

znak postępowania: O/OL.D-3.2410.1.2018.I-4

data otwarcia ofert: 15 lutego 2019 r., godz. 11:15

### REJESTR

ofert złożonych w postępowaniu pn:

#### Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:						
604 970 252,08 zł						
L.p.	numer w rejestrze ofert	Nazwa i adres Wykonawcy	cena ofertowa (zł brutto)	termin realizacji kontraktu (miesiące)	okres gwarancji (lata)	warunki płatności
1	16	Konsorcjum firm: <b>TRAKCJA PRKiI S.A. (lider)</b> ul. Złota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa  <b>AB Kauno Tiltai (partner)</b> Ateities 46, 52502 Kowno, Litwa	<b>897 553 235,94 zł</b>	Zgodnie z SIWZ (oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.3 IDW o <b>3 miesiące</b>	Zgodnie z SIWZ (oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości zgodnie z pkt 19.1.2.2.1)a) IDW o <b>5 lat</b>	Zgodnie z SIWZ
2	17	<b>PORR S.A.</b> ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa	<b>708 648 065,00 zł</b>	Zgodnie z SIWZ (oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.3 IDW o <b>3 miesiące</b>	Zgodnie z SIWZ (oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości zgodnie z pkt 19.1.2.2.1)a) IDW o <b>5 lat</b>	Zgodnie z SIWZ
3	18	<b>BUDIMEX S.A.</b> ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa	<b>818 628 411,42 zł</b>	Zgodnie z SIWZ (oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.3 IDW o <b>3 miesiące</b>	Zgodnie z SIWZ (oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości zgodnie z pkt 19.1.2.2.1)a) IDW o <b>5 lat</b>	Zgodnie z SIWZ
4	19	<b>POLAQUA Sp. z o.o.</b> ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno	<b>1 013 658 598,28 zł</b>	Zgodnie z SIWZ (oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.3 IDW o <b>3 miesiące</b>	Zgodnie z SIWZ (oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości zgodnie z pkt 19.1.2.2.1)a) IDW o <b>5 lat</b>	Zgodnie z SIWZ

5	20	<p>Konsorcjum firm:  <b>NDI Sp. z o.o. (lider)</b>          ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot</p> <p><b>NDI S.A. (partner)</b>          ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot</p>	<b>712 805 408,34 zł</b>	Zgodnie z SIWZ (oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.3 IDW o <b>3 miesiące</b> )	Zgodnie z SIWZ (oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości zgodnie z pkt 19.1.2.2.1)a) IDW o <b>5 lat</b>	Zgodnie z SIWZ
6	21	<p>Konsorcjum firm:  <b>Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. (lider)</b>          ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie</p> <p><b>STECOL CORPORATION (partner)</b>          4-2101, No. 2 Rongyuan Road, Huayuan Industrial Area, Tianjin, People's Republic of China</p>	<b>737 892 573,66 zł</b>	Zgodnie z SIWZ (oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.3 IDW o <b>3 miesiące</b> )	Zgodnie z SIWZ (oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości zgodnie z pkt 19.1.2.2.1)a) IDW o <b>5 lat</b>	Zgodnie z SIWZ
7	22	<p><b>Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.</b>          Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza</p>	<b>777 295 317,33 zł</b>	Zgodnie z SIWZ (oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.3 IDW o <b>3 miesiące</b> )	Zgodnie z SIWZ (oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości zgodnie z pkt 19.1.2.2.1)a) IDW o <b>5 lat</b>	Zgodnie z SIWZ
8	23	<p><b>Strabag Sp. z o.o.</b>          ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków</p>	<b>992 528 446,08 zł</b>	Zgodnie z SIWZ (oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.3 IDW o <b>3 miesiące</b> )	Zgodnie z SIWZ (oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości zgodnie z pkt 19.1.2.2.1)a) IDW o <b>5 lat</b>	Zgodnie z SIWZ
9	24	<p><b>ENERGOPOL-SZCZECIN S.A.</b>          ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin</p>	<b>865 850 068,77 zł</b>	Zgodnie z SIWZ (oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.3 IDW o <b>3 miesiące</b> )	Zgodnie z SIWZ (oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości zgodnie z pkt 19.1.2.2.1)a) IDW o <b>5 lat</b>	Zgodnie z SIWZ