


oznaczenie sprawy **GDDKiA.O.WA.D-3.2410.57.2020**



Informacja z otwarcia ofert – 05.01.2021r. godz. 12:00

**Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem)”
Odcinek VIII od km ok 598+216 do km ok 610+722 o długości około 12,506 km**

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia: 494 802 366,74 PLN/brutto

Numer Oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto	Okres Gwarancji Jakości/ Kryterium pozacenowe – „Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze” (Wykonawca deklaruje Przedłużenie Okresu GJ o 1 rok lub o 2 lata lub o 3 lata lub o 4 lata lub o 5 lat lub brak przedłużenia)	Kryterium pozacenowe – „Termin realizacji Kontraktu” (Wykonawca deklaruje skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc lub o 2 miesiące lub o 3 miesiące lub brak skrócenia)	Warunki płatności
1	POLAQUA Sp. z o.o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska 05-500 Piaseczno	415 120 281,44	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
2	Konsorcjum firm: PORR S.A. – Lider ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa UNIBEP S.A. – Partner ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski	514.681.885,11	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ

3	BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 warszawa	440 361 560,67	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
4	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o. o. ul. Okólna 10 42-400 Zawiercie	369 000 001,17	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
5	Mota-Engil Central Europe S.A. ul. Opolska 110 31-323 Kraków	510 904 597,00	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
6	Konsorcjum: 1. Mostostal Warszawa S.A. - Lider 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A – 2. Acciona Construcción S.A. – Partner z siedzibą w Madrycie, Parque Empresarial de la Moraleja, Avenida de Europa 18, 28108 – Alcobendas	471 288 488,65	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
7	STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. Parzniewska nr 10	403 714 582,30	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wydział Zamówień Publicznych

Specjalista

Joanna Górnadzka

Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 05.01.2021r.