M.13.06.12 DYLATACJE NA STYKU ELEMENTOW Z TASM ELASTYCZNYCH ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR
WBETONOWYWANYCH 75 OD KM 55+625 DO KM 57+478

M.13.06.12 DYLATACJE NA STYKU ELEMENTOW Z TA SM ELASTYCZNYCH
WBETONOWYWANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
dylatacji elementow zelbetowych z elastycznych tasm dylatacyjnych wbetonowanych do konstrukciji.

1.2. Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
szczelnych dylatacji elementéw betonowych i zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdélne” pkt 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Szczegoétowe wymagania dotycz gce materiatow

Dobdr materiatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji z Inzyniera.

Do wykonania zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych mogg by¢ stosowane materiaty wymienione w
punkcie 2.2.1.

2.2.1. Tasmy dylatacyjne

Wyttaczane uszczelniajgce tasmy dylatacyjne przeznaczone do zabezpieczenia dylatacji
poddawanych ruchom i odksztatlceniom termicznym:

— zewnetrzne, stosowane w nowych konstrukcjach betonowych, o szerokosci przystosowanej do
przewidzianego przesuwu, z elastycznym kanalem dylatacyjnym. Tasmy zewnetrzne powinny byc¢
zaopatrzone w cztery rzedy zeber kotwigcych;
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— zamykajgce, stosowane w nowych konstrukcjach betonowych, do zamykania szczeliny dylatacyjnej
od strony zewnetrznej (od strony powietrza), zaopatrzone w dwa rzedy zeber;

Tasmy powinny by¢ odporne na bitumy, oleje i benzyne. Nalezy stosowa¢ tasmy dopuszczone do
kontaktu z bitumami.

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych mozna
stosowac tadmy dylatacyjne z PVC, o wiadciwo$ciach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla PVC nata $my dylatacyjne

L.p. | Wiasciwosci Jedn. Wymagania | Metoda badan wg
1 Twardo$¢ Shore’a, twardosciomierz °Sh 75 +10 PN-1SO 868:1998 [3]

typu A
2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa =10 PN-EN ISO 527-1:1998 [4]
3 Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu % =225 PN-EN ISO 527-1:1998 [4]
4 Wytrzymato$¢ na rozdzieranie N/mm | =20 PN-1SO 34-1:2007 [5]
5 Zachowanie w niskich temperaturach,

-20°C:

— twardos¢ Shore'a, twardosciomierz

typu A; °Sh 75 £10 PN-ISO 868:1998 [3]
— wytrzymalos$¢ na rozcigganie; MPa =10 PN-EN ISO 527-1:1998 [4]
— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu. | % =225 PN-E 1SO 527-1:1998 [4]
6 Odpornosé na sztuczne starzenie PN-1SO 188:2000 [6]
cieplne w powietrzu, +70°C, 28 dni,
zmiana:
— twardosci Shore’a, twardosciomierz °Sh <12 PN-1SO 868:1998 [3]
typu A;
% <10 PN-EN I1SO 527-1:1998 [4]
— wytrzymalo$ci na rozcigganie;
% <10 PN-EN ISO 527-1:1998 [4]
— wydluzenia na rozcigganie.
7 Odpornos¢ na dziatanie bitumu, ZUAT-15/IV.03
zmiana:
— twardosci Shore’a, twardosciomierz
typu A; °Sh <12 PN-ISO 868:1998 [3]
— wytrzymalo$ci na rozcigganie; % <20 PN-EN ISO 527-1:1998 [4]
— wydtuzenia wzglednego przy % <20 PN-EN ISO 527-1:1998 [4]

zerwaniu.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Szczegotowe wymagania dotycz gce sprz etu

Sprzet do wykonania dylatacji dobiera Wykonawca i przedstawia do akceptacji przez Inzyniera. Sprzet
powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta materialdw do wykonania zabezpieczenia szczeliny
dylatacyjnej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Szczegolowe wymagania dotycz gce transportu

4.2.1. Pakowanie

Materiat powinien byé pakowany fabrycznie w sposéb przewidziany przez Producenta.

Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete o tresci w jezyku polskim zawierajgcg nastepujgce
dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu,

— date produkcji, numer partii materiatu i okres przydatnosci do stosowania,
- nominalne wymiary tasm,

— o0go6lne zasady stosowania i przechowywania, zachowania niezbednych srodkéw ostroznosci,
wymagania bhp i ochrony srodowiska,

— numer aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy.

4.2.2. Przechowywanie

Materiaty nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach. W okresach zimowych nalezy je
skladowaé¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach (magazynach), w temperaturze od +5°C do
+30°C. Tasmy powinny by¢ umieszczone na podktadach drewnianych lub innym, twardym i rbwnym
podtozu, np. betonie oraz okryte folig.

4.2.3. Transport

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczajgc opakowania przed wptywami
czynnikow atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie roztadunku nalezy koniecznie
sprawdzi¢ kompletnosé i stan tasmy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robét

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

SWECO Engineering Sp. z 0.0. 3



ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR M.13.06.12 DYLATACJE NA STYKU ELEMENTOW Z TASM ELASTYCZNYCH
75 OD KM 55+625 DO KM 57+478 WBETONOWYWANYCH

5.2. Szczegotowe wymagania dotycz gce wykonania robét

5.2.1 Wymagania podstawowe

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt
technologiczny, uwzgledniajagcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem dylataciji.

5.2.2. Zgodno $¢ z Dokumentacj g Projektow a

Izolacja powinna byé wykonywana na elementach i powierzchniach zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowa. Odstepstwa od Dokumentaciji Projektowej muszg by¢é udokumentowane
zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

5.2.3. Ogélne warunki wykonania dylatacji

Roboty powinny byé wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robat.

5.2.4. Montaz tasmy z PCV

Tasmy nalezy mocowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Jezeli producent nie zaleca inaczej,
nalezy przestrzega¢ podanych ponizej zasad.

Wymagania ogdine uktadania tasm:

a) tadmy nalezy uktada¢ symetrycznie w stosunku do osi szczeliny dylatacyjnej, taSmy powinny by¢
mocowane w sposéb uniemozliwiajgcy zmiany ich potozenia w trakcie betonowania;

b) nie nalezy stosowac¢ elementéw mocujacych i podporowych mogacych spowodowaé penetracje
wody;

¢) nalezy unika¢ bezposredniego kontraktu tasm ze zbrojeniem;
d) tasmy zewnetrzne powinny przylegac scisle do podtoza;

e) do betonowania tasm mozna przystgpi¢ po upewnieniu sie, ze sg one wolne od zanieczyszczen,
resztek starego betonu i ze nie sg uszkodzone;

f) w trakcie ukladania pierwszej warstwy betonu szczegblng uwage nalezy zwrdcié, aby pod tasmami
nie tworzyty sie pustki powietrzne.

Tasmy powinno sie montowac (spawac) w czasie suchej i cieptej pogody. Montowane tasmy powinny
by¢ suche. Tadmy nalezy montowac przed utozeniem zbrojenia, wzglednie mozna je montowac do
deskowania. Mocujac tasmy do deskowania nalezy zwr6ci¢é uwage, aby przy poézniejszym
rozdeskowywaniu tasmy nie ulegly uszkodzeniu czy poluzowaniu.

Jezeli betonowanie nastepuje etapami, fragmenty tasm dylatacyjnych nie zabetonowane w
poprzednim etapie powinny zosta¢ utozone na betonie podkladowym i do kolejnego betonowania
powinny zosta¢ przysypane piaskiem, co bedzie je chroni¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.
Przed nastepnym etapem betonowania piasek nalezy usunggé.
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Tasmy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty za pomocag firmowych klamer mocujgcych lub
gwozdzi (do deskowania), wykorzystujac obrzeza kotwigce i wypusty kotwigce uksztattowane w
tasmach.

Gwozdzie na skrajnych wypustach nalezy odgina¢ pod katem, zeby nie uszkodzi¢ skrajnego zebra
tasmy.

Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ czy:

- tasma jest we wiasciwym potozeniu i jest trwale zamocowana,

— zbrojenie nie uszkadza tasmy,

- tasma jest czysta, wolna od olejow i thuszczu, resztek betonu z poprzedniej fazy betonowania itp.,

- nie ma zanieczyszczen miedzy wypustami kotwigcymi tasm,

- tasma jest dobrze zamocowana do deskowania,

— przy wibrowaniu betonu bedzie unikaé sie kontaktu tasmy i jej zamocowania z butawa.

Zgrzewanie tasm PCV przeprowadza sie nastepujgco:

- tasme nalezy przycig¢ doktadnie réwno, pod kgtem prostym,

- tasmy nalezy spawac czotowo. Spawanie nalezy rozpoczaé od kanalu elastycznego. Po kazdym
pojedynczym pociggnieciu kolbg spawalniczg nalezy oczysci¢ szczotkg druciang (usuwac szlake
materiatowg). W zimie tasmy nalezy ogrza¢. Rozgrzang kolbe nalezy chroni¢ przed wiatrem i zimnem
np. skrzynkg kontaktowa. W ztych warunkach atmosferycznych nalezy ustawia¢ namiot foliowy, gdyz
wilgo¢ utrudnia jednorodne topienie materiatu (pecherze pary),

- dla mechanicznego wzmocnienia stosuje sie tasme spawalnicza,

- potgczenia czolowe zaleca sie wykonywac aparatem spawalniczym dostarczanym przez producenta
tasm.

Przy rozdeskowywaniu konstrukcji nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce elementy:

- tadma nie powinna ulec poluzowaniu, przy tasmach zewnetrznych nalezy wydluzy¢ termin
rozdeskowywania, szczegOlnie wysokie niebezpieczenstwo poluzowania tasmy wystepuje przy
mocowaniu tasmy do deskowania,

— zauwazone rysy lub inne uszkodzenia nalezy natychmiast oznaczy¢,
- uszkodzenia nalezy bezzwtocznie naprawic,

- w przypadku dtuzszej przerwy miedzy etapami betonowania, fragmenty taSmy do zabetonowania w
nastepnym etapie powinny by¢ chronione przed przypadkowym uszkodzeniem (np. deskowaniem
ochronnym lub konstrukcjg ochronng), uwzgledniajgc mozliwos¢ pdzniejszego odstoniecia tasmy.

Czolowe zigcza tasm dylatacyjnych z PCV w tym samym przekroju mogg by¢ wykonywane na
budowie. Tasme ucina sie prostopadle do osi podiuznej. Korice tasm umieszcza sie w specjalnym
przyrzadzie obrébkowym w odpowiedniej pozycji. Podgrzane ostrze noza spawalniczego jest
wprowadzane miedzy konce tasmy, ktére sg stopione. Ostrze usuwa sie, a koncowki tasmy sag
docisniete, przez co uzyskuje sie catkowite zespolenie. Tasmy nalezy mocowa¢ w specjalnych,
firmowych deskowaniach, tak aby nie nastgpita deformacja tasmy pod wptywem ciezaru uktadanego
betonu. W celu unikniecia deformacji tasmy nalezy przymocowac jg drutem wigzatkowym do zbrojenia
sciany, wykorzystujgc specjalne otwory w tasmie. Tasm uszczelniajgcych nie wolno dziurawic,
przybija¢ gwozdziami do deskowar (poza przeznaczonymi do tego celu otworami), nie wolno tez
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prowadzi¢ robo6t spawalniczych ani uzywaé otwartego ognia w poblizu montowanych tasm
uszczelniajgcych. Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na wilasciwe zageszczanie betonu w trakcie
betonowania w celu unikniecia pézniejszych rakéw i pustek.

W przypadku uszczelnien miedzy starym i nowym betonem, tasme montuje sie przy pomocy kleju
rekomendowanego przez producenta tasm (nalezgcego do systemu). Podtoze betonowe nalezy
przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta, w celu uzyskania optymalnej przyczepnosci kleju.
Jezeli producent nie zaleca inaczej, nalezy natozy¢ pierwszg warstwe Kkleju, na $wiezg warstwe kleju
utozy¢ tadme dylatacyjna i pokry¢ kolejng warstwa kleju.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Szczego6towe zasady kontroli jako  $ci rob6t

6.2.1. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i
odbioru w wytworni itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej

specyfikacji,

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatldw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.
6.2.2 Badania w czasie robo6t
Sprawdzeniu podlegaja:

a) materiaty na podstawie aprobat technicznych i atestéw producenta, potwierdzajgcych spetnienie
cech wymaganych niniejszg SST.

Wymiary tasm z PVC powinny by¢ zgodne z podanymi przez producenta, z tolerancjami wg DIN 7865-
1 [7]. Dopuszczalne jest, ze wystgpig pewne deformacje powstate na skutek wptywédw temperatury i
diugotrwalego sktadowania lub transportu ze wzgledu na specyficzne wlasciwosci materiatdw
termoplastycznych. Korekta i przywrdcenie wymiardw powinno nastapi¢ poprzez ogrzanie tasm do
temp. 60 - 80°C,

b) wymiary i ksztatt szczeliny dylatacyjnej na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg: odchylenie
szczeliny od pionu nie powinno przekracza¢ 0,2%, szerokos$¢ szczeliny nie powinna réznic sie od
projektowanej o wiecej niz 0,5 cm,

¢) stan szczeliny dylatacyjnej przed utozeniem materiatéw wypetniajgcych - powinna by¢ czysta,
sucha, pozbawiona pytow,

d) prawidtowos$¢ zamocowania tasmy dylatacyjnej z PVC przed betonowaniem

— oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej,

- utozenie materiatu wypetniajgcego przed betonowaniem drugiego elementu,

e) stan tasm przed zamontowaniem - powinny by¢ nieuszkodzone, suche i czyste,

f) zamocowanie tasm PVC przed betonowaniem - taSmy powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty,
zbrojenie nie powinno dotykac¢ do tasmy, tasmy powinny by¢ czyste, wolne od olejow i ttuszczu,
resztek betonu z poprzedniej fazy betonowania,

g) dokiadnos¢ wykonania zigczy spawanych i zgrzewanych - przez ogledziny zewnetrzne,

h) sprawdzenie utozenia tasm PVC po rozdeskowaniu konstrukcji - tadmy nie powinny ulec
poluzowaniu,

i) wszelkie ewentualne uszkodzenia tasm powinny zosta¢ naprawione.
6.2.3 Ocena wynikow bada n

Jezeli wyniki badan i pomiaréw przewidzianych w punkcie 6.2.2 sg pozytywne - wykonanie dylataciji
nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.
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W razie stwierdzenia niestarannego wykonania, nalezy dokona¢ natychmiastowych poprawek lub
wykona¢ dylatacje od nowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1mb (metr biezgcy) wykonanej i odebranej dylataciji.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza sie jeden
protokét odbioru dylatacji po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub napraw.

Do odbioru rob6t wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:
- $wiadectwa dostaw materiatow;

—  protokét odbioréw czesciowych;

—  zapisy w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- montaz taSmy dylatacyjnej,

- wykonanie badan,

— oczyszczenie miejsca robot.

Cena wykonania robo6t okreslonych niniejszg SST obejmuje réwniez:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO 868:1998
PN-EN I1SO 527-1:1998
PN-ISO 34-1:2007

PN-1SO 188:2000

Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardosci metodg Shore’a.
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wkasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Zasady ogolne.

Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wytrzymaitosci na
rozdzieranie. Prébki do badan prostokagtne, kgtowe i fukowe.

Guma lub kauczuk termoplastyczny. Badanie przyspieszonego
starzenia i odpornosci na dziatanie ciepta.
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