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Lidia Markowska
Dyrektor Oddziatu

Wroctaw, dnia 11 lipca 2018r.
0.WR.D-3.2410.85.2017.91.md

Wykonawcy uczestniczacy
W postepowaniu

wg rozdzielnika

nr ref. 0.WR.D-3.2410.85.2017; postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4)
- Lubawka zadanie III od wezta Bolkéw (bez wezla) do wezta Kamienna Géra Pétnoc (bez
wezta), o dlugosci ok. 16,1 km

INFORMACJA O WYKONAWCY, KTORY ZOSTAL WYKLUCZONY I KTOREGO OFERTA
ZOSTALA ODRZUCONA W ZWIAZKU Z POWTORZENIEM CZYNNOSCI ZGODNIE Z
WYROKIEM KRAJOWE]) 1ZBY ODWOLAWCZEJ Z DNIA 15 CZERWCA 2018R. (SYGN.
KIO 997/18)

Zamawiajacy, dziatajac, na postawie art. 92 ust. 1 pkt. 2i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”,
informuje, o Wykonawcy, ktory zostat wykluczony oraz Wykonawcy, ktérego oferta zostata odrzucona:

Astaldi S.p.A. z siedziba w Rzymie, Wiochy 00156 Rzym, Via Giulio Vincenzo Bona 65, Wiochy

Uzasadnienie prawne:

Art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp - z postepowania wyklucza sie wykonawce, ktory w wyniku
lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajace w btad zamawiajacego mogace
mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

Art. 24 ust. 4 ustawy Pzp - Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucong.

Uzasadnienie faktyczne:

Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2018 r sygn. akt KIO 997/18 Krajowa Izba Odwotawcza po pierwsze,
nakazata uniewaznienie czynnosci wykluczenia ASTALDI S.p.A. w Rzymie, dokonanej pismem
nr O.WR.D-3.2410.85.2017.69.md z dnia 11 maja 2018 r.; po drugie, nakazata powtérzenie czynnosci
badania ofert.

W uzasadnieniu ww. wyroku Krajowa Izba Odwotawcza przedstawita wiasna wyktadnie zapiséw
postanowien pkt 19.1.2.2. ppkt ii IDW, ktére stanowity wp. kryteriéw pozacenowych dotyczacych osoby
przedstawianej przez Wykonawce jako ,Personel Wykonawcy” majacej peti¢ funkcje Kierownika
Budowy, a dotyczacych osoby wykazujacej sie doswiadczeniem w petnieniu funkeji Kierownika Robét
Mostowych.

I tak, Krajowa Izba Odwotawcza ustalita, co nastepuje:

1) zadanie miafo obejmowac budowe lub przebudowe lub nadzér nad budowg lub przebudowg drég
lub ulic okreslonej klasy i okreslonej wartosci [...] tak rozumiane zadanie obejmuje wykonanie
réznych obiektéw réznego rodzaju, w tym moze obejmowac wiele obiektéw mostowych;

2) od rozpoczecia robét do wykonania zadania nalezy powiazaé z umowa/kontraktem;

3) skoro zatem jako wykonaniem zadania mozna uznaé wykonanie kontraktu, to trudno obronié¢
teze, ze rozpoczgciem robdt jest poczatek budowy jednego z obiektéw, nie zaé rozpoczecie robét
w ramach cafego zadania.

4) okreslenie od rozpoczecia robét do wykonania zadania - w ¢wietle brzmienia punktu 19.1.2.2.
ppkt ii IDW i przy braku odmiennych definicji - nalezy odnie$é do zadania, nie zaé do obiektu
wykonanego w jego ramach;

5) skoro Zamawiajacy wymaga doSwiadczenia przy realizacji okreslonego zadania, od rozpoczecia robét
do wykonania zadania, m.in. na stanowisku Kierownika Robét Mostowych dla obiektu o okresfonych
parametrach, to nie ma zadnych podstaw, aby utozsamiaé wymagany okres doéwiadczenia
z konkretnym obiektem mostowym;
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6) dla spefnienia tak okreslonych wymagan wystarczajace jest, ze okreslona osoba peinila od
poczatku do korica konkretnego przedsiewziecia budowlanego (rozumianego jako
wykonanie okreslonego odcinka autostrady) funkcje Kierownika Robét Mostowych.
Okolicznosciq obojetng jest natomiast, czy petnifa te funkcje w odniesieniu do konkretnego obiektu
przez caly okres robot na tym obiekcie;

Majac na wzgledzie wykonalnos¢ ww. wyroku Krajowej Izby Odwotawczej sygn. akt KIO 997/18,
Zamawiajacy przy ponownym badaniu oferty ASTALDI S.p.A. w Rzymie, dokonat oceny oferty
Wykonawcy w oparciu o wyktadnie dokonana przez Krajowa Izbe Odwotawcza w ww. wyroku,

Jednym z postawionych w niniejszym postepowaniu pozacenowych kryteriéw oceny ofert jest kryterium
~Personel Wykonawcy”, ktéremu Zamawiajacy przypisat wage 6%. W ramach niniejszego kryterium
Wykonawca moze otrzymac maksymalnie 6 pkt. Kryterium ,Personel Wykonawcy” zostato podzielone na
dwa podkryteria tj. Podkryterium 2.i. Dyrektor Kontraktu - Przedstawiciel Wykonawcy, Podkryterium
2.ii. Kierownik Budowy.

Celem postawionego kryterium jest premiowanie Wykonawcow, ktérzy wykaza sie doswiadczeniem
kluczowego personelu zdobytym przy realizacji zadan w okresie od rozpoczecia robét do wykonania
zadania. Zamawiajacy zastrzegt, iz w ramach kryterium ,Personel Wykonawcy” punkty zostanag
przyznane, na podstawie Oferty Wykonawcy - Formularz ,Kryteria pozacenowe” (Formularz 2.2).

Nie ulega watpliwosci, iz informacje przedstawiane przez Wykonawcow w powyzszym dokumencie tj. w
Formularzu ,Kryteria pozacenowe” moga w sposob istotny wplynaé na decyzje podejmowane przez
Zamawiajacego w zakresie przyznawania dodatkowych punktéw w ramach kryterium oceny ofert.

W zwigzku z powyzszym, na etapie ponownej oceny ofert, Zamawiajacy skonfrontowat oswiadczenia
Wykonawcy ztozone w Formularzu ,Kryteria pozacenowe” z ustalonym przez siebie stanem faktycznym.

Ponizej przedstawione sg informacje dotyczace zadania ,Budowa Autostrady A-1 Brzezie-Kowal (di.
odcinka drogi 29,55 km)", wprowadzajace w btad Zamawiajacego, mogace miec istotny wptyw na
decyzje podejmowane przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia:

W Formularzu ,Kryteria pozacenowe” oraz w ,Wykazie 0oséb” do petnienia funkcji Kierownika
Budowy zostat wyznaczony Pan Michat Niziolek.

Ponizej zestawienie z przeprowadzonej weryfikacji:

Osoba wskazana do petnienia funkcji Kierownika Budowy - Pan Michat Niziolek

Oswiadczenie Wykonawcy

Wymaganie IDW w zakresie zawarte w Formularzu

podkryterium

~Kryteria pozacenowe”

Ustalenia Zamawiajacego

Podkryterium 2.ii.

Kierownik Budowy

Doswiadczenie przy realizacji zadania
obejmujacego budowe lub
przebudowe lub nadzér nad budowg
lub przebudowa drég lub ulic klasy
min. GP dwujezdniowej o wartosci
robét co najmniej 200 000 000 PLN

netto od rozpoczecia robét do
wykonania zadania na
stanowisku/stanowiskach: (..) lub

Kierownika Robdot Mostowych dla co
najmniej 1 obiektu mostowego o
obcigzeniu dla klasy A oraz dtugosci co
najmniej 50 m mierzonej pomiedzy
skrajnymi dylatacjami obiektu (...)

»(...) oswiadczam, ze osoba
posiada doswiadczenie przy
realizacji wskazanego
zadania/zadan od rozpoczecia
robét do wykonania zadania:
Zadanie 1

nazwa zadania: Budowa
Autostrady A-1 Brzezie-Kowal
(dt. odcinka drogi 29,55 km)
()

Kierownik Robot Mostowych
Zadanie obejmowato budowe
m.in.:

-wiadukt drogowy WD175
klasa obcigzenia A, rozpietosé
przesta 60m;

-wiadukt drogowy WD180,
klasa obcigzenia A, rozpietosc
przesta 60m;

-wiadukt drogowy WD186,
klasa obcigzenia A, rozpietosé
przesta 80m.

zadanie:

+Budowa Autostrady A-1
Brzezie-Kowal (dt. odcinka
drogi 29,55 km)"

Na ww. zadaniu Pan Michat
Niziotek nie nabyt
doswiadczenia na
stanowisku Kierownika
Robot Mostowych
poniewaz nie uczestniczyt
w realizacji wskazanego
zadania.
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Jak wynika z powyzszego zestawienia Pan Machat Niziotek na zadaniu pn. ,Budowa Autostrady A-1
Brzezie-Kowal” nie nabyt doswiadczenia na stanowisku Kierownika Robot Mostowych.

Zamawiajacy weryfikowat doswiadczenie p. Niziotka wskazane w ofercie jako Budowa Autostrady Al
Brzezie-Kowal, na ktérym to zadaniu zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego, osoba ta nie zajmowata
stanowiska Kierownika Robdt Mostowych.

Wykonawca w pismie nr 0087-2018/MG/AK/E158 z dnia 3 kwietnia 2018r. wyjasnit co nastepuje:

«(...) Wykonawca informujac o doswiadczeniu Pana Michata Niziotka zdobytym podczas Budowy
Autostrady Al Brzezie-Kowal miat na mysli jego udziat w realizacji zadania pn. ~Kontynuacja
budowy Autostrady A1 Torun-Strykéw. Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km
215+850” (...), podczas realizacji ktérego pan Michat Niziotek pefnit funkcje Kierownika Robét
Mostowych od poczatku do korica trwania tego Kontraktu. Wczeéniej Kontrakt o nazwie (... ,Budowa
Autostrady A1 Torun-Strykéw. Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850” (...)
realizowafo inne Konsorcjum, ktdre nie wykonalo robot i w zwigzku z tym w dniu 06.09.2012r. od umowy
odstapiono. Mimo, ze umowa z Konsorcjum SALINI zostala podpisana dnia 3 kwietnia 2013r. to Jednak
pan Niziotek rozpoczaf prace przygotowawcze juz w lutym 2013r. (...)".

W kontekscie wyktadni IDW dokonanej przez Krajowa Izbe Odwotawcza w wyroku sygn. akt KIO 997/18,
wskazujacej, iz rozpoczecie robét do wykonania zadania nalezy powiazaé z umowag/kontraktem,
Zamawiajacy musiat uzna¢ wskazane w drodze wyjasnienia ztozone w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp
przez ASTALDI S.p.A. zadanie pn. ,Kontynuacja budowy Autostrady Al Torun-Strykéw. Odcinek III:
Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850” jako catkowicie odrebne zadanie od zadania
wskazane w Ofercie pn. ,Budowa Autostrady A1 Torun-Strykéw. Odcinek III: Brzezie - Kowal od km
186+348 do km 215+850”, a tym samym Zamawiajacy nie mégt uznaé doéwiadczenia przedstawionego
przez ASTALDI S.p.A., jako ze stanowiloby to zmiane Oferty Wykonawcy (zmiana tresci Formularza
2.2. Kryteria Pozacenowe Podkryterium Personel Wykonawcy pkt. II Kierownik Budowy) po dniu jej
ztozenia, co doprowadzitoby do nieréwnego traktowania Wykonawcéw a tym samym naruszenia art. 7
ust. 1 ustawy Pzp. Tym samym, doswiadczenie Pana Michata Niziotka, wykazywane przez wykonawce
na zadaniu pn. ,Kontynuacja budowy Autostrady A1l Toruri-Strykéw. Odcinek III: Brzezie — Kowal od km
186+348 do km 215+850” musiato zostac przez Zamawiajacego pominiete.

Zamawiajacy wskazuje, iz do wypetnienia przestanek z ,Kryterium pozacenowego”, o ktérym mowa w
pkt 19.1.2.2. ppkt ii IDW nalezato sie wykaza¢ dos$wiadczeniem przy realizacji zadania [...] na
stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika Robét Mostowych [...].
Wykonywanie zadania na stanowisku Kierownika Robét Mostowych, wymaga kontraktowo uzyskania
akceptacji Inzyniera dla petnienia takiej funkcji na danym kontrakcie/umowie, a zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane, wymaga formalnego objecia takiej funkcji. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane, objecie petnienia funkcji w procesie budowlanym (w tym Kierownika Robét
Mostowych) nastepuje poprzez dokonanie wpiséw w_dzienniku budowy. Bez spetienia i dokonania
kwestii formalnych, dana osoba co najwyzej moze wykazywac doéwiadczenie przy realizacji zadania,
jednakze nie jest to doswiadczenie na stanowisku, co jest przestanka wynikajaca wprost z IDW.

Jak wynika z powyzszego Pan Michat Niziotek na zadaniu wykazanym przez ASTALDI S.p.A. w Ofercie
pn. ,Budowa Autostrady Al Torun-Strykéw. Odcinek III: Brzezie — Kowal od km 186+348 do
km 215+850” nie zajmowat stanowiska Kierownika Robét Mostowych, jako ze w ogdle do tej
funkcji nie zostat zgtoszony.

Ponizej przedstawione sg informacje dotyczace zadania "Budowa Autostrady Al, Kowal - Séjki",
wprowadzajace w btad Zamawiajacego, mogace mieé istotny wptyw na decyzje podejmowane przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia:

W Formularzu ,Kryteria pozacenowe” do petnienia funkcji Kierownika Budowy zostat wyznaczony Pan
Michat Niziotek.

Ponizej zestawienie z przeprowadzonej weryfikacji:

Osoba wskazana do petnienia funkcji Kierownika Budowy - Pan Michatl Niziotek
Oswiadczenie
Wykonawcy zawarte w
Wymaganie IDW w zakresie Formularzu ,Kryteria . .
podkryterium pozacenowe Ustalenia Zamawiajacego

Podkryterium 2.ii. .(...) oSwiadczam, ze

Kierownik Budowy osoba posiada zadanie:
doswiadczenie przy
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Doswiadczenie przy realizacji zadania
obejmujacego budowe lub
przebudowe lub nadzér nad budowa
lub przebudowg drég lub ulic klasy
min. GP dwujezdniowej o wartosci
robot co najmniej 200 000 000 PLN
netto od rozpoczecia robdt do
wykonania zadania na stanowisku/

realizacji wskazanego
zadania/zadan od
rozpoczecia robét do
wykonania zadania:
Zadanie 2

nazwa zadania: Budowa
Autostrady A-1, Kowal-
Sojki (dt. odcinka drogi

~Budowa Autostrady A-1,
Kowal-Séjki (dt. odcinka drogi
29,95 km)"

data podpisania umowy:
09-07-2010 r.

data rozpoczecia robdt:
30-07-2010 r. - przekazanie

stanowiskach: (..} lub Kierownika | 29,95 km)

Robét Mostowych dla co najmniej 1 | (...) fiack BUGiRy ,
obiektu mostowego o obciazeniu dla | Kierownik Robot 06-08-2010 r. - rozpoczecie
klasy A oraz dtugoéci co najmniej 50 m | Mostowych robot

mierzonej pomiedzy skrajnymi | -wiadukt drogowy | data wykonania zadania:
dylatacjami obiektu (...) WD200(...) 28-09-2012 r. - wydanie

Swiadectwa Przejecia

15-09-2010 r.:

Zgtoszenie przez Wykonawce
kandydatury m.in p. Michata
Niziotka, na stanowisko
Kierownika Robo6t Mostowych,
celem uzyskania od Inzyniera
stosownej akceptacji,

13-10-2010r.:

Uzupetnienie przez
Wykonawce dokumentéw
niezbednych do zgtoszenia
Kierownikow Robdt
Mostowych, w tym Pana

Michata Niziotka, przez SRB
Civil Engineering Ltd,
26-10-2010r.:

Akceptacja Inzyniera wobec
zgtoszenia p. Niziotka na

stanowisko Kierownika robot
Mostowych.

Jak wynika z powyzszego zestawienia Pan Michat Niziotek na zadaniu pn. ,Budowa Autostrady A-1,
Kowal-Sojki” nie petnit funkcji Kierownika Robét Mostowych od rozpoczecia robét na zadaniu.

Wykonawca odniost sig do wskazanych rozbieznosci w zakresie faktycznego doswiadczenia Pana Michata
Niziotka. W niniejszym przypadku Wykonawca w pismie nr 0047-2018/AK/PSZ/E158 z dnia 27 lutego
2018r. wyjasnit, ze ,Pan Michal Niziotek prace na kontrakcie: Budowa Autostrady A1 Torur-Strykéw,
Wezet Kowal-Wezet Sojki, rozpoczat w sierpniu 2010 r.. (...) Wykonywanie robét mostowych rozpoczeto
na przefomie wrzesnia i pazdziernika 2010 r., przedtem wpiséw dokonywat Kierownik Budowy. (...) Po
wprowadzeniu na budowe Inzyniera Kontraktu (firma ZBM) i powotaniu Inspektora Nadzoru Pan Niziotek
zostat oficjalnie zgtoszony do petnienia funkcji Kierownika Robdt Mostowych i zaakceptowany na to
stanowisko.”.

Do cytowanego pisma Wykonawca zataczyt dwa Swiqdectwa Pracy potwierdzajace, iz Pan Michat Niziotek
byt zatrudniony w firmie SRB Polska Sp. z 0.0. ul. Swietokrzyska 5/7, 00-236 Warszawa w okresie od
02-08-2010 do 31-12-2012 na stanowisku Kierownika Budowy Mostéw oraz w firmie JOHN SISK&SON
POLSKA Sp. z 0.0. ul. Swietojanska 5/7, 00-236 Warszawa w okresie od 01-01-2013 do 31-01-2013 na
stanowisku Kierownika Budowy Mostéw (Autostrady).

Zamawiajacy wskazuje, iz do wypetnienia przestanek z ,Kryterium pozacenowego”, o ktérym mowa w
pkt 19.1.2.2. ppkt ii IDW nalezato sie wykaza¢ doswiadczeniem przy realizacji zadania [..] na
stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika Rob6t Mostowych [...].

Wykonywanie zadania na stanowisku Kierownika Robdt Mostowych, wymaga kontraktowo uzyskania
akceptacji Inzyniera dla petnienia takiej funkcji na danym kontrakcie/umowie, a zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane, wymaga formalnego objecia takiej funkcji. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane, objecie petnienia funkcji w procesie budowlanym (w tym Kierownika Robét
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Mostowych) nastepuje poprzez dokonanie wpiséw w_dzienniku budowy. Bez spetnienia i dokonania
kwestii formalnych, dana osoba co najwyzej moze wykazywac doswiadczenie przy realizacji zadania,
jednakze nie jest to doswiadczenie na stanowisku, co jest przestanka wynikajgcg wprost z IDW.
Natomiast Swiadectwo Pracy po$wiadcza jedynie formalna relacje i strunek prawny pomiedzy wskazana
W nim osobg a pracodawcy - nie jest jednakze wyznacznikiem petnienia fu nkcji budowlanych, o ktérych
stanowi ustawa Prawo budowlane.

Zgromadzone dokumenty w sprawie, jak i powyzsze podstawy analizy tychze, dowodzg, ze Pan Michat
Niziotek stanowisko Kierownika Rob6t Mostowych objat najwczesniej w dniu 26-10-2010 r., tj. po
formalniej akceptacji jego osoby przez Inzyniera Kontraktu, na podstawie ztozonych dokumentéw, w
tym oswiadczenia Kierownika Rob6t Mostowych z dnia 14-10-2010r. o przejeciu obowigzkow kierownik
robét drogowych. Powyisze $wiadczy o potencjalnym przyjeciu obowiqzkéw Kierownika Robot
Mostowych ponad 2 miesiqce po wyznaczonej dacie rozpoczecia robét na zadaniu.

Dodatkowo, w ztozonym zgodnie z art. 12 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj.
Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oéwiadczeniu Pan Michat Niziotek oswiadczyt, ze z dniem
14.10.2010r przyjmuje obowiazki kierownika robdt drogowych przy wykonywaniu realizacji autostrady
A1l Torun - Strykow.

Zgromadzone przez Zamawiajacego dokumenty potwierdzaja, ze Pan Michal Niziotek nie petnit funkcje
Kierownika Robét Mostowych od rozpoczecia robdt na zadaniu.

Reasumujac, Zamawiajacy powyzej wykazal, ze Wykonawca, poprzez ztozenie w Formularzu ~Kryteria
pozacenowe” oswiadczenia o tresci ,Na potwierdzenie posiadania przez p. Michata Niziotka (imie i
nazwisko) doswiadczenia zgodnie z opisem podkryterium zawartym w pkt 19 IDW - Tom I SIWZ
przedstawiam informacje i oswiadczam, e osoba posiada doswiadczenie przy realizacji wskazanego
zadania/zadarn od rozpoczecia robét do wykonania zadania: Zadanie 1: (....) Zadanie 2 (..)” w wyniku
lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajace w btad Zamawiajacego, mogace
mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu wobec
czego zasadnym jest wykluczenie Wykonawcy na podstawie ww. art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.

Ponadto, Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp, oferte Wykonawcy
wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy nie dokonat oceny oferty w zakresie zaistnienia pozostatych
przestanek wykluczenia/odrzucenia oferty

Zamawiajacy prosi o niezwtoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

s KTOR OPDZ ISk

mgrinz. Lidia Markowskq
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