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Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
 

 
1. Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami 1,2,3,4 

2. Formularz „Oferta”, 

3. Formularz „Umowa”, 

4. Przedmiar robót, 

5. Kosztorys ofertowy z załącznikiem „Wykaz stawek i narzutów”, 

6. Opis przedmiotu zamówienia,  

7. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

8. Dokumentacja projektowa. 
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1.     ZAMAWIAJĄCY 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie: 

− adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa; 
− TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17 
− REGON :017511575-00108,  NIP :113-20-97-244 
− e-mail:awiercioch@gddkia.gov.pl,  
− adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl. 

 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  11/2011 
We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej 
podane oznaczenie. 
 

3. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą”. 

 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa mostu przez Kanał Kozienicko-
Gniewoszowski wraz z obustronnymi dojazdami w km 139+835 drogi krajowej 
nr 48 w miejscowości Mozolice Duże”. 

          Szczegółowy opis robót zawarty został w załączniku Pt. „Opis przedmiotu zamówienia” 
stanowiącego integralną część niniejszej SIWZ. 
CPV:  45.22.11.11-3; 45.23.32.20-7. 
  

4.2. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale 
podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w 
Formularzu „Oferta”) zakresu zamówienia (robót), których wykonanie Wykonawca 
powierzy podwykonawcom. 

 
4.3.  Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na warunkach 
określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 

 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2011 r. 
 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z 
powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz 
spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i określone w pkt 6.3. 
IDW. 

6.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie 
spełnia. 

6.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące: 

  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub  
  czynności,  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

 Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełnienia warunku w tym zakresie.  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
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Doświadczenie 
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy to w tym okresie: remontu, przebudowy lub budowy co 
najmniej 2 obiektów mostowych o długości minimum 20 m każdy. 

 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia 

  a)  Potencjał techniczny 
 Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełnienia warunku  w tym zakresie.  

b) Potencjał kadrowy 
Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
legitymujące się doświadczeniem zawodowym  odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną 
im powierzone. Wykonawca przedstawi kandydata na stanowisko Kierownika budowy, 
który spełni następujące wymagania:  
 
 Lp.  

 
Stanowisko 

Minimalna 
liczba 

 personelu 
Wymagane doświadczenie zawodowe 

1 2 3 4 

 
1. 

 
Kierownik budowy 

 
1 

Remont, przebudowa lub budowa co najmniej 2 
obiektów mostowych o długości minimum 20 m 

każdy, jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót 
Mostowych 

  4) sytuacji ekonomiczno – finansowej 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  
 
6.4.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

6.5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 6.3 IDW muszą 
spełniać łącznie. 
 

7.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, 
należy wraz  z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym          
z treścią załącznika nr 1 do IDW. 

7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy. 

7.2. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i 
których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w pkt 6.3 IDW należy wraz 
z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

7.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym            
z treścią załącznika nr 2 do IDW. 
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7.2.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z 
treścią załącznika nr 3 („Doświadczenie”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie 
warunku, o którym mowa w pkt 6.3.2) IDW. Do wykazu należy załączyć dokumenty 
potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

7.2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią 
załącznika nr 4 („Potencjał kadrowy”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, 
o którym mowa w pkt 6.3.3)b) IDW. 

7.3. W sytuacji gdy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

7.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt 7.1.2. IDW - składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

7.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4. IDW, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

7.6. Dokument, o którym mowa w pkt 7.4 IDW, lub zastępujący je dokument o którym mowa 
w pkt 7.5. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

7.7. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 
7.2.1. IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.   
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.3. IDW, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę lub te podmioty.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).   
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie 
budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

7.9. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 
7.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 7.4. i 7.5. IDW, powinny być złożone 
przez każdego Wykonawcę;  

b) oświadczenie wymienione w pkt 7.2.1. IDW powinno być złożone jedno w imieniu 
wszystkich Wykonawców; 
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c) dokumenty wymienione w pkt 7.2.2. – 7.2.3. IDW powinien złożyć dowolny/dowolni 
Wykonawca/y wykazujący spełnienie warunków spośród Wykonawców składających 
wspólną ofertę 

 
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty: 
8.4.1. Kosztorys ofertowy i wypełniony załącznik do kosztorysu ofertowego - Wykaz stawek i 

narzutów 
8.5. Wraz z ofertą powinny być złożone: 
8.5.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 7 IDW; 
8.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się        

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

8.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność                
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 
wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych 
wraz z ofertą.  

8.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

8.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

8.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

8.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 
przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

8.11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny 
być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i 
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane 
do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

8.12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane następująco: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Warszawie 

ul. Mińska 25 
03-808 Warszawa 

oraz opisane: 
„Oferta – „Przebudowa mostu przez Kanał Kozienicko-Gniewoszowski wraz 
z obustronnymi dojazdami w km 139+835 drogi krajowej nr 48 w miejscowości Mozolice 
Duże”. 

 
„Nie otwierać przed dniem 25 lutego 2011 r., godz. 11:00” 

 
8.13. Wymagania określone w pkt 8.11. - 8.12. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie 

nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące 
wyniknąć   z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 
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8.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  
 

9. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
TREŚCI SIWZ  

9.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: +48 22 323-15-17),                    
z uwzględnieniem pkt. 9.2.   
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub 
faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a 
na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną. 

9.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 

9.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Warszawie 

ul. Mińska 25 
03-808 Warszawa 

9.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.4 lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania.  

9.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
którym mowa w pkt 9.4 

9.5. Treść zapytań  wraz  z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści na stronie 
internetowej.  

9.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego.  

9.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej. 

9.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                   
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

9.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 
przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży 
termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

9.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach 
proceduralnych Pana Michał Sobczak - pokój 729, telefon: +48 22 323 15 16, faks: +48 
22 323 15 17; w sprawach merytorycznych Pana: Adam Wiącek, telefon +48 22 323 10 
79, w godz. 900 - 1400 (codziennie prócz sobót i świąt). 
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10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania z oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie terminu, o którym mowa  w pkt 10.1. o oznaczony okres nie dłuższy 
jednak niż 60 dni.  

10.3 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

 

11.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

11.1.  Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy                 
sporządzony na formularzach, których wzór załączono do SIWZ. 

11.2. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji 
uproszczonej. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla 
wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym. 

11.3. Wyliczone w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w pkt. 11.1 wartości netto 
Wykonawca powinien wpisać do formularza „Zbiorcze zestawienie”, którego wzór 
załączono do SIWZ oraz w tym formularzu wyliczy cenę oferty brutto 

11.4. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych, 
i Kosztorysie ofertowym Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem 
składania ofert. 

11.5. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w 
art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 
rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót 
w zgodzie z Dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 

11.6. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 
podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach umowy. 

11.7. Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych. 
11.8.  Kosztorys ofertowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku. 
11.9. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ 

oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

          Nie wymaga się wniesienia wadium. 
 
 
13. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 nr pokoju 729, nie później niż 
do dnia 25 lutego 2011 r. do godz. 10:30.  

13.2.  Oferty złożone po terminie podanym w punkcie 13.1 zostaną niezwłocznie zwrócone 
Wykonawcom. 

13.3.  Zamawiający otworzy koperty (paczki) z ofertami i zmianami w obecności 
Wykonawców, którzy zechcą przybyć w terminie określonym w pkt. 13.1.  
o godz. 11:00 do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Warszawie ul. Mińska 25 nr pokoju 824. 

 
14. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT. 

 
14.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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14.2. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy oraz adresy Wykonawców, ceny 
ofert, termin wykonania oraz warunki płatności zawarte w ofercie. Informacje te 
Zamawiający odnotuje w protokole postępowania przetargowego. 

14.3.  Po otwarciu ofert Zamawiający dokona: 
a) oceny spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie  

6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.  
b)  badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. 

14.4.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 
25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty,  o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W takiej sytuacji 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu oraz potwierdzać spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w 
którym upłynął termin składania ofert. 

14.5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek  oraz 
inne omyłki  polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14.6. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności 
określone w art. 89 ust. 1 ustawy. 

 
15. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

15.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie 
kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej stosując 
zasadę, że oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest najkorzystniejsza. 

 
16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została 
uznana za najkorzystniejszą – zgodnie z punktem 15.1. 

16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

16.3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zamieści 
również na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

16.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na 
warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
17.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
 
17.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania  
           umowy w wysokości 3 % zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach  
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określonych w art. 148 ust. 1 ustawy. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wpłaci  
przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 80 1130 1020  
0013 4398 8420 0003. 

17.2. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną 
i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

17.3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 
umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą 
współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do 
kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

17.4. W przypadku gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta 
Wykonawcy/Wykonawców działających na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności 
Gospodarczej Wykonawca winien przed podpisaniem umowy złożyć Zamawiającemu 
aktualny dokument „Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej” 
(oryginał lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

  
18.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
18.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w 
Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

18.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c. odrzucenia oferty odwołującego. 

18.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

18.5. Terminy wniesienia odwołania: 

   18.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

   18.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej. 

   18.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.5.1. i 18.5.2. wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

   18.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1)  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; 

2)  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił  
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
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18.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

18.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

18.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 
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 14

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
„Przebudowę mostu przez Kanał Kozienicko-Gniewoszowski wraz 
z obustronnymi dojazdami w km 139+835 drogi krajowej nr 48 w miejscowości 
Mozolice Duże”. 
 

W imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………………..……. 

 

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania  
z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2011 roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 
UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
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Załącznik nr 2 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

„Przebudowę mostu przez Kanał Kozienicko-Gniewoszowski wraz 
z obustronnymi dojazdami w km 139+835 drogi krajowej nr 48 w miejscowości 
Mozolice Duże”. 
 
 

 

W imieniu Wykonawcy/Wykonawców ………………………………………………………………………..…………. 
 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2011 roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno być złożone jedno w 
imieniu wszystkich Wykonawców 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp 
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Załącznik nr 3 
 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
„Przebudowę mostu przez Kanał Kozienicko-Gniewoszowski wraz 
z obustronnymi dojazdami w km 139+835 drogi krajowej nr 48 w miejscowości 
Mozolice Duże”. 

Przedkładamy wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienie 
opisanego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia:  

 

Nazwa 
Wykonawcy 
(podmiotu), 

wykazującego 
posiadanie 

doświadczenia  

Nazwa i adres 
Zamawiającego

/ 
Zlecającego 

Informacje potwierdzające 
spełnienie warunków określonych 

w pkt 6.3.2). IDW 
 

Czas realizacji 

początek 
dzień/ 

miesiąc/ rok 

koniec 
dzień/ 

miesiąc/ rok 

1 2 3 4 5 

  

 

   

     

Załączamy dokumenty potwierdzające że wskazane w wykazie roboty budowlane*/zadania* 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

*) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i 
doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

 

__________________ dnia __ __ 2011 roku 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

*)  Wykonawca skreśla jeżeli nie dotyczy

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE  
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Załącznik nr 4 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
„Przebudowę mostu przez Kanał Kozienicko-Gniewoszowski wraz 
z obustronnymi dojazdami w km 139+835 drogi krajowej nr 48 w miejscowości 
Mozolice Duże”. 
 
oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

 

Poz. Funkcja Wymagania dla 
danej funkcji 

Nazwisko i 
imię 

Doświadczenie 
i kwalifikacje 
potwierdzając
e spełnianie 
wymagań  

Podstawa 
dysponowania  

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Kierownik budowy 

 

Remont, 
przebudowa lub 

budowa co 
najmniej 2 
obiektów 

mostowych o 
długości minimum 
20 m każdy, jako 
Kierownik Budowy 

lub Kierownik 
Robót Mostowych  

  

 
Uwaga: 
1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie (6) wskaże 
inną niż „pracownik Wykonawcy” podstawę dysponowania - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

 
 

__________________ dnia __ __ 2011 roku 

  __________________________________ 

               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 
* niepotrzebne skreślić

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA 
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Formularz „Oferta” 
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Formularz Oferty 

 
 
 
 
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 
          Do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                              
i  Autostrad Oddział w Warszawie 
03 – 808 Warszawa 
ul. Mińska 25 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  
 
„Przebudowę mostu przez Kanał Kozienicko-Gniewoszowski wraz z obustronnymi 
dojazdami w km 139+835 drogi krajowej nr 48 w miejscowości Mozolice Duże”; 
 
MY NIŻEJ PODPISANI  
 _____________________________________________________________________________   
 _____________________________________________________________________________   
działając w imieniu i na rzecz 
 _____________________________________________________________________________   
 _____________________________________________________________________________   
 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich 

wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia.  
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego 
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:   
………………………………………….PLN, słownie złotych:…………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

    zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym.  

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
6. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym 
zakresie*: 
 _________________________________________________________________________   
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(zakres powierzonych prac)  

 

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 
 _________________________________________________________________________   
 _________________________________________________________________________   

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

9. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 
10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy 
adres: 
Imię i nazwisko: ____________________________________________________________   
 _________________________________________________________________________   
tel. ________________ fax __________________ 

12. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

13. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach: 

• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
• ________________________________________________________________ 

 
__________________ dnia __ __ 2011 roku 

 
 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 

 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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/Wzór/ 
UMOWA NR ........../ 2011 

 
W dniu …………. 2011 r. w pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałem  
w Warszawie  ul. Mińska 25 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
…………………….. 
…………………….. 
działających na podstawie pełnomocnictwa, 
.....................................................................................................................................
................., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 
1. ........................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................... 
została zawarta Umowa następującej treści: 

 
§ 1 

 

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Przebudowy mostu 
przez Kanał Kozienicko-Gniewoszowski wraz z obustronnymi dojazdami w km 
139+835 drogi krajowej nr 48 w miejscowości Mozolice Duże”; 

2. Wykonawca zobowiązuje się do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z 
Dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 

3.  Zakres i sposób wykonania robót określają: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności  Instrukcja dla 

Wykonawców, stanowiąca załącznik nr 2 oraz Dokumentacja projektowa stanowiąca 
załącznik nr 3, 

2) Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, w szczególności Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) oraz Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne (SST) stanowiące załącznik nr 4  

3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, stanowiąca załącznik nr 1. 
 

 
§ 2 

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.   
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881) oraz wymaganiom określonym w OST i SST.  

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OST i w SST.  

4. Materiały pochodzące z rozbiórki (poza wymienionym w SST) stanowią własność Wykonawcy 
i będą wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiały te  winny być usunięte poza 
teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami). 

 
§ 3 

1. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 12-14 i § 21 ust. 4 
wynosi 7 dni od zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający 
przekaże Wykonawcy Dziennik budowy oraz oryginały Dokumentacji projektowej. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy - 7 dni od terminu przekazania 
terenu budowy.  

3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem Umowy – do 30.11.2011 r. 
4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec 
przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 
 

§ 4 
1. Przedmiot Umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym 
załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram 
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy oraz każdorazowo 
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uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez 
Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 7, ust. 1 Umowy. Harmonogram powinien 
uwzględniać etapowe przekazanie terenów budowy, jeżeli zostało to przewidziane w § 9 
ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 7 dni od 
daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 
dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie 
zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 
harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego 
uwag. 

5. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za 
zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w 
powyższym terminie a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram w istotny 
sposób będzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiający będzie uprawniony do 
wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania 
obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, 
począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie. 

 
§ 5 

1. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony 
ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……………. zł, (słownie:……………….) plus 
………. % podatek VAT …………. zł, (słownie:………………………….) co łącznie stanowi kwotę 
brutto ………………. zł (słownie…………………………….). 

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi 
w § 6 i 8 Umowy. 

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki 
podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do 
niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana. 

4. Maksymalne wynagrodzenie wynosi 107% wstępnego wynagrodzenia brutto, tj. kwotę 
____________ PLN (słownie złotych:______________________________ ). 

5. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z ust. 2 miało 
przekroczyć kwotę określoną w ust. 4, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze 
aneksu do Umowy w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 
wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót 
podlegających - zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym - 
odbiorowi częściowemu.  

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu 
Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych 
robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 
poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót 
musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowić będzie wynik iloczynu 
ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub cen 
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. 

4. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
 

§ 7 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 
1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, 
a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, 
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 2) rezygnację z części robót, 
3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji 
projektowej, 
4) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym 
kolejności wykonania robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych 
poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w 
jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na 
wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy oraz 
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 
i 5. 

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, mogą wymagać sporządzenia 
aneksu do Umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia 
będą wymagały zawarcia odrębnej Umowy. 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 muszą być uwzględnione 
przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym, zgodnie z 
postanowieniami § 4 Umowy. 

§ 8 
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 1) i 3) 

Umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona 
w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 6 ust. 3 Umowy. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 1) i 3)  
Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót 
z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę 
w załączniku „Wykaz stawek i narzutów” załączonym do oferty Wykonawcy, a dla 
materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostaną określone w załączniku 
„Wykaz stawek i narzutów” – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i 
transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja 
jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w 
KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych 
przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę 
ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 
§ 9 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 ust. 1 Umowy, 
2) przekazanie Dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie określonym w 

§ 3 ust. 1 Umowy, 
3) zapewnienie nadzoru autorskiego, 
4) odbieranie robót, 
5) zapłata Wykonawcy. 
 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt 1.5. 

OST, 
3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje projektową z uwzględnieniem 

wymagań określonych w OST i SST, 
4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami OST i SST, 
5) umożliwienie inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych, w 

szczególności geodezyjnych, 
6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
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7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót 
w zakresie określonym postanowieniami pkt 8 OST,  

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 
terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) informowanie Zamawiającego (Inspektora  Nadzoru) o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie 
określonym w OST i SST, 

10) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

12) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do akceptacji 
Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy, 

13) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych 
prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu, 

14) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji 
Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy, 

3. Do zatwierdzania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 12-14, zastosowanie mają 
procedury z § 4 Umowy. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową, 
tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania 
robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie 
wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca 
z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 
1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej 
Umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 
pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

 
 

§ 12 
Zamawiający wyznacza: ………………..…………. jako koordynatora prac w zakresie realizacji 
obowiązków Umownych. 
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§ 13 
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p ............................................. 
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

§ 14 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za przekroczenie terminów o których mowa w § 4 ust. 2 i 4 oraz w § 9 ust. 3 Umowy, w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy 
dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 16 
Umowy, 

4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
Umowy, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z 
procedurą określoną w § 15 – karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 
netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

2.  Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 
w wysokości 10  % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 
Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa 
w § 19 ust. 1 Umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości poniesionej szkody. 

 
§ 15 

1. Wykonawca może wykonać przy udziale Podwykonawców następujące roboty: 
1) ………………………………… ; 
2) …………………………………; 
3) …………………………………. 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.  
3. Wykonawca nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do 

wykonania robót, przedłoży bezpośrednio Kierownikowi Projektu / bezpośrednio 
Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w projekcie, a Zamawiający podejmie decyzję w sprawie 
zgody na zawarcie tejże umowy. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie nie zgłosi 
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie 
umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli 
Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, 
Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoży 
Zamawiającemu zawartą umowę wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie. 

5.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

6.  Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości 
lub części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem 
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zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 6471§ 5 
Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez 
Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, 
Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 
Zamawiający dokona potrącenia całej powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

 
7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 
Umowy. 

8. Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego: 
1) zatrudnienie innych osób, z zastrzeżeniem § 10 Umowy, 
2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami SST. 

9.   Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje       
      własne.                                                                                                                                                                                                                                          

§ 16 
1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 

ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach 
i w terminach określonych w OST i SST.  

2. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu 
rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru 
oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 19 ust.  3 Umowy. 

 
§ 17 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot Umowy na okres 5 
lat. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się 
1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy, 
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 
3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad 
przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 
§ 18 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot Umowy na okres 5 lat. 
2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 
3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 
1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

 
§ 19 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, tj. kwotę  ………………………….………. zł 
(słownie:…………………………………………………………………………………). 

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy w formie .................................................................. 
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 
dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, z 
zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie 
zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 20 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 Umowy lub nie 

przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy, 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W 
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy. 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny 
z Dokumentacją projektową  OST, SST, wskazaniami Zamawiającego lub Umową,  

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub jego znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy lub przerwania robót, 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 
 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
w terminie określonym w § 6 ust.  5 Umowy,  

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty 
ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od Umowy. 

§ 21 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót, 
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2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

3. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy przedłoży do 
wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.  

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 
mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót. 

§ 22 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy z zastrzeżeniem zmian o których mowa w § 10 ust. 4 
Umowy, wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna 
będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 Pzp oraz 
określonych w niniejszej Umowie. 

4. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą mogły 
nastąpić  
w następujących przypadkach: 
a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 

niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi 
prawnej: 
• o charakterze niezależnym od Stron, 
• którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 
• którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 
• której nie można przypisać drugiej Stronie; 
za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 

d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których 
nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 
przez Strony; 

5. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego 
nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyżej 
w ust. 4 powyżej wywarła wpływ. 

6. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 23 

1. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.  

2. Umowa niniejsza zawiera …………….. ponumerowanych stron. 
 

§ 24 
Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 
1. Oferta Wykonawcy z dnia ………………….., wraz z załącznikami, 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcja dla Wykonawców, 
3. Dokumentacja projektowa, 
4. Opis Przedmiotu Zamówienia, Ogólna Specyfikacja Techniczna i Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne, 
5. Harmonogram rzeczowo – finansowy, 
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Lp Specyfikacj

e 
kod CPV 

KNR 

Opis robót jedn. Ilość 

  ROBOTY MOSTOWE   
1. D-

01.01.01. 
45100000-
8 
KNNR 1 
0111-01 

 Odtworzenie(wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych 
1/ Wyznaczenie osi: 
    -  gzymsów     L = 2x 16,16 = 32,32 m 
    -  barieroporęczy, typ mostowy L = 2x15= 30 m 
    -  poręcze zabezpieczające krawędź mostu L=  2x 23,26 = 46,52 m 
    - krawężników ( na moście i na dojazdach)  
         L = 2x(16,16+6,27+6,27) = 2x28,7 = 57,40 m 
    - linie fundamentów umocnienia stożków L = 6,10 m 
    - linie segregacyjne ciągłe, na moście i na dojazdach 
      L = 16,16x2 = 32,32 m 
    Razem: L =32,32+30,0+46,52+57,40+6,10+32,32=204,66  m = 
0,205 km 

b/ 2/ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl = 1 
3/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
km 
kpl. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,205 
1 
 

  2. D-
01.02.03. 
45110000-
1 
KNR-W 4-
01 0212-00 

Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich 
1. Rozbiórka mechaniczna elementy z betonu zbrojonego z 
transportem gruzu  
    na odl. do 10 km i utylizacją: 
a/ Rozbiórka konstrukcji żelbetowej  
    Chodniki  V= [(1,10x0,16)+(1,12x0,19)]x10,80= 0,39x10,80= 
4,21 m3 
    Płyta pomostu V=0,45x8,28x10,8 – 8,64m3 = 31,60 m3  
    Belki prefabrykowane : (0,11m2x16x10,80)=19,01 m3   
b/ Rozebranie części skrzydełek przyczółków: 
    V=[4x(2,2x2,2)/0.5+(0,5x2,2)]x0,30= 14,08x0,30 = 4,22 m3  
c/ Rozebranie przyczółków: 
   V= 2x(0,92x2,02)x8,28 = 2x1,86x8,28=  30,80 m3 
   Razem:  V=4,21+31,60+19,01+4,22+30,80 = 89,84 m3 
2.Rozbiórka istniejącego przepustu Ø50 
 a/  Rozebranie części przelotowej przepustu  Ø 50 cm z betonu 
zbrojonego  
   V=0,04x4,0 = 0,16 m3   
b/ Rozebranie murków czołowych przepustu  
  V =  2x0,4x4x1,2 = 3,84 m3  
   Razem: V= 0,16+3,84 = 4,0 m3 
   Razem  Poz (1. i 2 ) 
   V= 89,84 + 4,0 =  93,84 m3 
3. Rozebranie izolacji z papy: 
a/ Rozebranie, izolacji gr. śr. 1 cm z płyty mostu  
     F= 6,10x10,80 = 65,88 m2 – płyta pomostu   
     Odwiezienie materiału z rozbiórki na odl. do 10 km wraz z 
utylizacja 
     V = 65,88x0,01= 0,66 m3 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m3 

 
 

m2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93,84 
 
 

65,88 
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3. D-01.02.04 
45111100-
9 
KNNR 6 
0802-04 

Rozbiórka elementów dróg ulic i ogrodzeń 
 a/ Rozebranie mechanicznie nawierzchni asfaltowej gr. 9 cm na 
moście   
     F= 15,20 x 6,05 = 91,96 m2 
     Odwiezienie destruktu na odl. 10 km wraz z utylizacją          
     V = 91,96 x 0,9 =  8,28 m3 
b/ Rozebranie podbudowy gr. 30 cm z tłucznia kamiennego 
     F = 2x3,0x6,88 = 41,28 m2 
     Odwiezienie destruktu na odl. 10 km wraz z utylizacją          
     V = 41,28 x 0,30 =  12,38 m3 
 c/ Demontaż poręczy mostowej z płaskowników stalowych wraz  
    z transportem na odl/ 10 km ( na złomowisko) 
     L= 14,8x2 =  29,6 m     (  Masa: G = 29,6 x 0,045 = 1,33 t ) 
 
 

 
 
m2 

 

 
 

m2 
 
 

 
 

m 

 
 
91,96 

 
 
 

41,28 
 

 
 
 

29,6 

4. D-
02.01.01. 
45110000-
1 
KNNR 1 
0212-01 

Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kat. 
 a/ Wykonanie wykopów jamistych w celu odkrycia skrzydełek  
    V= (4,0x 4x1) x 4 = 35,20 m3   
b/ Wykopy pod  nowe przyczółki i skrzydła 
     V = 2x(6,30x3,70x10,0)= 2 x 233,1 = 466,20 m3 
c/  Wykop pod przepust : 
     V = 8,43 m2 x 31,80 = 268,08 m3 
Razem: V = 35,20+466,2+268,08 = 769,48 m3 

 
 

 
 
 
 
 
m3 

 
 

 
 
 
 
 
769,48 

5. D-02.03.01 
45111000-
8 
KNNR 1 
0320-04 

Zasypanie wolnej przestrzeni za przyczółkami wraz z 
formowaniem stożków 
 a/ Zasypanie wykopów za ścianami przyczółka z  zagęszczeniem  
     warstwami:   V= 2x(3,65x2,8x9,6)= 2x98,11= 196,22 m3   
b/  Uformowanie stożków wraz z zagęszczeniem warstwami w 
obrębie mostu 
     V =  4x20 = 80 m3  
 c/ Plantowanie skarp nasypów w obrębie mostu 
    F=4 x 9,06 = 36,25 m2 
d/ Podłoże zagęszczone pod konstrukcje przepustu- podsypka 
żwirkowo-piaskowa 
    V= 0,35x3,20x31,8= 35,62 m3 
e/ Wykonanie zagęszczonej zasypki wokół przepustu 
    V= 268,08 – 35,62 -35,94 = 196,53 m3 
f/ Ułożenie geowłókniny 500 g/m2 na dnie wykopu pod przepust i 2 
warstw nad  
   przepustem  
   F = 5,28x31,80+2x3,20x29,20= 167,90+186,88= 354,78 m2 
g/ Ułożenie geomembrany nad przepustem 
   F= 3,2x29,20 = 93,44 m2    

 
 

m3 
 

m3 
    
    m2 
 
   m3 
 
   m3 
 
 
   m2 
 
m2 

 
 

196,22 
 

    80,0 
 

36,25 
 

35,62 
 

196,53 
 
 

354,78 
 

93,44 

6. D-03.01.02 
45232451-
8 
KNR 2-33 
0601-04 

Przepusty stalowe z blachy falistej  
a/ Montaż przepustu z blachy falistej typ HEL-COR  Ø 1200  
    L = 31,80 m 
 

 
 

m 

 
 

31,80 

7. D.03.02.01. 
02  
45232451-
8 
KNR-W 2-

Wykonanie studzienek ściekowych i kanalizacji deszczowej 
a/ Montaż separatorów oleju    szt = . 4 
b/ Montaż wpustu deszczowego ulicznego KL C 250 lub  D400 z 
osadnikiem. 
    wraz z przykanalikami    kpl. = 4 

 
szt. 

 
kpl. 

 
4 
 
4 
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18 
0517-01 

 

8. D 05.03.05 
45233220-
7 
KNNR 6 
0308-02 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
a/ Ułożenie warstwy wiążącej BA0/16 z polimeroasfaltem ( DE30B) 
KR4 
      gr. 5 cm -  na moście                                           
    F= (16,16x8,0) = 129,28  m2 
b/ Ułożenie warstwy ścieralnej BA0/12,8 z polimeroasfaltem ( 
DE80B) KR4 
       gr. 4 cm - na moście                                           
    F= (16,16x8,0) = 129,28  m2 
c/ Ułożenie warstwy wiążącej BA0/16 z polimeroasfaltem ( DE30B) 
KR4 
      gr. 5 cm -  nad płytami przejściowymi 
    F= 2x(6,3x8,0) = 100,8  m2 
d/ Ułożenie warstwy ścieralnej BA0/12,8 z polimeroasfaltem ( 
DE80B) KR4 
      gr. 4 cm - nad płytami przejściowymi  
    F= 2x(6,3x8,0) = 100,8  m2 
Razem:  
  Ułożenie warstwy wiążącej gr. 5 cm F= 230,6 m2 
  Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm F= 230,6 m2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
m2 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230,6 
230,6 

9. D-06.01.02  
45233200-
1 
KNNR 1 
0512-01 

Umocnienie stożków dyblami betonowymi 
a/ Dyble betonowe gr. 12 cm na podsypce piaskowej, 5 cm i 
geowłókninie 180g/m2 (pod mostem) 
    F = (4,45+0,90+3,5+0,9+4,45)x18,50 = 262,70 m2 
b/ Dyble betonowe gr. 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej  
   F= 2,8x2,1+6,0x2+2,5x2,1+3,0x2,9 =  31,83 m2  
c/ Umocnienie skarp płytami „Eko”40x60x10 na geowłókninie 180 
g/m2 
  F =3,7x1,2+4,0x1,5+4,20x1,3+4,0x1,6+5,0x1,2 = 28,30 m2    
 

 
 

m2 
 
 

m2 
 

m2 

 
 

262,7 
 
 

31,83 
 

28,30 

10. D-06.01.03 
45232451-
8 
KNNR 6 
0606-02 

Ścieki skarpowe  
a/ Ściek korytkowy nad przepustem i odprowadzenia wody z 
separatorów 
     L = 20,00+ 4x 4,4 = 37,6  m  
b/ Ściek Trapezowy  
     L=  3,00 m   

 
 

m 
 

m 

 
 

37,60 
 

3,00 

11. D-07.01.01 
45233221-
4 
KNNR 6 
0705-02 

Oznakowanie poziome 
a/ Wykonanie linii podwójnej ciągłej  F = 16,16x0,24 = 3,88 m2 

 
m2 

 
3,88 

12. D-07.05.01 
45233280-
5 
KNR 2-33 
0702-04 

Bariery ochronne stalowe 
a/ Bariera mostowa SP-06 M   L = 2 x 15= 30 

 
m 

 
30 

13. D-07.08.01 
45233000-
9 
Ryczałt  

Zabezpieczenie ciągłości ruchu 
a/ Oznakowanie robót na czas przebudowy mostu  kpl. = 1 

 
kpl. 

 
1 

14. D-08.01.01 Kraw ężnik na ławie betonowej   
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45233253-
7 
KNNR 6 
0403-04 

Ustawienie na dojazdach krawężników kamiennych 20x30 cm na 
ławie                     
L = 4x6,5=26,00 m 

 
mb 

 
26 

15. D-
08.02.02. 
45233253-
7 
KNNR 6 
0502-02 

Nawierzchnie chodników z kostki betonowej  
Nawierzchnie chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 10 cm ( na dojściach do mostu ) 
F = 4x2,6x2,0 = 20,8  m2 

 
 
 

m2 

 
 
 

20,8 

16. D-08.03.01  
45233253-
7 
KNNR 6 
0404-04 

Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe 8/30 cm przy chodniku z kostki brukowej oraz 
przy ścieku skarpowym  
L= 4x(2,0+2,6)+16,0=18,4+16,0=34,4 mb 

 
 
 

m 

 
 
 

34,40  

17. D-10.07.01 
45233253-
7 
 

Zjazdy do gospodarstw i na drogi zbiorcze 
a/ Wykonanie zjazdu  na działkę nr 1010  wg KPED 03.82  - 1 szt 

 
Kpl. 

 
1 

 

18. M-
11.02.01. 
01 
45262210-
6 
KNNR 2-
11 0521-10 

Ręczne wbicie pali drewnianych w grunt 
a/ Wbicie pali o długości L =1,90 m i średnicy 12-15 cm w grunt na 
głębokość     
     H=2,50 m   szt. = 5  
 
 

 
 
szt. 

 
 

 
 

5 
 
 

19. M-
11.02.01. 
02 
45262210-
6 
KNNR 2-
11 0521-10 

Ręczne wbicie w grunt  palisady drewnianej 
a/ Ręczne wbicie w grunt palisady z kołków drewnianych fi.= 8 dł. 
=1,10 cm,  
    L= 9,30+8,0+4,1+1,5+3,0+3,3+3,5+5,6+2,0= 40,3 mb 
 

 
 

m 

 
 

40,3 

20. M-
11.03.01. 
45262200-
3 
KNR 2-10 
0409-10 

Wykonanie pionowych pali wielkośrednicowych bez pozostawianej 
osłony: 

Wykonanie pali dużych średnic w gruncie kat. III – pale o średnicy 
Ø 1200 mm 
Pale fundamentowe przyczółków 
 - długość jednego pala  L1 = 12,03 m  ( wiercenie pala L = 12,03 m) 
 - ilość pali                     n = 2x5 = 10 szt.     

 
 
 

 
szt. 

 
 
 

 
10 

21. M-
11.07.01 
45262210-
6 
KNNR 2 
0106-02 

Beton wyrównawczy B-10 
a/ Beton wyrównawczy gr. 5 cm z betonu klasy B-10  fund. 
umocnienia stożków 
    V =0,4x0,05x6,1=0,13 m3  
b/ Korek z betonu gr. 5 cm pod przyczółek i skrzydła  
    V= 6,35 m3 ( wg. Rys. nr 7 ) 
c/ Wykonanie korka gr. 5 cm pod płyty przejściowe  
    V=  7,31 m3 ( wg. Rys. nr 8 ) 
d/ Warstwa ochrona izolacji płyt przejściowych z betonu B-10 
    V= 2x4,0x8,60x0,05= 3,44 m3  
  Razem:   V=  0,13+6,35+7,31+3,44 = 17,23 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,23 

22. M -
12.01.02 

Zbrojenie betonu stalą A - II 
a/ Zbrojenie pali fundamentowych      G = 10 705,0 kg  (rys. nr 6 ) 
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45223500-
1 
KNNR 2 
0104-06 

b/ Zbrojenie przyczółków                    G = 10 066,9 kg  (rys. nr 7 ) 
c/ Zbrojenie płyt przejściowych           G =  2 068,3  kg  (rys. nr 8 ) 
d/ Zbrojenie betonu płyty  pomostu     G = 10 388,5 kg  (rys. nr 9 )           
e/ Zbrojenie kap chodnikowych          G =   1 595,8  kg  (rys. nr 10 )           
f/ Zbrojenie fundamentu stożka nasypowego  G =   27,73  kg  (rys. nr 
15) 
g/ Zbrojenie chodników na długości skrzydeł ( podwójna siatka 
10x10 cm z    
    prętów fi. 10 mm )   G = (4x3,70x2,00x0,20)x 200kg/m3 = 560,00 
kg 
h/ Kotwie talerzowe szt 68 - 6 kg/szt = 408 kg    
Razem:  
G =10 705,0+10 066,9+2068,3+10388,5+1595,8+27,73+145+27, 
=35 820.23 kg 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

t 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
35,82 

23. M–
13.01.00 
45233500-
1 
KNNR 2 
0101-01 

Beton konstrukcyjny  
1.Beton konstrukcyjny B-40 w deskowaniu 
a/ Wykonanie płyty pomostu z betonu B-40  

     Beton V = 109,40 m3 
     Deskowanie F =  0,86x16,16x2+16,16x12,96=27,80+209,43 = 
237,23 m2 
2. Beton konstrukcyjny B-30 w deskowaniu 
a/ Beton B-30  pali fundamentowych formowanych w osłonie 
rurowej 
   Beton  V= 136,06 m3 
b/ Wykonanie z betonu B-30 przyczółków wraz ze skrzydełkami 
   Beton V = 129,32 m3 
   Deskowanie  F= 2x(50,43+47,61+7,02)= 2x105,06= 210,12 m2  
c/ Wykonanie płyty przejściowych grubości  25 cm  z betonu B-30 
    Beton V  = 17,10 m3 
    Deskowanie F = 2x 24,72x0,25  = 12,36 m2 
d/ Wykonanie kap chodnikowych z betonu B-30    
    Beton V = 15,19 m3 
    Deskowanie F =  2x(2x2,02+2x16,16)x0,25 = 72,72x0,25 = 18,18 
m2 
e/ Wykonanie chodnika na długości skrzydeł  
    Beton V = 4x3,70x1,80x0,2 = 5,33 m3 
    Deskowanie 4 x (3,7+1,80+1,80) x 0,3 = 29,2x0,3= 8,76 m2  
e/ Fundament stożka nasypowego 30 x 70  cm beton  B-30 
    Beton V= 1,22 m3 
    Deskowanie F = 2x(6,10+0,3)x0,7 = 8,96 m2 
Razem: 
   Beton B 40  V= 109,40 m3 
   Beton B 30  V= 136,06+129,32+17,10+15,19+1,22=304,22 m3 
   Deskowanie F = 210,12+12,36+237,23+18,18+8,96 = 495,61 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m3 
m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
109,40 
304,22 

 

24. M-
13.03.02 

Montaż prefabrykatów zbrojonych z betonu  B 50 
Montaż belek strunobetonowych Kujan  L= 15,0 m  szt. 13 

 
Szt. 

 
13 

25. M-
13.04.01 
45223500-
1 
KNR 2-33 
0706-01 

Prefabrykaty polimerobetonowe 
Gzyms polimerobetonowy   h =55 cm L= 2 x16,16 +4x3,7 
=32,32+14,80=47,12 m 
 

 
m 

 
47,12 
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26. M 15.02.03 
45232451-
8 
KNR 2-33 
0716-01 

Izolacje z papy zgrzewalnej 
Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej gr. 1cm cm 
na moście  
i na płytach przejściowych 
 Most F= 17,36x13,60= 236,10m2 
 Płyty przejściowe  F= 2 x (0,25+4,0)x8,56 = 72,76 m2  
 Przyczółek F= 2x0,96x12,30= 23,62 m2  
 Razem: F = 236,10+72,76+23,62= 332,48 m2 

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 

332,48 

27. M-
15.02.05 
45232451-
8 
KNR 2-33 
0713-18 

Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno 
Wykonanie izolacji powierzchni betonu stykających się z gruntem: 
płyt przejściowych przyczółki i skrzydełek  
F = 2x0,25x(8,65+4+4)+4x11,9+210,12=8,32+47,6+210,12= 266,04 
m2 

 
 
 

m2 

 
 
 

266,04 

28. M-
15.02.06 
45232451-
8 
KNR 2-33 
0716-01 

Uszczelnienie nawierzchni 
Uszczelnienie nawierzchni na styku ze ściekiem 
przykrawężnikowym 
   kitem Laterbit Bg 2x4 cm   
   L= 2 x 28,7= 57,4 mb 

 
 
 

m 

 
 
 

57,4 

29. M-
15.03.02 
45233253-
7 
KNR 2-33 
0716-01 

Cienkowarstwowa nawierzchnia z żywic epoksydowych 
Wykonanie nawierzchni gr. 4 mm z żywic epoksydowych 
modyfikowanych bitumami, na chodnikach i skrzydłach mostu 
    F =  23,56x(2,10+2,06) = 98,01 m2 

 
 
 

m2 

 
 
 

98,01  

30. M-
16.01.01 
45232451-
8 
KNR 2-33 
0705-01 

Wpusty odwodnienia 
a/ Montaż wpustów mostowych  wraz z odwodnieniem  
    szt. = 2x3 = 6 
b/ Kanalizacja odwodnienia łącząca w/w wpusty 
     L= 2x19 = 38,0 m – długość odwodnienia 

 
 

szt. 
 

m 

 
 
6 
 

38,00 

 
31. 

M-
16.01.03 
45232451-
8 
KNR 2-33 
0705-01 
 
 

Sączki odwadniające izolację 
a/Montaż sączków fi. 38 mm, Omega lub Ancor  szt.= 2x3 = 6 

 
  szt. 

 
6 

32. M.16.01.04 
45232451-
8 
KNCK 1 
0601-03 

Drenaż odwodnienia izolacji 
a/ Drenaż poprzeczny odwodnienia izolacji pod kapą chodnikową  
    ( w rozstawie co 1 m na długości kap chodnikowych) 
    L= 34 szt x 2,25 m = 76,5 m 
b/ Drenaż poprzeczny przy dylatacjach      L = 2x 12,75 = 25,5 m 
c/ Wzdłuż ścieków przykrawężnikowych L = 2 x 28,7 = 57,4 m   
Razem: L = 76,5+25,5 + 57,4= 159,4 m 

 
 
 
 
 
 

mb 

 
 
 
 
 
 

159,4 
33. M-

16.01.05 
45232451-
8 
KNCK 1 
0603-04 

Ścieki przykraw ężnikowe  
a/ Ścieki przykrawężnikowe kamienne 
L = 2x28,70= 57,4 mb 

 
 

m 

 
 

57,40 
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34. M-
16.02.01 
45232451-
8 
KNR 2-01 
0611-04 

Drenaż poziomy z rur PCV 
a/ Wykonanie drenów podłużnych fi 110 z rur PCV wraz z obsypką 
tłuczniową  
   L=18,00x2 = 36,00 m 
  

 
 

mb 
 

 
 

36,00 
 

35. M-
17.01.04 
28540000-
9 
KNR 2-33 
0211-01 

Łożyska mostowe elastomerowe niekotwione  
Montaż łożysk elastomerowych 200x150x42 na zaprawie 
niskoskurczowej  
 szt.= 2x  13 = 26 
 

 
 
szt. 

 
 

26 

36. M-
18.01.03 
45233220-
7 
KNR 2-33 
0701-05 

Bitumiczne przykrycia dylatacyjne  
a/ Dylatacja bitumiczna typu np. Tarco 50x30x10 cm   L= 2x12,75  
= 25,50 m 
 

 
mb 

 
 

 
25,50 

 
 

37. M-
19.01.01 
45233220-
7 
KNNR 6 
0402-03 

Kraw ężnik mostowy kamienny 
a/ Krawężnik mostowy 20x20 na zaprawie niskoskurczowej  
L= 2x 16,16 = 32,32 m 

 
 

m 

 
 

32,32 

38. M-
19.01.04 
45233262-
3 
KNR 2-33 
0702-01 

Poręcze na obiektach mostowych 
a/ Wykonanie na moście ocynkowanych poręczy mostowych typ P-1   
H = 1100 mm  
L = 46,52 m 
  

 
 
 

m 

 
 
 

46,52 

39. M-
20.01.07 
45111214-
1 
KNR 2-33 
0718-04 

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych 
a/ Wierzch nadbetonu płyty pomostu ( pod izolację) 
     F = (16,16x13,12)=212,02 m2 
b/ Spód i boki płyty pomostu  
     F 16,16x1,08x2+13,8x13,12= 34,90+181,06 =  215,96 m2 
c/ Wierzch betonu kap chodnikowych i skrzydeł 
    F =  16,16x(2,10+2,06)+4x11,9=67,23 + 47,6 = 114,83 m2 
d/ Powierzchnia przyczółków pod izolacje bitumiczną  
   F= 210.12 m2 
Razem: F = 212,02+215,96+114,83+210,12 =  752,93 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
752,93 

40. M-
20.01.11 
45442200-
9 
KNR K-01 
0113-01 

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych  
1. Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką - elastyczną 
   - boki płyty pomostu F = 16,16x1,08x2 = 34,90 m2   
2. Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką - sztywną 
    Elementy konstrukcyjne   F = 181,06+40,59 = 221,65 m2 

 
 

m2 
 
m2 

 
 

34,90 
 
221,65 

41. M-
20.02.06 
45232451-
8 
KNNR 10 
0502-03 
 

Drobne elementy drogowo-mostowe, umocnienie gruntu lub 
cieku walcami lub materacami gabionowymi: 
a/ Ułożenie trapezowych materaców gabionowych: 
    szer. dolna  a = 20 cm   wys. h = 20 cm   szer. górna b=60 cm 
    Długość: L =6 m 
 

 
 
 

 
    m 
 

 
 
 
 

6,0 
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  ROBOTY DROGOWE   

42. D-
01.01.01. 
45100000-
8 
KNNR 1 
0111-01 

 Odtworzenie(wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych 
a/ Wyznaczenie osi: 
    -  drogi     L = 151,59 m 
    - linie segregacyjne  L= 151,59  
    Razem: L =151,59+151,59 = 303,18= 0,303 km 

b/ b/ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl = 1 

 
 
 
 
km 
kpl. 

 

 
 
 
 
0,303 

1 
 

43. D-02.03.01 
45111000-
8 
KNNR 1 
0320-04 

Zasypanie wolnej przestrzeni za przyczółkami wraz z 
formowaniem stożków 
 a/ Wykonanie nasypu na drodze dojazdowej do mostu  z  
zagęszczeniem  
     warstwami:   V= 203,56+352,07= 555,63 m3   
b/ Plantowanie skarp nasypów  wraz z humusowaniem i obsianiem  
    F= 2x(151,59x1,70) = 2 x 257,70 = 515, 40 m2 
  

 
 

m3 
 

    m2 
 

 
 
555,63 

 
 

515,40 
 

44. D-04.04.04 
45100000-
8 
KNNR 6 
0113-01 

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 
a/Wykonanie podbudowy gr. 20 cm z tłucznia kamiennego na  
dojazdach do mostu 
( na poboczach i pod  nawierzchnią ) 
F = 135,43x7,0 +12,0x1,2x2 = 948,0+28,8=976,8 m2 

 
 
 

m2 

 
 
 

976,8 

45. D-
04.06.01. 
45233320-
8 
KNNR 6 
0110-03 
 

Podbudowa z chudego betonu 
a/ Podbudowa z chudego betonu  podatna z B-7,5 nad płytami 
przejściowymi   
   (średnie grubość 45 cm) 
   F = 2x8,20x8,6= 141,04 m2 

 
 
 

m2 

 
 
 

141,04 

46. D-
04.07.01. 
45233320-
8 
KNNR 6 
0110-03 
 

Podbudowa z betonu asfaltowego  
a/ Podbudowa z betonu asfaltowego BA0/25 (asfalt 35/50)  gr. 10 
cm na drodze 
    F = 6,6x 119,03 = 785,60 m2   
a/ Podbudowa z betonu asfaltowego BA0/25 (asfalt 35/50)  gr. 8 cm 
nad płytami   
    przejściowymi 
      F = 2x8,2x8,6 = 141,04 m2 
 

 
 
m2 

 
 

m2 

 
 
785,60 

 
 

141,04 

47. D 05.03.05 
45233220-
7 
KNNR 6 
0308-02 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
 a/ Ułożenie warstwy wiążącej BA0/16 z polimeroasfaltem ( DE30B)  
gr. 8 cm 
   F= (6,40x129,13+12,0x1,2x2) = 826,43+28,8= 855,23  m2 
 b/ Ułożenie warstwy ścieralnej BA0/12,8 z polimeroasfaltem ( 
DE80B) gr. 5 cm  
   F= (6,20x129,13+12,0x1,2x2) = 800,61+28,8= 828,81  m2 

 
 

m2 
 

m2 
 

 
 

855,23 
 

828,81 
 

48. D-05.03.11 
45111100-
9 
KNNR 6 
0802-04 

 Frezowanie na zimno nawierzchni bitumicznych 
a/ Frezowanie na zimno nawierzchni bitumicznych 
   F= 6,20 x 136,39 = 845,62 m2 

 
 

m2 

 
 

845,62 

49. D-07.01.01 
45233221-
4 

Oznakowanie poziome 
a/ Wykonanie linii podwójnej ciągłej  F = 151,59x0,24 = 36,38 m2 

 
m2 

 
36,38 
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KNNR 6 
0705-02 

50. D-07.05.01 
45233280-
5 
KNNR 6 
0703-01 

Bariery ochronne stalowe  
 Ustawienie bariery SP-06 typ drogowy  
  L= 4+13+9+4+2+1+9+4 = 46,00 m 

 
 

m 

 
 

46,0 
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SSiieecciieecchhóóww..  
  

PPrrzzeeddmmiiaarr    rroobbóótt  
 

do projektu wykonawczego drogi objazdowej z mostem objazdowym zlokalizowanym od dolnej wody 
przy istniejącym moście przez Kanał Kozienicko-Gniewoszowski w km 10+050. 

 
Lp Specyfikacja 

Techniczna  
Rodzaj robót ( obliczenie ilości) Jedno-

stka  
Ilość 

Jednostek  
1 
 
 

 

D-01.01.01 
45100000-8 
KNNR 1  
0111-01 

Odtworzenie ( wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych  
  w terenie: 
Wyznaczenie osi objazdu i podpór mostu objazdowego  
        L = 123,00 + 2 x10,00 = 143,00 m 

 
 
 

 km 

 
 
 

0,143 
  2 D-01.02.02 

45112200-7 
KNNR 1  
0113-01 

Zdj ęcie warstwy humusu: 
Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm z terenu projektowanej drogi 
objazdowej, pryzmowanie humusu z przeznaczeniem na 
rekultywację ( odtworzenie stanu poprzedniego) 
F = (123,00-15,00) x 12,00 = 1 296,00 m2  

 
 
 
    

m2 

 
 
 
 
1 296,00 

3 D-01.02.04 
45111100-9 
KNNR 6 
0801-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KNNR 6 
0808-07 
 
KNR 2-01 
0129-09 

Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń: 
1. Rozebranie zbrojonej podbudowy na dł. drogi objazdowej                       
1.1. Rozebranie górnej warstwy podbudowy gr. 10 cm (nad   
       geokratą) F = (123,00-15,00) x 12,00 = 1 296,00 m2  
1.2. Rozebranie dolnej warstwy podbudowy gr. 10 cm - ręcznie   
      (w konstrukcji geokraty) F=(123,00-15,00) x 12,00 =1 296,00 m2 
1.3  Rozebranie konstrukcji geokraty gr. 100 mm 
         F = (123,00-15,00) x 12,00 = 1 296,00 m2 
1.4. Rozebranie  geowłókniny 500 g/m2 
         F = (123,00-15,00) x 12,00 = 1 296,00 m2 
1.5. Rozebranie warstwy odsączającej gr. 15 cm 
         F = (123,00-15,00) x 12,00 = 1 296,00 m2 
Ogółem rozebranie zbrojonej podbudowy drogi dojazdowej: 
         F = (123,00-15,00) x 12,00 = 1 296,00 m2 
2 Rozebranie barier ochronnych drogowych SP-04/D/2  na  
   tymczasowej drodze objazdowej      L = 120,00 m 
3. Rozebranie  nawierzchni z płyt drogowych gr. 15 cm 
     F = (123,00-15,00)x7,00 =  756,00 m2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
m 
 

m2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 296,00 

 
120,00 

 
756,00 

4 D-01.02.05 
45110000-1 
KNR 2-33 
0311-03 
 
KNR 2-33 
0211-03 
 
KNR 2-33 
0103-05 

Rozbiórka elementów mostu tymczasowego: 
1. Demontaż stalowego rusztu ustroju niosącego tymczasowego  
    mostu objazdowego wraz z oczepem podłożyskowym  
    i łącznikami stalowymi: 
    G =18036+1553+318+2472+531+76+61+10+14+100= 23 171 kg 
2. Demontaż  stalowych łożysk mostowych tymczasowego mostu  
    objazdowego.  16 szt. łożysk  ( Masa = 226,00 kg ) 
3. Rozebranie pomostu drewnianego wraz z oporęczowaniem,  
   ułożonego na ruszcie stalowym tymczasowego mostu  
    objazdowego (z opierzeniem przyczółków)       V = 28,32 m3  

 
 
 
 
t 
 

szt. 
 
 

m3 

 
 
 
 

23,171 
 

16 
 
 

28,32 
5 D-02.01.02 

45110000-1 
KNNR 1 
0206-03 

Rozkop istniejącej drogi: 
Rozebranie nasypu tymczasowej drogi objazdowej   
1. Dojazd lewobrzeżny    V = 272,72 m3  
2. Dojazd prawobrzeżny  V = 201,83 m3   
Razem ( 1+2) V = 272,72+201,83 = 474,55 m3   

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

474,55 
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6 D-02.03.02 

45111000-8 
 
KNR 2-01 
0235-01 
0237-05 

Wykonanie nasypów: 
1. Wykonanie nasypów drogi objazdowej (objazd do tymczasowego   
     mostu).     1. Dojazd lewobrzeżny    V = 272,72 m3  
                     2. Dojazd prawobrzeżny  V = 201,83 m3   
     Razem ( 1+2) V = 272,72+201,83 = 474,55 m3   
2. Zasypanie warstwy gr. 20 cm  gruntem rodzimym z odkładu  
 ( przywrócenie do pierwotnego stanu koryta po rozbiórce 
    podbudowy i warstwy odsączającej ) 
    F = (123,00-15,00) x 12,00 = 1 296,00 m2 

 
 
 
 

m3 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

474,55 
 
 
 

1 296,00 
7 D-04.01.01 

45112200-7 
KNNR 1  
0113-01 i 02 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
Wykonanie koryta gr. (0,50-0,30 ) = 0,20 m pod drogę objazdową  
z pryzmowaniem gruntu na odkład dla późniejszego wbudowania  
( odtworzenia terenu)    F = (123,00-15,00) x 12,00 = 1 296,00 m2 

 
 
 

m2 

 
 
 

1 296,00 
8 D-04.02.01 

45100000-8 
KNNR 6 
0104-02 

Warstwy odsączające i odcinające 
Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm w korycie tymczasowej 
drogi objazdowej         F = (123,00-15,00) x 12,00 = 1 296,00 m2 

 
 

m2 

 
 

1 296,00 

9 D-04.04.04 
45100000-8 
KNR AT-04 
0102-01 
 
0102-02 
KNNR 6 
0113-02 
 
KNNR 6 
0113-05 
 
 

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego: 
1. Wykonanie zbrojonej podbudowy na dł. drogi objazdowej                   
1.1. Ułożenie na warstwie odsączającej, geowłókniny 500 g/m2 
         F = (123,00-15,00) x 12,00 = 1 296,00 m2 
1.2  Ułożenie na geowłókninie geokraty gr. 100 mm 
         F = (123,00-15,00) x 12,00 =  
1.3  Wykonanie w konstrukcji geokraty dolnej warstwy podbudowy  
        gr. 10 cm ( ręcznie ) 
         F = (123,00-15,00) x 12,00 = 1 296,00 m2 
1.4 Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 10 cm (nad geokratą 
         F = (123,00-15,00) x 12,00 = 1 296,00 m2 
Ogółem - Zbrojona konstrukcja podbudowy 
      F = (123,00-15,00) x 12,00 = 1 296,00 m2                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 296,00 

10 D-06.01.01 
45100000-8 
KNNR 1 
0507-01 

Umocnienie gruntu przez: humusowanie obsianie i darniowanie. 
Rekultywacja, przywrócenie do stanu poprzedniego terenu po  
drodze dojazdowej do tymczasowego mostu - ułożenie humusu 
gr. 30 cm i obsianie trawą. 
F = (123,00-15,00) x 12,00 = 1 296,00 m2 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

1 296,00  
11 D-07.05.01 

45233280-5 
KNNR 6 
0703-01 

Bariery ochronne stalowe typ SP-04/2 
Wykonanie od strony zewnętrznej drogi objazdowej barier 
ochronnych drogowych SP-04/D/2    L = 120,00 m 
 

 
 

m 
 

 
 

120,00 
 

12 D-07.08.01 
45233000-9 
wycena własna 

Zabezpieczenie ciągłości ruchu. 
    1. Oznakowanie robót na czas przebudowy mostu  1 kpl.    
 

 
kpl 

 
1 

13 D-10.03.01 
45233253-7 
KNR 2-01 
0129-05 

Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 
    1. Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych gr. 15 cm ułożonych 
        na podsypce piaskowej gr. 5 cm 
     F = (123,00-15,00)x7,00 =  756,00 m2   

 
 
 

m2 

 
 
 

756,00 
14 M-11.02.01 

45262210-6 
KNR 2-10 
0301-05 
 
0303-04 

Wbicie pali stalowych rurowych: 
1. Wbicie pali stalowych rurowych dla posadowienia przyczółków 
    tymczasowego mostu objazdowego, rury stalowe Ø = 508/12,5 
    długości L = 10,00 m  szt. = 2 x 4 = 8   Masa rur G = 153 kg/m 
     Masa całkowita G = 12 240 kg 
2. Wyciągnięcie pali stalowych rurowych z rozbiórki przyczółków 
    tymczasowego mostu objazdowego, rury stalowe Ø = 508/12,5 
    długości L = 10,00 m  szt. = 2 x 4 = 8  

 
 

 
szt. 

 
 

szt. 

 
 

 
8 
 
 
8 
 
 
 



 42

15 M-11.02.09 
45262210-6 
KNR 2-10 
0101-01 
0110-02 

Wbicie pali drewnianych: 
1. Wbicie pali drewnianych dla oparcia opierzenia przyczółków 
    tymczasowego mostu objazdowego, pale Ø = 22 cm 
    długości L = 4,00 m  szt. = 2 x 4 = 8    
2. Wyciągnięcie w/w  pali drewnianych   szt. = 8 

 
 

 
szt. 
szt. 

 
 

 
8 
8 

16 M-14.01.01 
28112120-7 
KNR 2-33 
0308-01 

Konstrukcje stalowe ustroju niosącego ze stali St3S 
1. Montaż stalowego rusztu ustroju niosącego tymczasowego mostu  
    objazdowego wraz z oczepem podłożyskowym i łącznikami  
    stalowymi: 
    G =18036+1553+318+2472+531+76+61+10+14+100 = 23 171 kg 

 
 
 
 
t 

 
 
 
 

23,171 
17 M-17.01.01 

28112120-7 
KNR 2-33 
0211-01 
 

Łożyska mostowe stalowe: 
1. Montaż stalowych łożysk mostowych dla oparcia  
    stalowych belek walcowanych NP 550 tymczasowego mostu  
    objazdowego. 
    Masa 16 szt. łożysk  G = 204,00+10,00+12,00 = 226,00 kg 

 
 
 
 

szt. 

 
 

 
 

16 
18 M-20.01.08 

45221100-3 
KNR 2-33 
0103-01 

Pomosty drewniane mostów tymczasowych 
Wykonanie pomostu drewnianego wraz z oporęczowaniem, na 
ruszcie stalowym tymczasowego mostu objazdowego (z opierzeniem 
przyczółków)      V = 29,54 - 1,22 = 28,32 m3  
 

 
 
 

m3 

 
 
 

28,32 

19 D-01.02.01 
45100000-8 
KNNR 1  
0105-04 

Usunięcie drzew i krzewów 
Usunięcie drzewa znajdującego się w zarysie projektowanego 
lewobrzeżnego dojazdu do mostu objazdowego: 
- drzewo o średnicy ok.  Ø 40 cm 
 

 
 
 

szt. 

 
 
 
1 
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Kosztorys ofertowy z załącznikiem 
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KOSZTORYS   OFERTOWY 

Przebudowa mostu przez Kanał Kozienicko-Gniewoszows ki wraz z  
      obustronnymi dojazdami w km 139+835 drogi kra jowej nr 48 w   

      miejscowo ści Mozolice Du że.  - Droga objazdowa z mostem objazdowym 
  

Lp.  SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych J.m.  Ilość Cena Warto ść 
  D-01.01.01 Odtworzenie (wytyczenie) trasy i punktów  wysoko ściowych 

1   Tyczenie osi objazdu i mostu objazdowego km 0,14     
  D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu         

2   

Zdjęcie warstwy humusugr. 30 cm z terenu 
projektowanej drogi objazdowej (z pryzmowaniem "na 
odkład") m2 1296,00     

  D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg,ulic i ogrodze ń         

3   

Rozebranie podbudowy 2x10cm z tłucznia 
kamiennego wraz z 15 cm warstwą odsączającą - 
podbudowa zbrojona geowłóknią 500 g/m2 i geokratą 
100 mm m2 1296,00     

4   Rozebranie barier ochronnych drogowych SP-04 m 120,00     
5   Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych gr. 15 cm m 756,00     

  D-02.02.05 Rozbiórka elementów mostu tymczasowego         

6   
Demontaż stalowego rusztu ustroju niosącego mostu 
objazdowego t 23,17     

7   Demontaż łożysk stalowych szt. 16,00     

8   Rozebranie jezdni mostu tymczasowego m3 28,32     
  D-02.01.02 Rozkop istniej ącej drogi         

9   Rozebranie nasypu tymczasowej drogi objazdowej m3 474,55     
  D-02.03.02 Wykonanie nasypów         
10   Wykonanie nasypu tymczasowej drogi objazdowej  m3 474,55     

11   
Zasypanie gruntem rodzimym gr. 20 cm ( z odkładu) - 
rekultywacja terenu drogi objazdowej m2 1296,00     

  D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża       

12   
Wykonanie koryta gr. 20 cm pod drogę objazdową ( 
po wcześniejszym zdjęciu 30 cm wartwy humusu ) m2 1296,00     

  D-04.02.01 Warstwy ods ączające i odcinaj ące         

13   
Wykonanie 15 cm warstwy odsączającej pod 
konstrukcję podbudowy drogi objazdowej m2 1296,00     

  D-04.04.04 Wykonanie podbudowy z tłucznia kamienneg o         

14   

Wykonanie podbudowy 2x10cm z tłucznia 
kamiennego zbrojonej geowłóknią 500 g/m2 i 
geokratą 100 mm m2 1296,00     

  D-06.01.01 Umocnienie gruntu przez: humusowanie obs ianie i darniowanie     

15   
Rekultywacja - ułożenie 30 cm humusu i obsianie 
trawą m2 1296,00     

  D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe           

16   
Wykonanie na drodze objazdowej barier ochronnych 
SP-04/2 m 120,00     

  D-07.08.01 Zabezpieczenie ci ągło ści ruchu         
17   Oznakowanie objazdu na czas przebudowy mostu kpl. 1,00     

  D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów pref abrykowanych     
18   Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych gr. 15 cm m2 756,00     

  M-11.02.01 Wbicie pali stalowych rurowych         
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19   
Wbicie pali stalowych rurowych fi.508/12,5 mm 
długości L = 10,00 m szt. 8,00     

20   
Wyciągnięcie pali stalowych rurowych fi.508/12,5 mm 
długości L = 10,00 m szt. 8,00     

  M-11.02.09 Wbicie pali drewnianych         

21   Wbicie pali drewnianych fi. 22 cm długości L = 4,00 m szt. 8,00     
22   Wbicie pali drewnianych fi. 22 cm długości L = 4,00 m szt. 8,00     

  M-14.01.01 Konstrukcje stalowe ustroju nios ącego         

23   
Wykonanie rusztu stalowego ustroju niosącego 
tymczasowego mostu objazdowego t 23,17     

  M-17.01.01 Łożyska mostowe stalowe   

24   

Montaż mostowych łożysk stalowych dla oparcia 
stalowego rusztu ustroju nisącego mostu 
objazdowego szt. 16,00     

  M-20-02-21 Pomosty drewniane mostów tymczasowych 

25   
Wykonanie drewnianego pomostu tymczasowego 
mostu objazdowego m3 28,32     

                     Razem droga objazdowa z mostem  objazdowym netto         

 
 

…………………………………………………… 
               (Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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            KOSZTORYS   OFERTOWY 

Przebudowa mostu przez Kanał Kozienicko-Gniewoszows ki wraz z  
      obustronnymi dojazdami w km 139+835 drogi kra jowej nr 48 w   

      miejscowo ści Mozolice Du że. 
Lp.  SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych J.m.  Ilość Cena Warto ść 

ROBOTY MOSTOWE 
  D-01.01.01 Odtworzenie (wytyczenie) trasy i punktów  wysoko ściowych 

1   Wyznaczenie osi: km 0,205     
2   Inwetaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1,00     

  D-01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych i in żynierskich         

3   

Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych z wywozem 
gruzu i utylizacją m3 93,84     

4   
Rozebranie izolacji gr.śr. 1 cm z płyty mostu i płyt 
przejściowych m2 65,88     

  D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg,ulic i ogrodze ń         

5   
Rozebranie nawierzchni asfaltowej na moście grubości 9 cm 
mechanicznie wraz z odwiezienie i utylizacja m2 91,96     

6   
Rozebranie podbudowy gr 30 cm z odwiezeniem gruzu na 
odl.10 km m2 41,28     

7   
Demontaż poręczy mostowej z płaskowników stalowych wraz 
ztransportem na odl.10 km  m 29,60     

  D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kat.         
8   Wykopy jamistych ze złożeniem urobku obok  m3 769,48     

  D-02.03.01 Zasypanie wolnej przestrzeni za przyczół kami wraz z formowaniem sto żków   

9   
Zasypanie wykopów za ścianami przyczółka z zagęszczeniem 
warstwami m3 196,22     

10   Uformowanie stożków wraz z zagęszczeniem m3 80,00     
11   Plantowanie skarp nasypów  m2 36,25     

12   
Podłoże zagęszczone pod konstrukcje przepustu-podsypka 
żwirkowo-piaskowa m3 35,62     

13   Wykonanie zagęszczoenj zasypki wokół przepustu m3 196,53     

14   Ułożenie geowłókniny na dnie wykopu i nad przepustem m2 354,78     
15   Ułożenei geomebrany nad przepustem m2 93,44     

  D-03.01.02 Przepusty stalowe z blachy falistej         
16   Montaż przepusty stlaowego fi 1200 ty HelCorPA m 31,80     

  
D-
03.02.01.01 Wykonanie studzienek ściekowych         

17   Montaz separatorów oleju pek filter Wavin NS3 szt 4     
18   Montaż wpustów deszczowych ulicznych szt 4     
19   Montaż studzienki osadnikowej szt 4     

  D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego         

20   
Warstwa wiążąca  gr. 5 cm BA 0/16 z polimeroasfaltem (DE 
30B ) KR4 - (most i płyty przejściowe) m2 230,60     

21   
Warstwa ścieralna  gr. 4 cm BA 0/12,5 z polimeroasfaltem (DE 
80B ) KR4 - (most i płyty przejściowe m2 230,60     

  D-06.01.02 Umocnienie sto żków dyblami betonowymi         

22   
Dyble betonowe gr.12 cm na podsypce piask. gr 5 cm i 
geowłókninie 180g/m2 m2 262,7     
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23   Dyble betonowe gr.12 cm na podsypce cem-piask. gr 5 cm m2 31,83     

24   
Umocnienie skarp płytami EKO 40x60x10 na geowłókninie 180 
g/m2 m2 28,30     

  D-06.01.03 Ścieki skarpowe         

25   
Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych- ścieki 
korytkowe m 37,60     

26   
Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych- ścieki 
trapezowe m 3,00     

  D-07.01.01 Oznakowanie poziome         

27   
Linia podwójna ciągla - oznakowanie farbą chlorokauczukową 

m2 3,88     
  D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe         
28   Ustawienie bariery SP-06M typ mostowy m 30,00     

  D-07.08.01 Zabezpieczenie ci ągło ści ruchu         

29   
Wykononaie i rozerbanie tymczasowego oznakowania robót 

kpl 1,00     
  D-08.01.01 Kraw ężnik na ławie betonowej         
30   Ustawienie na dojazdach krawężników kamiennych m 26,00     

  D-08.02.02 Nawierzchnie chodników z kostki betonowej         
31   Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm m2 20,80     

  D-08.03.01 Obrzeża betonowe         
32   Obrzeża betonowe 30/8 cm m 34,40     

  D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi zbiorcz e         
33   Wykonanie zjazdy na działke wg.KPED 03.82 szt. 1,00     

  
M-
11.02.01.01 Ręczne wbicie pali drewnianych w grunt          

34   
Wbicie w grunt pali drewnianych fi. 12-15 cm na głębokość 
2,50 m  szt. 5,00     

  
M-
11.02.01.01 Ręczne wbicie  w grunt palisady drewnianej         

35   Wykonanie palisady z kołków drewnianych fi 8 m 40,30     

  M-11.03.01 Wykonanie pionowych pali wielko średnicowych bez pozstawionej osłony   

36   Wykonanie pali dużych średnic fi 1200 szt. 10     
  M-11.07.01 Beton wyrównawczy B-10         
37   Beton wyrównaczy z chudego betonu B-10  m3 17,23     

  M-12.01.02 Zbrojenie betonu stal ą         
38   Zbrojenie betonu stalą klasy A-II lub BSt-500s  t 35,82     

  M-13.01.00 Beton konstrukcyjny         
39   Beton B-40 w deskowaniu m3 109,40     
40   Beton B-30  w deskowaniu m3 304,22     

  M-13.03.02 Monta ż prefabrykatów spr ężonych z betonu B 50         

41   
Montaż prefabrykowanych dźwigarów strunobetonych typu 
KUJAN L=15 m szt. 13,00     

  M-13.04.01 Prefabrykaty polimerobetonowe         
42   Montaż gzymsu z polimerobetonu m 47,12     

  M-15.02.03 Izolacje z papy zgrzewalnej         
43   Izolacja z papy termozgrz. gr.1 cm m2 332,48     

  M-15.02.05 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno         
44    Wykonanie ilzoacji betonu stylającego się z gruntami m2 266,04     

  M-15.02.06 Uszczelenienie nawierzchni         
45   Uszczeleneineie  laterbitem mb 57,40     

  M-15.03.02 Cienkowarstwowa Nawierzchnia z żywic epoksydowychi        
46   Wykonanie nawierzchni chodników z zywicy gr. 4 mm m2 98,01     

  M-16.01.01 Wpusty odwodnienia         
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47   Montaż wpsutów mostowych  wraz z odwodnieniem  szt 6,00     
48   Kanalizacja odwodnienia łącząca w/w wpusty m 38,00     

  M-16.01.04 Sączki odwodnij ące izolacje         
49   Montaż sączków fi 38 mm szt. 6,00     

  M-16.01.04 Drenaż odwodnienia izolacji         

50   
Ułożenie drenów odwodnienia izolacji pod kapami 
chodnikowymi mb 159,40     

  M-16.01.05 Ścieki przykraw ężnikowe         
51   Ścieki przykrawężnikowe kamienne mb 57,40     

  M-16.02.01 Drenaż poziomy z rur PCV         
52   Podsypka filtracyjna ze żwiru m3 5,00     
53   Wykonanie drenów podłużnych fi 110 mb 36,00     

  M-17.01.04 Łożyska mostowe elastomorowe niekotwione         
54   Montaż łożysk 200x150x42 szt. 26,00     

  M-18.01.03 Bitumiczne przykrycie dylatacyjne         
55   Dylatcja bitumiczna 50x30x10 mb 25,50     

  M-19.01.01  Kraw ężnik mostowy kamienny         
56   Krawężnik mostowy na zaprawie niskoskurczowej mb 32,32     

  M-19.01.04  Barieropor ęcz na obiektach mostowych         
57   Barieroporęcz na obiektach mostowych mb  46,52     

  M-20.01.07 
Czyszczenie strumieniowo -ścierne powierzchni 

betonowych   
   59   Czyszczenie powierzchni betonu m2 752,93     

  M-20.01.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni  betonowych       
60   Powłoka antykorozyjna betonu-elastyczna m2 34,90     
61   Powłoka antykorozyjna betonu-sztywna m2 221,65     

  M-20.02.06 Roboty hydrotechniczne         
62   Ułożenie trapezowych materaców gabinowych mb 6,00     

                             Razem roboty mostowe: netto         
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
               (Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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            KOSZTORYS   OFERTOWY 

Przebudowa mostu przez Kanał Kozienicko-Gniewoszows ki wraz z  
      obustronnymi dojazdami w km 139+835 drogi kra jowej nr 48 w   

      miejscowo ści Mozolice Du że. 
ROBOTY DROGOWE 

  D-01.01.01 Odtworzenie (wytyczenie) trasy i punktów  wysoko ściowych 
1   Wyznaczenie osi: km 0,303     
2   Inwetaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1,00     

  D-02.03.01 Zasypanie wolnej przestrzeni za przyczół kami wraz z formowaniem sto żków   
3   Wykonanie nasypu na drodze dojazdowej  m3 555,63     

4   Plantowanie skarp nasypów wraz z humusowaniem i obsianiem m2 515,4     
  D-04.04.04 Wykonanie podbudowy z tłucznia kamienneg o         

5   Wykonanie podbudowy gr. 20 cm z tłucznia kamiennego m2 976,8     
  D-04.07.01 Podbudowa z  chudego betonu          

6   Podbudowa podatna z B-7,5  m2 141,04     
  D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego         

7   
Podbudowa gr. 10 cm z betonu asfaltowego BA 0/25 (asfalt 35/50 ) 
na drodze m2 785,60     

8 
Podbudowa gr. 8cm z betonu asfaltowego BA 0/25 (asfalt 35/50 ) 
nad płytami przejściowymi m2 141,04     

  D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego         

9   
Warstwa wiążąca  gr. 8 cm BA 0/16 z polimeroasfaltem (DE 30B ) 
KR4 - (droga dojazdowa) m2 855,23     

10   
Warstwa ścieralna  gr. 4 cm BA 0/12,5 z polimeroasfaltem (DE 80B 
) KR4 - (droga dojazdowa) m2 828,81     

  D-05.03.11 Frezowanie na zimno nawierzchni bitumicz nych         
11   Frezowanie na zimno nawierzchni bitumicznych gr 10 cm m2 845,62     
  D-07.01.01 Oznakowanie poziome         

12   
Linia podwójna ciągla - oznakowanie farbą chlorokauczukową 

m2 36,38     
D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe         

13   Ustawienie bariery SP-06M typ mostowy m 46,00     
                             Razem roboty drogowe: netto         

 
 

 …………………………………………………… 
               (Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

Przebudowa mostu przez Kanał Kozienicko-Gniewoszows ki wraz z  
      obustronnymi dojazdami w km 139+835 drogi kra jowej nr 48 w   

      miejscowo ści Mozolice Du że.  

  Opis Wartość netto (PLN) 

1 

droga objazdowa z mostem 
objazdowym   

2 
Roboty mostowe 

  

3 
Roboty drogowe 

  

RAZEM WARTOŚĆ 
ROBÓT BEZ PODATKU 
VAT( poz. 1+2+3)   

PODATEK  VAT   

OGÓŁEM (z podatkiem 
VAT) cena oferty   

 

              
…………………………………………………… 

(Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik do kosztorysu ofertowego 

 
 

 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 

WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW 
 

 

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowę mostu przez Kanał 
Kozienicko-Gniewoszowski wraz z obustronnymi dojazdami w km 139+835 drogi 
krajowej nr 48 w miejscowości Mozolice Duże” 

 
 
oświadczam, że przy realizacji zamówienia będą stosowane poniżej podane stawki i narzuty: 

 
 

Pozycja 
 

 
Wyszczególnienie czynników 

produkcji 

 
Jednostka 

 
Stawka obliczeniowa 

 
1 

 
ROBOCIZNA (R) 
 

złotych  
za 1 r-g 

 

 
2 

 
SPRZĘT (S) 
 

złotych  
za 1 m-g 

wg aktualnych cen podanych 
przez „SEKOCENBUD”* 

 
3 
 

 
MATERIAŁY (M) 

złotych  
za j.m 

wg rzeczywistych  cen 
planowanych do wbudowania 
materiałów, potwierdzonych 

fakturami zakupu* 
 
4 
 

 
KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW (Kz) 

 
% 

 

 
5 
 

 
KOSZTY POŚREDNIE (Kp) 

 
% 

 

 
6 
 

 
ZYSK KALKULACYJNY (Z)  
 

 
% 

 

 
Powyższy wykaz będzie stanowić podstawę sporządzenia kosztorysu dodatkowego jedynie w sytuacji 
gdy wystąpi konieczność  wykonania robót przewidzianych w § 7 ust. 1 umowy. 
 
 
*wykonawca nie wypełnia tych pozycji – zapisy pozostają bez zmian 

 
 
 
 
 
 

............................................................... 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest  „ Przebudowa mostu przez Kanał Kozienicko-Gniewoszowski wraz 
z obustronnymi dojazdami w km 139+835 drogi krajowej nr 48 w  miejscowości Mozolice Duże.” 
 
I Zakres robót związanych z przebudową mostu obejmował będzie m. in.: 

 
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:  

1. Wykonanie tymczasowego objazdu wraz z mostem objazdowym zlokalizowanego obok 
     istniejącego mostu wraz z tymczasowym oznakowaniem robót, 
2.  Zamkniecie istniejącego mostu dla ruchu kołowego i pieszego, 
3.  Rozebranie: poręczy i chodników oraz nawierzchni i izolacji płyty pomostu, 
4.  Rozebranie: betonu chodników z beleczkami podporęczowymi oraz żelbetowej     
      konstrukcji płyty pomostu wraz z belkami prefabrykowanymi, 
5.  Rozebranie nawierzchni i podbudowy na dojazdach w niezbędnym minimalny   
      zakresie, 
6.  Rozebranie umocnienia stożków przyczółkowych, 
7.  Odmulenie dna rzeki na odcinkach po 20,00 m przed i za nowym mostem  
 
      Roboty związane z budowa nowego mostu: 
 
1. Wykonanie pali fundamentowych posadowienia przyczółków mostu, 
2. Wykonanie ław fundamentowych korpusów przyczółków, 
3. Wykonanie ścian korpusów przyczółków wraz ze skrzydełkami, 
4. Montaż łożysk elastomerowych niekotwionych dla oparcia płyty pomostu, 
5. Montaż na tymczasowych rusztowaniach prefabrykowanych belek "Kujan NG-15" 
6. Wykonanie zbrojonego betonu B 40 płyty pomostu ze wspornikami podchodnikowymi 
     z pozostawionymi otworami dla osadzenia wpustów odwodnienia i wykonaniem    
     przewieszenia płyty pomostu nad ściankami zaplecznymi, wraz z osadzeniem dolnych   
     blach kotwi talerzowych w strefie kap chodnikowych, 
7. Wykonanie izolacji z pap termozgrzewalnych płyty pomostu wraz z osadzeniem górnych blach 

kotwi talerzowych, 
8. Wykonanie płyt przejściowych za przyczółkami wraz z izolacją z papy termozgrzewalnej wierzchu 

płyt, 
9. Montaż mostowych krawężników kamiennych 20 x 20 cm z wypełnieniem szczelin masą 

silikonową wraz z montażem górnej części wpustów odwodnienia, 
10. Wykonanie na dojazdach do mostu podbudowy pod nawierzchnię, 
11. Montaż na dojazdach drogowych krawężników kamiennych 20 x 30 cm, 
12. Montaż podchodnikowych wpustów odwodnienia, w zarysie kap chodnikowych, 
13. Wykonanie na moście kap chodnikowych zabezpieczonych cienkowarstwowa nawierzchnia gr. 4 

mm z żywic epoksydowych i gzymsami osłoniętymi deskami polimerobetonowymi, osadzenie 
kotwi pętlicowych dla zamocowania słupków mostowej barieroporeczy, 

14. Wykonanie ścieków przykrawężnikowych odprowadzających wodę do wpustów  mostowych ( 
podchodnikowych), 

15. Wykonanie żelbetowej płyty chodnikowej na długości skrzydełek wraz z zabezpieczeniem 
wierzchu skrzydełek oraz płyty cienkowarstwowa nawierzchnia gr. 4 mm z żywic epoksydowych, 

16. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na moście 4 + 5 = 9 cm i na dojazdach do mostu gr. 4+6 = 
10 cm, 

17.  Montaż barieroporeczy mostowych (typ sztywny) na moście i na długości skrzydeł, 
18. Wykonanie nad przyczółkami dylatacji bitumicznych 50x30x10 cm, 
19. Wykonanie elementów odwodnienia mostu: montaż kolektorów odwodnienia wraz z ze 

studzienkami z osadnikami i separatorami oleju, 
20. Wykonanie żelbetowych ław fundamentowych umocnienia stoków, 
21. Umocnienie stożków przyczółkowych dyblami betonowymi ułożonymi na podsypce cementowo-

piaskowej, 
22. Umocnienie dna rzeki ( w zarysie palisady) dyblami betonowymi ułożonymi na geowłókninie 

położnej na podsypce piaskowej, 
23. Wykonanie zjazdu wraz typowym przepustem pod zjazdem  
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24. Wykonanie przepustu stalowego o średnicy Ø 1200 mm z blachy falistej na długości rowu 
przydrożnego będącego przedłużeniem istniejącego rowu melioracyjnego, 

25 Wykonanie poziomego oznakowania stałego, 
26 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 
27 Przekazanie obiektu mostowego do eksploatacji, 
28 Rozebranie tymczasowego mostu objazdowego i objazdu wraz z uprzątnięciem terenu po moście 

objazdowym i objeździe.   
 
 
2. Inne ustalenia 
 
Materiały pochodzące z rozbiórki istniejącego obiektu stanowią własność Wykonawcy i będą 
wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiały te winny być usunięte poza  teren budowy 
przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 
39, poz. 251). 
 
Wszystkie roboty należy prowadzić z uwzględnieniem uwag, opinii i uzgodnień zawartych w 
projekcie. Wszystkie roboty ziemne wykonywane w pobliżu zlokalizowanych pod ziemią urządzeń 
towarzyszących należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. 

 
.W ramach cen jednostkowych należy uwzględnić, prowadzenie robót na obiekcie   
dwuzmianowo (przez 16 godz./dobę), za wyjątkiem koniecznych przerw   
technologicznych. 
 
Wykonawca zabezpieczy zaplecze we własnym zakresie, a koszty wykonania i wynajęcia terenu 
pod zaplecze należy uwzględnić w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego. 
 
Koszty oznakowania, tymczasowej organizacji ruchu na czas robót należy wycenić jako komplet z 
uwzględnieniem możliwych kosztów dodatkowych. Pozycja ta nie ulegnie   
zmianie w czasie realizacji umowy. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

Dokumentacja projektowa. 
 
 

 
  
  

 


