

Według rozdzielnika

O/Rz.D3.2413.28.2015

Rzeszów, dnia 20 października 2015 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie czterech lat od daty podpisania umowy.**

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie czterech lat od daty podpisania umowy.** jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez :

Konsorcjum firm:

Lider: HLD TRAFFIC

Dawid Kozłowski

ul. Tomickiego 17/45,

31-982 Kraków

Partner: „DROG-MAT” Mateusz Małkowski

ul. Ustrzycka 65c,

35-504 Rzeszów

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **1.579.935,00 zł**

z zaoferowanymi terminami wykonania zleceń:

-Opracowanie rocznego raportu o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach krajowych wraz z prowadzeniem bazy danych o wypadkach - **45 dni**

-Aktualizacja stałych zatwierdzonych organizacji ruchu - wprowadzanie zmian 1 km 30 dni od zlecenia

-Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu 1 km, projekt do 10 km - 45 dni od zlecenia
projekt od 11 - 50 km - 90 dni od zlecenia

projekt od 51 km - 150 dni od zlecenia

-Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu wraz z programem sygnalizacji świetlnej **30 dni**

-Wykonanie materiałów niezbędnych dla zgłoszenia i realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg jednostka nakładu pracy **60 dni**

-Wykonanie pomiarów ruchu na skrzyżowaniu h/włot **14 dni**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były:

Cena – 80 %

Terminy wykonania zleceń – 20%

Oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100, obliczoną zgodnie z wzorami określonymi w pkt 14.1. Tomu I SIWZ (dalej: IDW).

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty	Wykonawcy, którzy złożyli oferty	Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia	Liczba pkt w kryterium CENA	Terminy wykonania zleceń (dni)	Liczba pkt w kryterium Terminy wykonania zleceń	Łączna punktacja
1	<p>Konsorcjum firm: Lider: HLD TRAFFIC Dawid Kozłowski ul. Tomickiego 17/45, 31-982 Kraków</p> <p>Partner: „DROG-MAT” Mateusz Małkowski ul. Ustrzycka 65c, 35-504 Rzeszów</p>	1.579.935,00 zł	80	<p>-Opracowanie rocznego raportu o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach krajowych wraz z prowadzeniem bazy danych o wypadkach - 45 dni</p> <p>-Aktualizacja stałych zatwierdzonych organizacji ruchu - wprowadzanie zmian 1 km 30 dni od zlecenia</p> <p>-Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu 1 km, projekt do 10 km - 45 dni od zlecenia</p> <p>projekt od 11 - 50 km - 90 dni od zlecenia</p> <p>projekt od 51 km - 150 dni od zlecenia</p> <p>-Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu wraz z programem sygnalizacji świetlnej 30 dni</p> <p>-Wykonanie materiałów niezbędnych dla zgłoszenia i realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg jednostka nakładu pracy 60 dni</p> <p>-Wykonanie pomiarów ruchu na</p>	20	100

2	EKKOM Sp. z o. o. ul. Zawila 65E 30-390 Kraków	1.702.596,75 zł	74,24	skrzyżowaniu h/włot 14 dni -Opracowanie rocznego raportu o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach krajowych wraz z prowadzeniem bazy danych o wypadkach - 45 dni -Aktualizacja stałych zatwierdzonych organizacji ruchu - wprowadzanie zmian 1 km 30 dni od zlecenia -Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu 1 km, projekt do 10 km - 45 dni od zlecenia projekt od 11 - 50 km - 90 dni od zlecenia projekt od 51 km - 150 dni od zlecenia -Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu wraz z programem sygnalizacji świetlnej 30 dni -Wykonanie materiałów niezbędnych dla zgłoszenia i realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg jednostka nakładu pracy 60 dni -Wykonanie pomiarów ruchu na skrzyżowaniu h/włot 14 dni	20	94,24
---	--	-----------------	-------	---	----	-------

**INFORMACJA O TERMINIE PO, KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA**

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Prosimy o niezwłoczne odwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr (0-17) 853-73-95.

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Wiesław Kaczor

Do wiadomości:

1. HLD TRAFFIC, Dawid Kozłowski, ul. Tomickiego 17/45, 31-982 Kraków
2. EKKOM Sp. z o. o., ul. Zawila 65E, 30-390 Kraków

dk *pk*
Sprawa prowadzi:

Paweł Kłoc

tel.: (017) 853 40 71..74 wew. 241

e-mail: pkloc@gddkia.gov.pl