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CERDEIA

Jarostaw Bera
Z-ca Dyrektora Oddziatu

0/0L.D-3.2412.14.2018.1-4.2

Dotyczy:

przetargu

nieograniczonego na

CZESC I (wyjaénienia tresci SIWZ — PAKIET 1)
Zamawiajacy - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie,

Budowa przepustu wraz z
w ciggu drogi krajowej nr 16 od km 2724520 do km 272+680
znak postepowania: O/0L.D-3.2412.14,.2018.1-4

Olsztyn, dnia Y kwietnia 2018 r.

WYKONAWCY
/strona internetowa/

likwidacja osuwiska

w zwiazku ze zwréceniem sie Wykonawcow o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamodwienia (SIWZ) w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac w trybie art.

38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.

z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, oraz pkt. 13 Instrukcji dla

Wykonawcow SIWZ, przekazuje treé¢ zapytan, ktdre wplynely do Zamawiajacego

w formie pisernnej, wraz z wyjasnieniami:

nr
pytania

tresé pytanie

tres¢ odpowiedzi

1.

Prosimy o jednoznaczne podanie
hierarchii waznosci dokumentdow
kontraktowych tj. m.in.: SIWZ, Oferta,
Umowa, Dokumentacja projektowa.
Okreslenie takiej hierarchii jest
niezbedne W celu ustalenia
jednoznacznych procedur postepowania
w przypadku znalezienia ewentualnych
rozbieznosci pomiedzy tymi
dokumentami.

Hierarchia dokumentdw:

1} Umowa;

2) Dokumentacja Projektowa;
3) sIwz;

4) Oferta wykonawcy.

Prosimy o jednoznaczne  podanie
hierarchii waznosci dokumentacji
projektowej na kontrakcie z podziatem
na skiadowe czesci dokumentacji
projektowej tj. rysunki, opis techniczny
oraz SST. Okreslenie takiej hierarchii jest
niezbedne w ceiu ustalenia
jednoznacznych procedur postepowania
w przypadku pojawienia sie
ewentualnych rozbieznosci pomiedzy
tymi dokumentami.

Hierarchia dokumentow:
1) Projekt wykonawczy;
2) ST.

3.

Prosimy o udostepnienie decyzji ZRID

Inwestycja realizowana bedzie na

Sprawe prowadzi:

Agnieszka Krawczyk

tel. (89) 521-28-08, fax (89) 521-28-83
e-mail: akrawczyk@gddkia.gav.pl

Al Warszawska §9
10-083 Olsztyn
tel.r (89) 521 28 00

e-mail: sekretarial_olsztyn@gddkia.gov.pl
wwrw . gddkia.gov.pt
fax: (89) 527 2307
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lub decyzji Pozwolenie na budowe.

Zzgioszenie.

4, Prosimy o udostepnienie  decyzji | Do wykonania jest jedynie usunigcie
zezwalajacej na wycinke drzew i | karp po wycigtych drzewach. Karpy
krzewow. znajduja sie na skarpach nasypu

drogowego, w dolnej czesci. Tego
typu roboty nie wymagajg specjalnej
decyzji lub zezwolenia.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualne | W ramach dokumentacji projektant
optaty administracyjne zwigzane z | nie przewidziat drzew do wycinki.
wycinkg drzew i krzewdw bedg po stronie
Zamawiajgcego.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie | Uzyskanie pozwolenia na
pozwolenia na uzytkowanie dla | uzytkowanie nie jest wymagane,
przedmiotowej inwestycji bedzie po
stronie Zamawiajgceqo.

7. Czy Zamawiajacy wylonit juz Nadzér | Zamawiajacy wyloni nadzér w
Inwestorski dla przedmiotowego | oddzielnym postepowaniu lub
zadania? Jesli tak to prosimy o | powierzy pracownikowi
informacje kto bedzie petnit te funkcje. Zamawiajacego.

8. Czy Zamawiajacy wylonit juz Nadzoér | Nadzér  autorski  bedzie  penit
Autorski dla przedmiotowego zadania? | Wykonawca dokumentacji
Jedli tak to prosimy o informacje kto | projektowej tzn. Pracowania
bedzie pelnit te funkcje. Projektowo - Konsultingowa Dromos

sp. z 0.0., ul. Polna 1b/10, 10-059
Olsztyn

9. Prosimy o] potwierdzenie, ze | Zamawiajgcy potwierdza.
Zamawiajacy posiada prawa autorskie do
dokumentacji projektowe] dla
przedmiotowego zadania.

10. Prosimy 0 potwierdzenie, ze | Zamawiajacy posiada $rodki na
Zamawiajacy ma zabezpieczone $rodki | zrealizowanie przedmictowej
finansowe na realizacje przedmiotowe]j | inwestycji.
inwestycji.

11. Prosimy 0 podanie numeréw | Dziatka 1007/1, 3037/2 i 3036/3
ewidencyjnych dziatek, ktére | obreb Strzelniki oraz 3076/3 i 75/2
Zamawiajqcy przekaze bezplatnie | obreb Wierzbiny
Wykonawcy jako teren budowy.

12. Czy teren budowy znajduje sie na | Teren budowy znajduje sie w
obszarze ,Natura 2000”, lub na terenie | bezposrednim sasiedztwie obszaru
innego rezerwatu przyrody? Natura 2000 ,Ostoja Poligon Orzysz”

13. | Czy Zamawiajacy przewidzial, ze | Zamawiajacy nie przewiduje wycinki
wycinka drzew przypadnie w okresie | drzew.
legowym ptakéw? Czy mozliwe jest
wykonanie wycinki w tym okresie?

14, Prosimy 0 potwierdzenie, ze | Zamawiajacy posiada prawo do
Zamawiajacy posiada prawo do | dysponowania nieruchomosciami na

dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane dla dzialek, na ktorych
planowana jest inwestycja.

cele budowlane: Dziatka 1007/1
obreb Strzelniki- trwaly zarzad.

Dziatki 3037/2 i 3036/3 obreb
Strzelniki oraz 3076/3 i 75/2 obreb
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Wierzbiny- na podstawie zgody na
dysponowanie nieruchomosciami na
cele budowlane.

15.

Prosimy o] potwierdzenie przez
Zamawiajgcego, Ze jest w posiadaniu
wszystkich decyzji administracyjnych i
uzgodnien instytucjonalnych niezbednych
do prowadzenia prac budowlanych, ktére
zachowujg waznos¢ na c¢zas trwania
budowy oraz, ze ewentualne braki w tym
zakresie w Zaden sposdb nie obciazg
Wykonawcy.

Zamawiajgcy potwierdza.

16.

Prosimy o potwierdzenie, Ze wszelkie
zapisy z decyzji administracyjnych nie
udostepnionych na etapie postepowania
przetargowego, ktére moga wymuszad
wykonanie robot nie ujetych w
przekazanej dokumentacji nie bedg
obcigzaé¢ Wykonawcy.

Zamawiajacy potwierdza.

17.

Prosimy 0 potwierdzenie, ze
Zamawiajacy udostepnit  kompletng
dokumentacje projektowq i e

ewentuaine braki w tym zakresie w
zaden sposob nie beda obcigzaty
Wykonawcy robot.

Zamawiajgcy potwierdza.

19,

Projekt  zaklada, e wzmocnienie
nasypow ponizej poziomu
zaprojektowanych materacy
kruszywowych, nalezy wykonaé wedlug
technologii zaproponowanej przez
Wykonawce. Takie zalozenie powoduje,
ze  postepowanie przetargowe ma
czesciowo forme ,projektuj i buduj”,
gdyz Wykonawca juz na etapie przetargu
musi gruntownie przeanalizowaé warunki
gruntowo-wodne i przeprowadzi¢ analize
obliczeniowg dla tego zakresu, co jest
procesem czasochtonnym. W zwigzku z
powyzszym, w celu przygotowania
rzetelnej wyceny, zwracamy sie z prosba
o wydluzenie terminu skladania ofert o
czas niezbedny do wykonania
powyzszych czynnosci, a wiec o okoto 2
tygodnie,

Termin zostat wydtuzony pismem z
dnia 28 marca 2018 r. znak: O/OL.D-
3.2412.14.2018.1-4.1

20.

Zaproponowana przez Zamawiajgcego
tymczasowa organizacja ruchu wydaje
sie bardzo skomplikowana
technologicznie, czasochionna i
kosztowna. Czy Zamawiajacy dopuszcza
catkowite zamknigcie drogi na czas

Zamawiajacy na dzis nie widzi
moziiwosci  poprowadzenia ruchu
objazdem.
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prowadzenia robdét | poprowadzenie
ruchu objazdem?

CzZESC II (termin skiadania i otwarcia ofert)
Zamawiajacy informuje, iz wszystkie zapisy SIWZ, w tym termin sktadania i otwarcia
ofert wyznaczony pismem z dnia 28 marca 2018 r. znak: O/0OL.D-3.2412.14.2018.1-4.1,

pozostajg bez zmian.
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