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GDDKIA Olsztyn, 21 grudnia 2020 r.

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Olsztynie

O/0L.D-3.2412.32.2020.4

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczen chroniacych przed
upadkiem z wysokos$ci w miejscu przeswitow miedzy krawedziami sasiadujacych pomostow
obiektéw mostowych w ciagu drog administrowanych przez GDDKiA Oddziat w Olsztynie
w podziale na 5 zadan

znak postepowania: 0/0L.D-3.2412.32.2020

Wyjasnienia tresci SIWZ

W zwigzku ze zwrdceniem sie Wykonawcdéw o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zaméwienia (dalej ,SIWZ") w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac w trybie

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (dalej ,ustawa
Pzp”) oraz pkt 13 Instrukcji dla Wykonawcow (dalej ,IDW") - TOM I SIWZ, przekazujemy

tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 8:

Odpowiedz 8:

Sprawe prowadzi:

W odpowiedzi na zapytanie oferenta, Zamawiajacy zmienit pierwotne
ramy czasowe wymaganych od wykonawcy gwarancji odpowiednio z 5 na
15 lat i z 10 na 20 . Stoimy na stanowisku iz sg to okresy absurdalnie
dtugie i wnosimy o powrét do pierwotnych zapisow.

Zaden producent elementéw do wykonania zabezpieczeh nie udziela tak
dtugich gwarancji. Tak dtugie okresy gwarancji nie sg stosowane nigdzie,
nawet przy duzych kontraktach - np. budowy autostrad, obiektow
mostowych lub drég szybkiego ruchu wymagane sg gwarancje o
maksymalnej dtugosci 10 lat. Przy mniejszych kontraktach , a z takim
mamy tutaj do czynienia, wymagane okresy gwarancji wahajg sie
zazwyczaj w przedziatach 36 - 60 miesiecy. Jezeli Zamawiajacy
pozostanie przy zadaniu udzielenia gwarancji w przedziale 15 - 20 lat,
prosimy o informacje czy takie okresy Zamawiajacy juz stosowat, na
jakich zadaniach oraz o merytoryczne ich uzasadnienie.

Powotywanie sie przez oferenta zadajacego pytanie na niezgodnosc
przewidywanej trwatosci (wymdg PFU-15 lat ) z dlugoscig okresu
gwarancji jest chybione. Przewidywana trwato$¢ np. samochodu
okreslana bywa na 15-20 lat jednak zaden producent nie udziela
gwarancji dtuzszych niz 2 do 7 lat a ich warunkiem sg coroczne pfatne
przeglady.

Zamawiajacy dokonat zmiany w punkcie 19.1.3. IDW Opis kryterium
.Okres gwarancji”, przywracajac mozliwos¢ zaoferowania okresow
gwarancji okreslonych pierwotnie w IDW.

Zamawiajacy potwierdza, iz przewidywanej trwatosci nie nalezy
utozsamiac z gwarancjg udzielang na przedmiot zamodwienia.
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Pytanie 9:

Odpowiedz 9:

Pytanie 10:

Odpowiedz 10:

Pytanie 11:

Odpowiedz 11:

Pytanie 12:

W zataczeniu Zamawiajacy przekazuje zmieniong Instrukcje dla
Wykonawcéw (Tom I SIWZ) w zakresie pkt 19.1.3. IDW oraz poprawiony
Formularz 2.1. OFERTA.

W paragrafie 3 punkt 2 wzoru umowy Zamawiajacy zawart wymag
rozpoczecia robét bedacych przedmiotem umowy w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy.

Wnosimy o jego usuniecie lub zmiane zapisu w paragrafie 3 punkt 1 tak
aby przekazanie placu budowy nastgpito na wniosek wykonawcy
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia takiego wniosku.

Minimalny termin wykonania catego zadania, przewidywany jest przez
Zamawiajgcego na 120 dni, z czego termin wykonania i zatwierdzenia
projektow ma wynie$¢ 28 dni. Zatem na wykonanie niezbednych
elementdéw systemu bedzie 7 dni. Fizyczne wykonanie samego montazu
siatek zabezpieczajacych w zaleznosci od =zadania bedzie trwato
maksymalnie kilka do kilkunastu dni. Najbardziej diugotrwaty bedzie
proces produkcji elementéw wchodzacych w sktad systemu siatek
zabezpieczajacych a zamowic je bedzie mozna dopiero po zaakceptowaniu
projektéw prze Zamawiajacego. Ich wykonanie w ciggu 7 dni jest
nierealne. Pozostawienie wspomnianych zapisow w paragrafie 3 pkt 1i 2
w obecnym ich brzmieniu jest nieuzasadnione i nielogiczne. Zmusza
wykonawce do wykonywania montazu w warunkach zimowych, nie
pozwalajgc mu na dokonanie odpowiadajgcego mu terminu montazu
(naturalnie z uwzglednieniem maksymalnego terminu wykonania
Zamowienia).

Ponadto faworyzuje w sposdéb niedopuszczalny  wykonawcow
posiadajacych juz opracowane systemy zawezajac jednoczesnie krag
potencjalnych oferentéw.

Zamawiajacy zmienit zapisy § 3 ust. 2 umowy. W zatagczeniu Zamawiajacy
przekazuje zmienione Istotne dla stron postanowienia umowy (Tom II
SIWZ).

W paragrafie 3 punkt 2.2 wzoru umowy Zamawiajacy okreslit bieg okresu
gwarancji dla materiatéw i urzadzehn wymienionych od dnia ich wymiany.
Prosze o dookreslenie czy moje rozumienie tego zapisu, opisane ponizej
jest prawidtowe.

Jezeli w okresie gwarancji, np. w 14 tym roku, Zamawiajacy zgtosi do
wymiany zardzewiate elementy systemu i wykonawca tego dokona to dla
wymienionych elementéw bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie na nowo
od dnia nastepnego po odbiorze wymiany? Jezeli tak nalezy rozumiec ten
zapis to teoretycznie gwarancja moze okazac sie wieczysta co z punktu
widzenia oferenta jest nie do przyjecia.

Zamawiajgcy potwierdza zapis IPU § 15 ust. 2 pkt 2 umowy, iz bieg
okresu gwarancji jakosci rozpoczyna sie dla wymienianych materiatow
i urzadzen z dniem ich wymiany.

W paragrafie 19 wzoru umowy Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do
zawarcia umow ubezpieczeniowych. Prosze o doprecyzowanie czy
wystarczajace jest posiadanie ubezpieczenia OC firmy czy wymagane
bedzie ubezpieczenie kontraktowe.

Zamawiajacy potwierdza, iz wystarczajace jest posiadanie ubezpieczenia
OC firmy, o ile obejmuje ono pokrycie szkdd, ktére moga =zaistniec
w zwigzku z realizacjg robot objetych umowa.

W odpowiedzi na zapytanie oferenta Zamawiajacy potwierdzit wymag
wykonania i zatwierdzenia statej organizacji ruchu.
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Odpowiedz 12:

Zatgczniki:

- Jaki jest cel wykonania i zatwierdzenia statej organizacji ruchu skoro
siatki zabezpieczajace nie s elementem oznakowania, co bedzie
podlegac zatwierdzeniu i przez kogo?

- Na jakiej dtugosci majg by¢ wykonane projekty statej organizacji ruchu?
- Czy projekty majg by¢ wykonane zgodnie z rozporzgadzeniem
0 Zarzadzaniu Ruchem i w jakim programie majg by¢ wykonane?

- Czy materiatem wyjsciowym bedq projekty bedace w posiadaniu
Zamawiajgcego?

- Czy Zamawiajacy udostepni aktualne projekty statej organizacji ruchu
w wersji edytowalnej?

Nalezy dokonaé¢ aktualizacji projektéw statej organizacji ruchu
obejmujacych  przedmiotowe obiekty, uwzgledniajac wykonane
zabezpieczenia przeswitow miedzy obiektami. PSOR nalezy wykonac
i zatwierdzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy
udostepni posiadane projekty statej organizacji ruchu w wersji
nieedytowalnej.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Jarostaw Bera
Zastepca Dyrektora Oddziatu
GDDKIA w Olsztynie

1) Instrukcja dla Wykonawcow (Tom I SIWZ)
2) Formularz 2.1. OFERTA (Tom I SIWZ)

3) Istotne dla stron postanowienia umowy (Tom II SIWZ)
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