r).

GDDKIA

Zbigniew Szweda
Z-ca Dyrektora Gddzialu

Znak pisma: GDDKIA-O/KA/D3/418/ J1L /2014 Katowice, dnia £ 03.2014.

WSZYSCY WYKONAWCY’KT(')RZY UBIEGAJA
SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego dla zamdwienia pn.:

KONTYNUACJA BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S - 69 BIELSKO
BIALA ZYWIEC- ZWARDON, ODCINEK WEZEL ~MIKUSZOWICE”
(.ZYWIECKA/BYSTRZANSKA") - ZYWIEC”

Znak postepowania: 1/S-69/2014.

TRESC ZAPYTAN WRAZ Z WYJASNIENIAMI II

Dziatajac w trybie art. 38 wust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, oraz zapiséw Instrukcji dla
Wykonawcdéw SIWZ, Zamawiajacy udziela ponizej wyjasnien na tres¢ zapytan
dotyczacych tresci SIWZ, ktére wplynely w przedmiotowym postepowaniu:

Pytanie nr 182

Czy projektowane stupy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz farbg malarska
przed zwigzkami soli zgodnie z STWIORB D.07.07.01 pkt. 2.2, Jesli tak to prosimy o
szczegbtowe wytyczne tzn. Do jakiej wysokosci stup nalezy zabezpieczyé oraz jakiego
koloru farbg malarska.

OdpowiedZ na pytanie nr 182

Zabezpieczenie stupa oswietleniowego nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami STWIORB nr
D.07.07.01 pkt. 2.2. - Slupy Oswietleniowe.

Pytanie nr 183

Prosimy o uzupetnienia dokumentacji przetargowej o Aktualizacje Projektu Docelowej
Organizacji Ruchu czerwiec 2012,

Odpowiedz na pytanie nr 183

Patrz odpowiedz na pytanie nr 28.

Pytanie nr 184

W kosztorysie nr V.A.1. ,Drogi i urzgdzenia infrastruktury zwigzane z drogq oraz
urzadzenia ograniczajace ucigzliwos¢ drogi dla srodowiska" w pozycji nr 6 6a
~Hydroobsiewzahumusowanych powierzchni" podano jednostke rozliczeniowa 1m3,
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podczas gdy w odpowiadajacej specyfikacji technicznej nr D-06.01.01 podano jednostke
1m2. Prosimy o skorygowanie jednostki na odpowiednig do charakteru robdt, tzn. 1m2.
Odpowiedz na pytanie nr 184

Jednostkyg obmiarowg dla przywotanej poz. 6.6a ,Hydroobsiewzahumusowanych
powierzchni” jest m2. Patrz zmiana tresci SIWZ nr III pkt.III.

Pytanie nr 185

W specyfikacji nr D.09.09.01 w pkt 5.5 oraz 5.6. podano, Ze okres gwarancji, w ktérym
powinno sie prowadzi¢ pielegnacje trawnikéw i nasadzonych drzew, krzewdw oraz pngczy
powinien wynosi¢ 1,5 roku Natomiast w pkt 5. zalacznika nr 1 do Gwarancji Jakosci
podano okres 36 miesiecy jako czas prowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie okresu, w jakim powinny byé prowadzone zabiegi
pielegnacyjne wykonanych robot,

Zaznaczamy jednoczesnie, Ze bardzo szeroki zakres prac utrzymaniowych
wyszczegolniony w D.09.09.01 w pkt 5.5 oraz 5.6. sugeruje, ze mamy do czynienia
z Umowg na roboty budowlane | utrzymanlowe a nie tylko na roboty budowlane.
Nasuwajg sie zatem watpliwosci prawne zwigzane ze stawka podatku VAT odpowiednig
dla takiego zakresu robot

Z géry dziekujemy za udzielenie odpowiedzi | wyjasnien.

OdpowiedZ na pytanie nr 185

W odniesieniu do okresu gwarangji patrz zmiana tresci SIWZ III pkt. VIII.

Odnoszac sie kwestii zwigzanych ze stawka podatku Vat, ustalenie stawkl podatku Vat,
powinno nastgpi¢ zgodnie z ustawg z dnia 11.03.2004r. o podatku od towardw i ustug
(Dz. U. nr 54, poz. 535z pézin zm.) oraz przepisami wykonawczymi.

Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane.

Pytanie nr 186

Dot. Ekrandéw - ob. mostowe. Wykonawca zwraca sie z prosbg o podanie ilosci stupow
jakie nalezy domontowac¢ na poszczegdlnych obiektach (na ktdorych aktualnie sa
zamontowane stupy) wraz z podaniem zastosowanych ksztattownikow.

OdpowiedZ na pytanie nr 186

Ilos¢ stupdw jakie nalezy domontowaé na poszczegdlnych obiektach wynlka z
sumarycznej ilosci kilogramow podanej dla kazdego obiektu w pozycji ,Zakup i montaz
konstrukcji wsporczej oston z elementdéw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
przez ocynkowanie ogniowe” (nalezy powyzszg ilos¢ podzieli¢ przez ciezar sumaryczny
dla pojedynczego stupa wedtug dokumentacji wykonawczej dla poszczegélnych obiektow
- TOM III OBIEKTY INZYNIERSKIE). Rodzaje ksztattownikéw podane sa w dokumentacji
wykonawczej dla poszczegdinych obiektéw TOM 111 OBIEKTY INZYNIERSKIE.,

Pytanie nr 187

Dot. Ekrandw - ob. mostowe Zgodnie z dokumentacjg techniczna ekrany przeciwhatasowe
sq zaprojektowane zardéwno na skrzydetkach obiektow inz. jak na przedtuzeniu skrzydetek
(poza obiektem np. obiekt WS17). Wykonawca zwraca sig z prosba o podanie sposobu
posadowienia stupow oraz prosi o uzupeinienie kosztorysu o dodatkowe pozycje
rozliczeniowe,

Odpowiedz na pytanie nr 187

Zgodnie z SIWZ TOM IV, IV.1. WYMAGANIA OGOLNE PKT 1.5.5.2. w ramach Ceny
Kontraktowej Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektow konstrukcyjnych
ekranow akustycznych wraz z fundamentowaniem. Powinien rowniez uwzglednié szczegot
potgczenia ekrandéw na obiektach mostowych z drogowymi,




Pytanie nr 188

Do. Ekrandw - ob. mostowe, Wykonawca prosi o wskazanie pozycji kosztorysowej, w
ktérej nalezy wliczyé wykonanie drzwi w ekranach akustycznych przy obiektach
mostowych.

Odpowiedz na pytanle nr 188

Zamawlajacy wyjasnia, ze drzwi w ekranle na obiektach mostowych nalezy rozliczy¢ w
pozycjl kosztorysowej 7.157 ,wykonanie drzwi ewakuacyjnych w ekranie” Tabela nr
V.A.1. -

Pytanie nr 189

W udostepnionej SST znajduja sie zapisy o potkach przetazowych Instalowanych w
przepustach wykonanych z koszy gabionowych, natomiast w przedmiarze wymienione sg
pétki z polietylenu. W zwigzku z tym, prosimy o informacjg, czy Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie potek przetazowych wykonanych z innych tworzyw sztucznych niz polietylen
i gabiony?

Odpowiedz na pytanie nr 189

Potki dla zwierzat moga byé wykonane z nastepujacych materiatow: polietylen,
polipropylen, laminat poliestrowo-szklany. Istotnym wskaznikiem przy wyborze materiatu
jest jego nosnosé, ktéra zostata okreslona w SIWZ Tom IV.2 Drogi i urzadzenia
ograniczajace ucigzliwosé dla srodowiska - Uszczegotowienie,

Pytanie nr 190

Zgodnie z Przedmiarem Robét V.A.1 ,Drogi i urzadzenia infrastruktury zwigzane z droga
oraz urzadzenia ograniczajace ucigzliwosé¢ drogi dla $rodowiska", poz. 3.9la nalezy
wyceni¢ docigzenie zbiornika ptytami betonowymi grub, od 0,17m do 0,30m. Jednakze
obowigzujaca Specyfikacja Techniczna D.03.06.01 nie obejmuje robdt polegajgcych na
docigzeniu zbiornika. Rdwniez rysunki projektowe nie ukazujg potrzeby wykonania tych
prac. Jezeli w/w prace nalezy wyceni¢ woéwczas prosimy o udostgpnienie poprawnej
Specyfikacjii Technicznej okreslajacej szczegdtowy zakres prac i charakterystykeg piyt
betonowych ktére maja, byé zastosowane oraz rysunki szczegotowe.

Odpowiedz na pytanie nr 190

Szczegbtowy zakres prac i charakterystyka ptyt betonowych znajduje sig w Tom IV
STWIORB, IV.4 Urzadzenia Infrastruktury Technicznej, D-03.06.01. ZBIORNIKI
RETENCYINE. Szczegdtowe rysunki Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w oparciu
o pkt. 1.5.2.2. STWIORB DM.00.00.00.

Pytanie nr 191

Specyfikacja Techniczna D-03.10.01 ,Przebudowa ciekdéw naturalnych" w pkt. 2.3
Materialy opisuje 6 rodzajow umocnied (typ Al-4; typ BI; typ B2; Typ C ;| gurty
poprzeczne; ubezpieczenia wylotow rowow typ A ). Prosimy o udostQpnlenle rysunkow
szczegbtowych ukazujacych w/w typy umocnien

OdpowiedZ na pytanie nr 191

Przedmiotowe rysunki oraz opis techniczny z zatacznikami w postaci tabel ze szczegdtowa
charakterystyka ciekow znajdujg sig SIWZ Tom III Dokumentacja Projektowa - PB tom
XII — PRZEBUDOWA ROWOW I CIEKOW - nazwa rysunku — Gurty Poprzeczne

Pytanie nr 192

Specyfikacja Techniczna D-03.10.01 ,Przebudowa ciekéw naturalnych" w pkt 2.3
Materiaty opisuje m.inn umocnienie typu Al~4. Prosimy o wyjasnienie jaka jest roznica
pomiedzy materiatem: plyta azurowa PA/I L/B/d= 90/60/10 cm, a materialem: plyta
azurowa PA/II L/B/d= 90/60/10 cm?




OdpowiedZ na pytanie nr 192

Ponize] podajemy réznice miedzy ptytami:

PA/I L/B/d=90/60/10 - ptyta z otworami kwadratowymi
PA/II L/B/d= 90/60/10 - plyta z otworami okragtymi

Pytanie nr 193

Specyfikacja Techniczna D-03.10.0t ,Przebudowa ciekow naturalnych” w ptk 2.3
Materiaty wymienia m.inn. plyte katowg PL L/B/H/d= 100/50/30/15 . W celu poprawnej
wyceny prac prosimy o udostepnienie rysunku ukazujacego charakterystyke ptyty.
Jednoczesnie prosimy o informacje ile w/w ptyt i w ktdrej pozycji przedmiarowe]j nalezy
wyceni¢ w/w materiat.

OdpowiedZ na pytanie nr 193

Wykonawca opracuje szczegOlowy rysunek w oparciu © katalog pn. ,prefabrykaty
betonowe dia budownictwa wodnego” zgodnie z pkt. 1.5.2.2. STWIORB DM.00,00.00.
Jednostka obmiarowa jest mb umocnienia cieku, ktére nalezy wyceni¢ w poz. 4.14 w
Tabeli nr V.A.5 Przebudowa ciekdw naturalnych.

Pytanie nr 194

Dotyczy kosztorysu ,Roboty Inne". Czy w pozycjach od 35.1, 35.2 oraz 35.3 w cenie
jednostkowej nalezy uwzglednié kruszywo do materacy wraz z geosyntetyklem?
Odpowiedz na pytanie nr 194

W przywotanych pozycjach kosztorysu ofertowego nalezy wycenié  wykonanie
kompletnego materaca, w tym zaréwno kruszywo jak i geosyntetyk.

Pytanie nr 195

Dotyczy kosztorysu ,V.A.1. Drogi (...)". W opisie pozycji nr 1.77d wystgpuje stW|erdzen|e
,zmiana wysokosci stupéw akrandéw akustycznych - zmiana parametrow akust." Co
Zamawwua_cy rozumie przez stowo zmiana?

Odpowiedz na pytanie nr 195

Patrz odpowiedz na pytanie nr 51 i 149,

Pytanie nr 196

Wg kosztorysu — pozycja 1.94 - Roboty przygotowawcze ,Rozbidrka pali rusztowania
tymczasowego pod obiektem WD-20 (w zakresie koryta robét drogowych) - obcigcie i
zabetonowanie. Prosimy o podanie ilosci sztuk podpér oraz ich $rednicy.

OdpowiedzZ na pytanie nr 196

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 151. Liczba podpér wynosi 32 szt. o srednicy 160mm.

Pytanie nr 197
Prosimy o sprecyzowanie rozbieznoscl gdyz w kosztorysie dwukrotnle wystepujg dylatacje
jednomodutowe dla obiektéw WS-15 ( 7.1) , WS-17 (7.1) oraz WS-18 ( 7.1) oraz w
robotach innych dylatacje wielomodutowe - Roboty inne WS-15 (59.2,3), WS-17
( 59.4,5) oraz WS-18 (59,6).
Odpowiedz na pytanie nr 197
Dokumentacja nie zawiera rozbieznosci. Dylatacje jakie nalezy zastosowaé w obiektach
Ws-15, Ws-17, WS-18:

1. Obiekt WS-15:

- przyczdtek A - 80 mm {(+/- 40mm) jednomodutowa,

—  przyczdtek D - 160 mm (+/- 80mm) wielomodutowa,




2. Obiekt WS-17:

- przyczotek A - 80 mm {+/- 40mm) jednomodutowa,

~  przyczétek D - 160 mm (+/- 80mm) wielomodutowa,

3. Obiekt WS-18:

- przyczélek A - 100 mm (+/- 50mm) jednomodutowa z wktadka wyciszajaca,
- przyczétek H - 100 mm (+/- 50mm) jednomodutowa z wktadka wyciszajgca.

Pytanie nr 198

Zgodnie z Przedmiarem Robét V.A.6 nalezy wycenic¢ przebudowe urzadzen melioracyjnych
polegajaca na budowie 55 Sztuk zbieraczy (wycenie podlega 523 pozycji
przedmiarowych'} . Jednakze stwierdzamy brak mozliwosci poprawnej wyceny prac w/w
robét ze wzgledu na brak dokumentacji projektowej (m.in. brak szczegdtow
konstrukcyjnych elementdw podlegajacych wycenie). Prosimy o uzupeinienie brakujacej
dokumentacji projektowej.

OdpowiedZ na pytanie nr 198

Przedmiotowe rysunki oraz opis techniczny z zatacznikami w postaci tabel ze szczegdlowg
charakterystykg zbieraczy melioracyjnych znajdujg sie w SIWZ Tom III Dokumentacja -
PB tom XII - PRZEBUDOWA ZBIERACZY DRENARSKICH - nazwa rysunku - Wyloty
drenarskie.

Pytanie nr 199

Zgodnie z Przedmiarem Robét V.A.5 nalezy wyceni¢ przebudowe ciekéw naturalnych
polegajgcg na budowie/przebudowie 16 sztuk rowdw melioracyjnych (wycenie podlega
223 pozycji przedmiarowych) . Jednakze stwierdzamy brak mozliwosci poprawnej wyceny
prac w/w robdt ze wzgledu na brak dokumentacji projektowej ukazujacej m.in. szczegoty
konstrukcyjne elementow podlegajacych wycenie. Prosimy o uzupetnienie brakujacej
dokumentacji projektowej.

OdpowiedzZ na pytanie nr 199

Dokumentacja projektowa ukazujacej m. innymi szczegdty konstrukcyjne elementéw
podlegajacych wycenie znajduja sie w SIWZ Tom III Dokumentacja - PB tom XII -
Przebudowa rowdw i ciekow.

Pytanie nr 200

Zgodnie z Przedmiarem Robdt V.B.3 nalezy wyceni¢ ,roboty srodowiskowe". Prosimy
o podanie obowigzujacej specyfikacji Technicznej wraz z dokumentacjg projektowsg,
Odpowiedz na pytanie nr 200

Obowigzujacy, specyfikacjg jest SIWZ Tom III Dokumentacja Projektowa, Czesc A Opis
Przedmiotu Zamodwienia (punkt 5.3.1 Roboty srodowiskowe), jak réwniez SIWZ Tom
STWIORB, Tom IV.2 Drogi i urzgdzenia ograniczajgce uciazliwos¢ dla srodowiska -
Uszczegdtowienie (ST D.07.06.01. Ogrodzenie drog).

Pytanie nr 201

Pozycja nr 1 Przedmiaru Robdt V.B.3  ,uszczelnienie bram i furtek™ Prosimy
o uszczegbtowienie jaki zakres prac ma by¢ ujety w/w pozycjl przedmiarowej.
Odpowiedz na pytanie nr 201

Zakres prac dotyczacy uszczelnienia bram i furtek, ktory zostat szczegdlowo opisany w
SIWZ Tom III Dokumentacja Projektowa, Cze$¢ A Opis Przedmiotu Zamdwienia punkt
5.3.1 Roboty srodowiskowe podpunkt a) uszczelnienie bram i furtek.




Pytanie nr 202
Prosimy o podanie minimalnych sit pionowych projektowanych tozysk dla obiektow ES-09
oraz Ki-20a.
OdpowiedzZ na pytanie nr 202
Minimalne sity plonowe projektowane tozysk =zostaly podane w SIWZ Tom III
Dokumentacja Projektowa;
« dla obiektu ES-09 podano na rys. 47-00 ,Schemat rozmieszczenia tozysk” Tom
I11/11 - Estakada ES-09.
» Dla obiektu Ki-20a podano w czeéci opisowej w punkcie 3.6 ,Podstawowe wyniki
obliczert” Projekt Wykonawczy Tom 11I/23 - kiadka Kt-20a nad tacznicg wezta

LZywiec”,

Pytanie nr 203
Zgodnie z Przedmiarem Robét V.A.l ,Drogi i urzadzenia infrastruktury zwigzane z drogg
oraz urzadzenia ograniczajace ucigzliwos¢ drogi dla $rodowiska”, poz. 3.92 nalezy
wyceni¢ umocnienie materacem siatkowo - kamiennym. Obowigzujaca Specyfikacja
Techniczna D.03.06.01 oraz rysunki pokazujg wymiar kosza 2,0x5,0x0,17m. Przywotany
wymiar 0,17m jest gruboscia niestandardowa i dotad przez nasza firmg niespotykana, w
zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie:
a) czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie siatek o grubosci standardowej 0,5 m
lub 1,0m?
b) czy Zamawiajacy moze podaé przyktadowego producenta materacy siatkowo -
kamiennych produkujacego siatke ¢ grub. 0,17m?
c) czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materacy siatkowo - kamiennych o
innych wymiarach dtugosci niz 5,0 m?
Odpowiedz na pytanie nr 203
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy dotyczace wymiaréw siatki i materacy siatkowo -
kamiennych okredlone w SIWZ Tom IV STWIORB 1V.4 Urzadzenia Infrastruktury
Technicznej, D.03.06.01.
Zamawiajacy potwierdza, ze wyzej wymienione elementy sa dostepne na rynku i byty juz
stosowane na Kontrakcie,

Pytanie nr 204

Zgodnie z Przedmiarem Robét V.A.l ,Drogi i urzadzenia infrastruktury zwigzane z droga
oraz urzadzenia ograniczajace uciazliwos¢ drogi dla Srodowiska", poz. 6.18 nalezy
wyceni¢ zabudowe studzienki sciekowej w Ilodci 629 szt. Obowigzujgca Specyfikacja
Techniczna D.06.01.03 dotyczy catosci asortymentu zwigzanego z umocnienieniem rowow
i 4ciekéw prefabrykowanymi elementami betonowi (tj odpowiednio poz. 6.16-
6.26przedmiaru robét). W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, iz w/wpozycji
6.18 na podstawie ST i rynku If (,zabudowa Scieku trojkatnego przy nawierzchni® , rys
Szczegdly drogowe ) nalezy wyceni¢ krawezniki betonowe 15x30 oraz element
wykonywany z betonu ,na mokro" lub z kostki betonowej natomiast prefabrykaty
Sciekowe trdjkatne rozliczane beda wg poz. przedmiarowej 6.16.

Odpowiedz na pytanie nr 204

W poz. 6.18 nalezy wyceni¢ zabudowe studzienki sciekowej wraz z jej wykonczeniem
(obrukiem) wraz z kraweznikiem. W poz. 6.16 nalezy wyceni¢ utozenie korytka
Sciekowego tréjkatnego.

Pytanie nr 205
Zgodnie z Przedmiarem Robét V.A.1 ,Drogi | urzadzenia infrastruktury zwigzane z droga
oraz urzadzenia ograniczajace uciazliwosc drogi dla Srodowiska", poz. 6.19 nalezy




wyceni¢ zabudowe studzienki $ciekowej w ciagu Scieku korytkowego w ilosci 14 szt
Obowigzujaca Specyfikacia Techniczna D.06.01.03 dotyczy catosci asortymentu
zwigzanego z umocnienieniem rowdw i sciekow prefabrykowanymi elementami betonowi
(tj odpowiednio poz. 6.16-6.26przedmiaru robot). W zwigzku z powyZszym prosimy o
potwierdzenie, iz koryko éciekowe widoczne na rys 35 (,zabudowe studzienki sciekowej w
ciagu Scieku korytkowego ", rys Szczegdty drogowe ) a ,dochodzace" do studzienki ktéra
ma by¢é zabudowana kraweznikiem bedzie rozliczane w poz. przedmiarowej nr 6.17.
QdpowiedZ na pytanie nr205

W poz. 6.17 nalezy wycenic¢ sciek korytkowy.

Pytanie nr 206

Zgodnie z zaftacznikiem do ST tom IV.2 Drogi uszczegodtowienie nalezy wycenic
tymczasowe drogi dojazdowe zgodnie z ST D. 10.02.01.11. Jednakze w obowigzujacym
przedmiarze robét stwierdzamy brak w/w pozycji ktérg nalezy wyceni¢. Prosimy o
wprowadzenie do przedmiaru robét pozycji dotyczacej tymczasowych drég dojazdowych.
Odpowiedz na pytanie nr 206

Koszt wykonania drég tymczasowych zgodnie z STWIORB D.10.02.01.11 potrzebnej do
realizacji Robot nalezy wycenié w Tabeli nr V.1. Dziat Ogélny poz. 1.11. ,Wybudowanie
objazdéw i przejazddw”.

Pytanie nr 207
Roboty drogowe poz. 2.5b ,zabezpieczenie siatkg stalowa - materiat Zamawiajacego”
Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie nastepujgcych kwestii:

a) Czy plytki kotwigce wraz z nakretkami ktére stuzg do umocowania siatki do
gwozdzi gruntowych réwniez sa materialem Zamawiajgcego?

b) Jezeli plytki kotwigce wraz z nakretkami maja byC dostarczone przez Wykonawcg
Robét woéwczas prosimy o podanie producenta slatki bedacej w posiadania
Zamawiajacego ktéra nalezy zamontowad. Proébe swojg kierujemy ze wzgledu na
fakt, iz producenci niejednokrotnie wycofujg gwarancje na materiat w przypadku
gdyby niezastosowalno systemowych ptytek kotwigcych Producenta siatki.

Odpowiedz na pytanie nr 207

Plytki kotwigce, ktére zostang przekazane wraz z siatka Wykonawcy sa w posiadaniu
Zamawiajacego. Plytki i siatka bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego sq tego samego
systemu, natomiast w cenie jednostkowej siatki stalowej poz. 2.5b nalezy uwzglednic
zakup i montaz nakretek dostosowanych do systemu zainstalowanych juz gwozdzi (tj.
TITAN 30/11, 40/16).

Pytanie nr 208

Roboty drogowe poz. 6.6a ,hydroobsiewzahumusowanych powierzchni® w ilosci 129
729,50 m3. Prosimy o zmiane jednostki obmiarowej z m3 na m2

Odpowiedz na pytanie nr 208

Patrz odpowiedz na pytanie nr 184.

Pytanie nr 209

Roboty drogowe poz. 6.6a ,hydroobsiewzahumusowanych powierzchni” w ilosci 129
729,90 m3. Pragniemy zwrdci¢ uwage iz poz . przedmiarowe 6.1 -6.6 w opisie pozycji
kontraktowej zaW|eran juz koniecznos¢ wykonania hydroobsiewu co oznaczatoby
zdublowanie czynnoéci opisanych w poz. kontraktowej 6.6a. W zwigzku z powyzszym
prosimy o potwierdzenie iz w poz. przedmiarowej 6.1-6.6 nie nalezy wyceniad
hydrocbsiewu.




Odpowiedz na pytanie nr 209

Pozycja 6.6a obejmuje wykonanie hydroobsiewu tylko na powierzchniach
zahumusowanych przez poprzedniego Wykonawce. W pozycjach 6.1 - 6.6 nalezy wycenic
koszt wykonania m.in. hydroobsiewu w pozostatym zakresie.

Pytanie nr 210

Czy =zamawiajacy dopuszcza zastosowanie opraw oSwietleniowych o budowie
jednokomorowej?

Odpowiedz na pytanie nr 210

Oprawy os$wietleniowe nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Technlczna_ tom IvV.4
URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE], D.07.07.01 OSWIETLENIE
DROGOWE,PKT. 2.4 OPRAWY OSWIETLENIOWE. '

Pytanie nr 211

Tabela nr V.B-2 Roboty Inne pozyCJa 79.1 opisuje koniecznos¢ wykonania - "Roboty
towarzyszace- przejécla poprzeczne". Prosimy o wyjasnienie jaki zakres prac nalezy
uwzgledni¢ w ninlejszej pozycji. Prosimy réwniez o przedstawienie rysunku dla
przedmiotowego zakresu robét.

Odpowiedz na pytanie nr 211

Zgodnie ze Zmiang, Tresci SIWZ nr III oraz aktualizacjg Przedmiaru Robot, pozycje 79.1
- 79.3 w Tabeli V.B.2 "Roboty Inne" - zostaty wykreslone.

Pytanie nr 212

Prosimy o odpowiedz na pytanie - ile sztuk wg jednostki rozliczeniowej okreslonej w SST
M. 13.03.03 dla zakresu wykonania prefabrykowanych desek gzymsowych nalezy przyjac
do wyceny dla kosztorysu okreélonego jako TAB V.B.2 Roboty Inne dla pozycji
kosztorysowych: 43.10; 43.11; 43.12; od 43,13 do 43.22.

W kosztorysach ofertowych pozycje te okreslone sg jednostkg komplet co jest sprzeczne
z zdefiniowang w SST jednostka obmiarowg czyli sztukami.

Odpowiedz na pytame nr 212

Zamawiajacy wyjasnia i uszczego’roma jednoczesnie, ze dla poszczegdinych obiektéw
ilog¢ desek gzymsowych nalezy przyjaé na podstawie ponizszej tabeli:

Lp. Numer Dlugosé Kp! wg TER Sztuki desek
obielctu obiektu [m] gzymsowych

[szt]

43.10 ES-09 5183,0 0,92 4768

43.11 WSs-10 946,40 0,10 95

43.12 WD-11 464,00 0,10 47

43.13 MS-12 297,20 0,02 6"

43.14 MS-13 138,90 0,292 402

43.15 MS-14 1350,20 1,0 1351

43.16 ws-15 466,95 0,60 281

43.18 Wws~17 495,95 1,0 496

43.19 WSs-18 1110,60 0,42 467

43.21 WD-20 248,40 0,38 95

43.22 WD-15A 159,85 1,0 160




UWAGI:

Ilosci desek gzymsowych przyjeto przy zatozeniu, ze deska gzymsowa jest elementem o
dtugosci 1,0 metra, bez uwzglednienia "stykéw"” montazowych

Ad. 1) - deski gzymsowe na obiekcie MS-12 - podana iloé¢ sztuk desek gzymsowych
dotyczy desek uszkodzonych,

Ad. 2) - deski gzymsowe na obiekcie MS-13 - podana ilos¢ sztuk dotyczy desek do
zamontowania na skrzydelkach.

Potwierdzamy, ze jednostke obmiarowg stanowi komplet zgodnie z SIWZ Tom V
Przedmiar Robdt i Tom I Kosztorysem Ofertowym.

Pytanie nr 213

Dylatacje o jakich przesuwach nalezy wyceni¢ dla oblektéw WS15, WS17, WS18.
Okredlone w TAB V B.2 Roboty Inne przesuwy dylatacji réznia sie od przesuwow
zdefiniowanych w kosztorysach ofertowych dla ww. obiektow.

Odpowiedz na pytanie nr 213

Patrz odpowiedZ na pytanie 197.

Pytanie nr 214
Dotyczy Tabela nr V.B.2 Roboty Inne:

Budowa przej$¢ dla zwierzat wg rysunkow zamiennych

21.1 D.03.01.01 |Wykonanie potek dla zwierzat z polietylenu mb 1517,00

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami, jak réwniez stanowiskiem Inzyniera
Kontraktu przedstawionego -w pismie z dnia 28.04.2011 potki dla zwierzat nalezy
wykona¢ w postacl koszy gabionowych przykrytych warstwg betonu BI5. Prosimy o
sprecyzowanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedz na pytanie nr 214

Zgodnie z zapisami ujetymi w SIWZ Tom IV.2 Drogi i urzadzenia ograniczajace
ucigzliwos¢ dla érodowiska - Uszczegtowienie, ST D.03.01.01/02 Skrzynkowe przepusty
pod korona drogi pkt 1.3. pdiki dla zwierzat z gabiondw zostaly zastgpione systemowymi
potkami z laminatu opartymi na wspornikach.

Pytanie nr 215

Dotyczy Tabela nr V.B2 Roboty Inne:

Dogeszczenie ogrodzenia siatkg z tworzywa sztucznego o efektywnej wysokosci 50 cm
22.1 D.07 06 01 Dogeszczanie ogrodzenia plotkami ptytowymi m 6 678,00
Zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami, jak réwniez stanowiskiem Inzyniera
Kontraktu przedstawionego w pismie z dnia 03.01.2013 dogeszczenie ogrodzenia nalezy
wykonac¢ siatkg z tworzywa sztucznego. Prosimy o sprecyzowanie pozycji kosztorysowej.
Odpowiedz na pytanie nr 215

W pozycji tej Wykonawca winien wyceni¢ prace okreslone w SIWZ Tom IV.2 Drogi |
urzadzenla ograniczajace ucigzliwod¢ dla srodowiska - Uszczegotowienie, ST D.07.06.01.
Ogrodzenie drég pkt. 2.3.5.

Pytanie nr 216

W zwigzku z koniecznoscig uwzglednienia W wycenie pozycji nr 1.4a Dziatu Ogodlnego
"Wykonanie napraw budynkdéw uszkodzonych w trakcie realizacji robét przez
poprzedniego Wykonawce: m. in. zarysowania i ubytki tynku, zarysowania nadproza
okien i drzwi, zarysowania schodéw, zarysowania w linii stropu, peknigcia lub odspojenia
phytek Sciennych i podlogowych, pekniecia $cian, pgknigcia i odchylenia stupkow i przeset
ogrodzen" prosimy o podanie zakresu robét dla niniejszej pozycji.




Powyzsze jest niezbedne dla prawidlowego przygotowania wyceny przez wszystkich
Wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu przetargowym, ktérzy powinni bazowacd
na Jednakowych danych wyjéciowych, co tylko w takim przypadku umozliwia wlasciwe
porownanie ofert,

Odpowiedz na pytanie nr 216

Patrz odpowiedz na pytanie nr 2 i 4, Natomiast w kosztach wyceny ewentualnych
odszkodowan nie nalezy uwzglednia¢ budynku zlokalizowanego w Rybarzowicach przy
ulicy Beskidzkiej 12,

Pytanie nr 217

Pozycja nr 1 6al Dziatu Ogdinego "Remonty czastkowe" prosimy o podanie zakresu robot
przewidzianych do wyceny. -
Odpowiedz na pytanie nr 217

Zakres robdt zostat okreslony w SIWZ Tom V Przedmiar robdt, Tab.V.11. Dziat Ogélny
poz.1l.6al.

Pytanie nr 218

Pozycja nr 1.6a3 Dzialu Ogdlnego "Likwidacja przetomow drogowych" - prosimy o
podanie zakresu robot przewidzianych do wyceny.

OdpowiedZ na pytanie nr 218

Zakres robot zostat okreslony w SIWZ Tom V Przedmiar robdt, Tab.V.11. Dziat Ogolny
poz. 1.6a3.

Pytanie nr 219

Pozycja 22.1 z tabeli Roboty inne ,Dogeszczanie ogrodzenia plotkami ptytowymi” -
prosimy o przedstawienie rysunku dla niniejszego zakresu robét.

Odpowiedz na pytanie nr 219,

Rysunki szczeg6towe opracuje Wykonawca zgodnie z pkt. 1.5.2.2 STWIORB DM 00.00.00
w oparciu o zalozenia okreslone w SIWZ Tom III Dokumentacja Projektowa, Czesé A
Opis Przedmiotu Zamoéwienia (punkt 5.3.1 Roboty srodowiskowe).

Pytanie nr 220

Prosimy o wskazanie oczekiwanego systemu malarskiego do natozenia jako
zabezpleczenie konstrukcji skrzynkowej lub blachowni co wej przez malowanie farbami na
bazie zywic EP i PUR (obiekt ES-09 oraz MS-14, poz. M.23.05.01.87 o tacznej powlierzchni
ok. 2200 m2).

Czy istniejace na zamontowanej konstrukcji zabezpieczenie to tylko warstwa gruntujaca
(wymagane natozenie miedzywarstwy i nawierzchni), czy tez gruntujaca wraz z
miedzywarstwa (wymagane natozenie tylko warstwy nawierzchniowej)?

Odpowiedz na pytanie nr 220

Na potrzeby Kontraktu dla konstrukcji skrzynkowej i blachownicowej zatwierdzony zostat
system malarski TEKNOS 2,

Poprzedni Wykonawca Robdt wykonat w Wytwérni Konstrukcji Stalowych wszystkie
posrednie warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego systemu bez ostatniej warstwy
nawierzchniowej o grubosdci 40 pym, za wyjatkiem stykow montazowych. Metalizacja f
warstwy poérednie systemu malarskiego TEKNOS 2 zostaty réwniez w wiekszosci
uzupetnione na budowie po zespawaniu wszystkich elementow konstrukcji stalowych, ale
bez ostatniej warstwy nawierzchniowej o grubosci 40 pm.

Nalezy takze przewidzie¢ w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego miejscowe naprawy
uszkodzonej powtoki malarskiej i metalizacji odpowiednio dla obiektu ES-09 pozycjach
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5.1.7. i 5.1.8., dla obiektu MS-14 w pozycjach 5.1.3. i 5.1.4.. Uszkodzenia powstaly w
czasie transportu elementdéw oraz w trakcie operacji nasuwania segmentow stalowych
obiektéw mostowych i byly Wykonawca nie zdgzyt wykonal wszystkich poprawek.
Uszkodzenia rozliczane bedg abmiarowo w w/w pozycjach kosztorysowych.

Zgodnie z Kartg Techniczng producenta oraz Zatgcznikiem do Zarzadzenia nr 15
GDDKiA z dnia 8 marca 2006r p.n. "Zalecenia do wykonania i odbioru antykerozyjnych
zabezpieczen konstrukcjl stalowych drogowych obiektéw mostowych" nalezy przewidzieé
szorstkowanie catej powierzchni przed natozeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej z
uwagi na dtugg przerwe w robotach malarskich.

W zwiazku z powyzszymi, w SIWZ odpowiednio w Tomie I i V: Kosztorys ofertowy oraz
Przedmiar robot wprowadza sie zamienng Tabele nr V.A.2.11 obiekt ES-09,
Tabele nr V.A.16/Z2/01 MS-14: Obiekt MS-14: Tabela nr V.A.A.16/2/01 MS-14,

Patrz zmiana treéci SIWZ IV pkt. IV pkt. 1 ppkt.1.1) i ppkt. 1.2).

Pytanie nr 221

Prosimy o okreslenie, czy powierzchnia wymagajgca zabezpieczenia-doszczelnienia po
metalizacji, przy uzyciu systemu malarskiege wskazanego w p. 1.3 (str. 235 tom IV:
STWIORB) jest osobnym zakresem prac i jest réwna powierzchni wymagajacej metalizacji
(ob. ES-09 oraz MS-14, poz. M23.05.01.81, tj. ok. 6400m2), czy tez jest zawarta w
tacznej powierzchni wymagajacej zabezpieczenia antykorozyjnego okreslonej w punkcie 1
niniejszego zapytania?

Odpowiedz na pytanie nr 221

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji skrzynkowej Iub blachownicowej przez
malowanie farbami na bazie zywic EP i PUR jest odrebng pozycja rozliczeniowy dla
poszczegdlnych obiektow. Powierzchnia zabezpieczenia po metalizacji jest zawarta w
powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego, o ktérym mowa powyzej.

Pytanie nr 222

Prosimy o wskazanie w formie graficznej (rysunek techniczny), obszaréw wymagajacych
metalizacji, zabezpieczenia przez malowanie oraz natozenia warstwy sczepnej na
konstrukcje stalowa,

Odpowiedz na pytanie nr 222

Obiekt MS-14 - dla okreslenia zakreséw robot zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym konstrukcji stalowych mozna skorzysta¢ z rysunkoéw zataczonych do
Projektu Wykonawczego obiektu MS-14 TOM III OBIEKTY INZYNIERSKIE TOM I11/16,
rysunek nr 11-01 "Ustrdj nosny. Geometria”, rysunek nr 11-02 "Ustréj nosny.
Konstrukcja stalowa. Rysunek zestawczy", rysunek nr 11-07 "Ustréj nosny. Konstrukcja
stalowa, Segment 05", rysunek nr 11-13 "Ustrdj nosny. Konstrukcia stalowa. Nitka lewa.
Segment 08." jak réowniez pozostatych rysunkéw segmentow konstrukcji stalowej.":

- warstwa sczepna zostata wykonana na catej powierzchni stykajacej sie z betonem,
- zabezpieczenie przez malowanie dotyczy calej konstrukcji skrzynkowej w zakresie
ostatniej warstwy o grubosci 40 ym,

- miejscowo, tacznie z metalizacja miejsc (weztdw) potaczenia zastrzatéw z dolng
czesdcig konstrukcji skrzynkowej, stykdw montazowych na belkach wspornikowych oraz
powierzchni po zdemontowanych awenbekach - dotyczy to ostatniego przesta D-E w
tacznej iloéci okoto 15 sztuk oraz wystepujgcych uszkodzen wykonanego juz
zabezpieczenia antykorozyjnego - dotyczy catej powierzchni skrzynki

Obiekt ES-09 - dla okreslenia zakresdw robdt zwigzanych 2z zabezpieczeniem
antykorozyjnym konstrukcji stalowych mozna skorzystaé¢ z rysunkéw zalgczonych do
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Projektu Wykonawczego obiektu ES-09 TOM III OBIEKTY INZYNIERSKIE TOM III/11, np.
rysunek nr 44-01 "Ustrdj nosny. Rysunek ogélny 1-3." oraz rysunek nr 45-01 "Ustroj
nosny. Konstrukcja stalowa. Rysunek zestawczy", jak rowniez pozostalych rysunkow
segmentdw konstrukgji stalowe;j.

Obszary wymagajace metalizacji, warstw malarskich oraz warstwy sczepnej okreslone sg
nastepujgco:

- zahezpieczenie antykorozyjne stykow montazowych konstrukcji blachownicowe]
przez metalizacje | uzupetnienie systemowej powloki malarskiej w zakresie przesta
pomigdzy podporami: 3-4 NL i NP;

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej przez malowanie
farbami na bazie zywic EP | PUR w zakresie warstwy nawierzchniowej calej konstrukcji;

- warstwa sczepna na konstrukcji stalowej w zakresie przeset pomiedzy podporami:
1-3, 20 -23 NL i NP.;

Pytanie nr 223

Zgodnie z odpowiedzia na zapytanie Wykonawcow z dnia 19.02.2014r wprowadzono
nowg pozycje 1.6-1.6a3 w przedmiarze dia Warunkéw 0gdlnych ,Wykonanie napraw drog
powiatowych i gminnych uszkodzonych w trakcie realizacji robét przez poprzedniego
Wykonawce". W celu peprawnej wyceny mas bitumicznych prosimy o podanie Kategorii
Ruchu na drogach bedacych przedmiotem naprawy.

Odpowiedz na pytanie nr 223

Kategoria Ruchu dla naprawianych drog powiatowych KR-3,

Kategoria Ruchu dla naprawianych drég gminnych KR-2.

Pytanie nr 224

Zgodnie z odpowiedzig na zapytanie Wykonawcéw z dnia 19.02.2014r wprowadzono
nowg, pozycje 1.6aZ2 w przedmiarze dla Warunkéw Ogdlnych ,Naktadka bitumiczna - 1
warstwa o grubosci 5cm”. PowyZzsza pozycja przypisana jest do Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00. Prosimy o potwierdzenie, iz obowigzujacymi Specyfikacjami Technicznymi
dla wyceny w/w pozycji jest : D0.05.03.11 frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
D.04.03.01 OQOczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych oraz ST D.05.03.05/04
wylkonanie warstwy scieralnej z BA 0/12,8.

Odpowiedz na pytanie nr 224

Do wyceny robdt w poz.1.6a2 ,, Naktadka bitumiczna - 1 warstwa o grubosci 5 cm"
ujetej w przedmiarze ,,Wymagania Ogdlne" obowigzujacymi Specyfikacjami Technicznymi
sg : - D.05.03.11 ,,Frezowanle Iistniejgcej nawierzchni bitumicznej"”; -
D.04.03.01 ,,0Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych"; - ST D.05.03.05/04 ,,
Wykonanie warstwy Scieralnej z BA 0/12,8".

Pytanie nr 225

Zgodnie z odpowiedzig na zapytanie Wykonawcéw 2z dnia 19.02.2014r wprowadzono
nowg pozycje 1.6a2 w przedmiarze dla Warunkéw Wykonanie ,Nakiadka bitumiczna - 1
warstwa o grubosci 5cm". Prosimy o potwierdzenie iz w wycenie w/w pozycji nalezy ujaé
koszt frezowania nawierzchni na sr. gt. 5 cm.

Odpowiedz na pytanie nr 225

Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy ujac rowniez frezowanie nawierzchni na gt. 5 cm.
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Pytanie nr 226

Zgodnie z odpowiedzig na zapytanie Wykonawcow z dnia 19.02.2014r wprowadzono

nowg pozycje 1.6al w przedmiarze dla Warunkéw Wykonanie ,Remonty czastkowe" . W

zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie nastepujacych kwestii:

a) Czy w/w remont czastkowy bedzie wymagatl czynnos¢ wyciecia i usuniecia
nawierzchni bitumicznej

b) Prosimy o podanie grubosci warstwy

c) Czy mozliwe jest wprowadzenie zamiennegc opisu pozycji ,remonty czastkowe-
wbudowanie masy betonu asfaltowego w sposob niemechaniczny bez uzycia
rozcietacza- warstwa scieralna srgr. 5 cm ) '

Odpowiedz na pytanie nr 226

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej wymaga wyciecia i usunigcia nawierzchni

bitumicznej o gr. 5 cm. Robity nalezy wykonac zgodnie z opisem pozycji 1.6.a 1

Lremonty czastkowe”.

Pytanie nr 227

Zgodnie z odpowiedzig na zapytanie Wykonawcéw z dnia 19.02.2014r wprowadzono
nowg pozycje 1 6a3 w przedmiarze dla Warunkéw Ogolnych ,Likwidacja przetoméw
drogowych.'l. prosimy o podanie opisu i technologi wykonania prac jakie nalezy wycenic
w /w pozycji.

Odpowiedz na pytanie nr 227

Zakres robot ujety w poz. 1.6.a3 ,,Likwidacja przetomow drogowych" obejmuje rozhidrke
wraz z usunieciem uszkodzonych istniejacych warstw konstrukeyjnych nawlerzehni do
warstwy dolnej podbudowy pomocniczej wraz z odbudowg gérnej podbudowy zasadniczej
30 cm | warstw bitumicznych min. 2 warstw o grubosci min 10 cm.

Pytanie nr 228

Zgodnie z Przedmiarem Robét V.A.1 ,Drogi i urzadzenia infrastruktury zwigzane z droga
oraz urzadzenia ograniczajgce ucigzliwos¢ drogi dla srodowiska", poz. 4.38a nalezy
wyceni¢ roboty naprawcze spoin technologicznych w podbudowie WMS 0/20 gr. 1l4cm.
Prosimy o podanie technologii wykonania robét naprawczych.

Odpowiedz na pytanie nr 228

Poz. 4.38 a - roboty naprawcze spoin technologicznych w podbudowie WMS 0/20 gr. 14
cm obejmuja wyczyszczenie | wypetnienie masg zalewowgq szczeliny.

Pytanie nr 229

Zgodnie 2z odpowiedzia na =zapytanie Wykonawcow z dnia 19.02.2014r oraz
zmodyfikowanym w tym samym dniu z Przedmiarem Robét V A.l ,Drogi i urzadzenia
infrastruktury zwigzane z droga oraz urzadzenia ograniczajace ucigzliwos¢ drogi dla
$rodowiska", w poz. 2.6a nalezy wycenié ,Wykonanie nasypéw z gruntu pozyskanego z
wykopu wraz z uszlachetnieniem gruntu" w ilosci 81 250m3 . Natomiast powigzana z w/w
pozycjg pozycja przedmiarowa 2.la ,Wykonanie wykopow wykorzystanych do
wbudowania w nasyp po uszlachetnieniu gruntu” podaje ilos¢ 69 873,98 m3. W zwigzku z
powyzszym, iz ilos¢ w poz. 2.6a powinna by¢ identyczna z poz. 2.1 a - prosimy o
skorygowanie itosci przedmiarowej w poz. 2.6a z ilosci 8t 250 m3 na ilosc 69 873,98 m3
Odpowiedz na pytanie nr 229

Ilosci w pozycjach 2.1a i 2.6a sg prawidtowe. Roznica w przedmiarze wynika z faktu, ze
na placu budowy znajduja sie skladowiska gruntu z wykopu wykonanego przez
poprzedniego Wykonawce. Grunt ten nowy Wykonawca po uszlachetnieniu zabuduje w
nasyp.
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Pytanie nr 230

Zgodnie z Przedmiarem Robdt V.A.1 ,Drogi i urzadzenia infrastruktury zwiazane z droga
oraz urzadzenia ograniczajace uciazliwos¢ drogi dla srodowiska", poz. 10.2 nalezy
wyceni¢ schody betonowe =z poreczami przy wyjsciach awaryjnych z ekrandow
akustycznych” Zgodnie z projektem wykonawczym ,Szczegdly drogowe od km 94100 do
krmm 174250" Arkusz 3 , rysunek nr 12 ukazuje m. inn. nawierzchnie z kostki brukowej
pomiedzy panelem ekranu akustycznego a schodami. W zwigzku z faktem iz nie jest
znana ilo$¢ schoddw a jedynie jego faczny obmiar a tym samym nie jest mozliwe
poprawne wyliczenie tacznej powierzchni nawierzchni z kostki przypadajgca na 206 mb
schoddw prosimy o potwierdzenie, iz nawierzchnia z kostki betonowej przylegajaca do
schoddéw betonowych rozliczana bedzie z poz. przedmiarowej 5.16 -5.20 Wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce"

Odpowiedz na pytanie nr 230

Nawierzchnia spocznika pomiedzy drzwiami ewakuacyjnymi z ekranu a kra\jvedziq
prefabrykowanego stopnia schodéw, rozliczona zostanie w przedmiarze robdt Tabela
V.A.1 poz. 5.16 ,Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce -
barwa szara, grubosé 8 cm”

Pytanie nr 231

Zgodnie z Przedmiarem Robét VA.l ,Drogi i urzadzenia mfrastruktury zwigzane z droga
oraz urzadzenia ograniczajace uciazliwos¢ drogi dla srodowiska", poz. 6.2 nalezy wycenic
LUmocnienie skarp przez humusowanie, ulozenie maty kokosowej i hydrosiew przy
grubosci ziemi urodzajnej 30 cm " w ilosci 64 316,29m2. Jednakie zgodnie z
dokumentacja przetargowg TOM LI/1 Czes¢ opisowa obliczeniowa podaje, iz ilos¢ w/w
poz. przedmiarowej zawiera sie (dubluje} sie w poz. 6.7 ,Umocnienie skarp i rowow przez
humusowanie i obsianie przy grubosci ziemi urodzajnej 30 cm" . W zwiazku z
powyzszym, iz dla dla pozycji przedmiarowych 6.1-6.10 obowigzuje identyczna
Specyfikacja Techniczna D.06.01.01 oraz nastgpito powielenie powierzchni w poz. 6.2 |
6.7 Przedmiaru Robdt prosimy o potwierdzenie, iz w poz. 6.2 nalezy wyceni¢ jedynie
utozenie maty kokosowej, natomiast humusowanie i obsianie rozliczane bedzie w poz.
przedmiarowej 6.7

Odpowiedz na pytanie nr 231

Patrz zmiana tresci SIWZ nr III pkt. III.

Pytanie nr 232

Zgodnie z Przedmiarem Robot V.A.l ,Drogi i urzadzenia infrastruktury zwigzane z droga
oraz urzadzenia ograniczajace ucigzliwos¢ drogi dla srodowiska", poz. 6.2a nalezy
wyceni¢ ,Umocnienie skarp przez humusowanie, utozenie maty kokosowej i hydrosiew
przy grubosci ziemi urodzajnej 15 cm " w ilosci 27 824.77m2. Jednakze zgodnie z
dokumentacja przetargowg TOM U/| Czesc opisowa obliczenlowa podaje, 1z ilosé¢ w/w poz.
przedmiarowej zawiera sie (dubluje) sie w poz. 6.1 ,Umocnienie skarp i rowdw przez
humusowanie i hydrosiew przy grubosci ziemi urodzajnej 15 cm". W zwigzku z
powyzszym, iz dla dla pozycji przedmiarowych 6.1 i 6.2a obowigzuje identyczna
Specyfikacja Techniczna D.06.01.01 oraz nastgpito powielenie powierzchni w poz. 6.1 i
62a Przedmiaru Robot prosimy o potwierdzenie, iz w poz. 6.1 nalezy wyceni¢ jedynie
utozenie maty kokosowej, natomiast humusowanie i obsianie rozliczane bedzie w poz,
przedmiarowej 6.24.

Odpowiedz na pytanie nr 232

Pozycje 6.2a i 6.1 nalezy wycenié zgodnie z opisem pozycji w przedmiarze robdt. Pozycje
te nie powielajg, sig.

Pyianie nr 233
Zgodnie z Przedmiarem Robdt V.A.1 ,Drogi i urzadzenia infrastruktury zwigzane z drogg,
oraz urzadzenia ograniczajace uciazliwos¢ drogi dla srodowiska”, poz. 7.1 - 7.9 nalezy
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wyceni¢ ,o0znakowanie poziom" . Prosimy o potwierdzenie iz w poz. przedmiarowej 7.1,
7.2, 7.4, 7.6 i 7.8 (,0znakowanie grubowarstwowe" | ,oznakowanie grubowarstwowe
akustyczne") nalezy wyceni¢ masy termoplastyczne o gr. naktadania od 0,9 do 5 mm.
Odpowiedz na pytanie nr 233

Patrz odpowiedz na pytanie nr 77.

Pytanie nr 234

Zgodnie z odpowiedzig na zapytanie Wykonawcédw z dnia 19.02.2014r na pytania nr 71 i
73 powotujac sig na zapisy SIWZ TOM TV.2. DROGI I URZADZENIA OGRANICZAJACE
UCIAZLIWOSC DROGI DLA SRODOWISKA, Zamawiajgcy podaje, ze potki dla zwierzat
maja, by¢ wykonane z dwdch réznych materiatéw: odp. 71 w powigzaniu z zapisami SIWZ
z laminatu, odp. 73 z polietylenu. Prosimy o potwierdzenie, ktéry zapis jest wlasciwy.
Zgodnie z zapisami SIWZ TOM IV.2 potki majg by¢ wykonane z laminatu.

Odpowiedz na pytanie nr 234

Patrz odpowiedz na pytanie 189.

Pytanie nr 235
Zgodnie =z odpowiedzia na =zapytanie Wykonawcdw z dnia 19.02.2014r oraz
zmodyfikowanym w tym samym dniu z Przedmiarem Robot plotki naprowadzajace
wystepuja w dwéch miejscach:
Roboty inne - poz. 22.1. D.07.06.01 - Dogeszczenie ogrodzenia ptytowymi ptotkami
w ilosci 6 678mb
Roboty srodowiskowe - poz.3 Wykonanie pltytowych ptotkdw zabezpieczajaco -
naprowadzajacych w Ilosci 6120 mb
W zwiazku z powyzszym , prosimy o odpowiedz:

a) czy pozycje te sie sumuja?

b} czy nie nastgpito zdublowanie pozycji I poz. nr 3 w przedmiarze robdt ,Roboty

srodowiskowe" nie powinna by¢ wyceniana

c) czy ptotki dogeszczajgce maja by¢ wyposazone w bieznie?
Odpowiedz na pytanie nr 235
W/w roboty wymienione w ppkt. a i b we wskazanych pozycjach dotyczg odrebnych
zakreséw robot, podlegajg wycenie zgodnie z SIWZ.
Ptotki dogeszczajace maja by¢ wyposazone w bieznie zgodnie z zapisem SIWZ Tom IV.2
Drogi i urzadzenia ograniczajace uciazliwos¢ dla srodowiska - Uszczegdtowienie (ST
D.07.06.01.0grodzenie drég).

Pytanie nr 236

Zgodnie z odpowiedzia na =zapytanie Wykonawcdw z dnia 19.02.2014r oraz
zmodyfikowanym przedmiarem robdét dla Warunkéw Ogdlnych Wykonawca w poz.
przedmiarowej 1.4 ma wyceni¢ ,Wykonanie napraw budynkdw uszkodzonych w trakcie
realizacji robét przez poprzedniego Wykonawce: m. in. zarysowania i ubytki tynku,
zarysowania nadproza okien i drzwi, zarysowania schodéw, zarysowania w linii stropu,
pekniecia lub odspojenia ptytek sciennych | podtogowych, pekniecia scian, peknigcia i
odchylenia stupkdw i przeset ogrodzen” Z udostepnionej dokumentacji przetargowej oraz
odpowiedzi na zapytania oferentow wynika, iz nie ma obecnie mozliwosci poprawnego
wyliczenia kosztow naprawy wyrzgdzonych szkéd przez poprzednich wykonawcow tj.
m.inn przez konsorcjum firm Polimex-Mostostal (lider), Doprastav, Zaktad Robét
Mostowych MOSTMAR (kontrakt gtdwny) Budimex Budownictwo(prace zabezpieczajace)
czy tez Stump-Hydrobudowa (zabezpieczenie skarp). Poprawne wyliczenie kosztdw
wymaga kilkumiesiecznej pracy rzeczoznawcow, przygotowanie operatow
oraz kontr wycen dla roszczen przedstawionych przez osoby frzecie.
Ponadto z wizji lokalnej dotyczacej drog dojazdowych uzyskaliSmy informacje, iz
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witasdciciele budynkdw posiadajg opracowania (lub tez przygotowywane sag opracowania)
ukazujace, iz kilka budynkéw nadaje sie jedynie do rozbidrki. Jednoczesnie nalezy wzigé
pod uwage koniecznos¢ rezerwy czasowej na zapoznanie sie z wycenami, przygotowanie
kontrwycen, negocjacje z wilascicielami nieruchomosci oraz niejednokrotnie czas na
sprawy sadowe w przypadku nie dojscia do porozumienia z prywatnymi wiascicielami
budynkéw. Tak skonstruowane warunki kontraktowe, przerzucajace na Wykonawce
koniecznos¢ wyceny w/w prac, ktory to koszt winien by¢ poniesiony przez poprzednich
Wykonawcow powoduje, iz cate ryzyko zwigzane z naprawg szkdd wyrzadzonych przez
ostanie 4 lata obcigza przyszlego Wykonawce robdt. Ponadto przy tak skonstruwanych
warunkach kontraktowych w wyniku rozbieznosci wycen jakie zostang przyjete przez
poszczegdlnych oferentdw roznice mogq siggal kilku miliondw zt (w zaleznosci ile
poszczegdlni oferenci przyjmg budynkéw do czesciowego remontu i w jakim zakresie , ile
do catkowitego wyburzenia) co najprawdopodobniej bedzie skutkowaé, iz kontrakt
realizowac¢ nie bedzie realizowaé firma ktéra zaproponuje najkorzystniejsze warunki
wykonania prac drogowych i mostowych lecz ta, ktéra zaproponuje (czytaj: zaryzykuje)
najnizsza cene za remont budynkdéw zniszczonych przez poprzednich Wykonawcow.
Dlatego tez zwracamy sie z prosbg o wprowadzenie kwot tymczasowych do przedmiaru
robot zamiennie do obecnej pozycji 1.4 , wg zaproponowanego ponizszego Wzoru, z
narzucona kwota tymczasowg przez Zamawiajgcego, ktéra bytaby ujeta obligatoryjnie
przez wszystkich oferentow i z ktdrej to kwoty pokrywane bylyby koszty zwiazane z
naprawg szkod budynkach wyrzadzonych w trakcie realizacji przez poprzednich
Wykonawcow,

LP- [Nr Element scalony - rodzaj|lednostka Cena jedn. 1
STWIORB |robdt Ilosé |PLN" netto Wartosc
PLN">
netto
Nazwa
1 2 |3 4 5 6 7
DM.00.00.0
t 0 1. WYMAGANIA OGOLNE + * * .
koszty likwidacji szkdd w
budy.nkach _Wyljlza_dzornych w Kwota
1.6b trakcie rgallzaCJl robot rprzez tymczaso 10 000 000,00
poprzednich Wykonawcow Wwa
okresie 19.08.2010-
15.03.2014r

OdpowiedZ na pytanie nr 236
Patrz odpowiedz na pytanie nr 216. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ
w tym zakresie,

Pytanie nr 237

Obiekt WS-15

Zgodnie z zapisami dokumentu SIWZ tom III "dokumentacja projektowa czesé¢ A opis
przedmiotu zamdwienia" w pkt. 4.2.17 na obiekcie WS-15 wskazano, iz do wykonania
pozostaty prace zwigzane z wykonaniem prébnego cobcigzenia jak réwniez z
zamontowaniem punktéw geodezyjnych, jednakze pozycje te nie zostaty wyszczegdlnione
w zatgczonym kosztorysie ofertowym w zwigzku z powyzszym zwracamy sie z proshg o
wyjasnienie w jakiej pozycji kosztorysowe]j prace te powinny zostaé ujete?

. OdpowiedZ na pytanie nr 237

W SIWZ odpowiednio Tomie I i Tomie V: Kosztorys ofertowy i Przedmiar robét - Tabela
nrV.A.2.17/2/01 WS-15 dokonuje sie zmiany i wprowadza dodatkowe pozycje w zakresie
prébnego obcigzenia | montazu punktdw geodezyjnych zgodnie z ponizszg tabels.
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13 M.31.00.00 PROBNE OBCIAZENIE MOSTU * * * | *

13.1 M.31.01.02 Prébne obcigzenie mostu ryczatt | * O
13.1.1 |M.31.01.02.54 Prébne obciazenie statyczne i dynamiczne- ryczalt | 1,00
ryczatt
14 M.33.00.00 ZNAKI POMIAROWE * * * |
14.1 M.33.01.01 Pupktv Dlon."uar.owo-.kontrolne na _drogowych - " % | %
obiektach inzynierskich
14.1.1.|M.33.01.01.01 | Znakl wysokosciowe na oblekcie szt. 60,00
14.1.2 |M.33.01.01.02 | Znaki wysokos$ciowe w sasiedztwie obiektu szt. 2,00

Patrz zmiana treséci SIWZ IV pkt. 1 ppki.1.3).

Pytanie nr 238
Obiekty WS-10, MS-12, MS-13, MS-14, WS-15, WS-17, W5-18, WD-19, WD-15a

W zwigzku z braklem w przekazanych kosztorysach dla w/w oblektow pozycji dot.
zbrojenia tawy oporowej ze stali AIIIN prosimy o podanie pozycji w jakiej nalezy ujac
tego typu prace. Przyktadowo dla obiektu MS-01 zbrojenie tawy zostato wyszczegoélnione
jako kolejna pozycja kosztorysu.

OdpowiedzZ na pytanie nr 238

Zgodnle z dokumentacja projektowg TOM III OBIEKTY INZYNIERSKIE dla kazdego z
obiektéw, tj.: WS-10, MS-12, MS-13, MS-14, WS-15, WS-17, WS-18, WD-19, WD-15A
tawy oporowe nalezy wykonac’ jako niezbrojone z betonu klasy B3b5. Jednoczeénie
Zamawiajacy informuje, e tawa oporowa dla stozkdw obiektu MS-01 zostata wykonana.

Pytanie nr 239

Z przedmiaréw robdt udostepnionych przez zamawiajacego wynika ze do zabudowy sj
stupy o$wietleniowe w ilosci zgodnej z dokumentacja projektowa., Natomiast
z przeprowadzonej wizji w terenie wynlka ze znaczna ilosc stupdw jest juz zabudowana.
W zwigzku z powyzszym prosimy o korekte przedmiardw o faktyczne ilosci stupow
oéwietleniowych do zabudowy. Celem poprawnej wyceny robét.

Odpowiedz na pytanie nr 239

W SIWZ odpowiednio w Tomie 1 i Tomie V: Kosztorys ofertowy i Przedmiar robot
wprowadza sie zmiany w zakresie ilosci stupdéw oswietleniowych do zabudowania -
Tabela nr V.A.1 D.07.07.01

Patrz zmiana tresci SIWZ IV pkt. 1 ppkt.1.4).

Jednoczesénie Zamawiajacy informuje, Zze wszystkie powyZsze wyjasnienia
i zmiany stanowia integralng czes¢ SIWZ,

ke

Sprawe prowadzi:

Barbara Sibik

Wydzial Zamowien Publicznych
GDDKiA Oddziat w Katowicach
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