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Wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,Wykonanie dokumentacji
projektowej w zakresie poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach
krajowych w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z
podzialem na 20 czesci”

Wybér oferty na czeéé 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie, dzialajac na
podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zaméwier publicznych, zawiadamia wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje;

2) wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne;

3) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne — jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogtoszenia albo zapytania o ceng;

4) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uplywie umowa w
sprawie zamoéwienia publicznego moze by¢ zawarta.

W przedmiotowym postepowaniu przetargowym ztozono nastepujace oferty:

Cze$c 1

Pracownia Projektowa Drég i Mostéw DIM Ryszard Kowalski
Ul. Soshowa 6a

71-468 Szczecin

z ceng przedmiotu zamowienia (z VAT) - 7 134,00 zt

termin realizacji — 80 dni

Czes¢ 3

Pracownia Projektowa Drég i Mostéow DIM Ryszard Kowalski
Ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

z ceng przedmiotu zamowienia (z VAT)- 8 856,00 zt

termin realizacji - 80 dni

Czesc¢ 6

Pracownia Projektowa Drog i Mostow DIM Ryszard Kowalski
Ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

z ceng przedmiotu zamdwienia (z VAT) - 9 594,00 zt

termin realizagji — 80 dni

Czeéé 7

Pracownia Projektowa Drég i Mostow DIM Ryszard Kowalski
Ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

z ceng przedmiotu zaméwienia (z VAT) - 11 992,50 zt

termin realizacji — 80 dni




Czeséé 8

Pracownia Projektowa Drég i Mostow DIM Ryszard Kowalski
Ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

z ceng przedmiotu zamodwienia (z VAT) - 18 450,00 zi

termin realizacji - 80 dni

Czes$€ 10

Pracownia Projektowa Drég i Mostow DIM Ryszard Kowalski
Ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

Z ceng przedmiotu zaméwienia (z VAT) - 12 976,50 z

termin realizacji = 80 dni

Czesc 12

Pracownia Projektowa Drog i Mostow DIM Ryszard Kowalski
Ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

z ceng przedmiotu zamdwienia (z VAT) - 8 856,00 zt

termin realizacji — 80 dni

Czesé 13

Pracownia Projektowa Drog i Mostow DIM Ryszard Kowalski
Ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

z ceng przedmiotu zamodwienia (z VAT) - 8 364,00 z

termin realizacji — 80 dni

Cze$E 14

Pracownia Projektowa Drég i Mosté6w DIM Ryszard Kowalski
Ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

z ceng przedmiotu zamowienia (z VAT) - 17 994,90 z

termin realizacji — 80 dni

Czesé 15

Pracownia Projektowa Drog i Mostow DIM Ryszard Kowalski
Ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

z ceng przedmiotu zamdwienia (z VAT) - 8 856,00 zt

termin realizacji — 80 dni

Czesc 16

Pracownia Projektowa Drog i Mostéw DIM Ryszard Kowalski
Ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

z cena przedmiotu zamowienia (z VAT) - 10 086,00 z

termin realizacji — 80 dni

Czesc 17

Pracownia Projektowa Dréog i Mostow DIM Ryszard Kowalski
Ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

Z ceng przedmiotu zamowienia (z VAT) - 12 300,00 zi

termin realizacji — 80 dni

Czes¢ 18

Pracownia Projektowa Drdg i Mostow DIM Ryszard Kowalski
Ul. Sosnhowa 6a

71-468 Szczecin

z ceng przedmiotu zamoéwienia (z VAT) - 8 610,00 z

termin realizacji — 80 dni




Czesc 19

Pracownia Projektowa Drég i Mostow DIM Ryszard Kowalski
Ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

z ceng przedmiotu zamoéwienia (z VAT) - 12 976,50 zt

termin realizacji - 80 dni

Czeé¢ 20

Pracownia Projektowa Drég i Mostéw DIM Ryszard Kowalski
Ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

z ceng przedmiotu zamoéwienia (z VAT) - 15 996,15 zt

termin realizacji — 80 dni

W przedmiotowym postepowaniu przetargowym uczestniczyl tylko jeden Wykonawca, ktory
ztozyt oferte na czes¢ 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Wybrany
Wykonawca spetnia wszystkie warunki udziatlu w postepowaniu, a ztozona przez niego oferta
na ww. czescl nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
oceny ofert. tj.: Cena - 70% i Termin realizacji- 30% (laczna punktacja dla kazdej czesci
wynosi 100 pkt).

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Jednoczesnie informujemy, Zze Zamawiajacy zamierza zawrze¢ umowe w sprawie
zamoéwienia publicznego z wybranym Wykonawcg zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt la ustawy
Pzp.

Uniewaznienie postepowania dla czesci 2,4, 5,9i 11

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie informuje, ze
postgpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
nWykonanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy bezpieczenstwa ruchu
drogowego na drogach krajowych w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych z podzialem na 20 czesci” dla czeéci 2, 4, 5, 9 i 11 zostaje
uniewaznione.

Uzasadnienie faktyczne:
W postepowaniu dla czesci 2, 4, 5, 9 i 11 nie ztozono zadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy
uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, gdyz nie zlozono zadnej oferty
niepodlegajacej odrzuceniu (...)
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