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O F E R T A       
 

     
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Warszawie 
ul. Mińska 25 
03-808 WARSZAWA 

 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie oznakowania 
poziomego na drogach krajowych na terenie administrowanym przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Zadania I – III 
 
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadań …..,..….,……. 

zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wypełnionym 
Kosztorysem ofertowym.  

 
2. Oferujemy  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:  

Zadanie I* - ................................PLN słownie.......................................................... 
Zadanie II* - ................................PLN słownie........................................................ 

        Zadanie III* - ................................PLN słownie....................................................... 
 
3.*)    Oświadczamy, Ŝe oferta składana jest wspólnie przez następujących Wykonawców: 

- ........................................................................................................................... 
- ........................................................................................................................... 
- ........................................................................................................................... 
- ........................................................................................................................... 

 
3.1.*)   Oświadczamy , Ŝe sposób reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący: 
          (dotyczy Wykonawców składających wspólnie ofertę) 
     -    ......................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................... 
- ........................................................................................................................... 

 -   .......................................................................................................................... 
 
4.*)     Następujący zakres robót zamierzamy zlecić podwykonawcom: 
 

 ..............................................................................................................................                      
(wymienić nr zadania i zakres podzlecanych robót) 

     ............................................................................................................................... 
 
5.   Oświadczamy,  Ŝe  zapoznaliśmy  się   ze  Specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń, dokonaliśmy wizji lokalnej  oraz  
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 
6.    Oświadczamy,  Ŝe  uwaŜamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas   wskazany   

w    Specyfikacji istotnych  warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

 
7.  Oświadczamy, Ŝe przyjmujemy warunki ustalone w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w tym: 
  a. termin wykonania umowy - 15 grudnia 2011r.,  
b. warunki płatności zgodnie z warunkami  umowy, 
c. warunki gwarancji: 

– 12 miesięcy na poziome oznakowanie cienkowarstwowe farbą ,  
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– 36 miesięcy na oznakowanie wykonane przy zastosowaniu sprayplastów , przy 
zastosowaniu  materiałów grubowarstwowych oraz na montaŜ punktowych 
elementów odblaskowych  

 
8. Wadium w kwocie  
 Zadanie I* - .......................  PLN, słownie złotych:................................................... 
 Zadanie II* - .......................  PLN, słownie złotych:................................................. 
 Zadanie III* - .......................  PLN, słownie złotych:................................................ 
 zostało wniesione w dniu ..............................................   w formie 

....................................................................... . Dokument/y** potwierdzający/e** 
wniesienie wadium załączamy. Podajemy nr konta bankowego, na które Zamawiający 
dokona zwrotu wadium wpłaconego w formie pienięŜnej 
............................................................................................................................ 

 
9.   Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ciągu 7 dni od 
uprawomocnienia się decyzji  o wyborze naszej  oferty . 

   
10.     Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 2% 

ceny określonej w punkcie 2 oferty. 
 
11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia naleŜy kierować na poniŜszy 

adres: 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
......................................................nr fax.............................................................. 

 
12.*) Dokumenty niŜej wymienione zawierają informację stanowiącą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 
a) ........................................................                 
b) ........................................................       
c) ........................................................       

 d) ........................................................ 

 
 

 
 
*) w przypadku nie wypełnienia naleŜy wpisać „nie dotyczy”        
**) niepotrzebne skreślić 
 
 
     

 
 

 
 
………………………………………………………………………. 
Miejsce i data 

                 
 ………………………………………………………………………. 

         Podpis Wykonawcy /Pełnomocnika



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSTRUKCJA DLA   
WYKONAWCÓW  
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1. ZAMAWIAJĄCY 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie : 
       - adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa; 
       - TEL.810-39-84, 813-33-75 FAX 819-04-12, 
      - REGON :017511575-00108,  NIP :113-20-97-244, 
 e-mail: awiercioch@warszawa.gddkia.gov.pl, adres strony internetowej: 

www.gddkia.gov.pl 
 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
100/2008. 
We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyŜej 
podane oznaczenie. 

 
3. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655), zwanej dalej „ustawą”. 

 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego na drogach 

krajowych na terenie administrowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Zadania I – III. 
CPV: 45233221-4 

4.2. Zakres zamówienia  podaje Opis przedmiotu zamówienia, który jest częścią 
niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ). 

4.3.  Zamówienia uzupełniające. 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na warunkach 
określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 

4.4. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców w 
zakresie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej.  

 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2011r. 
 
6. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu  
na podstawie art. 24  ustawy  oraz  spełniający następujące warunki: 

6.1. Potencjał ekonomiczno - finansowy 
6.1.1. Wykonawca musi wykazać obrót w ostatnim roku obrotowym, określony na podstawie 

Rachunku zysków i strat suma pozycji Przychód netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowe, a w 
przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego 
– na podstawie innego dokumentu określającego obroty –w wysokości min.  
1 000 000,00zł. 

61.1. Potencjał ekonomiczno – finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia: 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, Ŝe łącznie spełniają warunki określone w pkt 6.1. 

 
6.2. Potencjał kadrowy. 
6.2.1. Wykonawca musi mieć do dyspozycji dla kaŜdego zadania na które składa ofertę 

odpowiednio wykwalifikowany kluczowy  personel, odpowiedzialny za realizację 
zamówienia, posiadający wymagane obwiązującymi przepisami uprawnienia w danej 
specjalności  do obsadzenia niŜej podanych stanowisk. Pod względem kwalifikacji 
zawodowych i doświadczenia kaŜdy z kandydatów powinien spełnić niŜej  podane 
minimalne wymagania: 
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Lp. 

 
Stanowisko 

 
Doświadczenie 
zawodowe  

 
Minimalna 
liczba 

personelu 
(dla kaŜdego 
zadania)*) 

 
Uprawnienia 

1 2 3 4  
1. Kierownik robót –  dla 

całego zadania 
2 zadania z zakresu 
oznakowania 
poziomego jako 
Kierownik Robót 

1 Do kierowania 
robotami 
budowlanymi  w 
specjalności 
drogowej lub 
odpowiadające im 
uprawnienia 
wydane na 
podstawie 
wcześniej 
obowiązujących 
przepisów 

2. Majster robót – 
oznakowania 
poziomego 

2 zadania z zakresu 
oznakowania 
poziomego jako 
majster  

2 Nie wymagane 

3. Majster robót – dla 
montaŜu punktowych 
elementów 
odblaskowych 

2 zadania z zakresu 
oznakowania 
poziomego jako 
majster 

1 Nie wymagane 

4. Operator malowarki 2 zadania z zakresu 
oznakowania 
poziomego jako 
operator malowarki 

2 Uprawnienia 
maszynisty 
samojezdnych 
malowarek 

5. Operator sprzętu do 
wykonania 
oznakowania 
poziomego 
grubowarstwowego 

2 zadania z zakresu 
oznakowania 
poziomego jako 
operator sprzętu do 
poziomego 
oznakowania  

2 Uprawnienia 
maszynisty 
samojezdnych 
malowarek 

6. Technik pomiarowy 
(tyczenie i pomiary 
parametrów 
wykonanego 
oznakowania) 

2 zadania z zakresu 
oznakowania 
poziomego jako 
osoba 
odpowiedzialna za 
pomiary parametrów 
wykonanego 
oznakowania 
poziomego 

1 Nie wymagane 

 
*) Wykonawca, który składa ofertę na więcej niŜ jedno zadanie musi w ofercie 
wykazać osobny zespół personelu na stanowiska i w ilości zgodnie z 
wymaganiami podanymi w powyŜszej tabeli na kaŜde zadanie. 

6.2.2. Kierownik robót musi być członkiem Izby InŜynierów Budownictwa ubezpieczonym od 
odpowiedzialności cywilnej. 

61.2. Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia: 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, Ŝe warunek określony w punkcie 6.2. spełniają łącznie. 

6.3. Potencjał techniczny 
Składając ofertę Wykonawca musi dysponować dla kaŜdego zadania na które składa 
ofertę w pełni sprawnymi jednostkami podstawowego sprzętu, który skieruje do 
wykonania zamówienia: 
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L.p. 

 
Wyszczególnienie sprzętu 

Wymagana minimalna 
liczba jednostek do 

realizacji zamówienia*) 
1. Malowarka samobieŜna z elektronicznym 

sterowaniem znakowania z moŜliwością 
regulowania szerokości malowanego pasa oraz 
wyposaŜona w system grawitacyjny lub 
pneumatyczny do wykonania odblasku 

2 

2. Malowarka do wykonywania drobnych elementów 
ze sterowaniem ręcznym wyposaŜona w system 
grawitacyjny lub pneumatyczny do wykonania 
odblasku 

2 

3. Sprzęt do wykonywania oznakowania poziomego 
grubowarstwowego 

1 

4. Szczotka mechaniczna 1 

5. Frezarka do likwidacji zbędnego oznakowania 1 

*) Wykonawca, który składa ofertę na więcej niŜ jedno zadanie musi w ofercie 
wykazać osobne jednostki sprzętowe na kaŜde zadanie. 
 

6.3.1. Wykonawca moŜe takŜe wymienić alternatywny, porównywalny technicznie sprzęt 
proponowany przez siebie dla danych prac dołączając uzasadnienie swoich propozycji. 

61.3. Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia: 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać,  Ŝe warunek określony w punkcie 6.3. spełniają łącznie. 

 
6.4. Doświadczenie zawodowe Wykonawcy  

Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie pięciu lat poprzedzających datę wszczęcia 
postępowania, a jeŜeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował: 
a) 2 zadania obejmujące wykonanie na drogach klasy min. G oznakowania poziomego w 

technologii cienkowarstwowej na powierzchni minimum 100 000 m2 kaŜde zadanie 
b) 2 zadania obejmujące wykonanie na drogach klasy min. G oznakowania poziomego w 

technologii grubowarstwowej na powierzchni  5 000 m2    kaŜde zadanie.  
 KaŜde wykazane zadanie moŜe jednocześnie potwierdzać spełnienie kilku 

powyŜszych warunków. 
 
61.4. Doświadczenie zawodowe Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia: 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, Ŝe warunek określony w punkcie 6.4. spełniają łącznie. 
 

6.5. Składając ofertę Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie 
prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

61.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, kaŜdy z nich musi spełnić warunek postawiony w punkcie 6.5.  

  Wykonawca musi spełnić wszystkie warunki podane w punkcie 6 niniejszej 
Instrukcji. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkuje wykluczeniem  
z postępowania. 

 
7.  OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY FORMULARZ „OFERTA” ORAZ 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA: 
7.1. W przypadku składania ofert wspólnie przez kilku Wykonawców naleŜy ustanowić 

pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy oraz dołączyć pełnomocnictwo. Umowa 
konsorcjum powinna być sporządzona po wyborze oferty i dołączona do umowy na 
realizację niniejszego zamówienia. 

7.2.   Wypełniony kosztorys ofertowy  ( dla kaŜdego zadania, na które składana jest oferta) 
z cenami za poszczególne elementy i  wartością stanowiącą cenę ofertową zamówienia z 
załącznikiem A. 

7.3. Potwierdzenie wniesienia wadium. 
7.4. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać 

Wykonawcy: 
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(1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

(2) Oświadczenie, złoŜone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu zgodnym z treścią 
załącznika nr 1 „Oświadczenie”. 

(3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz  właściwego oddziału  
ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

(4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜnego zaświadczenia 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

(5) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

(6) Część sprawozdania finansowego: „Rachunek zysków i strat” z oznaczeniem podmiotu 
na rzecz którego został sporządzony, a jeŜeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu 
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, równieŜ opinię o 
badanym sprawozdaniu w części dotyczącej „Rachunku zysków i strat” albo w 
przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego 
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i naleŜności za ostatni rok 
obrotowy. 

(7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia („Potencjał 
kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2. Wykaz musi zawierać 
dane na temat kwalifikacji, doświadczenia wskazanych osób potwierdzające spełnienie 
warunku, o którym mowa w pkt 6.2.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do 
wykazu winny być dołączone wymagane uprawnienia oraz zaświadczenia z Izby 
InŜynierów Budownictwa o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. 

(8) Wykaz urządzeń i narzędzi jakimi dysponuje Wykonawca niezbędnych dla realizacji 
przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3. Wykaz 
musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.3. niniejszej Instrukcji 
dla Wykonawców. 

(9) Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem 
postępowania, a jeŜeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, na formularzu 
zgodnym z treścią załącznika nr 4. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o 
którym mowa w pkt 6.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu winny 
być dołączone dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione w wykazie roboty zostały 
wykonane naleŜycie. 

7.5.   JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, stosuje się 
do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

  
8.     FORMA DOKUMENTÓW 

Dokumenty, o których mowa w punktach 7.2., 7.3. i 7.4.  Instrukcji dla 
Wykonawców Wykonawca przedstawi w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokument pełnomocnictwa (7.1.) musi 
być złoŜony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez 
notariusza. 
 

9. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
9.1. Dokumenty wymienione w punkcie 7.4. (1), (3), (4), (5) Instrukcji dla 

Wykonawców powinny być złoŜone przez kaŜdego Wykonawcę. 
9.2. Oświadczenie wymienione w pkt. 7.4. (2) powinno być złoŜone w imieniu wszystkich 

Wykonawców. 
9.3.  Dokumenty wymienione w punkcie 7.4. (6), (7), (8), (9), Instrukcji dla 

Wykonawców powinien złoŜyć w imieniu wszystkich ten lub ci spośród Wykonawców, 
w stosunku do których niniejsza Instrukcja dla Wykonawców wymaga potwierdzenia 
spełnienia warunku. 
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10.      ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniŜej wymienione 
dokumenty: 
- Formularz Oferta, 
- Instrukcję dla Wykonawców z załącznikami nr 1, 2, 3, 4,  
- Wzór Umowy, 
-  Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 
- Kosztorys ofertowy z załącznikiem A, 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

 
11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ. 
11.1.  Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
       Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeŜeli wniosek wpłynie do niego na 6 dni przed 

terminem składania ofert i prześle ich  treść wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia,  bez ujawnienia źródła 
zapytania, a takŜe zamieści je na stronie internetowej, na której udostępniona jest 
niniejsza SIWZ . 

11.2. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

11.3 Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się  
następujące osoby:  Agnieszka Wiercioch – Naczelnik Wydziału Zamówień 
Publicznych -  pokój 712, fax. (022) 323-11-17 w godz. 900 - 1400 (codziennie prócz 
sobót i świąt). 

11.4. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający moŜe zmodyfikować treść 
dokumentów składających się na Specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

       KaŜda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz zostanie przekazana do wszystkich 
Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej, na której udostępniona jest 
niniejsza SIWZ . 

11.5.  Zamawiający przedłuŜy określony w pkt. 16.1. niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców termin składania ofert, jeśli w wyniku modyfikacji treści Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach tak, aby termin na wprowadzenie zmian w ofertach 
wynosił, co najmniej 7 dni, zawiadamiając niezwłocznie wszystkich Wykonawców, 
którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia. Informację o 
przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na 
której jest udostępniana niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.  
12.1. Oferta powinna obejmować całość zamówienia w zakresie zadania, na które jest 

składana. KaŜde z zadań (I-III) stanowi odrębną ofertę częściową. Jeden Wykonawca 
moŜe złoŜyć oferty częściowe na maksimum dwa zadania.  

12.2.  Wykonawca  poniesie wszelkie koszty związane z  przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
12.3.  Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie oraz zdobędzie własnym staraniem  

wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz  
podpisania umowy. 

12.4. Formularz oferta z ceną ofertową z kosztorysu ofertowego oraz załączniki nr 1, 2, 
3, 4,   do Instrukcji dla Wykonawców, kosztorys ofertowy z załącznikiem A, 
powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i 
postanowień zawartych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez 
dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. We wszystkich przypadkach, gdzie jest 
mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złoŜenie czytelnego zapisu o treści 
pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.   

12.5. KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. W przypadku gdy złoŜona 
kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej 
prawdziwości, Zamawiający moŜe Ŝądać oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu. 
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12.6. JeŜeli na stronach załączników zabraknie miejsca naleŜy dołączyć dodatkowe strony.  
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyŜszych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, 
wpisuje on „nie dotyczy”.  

12.7.  Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia . 

12.8. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim na 
maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz być 
podpisane przez Wykonawcę. 

12.9.  KaŜdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku innym niŜ język polski 
musi być złoŜony z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  
 

12.10. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą być parafowane przez 
osobę podpisującą ofertę. 

12.11.Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/y upowaŜnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną  
w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym - 
naleŜy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). Treść 
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których 
pełnomocnik jest upowaŜniony.  

12.12.Wykonawca umieści ofertę w kopercie (paczce), która będzie zaadresowana  
na Zamawiającego, na adres podany w punkcie 1 niniejszej Instrukcji oraz będzie  
posiadać oznaczenie „Oferta na wykonanie oznakowania poziomego na drogach 
krajowych na terenie administrowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Zadania ……,……..,…….”.  „Nie 
otwierać przed 29.08.2008r. godz. 1000 ”.

 

12.13. Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta (paczka) będzie posiadać nazwę i adres 
Wykonawcy , aby moŜna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej niewaŜności. 

12.14.JeŜeli Wykonawca składający ofertę chce zastrzec informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, aby nie 
były one udostępnione innym uczestnikom postępowania, to dokumenty te muszą być 
włoŜone w oddzielną kopertę opatrzoną klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ”. Nie mogą 
stanowić tajemnicy informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

 
13. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOśONĄ OFERTĄ. 
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
13.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, Zamawiający moŜe, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie 
zgody na przedłuŜenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o oznaczony termin nie 
dłuŜszy niŜ 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłuŜenie terminu związania ofertą winna 
być wyraŜona na piśmie i dopuszczona jest tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu 
waŜności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania 
ofertą.  

 
14.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
14.l. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę dla kaŜdego  zadania, na które jest 

składana oferta na formularzu kosztorysu ofertowego (zgodnie z wzorem 
określonym w niniejszej SIWZ).   

14.2. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich elementów wymienionych w 
kosztorysie ofertowym i wyliczy cenę brutto stanowiącą cenę ofertową zamówienia. 

14.3. Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie moŜe pominąć jakiegokolwiek elementu. 
Wykonawca nie moŜe samodzielnie wprowadzać zmian do Kosztorysu ofertowego. 
Wszystkie błędy ujawnione w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem poziomego oznakowania oraz w Kosztorysach ofertowych 
Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

14.4. Ceny określone przez Wykonawcę  zostaną ustalone na okres waŜności umowy i nie 
będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach umowy. 

14.5. Wszystkie informacje finansowe naleŜy podać w  polskich złotych. 
14.6. Wykonawca nie wprowadzi do kosztorysu ofertowego odrębnej pozycji opustu, a 

wszelkie obniŜenia ceny przez Wykonawcę będą zawarte w cenach jednostkowych. 
14.7. Kosztorys ofertowy naleŜy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Przyjmuje się matematyczną  zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku. 
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14.8. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej 
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu naleŜytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:  
Zadanie I – 40 000,00 PLN 
Zadanie II – 35 000,00 PLN 
Zadanie III – 30 000,00 PLN 
  

15.1.  Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 
ustawy. Wadium w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na konto Zamawiającego w 
KREDYT BANK S.A. IV Oddział w Warszawie Nr 75 1500 1777 1217 7003 1239 
0000. 

 Przy wadium wpłacanym w drodze przelewu, terminem spełnienia świadczenia 
(wpłynięcia pieniędzy na konto Zamawiającego) jest termin otwarcia ofert. 

 Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na rachunku 
bankowym i podlega oprocentowaniu. W przypadku wadium wniesionego w innej formie 
niŜ pieniądz naleŜy złoŜyć oryginał gwarancji lub poręczenia. 

 Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym 
powyŜszym wymaganiom, zostanie wykluczony z postępowania. 

15.2.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeŜeli: 
a) upłynął termin związania ofertą, 
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie 

naleŜytego wykonania tej umowy, 
c) postępowanie zostało uniewaŜnione, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub 

upłynął termin do ich wnoszenia. 
15.3.  JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

15.4.  Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na pisemny wniosek 
Wykonawcy: 
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
b) który został wykluczony z postępowania, 
c) którego oferta została odrzucona. 

15.5. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami 
na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: 
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

15.6. Zamawiający zaŜąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy, jeŜeli w wyniku 
ostatecznego rozstrzygnięcia protestu uniewaŜniono czynności wykluczenia wykonawcy 
lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

 
16. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU OTWARCIA OFERT. 
16.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 nr pokoju 713, nie później niŜ do 
dnia 29.08.2008r. godz.  0930 .  

16.2.  Oferty złoŜone po terminie podanym w punkcie 16.1. zostaną zwrócone Wykonawcom 
bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

16.3.  Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 16.1. 

       Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, 
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 12.12., a koperta (paczka) 
będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
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16.4.  Zamawiający otworzy koperty (paczki) z ofertami i zmianami w obecności 
Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w pkt. 16.1. o godz. 
1000 do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  
w Warszawie ul. Mińska 25 nr pokoju 824. 

 
17. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT. 
17.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia. 

17.2.  Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy oraz adresy Wykonawców, ceny 
ofert, termin wykonania oraz warunki płatności i warunki gwarancji. Informacje te 
Zamawiający odnotuje  w protokole postępowania przetargowego. 

17.3.  Po otwarciu ofert Zamawiający dokona: 
a) oceny spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 6 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, 
b) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. 

17.4.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby 
uniewaŜnienie postępowania lub oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. W takiej 
sytuacji oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu nie później niŜ w dniu wyznaczonym przez 
Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 

17.5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób podany w art. 88 ustawy, niezwłocznie 
powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 

17.6. Zamawiający odrzuci kaŜdą ofertę w przypadku stwierdzenia, Ŝe zachodzą okoliczności 
określone w art. 89 ust. 1 ustawy. 

 
 
18. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ     
18.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla kaŜdej części zamówienia (zadania), 

Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą 
członkowie Komisji przetargowej stosując zasadę, Ŝe oferta nie odrzucona, zawierająca 
najniŜszą cenę jest najkorzystniejsza. 

 
19.  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie i w  Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia oraz 
została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z punktem 18.1. 

19.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, podając takŜe nazwy (firmy) 
siedzibę i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 
porównaniem złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom. 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.2.1.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zamieści 
równieŜ na stronie internetowej, na której udostępniona jest niniejsza SIWZ. 

19.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na 
warunkach określonych w Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia nie 
później niŜ 14 dnia od uprawomocnienia się decyzji o wyborze jego oferty.  

19.4.  Przez uprawomocnienie się decyzji o wyborze oferty Wykonawcy rozumie się upływ 
terminu na wniesienie protestu na wybór jego oferty, a w przypadku gdy 
protest/protesty zostaną wniesione – dzień ich ostatecznego rozstrzygnięcia  
potwierdzający  właściwość uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą. 
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20.  ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
20.1. Na dzień podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie 

naleŜytego wykonania  umowy w wysokości  2% od zaoferowanej ceny brutto 
w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy. Zabezpieczenie w 
pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy w KREDYT BANK PBI  
IV O/W-wa  Nr 75 1500 1777 1217 7003 1239 0000. 

20.2. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować 
nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne Ŝądanie 
Zamawiającego. 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

        
22. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. W przypadku 
przekazywania przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji faksem Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu 
ich otrzymania. 
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Załącznik nr 1 
 
 
........................................... 
        (pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE 

złoŜone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych  

(jt. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655.) 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
..........................................w zakresie zadań ......................... 
oświadczamy, Ŝe: 

1. posiadamy uprawnienia wymagane ustawami do wykonywania działalności lub 
czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,  

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

3. znajdujemy się w  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
Miejscowość ......................................, dnia ................ 2008r. 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
.......................................................... 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik  nr 2          
 
 
 
 

 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 

 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na 
...................................................................................................................... 
.........................................................................zadanie:................................... 
oświadczamy, Ŝe do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:                                                  
    

 
L.p. 

 
Stanowisko Nazwisko 

i imię 

Nr uprawnień 
zawodowych 

i zakres 

Dane na temat 
doświadczenia zawodowego 
potwierdzające spełnianie 

wymogów 
 
1 

 
Kierownik robót dla 
całego zadania 

  
 
 

 

 
2 

Majster robót 
oznakowania 
poziomego 

   

 
3 

Majster robót 
oznakowania 
poziomego 

   

 
4 

Majster robót 
montaŜ 

punktowych 
elementów 

odblaskowych 

   

 
5 

 
Operator malowarki 

   

 
6 

 
Operator malowarki 

   

 
7 

Operator sprzętu do 
wykonania 
oznakowania 
poziomego 

grubowarstwowego 

   

 
8 

 
Technik pomiarowy 

   

Uwaga: 1) NaleŜy załączyć dokumenty wymagane w punkcie 7.4. (7).  
2) Wymienione w niniejszym załączniku osoby nie mogą występować w 
formularzu złoŜonym na inną część (zadanie) niniejszego zamówienia  

 
 
 

         
.................................................... 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik  nr 3          
 
 
 
 

 
(pieczęć Wykonawcy) 

POTENCJAŁ TECHNICZNY 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na 
....................................................................................................................... 
.....................................................w zakresie zadań:........,...........,..........., 
oświadczamy, Ŝe dysponujemy następującymi, w pełni sprawnymi, jednostkami sprzętowym, 
które skierujemy do realizacji zamówienia: 

 

Wyszczególnienie sprzętu 

Liczba 
jednostek  
do realizacji 
zamówienia 

Forma własności 

Malowarka samobieŜna z elektronicznym 
sterowaniem znakowania z moŜliwością 
regulowania szerokości malowanego pasa oraz 
wyposaŜona w system grawitacyjny lub 
pneumatyczny do wykonania odblasku 

 

 

Malowarka do wykonywania drobnych elementów 
ze sterowaniem ręcznym wyposaŜona w system 
grawitacyjny lub pneumatyczny do wykonania 
odblasku 

 

 

Sprzęt do wykonywania oznakowania poziomego 
grubowarstwowego  

 

Szczotka mechaniczna 
 

 

Frezarka do likwidacji zbędnego oznakowania 
 

 

 
Uwaga: Liczba wskazanych jednostek sprzętu zaleŜy od ilości zadań na które składana jest 

oferta. 
 
 
 
 
 
 

 
................................................... 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Załącznik  nr 4          
 
 
 
 

 
(pieczęć Wykonawcy) 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na  
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
w zakresie zadań: ........................................................ oświadczamy, Ŝe reprezentowana 
przez nas firma  zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania 
następujące zamówienia spełniające wymagania podane w punkcie 6.4. Instrukcji dla 
Wykonawców. 
 

Czas realizacji 
Nazwa zamówienia, 
opis  zakresu robót 

objętych zamówieniem 
(Informacje potwierdzające 

spełnianie warunków określonych 
w pkt. 6.4. Instrukcji dla 

Wykonawców) 

Początek 
m-c, rok 

Zakończenie 
m-c, rok 

Nazwa 
Zamawiającego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Uwaga: NaleŜy załączyć dokumenty wymagane w punkcie 7.4. (9) Instrukcji dla 

Wykonawców potwierdzające wykonanie wyŜej wymienionych zamówień z naleŜytą 
starannością. 

 
 
 

 
................................................ 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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/wzór/ 

UMOWA  NR ........./ 2008 
 
W dniu ........................ r. w pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddziałem w Warszawie ul. Mińska 25 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
1. .................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................... 
działających na podstawie pełnomocnictwa,  
a 
…………...........................................................................................................................
..................... działającym na podstawie wpisu do 
.............................................................................................. w .................................. 
zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na 
wykonaniu oznakowania poziomego na drogach krajowych na terenie 
administrowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Warszawie w zakresie zadania Nr …. w zakresie szczegółowo określonym w ofercie 
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy i w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ), stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
 
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy 
Prawo budowlane, wymaganiom SIWZ oraz postanowieniom Specyfikacji Technicznej. 

3. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 
okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, 
o których mowa w ust. 2. 

 
§ 3 
 

1. Termin wykonania robót będących przedmiotem umowy: do 15 grudnia 2011r. 
2. W przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia wymienionej w § 5 ust.1 przed terminem 

zakończenia umowy, umowa ulega rozwiązaniu bez obustronnych roszczeń. 
 

§ 4 
 
Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 

§ 5 
 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty netto 
................................... zł (słownie złotych  
........................................................................................................................), 
plus podatek VAT w wysokości ............................. zł , (słownie: ………………………. 
.............................................................................................................................
.................) co daje łącznie kwotę brutto ............................ zł (słownie: 
……………………………………..…………………………………………........) zgodnie z Kosztorysem 
ofertowym. 

2. Za wykonane robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych 
przez Zamawiającego oraz cen jednostkowych podanych w Kosztorysie ofertowym. 
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3. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą, kwota 
brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem 
do niniejszej umowy. 

 
§ 6 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 rozliczane będzie na podstawie faktur 

VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót. Inspektor 
nadzoru będzie sprawdzał zestawienia wartości wykonanych robót w ciągu 7 dni od 
dostarczenia zestawienia przez wykonawcę, a Zamawiający będzie zatwierdzał zestawienia w 
ciągu 7 dni od sprawdzenia przez Inspektora. Dołączone do faktury zestawienie wartości 
wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty stanowić będzie wynik iloczynu ilości 
wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie ofertowym lub cen 
jednostkowych wyliczonych zgodnie z § 8. 

3. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie obustronnie podpisany protokół 
stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę rzeczowego zakresu robót. 

4. Do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie: zestawienie naleŜności 
dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, 
dotyczących robót faktycznie odebranych w poprzednim miesiącu rozliczeniowym, 
będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, kopie polecenia przelewu 
na kwoty wynikające z faktur wystawionych przez Podwykonawców o ile w chwili 
wystawiania przez Wykonawcę faktury, faktury Podwykonawców były wymagalne oraz 
oryginały oświadczeń wszystkich Podwykonawców, Ŝe otrzymali naleŜne im 
wynagrodzenie. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej 
doręczenia do siedziby Zamawiającego. Datą zapłaty jest dzień obciąŜenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

6. NaleŜności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 
wskazane w umowie przez Wykonawcę 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w latach 2010 i 2011 począwszy od 
stycznia danego roku będzie, na  wniosek wykonawcy złoŜony najpóźniej do 30 czerwca 
danego roku kalendarzowego, waloryzowane publikowanym przez GUS wskaźnikiem cen 
robót budowlano-montaŜowych i obiektów budowlanych za rok poprzedni dla pozycji 
„oznakowanie poziome”. 

 
§ 7 

 
1. W przypadku konieczności zaniechania realizacji niektórych elementów robót i wskazania 

robót zamiennych, jeŜeli zmiany te nie spowodują wzrostu kosztów, to decyzję o 
robotach zamiennych Zamawiający podejmie wpisem do dziennika budowy. Roboty 
zamienne nie przewidziane w kosztorysie ofertowym, konieczne do wykonania 
przedmiotu zamówienia mogą być wykonane na podstawie protokółu konieczności 
akceptowanego przez InŜyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie uniewaŜniają w jakiejkolwiek mierze 
umowy, ale skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia 
umowy, o którym mowa w § 3 oraz wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8, z 
zastrzeŜeniem § 5 ust. 1. 

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego. 

4. Nie przewiduje się negocjowania i zmiany cen jednostkowych ze względu na zmniejszenie 
zakresu rzeczowego robót ustalonego do umowy szacunkowo. 

 
§ 8 

 
1. JeŜeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, 

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysach ofertowych, cena jednostkowa określona w 
kosztorysach ofertowych, uŜywana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

2. JeŜeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, nie 
odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysach ofertowych, Wykonawca powinien przedłoŜyć 
do akceptacji Zamawiającego kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót, 
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sporządzoną z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyŜszych od określonych 
przez Wykonawcę w załączniku A do kosztorysu ofertowego. 

3. JeŜeli cena jednostkowa przedłoŜona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych 
wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 
 

§ 9 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
a) ustalenie i przekazanie Wykonawcy szczegółowego zakresu robót oraz lokalizacji 

ich wykonania, 
b) przekazanie terenu robót w ciągu min. 7 dni przed wydaniem polecenia 

rozpoczęcia robót, 
c) przekazanie Wykonawcy polecenia rozpoczęcia robót, 
d) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 
e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności: 
a) opracowanie i przedłoŜenie do akceptacji Zamawiającego na min 7 dni przed 

rozpoczęciem robót harmonogramu robót z uwzględnieniem terminów podanych 
w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Programu zapewnienia jakości, 

b) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu robót, 
c) zagospodarowanie terenu budowy i zapewnienie na czas robót stałej łączności z 

Zamawiającym i Nadzorem. 
d) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Specyfikacje techniczne, 
e) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
f) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas 

wykonywania robót podstawowych, 
g) oznaczenie terenu robót, 
h) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót w skład których 
wchodzą między innymi: szczegółowy obmiar robót podlegających odbiorom 
częściowym, protokoły do badań i sprawdzeń, protokoły do technicznych 
odbiorów, dziennik budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów 
wymagane przepisami, projektami technicznymi, niezbędne świadectwa kontroli 
jakości, oświadczenia kierownika robót, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 
lit. „a”, lit. „b” Prawa budowlanego, 

i) zapewnienie, na czas trwania robót, kierownictwa robót, a w przypadku 
konieczności zamiany kierownictwa – uzgodnienie nowego kandydata z 
Zamawiającym, 

j) utrzymanie ładu i porządku na terenie robót, a po zakończeniu robót usunięcie 
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz 
pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do uŜytkowania, 

k) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z Prawem budowlanym, 
Specyfikacjami technicznymi i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie 
warunków p.poŜ. określonych w obowiązujących przepisach, 

l) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 
oraz terminie odbioru robót zanikających – wytrasowania robót, 

m) udostępnienie terenu robót innym wykonawcom wskazanym przez 
Zamawiającego w czasie trwania robót, 

n) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku 
Zamawiającego – naprawa ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

o) zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego robót w rozmiarach 
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 

p) strzeŜenie mienia znajdującego się na terenie robót w terminie od daty przejęcia 
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji, 
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q) opracowanie projektu organizacji i oznakowania robót i uzgodnienie jego z 
Zamawiającym. Koszt wykonania projektu oznakowania robót oraz jego 
utrzymanie ponosi Wykonawca robót. 

 
§ 10 

 
1. Wykonawca zapewni na Ŝądanie Zamawiającego potrzebne oprzyrządowanie, potencjał 

ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych, a takŜe do 
sprawdzenia ilości zuŜytych materiałów. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1 będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt. 
3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany 

w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 
piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłoŜenia propozycji i wyłącznie 
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyŜsze od 
kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

4. Wykonawca musi przedłoŜyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 
nie później niŜ 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami 
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 
z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych 
od Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, winna być 
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niŜ 
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 11 

 
Wykonawca zobowiązuje się do umoŜliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, do których naleŜy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo 
budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 
pracownikom, których Zamawiający wskaŜe w okresie realizacji zadania. 
 

§ 12 
 
Zamawiający wyznacza …………………………  ……………………………………… jako Koordynatora prac w 
zakresie realizacji obowiązków umownych 
 

§ 13 
 
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………………...…… 
2. Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie 

Prawo budowlane. 
 

§ 14 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za kaŜdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania robót lub ich części w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, 
b) za kaŜdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,03% 

wynagrodzenia umownego, 
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leŜących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% ceny umownej brutto. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za kaŜdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego robót w 
wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, 

b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 10% ceny umownej brutto. Kary nie obowiązują jeŜeli 
odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn o których mowa w § 20 ust.1 pkt d). 
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3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości poniesionej szkody. 

 
§ 15 

 
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: 

1) ………………………………… ; 
2) …………………………………; 
3) …………………………………. 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.  
3. Powierzenie Podwykonawcy innego zakresu robót niŜ wskazany w ofercie Wykonawcy musi 

być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.  
4. Nie później niŜ 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek 

Podwykonawcy, Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na 
realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

7. Zakłada się, Ŝe nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego: 
1) zatrudnienie innych osób, z zastrzeŜeniem § 10 umowy, 
2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami SST. 

8.   Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
 

§ 16 
 
JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

a) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, odbiór nie zostanie dokonany, 
b) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający moŜe odstąpić od odbioru 

powierzchni zausterkowanych stosując zasadę zgodną z SST pkt. 6.9. lub Ŝądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na zausterkowanym odcinku drogi. 

 
§ 17 

 
1. Gotowość do odbiorów częściowych i ostatecznych Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie 

Zamawiającemu. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru robót w terminie 14 
dni od daty wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 

2. Wszystkie odbiory (częściowe i ostateczne) dokonywane będą na zasadach i w terminach 
określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

3. Odbiory robót, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonywane będą z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Strony postanawiają, Ŝe termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 
odbiorach częściowych, ostatecznych, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi 
wynosić będzie 10 dni, chyba, Ŝe w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 
wad oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1, 2 i 3. 

 
§ 18 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 

12 miesięcy na poziome oznakowanie cienkowarstwowe farbą, 36 miesięcy na 
oznakowanie wykonane przy zastosowaniu sprayplastów i przy zastosowaniu  materiałów 
grubowarstwowych (masy chemoutwardzalnej lub mas termoplastycznych). oraz 
punktowych elementów odblaskowych  

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia 
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robót. 

3. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji takŜe po terminie określonym 
w ust. 1, jeŜeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. NiezaleŜnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne i prawne przedmiotu umowy. 
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5. JeŜeli wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni od daty ich zgłoszenia przez 
zamawiającego z zastrzeŜeniem § 17 ust 4 , to Zamawiający moŜe zlecić usunięcie ich 
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
naleŜytego wykonania umowy. 

 
 

 
§ 19 

 
1. Ustala się zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ………………… zł. (słownie: 
……………………………………………………………………………………………). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie kwotę naleŜytego wykonania umowy w 
formie …………………………………………………………………………………… 

3. Strony postanawiają, Ŝe 80% wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 20% 
wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
gwarancji jakości. 

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 
wysokości jak niŜej: 

a) 80% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, 

b) 20% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia 36-miesięcznego okresu 
gwarancji liczonego od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. 

 
§ 20 

 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o jednym z niŜej wymienionych przypadków: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 10 dni od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego zakresu robót do wykonania, 
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy realizację robót i 

przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 10 dni, 
c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niŜ wskazane w Ofercie Wykonawcy, 
d) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 

interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W 
takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z 
tytułu wykonania części umowy, 

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 
Specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeŜeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od niego, 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za 
które Wykonawca nie odpowiada, 

d) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ppkt. c) Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z kosztorysem zamiennym według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę, 

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 10 dni, usunie z terenu 
budowy dostarczone przez niego urządzenia zaplecza. 
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3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
w terminie określonym w § 6 ust. 7 niniejszej umowy,  

b) odkupienia materiałów, zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu 
umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg 
cen, za które zostały nabyte, 

c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

 
§ 21 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym takŜe ruchem pojazdów mechanicznych.  

3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót przedłoŜy do wglądu 
Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.  

4. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłoŜenia dokumentów, o 
których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu nie moŜe stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót. 

 
§ 22 

 
 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności i jest 

moŜliwa tylko z zachowaniem zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§23 
 
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla kaŜdej ze stron. 
 

§ 24 
 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
b) Oferta Wykonawcy z dnia ………………, 
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               OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 
 
Zamówienie obejmuje wykonanie oznakowania poziomego w latach 2008- 2011 na 
drogach krajowych będących w administracji GDDKiA Oddział w Warszawie. 
   
1.   Ilość planowanego do wykonania   na trzech zadaniach oznakowania poziomego w 

latach    2008– 2011  została ustalona szacunkowo :  
Zadanie I        -  na terenie Rejonu Mława, BoŜa Wola, Ostrołęka,    
                            Przasnysz, 
Zadanie II       – na terenie Rejonu OŜarów M, Płock i Płońsk, 
Zadanie III      – na terenie Rejonu Garwolin, Grójec, Radom, Zwoleń. 

1.1. Oszacowana ilość planowanych robót w celu ustalenia maksymalnej kwoty        
wynagrodzenia umownego podana jest w Formularzu  kosztorysu ofertowego. 

1.2. Faktyczna ilość wykonanych robót ustalana będzie obmiarem i płatna według cen 
jednostkowych podanych w Kosztorysie ofertowym. 

2 .  Zakres  robót  obejmuje :  
2.1.  Wykonanie oznakowania poziomego:  

a)   akrylową  farbą  rozpuszczalnikową, 
b) masą termoplastyczną lub chemoutwardzalną – układana strukturą lub gładko, 
c) sprayplastem, (termoplastyczny lub chemoutwardzalny) 
d) z taśm, 

2.2.  Likwidacja zbędnego oznakowania poziomego poprzez frezowanie. 
2.3. MontaŜ punktowych elementów odblaskowych. 
3. Zakres robót ze względu na brak moŜliwości dokonania szczegółowego przedmiaru i 

dokładnego oszacowania ilości niezbędnych zabiegów, moŜe ulec zmianie  
3.1.  Szczegółowy zakres   robót, nazwa dróg oraz lokalizacja oznakowania poziomego 

koniecznego do wykonania w kaŜdym  roku i dla kaŜdego zadania będzie  ustalona 
przez Zamawiającego i  przekazywana Wykonawcy najpóźniej do 30 kwietnia kaŜdego 
roku.  

3.2.  Ilości i lokalizacja montaŜu punktowych elementów odblaskowych na drodze będzie 
przez Zamawiającego  określana na bieŜąco, poniewaŜ montaŜ ich będzie się odbywał w 
miejscach niebezpiecznych spowodowanych zmianą organizacji ruchu lub innych 
wybranych odcinkach dróg.  

4.   Termin realizacji przedmiotu umowy –od daty podpisania umowy do 15 grudnia 
2011r. w tym terminy wykonania robót: 

a)  na drogach nr  2, 7, 8, 10, 17, 9  oraz na całej sieci dróg krajowych na terenie O/WA      
przejścia przez miasta (wykaz w zał. nr 4) i przejścia dla pieszych - 30 czerwca danego 
roku, 

b)  na pozostałych drogach – do 31 sierpnia danego roku, 
c) po robotach niszczących oznakowanie poziome – w ciągu 2 tygodni od daty 

powiadomienia przez Zamawiającego,  
5.   Roboty wykonane w danym roku kalendarzowym i odebrane ostatecznym protokółem 

odbioru robót, będą podlegały gwarancji od daty  tego odbioru   w okresie:    
a) 12 miesięcy - dla robót wykonanych w technologii cienkowarstwowej – farbami, 
b) 36 miesięcy  - dla robót wykonywanych w technologii speayplastów 

(chemoutwardzalne lub termoplasty),  
c) 36 miesięcy  - dla zamontowanych  punktowych elementów  odblaskowych, 
d) 36 miesięcy  - dla robót wykonywanych w technologii grubowarstwowej – z mas 

chemoutwardzalnych, termoplastów o grubości (0,9 – 5 mm) oraz taśm.   
6.   Materiały i sprzęt do wykonania zadania  zapewnia Wykonawca. 
7.  Roboty będą wykonywane zgodnie ze szczegółową Specyfikacją Techniczna.  
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1.-  Podział sieci dróg GDDKiA O/Warszawie na Rejony i zadania I, II i III    
Załącznik nr 2 -  Podział sieci dróg krajowych  na terenie GDDKiA Oddziału w Warszawie  
Załącznik nr 3 -   Mapa sieci dróg krajowych w woj. mazowieckim z siedzibami Rejonów 
Załącznik nr 4 -  Wykaz miast przez które przebiegają drogi krajowe na terenie województwa        

mazowieckiego  
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                      Zał. nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia 

Podział sieci dróg GDDKiA Oddział w Warszawie na Rejony  
     STAN Z 10.10.2007 R. 

           dla zadania I  

 Rejon w Bo Ŝej Woli    

 

Nowy nr drogi 
Pikieta Ŝ 

pocz ątku 
odcinka 

Pikieta Ŝ 
końca 

odcinka 

długo ść 
odcinka 

Klasa 
drogi długo ść 

 325,992 335,282 9,290 S 9,290 

 
7 

335,282 349,490 14,208 GP 14,208 

 467,879 479,851 11,972 GP 11,972 

 479,851 486,484 6,633 S 6,633 

 

8 

486,484 500,065 13,581 GP 13,581 
 61 17,501 42,998 25,497 GP 25,497 
 62 163,046 222,574 59,528 G 59,528 

 85 0 4,774 4,774 G 4,774 

 Prawa jezdnia razem 145,483 

 325,992 335,282 9,290 S 9,290 

 

7 L 
335,282 349,490 14,208 GP 14,208 

 467,879 479,851 11,972 GP 11,972 
 479,851 486,484 6,633 S 6,633 
 

8 L 

486,484 487,127 0,643 GP 0,643 
 61 L 29,356 33,733 4,377 GP 4,377 

 Lewa jezdnia razem 47,123 

 Długo ść dróg w Rejonie ogółem 192,606 

       
 Rejon w Mławie     

 

Nowy nr drogi 
Pikieta Ŝ 

pocz ątku 
odcinka 

Pikieta Ŝ 
końca 

odcinka 

długo ść 
odcinka 

Klasa 
drogi długo ść 

 7 223,818 277,500 53,682 GP 53,682 
 50 0,000 21,324 21,324 GP 21,324 
 60 104,773 154,678 49,905 GP 49,905 

 Prawa jezdnia razem 124,911 

 60 L 151,196 151,911 0,715 GP 0,715 

 Lewa jezdnia razem 0,715 

 Długo ść dróg w Rejonie ogółem 125,626 

       
 Rejon w Ostroł ęce     

 

Nowy nr drogi 
Pikieta Ŝ 

pocz ątku 
odcinka 

Pikieta Ŝ 
końca 

odcinka 

długo ść 
odcinka 

Klasa 
drogi długo ść 

 53 80,677 122,184 41,507 G 41,507 
 60 207,239 225,465 18,226 GP 18,226 
 42,998 116,090 73,092 
 

61 
123,900 129,620 5,720 

GP 78,812 

 Długo ść dróg w Rejonie 138,545 
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      Str. 2 
 Rejon w Przasnyszu    

 

Nowy nr drogi 
Pikieta Ŝ 

pocz ątku 
odcinka 

Pikieta Ŝ 
końca 

odcinka 

długo ść 
odcinka 

Klasa 
drogi długo ść 

 57 112,994 188,408 75,414 G 75,414 
 60 154,678 207,239 52,561 GP 52,561 

 Prawa jezdnia razem 127,975 

 60 L 188,784 189,183 0,399 GP 0,399 

 Lewa jezdnia razem 0,399 

 Długo ść dróg w Rejonie ogółem 128,374 

       

 Długo ść dróg na  Zadaniu I   585,151 
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                                                              Zał. nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia 
Podział sieci dróg GDDKiA Oddział w Warszawie na Rejony  
     STAN Z 10.10.2007 R. 

 dla zadania II  
 Rejon w O Ŝarowie Mazowieckim   

 

Nowy nr drogi 
Pikieta Ŝ 

pocz ątku 
odcinka 

Pikieta Ŝ 
końca 

odcinka 

długo ść 
odcinka 

Klasa 
drogi długo ść 

 2 410,068 420,628 10,560 GP 10,560 

 

2 a        obejście 
Sochaczewa  0,000 5,912 5,912 GP 5,912 

 2 425,438 467,461 42,023 GP 42,023 

 7 380,626 397,336 16,710 GP 16,710 

 8 408,753 447,743 38,990 GP 38,990 

 50 64,067 84,993 20,926 GP 20,926 

 50 88,140 118,500 30,360 GP 30,360 

 

50 a 
(Mszczonów) 0,000 4,494 4,494 GP 4,494 

 50 123,200 133,341 10,141 GP 10,141 

 70 32,427 42,446 10,019 G 10,019 
 79 6,977 25,027 18,050 G 18,050 

 Prawa jezdnia razem 208,185 

 2 L 464,257 467,461 3,204 GP 3,204 

 7 L 380,626 397,336 16,710 GP 16,710 

 8 L 408,753 447,743 38,990 GP 38,990 

 79 L 6,977 9,779 2,802   2,802 

 Lewa jezdnia razem 61,706 

 Długo ść dróg w Rejonie ogółem 269,891 

       
 Rejon w Płocku     

 

Nowy nr drogi 
Pikieta Ŝ 

pocz ątku 
odcinka 

Pikieta Ŝ 
końca 

odcinka 

długo ść 
odcinka 

Klasa 
drogi długo ść 

 10 377,256 420,540 43,284 GP 43,284 
 35,486 62,036 26,550 
 

60 
75,944 104,773 28,829 

GP 55,379 

 95,911 114,787 18,876 
 

62 
123,612 151,725 28,113 

G 46,989 

 Prawa jezdnia razem 145,652 

 60 L 45,505 46,306 0,801 GP 0,801 

 Lewa jezdnia razem 0,801 

 Długo ść dróg w Rejonie ogółem 146,453 
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 Rejon w Pło ńsku    Str.2 

 

Nowy nr drogi 
Pikieta Ŝ 

pocz ątku 
odcinka 

Pikieta Ŝ 
końca 

odcinka 

długo ść 
odcinka 

Klasa 
drogi długo ść 

 7 277,500 320,639 43,139 GP 43,139 
 7S 320,639 325,992 5,353 S 5,353 
 10 420,540 452,319 31,779 GP 31,779 
 50 21,324 64,067 42,743 GP 42,743 

 62 151,725 163,046 11,321 G 11,321 

 Prawa jezdnia razem 134,335 

 7 L 299,593 320,639 21,046 GP 21,046 

 7S 320,639 325,992 5,353 S 5,353 

 Lewa jezdnia razem 26,399 

 Długo ść dróg w Rejonie ogółem 160,734 

       

 Długo ść dróg na  Zadaniu II   577,078 
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                                                            Zał. nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia 

Podział sieci dróg GDDKiA Oddział w Warszawie na Rejony  
     STAN Z 10.10.2007 R. 

 dla zadania III  
       
  Rejon w Garwolinie    

 

Nowy nr drogi 
Pikieta Ŝ 

pocz ątku 
odcinka 

Pikieta Ŝ 
końca 

odcinka 

długo ść 
odcinka 

Klasa 
drogi długo ść 

 17 1,617 40,4 38,783 GP 38,783 
 17a 0 12,797 12,797 S 12,797 
 17 50,543 74,883 24,340 GP 24,340 
 50 177,576 205,419 27,843 GP 27,843 
 76 0 39,501 39,501 G 39,501 

 Prawa jezdnia razem 143,264 

 17 L 0 12,797 12,797 S 12,797 

 Lewa jezdnia razem 12,797 

 Długo ść dróg w Rejonie 156,061 
       

  Rejon w Grójcu     

 

Nowy nr drogi 
Pikieta Ŝ 

pocz ątku 
odcinka 

Pikieta Ŝ 
końca 

odcinka 

długo ść 
odcinka 

Klasa 
drogi długo ść 

 7 397,336 436,098 38,762 GP 38,762 
 7a 0,000 8,233 8,233 S 8,233 
 48 34,049 102,603 68,554 G 68,554 

 48 a 0,000 0,049 0,049 G 0,049 

 50 133,341 177,576 44,235 GP 44,235 
 79 25,027 43,040 18,013 G 18,013 

 Prawa jezdnia razem 177,846 

 397,336 418,642 21,306 GP 21,306 

 
7 L 

0 8,233 8,233 S 8,233 

 Lewa jezdnia razem 29,539 

 Długo ść dróg w Rejonie ogółem 207,385 

       
 Rejon w Radomiu     

 

Nowy nr drogi 
Pikieta Ŝ 

pocz ątku 
odcinka 

Pikieta Ŝ 
końca 

odcinka 

długo ść 
odcinka 

Klasa 
drogi długo ść 

 444,087 466,776 22,689 
 

7 
478,925 506,701 27,776 

GP 50,465 

 9 11,309 44,547 33,238 GP 33,238 
 454,081 501,750 47,669 
 

12 
506,281 523,850 17,569 

GP 65,238 

 Prawa jezdnia razem 148,941 

 7 L 459,156 466,776 7,620 GP 7,620 

 Lewa jezdnia razem 7,620 

 Długo ść dróg w Rejonie ogółem 156,561 
       



 31

 Rejon w Zwoleniu    Str.2 

 

Nowy nr drogi 
Pikieta Ŝ 

pocz ątku 
odcinka 

Pikieta Ŝ 
końca 

odcinka 

długo ść 
odcinka 

Klasa 
drogi długo ść 

 12 523,850 548,813 24,963 GP 24,963 
 48 102,603 153,520 50,917 G 50,917 

 79 43,040 144,038 100,998 G 100,998 

 Prawa jezdnia razem 176,878 

 79 L 132,648 132,899 0,251 GP 0,251 

 Lewa jezdnia razem 0,251 

 Długo ść dróg w Rejonie ogółem 177,129 

       

 Długo ść dróg na  Zadaniu III   697,136 
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Stan z 10.10.2007 r.    Zał. nr 2 do opisu przedmiotu 
zamówienia  

Wykaz dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Wa rszawie 
       

Nr drogi Rejon Pikieta Ŝ 
początkowy  

Pikieta Ŝ 
końcowy 

Długo ść 
odcinka 

[km] 

Klasa 
drogi 

Długo ść 
drogi 

OŜarów Maz. 410,068 420,628 10,560 

OŜarów Maz. 
Obwodnica Sochaczewa  0,000 5,912 5,912 

OŜarów Maz. 425,438 467,461 42,023 

Mińsk Maz. 495,572 561,124 65,552 

2  
[ E-30 ] 

Siedlce 561,124 599,487 38,363 

GP 162,410 

Mława 223,818 277,500 53,682 

277,500 320,639 43,139 
GP 

Płońsk 
320,639 325,992 5,353 

325,992 335,282 9,290 S 
BoŜa Wola 

335,282 349,490 14,208 

OŜarów Maz. 380,626 397,336 16,710 

Grójec 397,336 436,098 38,762 

GP 

Grójec 
 Obwodnica Białobrzegów  0,000 8,233 8,233 S 

444,087 455,482 11,395 

455,482 466,776 11,294 

7 
 [ E-77 ]  

Radom 

478,925 506,701 27,776 

GP 

239,842 

OŜarów Maz. 408,753 447,743 38,990 

467,879 479,851 11,972 
GP 

479,851 486,484 6,633 S BoŜa Wola 

486,484 500,065 13,581 

500,065 545,341 45,276 
GP 

0,000 8,375 8,375 S 

8  
[ E-67 ]  

Ostrów Maz. 

552,905 561,716 8,811 GP 

133,638 

9  
[ E-371 ]  

Radom 11,309 44,547 33,238 GP 33,238 

Płock 377,256 420,540 43,284 
10 

Płońsk 420,540 452,319 31,779 
GP 75,063 

454,081 501,750 47,669 

Radom 

506,281 523,850 17,569 12 

Zwoleń 523,850 548,813 24,963 

GP 90,201 

Mińsk Maz. 0,000 0,024 0,024 17 
[ E-372 ]  

Garwolin 1,617 40,400 38,783 
GP 

75,944 
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Garwolin 
Obwodnica Garwolina  

0,000 12,797 12,797 S 

Garwolin 50,543 74,883 24,340   

19 Siedlce 161,548 199,828 38,280 GP 38,280 

Grójec 34,049 102,603 68,554 

Grójec  
Białobrzegi dawna dr. nr 7  0,000 0,049 0,049 48 

Zwoleń 102,603 153,520 50,917 

G 119,520 

Mława 0,000 21,324 21,324 
Płońsk 21,324 64,067 42,743 

OŜarów Maz. 64,067 84,993 20,926 
OŜarów Maz. 88,140 118,500 30,360 

OŜarów Maz. 
Obwodnica Mszczonowa  0,000 4,494 4,494 

OŜarów Maz. 123,200 133,341 10,141 
Grójec 133,341 177,576 44,235 

Garwolin 177,576 205,419 27,843 
Mińsk Maz. 205,419 256,738 51,319 

50 

Ostrów Maz. 256,738 289,138 32,400 

GP 285,785 

53 Ostroł ęka 80,677 122,184 41,507 G 41,507 

57 Przasnysz 112,994 188,408 75,414 G 75,414 

35,486 62,036 26,550 
Płock 

75,944 104,773 28,829 

Mława 104,773 154,678 49,905 

Przasnysz 154,678 207,239 52,561 

Ostroł ęka 207,239 225,465 18,226 

60 

Ostrów Maz. 225,465 243,536 18,071 

GP 194,142 

BoŜa Wola 17,501 42,998 25,497 

42,998 116,090 73,092 61 
Ostroł ęka 

123,900 129,620 5,720 

GP 104,309 

95,911 114,787 18,876 Płock 
123,612 151,725 28,113 

Płońsk 151,725 163,046 11,321 
BoŜa Wola 163,046 222,574 59,528 

Ostrów Maz. 222,574 262,540 39,966 
Mińsk Maz. 262,540 292,347 29,807 
Mińsk Maz. 

Obwodnica W ęgrowa  0,000 1,364 1,364 

Mińsk Maz. 293,696 297,970 4,274 

62 

Siedlce 297,970 332,775 34,805 

G 228,054 

Ostrów Maz. 180,767 186,371 5,604 

197,401 266,676 69,275 63 
Siedlce 

274,211 287,884 13,673 

G 88,552 

70 OŜarów Maz. 32,427 42,446 10,019 G 10,019 

76 Garwolin 0,000 39,501 39,501 G 39,501 
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OŜarów Maz. 6,977 25,027 18,050 

Grójec 25,027 43,040 18,013 79 
Zwoleń 43,040 144,038 100,998 

G 137,061 

85 BoŜa Wola 0,000 4,774 4,774 G 4,774 

( 804 ) Siedlce 2,608 4,120 1,512 G 1,512 

    Razem w GDDKiA O/Warszawa  2178,766 
       

       

 Wykaz odcinków dróg krajowych z lew ą jezdni ą na terenie GDDKiA 
Oddział w Warszawie 

              

Nowy nr 
drogi 

RDK Pikieta Ŝ 
pocz ątkowy 

Pikieta Ŝ 
końcowy 

Długo ść 
odcinka 

Klasa 
drogi 

Długo ść 
drogi 

OŜarów Maz. 464,257 467,461 3,204 2 L 
Mińsk Maz. 495,572 495,816 0,244 

GP 3,448 

299,593 320,639 21,046 GP 
Płońsk 

320,639 325,992 5,353 
325,992 335,282 9,290 S 

BoŜa Wola 
335,282 349,490 14,208 

OŜarów Maz. 380,626 397,336 16,710 
397,336 418,642 21,306 

GP 

Grójec 
0,000 8,233 8,233 S 

7 L 

Radom 459,156 466,776 7,620 GP 

103,766 

OŜarów Maz. 408,753 447,743 38,990 

467,879 479,851 11,972 
GP 

479,851 486,484 6,633 S BoŜa Wola 

486,484 487,127 0,643 GP 
8 L 

Ostrów Maz. 0,000 8,375 8,375 S 

66,613 

17 L Garwolin 0,000 12,797 12,797 S 12,797 

Płock 45,505 46,306 0,801 

Mława 151,196 151,911 0,715 60 L 
Przasnysz 188,784 189,183 0,399 

GP 1,915 

61 L BoŜa Wola 29,356 33,733 4,377 GP 4,377 

OŜarów Maz. 6,977 9,779 2,802 G 79 L 
Zwoleń 132,648 132,899 0,251 G 

3,053 

   Razem w GDDKiA O/Warszawa  195,969 
       

       

Klasa drogi Prawa      
jezdnia 

Lewa 
jezdnia 

Razem                                              
( prawe + lewe jezdnie 

) 

A- autostrady  0,000 0,000 0,000 

S - ekspresowe  50,681 50,681 101,362 
GP - główne ruchu przyspieszonego  1382,171 142,235 1524,406 

G - główne  745,914 3,053 748,967 
Razem na terenie GDDKiA O/Warszawa 2178,766 195,969 2374,735 
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Rejon Prawa 
jezdnia 

Lewa 
jezdnia 

Razem 
P+L 

 

 BoŜa Wola 145,483 47,123 192,606  

 Garwolin 143,264 12,797 156,061  

 Grójec 177,846 29,539 207,385  

 Mi ńsk Maz. 152,340 0,244 152,584  

 Mława 124,911 0,715 125,626  

 Ostrołęka 138,545 0,000 138,545  

 Ostrów Maz. 158,503 8,375 166,878  

 OŜarów Maz. 208,185 61,706 269,891  

 Płock 145,652 0,801 146,453  

 Płońsk 134,335 26,399 160,734  

 Przasnysz 127,975 0,399 128,374  

 Radom 148,941 7,620 156,561  

 Siedlce  195,908 0,000 195,908  

 Zwoleń 176,878 0,251 177,129  

 Razem 2178,766 195,969 2374,735  
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 KOSZTORYS   OFERTOWY  

 

 

Tabela elementów rozliczeniowych                                                                                      
na wykonanie oznakowania poziomego na drogach 

krajowych na terenie Rejonu Bo Ŝa Wola, Mława, 
Ostroł ęka i Przasnysz                                                                             
w latach 2008 -  2011                                                              

       
  Z A D A N I E   Nr  I   
       

Lp. Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych  

je
dn

os
tk

a 

  ilość              Cena 
jednostkowa  

wartość    
netto                  

(4 x 5 )  

1 2 3 4 5 6 
SST 07.01.01 Oznakowanie poziome 

1 
wykonanie oznakowania poziomego 
farbą akrylową    m2 200000     

2 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                                  
z mas chemoutwardzalnych m2 7000     

3 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                                  
z mas chemoutwardzalnych - 
strukturą m2 10000   

4 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej           
z termoplastów  m2 500     

5 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                                  
z termoplastów - strukturą m2 1000   

6 
 wykonanie oznakowania poziomego  
sprayplastem - termoplast m2 5 000     

7 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                                  
z termoplastów  – z  naniesionymi na 
linię baretkami ( 4 baretki /m linii) 
tzw. wibrolajny) m2 500   

8 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                                  
z mas chemoutwardzalnych – z  
naniesionymi na linię baretkami ( 4 
baretki /m linii) tzw. wibrolajny) m2 1000   

9 
 wykonanie oznakowania poziomego  
sprayplastem -chemoutwardzalnym m2 5000     

10 

likwidacja zbędnego oznakowania 
poziomego wykonanego w latach 
ubiegłych  z farby  - poprzez 
frezowanie m2 1 000     

11 

likwidacja zbędnego oznakowania 
poziomego grubowarstwowego  
wykonanego w latach ubiegłych (z 
termoplastu, mas 
chemoutwardzalnych lub taśm) - 
poprzez frezowanie m2 2000     

12 

likwidacja zbędnego oznakowania 
poziomego wykonanego w latach 
ubiegłych  ze spreyplastów  - poprzez 
frezowanie m2 100     
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13 
Wykonanie oznakowania poziomego  
z taśm   nieprofilowanych m2 200     

14 
Wykonanie oznakowania poziomego  
z taśm   profilowanych m2 200     

SST 07.01.01a Nawierzchniowe punktowe elementy odblaskowe 

15 
montaŜ punktowych elementów 
odblaskowych szt 1 000     

Razem     

Podatek VAT 22%   

Ogółem - cena ofertowa 
brutto   

 
 
 
 
 
 
 
 

.............................. 
.......................................................... 

Podpis  Wykonawcy /Pełnomocnika 
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 KOSZTORYS OFERTOWY  

 

 

Tabela elementów rozliczeniowych                                 
na wykonanie oznakowania poziomego na drogach 

krajowych na terenie Rejonu O Ŝarów Maz, Płock i Pło ńsk w 
latach 2008 -  2011                                                                                    

       
  Z A D A N I E   Nr  II   
       

Lp. Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych  

je
dn

os
tk

a 

  ilość              Cena 
jednostkowa  

wartość    
netto                  

(4 x 5 )  

1 2 3 4 5 6 
SST 07.01.01 Oznakowanie poziome  

1 
wykonanie oznakowania poziomego 
farbą akrylową    m2 200000     

2 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                                  
z mas chemoutwardzalnych m2 3000     

3 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                                  
z mas chemoutwardzalnych - 
strukturą m2 5000   

4 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                               
z termoplastów  m2 500     

5 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                                  
z termoplastów - strukturą m2 500   

6 
 wykonanie oznakowania poziomego  
sprayplastem - termoplast m2 5 000     

7 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                                  
z termoplastów  – z  naniesionymi na 
linię baretkami ( 4 baretki /m linii) 
tzw. wibrolajny) m2 500   

8 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                                  
z mas chemoutwardzalnych – z  
naniesionymi na linię baretkami ( 4 
baretki /m linii) tzw. wibrolajny) m2 1000   

9 
 wykonanie oznakowania poziomego  
sprayplastem -chemoutwardzalnym m2 5000     

10 

likwidacja zbędnego oznakowania 
poziomego wykonanego w latach 
ubiegłych  z farby  - poprzez 
frezowanie m2 1 000     

11 

likwidacja zbędnego oznakowania 
poziomego grubowarstwowego  
wykonanego w latach ubiegłych (z 
termoplastu, mas 
chemoutwardzalnych lub taśm) - 
poprzez frezowanie m2 3500     

12 

likwidacja zbędnego oznakowania 
poziomego wykonanego w latach 
ubiegłych  ze spreyplastów  - poprzez 
frezowanie m2 100     
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13 
Wykonanie oznakowania poziomego  z 
taśm   nieprofilowanych m2 200     

14 
Wykonanie oznakowania poziomego  z 
taśm   profilowanych m2 200     

SST 07.01.01a Nawierzchniowe punktowe elementy odblaskowe  

15 
montaŜ punktowych elementów 
odblaskowych szt 1 000     

Razem     

Podatek VAT 22%   

Ogółem - cena ofertowa 
brutto   

 
 
 
 
 

........................................................................................ 
Podpis  Wykonawcy /Pełnomocnika 
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 KOSZTORYS   OFERTOWY  

 

 

Tabela elementów rozliczeniowych                                                       
na wykonanie oznakowania poziomego na drogach 

krajowych na terenie Rejonu Garwolin, Grójec, Radom  i 
Zwoleń      w latach 2008 -  2011                                                                                               

       
  Z A D A N I E   Nr  III   
       

Lp. Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych  

je
dn

os
tk

a 

  ilość              Cena 
jednostkowa  

wartość    
netto                  

(4 x 5 )  

1 2 3 4 5 6 
SST 07.01.01 Oznakowanie poziome  

1 
wykonanie oznakowania poziomego 
farbą akrylową    m2 150000     

2 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                                  
z mas chemoutwardzalnych m2 5000     

3 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                                  
z mas chemoutwardzalnych - 
strukturą m2 10000   

4 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                                  
z termoplastów  m2 500     

5 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                                  
z termoplastów - strukturą m2 1000   

6 
 wykonanie oznakowania poziomego  
sprayplastem - termoplast m2 5 000     

7 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                                  
z termoplastów  – z  naniesionymi na 
linię baretkami ( 4 baretki /m linii) 
tzw. wibrolajny) m2 500   

8 

wykonanie oznakowania poziomego    
w technologii  grubowarstwowej                                  
z mas chemoutwardzalnych – z  
naniesionymi na linię baretkami ( 4 
baretki /m linii) tzw. wibrolajny) m2 500   

9 
 wykonanie oznakowania poziomego  
sprayplastem -chemoutwardzalnym m2 5000     

10 

likwidacja zbędnego oznakowania 
poziomego wykonanego w latach 
ubiegłych  z farby  - poprzez 
frezowanie m2 1 000     

11 

likwidacja zbędnego oznakowania 
poziomego grubowarstwowego  
wykonanego w latach ubiegłych (z 
termoplastu, mas 
chemoutwardzalnych lub taśm) - 
poprzez frezowanie m2 5000     
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12 

likwidacja zbędnego oznakowania 
poziomego wykonanego w latach 
ubiegłych  ze spreyplastów  - poprzez 
frezowanie m2 100     

13 
Wykonanie oznakowania poziomego  z 
taśm   nieprofilowanych m2 200     

14 
Wykonanie oznakowania poziomego  z 
taśm   profilowanych m2 200     

SST 07.01.01a Nawierzchniowe punktowe elementy odblaskowe  

15 
montaŜ punktowych elementów 
odblaskowych szt 1 000     

Razem     

Podatek VAT 22%   

Ogółem - cena ofertowa 
brutto   

 
 
 
 
 

........................................................................................ 
Podpis  Wykonawcy /Pełnomocnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44

 
 
 

Załącznik  A   do kosztorysu ofertowego 
 

 
 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

 
WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW  

 
 

 
 

Składając ofertę w  przetargu nieograniczonym na ....................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
oświadczam, Ŝe przy realizacji niniejszego zamówienia przewiduję stosować poniŜej podane 
stawki i narzuty : 
 
 

 

 
Pozycja 

 

 
Wyszczególnienie czynników produkcji 

 
Jednostka 

S 
stawka obliczeniowa 

 
1 

 
ROBOCIZNA (R) 
 

złotych  
za 1 r-g 

 
 

.......................... 
 
2 

 
SPRZĘT (S) 
 

złotych  
za 1 m-g 

wg aktualnych cen podanych 
przez „SEKOCENBUD” 

 
3 
 

 
MATERIAŁY (M) 

złotych  
za j.m 

wg rzeczywistych cen 
planowanych do wbudowania 
materiałów, potwierdzonych 

fakturami zakupu 
 
4 
 

 
KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW (Kz) 

 
% 

 

 
5 
 

 
KOSZTY POŚREDNIE (Kp) 

 
% 

 

 
6 
 

 
ZYSK KALKULACYJNY (Z) 

 
% 

 

 
PowyŜszy wykaz będzie stanowić podstawę sporządzenia kosztorysu dodatkowego jedynie w sytuacji gdy wystąpi 
konieczność wykonania robót przewidzianych w § 7 ust. 1 umowy. 

 
 
 
 

................................................ 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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D.00.00.00.   WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach 
krajowych na           terenie GDDKiA Oddziału w  Warszawie. 

  
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 07.01.01.      – oznakowanie poziome jezdni 
 07. 01.01a    – oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi  
1.4.  Określenia podstawowe 
 
 UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 
 
  1/  Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym, ułoŜona i zagęszczona. 
 
 2/ Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 
 3/ Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
 4/ Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

 
 5/ Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadania budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

 
 6/  Destrukt - materiał uzyskany w czasie frezowania nawierzchni bitumicznej. 
 
 7/ Frezowanie - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni bitumicznej bez 

jej ogrzania na określoną głębokość. 
 
 8/ Dziennik budowy (robót)- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i projektantem. 

 
 9/ Kierownik budowy (robót) - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 9a/  Teren budowy (robót) – miejsce wykonywania robót 
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 10/ Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi 
i pasami dzielącymi jezdnie. 

 
 11/ Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
 12/ Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 

i skarpami rowów. 
 
 13/ Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
  
 14/ Koleina - odkształcenie przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdłuŜ kierunku ruchu 

pojazdów, w śladach najczęstszych przejazdów kół samochodowych, spowodowane 
odkształceniem lepko-plastycznym warstwy lub warstw bitumicznych lub odkształceniem 
warstw nośnych nawierzchni lub obydwoma rodzajami tych odkształceń. 

 
 15/ Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
 
 16/ Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
 17/ Księga obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń , 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. 

 
 18/ Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

 
 19/ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
 20/ Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 

obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu. 
 
 a/ warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych, 
 b/ warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 
 c/ warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 
 
 21/ Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
 22/ Odpowiednia ( bliska ) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

  
 23/ Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. 
 Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
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 24/ Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 
 25/ PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy. leŜący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 
 
 26/ PodłoŜe ulepszone - wierzchnia warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

 
 27/ Podbudowa - jedna lub więcej warstw stanowiących nośną część konstrukcji nawierzchni. 
 
 28/ InŜynier - pełnomocny przedstawiciel Zamawiającego, którego uprawnienia i obowiązki 

w stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono w umowie. 
 InŜynier = Inspektor koordynator (prawo budowlane, Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r  Art. 27 z 

późniejszymi zmianami).  
                           przedstawicielem InŜyniera jest Inspektor Nadzoru 
 29/ Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

 
  
 30/ punktowy element  odblaskowy – jest to trwale naklejona, kotwiczona lub wbudowana w 

nawierzchnię płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, 
zawierająca element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widoczność w 
nocy, a takŜe w czasie opadów deszcu. 

 
 
  Wszystkie inne określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

normami, specyfikacjami technicznymi, szczegółowymi i ogólnymi warunkami umowy. 
  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze 

specyfikacjami technicznymi na poszczególne asortymenty robót oraz poleceniami InŜyniera. 
 
 
1.5.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi InŜynierowi: 
 a) dokument potwierdzający zabezpieczenie naleŜytego wykonania robót (wysokość ustalają 

Szczegółowe warunki umowy). 
 
1.5.3.Wykonawca przed rozpoczęciem robót w terminie ustalonym w Szczegółowych                                                              

Warunkach   Umowy przedstawi InŜynierowi do akceptacji: 
a) projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót sporządzony przez Wykonawcę i 

zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem  (GDDKiA Oddział w Warszawie ).  
b) szczegółowy harmonogram robót, 
c) orzeczenia o jakości, aprobaty, aktualne świadectwa dopuszczenia wymagane w SST  na 

zastosowane materiały, 
d) program zapewnienia jakości, 
e) polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe.   

 
1.5.4. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w Szczegółowych 

Warunkach Umowy. 
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 a) W okresie od przekazania Terenu Budowy, kaŜdego dnia aŜ do zakończenia umowy i 

potwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznego Odbioru Robót, Wykonawca odpowiada za 
utrzymanie oznakowania oraz bezpieczeństwa ruchu w obrębie budowy. 

 b)  Wykonawca będzie prowadził roboty przy zachowaniu istniejącego ruchu. 
 c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w 

cenę umowy. 
 
2.  MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 

z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót. 
 Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą przez 

InŜyniera dopuszczone do wbudowania . 
 
2.1.1.Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi na wszystkie dostarczone na budowę i 

przeznaczone do robót materiały, dokumenty wymienione w pkt. 1.5.3.   niniejszej SST. 
 
2.1.2.Materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom specyfikacji 

technicznych na poszczególne asortymenty robót z uwzględnieniem zaleŜności od kategorii 
ruchu na drodze i stanu technicznego drogi. 

 
2.1.3.InŜynier ma prawo nie wyrazić zgody na zastosowanie materiałów niezgodnych z 

wymaganiami oraz przedstawionymi dokumentami. 
 W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów innych niŜ uzgodniono z 

InŜynierem, roboty nie zostaną odebrane. 
 
2.2.  Składowanie materiałów 
 
 Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza miejsce składowania materiałów 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 
 Lokalizację składowisk Wykonawca powinien uzgodnić z InŜynierem. Powinny być 

zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanych robót. Składowanie powinno odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i mieszaniem materiałów z innymi 
rodzajami i frakcjami (utwardzone podłoŜe, zadaszenie). 

 Powierzchnie do składowania poza pasem drogowym powinny być pozyskane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 

 Na składowiskach naleŜy wyznaczyć drogi zapewniające swobodny załadunek i transport 
oraz inspekcję materiałów. 

 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi wykaz sprzętu i jego parametry oraz waŜną 

legalizację na wymagające tego urządzenia pomiarowe. 
 
3.2.  Wykonawca powinien dysponować sprawnym technologicznie sprzętem do wykonania robót. 

Rodzaj, ilość i parametry sprzętu ustalają szczegółowe specyfikacje techniczne dla 
poszczególnych asortymentów robót. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie 
technicznym. Wykonawca powinien równieŜ dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym 
umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 
3.3.  W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli 

sprawności technologicznej, pracujących na budowie maszyn. 
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 Pod pojęciem sprawności technologicznej maszyny (zespołu maszyn) naleŜy rozumieć 
sprawność, która gwarantuje realizację przyjętego procesu technologicznego i osiągnięcie 
załoŜonych parametrów jakościowych produkcji. 

 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesunięcia się podczas transportu. 

 
5.  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
5.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Umowy oraz za 

jakość i zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami InŜyniera. 
 
5.2.  Współpraca InŜyniera i Wykonawcy. 
 
5.2.1.InŜynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

postępem robót oraz we wszystkich sprawach związanych z interpretacją SST i Warunków 
Umowy. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy przedstawi InŜynierowi do akceptacji 

Program Zapewnienia Jakości Robót (PZJ), w którym powinien określić: 
 
 - organizację wykonania Robót w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 - bhp, 
 - wykaz zespołów roboczych, ich sprawdzenie i przygotowanie praktyczne, 
 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
 - wykaz maszyn i urządzeń do stosowania na budowie (zgodnie z podanymi w ofercie do 

przetargu), 
 - wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
 - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 

wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi. 

 - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, zakres, częstotliwość wykonywania) 
 - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 - wykaz płytek ( blach) ocechowanych zgodnie z p. 6.5.3. SST z podaniem numeru i wagi 

płytki. 
6.1.a. W latach następnych realizacji umowy w uzasadnionych wypadkach Wykonawca moŜe 

dokonać zmian w PZJ-.Zmiany wprowadzone aneksem do PZJ podlegają akceptacji przez 
InŜyniera. 

6.2.  Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania na Terenie Budowy i 
zabezpieczenia w okresie trwania Umowy następujących dokumentów budowy: 

 
 a) Dziennik Budowy, który jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do całkowitego 
wygaśnięcia Umowy zawartej dla realizacji Robót. 

 
 Do dziennika budowy wpisuje się: 
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 - uzgodnienie harmonogramu i PZJ, 
 - datę przekazania terenu budowy, 
 - datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
 - uwagi i polecenia InŜyniera, 
 - zgłoszenie i odbiory robót ( zanikających, częściowych, ostatecznych i pogwarancyjnych), 
 - istotne informacje o robotach, 
 - wyniki pomiarów kontrolnych wykonywane w czasie robót oraz datę  wykonania i  

lokalizację, 
 - warunki pogodowe. 
  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy, powinny być 
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
 b) Księgi Obmiaru, która stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznego postępu 

kaŜdego asortymentu robót. Obmiar wykonanych robót wpisuje się w jednostkach przyjętych 
w tabeli elementów rozliczeniowych   kosztorysu ofertowego. 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w umowie oraz dodatkowe, których potrzebę wykonania 

uzgodniono na piśmie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca z udziałem Nadzoru Zamawiającego, który zatwierdza 

wyniki obmiaru porównując z dokumentacją kosztorysowo techniczną.                                                                                                                                                              
          Sposób dokonywania obmiaru robot, Wykonawca będzie uzgadniać z Nadzorem 

Zamawiającego. 
 Dodatkowe Roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego nie 

mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 Jednostki obmiaru poszczególnych elementów robót podaje kosztorys ofertowy. 
          
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór częściowy – roboty wykonane podlegać będą odbiorowi częściowemu po zgłoszeniu o 

gotowości do odbioru przez Wykonawcę części   robót  stanowiących komplet  oznakowania 
poziomego na danym odcinku drogi (planowane roboty) . 

         Odbiór  polegać będzie na ocenie jakości robót, obmiarze i rozliczeniu wykonanych robót.  
   
8. 2. Odbiór ostateczny -  roboty wykonane w ramach zamówienia będą podlegać odbiorowi 

ostatecznemu kaŜdego roku w czasie trwania umowy do dnia 30 listopada.  
          Odbiór  polegać będzie  na ocenie jakości, obmiarze i rozliczeniu robót.  
 
 8.3.  Dokumenty odbioru ostatecznego 
 
 Wykonawca przedstawi do odbioru ostatecznego operat kolaudacyjny, który powinien 

zawierać: 
 - zgłoszenie do odbioru robót, 
 - sprawozdanie techniczne Wykonawcy, 
 - rozliczenie robót , 
 - gwarancja bankowa, 
 - polisa ubezpieczenia robót, 
  - Dziennik Budowy z potwierdzonym przez InŜyniera (Inspektora Nadzoru ) terminem 

rozpoczęcia i zakończenia robót, oraz innymi istotnymi dla robót informacjami i 
uzgodnieniami, 
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 - KsiąŜkę Obmiaru z potwierdzonym przez InŜyniera obmiarem poszczególnych 
asortymentów robót, 

 - wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane między Wykonawcą i InŜynierem, 
 - wyniki badań i pomiary geometrii oznakowania  ,   
 - inne dokumenty niezbędne do oceny i rozliczenia robót  zgodnie z poleceniem InŜyniera, 

- plany liniowe – z naniesionymi odcinkami dróg  na których w danym roku wykonane było 
oznakowanie poziome ( z oznaczeniem linii krawędziowej, segregacyjnej , robót wykonanych 
w technologii trwałej oraz lokalizacji zamontowanych    punktowych elementów  
odblaskowych). 
 

8.4. Dokumenty do odbioru częściowego 
 
 Wykonawca przedstawi do odbioru częściowego operat kolaudacyjny, który powinien 

zawierać: 
 - zgłoszenie do odbioru robót, 
 - sprawozdanie techniczne Wykonawcy, 
 - rozliczenie robót , 
 - polisa ubezpieczenia robót, 

- Dziennik Budowy z potwierdzonym przez InŜyniera (Inspektora Nadzoru ) terminem 
   rozpoczęcia i zakończenia robót oraz innymi istotnymi dla robót informacjami i  
   uzgodnieniami, 
- KsiąŜkę Obmiaru z potwierdzonym przez Inspektora obmiarem poszczególnych 
      asortymentów robót,   

          - ocena zgodności parametrów oznakowania poziomego   
 - wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane między Wykonawcą i InŜynierem, 
 - wyniki badań i pomiary geometryczne    
 - inne dokumenty niezbędne do oceny i rozliczenia robót  zgodnie z poleceniem InŜyniera 
        
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Podstawę płatności   stanowi cena jednostki obmiarowej ustalana za wykonanie elementów 

robót  objętych kosztorysem ofertowym. 
  
9.2. Cena jednostkowa dla wykonania   oznakowania poziomego oraz  montaŜu punktowych 

elementów odblaskowych powinna uwzględniać wszystkie czynności składające się na 
wykonanie wyspecyfikowanej w  Kosztorysie ofertowym roboty zgodnie z wymaganiami 
SST. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wyszczególnione w punkcie 1.3. niniejszej SST   

D.00.00.00. i wymienione w nich obowiązujące normy i przepisy związane. 
  - Dziennik Ustaw R.P – załącznik do Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. nr 220 poz. 2181). 

 
10.1. Normy 
 
1. PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport; 
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe.; 
3. DIN 67520 Cz.3 Materiały retrorefleksyjne w bezpieczeństwie ruchu. Fotometryczna ocena, 

pomiary i charakterystyka materiałów retro refleksyjnych; 
4. NF/P/ 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retro odbicie; 
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5. NF/P/98-641 Mikrokulki szklane; 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
6. Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 
2181); 

7. Załącznik Nr 1 i Nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 
2181); 

8. System dopuszczania do stosowania materiałów i wyrobów do poziomego znakowania dróg, 
IBDiM-GDDP, 1994; 

9. Tymczasowe warunki techniczne. Materiały do poziomego znakowania dróg: wymagania. TWT-
92/GDDP-1/6.; 

10. WT-W97  Warunki   Techniczne. “Materiały  do  poziomego   znakowania  dróg : wymagania”.; 
11. TRRL Road Note No.27. Instrukcja uŜywania przenośnego wahadła angielskiego SRT; 
12. LCPC skala wzorców do oceny trwałości poziomowego znakowania. Laboratoire Central des 

Ponts et Chaussees, Paris. 
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07.01.01 Szczegółowa specyfikacja techniczna. 

OZNAKOWANIE  POZIOME 
 
 
 

 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z oznakowaniem poziomym. 
 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty związane z wykonaniem, 

kontrolą i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni 
twardej, które moŜe występować w postaci znaków podłuŜnych, strzałek, znaków 
poprzecznych i uzupełniających. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST.  
  
1.3.1.  Roboty obejmują wykonanie oznakowania poziomego jezdni na drogach krajowych według 

ustalonych  zasad ze względu na kolejność i zakres wykonania robót oraz na kategorię ruchu 
na drodze. 

 
1.3.2. Szacowany zakres oznakowania poziomego konieczny do wykonania w danym roku będzie 

ustalony i przekazany Wykonawcy na początku sezonu danego roku, lecz nie później jak 
do 30 kwietnia.   

1.4.  Określenia podstawowe.  
 
1.4.1.  Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczane na nawierzchni w postaci linii 

ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz 
innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

 
1.4.2.  Znaki podłuŜne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 

występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 
 
1.4.3.  Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe słuŜące  do 

wskazania dowolnego kierunku jazdy oraz strzałki prowadzące, które uprzedzają o 
konieczności opuszczenie pasa, na którym się znajdują. 

 
1.4.4.  Znaki poprzeczne - znaki wyznaczają miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów 

w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymywania pojazdów. 
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1.4.5.  Znaki uzupełniające - znaki w postaci  symboli napisów, linii przystankowych oraz inne 
określające szczegółowe miejsca na nawierzchni. 

 
1.4.6.  Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami 

definicjami podanymi w OST.D-00-00.00 "Wymagania  ogólne". 
 
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót. 
          Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, OST, SST oraz poleceniami InŜyniera. 
            Ogólne wymagania  dot. robót podano w OST.D.00.00.00 "Wymagania  ogólne" 
 
1.6.     Terminy wykonania robót. 

      
  Terminy realizacji przedmiotu zamówienia –  zgodnie z pkt.4  „Opis przedmiotu 

zamówienia” 
 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Oznakowanie poziome naleŜy wykonać materiałami spełniającymi poniŜsze wymagania: 
 

Lp Wymagania Farby Masy  ∗ (na zimno  
i na gorąco, elementy 
prefabrykowane) 

Sprayplasty  
Taśmy 

1 2 3 4 5 6 
1 grubość warstwy na mokro 0,3 – 0,8 mm 0,9 – 5 mm 1,0 –1,5 mm do 5 mm 
 
2 

 
Okres trwałości   w miesiącach 
  

 
        min 12   

- 

 
min  36 

 

min  36 

 

min  36 

 
3 

BBaarrwwaa  oozznnaakkoowwaanniiaa  ookkrreeśślloonnaa  
wwssppóółłcczzyynnnniikkiieemm  lluummiinnaaccjj ii   ββ  pprrzzeezz  
ccaałłyy  ookkrreess  ggwwaarraannttoowwaanneejj   ttrrwwaałłoośśccii   
a) na    drogach ekspresowych 
 
b) na pozostałych drogach 
 

 
  
 

min 0,32 
 

min 0,30 

 
 
 

min 0,32 
 

min 0,30 

 
 
 

min 0,32 
 

min 0,30 

 
 

 
min 0,32 

 
min0,30 

 
4 

powierzchniowy współczynnik 
odblasku  RL mierzony w  
mcd  m-2  lx –1  przez cały okres 
gwarantowanej trwałości 

a) na    drogach ekspresowych 
 
b) na pozostałych drogach 

 
 
 
  

min  150 
 

      min  100  
  

 
 
 
  

min 150 
 

 min 100 
   

 
 
 
  

min 150 
 

 min100 
   

 
 
 

  
min 150 

 
 min 100 

 
5 

czas schnięcia (wg. ASTM D 711-84) 
gwarantowany przez producenta 
(dopuszczenie do ruchu pojazdów po 
wykonanym oznakowaniu poziomym) 

 
 

max 30 min 

 
 

max 30 min 

 
 

max 30 min 

 
 

max 30 min 

6 WskaŜnik szorstkości SRT min 45 min 45 min 45 min 45 

 
 
2.2.  KaŜdy materiał zaproponowany przez Wykonawcę do wykonania oznakowania poziomego, 

na który nie ma polskiej normy, musi posiadać: 
 
2.2.1.  Aprobatę techniczną lub świadectwo dopuszczenia wydane przed 23.03.1995r. przez Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów. UpowaŜnienie do wydawania takiego dokumentu nadaje 
Instytutowi rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19 
grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz.U. nr 10/1995, poz. 48). 
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2.2.2.  Instrukcję producenta farby, termoplastu, mas chemoutwardzalnych lub  prefabrykatów w 
języku polskim. 

   
2.3.  Materiały bez waŜnej aprobaty technicznej   nie będą przez InŜyniera dopuszczane do 

wbudowania. 
 
 
3.  SPRZĘT. 
 
3.1.  Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie sprzętu   w stanie technicznym, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.  
 Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ 

zaakceptowanym przez InŜyniera.  
 O ile malowarka będzie wyposaŜona w multimetr a codzienne  wydruki  będą dołączone do dziennika 

robót  -  będą one stanowiły  jeden z elementów  oceny jakości wykonanych robót  - ilości zuŜycia farby.  
 
3.2.  Jakikolwiek sprzęt /maszyny, urządzenia i narzędzia/ nie gwarantujący zachowania wymagań 

jakościowych zostanie przez InŜyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
 Ponowne dopuszczenie sprzętu do robót moŜe nastąpić po  zaakceptowaniu przez InŜyniera. 
 
3.3.  Do wykonania oznakowania poziomego naleŜy stosować następujący sprzęt zaakceptowany 

przez InŜyniera: 
 
 - szczotki mechaniczne /zleca się stosowanie szczotek wyposaŜonych w urządzenie odpylające/, 
 - szczotki ręczne, 
 - spręŜarki, 
 - malowarki – zaleca się stosowanie malowarek z multimetrem 
            - frezarki do usuwania starego oznakowania. 
 
 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Materiały do poziomego oznakowania dróg, naleŜy przewozić w pojemnikach 

zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości 
materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-85/0-79252(2). 

 Materiały do oznakowania poziomego dróg naleŜy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-
73/C-81400.(1) oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.  Warunki ogólne wykonania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

- prowadzenie robót zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem  
organizacji  robót  

- jakość wykonanych  robót, 
- zgodność z w wykonanych robót z dokumentacją projektową, wymogami SST, PZJ, oraz 

wskazówkami InŜyniera. 
 Na odcinkach dróg, na których istniejące oznakowanie jest zgodne z projektem, występują 

lokalne róŜnice w rytmach tych linii nieistotne z punktu widzenia organizacji ruchu, naleŜy 
kierować się zasadą powtarzania malowania na istniejących juŜ liniach, a postanowienie p. 
6.7. nie muszą być traktowane w sposób obligatoryjny. 

 O zastosowaniu takich odstępstw decyduje  InŜynier dokonując stosownych wpisów w 
Dziennik Budowy.  
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 PowyŜsza zasada dotyczy równieŜ przypadków mało istotnych przesunięć osi linii, przejść dla 
pieszych i innych elementów. 

 
5.1.1. Wykonanie linii krawędziowych z wygarbieniami tzw. „wibrolini”. 

  Linie krawędziowe z wygarbieniami moŜna wykonywać  jedno lub dwu etapowo: 
a) jednoetapowo - układanie masy na linii krawędziowej na gładko o grubości 2 – 2,5 mm z 
jednoczesnym wykonaniem przez tą samą maszynę wygarbień ( tzw. baretek), 
b) dwu etapowo – wykonanie  linii krawędziowej   na gładko o grubości 2 – 2,5 mm – jedno 
przejście maszyny, a następnie  nanoszenie wygarbień (tzw.  baretek) na  uprzednio 
wykonaną na gładko linię krawędziową – drugie przejście maszyny.  

5.1.1.1.Wygarbienia naleŜy nanosić: 
-  w odstępach – 4 szt. na metr wykonanej linii, 

            - długości wygarbienia  4 – 5 cm lecz    nie  dłuŜsze niŜ  10 cm.,   
- wysokość naniesionego wygarbienia 5,5 – 6 mm – tak by całkowita wysokość linii 
układanej na gładko i wygarbienia  wynosiła maksymalnie 8 mm, 
- szerokość naniesionego wygarbienia nie moŜe przekraczać szerokości linii krawędziowej    
(max. szer. w zaleŜności od rodzaju linii 12 lub 24 cm) i być od tej szerokości niŜsza niŜ       
10 mm.   
 

5.2.  Przygotowanie podłoŜa.  
 
 Przed wykonaniem oznakowania poziomego naleŜy oczyścić powierzchnię nawierzchni 

malowanej z pyłu, kurzu, smarów i innych zanieczyszczeń, przy uŜyciu sprzętu 
wymienionego w p.3 niniejszej SST lub sprzętu wskazanego przez InŜyniera. Powierzchnia 
nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 

 
5.3. Linie winny posiadać wymiary zgodnie ze „szczegółowymi warunkami technicznymi dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami 
ich umieszczania na drogach”  - zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
03 lipca 2003r  - Dziennik Ustaw RP nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. 

 
5.4.  Wykonawca moŜe rozpocząć roboty po stwierdzeniu kaŜdego dnia przez kierownika  robót, 

Ŝe warunki atmosferyczne ( temperatura i wilgotność powietrza)  odpowiadają warunkom 
określonym przez producenta materiału przeznaczonego do  znakowania jezdni.. Stwierdzenia 
takiego naleŜy dokonać poprzez stosowny wpis w Dziennik Budowy. 

 
5.5.  W przypadku stwierdzenia zmiany warunków atmosferycznych na niedopuszczalne przez 

producenta materiału przeznaczonego do  znakowania jezdni Wykonawca zobowiązany jest 
do przerwania udokumentowanego wpisem do Dziennika Budowy, pod rygorem nie 
dokonania odbioru.  

 
5.6.  Wykonawca moŜe nanosić oznakowanie poziome po uprzednim jego wytyczeniu i odbiorze 

przez InŜyniera - co udokumentowane zostanie odpowiednim wpisem w Dziennik Robót. 
 
5.7.   W przypadku jeśli nie jest moŜliwe naniesienie nowego oznakowania na resztkach 

istniejącego, stare oznakowanie naleŜy usunąć mechanicznie przy zastosowaniu specjalnej 
frezarki. 
Zakazuje się składowania w pasie drogi materiału, który powstał  podczas frezowania 
oznakowania poziomego.  

 
5.8.  Jako właściwy stan robót przedstawiony do odbioru, przyjmuje się naniesione oznakowanie 

poziome wykonane zgodnie z aktualnym projektem oraz załoŜonym planem robót, bez 
widocznych fragmentów likwidowanych (frezowanych) linii poprzedniej organizacji ruchu. 

 
5.9.  Wykonawca  prowadzić  będzie  Dziennik Robót i Księgę Obmiaru.   
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5.10.  Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót naleŜy do obowiązków Wykonawcy  

zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa  ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” 
– zał. nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r – Dziennik 
Ustaw RP nr  220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1.  W trakcie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne 

oraz  dostarczyć   wyniki  tych badań  InŜynierowi. 
 Badania i pomiary kontrolne prowadzi Wykonawca w zakresie i z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymaganej jakości robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano to w SST. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi do akceptacji  

następujące dokumenty i informacje: 
a) nazwę materiału z którego zamierza wykonywać oznakowanie poziome, 
b) grubość warstwy na mokro, 
c) ilość nakładanego materiału  na mokro w kg/m 2 – zgodnie z zaleceniami producenta 
d) wartości współczynnika odblasku RL, luminancji (bieli) β, wskaźnika szorstkości 

(SRT), które gwarantuje Wykonawca na wykonanym oznakowaniu poziomym lecz nie 
krócej niŜ:                                                                                         
-  12     miesięcy dla   oznakowania poziomego cienkowarstwowego,                                       
-  36 miesięcy  dla sprayplastów i punktowych elementów odblaskowych,                              
-       36 miesięcy  dla oznakowania grubowarstwowego z mas  i   taśm, 

e) wskaźniki o których mowa w pkt.  6.2. d  nie mogą być niŜsze niŜ określone  w tabeli  
pkt.2.1. SST 

f) dla oznakowania poziomego grubowarstwowego – strukturalnego  dostarczyć  
próbki-wzorce   na których uwidoczniona jest struktura  planowanego do wykonania 
oznakowania  poziomego oraz podać  takie parametry jak: 

  -     wymiary próbki wraz z  określeniem  powierzchnia próbki, 
- wagi płytki na której naniesiona została próbka, 
-  wagi próbki wraz z naniesionym  materiałem  
-  podać  ilością materiału w kg/m2 jak została naniesiona na próbkę.  
g) aktualną aprobatę techniczną  dla  wyrobów przeznaczonych do wykonania  oznakowania                               

poziomego, 
 -  wyniki badań kwalifikacyjnych – zgodność jakości materiału z Aprobatą Techniczną, 
 - wyniki badań kontrolnych wykonywanych przez producenta materiałów – dla kaŜdej partii  
              zakupionych materiałów, 
 - dokument stwierdzający sprawność i przygotowanie maszyn i urządzeń do wykonania robót. 
  
6.3.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza : 
6.3.1  temperaturę i wilgotność względną powietrza  codziennie przed rozpoczęciem   robót  oraz przed 

wznowieniem robót w przypadku ich przerwania z uwagi na zmianę warunków atmosferycznych, 
6.3.2. czy stosowany materiał jest materiałem zgodnym z proponowanym i zaakceptowanym przez 

Inwestora  ( napisy na opakowaniu fabrycznym), 
6.3.3.  czy rodzaj i ilość dodawanego rozpuszczalnika jest zgodny z instrukcją producenta  materiału.  
 
6.4.  Wykonawca opracowuje i przedstawia do akceptacji InŜynierowi program zapewnienia 

jakości  /PZJ/  opisany w SST D.00.00.00 pkt 6.1. 
6.5 Badania w czasie realizacji robót i po wykonaniu robót. 
  
6.5.1.  Ilości dozowanych materiałów 
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 Sprawdzenie ilości dozowanych materiałów na sucho metodą waŜenia próbek (płytek) kontrolnych o 
znanej powierzchni i wadze, pomalowanych standardowo ( bez zmiany prędkości  malowarki  i innych 
parametrów). 

6.5.2.   Częstotliwość pobierania próbek 
- z drogi na której wykonano roboty powyŜej 1000 m2 -  min. 1 próbka na kaŜde rozpoczęte 

1000 m2 powierzchni, 
- z drogi, na której wykonano   mniejszej niŜ 1000m2 – min. 2 próbki,  
- InŜynier moŜe zwiększyć częstotliwość pobierania próbek   

              
6.5.3  Próbki naleŜy pobierać na płytkach  z blachy o wymiarach 0,5mm x 100mm x 240 mm 

wcześniej trwale ocechowanych i zwaŜonych. 
 Płytki kontrolne naleŜy układać na drodze malowarki - bez zmiany jej   prędkości  w taki 

sposób, by jej powierzchnia była całkowicie pokryta materiałami ( farba + mikrokulki). 
6.5.4    Śladów po pobranych próbkach nie wolno zamalowywać – w przypadku braku  na drodze 

śladu po pobranej próbce we wskazanej lokalizacji – próbka ta będzie traktowana jak próbka 
z nieprawidłową ilością materiałów. 

6.5.5. Pomiar grubości warstwy nałoŜonego materiału na mokro wykonuje się przy pomocy 
grubościomierza ( tzw. grzebienia). 

            Pomiar wykonuje się na płytce kontrolnej na której oznakowanie naniesiono podczas 
przejazdu malowarki bez zmiany jej prędkości i nie posypanej kulkami. 

 6.5.6.  Sprawdzenie gęstości i równomierności rozmieszczenia mikrokulek szklanych wg oceny 
wizualnej 

 6.5.7. Sprawdzenie czasu schnięcia .  
            Za czas schnięcia przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego 

oddaniem do ruchu.  
            Czas schnięcia nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta.  
 
6.7.  Geometria oznakowania. 
 
6.7.1 Sprawdzenie geometrii oznakowania poziomego: 
 - szerokość linii nie powinna się róŜnić od wymaganej o ± 5 mm 
   - długość linii  nie powinna być mniejsza od projektowanej o 50 mm i nie większa niŜ 100 

mm  
    - długość cyklu /ciągu/ linii segregacyjnych  
     złoŜonego z linii i przerwy nie moŜe  odbiegać od średniej liczonej z 5 kolejnych cykli o 
               więcej niŜ ± 100 mm długości wymaganej.   
 - długość cyklu /ciągu/ linii krawędziowych 
     złoŜonego z linii i przerwy nie moŜe odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o  
              więcej niŜ ± 100 mm długości wymaganej.   
 - rozstaw punktów naroŜnikowych /strzałki, litery, cyfry/ 
   odchyłki od wzoru wymaganego  nie  mogą przekroczyć ±50 mm   
6.7.2. Częstotliwość pomiarów geometrii oznakowania poziomego: 

- min.1 pomiar na 1 km drogi na której naniesiono oznakowanie poziome – dot. p.6.7.1  a, 
b,  c,  d, 

- min 1 element na skrzyŜowaniu  (strzałki,  litery, cyfry )– sprawdzenie rozstawu punktów 
      naroŜnikowych  - pomiar ten będzie reprezentował wszystkie strzałki, litery i cyfry na  
      skrzyŜowaniu. 
 

6.8.      Ocena robót 
6.8.1. Za pomocą urządzeń pomiarowych  - wyniki pomiarów dostarcza Wykonawca. 

Urządzenia pomiarowe muszą być dostosowane do tego rodzaju pomiarów  zgodnie z normą 
PN-EN 1436 z sierpnia 2000r „Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg” i mieć 
aktualne dokumenty świadczące o sprawności technicznej urządzenia z terminem waŜności. 

6.8.1.1 Ocena widzialności oznakowania poziomego w nocy –retroflektometrem lub ekodynem -  
wyniki pomiarów nie mogą być niŜsze niŜ od załoŜonych w tabeli 2.1  
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a) retroflektometrem  - częstotliwość pomiarów min. co 1 km 1 pomiar na kaŜdej 
wymalowanej linii w przekroju poprzecznym drogi ( 1 pomiar jest to średnia z 3 
uwidocznionych pomiarów wykonywanych na tej samej linii i z niewielkim 
przesunięciem lokalizacji ), 

b) ekodynem – pomiar ciągły 
 

 
6.8.1.2. Ocena widzialności oznakowania poziomego w dzień  - kolorymetrem  -  
 wyniki pomiarów współczynnika  β nie mogą być niŜsze od załoŜonych w tabeli 2.1 

a) częstotliwość pomiarów min. co 1 km 1 pomiar na kaŜdej wymalowanej linii w przekroju 
poprzecznym drogi 

b) 1 pomiar jest to średnia z 5 uwidocznionych pomiarów wykonywanych na tej samej linii z 
niewielkim przesunięciem lokalizacji. 

6.8.2. Ocena wizualna  
6.8.2.1. Wszystkie elementy oznakowania poziomego podlegają ocenie wizualnej. 
 Ocena ta obejmuje: 
 a) odchylenia od linii prostych, 
 b) odchylenia linii od ich osi, 

c) brak płynności krzywizn. 
d) równomierność rozłoŜenia farby (masy)  i mikrokulek, 
e) szerokość linii 
f) czytelność oznakowania w dzień (biel), 
g) czytelność oznakowania w nocy (odblask). 
  

6.8.2.2. Ocena widoczności oznakowania poziomego w dzień. 
   Sprawdzenie elementów oznakowania godnie z p. 6.8.2.1   p.p-kt  a- f , oraz   
              czy nie występują ubytki farby ( masy). 
 
6.8.2.3. Ocena widoczności  w nocy (czytelności)   
 Ocenie podlega intensywność odblasku i jego równomierność na wszystkich elementach 

 oznakowania poziomego. 
  
6.9.  Zasady stosowania potrąceń w przypadku stwierdzenia wad trwałych, które nie nadają się 

do usunięcia. 
          Potrącenia oblicza się  wg wzoru: 
                                             
                                                                  Pm = F  (F1) x C 
 gdzie: 
 Pm - wysokość potrącenia   
 F -   powierzchnia jaką reprezentuje próbka ( pomiar); 

F1 – powierzchnia zausterkowana na skutek kontroli wizualnej – przy czym długość odcinka 
to krotność pełnych hektometrów na, których jakość oznakowania poziomego nie 
spełnia wymogów SST , a powierzchnia podlegająca potrąceniu, to powierzchnia 
wszystkich znaków naniesionych + powierzchnia  planowanych do naniesienia znaków,  
a nie naniesionych przez Wykonawcę na danym hektometrze drogi.  

 C - cena kontraktowa 1m2; 
 
6.9.1.     Z tytułu zaniŜonej ilości zuŜytych materiałów   
 
6.9.1.1. Potrącenia z tytułu zaniŜonej ilości zuŜytych materiałów  obliczane będą proporcjonalnie do 
             powierzchni  reprezentowanej przez próbkę. 
 
6.9.1.2. Wykonawca moŜe pobierać  próbki reprezentujące powierzchnie mniejsze  niŜ wymienione 

w 
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            p. 6.5.2 . W takim przypadku potrącenia będą stosowane w odniesieniu do reprezentowanej 
przez nie powierzchni. 

 
6.9.1.3. Potrącenia za niewłaściwą ilość farby, termoplastu lub mas chemoutwardzalnych łącznie z  

 mikrokulkami  ustala się dla odchylenia powyŜej   10%  od załoŜonej ilości 
 
6.9.1.4.W przypadku próbek, w których stwierdzono odchylenia powyŜej 10% od załoŜonej ilości  
             materiału, zostaną naliczone potrącenia, lub Wykonawca ponownie wykona te roboty przed  
             odbiorem. 
 
6.9.1.5 Za brak na drodze śladu po pobranej próbce – próbka ta będzie traktowana jak próbka z 

nieprawidłową ilością materiałów i zostaną naliczone potrącenia – zgodnie z p.6.9 bez 
moŜliwości ponownego wykonania oznakowania poziomego przed odbiorem. 

 
 
6.9.2 Z tytułu nieprawidłowej geometrii oznakowania 
6.9.2.1. Za przekroczenie tolerancji podanych w p. 6.7.1.powyŜej 100% - będą naliczane potrącenia  
              zgodnie z p.6.9  lub Wykonawca ponownie wykona te roboty prze odbiorem. 
 
6.9.3 Z tytułu zaniŜonego współczynnika odblasku – RL 
6.9.3.1. Za przekroczenie tolerancji podanych w p. 6.8.1.1. -   będą naliczane potrącenia zgodnie z  
             p.6.9    lub Wykonawca ponownie wykona te roboty prze odbiorem. 
 
6.9.4    Z tytułu zaniŜonego współczynnika bieli – β 
6.9.4.1. Za przekroczenie tolerancji podanych w p. 6.8.1.2. -   będą naliczane potrącenia zgodnie z  
             p.6.9  lub Wykonawca ponownie wykona te roboty prze odbiorem. 
 
6.9.5    Po dokonaniu oceny wizualnej w dzień 
6.9.5.1 W wyniku w/w oceny w przypadku stwierdzenia nierównomiernego rozłoŜenia farby na całej  

szerokości linii, ubytków farby, oraz pozostałych elementów wymienionych w p. 6.8.2.1  
 zostaną naliczone potrącenia zgodnie z p.6.9 na powierzchni F1  lub Wykonawca wykona   
roboty poprawkowe przed  odbiorem. 
 

6.9.6. Po dokonaniu oceny wizualnej w nocy 
6.9.6.1 W wyniku w/w oceny wykonanego oznakowania poziomego,  za nierównomierny (część linii 

w przekroju poprzecznym nie świeci)  lub brak jest odblasku na całej szerokości linii, zostaną 
naliczone potrącenia zgodnie z p.6.9 na powierzchni F1 , lub Wykonawca wykona roboty 
poprawkowe przed  odbiorem. 

 
7.  Obmiar robót 
 Jednostką obmiaru dla oznakowania poziomego i usunięcia starego oznakowania jest m2. 

Podstawą do ustalenia ilości robót jest Księga Obmiaru z potwierdzonymi przez InŜyniera  
ilościami robót. 

 
8.         Odbiór robót 
  częściowy i ostateczny   zgodnie z p.8  D. 00. 00. 00. Wymagania ogólne  
 
8.1. Zakres kontroli zamawiającego w trakcie odbioru 
 
8.1.1.  Sprawdzenie widoczności w dzień  - dokonuje się wizualne i w miarę potrzeb kolorymetrem. 

W przypadku negatywnej oceny Wykonawca moŜe zlecić na własny koszt wykonanie 
dodatkowych badań na zakwestionowanych odcinkach, do bezstronnego Laboratorium  
akceptowanego przez Zamawiającego. Wyniki badań zleconych przez Wykonawcę będą 
uwzględniane w ocenie jakości wykonanych robót. 
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 8.1.2.  Sprawdzenie widoczności w nocy – dokonuje się wizualnie i w miarę potrzeb  
             retroflektometrem. 

W przypadku negatywnej oceny Wykonawca moŜe zlecić na własny koszt wykonanie 
dodatkowych badań na zakwestionowanych odcinkach, do bezstronnego Laboratorium  
akceptowanego przez Zamawiającego. Wyniki badań zleconych przez Wykonawcę będą 
uwzględniane w ocenie jakości wykonanych robót. 

 
8.1.3.    Sprawdzenie geometrii oznakowania w wybranych punktach zgodnie z p. 6.7.1. 
   Po przeanalizowaniu wyników Komisja postępuje zgodnie z p.6.9.2.1  i  6.9.1.4. 
 
8.1.4 Analiza wyników próbek pobranych zgodnie z p.6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 i 6.5.4 

Po przeanalizowaniu wyników Komisja postępuje zgodnie z p. 6.9.1 
 
8.1.5.   Analiza warunków atmosferycznych zgodnie z p.6.3.1. 
 
8.2.      Oryginał  Dziennika Robót i Księgi Obmiaru stanowi podstawę do określenia: 

- lokalizacji wykonanych robót, 
- zakresu robót, 
- warunków atmosferycznych, w których wykonywano roboty, 
- poleceń InŜyniera, 
- wykonywania poleceń InŜyniera, 
- zgłoszenia robót do odbiorów. 

 
8.3.   WARUNKI GWARANCJI.  
 
8.3.1.  Wykonawca gwarantuje trwałość i widoczność oznakowania poziomego w okresie trwania 

gwarancji  pod rygorem utraty wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
8.3.2.  Trwałość oznakowania poziomego w okresie gwarancji , określona jest wizualnie (naniesione   

oznakowanie poziome winno być bez ubytków). 
 
9.3.3.  Widoczność oznakowania poziomego  określa się  w okresie  okresu gwarancji : 
            a)  w nocy  wizualnie  -      w sprawach wątpliwych   reflektometrem, 

c) w dzień wizualnie -  w sprawach wątpliwych kolorymetrem 
 

8.3.4.  Widoczność w dzień i w nocy winna odpowiadać  parametrom     -  zgodnie z tabelą w  
punkcie 2.1 niniejszej SST  

 
8.3.5 Wykonawca obowiązany jest dokonać minimum 2 przeglądów gwarancyjnych, kaŜdego roku 

gwarancji, w terminach do 30 czerwca i do 15 października,  oraz usunąć  zaistniałe usterki w 
terminie 14 dni po dokonaniu przeglądu. 
Protokół z dokonania przeglądu oraz usunięcia stwierdzonych usterek naleŜy dostarczyć 
InŜynierowi Kontraktu. 
 

8.3.5. Zamawiający moŜe zgłaszać usterki w dowolnym terminie trwania gwarancji, które  
Wykonawca usunie w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. 

 
8.3.7 Max 20 dni przed odbiorem gwarancyjnym naleŜy dokonać przeglądu oznakowania 

poziomego i ocenić:  
- wizualnie jego zuŜycie,  
- widoczność w dzień i w nocy, 
- za pomocą przyrządów pomiarowych określić współczynnik RL i β z częstotliwością 

podaną w p.6.8.1 niniejszej SST 
 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI  
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9.1. Ogólne ustalenia podano w SST D- 00.00.00  Wymagania ogólne. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  ( 1m2)  poziomego oznakowania obejmuje: 

- zakup , transport  i magazynowanie materiałów, 
- ręczne lub mechaniczne oczyszczenie miejsc przeznaczonych do malowania, 
- wytyczenie linii i kształtów oznakowania, 
- przygotowanie materiału, 
- wykonanie poziomego oznakowania, 
- oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz pomiarów przewidzianych w 

niniejszej specyfikacji. 
 
9.3. Cena jednostki obmiarowej ( 1m2) – frezowania zbędnego oznakowania obejmuje: 

- wykonanie frezowania, 
- oczyszczenie nawierzchni mechaniczne lub ręczne, 
- usunięcie z drogi  materiału powstałego podczas likwidacji zbędnego oznakowania 

poziomego. 
-  

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 
1. PN-73/C-81400 Wyroby lakierowane . Pakowanie, przechowywanie i transport: 
2. PN-85/O-7952 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

 Wymagania  podstawowe:  
         3. DIN 67520 Cz.3 Materiały retrorefleksyjne w bezpieczeństwie ruchu. Fotometryczna  

ocena , pomiary i charakterystyka materiałów retro refleksyjnych; 
 4.  NF/P/98-606/1989  Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retro odbicie; 
 5. NF/P/98-641  Mikrokulki szklane; 
 

10.2. Inne dokumenty 
 

6. Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r,  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz  
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  
(Dz.U. nr 220  poz.2181); 

7.  Załącznik Nr 1 i Nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r., w  
sprawie  szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz  
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  
(Dz.U. nr 220  poz.2181); 

8.   System dopuszczania do stosowania materiałów i wyrobów do poziomego znakowania dróg, 
      IBDiM – GDDP, 1994; 
9. Tymczasowe warunki techniczne. Materiały do poziomego znakowania dróg: wymagania. 

TWT-92/GDDP-1/6; 
10. WT-W97  Warunki techniczne. „Materiały do poziomego znakowania dróg: wymagania;, 
11. TRRL Road Note No.27. Instrukcja uŜywania przenośnego wahadła angielskiego SRT; 
12. LCPC skala wzorców do oceny trwałości poziomego znakowania.  Laboratoire Central des  
      Ponts et Chaussees, Paris. 
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                     07.01.01a. Specyfikacja Techniczna. 

                                 Nawierzchniowe punktowe elementy odblaskowe. 

1. Wstęp. 

1.1. Punktowe elementy odblaskowe „kocie oczka" wyraźnie wyznaczają pasy jezdni. Elementy te są 
doskonale widoczne zarówno w nocy jak i w najgorszych warunkach pogodowych; ponadto w 
przypadku najechania na nie, powodują charakterystyczny efekt akustyczny. Właściwości te sprawiają, 
Ŝe punktowe elementy odblaskowe przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

1.2. MontaŜ    punktowych elementów odblaskowych powinien odbywać się w  miejscach 
szczególnie niebezpiecznych. 

2. Wymagania techniczne. 

2.1. Określenia. 

2.1.1. Punktowy element odblaskowy. 

Przez punktowy element odblaskowy rozumie się trwałą naklejaną, kotwiczoną lub wbudowywaną 
w nawierzchnię płytkę z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, 
zawierająca element odblaskowy umieszczony w ten sposób , aby zapewniał widzialność w nocy, 
a takŜe w czasie opadów deszczu. 

2.1.2. Element odblaskowy. 

Element odblaskowy ( retroreflektor) jest to część punktowego elementu odblaskowego, która 
odbija padające światło z powrotem prawie równolegle do kierunku padania. 

2.2. Wymagania. 

2.2.1. Budowa punktowych elementów odblaskowych. 

Ze względów bezpieczeństwa profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć Ŝadnych 
ostrych krawędzi od strony najeŜdŜanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany 
z dwu lub więcej części, kaŜda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez 
producenta. 

2.2.2. Typ punktowego elementu odblaskowego (peo): 

- typ A - peo niezginający ; jest to sztywny peo nie przeznaczony do uginania się pod 
ruchem   

2.2.3. Metody mocowania peo do nawierzchni : 

- peo przyklejany; jest on przyklejany do nawierzchni przez posmarowanie klejem peo 
i/lub 
nawierzchni drogi oraz dociśnięcie ; 
lub 
peo samoprzylepny; jest to rodzaj peo zawierający klej na spodniej powierzchni; w niektórych 
warunkach klimatycznych moŜe być konieczne zastosowanie środka poprawiającego przyczepność do 
nawierzchni; 
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2.2.4. Rodzaj elementu odblaskowego: 

- plastikowy z osłoną przed ścieraniem. 

2.2.5. Wymiary punktowych elementów odblaskowych: 

- wysokość części wystającej ponad powierzchnię nawierzchni drogi od 15 mm do 20 mm. 
- maksymalne poziome wymiary punktowych elementów odblaskowych po ich instalacji na 
powierzchni nawierzchni drogowej: w kierunku ruchu długość 250 mm, szerokość 190 mm. 

2.2.6. Widzialność w nocy. 

Punktowe    elementy    odblaskowe    powinny    spełniać    podane    poniŜej    wymaganie współczynnika 
światłości R pomnoŜone przez odpowiedni dla kaŜdej barwy współczynnik. 

Minimalne wartości współczynnika światłości R [mcd/lx] 
 

Kąt padania P(H) 
p(V)=0 

± 15° ±10° ±5° 

Kąt obserwacji a 2° 1° 0,3° 
Typ 3 1,5 10 150 

MnoŜniki dla elementów odblaskowych róŜnych barw barwa 
biała - mnoŜnik = 1 barwa czerwona - mnoŜnik = 0,2 

2.2.7. Punktowe elementy odblaskowe oraz przyjęty do ich mocowania klej muszą posiadać 
aktualną Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie oraz Deklarację 
Zgodności z Aprobatą Techniczną. 

 

3. Badania. 

3.1. Wstępna ocena techniczna. 

Przed przystąpieniem do badań naleŜy sprawdzić zgodność badanego punktowego elementu 

odblaskowego z Instrukcją o znakach drogowych poziomych. 
We wstępnej ocenie naleŜy zwrócić uwagę na wymiary i kształt wyrobu. Jego wysokość nie 
moŜe być większa niŜ 20 mm i nie mniejsza niŜ 15 mm. Barwa korpusu powinna być biała. 
NaleŜy ocenić, czy kształt wyrobu jest wystarczająco opływowy i nie będzie powodować 
nadmiernych wstrząsów podczas przejeŜdŜania. Ze względów bezpieczeństwa punktowy 
element odblaskowy nie moŜe mieć Ŝadnych ostrych krawędzi od strony wystawionej na ruch 
pojazdów. 
Próbki badanego wyrobu naleŜy nakleić na odcinku doświadczalnym na linii segregacyjnej 
zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych poziomych i przeprowadzić obserwację w dzień i 
w nocy oceniając ich widzialność. 

3.2. Widzialność w nocy. 

Do celów przybliŜonej oceny punktowych elementów odblaskowych dopuszcza się 
przeprowadzenie oceny wizualnej na drodze, polegające na obserwacji oznakowania z punktowych 
elementów odblaskowych w nocy. Jeśli pojedynczy element jest wyraźnie widoczny z odległości 
50 m przy oświetleniu światłami mijania samochodu osobowego, to moŜna uznać jego 
odblaskowość za zadowalającą. 
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3.3. Przyczepność do nawierzchni. 

Punktowe elementy odblaskowe przyklejone do nawierzchni naleŜy obserwować po 1 miesiącu i 
po 1 roku. Dopuszcza się odpadnięcie z kaŜdego odcinka drogi , na którym zostały naklejone w 
ilości:  
- po 1 miesiącu nie więcej niŜ 2% 
- po 1 roku nie więcej niŜ 15% 
- w całym okresie gwarancji nie więcej niŜ 20% 

 
3.4. Szorstkość. 

Z uwagi na niewielką powierzchnię punktowego elementu odblaskowego badania szorstkości nie 
wykonuje się . NaleŜy pomimo to zwrócić uwagę na rozwinięcie powierzchni wyrobu zapewniającej 
zwiększoną szorstkość w porównaniu z wyrobem o gładkiej powierzchni. 

3.5. Trwałość. 

Trwałość oznakowania oceniana jest wizualnie na drodze w dwóch aspektach, tj. liczby pozostałych 
punktowych elementów odblaskowych oraz ich widoczność w nocy po 1 roku. Jako wymaganie naleŜy 
przyjąć w pierwszym przypadku liczbę pozostałych punktowych elementów odblaskowych zgodnie z p. 
3.3, w drugim - pogorszenie odblaskowości nie większe niŜ 50% lub, w ocenie wizualnej, zachowanie 
widzialności w nocy w światłach mijania samochodu osobowego z odległości minimum 50 m. 

3.6. Wytrzymałość na ściskanie. 
Materiał, z którego wykonano punktowy element odblaskowy, powinien wykazywać odporność na 
ściskanie w temp od-25, do,+60 °C, co najmniej siłą 60 kN. Badanie moŜna wykonać na typowej prasie 
laboratoryjnej. W tym celu naleŜy umieścić badany wyrób pod prasą i zmierzyć siłę potrzebną do jego 
zniszczenia. 

4.  Znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi (p.e.o). 

4.1. Zasady ogólne. 

Punktowe elementy odblaskowe stosuje się przede wszystkim w celu zwrócenia uwagi kierujących na 
miejsca i odcinki dróg szczególnie niebezpieczne. Do takich miejsc zalicza się: 
- niebezpieczne łuki o złej widoczności, 

zanikające pasy ruchu i ewentualnie występujące przy nich powierzchnie wyłączone z ruchu; 
progi zwalniające, 
oraz w uzasadnionych przypadkach inne miejsca ( np. pasy ruchu rowerów itp.)  
P.e.o naleŜy równieŜ stosować jako uzupełnienie znaków podłuŜnych: 

- oddzielających przeciwne kierunki ruchu - P-3b , P-4, P-5, P-6; 
linii krawędziowych - P-1 e i P-7b. 

W   uzasadnionych      przypadkach   dopuszcza   się   stosowanie   punktowych   elementów odblaskowych 
jako uzupełnienie linii - P-la, P-lb, P-lc, P-2a. Barwa odbłyśników w punktowych elementach 
odblaskowych powinna być: czerwona - dla wyznaczających prawą krawędź jezdni, 
- biała - dla wyznaczających pozostałe krawędzie pasów ruchu. 

 
4.2 Zasady umieszczania. 
 
4.2.1.Punktowe elementy odblaskowe  umieszcza się: 

-  białe dwustronne -  w osi jezdni dróg  jednojezdniowych, 
-  biało-czerwone dwustronne - na liniach krawędziowych dróg  jednojezdniowych, 

-  białe jednostronne  - na liniach krawędziowych lub w osi jezdni   dróg  
       dwujezdniowych,    

-  czerwonych jednostronnych - na liniach krawędziowych dróg dwujezdniowych. 
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4.2.3. Punktowe elementy odblaskowe umieszcza się w osi znakowanych linii . NaleŜy dąŜyć, aby 
elementy odblaskowe umieszczane na poszczególnych liniach znajdowały się w tym samym przekroju 
poprzecznym drogi. 

4.2.4. Odległość pomiędzy elementami wzdłuŜ drogi powinny wynosić : 
- 6m - przy oznakowaniu liniami - P-2a, P-4 i P-7b, 

      - 12m - przy oznakowaniu innymi liniami, 
- 3 - 5 m do oznakowania skosów przy zwęŜeniach jezdni lub zamknięciach pasów ruchu. 

 
 
 4.2.5. Elementy te umieszcza się w przypadku: 

- linii przerywanych - w połowie przerwy między liniami; 
- linii ciągłej - począwszy od jej rozpoczęcia , w zaleŜności od potrzeb, zgodnie z 
podanymi wyŜej zasadami,  
Ponad to na liniach ciągłych umieszcza się je po stronie  prawej linii z wyjątkiem linii 
wydzielających lewoskręty, gdzie elementy naleŜy montować po   lewej stronie linii, oraz linii     
P-4  gdzie elementy odblaskowe  naleŜy montować pomiędzy liniami. 
- na polach wyłączonych z ruchu (P-21)  montaŜ elementów odblaskowych powinien 
odbywać się tuŜ za obwiednią wewnątrz pola wyłączonego z ruchu ( po stronie lewej 
obwiedni). Szczególny przypadek stanowią pola wyłączone z ruchu z zamontowanymi azylami, 
gdzie linia utworzona z zamontowanych elementów odblaskowych nie moŜe wprowadzać 
kierujących pojazdami na elementy azylu, co oznacza Ŝe w tym przypadku elementy 
odblaskowe naleŜy montować po stronie prawej obwiedni tj. na zewnątrz pola wyłączonego z 
ruchu).  

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Odcinki dróg na których będzie konieczne zamontowanie elementów odblaskowych , będzie 
ustalana na bieŜąco. 
 
5.2. MontaŜ elementów odblaskowych ma się odbywać zgodnie z zasadami p.4. 
 
6. Kontrola jakości wykonanych robót 

6.1 Wykonawca przedstawi aktualną Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w 
Warszawie na  zastosowane  punktowe elementy odblaskowe oraz przyjęty do ich mocowania klej 
jak równieŜ   Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. 
 
6.2. Pozostałe elementy kontroli zgodnie  z p.3 i  4. 

6.3. Projekty organizacji ruchu. 

Lokalizacja i rozmieszczenie punktowych elementów odblaskowych na odcinkach dróg   musi być 
zgodna z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, przekazanym Wykonawcy przez GDDKiA 
Oddział  w Warszawie (administratora drogi)   Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót 
winien być sporządzony staraniem Wykonawcy i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem 
(GDDKiA Oddział w Warszawie). 

 
 
7.Obmiar robót  
 
7.1. Obmiar obejmuje   liczbę jednostek -    sztuk,   zamontowanych na danym odcinku drogi 
punktowych elementów odblaskowych.  
 
8. Podstawa płatności 
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8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności podano   w ST D- 00.00.00 
8.2 . Cena jednostki   obmiaru -  sztuki , zamontowanego punktowego elementu odblaskowego  
obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- oczyszczenie nawierzchni, 
- umocowanie do nawierzchni, 
- ochrona  przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie robot, 
- badania kontrolne i pomiary. 
 
9. Odbiór robót 
 
9.1. Ogólne zasady odbioru podano w ST  D- 00.00.00  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wymaganiami 
InŜyniera , jeŜeli wszystkie pomiary i badania zgodnie z p. 5 dały wyniki pozytywne. 
 
 

  Normy , dokumenty związane  . 

WT-POE 97 - Warunki Techniczne. „Materiały do poziomego znakowania dróg: badania i 
wymagania dla punktowych elementów odblaskowych".  

WT-W97    -   Warunki Techniczne . „ Materiały do poziomego oznakowania dróg: 
wymagania"  

M .P. zał. do nr 16, poz. 120   - Instrukcja o znakach drogowych poziomych z dn. 9 marca 
1994r.  

 
 
 
 
 
 
 


