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1.

Zapoznaliśmy się z wczorajszym ogłoszeniem i biorąc pod uwagę przygotowania [...] – szkolenie FRAME i inne - do przedmiotowego przetargu niestety 
stwierdzamy, iż na nasze stanowisko przekazane w odpowiedzi na wstępne ogłoszenie nic nie dało (pismo w załączeniu).
Jedynie zmieniono okres ilości lat z 6 do 8 dla kierownika projektu ale pozostawiono wymagane 2 projekty o wartość po 10 milionów każdy. Szkoda  
Niestety tak określony warunek dla kluczowego specjalisty – kierownik projektu - przy spełnieniu przez [...] wszystkich pozostałych wymogów 
referencyjnych wyklucza jej możliwość posiłkowania się własnym pracownikiem i ogranicza konkurencję do firm, które wykonały mniejsze projekty (biorąc 
pod uwagę ilość systemów i ich potrzebną integrację => dających kierownikowi mniejsze doświadczenie) versus jeden duży i kompleksowy. W tej sytuacji 
jedynym narzędziem prawnym do zmiany tego wymagania pozostaje odwołanie do KIO bowiem osoby rekomendujące pozostawienie warunku w takim 
brzmieniu niestety nie są nastawione na dopuszczenie do udziału polskiego sektora firm, które mają jak pisaliśmy – wieloletnie doświadczenie w sektorze 
Telematyki i własne osoby z doświadczeniem. Tym wystąpieniem chcemy podkreślić, że właśnie takie przypadki nie pozwalają polskim konsorcjom z 
właściwym potencjałem wykonawczym przystąpić do przetargu na bazie własnym zasobów i kompetencji. Niestety taki sam warunek jest w Regionalnych 
Projektach Wdrożeniowych i również przesłaliśmy nasze stanowisko w tym zakresie – w załączeniu. Mamy nadzieję, że w tym przypadku będzie inna 
odpowiedz i uwzględniony zostanie postulat grupy polskich firm reprezentujących sektor telematyki transportu.

Treść wystąpienia Wykonawcy nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w myśl art. 38 
ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający wyjaśnia jednak, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku 
ograniczania się jedynie do własnych zasobów kadrowych w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie 
wprowadza zmian do SIWZ w przedmiotowym zakresie. Odnośnie do Regionalnych Projektów Wdrożeniowych Zamawiający 
przypomina, że będą one przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

2.

Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie z jakiego powodu wprowadzony został do przetargu wymóg posiadania przez Architekta integracji systemów 
informatycznych certyfikatu TOGAF. Zwracamy uwagę, że certyfikat TOGAF potwierdza umiejętności z zakresu budowania architektury korporacyjnej i 
zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą organizacji. Osoby 
posiadające taki certyfikat pracują najczęściej w bankach, bądź innych dużych organizacjach i zajmują się wdrażaniem systemów informatycznych 
związanych z wewnętrznymi procesami zachodzącymi w tych organizacjach. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest natomiast budowa Krajowego 
Systemu Zarządzania Ruchem, który nie ma nic wspólnego z budową architektury korporacyjnej i tym samym z certyfikatem TOGAF, i dlatego naszym 
zdaniem wprowadzenie wymogu posiadania certyfikatu TOGAF należy uznać za naruszającą art. 29 ust. 2 ustawy Pzp próbę ograniczania konkurencji, 
szczególnie wśród firm działających w branży systemów zarządzania ruchem, którym certyfikat TOGAF nie jest potrzebny. Prosimy zatem o rozważenie 
rezygnacji z wymogu posiadania certyfikatu TOGAF i zastąpienie go wymaganiem w zakresie posiadania doświadczenia i praktycznej znajomości 
standardów architektury technologii ITS, w tym opartej o standardy FRAME. Zwracamy Państwu uwagę, że architektura przedmiotowego systemu 
zarządzania ruchem została przygotowana w oparciu o standardy FRAME i dlatego zastanawiąjącym jest fakt, że w tym postępowaniu wymagane jest 
posiadanie certyfikatu TOGAF, zamiast wiedzy z zakresu FRAME. Naszym zdaniem należałoby wymagać, aby architekt integracji posiadał właśnie 
dokument potwierdzający odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie wykorzystania i budowy standardów FRAME, organizowanego przez podmiot 
działający w branży rozwoju technologii ITS i dysponujący szkoleniową kadrą ekspercką w zakresie narzędzi FRAME i ich praktycznego stosowania. 
Uwzględniając wskazaną wyżej okoliczność, iż architektura przedmiotowego systemu została przygotowana w oparciu o standardy FRAME prosimy 
ponadto o wyjaśnienie jakie są kryteria równoważności w zakresie certyfikatu TOGAF, w tym czy za dokument równoważny uznany zostanie dokument 
potwierdzający odbycie szkolenia odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie wykorzystania i budowy standardów FRAME.

Zamawiający pozostawia bez zmian treść warunku.

3.

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 23 listopada 2018 roku, godzina 11:00. 
Zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (p.z.p.), Zamawiający wyznaczając termin winien uwzględnić niezbędny czas na odpowiednie 
przygotowanie i złożenie oferty. W pierwszej kolejności, wyznaczenie terminu powinno uwzględniać charakter zamówienia. Przedmiotowe zamówienie 
ma charakter skomplikowany, wymagający zastosowania najnowocześniejszych technologii oraz kwalifikacji i doświadczeń specjalistów, często 
pochodzących spoza Polski. O złożoności przedmiotu zamówienia przesądza m.in. obszerna dokumentacja przetargowa, udostępniona jedynie w języku 
polskim. Aby zapewnić równe traktowanie wszystkich wykonawców, Zamawiający winien mieć zatem także na uwadze istniejącą konieczność tłumaczeń 
przedłożonej dokumentacji, które muszą być dokonane jeszcze przed rozpoczęciem analizy dokumentacji celem przygotowania oferty. Następnie, należy 
uwzględniać uwarunkowania wynikające z kalendarza. Na okres przeznaczony do przygotowania oferty przypadają dodatkowe, ustawowe dni wolne od 
pracy (m.in. 1 i 12 listopada). Po odliczeniu sobót i niedziel oraz wszystkich ustawowych dzień wolnych od pracy na opracowanie i złożenie ofert w tak 
skomplikowanym postępowaniu przypada łącznie tylko kilkanaście dni roboczych. Nadto, Zamawiający winien także uwzględnić, że wykonawcy będą mogli 
w ostateczny sposób przygotować oferty po wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości co do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca, mając na uwadze ograniczenia wynikające z art. 38 ust. 1 p.z.p., winien dysponować także odpowiednią ilością czasu potrzebnego do analizy 
dokumentacji oraz zgłaszania istniejących wątpliwości oraz ostatecznego sporządzenia oferty w oparciu o uzyskane wyjaśnienia. W praktyce, niezbędny 
czas na przygotowanie i złożenie oferty to okres co najmniej 5 miesięcy.   
W związku z powyższym, wnosimy o wydłużenie terminu do składania ofert i wyznaczenie go na dzień 29 marca 2019 roku.

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert. 
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4.
Prosimy o udostępnienie pełnej „Inwentaryzacji”, dla sieci objętej Etapem I wdrożenia KSZRD na sieci TEN-T (dla wszystkich Regionów), a także w 
podobnym zakresie terytorialnym dokumentację powykonawczą sieci telekomunikacyjnej. 
Informacje te są niezbędne do przygotowania kompletnej oferty.

Zamawiający udostępnia posiadaną dokumentację pod adresem  ftp.gddkia.gov.pl                                        Nazwa użytkownika: 
DOKUM_POWYKON_O
Hasło: ]Q8H*k#Q
W celu szybkiego i sprawnego pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać następujących reguł:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander 
itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania 
proszę o kontakt z Zamawiającym zgodnie z informacją podaną w treści IDW. Wszelkie rozbieżnosci pomiędzy stanem faktycznym, 
a udokumentowanym stanem istniejącej infrastruktury stanowią ryzyko Wykonawcy. Zamawiający podkreśla, że udostępniona 
dokumentacja nie stanowi dokumentacji postępowania.

5.
Odnośnie załącznika 1 zamieszczonego W OPZ, tj. Wykaz specyfikacji technicznych klas wzorcowych modułów wdrożeniowych rozproszonych (str.129) 
prosimy o informację, gdzie są dostępne szczegółowe specyfikacje techniczne wymienione w tej tabeli?

Szczegółowe specyfikacje techniczne dla wymienionych w OPZ Klas modułów wdrożeniowych znajdują się  w folderze "Załącznik 1- 
Wykaz specyfikacji technicznych klas wzorcowych modułów wdrożeniowych rozproszonych" na FTP zamawiającego i są dostępne 
do pobrania. 

6.

W związku z postępowaniem nr DPR.DPR-2.2413.27.2018.DZ.21 na zadanie: "Centralny Projekt Wdrożeniowy - Krajowy System Zarządzania Ruchem na 
sieci TEN-T Etap 1” oraz punktami 1.5 i 2.3 w Opisie Przedmiotu Zamówienia SIWZ-Tom-lIl, zwracamy się z prośbą o wgląd do dokumentacji technicznej 
oraz umożliwienie wstępu na teren zarządzany przez Zamawiającego, w celu zapoznania się z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną Zamawiającego 
(kanalizacja telekomunikacyjna).

Zamawiający dokonał zmian zapisów OPZ.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

7.
Ad pkt. 7.3)a) 1 – Czy Zamawiający uzna za wystarczające wykonanie systemu wizyjnego zbudowanego z co najmniej z 15 kamer PTZ monitoringu 
wizyjnego w skład którego wchodziła cyfrowa transmisja i rejestracja obrazu, transmisja za pomocą sieci bezprzewodowej? Zwracamy uwagę na fakt, że 
zaprojektowanie i wykonanie takiej sieci jest czynnością o wiele bardziej skomplikowaną, niż wykonanie sieci światłowodowej?

Zamawiający pozostawia treść warunku bez zmian. 

8. Ad. Pkt. 7.3)a) 3 – Co Zamawiający rozumie przez pojęcie szyny integracyjnej? Zgodnie z definicją Zamawiającego w Tom I - IDW pkt 7.2.3), tiret 5.

9.
W OPZ w pkt 1.2.1, podpunkty 3) i 4) wymagają Państwo, aby kierownik robót i projektant branży teletechnicznej,  posiadali doświadczenie w zadaniach 
obejmujących roboty elektryczne i elektroenergetyczne. Czy zasadnym jest, aby osoby pracujące w branży teletechnicznej posiadały doświadczenie w 
zadaniach, które obejmowały roboty elektryczne i elektroenergetyczne?

Zamawiający dokonał sprostwowania w treści SIWZ poprzez zmiane treści pkt 1.1. pkt 3 OPZ, który otrzymuje 
brzmienie"…doświadczenie zawodowe w wykonywaniu robót telekomunikacyjnych i teletechnicznych w dwóch zakończonych 
zadaniach obejmujących roboty telekomunikacyjne i teletechniczne...", oraz pkt 4 analogicznie zamiast roboty elektryczne i 
elektroenegetyczne , roboty - teletechniczne

10.
W OPZ w pkt 1.2.1, podpunkt 4) wymagają Państwo ,aby projektant branży teletechnicznej posiadał doświadczenie w kierowaniu robotami 
telekomunikacyjnymi i teletechnicznymi. Czy jest to błąd, który powinien zostać poprawiony na „doświadczenie zawodowe w projektowaniu”?

Zamawiający dokonuje sprostowania w treści SIWZ poprzez zmianę treści 1.1.pkt4 OPZ, Punkt ten otrzymuje następujące 
brzmienie "doświadczenie zawodowe w wykonywaniu projektów sieci i urzączeń telekomunikacyjnych i teletechnicznych…"

11.

OPZ załącznik SC - rozdział 6.3 Stacje Ciągłych Pomiarów Ruchu (SCPR) - informacje ogólne strona 77
„(...)Aby uzyskać jak największą liczbę źródeł informacji o ruchu na sieci dróg krajowych, GDDKiA korzysta również z innych źródeł danych o ruchu 
drogowym mających charakter ciągły, w tym m.in. stanowisk do preselekcji wagowej, danych z systemu poboru opłat, danych od operatorów autostrad 
koncesyjnych, systemów zarządzania ruchem, itp.). Dane z tych wszystkich systemów i urządzeń są zbierane przez GDDKiA, przetwarzane, weryfikowane w 
ramach oddzielnego zamówienia. (■■■)".
Czy Zamawiający używa obecnie danych typu FCD (Floating Car Data) dostarczanych przez dostawców usług nawigacyjnych? Dane typu FCD stanowią 
istotne źródło danych o ruchu, szczególnie o warunkach ruchu i są szeroko wykorzystywane we współczesnych systemach zarządzania ruchem. 
Dodatkowo umożliwiają zwiększenie ilości danych dostępnych dla całego obszaru docelowego Systemu. Czy Zamawiający wymaga użycia danych typu FCD 
w KSZR?

Zamawiający nie wymaga wykorzystywania przez Wykonawcę danych dostarczanych przez dostawców usług nawigacyjnych, 
jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania.

12.
Odnośnie „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 111 .A.pdf" oraz „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 111 .B.pdf" punkt „1.2 Ogólny zakres prac" 
podpunkt „c) adaptację sterownika sygnalizacji świetlnej". Czy Zamawiający posiada i udostępni na potrzeby przygotowania oferty dane odnośnie 
producentów sterowników sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach objętych zakresem KSZR?

Na skrzyżowaniach objetych zakresem zamówienia w stanie istniejącym funkcjonują sterowniki firmy PEEK TRAFFIC modele EC-1, 
EC-2

13.

Odnośnie „Wymagania funkcjonalne dla modułów centralnych.pdf" punkt 111: Graficzna prezentacja aktualnych danych o ruchu, wyniki różnych 
wariantów.Czy Zamawiający wymaga prezentacji informacji o ruchu w czasie rzeczywistym na odcinkach nie objętych detekcją ruchu drogowego? Z 
wiedzy Wykonawcy wynika, że taka funkcjonalność wymaga zastosowania dynamicznego modelu ruchu zasilanego danymi zbieranymi z urządzeń 
terenowych oraz danych typu FCD, przez co możliwe jest również szacowanie sytuacji ruchowej na odcinkach nieposiadających stacjonarnych źródeł 
danych o ruchu

Zamawiający nie wymaga prezentacji informacji o ruchu w czasie rzeczywistym na odcinkach nie objętych detekcją ruchu 
drogowego.
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14.

Odnośnie „Wymagania funkcjonalne dla modułów centralnych.pdf" punkt 114. Zaprojektowanie algorytmów i modeli służących do prognoz ruchu 
drogowego. Czy prognozy ruchu mają być tworzone w czasie rzeczywistym na podstawie aktualnych danych o ruchu? Z wiedzy Wykonawcy wynika, że 
taka funkcjonalność wymaga zastosowania dynamicznego modelu ruchu zasilanego danymi zbieranymi z urządzeń terenowych oraz danych typu FCD, 
przez co możliwe jest prognozowanie jak bieżąca sytuacja przebiegnie w czasie oraz przestrzeni np. mając wpływ na sąsiednią sieć drogową

Zamawiający potwierdza, że prognozy ruchu mają być tworzone w czasie rzeczywistym na podstawie danych dostępnych w 
Systemie Centralnym w tym aktualnych danych o ruchu zgodnie z załącznikiem do OPZ - Tabela Wymagania funkcjonalne dla 
modułów centralnych.

15.

Odnośnie „Wymagania funkcjonalne dla modułów centralnych.pdf" punkt 117: Udostępnianie wyników uzyskanych prognoz ruchu. Czy w ramach prognoz 
ruchu uwzględniających różne strategie zarządzania ruchem system powinien oferować porównanie ich zastosowania w celu wyboru najkorzystniejszego 
scenariusza?
Z wiedzy Wykonawcy wynika, że taka funkcjonalność wymaga zastosowania dynamicznego modelu ruchu zasilanego danymi zbieranymi z urządzeń 
terenowych oraz danych typu FCD, przez co możliwe jest prognozowanie jak bieżąca sytuacja przebiegnie w czasie oraz przestrzeni np. mając wpływ na 
sąsiednią sieć drogową. Możliwe jest również prognozowanie potencjalnego wpływu scenariuszy uwzgledniających możliwe działania z zakresu 
zarządzania ruchem np. ograniczenie prędkości, zamknięcie pasa ruchu itp. Poprzez możliwość zasymulowania różnych scenariuszy i ich wpływu, Operator 
ma możliwość wyboru optymalnego scenariusza.

Zamawiający potwierdza, że w ramach prognoz ruchu uwzględniających różne strategie zarządzania ruchem system powinien 
oferować porównanie ich zastosowania w celu wyboru najkorzystniejszego scenariusza

16.

Odnośnie „Wymagania funkcjonalne dla modułów centralnych.pdf" punkt 159: System ma mieć możliwość obliczania czasów przejazdów i prezentowania 
tej informacji na drodze i dla Operatora Systemu Czy w ramach prezentacji czasów przejazdu Zamawiający wymaga, aby operator miał możliwość 
dowolnego wskazywania tras dla których automatycznie (bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez operatora) ma zostać 
zaprezentowany czas przejazdu spośród odcinków objętych zakresem KSZR?

Zamawiający potwierdza sposób rozumienia wykonawcy.

17. Czy Zamawiający posiada lub będzie posiadać Krajowy Model Ruchu i udostępni go Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

18. Czy Zamawiający posiada oprogramowanie do modelowania ruchu i oczekuje rozwiązań kompatybilnych z posiadanym oprogramowaniem?
Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy rozwiązań kompatybilnych z dotychczas posiadanym oprogramowaniem do 
modelowania ruchu. Zamawiający dopuszcza taką mozliwość 

19.
Zgodnie zapisem punktu 2.3. dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia wnioskujemy o udostępnienie w formie elektronicznej dokumentacji technicznej 
dotyczącej istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej i kanałów technologicznych.

Zamawiający dokonał zmian zapisów OPZ.

Udostępniona dokumentacja - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

20. Proszę podać informacje o dokładnym zakresie wymaganych prac budowlanych i instalacyjnych dla lokalizacji CPD Warszawa? Zamawiający dokonał zmiany treści OPZ w obszarze objętym pytaniem.

21. Proszę podać informacje o dokładnym zakresie wymaganych prac budowlanych i instalacyjnych dla lokalizacji CPD Stryków?

Zamawiający wyjaśnia, że opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla CZR (nie CPD) w Strykowie będzie przedmiotem 
odrębnego postępowania przetargowego w ramach projektów regionalnych KSZRD. Opracowanie pełnej dokumentacji 
projektowej CPD w Strykowie jest przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z pkt 1.2.c) OPZ. Zamawiający udostępnił 
dokumentację istniejącego bydynku w CZR w Strykowie oraz OPZ dla przebudowy budynku pod adresem ftp.gddkia.gov.pl Na 
zasadach określonych w odpowiedzi na pytanie nr 4. 

22. Prosimy  udostępnienie dokumentacji projektowej, wykonawczej i ewentualnie powykonawczej dla CPD Warszawa? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20.

23. Prosimy  udostępnienie dokumentacji projektowej, wykonawczej i ewentualnie powykonawczej dla CPD Stryków? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.

24. Proszę o informację na jakim etapie znajduje się budowa CPD Warszawa? Realizacja budynku  KCZR/CPD Warszawa znajduje się na etapie prac projektowych realizowanych przez podmiot trzeci.

25. Proszę o informację o najwcześniejsze możliwej dacie przekazania budynku CPD Warszawa do realizacji adaptacji i dostosowania pomieszczeń? Najwcześniejsza możliwa data przekazania pomieszczeń w budynku KCZR/CPD Warszawa 27.12.2019 r.

26.
Dla uniknięcia wątpliwości proszę przedstawić listę wszystkich istniejących systemów i/lub urządzeń,  z którymi moduły centralne i rozproszone powinny 
zostać zintegrowane?

Zamawiający informuje iż Wykonawca powinien się stosować do Umowy i OPZ.

27.
Proszę o udostępnienie istniejącej dokumentacji infrastruktury energetycznej  na odcinkach dróg, przy których zlokalizowane są planowane urządzenia 
modułów rozporoszonych?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

28.
Proszę o udostępnienie istniejącej dokumentacji infrastruktury telekomunikacyjnej na odcinkach dróg, przy których zlokalizowane są planowane 
urządzenia modułów rozporoszonych?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.
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29.
Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób należy traktować opis modułów rozproszonych nr 107, 108, 109 w dokumencie A1? Architektura fizyczna, a także 
opisane interfejsy związane z funkcjonowanie tych modułów w momencie gdy, w/w moduły nie zostały w żaden sposób wymienione  w dokumencie OPZ 
oraz formularzu cenowym.

Zamawiający dokona zmiany zawartości Załącznika nr 1. "Wykaz specyfikacji technicznych klas wzorcowych modułów 
wdrożeniowych rozproszonych".
Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 1. "Wykaz specyfikacji technicznych klas wzorcowych modułów wdrożeniowych 
rozproszonych" zostały umieszczone wszystkie specyfikacje Klas Modułów Rozproszonych przewidzianych do intergracji z 
Systemem Centralnym w ramach projektu KSZRD na sieci TEN-T etap 1. pozostałe klasy modułów opisane w dokumencie A1 nie są 
przewidziane do integracji w ramach zamówienia podstawowego. Wykonawca ma wdrożyć Klasy Modułów Rozproszonych zgodnie 
z Załącznikiem nr 3 Inwentaryzacja "Zasady rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych" i określonych w Formularzu Cenowym.

30.
W Załączniku nr  3 Inwentaryzacja zamieszczono informacje (katalog Inwentaryzacja modułów) na temat lokalizacji obecnych urządzeń dotyczących. 
Prosimy o szczegółową informacje w jaki sposób należy traktować istniejące urządzenia? Czy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzeń/ 
konstrukcji wsporczych? Ewentualnie proszę o wskazanie miejsca w dokumentacji, gdzie jednoznacznie zamieszczono taką informację?

Decyzja dostosowania bądź wymiany istniejących urządzeń i infrastruktury przydrożnej spocznie na Wykonawcy, w którego 
zakresie jest opracowanie projektu Systemu na zasadach okreśonych w Umowie oraz OPZ.

31.
Prosimy o jednoznaczną informację czy istniejąca infrastruktura  z Załącznika nr 3 – Inwentaryzacja/ Inwentaryzacja modułów) spełnia wymagania 
docelowych urządzeń?

Decyzja dostosowania bądź wymiany istniejących modułów rozproszonych spocznie na Wykonawcy, w którego zakresie jest 
opracowanie projektu Systemu na zasadach okreśonych w Umowie oraz OPZ.

32. Czy infrastruktura teletechniczna i elektryczna będzie przebieg w pełni na gruntach, którymi GDDKIA dysponuje do celów budowalnych?

Na Wykonawcy CPW spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w tym w zakresie 
infrastruktury energetycznej i teletechnicznej. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie, decyzje 
administracyjne, w tym zgody właścicieli gruntów o ile infrastruktura będzie przebiegać na terenach nie będących w zarządzie 
GDDKiA..

33.
Proszę podać lokalizację, specyfikację i długości istniejącej kanalizacji pierwotnej/kanałów technologicznych jaki w można wykorzystać do budowy 
infrastruktury teletechnicznej będącej w zakresie przedmiotowego przetargu?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

34. Czy istnieje przyłącze elektryczne ze stacji transformatorowej do budynku CPD Warszawa? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20.

35. Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie oświetlenia wokół budynku PD Warszawa? Wykonanie oświetlenia wokół budynku KCZR Warszawa nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

36. Czy w budynku CPD Warszawa istnieje potrzeba wykonania systemu alarmu pożarowego także poza serwerownią?

Zamawiający wyjaśnia, że "CPD" czyli Centrum Przetwarzania Danych będzie mieścić się w budynku KCZR stanowiąc jego integralną 
część. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i uzgodnienia kompletnej dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń 
budynku na potrzeby realizacji KCZR z uwzgldęnieniem instalacji p.poż. W celu lepszego zrozumienia zakresu prac budowlanych 
dot. budynku KCZR realizowanych przez podmiot trzeci, Zamawiający udostępnia w tym zakresie dokumentację na 
ftp.gddkia.gov.pl, na zasadach opisanych w treści odpowiedzi na pytanie nr 4

37.
Proszę o informacje czy w budynkach CPD Warszawa i CPD Stryków wymagana jest instalacja generatorów i proszę podać wymagane parametry 
funkcjonalne dla wymaganych urządzeń ?

Zamawiający wyjaśnia, że generatory służące do podtrzymania zasilania w budynkach, w których znajdować się będą CPD nie 
wchodzą w zakres niniejszego zamówienia. Zamawiający dokonał niezbędnej modyfikacji zapisów w OPZ. Dodatkowo patrz 
odpowiedź na pytanie nr 36.

38. Ile urządzeń UPS trzeba zainstalować w budynku CPD Warszawa? (Tylko dla KCZR czy także dla CZT?)
Urządzenia UPS dla budynku KCZR/CPD Warszawa nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia. Zamawiający dokona modyfikacji 
zapisów w rozdziale 7 OPZ. CZT nie jest objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.

39.

Dotyczy: Punkt 2.3.1.2 dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia dla Centralnego Projektu Wdrożeniowego
Co Państwo rozumiecie przez zapewnienie wsparcia dla  standardów Web Service: SOAP 1.1 i 1.2, REST, XSD 1.0, WSDL 1.1, XSLT 1.0, WS-Security 1.0, WS-
Addressing 1.0. przy jednoczesnym wymaganiu obsługi komunikacji co najmniej w formie Komunikatów SOAP i REST, komunikatów w formacie XML, 
komunikaty w formacie XML z załącznikami ?

Przedmiotowe wymagania wchodzą w skład minimalnych wymagań dla Szyny Integracyjnej.

40.

Dotyczy: Punkt 2.1.3.4 dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia dla Centralnego Projektu Wdrożeniowego.
W dokumencie OPZ zapisano, że Zamawiający wymaga zaprojektowania, zbudowania, dostarczenia i wdrożenia CPD – Centrum Przetwarzania Danych 
opartego o dwie lokalizacje – Warszawa i Stryków. Proszę o szczegółowe określenie zakresu projektowego objętego powyższym stwierdzenie. 
Ewentualnie proszę wskazać dokładne miejsce w dokumentacji przetargowej, gdzie opisano jednoznacznie wymagania dt. projektowania w zakresie CPD

Zamawiający wskazuje, że odpowiedni zapis dotyczący zaprojektowania i wykonania prac związanych z dostosowaniem i 
wyposażeniem budynku Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie oraz CPD w Strykowie został zdefiniowany w wielu 
miejscach SIWZ w tym w OPZ pkt 1.8, 1.9, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.3.

41. Czy możemy wykorzystywać serwery wirtualne np. Vmware software?
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie rozwiązań wirtualizacyjnych, nie definiując i nie wskazując konkretnego oprogramowania 
wirtualizacyjnego. Zamawiający przypomina, że każde oprogramowanie powinno być dostarczone zgodnie z Umową i OPZ, m.in. w 
zakresie licencji, wsparcia, etc.
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42.
Dotyczy: Punkt 2.1.8 dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia dla Centralnego Projektu Wdrożeniowego.
Proszę o określenie jak długo przechowywane mają być dane zbierane z urządzeń terenowych funkcjonujących w ramach modułów rozproszonych?

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie przechowywania danych: 
- dla danych zbieranych z klas modułów rozproszonych oraz innych danych transakcyjnych - min. 2 lata
- dla danych typu log - min. 2,5 roku
- dla danych wynikających z - S_C_Wymagania_Podstawowe.docx; S_C_Wymagania_Funkcjonalne.docx;
- S_C_Wymagania_Niefunkcjonalne.docx - min. 10 lat
- dla danych głosowych (klasy modułów rozproszonych) 2 lata
- dla danych wideo zgodnie z tabelą wymagań (zapis ciągły 20 dni)

Uwaga: Wykonawca powinien zaproponować metody archiwizacji danych oraz możliwość wczytania danych archiwalnych (np. do 
analiz)

Zamawiający zmienia OPZ poprzez  modyfikację zapisów w dokumencie "Wymagania niefunkcjonalne dla modułów centralnych".

43.
Dotyczy: Punkt 2.1.9. dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia dla Centralnego Projektu Wdrożeniowego
 Czy oprogramowanie call center ma być zintegrowane z modułami centralnymi  i w jaki sposób (jakie dane mają być przekazywane pomiędzy systemami? 
Ewentualnie prosimy o wskazanie miejsca w dokumentacji[przetargowej, gdzie jednoznacznie zamieszczono taką informację.

Zamawiający wyjaśnia, że Moduł Call-Centre powinien być zintegrowany z MC w zakresie obsługi zgłoszeń/ incydentów/ zdarzeń 
krytycznych. Z modułem call centre powinna być dostarczona funkcjonalność umożliwiająca rejestrację zgłoszeń, ich statusu, 
zaadresowania zgłoszeń np. Do poszczególnych użytkowników Systemu Centralnego, tracking zgłoszeń itp. W szczególności patrz 
wymagania zawarte w OPZ pkt 2.19, 2.2.8 oraz z tabeli wymagań funkcjonanych dla systemu centralnego. 

44.
Dotyczy: Punkt 2.1.13. dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia dla Centralnego Projektu Wdrożeniowego
Czy ściany wizyjne powinny być zintegrowane z modułami centralnymi. Jeśli to proszę określić zakres integracji i zdefiniować funkcjonalności jakie mają 
być dostępne z poziomy modułu centralnego?

Zamawiający wyjaśnia, że ściana wizyjna jest elementem podłączanym do Systemu Centralnego. Wymagania wobec ściany wizyjnej 
zostały opisane w OPZ pkt 2.1.13 Wymagania funkcjonalne i systemowe dla ścian wizyjnych.

45.

Dotyczy: Punkt 2.2.2.1.2 dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia dla Centralnego Projektu Wdrożeniowego.
Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego: należy zaprojektować i wykonać zasilanie w energię elektryczną wraz z instalacjami odbiorczymi, w tym linie 
kablowe niskiego napięcia od złączy kablowo-pomiarowych budowanych prze Gestora sieci lub od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych 
zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w kierunku wszystkich obiektów infrastruktury drogowej/związanej z drogą 
wymagających zasilania w energię elektryczną. W związku z tym proszę o udostępnienie informacji, uzgodnień, pozwoleń, dokumentacji wykonawczej i 
powykonawczej dla całości infrastruktury drogowej/związanej z drogą, która pozwoli na zaprojektowanie i wykonania zasilania zgodnie w/w zapisem

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

46.
Dotyczy: Punkt 2.2.3 dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia dla Centralnego Projektu Wdrożeniowego.
Czy moduły wymienione w Tabeli 8. Lista szczegółowych specyfikacji technicznych klas modułów rozproszonych to wszystkie moduły rozproszone, które 
zostały objęte przedmiotowym postępowaniem przetargowym

Zamawiający dokonał zmiany zawartości Tabeli 8.

Ponadto, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29.

47.
Proszę wskazań jednoznacznie jakie części dokumentu A1. Architektura fizyczna są w zakresie realizacji przedmiotowego postępowania oraz jakie moduły 
wyszczególnione w w/w dokumencie?

Zamawiający wyjaśnia, że dokumenty A1 i A2 stanowią dokumentację uzupełniającą dla lepszego zrozumienia przedmiotu 
zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że część zapisów OPZ wyraźnie odwołuje się do któregoś konkretnego zapisu w 
A1 lub A2. Zamawiający dokonał  w tym zakresie niezbędnego doprecyzowania w treści OPZ.

W zakresie Modułów Rozproszonych zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29.

48.
Proszę wskazań jednoznacznie jakie części dokumentu A2. Architektura komunikacyjna są w zakresie realizacji przedmiotowego postępowania oraz jakie 
moduły wyszczególnione w w/w dokumencie?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47.

49.
Dotyczy: Punkt 3.2.5 Moduł 105. Wykrywanie zdarzeń poprzez łączność alarmową dokumentu A1. Architektura fizyczna.
Proszę o określenie szczegółowych danych o funkcjonujących dzisiaj telefonach alarmowych (dostawca, urządzenia, technologia,  obecna integracja 
centrami Zamawiającego) w celu analizy możliwości wdrożenia funkcjonalności wyszczególnionych w Klasie A

Zamawiający informuje, że moduł 105.A nie jest objęty zamówieniem.

50.
Dotyczy Tabela 28. Moduł T204. Zarządzanie ruchem w tunelu dokumentu A1. Architektura Fizyczna.
 Czy konieczna jest integracja z innymi istniejącymi systemami tunelowymi. Jeśli tak, proszę o wskazanie systemów do integracji oraz szczegółów 
dotyczących interfejsów i przekazywanych danych?

Zamawiający informuje, że integracja z systemami CZT nie jest przedmiotem zamówienia. Zamawiający zakłada,  że operator KSZR 
będzie wykorzystywał również informacje o warunkach ruchu w tunelu.

51.
Proszę o wyspecyfikowanie jednoznaczne listy wszystkich systemów zewnętrznych wraz z podaniem ich dostawców, operatorów i zakresu integracji z 
którymi należy się zintegrować podczas realizacji przedmiotowego zadania?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.

52.
Dotyczy Tabela 2: Moduł 101. Informowanie podróżujących  dokumentu A1. Architektura Fizyczna.
Skąd będą pochodzić informacje, o których mowa w punkcie Klasa F. Czas oczekiwania do wielu przejść granicznych? Czy zapewnienie informacji dla tego 
parametru wymagań integracji z innymi systemami?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29.

Ponadto Zamawiający przewiduje, że informacja o czasach oczekiwania na przejściach granicznych będzie pochodzić od 
użytkowników Systemu Centralnego.
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53.
Dotyczy Tabela 4: Moduł 103. Pozyskiwanie danych o pojazdach dokumentu A1. Architektura Fizyczna.
Skąd będą pochodzić informacje, o których mowa w punktach A,B,C,D,E. Czy zapewnienie informacji dla tych parametrów wymagań integracji z innymi 
istniejącymi systemami/ urządzeniami?

Zamawiający informuje, iż  właściwe wymagania dla klas modułów rozproszonych opisane są w Załączniku 1. Wykaz specyfikacji 
technicznych klas wzorcowych modułów wdrożeniowych rozproszonych.

54.

W dokumentach opisujących moduły rozproszone (np. moduł 104 B wskazano „Wytyczne szczegółowej lokalizacji zostały określone w dokumencie 
Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym”) odnoszą się Państwo do B2 „Instrukcja rozmieszczenia klas modułów 
wdrożeniowych w pasie drogowym”. Proszę o udostępnienie dokumencie Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym, do 
którego dokumentacja się odnosi, a nie jest on załącznikiem do dokumentacji przetargowej.

Zamawiający dokonał zmiany w treści OPZ poprzez usunięcie zapisów dotyczących dokumentu "B.2 Instrukcja rozmieszczenia klas 
modułów wdrożeniowych w pasie drogowym".

55.
Dotyczy: Tabela 4: Tabela 8: Moduł 107. Pozyskiwanie informacji o zajętości MOP / parkingów dokumentu A1. Architektura Fizyczna.
W jaki sposób nastąpi pozyskanie informacji o zajętości miejsc, z systemu zewnętrznego czy manualnie?

Zamawiający dokonał zmiany w treści OPZ poprzez załączenie do Załącznika nr 1 "Wykaz specyfikacji technicznych klas 
wzorcowych modułów wdrożeniowych rozproszonych" dokumentu "Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 107.A".

56.

Wskazują Państwo, że prawidłowe podejście Wykonawcy winno obejmować analizę i realizację wymagań generycznych dla wszystkich klas modułów 
rozproszonych, wraz z realizacją szczegółowych wymagań zdefiniowanych w specyfikacjach wzorcowych z tabeli: Tabela 8. Lista szczegółowych specyfikacji 
technicznych klas modułów rozproszonych. Jednocześnie w dokumencie A2. Architektura Komunikacyjna wskazane zostało, że  Dokument przedstawia 
modele interfejsów przewidziane do realizacji w I etapie budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym, jak i w kolejnym wraz z 
jednoczesnym wskazaniem, które rozdziały wchodzą w zakres etapu 1 (informacja w spisie treści). W dokumencie A1. Architektura fizyczna nie ma takiego 
podziału. Proszę o szczegółowe informacje, które moduły rozproszone lub ich elementy składowe (parametry, funkcjonalności, interfejsy) objęte opisem 
wszystkich dokumentów dokumentacji przetargowej są objęte zakresem projektu zarówno w zakresie wymaganych systemów jak i urządzeń fizycznych. 
Wdrożenie niektórych funkcjonalności w systemie wymaga bowiem również nowych urządzeń fizycznych (np. w zakresie modułu 109)

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29.

57.
Proszę podać szczegółowe informacje o zakresie integracji z Krajowym Punktem Dostępowym, systemach i ich dostawcach funkcjonujących w zakresie 
Krajowego Punktu Dostępowego. Ewentualnie proszę o wskazanie jednoznacznie miejsca w dokumentacji przetargowej, gdzie takie informacje się 
znajdują?

 W zakresie integracji z KPD - Krajowy Punkt Dostępowy, wszelkie informacje techniczne są dostępne na oficjalnych stronach 
GDDKiA - patrz: https://kpd.gddkia.gov.pl/index.php/pl/specyfikacja-techniczna/

58.
Proszę o lub określenie jednoznacznych wymagań dla konstrukcji (np ,bramownice, wysięgniki) dla poszczególnych urządzeń przewidzianych do instalacji 
w ramach modułów rozproszonych?

Rozwiązania będą wynikać z pełnej dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę. Wymagania znajdują się w OPZ i 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dla modułów rozproszonych zawartych w załączniku nr 1 do OPZ. 

59.
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie urządzenia będące w zakresie realizacji poszczególnych modułów rozproszonych mają być zlokalizowanych na 
terenie pozostającym w zarządzie GDDKiA?

Zamawiajacy wyjaśnia, że nie wszystkie urzadzenia będą zlokalizowane na ternach których właścicielem/zarządzającym jest 
GDDKiA (por. załącznik Nr 3 Inwentaryzacja_Zasady rozmieszczania klas Modułów Wdrożeniowych). Na Wykonawcy CPW 
spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w tym w zakresie rozmieszczenia modułów 
rozproszonych. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie, decyzje administracyjne, w tym zgody właścicieli 
gruntów w przypadku gdy infrastruktura będzie zlokalizowana na terenach nie będących w zarządzie GDDKiA.

60.
W przypadku, gdy urządzenia, będące w zakresie realizacji poszczególnych modułów rozproszonych, mają być zlokalizowane na terenie pozostającym w 
zarządzie innych podmiotów niż GDDKIA prosimy o udostępnienie pozwoleń, porozumień, wydanych warunków lub innych dokumentów, która pozwalają 
stwierdzić, że możliwe jest posadowienie w danej lokalizacji wymaganego urządzenia i jago właściwa wycena

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59.

61.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na elementy infrastruktury,  na które Zamawiający utracił gwarancje w wyniku prowadzanych 
prac przez Wykonawca. W związku z powyżej opisanym Wymaganiem w celu właściwej wyceny przedstawionego wymaganie prosimy o wskazanie 
wszystkich wykonawców wraz z terminami gwarancyjnymi dla infrastruktury przynajmniej w zakresie: CPD Stryków, CPD Warszawa, infrastruktura 
drogowa i około drogowa w miejscach lokalizacji urządzeń realizowanych w ramach modułów rozproszonych, infrastruktura elektryczna i teletechniczna 
na odcinkach dróg, przy których planowana jest lokalizacja urządzeń w ramach realizacji modułów rozproszonych

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

62.
Proszę podać szczegółowy schemat postępowania, w przypadku, gdy budynek CPS Warszawa nie będzie mógł zostać przekazany w wymaganym terminie. 
Proszę podać szczegóły lokalizacyjne oraz wymagania w zakresie prac instalacyjnych, budowlanych dla lokalizacji rezerwowej?

Zamawiający informuje, iż szczegóły zawarte są w par. 2 ust. 5 i ust. 6 Umowy.

63.
W dokumencie OPZ Punkt 1.10 wskazana, że Wykonawca powinien zestawić dwa łącza pomiędzy Warszawą a Strykowem – jedno – w oparciu o 
infrastrukturę GDDKiA, drugie – dedykowane i dzierżawione od dowolnego operatora telekomunikacyjnego. Prosimy o informację, co oznacza łącze w 
oparciu o infrastrukturę GDDKiA. Czy Zamawiający wymaga budowy łączą, którego GDDKiA będzie właścicielem?

Zamawiający dokonał zmiany w treści dokumentu głównego OPZ poprzez modyfikację punktów 1.10 i 2.3.

64.

W dokumencie OPZ Punkt 1.10 wskazana, że Wykonawca powinien zestawić dwa łącza pomiędzy Warszawą a Strykowem – jedno – w oparciu o 
infrastrukturę GDDKiA, drugie – dedykowane i dzierżawione od dowolnego operatora telekomunikacyjnego. Prosimy o informację, co oznacza łącze w 
oparciu o infrastrukturę GDDKiA. Kto ponosi koszty dzierżawa łącza w okresie trwania projektu i po jego realizacji? Jakie są obowiązki Wykonawcy w 
zakresie podpisania umowy dzierżawy, przekazania, uzgodnienia warunków umownych?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63.

Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, że koszty dzierżawy w trakcie trwania Umowy ponosi Wykonawca.
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65.
W załączniku S_C_zalaczniki_dane_probki.zip Zamawiający przedstawił strukturę danych między innymi do migracji. Proszę jednoznacznie określić cały 
zakres migracji danych a także ilość rekordów la poszczególnych kategorii danych oraz określić szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące zakresu 
prac związanych z migracją (np. czyszczenie danych, jakość docelowych migrowanych danych, itd.)

Zgodnie z zapisami OPZ w szczególności dokumentów  zawartych w załączniku nr 4 do OPZ : Wymagania dla Modułów Centralnych 
Opis przedmiotu Zamówienia załącznik SC – „Wymagania funkcjonalne”,  "Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik SC – 
„Wymagania niefunkcjonalne”", "Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik SC – „Wymagania podstawowe”".

66.
W dokumencie OPZ Punkt 1.10 wskazana, że Wykonawca powinien zestawić dwa łącza pomiędzy Warszawą a Strykowem – jedno – w oparciu o 
infrastrukturę GDDKiA, drugie – dedykowane i dzierżawione od dowolnego operatora telekomunikacyjnego. Prosimy o informację o wymaganych 
technicznych parametrach obydwu łączy?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że wymagania w zakresie parametrów łączy zostały opisane w pkt. 2.3. głównego OPZ.

67.

Dotyczy: Punkt 2.1.3.4 dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia dla Centralnego Projektu Wdrożeniowego.
W OPZ zapisano, że Wykonawca musi przewidzieć, że do CPD zostaną podłączone 3 lokalne centra zarządzania ruchem, oraz centra zarządzania ruchem w 
Warszawie i Łodzi oraz potencjalnie może to powodować konieczność instalacji dodatkowych urządzeń w lokalnych CZR. Proszę o jednoznaczne określenie 
wymagań technicznych w tym zakresie oraz podanie dokładnej liczby urządzeń, jaka jest planowana do podłączenia w poszczególnych lokalizacjach, jaką 
Wykonawca powinien uwzględnić przy projektowaniu rozwiązania.

Wolumetria i maksymalna liczba urządzeń dla całego projektu zostały określone w tabelach wymagań funkcjonalnych i 
niefunkcjonalnych. Zgodnie z OPZ obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie systemu zaprojektowanego w taki sposób, aby 
spełniał wymagania Zamawiającego. Opracowanie szczegółowych parametrów technicznych na podstawie OPZ leży po stronie 
Wykonawcy.

68.

Dotyczy: Punkt 1.5 dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia dla Centralnego Projektu Wdrożeniowego
W OPZ stwierdzono, że „Szczegółowy raport pt. „Inwentaryzacja” został zamieszczony w Załącznik 3 i zawiera informacje o przebiegu inwentaryzacji w 
poszczególnych Oddziałach oraz rekomendacje co do dalszych działań dla każdego ze zinwentaryzowanych urządzeń. Każdy Oddział jest opisany w 
oddzielnym punkcie wraz z tabelarycznymi podsumowaniami wyników inwentaryzacji urządzeń ITS z uwzględnieniem łączy do materiału ilustracyjnego 
możliwego do pobrania za pomocą ftp.”
W związku z powyższym zapisem proszę o uzupełnienie wspomnianych rekomendacji, co do dalszych działań, które nie zostały określone dla każdego 
elementu. Proszę o osobne jednoznaczne wskazanie, w jaki sposób pobrać wspomniany materiał za pomocą ftp.

Zamawiający dokonał zmiany OPZ poprzez usunięcie odwołania do dokumentu "Szczegółowy raport pt. Inwentaryzacja".

69.

Dotyczy: Punkt 1.5 dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia dla Centralnego Projektu Wdrożeniowego.
W OPZ zapisano: „Dodatkowo, Zamawiający udostępni istniejącą dokumentację powykonawczą sieci telekomunikacyjnej w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia w tym kanałów technologicznych, kabli teletransmisyjnych, urządzeń sieciowych, oraz systemów teleinformatycznych 
posiadanych przez Zamawiającego – realizujących zadania związane z ruchem oraz utrzymaniem sieci drogowe.”
W związku z powyższym zapisem proszę o udostępnienie kompletnych materiałów wymienionych w powyższym punkcie dla całego obszaru objętego 
przedmiotowym projektem.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

70.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, UKE  nie wymaga pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych Radia 
Obywatelskiego CB wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,96 - 27,41 MHz, pracujących z modulacją częstotliwości lub amplitudy (FM/AM/SSB) z mocą 
wyjściową nadajnika do 4 W.
Zamawiający w punkcie 3.4.1. dokumentu „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.G” podał jako wymaganie odnośnie nadajnika parametr: 
„wzmocnienie toru antenowego: +4dB”. W naszej ocenie nie jest to parametr jednoznaczny i może sugerować, że należy pomiędzy nadajnik a antenę 
dołączyć zewnętrzny wzmacniacz.  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nadajnika o mocy wyjściowej równej 4W, maksymalnej dopuszczalnej w 
Polsce, i uzna że w sytuacji zastosowania nadajnika o mocy wyjściowej równie dopuszczalnej, parametr „wzmocnienie toru antenowego: +4dB będzie 
spełniony?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań zgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej 
Polskiej .

71.

Zamawiający w  punkcie 3.4.2. dokumentu „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.G” podał jako wymaganie odnośnie anteny parametr: „zysk: 
+9dB”. Parametr „zysk anteny” w zdecydowanej większości anten dostępnych na rynku, podawany jest przez producentów jako zysk w odniesieniu do 
anteny idealnej (izotropowej) – jednostka dBi,  albo jako zysk w odniesieniu do dipola – parametr dBd. W celu dopasowania anteny spełniającej 
wymagania Zamawiającego, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą aby wartość wymaganego zysku anteny została podana w jednostkach dBi lub dBd.

Zamawiający dokonał zmiany treści SST 101.G

72.

Zamawiający w punkcie 3.4.1. dokumentu „ Szczegółowa dokumentacja techniczna 101.c” określił, że: „ Łożyska elementów obrotowych muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się plastikowych łożysk ślizgowych”. Czy z uwagi na fakt zasady działania tablic pryzmowych, tj. częstych faz 
rozruchu napędu, Zamawiający dopuści stosowanie w miejscach stabilizacji elementów pryzmowych łożyska polimerowe? Łożyska POM nie wymagają 
smarowania, mogą pracować w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych oraz charakteryzują się niższymi oporami tarcie niż łożyska stalowe 
(mniejszy pobór prądu przy obrocie pryzm, co za tym idzie dłuższa praca na baterii w przypadku braku zasilania sieciowego).

Zamawiający dopuszcza stosowanie łożysk polimerowych. Zamawiający dokonał zmiany OPZ.
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73.

Zamawiający w punkcie 3.4.1. dokumentu „ Szczegółowa dokumentacja techniczna 101.c” określił, że: „ System pryzmowy winien zapobiegać 
przedostawaniu się kurzu i wody do wewnątrz mechanizmu obrotowego”. Z uwagi na zasadę działania tablic pryzmowych, pomiędzy każdą pryzmą 
występuje szpara szerokości kilku milimetrów umożliwiająca swobodny obrót pryzm. Technicznie nie jest możliwe zabezpieczenie tablic  przed 
przedostaniem się wody, kurzu lub śniegu na elementy napędu. Wg naszej oceny sam napęd powinien być przystosowany do pracy w trudnych warunkach 
atmosferycznych tj. np. w zapyleniu, lub wilgoci, a nie być zupełnie odseparowany. Wg naszej wiedzy,  żaden producent na rynku nie odseparowuje 
wszystkich elementów napędowych. Nie jest to technicznie możliwe. Wg. nas parametr ten powinien być określony w następujący sposób: „Przedostający 
się kurz, woda i śnieg nie powinny wpływać na poprawne działanie systemu pryzmowego”.

Wymaganie dotyczy zabezpieczenia elementów mechanizmu obrotowego, a nie całego znaku, w przypadku zastosowania znaków 
pryzmowych. Zamawiający oczekuje, że łożyska oraz zespół napędowy będzie zabezpieczony przed bezpośrednim działaniem wody 
i kurzu. Szczeliny, o których wspomina Wykonawca, są oczywistą konsekwencją stosowania obrotowych graniastosłupów.  
Przenikanie pyłu, wody i śniegu nie powinno wpływać na prawidłowe działanie znaków pryzmowych.

xxx

Na wstępie do pytań uprzejmie informujemy Zamawiającego, że w świetle wypowiedzi Krajowej Izby Odwoławczej, w wyroku z dnia 17 lipca 2013r.KIO 
1606/13, w którym to Skład orzekający KIO wskazał na następujące kwestie:
„z mocy przepisu art. 38 ust. 1 ustawy P.z.p. wykonawcy przysługuje uprawnienie do żądania od zamawiającego wyjaśnienia treści SIWZ. Z 
przedmiotowym uprawnieniem skorelowany jest obowiązek zamawiającego do udzielenia wyjaśnień, z tym zastrzeżeniem, że wniosek wpłynął we 
wskazanym w ustawie terminem. W ocenie Izby, rzeczony obowiązek należy uznać za spełniony, jeśli zamawiający rozwieje wątpliwości wykonawcy w 
aspekcie będącym przedmiotem wyjaśnień. Zaś samo podjęcie próby udzielenia wyjaśnień, czy też udzielenie wyjaśnień, które w istocie nie stanowią 
pełnej odpowiedzi na wniosek wykonawcy nie może być traktowane, jako wykonanie dyspozycji normy, wyrażonej w przepisie art. 38 ust. 1 ustawy PZP. 
Zdaniem Izby, instytucja wyjaśnień nie służy, bowiem formalnemu wykonaniu obowiązku wyartykułowanego we wskazanym przepisie, a ma umożliwić 
wykonawcom powzięcie wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i sporządzenia oferty”

Biorąc pod uwagę powyższe, wnioskujemy o udzielenie przez Zamawiającego wyjaśnień w taki sposób, żeby można było uznać za spełniony obowiązek 
nałożony na Zamawiającego w art. 38 ust.1 Ustawy Pzp.  Udzielenie przez Zamawiającego wyjaśnień treści SIWZ, które nie będzie wypełniało powyżej 
wskazanych warunków może zostać uznane za naruszenie art. 38 ust. 1 PZP i stanowić podstawę do skorzystania przez Wykonawcę ze środków ochrony 
prawnej.

xxx

Pytania od nr 1 do nr 20 dotyczą dokumentów OPZ oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla Klas: 101.A, 101. B, 101. F, 102. A, 102. D i 102. E, 
zawierających wymagania dla wszystkich urządzeń (tablic i znaków o zmiennej treści) wyświetlających komunikaty o rysunku nieciągłym, w technologii LED RGB 
dowolnie programowalnej, oraz LED predefiniowanej.
Wprowadzenie do pytań od 1 do 8
W dokumencie OPZ rozdz. 2.2.3 Wymagania szczegółowe Zamawiający opisuje, cyt. „Prawidłowe podejście Wykonawcy winno obejmować analizę i realizację 
wymagań generycznych dla wszystkich klas modułów rozproszonych, wraz z realizacją szczegółowych wymagań zdefiniowanych w specyfikacjach wzorcowych” 
koniec cytatu, zgodnie z tabelą nr 8. Ponadto, w rozdz. 2.2.4 OPZ Wymagania dla testów, Zamawiający pisze, cyt. „Wszystkie badania i pomiary powinny zostać 
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i przepisów prawa.” koniec cytatu.
Dla tablic i znaków o zmiennej treści właściwą normą wyrobu jest PN-EN12966-1:2005+A1:2009, PN-EN12966-2:2005+A1:2009 oraz PN-EN12966-
3:2005+A1:2009, które Zamawiający wymienił w OPZ w rozdz.14.3 Normy prawne. 
W PN-EN12966-1:2005+A1:2009 opisano wymagania oraz metody badań dotyczące nowych znaków i tablic o zmiennej treści oraz sposoby ich oznakowania 
znakiem CE. Ponadto z informacji w Tablicy ZA.3 przedmiotowej normy wynika, że w procedurze oceny zgodności wyrobów konieczny jest udział jednostki 
notyfikowanej w odniesieniu do której wymagania zostały sformułowane w PN-EN12966-2:2005+A1:2009. 
Na str.4 PN-EN12966-1:2005+A1:2009 dowiadujemy się, że charakterystyki optyczne oraz oddziaływanie środowiskowe, badane są na module testowym 
urządzenia, ponieważ rozmiary urządzeń uniemożliwiają wykonanie badań w tych zakresach. 
Ponadto, w PN-EN12966-3:2005+A1:2009 dowiadujemy się, że producent znaków i tablic o zmiennej treści musi posiadać tzw. Zakładową Kontrolę Produkcji 
dla przedmiotowych wyrobów, która wymaga raz w roku kontroli prowadzonej przez notyfikowaną jednostkę.
Potencjalny wykonawca przeanalizował wymagania w zakresie realizacji, wykonywania prób i testów, i sposobów weryfikacji opisanych w SST, oraz porównał 
do procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami PN-EN12966-1:2005+A1:2009, PN-EN12966-2:2005+A1:2009 i PN-EN12966-3:2005+A1:2009. W związku 
z porównaniem tych sposobów należy stwierdzić, że są one zasadniczo niespójne. Nadto, sposób w jaki zostały opisane przez Zamawiającego w SST procedury 
kwalifikacji wyrobów do zastosowania i wręcz marginalne potraktowanie wymagań sformułowanych w ww. normach, może powodować u zatwierdzających 
wiele kontrowersji interpretacyjnych, co stwarza realne przesłanki prowadzące do: 
 pseudo-formalnej oceny, opartej raczej na subiektywnych wrażeniach, niż realnych wynikach pomiaru i skupieniu się wyłącznie na ocenie zgodności 
informacji podanej przez wykonawcę w dokumentach, np.: dat, podpisów i pieczątek,
 dopuszczenia do obrotu urządzeń o wątpliwej jakości, a które po instalacji mogą powodować zagrożenie dla użytkowników ruchu,
 ignorowania prawnych regulacji krajowych wdrażających ww. normy do polskiego prawa.
W związku z powyższym:

74.
1. Czy urządzenia opisane w modułach 101.A, 101. B, 101. F, 102. A, 102. D i 102.E oprócz prób i testów FAT, SAT, SIT muszą przejść stosowną procedurę 
oceny zgodności wyrobu i jego oznakowanie znakiem CE zgodnie z wymaganiami PN-EN12966-1:2005+A1:2009?

Dostarczone urządzenia mają spełniać wymagania opisane w SIWZ i być zgodne z adekwatnymi normami i być dopuszczonymi do 
obrotu i stosowania.
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75.

2. Czy wykonawca na etapie weryfikacji urządzeń opisanych w modułach 101.A, 101.B, 101. F, 102. A, 102. D i 102. E oprócz pozytywnej oceny uzyskanej 
we wszystkich formularzach FAT, SAT i SIT ma obowiązek dostarczyć dokumenty o których mowa w przedmiotowych normach oraz z których wynika, że 
wyrób danego typu przeszedł procedurę oceny zgodności i został dopuszczony do obrotu zgodnie z wymaganiami PN-EN12966-1:2005+A1:2009, PN-
EN12966-2:2005+A1:2009 i PN-EN12966-3:2005+A1:2009? Jeżeli tak, to proszę je konkretnie wyspecyfikować? 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 74.

76.
3. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania wyrobów, wg opisanej w modułach 101.A, 101. B, 101. F, 102. A, 102. D i 102. E procedury prób i testów, bez 
udokumentowanego udziału jednostki notyfikowanej?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 74.

77.
4. Czy w trakcie wykonywania prób i testów FAT opisanych w modułach 101.A, 101.B, 101. F, 102. A, 102. D i 102. E producent znaków i tablic VMS ma 
zapewnić warunki (np. własne laboratorium i sprzęt) w trakcie wykonywania pomiarów? Jakie minimalne wymagania musi spełnić takie laboratorium?

Zamawiający nie precyzuje wymagań odnośnie laboratorium do przeprowadzania testów FAT.

78.
5. Czy w trakcie wykonywania prób i testów FAT opisanych w modułach 101.A, 101.B, 101. F, 102. A, 102. D i 102. E audytor ma obowiązek sprawdzić 
wszystkie urządzenia, które będą zabudowane w ramach przedmiotowej inwestycji? Jeżeli nie to jaki jest klucxz pobierania próbek?

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie urządzenia, które będą zabudowane w ramach 
inwestycji.

79.
6. Jakie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia ma posiadać audytor/sprawdzający, który będzie obecny w trakcie prób i testów FAT opisanych w 
modułach 101.A, 101.B, 101. F, 102. A, 102. D i 102. E?

Zgodnie z OPZ Zamawiający może powołać reprezentującego go audytora do przeprowadzenia testów na różnych etapach 
wdrożenia.

80.
7. Jakie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia mają posiadać osoby dopuszczające wyroby do zastosowania w przedmiotowym zadaniu i opisane w 
modułach 101.A, 101.B, 101. F, 102. A, 102. D i 102. E? 

Zamawiający nie precyzuje wymagań odnośnie wykształcenia osoby dopuszczającej wyroby do zastosowania w przedmiotowym 
zadaniu.

81.
8. Czy laboratorium i urządzenia pomiarowe w trakcie wykonywania prób i testów FAT opisanych w modułach 101.A, 101. B, 101. F, 102. A, 102. D i 102. E 
mają posiadać stosowne certyfikaty i jeżeli tak, to jakie?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 77.

82.

9. Zamawiający podaje informację w modułach 101.A, 101. B, 101.F, 102.A, 102.D i 102.E o klasach dotyczącą parametrów luminancji i kontrastu. 
Odpowiednio dla luminancji L3 (L3*) oraz dla kontrastu R2. Oba parametry są od siebie zależne i powiązane. Jeżeli Zamawiający decyduje się na 
wymaganie dla parametru luminancji w klasie L3 lub L3(*), to kontrast (prawidłowa nazwa: współczynnik luminancji [R]) powinien mieć klasę na tym 
samym poziomie, co luminancja, czyli 3. Analogicznie dla tych parametrów w przypadku klas L2 i R2 oraz L1 i R1. Badanie i porównywanie wartości tych 
parametrów w procesie oceny wyrobu odbywa się zawsze na tych samych poziomach klas. Czy Zamawiający zmieni nazwę kontrast i zastąpi nazwą 
współczynnik luminancji, oraz zastosuje dla nich klasy na kompatybilnym poziomie?

Zamawiający dokonuje zmian w poszczególnych dokumentach SST poprzez zamianę terminu "kontrast" na "współczynnik 
luminancji".
Podtrzymuje się wymagania postawione w przytoczonych dokumentach w odniesieniu do optyki podkreślając, że wymagania te są 
wymaganiami minimalnymi. Zwraca się uwagę, że Wykonawca na etapie projektowania musi dobrać wszystkie parametry do 
konkretnej lokalizacji, a związek pomiędzy klasami L i R nie jest ustalony wprost.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmian w poszczególnych dokumentach SST w zakresie minimalnej wielkości rastra.

83.
10. Zamawiający wymaga w rozdz. 3.3 SST modułów 101.A, 101.B, 101. F, 102.A, 102.D i 102.E, by moduł(y) miał możliwość zmiany parametrów pracy w 
odniesieniu do parametrów optycznych. Czy Zamawiający może wyjaśnić bardziej precyzyjnie i wymieni konkretne parametry pracy oraz parametry 
optyczne podlegające rejestracji?

Minimalna lista zdarzeń i parametrów pracy podlegających rejestacji jest wyszczególniona w poszczególnych SST.

84.

11. W rozdz. 3.4.2 SST modułów 101.A, 101. B, 101. F, 102. A, 102. D i 102.E Zamawiający wymaga, by sterownik systemowy nadzorujący pracę tablicy o 
zmiennej treści posiadał zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, a w szczególności przed możliwością modyfikacji rejestrów. Tego typu 
zabezpieczenie podsiada znak czy też tablica o zmiennej treści. Czy Zamawiający oczekuje, że sterownik systemowy instalowany wewnątrz obudowy znaku 
czy też tablicy o zmiennej treści musi posiadać swoje, niezależne zabezpieczenie?

Zamawiający wymaga, aby sterownik systemowy nadzorujący pracę tablicy o zmiennej treści posiadał należyte zabezpieczenia 
przed dostępem osób postronnych, a w szczególności przed możliwością modyfikacji rejestrów. Wymagania dla bezpieczeństwa 
teleinformatycznego zostały opisane w OPZ.

85.

12. Zamawiający wymaga w rozdz. 3.4.3 SST modułów 101.A, 101. B, 101. F, 102. A, 102. D i 102. E, by elektronika modułu była montowana w szafkach 
teletechnicznych. Tak sformułowane wymaganie może prowadzić do absurdu, bo np. tablice i znaki o zmiennej treści, które są istotną częścią modułu(ów) 
również są wyposażone w elektroniczne podzespoły. Ponadto, w tym samym rozdziale podaje informację, że dostęp do podzespołów elektronicznych ma 
się odbywać poprzez system drzwi tylnych. Czy Zamawiający wymaga, by cała elektronika np. tablic i znaków o zmiennej treści była instalowana w 
osobnych szafkach teletechnicznych, oraz czy Zamawiający oczekuje, by szafka teletechniczna była wyposażona w system drzwi tylnych? Co w wypadku 
kamer? Czy obudowa kamery ma zawierać tylko optykę a przetwarzanie obrazu ma być realizowane w szafie teletechnicznej?

Zamawiający nie precyzuje ulokowania elementów elektroniki MR.
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86.

13. Zamawiający nie dopuszcza w rozdz. 3.4.3 i 3.4.4 SST modułów 101.A, 101. B, 101.F, 102. A, 102. D i 102. E stosowania filtrów osuszających w celu 
eliminowania skutków kondensacji. Jednocześnie ustalił stopień szczelności obudów tablic i znaków o zmiennej treści wynosił IP54. Taki poziom szczelności 
nie gwarantuje wyeliminowania skutków kondensacji pary wodnej wewnątrz obudów. Ponadto, biorąc pod uwagę funkcjonalny aspekt specyfikacji, ze 
zdziwieniem należy odnotować fakt sformułowania wymagania dotyczącego w tym konkretnym przypadku szczegółu technicznego, jakim jest stosowanie 
wkładek absorbujących wilgoć. Tym bardziej, że koszt zastosowania i wymiany tych wkładek jest niewielki, a przeglądy prewencyjne dwa razy w roku 
wystarczą, by stwierdzić, czy ich wymiana jest konieczna, czy nie. Zatem, czy Zamawiający oczekuje, że problem kondensacji wewnątrz obudów tablic i 
znaków o zmiennej treści z poziomem ochrony szczelności obudowy IP54 ma być rozwiązany przy pomocy o wiele droższego i energochłonnego systemu 
dedykowanych wentylatorów i grzałek? 

Zamawiający nie postawił w żadnym z tych dokumentów wymagania wykonania obudów w klasie szczelności IP54.
Zamawiający oczekuje, że dostarczone obudowy poprzez rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe (np. podwójne ściany, 
wypełnienie materiałem izolacyjnym, przestrzenie wentylacyjne) zminimalizują ryzyko kondensacji.

87.
14. W kontekście powyższego wywodu. Czy Zamawiający wymaga dostarczenie ZZT w obudowach o IP68? Należy zaznaczyć, że takie urządzenie nie 
istnieją na rynku.

Zamawiający nie postawił w żadnym z wskazanych dokumentów wymagania wykonania ZZT w klasie IP68.

Wprowadzenie do pytań od 15 do 22
Zamawiający w rozdz. 3.8 SST modułów 101.A, 101. B, 101. F, 102. A, 102. D i 102.E, podaje informację, że Wykonawca dobierze maksymalną moc 
przyłączeniową przyłącza zasilającego moduł(y). Dla kombinacji klas parametrów charakterystyki optycznej, które zdefiniował Zamawiający odpowiednio: 
C2, L3(*), R2 (powinno być R3) i B6 największe zużycie energii elektrycznej występuje, gdy wszystkie diody LED RGB są aktywne i emitują światło barwy 
białej. Zużycie energii matrycy LED RGB to iloczyn: rozdzielczości [liczba pikseli] x napięcie zasilania źródeł prądowych [V] x wartość natężenia prądu 
zasilającego pojedynczy piksel [A].
Przy założeniu, że: 
• wysokość matrycy wynosi a = 60 pikseli, a szerokość b = 320, co łącznie daje liczbę 19200 pikseli, 
• U = napięcie zasilania źródła prądowego pojedynczego piksela wynosi np. 5V, 
• I = wartość prądu zasilającego pojedynczy piksel wynosi np. 150 mA.
Wyliczenie maksymalnego zużycia energii matrycy LED wyrazi się następującym wzorem: P = (a x b) x U x I i przyjmie wartość : 14,4 kW, do której należy 
doliczyć zużycie pozostałych elementów urządzenia, jak np.: zasilacze, grzałki, wentylatory, itp. Łączne, maksymalne zużycie energii pojedynczego modułu 
może wynieść nawet 18 kW. W przeliczeniu na m2 i rastrze (odstęp między pikselami) = 20mm, maksymalne zużycie energii wyniesie 2,35 kW. Warto 
zauważyć, że wentylatory są elementami mechanicznymi o wysokim stopniu zawodności w porównaniu ze znakami ZZT, które powinny nieprzerwanie 
działać przez okres ponad 10 lat.
Ponadto, na trwałość diod LED mających zastosowanie w tablicach i znakach o zmiennej treści, nie bez znaczenia pozostaje wartość prądu jakim są 
zasilane diody LED, oraz związana z tym temperatura pracy złącza P-N. Niemal wszyscy producenci diod LED dla każdego jej typu podaje w 
ogólnodostępnej karcie technicznej dopuszczalną wartość prądu, po przekroczeniu której zużycie diody (degradacja) postępuje katastrofalnie. Należy przy 
tym zaznaczyć, że diody LED, nawet tego samego typu nie degradują się równomiernie, więc nie trudno wyobrazić sobie komunikat wyświetlany na 
powierzchni obrazowej tablicy, czy też znaku zmiennej treści o ograniczonej lub też niejednoznacznej czytelności i widoczności. Zatem, im mniejsza 
wartość prądu zasilającego diodę LED, tym mniejsze jej zużycie i dłuższa eksploatacja na poziomie wartości wymaganej kombinacji klas charakterystyki 
optycznej przez Zamawiającego.
Biorąc pod uwagę powyższe:

88.
15. Czy Zamawiający podtrzymuje swobodę projektowania przez Wykonawcę parametrów przyłącza zasilającego, w zależności od maksymalnego zużycia 
energii tablicy, czy znaku o zmiennej treści, które będą zastosowane w przedmiotowej inwestycji?

Zamawiający podtrzymuje zasadę swobody projektowania przez Wykonawcę parametrów przyłącza energetycznego przy 
jednoczesnym spełnieniu wymagań SIWZ.

89.
16. Ze względu, że koszt energii elektrycznej zużywanej przez ZZT o wysokim poborze mocy może być wyższy nawet o 200 tys. zł/rocznie w porównaniu do 
ZZT wysokiej jakości, prosimy o informacje kto pokrywa koszty energii elektrycznej zasilania znaków/tablic o zmiennej treści (diody LED, grzałki, 
wentylatory) w całym okresie eksploatacji?

 Koszty zużycia energii elektrycznej ponosić będzie Zamawiający.

90.
17. Czy Zamawiający planuje wymianę całości bądź części infrastruktury przydrożnej niedługo po upływie okresu gwarancji z uwagi na istotny spadek 
efektywności niektórych urządzeń np. znaków o zmiennej treści?

Wykonawca będzie świadczył usługi utrzymania i wsparcia Systemu zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

91.
18. Czy Zamawiający będzie wymagał, że Wykonawca dostarczy informację o maksymalnym zużyciu energii dla każdego typu tablicy i znaku o zmiennej 
treści wykonanych w technologii LED RGB, które opisał w odpowiadającym im modułach SST?

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji w tym zawierającej informacje o  o maksymalnym zużyciu 
energii dla każdego typu tablicy i znaku o zmiennej treści w cyklu życia urządzenia

92.
19. Czy Zamawiający będzie wymagał, że Wykonawca dostarczy informację o każdym typie diod LED, które zostały użyte w tablicach i znakach o zmiennej 
treści  jakie zamierza dostarczyć na przedmiotowe zadanie?

Wykonawca powinien dostarczyć pełną dokumentację techniczną stosowanych rozwiązań wraz ze specyfikacją elementów 
aktywnych rozwiązania.

93.

20. Czy Zamawiający, będzie wymagał od osób dopuszczających np.: w procedurze FAT, by producent załączył wszystkie diody w matrycy LED RGB przy 
pełnym natężeniu emitującym światło białe, a audytor mógł wykonać pomiar wartości prądu zasilającego wybranej losowo diody LED RGB, by mógł 
porównać wynik z wartością prądu dopuszczalnego, jaką podaje producent diody LED RGB w karcie technicznej i ocenić na tej podstawie trwałość tablicy 
i/lub znaku o zmiennej treści i przydatność do ich zastosowania na przedmiotowym zadaniu pod kątem trwałości?

Minimalny zakres testów został opisany w SIWZ. Zgodnie z OPZ Zamawiający ma prawo zgłaszać konieczność przeprowadzenia 
dodatkowych testów na dowolnym etapie realizacji umowy, weryfikujących spełnienie wymagań opisanych w SIWZ. 
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94.

21. Poniżej przykład informacji jaką zazwyczaj podaje producent diody LED RGB w karcie technicznej, w odniesieniu do maksymalnej wartości prądu 
zasilającego (Forward Current) i temperaturze złącza P-N Ta = 25oC [uwaga - tutaj w piśmie jest wklejony obraz]:
Ta informacja ma kluczowe znaczenie w odniesieniu do oczekiwanej przez Zamawiającego trwałości i ocenie przydatności do zastosowania. Wynika z niej, 
że sumaryczna wartość prądu zasilającego diodę LED RGB wynosi: [IF = IF(BLue) + IF(Green) + IF(Red)] 120mA.  Należy zwrócić uwagę, że wraz ze 
wzrostem temperatury złącza P-N, maleje sumaryczna wartość dopuszczalna prądu zasilającego diodę LED RGB. Przy, maksymalnej temperaturze roboczej 
złącza P-N jaką dopuszcza Zamawiający na przedmiotowym zadaniu (+55oC), należy uwzględnić, że wartość sumaryczna IF(RGB), powyżej której dioda 
ulega szybkiej degradacji wynosi znacząco mniej od tej, która jest podana w karcie technicznej. Dlatego też producent diod LED przy użyciu odpowiednich 
charakterystyk prezentuje te zależności. W warunkach intensywnego oddziaływania promieni UV w środowisku roboczym tablic i znaków o zmiennej 
treści, luminancja wyświetlanego komunikatu sięga 100%, a zużycie diody LED, jakie wtedy występuje jest ekstremalne. Dlatego też, po stosunkowo 
krótkim okresie eksploatacji można zaobserwować na niektórych ZZT wyświetlane „dziwne” komunikaty o niejednorodnej charakterystyce emisji światła 
lub różnorodnej (niedopuszczalnej) barwie.
Należy zwrócić szczególną uwagę na ten aspekt, np.: na etapie FAT i weryfikacji informacji z przywołanych wyżej dokumentów, pozwoli to ograniczyć w 
znacznym stopniu prawdopodobieństwo dopuszczenia do zastosowania wątpliwych jakościowo urządzeń.
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby audytor w trakcie FAT oprócz opisanych tam czynności, wykonywał również losowo pomiary wartości natężenia 
prądu zasilającego diod LED, zgodnie z opisanym wyżej sposobem, w celu oceny trwałości modułów do zastosowania?

Minimalny zakres testów został opisany w SIWZ. Zgodnie z OPZ i Umową Zamawiający ma prawo zgłaszać konieczność 
przeprowadzenia dodatkowych testów na dowolnym etapie realizacji umowy, weryfikujących spełnienie wymagań opisanych w 
SIWZ.

95.

22. W jaki sposób Zamawiający zamierza oceniać niewłaściwe działanie znaków i tablic o zmiennej treści związane z parametrami charakterystyki 
optycznej w trakcie długoletniej eksploatacji, oraz udowodnić ewentualne odstępstwo od wymagań normy wyrobu oraz niniejszej specyfikacji i 
wyegzekwować działanie naprawcze od Wykonawcy? Czy oprócz oceny wizualnej w trakcie przeglądów konserwacyjnych zamierza wykonywać 
jakiekolwiek pomiary wcześniej wymienionych parametrów? 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przeprowadzenia testów znaków w jego obecności zgodnie z procedurą FAT  
(oprócz dostarczenia przez Wykonawcę deklaracji zgodności).
W przypadku podejrzenia niewłaściwego działania znaków w okresie gwarancji (w tym odstępstw od wymaganych parametrów 
optycznych) Wykonawca zostanie wezwany do wykonania działań naprawczych. W przypadku rozbieżnego stanowiska pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym, dotyczącym funkcjonowania znaku, Zamawiający może zlecić niezależnej firmie ekspertyzę.  W 
przypadku, gdy ekspertyza potwierdzi zastrzeżenia Zamawiającego, kosztami przeprowadzenia ekspertyzy zostanie obciążony 
Wykonawca.

96.
23. W rozdz.3.9.2 SST modułów 101.A, 101. B, 101. F, 102. A, 102. D i 102. E, Zamawiający określił czasy reakcji w przypadku awarii elementów modułów. 
Czy Zamawiający wyjaśni sposób postępowania w przypadkach, gdy wezwanie, czy też zgłoszenie awarii będzie nieuzasadnione? Kto pokryje koszty takiej 
interwencji?

Zamawiający wymaga, aby SC umożliwiał przeprowadzanie czynności zdalnego sprawdzenia poprawności pracy MR: 101.A, 101.B, 
101.F, 102. A, 102.D i 102.E.

Ponadto Zamawiający dokonał zmiany OPZ i IPU w zakresie wymagań dla świadczenia usług wsparcia i utrzymania.

97.

24. W rozdz.3.4.2 SST  modułu 101. F Zamawiający podaje klasy dla takich parametrów jak:
• kontrast – R2, i
• współczynnik luminancji – R3.
Czy Zamawiający wyjaśni na czym polega różnica pomiędzy tymi parametrami i jak należy interpretować tak sformułowany zapis?

Zamawiający dokonał zmian w OPZ.

98.

25. KSZR w dokumentacji przetargowej został opisany, jako zespół współpracujących modułów logicznych implementujących określone funkcjonalności. 
Funkcjonalności te w zakresie modułów rozproszonych są jednakże realizowane przez fizyczne urządzenia znajdujące się w szczególności w pasie 
drogowym. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób Zamawiający planuje implementację funkcjonalności modułu 
rozproszonego w odniesieniu do fizycznych urządzeń. Czy jeden moduł rozproszony odpowiada za realizację funkcjonalności w oparciu o wszystkie 
urządzenia danego typu (przykładowo znaki VMS), czy może dany moduł rozproszony winien być związany tylko z jednym urządzeniem, lub zestawem 
urządzeń w jednej lokalizacji?

Zamawiający potwierdza, że Klasę Modułu Wdrożeniowego należy rozumieć jako rozwiązanie stosowane w jednej lokalizacji (np. 
jeden moduł w klasie 101A może składać się z tablicy ZZT wraz ze sterownikami i urządzeniami komunikacyjnymi oraz innymi 
urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania). 

Wykonawca ma wdrożyć liczbę Klas Modułów Rozproszonych zgodnie z Załącznikiem nr 3 Inwentaryzacja "Zasady rozmieszczenia 
klas modułów wdrożeniowych" i określonych w Formularzu Cenowym.

99.

26. Analiza przypadku doprowadza do sytuacji, w której jedno urządzenie zlokalizowane na drodze winno realizować funkcjonalności dwóch lub więcej 
modułów rozproszonych. W związku z tym pojawia się potencjalny konflikt funkcji realizowanych przez to konkretne urządzenie. Przykładowo znaki VMS 
w technologii FULL RGB są w stanie realizować funkcjonalności modułu przekazywania informacji, instrukcji dla kierujących oraz modułu sterowania 
prędkością i pasami ruchu. Który z modułów powinien być odpowiedzialny za zarządzanie priorytetami?

Opisana w pytaniu sytuacja nie może mieć miejsca. Dostarczony system powinien zapewnić realizację wymagań Zamawiającego w 
zakresie wszystkich wymaganych Klas Modułów Rozproszonych w danej lokalizacji i w tym samym czasie. 
Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której funkcjonalności jednej Klasy Moduło Rozproszonego byłyby realizowane kosztem 
realizacji funkcjonalności innej Klasy.

100.

27. Przekazana przez GDDKiA lista interfejsów w postaci plików xsd jest dalece niekompletna i nie pozwala chociażby na identyfikację urządzeń 
źródłowych czy docelowych informacji przekazywanych w plikach. Czy załączone pliki są obligatoryjne, czy mogą zostać rozbudowane przez potencjalnego 
wykonawcę w sposób pozwalający na realizację funkcjonalności zawartych w poszczególnych modułach KSZR? Przykład: czas trwania wyświetlania znaków 
w sekwencji.

Załączone pliki XSD w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego mogą zostać rozbudowane przez Wykonawcę. 
Zmodyfikowane przez Wykonawcę pliki będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Odnośnie przykładu wskazanego w pytaniu: czas wyświetlania sekwencji znaków na tablicy zmiennej treści jest określony w 
elemencie czasWyświetlania. Zamawiający nie przewiduje różnicowania czasu wyświetlania poszczególnych znaków w ramach 
jednej sekwencji, więc rozszerzanie schematu o czas wyświetlania poszczególnych znaków nie jest konieczne.
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101.
28. Wymiana danych pomiędzy modułami scentralizowanymi oraz modułami rozproszonymi winny być zaimplementowane w postaci szyny ESB. Prosimy 
o doprecyzowanie, czy GDDKiA przewiduje zastosowanie jednej szyny danych dla obu rodzajów modułów MR i MC? Czy wymiana informacji do urządzeń 
terenowych winna także odbywać się za pośrednictwem tej szyny ESB?

Wymiana danych pomiędzy Systemem Centralnym a Klasami Modułów Rozproszonych ma być realizowana za pośrednictwem 
Szyny Integracyjnej. Zamawiający wymaga aby Szyna Integracyjna była komponentem informatycznym wchodzącym w skład 
Systemu Centralnego.

102.

29. Czy zamawiający zmieni wymaganie odnośnie kierownika projektu na osobę, która pełniła funkcję kierowniczą w projekcie (tj. kierownika projektu lub 
dyrektora projektu), po stronie wykonawcy, w co najmniej dwóch zamówieniach ukończonych w ostatnich 8 latach przed terminem złożenia oferty. Każde 
z zamówień obejmowało zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie systemu zarządzania lub sterowania ruchem drogowym. Łączna wartość dwóch 
zamówień powinna wynosić nie mniej niż 20 mln PLN brutto. W każdym z zamówień osoba pełniła funkcję kierowniczą przez okres minimum 12 miesięcy 
obejmujący etap końcowy zamówienia aż do jego zakończenia.

Zamawiający pozostawia w przedmiotowym zakresie treść warunków udziału w postępowaniu w dotychczasowym brzmieniu. 

103.
30. W punkcie 7.3 SIWZ Zamawiający zastrzega, iż może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. W jakiś sposób, na podstawie jakich wskaźników Zamawiający planuje dokonać takiej oceny?

Zamawiający podkreśla, że cytowany przez Wykonawcę zapis pkt. 7.3 SIWZ to treść art. 22d ust. 2 ustawy Pzp. Informuje 
jednocześnie, że każda taka sytuacja będzie analizowana przez Zamawiającego indywidualnie - Zamawiający nie dysponuje 
katalogiem wskaźników przy pomocy, których dokona swojej oceny

104.

31. W punkcie 5.5 SIWZ oraz 1.2.2 OPZ Zamawiający wymaga, aby personel (w tym osoby kluczowe) wykonawcy (lub podwykonawcy) był zatrudniony na 
podstawie umowę o pracę. Czy wobec wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 maja 2018 r syg. akt. KIO 920/18 stwierdzającego, że na etapie udziału 
w postępowaniu personel wykonawcy nie musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę a wystarczy zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-
prawnej, Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób kluczowych na etapie postępowania przetargowego na podstawie umowy cywilno - prawnej?

Zamawiający nie ingeruje w strukturę i sposób zatrudnienia członków personelu Wykonawcy na etapie postępowania 
przetargowego.

105.

32. Kontynuując powyższe zagadnienie należy zauważyć, że osoby na stanowiskach kierowników projektu czy kierowników budowy wykonują swoje 
funkcje samodzielnie, zazwyczaj na podstawie zawartych kontraktów, które efektywniej niż umowa o pracę regulują zasady świadczenia pracy zwłaszcza w 
zakresie niezbywalnych uprawnień pracowników wynikających z KP. Zatem, zdaniem wykonawcy korzystniejsze jest zatrudnienie osób pełniących 
kluczowe funkcje w ramach realizacji przedmiotowego projektu na podstawie umowy cywilno-prawnej niż na podstawie umowy o pracę. Czy zamawiający 
rozszerzy wymaganie o możliwość zatrudnienie osób kluczowych na podstawie umów cywilno-prawnych?

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z pkt. 1.2.2 OPZ zdanie ostatnie, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób 
pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.

106.

33. W punkcie 1.4.3.1 Zamawiający wymaga aby m.in. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekształcenie istniejącego PID-u w Gdańsku w CZR, zgodnie z 
poniższymi wymaganiami: 
h) Ustalenie dodatkowej obsady pracowniczej dla realizacji zadań związanych z zarządzaniem ruchem drogowym, 
i) Ustanowienie dodatkowych stanowisk pracy dla operatorów CZR z punktem dostępu do Systemu, umożliwiającymi monitorowanie ruchu drogowego i 
zarządzanie zdarzeniami.
Czy należy to rozumieć, że wykonawca ma w tym zakresie pełną dowolność?
Czy koszty związane z ustanoweniem (np. koszty wynagrodzeń operatorów CZR) dodatkowych stanowisk są po stronie wykonawcy?

Zamawiający dokonał zmiany w treści OPZ.

107.
34. W punkcie 1.4.3.2, w tabeli 6. Zamawiający określa wzajemną zastępowalność CZR. Czy należy przez to rozumieć, że w ramach przedmiotowego 
zamówienia należy wyposażyć CZR w Gdańsku w oprogramowanie umożliwiające zarządzanie systemem w takim zakresie jak to jest przewidziane w 
odniesieniu do CZR w Warszawie i Strykowie? 

Zamawiający dokonał uszczegółowienia w treści OPZ.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie CPD lokalizacja w Warszawie i w Strykowie mają być redundantne i mają się 
replikować. Natomiast w zakresie Centrów Zarządzania Ruchem (podłączonych do CPD) ma być możliwość wzajemnej 
zastępowalności (bez funkcji administrowania CPD).

108.
35. Jakie funkcjonalności powinno posiadać oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszego postepowania przeznaczone do CZR we Wrocławiu oraz 
Kończycach.

Zgodnie z OPZ i Umową. 
Wyjaśniamy ponadto, że w zakresie Systemu Centralnego musi on zostać tak zaprojektowany, aby wszystkie funkcjonalności były 
dostępne we wszystkich Centrach Zarządzania Ruchem (z wyłączeniem funkcjonalności technicznych związanych z technicznymi 
aspektami zarządzania warstwą serwerową, które powinny być dostępne w lokalizacjach w których będą zbudowane CPD.
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109.
36. W związku z pojawiającymi się w dokumentacji rozbieżnościami odnośnie pojęć: moduł rozproszony oraz klasa modułu rozproszonego, prosimy o 
doprecyzowanie, co dokładnie Zamawiający rozumie przez te pojęcia, jaki jest ich ekwiwalent fizyczny oraz funkcjonalny oraz jaki zachodzi związek 
pomiędzy tymi pojęciami.

Zamawiający informuje, że definicje dostępne są w słowniku stanowiącym załącznik do Umowy. W tym zakresie Zamawiający 
dokonał zmiany w treści SIWZ.

Ponadto zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 98.

110.
37. Prosimy o uszeregowanie dokumentów niniejszego postepowania w listę, ze względu na pierwszeństwo, która w wypadku wątpliwości odnośnie 
interpretacji zapisów będzie miała zastosowanie, w celu rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami par. 28 ust. 8 Umowy, w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami 
zamieszczonymi bezpośrednio w Umowie a postanowieniami Załączników, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. Powyższe 
nie wyklucza łącznej interpretacji postanowień Umowy i Załączników, jeśli w zakresie danego zagadnienia nie są ze sobą sprzeczne, 
lecz się wzajemnie uzupełniają. Zamawiający nie przewiduje szeregowania załączników pod kątem ważności - dokumenty te 
wzajemnie się uzupełniają.

111. 38. W dokumentacji pojawiają się określenia CZR w Łodzi oraz CZR w Strykowie. Czy te pojęcia są używane zamiennie czy chodzi o dwa różne CZR? Zamawiający dokonał zmiany w zapisach OPZ poprzez uspójnienie określeń CZR Łódź i CZR Stryków.

112.
39. Wymagania dotyczące ścian wizyjnych określone w 2.1.13 wydają się zdaniem wykonawcy nienowoczesne wobec dostępnych nowych technologii np. 
OLED. Prosimy o dopuszczenie również innych technologii ścian graficznych, które są lepsze bądź równoważne w porównaniu z technologią DLP.

Zamawiający dokonuje zmiany w treści OPZ w zakresie objętym pytaniem. . 

113.
40. Tabela 8 OPZ zawiera 28 pozycji szczegółowych specyfikacji technicznych klas modułów rozproszonych. Natomiast na serwerze Zamawiającego 
znajdują się 27 dokumenty. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Zamawiający dokonał zmiany zapisów OPZ.

114.
41. Czy w wypadku usterki/awarii jednego znaku ZZT zainstalowanego w określonym przekroju drogi, zdarzenie takie będzie interpretowane jak awaria 
MR w rozumieniu 9.2 OPZ?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 98.

Ponadto Zamawiający dokonał zmiany w głównym OPZ w zakresie pkt. 9.

115. 42. W jaki dokładnie sposób oraz na podstawie, jakich danych powinna być obliczana dostępność operacyjna, o której mowa w 9.2, w tabeli 11 OPZ? Zamawiający dokonał zmiany w głównym OPZ w zakresie pkt. 9.

116. 43. Czy kategoria dostępności z tabeli 11 OPZ jest tożsama z kategoriami, o których mowa w 9.2.1? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 115.

117.
44. Prosimy o doprecyzowanie sposobu rozliczenia kosztów usuwania awarii/usterki systemu/MR w wypadku, gdy przyczyną było zdarzenie 
losowe/niezależny czynnik zewnętrzny.

Zamawiający wyjaśnia, że koszty związane ze świadczeniem usług utrzymania są po stronie Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 115.

118.
45. Czy Zamawiający przewiduje ubezpieczenie odebranej infrastruktury w pełnym zakresie w tym od zdarzeń losowych, przepięć itp.? Kto pokrywa koszty 
takiego ubezpieczenia?

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami par. 21 ust. 2 pkt 1) Umowy, obowiązek ubezpieczenia Infrastruktury 
spoczywa na Wykonawcy do chwili protokolarnego odbioru Infrastruktury. Po tym czasie Infrastruktura przechodzi pod ochronę 
ubezpieczeniową Zamawiającego na warunkach, na jakich ubezpieczana jest cała infrastruktura Zamawiajacego.

119.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.9 str. 7.
„Realizacja Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym dofinansowywana jest po stronie Zamawiającego ze środków unijnych i realizowana jest 
w ramach CEF. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z umową o dofinansowanie, i znane mu są wskaźniki rezultatu, których osiągniecie dla 
Zamawiającego jest krytyczne.” Prosimy o udostępnienie kopii przywołanej umowy o dofinansowanie.

Kopia umowy o dofinansowanie zostanie przekazana jako Załącznik nr 4 do Umowy.
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120.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.9 str. 7. 
„Wykonawca jednocześnie oświadcza, że jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowoduje utratę dofinansowania, skutki takiej utraty 
obciążają Wykonawcę.” Prosimy o zmianę brzmienia na „Wykonawca jednocześnie oświadcza, że jeśli niewykonanie z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca lub nienależyte wykonanie Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca spowoduje utratę 
dofinansowania, skutki takiej utraty obciążają Wykonawcę.”

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

121.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.8 str. 15
.” wzajemna integracja Modułów wdrożeniowych, a także integracja tych Modułów z innymi systemami Zamawiającego –  z Regionalnymi Projektami 
Wdrożeniowymi równolegle wdrażanymi przez Zamawiającego oraz z systemami już istniejącymi (w tym z Krajowym Punktem Dostępowym). Prosimy o 
pełną listę „innych systemów” oraz pełną listę „systemów już istniejących”.

Zamawiający dokonuje zmiany postanowienia Umowy poprzez wskazanie obowiązku integracji z Regionalnymi Projektami 
Wdrożeniowymi oraz Krajowym Punktem Dostępowym.

122.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.1 str. 19.
” Wykonawca zostanie zobowiązany do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminach wskazanych w OPZ szczegółowej Dokumentacji, w 
szczególności analitycznej, projektowej, budowlanej, o stopniu szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wdrożenia Systemu Centralnego, w tym 
wykonania robót, rozmieszczenia Modułów wdrożeniowych oraz umożliwiającym prawidłową weryfikację, przegląd, sprawdzenie lub zatwierdzenie 
elementów takich jak obliczenia, rysunki, mapy, instrukcje, modele, itp.” Prosimy o uzupełnienie listy elementów lub usunięcie zwrotu „itp.”

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

123.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt. 12 str. 20. 
„Wykonawca zobowiązuje się, że Infrastruktura sprzętowa będzie wystarczająca do należytego wykonania Umowy, w tym także dla należytego 
zarządzania ruchem drogowym. „ Prosimy o wskazanie dokumentu lub dokumentów opisujących należyte zarządzanie ruchem drogowym lub o 
wykreślenie części zdania „, w tym także dla należytego zarządzania ruchem drogowym.” 

Należyte zarządzanie ruchem drogowym jest jednym z celów Zamawiającego. Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym 
zakresie.

124.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt. 18 str. 21.
” Przejście na Zamawiającego prawa własności Infrastruktury sprzętowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku eksploatowania, utrzymywania, zastąpienia 
nowymi oraz modernizacji elementów Infrastruktury sprzętowej, a także instalowania kolejnych zgodnie z niniejszą Umową i OPZ. Prosimy o wskazanie 
fragmentu Umowy lub OPZ opisującego obowiązki eksploatowania elementów Infrastruktury sprzętowej lub wykreślenie słowa „eksploatowania”.

Zamawiający wyjaśnia, że Umowa dotyczy używania elementów infrastruktury, co stanowi jej eksploatację, stąd niemożliwe jest 
usunięcie zapisów dotyczących eksploatacji. Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

125.
Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt. 29 str. 23
” Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich decyzji, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, zgłoszeń itp., w celu realizacji prac i należytego 
funkcjonowania Systemu Centralnego. Prosimy o uzupełnienie listy lub usunięcie zwrotu „itp.”

Zamawiający wyjaśnia, że lista musi pozostać otwarta, gdyż w tym momencie nie ma możliwosci określić wszystkich dokumentów, 
których uzyskanie będzie wymagane w  przyszłości.

126.
Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.32 str. 23. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie niezbędne opracowania i uzyskać pozwolenia, zezwolenia, zgody, uzgodnienia itp. w tym zakresie. 
Prosimy o uzupełnienie listy lub usunięcie zwrotu „itp.”

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

127.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.35 str. 24.
” Wykonawca zobowiązuje się podjąć na własną odpowiedzialność i na własny koszt wszelkie środki zabezpieczające wymagane rzetelną praktyką 
budowlaną oraz aktualnymi okolicznościami, niezbędne do zabezpieczenia praw właścicieli nieruchomości i budynków sąsiadujących z terenem budowy 
oraz unikanie jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.” Prosimy o wykreślenie słowa „jakichkolwiek”. Nie jest możliwe prowadzenie prac w zakresie przedmiotu 
umowy bez jakichkolwiek zakłóceń.

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie i nowy zapis otrzymuje brzmienie: "Wykonawca zobowiązuje się podjąć na 
własną odpowiedzialność i na własny koszt wszelkie środki zabezpieczające wymagane rzetelną praktyką budowlaną oraz 
aktualnymi okolicznościami, niezbędne do zabezpieczenia praw właścicieli nieruchomości i budynków sąsiadujących z terenem 
budowy oraz unikanie zakłóceń czy szkód.”

128.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.47 str. 25
 „Plan Wdrożenia powinien uwzględniać w szczególności: ….. g) inne elementy wymienione w Umowie i Załącznikach do niej.”. W celu uniknięcia 
ewentualnej przyszłej dyskusji na temat zawartości Planu Wdrożenia   prosimy o wskazanie wszystkich elementów, które powinien uwzględniać Plan 
Wdrożenia lub usunięcia z listy punku g).

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.
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129.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.57 str. 26.
„Po uruchomieniu Systemu Centralnego na środowisku produkcyjnym Zamawiającego, Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy świadectwo wdrożenia, 
potwierdzające uruchomienie i funkcjonowanie Systemu Centralnego.” Prosimy o przedstawienie szablonu przywołanego „świadectwa wdrożenia” w celu 
zapoznania się ze skutkami wydania takiego dokumentu.

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie poprzez dodanie załącznika nr 8 do Umowy "Wzór świadectwa wdrożenia"

130.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.59 str. 27.” 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco i w sposób ciągły oceniać zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz wdrożyć proces dokonywania takich ocen, jak 
również wdrażania działań naprawczych i zmian koniecznych do bieżącego uwzględniania wszelkich pojawiających się zagrożeń”. Prosimy o informację 
czyje lub czego bezpieczeństwo Zamawiający ma na myśli.

Zamawiający wyjaśnia, że zapis, jako umieszczony w podrozdziale "Wdrożenie Systemu" dotyczy bezpieczeństwa Systemu.

131.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.59 str. 27.” 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco i w sposób ciągły oceniać zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz wdrożyć proces dokonywania takich ocen, jak 
również wdrażania działań naprawczych i zmian koniecznych do bieżącego uwzględniania wszelkich pojawiających się zagrożeń”. Prosimy o wyjaśnienie 
jak Zamawiający rozumie czynność lub proces „bieżącego uwzględniania wszelkich pojawiających się zagrożeń” wraz z podaniem informacji, jakie zadania 
mają zostać wykonane przez Wykonawcę.

Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy adekwatnego reagowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Systemu Centralnego.

132.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.60 str. 27.
„Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w szczególności: … 
Infrastruktury…” Prosimy o podanie zabezpieczeń, które Zamawiający uważa za odpowiednie w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego 
Infrastruktury

Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy adekwatnych zabezpieczeń, które Wykonawca zapewni jako profesjonalista zgodnie z 
swoim doświadczeniem zawodowym. 

133.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.60 str. 27.
 „Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w szczególności: … Systemu 
Centralnego”. Prosimy o podanie zabezpieczeń, które Zamawiający uważa za odpowiednie w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego Systemu 
Centralnego.

Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy adekwatnych zabezpieczeń, które Wykonawca zapewni jako profesjonalista zgodnie z 
swoim doświadczeniem zawodowym. 

134.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.62 str. 27.
„Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących norm bezpieczeństwa, które zostaną wskazane przez Zamawiającego zarówno przed, jak i w 
trakcie realizacji Umowy.” Prosimy o przedstawienie listy norm bezpieczeństwa w celu przeanalizowania ich wpływu na projektowanie i wdrożenie 
przedmiotu umowy, a tym samym w celu rzetelnego skalkulowania kosztów implementacji takich norm na etapie składania oferty.

Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy norm bezpieczeństwa, których przestrzeganie Wykonawca zapewni jako profesjonalista, 
zgodnie z swoim doświadczeniem zawodowym i obowiązujacym stanem prawnym.

135.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.66 str. 28.
” Zakres Dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy będzie zawierał opis wymagań niezbędnych do realizacji przez 
wykonawców Regionalnych Projektów Wdrożeniowych lub innych systemów w przyszłości, w celu zintegrowania przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
kolejnych Modułów wdrożeniowych lub innych systemów z Systemem Centralnym, według zapotrzebowania Zamawiającego.” Prosimy o przedstawienie 
listy „innych systemów”, dla których Wykonawca będzie zobowiązany przygotować opisy wymagań w celu ich integracji z Systemem Centralnym lub 
wykreślenie zwrotu „lub innych systemów”.

Zamawiający wyjaśnia, ze postanowienie nakłada na Wykonawcę obowiązek takiego przygotowania szyny integracyjnej i 
Dokumentacji, aby w przyszłosci możliwe było podłączanie innych systemów, za pomocą szyny wykonanej przez Wykonawcę, do 
Systemu Centralnego.

136.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.68 str. 28.
” Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte działanie Systemu Centralnego w zakresie dołączania do Systemu Centralnego, w tym przez 
Zamawiającego lub podmiot działający na jego zlecenie, kolejnych Modułów wdrożeniowych lub systemów realizujących usługi ITS w przyszłości, z 
zastrzeżeniem, że te Moduły lub systemy zostaną zrealizowane w oparciu o Dokumentację.” Prosimy o przedstawienie listy „kolejnych Modułów 
wdrożeniowych” i listę „systemów realizujących usługi ITS”, w odniesieniu, do których Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działanie Systemu 
Centralnego w zakresie ich dołączania.

Zamawiający wyjaśnia, ze postanowienie nakłada na Wykonawcę obowiązek takiego przygotowania szyny integracyjnej i 
Dokumentacji, aby w przyszłosci możliwe było podłączanie innych systemów, za pomocą szyny wykonanej przez Wykonawcę, do 
Systemu Centralnego.

137.
Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.70 str. 28 
„Przeprowadzone testy mają na celu w szczególności sprawdzenie: ….technologicznych procesów i procedur…”. Prosimy o wyjaśnienie jakie procesy i 
procedury Zamawiający ma na myśli.

Zamawiający wskazuje na takie procesy i procedury, których funkcjonowanie będzie należało sprawdzić (w tym zgodnie z 
doświadczeniem Wykonawcy).
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138.
Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.89 str. 28
„Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wszelkie materiały szkoleniowe, instrukcje itp.”. 
Prosimy o podanie pełniej listy lub wykreślenie zwrotu „itp.”.

Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na fakt, iż to Wykonawca proponuje i przeprowadza szkolenia po uprzedniej akceptacji przez 
Zamawiającego, nie jest możliwe na tym etapie wskazanie przez Zamawiającego ich pełnej listy.

139.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.10.str 39 
„W spotkaniach Rady Projektu uczestniczą, w razie potrzeby, Inżynier Kontraktu, kierownicy innych projektów prowadzonych przez Zamawiającego (w 
szczególności kierownicy Regionalnych Projektów Wdrożeniowych), a także mogą, na zaproszenie jej przewodniczącego, uczestniczyć dodatkowe osoby, w 
tym Kierownicy Projektu. Prosimy o wyjaśnienie roli, funkcji oraz jaki jest zakres obowiązków pełnionych przez Inżyniera Kontraktu.

Zamawiający wyjaśnia, ze zakres obowiązków pełnionych przez Inżyniera Kontraktu wynika z Umowy.

140.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt. 11..str .39.
” Z zastrzeżeniem postanowienia zdania następnego, decyzje Rady Projektu zapadają jednogłośnie, a w przypadku braku zgodności, głos decydujący 
posiada Przewodniczący Rady Projektu.”. Propozycja Zamawiającego w praktyce może doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie decyzje będą 
podejmowane przez Przewodniczącego Rady bez względu na to, jakie decyzje będą podejmowali wszyscy pozostali członkowie Rady. W związku z tym 
prosimy o zmianę brzmienia przywołanego zdania na „Z zastrzeżeniem postanowienia zdania następnego, decyzje Rady Projektu zapadają większością 
głosów wszystkich członków rady Projektu”. 

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w zakresie uwzględniania większości głosów, a w przypadku równego rozkładu ilości głosów 
- o decydującym głosie przewodniczącego.

141.
Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt. 13..str .39. 
Prosimy o dodanie podpunktu 9 o następującej treści „opiniowanie i przedstawianie Zamawiającemu wniosków o zmianę Umowy przedłożonych przez 
Kierownika Projektu Wykonawcy”.

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

142.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.29.str 45 
„Warunkowy Protokół Odbioru będzie potwierdzał obowiązek usunięcia wszelkich nieprawidłowości przedmiotu odbioru w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 7 Dni Roboczych, na koszt i ryzyko Wykonawcy i obowiązek ponownego zgłoszenia do odbioru poprawionej części 
przedmiotu odbioru wraz z testami.” Ze względu na złożoność projektu oraz zakres prac, które będą odbierane w ramach Kamienia Milowego wnosimy o 
zmianę brzmienia zdania na „Warunkowy Protokół Odbioru będzie potwierdzał obowiązek usunięcia wszelkich nieprawidłowości przedmiotu odbioru w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 30 Dni Roboczych, na koszt i ryzyko Wykonawcy i obowiązek ponownego zgłoszenia do 
odbioru poprawionej części przedmiotu odbioru wraz z testami.”

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie. Zamawiający jest racjonalny i wyznaczy odpowiedni termin na 
usunięcie wad, błędów, usterek itp.

143.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.13.str 47.” 
Gwarancja nie jest ograniczona jedynie do wady tkwiącej w Infrastrukturze lub Systemie Centralnym, w tym ich elementach, lecz obejmuje także 
przyczyny zewnętrzne, w szczególności wynikające z nieprawidłowej eksploatacji lub nieprawidłowego korzystania z Infrastruktury lub Systemu 
Centralnego, przypadkowego uszkodzenia lub uszkodzenia przez osoby trzecie bądź wskutek Siły Wyższej.” Jedyną możliwością skalkulowania kosztów 
związanych z takim ryzykiem jest wykupienie przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej od zdarzeń losowych i innej szkody. Zawarcie polisy 
ubezpieczeniowej na cały okres gwarancji w odniesieniu do własności Zamawiającego (w tym sprzętu informatycznego, całości infrastruktury 
telekomunikacyjnej, bramownic, konstrukcji, innych urządzeń, które Wykonawca zabuduje w terenie oraz w budynkach) jest bardzo kosztowne i znacznie 
podniesie wartość oferty. Prosimy o rozważenie usunięcia przywołanego punktu.

Zamawiający dokonuje zmiany w treści par. 10 ust. 13 IPU.
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144.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.15.str 47.
„Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem elementów infrastruktury sprzętowej Zamawiającego, co, do których podjęta została decyzja o ich 
wykorzystaniu dla realizacji niniejszej Umowy i wyraża zgodę na objęcie gwarancją tychże elementów.” Na etapie składania oferty praktycznie 
niewykonalne jest zapoznanie się ze stanem infrastruktury sprzętowej Zamawiającego, wobec czego prosimy o zmianę brzmienia przywołanego punktu na 
„Wykonawca obejmie gwarancją elementy infrastruktury sprzętowej Zamawiającego, co, do których podjęta została decyzja o ich wykorzystaniu dla 
realizacji niniejszej Umowy”

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w przywołanym zakresie i par. 10 ust. 14 otrzymuje brzmienie: "Wykonawca, po 
zapoznaniu się z elementami Infrastruktury sprzętowej Zamawiajacego i po podjęciu decyzji o ich wykorzystaniu dla realizacji 
niniejszej Umowy, obejmie gwarancją wykorzystywane na rzecz Zamawiajacego elementy infrastruktury sprzętowej 
Zamawiającego”

145.

Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.23.str 62.
”Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy jest finansowane w części ze środków europejskich i oświadcza, że 
zapoznał się z przepisami prawa dotyczącymi wykonywania budżetu środków europejskich i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.” Prosimy o 
udostępnienie kopii wszystkich dokumentów zawierających przepisy prawa dotyczące wykonywania budżetu środków europejskich.

Zamawiający nie przewiduje odrębnego udostępniania przepisów prawa. Zamawiający wyjaśnia, że przepisy prawa są powszechnie 
dostępne dla wszystkich.

146.
Dotyczy: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt.2.str 63.
”Przedmiot Umowy w części wskazanej w OPZ Wykonawca zobowiązany jest wykonać samodzielnie, bez udziału Podwykonawcy. „ Prosimy o wskazanie 
punktu OPZ, który wskazuje Przedmiot Umowy, który Wykonawca zobowiązany jest wykonać samodzielnie, bez udziału Podwykonawcy.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. I w tym zakresie 
dokonuje zmiany brzmienia Tom II-IPU, § 15. ust. 2 
"2. Przedmiot Umowy Wykonawca może wykonać przy udziale Podwykonawcy."

147. Jak długo maja być przechowywane dane wideo w obrębie CZR? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42.

148. Jaka ma być rozdzielczość i ilość klatek /sek przechowywanych nagrań wideo?
Zgodnie z wymaganiami OPZ w szczególności z właściwymi SST oraz zapisami dokumentu "Wymagania niefunkcjonalne dla 
modułów centralnych".

149. Jak długo maja być przechowywane dane z logów systemów? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42.

150. Jak długo mają być przechowywane dane z czujników umieszczonych na drogach? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42.

151.
Czy Zamawiający posiada już szynę integracyjną i czy oczekuje połączenia nowo projektowanego systemu z tą szyną integracyjną? Jeżeli  tak , prosimy o 
podanie parametrów. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i dostarczenia Szyny Integracyjnej  (ESB).

152.

Dotyczy zapisu OPZ - „Dla realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wydzierżawi u jednego z operatorów symetryczne łącze o przepływności co 
najmniej 500 GB (CIR 500 MB) w celu połączenia lokalizacji Systemu Centralnego w Warszawie z lokalizacją Systemu Centralnego w Łodzi.” 

Czy Zamawiający miał na myśli łącze o przepływności 500Mb/s (CIR 500 Mb/s)? 

Zamawiający miał na myśli łącze o przepływności 500Mb/s i dokonał stosownych korekt w OPZ.

153.
Dotyczy pkt. 2.4.1. Centrum Przetwarzania danych – Zamawiający wymaga zbudowania dwóch łącz VPN pomiędzy CPD w Warszawie i Łodzi w oparciu o 
infrastrukturę GDDKiA (światłowód) oraz dzierżawionym od operatora telekomunikacyjnego. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje 
zapewnienia szyfrowania połączenia również na łączu wykorzystującym dedykowane światłowody czy tylko na łączu dzierżawionym od operatora.

Obydwa łącza powinny być szyfrowane.

154.
Dotyczy pkt. 2.4.1. Centrum Przetwarzania danych – Prosimy o informację, czy zapewnienie połączenia pomiędzy CPD a 3 lokalnymi centrami zarządzania 
ruchem leży w gestii Zamawiającego czy Wykonawcy.

Koszty związane z łączami pomiędzy lokalnymi CZR nie są po stronie Wykonawcy, nie mniej jednak Wykonawca powinien 
przewidzieć, że łącza do CPD w Warszawie i w Strykowie będą zestawiane, czyli zapewnić stosowne możliwości techniczne 
umożliwiające integrację w tym zakresie.
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155
Dotyczy pkt. 2.1.11 wymagania dla raportowania – Zamawiający wymaga przechowywania w systemie wszystkich działań operacyjnych (naciśnięcia 
klawiszy i odpowiedzi systemu ze znacznikami czasu), aby zapewnić ścieżkę audytu w przypadku kwestionowania działalności operacyjnej w przypadku 
incydentu lub wezwania prawnego. Prosimy o informację przez jaki okres czasu mają być te dane przechowywane ?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42. (dotyczy danych typu log).

156. Jak długo Wykonawca po przekazaniu systemu Zamawiającemu ma finansować utrzymywanie łącza u niezależnego operatora? (Kamień milowy 6). 
Wykonawca ma obowiązek finansowania utrzymywania łącza u niezależnego operatora zgodnie z Umową do końca czasu 
obowiązywania Umowy- przez cały czas utrzymania systemu przez Wykonawcę.

157.
Jaki schemat kopii zapasowych jest wymagany przez Zamawiającego w obrębie planowania backup-u (7 kopii dziennych, 4 kopie tygodniowe, 12 kopii 
miesięcznych)?

Preferowany model backupu przez Zamawiającego to model w którym pełna kopia zapasowa jest tworzona raz w tygodniu, 
pozostałe kopie są przyrostowe. Dzień, w którym tworzona jest pełna kopia zapasowa winien zostać uzgodniony z Zamawiającym. 
Okres przechowywania tygodniowej (pełnej) kopii zapasowej to jeden miesiąc. W przypadku istotnych zmian wprowadzanych do 
systemu w danym tygodniu - jeden rok.

158. Po jakim czasie niedostępności któregoś z CZR zostanie podjęta decyzja o przełączeniu na CZR zapasowe dla danej lokalizacji?
Zamawiający wyjaśnia, że każdorazowa decyzja o przełączeniu na centrum zapasowe wynikać będzie z charakteru zdarzenia/awarii 
i innych czynników organizacyjnych. Procedury zostaną wypracowane na etapie analizy i przygotowania dokumentacji przez 
Wykonawcę.

159.
Czy Zamawiający zapewnia w CSZR i CZR Stryków agregaty prądotwórcze? Jeżeli nie, to czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń tego typu? Jeżeli 
zapewnia, to jakie będą miały parametry?

Agregaty prądotwórcze nie wchodzą do zakresu zamówienia. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów rozdziału 7. OPZ.

160. Czy Wykonawca odpowiedzialny jest tylko za klimatyzację w serwerowni, czy też w obrębie całego budynku CZR?
Zamawiający wyjaśnia, że klimatyzacja nie jest przedmiotem tego zamówienia. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów rozdziału 
7. OPZ.. Dodatkowo patrz odpowiedź na pytanie nr 36

161. Czy Zamawiający  oczekuje od Wykonawcy instalacji w serwerowni klimatyzacji precyzyjnej czy standardowej? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 160.

162. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia zasilaczy UPS do całego CSZR / CZR czy tylko do serwerowni?
Urządzenia UPS nie wchodzą do zakresu zamówienia. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów rozdziału 7. OPZ. Dodatkowo patrz 
odpowiedź na pytanie nr 36

163.
Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia 20 stacji roboczych pod cały system, czy mają być dedykowane tylko do KCZR?  Jakie wyposażenie Zamawiający 
oczekuje od Wykonawcy do dostarczenia dla regionalnych CZR?

Zamawiający dokonał zmiany w treści OPZ. Zamawiający oczekuje dostarczenia 20 stacji roboczych dedykowanych do KCZR - 
Warszawa. Wyposażenie w stacje robocze innych CZR nie jest przedmiotem zamówienia.

164. Czy Zamawiający dopuszcza świadczenie usług serwisowych komponentów systemu w sposób zdalny ?
Zamawiający dopuszcza świadczenie usług serwisowych komponentów systemu w sposób zdalny z zachowaniem polityki 
bezpieczeństwa uzgodnionej z Zamawiającym oraz zgodnie z umową i OPZ, w szczególności wymaganiami SLA.

165.
Z uwagi na ograniczenie dostępu stacji roboczych do Internetu, czy Zamawiający przewiduje w jaki sposób realizowane będą procedury aktualizacji 
oprogramowania (np. System operacyjny, antywirus..)?

Zamawiający dopuszcza wydzielone jednostki z dostępem do Internetu. Nie mniej jednak takie jednostki powinny mieć dostęp do 
adresów i serwisów uzgodnionych z Zamawiającym, a dostęp do sieci publicznej powinien być chroniony stosownym firewallem i 
być włączany okresowo (w razie potrzeby).

166.
Czy Zamawiający wymaga pozostawiania wszystkich uszkodzonych nośników danych w przypadku ich awarii (np. Awaria dysków twardych, kart pamięci 
itd)?

Utylizacja nośników danych w sposób uzgodniony z Zamawiającym jest obowiązkiem Wykonawcy.

167. Czy Zamawiający dopuszcza wydzielone jednostki z dostępem do Internetu, w celu aktualizowania systemów na stacjach operatorskich? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 165.
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168. Czy Zamawiający przewiduje podłączenie komputerów znajdujących się w centrach operatorskich do domeny?
Zamawiający nie widzi przeciwwskazań dla uruchomienia KSZRD w domenie (dedykowanej dla tego rozwiązania - jako 
dodatkowego elementu zwiększającego bezpieczeństwo), nie mniej jednak Zamawiający nie przewiduje podłączenia Systemu do 
własnych rozwiązań domenowych. Kwestie dostarczenia serwera domeny Zamawiający pozostawia Wykonawcy.

169. W jaki sposób mają się być wyświetlane dane na stacjach operatorskich, jeżeli komputery w salach operatorskich mają być w wyizolowanej sieci? Wymagania dotyczące separacji sieci dotyczą sieci dla KSZRD, a nie wyizolowania sieci w danym budynku lub pomieszczeniu. 

170.

Dotyczy pkt. 2.3 Sieć telekomunikacyjna
Zamawiający napisał:
...
Topologia sieci musi być tak zaprojektowana, że awaria w jednym punkcie (np. w wyniku zerwania światłowodu przy pracach ziemnych) nie może 
spowodować braku funkcjonowania całej sieci.
Przepływność sieci w relacji punkt dostępowy lokalnego centrum zarządzania ruchem, a danym interfejsem sieciowym klasy modułu rozproszonego musi 
być co najmniej 2-krotnie wyższa niż założono w minimalnych wymaganiach na transfer danych dla danej klasy (danego urządzenia).
Wybudowana sieć VPN musi być siecią zarządzalną na 3 warstwie dostępowej.

Czy zgodnie z powyższymi zapisami, w ramach Zamówienia, wymagane jest dostarczenie urządzeń sieciowych do wszystkich CZR?

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia urządzenia sieciowe winien dostarczyć dla 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie definiuje technicznie sposobu podłączenia Systemu Centralnego w lokalnych CZR i 
pozostawia wybór rozwiązań technicznych Wykonawcy. 

Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa urządzeń sieciowych dla lokalnych CZR (Wrocław, Kończyce, Gdańsk). W zakresie 
Strykowa w zakresie zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych tylko dla CPD.

171.
Czy zgodnie z powyższymi zapisami, w ramach Zamówienia, wymagane jest zbudowanie łączy światłowodowych pomiędzy wszystkimi CZR a KCZR (z 
dwoma CPD) wraz z infrastrukturą (szafy Rack, UPS, Klimatyzacją itd.)

Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 154 i 170.

172. Gdzie terminowane będą VPN do APN z operatorami komórkowymi? W KCZR czy CZR (regionalnymi)? Na poziomie KCZR (CPD) - zgodnie z pkt 2.3 OPZ.

173. Po czyjej stronie będzie zakup i utrzymywanie kart SIM z operatorami komórkowym? Zamawiającego czy Wykonawcy?
Koszty związane z zakupem i korzystaniem z kart SIM wykorzystanych do realizacji Umowy będą po stronie Wykonawcy w okresie 
trwania Umowy.

174. Dla  jakiej ilości modułów rozproszonych system powinien zostać zaprojektowany?

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wolumetrii oraz załącznikami niniejszego postępowania (np. Załącznik 3 Inwentaryzacja 
"Zasady rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych"). Zamawiający informuje, że liczba Klas Modułów Rozproszonych wynosi 
około 4700 i przypomina, że wolumetria ma być 2 razy wyższa niż zakładana liczba instalowanych Klas Modułów Wdrożeniowych.

Zamawiający dokonał zmiany OPZ.

175. Czy KCZR ma mieć dostęp do Internetu?

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia są dodatkowo dwa łącza publiczne internetowe dla obsługi przez System 
Centralny klientów zewnętrznych Call Center oraz Obwodów i Rejonów. Wykonawca winien zakontraktować i dostarczyć dwa łącza 
– jedno w CPD Warszawa, drugie CPD Stryków o przepływności nie mniejszej niż 50 Mbit/s (symetryczne). Jeśli System Centralny 
będzie wymagał łącza o większej przepływności Wykonawca winien dostosować odpowiednio przepływność.

176. Czy zakłada się serwowanie jakichkolwiek usług do Internetu z KCZR lub CZR? Przewiduje się świadczenie usług przez System zgodnie z OPZ.

177.
Jeśli zakłada się, że będą serwowane usługi do Internetu z CZR (Warszawa-Stryków). Czy wymagana jest obsługa protokołu BGP przez urządzenia 
brzegowe w Warszawie i Strykowie?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 175.

178. Czy infrastruktura KCZR ma zapewniać dostęp użytkowników z zewnątrz np. SSL-VPN? Jeśli tak, to ile wymaganych jest licencji dla takich użytkowników? 
Zamawiający potwierdza i odsyła do załącznika nr 4 do OPZ "Wymagania niefunkcjonalne dla modułów centralnych" i pozostałych 
dokumentów OPZ.
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179. Czy wymaga się stosowania zdublowanych urządzeń sieciowych we wszystkich CZR pracujących w trybie wysokiej dostępności ?
Zamawiający nie definiuje szczegółowo infrastruktury sprzętowej. Infrastruktura sprzętowa musi spełniać wymagania Umowy, 
OPZ, wszelkich aspektów zapewnienia ciągłości działania.

180.
W punkcie 2.3 Sieć telekomunikacyjna  OPZ Zamawiający napisał, że wydzierżawi łącze a w innym 1.10 OPZ, że "zestawienie" jest to po stronie 
Wykonawcy. Po czyjej stronie będzie dzierżawa i opłaty za łącza pomiędzy CPD Warszawa-Stryków?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 64.

181.

Dotyczy  2.1.4 Centra Przetwarzania Danych
...
W zależności od architektury technologicznej przyjętej przez Wykonawcę (np. w przypadku wykorzystania tzw. Ciężkich klientów) może być wymagane 
dostarczenie i zainstalowanie w trzech lokalnych centrach dodatkowej infrastruktury – np. lokalnych serwerów pośredniczących. W takim scenariuszu 
Wykonawca winien przewidzieć taką sytuację i dostarczyć oraz zainstalować dodatkową infrastrukturę dla trzech centów regionalnych, zgodnie z Umową i 
uzgodnieniami z Zamawiającym co do terminów.

Jeśli Wykonawca nie zakłada instalacji lokalnych serwerów pośredniczących, wymóg zastępowalności opisany w punkcie "1.4.3.2 Wzajemna 
zastępowalność CZR" traci sens - dostęp do systemu centralnego realizowany jest przez KCZR.  
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, że całe oprogramowanie w tym moduły centralne będą umieszczone w klastrze wysokiej dostępności CZR 
Warszawa-Stryków dla całości zadania a w pozostałych CZR będą tylko zastosowane rozwiązania lekkiego  klienta poprzez www (rezygnując tym samym z 
zastępowalności CZR opisaną w punkcie 1.4.3.2)? 
Zamawiający  wskazuje że wideo ma być podpięte do CZR będącego jednocześnie CPD  a równolegle w innych CZR wskazuje lokalne systemy wideo. Gdzie 
ma być rejestrowany i przechowywany obraz wideo w CZR będących jednocześnie CPD czy też lokalnych serwerowniach każdego CZR?

Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasową treść OPZ i Umowy, wyjaśniając jednocześnie, że :
Zastępowalność: W kontekście przytoczonego punktu chodzi o zastępowalność poszczególnych CZR, tak aby jedno CZR mogło 
zastąpić drugie w razie potrzeby. Z wymagania wynika zatem, że rozwiązanie powinno być tak przygotowane (zarówno na poziomie 
sprzętowym, jak i oprogramowania), aby było możliwe przejęcie funkcji jednego CZR przez drugie (CZR przejmujące funkcje innego 
CZR, po ich przejęciu musi mieć możliwość zarządzania zarówno własnym obszarem, jak i obszarem przejętego CZR). Zamawiający 
pozostawia przedmiotowy punkt bez zmian.
Serwery pośredniczące: Jak napisano w OPZ, Zamawiający nie wskazuje konkretnej technologii. W zakresie dostępu do systemu 
przez WWW, Zamawiający wymaga, aby część wymagań była realizowana w takim podejściu (ze względu na fakt, że do systemu 
będą podłączone także lokalne jednostki organizacyjne). Jednym z wymagań dla Systemu Centralnego jest m.in. stworzenie 
oprogramowania, które będzie następnie dostarczone do poszczególnych RPW jako „końcówka” Systemu Centralnego. Na 
poziomie projektów RPW będą prowadzone np. prace polegające na dodawaniu do Systemu klas modułów rozproszonych 
(konfiguracja na szynie integracyjnej). Prace te będą realizowane lokalnie w poszczególnych CZR. Podobnie jest z GUI Systemu 
Centralnego. Niezależnie od operatorów systemu, System Centralny musi obsłużyć także ściany wizyjne w poszczególnych CZR, 
dlatego Zamawiający przewiduje, że zastosowanie serwerów pośredniczących może być konieczne (jakkolwiek nie jest to 
wymaganie obligatoryjne).
Klaster wysokiej wydajności: Zamawiający w swoich wymaganiach nie definiuje konkretnej technologii hardwareowej. 
Zamawiający zdefiniował natomiast m.in. wymagania dotyczące SLA i telekomunikacji w zakresie m.in. połączeń 
telekomunikacyjnych, łączy zapasowych, itp. Wykonawca musi dostarczyć rozwiązanie zgodne z OPZ.
Rejestracja wideo: Zamawiający wyjaśnia, że CZR to nie to samo co CPD. CPD to w uproszczeniu serwerownia. Jeśli chodzi o 
miejsce instalacji urządzeń rejestrujących dane wideo (streaming) w zakresie przedmiotu zamówienia, winny one być 
zainstalowane w CPD w Warszawie – rejestracja wideo dla obszaru projektu CPW. W zakresie CPD w Strykowie, Wykonawca 
winien dostarczyć całą warstwę hardwareową dla Systemu Centralnego. Zgodnie z pkt 18 załącznika „wybrane wymagania 
niefunkcjonalne”, urządzenia do zbierania danych wideo winny zostać dostarczone razem z (właściwymi) klasami modułów 
rozproszonych. Tym samym dla przetargu CPW – dostawa i instalacja w Warszawie, natomiast dla pozostałych lokalizacji – w 
ramach planowanych kolejnych przetargów dla RPW.
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182.

Dotyczy: 2.1.8 Wymagania dla baz danych i systemów zarządzania bazami danych
...
Zamawiający nie definiuje innych wymagań do baz danych niż te – zawarte w Umowie i OPZ. Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca powinien 
podejść z najwyższą starannością do oszacowania wolumetrii i na jej podstawie do dostarczenia takich rozwiązań bazodanowych, które umożliwią 
prawidłową eksploatację KSZRD w ramach trwania umowy 
a także Zamawiający napisał:  

1.9 Założenia Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie
...
iv.
Wyposażenie serwerowni w sprzęt i oprogramowanie musi uwzględniać założenia wejściowe do projektu systemu:
b) dane video gromadzone są w całości dla województwa mazowieckiego,
c) dane video dla całego KSZR są gromadzone tylko w zakresie lokalnych kopii
sporządzanych przez operatorów w KCZR,

Czy w bazie danych gromadzone będą dane z wszystkich modułów rozproszonych z wszystkich CZR?
Jak długo dane muszą być przechowywane?
Jaki typ macierzy RAID jest wymagany przy przechowywaniu danych? 
Czy dane przed usunięciem muszą być archiwizowane? Jeżeli tak, jak długo dane muszą być archiwizowane?
Czy w CPD KCZR będą przechowywane dane wizyjne tylko z CZR Warszawa? Czy należy przewidzieć odpowiedni wolumin dla wszystkich CZR z całego 
kraju?
Jakie są wymagane parametry  przechowywania lokalnych kopii danych wideo (rozdzielczość, ilość klatek na sekundę)?
Jak długo muszą być przechowywane dane wizyjne? Czy dane wizyjne muszą być archiwizowane przed usunięciem? Jak długo dane muszą być 
archiwizowane?
Jakie są wymagane parametry  archiwizowanych  danych wideo (rozdzielczość, ilość klatek na sekundę)?

Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 42, 181.

Ponadto W kontekście rozdziału: ”Założenia Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie”, ppkt ”dodatkowe gromadzenie 
wybranych danych wideo z lokalnych CZR - zgodnie z tabela wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych”, Zamawiający wyjaśnia, 
że wymaganie dotyczące zapisu co 10 klatki w Systemie Centralnym będzie postawione w pozostałych przetargach RPW, tak więc 
System Centralny musi umożliwiać taką funkcjonalność a jej wolumetria powinna być skalkulowana na zasadzie: 5 x przewidywana 
liczba danych dla projektu CPW. 

Zamawiający dokonał zmiany zapisów w polu „Uwagi”, pkt 19 – tabela wybranych wymagań niefunkcjonalnych.

183.
Jaką należy przewidzieć ilość kamer z których składowany będzie obraz w KCZR?  Dane zawarte w dokumencie Załącznik 3 - Inwentaryzacja/Warszawa 
zestawienie zbiorcze.xlsx/moduł 106 jest rozbieżny z mapami z lokalizacjami planowanych urządzeń w ramach KSZR Etap1 – Centrala ?

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest wdrożyć liczbę Klas Modułów Rozproszonych zgodnie z Załącznikiem nr 3 
Inwentaryzacja "Zasady rozmieszczenia klas modułoów wdrożeniowych" i określonych w Formularzu Cenowym.

184.

Zamawiający w tabeli 6 w zakresie ograniczonych funkcji wykazuje Krajowe CZR (Warszawa). 

Jakie ograniczone funkcje ma spełniać Krajowe CZR (Warszawa)? Czy Krajowe CZR ma mieć możliwość wpływania na inne CZR np. poprzez obsługę i 
tworzenie procedur sterowania ruchem w innych CZR ?

Zgodnie z OPZ.
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185.

Zamawiający w dokumentacje OPZ w punkcie 2.1.1 Opis Modułów i ich funkcji wykazał następujące moduły centralne i dla tych modułów udostępnił 
diagramy przepływu danych. Moduł 201 Gromadzenie i archiwizacja danych alfanumerycznych/Moduł 202 Gromadzenie i archiwizacja danych 
wizyjnych/Moduł 203 Gromadzenie i archiwizacja danych głosowych/Moduł 204 Zarządzanie ruchem/Moduł 205 Zarządzanie zdarzeniami/Moduł 206 
Udostępnianie informacji o ruchu/Moduł 207 Planowanie remontów/Moduł 208 Zarządzanie symulacjami i prognozami ruchu/Moduł 209 Zarządzanie 
MOPami/parkingami/Moduł 210 Wsparcie utrzymania dróg/Moduł 212 Klasyfikowanie informacji V2I z pojazdów. Jednocześnie Zamawiający 
uszczegółowił KSZRD o dodatkowe wymagania, które zostały zdefiniowane w niezależnych załącznikach:
- S_C_Wymagania_Podstawowe.docx
- S_C_Wymagania_Funkcjonalne.docx
- S_C_Wymagania_Niefunkcjonalne.docx
Załączniki te bardzo szczegółowo opisują w zakresie wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych i podstawowych dodatkowe moduły niezależne od 
modułów centralnych jak:
Moduł Systemu Referencyjnego
Moduł zarządzania infrastrukturą drogową (Moduł ZID)
Moduł zarządzania infrastrukturą mostową (Moduł ZIM)
Moduł wspomagania utrzymania dróg (Moduł WUD)
Moduł zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego (Moduł BRD)
Moduł informacji o ruchu drogowym (Moduł IRD),
Prosimy o wskazanie dokumentacji o podobnym stopniu szczegółowości dla wymagań odnośnie modułów centralnych (Moduły 201-212).
W przypadku nie wskazania dokumentacji tak szczegółowej dla modułów o numerach 201-212 jak dla w/w modułów dodatkowych jak Zamawiający 
planuje dokonać kryterium oceny i odbioru modułów głównych o numerach 201-212?
Czy to są wszystkie moduły centralne które należy zaimplementować? Czy Zamawiający potwierdza, że z punktu widzenia użytkownika system będzie 
dostarczony poprawnie jeżeli do każdego modułu uzyska dostęp np. poprzez www do każdego modułu oddzielnie bez jednego wspólnego interfejsu 
użytkownika?

Zamawiający przypomina, że zgodnie m.in.. z pkt 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6 OPZ Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
analizę i koncepcję Systemu. Przedmiotowe analiza i koncepcja muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego, które w jednych 
obszarach są bardziej szczegółowe, a w innych mniej. Z powyższych względów Zamawiający powziął decyzję o konieczności 
przygotowania takiego materiału. Podejście Zamawiającego ma na celu także uszczegółowienie dokumentacji wymagań w tych 
obszarach, gdzie jest to potrzebne lub niezbędne.
Zamawiający nie dołączy dodatkowych / innych specyfikacji wymagań dla Systemu Centralnego. W kontekście pytań Wykonawcy 
dotyczących "modułów centralnych", Zamawiający przypomina, że jasno zdefiniował swoje potrzeby - por. rozdział 2 OPZ, w 
zakresie liczby modułów - podrozdział "Wytyczne kierunkowe dla architektury Systemu". W zakresie technologii dostępu, 
Zamawiający przede wszystkim wymaga spełnienia wszystkich wymagań OPZ i Umowy, a w kontekście dostępu przez www 
Zamawiający zdefiniował jedynie określone funkcjonalności, które muszą być w taki sposób dostępne. W zakresie całościowym, 
oprócz wybranych funkcjonalności, Zamawiający nie zdefiniował technologii dostępu jednak Zamawiający wymaga realizacji 
wszelkich wymagań zdefiniowanych w OPZ i Umowie.

186.

Zamawiający napisał w dokumencie „Wymagania niefunkcjonalne dla modułów centralnych” że:
„Sprzęt serwerowy musi się zmieścić w max 3 szafach RACK 42U (dla każdego centrum - Stryków i Warszawa). Pozostałe 2 szafy RACK są zarezerwowane 
dla systemów zbierających dane video.”

Na jakiej podstawie Zamawiający dokonał takich wyliczeń? Prosimy o podanie szczegółowych parametrów i ilości sprzętu który ma być umieszczony w 
szafach.
Na ile megabajtów/terabajtów danych należy przewidzieć wyposażenie  3 szaf RACK 42U i 2 szaf RACK dla danych video?

Zamawiający podtrzymuje zapisy w OPZ.

187.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt 1.1.3 
O jaki zakres ubezpieczenia wnosi Zamawiający mówiąc o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej w momencie gdy nie 
mówimy o osobie fizycznej, tylko o spółce prawa handlowego? Czy Zamawiający może doprecyzować zakres wymaganego ubezpieczenia? Obowiązek 
wykupienia polisy obowiązkowego ubezpieczenia projektanta / architekta dotyczy osoby fizycznej, która posiada stosowne uprawnienia, a nie podmiotu 
prawnego. 

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej jest wymagane przez 
Zamawiającego tylko w przypadku, gdy podmiot zaangażowany w realizację Zamówienia podlega obowiązkowi takiego 
ubezpieczenia, tj. jest osobą fizyczną.

188.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt 3.1 
Czy Zamawiający zaakceptuje objęcia w polisie OC  odpowiedzialności ustawowej Wykonawcy za działania Podwykonawców i tym samym wykreślenie z 
kręgu współubezpieczonych Podwykonawców?

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

189.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt 3.3.1.
Czy Zamawiający  jest w stanie dookreślić, że chodzi o OC za skutki uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej, i porządkowej o ile rodzą one OC 
kontraktową / deliktową?

Zamawiający wyjaśnia, że intencją zapisu jest odpowiedzialność cywilna deliktowa / kontraktowa za skutki uchybień natury 
organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej, co zostało określone w przedmiocie ubezpieczenia.

190.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt. 3.3.2 
Czy Zamawiający zgadza się na zmianę Ubezpieczającego na Ubezpieczonego? Ubezpieczony zgodnie z 3.1 to Wykonawca, Podwykonawcy oraz wszelkie 
podmioty zaangażowane przez Wykonawcę przy realizacji umowy. W tym zakresie będzie bardzo trudno uzyskać ofertę z uwagi, że miałaby zostać pokryta 
wina umyślna reprezentantów wszystkich Ubezpieczonych.  

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika do Umowy w sposób wskazany przez Wykonawcę.
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191.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt. 3.3.3. 
Czy niniejsze szkody będą traktowane jako czyste szkody majątkowe/ finansowe? Niniejsze jest ważne z uwagi, że dla czystych strat finansowych 
dopuszczony jest podlimit odpowiedzialności i trudno będzie uzyskać w tym zakresie sumę gwarancyjną w wysokości limitu głównego polisy. Zgodnie ze 
standardem ubezpieczenia takie szkody są traktowane jako czyste straty finansowe.

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedzialność za szkody w postaci czystych strat finansowych, niezależnie od ich przyczyny, będzie 
ograniczona ustanowionym limitem odpowiedzialności.

192.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt 3.3.6 
Czy Zamawiający zgadza się na doprecyzowanie, że chodzi o drobne prace remontowo-budowlane, konserwacyjne, naprawcze w związku z realizacją 
kontraktu. 
Z uwagi na krąg ubezpieczonych Wykonawca nie powinien obejmować tego typu prac prowadzonych przez współubezpieczonych, które nie są związane z 
przedmiotem kontraktu. 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do Umowy poprzez doprecyzowanie pkt 3.3.6, który otrzymuje następujące 
brzmienie: „za szkody wynikłe w trakcie prowadzenia, przez lub na zlecenie Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji, 
drobnych prac remontowo-budowlanych, konserwacyjnych lub naprawczych w związku z realizacją kontraktu.” 

193.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt. 3.3.16 
Czy z względu na charakter tego ubezpieczenia i ofertę dostępną na rynku Zamawiający ograniczy niniejszy zakres do kosztów odtworzenia dokumentów 
w tym danych elektronicznych. (Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu OC za szkody powstałe w danych elektronicznych. Jest to standardowe wyłączenie w 
polisach OC z tyt. Prowadzonej działalności. )

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy IPU.

194.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt. 3.3.17 
Czy  Zamawiający ze względu na charakter przytoczony w tym punkcie zrezygnuje z rozszerzenia polisy OC wykonawcy o za szkody wynikłe z wykorzystania 
informacji poufnych, znaków towarowych, praw autorskich, praw do systemów komputerowych oraz oprogramowania należących do osób/podmiotów 
trzecich; 
Taki zakres może być obejmowany specjalistycznymi polisami i jest standardowym wyłączeniem z polis OC. 

Zamawiający nie dokonuje zmian Umowy we wskazanym zakresie

195.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt. Dot. 3.4 
Czy z uwagi na charakter tego ubezpieczenia i wymóg OC kontraktowej i deliktowej Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla wszystkich zdarzeń 
w okresie ubezpieczenia. 
Formuła bez agregatu (braku limitu na wszystkie zdarzenia) dla tego typu pokrycia może okazać się niemożliwa do uzyskania biorąc pod uwagę oczekiwany 
zakres polisy. 
(Zmiana stanowiska w tym punkcie jest bardzo ważna i może być krytyczna dla możliwości przygotowania oferty ubezpieczeniowej.)

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do Umowy poprzez doprecyzowanie pkt 3.4., który otrzymuje następujące 
brzmienie: „Suma gwarancyjna – w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w 
każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza w odniesieniu do szkód w postaci czystych strat finansowych i 
szkód rzeczowych wprowadzenie sublimitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela:”.

196.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt. 3.7 – franszyzy / udziały własne
Czy Zamawiający dopuszcza wyższe poziomy franszyz / udziałów własnych na poziomie franszyza redukcyjna 20.000 EUR w odniesieniu do wszystkich 
szkód.
Czy Zamawiający doprecyzowuje, że w pkt 3.7  chodzi o franszyz redukcyjne. 
Czy Zamawiający dopuszcza podwyższone procentowe franszyzy dla szkód z tytułu czystych strat finansowych. 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do Umowy poprzez doprecyzowanie pkt 3.7. w zakresie franszyzy redukcyjnej 

197.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt. 4.3 suma gwarancyjna. 
Czy Zmawiający zgadza się ba określenie sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenie. Określenie w ubezpieczeniu OC zawodowym sumy 
gwarancyjnej na zdarzenie bez ograniczania liczby zdarzeń nie jest zgodne z praktyką rynkową i może uniemożliwić pozyskanie oferty ubezpieczeniowej.  

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do Umowy poprzez doprecyzowanie pkt 4.3. w zakresie sumy gwarancyjnej

198.
Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt  4.4.1. 
Czy Zamawiający zgadza się na zmianę Ubezpieczającego na Ubezpieczonego? Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do Umowy w odpowiednim zakresie.

199.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt  4.7 – franszyza/ udział własny.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dookreślenie, że chodzi o franszyzę redukcyjną ?
Czy Zamawiający dopuszcza wyższe poziomy franszyz / udziałów własnych na poziomie franszyza redukcyjna 20.000 EUR w odniesieniu do wszystkich 
szkód.

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do Umowy poprzez doprecyzowanie pkt 4.7. w zakresie franszyzy redukcyjnej 

200.
Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt 5.1. (OOCZ)
Jakie parametry ma spełniać to ubezpieczenie w odniesieniu do spółki prawa handlowego? (analogia do pyt. nr 1)

Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczenie to ma spełniać parametry analogiczne jak w przypadku osób fizycznych, i ma dotyczyć OC 
działalności wykonywanej przez spółkę.
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201.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt  dot. 6.2 
Wnosimy o wykreślenie z zapisu „albo rekompensującej uszczerbek majątkowy Ubezpieczonego w przypadku, gdy poniósł on szkodę, jednak podjął 
decyzję o nieodtwarzaniu zniszczonego mienia”. Odszkodowanie w polisach budowlano-montażowych jest wypłacane w przypadku odtwarzania mienia. 
Rozwiązanie wnoszone przez Zamawiającego może być niedostępne na rynku w odniesieniu do polisy budowlano-montażowej. 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do Umowy poprzez doprecyzowanie pkt 6.2.

202.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt. 6.2 
Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego wartości dla:  „wyposażenia i urządzeń placu budowy-montażu wykorzystywanych przy realizacji 
inwestycji oraz wszelkiej infrastruktury sieciowej i informatycznej istniejącej lub budowanej w procesie inwestycyjnym. W ramach przedmiotu 
ubezpieczenia należy uwzględnić wartość dostaw inwestorskich, jeżeli takie mają miejsce. Przedmiotem ubezpieczenia jest również mienie 
Zamawiającego/Inwestora (mienie zastane) znajdujące na ternie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, ze szczególnym uwzględnieniem 
przedmiotów, które będą podlegały pracom budowlano-montażowym „

Zamawiający wyjaśnia, ze wartość przedmiotu ubezpieczenia zostanie doprecyzowana po rozstrzygnięciu niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia.

203.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt  6.3. 
Czy wartość dostaw inwestorskich nie powinna być dodana do sumy ubezpieczenia. Zgodnie z pkt 6.2 Zamawiający przewiduje dostawy inwestorskie. 
Jeżeli tak prosimy o informację o wartości dostaw inwestorskich. 

Zamawiający wyjaśnia, że do realizacji zamówienia nie przewiduje dostaw inwestorskich.

204.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt 6.3 
Zgodnie z zapisem: „Jeżeli wartość inwestycji brutto ulegnie zwiększeniu w trakcie realizacji to Wykonawca uwzględni ten wzrost w sumie ubezpieczenia.” 
Czy w związku z tym zapisem Zamawiający dookreśli, maksymalną wartość procentową wzrostu wartości prac/ inwestycji i zaakceptuje zapis na polisie 
wzrostu prac np. procentowo – max. 20.%. 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wzrostu wartości inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie do doubezpieczenia.

205.
Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt. 6.5.2 i 6.5.3. 
Czy Zamawiający zgadza się na zmianę okresu dla klauzuli 003 konserwacja prosta na 36 m-cy, a kl. 004 konserwacja rozszerzona na 24 m-ce? Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do Umowy poprzez doprecyzowanie pkt. 6.5.2. i 6.5.3.

206.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt 6.5.12 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla kl. uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertów. Zgodnie z praktyką 
rynkową tego typu rozszerzenia są ograniczane w polisach limitem. 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do Umowy poprzez doprecyzowanie pkt. 6.5.12.

207.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt 6.5.12 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla kl. kradzieży zwykłej oraz kradzieży z włamaniem i rozboju.  Zgodnie z praktyką rynkową tego typu 
rozszerzenia są ograniczane w polisach limitem. 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do Umowy poprzez doprecyzowanie pkt. 6.5.17.

208.

Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt 6.5.12 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla kl. ubezpieczenia ryzyka terroryzmu. Zgodnie z praktyką rynkową tego typu rozszerzenia są 
ograniczane w polisach limitem. 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu i wprowadzi zmianę do pkt. 6.5.18 Załącznika nr 6 do Umowy

209.
Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU pkt 6.8 
Czy Zamawiający zgadza się na podniesienie wysokości franszyzy redukcyjnej z 10.000 zł do 10% wartości szkody min. 20.000 EUR? Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu i wprowadzi zmianę do pkt. 6.8. Załącznika nr 6 do Umowy

210.
Dotyczy Załącznik nr  4.  – SIWZ-Tom-II-IPU-zalacznik-nr-4-do-IPU dot. zastosowania klauzul restrykcyjnych. Czy z uwagi na warunki handlowe i możliwości 
przedstawiania oferty przez ubezpieczycieli Zamawiający dopuszcza dodatkowe klauzule restrykcyjne. 

Zamawiający nie dokonuje zmian wskazanego postanowienia.

211.

Dotyczy SIWZ-Tom-II-IPU Komentarze do SIWZ – TOM II (Istotne Postanowienia Umowy) par. 21 Ubezpieczenia Ust. 5 [Uwaga wstawka z polisy w treći 
pisma]
 Wymieniony w tym ustępie obowiązek jest dodatkowym zobowiązaniem Ubezpieczyciela, skoro ma zostać wpisany w polisę. Ubezpieczyciele mogą nie 
chcieć wyrazić zgody na taki zapis w polisach dlatego też wnioskujemy o przeniesienie niniejszego obowiązku informacyjnego na Wykonawcę i rezygnacja z 
wprowadzenia tego zapisu do polis.

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w omawianym zakresie poprzez nałożenie obowiązku powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę.

212.
Dotyczy SIWZ-Tom-II-IPU Komentarze do SIWZ – TOM II (Istotne Postanowienia Umowy) par. 21 ust 6. Pkt 1) 
Prosimy o doprecyzowanie o opinię jakiego brokera wnosi Zamawiający w tym punkcie. Jakiego zakresu ma dotyczyć taka opinia? Zamawiający dokonuje zmiany Umowy poprzez wykreślenie obowiązku przedkładania opinii brokera.
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213.
Dotyczy SIWZ-Tom-II-IPU Komentarze do SIWZ – TOM II (Istotne Postanowienia Umowy par. 21 ust 6. Pkt 14) potwierdzenie płatności składki. 
Czy Zamawiający zaakceptuje oświadczenie ubezpieczyciela o płatności składki za polisę? 

Do decyzji Zamawiającego; Wyrażając zgodę na potwierdzenie należy doprecyzować, ze oświadczenie ubezpieczyciela będzie 
każdorazowo podpisane zgodnie z reprezentacją ubezpieczyciela z załączonym odpisem z KRS

214.

Dotyczy SIWZ-Tom-II-IPU Komentarze do SIWZ – TOM II (Istotne Postanowienia Umowy par. 21 ust. 8. pkt 9)  „wysokość udziałów własnych, franszyz 
redukcyjnych oraz nadwyżek odszkodowań obciążających ubezpieczającego,” 
Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowaniem, że wartość franszyz redukcyjnych/ udziałów własnych dotyczy Ubezpieczonego.   

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy poprzez doprecyzowanie par. 21 ust. 8. pkt 9 w zakresie wartości franszyz.

215.

Dotyczy SIWZ-Tom-II-IPU Komentarze do SIWZ – TOM II (Istotne Postanowienia Umowy  par. 21 ust.10 [Uwaga wstawka z polisy w treći pisma]
 

Wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu (par. 21. Ust 10). Niniejsze mogłoby doprowadzić, do sytuacji, że każdy współubezpieczony podmiot miałby prawo 
do wypowiedzenia umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na usuniecie ust. 10; do decyzji Zamawiajacego - wprowadza jednak modyfikację ww. 
postanowienia na następujące: "Wszelkie wymagane umowy ubezpieczenia powinny zawierać klauzulę  klauzulę zawierającą 
zastrzeżenie, zgodnie z którym Wykonawca nie może dokonać zmiany umów ubezpieczenia ani warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego."

216.

Dotyczy SIWZ-Tom-II-IPU Komentarze do SIWZ – TOM II (Istotne Postanowienia Umowy par. 21 ust. 24 
Obowiązek przywrócenia limitów , sum ubezpieczenia. Wnosimy o wykreślenie tego obowiązku, Takie rozwiązania mogą okazać się nieosiągalne na rynku 
ubezpieczeniowym. 

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

217.

Dotyczy SIWZ-Tom-II-IPU Komentarze do SIWZ – TOM II (Istotne Postanowienia Umowy par. 21 ust 25 
Obowiązek wymagania dodatkowych analogicznych polis od Podwykonawców, którzy już w związku z realizacja tego kontraktu będą współubezpieczeni 
na polisach lub / i polisy będą rozszerzone o szkody wyrządzone przez Podwykonawców mija się z celem i będzie powodował tylko wzrost wartości 
kosztów pozyskania usługi podwykonawców, natomiast nie będzie implikował dodatkowej realnej ochrony dla kontraktu. W związku z tym wnosimy o 
wykreślenie tego wymogu.

Zamawiający wyjaśnia, że o ile Wykonawca obejmie Podwykonawców ochroną ubezpieczeniową w ramach złożonych polis, nie jest 
konieczne aby Podwykonawcy przedstawiali dodatkowe umowy ubezpieczenia

218.

Zamawiający przewiduje w zamówienia zastosowanie dozowania wjazdu (Ramp Metering). Czy zamawiający przekaże wytyczne do zaprojektowania 
systemu? Zgodnie z naszą wiedzą dozowanie wjazdu nie jest możliwe do realizacji, w sposób efektywny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, gdzie 
system taki realizowany jest z wykorzystaniem krótszych niż minimalne długości czasów np. sygnał zielony 1-3 sekundy a żółty 1s, oraz realizacja sygnału 
zielonego następuje bezpośrednio po czerwonym bez przejściowego sygnału żółto-czerwonego. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści 
zastosowanie w sterowaniu innej niż określona w przepisach sekwencji sygnałów i krótszych ich czasów wyświetlania?

Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi OPZ (w tym zgodnie z SST) i 
istniejącymi w tej materii normami europejskimi w zakresie systemów dozowania wjazdu.

219.

Dotyczy SIWZ Tom I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)  strona 27/28
19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1.3. Kryterium „Nieinwazyjne rozwiązanie techniczne (NRT) – 15%”
Jako jedno z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty przyjęto Nieinwazyjne rozwiązania techniczne (NRT). Najbardziej wiarygodne detektory do 
zliczania pojazdów to detektory indukcyjne, pętlowe wbudowane w nawierzchnię. Jaką inną metodę realizacji zliczania pojazdów widzi Zamawiający, która 
zapewni porównywalny poziom dokładności pomiaru. 

Jak należy rozumieć „maksymalne ograniczenie konieczności wyłączania lub ograniczenia ruchu na drodze”?  Bez względu na to, czy system detekcji będzie 
oparty o pętle indukcyjne czy detektory ruchu zainstalowane na wysięgnikach/bramownicach nad pasami ruchu do ich instalacji niezbędne  będzie zajęcie 
pasa ruchu lub pasów awaryjnych/dzielących w celu montażu m.in. fundamentów wymiany barier itp., gdzie czasy do instalacji tych urządzeń są 
porównywalne.

Zamawiający wyjaśnia, że to Wykonawca, który posiada doświadczenie i odpowiednią wiedzę w zakresie rozwiązań technicznych, 
zaproponować ma w tym kryterium nieinwazyjne rozwiązania techniczne, które jednocześnie muszą spełniać wszystkie wymagania 
OPZ, w tym w zakresie dostępności operacyjnej zgodnie z pkt. 9.2 OPZ.
Odnośnie do drugiej części pytania Zamawiający wprowadza zmianę w opisie kryterium „Nieinwazyjne rozwiązanie techniczne 
(NRT) – 15%” w pkt 19.1.3 IDW. poprzez wykreślenie sformułowania: „i maksymalnie ograniczają konieczność wyłączenia lub 
ograniczenia ruchu na drodze”.

Było: „Kryterium „Nieinwazyjne rozwiązanie techniczne (NRT) – 15%” będzie ocenianie na podstawie zadeklarowanej przez 
Wykonawcę w Formularzu 2.2. Kryteria pozacenowe wyrażonej w sztukach ilości oferowanej technologii klas modułów 
wdrożeniowych, które umożliwiają montaż bez ingerencji w nawierzchnię jezdni i maksymalnie ograniczają konieczność wyłączenia 
lub ograniczenia ruchu na drodze spośród poniższych klas modułów opisanych w Tomie III SIWZ (OPZ): (...).”

Jest: „Kryterium „Nieinwazyjne rozwiązanie techniczne (NRT) – 15%” będzie ocenianie na podstawie zadeklarowanej przez 
Wykonawcę w Formularzu 2.2. Kryteria pozacenowe wyrażonej w sztukach ilości oferowanej technologii klas modułów 
wdrożeniowych, które umożliwiają montaż bez ingerencji w nawierzchnię jezdni spośród poniższych klas modułów opisanych w 
Tomie III SIWZ (OPZ): (...).”

220.

Dotyczy SIWZ-Tom-II-IPU Komentarze do SIWZ – TOM II (Istotne Postanowienia Umowy
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sterowników PLC (Programowalny sterownik logiczny) jako urządzeń sterujących sygnalizacją świetlną na 
wjazdach do systemu (Ramp Metering)?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 218.
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221.

Dotyczy SIWS Tom III – Opis Przedmiotu Zamówieni (OPZ) -  strona 102/103 – punkt 10. Organizacja Ruchu.
Czy Zamawiający potwierdza, że projekty stałej i czasowej organizacji ruchu powinny być składane do zatwierdzenia do Niego, a nie do właściwego 
Oddziału GDDKiA? Jeżeli to Zamawiający będzie zatwierdzał ww. projekty to czy będzie wymagał opinii Oddziału GDDKiA tj. organu zarządzającego drogą 
na terenie danego województwa?

Projekty organizacji ruchu powinny być składane do właściwego Oddziału GDDKiA oraz do Zamawiającego.

222.

Dotyczy Formularz cenowy 2 Moduł 111 – punkt 1.2.11.A 
Prosimy o wskazanie zakresu przebudowy sygnalizacji świetlnych wyszczególnionych  do integracji w postępowaniu.  Czy Zamawiający przewiduje w 
ramach tego postępowania  dostosowanie ww. sygnalizacji do obecnych przepisów? W jaki sposób i dla jakich pojazdów powinien zostać zrealizowany 
priorytet przedstawiony na rys. nr 1 Powiazania modułów w ramach KSZR znajdującego się w „Szczegółowej Specyfikacji Technicznej” modułu

Zamawiający wyjaśnia, że zakres przebudowy uzależniony będzie od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych 
systemu, urządzeń, sprzętu, itp. Zamawiający zaznacza, że Wykonawca musi jednocześnie spełnić wymagania opisane w OPZ, w 
tym w SST.

223.

Dotyczy Formularz cenowy 2 Moduł 111 – punkt 1.2.11.B – 
Prosimy o wskazanie zakresu przebudowy sygnalizacji świetlnych wyszczególnionych  do integracji w postepowaniu. Czy Zamawiający przewiduje w 
ramach tego postępowania  dostosowanie ww. sygnalizacji do obecnych przepisów? W jaki sposób i dla jakich pojazdów powinien został zrealizowany 
priorytet przedstawiony na rys. nr 1 Powiazania modułów w ramach KSZR znajdującego się w „Szczegółowej Specyfikacji Technicznej” modułu

Zamawiający wyjaśnia, że zakres przebudowy uzależniony będzie od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych 
systemu, urządzeń, sprzętu, itp. Zamawiający zaznacza, że Wykonawca musi jednocześnie spełnić wymagania opisane w OPZ, w 
tym w SST.

224.
Czy Zamawiający przewiduje potrzebę wymiany sterowników na istniejących skrzyżowaniach? Jeżeli  tak to prosimy o przekazanie specyfikacji urządzenia 
jakie powinno być zainstalowane.

Zamawiający wymaga działania modułu zgodnie z wymaganiami OPZ, środki techniczne zastosowane do realizacji muszą być 
zgodne z przepisami prawa oraz wymaganiami OPZ.

225.

Dotyczy Tom III OPZ   Punkt 2.3 Sieci Telekomunikacyjne
Prosimy o przekazanie lokalizacji odcinków kanalizacji, która zostanie przekazana przez Zamawiającego do wykorzystania przez Wykonawcę. Prosimy o 
przekazanie parametrów ww. infrastruktury.
Czy kanalizacja telekomunikacyjna zamawiającego spełnia wymogi „Wytycznych dla kanałów technologicznych” Zamawiającego. Jak nie to na jakich 
odcinkach warunki są spełnione? Czy można wykorzystać kanały telekomunikacyjne Zamawiającego, które nie spełniają Wytycznych? 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej kanalizacji zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić by rozbudowywane 
lub nowobudowane kanały technologiczne spełniały wymagania opisane w OPZ. Zamawiający wymaga by zostały spełnione 
zapotrzebowania na założoną przepływność łączy komunikacyjnych określonych w OPZ.

226.

Dotyczy  Tom III OPZ Punkt 2.3 Sieci Telekomunikacyjne
Zamawiający przewiduje rozbudowę/budowę sieci światłowodowej i w związku z powyższym prosimy o przekazanie aktualnych wymagań/parametrów 
jakie powinna spełniać zarówno sieć jak i kanalizacja, w której powinna ona być prowadzona.
Które wytyczne, w przypadku wprowadzenia zmian w „Wytycznych dla kanałów technologicznych” w trakcie trwania kontraktu, będą obowiązywały?

Kanały technologiczne powinny być wykonane zgodnie z OPZ

227.

Dotyczy   Tom III OPZ Punkt 10.4 Informacje dodatkowe

„Konstrukcje wsporcze wysięgniki, maszty, bramownice przeznaczone pod instalację urządzeń, wchodzących w skład klas modułów wdrożeniowych muszą 
być osłonięte barierami ochronnymi.” – Czy w przypadku lokalizacji urządzeń za istniejącymi barierami, które nie spełniają „Wytycznych stosowania 
drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” Zamawiający będzie wymagał ich wymiany? Jeżeli tak to na jakich odcinkach? 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku lokalizacji urządzeń, za istniejącymi barierami, nie będzie wymagał ich wymiany na nowe w 
ramach niniejszego zamowienia, chyba, że okaże się to konieczne ze względów technicznych wynikających z dokumentacji 
projektowej dla urządzeń wchodzących w skład danego modułu

228.

Dotyczy   SIWZ Tom II – IPU  § 10 Gwarancja – podpunkt 13
Zamawiający wymaga gwarancji za uszkodzenia wynikające m.in. z działań osób trzecich i Siły Wyższej. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za 
dostarczony system i jego elementy jednak nie może brać odpowiedzialności za czynniki niezależne od niego i w zakresie niemożliwym do oszacowania. 
Prosimy o wykreślenie lub modyfikację punktu. 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 143.

229.
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy mapę do celów projektowych? Jak nie,  jak Zamawiający szacuje możliwość osiągnięcia pierwszego Kamienia 
Milowego nr 1, gdy  Wykonawca będzie potrzebował do wykonania istotnych elementów systemu takiej mapy?

Zamawiający nie przewiduje przekazania takiej mapy.

230.
Czy umowy przyłączeniowe oraz umowy na dostawę energii będą podpisywane przez GDDKiA czy przez Wykonawcę systemu? Jeżeli przez GDDKiA to czy 
bezpośrednio przez Zamawiającego czy właściwy Oddział?

Zamawiający wyjaśnia, że umowy będą podpisywanie w imieniu i na rzecz GDDkiA przez wykonawcę.
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231.

Moduły wdrożeniowe wymagają zasilania w energię elektryczną, którą Wykonawca może uzyskać po wybudowaniu przyłącza przez Zakład Energetyczny. 
Zgodnie z prawem energetycznym Zakład Energetyczny może budować przyłącze do 18 miesięcy (540 dni) od dnia podpisania umowy przyłączeniowej. 
Wcześniej Zakład Energetyczny ma czas na wydanie warunków technicznych przyłączenia danego modułu do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 
Jak Zamawiający zamierza skrócić te terminy i jaki termin wykonania przyłączy przez zakład energetyczny należy  przyjąć do harmonogramów jako 
nieprzekraczalny?
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji Kamienia Milowego 3 (określonego na 540 dni) ze względu na niezależny od 
Wykonawcy czas oczekiwania na wybudowanie przyłącza przez Zakład Energetyczny mogący przekroczyć termin realizacji Kamienia Milowego 3?

Dla niektórych odcinków dróg   może wystąpić potrzeba budowy stacji transformatorowych dla zapewnienia zasilania modułów rozproszonych. Czy 
Zamawiający przesunie  w takim przypadku termin realizacji Kamienia Milowego 3?

Zamawiający nie wprowadza zmian do harmonogramu realizacji projektu.

232.

Zapewnienie zasilania modułu wdrożeniowego w energię elektryczną po wybudowaniu przyłącza przez Zakład Energetyczny jest uzależnione od 
podpisania umowy kupna-sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy Zamawiającym i wybranym przez Zamawiającego Dostawcą energii elektrycznej w 
oparciu o wniosek przygotowany przez Wykonawcę.
Jaki czas jest potrzebny Zamawiającemu na podpisanie umowy kupna-sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez siebie Dostawcą od dnia 
dostarczenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku dla danego Modułu wdrożeniowego?

Zamawiający przewiduje okres do dwóch miesięcy na podpisania umów na dostawy energii elektrycznej, przy czym zwykle trwa to 
około 30 dni.

233.

Wybudowanie modułu wdrożeniowego wraz z kablami zasilającymi w niektórych przypadkach będzie odbywać się na terenie objętym gwarancją przez 
Wykonawcę wcześniejszych projektów realizowanych dla Inwestora (np.: S8 na odcinku w granicach Warszawy).
Czy Zamawiający zamierza zwolnić z gwarancji poprzedniego Wykonawcę i ustanowi nowy okres gwarancji dla bieżącego Wykonawcy tylko w zakresie 
niezbędnym do wykonania bieżących prac budowlanych dla modułów wdrożeniowych?

Zamawiający wyjaśnia, że nie zamierza zwolnić dotychczasowego wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych, niemniej jednak 
gdyby prace prowadzone przez Wykonawcę CPW doprowadziły do utraty uprawnień gwarancyjnych, to Wykonawca CPW 
zobowiązany jest świadczyć gwarancje na rzecz Zamawiającego na dotychczasowych warunkach utraconej przez Zamawiającego 
gwarancji.

234.
Czy Zamawiający w ramach zrealizowanych wcześniej inwestycji posiada własne źródła zasilania które można wykorzystać do zasilania modułów 
rozproszonych? Jeśli tak prosimy o podanie lokalizacji źródeł  i  dostępnych mocy do wykorzystania. 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej 
Systemu, w tym w zakresie infrastruktury energetycznej. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie i 
decyzje administracyjne.

235.

Czy Zamawiający dysponuje działkami, przez który będzie wymagane poprowadzenie zasilania do modułów rozproszonych i przekaże ich wykaz pełny 
Wykonawcy? Jeśli Zamawiający nie dysponuje wszystkimi działkami niezbędnymi dla zasilenia elementów infrastruktury terenowej prosimy o wskazanie 
takich działek i ich właścicieli.
Kto będzie odpowiedzialny za uzyskanie zgód, jeśli  wystąpi konieczność doprowadzenia zasilania do modułów rozproszonych poza działkami, których 
właścicielem jest GDDKIA?
 Czy Zamawiający ureguluje ew. roszczenia właścicieli działek w takim przypadku?
Prosimy o udostepnienie dokumentacji dotyczącej  własności działek i ich granic  wzdłuż  dróg na których mają zostać zamontowane moduły rozproszone. 

Zamawiający, podkreśla, że to na Wykonawcy zamówienia spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji 
projektowej Systemu, w tym w zakresie infrastruktury energetycznej. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, 
opinie, decyzje administracyjne, w tym zgody właścicieli gruntów o ile infrastruktura będzie przebiegać na terenach nie będących w 
zarządzie GDDKiA.

236.

Dotyczy  IPU  pkt. 16/str. 21 oraz punkt 41 str. 24 
Zamawiający wymaga, aby w przypadku prowadzenia prac w lokalizacji objętych gwarancją przez stronę trzecią Wykonawca udzielił Zamawiającemu 
gwarancji w zakresie, w jakim Zamawiający utraci dotychczasowe uprawnienia; Nie jest możliwe oszacowanie zobowiązań, które Wykonawca będzie 
musiał przejąć w okolicznościach opisanych przez Zamawiającego, bez szczegółowych informacji na temat warunków gwarancyjnych dla poszczególnych 
obiektów, w których Wykonawca będzie prowadził prace.  Prosimy o udostępnienie warunków gwarancyjnych  dla miejsc przewidzianych do prowadzeni 
prac.

Zamawiający udostępnia dokumentację gwarancyjną. Odpowiedź na pyt. 4.

237.
Czy GDDKiA zapewnia we własnym zakresie podtrzymanie gwarancji w przypadku konieczności wykonania prac na infrastrukturze objętej gwarancją? Jeśli 
nie prosimy o podanie warunków i kwot jakie należy przewidzieć w kosztorysie ofertowym.

Zamawiający wyjaśnia, że gdyby prace prowadzone przez Wykonawcę CPW doprowadziły do utraty uprawnień gwarancyjnych, to 
Wykonawca CPW zobowiązany jest świadczyć gwarancje na rzecz Zamawiającego na dotychczasowych warunkach utraconej przez 
Zamawiającego gwarancji.
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238. Czy Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z bramownic systemu ViaToll?
Zamawiający wyjaśnia, że z dniem 3 listopada 2018 infrastruktura przydrożna systemu Viatoll, w tym konstrukcje bramowe zostały 
przekazane do podmiotu pobierającego opłatę elektroniczną za przejazd, tj. Główny Inspektor Transportu Drogowego.

239. W jakiej minimalnej odległości od  istniejących bramownic systemu ViaToll można stawiać nowe bramownice objęte ofertą?
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w tym w zakresie 
infrastruktury przydrożnej. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie i decyzje administracyjne.

240. Czy Wykonawca w ramach prowadzonych prac będzie musiał ponosić opłaty za zajęcie pasa drogowego w GDDKiA i u innych zarządców dróg ? Zgodnie z Ustawą o Drogach Publicznych.

241.
W związku u z informacjami  medialnymi  o możliwości wybudowania 3 pasa na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą prosimy o wyjaśnienie  czy 
Wykonawca będzie mógł instalować urządzenia i instalacje w obecnym pasie rozdziału autostrady?

Wykonawca we wszystkich lokalizacjach, gdzie istnieje rezerwa pod dodatkowe pasy ruchu musi zaprojektować i wybudować 
elementy Systemu tak, jakby dodatkowe pasy ruchu już istniały.

242. Jakie odległości należy zachować od istniejących elementów infrastruktury przy budowie elementów systemu takich jak bramownice, wysięgniki itp.? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 239.

243.
Czy Zamawiający zweryfikował możliwość wystąpienia kolizji projektowanych elementów systemu (bramownice, wysięgniki, maszty itp.) z istniejącą 
infrastrukturą dla narzuconych lokalizacji? 

Lokalizacja MR określona w Załączniku nr 3 ma charakter wstępny. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność opracowania 
pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w tym w zakresie szczegółowej lokalizacji infrastruktury przydrożnej, a także 
ewentualnej przebudowy kolizji elementów systemu w przypadku, gdy takowa wystąpi. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać 
niezbędne zgody, opinie i decyzje administracyjne.

244. Jaka jest tolerancja lokalizacji projektowanych elementów systemu (modułów rozproszonych)? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 243.

245.
Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwa od lokalizacji urządzeń w przypadku wystąpienia trudności terenowych lub innych technicznych uwarunkowań 
uniemożliwiających dotrzymanie założonego odstępu ok 780m między urządzeniami klasy 102.A i 102.D?

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza taką możliwość. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej 
dokumentacji projektowej Systemu, w tym w zakresie infrastruktury przydrożnej. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać 
niezbędne zgody, opinie i decyzje administracyjne.

246.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.A pkt 1.1. Zarys ogólny, ppkt. i. l) oraz 2 
Wymagania funkcjonalne i. l)   
Prosimy o wskazanie, jakiej treści komunikaty mają być przekazane kierującym pojazdami dla informacji o "czasie oczekiwania na MOP". Czy chodzi o czas 
dojazdu do najbliższego MOP, czy może o czas do obsługi podróżnych dla któreś z usługj?

Komunikaty muszą być zgodne z dokumentem  "Wzorcowe komunikaty na znaki zmiennej treści" załączonym do Załącznika 2. 
Dokumenty Programowe Zamawiającego. 

Zamawiający dokonał zmiany OPZ.

247.
Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.A  pkt. 1.1. Zarys ogólny, ppkt. ii.
Prosimy o podanie, dla jakiej perspektywy czasowej (na jaki rok lub miesiąc) jest wskazana wartość prognozowanego ruchu 50 000 poj/dobę?

Wykonawcę obowiązuje rozmieszczenie Klas Modułów Wdrożeniowych zgodne z Załącznikiem nr 3 Inwentaryzacja "Zasady 
rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych".

248.
Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.A pkt1.1. Zarys ogólny, ppkt. iii. 
Prosimy o udostepnienie dokumentu "B.2 Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym", w którym zostały określone 
wytyczne szczegółowej lokalizacji modułu 101.A

Zamawiający dokonał zmiany zapisów OPZ poprzez usunięcie zapisów dotyczących dokumentu "B.2 Instrukcja rozmieszczenia klas 
modułów wdrożeniowych w pasie drogowym".

249.
Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.A  pkt 2 Wymagania funkcjonalne v. 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu "W przypadku lokalizacji znaku nad więcej niż 2 pasami wymagania powyższe muszą być odpowiednio zmodyfikowane" 
tj. prosimy o wskazanie konkretnych wymagań ilości znaków i długości tekstów dla znaków umieszczonych nad 3 , 4 i 5 pasami ruchu.

Zamawiający dokonał zmian zapisów OPZ.

Strona 28 z 108



Wyjaśnienia SIWZ  21/12/2018

Lp Treść pytania Odpowiedź

250.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.A pkt 3.3 iii

W pkt 3.3 iii określone zostały wymagania :
 Moduł musi rejestrować każdą zmianę parametrów pracy, w tym min.: 
         d)  parametry oświetlenia zewnętrznego; 
        e) parametry optyczne. 
Prosimy o określenie  jakie parametrów fizyczne  należy rejestrować  oraz ich dokładność, zakres i częstotliwości zapisu.

Zgodnie z zapisami OPZ.

251.
Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.A pkt 3.4.3 Obudowy ppkt. V.
Prosimy o potwierdzenie, że podana klasa szczelności IP 55 dotyczy również klasy szczelności szaf teletechnicznych, w których mają być zainstalowane 
podzespoły elektroniczne modułu 101.A

Wymagania dla szaf technicznych przedstawiono w dokumencie "Opis Przedmiotu Zamówienia dla Centralnego Projektu 
Wdrożeniowego".

252.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.A pkt 3.5 Konstrukcje wsporcze, ppkt. v. 
Prosimy o potwierdzenie, że zapis "Słupy należy lokalizować za barierami energochłonnymi" oznacza konieczność projektowania słupów konstrukcji 
wsporczych w lokalizacjach, gdzie występują bariery energochłonne, czy może w dowolnym miejscu? Kto ponosi koszty instalacji barier w miejscach, gdzie 
ich nie ma?

Zamawiający wyjaśnia, iż na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w 
tym w zakresie infrastruktury przydrożnej. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie i decyzje 
administracyjne.  
W zakresie dot. drogowych barier ochronnych zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 227

253.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.A pkt 3.6 Sposób mocowania i montażu urządzeń  ppkt. viii.
Prosimy o podanie przykładowej konstrukcji osłony przeciw błotnej, zabezpieczającej szafkę oraz pracowników serwisu przed błotem, środkami 
odladzającymi oraz przed pyłem z jezdni. W rozumieniu Wykonawcy, taka osłona powinna być szczelna, tj. posiadać daszek i szczelne drzwi, aby 
zabezpieczyć przed pyłem z jezdni.

Zamawiający dokonał zmiany OPZ poprzez wykreślenie zapisu "oraz pyłem z jezdni".

254.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.A pkt 3.8 Zasilanie iv.
Prosimy o potwierdzenie, że nieprzerwana praca modułu, w przypadku krótkotrwałego zaniku zasilania dotyczy sterownika i urządzeń komunikacyjnych 
zapewniających łączność z MC, bez funkcji wyświetlania komunikatów na matrycy LED znaku zmiennej treści.
Prosimy o zdefiniowanie krótkotrwałego zaniku napięcia w celu określenia pojemności układu zasilania awaryjnego.

Zamawiający dokonał zmiany OPZ poprzez wskazanie wymogu podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń Klasy 101.A przez 
określony w SST okres.

255.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.B pkt 1.1 Zarys ogólny ppkt. i. l) 
Prosimy o wskazanie, jakiej treści komunikaty mają być przekazane kierującym pojazdami dla informacji o "czasie oczekiwania na MOP". Czy chodzi o czas 
dojazdu do najbliższego MOP, czy może o czas do obsługi podróżnych dla któreś z usług?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 246.

256.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.B pkt 1.1. Zarys ogólny, ppkt. iii.
Prosimy o udostepnienie dokumentu "B.2 Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym", w którym zostały określone 
wytyczne szczegółowej lokalizacji modułu 101.B

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 248.

257.
Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.B pkt  2 Wymagania funkcjonalne ppkt. ix.
Prosimy o doprecyzowanie zapisu "W przypadku lokalizacji znaku nad więcej niż 2 pasami wymagania powyższe muszą być odpowiednio zmodyfikowane" 
tj. prosimy o wskazanie konkretnych wymagań ilości znaków i długości tekstów dla znaków umieszczonych nad 3, 4,5 pasami ruchu.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 249.

258.
Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.B pkt 3.4. Wymagania techniczne 
Jaką klasę szerokości wiązki należy przyjąć dla klasy 101.B? Czy przyjmować urządzenia pracujące w klasie B4 wg. PN-EN12966-1:2005+A1:2009

Nie precyzuje się wymagania. Wykonawca na etapie projektowania musi dobrać wszystkie parametry do konkretnej lokalizacji

259.
Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.B pkt 3.4.3 Obudowy ppkt. V.
Prosimy o potwierdzenie, że podana klasa szczelności IP 55 dotyczy również klasy szczelności szaf teletechnicznych, w których mają być zainstalowane 
podzespoły elektroniczne modułu 101.B

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 251.
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260.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.B pkt 3.5 Konstrukcje wsporcze, ppkt. v.  
Prosimy o potwierdzenie, że zapis "Słupy należy lokalizować za barierami energochłonnymi" oznacza konieczność projektowania słupów konstrukcji 
wsporczych dla klasy 101.B w lokalizacjach, gdzie występują bariery energochłonne, czy może w dowolnym miejscu? Kto ponosi koszty instalacji barier w 
miejscach, gdzie ich nie ma?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 252.

261.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.B pkt 3.8 Zasilanie iv.
Zapis "Moduł 101.B musi działać nieprzerwanie przy krótkotrwałych zanikach napięcia". Czy  nieprzerwana praca modułu, w przypadku krótkotrwałego 
zaniku zasilania dotyczy sterownika i urządzeń komunikacyjnych zapewniających łączność z MC, bez funkcji wyświetlania komunikatów na matrycy LED 
znaku zmiennej treści.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 254.

262.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 101.C pkt 1.1. Zarys ogólny, ppkt. i., ii., iii., v.
W ppkt. i. jest dla modułu w klasie 101.C wymóg przekierowania strumienia ruchu pojazdów z zablokowanej drogi głównej i prowadzenie ruchu po trasie 
objazdu, w ppkt ii. oraz iii. są podane wytyczne do instalowania modułu 101.C w odpowiednich lokalizacjach. Jednocześnie w ppkt. v.  jest zapis "Moduł w 
klasie 101.C będzie posiadał formę znaków pryzmatycznych (znaków o zmiennej treści o rysunku ciągłym), umieszczonych obok jezdni. Moduł będzie 
umożliwiał pokazanie oznakowania drogowskazowego, tablic F-8 informujących o objazdach w związku z zamknięciem lub ograniczeniem ruchu na drodze, 
a także konwencjonalnego oznakowania". prosimy o potwierdzenie, że moduł 101.C będzie się składał ze znaków pryzmatycznych wyświetlających 
informację o objeździe (tablica pryzmatyczna F-8) oraz konwencjonalnego oznakowania z informacją o numerze objazdu na jego trasie.

Zamawiający potwierdza, że moduł 101.C będzie się składał ze znaku ZZT (np. pryzmowego) odwzorowującego tablicę F8 i 
konwencjonalnego oznakowania zgodnie z dokumentem "Wzorcowe komunikaty na znaki o zmiennej treści".

Zamawiający dokonał zmiany OPZ.

263.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 101.C pkt1.1
W pkt 1.1 podane są wymagania

II Moduł w klasie 101.C musi być stosowany na drogach klasy A i S przed węzłami z drogami klasy G lub wyższej (wraz z oznakowaniem dróg niższych 
kategorii elementami B i C) tam, gdzie jest możliwość poprowadzenia całego objazdu drogami klasy G lub wyższej; 
oraz
iii. Moduł w klasie 101.C musi być także stosowany na ciągach głównych dróg krajowych przed skrzyżowaniami, tam, gdzie jest możliwość przekierowania 
ruchu zmierzającego w kierunku tunelu na drogi alternatywne (na tablicach kierunkowych). 

Czy znaki drogowskazowe i przedrogowskazowe umieszczone  na  drogach objętych obecnym postępowaniem  na Centralny Projekt Wdrożeniowy muszą 
być pryzmowe lub zawierać elementy pryzmowe (a nie zostały wyszczególnione w dołączonych wykazach)  takie jak   opisane w pkt   1.5.1.  Elementy 
pryzmowe tablic typu E    dołączonego dokumentu „ Wzorcowe komunikaty na znaki o zmiennej treści  w ramach modułu 3.2.1.14.4: Przekazywanie 
informacji i instrukcji dla kierowców wraz z wymaganiami dla bramowych konstrukcji wsporczych”? 
Jeśli tak  prosimy o podanie wykazu istniejących znaków,  które powinny być zmienione na znaki pryzmowe lub znaki zawierające elementy pryzmowe. 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 262.

264.
Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 101.C pkt 1.1. Zarys ogólny, ppkt. iv.
Prosimy o udostepnienie dokumentu "B.2 Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym", w którym zostały określone 
wytyczne szczegółowej lokalizacji modułu 101.C

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 248.

265.
Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 101.C pkt 2. Wymagania funkcjonalne ppkt. V.
Czy znak powinien być pokryty również folią antyroszeniową?

Wymagania dla folii muszą być zgodne z ostatnią wersją zamieszczonego na www Zamawiającego dokumentu "Ogólna specyfikacja 
techniczna D - 07.02.01 ZNAKI DROGOWE PIONOWE". Zamawiający nie narzuca technologii ZZT odwzorowującego tablicę F8.

266.
Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 101.C pkt   3.3 Zakres zbieranych i przetwarzanych danych, ppkt. i. c)  
Prosimy o wskazanie, jakiej matrycy dotyczy ten zapis?

Zamawiający dokonał zmiany OPZ.

267.
Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 101.C pkt 3.3 Zakres zbieranych i przetwarzanych danych, ppkt. ii. d) i e)
Prosimy o potwierdzenie konieczności rejestrowania przez moduł zmiany parametrów pracy, w tym  parametrów oświetlenia zewnętrznego i parametry 
optycznych. W jakim celu maja być rejestrowane takie parametry dla elementu który nie reaguje na zmiany oświetlenia zewnętrznego? 

Zamawiający dokonał zmiany OPZ.
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268.
Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 101.C pkt 3.3 Zakres zbieranych i przetwarzanych danych, ppkt. ii. d) i e)
Prosimy o określenie  jakie parametrów fizyczne  należy rejestrować  oraz ich dokładność i zakres  pomiarowy i częstotliwości zapisu.

Zamawiający dokonał zmiany OPZ.

269.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 101.C pkt 3.5 Konstrukcje wsporcze, ppkt. iv.
Prosimy o potwierdzenie, że zapis "Słupy należy lokalizować za barierami energochłonnymi" oznacza konieczność projektowania słupów konstrukcji 
wsporczych dla klasy 101.C w lokalizacjach, gdzie występują bariery energochłonne, czy może w dowolnym miejscu? Kto ponosi koszty instalacji barier w 
miejscach, gdzie ich nie ma?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 252.

270.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 101.C pkt 3.6 Sposób mocowania i montażu urządzeń  ppkt. vi.   
Prosimy o podanie przykładowej konstrukcji osłony przeciwbłotnej, zabezpieczającej szafkę oraz pracowników serwisu przed błotem, środkami 
odladzającymi oraz przed pyłem z jezdni. W rozumieniu wykonawcy, taka osłona powinna być szczelna, tj. posiadać daszek i szczelne drzwi, aby 
zabezpieczyć przed pyłem z jezdni.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 253.

271.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 101.C pkt 3.9.1 Konserwacja i przeglądy a 3.4.1 Konstrukcja
Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności w zapisach wymagań konstrukcji znaku w pkt. 3.4.1 v., gdzie jest zapis "Konstrukcja mechanizmu pryzmatycznego 
winna zapewniać bezobsługową (bez konieczności smarowania) pracę w okresie eksploatacji." a koniecznością smarowania łożysk co 3 miesiące zgodnie z 
zapisami pkt. 3.9.1. 

Zamawiający dokonał zmiany OPZ.

272.

Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.F pkt 1.1. Zarys ogólny, ppkt. iii.
Prosimy o udostepnienie dokumentu "B.2 Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym", w którym zostały określone 
wytyczne szczegółowej lokalizacji modułu 101.F

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 248.

273.
Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.F pkt 2. Wymagania funkcjonalne 
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie znaków informujących o warunkach pogodowych w ramach modułu 101.F obok jezdni? Zamawiający dopuszcza stosowanie modułu 101.F przy jezdni.

274.

Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.F pkt 3.4.1 Znaki o zmiennej treści ppkt. xi.
Co Zamawiający rozumie przez wyrażenie "Łańcuchy diod LED powinny być instalowane tak, by przeplatały się z diodami innych łańcuchów" w związku z 
wymogiem wykonania znaków w technologii LED RGB z raster  20mm?

Zamawiający dokonał zmiany OPZ.

275.
Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.F  pkt 3.4.2 Optyka 
Jaką klasę szerokości wiązki należy przyjąć dla klasy 101.F? Czy przyjmować urządzenia pracujące w klasie B4 wg. PN-EN12966-1:2005+A1:2009 Nie precyzuje się wymagania. Wykonawca na etapie projektowania musi dobrać wszystkie parametry do konkretnej lokalizacji

276.

Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.F  pkt 3.4.4 Obudowy ppkt. V. 8
Prosimy o potwierdzenie, że podana klasa szczelności IP 55 dotyczy również klasy szczelności szaf teletechnicznych, w których mają być zainstalowane 
podzespoły elektroniczne modułu 101.F

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 251.

277.

Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.F pkt 3.5 Konstrukcje wsporcze, ppkt. v.  
Prosimy o potwierdzenie, że zapis "Słupy należy lokalizować za barierami energochłonnymi" oznacza konieczność projektowania słupów konstrukcji 
wsporczych dla klasy 101.F w lokalizacjach, gdzie występują bariery energochłonne, czy może w dowolnym miejscu? Kto ponosi koszty instalacji barier w 
miejscach, gdzie ich nie ma?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 252.

278.

Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.F  pkt 3.8 Zasilanie iv.
Prosimy o potwierdzenie, że nieprzerwana praca modułu, w przypadku krótkotrwałego zaniku zasilania dotyczy sterownika i urządzeń komunikacyjnych 
zapewniających łączność z MC, bez funkcji wyświetlania komunikatów na matrycy LED znaku zmiennej treści.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 254.
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279.

Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.F Załącznik 1. Testy i Badania Fabryczne Fat
Operacja 5: Podanie polecenia wyświetlenia koloru czarnego. Rezultat: Matryca wyświetla kolor czarny na całej powierzchni. Pytanie: Czy chodzi o 
wygaszenie wszystkich diod na matrycy?

W teście Zamawiający ma na myśli wyświetlenie koloru czarnego - rgb(0,0,0).

280.

Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.F Załącznik 1. Testy i Badania Fabryczne Fat
Operacja 8:  Podanie polecenia wyświetlenia koloru  czerwonego. Rezultat: Matryca wyświetla kolor biały na całej powierzchni. Pytanie: Czy chodzi o 
wyświetlenie koloru czerwonego na całej matrycy?

Zamawiający dokonał zmiany OPZ.

Rezultat testu został określony jako wyświetlenie koloru czerwonego na całej powierzchni.

281.
Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.G pkt 1.1. Zarys ogólny, ppkt. ii.
Prosimy o podanie, dla jakiej perspektywy czasowej (na jaki rok lub miesiąc) jest wskazana wartość prognozowanego ruchu 50 000 poj/dobę, dla której 
należy stosować klasę modułu 101.G?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 247.

282.
Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.G pkt 11.1. Zarys ogólny, ppkt. iv. 
Prosimy o udostepnienie dokumentu "B.2 Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym", w którym zostały określone 
wytyczne szczegółowej lokalizacji modułu 101.G

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 248.

283.
Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.G pkt 12. Wymagania funkcjonalne, pkt. iii.
Czy Zamawiający potwierdza, że moduł 101.G ma pracować w zakresie 27 MHz w paśmie 26,960 do 27,410 MHz z modulacją AM wyłącznie na kanale 19 
(drogowym)?

Zamawiający dokonał zmiany w treści  SST. Zapis zostanie zmieniony na: "Moduł w klasie 101.G musi umożliwiać wybór kanału dla 
nasłuchu oraz kanału dla rozgłaszania informacji. Wstępny wybór kanałów zostanie uzgodniony z Zamawiającym"

284.
Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.G pkt 12. Wymagania funkcjonalne, pkt. V
Jak należy rozumieć zapis "Komunikaty muszą być zgodne z dokumentem „Wzorcowe komunikaty na znaki zmiennej treści”. We wskazanym dokumencie 
nie ma nic na temat komunikatów nadawanych drogą radiową.

Przez zapis Zamawiający rozumie zgodność zakresu informacji podawanych w komunikatach z CB z zakresem informacji opisanych 
w dokumencie „Wzorcowe komunikaty na znaki zmiennej treści”. zawartym w załączniku nr 2 do OPZ pn. Dokumenty Programowe 
Zamawiającego. Brzmienie komunikatów w wersji dla znaków CB będzie m.in. przedmiotem projektu Wykonawcy.

285.

Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.G pkt 12. Wymagania funkcjonalne, pkt. xv.
Czy zapis "moduł musi archiwizować komunikaty przekazywane przez niego, wraz ze znacznikami czasu rozpoczęcia i zakończenia" należy rozumieć przez 
rejestrację i archiwizację nagrań głosowych emitowanych przez moduł? 

Zamawiający oczekuje, że moduł będzie archiwizował informacje jaki komunikat od kiedy do kiedy był nadawany. Jeżeli 
Wykonawca zamierza rejestrować i archiwizować nagrania głosowe to takie rozwiązanie również umożliwia Zamawiającemu 
dostęp do informacji  jaki komunikat od kiedy do kiedy był nadawany.

286.

Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.G pkt 13.5.1 Konstrukcje istniejące, ppkt. i.
Prosimy o precyzyjne wskazanie, które konstrukcje (słupy oświetleniowe, słupy sygnalizacyjne) w lokalizacjach, gdzie planowany jest montaż urządzeń 
modułu 101.G mają zwiększoną nośność i nie trzeba przyjmować stosowania dedykowanych konstrukcji? Taka informacja ma znaczny wpływ na ustalenie 
ceny modułu, a zakładamy, że Zamawiający dokonał wstępnej weryfikacji lokalizacji przy wskazywaniu konkretnych miejsc, gdzie wymagane urządzenia 
mają zostać zainstalowane.

Zamawiający wyjaśnia, iż na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w 
tym w zakresie infrastruktury przydrożnej. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie i decyzje 
administracyjne. 

287.

Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.G pkt 13.5.2 Konstrukcje wsporcze dedykowane, ppkt. iii.  
Prosimy o potwierdzenie, że zapis "Słupy należy lokalizować za barierami energochłonnymi" oznacza konieczność projektowania słupów konstrukcji 
wsporczych dla klasy 101.G w lokalizacjach, gdzie występują bariery energochłonne, czy może w dowolnym miejscu? Kto ponosi koszty instalacji barier w 
miejscach, gdzie ich nie ma?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 252.

288.

Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.G pkt 13.9.2 Obsługa awarii 
Czy poprzez zapis "Zamawiający wymaga całodobowej dyspozycyjności Wykonawcy przez cały okres obowiązywania umowy" należy rozumieć 
utrzymywanie przez wykonawcę w gotowości 24/7/365 przynajmniej jednego zespołu serwisowego? Na czym dokładnie ma polegać całodobowa 
dyspozycyjność? 

Zamawiający dokonał zmiany treści OPZ. Zapis zostanie usunięty z SST. Wymagania dotyczące dyspozycyjności opisane są w treści 
głównej OPZ.

289.
Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.G pkt 14. Interfejs komunikacyjny 
Prosimy o uzupełnienie rozdziału 4.1 Metody implementowane przez urządzenie o wymagana funkcjonalność dla nasłuchu audio przez moduł. Funkcjonalność i metoda, o którym mowa w pytaniu opisane są w dokumencie Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 105.B 

290.

Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.H pkt 1.1. Zarys ogólny, ppkt. iii. 
Prosimy o udostepnienie dokumentu "B.2 Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym", w którym zostały określone 
wytyczne szczegółowej lokalizacji modułu 101.H

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 248.
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291.
Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.H pkt 2. Wymagania funkcjonalne, viii. Składowe modułu 
Prosimy o potwierdzenie, że górny moduł dla niezależnego znaku graficznego nie ma wyświetlać znaków wielkich (wys. min. 1250 mm).

Moduł klasy 101H ma być instalowany na przyczepie dopuszczonej do ruchu po drogach publicznych. Przyczepa z klasą modułu 
101H przy transporcie ma mieć wymiary normatywne wg. przepisów prawa. Komunikaty przekazywane przez moduł 101H 
powinny zachowywać parametry przewidziane prawem oraz w dokumencie „Wzorcowe komunikaty na znaki zmiennej treści”. W 
przypadku braku technicznej możliwości realizacji tych wymagań, dla nowego komunikatu należy przedłożyć stosowny projekt 
organizacji ruchu uwzględniający działania zaradcze.

Zamawiający dokonał zmiany w OPZ.

292.
Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.H pkt 2. Wymagania funkcjonalne, viii. Składowe modułu
Jakiej wysokości mają być znaki tekstowe wyświetlane na znaku? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 291.

293.

Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.H pkt 2. Wymagania funkcjonalne, viii. Składowe modułu
Jak zgodnie z dokumentem „Wzorcowe komunikaty na znaki zmiennej treści” wyświetlić komunikat ze strony 41 "KOSZENIE TRAWY" złożony z 14 liter ze 
spacją na znaku, dla którego jest wymóg 10 znaków tekstu w jednej linii? Czy wielkości liter mają być skalowalne i zmniejszane celem dostosowania 
komunikatu do wielkości podanej matrycy?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 291.

294.
Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.H pkt 3.4.1 Optyka 
Czy wskazane wymagania dotyczą obu modułów tj. modułu dla znaku w górnej części oraz dla pola wyświetlającego treści w dolnej części modułu?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 291.

295.
Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.H pkt 3.4.3 Obudowy pkt. i. 
Czy chodzi o montaż szafki teletechnicznej wraz z tablicą i znakiem na jednej konstrukcji wsporczej, czyli przyczepie/platformie umożliwiającej 
przemieszczanie? 

Zamawiający potwierdza, że mowa jest  o montażu szafki teletechnicznej wraz z tablicą i znakiem na jednej konstrukcji wsporczej, 
czyli przyczepie/platformie umożliwiającej przemieszczanie.

296.

Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.H pkt 3.5 Konstrukcje wsporcze pkt ii. 8
Czy zapis "Konstrukcje powinny być lekkie, umożliwiając przenoszenie i ustawienie modułu przez 2 osoby" oznacza, że sama konstrukcja bez znaków ma 
umożliwiać przenoszenie i ustawienie przez 2 osoby, a znaki i szafka teletechniczna mają być do niej mocowane w miejscu uruchomienia bez konieczności 
użycia dźwigu?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 291.

297.
Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.H pkt 3.5.1 i 3.5.2.
Czy Zamawiający dopuszcza dowolność formy modułu, tj. albo w postaci przyczepy albo oddzielnej konstrukcji?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 291.

298.
Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.H pkt 3.5.1  dla montażu na przyczepie lub skrzyni samochodu.
Czy przyczepa ma być zarejestrowana i dopuszczona do ruchu po drogach publicznych?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 291.

299.
Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.H pkt 3.7 Wymagania dla badań gruntu i nawierzchni 
Czy przed każdym ustawieniem modułu mają być wykonane badania gruntu, jeśli tak, to w jakim celu?

SST zawiera odwołanie do OPZ, w którym wymagania dla badania gruntów odnoszą się do fundmentów. Jeżeli częścią 
planowanego przez Wykonawcę rozwiązania są fundamenty to należy wykonać badanie gruntów.
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300.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 104.B .pdf – pkt. 1.1. – str.1 
Zamawiający zapisał
ii. Moduł w klasie B musi być stosowany w miejscach, w których występują klasy modułu 114.
v. Diagram określający umiejscowienie modułu wdrożeniowego 104.B w architekturze fizycznej KSZR

Biorąc pod uwagę powyższe, Czy funkcjonalność modułu 104.B w zakresie oprogramowania (software) może być zrealizowana na platformie sprzętowej 
(hardware) zastosowanej w module 114.A lub 114.B?

Zamawiający wymaga, aby dostarczone Klasy Modułów były zgodne z OPZ. Zamawiający nie precyzuje doboru urządzeń i platform 
sprzętowych dla realizowanych Klas Modułów Wdrożeniowych, o ile wymagania poszczególnych SST nie stanowią inaczej. 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie w postaci obsługi dwóch klas modułów za pomocą jednego sprzętu (hardware'u) jest 
dopuszczalne. Natomiast komunikacja z SC musi odbywać się na poziomie poszczególnych Klas Modułów tak jak zostało to opisane 
w SST.

301.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 104.B .pdf – pkt. 3.4.2. – str.4
Zamawiający zapisał
3.4.2 Sterownik systemowy (wymagania)

Czy można zastosować jeden sterownik systemowy realizujący funkcjonalność modułu 104.B i 114.A lub 114.B ?
Czy w konsekwencji powyższego pytania sterownik winien przekazywać informacje wspólne dla obu modułów do MC tylko z jednego modułu (aby nie 
powielać informacji)?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 300.

302.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 105.B.pdf – pkt. 1.1.ii – str.1
Zamawiający zapisał
Moduł w klasie B powinien być stosowany obowiązkowo dla odcinków dróg wyposażonych w klasę 101.G

Czy można zastosować jeden nadajnik/odbiornik CB realizujący funkcjonalność modułu 105.B i 101.G?
Czy można zastosować jeden sterownik systemowy realizujący funkcjonalność modułu 105.B i 101.G?
Czy w konsekwencji powyższego pytania sterownik winien przekazywać informacje wspólne dla obu modułów do MC tylko z jednego modułu (aby nie 
powielać informacji)?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 300.

303.
Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 106.A B, i C
Zamawiający wymaga od kamery    Czułość: min. 0,0002 lux, (w trybie czarno-białym)
Prosimy o podanie dla  warunków IRE migawka dla których ma być spełniony ten parametr?

Zamawiający dokonał zmiany OPZ.

304.
Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 106 B
Zamawiający wymaga od kamery    iv. IR o zasięgu 140m. 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oświetlaczy zewnętrznych?

Dopuszcza się zastosowanie oświetlaczy zewnętrznych.

305.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 114.A.pdf – pkt. 1.1 i. – str. 1 
Zamawiający zapisał
Moduł 114 Pozyskiwanie danych o ruchu w klasie 114.A Pozyskiwanie danych o ruchu pojazdów
z dokładnością E2 jest modułem rozproszonym. Moduł w klasie 114 w klasie A ma za zadanie
danych o ruchu pojazdów ogółem (określenie liczby pojazdów, prędkości oraz klasyfikacja
zgodnie z klasą dokładności A2 wg TLS) na potrzeby zarządzania ruchem.

Czy moduł w klasie 114.A ma pozyskiwać dane z dokładnością E2 (2+1) czy A2 (8+1) ? 

Zamawiający dokonał zmiany OPZ poprzez usunięcie zapisów o dokładności A2 w SST 114.A.

306.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 114.A.pdf – pkt. 3.3.iv – str. 3
Zamawiający zapisał
Pomiar prędkości pojazdów … zakres 0-300km/h

Czy jest dopuszczalna minimalna prędkość pojazdów poniżej której następuje stan załamania przepływu ruchu?
Czy zamawiający dopuści prędkość maksymalna 250km/h

Zamawiający dokonał zmiany OPZ.

307.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 114.A.pdf – pkt. 3.4.1.– str. 5
Zamawiający zapisał
Czujniki pomiarowe zlokalizowane w nawierzchni

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w modułach klasy 114.A czujników w postaci pętli indukcyjnych zlokalizowanych w nawierzchni bez wpływu na 
kryterium "Nieinwazyjne rozwiązania techniczne (NTR)" określone w dokumencie SIWZ-Tom-I-IDW.pdf?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w modułach klasy 114.A czujników w postaci pętli indukcyjnych zlokalizowanych w 
nawierzchni.

Zamawiający wyjaśnia, że zastosowanie przez Wykonawcę pętli indukcyjnych będzie traktowane przez Zamawiającego jako wybór 
technologi ingerującej w nawierzchnię.
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308.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 114.A.pdf – pkt. 3.4.2.– str. 5
Zamawiający napisał
Sterownik musi realizować zadania związane z nadzorem pracy tablicy o zmiennej treści, sterowaniem wyświetlaniem treści …itd.

Jak rozumieć zapis o nadzorze tablicy zmiennej treści, monitorowania jasności itd., w kontekście modułu 114.A ?

Zamawiający dokonał zmiany OPZ.

309.

Dotyczy  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 114.A.pdf – pkt. 3.6.v.– str. 7
Zamawiający napisał
Podczas montażu zwrócić należy szczególną uwagę, aby nie urządzeń klasy modułu.

Jak należy rozumieć ten zapis?

Zamawiający dokonał zmiany OPZ.

310.

Dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna modułów rozproszonych

Dla wszystkich specyfikacji modułów rozproszonych Zamawiający określił w pkt 
 3.1 Opis interfejsów komunikacyjnych

Moduł w klasie xxx  jako medium transmisyjne będzie wykorzystywał światłowód lub łącza radiowe (WiFi, LTE/5G). 

Jednocześnie w pkt 2.3  OPZ  Sieć telekomunikacyjna znajduje się wymaganie  
Wykonawca jest zobowiązany do budowy fizycznej sieci światłowodowej VPN przy możliwości wykorzystania istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej 
Zamawiającego 
Czy wymagane są odcinki  na  których do transmisji danych wykorzystać należy wyłącznie światłowód?  Czy cały system komunikacji z modułami 
rozproszonymi można oprzeć o rozwiązania LTE/5G a światłowody wykorzystać  jedynie do komunikacji pomiędzy centrami sterowania ruchem? 

Wymagania dotyczące medium transmisyjnego zostały opisane w głównym OPZ.

311.

Dotyczy Szczegółowe Specyfikacje Techniczne modułów rozproszonych

Dla wszystkich specyfikacji modułów rozproszonych Zamawiający określił w pkt 
1.2 Ogólny zakres prac 
i. Zakres prac dla modułu w klasie xxx  obejmuje następujące elementy: 
a) Uzyskanie warunków technicznych, pozyskanie materiałów wejściowych zgodnie z dokumentem Opis Przedmiotu Zamówienia
Z uwagi na  bardzo krótki czas realizacji kamieni milowych, w tym dla projektowania systemu prosimy dołączenie do materiałów przetargowych  
Warunków technicznych  i materiałów wejściowych dla każdego z modułów rozproszonych.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

312.

Dotyczy  OPZ pkt. 13. Wymagania dotyczące współdziałania z wykonawcami Regionalnych Projektów Wdrożeniowych i wykonawcami inwestycji 
drogowych
Kto jest odpowiedzialny za integracje  z oprogramowaniem centralnym  modułów rozproszonych dostarczanych w ramach Regionalnych Projektów 
Wdrożeniowych, ich testy , opracowanie strategii sterowania w tym scenariuszy dla Regionalnych Projektów wdrożeniowych do oprogramowania 
dostarczonego w ramach niniejszego postępowania?  Czy  będzie to wyłoniony  Wykonawca Regionalnych Projektów Wdrożeniowych dostarczający 
moduły przydrożne  zgodnie wymaganiami dot. tych modułów np.
 „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.A” który w pkt 1.2 Ogólny zakres prac wymaga

i zaprojektowanie urządzeń i systemów niezbędnych do pracy modułu w klasie 101.A zgodnie z dokumentem Opis Przedmiotu Zamówienia oraz 
opracowanie i uzgodnienie projektów treści wyświetlanych na znakach o zmiennej treści oraz opracowanie scenariuszy ich wyświetlania; 

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność zostały zdefiniowane w IPU/Umowie.
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje wykorzystania dodatkowego integratora dla realizacji przedmiotu zamówienia. 
Kwestie odpowiedzialności za integrację CPW / poszczególne RPW Zamawiający zdefiniował w OPZ. Oznacza to, że zarówno 
wykonawca CPW jak i wykonawcy RPW w wybranych obszarach staną się integratorami; np. za podłączenie łączy pomiędzy 
lokalnym CZR a CPD będzie odpowiedzialny dany wykonawca RPW, za podłączenie klas MR do Systemu Centralnego w obszarze 
danego RPW będzie odpowiedzialny wykonawca danego RPW; natomiast za przygotowanie funkcjonalności Systemu Centralnego, 
które będą dostarczone do poszczególnych RPW przez Zamawiającego będzie odpowiedzialny wykonawca CPW. 
Nie mniej jednak dla wyeliminowania ew. wątpliwości Zamawiający dokonał zmian głównego OPZ w zakresie pkt. 13.
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313.

W udostępnionych plikach dotyczących  lokalizacji modułów rozproszonych Zamawiający wymaga montażu urządzeń w miejscach, gdzie obecnie 
zainstalowane są konstrukcje tuneli na trasie S8 w Warszawie i brak jest  prawdopodobnie możliwości posadowienia dodatkowych fundamentów . Czy 
Zamawiający posiada informacje o możliwości wykorzystania  konstrukcji tunelu do instalacji znaków  zmiennej treści ?
W przypadku konieczności zastosowania specjalistycznych rozwiązań, czy Zamawiający przesunie termin zakończenia kamienia milowego  nr 3  i 
następnych z uwagi na obiektywne uwarunkowania lub zrezygnuje z konieczności montażu ww. urządzeń w tunelach?

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w tym w zakresie konstrukcji 
wsporczych. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie i decyzje administracyjne.

Ponadto zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

314.

Dotyczy IPU  par 5  pkt 12
Zapisy  
12 Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie wykazu Infrastruktury sprzętowej niezbędnej do wybudowania lub instalacji i uruchomienia, w 
szczególności w pasie drogowym, w Krajowym Centrum Zarządzania Ruchem lub Centrum Zarządzania Ruchem, który będzie kompletny i wystarczający 
dla spełnienia wymogów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla Systemu zawartych w OPZ (Rozdz. 2). Wykonawca zobowiązuje się, że Infrastruktura 
sprzętowa będzie wystarczająca do należytego wykonania Umowy, w tym także dla należytego zarządzania ruchem drogowym. Dla celów realizacji tego 
obowiązku Zamawiający udostępnia Wykonawcy dokument w postaci „Planu Rozmieszczenia Klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym”, 
stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy. Wykonawca jest uprawniony do posłużenia się dokumentem przekazanym przez Zamawiającego w celu 
opracowania wykazu. Opracowany przez Wykonawcę Wykaz Infrastruktury sprzętowej podlega odbiorowi zgodnie z procedurą wskazaną w § 9 Umowy. 

Wskazują, że Zamawiający może wymagać w ramach ww.  postępowania instalacji nieznanej ilości dodatkowych  elementów w pasie  drogowym  i innej 
infrastruktury w celu  „należytego wykonania Umowy, w tym także dla należytego zarządzania ruchem drogowym” niezależnie od udostępnienia  przez 
Zamawiającego lokalizacji wymaganych modułów rozproszonych i określenia  w formularzu ofertowym ilości  sztuk.
Prosimy o modyfikacje powyższego zapisu  i udostepnienia załącznika nr 6 do Umowy.
Prosimy o sprecyzowanie wymagań w zakresie należytego zarządzania ruchem drogowym.

Zamawiający dokonuje zmiany postanowienia par. 5 ust. 12, poprzez odwołanie do właściwego Załącznika do OPZ, nie zaś do 
załącznika do Umowy. W zakresie sprecyzowania wymagań co do należytego zarządzania ruchem drogowym Zamawiający 
dokonuje zmiany Umowy.

315.
Czy na  obrębie wskazanych przez Zamawiającego  punktów lokalizacji modułów rozproszonych  występują ograniczenia w zakresie możliwości stosowania 
detekcji w oparciu o wycięte  w nawierzchni pętle indukcyjne? Jeśli tak prosimy o podanie listy takich punktów.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w tym w zakresie możliwości 
stosowania detekcji w oparciu o wycięte w nawierzchni pętle indukcyjne. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne 
zgody, opinie i decyzje administracyjne.

316.

Dotyczy: 2.1.9 Wymagania dla Krajowej Informacji Drogowej i Call Center 19111

We współpracy z Zamawiającym, wykonawca podłączy do Call Center numer AUS 19111 lub inny numer dostępowy wskazany przez Zamawiającego dla 
którego Zamawiający posiada stosowne prawa do jego wykorzystania.

Jaki wymagany jest interfejs ze strony Call Center do numeru AUS 19111 ( ISDN PRI, SIP Trunk...)?
Jaką przewiduje się maksymalną liczbę równoczesnych połączeń telefonicznych?

Zamawiający wyjaśnia,  że GDDKiA jest w chwili obecnej jedynie abonentem przedmiotowego numeru AUS, ta usługa jest 
świadczona przez zewnętrznego operatora. Kwestie protokołu powinny zostać dookreślone na etapie analizy. Do kalkulacji należy 
przyjąć koszty podłączenia nowego numeru AUS. Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje się do 20 równoczesnych połączeń 
telefonicznych

317.
Prosimy o przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej dotyczącej odcinków dróg, na których mają zostać zamontowane  moduły rozproszone i 
poprowadzona siec światłowodowa w tym również rysunków w wersji CAD.

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 4
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318.

Dotyczy OPZ pkt  1.3 Opis prawa opcji
Zamawiający może rozszerzyć zamówienie o dodatkowe usługi. Zamawiający przewiduje następujące Opcje:
Opcja 1 - rozwój geograficzny systemu polegający na zaprojektowaniu, dostawie i wdrożeniu dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych 
rozproszonych, poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;
W formularzu występują  pozycje  3.21 Trasy kablowe teletechniczne kpl 1 oraz  3.2.2 Trasy kablowe energetyczne  kpl 1. W jaki sposób  będą rozliczane 
koszty  podłączenia dodatkowego modułu w tym zakresie szczególnie, że moduł  mogą być lokalizowane poza obszarem geograficznym zamówienia 
podstawowego?

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach Opcji nr 1 może zlecić Wykonawcy zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie dodatkowej 
klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, zarówno w granicach, jak i poza obszarem geograficznym zamówienia 
podstawowego.

Jeżeli wdrożenie w ramach opcji dotyczyć będzie klasy/klas modułów, do których wymagana jest budowa nowej sieci 
telekomunikacyjnej wówczas koszt jej budowy poniesie Zamawiający, jednak Zamawiający dopuszcza podłączenie takiej klasy/klas 
za pomocą technologii GSM – LTE/5G* i APN* (zamiast światłowodowej sieci telekomunikacyjnej VPN).

W zakresie podłączenia do sieci energetycznej, poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego, zamawianej 
dodatkowej klasy/klas modułów przyjmuje się, że koszty związane z wykonaniem podłączenia do sieci energetycznej, w 
szczególności związane z wykonaniem przyłącza do sieci energetycznej na rzecz zakładu energetycznego podlegać będą 
refakturowaniu. 
*) koszty uzupełnienia modułu wdrożeniowego o stosowny router/modem, kartę SIM oraz podłączenia sieci APN do CPD, a takze 
ułożenia niezbędnego okablowania celem podłączenia do sieci energetycznej pozostają po stronie Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę treści Opcji nr 1 oraz Opcji nr 2:
Było: 
Opcja 1 – rozwój geograficzny systemu polegający na zaprojektowaniu, dostawie i wdrożeniu dodatkowej klasy/klas modułów 
wdrożeniowych rozproszonych, poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego; 
Opcja 2 – usługi wsparcia i utrzymania polegające na przejęciu i świadczeniu usług wsparcia i utrzymania modułów rozproszonych 
na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym;
Powinno być:
Opcja 1 – rozwój systemu polegający na zaprojektowaniu, dostawie i wdrożeniu dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych 
rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego; 
Opcja 2 – usługi wsparcia i utrzymania polegające na przejęciu i świadczeniu usług wsparcia i utrzymania dodatkowej klasy/klas 
modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym

319. Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe w ramach postępu prac poza kamieniami milowymi i zaliczką 20% brutto ? Zamawiający nie przewiduje innego sposobu uiszczania wynagrodzenia niż wynikający z Umowy.

320. Czy zaliczka 20 % brutto dotyczy każdego z kamieni milowych  niezależnie czy całości Zamówienia Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje udzielanie zaliczek zgodnie z treścią par. 13 ust. 4 Umowy.

321.

Dotyczy A.1 Architektura Fizyczna 
Zamawiający  napisał w pkt 2 str 6

W rozdziale 6 dokonano Analizy Wykonalności dla każdej z klas modułów wdrożeniowych bazując na rozwiązaniach rynkowych. W tej części dokumentu 
sprawdzono dostępne rozwiązania pod kątem możliwości realizacji poszczególnych modułów i ich klas, porównując technologie zbierania danych. Zbadano 
również możliwość pozyskania danych od podmiotów zewnętrznych danych od podmiotów zewnętrznych

 Prosimy o udostępnienie treści  ww rozdziału. 

Zamawiający dokonuje zmiany w treści dokumentu  A.1. Architektura Fizyczna poprzez wykreślenie odniesienia do załączników B i 
C.

322.

Dot. OPZ pkt 1.2 oraz SIWZ-Tom-IV-Formularz-cenowy
"b) utworzeniu Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem (KCZR) w Warszawie oraz zapasowego centrum danych w Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) w 
Strykowie (będącego jednocześnie regionalnym CZR w Regionalnym Projekcie Wdrożeniowym - Łódź),"
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że koszt zw. z zakresem ww. pkt b należy umieścić w formularz cenowy nr 1 pozycja 4.

Zamawiający wyjaśnia, że koszty związane z opracowaniem dokumentacji dostosowania i wyposażenia a następnie z adaptacją i 
wyposażeniem pomieszczeń Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem (KCZR) w Warszawie należy uwzględnić w poz. nr 4 
Formularza Cenowego nr 1, przy czym koszty związane z zaprojektowaniem CPD w KCZR i CPD w CZR w Strykowie należy ująć w 
poz. nr  2.1 Formularza Cenowego nr 1, a  koszty związane z utworzeniem CPD w Warszawie i Strykowie w poz. 2.2 Formularza 
Cenowego nr 1. Patrz też odpowiedź na pytanie nr 674

323.

Dot. OPZ pkt 1.2 oraz SIWZ-Tom-IV-Formularz-cenowy
"c) zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem i wyposażeniem budynku Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem 
oraz CPD w Strykowie,"
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że koszt zw. z zakresem ww. pkt b należy umieścić w formularz cenowy nr 1 pozycja 4.

Patrz odp. na pyt. 322 oraz 674.
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324.

Dot. OPZ pkt 1.2 oraz SIWZ-Tom-IV-Formularz-cenowy
"c) zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem i wyposażeniem budynku Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem 
oraz CPD w Strykowie,"Wykonawca prosi o wskazanie w którym miejscu dokumentacji znajduje się zestawienie ilościowe oraz szczegółowe specyfikacje 
budowlane zw. z dostosowaniem oraz wyposażeniem budynku KCZR. Alternatywnie Wykonawca prosi o doszczegółowienie dokumentacji w ww. zakresie.

Zamawiający udostępnia posiadaną dokumentację pod adresem  ftp.gddkia.gov.pl na zasadach opisanych w odpowiedzi na pytanie 
nr 4                                  

325.

Dot. OPZ pkt 1.1 oraz SIWZ-Tom-IV-Formularz-cenowy
"Przedsięwzięcie obejmuje wdrożenie priorytetowych usług ITS poprzez zaprojektowanie,
rozmieszczenie, instalację, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej, komunikacyjnej i telematycznej, oraz 
oprogramowania w pasie drogowym (m.in. znaki zmiennej treści, konwencjonalne znaki drogowe, liczniki ruchu, kamery, stacje pogodowe) oraz w 
dedykowanych centrach zarządzania ruchem (serwery, macierze danych, sprzęt komputerowy, ściany wizyjne itd.)."
Wykonawca prosi o określenie w którym miejscu formularza cenowego 1, formularza cenowego 2,
formularza cenowego 3 należy umieścić koszt zw. z zakupem serwerów, macierzy, sprzętu
komputerowego, ściany wizyjnej.

Zamawiający wyjaśnia, że koszt związany z zakupem wyposażenia związanego z utworzeniem CPD w Warszawie i CPD w Strykowie 
Wykonawca powinien uwzględnić w poz. 2.2. FC nr 1, a koszt związany z wyposażeniem informatycznym i teleinformatycznym w 
innych pomieszczeniach niż CPD w Warszawie i CPD  Strykowie (w tym m.in. ściany wizyjne) należy uwzględnić w poz. nr 4 
Formularza Cenowego nr 1.

326.

Dot. OPZ pkt 1.1
"Przedsięwzięcie obejmuje wdrożenie priorytetowych usług ITS poprzez zaprojektowanie,
rozmieszczenie, instalację, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej, komunikacyjnej i telematycznej, oraz 
oprogramowania w pasie drogowym (m.in. znaki zmiennej treści, konwencjonalne znaki drogowe, liczniki ruchu, kamery, stacje pogodowe) oraz w 
dedykowanych centrach zarządzania ruchem (serwery, macierze danych, sprzęt komputerowy, ściany wizyjne itd.)."
Wykonawca prosi o wskazanie w którym miejscu dokumentacji znajduje się zestawienie ilościowe oraz szczegółowe specyfikacje dla sprzętu :serwery, 
macierze danych, sprzęt komputerowy, ściany wizyjne. Alternatywnie Wykonawca prosi o doszczegółowienie dokumentacji w ww. zakresie.

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym zamówieniu nie określił liczby sprzętu serwerowego. To Wykonawca w oparciu o 
wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne dla Systemu Centralnego ma określić ilość stosownych urządzeń . W zakresie ścian 
wizyjnych Zamawiający informuje, że wymagania oraz ilości zostały opisane w pkt. 2.1.13 OPZ

327.

6. Pytanie
Dot. OPZ 1.3
"6) cena za dostawę i wdrożenie dodatkowej jednej klasy Modułu wdrożeniowego rozproszonego to Cena jednostkowa Klasy Modułu wdrożeniowego 
rozproszonego podana przez Wykonawcę w kolumnie nr 5 w Formularzu cenowym nr 2";
Wykonawca prosi o wskazanie konkretnej komórki (pola) w formularzu cenowym nr 2. W excelu nie istnieje kolumna nr 5, tylko kolumna E - z szeregiem 
komórek w danej kolumnie.

Zamawiający informuje, że istnieje kolumna nr 5 w Formularzu cenowym nr 2 i opatrzona jest tytułem: „Cena jedn. PLN (brutto)”. 
W wersji excel formularza, kolumna nr 5 jest równocześnie kolumną „E”.

328.

Dot. OPZ pkt. 1.3
"W przypadku uruchomienia części lub całości opcji (zlecenia ich w formie pisemnej przez Zamawiającego) Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej 
realizacji w ramach Umowy w okresie jej obowiązywania. Dla określenia warunków realizacji opcji odpowiednie zastosowanie znajdą wymagania 
wynikające z Umowy."
Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy Zamawiający przewiduje mechanizm waloryzacji dla prawa opcji. Wykonawca wskazuje, że od momentu złożenia 
oferty do momentu zakończenia realizacji umowy minie ok. 7 lat. Kontraktowanie cen zakupu urządzeń, wykonywania prac w 2018 r. i zobowiązanie się do 
ich realizacji przy stawkach (z 2018 r.) w 2025 r. jest obarczone gigantycznym ryzykiem. Wykonawca jest uzależniony od średniego kosztu pracy 
pracowników oraz od wysokości kursu dolara/euro. Wykonawca wskazuje na konieczność waloryzacji cen lub wprowadzania mechanizmu nie przyjęcia 
przez Wykonawcę zlecenia z Opcji.

Zamawiający odsyła do treści par. 23 ust. 3 IPU. Zamawiający dokonał w tym zakresie zmiany treści IPU.

329.

Dot OPZ 1.4.3.1
"Wykonawca jest odpowiedzialny za przekształcenie istniejącego PID-u w Gdańsku w CZR, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
h) Ustalenie dodatkowej obsady pracowniczej dla realizacji zadań związanych z zarządzaniem ruchem drogowym,
i) Ustanowienie dodatkowych stanowisk pracy dla operatorów CZR z punktem dostępu do Systemu, umożliwiającymi monitorowanie ruchu drogowego i 
zarządzanie zdarzeniami,
j) Zapewnienie dodatkowego, wydzielonego miejsca w Oddziale gdańskim w celu umiejscowienia infrastruktury fizycznej (urządzeń, serwerów, itp.) oraz 
sali operatorskiej na potrzeby zarządzania ruchem drogowym,
k) Zmiana statusu PIDu w Gdańsku na pełną funkcjonalność CZR zapewniając, dodatkowe centrum wsparcia na rzecz innych CZR (wzajemna 
zastępowalność),
I) Dodatkowe zmiany w celu efektywnego zarządzania ruchem drogowym."
Pytanie dot. pkt i). Wykonawca prosi o doprecyzowanie parametrów ilościowych i jakościowych sprzętu jaki należy dostarczyć dla operatorów ruchu CZR. 
Dodatkowo Wykonawca prosi o doprecyzowanie w którą pozycję w formularzu cenowym 1, formularzu cenowym 2 lub formularzu cenowym 3 należy 
wprowadzić koszty zw. z realizacją pkt i.

Zamawiający dokonał zmiany w treści OPZ w zakresie objętym pytaniem.
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330.

Dot OPZ 1.4.3.1
"Wykonawca jest odpowiedzialny za przekształcenie istniejącego PID-u w Gdańsku w CZR, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
h) Ustalenie dodatkowej obsady pracowniczej dla realizacji zadań związanych z zarządzaniem ruchem drogowym,
i) Ustanowienie dodatkowych stanowisk pracy dla operatorów CZR z punktem dostępu do Systemu, umożliwiającymi monitorowanie ruchu drogowego i 
zarządzanie zdarzeniami,
j) Zapewnienie dodatkowego, wydzielonego miejsca w Oddziale gdańskim w celu umiejscowienia infrastruktury fizycznej (urządzeń, serwerów, itp.) oraz 
sali operatorskiej na potrzeby zarządzania ruchem drogowym,
  k)
statusu PIDu w Gdańsku na pełną funkcjonalność CZR zapewniając, dodatkowe centrum wsparcia na rzecz innych CZR (wzajemna zastępowalność),
I) Dodatkowe zmiany w celu efektywnego zarządzania ruchem drogowym."
Pytanie dot. pkt. j. Wykonawca prosi o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem "zapewnienie miejsca" - czy Wykonawca ma 
kupić/wynająć pomieszczenie lub nieruchomość? Czy Wykonawca ma zakupić serwery, macierze, ścianę wizyjną itp. w celu realizacji tego punktu? Jeśli tak 
to Wykonawca prosi o doprecyzowanie parametrów ilościowych i jakościowych sprzętu objętego przedmiotem zamówienia. Dodatkowo Wykonawca prosi 
o doprecyzowanie w którą pozycję w formularzu cenowym 1, formularzu cenowym 2 lub formularzu cenowym 3 należy wprowadzić koszty zw. z realizacją 
pkt j.

Zamawiający dokonał zmiany w treści OPZ w zakresie objętym pytaniem.

331.
OPZ 1.9
Wykonawca prosi o doprecyzowanie jaka jest ilość m2 w budynku KCZR i CZR, które trzeba będzie zaadoptować na na potrzeby CPW.

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 4

332.
Dot. OPZ 1.9.pkt iii
Wykonawca prosi o doprecyzowanie ile i jakiego sprzętu komputerowego należy dostarczyć do budynku KCZR (serwery, komputery, macierze, ściany 
wizyjne etc.).

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 326.

333.
Dot. OPZ 1.10
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający będzie ponosił koszt łącza internetowego przez okres trwałości projektu. Jeśli opłata za łącza leży po 
stronie Wykonawcy, to prosimy o doprecyzowanie w którym miejscu w formularzu ofertowym należy ująć opłatę za taką dzierżawę.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 156.
Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że koszt utrzymania łącza należy uwzględnić w koszcie utrzymania modułów centralnych, tj. w 
poz. nr 2.6 Formularza Cenowego nr 1.

334.
Dot. OPZ 2.1.3 oraz OPZ 2.2.8 oraz OPZ 2.3
Wykonawca prosi o uzupełnienie odnośnika "Error! Reference source not found".

Zamawiający dokonał zmian w OPZ.

335.
Dot. OPZ 2.1.4
Wykonawca prosi o doprecyzowanie w której pozycji w którym formularzu ofertowym należy uwzględnić koszt zw. z utrzymaniem łącza zapasowego.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 333.

336.

Dot. OPZ 2.1.13
1. Wykonawca prosi o doprecyzowanie ile ścian wizyjnych należy dostarczyć w ramach przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawca prosi o doprecyzowanie typów/wielkości ścian wizyjnych (z ilu modułów 40 calowych ekranów mają się składać).
3. Wykonawca prosi o doprecyzowanie w jakim miejscu formularza ofertowego (w jakiej komórce) należy umieścić koszt zw. z zakupem ww. ścian.

Ad. 1 Zamawiający wyjaśnia, że w ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia jednej 
ściany wizyjnej.

Ad. 2. Zamawiający nie precyzuje z ilu modułów ma składać się ściana wizyjna w KCZR, przy czym wielkość jednego modułu nie 
powinna być mniejsza niż 40 cali, zgodnie wymaganiami opisanymi w OPZ. Zamawiający pozostawia do wyboru Wykonawcy liczbę 
modułów, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań opisanych w OPZ.

Ad. 3 Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie koszty związane z wyposażeniem informatycznym i teleinformatycznym w innych 
pomieszczeniach niż KCZR/CPD w Warszawie i CPD  Strykowie (w tym m.in. dot. dostawy i instalacji ściany wizyjnej) należy 
uwzględnić w poz. nr 4 Formularza cenowego nr 1.

337.

dot. OPZ. 2.1.14
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego postępowania należy sumarycznie dostarczyć 20 sztuk stacji roboczych. Dodatkowo 
Wykonawca prosi o wskazanie w którym miejscu formularza cenowego należy ująć koszt zw. z dostawą ww. 20 sztuk stacji roboczych.

Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie koszty związane z wyposażeniem informatycznym i teleinformatycznym w innych 
pomieszczeniach niż KCZR/CPD w Warszawie i CPD  w Strykowie (w tym m.in. dot. dostawy i instalacji stacji roboczych) należy 
uwzględnić w poz. nr 4 Formularza cenowego nr 1. Jednocześnie Zamawiający potwierdza konieczość dostarczenia 20 sztuk stacji 
roboczych zgodnie z OPZ.

338.

dot. OPZ 2.1 4
"Jednym fizycznym - wybudowanym w infrastrukturze GDDKIA oraz drugim dzierżawionym (łącze zapasowe)." Wykonawca prosi o potwierdzenie, że ww. 
łącze fizyczne w infrastrukturze GDDKIA jest już wybudowane i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63.

Ponadto zgodnie z zapisami pkt. 2.3 głównego OPZ "Wykonawca jest zobowiązany do budowy fizycznej sieci światłowodowej VPN 
przy możliwości wykorzystania istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej Zamawiającego."
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339.

dot. OPZ 2.3.
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że należy w ramach przedmiotowego postępowania wybudować ponad 100km światłowodu (do podłączenia centrów 
Warszawa - Stryków). Wykonawca wskazuje, że wybudowanie takiego fizycznego połączenia stanowi bardzo wysoki koszt w projekcie.
W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na ww. Wykonawca prosi o określenie w którym miejscu w formularzu ofertowym należy uwzględnić ww. 
koszt. Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy należy wybudować (wykopać, wprowadzić rury, studnie itd.) czy tylko wdmuchnąć światłowód do 
istniejącej mikrokanalizacji.

Zgodnie z odpowiedziami na pytania 63 i 338.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że koszt budowy tras kablowych teletechnicznych niezbędnych do połączenia CPD w Warszawie z 
CPD w Strykowie należy uwzględnić w poz. 3.2.1 Formularza Cenowego nr 3.  Jednocześnie Zamawiający informuje, że na potrzeby 
postępowania udostępnia dokumentację powykonawczą w zakresie infrastruktury teleinformatycznej (zgodnie z odpowiedzią na 
pytanie nr 4), m.in. w oparciu o którą Wykonawca ocenić może długość niezbędnej do budowy sieci światłowodowej.

340.

Dotyczy:SIWZ - Tom-ll-IPU Zamawiający definiuje „Błąd krytyczny” jako:
„Nieprawidłowe działanie Systemu Centralnego, uniemożliwiające lub poważnie utrudniające korzystanie z Systemu Centralnego i realizowanie przez 
niego usługi (np. brak możliwości zarządzania co najmniej jedną klasą modułu rozproszonego, brak możliwości przekazywania komunikatów dla 
użytkowników drogi, brak możliwości wdrożenia scenariuszy zarządzania ruchem drogowym, brak możliwości dozowania wjazdu na danej drodze, brak 
możliwości realizacji więcej niż 30% funkcji wynikających z tabeli wymagań funkcjonalnych określonej w OPZ lub innego wykazu funkcji/usług Systemu 
Centralnego, jeśli taki zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).”
Zdaniem Oferenta zapis ten jest nieprecyzyjny bowiem brak możliwości na przykład przekazywania komunikatów dla użytkowników drogi może wynikać z 
wielu przyczyn leżących poza Systemem Centralnym to znaczy: uszkodzenie znaku o zmiennej treści, brak komunikacji z modułem wdrożeniowym.
Prosimy o zawężenie tej definicji tylko do przyczyn leżących po stronie Systemu Centralnego.

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie parametrów SLA

341.

Dotyczy:SIWZ - Tom-ll-IPU Zamawiający definiuje „Błąd istotny” jako:
„Ograniczenie korzystania z komponentów, Modułów, Oprogramowania, składających się na System Centralny przy zachowaniu spełniania przez nie ich 
podstawowych funkcji (np. niedostępność niekrytycznych funkcji), polegające na tym, że którakolwiek z funkcjonalności Systemu Centralnego, która miała 
być dostępna w chwili podpisania Protokołu Odbioru Końcowego nie jest dostępna, dostęp do niej jest utrudniony lub nie działa w sposób uzgodniony albo 
też zakres jej działania jest ograniczony lub sprawia uciążliwości. Ponadto Błędem istotnym jest brak możliwości realizacji więcej niż 10% funkcji 
wynikających z tabeli wymagań funkcjonalnych znajdującej się w OPZ lub innego wykazu funkcji/usług Systemu Centralnego, jeśli taki zostanie uzgodniony 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.”
Zadaniem Oferenta zapis ten jest niejednoznaczny. Zamawiający w Zamówieniu nie precyzuje, które funkcjonalności mają charakter „niekrytycznych 
funkcji”. Ponadto stwierdzenie, że „zakres jej działania jest ograniczony lub sprawia uciążliwości” nie precyzuje co Zamawiający rozumie „ograniczoność” 
lub „uciążliwość"?

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie parametrów SLA

342.

Dotyczy: SIWZ - Tom-ll-IPU Zamawiający definiuje „Etap I” jako:
„Sieć dróg krajowych objętych wdrożeniem KSZRD, o powierzchni ok. 1100 km.”
Czy Zamawiającemu chodziło o: „Sieć dróg krajowych objętych wdrożeniem KSZRD, o długości ok. 1100 km.”?

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w przywołanym zakresie.

343.

Dotyczy: SIWZ - Tom-ll-IPU paragraf 5 punkt 8. W brzmieniu:
8. Koncepcja Systemu Centralnego KSZRD, po jej zatwierdzeniu przez Wykonawcę, stanowić będzie integralną część Umowy i będzie ulegać aktualizacji 
zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w tym wynikającymi z zaistnienia zdarzenia, które może mieć wpływ na rozpoczęcie prawidłowej eksploatacji 
Systemu Centralnego.
Zdaniem Oferenta zapis ten jest nieprecyzyjny. Prosimy o określenie zamkniętego zbioru zdarzeń, które mogą mieć wpływ na rozpoczęcie prawidłowej 
eksploatacji Systemu Centralnego.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w  tym zakresie. Zamawiający nie ma możliwości przewidzieć zamkniętego zbioru takich 
zdarzeń.

344.

Dotyczy: SIWZ - Tom-ll-IPU paragraf 5 punkt 9. W brzmieniu:
9. W przypadku kiedy opracowanie przez Wykonawcę fragmentu Koncepcja Systemu Centralnego KSZRD wymaga podjęcia przez Zamawiającego 
określonego rodzaju działań w ramach współpracy niezbędnej do realizacji Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo powiadomić o tym 
Zamawiającego, na piśmie pod rygorem nieważności, z wyznaczeniem rozsądnego terminu i będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia 
wynikające z braku lub nieprawidłowego powiadomienia. Brak możliwości opracowania danego fragmentu Koncepcja Systemu Centralnego KSZRD z uwagi 
na brak współdziałania Zamawiającego nie wyłącza obowiązku Wykonawcy co do opracowania Koncepcja Systemu Centralnego KSZRD w pozostałym 
zakresie.
Zdaniem Oferenta zapis ten jest nieprecyzyjny. Prosimy o określenie pojęcia „rozsądny termin”.

Zamawiający dokonał zmiany Umowy w tym zakresie.
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345.

Dotyczy: SIWZ - Tom-ll-IPU paragraf 5 punkt 10. W brzmieniu:
10. Wykonawca powinien zrealizować prace nad Koncepcja Systemu Centralnego KSZRD w sposób uwzględniający konieczność weryfikacji przez 
Zamawiającego przygotowanej Dokumentacji i wprowadzania ewentualnych zmian do Koncepcji po weryfikacji Zamawiającego, tak aby czas realizacji 
Kamienia Milowego został zachowany.
Zdaniem Oferenta zapis ten jest nieprecyzyjny. Prosimy o określenie czasu, który Wykonawca musi założyć dla weryfikacji dokumentacji przez 
Zamawiającego, a w którym Zamawiający będzie zobowiązany do jej weryfikacji.

Zamawiający dokonał zmiany Umowy w tym zakresie poprzez wskazanie czasu weryfikacji.

346.

Dotyczy: SIWZ - Tom-ll-IPU paragraf 5 punkt 13. W brzmieniu:
13. W celu realizacji Umowy, Zamawiający przekazuje Wykonawcy „Inwentaryzację na sieci drogowej objętej Etapem 1”, stanowiącej własność 
Zamawiającego, zawierającej informację i rekomendację dalszych działań dla każdego zinwentaryzowanego elementu infrastruktury sprzętowej 
Zamawiającego. „Inwentaryzację na sieci drogowej objętej Etapem 1 "stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. W sytuacji, jeśli do prawidłowej realizacji Umowy 
Wykonawca będzie chciał wykorzystać elementy infrastruktury Zamawiającego, wystąpi z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego. Po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zmawiającego Wykonawca nabywa uprawnienie do używania elementów infrastruktury Zamawiającego wskazanych we wniosku. Po 
stronie Wykonawcy pozostaje odpowiedzialność za przeprowadzenie testów użyteczności tych elementów oraz poprawności ich funkcjonowania, w 
przypadku rozpoczęcia korzystania z nich na potrzeby realizacji niniejszej Umowy.
Zdaniem Oferenta zapis przenosi zbytnio odpowiedzialność na Wykonawcę.
Prosimy o ograniczenie jej w następujący sposób: ” Po stronie Wykonawcy pozostaje odpowiedzialność za przeprowadzenie testów użyteczności tych 
elementów oraz poprawności ich funkcjonowania, w przypadku rozpoczęcia korzystania z nich na potrzeby realizacji niniejszej Umowy w zakresie 
wykorzystywanej funkcjonalności”. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany postanowień Umowy we wskazanym zakresie.

347.

Dotyczy:
Dokumentów: Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik S.C. - „Wymagania funkcjonalne”; „Wymagania funkcjonalne dla modułów centralnych”; A. 1 
Architektura Fizyczna; A. 2 Architektura komunikacyjna; Dokumenty zawierają bardzo dużą liczbę określeń np. „może”, „ zapewnia możliwość”, „będzie 
realizowane”, „w przyszłości może być”, „będzie/będą”. Zdaniem Oferenta sformułowania te nie mają charakteru obligatoryjnego w odróżnieniu od 
sformułowań „powinien umożliwiać” lub „musi uwzględniać”. Z Zapisów na przykład: „w zakresie informatycznym wymagana jest możliwość 
wieloinstancyjności oraz funkcje replikacyjne,” nie wynika konieczność zastosowania w ofercie wieloinstancyjności i funkcji replikacyjnych, a jedynie 
zastosowanie rozwiązań umożliwiających zastosowanie takich rozwiązań w przyszłości. Czy zapisy tego typu należy tak interpretować?
Jak należy traktować tego typu zapisy? Prosimy o zmianę zapisów w dokumentach na jednoznaczną.

W zakresie dokumentacji A1 i A2 Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z OPZ są to dokumenty uzupełniające i pomocnicze wiążące 
wyłącznie w obszarach zgodnie z przytoczonym zapisem OPZ.
W zakresie "wieloinstancyjności i funkcji replikacyjnych, Zamawiający przypomina, że z Umowy i OPZ jasno wynikają wymagania 
związane z koniecznością dostarczenia Systemu Centralnego, który musi być replikowany pomiędzy CPD w Warszawie i w 
Strykowie.

348.
Dotyczy: Dokument: „Wymagania funkcjonalne dla modułów centralnych”.
Jak należy rozumieć umieszczony w tabeli w wierszu 70 znak zapytania „?”, jako „Tak”, „Nie”, „nd”? Zamawiający dokonuje zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem. 

349.

Dotyczy: Dokument A. 1 Architektura Fizyczna, Tabela 4: Moduł 103. Pozyskiwanie danych o pojazdach W tabeli 4 pojawiają się zapisy:
„• do celów statystycznych takich jak pomiary ruchu wymagające dużej dokładności, „
Jakie jest kryterium oceny pojęcia „duża dokładność”? Jakie pomiary uważane są za pomiary o dużej dokładności? Prosimy o wyspecyfikowanie kryteriów 
lub zamkniętej listy pomiarów uważanych za „pomiary ruchu wymagające dużej dokładności”?

Zamawiający wyjaśnia, że dokument A.1 pełni rolę pomocniczą i udostępniony jest w celu lepszego zrozumienia przez 
wykonawców kontekstu zamówienia. Ogólne stwierdzenia w dokumencie A.1 są wyjaśnione w innych częściach OPZ. Odpowiedzi 
na postawione pytania znajdują się w wymaganiach opisanych w załączniku nr 1 do OPZ tj. Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych dla objętych pytaniem klas modułów wdrożeniowych rozproszonych.

350.

Dotyczy:
Dokument A. 1 Architektura Fizyczna, Punkt 5.3.9 Moduł 208. Zarządzanie symulacjami i prognozami ruchu , Zamawiający formułuje:
„Moduł zapewnia:
Duże możliwości analizowania danych,
możliwość tworzenia dodatkowych interfejsów wymiany danych przy wykorzystaniu informatycznych komponentów przeznaczonych do tego celu,
Zdaniem Oferenta zapis ten jest wysoce nieprecyzyjny oraz nieweryfikowalny. Nie ma kryterium określającego co Zamawiający rozumie przez 
sformułowanie „duże możliwości"? Jak również nie ma określenia czy te możliwości mają być zawarte w ofercie, czy też pozostawać opcją rozszerzenia 
Zamówienia?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 349.

351.

Dot. IPU - paragraf 18 ust. 8
Dostosowanie Wykonawcy do możliwości przetwarzania informacji niejawnych związane będzie z kosztami które musi ponieść Wykonawca na organizację 
systemu ochrony informacji niejawnych. W przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Poufne lub wyższej Wykonawca musi uzyskać właściwe 
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z art 59 ustawy o ochronie informacji niejawnych minimalny czas prowadzenia postępowania 
przemysłowego przez ABW nie powinien przekraczać 6 miesięcy licząc od dnia przedłożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do jego 
przeprowadzenia. Czy zostanie uwzględniony czas na dostosowanie się Wykonawcy do wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych?

Zamawiający dokonał zmiany par. 18 ust. 8 IPU
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352.

Dot. umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych - paragraf 1 ust 3
Zakres operacji wykonywanych na danych osobowych przez Wykonawcę powinien być ograniczony do niezbędnych potrzebnych do realizacji umowy. Czy 
niezbędne jest wykonywanie przez Wykonawcę wszystkich przedstawionych operacji na danych osobowych.

Zamawiający nie dokonuje zmiany postanowień Umowy we wskazanym zakresie.

353.
Dot. umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych - paragraf 3 ust 3(5)c Wykonawca prosi o potwierdzenie czy intencją Zamawiającego był art. 
34.ust 3 czy art. 34 ust. 2 ?

Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli odwołanie do art. 34 ust. 2 i dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

354.
Dot. umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych - paragraf 3 ust 3(5)d Biorąc pod uwagę to, iż po przekazaniu systemu Wykonawca w ramach 
gwarancji i rękojmi będzie miał okazjonalny dostęp do przetwarzanych danych wykonanie tego obowiązku przez Wykonawcę będzie praktycznie 
niemożliwe. Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu.

Zamawiający nie dokonuje zmiany postanowień Umowy we wskazanym zakresie.

355.

W odniesieniu do wysokości maksymalnego dopuszczalnego udziału własnego ujętego w punktach 3.7 oraz 4.7 załącznika numer 4 „Szczegółowe warunki 
ubezpieczenia” należy wskazać, że oczekiwane wartości tj. odpowiednio 2.000 zł dla etapu realizacji inwestycji oraz 1.000 zł dla etapu eksploatacji, są 
wartościami bardzo niskimi. Przy tak dużych inwestycjach towarzystwa ubezpieczeniowe dla odpowiedzialności cywilnej rynkowo ustalają udziały własny 
na poziomie około 10.000 zł z franszyzą szczególną dla czystych strat finansowych w wysokości 10% szkody, minimum 10.000 zł. Ten parametr pozwala na 
uzyskanie większej ilości ofert oraz zmniejszenia kosztu za ubezpieczenie. Jednoczesne podniesienie udziałów własnych do tej wysokości nie obciąży 
Wykonawcy ani nie naruszy bezpieczeństwa wypłacanych odszkodowań, gdyż Wykonawca będzie w stanie pokryć szkody do tej wysokości z kapitałów 
własnych. Wnioskujemy o podniesienie wartości maksymalnych oczekiwanych udziałów własnych.

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień Umowy poprzez zmianę limitów maksymalnych oczekiwanych udziałów własnych.

356.

Dot. polisy ubezpieczeniowej
Wymogi ubezpieczeniowe są bardzo konkretne - jest bardzo dużo oczekiwań i zapisów niestandardowych, co w istotny sposób ograniczy liczbę oferentów. 
Wg. wymogów Zamawiającego jest tylko 20 dni na przedstawienie polis od daty podpisania umowy. Wykonawca podkreśla, że uzyskanie i 
wynegocjowanie wszystkich polis w ciągu 20 dni będzie niemożliwe. Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu do 35 dni.

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień Umowy poprzez wydłużenie terminu.

357.
Dotyczy SIWZ-TOM III - OPZ 2.1.4 Centra Przetwarzania Danych
1) Zamawiający informuje, że Przedmiotem zamówienia w zakresie CPD jest całościowa dostawa sprzętu teleinformatycznego dla lokalizacji w Warszawie i 
w Strykowie w części aktywnej i pasywnej. Wykonawca wnioskuje o przedstawienie listy wymaganych urządzeń wraz z ich parametrami?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 326.

358.
Dotyczy SIWZ-TOM III - OPZ 2.3 Sieć telekomunikacyjna.
2) Zamawiający używa określenia „fizyczna sieć światłowodowa VPN”. Prosimy o informację, czy Zamawiający ma na myśli budowę sieci w oparciu o 
technologię MPLS IPVPN, czy też o sposób zabezpieczenia transmisji danych z wykorzystaniem technik opartych o VPN (np. IPsec)?

Fizyczna sieć światłowodowa VPN oznacza sieć komputerową (fizyczną) zbudowaną dla potrzeb niniejszego postępowania, opartą 
o transmisję światłowodową, infrastrukturę dedykowaną, zgodnie z OPZ. Sama transmisja danych powinna być szyfrowana w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo danych.

359.

Dotyczy SIWZ-TOM III - OPZ 2.3 Sieć telekomunikacyjna.
„3) Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do budowy fizycznej sieci światłowodowej VPN przy możliwości wykorzystania istniejącej 
kanalizacji telekomunikacyjnej Zamawiającego. Do decyzji Wykonawcy pozostawia się zakres wykorzystania istniejącej infrastruktury Zamawiającego i 
zakres budowy nowej infrastruktury.”
Prosimy o szczegółowe informacje, co dokładnie wchodzi w zakres ‘istniejącej infrastruktury Zamawiającego’, o której mowa w poprzednim zdaniu 
(zgodnie z informacją, że „Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację techniczną na wniosek Wykonawcy”).

Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 63 i 4.

360.
Dotyczy SIWZ-TOM III - OPZ 2.3 Sieć telekomunikacyjna.
4) Prosimy o odpowiedź, jakie łącza transmisyjne posiada Zamawiający (przepustowość, technologia) i
czy może je udostępnić Wykonawcy wraz urządzeniami teletransmisyjnymi na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu.

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zamówienia nie udostępni łącza transmisyjnego ani urządzeń teletransmisyjnych. Sieć 
teletransmisji danych ma być wykonana przez Wykonawcę, zgodnie z opowiedziami na pytania nr 63, 338.

361.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - Preambuła
Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy umowę o dofinansowanie zawartą przez Zamawiającego na realizację Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem 
Drogowym, w tym wskaźniki rezultatu, których osiągnięcie dla Zamawiającego jest krytyczne?

Kopia umowy o dofinansowanie zostanie wprowadzona jako Załącznik nr 4 do Umowy. Odpowiedź na pyt. 119

362.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy dot § 1 ust. 2 pkt 1:
Czy Zamawiający potwierdza, że pojęcie „Awarii” nie obejmuje „uszkodzeń” powstałych w wyniku działania lub zaniechania Zamawiającego lub osób 
trzecich niezależnych od Wykonawcy, np. uczestników ruchu drogowego, w przypadku aktów wandalizmu. Uszkodzenia takie nie powinny stanowić ryzyka 
Wykonawcy, ani objęte zobowiązaniami gwarancyjnymi.

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w zakresie definicji Awarii poprzez usunięcie definicji Awarii i Usterki i zastąpienie definicją 
Błędu funkcjonalnego i Błędu niefunkcjonalnego (Załacznik nr 1 do Umowy - Słownik)
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363.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy dot § 1 ust. 2 pkt 1:
Czy pojęcie „Awaria” obejmuje pojęcie „Błędu” ?
Zwracamy uwagę, że pojęcie „Awarii” obejmuje uszkodzenie systemu informatycznego, tym samym oznacza, że pojęcie to obejmuje także 
oprogramowanie. Czy Zamawiający może wyjaśnić różnicę pomiędzy pojęciem „Awaria” w zakresie systemu teleinformatycznego oraz „Błędu” w zakresie 
oprogramowania ?

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie parametrów SLA

364.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 1 ust. 2 pkt 4:
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowienia w sposób następujący:
„W przypadku, gdy ujawnione nieprawidłowości w zakresie funkcjonalności można zrealizować innymi funkcjami (tzw. obejście), kwalifikacja Błędu 
istotnego będzie zmieniona na Błąd zwykły” ?

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie parametrów SLA

365.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 1 ust. 2 pkt 5:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w sposób następujący:
„Błąd zwykły - Błąd nie będący Błędem krytycznym lub Błędem Istotnym” ? W przypadku, gdy ujawnione nieprawidłowości w zakresie funkcjonalności 
można zrealizować innymi funkcjami (tzw. obejście), kwalifikacja Błędu istotnego powinna być zmieniona na Błąd zwykły. W przeciwnym wypadku, każdy 
Błąd, co do którego nie będzie możliwe zastosowanie „obejścia”, będzie Błędem istotnym.
W przekonaniu Wykonawcy, Błędem zwykłym powinien być każdy Błąd nie będący Błędem krytycznym lub Błędem istotnym

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie parametrów SLA

366.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 2 ust. 5:
Czy Zamawiający może określić maksymalny czas przesunięcia odbioru budynku przez Zamawiającego, które Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
ofercie? Zwracamy bowiem uwagę, że czas przestoju spowodowany brakiem odbioru budynku przeznaczonego na KCZR rodzi po stronie Wykonawcy 
konkretne i wymierne koszty. Zatem jeżeli Wykonawca wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji prac z powyższych powodów, to termin ten 
powinien być oszacowany w Umowie w sposób pozwalający Wykonawcy na oszacowanie ryzyk i kosztów z tym związanych, tym bardziej z uwagi na 
ostatnie zdanie postanowienia § 2 ust. 5 Umowy.

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy poprzez wskazanie terminu.

367.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 2 ust. 6:
Czy Zamawiający może określić maksymalny czas przesunięcia odbioru budynku przez Zamawiającego, które Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
ofercie, a którego przekroczenie będzie poczytywane za „przesunięcie terminu tak dalekie, że nie będzie możliwe wykonanie CPD w ramach Umowy w 
terminie w niej określonym” ? Zwracamy bowiem uwagę, że czas przestoju spowodowany brakiem odbioru budynku przeznaczonego na KCZR rodzi po 
stronie Wykonawcy konkretne i wymierne koszty. Zatem jeżeli Wykonawca wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji prac z powyższych powodów, 
to termin ten powinien być oszacowany w Umowie w sposób pozwalający Wykonawcy na oszacowanie ryzyk i kosztów z tym związanych, tym bardziej z 
uwagi na ostatnie zdanie postanowienia § 2 ust. 5 Umowy.
Ponadto przesunięcie terminu odbioru budynku przez Zamawiającego powinno rodzić automatycznie przesunięcie nie tylko terminu na wykonanie prac 
adaptacyjnych, ale także terminu końcowego Umowy i innych terminów pośrednich związanych z wykonanie zakresu umowy w zaadaptowanym KCZR.
Czy Zamawiający potwierdza zatem, że przesunięcie terminu odbioru budynku przez Zamawiającego rodzi automatycznie przesunięcie nie tylko terminu 
na wykonanie prac adaptacyjnych, ale także terminu końcowego Umowy oraz innych terminów pośrednich związanych z wykonanie zakresu umowy w 
zaadaptowanym KCZR? Jeżeli Zamawiający nie potwierdza takiej interpretacji, to czy Zamawiający może precyzyjnie wyjaśnić powody wyłącznie 
przesunięcia terminu wykonania prac adaptacyjnych, podczas gdy Wykonawca musi dysponować odpowiednim czasem na realizację innych prac w 
zaadaptowanym już KCZR oraz wykonaniem całości Umowy w terminie końcowym?
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku przesunięcia odbioru budynku przez Zamawiającego przeznaczonego na KCZR z przyczyn dotyczących osoby 
trzeciej, terminy Kamieni Milowych nr 2 i 3 także ulegną odpowiedniemu przesunięciu o czas takiej zmiany ? Kamienie Milowe nr 2 i 3 są bowiem 
nierozerwalnie związane z odbiorem przez Zamawiającego budynku przeznaczonego na KCZR, tj. wybudowaniem infrastruktury lokalowej.

Zamawiajacy dokonał stosownej zmiany Umowy poprzez wskazanie terminu, do którego może trwać przestój w pracach 
adaptacyjnych.

Dodatkowo zgodnie z paragrafem 3 ust. 6 IPU.

368.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 3 ust. 3 pkt 3):
Zważywszy, że Kamienie Milowe nr 2 i 3 są nierozerwalnie związane z odbiorem przez Zamawiającego budynku przeznaczonego na KCZR, tj. 
wybudowaniem infrastruktury lokalowej, czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania Kamienia Milowego nr 3 na 540 dni od dnia przekazania 
Wykonawcy Infrastruktury lokalowej (tak jak w przypadku Kamienia Milowego nr 2) ?
Wykonawca bowiem musi bezwzględnie dysponować określonym czasem (540 dni) na wykonanie zakresu Kamienia Milowego nr 3, którego wykonanie 
uzależnione jest od udostępnienia niezbędnej lokalizacji.
Ponadto nawet Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć przesunięcia czasowego związanego z odbiorem budynku.

Zamawiający wyjaśnia, że dla rozpoczęcia zasadniczej części KM3 ważne jest ukończenie KM1, natomiast KM2 nie jest uzależniony 
od KM3.
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369.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 3 ust. 4:
Czy Zamawiający dopuszcza, aby termin realizacji danego Kamienia Milowego uważany był za zachowany, jeżeli w dniu jego upływu, Wykonawca dokonał 
zgłoszenia gotowości do odbioru, zakończonego podpisanie Protokołu Odbioru Kamienia Milowego lub Warunkowego Protokołu Odbioru Kamienia 
Milowego ?
Wykonawca bowiem musi dysponować określony czasem na realizację zadania w ramach danego Kamienia Milowego. Jeżeli Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić w takim terminie także czas trwania procedury odbiorowej, to skróceniu ulegnie rzeczywisty czas przeznaczony na wykonanie prac w ramach 
Kamienia Milowego.

Zamawiający dokonuje zmiany postanowienia Umowy w zakresie par. 3 ust. 4 który otrzymuje brzmienie: "termin realizacji danego 
Kamienia Milowego uważany był za zachowany, pod warunkiem, że w dniu jego upływu Wykonawca dokonał zgłoszenia gotowości 
do odbioru, zakończonego podpisaniem Protokołu Odbioru Kamienia Milowego lub Warunkowego Protokołu Odbioru Kamienia 
Milowego"

370.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 4 ust. 1:
Czy Zamawiający może wyjaśnić Wykonawcy jak należy rozumieć termin z § 4 ust. 1 Umowy „Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa 
opcji, najpóźniej na 30 dni przed terminem jego realizacji” ? Czy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji najpóźniej na 30 dni przed terminem 
wykonania Umowy (terminem końcowym) czy na 30 dni przed upływem okresu świadczenia Usług ? Kiedy najpóźniej Zamawiający może powiadomić 
Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji na podstawie Umowy ?

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z brzmieniem par. 4 ust. 1, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji, 
najpóźniej na 30 dni przed terminem jego realizacji. Umowa zaś wiąże Strony przez okres czasu wskazany w par. 3.

371.
Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 5 ust. 8:
Czy Zamawiający potwierdza, że aktualizacja Koncepcji Systemu Centralnego KSZRD zgodnie z potrzebami Zamawiającego w żadnym przypadku nie może 
wykraczać poza warunkami określone w postępowaniu, w tym warunki opisane w OPZ ?

Zamawiający wyjaśnia, że Umowa i OPZ zawierają opis potrzeb i wymagań Zamawiającego, jakie ma spełnić System Centralny.

372.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 5 ust. 10:
Czy Zamawiający dopuszcza, aby termin realizacji Kamienia Milowego uważany był za zachowany, jeżeli w dniu jego upływu, Wykonawca dokonał 
zgłoszenia gotowości do weryfikacji i odbioru Koncepcji Systemu Centralnego KSZRD ?
Wykonawca bowiem musi dysponować określonym czasem na realizację zadania w ramach Kamienia Milowego obejmującego przygotowanie ww. 
Koncepcji KSZRD. Jeżeli Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w takim terminie także czas trwania procedury weryfikacyjnej i odbiorowej, to skróceniu 
ulegnie rzeczywisty czas przeznaczony na wykonanie prac w ramach Kamienia Milowego.

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy poprzez zmianę par. 5 ust. 10, który otrzymuje brzmienie: "Wykonawca powinien 
zrealizować prace nad Koncepcją Systemu Centralnego KSZRD w sposób uwzględniający konieczność weryfikacji przez 
Zamawiającego, przez minimum 30 dni,  przygotowanej Dokumentacji i wprowadzania ewentualnych zmian do Koncepcji po 
weryfikacji Zamawiającego, tak aby czas realizacji Kamienia Milowego został zachowany." 

373.
Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 5 ust. 13:
Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie przejmuje odpowiedzialności gwarancyjnej ani serwisowej za elementy infrastruktury Zamawiającego 
wykorzystywane przez Wykonawcę dla prawidłowej realizacji Umowy, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w § 5 ust. 16 Umowy?

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie Infrastruktury Zamawiającego, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność w zakresie 
ustalonym na podstawie postanowień par. 5 ust. 13, ust. 16 i ust. 22 Umowy.

374.
Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 5 ust. 22:
Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie przejmuje odpowiedzialności gwarancyjnej ani serwisowej za elementy infrastruktury Zamawiającego 
wykorzystywane przez Wykonawcę dla prawidłowej realizacji Umowy, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w § 5 ust. 16 Umowy?

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie Infrastruktury Zamawiającego, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność w zakresie 
ustalonym na podstawie postanowień par. 5 ust. 13, ust. 16 i ust. 22 Umowy.

375.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 5 ust. 22:
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zdania drugiego § 5 ust. 22, tj. „Odpowiedzialności Wykonawcy nie wyłącza zaistnienie Siły Wyższej." ? 
Wykonawca nie może być obciążony odpowiedzialnością za przypadki działania Siły Wyższej i to w stosunku do infrastruktury sprzętowej Zamawiającego, 
jedynie powierzonego Wykonawcy dla należytego wykonania Umowy. Jakkolwiek Wykonawca rozumie i akceptuje, że uszkodzenie z winy Wykonawcy 
może rodzić odpowiedzialność Wykonawcy, tak nie może ponosić odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za przypadkowe uszkodzenia lub utratę tych 
elementów. Przeniesienie na Wykonawcę takiej odpowiedzialności jest niczym nieuzasadnione.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy. Zamawiajacy wyjaśnia, że w zakresie infrastruktury przejętej do używania przez 
Wykonawcę, Zamawiający oczekuje sprawności elementów Infrastruktury, niezależnie od przyczyn ich niesprawności.

376.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 5 ust. 27:
Czy Zamawiający potwierdza, że Zamawiający niezwłocznie udzieli Wykonawcy pełnomocnictw szczególnych lub rodzajowych, niezbędnych do uzyskania 
wszelkich decyzji, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, zgłoszeń itp., w celu realizacji prac i należytego funkcjonowania Systemu Centralnego, jeżeli decyzje lub 
inne rozstrzygnięcia administracyjne wymagać będą działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jako inwestora lub użytkownika Systemu Centralnego.
Czy Zamawiający może określić w jaki maksymalnie czasie udzieli lub zapewni Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa, licząc od dnia złożenia przez 
Wykonawcę wniosku o jego udzielenie ?

Zamawiający wyjaśnia, że stosowne pełnomocnictwa będą udzielane niezwłocznie po podpisaniu Umowy.
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377.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dto § 5 ust. 30:
Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy w przypadkach, gdy przepisy prawa nie wymagają 
jego prowadzenia?

Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga prowadzenia dziennika budowy w rozumieniu prawa budowlanego, o ile nie jest wymagany 
przepisami. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że wszelkie prace  w szczegolności budowlane powinny być odpowiednio 
udokumentowane przez Wykonawcę.

378.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 5 ust. 51: Czy Zamawiający może określić precyzyjnie terminem, liczonym od dnia poinformowania 
Zamawiającego o okoliczności, która może być przyczyną odstępstwa od Planu Wdrożenia, czas, w którym Zamawiający będzie uprawniony do 
niewyrażenia zgody na odstępstwo od Planu Wdrożenia, a po bezskutecznym upływie którego Wykonawca może uznać, że Zamawiający wyraził zgodę na 
to odstępstwo ? Zwracamy uwagę, że Wykonawca powinien dysponować wiedzą na temat czasu, w którym Zamawiający może skorzystać z instrumentów 
prawnych lub kontraktowych określonych umową. Stan bierności Zamawiającego musi być bowiem ograniczony czasem, bowiem bierność ta będzie miała 
wpływ na skrócenie terminów realizacji prac przez Wykonawcę.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy we wskazanym zakresie. Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia 
milczącej zgody w żadnym zakresie.

379.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 5 ust. 53:
Ze względu na fakt, że każda aktualizacja Planu Wdrożenia w postaci wydłużenia terminów realizacji, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, powoduje po 
stronie Wykonawcy powstanie dodatkowych kosztów związanych z przestojem, m.in. koniecznością magazynowania sprzętu, kosztem pracy pracowników, 
itp., czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowienia w sposób następujący:
„Plan Wdrożenia będzie ulegać aktualizacji w postacie wydłużenia terminów realizacji zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w tym wynikającymi z 
zaistnienia zdarzenia, które może mieć wpływ na harmonogram realizacji Umowy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli łączny czas przedłużenia terminów 
harmonogramu z powyższych przyczyn przekroczy łącznie 30 dni, Wykonawca ma prawo do podwyższenia wysokości wynagrodzenia o koszty przestoju, 
jeżeli takowe powstaną w wyniki aktualizacji Planu Wdrożenia” ?
Czy Zamawiający potwierdza, że przez aktualizację Planu Wdrożenia należy rozumieć wyłącznie wydłużenie terminów realizacji prac określonych w tym 
dokumencie? Wykonawca nie może być bowiem obciążony ryzykiem skrócenia terminów Planu Wdrożenia, wedle potrzeb Zamawiającego, w 
szczególności z uwagi na poziom kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę z powodu naruszenia terminów Planu Wdrożenia. Tym 
samym za niedopuszczalne należy uznać możliwość skracania terminów realizacji prac w wyniku, jednostronnej decyzji Zamawiającego z uwagi na istotną 
wagę harmonogramu określonego ww. dokumencie.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w wskazanym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że Plan Wdrożenia jest dokumentem 
przygotowywanym przez Wykonawcę i jego zawartość w dużej mierze zależna jest od tego, w jaki sposób Wykonawca planuje 
wdrożyć System Centralny. Zmiana terminów w Planie Wdrożenia nie jest jedyną zmianą, jaka może mieć miejsce.

380.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 5 ust. 58 Umowy:
Ze względu na fakt, że Oprogramowanie Standardowe Systemowe to oprogramowanie tworzące środowisko, w którym uruchamiane jest 
Oprogramowanie, w tym oprogramowanie systemowe lub bazodanowe, a licencję producentów uniemożliwiają ingerencję w to oprogramowanie na 
poziomie Kodu źródłowego, czy Zamawiający potwierdza, że uprawnienia do modyfikacji Oprogramowania Standardowego Systemowego polega 
wyłącznie na modyfikacji konfiguracji oraz w zakresie udostępnionych w oprogramowaniu funkcjonalności i nie oznacza prawa do modyfikacji Kodu 
źródłowego tego oprogramowania ? Czy Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego Oprogramowania Standardowego Systemowego, dla 
którego usługi świadczyć mogą producencie/autoryzowanie serwisanci oprogramowania lub osoby trzecie posiadające uprawnienie producenta do 
świadczenia usług na rzecz tego Oprogramowania. Zwracamy przy tym uwagę, że Usługi Utrzymania Systemu oraz Usługi Rozwoju Systemu w zakresie 
Oprogramowania Standardowego Systemowego mogą w istocie być świadczone przez podmiot posiadający uprawnienie producenta do ingerencji ww. 
oprogramowanie. Tym samym krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia takich usług jest niezwykle wąski, a większości przypadków ograniczony 
wyłącznie do producenta tego oprogramowania.
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowienia w sposób następujący: „System Centralny dostarczony i wdrożony przez 
Wykonawcę będzie się nadawał do jego utrzymania oraz do rozwoju przez Zamawiającego lub podmioty trzecie, którym Zamawiający powierzy wykonanie 
tych czynności, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Jeżeli nie będzie możliwe lub ekonomicznie uzasadnione udzielenie Zamawiającemu uprawnień do 
modyfikacji Oprogramowania Standardowego Systemowego koniecznych w w/w czynnościach, Wykonawca zapewni zastosowanie takiego 
Oprogramowania Standardowego Systemowego, co do którego istnieją alternatywni wykonawcy mogący i mający uprawnienia świadczyć Usługi 
Utrzymania Systemu oraz Usługi Rozwoju Systemu, a co najmniej takie uprawnienia przysługiwać będą producentowi ww. oprogramowania. 
Postanowienia dotyczące Oprogramowania Standardowego Systemowego stosuje się odpowiednio do Oprogramowania Standardowego Aplikacyjnego”?

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w wskazanym zakresie.

Strona 45 z 108



Wyjaśnienia SIWZ  21/12/2018

Lp Treść pytania Odpowiedź

381.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 5 ust. 62:
Czy Zamawiający może ograniczyć możliwość narzucania Wykonawcy dodatkowych wymagań w zakresie norm bezpieczeństwa poprzez ich zdefiniowanie 
najpóźniej na etapie uzgadniania projektu Systemu Centralnego ? Wykonawca bowiem powinien dysponować zdefiniowanymi wymaganiami 
Zamawiającego w tym zakresie, aby w ogólne było możliwe zaprojektowanie Systemu spełniającego wymagania Zamówienia ? Tym samym ewentualne 
dalsze wymagania Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa mogły być realizowane co najwyżej w ramach Usługi Rozwoju Systemu. Wykonawca 
natomiast powinien dysponować kompletnymi wymaganiami na etapie przed rozpoczęciem realizacji Wdrożenia.

Zamwiający wyjaśnia, że to jakie normy bezpieczeństwa powinny być zastosowane wynika z powszechnie obowiązującego prawa, 
wytycznych/zarządzeń wiążących Zamawiajacego, ale także z modelu realizacji Systemu, jaki zostanie wybrany przez Wykonawcę. 
Normy bezpieczeństwa Systemu Centralnego zawsze powinny być zgodne z wymogami prawa i wewnetrznymi regulacji 
obowiązującymi Zamawiającego (jednostkę publiczną). 

382.

Czy Zamawiający może określić maksymalny czas przesunięcia odbioru Regionalnego Projektu Wdrożeniowego przez Zamawiającego, które Wykonawca 
powinien uwzględnić w swojej ofercie ? Zwracamy bowiem uwagę, że czas przestoju spowodowany brakiem odbioru (wykonania) Regionalnego Projektu 
Wdrożeniowego rodzi po stronie Wykonawcy konkretne i wymierne koszty. Zatem jeżeli Wykonawca wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji prac 
z powyższych powodów, to termin ten powinien być oszacowany w Umowie w sposób pozwalający Wykonawcy na oszacowanie ryzyk i kosztów z tym 
związanych, tym bardziej z uwagi na zdanie: „Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w szczególności roszczenie 
odszkodowawcze”.

Zgodnie z postanowieniami IPU.

383.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 5 ust. 71:
W jakim terminie, licząc od dnia przedstawienia planu wykonania testów i harmonogramu, Zamawiający zobowiązany jest zatwierdzić dokument lub 
zgłosić zastrzeżenia do treści dokumentu ?

Zgodnie z postanowieniami IPU.

384.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dt.o § 5 ust. 81:
Czy Zamawiający może określić precyzyjnie terminem, liczonym od dnia poinformowania Zamawiającego o okoliczności, która może być przyczyną 
odstępstwa od Planu Migracji Danych, czas, w którym Zamawiający będzie uprawniony do niewyrażenia zgody na odstępstwo od Planu Migracji Danych, a 
po bezskutecznym upływie którego Wykonawca może uznać, że Zamawiający wyraził zgodę na to odstępstwo ? Zwracamy uwagę, że Wykonawca 
powinien dysponować wiedzą na temat czasu, w którym Zamawiający może skorzystać z instrumentów prawnych lub kontraktowych określonych umową. 
Stan bierności Zamawiającego musi być bowiem ograniczony czasem, bowiem bierność ta będzie miała wpływ na skrócenie terminów realizacji prac przez 
Wykonawcę.

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy we wskazanym zakresie. Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia milczącej 
zgody w żadnym zakresie.  

385.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 5 ust. 82:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę odpowiedzialności Wykonawcy za utratę, uszkodzenie, zniszczenie, wyciek lub jakikolwiek nieuprawniony dostęp do 
Danych Zamawiającego z odpowiedzialności na zasadzie ryzyka na odpowiedzialność na zasadzie winy ? Zwracamy przy tym uwagę, że Zamawiający, we 
własnym zakresie powinien zabezpieczyć dane w taki sposób, aby nawet przy przeprowadzeniu migracji danych, dane te nie uległy w szczególności utracie, 
uszkodzeniu, zniszczeniu czy ujawnieniu.
Zwracamy przy tym uwagę, że także przepisy dotyczące RODO wiążą odpowiedzialność za wyciek lub jakiekolwiek inne naruszenie przetwarzania danych 
osobowych na zasadzie winy.

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

386.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 5 ust. 103:
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi propozycje zmian w terminie wskazanym w § 5 ust. 102, Strony są zobowiązane 
albo uzgodnić ostateczną treść Zlecenia albo Zamawiający może zrezygnować z danego Zlecenia ? W każdym zaś przypadku Zamawiający nie może 
narzucić Wykonawcy treści i warunków Zlecenia, jeżeli Wykonawca w terminie wskazanym w § 5 ust. 102 Umowy przedstawi propozycje zmian ? 
Zamawiający nie może bowiem narzucać Wykonawcy terminu realizacji oraz czasu realizacji Usług, w tym z uwagi na odpowiedzialność Wykonawcy z 
tytułu kar umownych określonych w Umowie („za niedotrzymanie terminów realizacji Usług Rozwoju Systemu, określonych w Zleceniu - w wysokości 
5.000 (pięć tysięcy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”).

Zamawiający wyjaśnia, że nie może narzucić Wykonawcy treści i warunków Zlecenia, jeżeli Wykonawca w terminie wskazanym w 
par. 5 ust. 102 Umowy przedstawi propozycje zmian. Strony mają współpracować aby treść Zlecenia uzgodnić, albo ze Zlecenia 
zrezygnować.
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387.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 9:
Czy Zamawiający potwierdza, że czas przeznaczony na odbiór prac przez Zamawiającego nie będzie stanowi zwłoki ani opóźnienia Wykonawcy, z który 
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umownej?
Innymi słowy, jeżeli odbiór Zamawiającego będzie realizowany przez 12 dni, a łączny czas opóźnienia Wykonawcy, z uwzględnieniem ww. procedury 
odbiorowej wynosić będzie 16 dni, to Zamawiający naliczyć Wykonawcy karę umowną wyłącznie za 4 dni opóźnienia (16 dni -12 dni), a nie za łączny czas 
16 dni. Wykonawca bowiem nie może być obciążany odpowiedzialnością w postaci kar umownych za okres, który Zamawiający wykorzystuje na 
przeprowadzenie weryfikacji prac i odbiór.

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w zakresie terminu weryfikacji KM przez Zamawiającego.

388.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 9 ust. 10:
Zamawiający określa jedynie prawdopodobny termin przystąpienia do odbioru. Jednakże ze względu na fakt, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
uwzględnienia procedur odbiorowych w terminie wykonania poszczególnych Kamieni Milowych, to czy Zamawiający może określić maksymalny czas 
trwania procedury odbiorowej, w ramach której Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji prac oraz zaakceptowania i podpisania Protokołu Odbioru 
lub zgłoszenia zastrzeżeń do przedmiotu Odbioru ? Wykonawca nie może pozostawać bowiem w ciągłej niepewności co do maksymalnego czasu trwania 
procedury odbiorowej, bowiem musi ten czas uwzględnić (i oszacować) w ramach wykonania każdego Kamienia Milowego.
Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia § 9 ust. 10 w sposób następujący:
„Kierownik Projektu Zamawiającego ustala termin odbioru części Kamienia Milowego przez komisję odbiorową, która przeprowadza stosowną procedurę 
odbiorową, zgodnie z postanowieniami OPZ (Rozdz. 4). Zamawiający przystąpi do Odbioru oraz podpisze Protokół Odbioru albo zgłosi w zastrzeżenia do 
przedmiotu Odbioru nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia przystąpienia Zamawiającego do Odbioru. Zamawiający przystąpi do Odbioru 
najpóźniej w terminie 12 Dni Roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o osiągnięciu gotowości do odbioru, zgodnie z ust. 9 powyżej. Po 
przeprowadzeniu procedur odbiorowych komisja odbiorowa dokonuje zatwierdzenia przedmiotu odbioru poprzez podpisanie Protokołu Odbioru części 
Kamienia Milowego lub zgłasza w tym terminie pisemne uwagi, wyznaczając Wykonawcy stosowny termin na realizację prac i ponowne zgłoszenie do 
odbioru. Postanowienia ust. 18 i 19 poniżej stosuje się odpowiednio”

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w zakresie terminu weryfikacji KM przez Zamawiającego.

389.

PYTANIE do § 9 ust. 14: Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowienia w sposób następujący:
„Strony uznają, iż Kamień Milowy nie jest ukończony i Protokół Odbioru Kamienia Milowego nie może zostać podpisany, jeżeli pozostała nieodebrana 
jakakolwiek istotna część tego Kamienia Milowego, chyba że Zamawiający, w sposób jednostronny wyrazi zgodę na warunkowe podpisanie Protokołu 
Odbioru Kamienia Milowego określającego jednocześnie nieistotne wady oraz uzgodniony z Wykonawcą dodatkowy termin na ich usunięcie. W przypadku 
niedochowania przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego dodatkowego terminu na usunięcie nieistotnych wad ujawnionych w 
Protokole Odbioru, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za opóźnienie począwszy od dnia podpisania warunkowego Protokołu Odbioru.”

Zamawiajacy dokonuje zmiany umowy w zakresie par. 9 ust. 14, który otrzymuje brzmienie:
„Z zastrzeżeniem postanowień ust. 28-30 poniżej strony uznają, iż Kamień Milowy nie jest ukończony i Protokół Odbioru Kamienia 
Milowego nie może zostać podpisany, jeżeli pozostała nieodebrana jakakolwiek część tego Kamienia Milowego. ”

390.

Pytanie
Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 9 ust. 15:
Czy Zamawiający dopuszcza, aby termin realizacji danego Kamienia Milowego uważany był za zachowany, jeżeli w dniu jego upływu, Wykonawca dokonał 
zgłoszenia gotowości do odbioru, zakończonego podpisanie Protokołu Odbioru Kamienia Milowego lub Warunkowego Protokołu Odbioru Kamienia 
Milowego ? Wykonawca bowiem musi dysponować określony czasem na realizację zadania w ramach danego Kamienia Milowego. Jeżeli Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić w takim terminie także czas trwania procedury odbiorowej, to skróceniu ulegnie rzeczywisty czas przeznaczony na 
wykonanie prac w ramach Kamienia Milowego.

Zamawiajacy dokonuje zmiany umowy w zakresie par. 9 ust. 15, który otrzymuje brzmienie: "Wykonawca, zgłaszając do odbioru 
dany Kamień Milowy, zobowiązany jest wziąć pod uwagę konieczność dokonania przez Zamawiającego procedury weryfikacyjnej i 
terminy wyznaczone na jej dokonanie, tak aby został dotrzymany termin realizacji Kamienia Milowego wskazany w § 3 ust. 3 
Umowy.  Termin uważa sie za zachowany z dniem zgłoszenia Kamienia Milowego do odbioru, pod warunkiem, że procedura 
odbiorowa uruchomiona na podstawie zgłoszenia do odbioru zakończy się podpisaniem Protokołu Odbioru lub Warunkowego 
Protokołu Odbioru."

391.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 9 ust. 16:
Czy Zamawiający dopuszcza, aby termin realizacji danego Kamienia Milowego uważany był za zachowany, jeżeli w dniu jego upływu, Wykonawca dokonał 
zgłoszenia gotowości do odbioru, zakończonego podpisanie Protokołu Odbioru Kamienia Milowego lub Warunkowego Protokołu Odbioru Kamienia 
Milowego ?
Wykonawca bowiem musi dysponować określony czasem na realizację zadania w ramach danego Kamienia Milowego. Jeżeli Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić w takim terminie także czas trwania procedury odbiorowej, to skróceniu ulegnie rzeczywisty czas przeznaczony na wykonanie prac w ramach 
Kamienia Milowego.
Ewentualnie, czy Zamawiający dopuszcza, aby za datę wykonania Kamienia Milowego uznawało się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru, jeżeli Strony dokonały podpisania Protokołu Odbioru Kamienia Milowego przez komisję odbiorową bez uwag ?

Zamawiajacy dokonuje zmiany umowy w zakresie par. 9 ust. 16, poprzez dodanie zastrzezenia: "Z zastrzeżeniem postanowień ust. 
15 powyżej, za datę wykonania Kamienia Milowego uznaje się datę podpisania Protokołu Odbioru Kamienia Milowego przez 
komisje odbiorową bez uwag. W przypadku jeśli podpisy te nie są składane jednocześnie, za date odbioru uznaje sie datę złożenia 
ostatniego z wymaganych podpisów."
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392.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 9 ust. 19:
Czy Zamawiający dopuszcza, aby za datę wykonania poprawionego Kamienia Milowego uznawało się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
ponownego odbioru, jeżeli Strony dokonały podpisania Protokołu Odbioru Kamienia Milowego przez komisję odbiorową bez uwag ?

Zamawiajacy dokonuje zmiany umowy w zakresie par. 9 ust. 19, poprzez dodanie: "Postanowienia par. 9 ust. 15 ostatnie zdanie 
stosuje się odpowiednio".

393.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. 9 ust. 23:
Czy Zamawiający może określić termin, liczony od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Systemu Centralnego, w którym 
Zamawiający zobowiązany jest do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Systemu Centralnego albo zgłoszenia uwag i wyznaczenia terminu na 
usunięcie nieprawidłowości ?

Zamawiający dokonuje zmiany umowy w zakresie par. 9 ust. 23 poprzez dodanie: "Termin uważa sie za zachowany z dniem 
zgłoszenia Systemu Centralnego do odbioru, pod warunkiem, że procedura odbiorowa uruchomiona na podstawie zgłoszenia do 
odbioru zakończy się podpisaniem Protokołu Odbioru Końocwego Systemu Centralnego lub Warunkowym Protokołem Odbioru 
Systemu Centralnego."

394.

72. Pytanie
Dot. Istotnych Postanowień Umowy
PYTANIE do § 9 ust. 25: Czy Zamawiający dopuszcza, aby za datę wykonania poprawionego Systemu Centralnego uznawało się datę zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do ponownego odbioru, jeżeli Strony dokonały podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez komisję odbiorową bez uwag ?

Zamawiający wyjaśnia, że - po zmianach postanowienia par. 9 ust. 15 Umoawy - dopuszcza, aby za datę wykonania poprawionego 
Systemu Centralnego uznawało się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ponownego odbioru, pod warunkiem, że 
Strony dokonały podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez komisję odbiorową bez uwag.

395.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. 9 ust. 28:
Czy Zamawiający potwierdza, że Zamawiający zobowiązany jest do dokonania Odbioru Warunkowego, jeżeli wady ujawnione w ramach Odbioru nie są 
wadami istotnymi ?
Czy Zamawiający może doprecyzować warunki przedstawienia stosownej gwarancji usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę ? W jakiej formie 
Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia gwarancji i w jakiej wysokości ? W ocenie Wykonawcy żądanie wniesienia przez Wykonawcę dodatkowej 
gwarancji, stanowi naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych, w tym art. 147-151. Zamawiający bowiem nie może obciążać Wykonawcę 
dodatkowymi ciężarami i kosztami związanymi z wniesieniem dodatkowego zabezpieczenia.
Zwracamy także uwagę, że w każdym przypadku zabezpieczeniem Zamawiającego jest wstrzymanie płatności należnych Wykonawcy do czasu usunięcia 
nieprawidłowości ujawnionych w Warunkowym Protokole Odbioru.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że decyzja co do zasadności żądania dodatkowej 
gwarancji oraz formy i sposobu jej udzielenia zostanie podjęta każdorazowo w zależności od okoliczności i od tego, który Kamień 
Milowy nie zostanie wykonany. Żądanie dodatkowej gwarancji nie stanowi naruszenia prawa zamówień publicznych.

396.
Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 9 ust. 33:
Ze względu na fakt, że Raport dla świadczonych Usług jest przygotowywany kwartalnie, czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć Raport Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej 5 dni po zakończeniu kwartału, a nie miesiąca ?

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy

397.
Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 9 ust. 37:
Czy Zamawiający może określić w jakim terminie, licząc od przekazania Zamawiającemu raportu, zobowiązany jest on do zakończenia weryfikacji i 
podpisania Raportu ?

Zgodnie z postanowieniami IPU.
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398.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 10 ust. 13:
Ze względu na fakt, że zakres odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy w istocie przenosi na Wykonawcę pełne i nieograniczone ryzyko związane z 
świadczeniem gwarancji także w przypadku, gdy
Awaria
lub Błąd wynikać będzie z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub osób trzecich lub działania Siły Wyższej, czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie 
postanowienia § 10 ust. 13 jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa ? Zwracamy uwagę, że 
żaden producent czy dostawca nie udzieli i nie zapewni gwarancji na wymaganych w § 10 ust. 13 warunkach, co oznacza, że ryzyko tych zobowiązań w 
całości dotyczyć będzie Wykonawcy. Nie sposób zgodzić się z obciążeniem Wykonawcy takim ryzykiem, które nie znajduje swojego uzasadnienia.
Np. w przypadku nieprawidłowego użytkowania przez Zamawiającego lub uszkodzenia mechanicznego (w wyniku działania Siły Wyższej lub wypadku 
komunikacyjnego) kamery zainstalowanej na skrzyżowaniu, to Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty zakupu nowego egzemplarza i jego montażu 
w terminach SLA, co czyni te zobowiązania szczególnie niebezpiecznymi dla interesu Wykonawcy, w tym z uwagi na absurdalne wysokości kar umownych 
za niedochowanie terminów SLA. Ponadto, co należy podkreślić, oszacowanie kosztów świadczenia usługi gwarancyjnej na warunkach wymaganych przez 
Zamawiającego jest w istocie niemożliwe.
Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wykreślenie § 10 ust. 13, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w sposób następujący:
„Gwarancja jest ograniczona jedynie do wady tkwiącej w Infrastrukturze lub Systemie Centralnym, w tym ich elementach i nie obejmuje ujawnionych 
nieprawidłowości wynikających z przyczyny zewnętrznej, w szczególności wynikającej z nieprawidłowej eksploatacji lub nieprawidłowego korzystania z 
Infrastruktury lub Systemu Centralnego, przypadkowego uszkodzenia lub uszkodzenia przez osoby trzecie bądź wskutek Siły Wyższej” ?

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w zakresie par. 10 ust 13.

399.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 10 ust. 15:
Ze względu na fakt, że zakres odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy w istocie przenosi na Wykonawcę pełne i nieograniczone ryzyko związane z 
świadczeniem gwarancji także w przypadku, gdy Awaria lub Błąd wynikać będzie z przyczyn dotyczących Infrastruktury Sprzętowej Zamawiającego, czy 
Zamawiający dopuszcza wykreślenie postanowienia § 10 ust. 15 jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia prawa ? Nie sposób zgodzić się z obciążeniem Wykonawcy takim ryzykiem, które nie znajduje swojego uzasadnienia.
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności gwarancyjnej w reżimach i pod rygorem kar umownych za elementy infrastruktury sprzętowej 
Zamawiającego, co do których podjęta została decyzja o ich wykorzystaniu dla realizacji niniejszej Umowy. Elementy te powinny być objęte gwarancją, do 
której zapewnienia zobowiązany powinien być Zamawiający. To bowiem na jego Infrastrukturze będzie budowany w części System Centralny. Na tej 
podstawie Zamawiający nie może wymagać od Wykonawcy objęcia w ramach udzielonej gwarancji elementów infrastruktury sprzętowej Zamawiającego, 
co do których podjęta została decyzja o ich wykorzystaniu dla realizacji niniejszej Umowy.
Ewentualnie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w sposób następujący:
„Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem elementów infrastruktury sprzętowej Zamawiającego, co do których podjęta została decyzja o ich 
wykorzystaniu dla realizacji niniejszej Umowy. Obowiązek zapewnienia gwarancji dla elementów infrastruktury sprzętowej Zamawiającego i sprawnego 
działania tej infrastruktury obciąża Zamawiającego, na jego koszt i ryzyko. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w ramach gwarancji za 
nieprawidłowości Infrastruktury oraz Systemu Centralnego wynikających z przyczyn dotyczących elementów infrastruktury sprzętowej Zamawiającego” ?

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że wykonawca podejmuje decyzje o 
wykorzystaniu infrastruktury Zamawiającego i zapewnia ciągłość działania systemu na określonym przez Zamawiającego poziomie 
SLA.

400.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 3:
Zwracamy uwagę, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz udzielenia licencji lub jej zapewnienia, na 
warunkach określonych w niniejszej Umowie, zostało określone przez Wykonawcę w § 12 ust. 3 na rażąco niskim poziomie, nieadekwatnym do wartości 
wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz udzielenia licencji. Wynagrodzenie to nie może być określone przez 
Zamawiającego w sposób szacunkowy i wartość ta powinna być rzeczywista, a nie oszacowana przez Zamawiającego. Czy wobec powyższego Zamawiający 
dopuszcza zmianę postanowienia w sposób następujący:
„Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz udzielenia licencji lub jej zapewnienia, na warunkach określonych 
w niniejszej Umowie, zostało przez Wykonawcę skalkulowane jako część wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy, wskazanego w § 13 
ust. Umowy” ?

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w przywołanym zakresie.
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401.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy
PYTANIE do § 12 ust. 4: Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowienia. Nie w każdym przypadku Wykonawca będzie mógł zapewnić 
Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do rozbudowy lub modyfikacji Oprogramowania Standardowego Aplikacyjnego. Umowa powinna taki 
przypadek regulować: „Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Dedykowanego, a także do Rezultatów 
prac będących wynikiem rozbudowy lub modyfikacji Oprogramowania Standardowego Aplikacyjnego dokonanej przez Wykonawcę przy użyciu narzędzi 
stanowiących element Oprogramowania Standardowego Aplikacyjnego, mająca na celu dostosowanie tego oprogramowania do potrzeb Zamawiającego, 
chyba że przeniesienie majątkowych praw autorskich do Rezultatów prac będących wynikiem rozbudowy lub modyfikacji Oprogramowania 
Standardowego Aplikacyjnego nie będzie możliwe. W takim przypadku Wykonawca zapewni lub udzieli Zamawiającemu praw licencyjnych do korzystania 
z rozbudowy lub modyfikacji Oprogramowania Standardowego Aplikacyjnego, chyba że uprawnienia te wynikać będą już z licencji udzielonej na 
korzystanie z Oprogramowania Standardowego Aplikacyjnego" ?

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w przywołanym zakresie.

402.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 5:
Ze względu na fakt, że przeniesienie autorskich praw majątkowych może dotyczyć wyłącznie utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, czy Zamawiający potwierdza, że przeniesienie tych praw w stosunku do baz danych, w tym struktur, logiki baz danych, nazewnictwa 
zmiennych, definicji relacji w bazach danych wykonanych w ramach Umowy, dotyczy tylko tych baz danych, które stanowią „Utwór” w rozumieniu ww. 
ustawy ?

Zamawiający wyjaśnia, że mają również zastosowanie przepisy  o bazach danych z ustawy o ochronie baz danych, co jest 
doprecyzowane w par. 12 ust. 41.

403.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - do § 12 ust. 12 Ze względu na fakt, że dominująca część doktryny, z uwagi na charakter osobistych praw autorskich, 
kwestionuje możliwość udzielania upoważnień (w tym nieodwołalnych) do wykonywania tych osobistych praw autorskich, czy Zamawiający dopuszcza 
zmianę postanowienia w sposób następujący:
„Wykonawca, jeżeli będzie to możliwe, zobowiązuje się do zapewnienia niewykonywania przez osoby uprawnione osobistych praw autorskich do 
Oprogramowania Dedykowanego w stosunku do Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie obowiązywania gwarancji, a jeżeli 
będzie to możliwie i uzasadnione także przez dalszy czas oznaczony, uzgodniony przez Strony” ?

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

404.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 16:
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowienia.
Nie w każdym przypadku Wykonawca będzie mógł zapewnić Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do rozbudowy lub modyfikacji Oprogramowania 
Standardowego Aplikacyjnego, a także modyfikacji lub rozbudowy Oprogramowania Zamawiającego ze względu na prawa własności intelektualnej lub 
wykorzystanie w tych pracach oprogramowania „Open Source”. Umowa powinna taki przypadek regulować: „Przeniesienie autorskich praw majątkowych 
będzie dotyczyć także Rezultatów prac powstałych w wyniku modyfikacji Oprogramowania Dedykowanego oraz Dokumentacji Dedykowanej, modyfikacji 
Oprogramowania Standardowego Aplikacyjnego, a także modyfikacji Oprogramowania Zamawiającego lub dokonanych w ramach świadczenia Usług lun 
usług gwarancyjnych, chyba że przeniesienie majątkowych praw autorskich do takich Rezultatów nie będzie możliwe. W takim przypadku Wykonawca 
zapewni lub udzieli Zamawiającemu prawa licencyjne do korzystania z rozbudowy lub modyfikacji Oprogramowania Standardowego Aplikacyjnego lub 
modyfikacji Oprogramowania Zamawiającego lub innych Rezultatów, chyba że uprawnienia te wynikać będą już z licencji udzielonej Zamawiającemu na 
korzystanie z Oprogramowania Standardowego Aplikacyjnego lub innych właściwych licencji” ?

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

405.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 19 pkt 2):
Czy Zamawiający potwierdza, że pole eksploatacji określone w § 12 ust. 19 pkt 2) uprawniać będzie Zamawiającego do tłumaczenia, przystosowywania, 
zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym wyłącznie za pośrednictwem udostępnionych funkcjonalności 
programu komputerowego lub w zakresie dozwolonego użytku zgodnie z art. 75 ust. 2 i 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ?

Zamawiajacy wyjaśnia, że zakres uprawnień wynika z licencji do oprogramowania.

406.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 19 pkt 3):
Czy Zamawiający potwierdza, że pole eksploatacji określone w § 12 ust. 19 pkt 3) uprawniać będzie Zamawiającego do rozpowszechnianie, wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem programu komputerowego lub jego kopii, wyłącznie na rzecz następców prawnych Zamawiającego, Ministra właściwego 
do spraw infrastruktury, GITD, Następczego Wykonawcy i jakiegokolwiek innego podmiotu, który w przyszłości będzie świadczyć usługi analogiczne do 
usług ITS w ramach Krajowego Systemu Zarządzania
Ruchem
Drogowym i Zamawiający nie będzie rozpowszechniał, wprowadzał do obrotu, użyczał lub najmował program komputerowy lub jego kopię na rzecz osób 
trzecich, którzy będą tworzyć, rozwijać lub utrzymywać systemy ITS inne niż realizowane w ramach Krajowego Systemu Zarzadzania Ruchem Drogowym ?

Zamawiający wyjasnia, że może w przyszłości dołączać do Systemu inne moduły, które będą stanowiły element KSZRD. W tym 
zakresie Zamawiający jest uprawniony do rozpowszechniania Oprogramowania Standardowego Aplikacyjnego.
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407.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 19 pkt 4):
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie pola eksploatacyjnego z § 12 ust. 19 pkt 4) Umowy, bowiem żaden producent Oprogramowania Standardowego 
Aplikacyjnego nie wyrazi zgodę na możliwość innego rozpowszechniania programu komputerowego, w szczególności publiczne udostępnianie programu 
komputerowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Zamawiający wymaga bowiem od 
producenta, aby ten pomimo że poniósł wieloletnie i znaczne nakłady na opracowanie i rozwój oprogramowania aplikacyjnego udzielił Zamawiającemu 
prawa do dowolnego rozpowszechnienia tego oprogramowania, pozbawiając jednocześnie producenta możliwości uzyskania wynagrodzenia za 
rozpowszechnianie oprogramowania ?
Postanowienie w sposób rażący narusza słuszny interes producenta i wymaga od Wykonawcy zapewnienia praw licencyjnych na polach eksploatacji, które 
w sposób obiektywny uniemożliwiają złożenie oferty w postępowaniu.
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w sposób następujący:
„inne niż wymienione w pkt 3) rozpowszechnianie programu komputerowego, jeżeli jest to niezbędne i konieczne dla zapewnienia korzystania z 
Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym” ?

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

408.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 19 pkt 5):
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie pola eksploatacyjnego z § 12 ust. 19 pkt 5) Umowy, bowiem żaden producent Oprogramowania Standardowego 
Aplikacyjnego nie wyrazi zgodę na udzielenie Zamawiającemu prawa do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawa do udzielania zezwoleń na 
wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt 1) - 4). Zamawiający 
wymaga bowiem od producenta, aby ten pomimo że poniósł wieloletnie i znaczne nakłady na opracowanie i rozwój oprogramowania aplikacyjnego 
udzielił Zamawiającemu prawa do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawa do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw 
autorskich, pozbawiając jednocześnie producenta możliwości uzyskania wynagrodzenia za opracowywanie utworów zależnych i wprowadzanie ich do 
obrotu ?
Postanowienie w sposób rażący narusza słuszny interes producenta i wymaga od Wykonawcy zapewnienia praw licencyjnych na polach eksploatacji, które 
w sposób obiektywny uniemożliwiają złożenie oferty w postępowaniu.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

409.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 20:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w sposób następujący Alternatywnie wobec udzielenia licencji lub zagwarantowania udzielenia licencji 
przez producenta na polach eksploatacji wskazanych w ust. 19 powyżej, Wykonawca może udostępnić lub zagwarantować udostępnienie narzędzi 
deweloperskich, umożliwiających swobodne tworzenie dowolnych modyfikacji Oprogramowania Standardowego Aplikacyjnego, pod warunkiem 
zapewnienia odpowiedniej licencji na te narzędzia lub zapewnić licencje na Oprogramowanie Standardowe Aplikacyjne obejmujące pola eksploatacji 
wskazane przez producenta tego Oprogramowania, określone w standardowych warunkach licencji udzielanej przez producenta odbiegających od pól 
eksploatacji wskazanych w ust. 19 powyżej. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać akceptację Zamawiającego na wykorzystanie danego Oprogramowania 
Standardowego Aplikacyjnego, którego Licencja odbiega od warunków wskazanych w ust. 19 powyżej przed jego wykorzystaniem, która to akceptacja 
zostanie udzielona przez Zamawiającego po przedstawieniu warunków”.
Postanowienie powinno bowiem obejmować także przypadek, gdy Wykonawca zaproponuje wykorzystanie Oprogramowania Standardowego 
Aplikacyjnego, którego licencja odbiega od warunków wymaganych w ust.
19 z uwagi na uwarunkowania rynkowe oraz politykę licencyjną producenta oprogramowania.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

410.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 25:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w sposób następujący:
„W przypadku gdy podmiotem udzielającym licencji jest podmiot trzeci, Wykonawca dołoży starań, aby w postanowieniach licencyjnych wprowadzone 
zostały podobne lub równoważne postanowienia ograniczające możliwość wypowiedzenia licencji przez producenta oprogramowania” ? Wykonawca 
bowiem nie może gwarantować, że podmiot trzeci będzie przestrzegał powyższych zobowiązań czy też, że licencja osoby trzecie będzie zawierać zasady 
wypowiedzenia analogiczne do opisanych w poprzednich ustępach. Wykonawca bowiem nie może decydować i nie ma wpływu na politykę licencyjną 
producenta oprogramowania. Wykonawca ponadto nie może być odpowiedzialny za kontrolowanie nienaruszania przez Zamawiającego warunków 
udzielonych licencji, bowiem nie ma na to jakiegokolwiek wpływu ani instrumentu prawnego. Wykonawca nie odpowiada bowiem za sposób korzystania 
przez Zamawiającego z oprogramowania wdrożonego na podstawie Umowy. Przerzucenie na Wykonawcę odpowiedzialności w tym zakresie jest 
całkowicie niezrozumiałe i nieuzasadnione. Konstrukcja ta jest absurdalna, niezgodna z zasadami współżycia społecznego i społecznego gospodarczego 
przeznaczenia prawa.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

Strona 51 z 108



Wyjaśnienia SIWZ  21/12/2018

Lp Treść pytania Odpowiedź

411.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 26:
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie postanowienia § 12 ust. 26 z Umowy ?
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za fakt wypowiedzenia licencji, jeżeli jej wypowiedzenie nastąpiło z przyczyn dotyczących Zamawiającego 
lub zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi określonymi w umowie licencyjnej lub przepisami prawa.
Jeżeli licencjodawca wykonuje swoje uprawnienia wynikające z umowy licencyjnej lub przepisu prawa, Wykonawca z tego tytułu nie może ponosić 
odpowiedzialności i być zobowiązanym do zapłaty kwoty odpowiadającej sumie opłaty licencyjnej za Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne lub 
Standardowe Oprogramowanie Systemowe oraz rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego kosztów zapewnienia (w tym uzyskania licencji i 
wdrożenia) rozwiązania zastępczego. Postanowienie to pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i społecznego gospodarczego prawa.
Odpowiedzialność ta jest uzasadniona wyłącznie w przypadku, gdyby Wykonawca lub podmiot trzeci wypowiedział licencję z naruszeniem przepisów 
prawa lub warunków licencyjnych, na jakich Zamawiający uzyskał prawa do korzystania z oprogramowania.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że postanowienie to nie kreuje obowiązku 
niewypowiadania licencji, jeśli nastąpiło ono z winy Zamawiającego - ten zakres reguluje par. 12 ust. 24.

412.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 27:
Ze względu na fakt, że Oprogramowanie Open Source objęte jest warunkami licencyjnymi (licencja wolnego oprogramowania) zapewniającymi otwartość 
kodu i nie może być objęte przeniesieniem autorskich praw majątkowych w jakiejkolwiek postaci, postanowienie to jest nie zrozumiałe i błędne w swym 
założeniu. Wykorzystanie Oprogramowanie Open Source w Oprogramowaniu Dedykowanym w każdym przypadku uniemożliwi przeniesienia na 
Zamawiającego pełni majątkowych praw autorskich do Oprogramowania Dedykowanego, bowiem w zakresie części tego oprogramowania, opartego na 
Oprogramowaniu Open Source, Wykonawca może udzielić Zamawiającemu co najwyżej licencji wolnego oprogramowania.
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w sposób następujący:
„Wykonawca jest uprawniony do korzystania w toku realizacji Umowy z Oprogramowania Open Source jedynie. W zakresie w jakim Wykonawca 
wykorzysta Oprogramowanie Open Source w Oprogramowaniu Dedykowanym, Wykonawca zapewni Zamawiającemu licencję wolnego oprogramowania 
na tę część Oprogramowania Dedykowanego, opartego na Oprogramowaniu Open Source, a na pozostałą część Oprogramowanie Dedykowanego, 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego pełnie majątkowych praw autorskich. W tym celu Wykonawca wyraźnie zdefiniuje w Kodzie źródłowym, która 
część Oprogramowania Dedykowanego jest oparta na Oprogramowaniu Open Source. Wykonawca jednocześnie wykorzysta Oprogramowanie Open 
Source w takim zakresie, który nie wpłynie w żaden sposób na bezpieczeństwo istotnych elementów Systemu Centralnego” ?

Zamawiajacy wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniem par. 12 ust. 27. Wykonawca jest uprawniony do korzystania w toku realizacji 
Umowy z Oprogramowania Open Source jedynie, jeżeli jego wykorzystanie nie uniemożliwi Wykonawcy przeniesienia na 
Zamawiającego pełni majątkowych praw autorskich do Oprogramowania Dedykowanego, ani nie wpłynie w żaden sposób na 
bezpieczeństwo Systemu Centralnego. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, traktowane one 
będą jako wada prawna Oprogramowania Dedykowanego, za którą wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Zamawiający 
zwraca uwagę, że postanowienie to nie nakłada na Wykonawcę obowiązku przeniesienia majątkowych praw autorskich do kodów 
źródłowych Oprogramowania Open Source.

413.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 29:
Czy Zamawiający potwierdza, że postanowienie § 12 ust. 29 zmierza do tego, że jeżeli Wykonawca zastosuje Oprogramowanie Open Source w 
Oprogramowaniu Dedykowanym, to Zamawiający co najwyżej może być zobowiązany do udostępnienia kodu źródłowego Oprogramowania Open Source 
wykorzystanego w Oprogramowaniu Dedykowanym. Zatem w projektowanym Oprogramowaniu Dedykowanym, Wykonawca musi wydzielić 
Oprogramowanie Open Source w taki sposób, aby Zamawiający nie był zobowiązany do rozpowszechniania całego oprogramowania wraz z kodem 
źródłowym, a jedynie tę część opartą na Oprogramowaniu Open Source i licencji wolnego oprogramowania ?

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

414.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 32:
Ze względu na fakt, że pojęcie „Oprogramowanie” (zgodnie z definicją Umowy) obejmuje Oprogramowanie Dedykowane, Oprogramowanie Standardowe 
Systemowe, Oprogramowanie Standardowe Aplikacyjne i Oprogramowanie Open Source, czy Zamawiający potwierdza, że ilekroć umowa odwołuje się do 
pojęcia
Kodu 
źródłowego (a w szczególności postanowienia § 12 ust. 32 - 40) należy przez to rozumieć kod źródłowy Oprogramowania Dedykowanego lub 
Oprogramowania Open Source ? Z oczywistych powodów, Wykonawca nie może zapewnić, z przyczyn obiektywnych, dostępu do kodu źródłowego do 
Oprogramowania Standardowego Systemowego ani , Oprogramowania Standardowego Aplikacyjnego. Żaden producent oprogramowania, który poniósł 
wieloletnie i istotne nakłady na opracowanie i rozwój takiego oprogramowania nie przekaże Zamawiającemu dostępu do kodu źródłowego, który stanowi 
wartościową tajemnicę przedsiębiorstwa producenta.
Utrzymanie takiego wymagania na kategorie Oprogramowania Standardowego Systemowego oraz Oprogramowania Standardowego Aplikacyjnego 
uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty, bowiem wymaganie to byłoby niemożliwe do zrealizowania.

Zamawiajacy dokonuje zmiany postanowienia par. 12 ust. 32 Umowy poprzez wyłączenie z zakresu Oprogramowania, do którego 
przekazywane są kody źródłowe, Oprogramowania Standardowego Systemowego.

415.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 34:
Ze względu na fakt, że pojęcie „Oprogramowanie” (zgodnie z definicją Umowy) obejmuje Oprogramowanie Dedykowane, Oprogramowanie Standardowe 
Systemowe, Oprogramowanie Standardowe Aplikacyjne i Oprogramowanie Open Source, czy Zamawiający potwierdza, że ilekroć umowa odwołuje się do 
pojęcia Kodu źródłowego (a w szczególności postanowienia § 12 ust. 32 - 40) należy przez to rozumieć kod źródłowy Oprogramowania Dedykowanego lub 
Oprogramowania Open Source ?

Zamawiający wyjaśnia, że jako kod źródłowy należy rozumieć kod zdefiniowany w par. 12 ust. 32, jako "Kod źródłowy napisany 
według wytycznych wskazanych w OPZ, chyba że co innego wynika z konkretnych postanowień Umowy." 
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416.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 38: Czy Zamawiający potwierdza, że:
1) Wykonawca nie jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kod źródłowy Oprogramowania
Standardowego Systemowego ?
2) Wykonawca nie jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kod źródłowy Oprogramowania
Standardowego Aplikacyjnego, chyba że jest to możliwe z uwagi na politykę producenta lub jego zgodę ?
3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu kod źródłowy Oprogramowania Dedykowanego oraz Oprogramowania Open Source ?

Zamawiający wyjaśnie, że przedstawiona interpretacja nie znajduje potwierdzenia w zapisach Umowy. Zamawiający wyjaśnia, że 
zgodnie z par. 12 ust. 38 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kod źródłowy  Oprogramowania 
Standardowego Aplikacyjnego, chyba że nie jest to możliwe z uwagi na politykę producenta. 

417.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 46:
Czy Zamawiający potwierdza, że Zamawiający nie zawrze z osobą trzecią ugody w zakresie naruszenia praw własności intelektualnej do Rezultatów prac, 
bez zgody Wykonawcy ? Czy Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy powstaje wyłącznie w przypadku, gdy zasadność roszczenia 
zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub ugodą zawartą za zgodę Wykonawcy ?
Wykonawca zobowiąże się naprawić każdą szkodę, w tym pokryć wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, którą Zamawiający może 
ponieść, lub za którą Zamawiający może stać się odpowiedzialny lub do której naprawienia może zostać zobowiązany w zakresie dotyczącym naruszenia 
praw własności intelektualnej, ale pod warunkiem, że zasadność roszczenia zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub ugodą zawartą za 
zgodę Wykonawcy.
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialność w przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci zgłosi wydumane roszczenie o naruszenie prawa. 
Odpowiedzialność ta może powstać, jeżeli roszczenie będzie zasadne w przypadkach wskazanych powyżej.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

418.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 12 ust. 48:
Czy Zamawiający może ograniczyć to postanowienie do Oprogramowania Dedykowanego, Dokumentacji Oprogramowania Dedykowanego, 
Oprogramowania Open Source, Dokumentacji Oprogramowania Open Source, Kodów Źródłowych Oprogramowania Dedykowanego i Open Source ? 
Wykonawca bowiem nie może oświadczyć i zapewnić, że producenci Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego czy Systemowego nie oświadczą, że 
ich oprogramowanie i kod źródłowy, czy też dokumentacja stanowi informację poufną.
Co więcej tego rodzaju klauzula znajduje się w większości licencji producentów oprogramowania i ich wyeliminowane jest niemożliwe z racji polityki 
licencyjnej prowadzonej przez te podmioty. Wykonawca zatem nie może przyjąć na siebie zobowiązań niemożliwych do wykonania w zakresie ww. 
kategorii oprogramowania.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że zastrzeżenie kodu źródłowego jako informacji 
poufnej uniemożliwi Zamawiającemu realizację celów Umowy.

419.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 13 ust. 9:
Czy Zamawiający może wyjaśnić dlaczego zatwierdzony zgodnie z Umową Protokół Odbioru bez uwag Kamienia Milowego nr 3 lub Kamienia Milowego nr 
4 lub Warunkowy Protokół Odbioru Kamienia Milowego nr 3 lub Kamienia Milowego nr 4 jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT na 
kwotę stanowiącą równowartość 80% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację danego Kamienia Milowego, skoro zgodnie z ust. 2 pkt. 2.3 po 
protokolarnym odbiorze Kamienia Milowego nr 3 Wykonawcy wypłacona zostanie równowartość 99% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent) kwoty tego 
wynagrodzenia, zaś pozostała kwota o równowartości 1% (jeden procent) tej kwoty zostanie wypłacona po potwierdzeniu prawidłowej realizacji Kamienia 
Milowego nr 6;.
Dlaczego też postanowienie dotyczy Kamienia Milowego nr 4 ?
Tym samym, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w sposób następujący:
„Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 2.3. powyżej, zatwierdzony zgodnie z Umową Protokół Odbioru bez uwag Kamienia Milowego nr 3 lub 
Warunkowy Protokół Odbioru Kamienia Milowego nr 3 jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT na kwotę stanowiącą równowartość 
99% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację ww. Kamienia Milowego. Zaliczka na realizację Kamienia Milowego nr
3, jeśli została udzielona Wykonawcy, rozliczana jest wraz z fakturą VAT określoną w niniejszym ustępie” ?

Zamawiający dokonuje zmiany par. 13 ust. 2 pkt 2.3 i pkt 2.6. Zamawiający ponadto wyjaśnia, ze w odniesieniu do realizacji 
Kamieni Milowych nr 3 i nr 4, płatność wynagrodzenia została podzielona w stosunku 80% z chwilą zatwierdzenia stosownych 
protokołów odbioru tych Kamieni Milowych, z którą to chwilą rozpoczyna bieg Okres Stabilizacji Systemu Centralnego i 20% z 
chwilą zatwierdzenia stosownego protokołu odbioru Systemu Centralnego (dokonywanego po upływie okresu stabilizacji).

420.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 13 ust. 10:
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie postanowienia § 13 ust. 10, skoro warunki rozliczeń przewidują, że po wykonaniu każdego Kamienia Milowego 
nastąpi rozliczenie Stron, zaś podpisanie Protokołu Odbioru
Końcowego Systemu Centralnego jest w istocie czynnością materialną techniczną, bowiem uwarunkowaną od uprzedniego podpisania wszystkich 
Protokołów Kamieni Milowych ?

Zamawiający nie przewiduje wykreślenia postanowienia ust. 10, z uwagi na rozdzielenie płatności za Kamienie Milowe nr 3 i nr 4 na 
po podpisaniu protokołów odbioru tych kamieni i po upływie okresu stabilizacji. Odpowiedź na pyt 419.
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421.

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie postanowienia § 13 ust. 24 z Umowy jako niezgodne z zasadami współżycia społecznego i społeczno-
gospodarczego przeznaczenia prawa ? Zamawiający nie może bowiem przerzucać na Wykonawcę ryzyka i ciężaru związanego z opóźnieniem w 
przekazywaniu środków pieniężnych w wyniku opóźnienia w przekazaniu środków europejskich lub za ich nieprzekazanie z przyczyn nie leżących po 
stronie Zamawiającego.
Kwestia zapewnienia finansowania Umowy nie może być elementem ryzyka lub zobowiązań Wykonawcy. Tym samym w każdym przypadku opóźnienia w 
płatności, bez względu na przyczynę, Wykonawca ma prawo dochodzić roszczeń o zapłatę odsetek za opóźnienia w zapłacie na podstawie przepisów KC 
lub ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, i to bez względu na postanowienie umowne, które należy uznać za nieskuteczne

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie. 

422.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 15 ust. 2:
Czy Zamawiający dopuszcza, aby część przedmiotu Umowy wskazana w OPZ mogła być wykonywana przez Wykonawcę za pośrednictwem 
podwykonawców, jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę, a Podwykonawca ten zapewnieni należyte i terminowe wykonanie Umowy lub jeżeli 
wykorzystanie Podwykonawcy w tej części Umowy zapewni lepszy poziom rozwiązania informatycznego lub usług, a niżeli pierwotnie założone przez 
Wykonawcę na etapie składania oferty ?

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawcę z pomocy podwykonawców przy realizacji 
zamówienia. Odpowiedź na pyt. 146.

423.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 16 ust. 10:
Ze względu na fakt, że dostęp do danych w aktach osobowych danego członka Personelu, stanowi de facto przetwarzanie przez Zamawiającego danych 
osobowych, których administratorem jest Wykonawca, czy Zamawiający może przedstawić wzór umowy na powierzenie Zamawiającemu przez 
Wykonawcę przetwarzania danych osobowych, uwzględniającego przepisy RODO, czy też taką umowę zobowiązany jest przedstawić Wykonawca ?

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w przywołanym zakresie.

424.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 18 ust. 6:
Czy Zamawiający może ograniczyć to postanowienie do Oprogramowania Dedykowanego, Dokumentacji Oprogramowania Dedykowanego, 
Oprogramowania Open Source, Dokumentacji Oprogramowania Open Source, Kodów Źródłowych Oprogramowania Dedykowanego i Open Source ? 
Wykonawca bowiem nie może oświadczyć i zapewnić, że producenci Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego czy Standardowego 
Oprogramowania Systemowego nie oświadczą, że ich oprogramowanie i kod źródłowy, czy też dokumentacja stanowi informację poufną Co więcej tego 
rodzaju klauzula znajduje się w większości licencji producentów oprogramowania i ich wyeliminowane jest niemożliwe z racji polityki licencyjnej 
prowadzonej przez te podmioty. Wykonawca zatem nie może przyjąć na siebie zobowiązań niemożliwych do wykonania w zakresie ww. kategorii 
oprogramowania.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

425.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy
PYTANIE do § 18 ust. 8: Czy Wykonawca w trakcie realizacji Umowy uzyska dostęp do informacji niejawnych w rozumieniu ustawy dnia 5 sierpnia 2010 r. o 
ochronie informacji niejawnych ? Jeżeli tak, czy Zamawiający może wskazać klauzule tajności informacji niejawnych, do których Wykonawca uzyska dostęp 
w trakcie realizacji Umowy.
Zwracamy uwagę, że informacje te są niezwykle istotne ze względu na wymóg dysponowania przez Wykonawcę określonymi uprawnieniami 
umożliwiającymi dostęp i przetwarzanie informacji niejawnych o określonych klauzulach tajności.
Czy Zamawiający dopuszcza, aby w przypadkach, w których ustawa o ochronie informacji niejawnych wymagała spełnienia określonych 
wymagań/uprawnień w zakresie związanym z dostępem do tych danych, których Wykonawca nie posiada lub których uzyskanie nie jest możliwe w czasie 
zapewniającym należyte wykonanie Umowy, Wykonawca mógł wykonać te działania za pośrednictwem podwykonawców, którzy posiadają określone 
uprawnienia przewidziane prawem związane z przetwarzaniem informacji niejawnych ?

Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje koniecznosci dostępu do inorfmacji niejawnych w rozmieniu ustawy o 
informacjach niejawnych. Natomiast, jeśli w toku realizacji umowy zainstneiej konieczność dostępu do takich informacji wówczas 
zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w tym zakresie 

426.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 19 ust. 1 Umowy:
Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wniesienia ZNWU, tak aby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy wnoszone było w terminie do 
10 dni od dnia podpisania Umowy ? Taka zmiana znacznie ułatwiłaby Wykonawcy możliwość uzyskania ZNWU, jak również obniżyłaby koszty związane z 
pozyskaniem ZNWU.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z ustawą Pzp zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy wnoszone jest przed jej podpisaniem.

427.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 19 ust. 4 Umowy:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w taki sposób, aby obowiązek wniesienia ZNWU obejmował okres do końca okresu rękojmi, a nie 
gwarancji i rękojmi.
Zgodnie bowiem z art. 151, zabezpieczenie może być wnoszone wyłącznie na okres rękojmi, zgodnie z ust. 9 pkt 2).

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy dla zachowania zgodności z literalnym brzmieniem ustawy PZP. Należy jednak zaznaczyć, że 
zgodnie z par. 10 ust. 6 Umowy okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi, zaś w przypadku gdy okres gwarancji jest dłuższy niż 
określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa okres rękojmi, Strony niniejszym zgodnie postanawiają, że okres 
rękojmi ulega umownemu przedłużeniu do upływu okresu gwarancji. 
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428.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 19 ust. 11:
Czy Zamawiający może określić termin, w którym może uznać ZNWU za niewniesione z powodu naruszenia postanowień § 19 Umowy, a po upływie 
którego przyjmuje się, że ZNWU jest zgodne z Umową ?

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z ustawą Pzp zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy wnoszone jest przed jej podpisaniem. Odpowiedź na pyt. 426.

429.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 19 ust. 12:
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie postanowienia § 19 ust. 12 z tego względu, że żądanie wniesienia przez Wykonawcę dodatkowego zabezpieczenia 
na podstawie § 9 ust. 28 stoi w sprzeczności z przepisami prawa (ustawy PZP), która dopuszcza żądanie wniesienia zabezpieczenia wyłącznie w 
przypadkach w art. 147 PZP i następne.
Żądanie przez Zamawiającego wniesienia dodatkowego zabezpieczenia wykonania naprawy zmierza do obejścia przepisów PZP, co czyni te postanowienia 
nieważnymi.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

430.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 20 ust. 5:
Ze względu na znaczne i nieuzasadnione rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych, czy Zamawiający dopuszcza zmianę 
postanowienia w sposób następujący:
„Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych na zasadzie winy, w tym także w przypadku, gdy winę ponoszą osoby, którymi Wykonawca 
posłużył się przy wykonywaniu Umowy” ?
Ewentualnie, czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kar umownych w przypadku zaistnienia siły wyższej, 
braku zapewnienia przez Zamawiającego należytego współdziałania lub w innych przypadkach, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
wynikało z przyczyn dotyczących Zamawiającego ? Wykonawca nie może bowiem ponosić odpowiedzialności w zakresie w jakim Zamawiający przyczynił 
się do opóźnień lub innej formy nienależytego wykonywania Umowy.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że do Umowy zastosowanie 
znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązujacego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

431.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot § 20 ust. 6:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do § 20 nowego zapisu o treści: "Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy 
ograniczona jest do wysokości 100% wynagrodzenia netto określonego w § 13 ust. 1 " ?
Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności wyłącznie do szkód rzeczywistych (damnum emergens) ?
Wykonawca wskazuje, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje możliwością skalkulowania oferty, korzystniejszej 
cenowo dla Zamawiającego. Zgodnie z zasadami rynkowymi, kwestie związane z nieograniczoną lub ograniczona odpowiedzialnością, wpływają na ceny 
oferowanych usług. Jeżeli w umowie znajduje się ograniczenie do wysokości kontraktu, Wykonawca ma możliwość zaoferowania swoich produktów po 
niższej cenie.
Istotnym jest dodanie, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował dokument pn. "Analizę dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG", które to praktyki winny być zastosowane także do niniejszej Umowy. Co ważne Urząd 
Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie przekazanych dokumentów- wszystkim Zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła 
finansowania danego zamówienia publicznego, w tym - współfinansowania zamówienia ze środków europejskich. Jedną z rekomendacji, jest 
wprowadzanie zapisów, zgodnie z którymi: - „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności 
kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy". - „(...) standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron 
jest ograniczana do szkody rzeczywistej. Jest to podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie odpowiadała za trudne do 
skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony.

Zamawiający nie dokonuje zmiany postanowień Umowy w zakresie wskazanym przez wykonawcę. Zamawiający wskazuje na 
ograniczenie odpowiedzialności określone w par. 20 ust. 11 Umowy.

432.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy dot. § 20 ust. 11:
Ze względu na wartość Umowy określoną w § 13 ust. 1 Umowy, stanowiącą wyłącznie hipotetyczną jej wysokość,
(bowiem obejmującą także maksymalną wartość zamówienia w zakresie prawa opcji), czy Zamawiający dopuści ograniczenie jej wysokości do 25% kwoty 
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy albo do 50% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 2 Umowy ?

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie

433.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 20 ust. 19:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień dotyczących kar umownych za „opóźnienie” na kary umowne za „opóźnienie z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy” lub „opóźnienie, chyba że opóźnienie to wynika z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub działania siły wyższej” lub (zgodnie z postulatem 
Wykonawcy) „za zwłokę Wykonawcy”) ?

Zamawiajaący nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie

434.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 20 ust. 19 pkt 2):
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy limitu dla kar umownych za niedotrzymanie terminów SLA określonych w OPZ, tj. kar umownych w 
katalogu § 20 ust. 19 pkt 2 do wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 Umowy ?

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA
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435.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 20 ust. 19 pkt 2) lit. a):
Zwracamy Zamawiającemu uwagę na istotną i rażąco wygórowaną karę umowną naliczaną za każde rozpoczęte trzydzieści minut przekroczenia czasu 
naprawy Awarii lub Wady Kategorii 1.
6 godzinne opóźnienia Wykonawcy ww. zakresie oznacza karę umowną w wysokości 12 x 25.000 = 300.000 PLN
24 odzinne opóźnienie Wykonawcy ww. zakresie oznacza karę umowną w astronomicznej wysokości 48 x
25.000 = 1.200.000 PLN.
Określenie poziomu kary umownej na ww. wysokości jest nierynkowe, nieetyczne, sprzeczne z zasadami współżycia gospodarczego i społeczno-
gospodarczego przeznaczenia prawa, w szczególności, że kara umowna jest naliczana dla każdego zgłoszenia Awarii, Wady lub Błędu odrębnie.
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie poziomu kary umownej do wysokości 5.000 PLN za każde rozpoczęte trzydzieści minut przekroczenia czasu naprawy 
Awarii lub Wady Kategorii 1 ? Przy obniżeniu poziomu kary umownej do ww. wartości, kara ta wciąż pozostaje niezwykle dotkliwa dla Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA

436.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 20 ust. 19 pkt 2) lit. b):
Zwracamy Zamawiającemu uwagę na istotną i rażąco wygórowaną karę umowną naliczaną za każde rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu naprawy 
Awarii lub Wady Kategorii 2.
• 6 godzinne opóźnienia Wykonawcy ww. zakresie oznacza karę umowną w wysokości 6 x 20.000 =
120.0 PLN
• 24 godzinne opóźnienie Wykonawcy ww. zakresie oznacza karę umowną w astronomicznej wysokości 24x 20.000 = 480.000 PLN.
Określenie poziomu kary umownej na ww. wysokości jest nierynkowe, nieetyczne, sprzeczne z zasadami współżycia gospodarczego i społeczno-
gospodarczego przeznaczenia prawa, w szczególności, że kara umowna jest naliczana dla każdego zgłoszenia Awarii, Wady lub Błędu odrębnie.
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie poziomu kary umownej do wysokości 5.000 PLN za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu naprawy Awarii 
lub Wady Kategorii 2? Przy obniżeniu poziomu kary umownej do ww. wartości, kara ta wciąż pozostaje niezwykle dotkliwa dla Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA

437.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 20 ust. 19 pkt 2) lit. c):
Zwracamy Zamawiającemu uwagę na istotną i rażąco wygórowaną karę umowną naliczaną za każde rozpoczętą gozinę przekroczenia czasu naprawy 
Awarii lub Wady Kategorii 3.
• 6 godzinne opóźnienia Wykonawcy ww. zakresie oznacza karę umowną w wysokości 6 x 15.000 =
90.0 PLN
• 24 godzinne opóźnienie Wykonawcy ww. zakresie oznacza karę umowną w rażącej wysokości 24 x
15.0 = 360.000 PLN.
Określenie poziomu kary umownej na ww. wysokości jest nierynkowe, nieetyczne, sprzeczne z zasadami współżycia gospodarczego i społeczno-
gospodarczego przeznaczenia prawa, w szczególności, że kara umowna jest naliczana dla każdego zgłoszenia Awarii, Wady lub Błędu odrębnie.
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie poziomu kary umownej do wysokości 3.000 PLN za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu naprawy Awarii 
lub Wady Kategorii 3 ? Przy obniżeniu poziomu kary umownej do ww. wartości, kara ta wciąż pozostaje niezwykle dotkliwa dla Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA

438.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 20 ust. 19 pkt 2) lit. d):
Zwracamy Zamawiającemu uwagę na istotną i rażąco wygórowaną karę umowną naliczaną za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu naprawy 
Awarii lub Wady Kategorii 4.
• 6 godzinne opóźnienia Wykonawcy ww. zakresie oznacza karę umowną w wysokości 6 x 10.000 =
60.0 PLN
• 24 godzinne opóźnienie Wykonawcy ww. zakresie oznacza karę umowną w rażącej wysokości 24 x
10.0 = 240.000 PLN.
Określenie poziomu kary umownej na ww. wysokości jest nierynkowe, nieetyczne, sprzeczne z zasadami współżycia gospodarczego i społeczno-
gospodarczego przeznaczenia prawa, w szczególności, że kara umowna jest naliczana dla każdego zgłoszenia Awarii, Wady lub Błędu odrębnie.
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie poziomu kary umownej do wysokości 2.000 PLN za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu naprawy Awarii 
lub Wady Kategorii 4 ? Przy obniżeniu poziomu kary umownej do ww. wartości, kara ta wciąż pozostaje niezwykle dotkliwa dla Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA
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439.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 20 ust. 19 pkt 2) lit. h):
Zwracamy Zamawiającemu uwagę na istotną i rażąco wygórowaną karę umowną naliczaną za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu naprawy 
Błędu krytycznego.
• 6 godzinne opóźnienia Wykonawcy ww. zakresie oznacza karę umowną w wysokości 6 x 35.000 =
210.0 PLN
• 24 godzinne opóźnienie Wykonawcy ww. zakresie oznacza karę umowną w astronomicznej wysokości 24 x 35.000 = 840.000 PLN.
Określenie poziomu kary umownej na ww. wysokości jest nierynkowe, nieetyczne, sprzeczne z zasadami współżycia gospodarczego i społeczno-
gospodarczego przeznaczenia prawa, w szczególności, że kara umowna jest naliczana dla każdego zgłoszenia Awarii, Wady lub Błędu odrębnie.
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie poziomu kary umownej do wysokości 5.000 PLN za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu naprawy Błędu 
krytycznego ? Przy obniżeniu poziomu kary umownej do ww. wartości, kara ta wciąż pozostaje niezwykle dotkliwa dla Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA

440.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 20 ust. 19 pkt 2) lit. i):
Zwracamy Zamawiającemu uwagę na istotną i rażąco wygórowaną karę umowną naliczaną za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu naprawy 
Błędu istotnego.
• 6 godzinne opóźnienia Wykonawcy ww. zakresie oznacza karę umowną w wysokości 6 x 20.000 =
120.0 PLN
• 24 godzinne opóźnienie Wykonawcy ww. zakresie oznacza karę umowną w astronomicznej wysokości 24 x 20.000 = 480.000 PLN.
Określenie poziomu kary umownej na ww. wysokości jest nierynkowe, nieetyczne, sprzeczne z zasadami współżycia gospodarczego i społeczno-
gospodarczego przeznaczenia prawa, w szczególności, że kara umowna jest naliczana dla każdego zgłoszenia Awarii, Wady lub Błędu odrębnie.
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie poziomu kary umownej do wysokości 3.000 PLN za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu naprawy Błędu 
istotnego? Przy obniżeniu poziomu kary umownej do ww. wartości, kara ta wciąż pozostaje niezwykle dotkliwa dla Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA

441.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 20 ust. 19 pkt 4):
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie poziomu kary umownej do wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia za realizację Kamienia Milowego nr 6? 
Ponadto, czy Zamawiający dopuszcza zmianę zdania
drugiego 
 § 20 ust. 19 pkt 4) w sposób następujący:
„Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że niezależnie od powyższego Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wyłącznie 
części wynagrodzenia za wykonaną część prac w ramach Kamienia Milowego nr 6, chyba że Wykonawca nie wykonał w całości prac w ramach Przekazania 
Systemu”,
Pozbawienie Wykonawcy w całości wynagrodzenia za realizację Kamienia Milowego nr 6 w przypadku, gdy Wykonawca wykonał część swoich zobowiązań, 
jest nierynkowe, nieetyczne, sprzeczne z zasadami współżycia gospodarczego i społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa.

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA

442.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 20 ust. 19 pkt 5):
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposoby naliczania kary umownej w następujący sposób:
„Z tytułu nienależytego wykonania Przekazania Systemu, w szczególności nieprzekazania w terminie wynikającym z OPZ, nieprzekazywania informacji 
umożliwiających korzystanie z Systemu Centralnego (loginy, hasła, itp.), brak lub utrudniona dostępność członków Personelu Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto stanowiącej łączną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy uzyskanego za ostatni 
miesiąc świadczenia Usługi Utrzymania Systemu, następujące bezpośrednio przed obowiązkiem Wykonawcy do dokonania Przekazania Systemu, za każdy 
stwierdzony przypadek nienależytego wykonania, po uprzednim, jednokrotnym i bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania Przekazania 
Systemu” ?

Zamawiający nie przewiduje zmiany Umowy w tym zakresie.
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443.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 20 ust. 19 pkt 6):
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w sposób następujący:
„za niedotrzymanie terminów realizacji zamówienia opcjonalnego - w wysokości 0,1% wartości netto zamówienia opcjonalnego, nie więcej jednak niż 
5.000 PLN (pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ?

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

444.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 20 ust. 19 pkt 12):
Ze względu na rażącą wysokość kary umownej, niewspółmierną do naruszenia, czy Zamawiający dopuszcza obniżenie poziomu kary umownej do 
wysokości 5.000 PLN za każdy stwierdzony przypadek naruszenia ?

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w zakresie możliwości naliczania kary, ale pozostawia kary w obecnej wysokości.

445.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 20 ust. 19 pkt 13:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w sposób następujący:
„Za odstąpienie w całości od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości
25 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy; w przypadku odstąpienia w części od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - 
w wysokości 20 % wartości niewykonanej części Umowy ?
Zamawiający nie może bowiem obciążać Wykonawcę taką samą wysokością kary umownej w przypadku odstąpienia w całości i w części od Umowy.

Zamawiający pozostawia zapis IPU w tym zakresie bez zmian

446.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 21 ust. 1:
Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie przez Wykonawcę standardowej polisy, jeżeli spełnia ona minimalne warunki określone w Załączniku nr 4 do 
Umowy ?
Zwracamy przy tym uwagę, że wymóg wniesienia dedykowanych pod Umowę umów ubezpieczenia zwiększa koszty obsługi kontraktu, co jednocześnie 
wpływa na cenę ofertową.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

447.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 21 ust. 25:
Ze względu na fakt, że wymagania co do warunków umów ubezpieczenia są niezwykle rygorystyczne i obciążające podwykonawcę istotnymi kosztami, czy 
Zamawiający dopuszcza, aby Podwykonawcy realizujący prace na rzeczy Wykonawcy objęci byli umowami ubezpieczenia zawartymi przez Wykonawcę w 
ramach Umowy, jako współubezpieczeni ? Zwracamy przy tym uwagę, że wymagania Zamawiającego skierowane do podwykonawców w zakresie umów 
ubezpieczenia mogą stanowić barierę uniemożliwiająca ich udział w realizacji zamówienia.

Zamawiający wyjaśnia, że o ile Wykonawca obejmie wszystkich Podwykonawców ochroną ubezpieczeniową w ramach złożonych 
polis, nie jest konieczne aby podwykonawcy przedstawiali dodatkowe umowy ubezpieczenia.

448.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 24 ust. 3:
Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z Przekazaniem Systemu w przypadku, gdy 
odstąpienie lub rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn niedotyczących Wykonawcy, z wyjątkiem przypadku wskazanego w art. 145 ust. 1 PZP ?
W przeciwnym wypadku, Umowa przerzucałaby na Wykonawcę niewspółmierne ryzyko związane z realizacją Umowy, bowiem w każdym przypadku, w 
tym niezależnym od Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zerwać kontrakt i wymagać Przekazania Systemu na inne podmiot, wskazany przez 
Zamawiającego, pozbawiając jednocześnie Wykonawcę możliwości realizacji (dokończenia) Umowy oraz uzyskania wynagrodzenia z tego tytułu, co wiąże 
się z istotną szkodą w zakresie utraconych korzyści.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z literalnym brzmieniem par. 24 ust. 3 Wykonawca, tak w przypadku odstąpienia od Umowy, jak 
i w przypadku jej wypowiedzenia (rozwiązania) jest zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z Przejęciem Systemu. 
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449.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 24 ust. 5:
Czy Zamawiający potwierdza, że po przedstawieniu Zamawiającemu Koncepcji Realizacji Umowy, prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu 
wyłącznie ze skutkiem na przyszłość (ex nunc) ?
Zwracamy uwagę, że z uwagi na koszty związane z przygotowaniem realizacji Umowy, w tym koszty zakupu sprzętu, urządzeń i oprogramowania są 
znaczne. Odstąpienie od umowy ex nunc oznaczałoby dla Wykonawcy niepowetowaną stratę oraz rażąco wysokie ryzyko realizacji.

Zamawiający wyjaśnia, że przedstawiona interpretacja nie znajduje potwierdzenia w zapisach Umowy. Zamawiający odsyła do  
postanowień par. 25 ust. 5 i następnie Umowy.

450.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 24 ust. 10:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w sposób następujący:
„Przed dokonaniem odstąpienia od Umowy Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego na wykonanie 
obowiązków, których naruszenie stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 8 pkt 1), 2), 3), i 6) - w tych 
przypadkach przed dokonaniem odstąpienia, Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia Wykonawcy uzasadnionego technologicznie terminu 
dodatkowego na wykonanie obowiązku, co najmniej 14 dni a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający jest upoważniony do 
skorzystania z prawa odstąpienia” ? Wykonawca w przypadkach opisanych powyżej powinien dysponować dodatkową szansę na zrealizowanie 
zobowiązania w dodatkowym terminie.

Zamawiający dokonuje zmiany postanowienia par. 24 ust. 10 poprzez wyznaczenie wykonawcy dodatkowego terminu na realizację 
zobowiązań.

451.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 24 ust. 11:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w ten sposób, że po przedstawieniu Zamawiającemu Koncepcji Realizacji Umowy, prawo odstąpienia 
przysługuje Zamawiającemu wyłącznie ze skutkiem na przyszłość (ex nunc) ?
Zwracamy uwagę, że z uwagi na koszty związane z przygotowaniem realizacji Umowy, w tym koszty zakupu sprzętu, urządzeń i oprogramowania są 
znaczne. Odstąpienie od umowy ex nunc oznaczałoby dla Wykonawcy niepowetowaną stratę oraz rażąco wysokie ryzyko realizacji.

Zamawiający wyjaśnia, że przedstawiona interpretacja nie znajduje potwierdzenia w zapisach Umowy. Zamawiający odsyła do  
postanowień par. 25 ust. 5 i następnie Umowy. Odpowiedź na pyt. 449.

452.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 24 ust. 12:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w ten sposób, że po przedstawieniu Zamawiającemu Koncepcji Realizacji Umowy, prawo odstąpienia 
przysługuje Zamawiającemu wyłącznie ze skutkiem na przyszłość (ex nunc) ?
Zwracamy uwagę, że z uwagi na koszty związane z przygotowaniem realizacji Umowy, w tym koszty zakupu sprzętu, urządzeń i oprogramowania są 
znaczne. Odstąpienie od umowy ex nunc oznaczałoby dla Wykonawcy niepowetowaną stratę oraz rażąco wysokie ryzyko realizacji.

Zamawiający wyjaśnia, że przedstawiona interpretacja nie znajduje potwierdzenia w zapisach Umowy. Zamawiający odsyła do  
postanowień par. 25 ust. 5 i następnie Umowy. Odpowiedź na pyt. 449, 451.

453.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 24 ust. 13:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w ten sposób, że po przedstawieniu Zamawiającemu Koncepcji Realizacji Umowy, prawo odstąpienia 
przysługuje Zamawiającemu wyłącznie ze skutkiem na przyszłość (ex nunc) ?
Zwracamy uwagę, że z uwagi na koszty związane z przygotowaniem realizacji Umowy, w tym koszty zakupu sprzętu, urządzeń i oprogramowania są 
znaczne. Odstąpienie od umowy ex nunc oznaczałoby dla Wykonawcy niepowetowaną stratę oraz rażąco wysokie ryzyko realizacji 

Zamawiający wyjaśnia, że przedstawiona interpretacja nie znajduje potwierdzenia w zapisach Umowy. Zamawiający odsyła do  
postanowień par. 25 ust. 5 i następnie Umowy. Odpowiedź na pyt. 449, 451, 452.

454.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 24 ust. 14:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w ten sposób, że po przedstawieniu Zamawiającemu Koncepcji Realizacji Umowy, prawo odstąpienia 
przysługuje Zamawiającemu wyłącznie ze skutkiem na przyszłość (ex nunc) ?
Zwracamy uwagę, że z uwagi na koszty związane z przygotowaniem realizacji Umowy, w tym koszty zakupu sprzętu, urządzeń i oprogramowania są 
znaczne. Odstąpienie od umowy ex nunc oznaczałoby dla Wykonawcy niepowetowaną stratę oraz rażąco wysokie ryzyko realizacji.

Zamawiający wyjaśnia, że przedstawiona interpretacja nie znajduje potwierdzenia w zapisach Umowy. Zamawiający odsyła do  
postanowień par. 25 ust. 5 i następnie Umowy. Odpowiedź na pyt. 449, 451, 452, 453.

455.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy dot. § 24 ust. 16:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w następujący sposób:
„W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca będzie uprawniony do żądania wynagrodzenia należnego 
wyłącznie z tytułu części Umowy należycie wykonanej do dnia rozwiązania/ odstąpienia” ?
Wykonawca w każdym przypadku jest uprawniony do zapłaty wynagrodzenia za prace/świadczenia wykonane do dnia rozwiązania/odstąpienia od 
Umowy. Tym samym postanowienie to powinno ulec zmianie, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie
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456.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 24 ust. 17:
Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z Przekazaniem Systemu w przypadku, gdy 
odstąpienie lub rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn niedotyczących Wykonawcy, z wyjątkiem przypadku wskazanego w art. 145 ust. 1 PZP ?
W przeciwnym wypadku, Umowa przerzucałaby na Wykonawcę niewspółmierne ryzyko związane z realizacją Umowy, bowiem w każdym przypadku, w 
tym niezależnym od Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zerwać kontrakt i wymagać Przekazania Systemu na inny podmiot, wskazany przez 
Zamawiającego, pozbawiając jednocześnie Wykonawcę możliwości realizacji (dokończenia) Umowy oraz uzyskania wynagrodzenia z tego tytułu, co wiąże 
się z istotną szkodą w zakresie utraconych korzyści.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z literalnym brzmieniem par. 24 ust. 3 Wykonawca, tak w przypadku odstąpienia od Umowy, jak 
i w przypadku jej wypowiedzenia (rozwiązania) jest zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z Przejęciem Systemu. 
Odpowiedź na pyt. 448.

457.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 24 ust. 18:
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie postanowienia ze względu na rażącą niewspółmierność limitów, stanowiących podstawę rozwiązania Umowy ze 
skutkiem natychmiastowym do wręcz absurdalnej wysokości kar umownych określonych w § 20 ust. 19 Umowy ?
Ewentualnie czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w taki sposób, aby limity te zostały zwiększone w następujący sposób (i dotyczyły kar 
umownych naliczonych, a nie możliwych do naliczenia):
1) łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie § 20 ust. 19 pkt 2 lit. a) - d) będzie równa lub przekroczy kwotę 3.000.000 złotych,
2) wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie § 20 ust. 19 pkt 2 lit. e) - g) będzie równa lub przekroczy kwotę 2.000.000 złotych,
3) łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie § 20 ust. 19 pkt 2 lit. h) - j) będzie równa lub przekroczy kwotę 1.000.000 złotych,
4) łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy będzie równa lub przekroczy kwotę 10% wartości umowy brutto 
określonej w § 13 ust. 1 Umowy.
Ze względu na fakt, że Wykonawca nie może pozostawać w stałej niepewności co do przesłanek rozwiązania Umowy, czy Zamawiający potwierdza 
doprecyzowanie, że Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu którejkolwiek z przyczyn, o której mowa w ust. 18.

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w zakresie par. 24 ust. 15 Umowy w ten sposób, że wystąpienie przesłanek tamże 
określonych uprawnia Zamawiajacego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem  natychmiastowym.

458.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 24 ust. 19:
Czy Zamawiający może wyjaśnić wątpliwość Wykonawcy polegającą na tym, że § 24 ust. 18 stanowi o uprawnieniu Zamawiającego do wypowiedzenia 
Umowy przy zachowaniu 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, a nie ze skutkiem natychmiastowym ?
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie § 24 ust. 19 ze względu na sprzeczność treści tego postanowienia z treścią § 24 ust. 18 Umowy ?

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

459.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 24 ust. 22:
Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z Przekazaniem Systemu w przypadku, gdy 
rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn niedotyczących Wykonawcy, z wyjątkiem przypadku wskazanego w art. 145 ust. 1 PZP ?
W przeciwnym wypadku, Umowa przerzucałaby na Wykonawcę niewspółmierne ryzyko związane z realizacją Umowy, bowiem w każdym przypadku, w 
tym niezależnym od Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zerwać kontrakt i wymagać Przekazania Systemu na inny podmiot, wskazany przez 
Zamawiającego, pozbawiając jednocześnie Wykonawcę możliwości realizacji (dokończenia) Umowy oraz uzyskania wynagrodzenia z tego tytułu, co wiąże 
się z istotną szkodą w zakresie utraconych korzyści.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z literalnym brzmieniem par. 24 ust. 3 Wykonawca, tak w przypadku odstąpienia od Umowy, jak 
i w przypadku jej wypowiedzenia (rozwiązania) jest zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z Przejęciem Systemu. 
Odpowiedź na pyt. 448, 456.

460.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 25 ust. 1:
Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z Przekazaniem Systemu w przypadku, gdy 
rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn niedotyczących Wykonawcy, z wyjątkiem przypadku wskazanego w art. 145 ust. 1 PZP ?
W przeciwnym wypadku, Umowa przerzucałaby na Wykonawcę niewspółmierne ryzyko związane z realizacją Umowy, bowiem w każdym przypadku, w 
tym niezależnym od Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zerwać kontrakt i wymagać Przekazania Systemu na inny podmiot, wskazany przez 
Zamawiającego, pozbawiając jednocześnie Wykonawcę możliwości realizacji (dokończenia) Umowy oraz uzyskania wynagrodzenia z tego tytułu, co wiąże 
się z istotną szkodą w zakresie utraconych korzyści

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z literalnym brzmieniem par. 24 ust. 3 Wykonawca, tak w przypadku odstąpienia od Umowy, jak 
i w przypadku jej wypowiedzenia (rozwiązania) jest zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z Przejęciem Systemu. 
Odpowiedź na pyt. 448, 456, 453.
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461.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 26 ust. 1:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w sposób następujący:
„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie Systemu Centralnego i Infrastruktury przed wpływem Siły Wyższej”.
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialność za zabezpieczenie Systemu Centralnego i Infrastruktury sprzętowej przed wpływem Siły Wyższej na 
zasadzie ryzyka oraz doprowadzenia ich do stanu sprzed zaistnienia Siły Wyższej.
Wykonawca nie prowadzi bowiem działalności ubezpieczeniowej. Obciążenie ryzykiem Wykonawcy w przypadkach działania Siły wyższej (na zasadzie 
ryzyka) stanowi nadużycie dominującej pozycji Zamawiającego oraz zasad współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarczego przeznaczania prawa.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

462.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 26 ust. 2:
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie postanowienia § 26 ust. 2 z Umowy ?
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialność za zabezpieczenie Systemu Centralnego i Infrastruktury sprzętowej przed wpływem Siły Wyższej na 
zasadzie ryzyka oraz doprowadzenia ich do stanu sprzed zaistnienia Siły Wyższej.
Wykonawca nie prowadzi bowiem działalności ubezpieczeniowej. Obciążenie ryzykiem Wykonawcy w przypadkach działania Siły wyższej (na zasadzie 
ryzyka) stanowi nadużycie dominującej pozycji Zamawiającego oraz zasad współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarczego przeznaczania prawa.
Umowa jednocześnie reguluje wymagania dotyczące zapewnienia i utrzymywania stosownej polisy ubezpieczeniowej.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

463.

Dot. Istotnych Postanowień Umowy - dot. § 28 ust. 2:
Ilekroć w Umowie (w tym Załącznikach do Umowy) jest mowa o dniach bez wskazania, czy chodzi o Dzień Roboczy, przyjmuje się, że termin na dokonanie 
czynności przez Zamawiającego jest wyrażony w Dniach Roboczych czy w dniach kalendarzowych ?
Treść postanowienia nie jest w tym zakresie jednoznaczna.

Zamawiający wyjaśnia, że w takich okolicznościach termin dla Zamawiajacego liczony jest w Dniach Roboczych.

xxx

Dot. OPZ pkt 9.2.1 oraz Istotnych Postanowień Umowy § 20 [Kary umowne]
Wykonawca wnioskuje o wydłużenie czasów naprawy poszczególnych klas modułów ze względu na rażąco wysokie kary zapisane w IPU w § 20. Krótkie 
czasy SLA oraz wysokie kary spowodują nadmierne podrożenie ofert (Oferenci założą wysoki budżet na potencjalne kary). Wykonawca wnioskuje o 
wydłużenie czasów SLA w następujący sposób:
[uwaga tabelka wykonawcy]
kategoria - czas obecny - czas wnioskowany przez Wykonawcę
Kategoria 1 - 2 godziny - 8 godzin
Kategoria 2 - 6 godzin - 24 godziny
Kategoria 3 - 12 godzin - 48 godzin
Kategoria 4 - 24 godziny - 4 dni
Kategoria 5 - 7 dni - 14 dni
Kategoria 6 - 14 dni - 28 dni
Kategoria 7 - 30 dni - 60 dni

Zamawiający dokonał zmian w głównym OPZ w zakresie pkt. 9.

464.

Mając na uwadze, iż zgodnie z § 20 ust. 5 IPU tylko wyłączna wina Zamawiającego zwalnia Wykonawcę z obowiązku zapłacenia kary umownej, a 
równocześnie Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka, a nie jak wynika z kodeksu cywilnego na zasadzie winy, prosimy o potwierdzenie, względnie 
wyjaśnienie, czy
- niemożliwość o charakterze obiektywnym nie zwalnia z obowiązku zapłaty kary umownej?
- działanie siły wyższej nie zwalnia z obowiązku zapłaty kary umownej?
- przestępstwo osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie odpowiada, nie zwalnia z obowiązku zapłaty kary umownej?
- Wykonawca powinien utworzyć konsorcjum z zakładem ubezpieczeń posiadającym zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym 
mowa w art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z uwagi na określenie przesłanek naliczenia kar 
umownych na zasadach określonych dla postanowień przedmiotowo istotnych umowy ubezpieczenia – art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i art. 805 § 1 k.c.?
- czy przyczynienie Zamawiającego do zdarzenia uzasadniającego naliczenie kary umownej nie spowoduje obniżenia kary umownej, co wynikałaby z art. 
362 k.c.?

Zamawiający wyjaśnia, że do Umowy zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujacego na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym kodeksu cywilnego.
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465.

Mając na uwadze, iż zgodnie z § 26 ust. 1 IPU Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za zabezpieczenie Systemy Centralnego i 
Infrastruktury sprzętowej przed wpływem Siły Wyższej oraz doprowadzenie ich do stanu sprzed zaistnienia Siły Wyższej, prosimy o potwierdzenie, 
względnie o wyjaśnienie, czy
- nie ma limitu określającego ile razy Wykonawca ma doprowadzić w/w System do stanu sprzed zaistnienia Siły Wyższej?
- Zamawiający nie ubezpieczy w/w Systemu przed działaniem Siły Wyższej?
- Zamawiający kontraktowo przenosi na Wykonawcę ciężar ubezpieczenia w/w Systemu przed działaniem Siły Wyższej?
- istnieje jakikolwiek katalog, nawet przykładowy, zdarzeń Siły Wyższej jakie mają być objęte obowiązkiem zabezpieczenia Systemu? Np. czy poza 
zakresem obowiązków Wykonawcy jest zabezpieczenia przed bezpośrednimi skutkami aktów wandalizmu, niepokojów społecznych, działań zbrojnych, 
powodzi, czy pożarów? W przypadku niepodzielania w/w założenia, jak Zamawiający uzasadnia każdy z tych przypadków jako odpowiedzialność 
Wykonawcy?

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

466.

Mając na uwadze, iż zgodnie z § 26 ust. 7 IPU tylko wyłączna wina Zamawiającego za brak współpracy z Wykonawcą w celu zminimalizowania wpływu siły 
wyższej dla uszkodzenia zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, prosimy o potwierdzenie, względnie wyjaśnienie, czy częściowa wina 
Zamawiającego we współpracy z Wykonawcą celem zminimalizowania wpływu siły wyższej za uszkodzenia nie spowoduje ograniczenia odpowiedzialności 
Wykonawcy na zasadzie ryzyka, co wynikałoby z art. 363 k.c.?

Zamawiający wyjaśnia, że do Umowy zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujacego na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym kodeksu cywilnego.

467.

Mając na uwadze § 10 ust. 13 IPU, z którego wynika, że obejmuje także przyczyny zewnętrzne, w szczególności wynikające z nieprawidłowej eksploatacji 
lub nieprawidłowego korzystania z Infrastruktury lub Systemu Centralnego, przypadkowego uszkodzenia lub uszkodzenia przez osoby trzecie bądź wskutek 
Siły Wyższej, czy Zamawiający potwierdza, względnie wyjaśnia, iż
- do obowiązków Wykonawcy nie należy operowanie, administrowanie w/w Systemem?
- w przypadku celowego, bądź umyślnego uszkodzenia w/w Systemu lub uszkodzenia wynikającego z niedbalstwa osób, którym Zamawiający powierzył 
w/w System do operowania nim lub administrowania, Wykonawca jest obowiązany do świadczenia gwarancji?
- nie ma żadnych wad, usterek, awarii, które pozostawałyby poza zakresem odpowiedzialności gwarancyjnej z § 10 IPU Wykonawcy?
- naprawienie szkody przez sprawcę wady, usterki lub awarii objętej § 10 ust. 13 IPU, którym okaże się Zamawiający, osoby, za które Zamawiający 
odpowiada, jaki i osoby trzecie, nie spowoduje ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie § 10 ust. 13 IPU? Jak w takiej sytuacji 
kształtować będzie się obowiązek zapłaty kary umownej i odszkodowania?  

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie poprzez wyłączenie odpowiedzialności gwarancyjnej za skutki 
nieprawidłowej eksploatacji Systemu Centralnego i skutków działania siły wyższej (objęte Usługą Utrzymania).

468.

Biorąc pod uwagę określenie odpowiedzialności Wykonawcy, w szeregu przypadków, na zasadzie ryzyka, w tym w przypadku działania zdarzeń o 
charakterze siły wyższej, przy równoczesnym nieokreśleniu limitu odpowiedzialności Wykonawcy, Wykonawca nie ma możliwości oszacowania 
maksymalnej kwoty potencjalnych odszkodowań w oparciu o przesłanki o charakterze materialnym, a jedynie w oparciu o hipotetyczne założenia. Wobec 
tego, jakie konkretne podstawy oraz maksymalne kwoty Zamawiający przewiduje dochodzić w przypadku:
- niewykonania umowy przez Wykonawcę w całości?
- nienależytego wykonania obowiązków z § 26 ust. 1 IPU oraz niewykonania ich w całości?  
- nienależytego wykonania obowiązków z § 10 ust. 13 IPU oraz niewykonania ich w całości?

Zamawiający wyjaśnia, że ewentualne kwoty dochodzone przez Zamawiającego ponad limit kar umownych będą szacowane 
wartością szkody doznanej przez Zamawiającego.

469.

Pytanie dot. Opis Przedmiotu Zamówienia dla Centralnego Projektu Wdrożeniowego, pkt. 2.1.2 c)
Dotyczy wymagania odnośnie zaprojektowania, dostarczenia i wdrożenia jednolitego rozwiązania pojedynczego logowania typu SSO (ang. single sign-on, 
SSO) dla wszystkich komponentów i funkcji Systemu Centralnego KSZRD. Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie dotyczy oprogramowania autorstwa 
wykonawcy i nie dotyczy oprogramowania licencjonowanego autorstwa firm trzecich.

Zamawiający wymaga SSO dla wszystkich komponentów i funkcji Systemu Centralnego, niezależnie od sposobu wykonania 
poszczególnych komponentów, funkcji (licencjonowane, Open Source, etc.).

470.

Pytanie dot. Opis Przedmiotu Zamówienia dla Centralnego Projektu Wdrożeniowego, pkt. 2.1.7
Zgodnie z zapisami System Centralny musi być dostępny w różnych lokalizacjach, także w tych, które będą wymagały dostępu jedynie przez przeglądarkę 
internetową. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z powyższym zapisem System Centralny ma być zrealizowany w postaci aplikacji dostępnej przez 
przeglądarkę internetową.

Zamawiający zdefiniował wybrane funkcjonalności Systemu Centralnego, które muszą być dostępne przez przeglądarkę 
internetową, przede wszystkim pod kątem użytkowników w innych niż centra zarządania ruchem jednostkach organizacyjnych 
GDDKiA np. rejonach lub obwodach drogowych

471.
Pytanie dot. Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego, pkt. 12 i 13
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez transakcyjną rejestrację danych przekazywanych przez poszczególne urządzenia modułów klas 
rozproszonych oraz wysyłanych do urządzeń klas modułów rozproszonych.

Zamawiający informuje że rozszerzenie wymagania zawarł w kolumnie "uwagi". Tym nie mniej Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o 
bieżący zapis danych wysyłanych przez klasy modułów rozproszonych, który ma być realizowany na bieżąco (bez opóźnień typu 
wysłanie danych co xx minut).

472.
Pytanie dot. Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego, pkt. 18 i 20
Prosimy o wskazanie zakresu czasu, przez który należy przechowywać w systemie dane historyczne. Czy zgodnie z zapisami w pkt. dane historyczne mają 
być przechowywane w systemie przez okres 1 roku?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42.
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473.

Pytanie dot. Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego, pkt. 19
Zgodnie z zapisami architektura danych musi być tak opracowana, aby było możliwe analizowanie danych w trybie rzeczywistym, bez opóźnień większych 
niż 1 minuta. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza termin "bez opóźnień większych niż jedna minuta", czy odnosi się on do opóźnień w przekazywaniu danych 
z urządzeń modułów rozproszonych?

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowy zapis w tym punkcie dotyczy maksymalnego czasu przetwarzania danych przez system - 
jako całość, czyli m.in.. opóźnień w przekazywaniu, kwestii przetwarzania danych w bazach danych, itp.. Powyższe oznacza, że dane 
dostępne dla operatora muszą być aktualne, nie starsze niż 1 minuta liczona od wysłania informacji z interfejsu źródłowego (moduł 
klasy riozproszonej). przedmiotowe wymaganie nie dotyczy rejestracji danych video.

474.

Pytanie dot. Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego, pkt. 21
Zgodnie z zapisami System Centralny powinien gromadzić i archiwizować dane potrzebne do planowania podróży, np. warunki ruchu drogowego. Prosimy 
o wskazanie, jakie inne dane potrzebne do planowania podróży powinien gromadzić System Centralny? Prosimy o wyjaśnienie, jakie funkcje planowania 
podróży powinien udostępniać system oraz dla jakich grup odbiorców mają być one udostępniane.

Zamawiający podtrzymuje istniejący zapis oraz wymagania opisane w OPZ. Ewentualne doszczegółowienia winny być dokonane na 
etapie analizy i koncepcji.

475.

Pytanie dot. Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego, pkt. 24
Zgodnie z zapisami System powinien umożliwiać obsługę, zarządzanie i utrzymanie bazy danych zawierającej informacje o prognozach ruchu, w tym 
udostępnianie tych danych oraz pobieranie ich z różnych źródeł. Prosimy o wskazanie, z jakich źródeł system powinien umożliwiać pobieranie prognoz 
ruchu. 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

476.

Pytanie dot. Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego, pkt. 26
Prosimy o potwierdzenie, że funkcjonalność definiowania procesów przetwarzania danych w obszarze pobierania danych z poszczególnych źródeł oznacza 
funkcjonalności definiowania procesów po stronie szyny danych ESB.

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe wymaganie dotyczy Systemu Centralnego, zgodnie z zapisem w tabeli wymagań 
funkcjonalnych zawartej w załączniku nr 4 do OPZ.. 

477.

Pytanie dot. Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego, pkt. 62
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "poleceń zarządcy sieci drogowej, zmieniających bieżący scenariusz zarządzania ruchem, 
pasami ruchu i prędkością z uwzględnieniem działań związanych ze zdarzeniami" . Czy powyższy zapis oznacza możliwość wdrażania scenariuszy na 
podstawie zarejestrowanych w systemie zdarzeń?

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis także oznacza możliwość wdrażania scenariuszy na podstawie zarejestrowanych w 
systemie zdarzeń.

478.

Pytanie dot. Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego, pkt. 65
Zgodnie z zapisami system powinien korzystać z danych historycznych, aktualnego natężenia i prognoz w celu efektywnego korzystania ze scenariuszy 
zarządzania ruchem i ich aktualizacji (na podstawie danych na bieżąco rejestrowanych przez System). Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób system 
powinien aktualizować scenariusze zarządzania ruchem na podstawie danych aktualnych, historycznych i prognoz.

Sposób aktualizowania scenariuszy przez System powinien zostać przedstawiony przez Wykonawcę na etapie projektu analizy i 
koncepcji.

479.

Pytanie dot. Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego, pkt. 66
Zgodnie z zapisami system musi na żądanie operatora półautomatycznie lub automatycznie zakazywać i zezwalać na wjazd na poszczególne pasy ruchu na 
danych odcinkach z uwzględnieniem scenariuszy zarządzania ruchem, zdarzeń drogowych i przekrojów drogi w najbardziej efektywny sposób. Prosimy o 
wyjaśnienie, co oznacza zapis "najbardziej efektywny sposób" w kontekście Systemu Centralnego. Prosimy o wyjaśnienie, jak system ma uwzględniać 
przekroje drogi w realizacji wskazanej funkcjonalności.

"Najbardziej efektywny sposób" oznacza:
- maksymalne skracanie czasu reakcji operatora polegającej na wdrażaniu scenariusza zarządzania ruchem lub scenariusza 
zarządzania zdarzeniami, z uwglednieniem BRD i skutków dla ruchu.
- dobór przez system optymalnego z punktu widzenia warunków ruchu scenariusza.

480.

Pytanie dot. Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego, pkt. 67 i 75
Zgodnie z zapisami system powinien wspomagać operatora w zarządzaniu scenariuszami zarządzania ruchem poprzez wprowadzanie i aktualizację 
harmonogramu wdrożeń scenariuszy z możliwością uwzględnienia prognozy ruchu. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób prognozy ruchu maja być 
uwzględniane w harmonogramie wdrożeń scenariuszy.

Harmonogram wdrożeń scenariuszy ma uwzględniać dobór scenariuszy optymalnych z punktu widzenia prognozowanych 
warunków ruchu.

481.

Pytanie dot. Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego, pkt. 74
Zgodnie z zapisami system ma umożliwiać tworzenie scenariuszy dla wyświetlanych treści na ZZT oraz do tworzenia programów sygnalizacji świetlnej. 
Prosimy o potwierdzenie, że programy sygnalizacji świetlnej mają być tworzone w dedykowanym do tego celu oprogramowaniu zintegrowanym ze 
sterownikami sygnalizacji świetlnej, natomiast System Centralny w zakresie tworzenia i wdrażania scenariuszy ma pozwalać na przełączanie między 
wybranymi programami sygnalizacji świetlnej.

Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania umożliwiającego tworzenie i symulowanie pracy programów sygnalizacji 
świetlnej, razem z kompletną dokumentacją w języku polskim.  Oprogramowanie to  nie będzie wchodziło w skład Systemu 
Centralnego.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów OPZ.
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482

Pytanie dot. Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego, pkt. 74
Zgodnie z zapisami system ma umożliwiać upoważnionemu pracownikowi GDDKiA szybkie tworzenie scenariusza w trybie manualnym w oparciu o zadane 
filtry np.: droga, odcinek/miejsce zdarzenia, jezdnia, element zajęty, rodzaj zdarzenia. Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczą wskazane w wymaganiu filtry 
oraz jaki mają mieć wpływ na tworzony scenariusz.

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

483.

Pytanie dot. Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego, pkt. 74
Zgodnie z zapisami system ma umożliwiać wydruk scenariusza w formie projektu organizacji ruchu. Prosimy o wyjaśnienie, czy wydruk projektu organizacji 
ruchu ma zostać przygotowany w formie tabelarycznej.

Zamawiający nie narzuca formy przygotowania projektu organizacji ruchu.  Formę wydruku projektu organizacji ruchu należy 
uzgodnić z Zamawiającym. 

484.
16. Pytanie dot. Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego, pkt. 80
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "scenariuszy zarządzania zdarzeniami".

Przygotowany wcześniej katalog procedur zawierających zestawy działań i środków zaradczych, które podejmuje system lub 
operator po wykryciu lub zgłoszeniu zdarzenia, adekwatny do m.in.: rodzaju zdarzenia, lokalizacji zdarzenia, aktualnej sytuacji 
ruchowej, prognozowanej sytuacji ruchowej, podejmowany w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i płynności ruchu 
drogowego oraz jak najszybszego przywrócenia dostępności drogi.

485.

Dotyczy zapisu SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1.5 – Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
„Zamawiający udostępnia Wykonawcy szczegółową inwentaryzację istniejących modułów wdrożeniowych scentralizowanych i rozproszonych, miejsc 
obsługi ITS, a także infrastruktury towarzyszącej objętych Etapem 1” realizujących zadania związane z ruchem oraz utrzymaniem sieci drogowej.”
Prosimy o precyzyjne wskazanie, w którym miejscu dokumentacji przetargowej Zamawiający udostępnił inwentaryzację istniejących modułów 
scentralizowanych. Jeżeli Zamawiający w ramach przekazanej Wykonawcom dokumentacji przetargowej nie udostępnił inwentaryzacji istniejących 
modułów scentralizowanych prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegółowa specyfikację wszystkich modułów scentralizowanych, 
które mogą mieć jakikolwiek wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym o przekazanie szczegółowej dokumentacji funkcjonalnej oraz 
technicznej.

Zamawiający dokona zmiany OPZ zastępując cytowany zapis następującym zdaniem: "Zamawiający udostępnia Wykonawcy 
inwentaryzację Modułów Rozproszonych".

486.

Dotyczy zapisu SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1.5 – Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
„Szczegółowy raport pt. „Inwentaryzacja” został zamieszczony w Załącznik 3 i zawiera informacje o przebiegu inwentaryzacji w poszczególnych Oddziałach 
oraz rekomendacje co do dalszych działań dla każdego ze zinwentaryzowanych urządzeń. Każdy Oddział jest opisany w oddzielnym punkcie wraz z 
tabelarycznymi podsumowaniami wyników inwentaryzacji urządzeń ITS z uwzględnieniem łączy do materiału ilustracyjnego możliwego do pobrania za 
pomocą ftp.”
We wskazanym tabelarycznym podsumowaniem wyników inwentaryzacji urządzeń ITS znajdują się łącza wskazujące na zasób sieciowy 
pw://projectwise.ch2m.co.uk:LON002/Documents/ ,który nie jest dostępny dla Wykonawcy. Prosimy o udostępnienie tabelarycznego podsumowania 
wraz z kompletnym materiałem ilustracyjnym.

Zamawiający zmienia zapis w OPZ, usuwając cytowany fragament. 

487.

Dotyczy zapisu SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1.6.2 – Wymagania dotyczące dokumentacji analitycznej dla Systemu Centralnego (modułów 
centralnych) i modułów rozproszonych:
„Dokumentacja analityczna musi być przygotowana w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy i przekazania do akceptacji Zamawiającego.”
Przygotowanie dokumentacji analitycznej w wymaganym zakresie biorąc pod uwagę bardzo wysoki stopień ogólności OPZ wymagał będzie w szczególności 
przeprowadzenie szeregu spotkań analitycznych w Zamawiającym oraz podjęcia szeregu uzgodnień. Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że 1 miesiąc jest 
zbyt krótkim terminem na wykonanie dokumentacji analitycznej. Czy Zamawiający zmodyfikuje SIWZ poprzez wydłużenie terminu przygotowania 
dokumentacji analitycznej do 3 miesięcy od podpisania umowy i przekazania do akceptacji Zamawiającego oraz  odpowiednio zmodyfikuje termin 
realizacji kamienia milowego nr 1?

Zamawiający dokonał zmiany w treści OPZ. 

488.

Dotyczy zapisu SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1.6.4 – Wymagania dotyczące dokumentacji integracyjnej:
„Dokumentacja koncepcji integracji systemu KSZRD musi być zgodna z dokumentacją analityczną i koncepcją. Dokumentacja musi być przygotowana w 
ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy i przekazania do akceptacji Zamawiającego. Proces zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej 
integracji będzie się odbywał wg procedury opisanej w rozdziale 1.6.4 (a-d).”
Zdaniem Wykonawcy termin na wykonanie kompletnej dokumentacji integracyjnej jest zbyt krótki. Czy Zamawiający zmodyfikuje SIWZ poprzez 
wydłużenie terminu przygotowania dokumentacji integracyjnej do 6 miesięcy od podpisania umowy i przekazania do akceptacji Zamawiającego oraz  
odpowiednio zmodyfikuje termin realizacji kamienia milowego nr 1?

Zamawiający dokonał zmiany w treści OPZ. 
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489.

Dotyczy zapisu SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1.6.6 – Wymagania dotyczące architektury IT:
„Dokumentacja wymagań dla architektury IT systemu KSZRD musi być zgodna z dokumentacją analityczną i koncepcją. Dokumentacja musi być 
przygotowana w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy i przekazania do akceptacji Zamawiającego.”
Zdaniem Wykonawcy termin na wykonanie kompletnej dokumentacji wymagań dla architektury IT jest zbyt krótki. Czy Zamawiający zmodyfikuje SIWZ 
poprzez wydłużenie terminu przygotowania dokumentacji wymagań architektury IT do 6 miesięcy od podpisania umowy i przekazania do akceptacji 
Zamawiającego oraz  odpowiednio zmodyfikuje termin realizacji kamienia milowego nr 1?

Zamawiający dokonał zmiany w treści OPZ. 

490.

Dotyczy zapisu SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 3, dokument Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego, pozycje tabeli 111-117.
Wskazane wymagania funkcjonalne w zgodnie z kolumną „Moduł referencyjny, wg systematyki projektu” zostały przypisane do modułu 209. Zgodnie z 
OPZ moduł 209 stanowi moduł odpowiedzialny za Zarządzanie MOPami/parkingami, którego zakres funkcjonalny określony w Załączniku nr 2 do OPZ 
zupełnie nie odpowiada merytorycznemu zakresowi systemu wyrażonemu wymaganiami 111-117 z Załącznika nr 3 do OPZ. Prosimy o potwierdzenie, czy 
wymagania z 111-117 powinny stanowić funkcjonalność modułu 209, jeżeli nie to prosimy o zmianę przypisania.

Zamawiający potwierdza, że w tabeli znajdującej się w dokumencie "Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego", pozycje 
tabeli 111-117 błędnie przypisano do wymagań dla modułu  209.  W związku z tym zamawiający zmienia zawartość tego 
dokumentu  w ten sposób, że 1) przypisuje funkcjonalności 111-117 do modułu 208, 2) dopisuje do tabeli  wymagania, opisane w 
zal. 3

491.
Z treści dokumentu A.1 Architektura Fizyczna stanowiącego część Załącznika nr 2 wynika, że zawiera on trzy załączniki (A, B i C), natomiast Wykonawca 
odnajduje jedynie Załącznik A. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 321.

492. Prosimy o udostępnienie zawartych w dokumentacji przetargowej diagramów w formie projektów w źródłowym formacie Enterprise Architect (eap).
Zamawiający nie udostępnia diagramów w źródłowym formacie .eap. Zamawiający wyjaśnia, że do sporządzenia oferty 
wystarczające są w tym względzie informacje, dane i wymagania przedstawione w SIWZ.

493.

1. Wzór umowy - preambuła, ust. 9 - w związku z zapisem, że "Wykonawca oświadcza, że
zapoznał się z umową o dofinansowanie, i znane mu są wskaźniki rezultatu, których osiągniecie dla
Zamawiającego jest krytyczne" wnoszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego umowy i wniosku
oraz przydzielenie dodatkowego czasu na złożenie oferty - min. 7 dni

Kopia umowy o dofinansowanie zostanie wprowadzona jako Załącznik nr 4 do Umowy. Odpowiedź na pyt. 119, 361.

494.
2. Wzór umowy - preambuła, ust. 9 - wnosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy i utratę dofinansowania, jeśli do
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło wyłącznie z winy Wykonawcy

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

495.
3. SIWZ roz.6 pkt.6.1 w związku z umową par.3 ust.3 pkt.1-4 - uprzejmie proszę o wskazanie
w jaki sposób Zamawiający wyliczył termin realizacji zamówienia na 2435 dni? W naszej ocenie zapisy
siwz są sprzeczne z zapisami umownymi. Prosze o wyjaśnienie.

Zamawiający wyjaśnia, że określając ten termin przyjął założenie, że jest to okres uwzględniający Kamienie Milowe (projekt, 
budowa i wdrożenie) oraz utrzymanie systemu liczony od zawarcia umowy do 31.12.2025.

496.

4. Wzór umowy par.10 ust.13 - wnoszę zmianę zapisu i wyłączenie z odpowiedzialności
Wykonawcy za wady z przyczyn zewnętrznych, w szczególności wynikające z nieprawidłowej
eksploatacji lub nieprawidłowego korzystania z Infrastruktury lub Systemu Centralnego, przypadkowego
uszkodzenia lub uszkodzenia przez osoby trzecie bądź wskutek Siły Wyższej. Wykonawca nie może udzielić gwarancji na okres 120 miesięcy wraz z 
odpowiedzialnością za
wszelkie zdarzenia losowe w ramach kwoty za wykonanie przedmiotu zamówienia. Informujemy, że
przerzucenie odpowiedzialności na Wykonawcę za wszelkie zdarzenia spowoduje znaczący wzrost ceny
ofertowej.

Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 467.

497.
5. Wzór umowy par.13 ust.22 - proszę o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem
"wszelkich kwot należnych Zamawiającemu" oraz do jakich należnych kwoty Zamawiający bedzie
uprawniony do potrącania?

Zamawiający wyjaśnia, że w tym postanowieniu jest mowa o kwotach, które Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od 
Wykonawcy.

498.
6. Wzór umowy par.13 ust.23 - zwracam się z prośbą o dokładne wskazanie z jakimi
przepisami prawa dotyczącymi wykonywania budżetu środków europejskich Wykonawca ma się
zapoznać? Proszę o przekazanie wymaganych dokumentów.

Zamawiający wyjaśnia, że przepisy prawa są powszechnie dostępne dla wszystkich. W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje 
odrębnego udostępniania przepisów prawa.

499.

7. Wzór umowy par.13 ust.24 - wnoszę o wykreślenie zapisu.
Zamawiający jako jednostka finansów publicznych w chwili rozpoczęcia procedury
zamówienia publicznego ma obowiązek zabezpieczyć środki zapewniające sfinansowanie zamówienia.
Obowiązek ten wynika wprost z przepisów ustawy o finansach publicznych. W tej sytuacji
pozostawienie takiego zapisu jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi szczegółowymi przepisami
prawa ktore obowiązują Zamawiającego.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.
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500.

8. Wzór umowy par.20 ust.5 - wnoszę o wykreślenie zapisu.
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialność z tytułu kar umownych niezależnie od
zaistnienia jego winy oraz niezależnie od stopnia jego winy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność tylko
i wyłącznie za zaniechania i działania własne i swoich podwykonawców.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

501.

9. Wzór umowy par.20 ust.11 - wnoszę o zmniejszenie wysokości kar umownych należnych
Zamawiającemu od Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie
przekroczy równowartości 20% kwoty netto wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy jeśli kary umowne za
niedotrzymanie terminu realizacji któregokolwiek z Kamieni Milowych nr 1 – nr 5, przekroczą 20 %
wynagrodzenia netto Wykonawcy, w związku z powyższym po odstąpieniu od umowy Zamawiający nie
powinien naliczać dalszych kar umownych.

Odpowiedź na pyt. 432

502.

10. Wzór umowy par.20 ust.14 - wnoszę o zmianę zapisu na: "Nałożenie przez Zamawiającego
kary umownej wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszania postanowień
niniejszej Umowy".
W sytuacji braku zgody ze strony Zamawiającego na zmianę powyższego zapisu, zwracam się z
prośba o wskazanie - czym Zamawiający kieruje się przy pozostawieniu takiego zapisu?? Naszym zdaniem, jako strony umowy Zamawający i Wykonawca 
zobowiązani są do współdziałania w procesie
realizacji zamówienia a nie podporządkowania się bezwględnym zapisom które dają przesłanki umowy
jednostronnej, tj. zawartej wyłącznie na korzyść i pożytek jednej strony umowy.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

503.
11. Wzór umowy par.20 ust.19 pkt. 2) lit. a) - wnoszę o zmniejszenie kar umownych za
niedotrzymanie terminów SLA w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, za każde rozpoczęte
trzydzieści minut przekroczenia czasu naprawy Awarii lub Wady Kategorii 1;

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA

504.
12. Wzór umowy par.20 ust.19 pkt. 2) lit. b) - wnoszę o zmniejszenie kar umownych za
niedotrzymanie terminów SLA w wysokości 10.000 dziesięć tysięcy) złotych, za każdą rozpoczętą
godzinę przekroczenia czasu naprawy Awarii lub Wady Kategorii 2;

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA

505.
13. Wzór umowy par.20 ust.19 pkt. 2) lit. c) - wnoszę o zmniejszenie kar umownych za
niedotrzymanie terminów SLA w wysokości 7.000 (siedem tysięcy) złotych, za każdą rozpoczętą
godzinę przekroczenia czasu naprawy Awarii lub Wady Kategorii 3;

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA

506.
14. Wzór umowy par.20 ust.19 pkt. 2) lit. d) - wnoszę o zmniejszenie kar umownych za
niedotrzymanie terminów SLA w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych, za każdą rozpoczętą godzinę
przekroczenia czasu naprawy Awarii lub Wady Kategorii 4;

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA

507.
15. Wzór umowy par.20 ust.19 pkt. 2) lit. e) - wnoszę o zmniejszenie kar umownych za
niedotrzymanie terminów SLA w wysokości 4.000 (cztery tysiące złotych) złotych, za każdy rozpoczęty
dzień przekroczenia czasu naprawy Awarii lub Wady Kategorii 5;

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA

508.
16. Wzór umowy par.20 ust.19 pkt. 2) lit. f) - wnoszę o zmniejszenie kar umownych za
niedotrzymanie terminów SLA w wysokości 3.000 (trzy tysiące) złotych, za każdy rozpoczęty dzień
przekroczenia czasu naprawy Awarii lub Wady Kategorii 6;

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA

509.
17. Wzór umowy par.20 ust.19 pkt. 2) lit. g) - wnoszę o zmniejszenie kar umownych za
niedotrzymanie terminów SLA w wysokości 3.000 (trzy tysiące) złotych, za każdy rozpoczęty dzień
przekroczenia czasu naprawy Awarii lub Wady Kategorii 7;

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA
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510.
18. Wzór umowy par.20 ust.19 pkt. 2) lit. h) - wnoszę o zmniejszenie kar umownych za
niedotrzymanie terminów SLA w wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych, za każdą rozpoczętą
godzinę przekroczenia czasu naprawy Błędu krytycznego

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA

511.
19. Wzór umowy par.20 ust.19 pkt. 2) lit. i) - wnoszę o zmniejszenie kar umownych za
niedotrzymanie terminów SLA w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, za każdą rozpoczętą
godzinę przekroczenia czasu naprawy Błędu istotnego

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA

512.
20. Wzór umowy par.20 ust.19 pkt. 2) lit. j) - wnoszę o zmniejszenie kar umownych za
niedotrzymanie terminów SLA w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych, za każdy rozpoczęty dzień
przekroczenia czasu naprawy Błędu zwykłego.

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie SLA

513.

21. Wzór umowy par.20 ust.19 pkt.4 - wnoszę o zmniejszenie kar umownych z tytułu
niewykonania Przekazania Systemu w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia za realizację
Kamienia Milowego nr 6. Na marginesie w nawiązaniu do pytań dot. kar, należy zaznaczyć, że kary umowne nie
mają służyć wzbogaceniu się Zamawiającego, a jedynie być gwarancją należytego wykonania
umowy i „pewną ryczałtową rekompensatą " za szkody jakie z tego tytułu może ponieść
Zamawiający.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

514.

22. Wzór umowy par.20 ust.19 pkt.4 - wnoszę o wykreślenie zdania drugiego "Dla uniknięcia
wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że niezależnie od powyższego Wykonawca traci
uprawnienie do żądania wynagrodzenia z tytułu realizacji Kamienia Milowego nr 6".
Zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przez
zamówienie publiczne należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym a
wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. W świetle zacytowanego
przepisu Zamawiający nie może pozbawić Wykonawcy uprawnienia do żądania wynagrodzenia z tytułu
wykonania części zamówienia.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

515.

23. Wzór umowy par.20 ust.22 - zwracamy sie z prośbą o zmianę zapisu na: "W wypadku
wytoczenia przeciwko Zamawiającemu z winy Wykonawcy powództwa związanego z
niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę lub z deliktem,
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o takim powództwie".
Wykonawca nie może odpowiadać za wszystkie powództwa składane przeciwko
Zamawiającemu związane z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy, ponosi
odpowiedzialność jedynie za te wynikające z jego winy.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w omawianym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że postanowienie dotyczące 
zawiadomienia Wykonawcy o powództwach jest dla Wykonawcy korzystne.

516.

24. Wzór umowy par.23 ust.3 pkt. 6 - prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojawienia się
potrzeby egzekwowania od Wykonawcy nowych wymagań, nie określonych w OPZ, w tym potrzeby
wprowadzenia dodatkowych usług lub funkcjonalności, niewskazanych w OPZ, która to zmiana Umowy
może nastąpić poprzez nałożenie na Wykonawcę nowych obowiązków, w tym świadczenia dodatkowych
usług lub wprowadzenia funkcjonalności, jeżeli będą one konieczne dla zapewnienia prawidłowego
działania Systemu Centralnego - w zakresie, w jakim zajdzie potrzeba zaktualizowania wymagań Zamawiającego - Wykonawcy przysługiwać będzie 
dodatkowe wynagrodzenie, które strony odrębnym
dokumentem ustalą.

Zamawiający wyjaśnia, że każdorazowo zmiana Umowy wymaga uzgodnienia niezbędnych warunków takiej zmiany, w tym w 
zakresie wynagrodzenia, oraz zgody obu Stron

517.

25. Wzór umowy par.26 ust.1 - wnoszę o wykreślenie zapisu.
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za zabezpieczenie
Systemu Centralnego i Infrastruktury sprzętowej przed wpływem Siły Wyższej oraz doprowadzenia ich
do stanu sprzed zaistnienia Siły Wyższej.
Zgodnie z definicją siła wyższa jest to określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze
przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takiego, nad którym człowiek nie
panuje. Niewykonanie umowy z powodu siły wyższej prowadzi do braku odpowiedzialności za powstałe
z tego powodu szkody.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zarzutów Wykonawcy odsyła do 
art. 473 k.c.
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518.

26. Wzór umowy par.26 ust.1 - wnoszę o wykreślenie zapisu.
Wykonawca nie może ponosić kosztów i odpowiedzialność za zabezpieczenie Systemu
Centralnego i Infrastruktury sprzętowej przed wpływem Siły Wyższej oraz doprowadzenie ich do stanu
sprzed zaistnienia Siły Wyższej, w tym także zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia zapewniającej
możliwie najszerszą ochronę ubezpieczeniową, która pokryje szkody wyrządzone Siłą Wyższą.
Argumentacja podana w pytaniu nr 26.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

519.

27. SIWZ rozdz. 16 pkt.16.1 – zwracam się z prośbą o zmniejszenie wysokości żądanego
wadium do kwoty 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100 PLN).
Wykonawca koszt uzyskania gwarancji wadialnej na tak wysokim poziomie zmuszony jest do
wkalkulowania w cenę składanej oferty, za co dodatkowo w rzeczywistości zapłaci Zamawiający.
Wnioskowana kwota wadium jest kwotą znaczącą i realnym zabezpieczeniem dla Zamawiającego, w
sytuacjach zatrzymania wadium wynikających z ustawy Pzp. Zamawiający nie poniesie szkody w ww.
zakresie w wyniku nie zawarcia umowy przez wykonawcę.

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany IDW w tym zakresie.

520.
28. SIWZ rozdz. 21 pkt. 21.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procentowe
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wartości 5 %?

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany IDW w tym zakresie.

521.

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na tworzenie zabezpieczenia poprzez potrącenia z
należności za częściowo wykonane usługi?
Z możliwości takiej może skorzystać Wykonawca za zgodą Zamawiającego zgodnie z art. 150
ust.3 Prawo zamówień publicznych. Na marginesie należy zaznaczyć, że przedmiotowe zamówienie
jest rozliczane częściowo, a więc Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosząc zabezpieczenie w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia, gwarantuje 
Zamawiającemu uzyskanie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany IDW w tym zakresie.

522.
30. W związku z kończącym się terminem do zadawania pytań, czy istnieje możliwość, wobec
dużej liczby wątpliwości w zakresie OPZ i załączników, aby Zamawiający udzielił odpowiedzi na
kolejne pytania przesłane w późniejszym terminie - po terminie ustawowym ?

Zamawiający obecnie udziela odpowiedzi na pytania, jakie otrzymał w terminie wynikającym z PZP
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524.

35. Zamawiający wymaga aby w ramach budowy centrów stosować tylnoprojekcyjne moduły ścian wizyjnych. Wykonawca prosi Zamawiającego o 
umożliwienie zastosowania nowoczesnych technologii budowy ścian wizyjnych, które opierają sie o produktach LED lub OLED. Zamawiający wiele lat temu 
na wspólnych spotkaniach technicznych w grupach z wykonawcami, między innymi złożonych z członków Stowarzyszenia ITS Polska oraz innych 
przedsiębiorców, wypracował opisy technologiczne rozwiązań, które dzisiaj stanowią jego opisy techniczne zawarte w OPZ. Część z rozwiązań z tych 
opracowań należy ciągle do nowoczesnych, jednak niektóre z nich a m.in. ściany wizyjne, ale nie tylko bo również technologie serwerowe i sieciowe należą 
już do uznanych za przestarzałe i wychodzące z użycia - tj. zastępowane przez nowsze technologicznie, wydajniejsze itp. Mając na względzie powyższe o ile 
w sposób oczywisty zastąpienie serwerów czy rozwiązań sieciowych nowocześniejszymi zapewnie nie będą stanowić dla Zamawiającego przeszkody o tyle 
tak precyzyjnie opisane i wymagane do zainstalowania ściany wizyjne oparte o moduły tylnoprojekcyjne będą kłopotliwe do " zamiany " na lepsze gdyż 
technologia realizacji ścian wizyjnych generalnie rozwija sie w innym kierunku ( LED a następnie OLED itp. ) Wykonawca zwraca sie do Zamawiającego z 
prośbą o umożliwienie zastosowania najnowocześniejszych technologii równoważnych - zamiennych np. OLED w ramach projektowania i budowy ścian 
wizyjnych. Uzasadnieniem jest fakt i wiedza o powolnym zastępowaniu rozwiązań starych konstrukcyjnie - nowymi technologiami, wysokimi kosztami 
eksploatacji i serwisu ścian tylnoprojekcyjnych, przewidywanym problemem z częściami zamiennymi w okresie gdy aktualnie dostępne produkty
zakończą " proces życia - utrzymania produktu ". Wykonawca zabiega o stworzenie możliwości na etapie realizacji zamówienia zastosowania technologii 
innych niż opisane równoważnych lub lepszych, które
pozwolą na tańszą eksploatację, dadzą dostępność do części zamiennych i łatwość serwisu i eksploatacji. 

Zamawiający podtrzymuje zapis z OPZ

Ad. a) Zamawiający dokonuje zmiany w Formularzu Cenowym nr 3 poprzez zmianę ilości kompletów Okablowania w poz. 3.1.4 (z 
27 na 1) i wyjaśnia, że należy w tej pozycji uwzględnić całkowity koszt okablowania na wszystkich węzłach drogowych w obszarze 
projektu wraz z kosztem w zakresie badań, testów, kosztem studzienek kablowych, kanałów kablowych z przewiertem.
Ad. b) Zamawiający nie wprowadza zmian w Formularzu cenowym nr 3 w poz. 3.2.1. i 3.2.2  i wyjaśnia, że w pozycjach tych 
Wykonawca uwzględnić ma całkowity koszt budowy tras kablowych energetycznych i teletechnicznych w ramach zamówienia 
podstawowego. 
Ad. c) Zamawiający wyjaśnia, że nie zmienia Formularza cenowego nr 3 w zakresie poz.: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. Wykonawca w ww. 
pozycjach  powinien uwględnić wszystkie koszty związane adekwatnie z powyższymi elementami infrastruktury węzłowej, tj. 
bramownicami, wysięgnikami i szafami, jakie należy wykonanać w ramach zamówienia podstawowego. 

31. Wykonawca zwraca uwagę, że wiele zapisów co do zakresów wykonania robót, instalacji jak i oprogramowania jest bardzo nieprecyzyjnie opisana 
SIWZ, Wykonawca prosi Zamawiającego o jasne ilościowe oszacowanie, opisanie i wyliczenie elementów do zainstalowania w ramach przedmiotu 
zamówienia. Przykład - wątpliwości - formularz ofertowy - instalacja zasilania rozliczona w kompletach ( formularz cenowy nr 3 ) : a) W jaki sposób 
Zamawiający dokona weryfikacji i rozliczenia Wykonawcy który wykona 27 kompletów instalacji okablowania - np. sieci światłowodowej i kanału 
technologicznego z których jeden komplet będzie kosztował 10.000 PLN a kolejny 820 tyś PLN., tym bardziej że prace te (pozycje ) powinny być rozliczane 
co miesiąc na bazie stopnia zaawansowania robót ( przy czym bez kosztorysów - przedmiarów do projektów, które są nie wymagane - rozliczenie to może 
być "wyssane z palca" co do wartości )? b) . W jaki sposób Zamawiający rozliczy wykonanie trasy kablowe teletechniczne gdy ich jednostka rozliczeniową 
jest komplet - zdaniem Wykonawcy Zamawiający winien oszacować ilości do wybudowania w ramach własnej infrastruktury np. ustalić kilometraż dróg 
przy których będzie realizowana inwestycja i rozliczać sie z instalacji tras kablowych wykonywanych na odcinkach dróg na których są prowadzone prace tj. 
np. ( w oderwaniu od OPZ - prace wykonywane w pikietażu drogi w km od 45+300 do 66+300 przykładowy - obszar realizacji SZR na przykładowym 
odcinku drogi ) - rozliczane winny być z każdym kilometrem wykonania instalacji przy założeniu ceny jednostkowej np. 43 tyś zł za km/ - to umożliwia 
wskazanie sposobu rozliczenia instalacji bez konieczności tworzenia przedmiarów, analiz i uwalnia od problemów w oszacowaniu stopnia zaawansowania 
robót , czy Zamawiający skoryguje sposób prezentacji i rozliczenia robót ?. c) Dlaczego Zamawiający zakłada ze każda szafa, bramownica, wysięgnik trasa 
kablowa - będzie kosztowała tyle samo - każdy komplet tyle samo ? , a jeśli nawet tak nie uważa - to dlaczego zmusza Wykonawcę do uśrednienia ceny 
skoro każdy z kompletów szaf, bramownic, tras kablowych czy wysięgników może mieć różną cenę realizacji z uwago na różne właściwości i parametry. 
Czy Zamawiający doprowadzi SIWZ do postaci umożliwiającej jasne - proste i możliwe do oceny rozliczenie zamowienia na każdym etapie realizacji ? 
Uzasadnienie:
Zdaniem Wykonawcy, Zamawiający powinien bardzo precyzyjnie przygotować wykaz ilościowo wartościowych poszczególnych elementów składowych 
zamawianego systemu lub zrezygnować z podziału na poszczególne elementy, w tym z ograniczania wartości poszczególnych elementów składowych 
systemu i pozwolić Wykonawcy przedstawić rzeczowo finansowy harmonogram realizacji robót na etapie projektu i wg. niego dokonywać rozliczeń za 
roboty i dostawy objęte projektami. Wtedy sposób rozliczenia nie będzie wątpliwy i nie będzie prowadził do podejrzenia nadużyć w zakresie szacowania 
wartości elementów. Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie zmian mających na celu jasne i precyzyjny podział, wycenę i rozliczenie elementów 
scalonych robót i dostaw, jak również prac projektowych. Niezależnie od powyższego Zamawiający w ewidencji środków trwałych winien wykazywać 
rzeczywiste wartości tych środków i amortyzować je zgodnie z KŚT, co przy obecnej metodyce sumowania kosztów jest niemożliwe a wręcz mocno 
iluzoryczne. Podkreślenia wymaga fakt, że dokonywany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia 
wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy. Stąd też, na 
Zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający 
ma obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej 
konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia. 

523.
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525.

36. Wykonawca wnioskuje o zmniejszenie ilości ryzyk które w sposób nieuzasadniony
Zamawiający przenosi na stronę Wykonawcy. Wykonawca szacując ryzyka w tym wszelkie ryzyka
związane z działaniem siły wyższej, podmiotów trzecich, niepowodzeń zwiazanych z osiągnieciem celu
nieznanej aktualnie Wykonawcy umowy na dofinansowanie, osiągnieciem celów wskaźnikowych
przedsięwziecia itp, które nie zależą w dużym stopniu od Wykonawcy ( ten jest tylko realizatorem
systemu ). Taka ilość nagromadzonych ryzyk w połączeniu z karami, możliwościami odstapienia od
umowy i nie zapłacenia części wynagrodzenia przez zamawiającego - tworzą przepotężny katalog
statystycznych niepowodzeń i zależności, które w ujęciu działań matematycznych i okresu
obowiązywania przez 72 miesiące - prowadzą do powstania składników ekonomicznych kalkulacji (
konsultowanych z ubezpieczycielami ryzyk ) sięgającym dziesiątek milionów złotych dla tego zadania.
Zamawiający dysponuje środkami publicznymi, a te wymagają odpowiedniego gospodarowania, a tu
zawarcie ogromnego portfela ryzyk spowoduje wykorzystanie ogromnej kwoty środków publicznych na
zabezpieczenie przypadków , które zauważyli urzędnicy i prawnicy Zamawiającego tworzący umowę i
postanowili je w całości przenieść na Wykonawcę za publiczne pieniądze. Istnieją metodyki
minimalizacji ryzyk, które winien podjąć Zamawiający, usunąć ryzyka na które Wykonawca nie ma
wpływu, bądz przesunąć w całość lub w części ryzyka na stronę Zamawiającego ( Zamawiający posiada
albo może posiadać - odpowiedni portfel ubezpieczeń np. infrastruktury, kontraktowych itp. za które i
tak już ponosi koszty ). Wykonawca prosi Zamawiającego o usunięcie zapisów SIWZ a szczególnie w
umowie które stanowią realne - wyceniane ryzyka wykonawcy wskazane w zapytaniach zadanych przez
Wykonawców.

We wniosku wykonawcy Zamawiający nie odnajduje prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a 
zatem nie może udzielić w tym zakresie stosownych wyjaśnień. 
Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ w zakresie objętym wnioskiem Wykonawcy.

526.

37. Dokumenty przetargowe nie dają możliwości identyfikacji ilości przyłączy zasilania oraz
medium transmisyjnego , miejsc lokalizacji tych przyłączy oraz długości i ich wymaganych parametrów. Proszę aby Zamawiający sformułował opis 
przedmiotu zamówienia w zakresie który umożliwi
określenie rodzaje i ilości:
a) przyłączy zasilania energetycznego ( rodzaj, moc, wymagany zapas mocy, długość, miejsce przyłączenia )
b) sieci światłowodowych i rodzaju kabli (w km) , ze wskazaniem punktów przyłączenia w tym możliwych do
wykorzystania zasobów i ich stanu technicznego)
c) kanału technologicznego ( lokalizacje, zakres rodzaj ) i jego ewentualne punkty włączenia do istniejącej sieci
kanałów technologicznych i ich stanu technicznego.
Prosze o opracowanie tabel i włączenie ich do formularza ofertowego.

Zamawiający wyjaśnia, że na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w 
tym w zakresie zasilania i transmisji danych.

Ponadto zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

527.

38. Niezależnie od powyższego Wykonawca prosi Zamawiajacego o przedstawienie zbiorczych danych dot.
istniejących mozliwości realizacji przyłączy tj. czy istnieje pas techniczny w którym wykonawca może dokonać
instalacji kanału technologicznego - tudzież prowadzić istalację mediów. Prosze o wskazanie źródeł zasilania i
przyłączy z których wykonawca może skorzystać, Idealnie materiały w ww. zakresach przygotował dla
wykonawców Lubelski oddział GDDKIA w przetargu na integrację elementów SZR tego województwa.

Na Wykonawcy CPW spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w tym w zakresie 
infrastruktury energetycznej i łączności. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie, decyzje 
administracyjne, w tym zgody właścicieli gruntów o ile infrastruktura będzie przebiegać na terenach nie będących w zarządzie 
GDDKiA.

528.

39. a) Ile skrzyżowań i na jakich odcinkach z ciekami wodnymi, torowiskami kolejowymi, będzie miał za zadanie
pokonać wykonując na przewidzianych przez Zamawiajacego trasach wykonania przyłączy i sieci.
b) Ile kolizji z wiaduktami i mostami Zamawiający przewidział do likwidacji w ramach budowy sieci zasilania i
światłowodów ?
c) Ile sieci gazowych z podziałem na niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia przebiega przez obszary na których
wykonywane będą roboty instalacyjne zamawiane przez Zamawiającego.

Na Wykonawcy CPW spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w tym w zakresie kolizji 
przebiegu nowobudowanej infrastruktury energetycznej i łączności. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, 
opinie, decyzje administracyjne, w tym zakresie.

529.
40. Czy na miejscach realizacji zadania występują obszary natura 2000, prosze aby Zamawiający wskazał te
obszary.

Zamawiający udostępnia na ftp.gddkia.gov.pl w tym zakresie odnośny rozdział studium wykonalności dla Projektu KSZRD na 
zasadach opisanych w odpowiedzi na pytanie nr 4

530.
41. Czy na miejscach realizacji zadania występują obszary objęte opieką konserwatora zabytków , prosze aby
Zamawiający wskazał te obszary.

Na Wykonawcy CPW spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w tym w zakresie kolizji 
nowobudowanej infrastruktury z listą obiektów objętych ochroną i opieką konserwatora zabytków. Oznacza to, że Wykonawca 
musi uzyskać niezbędne zgody, opinie, decyzje administracyjne, w tym zakresie.
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531.

42. Czy Zamawiający może zweryfikować zakres prac jaki zamierza powierzyć wykonawcy pod względem
wartości. Naszym zdanie oszacowane przez Zamawiającego koszty, które wykonawca po wartości wadium szacuje
na max 150 MLN PLN, są znacząco odbiegające od już mocno wstepnej wyceny wykonawcy, ktora w realnych
warunkach aktualnie obowiązujących cen z których wynika, że łącznie za wszystkie prace które wmienił w OPZ
Zamawiający mogą przekroczyć 320 MLN PLN ( bez kosztów ryzyk) . Czy zamawiający przeprowadzi ponowna
analizę zakresu robót w postaci kosztorysu inwestorskiego i urealni dane i zabezpieczy środki na etapie
przygotowania ofert ?.
Uzasadnienie : Zamawiajacy składał wniosek do KE- CEF i otrzymał dofinansowanie w latach 2016-17. Aktualnie
następuje znaczny wzrost cen robocizny i materiałów, który zachodzą obawy, że nie został uwzględniony przez
Zamawiajacego. W interesie Zamawiającego a tymbardziej wykonawcy nie leży ponoszenie kosztów kolejnego
postepowania, które być może Zamawiajacy bedzie musiał zorganizować wobec braku możliwości finansowania -
zabezpieczenia środków w odpowiednim terminie związania ofertami. Wykonawcy ubiegający się o udzielnie
Zamówienia ponoszą ogromne koszty przygotowania ofert, nieuprawnionym jest zatem "lekkie podejście" i unieważnienia postepowania gdyż to tworzy 
koszty u wykonawców a w zasadzie wszystkim uczestnikom
postepowania w tym stronie Publicznej przynosi straty a te są realnymi i stratami gospodarczymi RP. Wykonawca
wnioskuje o zweryfkowanie kosztów realizacji inwestycji objętej zamówieniem, urealnienie zakresu robót w
stosunku do posiadanego - sygnalizowanego wykonawcom budżetu, lub jego zwiekszenie do realnej wartości.
Warto nadmienić, że w wyjątkowej sytuacji Zamawiający możę podzielić Zamówienie na zadania i zrezygnować o
ile będzie brakowało mu środków - na etapie podpisywania umowy z realizacji jednego z zadań na co nie jest
gotów w świetle zapisów SIWZ i umowy.

Zamawiający wskazuje, że dokonał szacowania wartości zamówienia z należytą starannością. W przypadku gdyby ceny ofertowe 
przerosły przewidywany przez Zamawiającego koszt dopiero wówczas Zamawiający będzie weryfikował, czy środki te może 
zwiększyć. Nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na etapie przed składaniem ofert.

532.
43.W związku z powyższym czy Zamawiający zwiększy pulę środków jakie zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia o ile wystąpi taka potrzeba ?

Zamawiający wskazuje, że dokonał szacowania wartości zamówienia z należytą starannością. W przypadku gdyby ceny ofertowe 
przerosły przewidywany przez Zamawiającego koszt dopiero wówczas Zamawiający będzie weryfikował, czy środki te może 
zwiększyć. Nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na etapie przed składaniem ofert.

533.

44. Czy i dla jakich urządzeń zamawiajacy ostatecznie wymagał będzie zapewnienia zasilania awaryjnego, na jaki
okres , dla jakich rozdzajów urządzeń i elementów systemów ( sieci ) Zdaniem wykonawcy Zamawiający może
oprzeć sie częściowo na własnym opisie standardu mediów ale również np. na rozporządzeniu MSWiA
opisującym warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty telekomunikacyjne,

W przypadku Modułów Rozproszonych należy dostarczyć rozwiązania opisane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dla 
poszczególnych Modułów.  
W przypadku Systemu Centralnego Zamawiający w innym zamówieniu dostarczy generator prądu i odpowiednią moc zasilaczy 
awaryjnych UPS, zapewniających ciągłość pracy wszystkich urządzeń w KCZR.

534. 45. Jaki budżet przewidział Zamawiajacy na realizację przedmiotu zamówienia ?
Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie podana bezpośrednio przed 
otwarciem ofert.

535.
46. Czy Zamawiający umożliwi podział projektów na cześci i ich realizację gotowych części projektów
przed zakończeniem całości procesu projektowania. ( Częściowe projekty wymagające wiecej czasu na
decyzje administracyjne i uzgodnienia nie będą wstrzymywały możliwości realizacji innych czesci robót )

Zamawiający podzielił cały projekt na osobne postępowania biorąc pod uwagę ryzyka i stopień ich skomplikowania.

536.

47. Czy Zamawiający na wniosek wykonawców umożliwi wykonawcom wizję lokalną obszarów i
obiektów na których jest przewidziana realizacja robót ? Wizja jest niezbędna dla prawidłowej wyceny
przedmiotu zamówienia. Istotnie zminimalizuje pomyłki w wycenie i umożliwi realne skosztorysowanie
prac budowlanych. Przeprowadzenie wizji bez udziału, wiedzy, zgody Zamawiającego jest niemożliwe a
wręcz niezgodne z obowiązującym prawem.

Zamawiający nie przewiduje na etapie toczącego postępowania przetargowego przeprowadzania z wykonawcami wizji  lokalnych. 
Zamawiający udostępnił posiadaną Inwentaryzację oraz dodatkowo dokumentację, o której mowa w odpowiedzi na pytanie nr 4. 

Strona 71 z 108



Wyjaśnienia SIWZ  21/12/2018

Lp Treść pytania Odpowiedź

537.
48. Czy w przypadku prowadzenia robót na obiektach i obszarach objętych gwarancją wykonawców tej
infratrkutkty wykonawca będzie ponosił jakąkolwiek odpowiedzialność z tutułu prowadzenia robót ? jeśli
tak to jakie to obiekty i jaka odpowiedzialność ?

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu prowadzenia robót na obiektach i obszarach objętych 
gwarancją innego wykonawcy na zasadach określonych w IPU. Dodatkowo zamawiający udostępnił dokumentację gwarancyjną 
zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 4.

538.

49. Czy Zamawiający przygotował rzetelny kosztorys inwestorski ( nie szacunkowy ) uwzględniający
waloryzację jego składników kosztów na dzien otwarcia ofert - jaka winna być dokonana w świetle
aktualnie postępujących zmian cen za realizację robót budowlanych ? Dla wykonawcy jest to istotne gdyż
obawia sie braku możliwości uwzględnienia aktualnych cen przez Zamawiającego w procesie
identyfikacji np. rażąco niskiej ceny. Wykonawca wnosi o posiadanie aktualnego - realnego kosztorysu
inwestorskiego przez Zamawiajacego.

Zamawiający wskazuje, że dokonał szacowania wartości zamówienia z należytą starannością. W przypadku gdyby ceny ofertowe 
przerosły przewidywany przez Zamawiającego koszt dopiero wówczas Zamawiający będzie weryfikował, czy środki te może 
zwiększyć.

539.
50. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie kabli miedzianych i aluminiowych w realizowanych
instalacjach i przyłączach zasilania.

Na Wykonawcy CPW spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w tym w zakresie 
materiałów z których przewody zostaną wykonane. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie, decyzje 
administracyjne, w tym zakresie.

540.
51. Jakie wymagania stawia Zamawiający w stosunku do szaf teletechnicznych wewnętrznych i
zewnętrznych ?

Wymagania zostały opisane w OPZ.

541. 52. Jakie wymagania stawia Zamawiający w stosunku do zamków szaf i studni kablowych ? Wymagania zostały opisane w OPZ.

542. 53. Jakie wymagania stawia Zamawiający w stosunku do monitorowania szaf i studni kablowych ? Wymagania na szafy i studnie kablowe zostały uwzględnione w OPZ.

543. 54. Jakie wymagania stawia Zamawiający w stosunku do akumulatorów zasilania awaryjnego ?
Na Wykonawcy CPW spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w tym, w zakresie 
zasilania awaryjnego. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie, decyzje administracyjne, w tym zakresie.

544.
55. Kto pokrywa koszty dzierżawy łączy zapasowych Zamawiający czy Wykonawca? Jakie parametry mają spełniać łącza zapasowe - ( DANE ) niezbędne do 
wyceny o ile koszty leżą po stronie wykonawcy

Koszty dzierżawy telekomunikacyjnych łączy zapasowych pokrywa Wykonawca. Na Wykonawcy CPW spoczywa odpowiedzialność 
opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w tym, w zakresie systemu łączności. Oznacza to, że Wykonawca musi 
uzyskać niezbędne zgody, opinie, decyzje administracyjne, w tym zakresie. Wymagania dotyczące przepływności sieci zostały 
określone w OPZ

545.
56. Czy zamawiający ponosi koszty eksploatacyjne w okresie gwarancji ? Baterie, żarówki, akumulatory, płyny eksploatacyjne, przeglądy okresowe ( 
elementów pojazdów, urządzeń itp ) paliwa, środki czystości?

Koszty eksploatacyjne w okresie gwarancji ponosi Wykonawca

546.
57. Jakie wymagania stawia Zamawiający w stosunku do urządzeń sieciowych IP stosowanych na
zewnątrz.

Urządzenia sieciowe powinny być zainstalowane w szafach teletechnicznych do których wymagania zostały opisane w OPZ. 
Wymagane jest wykonanie przemysłowe

547.
58. Jakie wymagania stawia Zamawiający w stosunku do wezłów komunikacyjnych - zbiorczych -
lokalnych ?

 Na Wykonawcy CPW spoczywa obowiązek opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w tym, w zakresie systemu 
łączności. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie, decyzje administracyjne, w tym zakresie

548. 59. Jakie wymagania stawia Zamawiający w stosunku do kamer CCTV Wymagania zostały opisane w OPZ.

549. 60. Jakie wymagania stawia Zamawiający w stosunku do kamer ARTR ( ANPR) ? Wymagania zostały opisane w OPZ.

550.
61. Jakie wymagania stawia Zamawiający w stosunku do urządzeń zasilania awaryjnego oraz zasilaczy
UPS ?

Wymagania zostały opisane w OPZ.
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551. 62. Jakie wymagania stawia Zamawiający w stosunku do macierzy dyskowych ?
Na Wykonawcy CPW spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w tym, w zakresie 
wyposażenia CPD. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie, decyzje administracyjne, w tym zakresie.

552.

63. Jakie wymagania stawia zamawiający w stosunku do obudów urządzeń stosowanych na zewnątrz - (
klasa IP, konstrukcja, wytrzymałość mechaniczna, sposób zabezpieczenia mechanicznego, odporność i
zabezpieczenia przed wpływem war. atm. )
Uzasadnienie dot. pytań 51-63 - Ustalenie minimalnych wymagań dla ww. urządzeń i osprzetu ma istorny
wpływ na wycenę wykonawcy, zabezpiecza wykonawcę przed niedoszacowaniem oferty a
zamawiającego przed przeszacowaniem ofert wykonawców a jednocześnie ustala standard - wymagania
techniczne jakie Inżynier Kontraktu ( IK ) będzie formułował w stosunku do wykonawcy na etapie
projektowania i realizacji. Brak danych dot wymagań minimalnych przyjęcie najbardziej minimalnych
parametrów które w ocenie IK na etapie realizacji robót mogą okazać sie zbyt niskie co spowoduje
uzasadnioną fale roszczeń ze strony Wykonawcy

Na Wykonawcy CPW spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w tym, w zakresie 
obudów urządzeń stosowanych na zewnątrz. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie, decyzje 
administracyjne, w tym zakresie.

553.
64. Czy Zamawiający wymaga projektowania i stosowania połączeń śrubowych, uchwytów i mocowań
wykonanych ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej ?

Na Wykonawcy CPW spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej Systemu, w tym, w zakresie 
obudów urządzeń stosowanych na zewnątrz. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie, decyzje 
administracyjne, w tym zakresie.

554.
65. Czy Zamawiajacy wymaga stosowania elementów sygnalizacji ulicznej wykonanych w technologii
LED ?

Zamawiający dopuszcza stosowanie elementów sygnalizacji w technologii LED. 

555.
66. Czy Zamawiajacy dopuszcza wymiane sterowników sygnalizacji ulicznej integrowanej do SZR o ile
wykonawca złoży i uzasadni taki wniosek ?

Zamawiający dopuszcza wymianę sterowników

556. 67. Kto pokrywa koszty konserwacji i obsługi gwarancyjnej istniejących integrowanych elementów SZR
Zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego jeśli Wykonawca zdecyduje się na wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
bierze za nią odpowiedzialność - zgodnie z Umową.

557.
68. Czy Zamawiajacy zapewni bieżące utrzymanie i obsługe gwarancyjną istniejących integrowanych w
ramach zamówienia elementów SZR z SLA, na poziomie identycznym jak wymagania stawiane umową
i OPZ niniejszego zamówienia ?

Porównaj odp. 556

558. 69. W jaki sposób zamawiający rozliczy roboty zaniechane - prosze podać instrukcje - metodę
Wykonawca nie wskazał co rozumie pod pojęciem "roboty zaniechane", ani do jakiego postanowienia umownego wskazane 
zapytanie się odnosi.

559.
70. W jaki sposób zamawiający rozliczy roboty wykonane w przypadku odstąpienia od umowy - chodzi
o ustalenie wartości tych robót na dzien odstąpienia ?

Zamawiający wyjaśnia, że dokona rozliczenia wynagrodzenia w zależności od modelu/skutku odstąpienia dokonanego przez 
Zamawiającego.

560.
71. Czyim ubezpieczeniem będzie objęte KCZR ? Mowa o ubezpieczeniu od katastrofy, zalania, pożaru,
zniszczenia mienia, innych nieszczęśliwych zdarzeń. Kto odpowiada za likwidację szkód w KCZR i
CZR zapasowym ?

Przyjęta w Umowie konstrukcja ubezpieczeniowa wskazuje, że do momentu przyjęcia KCZR na stan Zamawiającego, KCZR 
pozostaje pod ochroną ubezpieczeniową podmiotu odpowiadającego za wykonanie budynku KCZR. Po czym przechodzi pod 
ochronę ubezpieczeniową Zamawiającego. Zamawiający ubezpiecza jedynie wykonane prace budowlane w budynku. 

561.

W dniu 25.10 oraz 26.10 reprezentując firmę [...] wysłaliśmy do Państwa prośbę o wgląd do dokumentacji technicznej oraz wniosek o umożliwienie wizji 
lokalnej. W dokumentacji przetargowej posiadają Państwo zapis, że istnieje możliwość wejścia na teren infrastruktury zarządzanej przez Państwa w 
przeciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, termin tygodnia już minął, a my wciąż nie uzyskaliśmy odpowiedzi nt. wizji lokalnej oraz wglądu do 
dokumentacji technicznej. Proszę o ustosunkowanie się do tej kwestii.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 i 536.

562.

Dot. OPZ p. 2.2.8 Wymagania integracyjne z modułem centralnym. Zamawiający określa, iż łączność pomiędzy modułem centralnym a modułami 
rozproszonymi (terenowymi) może się odbywać poprzez łącza światłowodowe / kable UTP lub poprzez łącza radiowe (WiFI, GSM – LTE,5G). Czy 
Zamawiający dopuszcza realizację komunikacji z systemem centralnym przez dowolne typy łączy dla dowolnego modułu rozproszonego, terenowego 
(pozostawia tą kwestię do wyboru przez Wykonawcę).

Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.
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563.
Wnioskujemy o przekazanie dokumentacji kanałów technologicznych jaką posiada do dyspozycji Zamawiający, zlokalizowanych w obszarze wdrożenia 
Etapu I szego. Czy posiada przez Zamawiającego kanalizacja teletechniczna przeznaczona do wykorzystania w ramach zadania jest drożna?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.
Zamawaijący wyjaśnia, że po stronie Wykonawcy jest sprawdzenie stan kanalizacji w terenie. Wszelkie prace związane z 
uciągleniem kanalizacji teletechnicznej wykonywanie są na koszt wykonawcy.

564.

TOM I SIWZ IDW pkt 7.2 pkt 3 lit. a ust. 1. Czy jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania lub sterowania ruchem 
drogowym, o wartości nie mniejszej niż 18 mln spełniające przedstawione przez Zamawiającego wymagania ma dotyczyć zarządzania lub sterowania 
ruchem na jakichkolwiek drogach, czy też wyłącznie na drogach, których dotyczy zamówienie? Do zarządzania i sterowania ruchem np. na drogach 
miejskich potrzebne są zupełnie inne zdolności techniczne, niż w przypadku dróg szybkiego ruchu.

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

565.
TOM I SIWZ IDW pkt 7.2 pkt 3 lit. a ust. 5. Czy jedno zamówienie na świadczenie usług serwisowych polegające na utrzymaniu przez okres minimum 12 
miesięcy urządzeń systemu zarządzania ruchem zainstalowanych w pasie drogowym, o wartości nie mniejszej niż 500 tys. dotyczy pasa drogi dowolnej, czy 
wyłącznie klas i kategorii dróg, których objętych przedmiotowym zamówieniem?

Zamawiający nie wyspecyfikował klas i kategorii dróg w przywołanym przez Wykonawcę warunku.

566. TOM I SIWZ IDW pkt 7.4. Brak jednostki redakcyjnej, do której odsyła zdanie drugie tego zapisu.

Zamawiający dokonuje zmiany w treści punktu 7.4 poprzez zmianę jednostki redakcyjnej na: 7.2.3)a)3. i jednocześnie podaje 
poniżej treść przywołanego zapisu:
„3.dwa zamówienia, każde z nich polegające na zaprojektowaniu i uruchomieniu szyny integracyjnej integrującej co najmniej trzy 
różne systemy informatyczne różnych producentów. W każdym z zamówień szyna musiała funkcjonować przez okres co najmniej 
12 miesięcy po uruchomieniu. Warunek musi spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia lub jeden PUZ na zasobach którego polega Wykonawca.”

567.
TOM I SIWZ IDW pkt 9.2. W serwisie ESPD wprowadzono nowe nazewnictwo sekcji. Prosimy o dostosowanie zapisów tego punktu do nowego 
nazewnictwa.

Zamawiający dokonuje zmiany IDW.

568.

TOM I SIWZ IDW pkt 12.3 lit. d. Czy Zamawiający zaakceptuje JEDZ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do tej 
czynności pełnomocnictwem udzielonym zgodnie z KRS lub rejestrem równoważnym, dołączonym w formie pisemnej do oferty. Naszym zdaniem 
wystarczy podpisanie JEDZ przez kogokolwiek, kto jest umocowany do złożenia takiego podpisu. W stanie prawnym obowiązującym w chwili wszczęcia 
przedmiotowego
postępowania nie istniały przeszkody, by pełnomocnictwo osoby podpisującej JEDZ było złożone
na piśmie i dołączone do oferty.

Zamawiający potwierdza.

569.

TOM I SIWZ IDW pkt 12.3 lit. d, e. Zamawiający wyraźnie wymaga, by JEDZ był najpierw
podpisany, a następnie zaszyfrowany, podczas, gdy pkt 12.3 lit g oraz pkt 14.7 sugerują kolejność
odwrotną. Czy dla Zamawiającego kolejność ta ma znaczenie, a jeśli tak proszę o wprowadzenie
zmian w odpowiednich punktach SIWZ, by kolejność czynności nie budziła wątpliwości.

Zamawiający nie wprowadza zmian.

570.

TOM I SIWZ IDW pkt 12.3 lit. j. Ze względu na moment składania JEDZ oraz krytyczne znaczenie
terminu jego przekazania, wydaje się, że datą przesłania JEDZ powinna być data wysłania tego
oświadczenia przez Wykonawcę. Uważamy za niedopuszczalne uzależnianie tej daty od nieznanej
Wykonawcy wydajności systemu pocztowego Zamawiającego. JEDZ jest oświadczeniem, które
można wprawdzie uzupełnić w trybie wskazanym treścią art. 26 ust. 3 pzp, niemniej jednak
można przypuszczać, że podobną zasadę uznawania dokumentu elektronicznego za przesłany –
Zamawiający zastosuje w odniesieniu do JEDZ przekazywanych jako uzupełnienie.

Zamawiający nie wprowadza zmian.

Strona 74 z 108



Wyjaśnienia SIWZ  21/12/2018

Lp Treść pytania Odpowiedź

571.

TOM I SIWZ IDW pkt 12.3 lit. m.
A. Zamawiający odwołuje się do nieistniejącej strony WWW. Prosimy o wskazanie
prawidłowego adresu internetowego, pod którym dostępna jest instrukcja.
B. W jakim stopniu postanowienia instrukcji są wiążące dla Wykonawcy? Które z jej
postanowień są wymagane, a które stanowią jedynie zalecenie?

Zamawiający dokonuje zmiany IDW poprzez wskazanie linku do instrukcji https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-
europejski-dokument-zamowienia
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Instrukcję należy traktować jako materiał jedynie pomocniczy dla wykonawców. Wiążące 
dla wykonawcy w zakresie sposobu przygotowania JEDZ są przepisy prawa oraz treść SIWZ. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości co do sposobu sporządzenia JEDZ lub znaczenia konkretnego postanowienia SIWZ wykonawcy są uprawnieni do 
złożenia do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

572.
TOM I SIWZ IDW pkt 14.12. W jednostce redakcyjnej umieszczono odwołanie do jej treści
(14.12). Prosimy o wskazanie prawidłowego odwołania.

Zamawiający dokonuje zmiany w treści IDW pkt. 14.12 jednostkę redakcyjną na: 14.13.

573.

TOM I SIWZ IDW pkt 19.1.1. Wskazano, że najniższa cena brutto ustalana będzie na podstawie cen złożonych ofert. W takim przypadku złożenie oferty 
podlegającej odrzuceniu może spowodować istotne zaburzenie w ocenie ofert. Liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium cena brutto (C) jest 
funkcją ceny najtańszej złożonej oferty. Taka metoda punktacji ma istotne wady: 1) Wykonawca składając ofertę nie wie jaką liczbę punków uzyska jego 
oferta. Niewiedza ta nie ma większego znaczenia, w sytuacji, gdy jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Tymczasem, gdy w ocenie ofert brane są pod 
uwagę także kryteria pozacenowe, kolejność ofert uzależniona może być od ceny oferty najtańszej. 2) W przypadku, gdy oferta z najniższą ceną zostanie 
odrzucona lub gdy wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą odmówi podpisania umowy lub wniesienia zabezpieczenia - Zamawiający nie 
dokonując ponownej oceny ofert (z inną – nową ceną najniższą) może zawrzeć umowę z wykonawcą, który przedstawił ofertę mniej korzystną, niż inny 
wykonawca – zobacz przykład1. Uwzględniając powyższe uważamy, że: A. cena minimalna stanowiąca punkt odniesienia powinna być najniższą ceną 
brutto spośród nieodrzuconych ofert albo (jeszcze lepiej) B. cena minimalna stanowiąca punkt odniesienia powinna być ceną zbliżaną do kwoty, którą 
Zamawiający przewidział na realizację zamówienia, C. w przypadku (A), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy i 
cena jego oferty była najniższa – Zamawiający powinien ponowić obliczenie punktacji ofert, przyjmując nową najniższą cenę brutto spośród pozostałych 
ofert. Zmiany sugerowane powyżej są konieczne, gdyż bez nich kryteria nie odzwierciedlają faktycznych
preferencji Zamawiającego (zmieniają się one w przypadku odrzucenia ofert) , a ponadto w pewnych przypadkach mogą prowadzić do trudnych do 
rozstrzygnięcia sporów. Przykład1: Złożono trzy oferty O1, O2 i O3 z cenami odpowiednio – 60, 105 i 120, wszystkie oferty w ramach kryteriów „Termin 
realizacji zamówienia” (T) oraz „Kompetencja z dziedziny ITS” (KD) otrzymały zero punktów. Oferta O3, jako jedyna otrzymała 80 punktów w ramach 
kryterium „Nieinwazyjne rozwiązanie techniczne” (NRT). W przypadku odrzucenia oferty O1, zakładając (za Zamawiającym), że mimo odrzucenia stanowi 
ona nadal „punkt odniesienia” – kolejną najkorzystniejszą ofertą będzie oferta O3. Jednak zmieniając „punkt odniesienia” na ofertę O2, której cena jest 
teraz najniższa spośród nieodrzuconych ofert, najkorzystniejszą ofertą staje się właśnie ta oferta.

Zamawiający wyjaśnia, że będzie brał pod uwagę oferty nie podlegające odrzuceniu.  

574.

TOM I SIWZ IDW pkt 19.2. Postanowienie tej jednostki redakcyjnej oznaczają, że propozycje wykonawcy przygotowane w ramach sporządzania oferty 
dotyczące modelu danych dla wybranych funkcjonalności modułów centralnych stają się wiążące w trakcie realizacji zamówienia. Czas przyznany 
wykonawcy na przygotowanie modelu danych jest ograniczony terminem do składania ofert, co może wpłynąć na jego jakość i kompletność. Biorąc pod 
uwagę treść pkt 19.1.4, a w szczelności postanowienia przedostatniego akapitu zatytułowanego "Uwaga" - wykonawca nie musi przedstawiać modelu 
danych. Konsekwencją tego będzie jedynie nieprzyznanie punktów w ramach tego kryterium. Zdaniem zadającego pytanie model przedstawiony w ofercie 
nie powinien stanowić integralnej części umowy. A. Czy zamawiający uwzględniając powyższą uwagę odstąpi od wiążącego charakteru przestawianego w 
ofercie modelu danych? B. Jakie będą skutki (dla treści umowy) niezłożenia formularza "Kryteria pozacenowe"? 

Ad. A. Zamawiający wyjaśnia, że model danych przygotowany przez Wykonawcę w ramach kryterium „Kompetencja z dziedziny ITS 
(KD) – 15%” służyć ma Zamawiającemu do oceny proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych w zakresie budowy 
logicznych modeli na podstawie dostępnych danych, które zostaną wykorzystane w ramach realizowanego zamówienia. Jeżeli 
Wykonawca, wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, przedstawiając wraz z ofertą model w ramach przedmiotowego 
kryterium uzyskał za to działanie dodatkowe punkty, wówczas model przez niego przygotowany będzie integralną częścią umowy. 
W związku z tym model przygotowany przez Wykonawcę na potrzeby oferty będzie mógł być zmieniony jedynie w okolicznościach 
przewidzianych w umowie lub przepisach zamówień publicznych dotyczących możliwości dokonania zmian w postanowieniach 
umownych.
Ad.B. Niezłożenie formularza „Kryterium pozacenowe” skutkować będzie nieprzyznaniem Wykonawcy punktów w tym kryterium.

575.
TOM I SIWZ IDW pkt 19.1.3. Wzór wg, którego dokonywana jest punktowa ocenia ilości
rozwiązań nieinwazyjnych w danej klasie modułów wdrożeniowych powinien w mianowniku
mieć NRT max zamiast NRI max.

Zamawiający potwierdza i wprowadza stosowną korektę.
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576.

Tom II SIWZ IPU § 2. ust. 5. Rozumiemy, że zmiana terminów prac Wykonawcy wskazana w tym
ustępie dotyczy wyłącznie opóźnienia w odbiorze budynku przeznaczonego na KCZR oraz Kamieni
Milowych. Prosimy o uregulowanie w umowie przypadków wystąpienia opóźnień w realizacji
Regionalnych Projektów Wdrożeniowych KSZR, które to opóźnienia będą bezpośrednio wpływać
na terminowość prac Wykonawcy.

Zamawiający dokonał zmiany zapisu Umowy

577.
Tom II SIWZ IPU § 2. ust. 6. Ze względu na istotne znaczenie tego postanowienia prosimy o
wyraźne określenie, jaki termin odbioru budynku uznawany będzie przez Zamawiającego za
uniemożliwiający wykonanie CPD w terminie określonym umową.

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie poprzez wskazanie określonej daty.

578.
Tom II SIWZ IPU § 2. ust. 6. Czy, w przypadku konieczności budowy CPD w lokalizacji
tymczasowej, wykonawca zobowiązany będzie później do przeniesienia CPD do lokalizacji
docelowej. Jeśli tak to w ramach jakiego wynagrodzenia?

Zamawiajacy dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie poprzez dodanie przesłanki zmiany Umowy.

579.
Tom II SIWZ IPU § 4. ust. 1. Termin realizacji prawa opcji powinien być ustalany w uzgodnieniu z
Wykonawcą. Wnosimy o odpowiednią modyfikację zapisu?

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

580.
Tom II SIWZ IPU § 5. ust. 8 i 53. Prosimy o informację, jakie zdarzenia mogą mieć wpływ na
rozpoczęcie prawidłowej eksploatacji Systemu Centralnego?

Zamawiający wyjaśnia, że na obecnym etapie nie sposób przewidzieć katalogu zdarzeń mogących mieć wpływ na rozpoczęcie 
korzystania z Systemu Centralnego, tym bardziej, że po stronie Wykonawcy leży określenie sposobu/modelu realizacji Umowy.

581.
Tom II SIWZ IPU § 5. ust. 8 i 53. Prosimy o określenie terminu, w którym Wykonawca
powiadamiany będzie o aktualizacji, o określenie maksymalnego dopuszczalnego zakresu zmian
oraz wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

Zamawiający wyjaśnia, że Umowa i OPZ wskazują opis wymagań Zamawiającego, jakie ma spełnić System Centralny. Sam sposób 
realizacji tych wymagań leży po stronie Wykonawcy. W postanowieniu tym mowa o takich aktualizacjach, które są zgodne z OPZ.

582.
Tom II SIWZ IPU § 5. ust. 101. Wnosimy by zakres i termin usługi był dokonywany w uzgodnieniu
z Wykonawcą. Takie rozwiązanie usprawni i przyspieszy proces zlecania dodatkowych usług
objętych prawem opcji.

Zamawiający wyjaśnia, że te kwestie są uregulowane i odsyła do postanowień par. 5 ust. 102 i nast.

583.
Tom II SIWZ IPU § 5. ust. 105. Wnosimy, by stawka za roboczogodzinę winna być
rewaloryzowana na zasadach identycznych jak podane w § 23. ust. 3 pkt 3-5.

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

584.
Tom II SIWZ IPU § 7. ust. 4 i 5. Treść tego zapisu nakłada obowiązek na Wykonawcę, a nie na
Zamawiającego. Zatem umieszczenie go w paragrafie zatytułowanym "Obowiązki
zamawiającego" jest mylące.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

585.

Tom II SIWZ IPU § 7. ust. 4. Czy faktycznie intencją autorów IPU jest to by dopuszczalne było
informowanie Kierownika Umowy np. SMS lub w nagraniem wiadomości w skrzynce powiązanej z
jego telefonem? Sugerujemy dopuszczenie wyłącznie formy pisemnej, a formy dokumentowej
ograniczonej do poczty elektronicznej.

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w zakresie par. 7 ust. 4 Umowy.

586.

Tom II SIWZ IPU § 8. ust. 8 i 11. W Radzie Projektu jest trzech przedstawicieli Zamawiającego i
dwóch przedstawicieli Wykonawcy. Zaproponowany w umowie sposób podejmowania decyzji
sprawia, że de facto w przypadku braku jednomyślności decyzję podejmuje jednoosobowo
przewodniczący Rady Projektu. Sugerujemy, by liczba przedstawicieli stron była równa (np. po
trzech przedstawicieli), decyzje zapadały zwykłą większością głosów, a w razie tej samej liczby
głosów za i przeciw decydował głos przewodniczącego, będącego przedstawicielem
Zamawiającego.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

587.
Tom II SIWZ IPU § 8. ust. 9, 15. Czy na pewno o taką formę chodziło autorom? Jeśli tak,
proponujemy ograniczyć formę dokumentową wyłącznie do poczty elektronicznej (bez SMS,
nagrań audio itp.)

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w zakresie par. 8 ust. 9 i 15 Umowy.

588.
Tom II SIWZ IPU § 8. ust. 12. Czy Zamawiający może określić sposób powiadamiania członków
Rady. Sugerujemy pocztę elektroniczną.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.
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589.
Tom II SIWZ IPU § 8. ust. 12. Sugerujemy określenie minimalnej liczby członków Rady niezbędnej
dla ważności podejmowanych decyzji (quorum), np. minimum po dwóch przedstawicieli obu
Stron.

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że spotkania Rady są ważne/wiążace nawet 
w sytuacji nieobecności przedstawicieli Wykonawcy.

590.

Tom II SIWZ IPU § 8. ust. 13 pkt 7. Naszym zdaniem Rada powinna rozpatrywać wnioski o zmianę
umowy składane bezpośrednio przez kierowników projektów obu stron. Zgłaszanie tych
wniosków przez Kierownika Projektu ze strony wykonawcy jedynie za pośrednictwem Kierownika
projektu Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia. W związku z tym wnioskujemy o
odpowiednią zmianę tego zapisu.

Zamawiający wyjaśnia, że dokonuje zmiany poprzez dodanie postanowienia o możliwości przedstawienia wniosków o zmianę przez 
KP Wykonawcy, przy czym nie rodzi to konsekwencji w postaci konieczności zawarcia takiego aneksu.

591.

Tom II SIWZ IPU § 9. ust. 15 i 16. Umowa nie określa jak długo trwa procedura weryfikacyjna i
jakie są terminy wyznaczone na jej dokonanie. Zatem wykonawca nie wie kiedy ma zakończyć
prace nad Kamieniem Milowym i zgłosić go do odbioru, aby dochować terminu jego wykonania
określonego w Umowie. Należy w tym miejscu podkreślić, że niedotrzymanie terminu przez
wykonawcę wiąże się z koniecznością zapłacenia znacznych kar umownych, a ponadto uprawnia
Zamawiającego do odstąpienia od umowy. Naszym zdaniem wprowadzenie takiej niepewności
stanowi niepotrzebne ryzyko po stronie wykonawcy, którego koszt musi on uwzględnić kalkulując
cenę ofertową.
Dla uniknięcia tego domagamy się, by za datę wykonania Kamienia Milowego uznawać datę zgłoszenia go do odbioru, po którym komisja odbiorowa 
przyjmie Kamień Milowy (bez uwag lub z
uwagami).

Zamawiajacy dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

592.
Tom II SIWZ IPU § 13. ust. 19. Naszym zdaniem zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić
wykonawcę o wstrzymaniu płatności i jej przyczynach tak, jak wymaga tego od wykonawcy w
przypadku wstrzymania płatności dla podwykonawcy (§ 15 ust. 14).

Zamawiajacy dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

593.

Tom II SIWZ IPU § 18. Brak jest wyraźnego wskazania, że Zamawiający jest także zobowiązany do
zachowania w poufności informacji poufnych. Obowiązek ten wynika w prawdzie z
obowiązujących przepisów prawa, jednak w takim samym stopniu przepisy te dotyczą
Zamawiającego, jak też Wykonawcy. Skoro zatem Zamawiający zdecydował się na
doprecyzowanie w umowie zasad zachowania poufności informacji uzyskiwanych przez
Wykonawców powinien, dla zachowania równości Stron uczynić to także w odniesieniu do
drugiej Strony umowy.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

594.

Tom II SIWZ IPU § 18 ust. 6. Zamawiający wyłącza możliwość zastrzeżenia jako niejawnych
szeregu informacji które z ogromnym prawdopodobieństwem zawierać będą tajemnicę
handlową przedsiębiorstwa. Wyłączenie wprowadzone treścią klauzuli przedstawionej w ust. 6
jest całkowicie nieuzasadnione, biorąc pod uwagę treść kolejnego siódmego ustępu, w którym
Zamawiający przyznaje sobie prawo do warunkowego udostępnienia informacji uzyskanych w
związku z Umową, które zostały zastrzeżone przez Wykonawcę, jako informacja poufna lub
tajemnica przedsiębiorstwa, podmiotom biorącym udział w postępowaniu na wybór Następczego
Wykonawcy oraz wszelkim doradcom Zamawiającego (prawnym, technicznym, ekonomicznym).
Wnioskujemy o wykreślenie § 18 ust. 6., gdyż jego treść stoi w sprzeczności z zasadami ochrony
tajemnicy handlowej wykonawcy, a uwzględniając § 18 ust. 7 nie jest po prostu potrzebna dla
sprawnej realizacji Umowy.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.
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595.

Tom II SIWZ IPU § 18 ust. 7. Oczywistym jest, że Zamawiający musi udostępnić pewne informacje
podmiotom biorącym udział w postępowaniu na wybór Następczego Wykonawcy. Nie może
jednak udostępniać wszelkich informacji wskazanych przez dotychczasowego wykonawcę jako
tajemnica handlowa. Informacje przekazywane podmiotom biorącym udział w postępowaniu na
wybór Następczego Wykonawcy winny być ściśle ograniczone wyłącznie do informacji
niezbędnych do przygotowania oferty i z pewnością nie powinny obejmować np. kodów
źródłowych.
Wnosimy o doprecyzowanie przepisu, tak, by uprawniał Zamawiającego do udostępniania
wyłącznie tych informacji, które są faktycznie niezbędne do realizacji zadań przez wymienione w
przepisie podmioty.
Brak takiego uregulowania może istotnie wpłynąć na liczbę ofert złożonych w przedmiotowym
postępowaniu, czyli w sposób nieuzasadniony ograniczyć konkurencję.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

596.

Tom II SIWZ IPU § 20 ust. 5. Zamawiający wprowadza odpowiedzialność Wykonawcy na zasadzie
ryzyka do czego jest uprawniony na mocy art. 473 §1 k.c. Przepis ten jednak wskazuje, że w
umowie konieczne jest wyraźne oznaczenie okoliczności. W proponowanych postanowieniach
IPU nie wskazano takich okoliczności. Zapisano, iż „z zastrzeżeniem wyłącznej winy
Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych (…) niezależnie od
zaistnienia jego winy oraz niezależnie od stopnia jego winy”.
„Przepis art. 473 § 1 KC wymaga oznaczenia w umowie okoliczności zaostrzających
odpowiedzialność dłużnika (wskazania szerszego lub węższego zamkniętego kręgu tych
okoliczności). W umowie można wprawdzie wskazać, że dłużnik ma odpowiadać za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu ściśle określonych okoliczności
przypadkowych, a nawet za siłę wyższą niemniej ogólne stwierdzenie o pełnej odpowiedzialności bez ich oznaczenia jest niewystarczające” – wyrok Sądu 
Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29
listopada 2002 r. IV CKN 1553/00.
Zamawiający formułując klauzulę § 20 ust. 5 nie oznaczył okoliczności, za które odpowiada
wykonawca – można zatem przypuszczać, że będzie on odpowiadał m.in. za wszelkie opóźnienia i
będzie zobowiązany do uiszczenia z tego tytułu kar umownych. Jest to całkowicie
nieakceptowalne ryzyko, gdyż wykonawca nie mogąc oszacować prawdopodobieństwa
zaistnienia poszczególnych zdarzeń, nie może wycenić ryzyka, rzetelnie skalkulować ceny, a
zatem przygotować oferty.
Wprowadzenie proponowanej klauzuli, w najlepszym przypadku wiąże się z koniecznością
istotnego wzrostu ceny ofertowej. To może budzić poważne wątpliwości co do tego, czy
Zamawiający dokonuje wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem
zasad określonych w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27/08/2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).
Uwzględniając powyższe wnosimy o odpowiednią do poczynionych uwag zmianę zapisu.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

597.

Tom II SIWZ IPU § 20 ust. 19. Zamawiający w kolejnych punktach tego ustępu wymienia
przypadki, w których wykonawca obowiązany będzie do zapłacenia kary umownej. W naszej
opinii, ze względu na wagę konsekwencji poszczególnych zapisów konieczna jest precyzja w ich
formułowaniu, której Zamawiający nie zachował. W wielu punktach zamawiający posługuje się
pojęcie niedotrzymania terminu – nie precyzując, czy chodzi mu o opóźnienie zwykłe, czy
kwalifikowane. Brak doprecyzowania w tym zakresie czyni prawdopodobnym zaistnienia sporu
między Stronami na etapie realizacji umowy, a także wprowadza kolejne ryzyko wpływające bez
wątpienia na cenę ofertową, co wiąże się z wątpliwościami wyrażonymi w ostatnim akapicie
punktu poprzedzającego.
Uwzględniając powyższe wnosimy o odpowiednie doprecyzowanie zapisu.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.
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598.

Tom II SIWZ IPU § 24 ust. 5. Zamawiający w tym ustępie przyznaje sobie wyłączne prawo do
odstąpienia do umowy w przypadku nie wykonania przez wykonawcę określonej czynności w
umówionym terminie. Nie bierze jednak w żadnym stopniu pod uwagę przyczyn niedochowania
terminu. Tym samym, w skrajnym przypadku niedotrzymanie terminu spowodowane zwłoką
Zamawiającego może skutkować rozwiązaniem umowy. Zamawiający nie określa, także żadnego
dopuszczalnego minimum zwłoki. Zatem – w myśl zaproponowanej klauzuli – Zamawiający może
wypowiedzieć umowę (ze wszystkimi tego skutkami) nawet, gdy określony termin umowny
zostanie przekroczony o godzinę. W naszej opinii jest to rażące nadużycie uprawnień
Zamawiającego wynikających z faktu bycia gospodarzem postępowania. Uwzględniając powyższe
wnosimy o odpowiednie doprecyzowanie zapisu.

Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia art. 24 ust. 5 odnoszą się do odstąpienia od Umowy, nie zaś do wypowiedzenia. 
Zamawiający nie dokonuje zmiany wskazanego postanowienia, zwraca jednak uwagę Wykonawcy na zmianę wprowadzoną w par. 
24 ust. 10.

599.

Tom II SIWZ IPU § 26. Zamawiający w ustępach tego paragrafu posługuje się pojęciem opóźnienia. Z opóźnieniem wiążą się określone, dotkliwe skutki dla 
wykonawcy. Pragniemy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż opóźnienie jest, tylko jedną z przyczyn ieterminowości wykonania przyjętych zobowiązań 
wynikających z umowy. Opóźnienie następuje wówczas, gdy termin umowny nie jest dotrzymany z przyczyn niezależnych od opóźniającego. Stosowanie 
pojęcia opóźnienie wprowadza ogromne, nieznane ryzyko po stronie wykonawcy. Ryzyko to jest niemożliwe do precyzyjnego określenia, a stanowiąc 
istotny element cenotwórczy uniemożliwia kalkulację ceny ofertowej. Konsekwencją stosowania tego pojęcia będzie istotny wzrost ceny ofertowej. (patrz 
punkty poprzedzające). By pozostać w zgodzie z zasadami współżycia społecznego, o których jest mowa m.in. w przywołanym przez Zamawiającego ust. 4 
art. 3531 k.c. i nie obciążać wykonawcy skutkami niezależnych od niego zdarzeń, Zamawiający powinien naszym zdaniem w całym § 26 konsekwentnie 
posługiwać się pojęciem zwłoka. Zmiana pojęcia opóźnienie na zwłoka może istotnie wpłynąć na podniesienie konkurencyjności postępowania oraz na 
istotne obniżenie cen ofertowych.
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że ponoszenie przez wykonawcę konsekwencji, gdy nie wykonał on umowy (lub jego fragmentu) w terminie, z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych nie budzi naszych wątpliwości.
Niezrozumiała jest w tym kontekście treść § 26 ust. 4 IPU. Umieszczenie tego zapisu, budzi niepokój postronnie Wykonawcy, gdyż intencje Zamawiającego 
są niejasne. Ustęp ten stanowi bowiem o zgodzie Stron na dokonanie modyfikacji treści art. 480 § 1 i § 2 k.c. Oczywiście strony nie są w żadnym stopniu 
uprawnione do dokonywania modyfikacji aktów prawnych i treść klauzuli traktujemy jako pewien skrót myślowy. Rozumiemy ten zapis jako możliwość 
ułożenia stosunku prawnego według uznania Stron, jednak z zastrzeżeniem wyrażonym w treści przywołanego art. 3531 k.c. Omawiana klauzula umowna 
jest naszym zdaniem zbędna gdyż nie wnosi niczego nowego do umowy, a może budzić poważne wątpliwości interpretacyjne. Opowiadamy się stanowczo 
z wykreśleniem tej klauzuli. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

600.
Czy w przypadku konieczności budowy nowej infrastruktury (kanalizacji kablowej) istnieje możliwość jej budowy w oparciu o ZRID (Zezwolenie na 
Realizację Inwestycji Drogowej)?

Zamawiający wyjaśnia, że zadane pytanie nie obejmuje wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający w ramach postępowania zamierza wybrać wykonawcę, który jest profesjonalistą w zakresie realizacji 
przyszłego zamówienia, a więc podmiotem posiadającym odpowiednią wiedzę dotyczącą realizacji tego rodzaju zamówień, w tym 
wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawa (pytanie dotyczy tej materii). W związku z tym Zamawiający nie jest 
obowiązany do udzielania odpowiedzi na to pytanie. Zamawiający może jedynie zasugerować wykonawcy zapoznanie się z 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, dotyczącymi wymogów dla urządzeń instalowanych w pasie 
drogowym dróg publicznych, służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych. 
Ponadto, co do zasady, decyzja ZRID jest uzyskiwana w przypadku realizacji inwestycji, której przedmiotem jest wykonywanie 
robót budowlanych podejmowanych w celu wybudowania drogi publicznej. W pytaniu odniesiono się jedynie do budowy 
kanalizacji kablowej, a więc nie wskazano by przedmiotem budowy w tym przypadku była droga publiczna.”

601.
Czy do realizacji połączenia Systemu Centralnego w Warszawie z Systemem Centralnym w Łodzi istnieje możliwość wykorzystania podbudowy słupowej 
(np. PGE lub innej). Czy istnieje możliwość np. dzierżawy światłowodów (tzw. „ciemne włókna”) od innych operatorów?

Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 63 i 338.
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602.
W części telekomunikacyjnej OPZ użyto pojęcia ”…sieć zarządzalna na 3 warstwie dostępowej” – czy Zamawiający mógłby rozwinąć pojęcie zarządzania 
siecią na 3 warstwie dostępowej?

Zamawiający wyjaśnia, że mowa jest o urządzeniach aktywnych sieci funkcjonujących w trzeciej warstwie sieciowej. Urządzenia te 
muszą się charakteryzować np. możliwością optymalizacji trasy przesyłania pakietu, umiejętnością tworzenia tablic routingu i ich 
automatycznej aktualizacji w miarę zmian topologii sieci, routing transmisji typu IP multicast, narzędzia wspomagania pracy 
aplikacji sieciowych, możliwość konfiguracji urządzeń bez restartu, mechanizmy list dostępowych (access list), filtrowanie 
pakietów. Zamawiający rekomenduje ponadto, ze względu na transmisję wideo i wymagania SLA rozwiązania wspierające 
priorytetyzację sieciową oraz kolejkowanie pakietów o różnych priorytetach. 

603.
Jaki rodzaj kanalizacji powinien zostać zaprojektowany i wybudowany w przypadku braku takiej infrastruktury u Zamawiającego? Prosimy o podanie, czy 
będzie to rurociąg kablowy, w tym przypadku ilu otworowy, czy kanalizacja kablowa, jaki jest preferowany rodzaj studni, jakie są preferowane standardy 
zakończeń optyki.

Zgodnie z zapisami OPZ w szczególności z dokumentem Wytyczne dla kanałów technologicznych Wersja 3 z 03 października 2017 
znajdującym się w Załączniku 2 do OPZ Dokumenty Programowe Zamawiającego.

Na Wykonawcy CPW spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej, w tym, w zakresie systemu 
łączności. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie, decyzje administracyjne, w tym zakresie.

604.
Czy sprzęt aktywny w sieci telekomunikacyjnej znajduje się po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego? Prosimy również o podanie rodzaju sprzętu 
aktywnego.

Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 63, 326, 338, 357.

605. Jak wygląda standardowy punkt dostępowy, czy jest to szafa, kontener, budynek?
Zamawiający rozumie, że Wykonawca pyta o Krajowy Punkt Dostępowy i dokumentację udostępnia zgodnie z odpowiedzią na 
pytanie nr 57.

606.

1. Ogłoszenie o zamówieniu, pkt II.1.5) 
Prosimy o podanie informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja ta jest kluczowa z uwagi na 
konieczność weryfikacji na etapie kalkulacji, czy koszty wiążące się z uwzględnieniem wszystkich ryzyk, które zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego 
powinien przejąć Wykonawca zostały uwzględnione także w szacowaniu wartości zamówienia. Na tej podstawie Wykonawcy będą podejmowali decyzję o 
złożeniu oferty.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 534.

607.

2. Ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.2 ) 
Zamawiający wymaga, by osoba na stanowisko Architekta integracji systemów informatycznych posiadał certyfikat TOGAF lub równoważny. Prosimy o 
informację, jakie przykładowe certyfikaty Zamawiający uzna za równoważne oraz prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w szczególności uznaje za 
równoważne m.in. certyfikaty PRINCE 2 oraz PMI.

Zamawiający informuje, że zaakceptuje certyfikat każdego innego standardu budowania architektury korporacyjnej IT, o cechach 
podobnych do TOGAF, który jest uniwersalny, uznawany na świecie, możliwy do uzyskania w wielu krajach i nie wskazuje na 
konkretnego dostawcę systemów / oprogramowania oraz nie jest własnością konkretnego producenta oprogramowania. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że certyfikaty wskazane przez Wykonawcę, tj. PRINCE 2 i PMI nie zostaną uznane przez 
Zamawiającego jako równoważne do certyfikatu TOGAF, gdyż potwierdzają umiejętności z dziedziny zarządzania projektami, a nie 
w zakresie budowania architektury IT.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na etapie oceny ofert.

608.

3. SIWZ-Tom-I-IDW, pkt 19.2
Punkt ten brzmi: „Formularz „Kryteria pozacenowe” stanowi przykładowy sposób opracowania. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z tego 
formularza wymagane jest złożenie podpisu na końcu dokumentu. Niezłożenie Formularza „Kryteria pozacenowe” skutkować będzie przyznaniem 0 
punktów w kryterium „Kryteria pozacenowe””.
Zgodnie z brzmieniem pierwszego zdania formularz „Kryteria pozacenowe” stanowi jedynie przykładowy sposób opracowania, czyli można z tego wywieść, 
że można Zamawiający dopuszcza inny sposób przedstawienia informacji w przedmiotowym zakresie. W ostatnim zdaniu natomiast Zamawiający 
wskazuje, że niezłożenie tego formularza skutkować będzie przyznaniem 0 punktów w kryteriach pozacenowych. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający 
dopuszcza inny sposób przedstawienia informacji dot. kryteriów pozacenowych niż załączony formularz i czy będzie uwzględniać punktację, wynikającą z 
tych informacji?

Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez Wykonawcę opracowań w ramach przedmiotowych kryteriów w inny sposób niż na 
formularzach stanowiących załączniki do SIWZ. Z zastrzeżeniem, że przygotowane opracowania muszą zawierać wszystkie 
informacje wymagane przez Zamawiającego w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ.  
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609.

4. SIWZ-Tom II-IPU, preambuła, pkt 5
Zamawiający określa swój cel jako zdobycie i przejęcie od Wykonawcy wiedzy i doświadczenia. Jakkolwiek możliwe jest przekazanie wiedzy 
podmiotowi/osobom ją przejmującym, to doświadczenie jest kompetencją, którą nabywa się we własnej pracy i działaniu. Nie można jej w związku z tym 
ani w pełni przekazać, ani w pełni przejąć. Wnosimy o usunięcie tego niewykonalnego – w zakresie doświadczenia – celu.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

610.

5. SIWZ-Tom II-IPU, preambuła, pkt 9
Zamawiający wymaga, by Wykonawca oświadczył, iż zapoznał się z umową o dofinansowanie z CEF oraz, że znane mu są wskaźniki rezultatu, których 
osiągnięcie dla Zamawiającego jest krytyczne. 
Prosimy w związku z tym o udostępnienie zarówno umowy o dofinansowanie, jak i listy krytycznych wskaźników rezultatu. Brak przekazania tych 
informacji przez Zamawiającego uniemożliwia bowiem złożenie wymaganego umową oświadczenia.

Kopia umowy o dofinansowanie zostanie wprowadzona jako Załącznik nr 4 do Umowy. Odpowiedź na pyt. 119, 361, 493.

611.

6. SIWZ-Tom II-IPU, preambuła, pkt 9
Wnosimy o następującą modyfikację ostatniego zdania: „Wykonawca jednocześnie oświadcza, że jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy spowoduje utratę dofinansowania, skutki takiej utraty obciążają Wykonawcę.” Wykonawca nie może bowiem 
odpowiadać za przyczyny utraty dofinansowania, niezależne od jego działań.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy we wskazanym zakresie.

612.

7. SIWZ-Tom II-IPU, § 2 ust. 6 
Zmiana lokalizacji KCZR lub zmiana sposobu wykonania zobowiązania wykonania CPD narzucona Wykonawcy przez Zamawiającego może być związana z 
koniecznością zmiany wyceny prac. Prosimy o dodanie w tym punkcie, że zmiana Umowy jest także możliwa w zakresie ceny za ten fragment prac.

Zamawiający wskazuje, że w postanowieniach par. 2 ust. 6 Umowy mowa jest o zmianie Umowy. Do takiej czynności wymagana 
jest zgoda obu Stron stosunku zobowiązaniowego.

613.

8. SIWZ-Tom II-IPU, § 2 ust. 6 
Czy opóźnienie w odbiorze przez Zamawiającego budynku przeznaczonego na KSZR jest jedyną okolicznością, która może mieć wpływ na terminy realizacji 
prac objętych niniejszą Umową? Czy Zamawiający gwarantuje, że w odrębnych od przedmiotowego projektach dot. Regionalnych Centrów Zarządzania 
Ruchem nie wystąpią opóźnienia? Jeśli opóźnienia z innych przyczyn są możliwe, wnosimy o odpowiednią modyfikację zapisu.

Zamawiający dokonał zmiany Umowy m.in. w zakresie par. 23 IPU

614.

9. SIWZ-Tom II-IPU, § 5 ust. 8 
Jakiego rodzaju zdarzenia, mogące mieć wpływ na rozpoczęcie prawidłowej eksploatacji Systemu Centralnego, ma Zamawiający na myśli? Prosimy o listę 
takich zdarzeń.

Zamawiający wyjaśnia, że na obecnym etapie nie sposób przewidzieć katalogu zdarzeń mogących mieć wpływ na rozpoczęcie 
korzystania z Systemu Centralnego, tym bardziej, że po stronie Wykonawcy leży określenie sposobu/modelu realizacji Umowy. 
Odpowiedź na pyt. 580.

615.

10. SIWZ-Tom II-IPU, § 5 ust. 22 
Wnosimy o dostosowanie zapisu dot. odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku zaistnienia Siły Wyższej do postanowień Kodeksu Cywilnego poprzez 
wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy w tym zakresie.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie. Natomiast odnosząc się do kwestii zgodności z kodeksem cywilnym 
Zamawiający wskazuje na postanowienia art. 473 k.c. Odpowiedź na pyt. 517.

616.

11. SIWZ-Tom II-IPU, § 5 ust. 29 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej sieci telekomunikacyjnej, o której mowa w tym punkcie, na etapie przygotowania ofert. Bez 
wglądu w taką dokumentację nie jest możliwa rzetelna kalkulacja ofert.

Zamawiający udostępnia Wykonawcom posiadaną dokumentację. Odpowiedź na pyt. 4.
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617.

12. SIWZ-Tom II-IPU, § 5 ust. 53 
Jakiego rodzaju zdarzenia, mogące mieć wpływ na rozpoczęcie prawidłowej eksploatacji Systemu Centralnego, ma Zamawiający na myśli? Prosimy o listę 
takich zdarzeń.

Zamawiający wyjaśnia, że na obecnym etapie nie sposób przewidzieć katalogu zdarzeń mogących mieć wpływ na rozpoczęcie 
korzystania z Systemu Centralnego, tym bardziej, że po stronie Wykonawcy leży określenie sposobu/modelu realizacji Umowy. 
Odpowiedź na pyt. 580.

618.

13. SIWZ-Tom II-IPU, § 5 ust. 58 
Zwracamy uwagę, że wykonywanie przez Zamawiającego lub powierzenie przez Zamawiającego podmiotom trzecim zadań utrzymania i rozwoju Systemu 
Centralnego w czasie trwania gwarancji spowoduje utratę tej gwarancji przez Zamawiającego. Wykonawca bowiem nie może ponosić odpowiedzialności 
za działania Zamawiającego oraz podmiotów trzecich, nie będących jego podwykonawcami. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest tego świadomy.

Zamawiający wyjaśnia, że wskazane postanowienie wychodzi czasowo poza okres realizacji Umowy przez Wykonawcę i wskazuje 
na cel Zamawiającego.

619.

14. SIWZ-Tom II-IPU, § 5 ust. 86 i OPZ pkt. 2.4
Czy Zamawiający może wskazać przybliżoną liczbę użytkowników którzy mieliby skorzystać ze szkoleń? Jest to niezbędne do prawidłowego oszacowania 
kosztów

Zamawiający wyjaśnia, że przyjmując pojedynczą liczbę stanowisk pracy przybliżona liczba osób uczestniczących w szkoleniu 
wynosi 248 osób.

620.

15. SIWZ-Tom II-IPU, § 5 ust. 93
 Czy w ramach utrzymania systemu zarówno modułów centralnych, jak również modułów rozproszonych, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy 
ponoszenia kosztów związanych z dostarczaniem energii elektrycznej?

Zamawiający wyjaśnia, że ponosi koszty energii.

621.
16. SIWZ-Tom II-IPU, § 5 ust. 93
Czy moduły rozproszone powinny zostać zabezpieczone agregatami prądotwórczymi?

Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazał takiego wymagania w postanowieniach OPZ dla Klas Modułów Wdrożeniowych 
Rozproszonych.

622.

17. SIWZ-Tom II-IPU, § 6 ust. 3 pkt 12 lit. a)
Prosimy o informację, na czym ma polegać współdziałanie Wykonawcy z Zamawiającym lub podmiotem wskazanym przez Zamawiającego w sytuacji braku 
Następczego Wykonawcy w momencie Przekazania Systemu? Ten zakres prac ma wpływ na wycenę oferty, więc jest konieczny do zdefiniowania na etapie 
przetargu.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami omawianego postanowienia, a także mając na uwadze postanowienia par. 25 
Umowy - Plan Przekazania Systemu, zakres takiego współdziałania zostanie przedstawiony przez Wykonawcę i uzgodniony z 
Zamawiającym.

623.

18. SIWZ-Tom II-IPU, § 7 ust. 3 
Prosimy o dodanie zapisu, iż dopuszczenie do udziału w czynnościach odbiorczych innych ekspertów, specjalistów lub biegłych Zamawiającego, także 
podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie ważnego upełnomocnienia przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.
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624.
19. SIWZ-Tom II-IPU, § 7 ust. 4 i 5 
Punkty te dotyczą obowiązków Wykonawcy, więc powinny znaleźć się w § 6 IPU. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w IPU. Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

625.

20. SIWZ-Tom II-IPU, § 7 ust. 7 
Prosimy o informację odnośnie planowanych instrumentów Zamawiającego do nadzoru, czy inne podmioty, o których mowa tym punkcie, współpracują z 
Wykonawcą w zakresie należytej realizacji Umowy oraz odnośnie planowanych instrumentów egzekwujących taką współpracę. Prosimy o informację o 
procedurze zmiany warunków Umowy w sytuacji, gdy współpraca owych innych podmiotów będzie uniemożliwiać należyte wykonywanie Umowy.

Zamawiający wyjaśnia, że poinformowanie przez Wykonawcę o zaistneiniu takiej ewentualnej sytuacji doprowadzi do podjęcia 
odpowiednich kroków przez Zamawiającego, celem uzyskania współpracy w niezbędnym zakresie od innego podmiotu z 
Wykonawcą. Zamawiający będzie stosował odpowiednie do zaistniałej sytuacji instrumenty egzekwowania takiej współpracy. W 
sytuacji gdyby brak współpracy takich podmiotów miał uniemożliwiać Wykonawcy wykonanie Umowy, Strony uzgodnią dalsze 
kroki w tym zakresie, zależnie od zaistniałej sytuacji.

626.

21. SIWZ-Tom II-IPU, § 8 ust. 1 
Wnosimy o następującą modyfikację drugiego zdania w tym punkcie, w celu doprecyzowania obowiązków Wykonawcy w ramach umowy: „Dla uniknięcia 
wszelkich wątpliwości, jeśli dane działanie nie zostało wprost wskazane w Umowie jako obowiązek Zamawiającego, a jego realizacja jest konieczna do 
należytego wykonania Umowy, jego wykonanie leży po stronie Wykonawcy”.

Zamawiajacy dokonuje zmiany Umowy i dodaje następującą treść: "Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, jeśli dane działanie nie 
zostało wprost wskazane w Umowie jako obowiązek Zamawiającego, a jego realizacja jest niezbędna do należytego wykonania 
Umowy, jego wykonanie leży po stronie Wykonawcy”

627.
22. SIWZ-Tom II-IPU, § 8 ust. 8 
Wnosimy o równoliczne reprezentacje w Radzie Projektu obu stron umowy, czyli np. po trzech przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający nie dokonuje zmiany postanowień Umowy w tym zakresie.

628.

23. SIWZ-Tom II-IPU, § 9 ust. 1 
Skoro  „w żadnym przypadku milczenie Zamawiającego nie może być interpretowane jako milczący odbiór Kamienia Milowego lub jego części lub Usługi”, 
to jak należy takie milczenie zinterpretować. Nie może bowiem być intepretowane jako brak odbioru, gdyż nie będzie przedstawionych uwag, ani 
zastrzeżeń. Wyraźna interpretacja jest tu bardzo istotna, gdyż – jak wynika z dalszych punktów IPU – takie milczenie Zamawiającego może bezpośrednio 
skutkować uznaniem, iż to Wykonawca przekroczył termin realizacji.

Zamawiający nie dokonuej zmiany Umowy w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że wskazuje terminy na weryfikacje 
poszczególnych Kamieni Milowych przedstawianych do odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pyt. 419

629.

24. SIWZ-Tom II-IPU, § 9 ust. 15 i ust. 19 i ust. 24 
W związku z żądaniem, by „Wykonawca, zgłaszając do odbioru dany Kamień Milowy lub Odbiór Końcowy, zobowiązany jest wziąć pod uwagę konieczność 
dokonania przez Zamawiającego procedury weryfikacyjnej i terminy na jej dokonanie, tak, aby został dotrzymany termin realizacji Kamienia Milowego 
wskazany w §3 ust. 3 Umowy”, wnosimy, aby Zamawiający określił precyzyjnie, ile dni powinien przewidzieć Wykonawca na powyżej wymienione 
czynności Zamawiającego.

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień Umowy w zakresie dodania terminów odbioru.

630.

25. SIWZ-Tom II-IPU, § 9 ust. 16 i ust. 25 
Ponieważ Wykonawca (1) nie ma wpływu na tempo pracy organów Zamawiającego, odpowiedzialnych za odbiór Kamieni Milowych oraz za Odbiór 
Końcowy, (2) nie ma wpływu na daty składania podpisów przez poszczególnych członków komisji odbiorowej, (3) nie może przewidzieć, czy komisja 
odbiorowa wpisze uwagi, czy też nie, (4) ile powtórzeń nastąpi w procedurze odbioru, to nie jest możliwe prawidłowe oszacowanie terminu zgłoszenia 
gotowości do odbioru. Zwracamy uwagę, że wszelkie, nawet najmniejsze odchylenia od harmonogramu, mają być – według dalszych punktów Umowy – 
sankcjonowanie niezwykle surowo (karami lub odstąpieniem od Umowy). W związku z tym (i mając również na uwadze efektywność realizacji umowy) 
konieczne jest takie zdefiniowanie terminu i całej procedury odbioru Kamienia Milowego, tak, aby Wykonawca był karany tylko i wyłącznie za uchybienia i 
opóźnienia leżące po jego stronie.

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień Umowy w tym zakresie.

Strona 83 z 108



Wyjaśnienia SIWZ  21/12/2018

Lp Treść pytania Odpowiedź

631.

26. SIWZ-Tom II-IPU, § 9 ust. 22
 Zgodnie z brzmieniem tego punktu „Protokół Końcowy Systemu Centralnego nie może zostać podpisany w razie niewykonania kluczowych świadczeń”. 
Prosimy o podanie listy tych kluczowych świadczeń, które są uznawane za uniemożliwiające podpisanie protokołu. Rozumiemy, że świadczenia spoza tej 
listy, nie będą warunkować podpisania protokołu. Prosimy o potwierdzenie.

Zamawiający wyjaśnia, że kluczowe świadczenia to te, bez wykonania których System Centralny nie będzie działał lub pomimo jego 
działania nie będzie spełniał swoich funkjonalności.

632.

27. SIWZ-Tom II-IPU, § 10 ust. 13 
Gwarancja Wykonawcy nie może obejmować przyczyn leżących poza odpowiedzialnością Wykonawcy, takich jak nieprawidłowa eksploatacja lub 
nieprawidłowe korzystanie z Infrastruktury lub Systemu Centralnego przez Zamawiającego lub osoby trzecie, czy z przypadkowe uszkodzenia lub 
uszkodzenia przez osoby trzeci bądź wskutek Siły Wyższej. Wykonawca może się natomiast zobowiązać do odpłatnego usuwania skutków wymienionych 
wyżej zdarzeń. Wnosimy o odpowiednie skorygowanie zapisu tak, aby odzwierciedlał obowiązujące zasady współpracy gospodarczej i realia rynkowe.

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy poprzez usunięcie ust. 13. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że wymaga aby system 
stanowiący przedmiot umowy była zaprojektowany w taki sposób, aby minimalizować i nie dopuszczać do jego uszkodzeń 
wynikających z nieprawidłowej eksploatacji lub nieprawidłowego korzystania z Systemu Centralnego.

633.

28. SIWZ-Tom II-IPU, § 10 ust. 14 
Prosimy o listę elementów infrastruktury sprzętowej Zamawiającego wraz z ich lokalizacją oraz pełną informacją producencką i o aktualnej gwarancji, co 
do których podjęta została decyzja o ich wykorzystaniu  dla realizacji niniejszej Umowy. Nie udostępnienie tych informacji przez Zamawiającego 
uniemożliwia podpisanie wymaganego oświadczenia.

Zamawiający wyjaśnia, że postanowienie, do którego zostało zadane pytanie odnosi się do dokumentów gwarancyjnych produktów 
dostarczanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. Decyzja co do ewentualnego  wykorzystania elementów 
Infrastruktury sprzętowej Zamawiającego, a więc i lista takich elementów, pozostawiona została do decyzji Wykonawcy, stąd na 
obecnym etapie Zamawiający nie jest w stanie wskazać, jakich to elementów zechce użyc Wykonawca. 

634.

29. SIWZ-Tom II-IPU, § 11, ust. 19 
Zgodnie z tym punktem Wykonawca nie jest upoważnione do używania żadnego znaku towarowego, oznaczenia, firmy, nazwy handlowej – w 
szczególności – podobnej do jakiejkolwiek Marki w trakcie trwania niniejszej Umowy i po jej zakończeniu. Prosimy o informację, jakie kryteria będą 
stosowane w celu stwierdzenie ewentualnego podobieństwa lub jego wykluczenia.

Zamawiający wyjaśnia, że dla takiego porównania stosowane będą wszelkie wytyczne dot. porównywania oznaczeń sformułowane 
w utrwalonym orzecznictwie (por. np. wyrok TSUE z 13 czerwca 2012, T-534/10; Wyrok TSUE z dnia 28 września 1998 r, C-39/97

635.

30. SIWZ-Tom II-IPU, § 11 ust. 3
Czy Zamawiający może sprecyzować lub choćby oszacować liczbę miejsc (budynków, biur, sprzętu itd.), w których Wykonawca ma umieścić określone 
Marki. Jest to niezbędne do prawidłowej estymacji kosztów. 

Zamawiający wyjaśnia, że na obecnym etapie Zamawiający nie jest w stanie podać takiej liczby. Jednocześnie Zamawiający 
wskazuje, że CPW realizowane jest w modelu d&b. (projektuj&buduj)

636.

31. SIWZ-Tom II-IPU, § 11 ust. 14
Czy Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie marek, oznaczeń czy też innych znaków towarowych? Taka informacja jest niezbędna w celu 
prawidłowego oszacowania kosztów. 

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za wykonanie takich projektów.

637.

32. SIWZ-Tom II-IPU, § 12 ust. 3
Zamawiający wskazuje w tym punkcie, iż Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz udzielenia licencji jest 
skalkulowane w ramach Kamienia Milowego Numer 3 oraz nie przekracza 0,001% wynagrodzenia tam określonego. W ramach formularza cenowego 
wynagrodzenie nie zostało przyporządkowane do Kamieni Milowych, jak również w Formularzu Cenowym nie ma pozycji wskazującej odrębną pozycję dla 
przeniesienia majątkowych praw autorskich. Czy Zamawiający może sprecyzować ten punkt oraz ewentualnie skorygować formularze cenowe?

Zamawiający wyjaśnia, że takie wynagrodzenie jest wkalkulowane w wynagrodzenie otrzymywane z tytułu realizacji Kamienia 
Milowego nr 3 (każdej z części składających się na realizację tego Kamienia).

Strona 84 z 108



Wyjaśnienia SIWZ  21/12/2018

Lp Treść pytania Odpowiedź

638.

33. SIWZ-Tom II-IPU, § 12 ust. 19
Czy Zamawiający może wskazać w którym punkcie OPZ jest podana dokładna liczba Użytkowników dla których wymagane jest oprogramowanie 
standardowe? Jest to niezbędne w celu poprawnego skalkulowania oferty. 

Wolumetria Systemu Centralnego opisana została w OPZ, w tym w dokumencie Wymagania niefunkcjonalne dla modułów 
centralnych

639.

34. SIWZ-Tom II-IPU, § 12 ust. 25
W jaki sposób Wykonawca ma realizować odpowiedzialność za kontrolowanie nienaruszania przez Zamawiającego warunków udzielonych licencji? 
Wykonawca może tego rodzaju zadania wykonywać jedynie w stosunku do własnych pracowników lub podwykonawców, w stosunku do których jest 
podmiotem kontrolującym. Umowa o zamówienie publiczne nie nadaje mu stosownych uprawnień i instrumentów w stosunku do Zamawiającego. 
Wnosimy o wprowadzenie stosownych modyfikacji IPU.

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów w tym zakresie. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że oczekuje od Wykonawcy 
przekazania stosownej informacji, gdyby istniało ryzyko naruszenia licencji, aby nie doprowadzić do naruszenia takich warunków 
przez Zamawiającego. 

640.

35. SIWZ-Tom II-IPU, § 13 ust. 2
Zamawiający w rozdziale dotyczącym Wynagrodzenia wskazuje wartości dla Kamieni Milowych. Wykonawca chciałaby zaznaczyć, iż Formularz Cenowy nie 
zawiera takiego podziału i dokumentacja w OPZ nie wskazuje również jednoznacznie takiego podziału. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca sugeruje 
aby Formularz Cenowy został zmodyfikowany i przyporządkowany do Kamieni Milowych. 

Zamawiający nie dokonuje zmian formularza cenowego we wskazanym zakresie.
W zakresie przyporządkowania do Kamieni Milowych odsyłamy do odpowiedzi na pytanie nr 674

641.

36. SIWZ-Tom II-IPU, § 13 ust. 11
Zamawiający wskazuje, iż podstawą wystawienia faktury z tytułu świadczenia Usługi jest akceptacja raportu. Czy Zamawiający może wskazać na jakich 
zasadach będzie dokonywana akceptacja raporty? Zważając na to, iż rozliczenie miało by być dokonywane  w systemie kwartalnym i po akceptacji raportu 
czyli w bliżej nie określonym czasie Wykonawca otrzymywałaby wynagrodzenia za Świadczenie Usługi utrzymania z dużym opóźnieniem. Zamawiający 
proponuje aby tego typu rozliczenia były dokonywane w systemie miesięcznym, jak również faktura byłaby wystawiana do konkretnego dnia następnego 
miesiąca. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w zakresie okresu rozliczeniowego i płatności faktury.

642.

37. SIWZ-Tom II-IPU, § 13 ust. 24
Skoro Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazaniu środków europejskich to czy tym samym Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w płatnościach na rzecz Wykonawcy? Jakiego rodzaju ryzyko w związku z opóźnieniami w przekazaniu 
środków widzi Zamawiający? Jest to niezbędne w celu oszacowania kosztów finansowania, które powinno być uwzględnione w ofercie. 

Zamawiający nie przewiduje opóźnień w wypłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. Na chwilę 
obecną Zamawiający nie rozpoznaje ryzyka w postaci nie przekazania mu środków europejskich

643.

38. SIWZ-Tom II-IPU, § 13 ust. 23 
W punkcie tym Zamawiający wymaga, by Wykonawca oświadczył, że zapoznał się z przepisami prawa dotyczącymi wykonywania budżetu środków 
europejskich. W związku z tym wymaganiem prosimy o wskazanie ww. regulacji znajdujących zastosowanie w sytuacji niniejszego zamówienia. W 
przeciwnym razie Wykonawca nie będzie miał możliwości podpisania niniejszego oświadczenia.

Zamawiający wyjaśnia, że przepisy prawa są powszechnie dostępne dla wszystkich. W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje 
odrębnego udostępniania przepisów prawa. Odpowiedź na pyt. 498.

644.

39. SIWZ-Tom II-IPU, § 15. ust. 2 
Zwracamy uwagę, że punkt ten stoi w sprzeczności z SIWZ-Tom-I-IDW pkt 5.4.1), gdzie czytamy: „Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia”. Wnosimy o usunięcie tej sprzeczności.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. I w tym zakresie 
dokonuje zmiany brzmienia Tom II-IPU, § 15. ust. 2 
"2. Przedmiot Umowy Wykonawca może wykonać przy udziale Podwykonawcy." Odpowiedź na pyt. 146
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645.

40. SIWZ-Tom II-IPU, § 15 ust. 13
Czy Zamawiający może sprecyzować zapis „każdorazowo”. Kiedy i w jakim interwale Wykonawca miałby przekazywać faktury oraz dowody opłacenia 
Podwykonawców?

Zamawiający wyjaśnia, że sformułowanie "każdorazowo" odnosi się do każdego przypadku otrzymania faktury od Podwykonawcy i 
potwierdzenia jej zapłaty. Zamawiający nie ma wpływu na terminy rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami.

646.
41. SIWZ-Tom II-IPU, § 16 ust. 3 pkt.1) 
Prosimy o właściwe wskazanie sytuacji, będącej przesłanką zmiany personelu. Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie, poprzez odwołanie do ust. 5.

647.

42. SIWZ-Tom II-IPU, § 16 ust. 11 i ust. 13 i ust. 14 
Zwracamy uwagę, że punkt ten stoi w sprzeczności z definicją Personelu Wykonawcy, gdzie czytamy: „Osoba związana z Wykonawcą umową o pracę lub 
umową o stałej współpracy cywilnoprawnej”. W związku z faktem, iż kluczowi specjaliści często prowadzą własną działalność gospodarczą, wnosimy o 
sprostowanie punktu 11 poprzez umieszczenie zapisu: „… zatrudniony był przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub związany z Wykonawcą 
umową o stałej współpracy cywilnoprawnej.” Wnosimy o wprowadzenie także stosownych modyfikacji w pkt 13 oraz pkt 14.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w omawianym zakresie. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie Umowy o 
pracę osób wykonujących czynności wskazane w OPZ.

648.

43. SIWZ-Tom II-IPU, § 17 ust. 8
Zapis zgodnie z którym na dalsze powierzenie wymagana jest zgoda na piśmie  jest sprzeczny z rozwiązaniem przyjętym w umowie powierzenia, zgodnie z 
którym przyjęto zgodę generalną i możliwość wniesienia przez Administratora sprzeciwu (par. 2 ust. 3). IPU nie zawiera reguł kolizyjnych w zakresie 
pierwszeństwa stosowania umowy głównej i umowy powierzenia.

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w zakresie par. 17 ust. 8

649.

44. SIWZ-Tom II-IPU, § 19 ust. 1
Czy Zamawiający może sprecyzować zapis „wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy”. Czy przez tą wartość Zamawiający 
ma na myśli wartość wskazaną w Formularzu Cenowym numer 1? 

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie, poprzez odniesienie do kwoty wskazanej w par. 13 ust. 1 Umowy.

650.

45. SIWZ-Tom II-IPU, § 20 ust. 5
Wykonawca nie powinien ponosić ryzyka zapłaty kar umownych w sytuacjach zdarzeń, które nie są przez niego zawinione. Wnosimy o wprowadzenie 
stosownej modyfikacji, dostosowującej zapis do aktualnej praktyki prawnej oraz gospodarczej.

Zamawiający nie dokonuje zmian Umowy w tym zakresie.

651.

46. SIWZ-Tom II-IPU, § 20 p. 8 w zw. z ust.5 
W szczególności w przypadku realizacji Kamienia Milowego nr 4 terminowe wykonanie Umowy zależne jest od realizacji Regionalnych Centrów 
Zarządzania Ruchem, które będą realizowane na mocy odrębnych umów z Zamawiającym. Ust. 5 powyżej w brzmieniu przedstawionym przez 
Zamawiającego oznacza, że na Wykonawcę zostaną nałożone kary za opóźnienia spowodowane przez podmioty trzecie, od niego niezależne. Przypadek 
ten tym bardziej wskazuje na konieczność zmiany zapisów ust. 5 oraz na konieczność modyfikacji zapisów ust.8.

Zamawiający nie dokonuje zmian Umowy w tym zakresie.
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652.
47. SIWZ-Tom II-IPU, § 21 ust. 2 pkt. 1
Czy w przypadku opcji i budowy dodatkowej infrastruktury wymagane będzie również ubezpieczenie tej infrastruktury? 

Zamawiający, zgodnie z postanowieniami par. 21 ust. 2  pkt 1 wymaga ubezpieczenia całej Infrastruktury będącej przedmiotem  
Umowy, na czas od momentu rozpoczęcia realizacji Umowy do podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Systemu 
Centralnego. Postanowienie to znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku realizacji prawa opcji w tym zakresie - tj. 
wymagane jest ubezpieczenie na czas realizacji tego prawa, do chwili podpisu stosownego protokołu odbioru. Do weryfikacji przez 
Zamawiającego plus dodania w Umowie analogii zastosowania ww. postanowienia do prac realizowanych w prawie opcji.

653.

48. SIWZ-Tom II-IPU, § 24 ust. 5. i ust. 10 
Wnosimy o modyfikację zapisów dot. uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy o z uwzględnieniem zasad przyjętych w praktyce stosunków 
gospodarczych. Obecny zapis, uprawniający Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, przy każdym, nawet minimalnym opóźnieniu w realizacji każdego z 
Kamieni Milowych, stanowi skrajnie rażące naruszenie zasad obowiązujących także w zamówieniach publicznych. Ponadto, znacznie zwiększa wycenę 
ryzyka Wykonawców, co wpływa na istotny wzrost ceny ofert i w efekcie naraża Skarb Państwa na nieuzasadnione wysokie wydatki.

Zamawiający dokonuje zmian Umowy poprzez modyfikację postanowień par 24 ust. 10.

654.

49. SIWZ-Tom II-IPU, § 24 
Prosimy o uzupełnienie niniejszego paragrafu o warunki wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę, mając na uwadze generalną zasadę równości stron 
umowy.

Zamawiający nie dokonuje zmian Umowy w tym zakresie.

655.

50. SIWZ-Tom II-IPU, § 24 ust. 2 pkt .1
Na jakich zasadach umowa może zostać rozwiązana? Jeśli w Wykonawca będzie w trakcie realizacji prac i poniesie z tego powodu nakłady finansowe, 
Zamawiający może nadal wypowiedzieć umowę? Prośba do Zamawianego o sprecyzowanie zasad do odstąpienia od umowy przed uruchomieniem 
Systemu Centralnego jak również przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Systemu Centralnego jak również na etapie Świadczenia Usług 
Rozwoju Systemu.

Zamawiający wskazuje, że brak jest w Umowie postanowień par. 24 ust. 2 pkt 1. Wydaje się, iż pytanie sfomułowane jest do par. 
24 ust. 1 pkt 1 i w tym zakresie Zamawiający wyjaśnia, że zasady odstąpienia Umowy w jej zakresie dotyczącym dzieła albo 
wypowiedzenia Umowy w jej zakresie dotyczącym świadczenia usług, zostały jasno rozdzielone i sprecyzowane w Umowie.

656.

51. SIWZ-Tom II-IPU, § 24 ust. 5 pkt. 3 
Zamawiający daje sobie prawa do odstąpienia od Umowy w przypadku niespełnienia terminów dla któregokolwiek Kamienia Milowego. Czy tym samym 
spóźnienie dla 1 dnia jak i 100 dni jest podstawą do odstąpienia od Umowy? Wykonawca wskazuje, iż Zamawiający nakłada na Wykonawcę kary za 
opóźnienia. Odstąpienie od umowy powinno zawierać zapis wskazujący, ile dni przekroczenia terminu oddania Kamienia Milowego uprawnia 
Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. 
Zamawiający ponadto wskazuje, że niedotrzymanie terminu Kamienia Milowego nie zawsze musi nastąpić z winy Wykonawcy. Sankcjonowanie w takiej 
sytuacji Wykonawcy wydaje się być rażącym nadużyciem i obciąża Wykonawcę nieuzasadnionym i nieproporcjonalnym ryzykiem.

Zamawiający nie dokonuje zmian Umowy w tym zakresie.

657.

52. SIWZ-Tom II-IPU, § 24
Numeracja na stronie 85 umowy jest nieprawidłowa. Po ustępie 5 następuje ustęp 9. Ponadto ustęp 9 odwołuje się do ust. 8, który nie istnieje. Ten 
fragment IPU wymaga korekty.

Zamawiajacy dokonuje stosownej korekty numeracji.

658.

53. SIWZ-Tom II-IPU, § 24 ust. 12 pkt. 1
Co Zamawiający rozumie poprzez obowiązek zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń? Jak miałaby wyglądać zwrot wzajemnie spełnionych świadczeń w 
przypadku odstąpienia od umowy po wykonaniu Kamienia Milowego 3 lecz spóźnieniu się jeden dzień w oddaniu Kamienia Milowego 3, czy Wykonawca 
może zatem wtedy rościć sobie w stosunku do Zamawiającego o zwrot wszelkich poniesionych nakładów finansowych?

Zamawiający wyjaśnia, że określenie ustawowe "zwrot wzajemnie spełnionych świadczeń" nie wymaga definiowania. Jednocześnie 
Zamawiający wskazuje, że rolą Zamawiającego nie jest wycena potencjalnych roszczeń Wykonawcy.

659.
54. SIWZ-Tom II-IPU, § 25 ust. 11
Wnosimy o dodanie na końcu punktu: „o ile to nie grozi naruszeniem gwarancji”. Zamawiający nie dokonuje zmian Umowy w tym zakresie.
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660.

55. SIWZ-Tom II-IPU, § 25 ust. 13
Prosimy o określenie oczekiwanego przez Zamawiającego wymiaru godzinowego zaangażowania Wykonawcy po Przekazaniu Systemu. Informacja ta jest 
niezbędna do wyceny oferty.

Zamawiający nie dokonuje zmian Umowy w tym zakresie.

661.

56. SIWZ-Tom II-IPU, § 25 ust. 2
Proces Przekazania Systemu jest skomplikowanym procesem wymagającym dużego zaangażowania po stronie Wykonawcy. Jak tym samym Wykonawca 
ma być gotowy do Przekazania Systemu w każdym momencie trwania Umowy? Powinny zostać też określone ramy czasowe w przypadku odstąpienia od 
Umowy dla tej części usługi. Wnosimy o stosowne modyfikacje IPU.

Zamawiający wyjaśnia, że oczekiwany przez Zamawiającego sposób gotowości Wykonawcy wynika z postanowień par. 25 ust. 3 i 
nast. Umowy. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania Planu Przekazania Systemu, 
stąd Zamawiający oczekuje zaadresowania w Planie również takiej okoliczności.

662.

57. SIWZ-Tom II-IPU, § 25 ust. 13
Czy Zamawiający może potwierdzić,  że oczekuje, iż Wykonawca będzie zobowiązany do wspierania Zamawiającego po Przekazaniu Systemu poprzez 
delegowanie personelu Zamawiającego? Czy Zamawiający może sprecyzować, w jakim okresie ma być świadczona ta usługa i ile osób należy przewidzieć 
do wykonywania tej usługi? Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty.

Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje wsparcia poprzez m.in. delegowanie personelu Wykonawcy, nie Zamawiającego. Czas 
świadczenia usługi wynika z postanowień par 25 ust. 13 Umowy. Zakres ilościowy członków personelu Wykonawcy powinien zostać 
określony przez Wykonawcę w Planie Przekazania Systemu, natomiast Zamawiający oczekuje nie mniej niż trzech takich członków.

663.

58. SIWZ-Tom II-IPU, § 26 ust. 1 
Zwracamy uwagę, że nikt nie może ponosić odpowiedzialności za działanie Siły Wyższej, w tym w szczególności Wykonawca. Generalnie, Wykonawca nie 
może ponosić odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie ma wpływu i które pozostają poza jego kontrolą, a do takich należy niewątpliwie Siła Wyższa. 
Prosimy o zmianę tego punktu poprzez dostosowanie go do obowiązującego prawa oraz realiów rynkowych i gospodarczych.

Zamawiający nie dokonuje zmian Umowy w tym zakresie.

664.

59. SIWZ-Tom II-IPU, § 26 ust. 1 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zakupu ubezpieczenia od następstw Siły Wyższej. Takie ubezpieczenia nie istnieją na rynku polskim. Prosimy o 
usunięcie tego wymagania. Sugerujemy ponadto uwzględnić w umowie możliwość odpłatnego usuwania skutków działania Siły Wyższej przez 
Wykonawcę.

Zamawiajacy wyjaśnia, że postanowienia par. 26 ust. 1 należy rozpatrzywałć łącznie z par. 26 ust. 2. Zamawiający zwraca uwagę, że 
w postanowieniach par 26 ust. 2 mowa jest o zawarciu stosownej umowy ubezpieczenia zapewniającej "możliwie najszerszą 
ochronę ubezpieczeniową", która pokryje szkody wyrządzone Siłą Wyższą. Sytuacji opisana przez Wykonawcę nie występuje. 
Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy we wskazanym zakresie.

665.

60. SIWZ-Tom II-IPU, § 28 ust. 28 
Ponieważ zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcę obowiązuje ten sam Kodeks Pracy i te same przepisy prawa, uważamy za nieuprawnione różne 
traktowanie terminów określonych w dniach dla Zamawiającego (dni robocze) i dla Wykonawcy (dni kalendarzowe). Prosimy o ujednolicenie interpretacji 
terminu wyrażonego w dniach dla obu stron. Zaproponowane rozróżnienie wprowadza nieuzasadniony brak równowagi stron umowy.

Zamawiający nie dokonuje zmian Umowy w tym zakresie.

666.

61. SIWZ-Tom II-IPU, § 3 ust. 2 pkt .1 lit. d oraz Formularz Cenowy pkt. 1.1
W zakresie Kamienia Milowego 1 jest przygotowanie dokumentacji budowalnej i wykonawczej Modułów Wdrożeniowych rozproszonych. Pełna 
dokumentacja budowalna dotycząca takich modułów może być przygotowana po ich wybudowaniu a jest to zakresem Kamieniał Milowego 3. Co zatem 
Zamawiający rozumie poprzez przygotowanie pełnej dokumentach budowalnej dla modułowych wdrożeniowych rozproszonych. Czy zatem płatność za M1 
miałaby zawierać również pozycje z Formularza Cenowego nr 1 - pkt. 1.1.?

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy poprzez doprecyzowanie par. 9. Zamawiający wyjaśnia, że w skład kamienia milowego 
określonego w par. 3 ust. 3 pkt 1 lit. d) nie wchodzi dokumentacja powykonawcza.

667.

62. SIWZ-Tom II-IPU, § 3 ust. 2 pkt. 1 lit. c oraz Formularz Cenowy pkt. 2.2
 W zakresie Kamienia Milowego 1 jest przygotowanie dokumentacji budowalnej i wykonawczej Modułów Wdrożeniowych centralnych. Pełna 
dokumentacja budowalna dotycząca takich modułów może być przygotowana po ich wybudowaniu a jest to zakresem Kamieniał Milowego 3. Co zatem 
Zamawiający rozumie poprzez przygotowanie pełnej dokumentach budowalnej dla modułowych wdrożeniowych centralnych. Czy zatem płatność za 
Kamień Milowy 1 miałaby zawierać również część z pozycji z Formularza Cenowego nr 1 - pkt. 2.2.?

Zgodnie z OPZ i IPU. Patrz również odpowiedź na pytanie nr 674
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668.

63. SIWZ-Tom II-IPU, § 3 ust. 2 pkt. 3 lit. a oraz Formularz Cenowy pkt. 3
 W zakresie Kamienia Milowego 3 jest dostawa i instalacja rozwiązań teleinformatycznych na poziomie Modułów wdrożeniowych centralnych oraz 
Modułów wdrożeniowych rozproszonych. Co zatem Zamawiający rozumie poprzez dostarczenie takich rozwiązań? W Formularzu Cenowym nr 1 w pozycji 
numer 3 jest wskazana pozycja- Zapewnienie łączności i zasilania oraz wyposażenie odcinków dróg. Czy zatem płatność za Kamień Milowy 3 powinna 
zawierać pozycję numer 3?

Zgodnie z OPZ i IPU. Patrz również odpowiedź na pytanie nr 674

669.

64. Formularz Cenowy numer 1 pkt. 2.5.1
Zamawiający wskazuje, iż pozycja 2.5.1 z Formularza Cenowego 1 powinna wynosić min. 7% sumy wartości pozycji: 1.2, 2.2, 2.3, 2.4 Formularza Cenowego 
nr 1. W związku z tym, iż pozycja 1.2 dotyczy modułów wdrożeniowych rozproszonych, czy Zamawiający może potwierdzić iż chodzi o pozycję 1.2 a nie 
2.2.?

Zamawiający nie zmienia Formularza Cenowego w objętym pytaniem zakresie.

670.

65. Formularz Cenowy numer 1 pkt. 2.5.2
Zamawiający wskazuje, iż pozycja 2.5.2 z Formularza Cenowego 1 powinna wynosić min. 7% sumy wartości pozycji: 1.2, 2.2, 2.3, 2.4 Formularza Cenowego 
nr 1. W związku z tym, iż pozycja 1.2 dotyczy modułów wdrożeniowych rozproszonych, czy Zamawiający może potwierdzić iż chodzi o pozycję 1.2 a nie 
2.2.?

Zamawiający nie zmienia Formularza Cenowego w objętym pytaniem zakresie.

671.

66. Formularz Cenowy numer 1 pkt. 2.5.3
Zamawiający wskazuje, iż pozycja 2.5.3 z Formularza Cenowego 1 powinna wynosić min. 7% sumy wartości pozycji: 1.2, 2.2, 2.3, 2.4 Formularza Cenowego 
nr 1. W związku z tym, iż pozycja 1.2 dotyczy modułów wdrożeniowych rozproszonych, czy Zamawiający może potwierdzić iż chodzi o pozycję 1.2 a nie 
2.2.?

Zamawiający nie zmienia Formularza Cenowego w objętym pytaniem zakresie.

672.

67. Formularz Cenowy numer 1 pkt. 2.5.4
Zamawiający wskazuje, iż pozycja 2.5.4 z Formularza Cenowego 1 powinna wynosić min. 7% sumy wartości pozycji: 1.2, 2.2, 2.3, 2.4 Formularza Cenowego 
nr 1. W związku z tym, iż pozycja 1.2 dotyczy modułów wdrożeniowych rozproszonych, czy Zamawiający może potwierdzić iż chodzi o pozycję 1.2 a nie 
2.2.? 

Zamawiający nie zmienia Formularza Cenowego w objętym pytaniem zakresie.

673.

68. Formularz Cenowy numer 1 pkt. 7
Zamawiający wskazuje, iż pozycja 7 z Formularza Cenowego numer 1 powinna wynosić min. 1% sumy wartości pozycji: 1.2, 2.2, 2.3, 2.4 Formularza 
Cenowego nr 1. W związku z tym, iż pozycja 1.2 dotyczy modułów wdrożeniowych rozproszonych, czy Zamawiający może potwierdzić iż chodzi o pozycję 
1.2 a nie 2.2.?

Zamawiający nie zmienia Formularza Cenowego w objętym pytaniem zakresie.
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Zamawiający wyjaśnia niniejszym zależności pomiędzy kamieniami milowymi (pkt. 6.3 IDW), a poszczególnymi pozycjami 
Formularza cenowego nr 1.
Kamień milowy nr 1 a), b), c) – poz. 2.1 FC1
Kamień milowy nr 1 d) – poz. 1.1. FC1
Kamień milowy nr 2 – poz.  4 FC1
Kamień milowy nr 3 a), c) – poz. 1.2, 2.2 i 3 FC1
Kamień milowy nr 3 b), e), f), g) – poz. 2.3 FC1
Kamień milowy nr 3 d) – poz. 2.4 FC1
Kamień milowy nr 4 a) – poz. 2.5.1 i 2.5.2 FC1
Kamień milowy nr 4 b) – poz. 2.5.3 FC1
Kamień milowy nr 4 c) 2.5.4 FC1
Kamień milowy nr 5 – poz. 5 FC1
Kamień milowy nr 6 – poz. 7 FC1

Ponadto Zamawiający wprowadza następujące zmiany
I)
w brzmieniu Kamienia milowego nr 1
Było:
Kamień Milowy 1 – Opracowanie przez Wykonawcę pełnej Dokumentacji dla Systemu Centralnego, w tym:
a) Ogólnej koncepcji Systemu Centralnego KSZRD,
b) Architektury Ogólnej Systemu Centralnego KSZRD,
c) Dokumentacji budowlanej i wykonawczej Modułów wdrożeniowych centralnych i centrów przetwarzania danych,
d) Dokumentacji budowlanej i wykonawczej Modułow Wdrożeniowych rozproszonych wraz z Infrastrukturą sprzętową;
- do 180 dni od podpisania Umowy.

Jest:
Kamień Milowy 1 – Opracowanie przez Wykonawcę pełnej Dokumentacji dla Systemu, w tym:
a) Dokumentacji analitycznej dla Systemu Centralnego (modułów centralnych) i modułów rozproszonych,
b) Koncepcji Systemu Centralnego KSZRD,
c) Pełnej dokumentacji projektowej modułów centralnych i centrów przetwarzania danych wraz z Infrastrukturą sprzętową,
d) Pełnej dokumentacji projektowej Modułów Wdrożeniowych rozproszonych wraz z Infrastrukturą sprzętową;
- do 180 dni od podpisania Umowy.
II)
W nazewnictwie poszczególnych pozycji Formularza cenowego nr 1:
Poz. 2.:
Było: Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie Modułów wdrożeniowych centralnych wraz z Infrastrukturą sprzętową
Jest: Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie Systemu Centralnego wraz z Infrastrukturą sprzętową
Poz. 2.1:
Było: Opracowanie Koncepcji Systemu Centralnego, Architektury Ogólnej Systemu Centralnego oraz pełnej dokumentacji 
projektowej, budowlanej i wykonawczej
Jest: Opracowanie dokumentacji analitycznej Systemu Centralnego i Koncepcji Systemu Centralnego KSZRD oraz dokumentacji 
projektowej CPD w KCZR i CPD w CZR w Strykowie.
Poz. 4:
Było: Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania i wyposażenia Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem
Jest: Projekt dostosowania i wyposażenia oraz adaptacja i wyposażenie Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem

675.

70. Formularz Cenowy numer 1 pkt .2
Czy sprzęt wymagany do modułów wdrożeniowych rozproszonych powinien być wliczony w tej pozycji? Czy ta pozycja dotyczy tylko prac wdrożeniowych, 
dostawy i instalacji?

Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 1.2 Formularza cenowego nr 1 Wykonawca uwzględnić ma wszystkie koszty związane z dostawą i 
wdrożeniem Modułów wdrożeniowych rozproszonych wraz z Infrastrukturą sprzętową

676.
71. Formularz Cenowy numer 1 pkt.  3
Czy ta pozycja powinna zawierać koszt sprzętu niezbędnego do modułów rozproszonych? Patrz odp. na pytanie 675.

674.

69. SIWZ pkt. 6 oraz Formularz Cenowy. 
W celu sprecyzowania, które pozycje z Formularza Cenowego są zawarte w konkretnych kamieniach milowych, czy Zamawiający może potwierdzić iż 
wykonanie prac z pozycji a) oraz c) Kamienia Milowego 3 jest równoznaczne z pozycjami z Formularza Cenowego numer 1 pkt. 1.2 oraz 2.2 oraz 3?
W celu sprecyzowania, które pozycje z Formularza Cenowego są zawarte w konkretnych kamieniach milowych, czy Zamawiający może potwierdzić iż 
wykonanie prac z pozycji b), e) i f)  Kamienia Milowego  3 jest równoznaczne z pozycjami z Formularza Cenowego numer 1 pkt. 2.3?
W celu sprecyzowania, które pozycje z Formularza Cenowego są zawarte w konkretnych kamieniach milowych, czy Zamawiający może potwierdzić iż 
wykonanie prac z pozycji d) Kamienia Milowego  3 jest równoznaczne z pozycjami z Formularza Cenowego numer 1 pkt 2.4?
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677.

72. Formularz Cenowy numer 1 pkt.  3
Co Zamawiający ma na myśli wskazując wyposażenie odcinków? Czy w tej pozycji powinna być zawarta cena konstrukcji? Czy cena konstrukcji może 
powinna być ujęta w pozycji 1.2?

Wyposażenie odcinków należy rozumieć zgodnie z Formularzem Cenowym nr 3. Cena konstrukcji powinna być uwzględniona w 
poz. 3 Formularza cenowego nr 1.

678.
73. Formularz Cenowy nr. 3
Czy Zamawiający może sprecyzować co powinno być zawarte w kosztach poszczególnych pozycji tego formularza, gdyż nie wynika to jednoznacznie z 
dokumentacji OPZ? Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć pojęcie „infrastruktura węzłowa”?

Zamawiający wyjaśnia, że w sekcji dotyczącej Infrastruktury węzłowej (infrastruktury niezbędnej do wykonania w celu realizacji 
Umowy zlokalizowanej w obszarze węzłów drogowych w ramach projektu CPW) należy ująć koszty doprowadzenia/doposażenia 
odcinków w elementy takie jak: bramownice (dostawa i montaż konstrukcji bramownicy z kładką serwisową wraz z 
fundamentami), wysięgniki (dostawa i montaż konstrukcji wsporczej wysięgnikowej wraz z fundamentami), szafy (dostawa i 
montaż szaf sterowniczych z wyposażeniem, tj. zasilaczem, przełącznikami, ogranicznikami przepięć, elementami transmisyjnymi, 
itp.) okablowanie (koszt okablowania węzła z badaniami i testami wraz ze studzienkami kablowymi, z kanałami kablowymi z 
przewiertem).

Zamawiający wyjaśnia, że w pozycjach w sekcji Formularza cenowego nr 3 dot. infrastruktury międzywęzłowej Wykonawca 
uwzględnić ma koszty związane z budową tras kablowych energetycznych i teletechnicznych między węzłami drogowymi w ramach 
Projektu.

679.
74. OPZ, pkt 2.2.2.1.1
Czy wymagania wskazane w tym punkcie dotyczą pozycji 3.1 z Formularza Cenowego nr 3? Zamawiający potwierdza.

680.
75. OPZ, pkt 2.2.2.1.2
Czy wymagania wskazane w tym punkcie dotyczą pozycji 3.2.2 z Formularza Cenowego nr 3? Zamawiający potwierdza.

681.
76. OPZ, pkt 2.3
Czy wymagania wskazane w tym punkcie dotyczą pozycji 3.2.1 z Formularza Cenowego nr 3? Zamawiający potwierdza.

682.

77. OPZ, pkt 2.1.9
Czy Zamawiający mógłby sprecyzować co oznacza „wystarczają liczba sprzętu dla operatorów”? Jest to niezbędne w celu prawidłowego oszacowania 
kosztów. 

W zakresie KCZR przewiduje się maksymalnie 5 operatorów (w zakresie Krajowej Informacji Drogowej i Call Center 19111).

683.

78. OPZ, pkt 2.1.9
Ilu operatorów  funkcjonuje poza budynkiem w Warszawie? Czy Zamawiający mógłby sprecyzować tę liczbę? Jest to niezbędne w celu prawidłowego 
oszacowania kosztów. 

Liczba opertorów zgodnie z pkt. 2.1.9 OPZ.

684.
79. OPZ, pkt 1.4.3.2
Wykonawca prosi o uszczegółowienie zakresu zastępowalności pomiędzy wymienionymi CZR regionalnymi oraz KCZR. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 181.

685.

80. OPZ, pkt 1.4.3.4
Prosimy o udostępnienie informacji o źródłach danych dla wymienionych wskaźników efektywności oraz udostępnienie opisu interfejsów dla pozyskiwania 
danych potrzebnych dla stworzenia narzędzi do monitorowania opisanych tam wskaźników efektywności.

Zamawiający dokonał modyfikacji tabeli zawierającej wskaźniki KPI. Wszystkie dane potrzebne do ich wyliczenia mają pochodzić z  
Systemu Centralnego.

686.

81. OPZ, pkt 1.5
Wykonawca prosi o udostępnienie wspomnianego w tym punkcie raportu „Inwentaryzacja” oraz udostępnienie dokumentacji powykonawczej dla 
wszystkich istniejących modułów wraz z dokumentacją wykorzystywanych protokołów komunikacyjnych. Prosimy również o uzupełnienie informacji 
zawartych w tabeli „Warszawa zestawienie zbiorcze” o wszystkie niezbędne informacje, w szczególności od kolumny V do AI. 

Zgodnie z odpowiedziami na pytania 4 i 68.

687.

82. OPZ, pkt 1.6.1, tiret 4
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie moduły rozproszone należy traktować jako urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub określenie listy 
modułów, które należy w ten sposób traktować przy projektowaniu i wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia

Moduły Rozproszone można zakwalifikować jako urządzenia BRD o ile spełniają wymogi opisane w Załącznikach do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.) z 
późniejszymi zmianami („czerwona książka”). W pozostałych przypadkach na Wykonawcy CPW spoczywa odpowiedzialność 
opracowania pełnej dokumentacji projektowej. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie, decyzje 
administracyjne, w tym zakresie.
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688.
83. OPZ, pkt 1.6.1, tiret 6
Wykonawca prosi o wyjaśnienie jakie „prace nad oprogramowaniem” należy wziąć pod uwagę przy opracowaniu projektów budowlanych? Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

689.

84. OPZ, pkt 1.6.1, tiret 9
Prosimy o weryfikację w jakim zakresie Wykonawca powinien kierować się wymienionymi tu zarządzeniami (Zarządzenie nr 58 z 2015 oraz Zarządzenie nr 
17 z 2009). Opisane tam zasady i dokumenty odnoszą się w większości do zasad jakimi powinny kierować się Oddziały przy opracowaniach 
przygotowawczych procesu inwestycyjnego oraz dokumentacji budowy dróg i obiektów inżynierskich o skali niewspółmiernej do zakresu robót w 
niniejszym Zamówieniu.

Wykonawca będzie obowiązany stosować wskazane zarządzenia w sposób odpowiedni, tzn. w tym zakresie, który będzie 
odpowiadał jego zobowiązaniom umownym.

690.

85. OPZ, pkt 1.6.1
„Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej”. Wykonawca prosi o wykreślenie wymagania opracowania tego dokumentu. Przedmiot 
Zamówienia nie wypełnia przesłanek ustawowych do opracowania wymienionego dokumentu.

Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji treści pkt 1.6.1 OPZ. 

691.

86. OPZ, pkt 1.6.1, przedostatni akapit, przechowanie dokumentów
Wykonawca prosi o korektę wymagania przechowywania dokumentów do długości trwania stosunku umownego między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zwracamy uwagę, że Wykonawca musi z końcem umowy przekazać wszystkie dokumenty do Wykonawcy Następczego.

Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

692.

87. OPZ, pkt 1.6.5
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, jaką zawartość powinna mieć „dokumentacja dotycząca wymagań dokumentacji modułów rozproszonych”. Jeśli jest to 
omyłka, prosimy o sprostowanie.

Zamawiający w pkt  1.6.5  zmienia zapisy „dokumentacja dotycząca wymagań dokumentacji modułów rozproszonych” na 
„dokumentacja dot. wymagań dla modułów rozproszonych”

693.

88. OPZ, pkt 1.8.1
Wykonawca prosi o udostępnienie szczegółowych informacji w zakresie infrastruktury sprzętowej i programowej istniejących PID oraz szczegółowych 
wymagań w zakresie ich integracji z KSZR.

Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

694.
89. OPZ, pkt 1.9 iii
Prosimy o udostępnienie dokumentu PFU w zakresie pomieszczeń, jakie należy dostosować w ramach KCZR lub wskazanie jednoznacznie dostosowanie, 
jakich pomieszczeń leży w zakresie Wykonawcy.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

695.

90. OPZ, pkt 1.9 iv
Zgodnie z definicją KSZR zawartą w IPU, jego zakres wykracza znacznie poza ramy niniejszego postępowania. W związku z tym, że Zamawiający oczekuje 
wyposażenia serwerowni w sprzęt pozwalający na obsługę całego KSZR prosimy o udostępnienie szczegółowych informacji w zakresie:
a. potrzeb archiwizacyjnych w zakresie danych alfanumerycznych, głosowych i wideo,
b. parametrów „streamingu” wszystkich CZR (liczby, rozdzielczości, liczby klatek na sekundę, kodowania, itp.),
c. ilu operatorów jednocześnie będzie miało korzystać z zasobów i funkcji modułów centralnych KCZR?,
d. Potwierdzenie, że Wykonawca nie jest odpowiedzialny za zapewnienie komunikacji o odpowiednich parametrach z innych CZR.

Wolumetria Systemu Centralnego opisana została w OPZ, w tym w dokumencie Wymagania niefunkcjonalne dla modułów 
centralnych

696.

91. OPZ, pkt 1.10
Prosimy o doprecyzowanie, jaką infrastrukturę aktywną i pasywną dla systemu centralnego Zamawiający ma na myśli? Prosimy o dokładne określenie 
wymagania do dostarczenie jakiego sprzętu w jakich pomieszczeniach w Strykowie jest zobowiązany Wykonawca. Prosimy o udostępnianie dokumentacji 
powykonawczej budynku w Strykowie w zakresie niezbędnym dla oszacowania koniecznych prac w tej lokalizacji.

Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

697.

92. OPZ, pkt 2.1.1 „Wytyczne kierunkowe dla architektury Systemu”
Prosimy o weryfikację sformułowania: „Wymaga się natomiast, aby cechy i wymagania dla aktorów, modułów centralnych, Systemu dysponowały 
informacjami danych (wysyłanie / odbieranie) wg poniższych diagramów”. Zdanie wydaje się niezrozumiałe w przedstawionym kontekście.

Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.
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698.
93. OPZ, pkt 2.1.2 b)
Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentu A3 – Architektura Organizacyjna. Zamawiający dokona zmiany OPZ poprzez usunięcie odwołania do dokumentu A3 – Architektura Organizacyjna.

699.

94. OPZ, pkt 2.1.3 
Prosimy o korektę odniesienia w pierwszym akapicie tego punktu w dokumencie udostępnionym przez Zamawiającego w miejscu odniesienia czytamy 
komunikat „Error! Reference source not found.”

Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

700.

95. OPZ, pkt 2.1.3.1, akapit pierwszy
Prosimy o doprecyzowanie, jakie „systemy trzecie” mają komunikować się przez ESB. Prosimy o udostępnienie opisów interfejsów koniecznych do 
zintegrowania, jest to niezbędne dla właściwego oszacowania nakładu prac i co za tym idzie ceny oferty.

Zamawiający przypomina, że OPZ zawiera szczegółową dokumentację poszczególnych klas modułów rozproszonych, w tym 
interfejsów. W zakresie integracji z KPD - Krajowy Punkt Dostępowy, wszelkie informacje techniczne są dostępne na oficjalnych 
stronach GDDKiA - patrz: https://kpd.gddkia.gov.pl/index.php/pl/specyfikacja-techniczna/. W zakresie "systemów trzecich", które 
nie są wzmiankowane w OPZ, wykonawca powinien przewidzieć możliwość stworzenia stosownego interfejsu na poziomie ESB - 
Szyny Integracyjnej (zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale "Wymagania dla usług rozwoju Systemu Centralnego").

701.
96. OPZ, pkt 2.1.3.2 
Z jakimi podsystemami i systemami zewnętrznymi oraz w jakim zakresie ma się komunikować ESB? Prosimy o przekazanie opisów stosownym interfejsów. Zgodnie z OPZ i odpowiedzią na pytanie nr 700.

702.

97. OPZ, pkt 2.1.4 
Prosimy o jednoznaczne wskazanie gdzie mają się znajdować CPD i CZR w rejonie łódzkim, czy w Łodzi czy w Strykowie? Jednocześnie prosimy o 
udostępnienie niezbędnej dokumentacji powykonawczej budynków wraz z instalacjami gdzie mają mieścić się CPD i CZR regionalne. W szczególności części 
gdzie mają się mieścić sale operatorów oraz ewentualne serwerownie oraz ich umiejscowienie względem siebie i wewnętrznych traktów kablowych.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4 i 111.

703.

98. OPZ, pkt 2.1.4 
Prosimy o wyjaśnienie jakie „stosowne przyłącza energetyczne” Zamawiający ma na myśli. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, że budynki, w których 
ma być zainstalowany sprzęt dla CPD i/lub CZR posiadają aktywne przyłącza o odpowiedniej mocy.

Na Wykonawcy CPW spoczywa odpowiedzialność opracowania pełnej dokumentacji projektowej, w tym przyłączy energetycznych 
i instalacji elektrycznych. Oznacza to, że Wykonawca musi uzyskać niezbędne zgody, opinie, decyzje administracyjne, w tym 
zakresie. Ponadto zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

704.

99. OPZ, pkt 2.1.4
W kontekście pkt. 1.8 i rysunku 6 OPZ, prosimy o wyjaśnienie kto będzie dostawcą lokalnych „systemów wideo” w CZR regionalnych. Z treści w/w części 
OPZ można domniemywać, że są one w zakresie wykonawców Regionalnych Projektów Wdrożeniowych.

Dostawcą lokalnego systemu wideo dla obszaru objętego CPW będzie Wykonawca wyłoniony w tym postępowaniu. Lokalne 
systemy wideo poza obszarem objętym CPW nie są objęte tym postępowaniem

705.

100. OPZ, pkt 2.1.4 
Prosimy o wskazanie ile stacji operatorskich należy dostarczyć dla każdego CZR regionalnego, jakie są uwarunkowania dla wielkości i montażu ścian 
wizyjnych i innych wymagań względem Wykonawcy co do dostosowania wyposażenia regionalnych CZR.

Przedmiotem zamówienia w tym postępowaniu są m.in.. Stacje robocze dla KCZR i CZR  Warszawa. Wyposażenie pozostałych CZR 
nie jest przedmiotem tego postępowania. Liczba stacji roboczych objętych tym zamówieniem jest określona w OPZ

706.

101. OPZ, pkt 2.1.7 
Prosimy o wskazanie w jakich „różnych lokalizacjach” ma być dostępny System Centralny jeśli mają to być inne lokalizacje, niż regionalne CZR oraz 
szczegółowych wymagań co do funkcjonalności, jakie miałyby być tam udostępnione.

Wymagania dotyczące innych lokalizacji, np.. Obwody i Rejony zostały zdefiniowane w OPZ i w załącznikach do OPZ, w tym w 
szczególności w tabelach wymagań - przede wszystkim funkcjonalnych i wybranych wymagań niefunkcjonalnych.
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707.

102. OPZ, pkt 2.1.9 
Prosimy o wyjaśnienie lub odpowiedzi na poniższe pytania:
a. Prosimy o potwierdzenie, że Krajowa Informacja Drogowa i Call Center 19111 mają znajdować się tylko w budynku KCZR, a jeśli nie, to w jakich innych 
lokalizacjach i czy Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenie tych lokalizacji w niezbędne rozwiązania sprzętowe?
b. Prosimy o doprecyzowanie określenia „wystarczająca liczba sprzętu”, co do wymagań ilościowych i jakościowych.
c. Jakich „wszystkich operatorów” ma dotyczyć umożliwienie podłączenia? Prosimy o wskazanie liczby operatorów i lokalizacji w jakich mają się 
znajdować.
d. Prosimy o wyjaśnienie czy w kontekście tego czwartego i piątego tiretu „operator” to osoba fizyczna/pojedynczy użytkownik czy też organizacja? 
e. Jakie „zdarzenia, incydenty, etc.” ma rejestrować oprogramowanie Call Center?

a. Krajowa Infolinia Drogowa jest obsługiwana przez numer typu AUS (19111 lub równoważny) będzie znajdować się w KCZR i 
będzie obsługiwana przez Operatorów KID. 
b. "Wystarczająca liczba sprzętu" jest rozumiana jako liczba sprzętu, która będzie umożliwiała pracę Operatorów podczas 1 zmiany.
c. Umożliwienie połączenia ma dotyczyć Operatorów KID
d. Operator to jednostka fizyczna, która pełni określone funkcje w KSZR.
e. Operator KID rejestruje zgłoszenia w Systemie pochodzące z KID 19 111 . 

708.

103. OPZ, pkt 2.1.10 
Prosimy o uzupełnienie informacji pozwalających na właściwe skalkulowanie wolumetrii Systemu Centralnego i liczbę urządzeń mobilnych przenośnych do 
dostarczenia w ramach tego postępowania oraz o pełną listę wszystkich modułów rozproszonych planowanych do realizacji w ramach Regionalnych 
Projektów Wdrożeniowych – Krajowy System Zarządzania Ruchem Etap 1 oraz pozostałych projektów wchodzących w skład KSZR.

Zamawiający wyjaśnia, że liczba modułów klas rozproszonych mobilnych/przewoźnych została określona w Formularzu Cenowym 
nr 2.

Liczba wszystkich modułów klas wdrożeniowych rozproszonych zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 174.

709.

104. OPZ, pkt 2.1.12 
Prosimy o wskazanie miejsca w OPZ gdzie Zamawiający zdefiniował wyłączenia dla swoich jednostek zewnętrznych – Odwody i Rejony, a także dla 
niektórych służb, np. Policji w zakresie wymagania, że system KSZRD ma być zaprojektowany jako zamknięty.

Zgodnie z OPZ, tym niemniej Zamawiający odsyła w zakresie pytania do zawartych w zał. Nr 3 do OPZ tabel wymagań, w 
szczególności do dokumentu "Wybrane wymagania niefunkcjonalne dla Systemu Centralnego".

710.

105. OPZ, pkt 2.1.13 
Prosimy o wyjaśnienie czy ściana wizyjna ma być dostarczona tylko dla KCZR czy równiej dla regionalnych CZR? Jeśli również dla regionalnych CZR prosimy 
o udostępnienie stosownych materiałów pozwalających na określenie wielkości ścian wizyjnych w poszczególnych lokalizacjach.

W ramach tego zamówienia ściana wizyjna ma być dostarczona wyłącznie dla KCZR. Parametry funkcjonalne i niefunkcjonalne 
ściany wizyjnej zostały określone w OPZ

711.

106. OPZ, pkt 2.1.13 
Prosimy o wskazanie co najmniej dwóch dostawców modułów ścian wizyjnych oferujących dożywotną gwarancję na efekty wypalenia i retencji obrazu 
przy pracy ciągłej 24/7.

Zamawiający dokonuje zmiany OPZ w zakresie objętym pytaniem. 

712.
107. OPZ, pkt 2.1.14 
Prosimy o określenie wymagań funkcjonalnych i systemowych dla stacji roboczych, jakie Wykonawca musi dostarczyć do regionalnych CZR 

Wyposażenie regionalnych CZR w komputery PC (stacje robocze) nie jest przedmiotem zamówienia dla niniejszego postępowania 
(CPW).

713.

108. OPZ, pkt 2.1.19 
Prosimy o wyjaśnienie, jakie testy FAT w kontekście Systemu Centralnego Zamawiający ma na myśli, w szczególności w zakresie sprzętu, którego wysyłka 
ma być poprzedzona takimi testami, a w których Zamawiający zgłasza prawo uczestnictwa. Prosimy o udostępnienie wymagań dla tych testów oraz 
określenie liczby przedstawicieli Zamawiającego, którzy mieliby wziąć w tych testach.

Zamawiający dokonuje zmiany OPZ w zakresie objętym pytaniem. 

714.

109. OPZ, pkt 2.1.9 
W jakim terminie Wykonawca ma przedłożyć szczegółowy Plan Wykonania testów FAT i SAT? Czy łącznie z zawiadomieniem o zamiarze przeprowadzenia 
testów? Jaki czas ma Zamawiający na zaakceptowanie takich Planów?

Na zasadach określonych w IPU.

715.

110. OPZ, pkt 2.1.9 
Jakie wymagania prawa miałyby mieć zastosowanie do przeprowadzenia testów FAT i SAT Systemu Centralnego? Prosimy również o wyjaśnienie pojęcia 
„odpowiedniej szorstkości powierzchni” w kontekście w/w testów. 

Zamawiający dokonuje zmiany OPZ w zakresie objętym pytaniem. W kontekście wymagań prawnych chodzi o wymagania 
definiowane prawem polskim i europejskim, dotyczące systemów informatycznych, w tym w szczególności systemów zarządzania 
ruchem drogowym.

716.

111. OPZ, pkt 2.2.1 
Prosimy o wskazanie właściwego załącznika, w którym można odnaleźć szczegółowe zasady, zgodnie z którymi planuje się dokonać rozmieszczenia klas 
poszczególnych modułów wdrożeniowych.

Zasady rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych znajdują się w Załączniku nr 3. Inwentaryzacja.
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717.

112. OPZ, pkt 2.2.2.1.1
a. Prosimy o udostępnienie Księgi Jednolitej Wizualizacji.
b. Jak należy rozumieć posiadanie instalacji alarmowej w szafach? Czy mowa tu o sygnalizacji otwarcia drzwi?
c. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „dysku klasycznego”
d. Zamawiający opisuje zabezpieczenia antykorozyjne wskazujące, że szafy muszą być wykonane ze stali. Wykonawca prosi o dodanie uwagi, że takie 
zabezpieczenia nie są konieczne przy wykorzystaniu szaf z tworzyw sztucznych.

Ad. a. Zamawiający udostępnia dokument pn. "B.1 System Identyfikacji Wizualnej"/ "Księga Jednolitej Identyfikacji Wizualnej 
Elementów ITS" w treści załącznika nr 2 do OPZ.
Ad. b. Zamawiający potwierdza, że ma na myśli sygnalizację otwarcia drzwi i/lub pokrywy.
Ad.c. Dysk klasyczny to dysk zawierający części ruchome.
Ad d. Zamawiający wprowadzi zmianę dopuszczającą również wykonanie szafek z tworzywa sztucznego.

718.

113. OPZ, pkt 2.2.2.1.2 
Niniejsze zamówienie nie obejmuje budowy oświetlenia drogowego, dlatego też prosimy o korektę wymagań odwołujących się w tym punkcie w wielu 
miejscach do szaf, słupów lub masztów oświetleniowych, urządzeń oświetlenia placów na terenie parkingów, urządzeń oświetlenia obwodnicy wraz z 
obiektami mostowymi. Prosimy również o usunięcie zapisu dotyczącego stacji pomp których również nie odnajduje się w zakresie tego zamówienia.

Zamawiający dokonał usunięcia odniesień do elementów nieobjętych tym zamówieniem.

719.

114. OPZ, pkt 2.2.4.3 
„Wykonawca musi zapewnić również możliwość wykonania audytów jakościowych częściowych i audytu końcowego pracownikom dostawcy systemu 
wykonywanych w obecności przedstawiciela Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, w trakcie trwania prac oraz po ich zakończeniu” – prosimy o 
wyjaśnienie dostawcę jakiego systemy Zamawiający ma na myśli? Co miałoby wchodzić w zakres takich audytów?

Intencja przedmiotowego zapisu jest związana z sytuacją, w której wykonawca implementuje rozwiązania firm trzecich. W takiej 
sytuacji wskazane jest umożliwienie, w razie potrzeby, sprawdzenia przez producenta, czy jego rozwiązanie zostało 
zaimplementowane w sposób należyty.

720.

115. OPZ, pkt 2.2.5, Tabela 9 Poziomy zabezpieczeń modułów rozproszonych
a. Prosimy o określenie zamknięte zbioru „mało znaczących czujników” i definicji tego pojęcia.
b. Jaką komunikację Wykonawca ma zaliczyć do kategorii „która nie jest pilna”?
c. Jak Wykonawca ma rozumieć wymaganie dla modułu rozproszonego „odporność na błędne działanie poszczególnych urządzeń”?
d. Prosimy o rozwinięcie wymagania „możliwość rewizji”.

Ad. A. Chodzi o detektory (komponenty modułów wdrożeniowych) niewpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
bezpośrednio lub pośrednio (czujniki zbierające dane statystyczne).
Ad. B. Zamawiający usuwa zapis „komunikacja, która nie jest pilna”
Ad. C. Zapis  „odporność na błędne działanie poszczególnych urządzeń” należy rozumieć jako brak możliwości negatywnego 
wpływu jednych urządzeń na drugie.
Ad. D. Zapis „możliwość rewizji” należy rozumieć jako możliwość sprawdzenia integralności danych, poufności danych, dostępności, 
autentyczności i niezaprzeczalności.

721.
116. OPZ, pkt. 2.2.5 
Prosimy o udostępnienie wskazanej w tym punkcie dokumentacji B1. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 248.

722.
117. OPZ, pkt 2.2.6 
Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „dokumentacji wspólnej”.

Dokumentacja wspólna zdefiniowana w OPZ odnosi się (w zakresie interfejsu) do wszystkich klas MR i tym samym nie jest 
powtarzana w poszczególnych SST.

723.

118. OPZ, pkt 2.3
Prosimy o udostępnienie czy też wskazanie dokumentu opisanego w części „Uwaga 1” jako wytyczne projektowania sieci telekomunikacyjnych 
Zamawiającego. Prosimy też o wskazanie przepływności łącz pomiędzy oboma CPD a regionalnymi CZR, które zostały zdefiniowane przez Zamawiającego.

Zamawiający wyjaśnia, że wytyczne projektowania sieci telekomunikacyjnych Zamawiającego o których mowa w Uwadze 1 
stanowią dokument Wytyczne dla kanałów technologicznych Wersja 3 z 03 października 2017 znajdujący się w załączniku 2 
Dokumenty Programowe Zamawiającego. 

W zakresie przepływności pomiędzy oboma CPD (w Warszawie i w Strykowie), a lokalnymi CZR w Gdańsk, Wrocław, Kończyce, 
Zamawiający przewiduje łącza symetryczne o przepływności nie niższej niż 250 Mbit/s (łącze symetryczne, CIR 250 Mbit/s).

724.
119. OPZ, pkt 2.3.1 
Prosimy o zdefiniowanie wymagań dokumentacji funkcjonalnych, niefunkcjonalnej i innej, wskazanej w tym punkcie. Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

725.
120. OPZ, pkt 4.1 ii 
Prosimy o doprecyzowanie, w jakich wypadkach w odbiorach przedmiotu zamówienia mieliby uczestniczyć „projektant/autor prac” i „rzeczoznawca”?

Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje konieczność uczestnictwa w procedurze odbiorowej przedmiotu zamówienia również 
reprezentantów Wykonawcy, a także niezależnych ekspertów w każdej sytuacji tego wymagającej w celu właściwego odbioru prac, 
zgodnego z przepisami prawa. Zamawiający odsyła również do odnośnych postanowień IPU.
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726.
121. OPZ, pkt 4.2 iii 
Jakie ww. podmioty Zamawiający ma na myśli? 

Inni członkowie wchodzący w skład komisji odbiorowej, np. Inżynier Kontraktu. Zamawiający odsyła również do odnośnych 
postanowień IPU.

727.

122. OPZ, pkt 5 
W ramach niniejszego zamówienia nie są realizowane wszystkie moduły opisane w dokumencie A1 Architektura Fizyczna, w szczególności w zakresie 
modułów rozproszonych. Dlatego prosimy o sprostowanie, że wymagania w okresie stabilizacji dotyczą tylko modułów wdrożonych w ramach niniejszego 
zamówienia.

Zamawiający potwierdza, że wymagania w okresie stabilizacji dotyczą tylko modułów wdrożonych w ramach niniejszego 
zamówienia.

728.
123. OPZ, pkt 7
Prosimy dokładne określenie jakie pomieszczenia będą do adaptacji w KCZR i w jakim standardzie wykończenia zostaną przekazane Wykonawcy. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

729.

124. OPZ, pkt 7
Z posiadanej wiedzy w ramach budowy tunelu w ciągu drogi S2 będzie wykonywane cały system zasilania awaryjnego również dla budynku technicznego, 
w którym znajdować się będzie KCZR. Prosimy o potwierdzenie czy agregat prądotwórczy ma być przewidziany w zakresie tego zadania, jeśli tak, w jakim 
pomieszczeniu ma stanąć agregat prądotwórczy, w pomieszczeniu UPS KCZR? 

Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 37 i 38.

730.
125. OPZ, pkt 8.5 
Prosimy o weryfikację czy wskazany załącznik jest właściwy. W jakich przypadkach lub z jaką częstotliwością Wykonawca powinien przedstawiać zmiany w 
składnikach majątku?

Zamawiający potwierdza, że Załącznik 7. Ewidencja Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych jest właściwym 
załącznikiem.

731.
126. OPZ pkt 8.6 iii 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamiast Załącznika nr 6 chciał wskazać Załącznik nr 7. Zamawiający potwierdza i dokona stosownej zmiany w OPZ.

732.

127. OPZ, pkt 9.1
„Podczas obowiązywania Umowy Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania modułu (wliczając koszty 
transmisji danych)” – prosimy o wskazanie czy Wykonawca będzie ponosił koszty dostawy i zużycia energii na potrzeby modułów centralnych i modułów 
rozproszonych?

Wykonawca nie będzie ponosił kosztów zużycia energii elektrycznej przez urządzenia, na których będzie eksploatowany System 
Centralny a także przez Moduły Rozproszone. Koszty te ponosić będzie Zamawiający.

733.

128. OPZ, pkt 9.2, Tabela 11
Prosimy o weryfikację określenia Dostępności operacyjnej i Kategorii dostępności dla klas modułów wdrożeniowych 114C, 115A, 115B. Wskazujemy, że 
żaden z tych modułów nie jest modułem krytycznym z punktu funkcjonalności jakie dostarcza i roli jaką pełni w systemie zarządzania ruchem. Moduł 114C 
służy celom statystycznym natomiast moduły 115A i 115B są modułami innowacyjnymi, które w dotychczasowych wdrożeniach w Europie były 
wdrożeniami badawczymi, testowymi i pilotażowymi. Wymagania określone dla tych modułów są znacznie bardziej restrykcyjne niż dla modułów, które 
bezpośrednio wpływają na zarządzanie ruchem i bezpieczeństwo ruchu, takich jak 101A i B, czy też 104B i C. Wnosimy o obniżenie w/w wskaźników dla 
klasy 114C do poziomu jak dla klas 101A i B, natomiast dla klas 115A i B do poziomu klas 101H, 102E, czy też do 106D.

Zamawiający dokona zmiany w zakresie pkt. 9 OPZ.

734.

129. OPZ, pkt 9.2.2, Tabela 13
a. Prosimy o wykreślenie lub modyfikację definicji Błędu krytycznego w zakresie zwrotu: „brak możliwości zarządzania co najmniej jedną klasą modułu 
rozproszonego” – takie wskazanie otwiera możliwość szerokiej interpretacji i może spowodować sklasyfikowanie wielu nieistotnych błędów jak „brak 
możliwości zarządzania modułem rozproszonym”. 
b. Prosimy o określenie zbioru „niekrytycznych funkcji” w definicji Błędu istotnego.

Zamawiający dokona zmiany w zakresie pkt. 9 OPZ.

735.
130. OPZ, pkt 9.2.2, Pozostałe wymagania
Prosimy o wskazanie, w jakim miejscu w dokumentach SIWZ jest opisana funkcjonalność monitorowania Systemu Centralnego.

O funkcjonalności monitorowania Systemu Centralnego jest mowa w dokumencie „ Wymagania funkcjonalne dla Systemu 
Centralnego” wiersz 39. Tym niemniej Zamawiający dokona zmian w opisie tej funkcjonalności. 
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736.

131. OPZ, pkt 9.2.4
a. Prosimy o korektę odwołania w pierwszym akapicie tego punktu do nieistniejącego puntu 6.5.iii.
b. Tiret o zawartości raportu: „stanie modułów objętych usługą utrzymania (jeżeli jest użytkowana)”, prosimy o wyjaśnienie pojęcia użytkowania w 
kontekście tego punktu.

O funkcjonalności monitorowania Systemu Centralnego jest mowa w dokumencie „ Wymagania funkcjonalne dla Systemu 
Centralnego” wiersz 39. Tym niemniej Zamawiający dokona zmian w opisie tej funkcjonalności. 

737.
132. OPZ, pkt 9.2.6 
Prosimy o potwierdzenie, że właściwe odniesienie w drugim akapicie tego punktu to odniesienie do pkt 9.2 zamiast 6.2. Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

738.

133. OPZ, pkt 10.2
„Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót musi uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego. Projekt przed złożeniem do zatwierdzenia musi 
uzyskać akceptację Zamawiającego” – prosimy o wyjaśnienie procesu akceptacji przed złożeniem do zatwierdzenie lub ewentualną korektę zapisu. Czy 
zatwierdzenie nie jest procesem akceptacji?

Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

739.

134. OPZ, pkt 10.3 
Do wykonywania projektów organizacji ruchu nie są wymagane uprawnienia, prosimy o wykreślenie pozycji z listy „co powinien zawierać projekt 
organizacji ruchu”

Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

740.

135. OPZ, pkt 10.3 
„Zamawiający może zażądać dołączenia do projektu: (…) – innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu” – prosimy o wykreślenie tego 
zastrzeżenia w całości. Wykonawca nie ma możliwości przewidzieć kiedy Zamawiający zażąda takich danych. W związku z tym nie ma możliwości 
właściwej wyceny prac.

Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

741.
136. OPZ, pkt 10.3, ostatni akapit
Prosimy o wskazanie, co powinna zawierać analiza widoczności dla konstrukcji wsporczych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w OPZ.

742.

137. OPZ, pkt 11
a. Prosimy o doprecyzowanie co będzie zakresem świadczenia usługi „asysty technicznej”?
b. Prosimy o wykreślenie części zdania mówiącej, że każda naprawa wydłuża okres gwarancji o pełen okres gwarancji. Powoduje to de facto, że każda 
naprawa nawet nieistotnego elementu modułów powoduję rozpoczęcie biegu gwarancji dla całego dostarczonego zestawu, co jest niezgodne z Kodeksem 
Cywilnym. Tylko w przypadku dokonania istotnych napraw bieg gwarancji rozpoczyna się od początku.

Ad.a. W zakresie asysty technicznej dotyczącej oprogramowania, dla którego taka asysta jest konieczna/wymagana przez 
producenta dla utrzymania ciągłości prawidłowego działania Wykonawca winien zapewnić taką asystę na czas trwania Umowy i 
gwarancji.

Ad.b. Zamawiający wykreśla następujące zdanie w pkt. 11 OPZ: „W przypadku naprawy bądź wymiany jakiegokolwiek elementu 
Przedmiotu Zamówienia, czas gwarancji wydłużony zostaje o pełen okres gwarancji.

Uwaga: po skreśleniu ww. zapisu, w tym zakresie będzie obowiązywać przepis art. 581 Kc. „1. Jeżeli w wykonaniu swoich 
obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych 
napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia 
rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 2. W 
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją 
uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.”

743.

138. OPZ, pkt 14.4, 1)
Prosimy o udostępnienie dokumentu wskazanie w punkcie nr 1): „Kodeks dobrych praktyk efektywnego wdrażania Inteligentnych Systemów 
Transportowych”

Zamawiający dokonuje zmiany OPZ poprzez usunięcie zapisu.  

744.
139. SIWZ-Tom II-IPU, § Definicje, pkt 32 
Prosimy o określenie definicji „Systemu Danych”. Umowa nie operuje pojęciem Systemu Danych. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji pkt 32. Definicji.
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745.
140. SIWZ-Tom II-IPU, § 5 ust. 33 
Prosimy o wyjaśnienie, jak Zamawiający rozumie „stały dostęp”? Zamawiający wyjaśnia, że "stały dostęp" oznacza dostęp możliwy w każdej chwili.

746.

141. SIWZ-Tom II-IPU, § 5, ust. 66 i 68 
Wykonawca nie może być odpowiedzialny za kompetencje Zamawiającego czy też podmiotów trzecich. Zwracamy uwagę, że szyna ESB może ułatwiać 
integrację, w szczególności w zakresie wymiany modułów przestarzałych na nowsze, a wypełniające te same funkcje, nie jest natomiast narzędziem, które 
umożliwi bezpośrednią implementację modułów wypełniających wszystkie przyszłe, a niezidentyfikowane dziś potrzeby. Wykonawca mimo dochowania 
wszelkich starań nie może przewidzieć przyszłości. Prosimy o wykreślenie tych punktów.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy we wskazanym zakresie. Postanowienia te nakładają na Wykonawcę obowiązek takiego 
przygotowania szyny integracyjnej i Dokumentacji, aby w przyszłości możliwe było podłączanie do Systemu Centralnego innych 
systemów za pomocą szyny integracyjnej wykonanej przez Wykonawcę. 

747.

142. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego
Kolumny: Prosimy o wyjaśnienie znaczenia kolumny „Element (obligatoryjny) zamkniętego pakietu oprogramowania”, a w szczególności co to jest 
„zamknięty pakiet oprogramowania”?

Zamknięty pakiet oprogramowania oznacza pakiet oprogramowania funkcjonujący jako samodzielny komponent IT i komunikujący 
się z innymi komponentami IT. Zamkniętym pakietem oprogramowania dla przykładu są np.. System Zarządzania Bazami Danych, 
Szyna Integracyjna. Zamkniętym pakietem oprogramowania mogą być także komponenty IT (oprogramowanie) dedykowane - np. 
specjalnie napisane dla Zamawiającego. Dane wymaganie funkcjonalne (jeśli jest przypisane do zamkniętego pakietu 
oprogramowania) musi skutkować dostarczeniem przez wykonawcę zamkniętego pakietu oprogramowania realizującego między 
innymi dane/przedmiotowe wymaganie funkcjonalne.

748.
143. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 4
Co obejmuje zestaw danych referencyjnych oraz co stoi za pojęciem „cały system” w kontekście tego wymagania?

Cały system należy rozumieć jako System Centralny.

Zamawiający dokona zmiany OPZ.

749.
144.  Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 17
Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „sytuacji drogowej”.

Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

750.

145. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 19. Kolumna Uwagi
Jak Wykonawca ma rozumieć wymaganie: „bez opóźnień większych niż 1 minuta”. Względem czego to opóźnienie ma być mierzone? Czy jest to moment 
otrzymania danych od modułu rozproszonego?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 473.

751.

146. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 24, 26
„…pobieranie danych z innych źródeł.” – prosimy o określenie zamkniętego zbioru źródeł i udostępnienie opisu interfejsów sprzętowych i programowych 
dla tych źródeł.

Źródłami danych dla Systemu Centralnego mogą być zarówno Moduły Rozproszone  (MR) jak i Krajowy Punkt Dostępowy (KPD) . 
Interfejsy programowe dla MR zostały opisane w poszczególnych SST a także w OPZ pkt.2.2.6 . Interfejs do KPD został opisany na 
 https://kpd.gddkia.gov.pl/index.php/pl/specyfikacja-techniczna/

752.

147. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 59
Wykonawca nie odnajduje w innych częściach SIWZ wymagań co do zakresu archiwizacji danych głosowych. Prosimy o doprecyzowanie, z jakich modułów 
dane mają być gromadzone, jak długo i w jakiej jakości.

Zgodnie z OPZ.

Dodatkowo zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42.

753.
148. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 64
Jakie oświetlenie w kontekście sterowania ruchem Zamawiający ma na myśli? Prosimy o doprecyzowanie. Zamawiający dokona zmian zapisów OPZ .
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754.
149. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 67 i 68
W jaki sposób ma być wykorzystywana ESB przy tej funkcjonalności?

Zgodnie z OPZ.
Zamawiający przypomina, że zgodnie z OPZ Wykonawca musi opracować analizę i koncepcję całego rozwiązania.

755.

150. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 111-117
Prosimy o weryfikację przyporządkowania do modułu referencyjnego, nie odnajdujemy związku wymienionych funkcjonalności z Zarządzaniem 
MOPami/parkingami”.

Zamawiający dokona zmian zapisów OPZ .

756.

151. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 148
Obecne stadium rozwoju urządzeń V2X, a nawet mapa rozwoju nie wskazują wymienionych tutaj funkcji. Prosimy o korektę zapisu w celu utrzymania 
zgodności i harmonizacji ze specyfikacjami europejskimi.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w OPZ i wyjaśnia, że przedmiotowa kwestia jest opisana w SST 115.A i 115.B

757.
152. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 150
Prosimy o udostępnienie pełnych danych „systemu referencyjnego”, w oparciu o który ma działać KSZR.

Zamawiający udostępnił system referencyjny w zał. Nr 4 (po zmianach) do OPZ "Wymagania dla modułów centralnych" w pliku 
S_C_zalaczniki_dane_probki.zip.

758.
153. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 153
Zamawiający nie odnajduje w OPZ zamkniętej grupy raportów. Prosimy o udostępnienie zestawienia tych raportów. Wymagania dotyczące tworzenia poszczególnych raportów znajdują się w OPZ.

759.
154. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 160
Prosimy o doprecyzowanie jak Zamawiający będzie oceniał czy udostępniona przez piktogramy liczba funkcji jest wystarczająco duża?

Obszar objęty przedmiotem pytania jest przewidziany do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie analizy i koncepcji Systemu. 
Zamawiający wychodzi z założenia, że Wykonawca jest profesjonalistą w swojej dziedzinie i potrafi zaproponować rozwiązanie 
optymalne, dostosowane do potrzeb Zamawiającego.

760.
155. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 162
Prosimy o wskazanie gdzie w OPZ można odnaleźć wspomniany model uwierzytelnienia (profile użytkowników)?

Zgodnie z OPZ w szczególności pkt. 2.1.2.
Zaproponowanie logiki i struktury użytkowników leży po stronie Wykonawcy.

761.

156. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 176
a. „…obsługiwanie wielu aplikacji pobocznych” – prosimy o podanie dokładnej zasobochłonności aplikacji, które będzie używał operator.
b. Kolumna Uwagi. Prosimy o wyjaśnienie związku zawartości tej komórki z wymaganiem 176?

Ad. a.Zamawiający przewiduje, iż operator CZR będzie musiał korzystać z kilku / wielu aplikacji / funkcji w jednym czasie. Dlatego 
GUI powinno być tak zaprojektowane, aby była możliwa efektywna praca operatora.
Ad. b. Zamawiający dokona zmiany zapisów poprzez usunięcie z lp 176 komentarza z kolumny uwagi. 

762.
157. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 181
Prosimy o wykreślenie wymagania lub doprecyzowanie jego związku z modułem referencyjnym GUI. Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

763.
158. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 182
Prosimy o udostępnienie dokumentu opisującego „wymogi operacyjne KSZR”. Zamawiający wyjaśnia, że wymogi operacyjne zostały opisane w dokumentach postępowania. 

764.
159. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 183, 184
Prosimy o doprecyzowanie, jakie podłączenie i do jakich źródeł informacji Zamawiający ma na myśli.

Wykonawca powinien zrealizować przedmiotową funkcjonalność zgodnie z OPZ. Zamawiający przypomina, że Wykonawca ma 
m.in.. za zadanie przygotować analizę i koncepcję Systemu.

765.

160. Tabela: Wymagania Funkcjonalne dla Systemu Centralnego. LP 197 
Prosimy o doprecyzowanie jakie ustawienia i konfiguracje wskazane są w tym punkcie oraz czym jest środowisko testowo tutaj wskazane. Ponadto 
prosimy o wskazanie związku z modułem GUI.

W zakresie GUI, Wykonawca powinien tak zaprojektować System, aby przedmiotowe wymaganie było realizowalne.
Zamawiający przypomina, że zgodnie z OPZ Wykonawca musi opracować analizę i koncepcję całego rozwiązania.
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766.

161. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 104B 
W odniesieniu do rozdziału 2 pkt ii) oraz rozdziału 1.1 pkt ii) moduły 104B muszą być stosowane w przypadku obecności klas modułów 114. To zastrzeżenie 
jest niejasne, ponieważ zgodnie z listą lokalizacji urządzeń, następujące urządzenia 104B nie znajdują się w  lokalizacjach urządzeń 114. Prosimy o 
wyjaśnienie.
a. Droga 7. 104B urządzeń zlokalizowanych w km 349,7379329 i 349,7454148.
b. Droga A2. 104B urządzeń umieszczonych w km 429,2945985.
c. Droga S8f. 104B urządzeń umieszczonych w km 8,526085979 i 8,52663675.

We wskazanych lokalizacjach Klasa 104.B występuje razem z klasą 114.B.

767.

162. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 104C 
W odniesieniu do rozdziału 2 pkt ii) i rozdziału 1.1 pkt iii) moduły 104C muszą analizować dane uzyskane przez inne klasy modułów i zgodnie z rys. 1 dane 
muszą być zebrane z urządzeń 114. To zastrzeżenie jest niejasne, ponieważ nie ma modułów 114 zlokalizowanych w lokalizacjach 104C. Prosimy o 
wyjaśnienie.

Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

768.

163. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 106A
a. W odniesieniu do pamięci nieulotnej opisanej w punktach v i xii rozdziału 2 oraz w punktach i, ii, iii, iv, v i vii rozdziału 3.3, nie są jasne wymagania co do 
tego co ma być przechowywane w pamięci nieulotnej, prosimy o bardziej szczegółowe określenie następujących kwestii:
i. Czy obrazy zapisane w pamięci nieulotnej muszą być zapisane w formacie 720P (1280x720px)?
ii. Pamięć nieulotna musi być w stanie rejestrować obrazy przez 30 dni?
iii. Biorąc pod uwagę, że komendy MC to głównie komendy PTZ oraz komendy wycieraczek i spryskiwaczy, czy nasze rozumienie jest prawidłowe, że żadne 
komendy MC nie muszą być rejestrowane na module rozproszonym? Prosimy o potwierdzenie.
iv. Biorąc pod uwagę, że odpowiedzi na polecenia MC to głównie ruchy PTZ oraz aktywacje wycieraczek i spryskiwaczy, czy nasze rozumienie jest 
prawidłowe, że odpowiedzi na polecenia MC nie muszą być rejestrowane na poziomie modułu rozproszonego? Prosimy o potwierdzenie.
b. W odniesieniu do sterownika systemu opisanego w rozdziale 3.4.3. odnosi się on do znaków zmiennej treści. Czy nasze zrozumienie jest słuszne, że nie 
ma konieczności dostarczania sterownika systemu? Prosimy o potwierdzenie.

i. Zamawiający dokonał zmiany treści SST.
ii. Zamawiający dokonał zmiany treści SST.
iii. Zamawiający   informuje, że komendy (polecenia)  z poziomu SC jak i odpowiedzi  udzielane przez MR mają być rejestrowane na 
poziomie MR.
iv. Zamawiający   informuje, że komendy (polecenia)  z poziomu SC jak i odpowiedzi  udzielane przez MR mają być rejestrowane na 
poziomie MR.
b. Zamawiający dokonał zmiany OPZ poprzez usunięcie zapisów związanych ze znakami zmiennej treści.

769.

164. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 106A
a. W odniesieniu do pamięci nieulotnej opisanej w punktach iv rozdziału 2 oraz w punktach i, ii, iii, iv, v i vii rozdziału 3.3, nie są jasne wymagania co do 
tego co ma być przechowywane w pamięci nieulotnej, prosimy o bardziej szczegółowe określenie następujących kwestii:
i. Czy obrazy zapisane w pamięci nieulotnej muszą być zapisane w formacie 720P (1280x720px)?
ii. Pamięć nieulotna musi być w stanie rejestrować obrazy przez 30 dni?
iii. czy nasze rozumienie jest prawidłowe, że żadne komendy MC nie muszą być rejestrowane na module rozproszonym? Prosimy o potwierdzenie.
iv. czy nasze rozumienie jest prawidłowe, że odpowiedzi na polecenia MC nie muszą być rejestrowane na poziomie modułu rozproszonego? Prosimy o 
potwierdzenie.
b. W odniesieniu do sterownika systemu opisanego w rozdziale 3.4.3. odnosi się on do znaków zmiennej treści. Czy nasze zrozumienie jest słuszne, że nie 
ma konieczności dostarczania sterownika systemu? Prosimy o potwierdzenie.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 768.

770.

165. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 101A
W odniesieniu do wielkości znaków tekstowych dla dróg z 2 lub 3 pasami ruchu opisanymi w punktach (iv) i (v) rozdziału 2 oraz (ii) rozdziału 3.4.1, 
wymaganie to jest niejasne, prosimy o dokładniejsze określenie poniższych punktów:
a. w przypadku dróg z 2 pasami ruchu prosimy o sprecyzowanie liczby znaków w wierszu, gdy wyświetlana jest 0, 1 lub 2 grafika, oraz liczby pikseli w 
poziomie i pionie na znak tekstowy,
b. dla dróg z 3 lub więcej pasami ruchu, prosimy o sprecyzowanie liczby pikseli w poziomie i pionie na znak tekstowy.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 249.
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771.

166. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 101B
W odniesieniu do wielkości znaków tekstowych dla dróg z 2 lub 3 pasami ruchu opisanymi w punktach (viii) i (ix) rozdziału 2 oraz (ii) rozdziału 3.4.1, 
wymaganie to jest niejasne, prosimy o dokładniejsze określenie poniższych punktów:
a. w przypadku dróg z 2 pasami ruchu prosimy o sprecyzowanie liczby znaków w wierszu, gdy wyświetlana jest 0, 1 lub 2 grafika, oraz liczby pikseli w 
poziomie i pionie na znak tekstowy,
b. dla dróg z 3 lub więcej pasami ruchu, prosimy o sprecyzowanie liczby pikseli w poziomie i pionie na znak tekstowy.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 249.

772.

167. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 101F
W odniesieniu do wielkości znaków tekstowych dla dróg z 2 lub 3 pasami ruchu opisanymi w punktach (iv) rozdziału 2 oraz (xv) rozdziału 3.4.1, wymaganie 
to jest niejasne, prosimy o dokładniejsze określenie poniższych punktów:
a. w przypadku dróg z 2 pasami ruchu prosimy o sprecyzowanie liczby znaków w wierszu, gdy wyświetlana jest 0, 1 lub 2 grafika, oraz liczby pikseli w 
poziomie i pionie na znak tekstowy,
b. dla dróg z 3 lub więcej pasami ruchu, prosimy o sprecyzowanie liczby pikseli w poziomie i pionie na znak tekstowy.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 249.

773.

168. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 101H
W odniesieniu do wielkości znaków tekstowych dla przenośnych VMS opisanych w punkcie viii.b rozdziału 2 oraz w punkcie i.b rozdziału 3.4.1 wymaganie 
to jest niejasne, prosimy o bardziej szczegółowe określenie liczby pikseli w układzie poziomym i pionowym na znak tekstowy.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 291.

774.

169. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 102D
W odniesieniu do wielkości komunikatów graficznych i znaków tekstowych dla ZZT opisanych w punkcie ii rozdziału 2, wymaganie to jest niejasne, prosimy 
o bardziej szczegółowe określenie liczby pikseli w poziomie i pionie na znak tekstowy, liczby pikseli w poziomie i pionie dla komunikatu graficznego oraz 
całkowitej wielkości obszaru wyświetlania.

Rozmiar  znaków o zmiennej treści powinien pozwalać na wyświetlanie informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
dokumentem "Wzorcowe komunikaty na znaki o zmiennej treści"

775.

170. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 102E
W odniesieniu do wielkości komunikatów graficznych i znaków tekstowych dla ZZT opisanych w punkcie ii rozdziału 2, wymaganie to jest niejasne, prosimy 
o bardziej szczegółowe określenie liczby pikseli w poziomie i pionie na znak tekstowy, liczby pikseli w poziomie i pionie dla komunikatu graficznego oraz 
całkowitej wielkości obszaru wyświetlania.

Rozmiar  znaków o zmiennej treści powinien pozwalać na wyświetlanie informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
dokumentem "Wzorcowe komunikaty na znaki o zmiennej treści"

776.
171. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 106D
W odniesieniu do punktu i rozdziału 3.1, prosimy o potwierdzenie, że podłączenie światłowodowe w tym wypadku nie jest wymagane.

W zakresie Klasy 106.D podłączenie światłowodowe nie jest wymagane.

Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ.

777.

172. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 110A
 W odniesieniu do punktu iii rozdziału 3.4.3, prosimy o potwierdzenie, że wymagania dotyczą sterownika dozowania ruchu, a nie serownika znaków 
zmiennej treści.

Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

778.

173. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 112A i 112G
Punkty a, b i j rozdziału 3.3 są niejasne w odniesieniu do granic temperatury w porównaniu z rozdziałem 3.4. Zgodnie z rozdziałem 3.3 czujniki temperatury 
nawierzchni drogi, temperatury głębokiej (tylko dla modułu 112A) i temperatury powietrza muszą mierzyć do +60ºC, a czujnik temperatury powietrza 
musi mierzyć od -40ºC. W rozdziale 3.4 wymagane jest, aby „zastosowane urządzenia” pracowała tylko w temperaturach od -30ºC do +55ºC. Prosimy o 
potwierdzenie wymaganych zakresów temperatur roboczych.

Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.
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779.

174. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 111A i 111B
a. Czy dobrze rozumiemy, że należy dostarczyć tylko sterowniki ruchu, ponieważ nie uwzględniono żadnych wymagań dotyczących sygnalizatorów 
świetlnych, przycisków dla pieszych czy detektorów pojazdów oraz konstrukcji wsporczych i instalacji elektrycznych. Prosimy o potwierdzenie.
b. Wymagania dla samych sterowników ruchu są niejasne, prosimy o bardziej szczegółowe określenie wymaganej liczby i rodzaju wejść i wyjść do 
podłączenia sygnalizacji świetlnej, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów, itp.
c. Punkt vi rozdziału 3.8 jest niejasny, prosimy określić, czy zasilacz UPS musi zapewnić 24-godzinną autonomię zasilania tylko dla sterownika ruchu. W 
przeciwnym razie prosimy o wyjaśnienie maksymalnego poboru mocy dla świateł drogowych, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów.
d. Prosimy o dostarczenie dokumentacji powykonawczej dla wszystkich lokalizacji tych modułów.

Ad.a - Zakres prac musi być zaprojektowany i wykonany przez Wykonawcę tak, aby spełniał wymagania SIWZ
Ad.b - Sterowniki ruchu powinny spełniać wymagania opisane w załącznikach do OPZ;
Ad.c- Zamawiający dokona zmiany w OPZ poprzez wskazanie wymaganego okresu podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń klasy 
111.A/B"
Ad.d. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

780.

175. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 101F
W sekcji 3.4.2. Optyka (punkt viii) wymagany jest Współczynnik luminancji (zwany również współczynnikiem kontrastu) o wartości R3. Ale w punkcie ix jest 
wymagany R2. Znaki 101A, 101B, 101C, 101H, 102A i 102D wymagają również współczynnika kontrastu R2. Prosimy o sprostowanie.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 97.

781.

176. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 114A
a. Sekcja 3.4.2. W tej sekcji opisano kontroler znaku zmiennej wiadomości. Prosimy o sprostowanie i dodanie właściwej treści.
b. W sekcji 3.3 Zakres gromadzonych i przetwarzanych danych wymaga się klasyfikacji pojazdów według długości w dwóch kategoriach: Pojazdy lekkie i 
ciężarowe z 90% dokładnością. Natomiast w załączniku 2.1. Test poziomu detekcji i klasyfikacji. Poziom wykrywalności, wymagane jest wykrycie przejazdu 
każdego pojazdu co najmniej zgodnie z klasyfikacją 8+1 i klasyfikacją COST 323. Prosimy o sprostowanie zawartości załącznika 2.1.
c. Załącznik 2.1, sekcja Aspekty statystyczne. W punkcie tym wspomniane jest rozpoznanie tablicy rejestracyjnej. Prosimy o sprostowanie załącznika.

Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

782.

1. SIWZ-Tom II-IPU, § 12 ust. 3
Określony i narzucony w IPU sposób określenia wynagrodzenia za licencję może – w przypadku nabywania licencji na rynku – skutkować koniecznością 
sprzedaży licencji ze stratą. Taka regulacja rodzi problemy podatkowe u Wykonawców. Prosimy o modyfikację tego zapisu, tak by nie wymuszał sprzedaży 
ze stratą.

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

783.

2. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych, § 3 ust. 3
Wskazane postanowienie umowy narzuca w wielu przypadkach bardzo krótkie, określone w godzinach, terminy. Prosimy o zweryfikowanie zasadności 
narzucania tak krótkich terminów. Spełnienie tych wymagań oznacza konieczność uwzględnienia wyższych kosztów, co w oczywisty sposób podnosi cenę 
oferty. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany Umowy w tym zakresie.

784.

3. OPZ, pkt 13
a. Prosimy o określenie kim jest Integrator Wykonawcy projektów regionalnych projektów wdrożeniowych (RPW)?
b. Zamawiający dosyć ogólnie określa zadania Wykonawcy w tym punkcie. Prosimy o wyjaśnienie/odpowiedzi na poniższe pytania:
i. Co oznacza, ze Wykonawca CPW będzie w kontakcie z Wykonawcami projektów RPW? 
ii. Zgodnie z OPZ to Wykonawca CPW ustala standardy komunikacji i interfejsów dla modułów centralnych i rozproszonych i to Wykonawcy RPW muszą się 
dostosować do rozwiązania projektowanego w ramach CPW. Prosimy o potwierdzenie.
iii. Jak Zamawiający definiuje „dostęp Integratora Wykonawcy projektów regionalnych do systemu centralnego”? 
iv. Istnieje prawdopodobieństwo, że projekty regionalne będą wykonywane równolegle do projektu CPW. Czy Zamawiający przejmie odpowiedzialność za 
działania Integratora Wykonawcy regionalnych, które spowodują utrudnienia w pracy zespołu CPW? Wykonawca nie może być odpowiedzialny za sposób 
organizacji poszczególnych wdrożeń przez Zamawiającego.
c. Jeśli dobrze rozumiemy, ewentualne wynagrodzenie za współpracę między Wykonawcą CPW a Wykonawcami RPW jest przedmiotem wspólnej umowy 
tylko między tymi podmiotami, bez udziału Zamawiającego? Prosimy o potwierdzenie.

Ad.a - Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.
Ad b - 
i. Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.
ii. Zamawiający potwierdza, jednakże Wykonawca CPW musi pozostać w dialogu z wykonawcami RPW.
iii. Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.
iv. Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca CPW nie będzie odpowiedzialny za utrudnienia w pracach spowodowane z winy 
Wykonawców RPW.
Ad. c. Zamawiający nie określa relacji umownych pomiędzy wykonawcą CPW a wykonawcami RPW
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785.

4. Formularz Cenowy numer 3
Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób rozliczane będzie prawo Opcji 1 w zakresie konstrukcji wsporczych, przyłączy zasilania i łączności dla poszczególnych 
klas modułów wdrożeniowych.

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie konstrukcji wsporczych, tj. bramownic i wysięgników, na potrzeby kalkulacji Opcji nr 1 
Zamawiający przyjmie Ceny  jednostkowe podane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym nr 3, w kolumnie nr 5,  w poz. 3.1.1. i  
3.1.2. W zakresie drugiej części pytania Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 318.

786.
5. Formularz Cenowy numer 3
Prosimy o wyjaśnienie składowych wszystkich elementów przyjętych do wyceny oraz podstaw wyliczenia ich liczebności, w szczególności pozycji 
Okablowanie oraz o określenie zależności pomiędzy pozycjami z Formularza Cenowego nr 2. 

W ramach Formularza cenowego nr 3  - odpowiedź zgodna z odp na pytanie nr 677. W ramach Formularza cenowego nr 2 – 
Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu tym należy uwzględnić wszelkie koszty dot. zaprojektowania, dostawy, wdrożenia a 
następnie utrzymania poszczególnych modułów (klas modułów) wdrożeniowych rozproszonych.

787.

6. Dokument Wymagania niefunkcjonalne systemu centralnego, wymaganie 21
W dokumentach przetargowych stwierdza się, że "Maksymalna liczba użytkowników wszystkich centrów zarządzania ruchem (w ramach fizycznej VPN): 
150". Aby odpowiednio zwymiarować wymagania i potrzeby systemu centralnego w celu spełnienia wszystkich wymaganych funkcji, wykonawca musi 
znać przewidywaną maksymalną liczbę jednoczesnych użytkowników korzystających z systemu i maksymalną jednoczesną liczbę aktywnych Operatorów. 

Zamawiający wyjaśnia. Dokument Wymagania niefunkcjonalne dla modułów centralnych definiuje maksymalną liczbę 
użytkowników. 
Przedmiotowa liczba powinna zostać uznana jako maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników.

788.

7. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, zakres 105A
W powyższej dokumentacji nie odnajdujemy opisu dla modułu 105A, natomiast w zestawieniu „Warszawa Zestawienie Zbiorcze.xls” znajduje się zakładka 
z listą lokalizacji przygotowanych do instalacji tego modułu. Prosimy o wyjaśnienie czy dostawa i implementacja tego modułu znajduje się w zakresie tego 
Zamówienia. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie stosownej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Klasa 105.A Telefonia alarmowa, nie jest przedmiotem tego zamówienia.

789.

8. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 115A
Zwracamy uwagę, że urządzenia do komunikacji V2X implementują szereg specyfikacji technicznych i standardów europejskich, które dokładnie definiują 
przypadki użycia i ich zharmonizowany sposób implementacji. Przesyłanie informacji spoza zakresu specyfikacji będzie skutkowało zupełnym brakiem ich 
odbioru po stronie pojazdu oraz niepotrzebne obciążenie tworzonych ad-hoc sieci komunikacyjnych. 
Takie przypadki jak np. wysyłanie pełnej informacji pogodowej, czy też informacji o wolnych miejscach parkingowych jest niezgodne z europejskimi 
specyfikacjami. Pojazdy wyposażone w urządzenia zgodne ze standardem ITS G5 i tak nie będą mogły takich informacji odebrać. Prosimy o usunięcie 
wymagań niezgodnych z normami europejskimi w zakresie komunikacji V2X.

Zamawiający nie wprowadza zmian do OPZ, Zamawiający pozostawia wykonawcom przestrzeń dla rozwiązań innowacyjnych.

790.

9. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 115B
Wykonawca zwraca uwagę, że nie istnieją na rynku urządzenia opisane w tym dokumencie, zarówno pod względem wymagań funkcjonalnych jak i 
niefunkcjonalnych, jak i w zakresie interfejsu komunikacyjnego. Prosimy o stosowną modyfikację dokumentacji, aby projekt był w tym zakresie 
realizowalny.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 789.
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791.

10. A.1 Architektura Fizyczna
W punkcie 6 dokumentu A.1 Architektura Fizyczna zamieszczone diagramy obrazują, że w ramach modułów:
- 201, 202.203- Gromadzenie i archiwizacja danych,
- 204 - Zarządzanie ruchem,
- T204 - Zarządzanie ruchem w tunelu,
- 205 - Zarządzanie zdarzeniami,
- 206 - Udostępnianie informacji o ruchu,
- 207 - Planowanie remontów,
- 208 - Zarządzanie symulacjami i prognozami ruchu,
- 209 - Zarządzanie MOPami/parkingami,
- 210 - Wsparcie utrzymania dróg,
podmioty zewnętrzne takie jak: (Idz, Otk, P, st, Snpp, os, sm, sr, ospp, KPD, gugik, Wykonawca usługi utrzymania dróg, o.zr, czk, ud.p, ioi, o.pr, o.mop, wt, 
kom, kn, o.ud) poprzez ESB mają komunikować się z systemem centralnym w celu pozyskania lub przesyłania danych. Dokumentacja nie opisuje sposobu 
połączenia ani struktury danych dla tych podmiotów – prosimy o udostępnienie takich specyfikacji.

Integracja z podmiotami zawnętrznymi wskazanymi w pytaniu nie jest przedmiotem zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem 
rozdziału 2.1.17 OPZ.

792.

11. A.1 Architektura Fizyczna
Analizując powyższy dokument Wykonawca odnotował:
- Moduł 203. Gromadzenie i archiwizacja danych głosowych – Wykonawca nie odnajduje opisu sposobu połączenia ani struktury danych dla podmiotu 
o.zzd i ud.p,
- Moduł 205. Zarządzanie zdarzeniami - Wykonawca nie odnajduje opisu sposobu połączenia ani struktury danych dla podmiotu o.zzd,
- Moduł 210. Wsparcie utrzymania dróg - Wykonawca nie odnajduje opisu sposobu połączenia ani struktury danych dla podmiotu o.ud,
- Moduł 211. Zarządzanie informacją o środowisku - Wykonawca nie odnajduje opisu sposobu połączenia ani struktury danych dla podmiotu o.zś,
- Moduł T204. Zarządzanie ruchem w tunelu - Wykonawca nie odnajduje opisu sposobu połączenia ani struktury danych dla podmiotu o.zt.
Prosimy o udostępnienie sposobu połączenia i struktury danych dla wyżej wymienionych elementów.

Zamawiający przypomina, że zgodnie z OPZ Wykonawca musi opracować analizę i koncepcję całego rozwiązania w tym 
zaproponować sposób komunikacji Systemu Centralnego z operatorami.

793.
Dot. SIWZ Tom I – IDW p. 6.3.2. Zamawiający wskazuje termin wykonania dla kamienia milowego 2 – 60 dni od dnia przekazania Wykonawcy 
infrastruktury lokalowej. Prosimy o podanie planowanego zakończenia budowy budynku przeznaczonego na Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25.

794.

Pytanie 2: Dot. OPZ p. 1.4.3.1. Zamawiający wskazuje konieczność wdrożenia CZR w pięciu lokalizacjach w tym m.in. w m. Dworek k. Gdańska - dla regionu 
1szego. Dodatkowo Zamawiający wskazuje konieczność przekształcenia istniejącego PID (Punkt Informacji Drogowej) w Gdańsku (ul. Budowalnych) w CZR 
zgodnie z wymaganiami… W podpunkcie J) natomiast Zamawiający wskazuje konieczność instalacji infrastruktury technicznej (urządzenia, serwery, sala 
operatorska) w oddziale GDDKiA w Gdańsku. W związku z powyższym, czy w ramach zadania Wykonawca dla regionu 1szego – Gdańsk ma wdrożyć 3 
odrębne CZR (Dworek, oddział Gdańsk, obwód drogowy Matarnia)?

Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

795.

Dot. OPZ p. 1.5. – Zamawiający wskazuje, iż obszar wdrożenia dla Etapu Igo obejmuje drogi krajowe o łącznej długości ok. 1160 km oraz że udostępnia 
inwentaryzację istniejących modułów wdrożeniowych dla poszczególnych oddziałów w Załączniku nr 3. Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji 
istniejących, wdrożonych obecnie urządzeń terenowych dla poszczególnych oddziałów. Załącznik nr 3 zawiera jedynie część inwentaryzacji obiektów 
istniejących dla oddziału warszawskiego. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji (wraz z dokumentacją techniczną powykonawczą ) dla urządzeń 
terenowych przeznaczonych do integracji w ramach systemu centralnego, dla wszystkich regionów objętych etapem I szym.

Zamawiający nie udustępnia inwentaryzacji istniejących urządzeń na sieci dróg nie objętych zamówieniem.

796. Dot. Załącznik 3 – inwentaryzacja. Moduł 101 – katalog WA1 – brak plików, prosimy o uzupełnienie inwentaryzacji w katalogu. Zamawiający informuje, że w katalogu WA1 znajdują się pliki .jpg
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797.
Dot. Załącznik 3 – inwentaryzacja. Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej powykonawczej dla wdrożonych wykonawczych modułów 
terenowych rozproszonych przedstawionych na dokumentacjach zdjęciowych (stacje meteo, znaki zmiennej treści, kamery itp).

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

798.
Dot. Załącznik 3 – inwentaryzacja. Prosimy o przekazanie prawidłowych kopii plików .shp (wraz z niezbędnymi skojarzonymi formatami plików bez których 
.shp plik nie działa) takich jak format: shx, oraz .dbf.

W ocenie Zamawiającego do realizacji zamówienia nie jest konieczne przekazanie plików .shx i .dbf. W szczególności w przypadku 
przekazania w załączniku 3 Zasady rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w plikach .xls.

799.
Dot. Załącznik 1 - lista interfejsów. Zamawiający wskazuje listę wymaganych komunikatów dla poszczególnych modułów rozproszonych. Czy obecnie 
zainstalowane urządzenia, wymagane do integracji, aktualnie przekazują informacje do lokalnych CZR zgodnie z przekazanymi standardami?

Zamawiający wyjaśnia, że żadne z urządzeń przeznaczonych do integracji - wg wiedzy Zamawiającego - nie komunikuje się z 
wykorzystaniem listy interfejsów z zał. nr 1. Wykonawca nie jest zobowiązany do wykorzystania istniejących urządzeń, natomiast 
może je wykorzytać zapewniając osiągnięcie wymaganych funkcjonalności.

800.

Dot. OPZ, p. 1.8. Zamawiający zakłada koncepcję dwóch odrębnych Centrów Przetwarzania Danych w Warszawie i Strykowie. Zgodnie z założeniami każda 
z dwóch wymienionych lokalizacji ma synchronizować dane pomiędzy Centrami Przetwarzania Danych (backup). W związku z powyższym czy Zamawiający 
wymaga budowy stałego połączenia światłowodowego, dedykowanego do połączenia tych dwóch lokalizacji? Czy zgodnie z rys. 6 OPZ dopuszczalna jest 
wymiana danych pomiędzy CPD w Warszawie i Strykowie poprzez zabezpieczone kanały VPN z wykorzystaniem sieci Internet?

Zgodnie z odpowiedziami na pytanie nr 63, 66, 338.

801.
Dot. OPZ, p. 1.8, rys. 6. Zgodnie z przedstawionym schematem Zamawiający zakłada połączenia pomiędzy poszczególnymi CZR a KCZR w Warszawie z 
wykorzystaniem dedykowanych tuneli VPN. W związku z powyższym prosimy o podanie przepustowości łącz internetowych dla poszczególnych, 
istniejących CZR 2,3,4,5 będących w posiadaniu przez Zamawiającego?

Zgodnie z odpowiedziami na pytanie nr 63, 66, 338, 154, 170, 171.

802.
Dot. OPZ, p. 1.8, rys. 6. Czy zadaniem Wykonawcy będzie zestawienie odpowiednich tuneli VPN dla poszczególnych lokalizacji CZR wraz z dostawą 
niezbędnej infrastruktury informatycznej – urządzenia firewall?

Zgodnie z odpowiedziami na pytanie nr 63, 66, 338, 154, 170, 171.

803.
Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach etapu Iszego – należy zainstalować jedynie urządzenia drogowe (moduły rozproszone) zlokalizowane jedynie w 
rejonie terytorialnym oddziału GDDKiA Warszawa, zgodnie z załączonymi plikami .xls z załącznika 3 – zasady rozmieszczania klas modułów wdrożeniowych.

Zamawiający wyjaśnia też, że w ramach zamówienia podstawowego, w zakresie dostawy i instalacji modułów wdrożeniowych 
rozproszonych, jest instalacja tych urządzeń w woj. mazowieckim, zgodnie z Załącznikiem 3 Załącznik 3. Inwentaryzacja, Zasady 
rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych.

804. Dot. OPZ p. 1.9. podpunkt f). Prosimy o uszczegółowienie trybu pracy dla CZR w Łodzi. Co Zamawiający rozumie po przez tryb pracy HSBY?. Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

805.

Dot. OPZ p. 1.9. podpunkt a-c. Czy zapisy odnośnie konieczności archiwizacji danych alfanumerycznych, głosowych oraz video dotyczą jedynie nowo 
instalowanych urządzeń terenowych w ramach budowy Etapu I-szego? Jeżeli system powinien przechowywać dane archiwalne urządzeń obecnie 
zainstalowanych prosimy o wskazanie ilości danych jakie obecnie są zbierane poprzez istniejące systemy, prosimy również o określenie wymaganego 
okresu archiwizacji danych dla ich poszczególnych typów. Dane te są niezbędne w celu prawidłowego oszacowania rozmiarów pamięci masowych dla CZR 
w Strykowie i Warszawie.

System centralny ma zbierać dane ze wszystkich modułów zintegrowanych, włączonych do systemu, bez względu czy są to moduły 
nowe czy istniejące. Dane ze wszystkich modułów mają być zbierane od momentu podłączenia danego modułu do SC.
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806.

Dot. 1.10 Centrum ZR w Strykowie. Czy Zamawiający wskazując na konieczność zestawienia dwóch niezależnych łączy pomiędzy Warszawą a Strykowem 
ma na myśli bezpośrednie połączenie światłowodowe, które będą do realizacji w ramach Etapu Iszego? Czy zgodnie z założeniami dla rys. 6 dopuszczalne 
jest zestawienie dwóch niezależnych tuneli VPN z wykorzystaniem sieci Internet od dwóch niezależnych dostawców (dostawcy GDDKiA oraz innego 
operatora telekomunikacyjnego)?

Zgodnie z odpowiedziami na pytanie nr 63, 66, 338.

807. Dot. OPZ p. 1.10. Czy w przypadku konieczności realizacji połączenia internetowego? Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie ze względu na jego niekompletność.

808. Dot. OPZ p. 2.1.3 – brak odnośnika do tabeli wymagań funkcjonalnych, prosimy o uzupełnienie. Zamawiający dokona zmiany zapisów OPZ w zakresie objętym pytaniem.

809.
Dot. OPZ p. 2.1.4 – Zamawiający wymaga dostosowania pomieszczeń CZR w Strykowie na potrzeby CPD. W przekazanych załącznikach jest jedynie 
koncepcja CZR oraz KCZR dla Warszawy. Prosimy o przekazanie dokumentacji powykonawczej dla budynku CZR w Strykowie wraz z określeniem 
pomieszczeń przeznaczonych dla CPD.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

810.
Dot. OPZ p. 2.1.4 – Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach etapu I-szego Wykonawca ma za zadanie dostarczyć drugie zapasowe łącze internetowe dla CZR 
w Strykowie i dalej poprzez wykorzystanie tuneli VPN (dwóch niezależnych) zapewnić łączność pomiędzy KSZR w Warszawie a CZR w Strykowie.

Zgodnie z odpowiedziami na pytanie nr 63, 66, 338.

811.

Dot. pkt 74 – wymagania funkcjonalne dla modułów centralnych. Umożliwienie tworzenia scenariuszy dla wyświetlanych treści na ZZT oraz do tworzenia 
programów sygnalizacji świetlnej; umożliwienie upoważnionemu pracownikowi GDDKiA szybkiego tworzenia scenariusza w trybie manualnym w oparciu o 
zadane filtry np.: droga, odcinek/miejsce zdarzenia, jezdnia, element zajęty, rodzaj zdarzenia oraz umożliwienie wydruku w formie projektu organizacji 
ruchu. Czy Zamawiający wymaga z poziomu modułu centralnego – umożliwienia tworzenia programów pracy sygnalizacji świetlnej?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 481.

812.

Dot. pkt 37 – wymagania funkcjonalne dla modułów centralnych. Przesyłanie danych wizyjnych do innych funkcjonalności oraz użytkowników” 
uzgodnionych z Zamawiającym Dotyczy interfejsu rozwiązania zbierającego dane video umożliwiającego podłączenie się do systemu zbierania danych 
podmiotów trzecich.W wymaganiu podano konieczność realizacji na poziomie szyny ESB. Czy zamawiający wymaga przesyłania strumieni video na 
poziomie ESB, czy też chodzi np. wymóg zestawienia klienta ze źródłem za pomocą interfejsów ESB a sam transfer video może zostać zrealizowany 
standardowymi protokołami przeznaczonymi do tego celu ?

W SST Zamawiający wskazał wymóg wykorzystania konkretnego protokołu. Wykonawca może odstąpić od przesyłania strumieni 
wideo na poziomie ESB. Zamawiający zaakceptuje  zestawienia klienta ze źródłem za pomocą interfejsów ESB a sam transfer video 
może zostać zrealizowany poza ESB.

813.
Dot. S.C. 1 – system referencyjny. W załącznikach z próbkami danych sieć referencyjna jest bardzo niedokładna, czy to jest wymagana dokładność dla sieci 
referencyjnej? Czy Zamawiający dysponuje zasobem danych referencyjnych który należy użyć w tym celu?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 757.
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Zwracamy się do Zamawiającego o nie stosowanie maksymalnego poziomu określonego w ustawie PZP zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
czyli 10%, a zastosowanie obniżonego poziomu np. do 5%. Wysoki poziom wymaganego zabezpieczenia, uwzględniając szacowaną wartość umowy oraz 
konieczność jego utrzymania przez cały okres jej realizacji, jest trudny do osiągnięcia dla polskich przedsiębiorców zdolnych do wykonania 
przedmiotowego zamówienia, co prowadzi do ograniczenia konkurencji. Wskazujemy, że warunek zdolności kredytowej również stanowi obiektywne 
kryterium pozwalające na ocenę zdolności wykonawcy do pokrycia roszczeń odszkodowawczych. Wartość wymaganego zabezpieczenia dla całego 
zadania, składającego się z kilku części, wpływa w oczywisty sposób na koszt jego przygotowania, który przy zamówieniu tej wielkości będzie kwotą rzędu 
kilku milionów złotych, a koszt ten każdorazowo jest wliczany w cenę oferty Wykonawcy. Zgodnie z treścią art. 150 ust 2 ustawy Pzp: „Zabezpieczenie 
ustala się w wysokości do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z 
umowy.” Norma ta nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Zauważyć bowiem należy, iż Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowaniu o 
udzielenie zamówienia nie tylko w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowanie Wykonawców ale także zgodnie z zasadą 
proporcjonalności (art. 7 ust 1 ustawy Pzp). Tym samym wartość ustalonego zabezpieczenia musi każdorazowo uwzględniać proporcję między celem 
(efektem) regulacji tj. należytym zabezpieczeniem wykonania danego zamówienia w postaci pokrycia potencjalnych roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zamówienia, a nałożonym na Wykonawcę ciężarem w postaci konieczności wydatkowania dodatkowych środków pieniężnych na 
ustanowienie zabezpieczenia w postaci gwarancji, które z reguły są płatne przed otrzymaniem od Zamawiającego jakichkolwiek środków z tytułu realizacji 
zamówienia lub w postaci środków pieniężnych obniżających płynność finansową Wykonawcy.

 Dodatkowo Zamawiający podlega również przepisom ustawy o finansach publicznych, które stanowią iż: „Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów; (…)” (art. 44 ust 3 ustawy o finansach publicznych) W powyższym kontekście zwrócić należy uwagę, iż 
Zamawiający zwykle w treści umowy wprowadza mechanizm potrącania naliczanych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania zamówienia z 
wartością należnego wynagrodzenia (par. 11 pkt. 15). Ten sam efekt w postaci zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zamówienia jest zatem osiągany właściwie bezkosztowo. W konsekwencji Zamawiający ustanawiając zbyt wysoki „pułap” zabezpieczenia 
należytego wykonania zamówienia choć formalnie zgodny z ustawą naraża się na: - konieczność „ujętych” w poszczególnych cenach Wykonawców 
kosztów ustanowienia zabezpieczenia z którego Zamawiający nigdy nie skorzysta lub możliwość skorzystania jest nikła;
- na rezygnację z ubiegania się o zamówienie przez Wykonawcę zdolnego do należytego wykonania zamówienia (w szczególności w przypadku 
konieczności utrzymywania zabezpieczenia przez długi okres). Powyższe pozostaje w sprzeczności z przywołanymi wyżej zasadami celowego i oszczędnego 
wydatkowania środków publicznych jako również narusza zasady proporcjonalności jak również uczciwej konkurencji (poprzez niezasadne ograniczenie 
dostępu do zamówienia.) Wykonawca wnioskuje o obniżenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia do wartości 5 % wartości 
przedmiotu zamówienia. Z kolei art. 150 ust. 3 ustawy PZP stanowi: Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą 
zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. Kolejne ustępy 4-6, 
artykułu 150 stanowią: 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty 
zabezpieczenia. 5. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. 6. W przypadku, o 
którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 
Zwracamy uwagę, iż dopuszczone ustawowo rozwiązanie dotyczące tworzenia zabezpieczenia z potrąceń częściowych należności Wykonawców pozwoli 
obniżyć koszty wykonania zamówienia nie naruszając przy tym interesu Zamawiającego (m.in. z uwagi na możliwość przewidzenia w treści umowy 
płatności częściowych). Konieczność ustanowienia zabezpieczenia w pełnej wymaganej przez Zamawiającego w wysokości tj. 10 % wynagrodzenia 
ofertowego, już w momencie podpisania umowy, uwzględniając wielkość przedmiotu zamówienia stanowi istotny czynnik kosztotwórczy, który będzie 
urzeczywistniony w cenie oferty. Reasumując zatem wnioskujemy o zastosowanie obniżonej kwoty zabezpieczenia do 5% wartości umowy, a jednocześnie 
skorzystanie z artykułu 150 ustawy PZP i umożliwienie Wykonawcom stworzenie zabezpieczenia z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 
30%, a pozostałe 70% zabezpieczenia z potrąceń częściowych należności. 

815.

Dot. OPZ p. 1.4.2.2 Zamawiający wskazuje na zaimplementowane obecnie w ramach CZR w Strykowie 3 różne aplikacje zarządzające dla urządzeń 
terenowych, tj. CONDUCT+ , TELPORT oraz ITS SMART. Czy Zadaniem Wykonawcy będzie integracja z każdym z tych systemów na poziomie aplikacyjnym? 
Prosimy o przekazanie dokumentacji powykonawczych dla przedmiotowych systemów, uwzględniających protokoły komunikacyjne pomiędzy systemami a 
modułami rozproszonymi.

W przedmiotowym punkcie Zamawiający przedstawił dane własnych systemów jedynie w celach informacyjnych. Nie jest 
wymagana integracja z tymi systemami

816.
Dot. OPZ p. 1.4.2.3 Zamawiający wskazuje na zaimplementowany obecnie na autostradzie A4 system TRAX. Prosimy o przekazanie dokumentacji 
powykonawczych dla przedmiotowych systemów, uwzględniających protokoły komunikacyjne pomiędzy systemem a modułami rozproszonymi.

Przedmiot zamówienia w zakresie Systemu Centralnego oraz dostarczanych Klas Modułów Rozproszonych nie wymaga integracji z 
przedmiotowym systemem.

814.
Zamawiający pozostawia wysokość zabezpieczenia na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie, dokonał zmiany w treści par. 19 
IPU
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817.
Dot. OPZ p. 1.4.2.5 Czy zadaniem Wykonawcy będzie integracja z systemami opisanymi w przedmiotowym punkcie? Prosimy o przekazanie dokumentacji 
powykonawczej dla przedmiotowych systemów, uwzględniających protokoły komunikacyjne pomiędzy systemami a urządzeniami terenowymi.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 816.

818.

Dot. OPZ p. 2.1.13 Ściana wizyjna. Zamawiający wskazuje na konieczność instalacji tylnoprojekcyjnych modułów ściany wideo, co jest rozwiązaniem 
droższym i bardziej kosztownym w późniejszym utrzymaniu od ścian opartych o profesjonalne monitory LCD. Dodatkowo konstrukcja wsporcza wymaga 
ingerencji w strukturę ściany na której planowana jest instalacja. Czy Wykonawca budynku gdzie planowane jest KCZR uwzględnił taką instalację w 
projekcie technicznym obiektu? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zainstalowane jako rozwiązania równoważnego ściany wizyjnej opartej o monitory LCD?

Zamawiający podtrzymuje wymagania z OPZ w zakresie objętym pytaniem.

819.

Dot. OPZ p. 2.2.2.1.2. Zasilanie. Instalacja takiej ilości urządzeń terenowych w pasie drogowym wiąże się z koniecznością doprowadzenia zasilania 
energetycznego do urządzeń. Czy Zamawiający posiada warunki o przyłączenie do sieci energetycznej dla lokalizacji wskazanych w inwentaryzacji? 
Prosimy o informację czy Wykonawca będzie obciążony kosztami (kary) w przypadku gdy wykonanie przyłącza energetycznego będzie niemożliwe do 
realizacji w założonym przez Zamawiającego terminie z uwagi na czas realizacji przyłączy przez operatora sieci energetycznej (czynniki niezależne od 
Wykonawcy). Czy takie przypadki będą podstawą do aneksowania umowy Wykonawczej w zakresie dotyczącym problematycznych lokalizacji?

Zamawiający nie posiada warunków przyłączy energetycznych. W przypadku braku dostępności do sieci energetycznych 
Zamawiający dopuszcza odbiory modułów rozproszonych przy zasilaniu z alternatywnych źródeł energii.

820.
Wnioskujemy o przekazanie dokumentacji kanałów technologicznych jaką posiada do dyspozycji Zamawiający, zlokalizowanych w obszarze wdrożenia 
Etapu I szego. Czy posiada przez Zamawiającego kanalizacja teletechniczna przeznaczona do wykorzystania w ramach zadania jest drożna?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.
Zamawaijący wyjaśnia, że po stronie Wykonawcy jest sprawdzenie stan kanalizacji w terenie. Wszelkie prace związane z 
uciągleniem kanalizacji teletechnicznej wykonywanie są na koszt wykonawcy.
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