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Do wszystkich
zainteresowanych Wykonawcoéw

dot.: zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowe drogi krajowej
nr 75 od km 51+600,00 do km 53+320,00 w miejscowosci Tegoborze wraz z odwodnieniem
osuwiska

ZESTAW PYTAN NR 1
WRAZ Z WYJASNIENIAMI I ZMIANAMI TRESCI SIWZ

Szanowni Panstwo,

I. Dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2017r, poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawg Pzp oraz pkt. 13
Instrukcji dla Wykonawcdéw Tom I SIWZ (dalej IDW), Zamawiajacy przekazuje tresé
zapytan, ktére wplynety w formie pisemnej, wraz z wyjasnieniami:

Zapytanie nr 1
Ze wzgledu na ograniczong konkurencyjnos¢ sformutowana zapisem w SIWZ pkt 5.5.
dotyczgcym osobistego wykonania przez Wykonawce ,warstw bitumicznych nawierzchni
fgcznie z wytworzeniem i wbudowaniem mieszanek bitumicznych w wyfaczeniem dostaw
materiatow i ustug” wnosimy zapytanie: Czy Zamawiajacy widzi mozliwos¢ dopuszczenia
do udziatu w w/w postepowaniu Wykonawcdéw, ktorzy wykonaja sitami witasnymi
konstrukcje warstw nawierzchni bitumicznych a zakupia masy u producentéw.
Wyjasnienie nr 1
Zamawiajqcy dokonuje zmiany SIWZ w powyzszym zakresie.

Zapytanie nr 2
W STWIORB wskazano wykonanie badar inklinometrycznych w rurze o $rednicy @50mm.
Czy mozna zastosowac rury inklinometryczne o Srednicy @60mm ($r. wewnetrzna) pod
posiadang przez Wykonawce sonde inklinometryczng?
Wyjasnienie nr 2
Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie rur inklinometrycznych o
$rednicy @ 60mm.

Zapytanie nr 3
Czy mozna zastapi¢ zbrojenie pali ksztattownikami walcowanymi na gorgco (np. HEB
450x300) o rownowaznych Ilub wyzszych parametrach wytrzymatosciowych? Wg
Wykonawcy w przypadku Kksztaftownika w postaci rury prostokatnej moze zaistniec
trudnos¢ pograzenia ze wzgledu na ,korkowanie sie” betonu w rurze.
Wyjasnienie nr 3
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastgpienie zbrojenia pali
ksztattownikami walcowanymi na goraco. Rury prostokatne zastosowano
ze wzgledu na konieczno$¢ przeniesienia momentéw zginajacych i sit
Scinajacych oraz zachowania wymaganej otuliny w palu. HEB 450 nie
spelni wymagan wytrzymalosciowych oraz zachowania otuliny.
Powszechnie znane sa realizacje z osadzaniem rur w palach CFA na




znaczna gltebokoéé. Wykonawca musi dobraé mieszanke betonowq oraz
prawidlowy rodzaj wibratora do wykonania zadania.

Zapytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy upublicznit wszystkie dokumenty zwigzane

z niniejszg Inwestycja i majace wplyw na rzetelng wycene przedmiotowego zakresu, w
Jjakich jest posiadaniu.
Wyjasnienie nr 4
Zamawiajacy udostepnit wykonawcom wszystkie posiadane dokumenty
niezbedne do sporzadzenia Oferty.

Zapytanie nr 5

Prosimy o wskazanie alternatywnej trasy przejazdu samochoddéw osobowych i

ciezarowych na czas zamkniecia DK75 w celu oszacowania kosztéow Tymczasowej

Organizacji Ruchu oraz Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Wyjasnienie nr 5
Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzyskanie
wszystkich niezbednych uzgodnien (w tym od zarzadcéw drég, po ktorych
wykonawca zamierza poprowadzi¢ objazd) Projektu Tymczasowej
Organizacji Ruchu oraz poniesienie kosztéw projektu, wprowadzenia i
utrzymania Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR). W przypadku
opracowywania TOR nalezy braé¢ pod uwage noénoéé drég, na ktoérych
wykonawca zamierza prowadzi¢ TOR. Niezbedne dane dotyczace nosnosci
dr6g wykonawca powinien uzyskaé¢ od wiasciwych zarzadcoéw drdég. Ruch
samochodéw ciezarowych nalezy poprowadzi¢ po istniejacej sieci drég
krajowych posiadajacych odpowiednia nosnos¢.

Zapytanie nr 6

Prosimy o wyrazenie zgody Zamawiajacego na wniesienie wadium przez poszczegbinych

partneréw konsorcjum w czesciach, w formie kilku gwarancji bankowych Jub

ubezpieczeniowych, w taki sposéb, aby tagczna kwota wadium odpowiadata kwocie fqcznej

wymaganej przez Zamawiajgcego.
Wyjasnienie nr 6
Zamawiajacy w SIWZ wymaga od wykonawcéw whniesienia wadium
w jednej z form przewidzianych w pkt 16.2. IDW, Zamawiajacy nie
wprowadzil zadnych dodatkowych ograniczen, czy tez wymagan co do
sposobu wniesienia wadium przez konsorcjum.
Przepisy ustawy Prawa zamoéwien publicznych (Pzp) nie zawieraja
odmiennej regulacji co do obowiazku whniesienia wadium przez
wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. W Swietle
przepiséw ustawy, wymagane jest, aby wadium zostalo wniesione przed
uplywem terminu skiadania ofert, w wysokosci wskazanej przez
zamawiajacego, oraz w jednej z form przewidzianych w SIWZ.
Zamawiajacy nie wskazat w SIWZ szczegélnych wytycznych co do sposobu
whiesienia wadium przez wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
o zaméwienie, jednakze dla zabezpieczenia interesu zamawiajacego
w treéci gwarancji powinni byé wskazani wykonawcy wspélnie ubiegajacy
sie o udzielenie zamowienia.

Zapytanie nr 7

Prosimy o wyrazenie zgody Zamawiajgcego na wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez poszczegbinych partneréw  konsorcjum w czesciach,
w formie kilku gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, w taki sposob, aby {aczna



kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy odpowiadata kwocie {gcznej

wymaganej przez Zamawiajqcego.
Wyjasnienie nr 7
Zamawiajacy w SIWZ wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w jednej z form przewidzianych w pkt 21.1.
IDW. Zamawiajacy nie wprowadzit zadnych dodatkowych ograniczen, czy
tez wymagan co do sposobu wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez konsorcjum. Istotne jest, aby z tresci
dokumentéw zlozonych przez konsorcjum tytulem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wynikalo, ze zabezpieczaja to samo
zobowiazanie. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp wnoszac zabezpieczenie w
czeséciach, wykonawcy ci odpowiadaja solidarnie, a zatem od kazdego z
nich zamawiajacy moze dochodzi¢ zabezpieczenia w calosci.

Zapytanie nr 8
Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej - czesci rysunkowej w wersji
edytowalnej, jako pomoc w przygotowaniu oferty.
Wyjasnienie nr 8
Udostepniona wykonawcom dokumentacja projektowa jest wystarczajaca
do sporzadzenia Oferty.

Zapytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, ze na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie Zadne
obiekty majace zalecenia Konserwatora Zabytkéw.
Wyjasnienie nr 9
W =zakresie planowanej inwestycji nie znajduja sie 2Zadne obiekty
zabytkowe podlegajace ochronie konserwatorskiej. W bezposrednim
sasiedztwie planowanej inwestycji znajduje sie koécioét sw. Justa
podlegajacy ochronie konserwatorskiej.

Zapytanie nr 10
Czy po przekazaniu przez Zamawiajgcego placu budowy do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato zimowe utrzymanie przebudowywanego odcinka w okresie realizacji
przedmiotowej Inwestycji?
Wyjasnienie nr 10
Zgodnie z zapisami STWiORB DM.00.00.00 pkt. 1.5.12 Wykonawca jest
odpowiedzialny za zimowe i letnie utrzymanie odcinka drogi objetego
umowa.

Zapytanie nr 11

Czy w ramach ceny ofertowej nalezy wliczy¢ opfaty za zajecie pasa drogowego?
Wyjasnienie nr 11
Zamawiajacy nie przewiduje naliczania optat za zajecie pasa drogowego
drogi krajowej. Jezeli Wykonawca bedzie potrzebowat zajaé pas drogowy
drég innych niz krajowe moze istnie¢ koniecznoéé poniesienia opiat za
zajecie pasa drogowego tych drég.

Zapytanie nr 12
Prosimy o udostepnienie Projektu Budowlanego w wersji kolorowej (zamiast czarno-
biatej) w celu prawidfowego odczytania i interpretacji zamieszczonych informacji.
Wyjasnienie nr 12
Zamawiajacy udostepnit taka wersja Projektu Budowlanego jaka posiada.



Zapytanie nr 13
Prosimy o wskazanie alternatywnej trasy przejazdu samochodoéw osobowych i

ciezarowych na czas zamkniecia DK75 w celu oszacowania kosztow Tymczasowej
Organizacji Ruchu oraz Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Wyjasnienie nr 13

Patrz wyjasnienie nr 5.

Zapytanie nr 14
Czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w swojej ofercie wykonanie tymczasowych objazdéw na
czas zamkniecia DK75? Jesli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji.
Wyjasnienie nr 14
Jezeli wystapi konieczno$é wykonania tymczasowych objazdow na czas
zamkniecia DK75, wykonawca zobowiazany jest do zlokalizowania takich
miejsc i uwzglednienia kosztu tych prac w Ofercie w Kosztach Ogélinych.

Zapytanie nr 15
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przepustéw w innej technologii niz przyjeta
w projekcie wykonawczym, o nie gorszych parametrach technicznych?
Wyjasnienie nr 15
Zamawiajacy nie dopuszcza wykonanie przepustéw w innej technologii niz
przyjeta w projekcie wykonawczym.

Zapytanie nr 16
Prosimy o okreélenie sposobu postepowania w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji
inwestycji stanowisk archeologicznych? Czy termin realizacji zostanie odpowiednio
wydfuzony o czas niezbedny do przeprowadzenia prac archeologicznych?
Wyjasnienie nr 16
W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji inwestycji stanowisk
archeologicznych oraz w przypadku wydania nakazowych decyzji
konserwatorskich termin realizacji zostanie odpowiednio wydtuzony o czas
niezbedny do przeprowadzenia prac archeologicznych.

Zapytanie nr 17
Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje konstrukcji nawierzchni w oparciu o Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni 2014 lub metody mechanistyczne w stosunku do
rozwigzan zawartych w projekcie?
Wyjasnienie nr 17
Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji konstrukcji nawierzchni w oparciu
o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni 2014 lub metody
mechanistyczne w stosunku do rozwiazan zawartych w projekcie.

Zapytanie nr 18
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej warstwy écieralnej o parametrach

akustycznych zblizonych do mieszanki BBTM 8?

Wyjasnienie nr 18
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowanie innej warstwy sécieralnej o
parametrach akustycznych zblizonych do mieszanki BBTM 8.

Zapytanie nr 19
Czy po wykonaniu obliczeri mechanistyczno-empirycznych i otrzymaniu pozytywnych

wynikéw, Zamawiajacy wyrazi zgode na wykorzystanie ~mieszanek mineralno-
bitumicznych innych niz AC WMS zgodnych z zapisami WT-2?



Wyjasnienie nr 19
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na wykorzystanie mieszanek mineralno-
bitumicznych innych niz AC WMS zgodnych z zapisami WT-2.

Zapytanie nr 20

Czy Zamawiajacy posiada wytyczne i zgody innych Zarzadcéw Drég na czas zamkniecia

DK 75? Prosimy o udostepnienie tras z okre$lonymi warunkami przejazdu.
Wyjasnienie nr 20
Zamawiajacy nie posiada wytycznych i zgéd innych zarzadcéw drég na
czas zamkniecia DK75. Zamkniecie DK75 nie jest obowiazkowe a jedynie
dopuszczalne przez zamawiajacego. Jezeli wykonawca bedzie w stanie
wykonaé roboty budowlane bez zamkniecie DK75 to zamawiajacy wyrazi
zgode na takie rozwiazanie. Dodatkowo patrz Wyjasnienie nr 5.

ZMIANY TRESCI SIWZ

I1. Dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy dokonuje nastgpujacych
zmian treéci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia w przedmiotowym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia:

I1.1. Zmiana dotyczy Tom III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

II.1.1. Zmiana polega na dodaniu opracowania pn.: ,Wykaz parametrow réwnowaznosci
dla zastosowanych materiatow”.

II.2. W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami tresci SIWZ (dot. zapytania nr 1)
Zamawiajacy informuje o dokonaniu nastepujacych zmian tresci SIWZ:

II.2.1. Zmiana dotyczy treéci pkt 5.5. a) PODWYKONAWSTWO Instrukcji dla
Wykonawcow (IDW) Tom I SIWZ
istniejacy zapis:
,Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czeéci zamoéwienia, tj.: - warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni,
lacznie z wytworzeniem i wbudowaniem mieszanek bitumicznych z wylaczeniem
dostaw materiatéw i ustug”.
zastepuje sie nastepujgcym:
~Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czeséci zamébwienia, tj.: - warstw bitumicznych konstrukcji
nawierzchni, lacznie z wbudowaniem mieszanek bitumicznych z wytaczeniem
wytworzenia mieszanek bitumicznych oraz dostaw materiatéw i ustug”.

III. Z uwagi na fakt, iz powyzsze zmiany nie prowadza do zmian w ofertach,
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie pozostate zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy
i miejsce sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

Powyzsze informacje nalezy traktowac jako integralng czesc Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamoéwienia zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

Prosze o niezwloczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

W zalgczeniu:
- wykaz parametréw réwnowaznosci dla zastosowanych materiatow
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Wykaz parametréw réwnowaznosci dla zastosowanych materiatow
w postepowaniu pn: "Rozbudowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600,00 do km 53+320,00 w miejscowosci

Tegoborze wraz z odwodnieniem osuwiska"

L.p. Nazwa Parametry rownowaznosci Uwagi
teletechniczna studnia kablowa przeznaczona do
1 studnia kablowa typu |zamontowania na ciggu kanalizacji 2-otworowej, wyposazona |wedtug ZN-12/TP S.A.-
SKR-2 w pokrywe, ktéra uniemozliwia dostep osobom postronnym 023
do kabli
poprzecznik o 11 poprzernik przeznaczony do zamontowania‘na sfuPie wedtug ZN-14/0PL-
2 otworach typu 5/14 drewnianym, przystosowany do zamocowania na nim 010
Malico uchwytow odciggowych dla kabli teletechnicznych
uchwyt odciggowy dla kabli teletechnicznych z zytami
3 uchwyt odciggowy miedzianymi przeznaczony do montazu na stupie (na wedtug ZN-14/0PL-
Malico poprzeczniku), przystosowany do parametréw 010
mechanicznych kabla
St Swietlenia uliczn ty stal ocynko o
Stup stalowy typ S 80 up OSW'I El ego prosty s’a‘ owy y w‘e?ny
4 Elektromontas przekroju szesciokgtnym ,wysokosci 8 metréw zblizony
' ) . tadcici -
RzESZOW wygladem do stupa typ S 8.0, uzgodnlény z wiascicielem linii
oswietleniowe;j
wysiegnik 00/6M-120 -|  wysiegnik jednoramienny do stupa oswietleniowego jw.
5 Elektromontaz stalowy ocynkowany o dtugosci 1,2 m, uzgodniony z
Rzeszéw wiascicielem linii oswietleniowej
6 stacze Sintur ztgcze bezpiecznikowe do stupa jw.'dla kabli 4-zytowych o
maksymalnym przekroju 50 mm?2
oprawa Schreder . o
oprawa oswietlenia ulicznego LED z kloszem szklanym, w
Ampera MIDI/5103/48|  °PT°" e ’ Y
7 LEDS 500mA obudowie aluminiowej ,natezenie prgdu 500mA, moc oprawy
NW/351372 48 W, uzgodniona z wiascicielem linii oswietleniowe;j
8 rura ochronna DVK | ostona rurowa do kabli doziemnych ,karbowana dwuscienna
50T AROT o srednicy 50 mm
przewdd kabelkowy sterowniczy z zytami miedzianymi 7 x Cu
9 przewod JZ 600 7G 2,5 mm2 iw izolacji zyt i opony zewnetrznej ze specjalnego
2,5mm2 PCV T/2iTM2 ; napigcie pracy 0,6/1kV stanowigcy

wyposazenie pompowni




