Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie

GDDKIA 0.5z.D-3.2412.62.2020.1.bw Szczecin, 13.01.2021 r.

Dotyczy postepowania przetargowego pn.: Budowa drogi S3 na odcinku Miekowo - koniec
obw. Brzozowa wraz z rozbudowg odcinka Miekowo - Rzesnica - Budowa obwodnicy Brzozowa
w ciggu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na
odcinku Brzozowo-Miekowo - Przeniesienie kolidujacego systemu odcinkowego
pomiaru predkosci z DK3 z km 56+780 oraz 61+600 na DK-10 w km 56+930 oraz
52+350 wraz z wykonaniem przytaczy elektroenergetycznych.

Zamawiajacy dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany tresci
SIWZ.

I. Zmiana treéci SIWZ Tomu III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zmiana dotyczy pkt. 2 Cel zamoéwienia

Istniejacy zapis:
Celem zamowienia jest wykonanie projektu przytacza elektroenergetycznego uzyskanie w

imieniu wszystkich wymaganych zgdéd i uzgodnien a nastepnie wykonanie przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej do obu urzadzen (bramownica; wysiegnik) oraz montaz
bramownicy i wysiegnika wraz z urzadzeniami pomiarowymi.

Docelowa lokalizacja to km 564930 oraz 52+350 na drodze DK-10.

W ramach zaméwienia Wykonawca przygotuje niezbedne opracowanie projektowe, ktore
zapewnig przytacza energetyczne do wskazanych lokalizacji bramownicy oraz wysiegnika
wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen administracyjno-prawnych, ktére umozliwig
posadowienie i montaz urzadzen a tym samym pozwoli na integracje urzadzen z centralnym
automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne opracowania projektow przytacza energetycznego,
instalacyjne, montazowe, oraz roboét elektrycznych i budowlanych zwigzanych z budowg
nowego przytagcza energetycznego niskiego napiecia wraz z posadowieniem konstrukcji
wsporczych w pasie drogowym i uzyska w ramach posadowienia pozwolenie na ich
uzytkowanie.

Zastepuje sie nastepujacym:
Celem zamowienia jest wykonanie projektu przytacza elektroenergetycznego uzyskanie w

imieniu wszystkich wymaganych zgdéd i uzgodnien a nastepnie wykonanie przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej do obu urzadzen ( bramownica; wysiegnik) oraz montaz
bramownicy i wysiegnika.

Docelowa lokalizacja to km 564930 oraz 524350 na drodze DK-10.
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W ramach zamowienia Wykonawca przygotuje niezbedne opracowanie projektowe, ktére
zapewnig przytgcza energetyczne do wskazanych lokalizacji bramownicy oraz wysiegnika
wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen administracyjno-prawnych, ktére umozliwig w
ramach odrebnego zlecenia przyszte poditgczenie urzadzen rejestrujacych, ktére bedq
stanowity integracje z centralnym automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne opracowania projektéw przytacza energetycznego,
instalacyjne, montazowe, oraz robodt elektrycznych i budowlanych zwigzanych z budowg
nowego przytacza energetycznego niskiego napiecia wraz z posadowieniem konstrukcji
wsporczych w pasie drogowym i uzyska w ramach posadowienia pozwolenie na ich
uzytkowanie.

2. Zmiana dotyczy 5.1 Realizacja Zamodwienia

5.1.1 Obowiazany jest w lokalizacji dotychczasowej:

Istniejacy zapis:

- z miejsca ztozonych elementéw odcinkowych pomiaréw predkosci tj.

GDDKIA Szczecin

Rejon Szczecin

Obwdd Drogowy Rurka

ul. Granitowa 2 ; tozienica

72-100 Golenidéw

przewiez¢ i zamontowac zgodnie z wykonanym projektem bramownice i wysiegnik wraz z
urzgdzeniem rejestrujgcym

Zastepuje sie nastepujacym:

- z miejsca ztozonych elementéw odcinkowych pomiaréw predkosci tj.

GDDKIiA Szczecin

Rejon Szczecin

Obwdd Drogowy Rurka

ul. Granitowa 2 ; tozienica

72-100 Golenidéw

przewiez¢ i zamontowad zgodnie z wykonanym projektem bramownice i wysiegnik .

5.1.2 Obowigzany jest:

Istniejacy zapis:

- wykona¢ dokumentacje projektowg w zakresie wymaganym przepisami i w sposéb zgodny
z zasadami wiedzy technicznej, ktéora umozliwi wykonanie robdét budowlanych, a takze
przyszte utrzymanie, modernizacje i inne zmiany w zakresie urzadzen i przytaczy;

- przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych zwigzanych z posadowieniem
urzadzen uzyska, niezbedne pozwolenia na prowadzenie prac, w tym prawomocne
pozwolenie na budowe oraz niezbedne zgody, w tym na prowadzenie robét w pasie
drogowym;

- zapewni przytacze energetyczne z tym, ze przed przystgpieniem do budowy przytaczy,
Wykonawca zobowigzany jest uprzednio uzyskaé, warunki techniczne przytacza
energetycznego, zawrze¢ umowe o przytgczu energetycznym oraz umowe na dostawy energii
elektrycznej oraz uzyskac niezbedne zezwolenia wymagane w celu budowy, przytaczenia i
eksploatacji przytgcza energetycznego;



-wykonac¢ przytacze z rejonu Tychowo oraz Krapiel lub innego umozliwiajacego zasilenie
urzadzenia;

- wykona¢ projekt konstrukcji posadowienia i zgodnie z nim wykona¢ fundament pod
konstrukcje wsporczg;

-zamontowa¢ konstrukcje wsporcze i wszystkie zdemontowane uprzednio elementy
urzadzenia rejestrujgcego ztozonego w obwodzie drogowym Rurka;

- wykonac projekt statej organizacji ruchu i oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem statej

organizacji ruchu;

- wykonaé przytagcze elektroenergetyczne ( ok. 1250 m-Tychowo; ok. 50m —Krgpiel) lub innej i
podtgczy¢ urzadzenie zgodnie z uzyskanymi warunkami przytgczenia do sieci;

-wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzyskac¢ zatwierdzenie TOR i w ramach
zatwierdzonego projektu wykona¢ montaz urzadzenia rejestrujgcego;

- wykona¢ posadowienie i montaz konstrukcji wsporczej L=8 m w km 56+930 oraz wykona¢
posadowienie i montaz bramownicy L=26 m w km 52+350.

- wykonaé pomiary niezbedne pomiary instalacji wraz z przekazaniem protokotéw z wykonanych
pomiaréw;

- wykona¢ dokumentacje powykonawczg;

- uzyska prawomocne pozwolenie na uzytkowanie urzadzen;

- umiesci na kazdym urzadzeniu oznaczenie zawierajgce informacje o wspoétfinansowaniu jego
zakupu w ramach POIS oraz znaki graficzne zgodnie ze wzorem wskazanym przez
Zamawiajacego. Powyzsze oznaczenie bedzie mieé¢ charakter trwaty, bedzie odporne na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych i zostanie umieszczone na urzadzeniach w widocznym
miejscu z uzgodnionym z Zamawiajacym.

- wykona zabezpieczenie terenu budowy oraz po wykonaniu prac dokona jego
uporzadkowania;

- przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowac oraz uzgodni¢ projekt tymczasowej
organizacji ruchu

- po wykonaniu robdt grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia. Grunt
zasypowy w wykopie nalezy zageszcza¢ zgodnie z normg PN-B-06050 z 1999r. ,Roboty
ziemne".

- po zakonczeniu prac instalacyjnych i montazowych Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjq procesu budowlanego
w tym pozwolen oraz innych dokumentéw, do ktérych uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego byt zobowigzany. Wykonawca po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych
zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty zezwalajagce Zamawiajgcemu na uzytkowanie
obiektu.

- po zakonczeniu prac Wykonawca usunie lub zutylizuje wszelkie materiaty jakie powstang
w wyniku procesu budowlanego.

Zastepuje sie nastepujacym:

- wykona¢ dokumentacje projektowg w zakresie wymaganym przepisami i w sposéb zgodny
z zasadami wiedzy technicznej, ktéra umozliwi wykonanie robdot budowlanych, a takze
przyszte utrzymanie, modernizacje i inne zmiany w zakresie urzadzen i przytaczy;

- przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych zwigzanych z posadowieniem
urzadzen uzyska, niezbedne pozwolenia na prowadzenie prac, w tym prawomocne
pozwolenie na budowe oraz niezbedne zgody, w tym na prowadzenie robdt w pasie
drogowym;



- zapewni przytacze energetyczne z tym, ze przed przystgpieniem do budowy przytaczy,
Wykonawca zobowigzany jest uprzednio wuzyska¢, warunki techniczne przylacza
energetycznego, zawrze¢ umowe o przytgczu energetycznym oraz umowe na dostawy energii
elektrycznej oraz uzyskac niezbedne zezwolenia wymagane w celu budowy, przytaczenia i
eksploatacji przytacza energetycznego;

-wykonac¢ przytacze z rejonu Tychowo oraz Krgpiel lub innego umozliwiajgcego przyszie
zasilenie urzadzen rejestrujacych;

- wykona¢ projekt konstrukcji posadowienia i zgodnie z nim wykona¢ fundament pod
konstrukcje wsporczg;

-zamontowac konstrukcje wsporcze ztozone w obwodzie drogowym Rurka;

- wykonac projekt statej organizacji ruchu i oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu;

- wykonac przytgcze elektroenergetyczne ( ok. 1250 m-Tychowo; ok. 50m —Krgpiel) lub innej
ktére umozliwi przyszte podfgczenie do urzadzen monitorujgcych;

-wykonac¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzyskaé zatwierdzenie TOR i w ramach
zatwierdzonego projektu wykona¢ montaz konstrukcji wsporczej oraz bramownicy;

- wykona¢ posadowienie i montaz konstrukcji wsporczej L=8 m w km 56+930 oraz wykonac
posadowienie i montaz bramownicy L=26 m w km 52+350.

- wykonaé pomiary niezbedne pomiary instalacji wraz z przekazaniem protokotéw z wykonanych
pomiardéw;

- wykona¢ dokumentacje powykonawczg;

- uzyska prawomocne pozwolenie na uzytkowanie urzadzen;

- wykona zabezpieczenie terenu budowy oraz po wykonaniu prac dokona jego
uporzadkowania;

- przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowac oraz uzgodni¢ projekt tymczasowej
organizacji ruchu

- po wykonaniu robdt grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia. Grunt
zasypowy w wykopie nalezy zageszcza¢ zgodnie z normg PN-B-06050 z 1999r. ,Roboty
ziemne".

- po zakonczeniu prac instalacyjnych i montazowych Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjq procesu budowlanego
w tym pozwolen oraz innych dokumentéw, do ktérych uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego byt zobowigzany. Wykonawca po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych
zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty zezwalajace Zamawiajacemu na uzytkowanie
obiektu.

- po zakonczeniu prac Wykonawca usunie lub zutylizuje wszelkie materiaty jakie powstang
w wyniku procesu budowlanego.

Ponadto Zamawiajacy dokonuje zmiany nazwy SIWZ Tom III — Opis Przedmiotu Zamdwienia.

Istniejacy zapis: )
Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWNIENIA

Zastepuje sie nastepujacym: _
Tom III: PROGRAM FUNCIJONALNO-UZYTKOWY

W zwigzku z dokonanymi zmianami tre$ci SIWZ Zamawiajacy przekazuje zamienny Tom III
- Opis Przedmiotu Zamdwienia pod nazwg , Tom III: PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY”



II. Zmiana tresci SIWZ TOM I - IDW - Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia zawiera:

Istniejacy zapis:

Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWNIENIA

Zastepuje sie nastepujacym:

Tom III: PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

III. Zmiana tre$ci SIWZ TOM II - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
- Rozdziat 1 - Akt Umowy

1. Zmiana dotyczy Aktu Umowy

Istniejacy zapis:

Wykonawca wykona niezbedne opracowanie projektowe robdét budowlanych, ktére zapewni
przytacze energetyczne do nowej lokalizacji bramownicy oraz wysiegnika wraz z uzyskaniem
wymaganych pozwolen administracyjno-prawnych oraz wykona roboty budowlane, ktére
zapewnig integracje urzadzen z centralnym automatycznym nadzorem nad ruchem
drogowym.

Zastepuje sie nastepujacym:

Wykonawca wykona niezbedne opracowanie projektowe robdét budowlanych, ktére zapewni
przytacze energetyczne do nowej lokalizacji bramownicy oraz wysiegnika wraz z uzyskaniem
wymaganych pozwolen administracyjno-prawnych oraz wykona roboty budowlane, ktoére
zapewnig w ramach odrebnego zlecenia przyszte podtaczenie urzadzen rejestrujacych, ktore
beda stanowity integracje z centralnym automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym.

2. Zmiana dotyczy -Aktu Umowy § 1 ust 2. pkt 2

Istniejacy zapis:

2) Wykonawca obowigzany bedzie:

- wykona¢ dokumentacje projektowa w wersji papierowej (projekt budowlany w 3 egz.;
projekt wykonawczy w 3 egz.) oraz elektronicznej na no$niku CD/DVD w formacie *pdf lub
rownowaznym

- wykona¢ dokumentacje projektowg w zakresie wymaganym przepisami i w sposob zgodny
z zasadami wiedzy technicznej, ktéra umozliwi wykonanie robdot budowlanych, a takze
przyszte utrzymanie, modernizacje i inne zmiany w zakresie urzadzen i przytaczy;

- przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych zwigzanych z posadowieniem
urzadzen uzyska wszystkie niezbedne pozwolenia na prowadzenie prac, w tym prawomocne
pozwolenie na budowe oraz niezbedne zgody, w tym na prowadzenie robdét w pasie
drogowym);

- zaprojektowac i wykonac przytacza energetyczne z tym, ze przed przystgpieniem do budowy
przytaczy, Wykonawca zobowigzany jest uprzednio uzyska¢ warunki techniczne przytacza
energetycznego, zawrze¢ umowe o przytgczu energetycznym oraz umowe na dostawy energii
elektrycznej oraz uzyskaé niezbedne zezwolenia wymagane w celu budowy, przytaczenia i
eksploatacji przytacza energetycznego;

-uzyskaé¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego prawomocne pozwolenie na uzytkowanie
urzadzen;

- zaprojektowa¢ i wykonac fundament pod konstrukcje wsporcze;

- zamontowa¢ konstrukcje wsporcze i wszystkie zdemontowane uprzednio elementy
urzadzenia rejestrujacego;

- oznakowac system odcinkowego pomiaru predkosci zgodnie z wykonanym projektem statej
organizacji ruchu;

- wykona¢ przytacze elektroenergetyczne i podiaczyé urzadzenie zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci ;

- wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji obwodoéw elektrycznych, rezystancji uziemienia wraz



z przekazaniem protokotow;

- wykona¢ dokumentacje powykonawczg;

- umiesci¢ na kazdym urzadzeniu oznaczenie zawierajqce informacje o wspotfinansowaniu
jego zakupu w ramach POIiS oraz znaki graficzne zgodnie ze wzorem wskazanym przez
Zamawiajacego. Powyzsze oznaczenie bedzie mie¢ charakter trwaty, bedzie odporne na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych i zostanie umieszczone na urzadzeniach w widocznym
miejscu, uzgodnionym z Zamawiajacym;

- wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy wraz z jego uporzgdkowaniem;

Zastepuje sie nastepujacym:

2) Wykonawca obowigzany bedzie:

- wykonac¢ dokumentacje projektowa w wersji papierowej (projekt budowlany w 3 egz.;
projekt wykonawczy w 3 egz.) oraz elektronicznej na nosniku CD/DVD w formacie *pdf lub
rownowaznym

- wykona¢ dokumentacje projektowg w zakresie wymaganym przepisami i w sposéb zgodny
z zasadami wiedzy technicznej, ktéra umozliwi wykonanie robdét budowlanych, a takze
przyszte utrzymanie, modernizacje i inne zmiany w zakresie urzadzen i przytaczy;

- przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych zwigzanych z posadowieniem
urzadzen uzyska wszystkie niezbedne pozwolenia na prowadzenie prac, w tym prawomocne
pozwolenie na budowe oraz niezbedne zgody, w tym na prowadzenie robdt w pasie
drogowym);

- zaprojektowac i wykonac przytacza energetyczne z tym, ze przed przystgpieniem do budowy
przytaczy, Wykonawca zobowigzany jest uprzednio uzyska¢ warunki techniczne przytacza
energetycznego, zawrze¢ umowe o przytgczu energetycznym oraz umowe na dostawy energii
elektrycznej oraz uzyskaé niezbedne zezwolenia wymagane w celu budowy, przytaczenia i
eksploatacji przytgcza energetycznego;

-uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego prawomocne pozwolenie na uzytkowanie
urzadzen;

- zaprojektowac¢ i wykonac fundament pod konstrukcje wsporcze;

- zamontowac¢ konstrukcje wsporcze;

- oznakowac system odcinkowego pomiaru predkosci zgodnie z wykonanym projektem statej
organizacji ruchu;

- wykona¢ przytacze elektroenergetyczne i podigczy¢ urzadzenie zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci ;

- wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji obwodow elektrycznych, rezystancji uziemienia wraz
z przekazaniem protokotéw;

- wykona¢ dokumentacje powykonawczg;

- wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy wraz z jego uporzgdkowaniem;

W zwigzku z dokonang zmiang tresci SIWZ Zamawiajacy przekazuje Tom III - Opis

Przedmiotu Zamdwienia pn.: ,Zamienny Tom III - Program funkcjonalno - uzytkowy”.

3. Zmiana dotyczy - Aktu Umowy § 2

Istniejacy zapis:

1. Wykonawca wykona Przedmiot Zamowienia, na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie, Opisie Przedmiotu Zamdwienia - stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej
Umowy, W terminie do dnia.......cccceovevviccee v 2021r

Zastepuje sie nastepujacym:

1. Wykonawca wykona Przedmiot Zamodwienia, na zasadach okresSlonych w niniejszej
Umowie, Programie Funkcjonalno- Uzytkowym - stanowiacym zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, W terminie do dnia.......ccccceeeevevinni e, .2021r

W zwigzku z dokonang zmiang tresci SIWZ Zamawiajacy przekazuje Zamienny Tom II - Akt
Umowy pn.: ,Zamienny Tom II - Akt Umowy”.



Iv. Zmiana dotyczy SIWZ TOM I - IDW:
1. Pkt. 6.1. TERMIN REALIZACJI ROBOT

Istniejacy zapis:

6.1. Zamawiajacy wymaga, aby Roboty zostaty ukonczone w terminie nie dtuzszym niz
150 dni od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji przedmiotu zamowienia stanowi kryterium oceny ofert.

Zastepuje sie nastepujacym:

6.1. Zamawiajgacy wymaga, aby Roboty zostaty ukonczone w terminie nie dtuzszym niz
270 dni od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji przedmiotu zamowienia stanowi kryterium oceny ofert.

2. Pkt. 19.1.2. Kryterium ,Kryteria pozacenowe”(K) ppkt. 19.1.2.2

2) Podkryterium ,,Skrécenie terminu realizacji”(T) - maksymalna liczba punktéw -
20;

Istniejacy zapis:

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia wynosi: 150 dni od dnia podpisania Umowy.

Zastepuje sie nastepujacym:

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia wynosi: 270 dni od dnia podpisania Umowy.
3. Pkt 14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ppkt. 14.13.

Istniejacy zapis:

14.13. Jezeli oferta jest sporzadzana w formie pisemnej, to oferte wraz z oswiadczeniami i
dokumentami nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w jednym egzemplarzu. Oferte nalezy
umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajagcym odczytanie jego zawartosci
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwa (firma)
i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastepujgco:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie
70-340 Szczecin, al. Bohateré6w Warszawy 33
oraz opisane:
OFERTA
~Przedmiotem zamdwienia jest:

Budowa drogi S3 na odcinku Miekowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudowg odcinka
Miekowo - Rzesnica - Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu S3 oraz dostosowanie drogi
krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miekowo -
Przeniesienie kolidujacego systemu odcinkowego pomiaru predkosci z DK3 z
km 56+780 oraz 61+600 na DK-10
w km 56+930 oraz 524350 wraz 2z wykonaniem przylaczy
elektroenergetycznych.

Nie otwiera¢ przed dniem 19.01.2021 godz. 10:50




Zastepuje sie nastepujacym:

14.13. Jezeli oferta jest sporzadzana w formie pisemnej, to oferte wraz z oswiadczeniami i
dokumentami nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w jednym egzemplarzu. Oferte nalezy
umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajagcym odczytanie jego zawartosci
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwa (firma)
i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastepujaco:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie
70-340 Szczecin, al. Bohateré6w Warszawy 33
oraz opisane:
OFERTA
~Przedmiotem zamdwienia jest:

Budowa drogi S3 na odcinku Miekowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudowg odcinka
Miekowo - Rzesnica - Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu S3 oraz dostosowanie drogi
krajowej nr 3 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miekowo -
Przeniesienie kolidujacego systemu odcinkowego pomiaru predkosci z DK3 z
km 56+780 oraz 61+600 na DK-10
w km 56+930 oraz 524350 wraz 2z wykonaniem przytaczy
elektroenergetycznych.

Nie otwierac przed dniem 11.02.2021 godz. 10:50

4. Pkt. 17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

Zmiana dotyczy pkt. 17.1

Istniejacy zapis:
17.1. Oferty powinny by¢ ztozone w:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie
70-340 Szczecin, al. Bohaterow Warszawy 33

W Sekretariacie pokéj nr 10 w terminie do 19.01.2021 r., do godz. 10:50

Oferty sporzadzone w postaci elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy (patrz pkt 14.13 SIWZ) w takim samym terminie jak
oferty w formie pisemnej.

Zastepuje sie nastepujacym:
17.1. Oferty powinny byc¢ ztozone w:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie
70-340 Szczecin, al. Bohaterow Warszawy 33

W Sekretariacie pokoj nr 10 w terminie do 11.02.2021 r., do godz. 10:50

Oferty sporzadzone w postaci elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy (patrz pkt 14.13 SIWZ) w takim samym terminie jak
oferty w formie pisemnej.



5. Zmiana dotyczy pkt. 17.2

Istniejacy zapis:

17.2. Otwarcie ofert nastapi w terminie 19.01.2021r., o godz. 11:00 w siedzibie
wskazanej w ust. 1, w Sali konferencyjnej (p. II).

Zastepuje sie nastepujacym:

17.2. Otwarcie ofert nastapi w terminie 11.02.2021r., o godz. 11:00 w siedzibie
wskazanej w ust. 1, w Sali konferencyjnej (p. II).

Termin_skladania i otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty w przedmiotowym
postepowaniu nalezy skiadaé¢ w terminie do dnia 11.02.2021 r. do godziny 10:50 w
formie pisemnej lub _w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) przy uzyciu Platformy zakupowej
https://gddkia.eb2b.com.pl/. Otwarcie ofert nastapi tego samego dnia
o0 godzinie 11:00.

Dokument podpisany elektronicznie
Mariusz Mierzwa

Zastepca Dyrektora Oddziatu


https://gddkia.eb2b.com.pl/
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