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CZESC OPISOWA PROGRAMU

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202, poz.
2072 z p6zn. zm.).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
na zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych polegajacych na zaprojektowaniu
oraz wykonaniu wygrodzen, zapobiegajacych wtargnieciu zwierzat na droge ekspresowg
nr 8 na odcinku gr.woj. - Radziejowice od km 408+753 do km 418+400 (bez wezta
Radziejowice).

Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument zamawiajgcego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy o zamowieniach
publicznych,

- przygotowania oferty wykonawcy

- zawarcia umowy na wykonanie projektu i robét budowlanych

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem 2zamoéwienia jest zadanie polegajace na zaprojektowaniu, a
nastepnie realizacji robot zwiazanych z wykonaniem wygrodzen,
zapobiegajacych wtargnieciu zwierzat na droge ekspresowa nr 8 na odcinku
gr.woj. - Radziejowice od km 408+753 do km 418+400 (bez wezia
Radziejowice).

W ramach zadania nalezy:

- wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan
projektowych,

- opracowac niezbedng dokumentacje projektowg,

- wykonac roboty budowlane

- sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Inwestorowi.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania
wygrodzen, zapobiegajacych wtargnieciu zwierzat na droge ekspresowg nr 8 Po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego opracowanej dokumentacji, Wykonawca przystapi
do realizacji przedmiotowego zadania polegajacego na wykonaniu wygrodzen w terenie.

Do oferty nalezy przyjac¢ :ok. 11 km siatki wygrodzeniowej

1. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa oraz ograniczenia dostepnosci oséb i zwierzat do
drogi, nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ na catej dlugosci drogi ekspresowej
ogrodzenia, po obu stronach korpusu drogi ekspresowej pomiedzy jezdnig serwisowa
a jezdnia gtdwng, w sposob umozliwiajacy obstuge przylegtego terenu.

2. W miejscach wystepowania ekrandéw akustycznych ogrodzenia ochronnego nie
stosuje sie. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ i szczelno$¢ wygrodzenia w miejscach
dowigzania sie do ekranow.
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11.

Zaprojektowac siatke stalowg ocynkowana.

Ogrodzenie drogi powinno by¢ zaprojektowane i wybudowane zgodnie z
wymaganiami Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie znak: RDOS-14-WOOS-1I-NL-6613-312/09 z dnia 28.05.2010r.

Wysokos¢ siatki stalowej ponad gruntem - 2,40 m. Minimalne zagtebienie siatki w
gruncie - 0,30 m.

Siatka powinna mie¢ zmienng wielko$¢ oczek (gesta siatka u dotu do wysokosci 60cm
uniemozliwiajgca przedostanie sie ptazom, gadom o drobnym ssakom).

W celu zapewnienia dostepnosci technologicznej do drogi ekspresowej nalezy
przewidzie¢ bramy wjazdowe i furtki

Bramy i furtki nalezy uszczelni¢ za pomocg gumowych uszczelek przy stupach
ogrodzenia oraz zapewni¢ doktadne dopasowanie styku obu skrzydet dodatkowym
ptaskownikiem przymocowanym do krawedzi jednego ze skrzydet stanowigcym
oparcie dla krawedzi drugiego skrzydfa. Dodatkowo nalezy wykonac¢ krawezniki
dociskowe, ktdre w pozycji zamknietej bedg $cisle przylega¢ do dolnej krawedzi
bramy. Schemat przedmiotowego rozwigzania przedstawia Zalacznik A.

Sposéb uszczelnienia bram i furtek w projektowanym wygrodzeniu powinien
uwzglednia¢ nastepujace kwestie: stabilny sposéb posadowienia, dokfadne
potaczenie skrzydet ze stupami, w tym zastosowanie gumowych uszczelek w rejonie
zawiasOw i miejsca potaczenia skrzydia ze stupkiem ogrodzenia oraz doktadne
dopasowanie styku obu skrzydet z dodatkowym ryglem zapewniajacym szczelne
przyleganie bramy do kraweznika dociskowego.

Elementy nosne siatki wygrodzeniowej - stupki ze stali ocynkowanej

Stupki posrednie - z jednostronnie zaslepionej rury precyzyjnej ze szwem
kalibrowanej,

Stupki napinajace - z jednostronnie zaslepionej rury precyzyjnej ze szwem
kalibrowanej

Stupki skrajne napinajace oraz nosne bram i furtek - z jednostronnie zaslepionej rury
precyzyjnej ze szwem kalibrowanej

Stupki napinajace przy obiektach inzynierskich - z jednostronnie zaslepionej rury
precyzyjnej ze szwem kalibrowanej

Podpory stupkow napinajacych - z rury precyzyjnej ze szwem kalibrowanej

Wszystkie stupki wymagajq fundamentu betonowego zagtebionego w grunt na 1,0 m,
o srednicy d=0,3 m (stupek zakotwiony w fundamencie na gtebokos$¢ 0,75m), za
wyjatkiem stupkéw napinajacych przy obiektach inzynierskich. Stupki przy obiektach
bedg mocowane do obiektéw za pomoca jarzma (bednarki) 25x2,0 mm i kotwienie za
pomoca dybli do betonu . Projektowany spos6b mocowania nie wymaga
fundamentowania przy obiekcie inzynierskim.

Rozstaw stupow nie moze przekracza¢ 300 cm.

Siatka powinna by¢ oznakowana w celu zabezpieczenia przed kradziezg
Zabezpieczenia przejs$c¢ przez rowy:

W rejonach przejs¢ przez rowy zastosowal system, zapewniajacy szczelnos¢ przy
gruncie, w postaci siatki o oczkach 8mm x 8mm. Siatka powinna posiada¢ zawieszong
na obrotowej rurze uchylng klape, zapewniajacq swobodny przeptyw wody
z zanieczyszczeniami w przypadku wysokich natezen przeptywu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy wygrodzen powinny charakteryzowacé sie
wieloletnig trwatoscig (min 10 lat)

Wykonawca bedzie stosowat tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, saq zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spetnienie wymagan jakosciowych  dotyczacych  materiatdw  ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.



1.2

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wygrodzenia, zapobiegajgce wtargnieciu zwierzat na droge ekspresowa wykonywane
bedga w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrow drogi ekspresowej na
odcinku gr.woj. - Radziejowice od km 408+753 do km 418+400 (bez wezia
Radziejowice). W uwagi na trwajgce roboty budowlane, zwigzane z przedmiotowq
rozbudowa drogi ekspresowej, prace zwigzane z wykonaniem wygrodzen muszg byc¢
wykonywane réwnolegle. W zwigzku z tym, konieczna jest wspotpraca z Wykonawca
robot zasadniczych i skoordynowanie robdt.

1.

2.

a)

b)

c)
d)

f)
9)

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace dokumenty:

Decyzje Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.07.2010r. Nr 242/10 o pozwoleniu na
budowe

PB zatwierdzony decyzjg nr 242/10 z dnia 30.07.2010r. w wersji edytowalnej.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie znak:
RDOS-14-WOOS-II-NL-6613-312/09 z dnia 28.05.2010r.

Niezbedne materiaty wskazane przez Wykonawce z zakresu projektu budowy drogi
ekspresowej

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest
do:

Opracowania dokumentacji projektowej dla wykonania siatki wygrodzeniowej,
zawierajacego:

projekt wykonawczy wygrodzen ,

projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (w przypadku zaistniatej
koniecznosci),

Z uwagi na art. 29 ust.1 pkt.23) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z pdzn.zm.), zakres robdt okresla sie jako
zmiane nieistotng w stosunku do zatwierdzonego Projektu budowlanego,
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe nr 242/10 z dnia 30.07.2010r.

Projekt wykonawczy musi by¢ uzgodniony z merytorycznymi  Wydziatami
Zamawiajacego i przedstawiony do akceptaciji z klauzulg kompletnosci zawierajaca
o$wiadczenie, ze zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgacymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w zakresie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sporzadzonych na podstawie
wydanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych z uwzglednieniem
wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robdt.

Zrealizowania robdt w oparciu o =zatwierdzong dokumentacje projektowg
po wytyczeniu robdt w terenie przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej ( rowniez w formie cyfrowej);
Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajgcemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu o :
Decyzje Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.07.2010r. Nr 242/10 o pozwoleniu na
budowe

PB zatwierdzony decyzjgq nr 242/10 z dnia 30.07.2010r.



- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie znak:
RDOS-14-WOOS-II-NL-6613-312/09 z dnia 28.05.2010r.
- obowigzujace przepisy,w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego.
- Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
4. Rozwigzania projektowe powinny zosta¢ pozytywnie zaopiniowane przez osobe
z wyksztatceniem przyrodniczym (herpetologa).

5. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowalé przy projektowaniu oraz w czasie
prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego
(w tym ustawy, rozporzadzenia, dyrektywy unijne, inne akty prawne. Pozadana jest
znajomos$¢  opracowan z zakresu literatury w jakikolwiek sposob zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia).

6. Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

7. Wykonanie robdét budowlanych musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

8. W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:
- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami opracowan wifasnych,
- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno - uzytkowego.

9. Catos$¢ opracowan projektowych Wykonawca przedstawi do zaakceptowania
Zamawiajgcemu.

1.3 Wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamoéwienia

1.3.1 Wymagania wyjsciowe

- Wygrodzenia z siatki nalezy usytuowa¢ pomiedzy jezdnig gtdowna a jezdnig
serwisowq

- Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe i uzgodnienia, Wykonawca pozyskuje
wiasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego o udzielenie
stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z
umowg, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

- Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych
dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektéw organizacji ruchu dla
prowadzenia robot na poszczegdlnych etapach jesli zaistnieje taka koniecznos¢.

- Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczeciem prac budowlanych muszg
by¢ opiniowane przez wtasciwe Wydziaty Zamawiajacego.

- Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wymaganych uzgodnien oraz
dokumentéw na opracowany przez siebie projekt .

- Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do realizacji robdt po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego, po wczesniejszej weryfikacji i akceptacji przedtozonej
dokumentacji oraz po uzyskaniu niezbednych uzgodnien.

1.3.2 Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji Wykonawcy

1. Dokumentacja projektowa winna sktadac sie z n.w. opracowan projektowych:



a) Projekt wykonawczy, ktéry powinien zawierac:
- opis techniczny okreslajacy konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, wygrodzenia
z siatki stalowej ocynkowanej;,
- czes¢ rysunkowg zawierajgcq rozwigzania sytuacyjne, profile, charakterystyczne
przekroje, szczegdty rozwigzan,
b) Przedmiar robdt zawierajacy zestawienie ilosciowe robot w porzadku technologicznym
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych powigzane z
przedmiarem, opracowane na podstawie ogolnych specyfikacji technicznych
obowigzujacych w GDDKIA, zawierajgce szczegotowe wymagania w zakresie sprzetu,
stosowanych materiatdéw, transportu, wykonania robot, kontroli jakosci robot,
obmiardw, odbiordw robdt i ptatnosci za roboty; specyfikacje techniczne podlegajg
akceptacji Zamawiajacego.
d) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét - uzgodniony
i zatwierdzony przez Wydziat BRD i Zarzadzania Ruchem Zamawiajgcego .

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za bledy projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem
istniejacym.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Zamawiajgcemu Program
Zapewnienia Jakosci, celem zatwierdzenia.

1.3.3 Inne wymagania dla Wykonawcy dokumentacji projektowej i roboét
budowlanych.

1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi harmonogram szczegdtowy wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii i uzgodnien oraz wykonania robét
budowlanych. Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjete byly m.in.
nastepujace terminy:

- dokumentacja projektowa - do 2 tygodnie od daty podpisania umowy

- zakonczenie robdt budowlanych - do 15 grudnia 2012r.

Ilo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego

- projekty wykonawcze 5 egz.
-  pozostate opracowania projektowe 5 egz.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegdélnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien. Oprocz
wersji papierowej Wykonawca przekaze rdwniez opracowania projektowe w wersji
cyfrowej w formacie:

- czesc rysunkowa i graficzna — format danych dwg lub dgn oraz dodatkowo pdf-5 egz.
- tabele, przedmiary itp. — format kompatybilny z MS Excel - 5 egz.

- czes¢ opisowa i SST - format kompatybilny z MS Word oraz dodatkowo PDF - 5 egz.
- skany uzgodnien i opinii - format PDF - 5 egz.

Do odbioru korncowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 2 egz. dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji wyjsciowej oraz
1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nosniku cyfrowym.

2. Ptatnosci

Podstawg ptatnosci dla opracowan projektowych i robét budowlanych wycenionych jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.



Wycena sktadac sie bedzie z:

- dokumentacji projektowej - pozycja ryczattowa,

- dostarczenie i montaz siatki wygrodzeniowej (w tym roboty: przygotowawcze,
montazowe, wykonczeniowe) — pozycja ryczattowa

Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie wykonanie zamodwienia.

Ptatnos¢ odbywac sie bedzie po zakonczeniu i odbiorze robdt, na podstawie faktury
wystawionej po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru ostatecznego.

3. Kontrola jakosci ustug i robét budowlanych

Zamawiajacy moze w dowolnym czasie kontrolowac jakos¢ wykonywanych ustug i robot
budowlanych oraz ich zgodno$¢ z odpowiednimi przepisami. W razie uwag, Wykonawca
zobowigzany jest do ponownego, poprawnego wykonania czynnosci. W przypadku
wykonywania czynnosci niezgodnie z przepisami, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
wykonywanie ustug i robot budowlanych oraz podja¢ niezbedne Srodki w celu
zabezpieczenia prawidtowosci wykonywania ustug i robot budowlanych.

4. 0Odbidr ustug i robdt budowlanych.

— Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr dokumentacji , odbior
ostateczny oraz odbidr pogwarancyjny - dokonane przez Komisje, powotang przez
Dyrektora Oddziatu

- Ostateczny odbidér wykonania przedmiotu umowy nastgpi po zgtoszeniu wykonania
robot budowlanych w ciggu 3 dni od zawiadomienia. Stwierdzone braki jakosciowe
lub uszkodzenia urzadzen Wykonawca usunie na wilasny koszt, a czas ich usuniecia
nie przedtuzy terminu wykonania ustugi okre$lonego w umowie.

5. Inne wymagania

- Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw osoéb
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkdéw bezpieczenstwa pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

- Odlegto$¢ wygrodzenia od urzadzen infrastruktury podziemnej, drzew i krzewdéw -
ustali¢ na podstawie wizji w terenie aby unikngé¢ kolizji ogrodzenia z innymi
urzadzeniami zlokalizowanymi w pasie drogowym.

- Roboty zwigzane z wykonaniem wygrodzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z obwigzujacymi
w tym zakresie normami technicznymi oraz warunkami wykonania i odbioru robédt, a
takze zgodnie z przepisami PHp i PPOZ wykonania robdt oraz przepisami ochrony
$rodowiska i przyrody.

- Stosowane materiaty muszg posiadac¢ atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenie do
stosowania w drogownictwie.

- Na etapie realizacji Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na uzbrojenie
terenu. W przypadku naruszenia przez Wykonawce infrastruktury podziemnej,
naprawa jej wykonana zostanie na koszt wykonawcy wygrodzenia.

- Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres zgodny z
zawartg umowa.

- Wraz z odbiorem opracowan projektowych od wykonawcy, Zamawiajacy przejmuje
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach
umowy (zgodnie z zapisami umowy).



1.4 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajace
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych

Wymagania dotyczace rodzaju i jakosci materiatdw uzytych do budowy oraz zakresu i
jakosci robdt budowlanych zostaty okreslone w pkt. 1.1 i 1.3.1 niniejszego PFU.

Dodatkowo wszystkie towary i materiaty, ktére majg by¢ wiaczone do robdt budowlanych
majq by¢ nowe, nieuzywane, wykonane wediug najnowszych lub biezacych wzordw,
zawierajgc wszystkie postepy w dziedzinie projektowania oraz wytwarzania materiatéw.

2. Czes¢ informacyjna
2.1 Decyzje i uzgodnienia

- Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2867/05 z dnia 27.12.2005r. o ustaleniu
lokalizacji drogi )

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach NR WS.I.SM.6613/1/18/07 z dnia
07.12.2007r.

- Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.07.2010r. Nr 242/10 o pozwoleniu na
budowe

- Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie znak:
RDOS-14-WOOS-II-NL-6613-312/09 z dnia 28.05.2010r.

2.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2006 r.
Nr 156 poz. 1118)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego. Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi
zmianami.

[3] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
( Dz.U. z dnia 9.02.2004 r. Nr 19 poz. 177 z pézniejszymi zmianami)

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.2007r.
Nr 19, poz. 115).

[5] Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym

[6] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 2003 r. nr 58. poz. 515
z pozn. zmianami )

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem ( dz.U. 2003 r. nr 177,poz. 1729 )

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach ( Dz.U. 2003 r. nr 220, poz. 2181)

[9] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62,
poz. 627 z pdézn. zmianami).



[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.
1133).

Wytyczne i Instrukcje

[11] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 z
pézn. zmianami
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