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Wykonawcy
bioracy udziat w postepowaniu

wg rozdzielnika

dot.: zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Budowe mostu przez rzeke Ropa w m.
Kleczany w ciggu drogi krajowej nr 28 w km 182+996 wraz z dojazdami i objazdem tymczasowym”

INFORMACIJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZE]J OFERTY

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Krakowie, dziatajac na
mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.), dalej zwanej ,ustawg Pzp”, zawiadamia, iz
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
hieograniczonego na:

~Budowa mostu przez rzeke Ropa w miejscowosci Kleczany w ciagu drogi krajowej
nr 28 w km 182+996 wraz z dojazdami i objazdem tymczasowym”

jako najkorzystniejsza wybrana zostata oferta nr 2 zlozona przez Wykonawce:
Konsorcjum: Budownictwo Komunikacyjne inz. Walenty Kusnierz ul. Szkolna
10B, 33-300 Nowy Sacz oraz Przedsiebiorstwo Drogowo — Mostowe ,,GODROM”
Sp. z o.0. ul. Koltataja 5, 38-300 Gorlice z zaoferowang ceng brutto za wykonanie
przedmiotu zamowienia: 7 777 119,58 PLN (stownie: siedem milionéw siedemset
siedemdziesigt siedem tysigcy sto dziewietnascie ztotych 58/100).

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana zostala zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na
podstawie kryteribw oceny ofert okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (dalej zwang ,SIWZ") Tom I, pkt 19.1., ktérymi byly:

Cena - 60% (oferta najkorzystniejsza uzyskata 60 pkt),

Okres gwarancji jakosci - 20% (oferta najkorzystniejsza uzyskata 20 pkt),
Termin realizacji - 10% (oferta najkorzystniejsza uzyskata 10 pkt),
Zawodowa integracja oséb — 10% (oferta najkorzystniejsza uzyskata 10 pkt).

Zamawiajacy informuje, ze zastosowat procedure okreslong w art. 24aa. ustawy Pzp, tj.
w pierwszej kolejnosci dokonat oceny ofert, a nastepnie zbadat czy Wykonawca, ktérego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu okreslone w Ogloszeniu o
zamowieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymala najwyzsza liczbe
punktéw, tj. 100 pkt obliczong zgodnie z wzorami okre$lonymi w SIWZ, Tom I, pkt 19.1.
IDW.




Ponadto, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp,
(firmy), siedziby i

Zamawiajacy przedstawia nazwy

adresy Wykonawcow, ktérzy ziozyli oferty, a takze punktacje
Przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczna punktacje.

Pkt | Okres Pkt . Pkt | Zawodowa | Pkt | Laczna
N (é:ena oferty | (c) gwarancji | (G) Termin {T) | integracja | (2) | liczba
ofer- | Nazwa (firma) i adres wykonawcy © M | jakosci (G) | T | realizacji (T) (max | oséb (Z) | max | pkt
ty (PLN) 60 pkt 20 d 10 (liczba 10
(lata) pkt | (dni) pkt | pracownikow | pkt
)
Mosty L6dz S.A.
1 | ul Bratystawska 52, 94-112t6dz | 9150 145,03 | 51,00 10 fat 20 408 dni 10 2 10 | 91,00
Konsorcjum:
2 | Budownictwo Komunikacyjne
inz. Walenty Kuénierz 7777 144,18 60 10 lat 20 408 dni 10 2 10 100
ul. Szkolna 10B, Nowy Sacz po poprawieniy
Przedsigbiorstwo  Drogowo- | omylek rach.
Mostowe ,,GODROM” Sp.zo.0. | 7777 119,58
ul. Kollataja 5, 38-300 Gorlice
Przedsigbiorstwo Produkeyjno
3 | Handlowo Uslugowe ,JAWAL” | 10149 760,84 | 45,97 10 lat 20 408 dni 10 2 10 | 8597
Sp.zo.0. PO poprawieniu
ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce omyfek rach.
10149 711,65
INTOP Tarnobrzeg Sp. z 0.0.
4 | ul. Sienkiewicza 145M, 39-400 8340 858,76 | 55,94 10 lat 20 408 dni 10 2 10 | 9594
Tarnobrzeg
Przedsigbiorstwo Budowlane
5 | ESBUD Stanistaw Chryczyk 8726050,89 | 53,48 10 lat 20 408 dni 10 2 10 | 93,48
34-452 Ochotnica Dolna, 08. po poprawieniu
Kaplony 232A omylek rach.
8726 043,53
Himmel i Papesch Opole Sp. z
6 |o.0. 9394 088,67 | 49,67 10 lat 20 408 dni 10 2 10 | 89,67
ul. Jagielly 39, 45-920 Opole PO poprawieniu
omylek rach.
9394 970,18
Konsorcjum
7 | FIRESTA-Fiser, rekonstrukce,
stavby a.s. Mlynska 68, 602 00
Brno, Spétka Akcyjna, Oddzial | 10477 772,03 | 44,54 10 lat 20 408 dni 10 2 10 | 84,54
w Polsce PO poprawieniy
Pl. Juliusza Slowackiego 1, 43-| omylek rach.
400 Cieszyn 10 477 039,12
Wod-Bud  Sleziak Sp.J. z
siedziba w Bieczu
Korczyna 230/2, 38-340 Biecz
Przedsigbiorstwo Inzynieryjne
8 | ,IMB-Podbeskidzie” Sp. z 0.0. 8868 688,72 | 52,62 10 lat 20 408 dni 10 2 10 | 92,62
ul. Gérny Bor 31a, 43-430| po poprawieniu
Skoczow omylek rach.
8 868 659,20




Konsorcjum:
9 | Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe BANIMEX Sp. z| 9777996,24 | 47,72 10 lat 20 408 dni 10 2 10 | 87,72
0.0. ul. Energetyczna 10, 42-504 | po poprawieniu
Bedzin omylek rach.
AZI-BUD Sp. z c.0. 9777 978,68
ul. Odkrywkowa 91, 42-504
Bedzin
BUDIMEX SA
10 | ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa | 1081092174 | 43,16 10 lat 20 408 dni 10 2 10 | 83,16
PO poprawieniu
omylek rach.
10810 637,65
MOST Sp.z0.0.
11 | ul. Kujawska 514, 81-862 Sopot | 9891236,35 | 47,18 101at 20 408 dni 10 2 10 | 87,18
Konsorcjum
12 | STRABAG Sp. z 0.0.
ul. Parzniewska 10, 05-800 8411728,83 | 5547 10 lat 20 408 dni 10 2 10 | 9547
Pruszkéw
STRABAG Infrastruktura
Poludnie Sp. z 0.0.
Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200
Wroclaw
Proszg o niezwtoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.
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