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Opis przedmiotu zamdwienia

1.

1.1.

WSTEP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY (REMONTU) DROGI

Przedmiot opracowania projektowego
Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamowienia sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru dokumentacji projektowej remontu drogi krajowej nr 92 odc. Swadzim
— Poznan od km 166+600 do km 170+163 dt. 3,6 km

W skifad zamawianej dokumentacji projektowej wchodzg nastepujgce opracowania

projektowe, ktdore sg przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamdwienia:

1.1

Mapa do celdéw projektowania drég - nieaktualizowana,
Projekt budowlano - wykonawczy

Materiaty do zgltoszenia robot

Projekt organizacji ruchu- zatwierdzony,
Dokumentacja przetargowa,

Kosztorys inwestorski,

.1. Ogdlna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejagcego

Remont drogi krajowej nr 92 odc. Swadzim - Poznan od km 166+600 do km 170+163 dt.

3,6

1.1

1.1

km (jezdnia prawa i lewa)

.2. Ogodina charakterystyka projektowanej inwestycji

.3. Wymagania dla projektowanej przebudowy

I. Projekt remontu drogi

II.

1. klasa drogi GP
2. kategoria ruchu KR5
3. roboty nawierzchniowe

° warstwa scieralna SMA gr. 4 cm

o warstwa wigzaca BA gr. 8 cm

o warstwa wyréwnawcza - wg potrzeb

. lub inne rozwigzania technologiczne niezbedne przediozone przez
Projektanta

poprawa odwodnienia

poprawa bezpieczenstwa ruchu
remont drog serwisowych i chodnikow
dojscia do zatok autobusowych

NSk

Po podpisaniu umowy Wykonawca z Kierownikiem Rejonu (wiasciwym dla
danego terenu) oraz Kierownikiem Projektu (z Wydziatu Dokumentacji) dokona
wizji lokalnej na przedmiotowym odcinku drogi w celu oméwienia propozycji
rozwiazan projektowych i zalaczy notatke z objazdu jako integralna czesc¢
projektu.

III.Rozwiazania projektowe, konstrukcje nawierzchni, organizacje ruchu, itp.

1v.

uzgodni¢ we wstepnej fazie projektu w GDDKiIiA Wydziat Dokumentacji (P-2) i
Wydziat Brd i Zarzadzania Ruchem (Z-2)

Wykonawca przedstawi w terminie okreslonym przez Zamawiajacego projekt
do akceptacji na posiedzeniu ZOPI (Zespot Oceny Projektowanej Inwestycji)
ztozonej z przedstawicieli Wydzialu Dokumentacji (P-2), Wydziat Drég (2-1),
Wydziat Uzgodnien (Z-3), Wydzial BRD i Zarzadzania Ruchem (Z-2) oraz

Rejonu.
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1.1.4. Materialy wyjsciowe - informacje.

Materialy wyjsciowe- informacje o stanie istniejgcym i potrzebach w zakresie
planowanej budowy Wykonawca winien uzyskaé¢ we wiasciwym Rejonie, w Wydziale Drég
GDDKIA Oddziat w Poznaniu ( SOSN, punkty referencyjne itp.) w Wydziale Zarzadzania
Ruchem, Urzedzie Miasta i Gminy oraz we wiasciwej Komendzie Policji. Powyzsze
informacje nalezy przedstawi¢ w formie pisemnej potwierdzone przez odpowiednig jednostke
i stanowi¢ ona ma czes$¢ skladowg dokumentacji.

1.1.5. Ogélne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z
umowa.

Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz
wymagania dla projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa
o samorzadzie zawodowym. Reprezentantem Biuro w procesie opracowania dokumentacji
moze by¢ tylko osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje mi. uprawnienia do
projektowania w zakresie drog i innych opracowan branzowych.

Obiekt budowlany nalezy projektowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno
budowlanymi (w tym z rozporzadzeniami [1.5] i [1.6]) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekty budowlane nalezy projektowaé tak aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznoéé budowy i eksploatacji. Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie

przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatlow wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatéw
wyjsciowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich
przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty
odbioru ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan
projektowych z wyjatkiem opracowan projektowych dia obiektéw inzynierskich,
ktore nalezy przechowywaé do czasu ich rozbiérki .

2. MATERIALY, METODY BADAN I METODY OBLICZEN

2.1. Materialy, metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan
projektowych

2.1.1. Materiaty do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych,
ktére spetniajg wymagania Opisu przedmiotu zaméwienia i polskich przepiséw, norm i
wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatéw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac

projektowych.
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2.1.2. Zakres i metody pomiaréw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz
oprogramowanie komputerowe

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy)
stanu istniejgcego obiektdw.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu
technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepiséw i polskich
norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na
uzytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programow komputerowych musi
by¢ zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez
Wykonawce do wykonania opracowan projektowych.

2.2. Materialy do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych i
urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
nowoczesnych materiatédw do wykonania obiektéw budowlanych i urzadzen, ktére spetniajg
wymagania obowigzujacych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami
wiedzy technicznej.

3. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

- zapewnia czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,
- czesc opisowa bedzie pisana na komputerze,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
- catod¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe na, odwrocie ktérej bedzie
spis tresci,
- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,
- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i
okfadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego.
Szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania
rozporzadzenia [1.1].
Ponadto wymaga sie aby:
- czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstéw
kompatibilnego z MS Word,
- obliczenia ilosci podstawowych robot byty wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjny
kompatibilnego z MS Excel.
Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego Iub
ostatecznego Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji proponowany spis
teczek i ogdlng szate graficzng opracowan projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
4.1. Ogoine wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonany projekt jest wlasnoscig Zamawiajacego i nalezy go przekazaé tacznie z
numerycznym podktadem sytuacyjno wysokosciowym,.
Ponadto projekt nalezy przekazac¢ w wersji elektronicznej i tak:
- pliki tekstowe - format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy,
- pliki graficzne - format *.tif 24-bitowy, w rozdzielczosci 300 - 400 dpi

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos¢ zastosowanych materiatéw,
metod | oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan
(inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu
przedmiotu zamdwienia i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiajacego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco
przekazywaé Zamawiajagcemu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu
odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi
niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiajacego o ich wykryciu bez
dodatkowych roszczen finansowych.

4.2. Szczegétowe wymagania dla opracowan projektowych
Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zleceniem.

4.2.1. Mapa do celéw projektowania drég
Mapa do celéw projektowania drég winna by¢ w skali 1:500
4.2.2. Projekt organizacji ruchu

4.2.3. Projekt budowlano - wykonawczy

4.2.4. Dokumentacja przetargowa

Jest to opracowanie projektowe, ktére stanowi¢ bedzie SIWZ dla przeprowadzenia
postepowania o zamowienie publiczne na wykonanie roboét budowlanych objetych
dokumentacjg projektowg oraz ich pdzniejsze rozliczenie i odebranie.

Zawartos¢ SIWZ na roboty budowlane powinna by¢ zgodna z ustawg o
zamowieniach publicznych [2].

Dokumentacja przetargowa dla robét budowlanych powinna zawiera¢ w kolejnosci
(spiete razem):

a) Strone tytutowag

b) Zawartos¢ dokumentacji przetargowej

Cc) Zbiorcze zestawienie kosztéw ZZK (jezeli sa oddzielne kosztorysy ofertowe)
uwzgledniajgce 22% podatku VAT

d) Tabele Elementéw Rozliczeniowych ($lepe kosztorysy)

e) Przedmiary robét

f) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (wykonane m.in. na podstawie Ogodlnych
Specyfikacji Technicznych obowigzujacych w pionie GDDKIA). SST powinny zawierac
szczegblowe wymagania dla wykonawcy robdét w zakresie: sprzetu, materiatéw,
transportu, wykonania robot, kontroli jakosci robét, obmiaréw robét, odbioréw robot i
ptatnosci za roboty. SST sg Scisle powigzane z Dokumentacjg projektowa i Slepym
kosztorysem

g) Krotki opis

h) Czes¢ rysunkowgq (plan orientacyjny, plan sytuacyjny. przekroje normaine)

Uwaga: Catos¢ dokumentacji przetargowej dostarczy¢ na 4 ptytach CD w wersji PDF
Slepy kosztorys oraz ZZK wraz z zapisanymi formutami musi by¢ dostarczona
Zamawiajgcemu takze w formacji danych kompatybilnych z MS Excel

4.2.5. Kosztorys inwestorski
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztéw budowy i
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robot

budowlano-montazowych.

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartoscig tabel i zestawien.
Kosztorys inwestorski powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz.U.04.130.

Kosztorys inwestorski dla Oddzialu w Poznaniu powinien zawieracd :
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1. Kosztorys ofertowy czyli wypetniong TER z dokumentacji przetargowej.

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiardow robdt, w
nastepujacym ukfadzie : Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia naktadu
rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary,
ilos¢ jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

2. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli
w nastepujacym uktadzie : Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robot
odpowiadajace danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka
miary, ilos¢ jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. Wersja
elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formulami
powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych kompatibilnym z MS

Excel.

4.2.6. Materiaty do zgtoszenia

Materiaty do zgtoszenia winny zawierac:

Krotki opis (podstawa opracowania, stan istniejacy, stan projektowany)
Wyszczegodlniony zakres robot

Wykaz dziatek objetych zgtoszeniem (nr ew. dziatki, obreb, arkusz)

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny z naniesiona granicg robét

Charakterystyczny przekréj normalny

Aktualna mapa stanu prawnego z zaznaczonymi dziatkami pod inwestycje
Wypisy z rejestru gruntéw

Pozycje nr 1-7 winny by¢ trale spiete w wyzej przedstawionej kolejnosci.

DNOGH WP

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

5.1. Nadzor procesu projektowego przez Zamawiajacego

5.1.1. Narady
Biezacy nadzér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiajgcego podczas narad z Wykonawca.
Ustala sie narady, ktore beda stuzyé biezacej kontroli przebiegu procesu
projektowego:

Narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i
innych stron , ktérej celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen i uzgodnien lub
wizyta na miejscu ktérego dotyczg opracowania projektowe.

O dziataniach, ktére nalezy podja¢ decyduje Zamawiajacy w trakcie narady Ilub
niezwlocznie powiadamia o podjetej decyzji na pismie, wszystkich biorgcych udziat w
spotkaniu.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem
opracowan projektowych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole wykonywania opracowan
projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, transport, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
kontroli i wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadzac kontrole wykonywania opracowan projektowych z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w umowie i Harmonogramie.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania
opracowan projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworzg
dokumenty projektu, ktére stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i
dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Do dokumentow projektu zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) notatki i protokoty z narad,

b) korespondencje pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen,
raporty z audytoéw, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wykonawce,

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzony przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem opracowan projektowych, bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych opracowan projektowych oraz ich wartosci zgodnie z umowa, w jednostkach
ustalonych w Tabeli opracowan projektowych (o ile pozycja nie jest rozliczana ryczaitowo).

Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru oraz wartosci bedq wpisane lub zatgczone do Protokotu zdawczo-
odbiorczego w formie zestawienie wartosci zakonczonych opracowan projektowych, ktére
powinno zawierac ilosci i wartosci oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli
opracowan projektowych.

Ceny opracowan projektowych, zamieszczone w Tabeli opracowan projektowych,
bedg obliczone na nowo, wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowan
projektowych, jesli iloéci jednostek tam zamieszczonych bedzie rézni¢ sie od ilosci jednostek
pochodzgcych z obmiaru o + 15%. Kwoty zwiekszenia lub zmniejszenia ceny opracowan
projektowych, w zwigzku z ewentualng zmiang ilosci jednostek, bedg obliczane z
uwzglednieniem 80% ceny jednostkowej.

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

7.1. Rodzaje odbioréow opracowan projektowych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi cze$ciowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesdciowy polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru czesciowego wg

pktu 7.3.2. sporzadzonych dla:

- zakonczonych opracowan projektowych oraz

- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczetych i nie zakoniczonych opracowan
projektowych

w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy.

Odbioru czesciowego dokonuje sie dla tych pozycji Tabeli opracowan projektowych,
ktére posiadajg termin realizacji wczesniejszy niz termin najpozniejszy (tzw. Termin
zakonczenia) zawarty w umowie.

Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru
czesciowego sporzgdzonych i dostarczonych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do Dokumentéw do odbioru czesciowego
lub do zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien



Opis przedmiotu zamowienia

przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i dokonacd
korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych Dokumentéw do
odbioru czesciowego, wyznaczy date odbioru czesciowego. Potwierdzeniem dokonania
odbioru bedzie podpisanie Protokotu Zdawczo - Odbiorczego.

7.3. 0Odbiér ostateczny

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego
wg pktu 7.3.2 sporzadzonych dla:

- opracowania projektowego, ktére posiada najpdzniejszy termin realizacji (tzw. Termin
zakonczenia) zawarty w umowie oraz

- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakonczonych opracowan
projektowych

w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy,

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru
ostatecznego sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajgcy oceni réwniez realizacje ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych.

Jezeli Zamawiajacy ma zastrzezenia do Dokumentéw do odbioru ostatecznego lub do
zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien
przediozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokonacd
korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcag uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych Dokumentéw do
odbioru ostatecznego, wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania
odbioru bedzie podpisanie Protokotu Zdawczo — Odbiorczego.

7.3.2. Dokumenty do odbioru czesciowego i ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru cze$ciowego i ostatecznego
opracowan projektowych jest Protokot zdawczo-odbiorczy.
Przekazujgc wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

- kompletne opracowania projektowe,

- os$wiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowag, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyd,

- Protokét zdawczo-odbiorczy ktory zawiera nr i date

- protokdt sprawdzen oraz protokoét uzgodnien miedzybranzowych,

- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) - dotyczy tylko odbioru ostatecznego,

- materialy wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajacego - dotyczy tylko odbioru

ostatecznego.

7.4. Odbidér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie uzupetnien opracowan projektowych
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie

Protokotu odbioru pogwarancyjnego.

7.5. Przedmiot odbiorow

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamdwienia, uznaje sie za wykonane
zgodnie z umowa i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie elementy kontroli wg
pktu 5 daty wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podiegajq odbiorowi
czes$ciowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej ilosci egzemplarzy:
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- Mapa do celéw projektowania drég (podktad nieaktualizowany) - 1 egz. w wersji
elektronicznej dla Zamawiajacego + egzemplarze dla potrzeb projektowania,,

- Projekt budowlano ~- wykonawczy z projektami branzowymi - 6 egz,

- Projekt organizacji ruchu - 6 egz,

- Dokumentacja przetargowa - 4 egz,

- Kosztorys inwestorski — 2 egz,

- Materiaty do zgtoszenia robét - 3 egz.

Cena umowna obejmuje nadzoér autorski nad wykonang dokumentacjg przez okres 3 lat i
obejmuje 3 nadzory autorskie (3 pobyty na budowie).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktére otrzymat od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i
pozwolenia w zatgczeniu do tych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen.

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w tych samych terminach
ww. opracowania projektowe; w wersji elektronicznej na nosniku CD: (4 kpl.

zapisoéw projektu na CD)
8. PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustaiong dla danej pozycji Tabeli opracowan projektowych.

Dla pozycji Tabeli opracowan projektowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Tabeli opracowan
projektowych i ona jest cena ostateczna.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa poszczegdlnych pozycji Tabeli opracowan
projektowych bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Umowie.

Ptatnos¢ odbywac sie bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu
Protokotu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiajacego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE WPROWADZ NOWE USTAWY

9.1. Przepisy prawne.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r.

Nr106 poz. 1126 z pézniejszymi zmianami.

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr
120, poz. 1133.

[1.2] zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
metod i podstaw kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych.
M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
- Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzajoéw i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.
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[1.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony 2zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126.

[1.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.

[1.9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
- Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[2] Ustawa z dnia 10.06.1994r. 0 zaméwieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, poz.76

z pozniejszymi zmianami.

[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96,

Dz.U.2001. Nr 110, poz.1190; z pézniejszymi zmianami.

[3.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w
ktorych jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej.
Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741.

[3.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ projekty prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.

[3.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan
jakim powinna odpowiadaé¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony $rodowiska Dz.U.2001r. Nr 62
poz.627; z pézniejszymi zmianami.

[5] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58,
poz. 515 z pézniejszymi zmianami.

[5.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr
177, poz. 1729.

[5.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegodétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz.
2181.

[6] Uustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z
pézniejszymi zmianami.
[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721.

[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca

2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami.

[8.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w
sprawie numeracji i ewidencji drég i obiektéw mostowych Dz.U.2000r. Nr 32,
poz. 393, z pdzniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U.

2000 r. Nr 100 poz. 1086 z po6zniejszymi zmianami.

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoséciami Dz. U. z 2000 r.

Nr 46 poz. 543 z p6zniejszymi zmianami.

9.2. Wytyczne i instrukcje.

[11] Ogblne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[11.1] GG-00.00.00. - Wymagania ogdlne.
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[11.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektowania drég.

[11.3] GG-00.01.04. - Pomiar odksztatcer i przemieszczerh obiektéw mostowych
metodami geodezyjnymi.

[11.4] GG-00.21.03. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
zwigzanej z nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe.

[11.5] GG-00.21.04. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
zwigzanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntéw zajetych pod pasy drogowe w
latach ubiegtych.

[11.6] GG-00.21.05. - Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w
celu nabywania nieruchomosci pod pasy drogowe,

[12] ogéine specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998.
[13] zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
[14] instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$é 1 i 2.

GDDP Warszawa 1998.

[15] Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych - GDDP Warszawa 1999.

[16] zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich — PIG Warszawa 1999.
[17] 0Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998.
[18] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. - IBDIM,

Warszawa 1997.

[19] Katalog wzmocnier i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych - IBDIM,

Warszawa 2001.

[20] wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym - IBDIM

Warszawa 2002.

[21] Katalog Detali Mostowych. GDDKIA, Warszawa 2002,

[22] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeri konstrukgji
" stalowych. GDDP, Warszawa 1999,

[23] zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w

konstrukcjach mostowych. GDDP, Warszawa 1998.

[24] zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w istniejacych konstrukcjach
obiektéw mostowych. GDDP-1998.

[25] zZalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych
konstrukcjach obiektéw mostowych.  GDDP-1998.

[26] Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczeh z komentarzem | przyktadami. GDDP-

2000.

[27] Katalog zabezpieczeh powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich. GDDKiA-

2003.

[28] Wstepne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodujgcego zbrojenia w
mostach betonowych IBDIM, Warszawal992.
[29] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunkéw stali. GDDKIA

2002.

[30] zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia

zewnetrznego. GDDKIA 2002.

[31] zalecenia wzmacniania konstrukcji  mostowych  przez sprezanie kablami

zewnetrznymi. GDDKIiA 2002.



