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Obiekt:

Rodzaj robot:

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

GDDKIA

Oddziat Poznan

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Budowa drog

Przebudowa skrzyzowania na drodze krajowej 5 - Kosciuszki w Rydzynie
Branza drogowa (kosztorys wer. 1.0. z dnia 27.03.2008r.)

Lokalizacja: Przebudowa skrzyzowania na drodze krajowej 5 - Kosciuszki w Rydzynie
Lp. Numer SST Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych jednostka cena jedn.
Nazwa lloé
1 2. 3 4 5 6
D.01.00.00 |Roboty przygotowawcze * * *
10| D.01.01.01 |Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie réwiennym metr 412,000
20 Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie pagérkowatym metr 38,000
30| D-01.02.04 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z m? 1 624,000
wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
40 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z m? 232,000
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (na potaczeniach)
50 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 10 cm (pobocze) m? 1 160,000
60 Mechaniczne rozebranie podbudowy tluczniowej grub 20 cm m? 1 160,000
70 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 6 cm (wlot boczny) m? 330,000
80 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego grub 18 cm m? 330,000
90 Rozebranie kraweznika betonowego 30x20 cm na podsypce cementowo- metr 106,000
piaskowej
100 Rozebranie tawy pod krawezniki 15x30 z betonu m3 4,770
110 Rozebranie obrzeza 6x20 cm na podsypce piaskowej metr 30,000
120 Rozebranie nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm wraz z azylem m? 56,000
130 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km [m?3 531,330
z zatadunkiem i wytadunkiem
140 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 (m?3 531,330
km (sktadniki normy x wspétczynnik S x 14 UWAGA!- oferent winien przyjac
witasny wspoétczynnik w zaleznosci od rzeczywistej odlegtosci)
150 Przywdz ziemi na nasyp na odlegtos$é do 1 km m3 16,0
160 Przywoz ziemi na nasyp na kazdy nastepny 1 km (sktadniki normy x wsp6tczynnik m3 16,0
S x 14 UWAGA!- oferent winien przyjaé¢ wkasny wspétczynnik w zaleznosci od
rzeczywistej odlegtosci)
170 Formowanie spycharkami nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z m3 16,0
zageszczeniem
180 Formowanie nasypoéw recznie ziemig dowozong samochodami wywrotkami grunt m3 16,0
kat 3-4
190 Wykonanie rowu m3 35,0
Razem:
D.04.00.00 |Podbudowy * * *
200 | D-04.01.01 [Mechaniczne wykonanie koryta gleb 60 cm - wiot boczny m? 617,300
210 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szer jezdni gteb 40 cm - pod nowe m? 1 252,890
nawierzchnie pobocze
220 | D-04.02.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m2 1 870,100
1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gteboko$¢ koryta 60cm
230 Wykonanie warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 Mpa [m? 1 870,100
gr. 15cm
240 Warstwa odcinajaca z piasku $redn. ziarn. grub. 10 cm m? 373,600
250 | D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m? 1 870,100
260 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, niebitumicznych emulsjg 0,8 m? 1 870,100
kg/m2
270 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m? 6 360,560
280 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, bitumicznych emulsjg asfaltowag|m? 6 360,560
0,5 kg/m2
290 | D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych o uziarnieniu ciggtym grub 20 cm m? 617,300
300 Wykonanie podbudowy z kruszyw famanych o uziarnieniu ciggtym grub 30 cm m? 1 252,800
310 | D-04.06.01 [Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm m? 165,000
320 | D-04.07.01 |Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu |m?2 1 252,800
(0-20) mm o podwyzszonej stabilnosci grubo$¢ warstwy 7 - warstwa dolna
330 Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu [m?2 232,000

(0-20) mm o podwyzszonej stabilnosci grubos¢ warstwy 10cm




340 Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu [m?2 1 226,320
(0-20) mm o podwyzszonej stabilnosci grubo$¢ warstwy 7 - warstwa gérna
350 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm o grubosci  [m?2 1 459,000
$redniej 4 cm
360 Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu [m? 617,300
(0-20) mm o podwyzszonej stabilnosci grubo$¢ warstwy 8
Razem:
D.05.00.00 |Nawierzchnie * *
370 | D-05.03.05a |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mmm o podwyzszonej |m?2 3 264,140
stabilnosci grub 6 cm
380 [ D-05.03.013 |Warstwa $cieralna z masy SMA o uziernieniu 0/11gr 4cm. m? 3 236,300
390 | D-05.03.23 |Zabrukowanie wysepek kostka bet. czerwona o grub. 8 cm na podsypce m? 165,000
cementowo - piaskowej grub 4cm,
400 Chodnik z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo - m? 373,600
piaskowej grub 4 cm
410| D-05.03.26 |Ulozenie geosiatki szer.1,0 m typu "Telstar" m? 464,000
Razem:
D.06.00.00 [Roboty wykorczeniowe * *
420] D-06.01.01 [Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy 10cm m? 1 074,000
Razem:
D-07.00.00 [Organizacja ruchu i bezpieczenstwo * *
430| D-07.01.01 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe linii segregacyjnych i krawedzi ciggtych |m?2 228,000
440 Oznakowanie poziome grubowarstwowe linii segregacyjnych i krawedzi m? 10,000
mechanicznie
450 Oznakowanie poziome grubowarstwowe , strzatek i innych symboli m? 113,000
460 Montaz PEO szt 2 540,000
470 | D-07.02.01 |Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych szt 19,000
480 Przymocowanie znaku drogowego typu A,C,D,F szt 22,000
490 Montaz znakéw aktywnych C9-U6a - 2szt.C-9 z pylonem szt 4,000
500 Znak C-9 z pylonem szt 2,000
510 Znak aktywny C9-U6a szt 2,000
Razem:
D.08.00.00 [Elementy ulic * *
520 | D-08.01.01 |Utozenie krweznikéw betonowych trapezowych 15x21x30cm na podsypce metr 128,000
cementowo-piaskowej 4cm
530 Kraweznik betonowy wystajacy 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. [metr 169,000
5cm
540 Rowek pod tawe o wym 40x50 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 125,000
550 D-08.03.00 tawa z betonu B-20 grub.z oporem m3 10,310
560 Obrzeze betonowe 6x20 cm na podsypce piaskowej metr 190,800
Razem:
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