PRZELEWY AWARYJNE ZE ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

Podzadanie 1. Wykonanie przelewow dla zbiornikéw: ZO-15, Z0-17a, 20-19, Z0-25, Z0-39, Z0-41, Z0-45a, Z0-49, Z0-52, Z0-59, Z0-76, Z0-77, ZO-78, Z0-90, 20-
104, Z0-104a, ZO-104b, ZO-105 wraz z towarzyszacymi robotami drogowymi oraz zwiazanymi z usunieciem skutkéw podtopienia towarzyszacej infrastruktury
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Lp Nr Specyfikac] Techniczng] Wyszczegélnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka rlalz:fn Cena jednostkowa) Wartosé
CPV
1 2 3 4 5 6 7 8
CZESC A - WYMAGANIA OGOLNE
DM 00.00.02 WYMAGANIA OGOLNE x X X X
Koszt dostosowania sie do wymagar Warunkéw Kontraktu i Wymagarh
1 D-M.00.00.00/7
Ogoinych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 ryezan 1
Razem wymagania ogéine
RAZEM KOSZT WYMAGANIA OGOLNE:
CZESC B - PRZELEWY AWARYJNE
T
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D-03.01.02 Przepusty stalowe: X X X X
2 - przepusty z blachy stalowej o $red. 0.80 m m 25
45232130-2 D-03.02.01 |Kanalizacja deszczowa X X X X
3 _|- budowa kanaléw m200kam metoda bezwykopowa m 60 |
4 - budowa kanaldéw kd300kam metoda bezwykopowa, m 370
5 - budowa kanatéw kd110PP m 29,70
6 - budowa kanatéw kd160PP m 0
7 - budowa kanatow kd200PP m 49,40
8 - budowa kanatéw kd300PP m 586,30
9 - budowa kanatéw m200PP m 156,30
10 - budowa kanatéw z rur kanalizacyjnych kd400mm m 0,00
11 - budowa kanatéw perforowanych m200PP m 92,80
12 - budowa studni rewizyjnej betonowej 1,2 m szt. 11
13 - budowa studni rewizyjnej betonowej 11,5 m szt. 1
14 - budowa studni osadnikowe] betonowej f1,2m szt. 6
15 - budowa studni kontrolnej betonowej f1,2m szl 25
16 - budowa studni startowej betonowej f2,5m szt 4
17 - budowa studni startowej betonowej f3,0m szl. 1
18 - budowa osadnika betonowego f1,2m, V=1,0m3 szt. 17
19 - budowa studni wpadowej f1,2m z piaskownikiem i osadnikiem V=1,0m3 kpl. 1
20 - budowa studni wpadowej f2,0m z piaskownikiem i osadnikiem V=3,5m3 kpl Q
21 - montaz separatora koalescencyjnego NS15 kpl. 2
22 - montaz separatora koalescencyjnego NS20 kpl. 0
23 - montaz separatora koalescencyjnego NS30 kpl. 2
24 - montaz separatora koalescencyjnego NS80 kpl. 13
25 - budowa wylotu kanatu f 110 ze zbiornika szt. 2
26 - budowa wylotu kanatu f 160 ze zbiornika szt. 0
27 - budowa wylotu kanalu f 200 ze zbiornika szt. 2
28 - budowa wylotu kanalu f 300 ze zbiornika szt. 14
29 - budowa wylotu kanatu f 200 do odbiornika szt. 1
30 - budowa wylotu kanatu f 300 do odbiomika szt 4
3 - budowa wylotu kanalu 400 do odbiornika szt 0
32 - montaz separatora lamelowego 15/150 kpl. 0
D-03.05.01 Zbiomniki retencyjno-osadnikowe: X X X X
33 -ulozenie geomembrany na podsypce piask. gr 10 cm m 1600
34 -ulozenie nadsypki z pospétki m’ 1280
35 -ulozenie geowldkniny na podsypce piask. gr 10 cm m? 253
36 -ulozenie plyt azurowych 0.60 x 0.40 x 0.10 m na podsypce piask. gr. 10cm m? 1553
Razem odwodnienie korpusu drogowego
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X x
D-06.01.01 Umocnienie skarp,i rowéw i $ciekéw X X X X
451127301 Umocnienie skarp i rowbw przez humusowanie, obsianie i darniowanie: X X X X
37 - umocnienie skarp humusem grub. 15 cm wraz z obsianiem mieszanka traw m? 13034
38 - umocnienie skarp narzutem kamiennym na geowlékninie m?
39 - umocnienie skarp plytami azurowymi na podsypce piaskowej gr. 10 cm m’ 0
Rowy: X X X X
40 - umocnienie rowu plotkiem faszynowym m 0
Sciekl: X X X x
41 - §ciek skarpowy wg KPED 1.24 m 4]
Rowy: X X X X
4 - réw umacniony elementami bet. na podsypce cementowo-piaskowej i - 0
podbudowie z pospotki
43 - bruk na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm m 15
44 - bruk na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm m? 0
45 - umocnienie elementami betonowymi KPED 01.03 m 0
45233100-0 D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami X X X X




46 - betonowe o $rednicy 40 cm m 8
47 - betonowe o $rednicy 50 cm m 0
Razem roboty wykoficzeniowe
RAZEM KOSZT PRZELEWY AWARYJNE:
CZESC C - ROBOTY DROGOWE
: D-01.00.00 [ROEOTY PRZYGOTOWAWCZE
451112000 D-01.02.02 Zdjgcie warstwy humusu X X X
48 - zdjecie warstwy humusu m® 3709
D-01.02.04 Rozbibrki elementéw drog X X X
49 Rozbiérka nawierzchni bitum. $red. grub. 4 cm m’ 435
Rozbibrlfa nawierzchni grub. 20cm z kruszywa famanego stabilizowanego ) 435
mechanicznie
50 Rozbi6rka elementdw betonowych m 138
51 Rozbidrka phyt azurowych szl 200
Razem roboty przygotowawcze
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X X
45111200-0 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach | - V kategorii X X X
52 - drogi dojazdowe i zbiorcze m* 10745
D-02.03.01 Wykonanie nasypow X x X
53 - grunt z wykopow z lrasy m 2040
Razem roboty ziemne
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
D-07.06.01 Ogrodzenie drég X X X|
54 - ogrodzenie z siatki stalowej, h=150 cm m 182
55 - brama wjazdowa szl. 1
Razem urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
D-10.00.00 INNE ROBOTY L LS X
452331244 D-10.08.01 Drogi zbiorcze X X X
56 -warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12.8, grubo$ci 4 cm m’ 629
57 -warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, m 2796
grubosci 20 cm
58 -nawierzchnia z plyt zelbetowych 0,7x1,0x12cm m? 600
Razem inne roboty
RAZEM KOSZT ROBOT DROGOWYCH:
CZESC D - ROBOTY NAPRAWCZE
ROBOTY NAPRAWCZE
59 Oczyszczenie zamulownych rowéw mb 3600
60 QOczyszczenie studni melioracyjnych i przepustow szt 54
61 Naprawa skarp rowdw i zbiornikéw porzez humusowanie, obsianie | dariowanie m 1800
62 Naprawa skarp rowow i zbiornikéw poprzez polozenie piyt azurowych m 600
63 Demontaz i ponowny monlaz ogrodzenia z siatki m 300
Razem roboty przygotowawcze

RAZEM KOSZT ROBOT NAPRAWCZYCH:

Iﬂ

RAZEM KOSZT PRZELEWY AWARYJNE + ROBOTY DROGOWE + ROBOTY NAPRAWCZE:

0,00)

RAZEM KOSZT WYMAGANIA OGOLNE + PRZELEWY AWARYJNE + ROBOTY DROGOWE + ROBOTY NAPRAWCZE:

0,00




