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ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Orientacja na mapie Polski. 
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1.2. Orientacja na mapie województwa. 
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1.3. Plan orientacyjny. 

 

1.4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 

mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego 

i Projektu Wykonawczego, ew. Raportu w ramach oceny oddziaływania na środowisko, nie 

będą powodowały zmiany Ceny Umownej oraz przedłużenia terminu realizacji zamówienia. 

 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub 

podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, 

uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  

 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie, wyszczególnionego w pkt. 1.4.1., 

odwodnienia, uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zgłoszeń  i decyzji 

administracyjnych niezbędnych do wybudowania i użytkowania Robót na drodze 

ekspresowej S8 m. Głuchy w km 497+410 ( w obszarze od km 496 +900  do km  497+410 

– lokalizacja jest orientacyjna ponieważ jest uzależniona od miejsca  zaprojektowania 

przepustu i rowu).   

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S8 na odc. Radzymin - Wyszków  

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa Mazowieckiego, 

w powiecie Wyszkowskim , na terenach gminy: Zabrodzie . 

 

Korzyści bezpośrednie wynikające z prawidłowego funkcjonowania odwodnienia: 
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- ochrona trasy S8 i terenów przyległych, w m. Głuchy , przed zalewaniem wodą. 

Dotychczasowe rozwiązanie zakładało odprowadzenie wód opadowych poprzez rowy 

przydrożne do zbiorników retencyjnych ( nr ZR-14 i ZR-15), a następnie poprzez 

separatory (nr Sep 14 i Sep15) do rowu melioracyjnego przebiegającego w poprzek drogi 

S8 . W pasie drogowym drogi krajowej S8 zlokalizowano rów melioracyjny przebiegający 

w poprzek drogi krajowej S8 ( przepust pod drogą S8 oraz przepust pod drogą zbiorczą). 

W przypadku wystąpienia obfitych opadów deszczu następuje zalewanie drogi zbiorczej  

oraz   terenów przyległych. W związku z powyższym w oparciu o obliczenie zlewni należy 

zaprojektować odwodnienie ww. drogi ponieważ woda opadowa w całości nie jest 

odprowadzana rowem melioracyjnym do rzeki Bug. Należy również wymienić istniejący pod 

drogą serwisową przepust fi 60 na przekrój dostosowany do ilości wody wynikającej z 

powierzchni zlewni i sprawności rowu. Konieczna jest również rozbudowa zbiornika 

retencyjnego wraz z ogrodzeniem oraz dostosowanie separatora do nowego zbiornika. 

Jeżeli powyższe rozwiązania z uwagi na zlewnie okażą się niewystarczające należy 

zaprojektować inne rozwiązania np. przepust pod drogą serwisową oraz rów przy drodze 

gminnej ( około 300 mb), który bezpośrednio odprowadzi wodę z pasa drogowego do rowu 

melioracyjnego. Takie rozwiązanie będzie wiązało się z zaprojektowaniem i wybudowaniem 

separatora.    

 

1.4.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

Robót 

W istniejącym układzie drogowym drogi ekspresowej S8, w m. Głuchy  (strona lewa , 

należy zaprojektować i wykonać odwodnienie które zostanie oparte na podstawie obliczeń 

powierzchni zlewni , tj.: 

 

1) Wykonanie projektu odwodnienia,  

2) zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzenie 

dokumentacji projektowej przez właściwy organ administracji w oparciu o przepisy 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych oraz innych przepisów. 

3) W przypadku zaprojektowania systemu odwodnienia poprzez wprowadzenie 

ścieków z pasa drogowego do urządzeń melioracyjnych należy uzyskać zgodę 

właścicieli terenu przez które przebiega rów melioracyjny. 

 
4) Wymiana przepustu stalowego ( typu „arot”) o nr Pl-11 pod drogą gminną nr 10 w 

km 3+383,10 o średnicy fi 0,60 m na przekrój dostosowany do powierzchni zlewnii 
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( nie mniejszy niż fi 100 ) wraz z odtworzeniem drogi gminnej oraz wykonaniem 

nowych barier energochłonnych.  

5) Powiększenie pojemności retencji wód odprowadzanych z obszaru drogi S8 na 

wskazanym odcinku poprzez przebudową istniejącego zbiornika retencyjnego nr 

ZR-14   wraz z ogrodzeniem. 

6) Budowa rowu przydrożnego umocnionego wzdłuż drogi gminnej nr 10 na odcinku  

ok. 300mb (tj. wg pik. Dr. Gm. nr 10 –km 3+080 do km 3+380 str. L) oraz 

wykonanie nowych barier a także wykonanie przepustu pod drogą gminną i 

separatora.    

 

Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia wszelkie podane ilości i parametry Robót są 

orientacyjne, dokładne obliczenie ilości Robót będzie możliwe po opracowaniu przez 

Wykonawcę Projektu Budowlanego i Wykonawczego, a ewentualne zmiany nie będą miały 

żadnego wpływu na zaakceptowaną Wartość Umowy. Wykonanie pkt. 5 zależne od projektu 

hydrologiczno-technicznego uwzględniającego zlewnię.    

1.4.1.1. Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do   

zaprojektowania i wykonania 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych 

z prawidłowym odwodnieniem drogi krajowej S8 oraz wszystkich urządzeń 

towarzyszących, które spowodują prawidłowe funkcjonowanie systemu odwodnienia ( 

usprawnienie odwodnienia z podanego obszaru, w przypadku wystąpienia 

ponadnormatywnych opadów deszczu)  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami 

i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie 

uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody (ew. zgłoszenia Robót) niezbędne 

dla wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy oraz 

zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego  decyzje o pozwoleniu na 

użytkowanie (w razie potrzeby) lub zgłoszenie zakończenia robót. 

Przed wystąpieniem o dokonanie Odbioru Ostatecznego Robót, należy sporządzić 

i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie (lub zgłoszenie do użytkowania) Robót i uzyskać w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do 

użytkowania. 
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Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

(PFU). 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 

2013, poz. 1129, z późn. zm.); 

 

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące Wykonawcę: 

1. Dokumentacja powykonawcza istniejącego systemu odwodnienia drogi krajowej S8 

– dokumentacja niekompletna. 

2. Pozwolenie wodno-prawne z dnia 30.11.2005 r.  

 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU, w ramach Ceny Umownej należy zaprojektować 

i wykonać w szczególności następujące Roboty w ww. zakresie przebudowy odwodnienia 

w m. Głuchy  od km ok. 496+900 – 497+410    (strona lewa ): 

1/ przebudowa zbiornika retencyjnego nr ZR-14 wraz z dostosowaniem istniejącego 

separatora nr SEP14 do nowych parametrów zbiornika  

2/ wymiana przepustu nr Pl-11 pod drogą gminną nr 10 w km 3+383,10 ( nie mniejszy niż 

fi 100 ) wraz z odtworzeniem drogi gminnej. 

3/ wykonanie przepustu pod drogą gminną nr 10, rowu przydrożnego przy drodze gminnej 

oraz odtworzenie drogi gminnej wraz z wykonaniem separatora (wykonanie zależne 

od projektu hydrologiczno-technicznego uwzględniającego zlewnię.).  

4/ udrożnienie istniejącego rowu przydrożnego     

5/ w razie potrzeby przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod 

i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i 

hydrologicznych i innych; 

6/ oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych, przepustów, rowów  

7/ wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z uzyskaniem koniecznych opinii 

i warunków technicznych; 

8/ uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji, zgód i zgłoszeń niezbędnych dla wykonania Umowy zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami; 
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9/ dowiązanie rozwiązania realizowanego w ramach niniejszego zamówienia do 

istniejącego układu odwodnienia drogi ekspresowej, tak aby stanowił on sprawny 

system odwodnienia istniejącej drogi ekspresowej S8 na ww. odcinku; 

10/ usunięcie i odwiezienie na odkład humusu pozyskanego z obszaru Robót ziemnych; 

Wykonawca będzie przechowywał go w celu wykorzystania w końcowym etapie Robót, 

brakującą ilość humusu Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny 

koszt, a ewentualny nadmiar zagospodaruje we własnym zakresie; 

11/ humusowanie z obsianiem trawą terenu, na którym prowadzone będą Roboty, grubość 

humusu 10 cm; 

12/ wszelkie inne Roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

13/ w razie potrzeby uzyska wymagane zgody i decyzje na wycinkę drzew i krzewów, 

i dokona na własny koszt wycinki drzew i krzewów oraz usunie pozostałości po wycince 

i wykarczowaniu terenu z drzew i krzewów; 

14/ dokona odtworzenia wszystkich rozebranych w celu wykonania przedmiotu zamówienia 

elementów istniejącej infrastruktury (np. ciągi piesze, zjazdy, nawierzchnie, bariery 

itp.); 

15/ po zakończeniu Robót wykona pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny 

przekształcone przez Wykonawcę; 

16/ po wykonaniu Robót dokona wszelkich prób i sprawdzeń niezbędnych do przekazania, 

do użytkowania; 

17/ dokona uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości 

w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę 

w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje 

ww. zobowiązania; 

18/ w razie potrzeby wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i 

opracować szkic przebiegu granic pasa drogowego w niezbędnym zakresie; 

 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi ekspresowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez 

Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. 
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W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu 

Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty 

eksploatacji danego elementu. 

1.4.1.2. Parametry techniczne zasadniczych obiektów i Robót przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji. 

Ilości i parametry zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia wynikają  

z własnych obmiarów Zamawiającego.  

1.4.1.3. Parametry projektowanych dróg  

Nie dotyczy 

1.4.1.3.1. Autostrada/droga ekspresowa  

Nie dotyczy  

1.4.1.3.2. Węzły i łącznice, przejazdy i drogi dojazdowe 

Nie dotyczy  

1.4.1.4. Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich 

Nie dotyczy 

1.4.1.5. Przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg 

Zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obliczeń zlewni oraz 

przepisów prawa. 

 

1.4.1.6. Zbiorniki retencyjne  

Zbiornik służący odwodnieniu drogi ekspresowej oraz wszystkich pozostałych dróg należy 

zaprojektować i przebudowa  w sposób zapewniający właściwe działanie systemu 

odwodnienia.  

Ostateczna ilość zbiorników, ich rodzaj, powierzchnia, typ konstrukcji, usytuowanie, 

głębokość oraz pozostałe parametry geometryczne będą wynikać z obowiązujących 

przepisów techniczno-budowlanych, warunków technicznych wydanych przez właścicieli 
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lub zarządców cieków wodnych, opracowanej dokumentacji hydrologicznej oraz przyjętych 

przez Wykonawcę rozwiązań wynikających z odrębnych  decyzji. Do każdego ze zbiorników 

oraz urządzeń podczyszczających powinna być przewidziana droga dojazdowa wraz ze 

zjazdem na dno zbiornika. 

Dla każdego zbiornika należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne, z 

uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych. 

 

Tabela nr 1.3. Planowana lokalizacja zbiornika retencyjnego. 

Planowana lokalizacja (strona lewa ) 
Typ Planowana lokalizacja (strona 

prawa ) 

ZZR 14  w km ok.  497+200  odpływowy - 

   

 

 

 

 

1.4.1.7. Instalacje i infrastruktura 

 

Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia 

kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu. Na podstawie 

ww. wniosków należy uzyskać od właścicieli lub zarządców infrastruktury, warunki 

techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury. 

 

Uzyskane warunki techniczne jw., należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie 

ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz z opinią 

projektanta w tej sprawie, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji. Po 

uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację projektową 

niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji Robót.  

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej 

obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy 

uregulować wszelkie formalności z tym związane oraz przedstawić uzgodnione projekty 

umów, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, do podpisania Zamawiającemu. 

Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego 
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prawa, rozwiązań projektowych oraz wydanych w sprawie przebudowy drogi ekspresowej 

decyzji administracyjnych. 

Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami 

szczególnymi i zezwolenia ,  ew. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia Robót. 

Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji 

oraz we wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót należy opracować w formie 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przekazać do 

weryfikacji Inspektora Nadzoru. 

 

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i 

wykonać w sposób: 

 umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy 

jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych; 

 dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych; 

 zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i 

kradzieży a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których 

są przewidziane. 

Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z drogą należy lokalizować poza pasem 

drogowym. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą 

Zarządcy, jej lokalizację w pasie drogowym. 

 

1.4.1.7.1. Sieci teletechniczne 

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sieć teletechniczna kolidująca z projektowaną 

przebudową odwodnienia należy zaprojektować i wykonać przebudowę i zabezpieczenie 

istniejących i projektowanych sieci teletechnicznych.  

1.4.1.7.2. Sieci wodno-kanalizacyjne 

Nie dotyczy 

1.4.1.7.3. Sieci gazowe 

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sieć gazowa kolidująca z projektowaną 

przebudową odwodnienia należy zaprojektować i wykonać przebudowę i zabezpieczenie 

istniejących i projektowanych sieci gazowych. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, 
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należy dokonać rozbiórki istniejących sieci gazowych w wymaganym zakresie. Występuje 

w obszarze usprawnienia odwodnienia 

1.4.1.7.4. Sieci energetyczne 

Nie dotyczy 

1.4.1.7.5. Urządzenia melioracyjne 

W razie potrzeby należy zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę urządzeń 

melioracyjnych, które dotyczą dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych 

znajdujących się w pasie drogowy drogi S8 . W efekcie powinien powstać spójny sprawny 

system melioracyjny. Zakres projektu i Robót obejmuje: 

 odtworzenie i remont odcinków rowów melioracyjnych oraz przepustów i innych 

obiektów melioracyjnych zapewniających ciągłość istniejących dróg na trasie tych 

rowów; 

 udrożnienie rowów istniejących (w tym usunięcie namułu z dna, usunięcie pni  

i korzeni, wycięcie i usunięcie krzewów itp.); 

 wykonanie umocnienia rowów; 

 wykonanie nowych zbieraczy drenarskich przejmujących wody z odcinanych 

istniejących sączków; 

 konserwację rowów w zakresie uzgodnionym z właścicielem rowu oraz w zakresie 

wynikającym z opracowanej dokumentacji; 

 uzyskanie prawa do terenu w celu wykonania wszelkich Robót budowlanych 

wynikających z udrożnienia systemu melioracji. 

 

Przy rozwiązaniach projektowych w tym zakresie, należy przeanalizować i uwzględnić 

ewentualne zagrożenie powodziowe. Należy wykonać wymaganą dokumentację  

w przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, należy zaprojektować  

i wykonać wymagane zabezpieczenia.  

 

1.4.1.7.6. Inne sieci i urządzenia (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe 

itd.) 

Nie dotyczy. 

1.4.1.8. Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) 
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Nie dotyczy  

1.4.1.9. Miejsca Poboru Opłat (MPO) 

Nie dotyczy  

1.4.1.10. Obwód Utrzymania Drogi (OUD) 

Nie dotyczy  

1.4.1.11. Organizacja ruchu 

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki 

techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).  

1.4.1.11.1. Projekt stałej organizacji ruchu 

Wykonawca po zakończeniu robót jest zobowiązany dostarczy zatwierdzony projekt stałej 

organizacji ruchu zamawiającemu z uwzględnieniem m.in. nowych urządzeń BRD – nowe 

bariery przy przepuście PI-11 oraz przy nowym przepuście pod drogą gminną. Projekt 

należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 

1729, z późn. zm.). 

 

1.4.1.11.2. Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest 

minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 

Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej 

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
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tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt należy na bieżąco 

aktualizować, oraz zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad Nr 52 z dnia 12.11. 2013 r. w sprawie typowych schematów 

oznakowania Robót prowadzonych w pasie drogowym. 

1.4.1.11.3. Systemy telefonii alarmowej 

Nie dotyczy  

1.4.1.11.4. System Zarządzania Ruchem 

Nie  

1.4.1.11.5. System Poboru Opłat 

Nie dotyczy  

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.5.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach  

 

Nie dotyczy  

1.5.1.1.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, 

możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów 

osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub 

w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 

mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami 

ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczności 

lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia 

przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 
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Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe 

stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo  

(do czasu zakończenia etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki 

wodno-ściekowej.  

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów. 

 

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować  

w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 

uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót 

budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, 

celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 

unieszkodliwianiem. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 

znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza 

okresem od marca do sierpnia włącznie. W przypadku stwierdzenia obecności gniazd lub 

siedlisk gatunków ptaków chronionych, należy uzyskać stosowne zezwolenie na odstępstwa 

od zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, zgodnie z 

zapisami rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz ustawy o ochronie 

przyrody. 

Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy 

uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, 

wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak,  

aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby 

(humusu) zabezpieczać w taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w 

skarpach. 

Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie 

może zakłócać stosunków wodnych na gruntach sąsiednich, zasięg leja depresji nie może 

wykraczać poza teren inwestycyjny. Nie należy powodować trwałych zmian  

lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych 

oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów. 
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W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów 

objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00. 

1.5.1.2. Ustalenie lokalizacji i parametrów urządzeń ochrony środowiska 

 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w Projekcie 

Budowlanym: 

System odwodnienia drogi należy zaprojektować w sposób zapewniający skuteczne 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego oraz ograniczający do 

min. możliwość zanieczyszczenia środowiska. 

Przed zrzutem wód opadowych i roztopowych do odbiornika należy zastosować urządzenia 

podczyszczające. 

W celu przechwycenia nadmiaru wody, a także na terenach bezodpływowych, należy 

wybudować zbiorniki retencyjne.  

Istniejące ogrodzenie ochronne Wykonawca ma obowiązek odtworzy - wykonać nowe przy 

projektowanym zbiorniku retencyjnym oraz naprawić w przypadku uszkodzenia w czasie 

wykonywania Robót.  

Powyższe wymagania należy uwzględnić w opracowywanych Dokumentach Wykonawcy, a 

także wykonać wynikające z tego czynności i Roboty w ramach Ceny Umownej. 

Dokonane zmiany i uzupełnienia, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Umowie, nie 

będą powodowały zmiany Ceny Umownej oraz przedłużenia czasu realizacji zamówienia. 

 

1.5.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem  

budowy i jej przeprowadzeniem 

 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać 

następujących wytycznych i uwarunkowań. 
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1.5.2.1. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

 

  Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać  w sposób zharmonizowany 

architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 

  W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 

 Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty 

organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu 

należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu na drodze ekspresowej.  

 Program i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów 

przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach niższej kategorii  w przypadku 

otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie. 

 Należy zaprojektować i wykonać dojazdy do urządzeń podczyszczających ścieki 

deszczowe. 

 Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

- wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia 

wymagane zgodnie z prawem oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad;  

- niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzję pozwolenie 

wodnoprawne, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na 

budowę (ew. zgłoszenie robót). 

 Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia  

na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. 

    Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury 

technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci 

wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód 

deszczowych i ścieków sanitarnych, urządzenia kolejowe) powinny spełniać 

obowiązujące przepisy i normy.  

 Za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących 

infrastruktury technicznej nie związanej z przebudową drogi ekspresowej 

i pozostałych dróg, a przebiegającej w obszarze realizowanego odcinka drogi 

ekspresowej, jeżeli zwrócą się o to inwestorzy tej infrastruktury.  

 Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego 

rozdziału PFU. 
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 W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych w 

ramach Ceny Umownej oraz Czasu na realizację.  

 

1.5.2.2. Przygotowanie terenu budowy 

 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, w ramach Ceny Umownej należy uwzględnić koszty związane z: 

 czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w 

zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg 

publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich 

powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz 

spisanie protokołów z udziałem właścicieli dokumentujących stan nieruchomości w 

dacie rozpoczęcia robót oraz w dacie ich zakończenia; 

 zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych terenów niezbędnych 

Wykonawcy do przeprowadzenia prac;  

 zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów; 

 sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej  

do umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących, a następnie 

doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej 

usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach; 

 uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469,) 

zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w przypadku gdy inwestycja 

wymaga przejścia przez tereny wód płynących oraz opracowaniem projektu/ów 

porozumienia/ń, o którym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 

roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z późn. zm.), zwanej dalej „SpecU”, a 

także pokryć koszty, o których mowa w art. 20a ust. 4 SpecU; 

 usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozyskanego z obszaru Robót 

ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie 
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budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu 

należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania 

terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt;  

 zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie 

Placu Budowy; 

 dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; 

 usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

1.5.2.3. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

 

 Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach 

przyległych do Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych podczas lub w następstwie Wykonywania Robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

- lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego 

przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu; 

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych 

w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia budowy; 

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. 

 Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów 

i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami 

włączonymi lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej 

Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. 

zm.). 



 

22 
 

22 Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

- odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość 

zniszczenia roślinności; 

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie; 

- tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary 

podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód 

powierzchniowych.  

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, należy zastosować 

dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 

magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa  

i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 

 

 Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

- organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających 

odpadów budowlanych; 

- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku 

braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-

kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane 

lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników 

bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, 

zapewnienie pojemników na odpady stałe; 

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki,  

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu 

postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający  

do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie 

istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

 Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.),  

a w szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, 

odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, 

zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady 

niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy 
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oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.  

 

1.5.2.4. Przygotowanie i użytkowanie niestacjonarnego laboratorium  

drogowego dla Zamawiającego (polowego) 

 Nie dotyczy 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCY WARUNKI 

PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH 

ELEMENTÓW  

2.1. Droga ekspresowa 

2.1.1. Architektura i zagospodarowanie terenu 

2.1.1.1. Zagospodarowanie terenu 

Należy zaprojektować i zrealizować budowę lub przebudowę urządzeń melioracji wodnych, 

lub oczyszczenie i udrożnienie systemu odwadniającego, który dotyczy dostosowania 

istniejących urządzeń melioracyjnych oraz przebudowę istniejącego układu odwodnienia 

drogi S8 co w efekcie powinno usprawnić  odwodnienia na ww. obszarze tj. : w km 496+900 

do km 497+410.    

2.1.1.1.2. Budowa sieci gazowej 

Nie dotyczy  

2.1.1.1.3. Budowa sieci i urządzeń teletechnicznych 

Nie dotyczy  

2.1.1.1.4. Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych 

Nie dotyczy   

2.1.1.2. Architektura obiektów kubaturowych 

2.1.1.2.1. Obwód Utrzymania Drogi 

Nie dotyczy  

2.1.1.2.1.1 Obiekty kubaturowe 

Nie dotyczy  
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2.1.1.2.1.2. Jezdnie manewrowe, miejsca postojowe i chodniki 

Nie dotyczy  

2.1.1.2.1.3. Pozostałe wyposażenie  

Nie dotyczy  

2.1.1.2.1.4. Infrastruktura techniczna i przyłącza  

Nie dotyczy 

2.1.1.2.2. Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) 

Nie dotyczy  

2.1.1.2.3. Miejsca Poboru Opłat (MPO) 

Nie dotyczy  

2.1.1.2.3.1. Plac Poboru Opłat (PPO) 

Nie dotyczy  

2.1.1.2.3.2. Stacja Poboru Opłat (SPO) 

Nie dotyczy  

2.1.1.3. Zieleń  

Opracowując Projekt Budowlany, oraz Projekt Wykonawczy, należy wykonać następujące 

nasadzenia:  

- zieleni uzupełniającej (w przypadku zniszczenia podczas prowadzenia Robót); 

 

Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie 

wymagania środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia 

powietrza i gleby, w szczególności na zasolenie, przy założeniu niskich kosztów utrzymania. 

Ponadto gatunki powinny być również dobrane pod kątem warunków gruntowo – wodnych (np. 

nadmierne uwilgotnienie gleby).  

Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny 

stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
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Nasadzeń zieleni uzupełniającej (w przypadku zniszczenia podczas prowadzenia Robót) 

należy dokonać poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń. W przypadku zniszczenia szaty 

roślinnej podczas prowadzenia Robót, przed nasadzeniami drzew i krzewów oraz przed 

obsiewem trawą, należy odpowiednio odtworzyć warstwy glebowe.  

2.1.2. Konstrukcje nawierzchni  

odbudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej nr 10 w miejscu wymiany przepustu Pl-

11 i innych miejscach, gdzie nawierzchni ulegnie uszkodzeniu w związku z prowadzonymi 

Robotami.   

2.1.2.1. Konstrukcje podatne 

Nie dotyczy  

2.1.2.2. Konstrukcje sztywne 

Nie dotyczy  

 

2.1.2.3. Zmiana rodzaju nawierzchni 

 

Nie dotyczy  

2.1.3. Drogi wojewódzkie powiatowe gminne i dojazdowe 

Nie dotyczy 

2.1.4. Zjazdy z dróg 

Nie dotyczy  

2.1.5. Zatoki autobusowe 

Nie dotyczy  

2.1.6. Odwodnienie drogi ekspresowej  

Należy przeprojektować i przebudować (w zakresie określonym w pkt. 1.4.1.) system 

odwodnienia pasa drogi ekspresowej, na podstawie wykonanej w ramach zamówienia 

dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia powinien spełniać 

wymagania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i przepisów prawa, oraz 
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zapewniać skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z istniejącej drogi 

ekspresowej.. 

System odwodnienia pasa drogi ekspresowej powinien opierać się na rowach drogowych  i 

na zbiornikach retencyjnych.  

Rowy drogowe oraz rowy melioracyjne nie mogą pełnić roli zbiorników retencyjnych, w 

związku z czym ich pojemność nie może być brana pod uwagę przy obliczaniu retencji.  

Do oczyszczania powinny być wykorzystywane naturalne procesy. Ze względu na ochronę 

środowiska hydrogeologicznego w uzasadnionych przypadkach część rowów drogowych 

powinna zostać dodatkowo uszczelniona. Zakres działań zabezpieczających powinien być 

dwojaki: 

 na obszarach wysokiego zagrożenia lub podwyższonego zagrożenia - pełne 

uszczelnienie zarówno rowów jak i zbiorników; 

 na obszarach średniego zagrożenia – uszczelnienie jedynie urządzeń służących do 

magazynowania ścieków (zbiorników retencyjnych). 

 

System odwodnienia pasa drogi ekspresowej powinien zawierać zabezpieczenia przed 

przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń w przypadku wystąpienia 

nadzwyczajnych skażeń wywołanych awarią lub katastrofą w ruchu drogowym..  

W przypadku przebiegu drogi ekspresowej przez tereny zagrożone powodzią należy 

wykonać operat hydrologiczno-hydrauliczny, określający wpływ przebudowanej (w 

zakresie odwodnienia) drogi ekspresowej na przyległy teren. Operat ten powinien być 

zaopiniowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej lub Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych.   

W przypadku wzrostu zagrożenia powodziowego, należy zastosować i wykonać rozwiązania 

drogi ekspresowej minimalizujące ten wzrost.  

Napotkane podczas robót  cieki wodne, , rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp., należy 

wykonać w sposób niezakłócający przepływu wody.. Gdy będzie to niemożliwe, należy je 

włączyć do alternatywnego systemu odwodnienia. Nie dopuszcza się możliwości włączenia 

ww. urządzeń do systemu odwodnienia drogi. 

2.1.6.1. Odwodnienie powierzchniowe 

nie dotyczy 

2.1.6.2. Odwodnienie wgłębne 

nie dotyczy 
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2.1.6.3. Kanalizacja deszczowa 

-  nie dotyczy  

2.1.6.4. Urządzenia do oczyszczania wód opadowych 

Przed odpływem wód opadowych do odbiorników, w zależności od wielkości zlewni, 

warunków gruntowo-wodnych oraz potrzeb w tym zakresie należy zaprojektować i 

wykonać niżej wymienione urządzenia do oczyszczenia wód opadowych, zapewniające 

wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń, tj. poniżej stężeń dopuszczalnych: 

- separatory związków ropopochodnych, z zamknięciem odpływu na wypadek 

awarii; 

- grawitacyjne oddzielacze piasku, olejów i benzyn (piaskowniki i osadniki); 

- rowy trawiaste; 

- zbiorniki retencyjne. 

 

Do wszystkich urządzeń do oczyszczania wód opadowych należy zaprojektować i wykonać 

dojazd z dróg publicznych (poza drogą ekspresową ) dla sprzętu do obsługi. Jeżeli długość 

ww. dojazdu przekracza 50 m należy zaprojektować i wybudować drogę dojazdową i plac 

do zawracania zgodnie z przepisami ppoż. 

Lokalizacja urządzeń do oczyszczania wód opadowych nie powinna kolidować ze szlakiem 

migracyjnym zwierząt. 

2.1.6.4.1. Zbiorniki retencyjne 

Zbiornik służący odwodnieniu drogi ekspresowej należy zaprojektować i wykonać w sposób 

zapewniający  właściwe jego działanie.  

IZbiornik, pole powierzchni, głębokość oraz pozostałe parametry, rodzaj konstrukcji, 

usytuowanie oraz zapewnienie dojazdu do zbiornika  należy odpowiednio dostosować do 

rozwiązań jakie będą przyjęte w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, zgodnie 

z przepisami prawnymi obowiązującymi w dniu wystąpienia o pozwolenie na budowę lub 

zgłoszenia robót budowlanych. 

Należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne dla zbiornika (z uwzględnieniem 

naturalnych, istniejących zlewni terenu) i zawrzeć je w treści projektu budowalnego i 

wykonawczego.  

2.1.6.4.2. Separatory związków ropopochodnych 
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W uzasadnionych przypadkach w celu dodatkowej ochrony odbiorników na odcinkach 

wymagających specjalnej ochrony środowiska należy zastosować separatory związków 

ropopochodnych, w szczególności na odpływach wód opadowych z nawierzchni 

utwardzonej z rejonów zagrożonych tymi rodzajami zanieczyszczeń. Zamknięcie odpływu 

powinno być uruchamiane krytyczną grubością warstwy związków ropopochodnych w 

urządzeniu. 

2.1.7. Budowa oświetlenia i zasilania urządzeń 

2.1.7.1. Zakres realizacji oświetlenia drogowego  

Nie dotyczy  

2.1.7.2. Rozliczenie kosztów energii elektrycznej  

Nie dotyczy  

2.1.7.3. Wymagania dotyczące parametrów oświetleniowych 

Nie dotyczy  

2.1.7.4. Zasilanie elektroenergetyczne urządzeń. 

Nie dotyczy  

2.1.7.5. Oprawy i źródła światła 

Nie dotyczy  

2.1.7.6. Budowa linii kablowych i przepustów kablowych 

Nie dotyczy  

2.1.7.7. Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego 

Nie dotyczy  

2.1.7.8. Szafki oświetleniowe 

Nie dotyczy 
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2.1.8. Węzły i łącznice  

Nie dotyczy 

2.1.9. Wjazdy awaryjne  

Nie dotyczy  

2.1.10. Zabezpieczenia akustyczne 

Nie dotyczy 

2.1.11. Drogowe obiekty inżynierskie 

Nie dotyczy 

2.1.11.1. Wymagania podstawowe 

Nie dotyczy  

2.1.11.2. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych. 

Nie dotyczy  

2.1.11.3. Elementy wyposażenia 

Nie dotyczy 

2.1.11.4. Przepusty oraz drogowe obiekty inżynierskie pełniące funkcje 

ekologiczną 

Nie dotyczy oczyszczenie istn. Przepustu nr Ps-5 w km 497+245,5  

2.1.11.5. Próbne obciążenia obiektów  

Nie dotyczy  

2.1.12. Kolejowe obiekty inżynierskie 

Nie dotyczy  
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2.1.13. Tunele 

Nie dotyczy  

2.1.13.1. Metody wykonania tuneli 

Nie dotyczy  

2.1.13.2. Wyposażenie tunelu 

2.1.13.2.1. Przekrój ruchowy w tunelu 

Nie dotyczy  

2.1.13.2.2. Odwodnienie  

Nie dotyczy  

2.1.13.2.3. Oświetlenie 

Nie dotyczy  

2.1.13.2.4. Wentylacja 

Nie dotyczy  

2.1.13.2.5. Urządzenia bezpieczeństwa 

Bariery energochłonne oraz siatka ochronna 2.1.13.3. Warunki bezpieczeństwa ppoż. 

Nie dotyczy  

2.1.13.4. Systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie  

Nie dotyczy  
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2.1.14. Organizacja ruchu 

Należy uwzględni wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót.  

2.1.14.1. Stała organizacja ruchu 

Należy uwzględni wykonanie projektu stałej organizacji ruchu po wykonaniu 

robót.  

2.1.14.1.1. Znaki poziome 

Nie dotyczy 

2.1.14.1.2. Znaki pionowe 

Nie dotyczy 

2.1.14.1.3. Drogowe bariery ochronne 

wykonanie barier w strefie przebudowanego przepustu Pl-11 oraz w miejscu wykonania 

nowego przepustu pod drogą gminną. 

2.1.14.1.4 Osłony przeciwolśnieniowe 

Nie dotyczy 

2.1.14.1.5. Ogrodzenia i bramy wjazdowe 

  Wykonawca wykona nowe ogrodzenia z siatki powlekanej przy projektowanym / 

przebudowanym zbiorniku retencyjnym. Ogrodzenie z siatki z drutu stalowego o wysokości 

dostosowanej do istniejącego ogrodzenia.  Wykonawca w czasie trwania kontraktu będzie 

zobowiązany do bieżącego utrzymania ogrodzenia ochronnego w km 496+900 do km 

497+410 str. Lewa.  

2.1.14.2. Projekty organizacji na czas wykonywania Robót 

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót związanych z 

przebudową drogi ekspresowej. 

Należy: 

 zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki 

drogowe wielkości średniej.   
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 w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, 

należy zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy 

zastosować zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz 

lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się 

występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót 

związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic 

kierujących U-21, zamiast zapór drogowych U-20;  

 do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U-

21; 

 wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na 

nowych warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – 

oznakowanie na tych nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych do 

oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru 

żółtego; 

 wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.); 

Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające z 

Programu Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy 

uzgodnić z Nadzorem oraz Zamawiającym. w ww. zakresie. 

2.1.14.3. System telefonii alarmowej 

Nie dotyczy 

2.1.14.4. System Zarządzania Ruchem 

Nie dotyczy 

2.1.14.5. System Poboru Opłat 

Nie dotyczy 
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2.2. Dokumenty Wykonawcy 

2.2.1. Skład Dokumentów Wykonawcy 

W ramach Ceny Umownej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się 

niezbędne dla zaprojektowania, przebudowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia.  

 

W szczególności, jeśli sytuacja będzie tego wymagała, należy opracować niżej wymienione 

projekty i dokumenty: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

2. Uzupełniający projekt Robót geologicznych; 

3. Uzupełniającą dokumentację geologiczno-inżynierską; 

4. Uzupełniającą dokumentację hydrogeologiczną; 

5. Uzupełniające geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

6. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi; 

7. W razie potrzeby Raport do oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi; 

8. W razie potrzeby Materiały do wniosku o decyzję/decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach; 

9. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

10. W razie potrzeby Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących 

(obcych); 

11. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

12. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub o pozwolenie na budowę 

ew. zgłoszenie Robót budowlanych; 

13. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

14. Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

15. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

16. Przedmiary Robót; 

17. Programy Zapewnienia Jakości; 

18. Dokumentację powykonawczą; 

19. Mapa powykonawcza uzgodniona w odpowiednim terenowo ośrodku geodezyjnym; 

20. Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 
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21. Dokumentacja formalno-prawna (jeżeli będzie taka konieczność) dla nabycia praw do 

korzystania z nieruchomości znajdujących się poza projektowanymi liniami 

rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do zrealizowania niniejszej inwestycji; 

22. Dokumentację niezbędną do uzyskania protokołu końcowego odbioru od gestora 

sieci; 

2.2.2. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, 

a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie 

organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących 

terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy 

niezbędnych dla zaprojektowania, przebudowy i użytkowania obiektów wchodzących w 

skład przedmiotu zamówienia. 

 

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte 

w Zarządzeniu Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 

2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów oraz 

przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Tabela nr 2.17. Odpowiednie miejsce określenia wymagań oraz finalną ilość egzemplarzy 

opracowań  

L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania Ilość kompletów 

1 Programy Zapewnienia 

Jakości 

Specyfikacja D-M-00.00.00 
3 

2 Mapa sytuacyjno-

wysokościowa do celów 

projektowych 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy,  

Specyfikacja SP. 30.10.00 - 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

do celów projektowych 

2 

 

3 Projekty podziału 

nieruchomości 

 

 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy,  

Specyfikacja SP. 30.10.00 - 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

do celów projektowych 

6 
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L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania Ilość kompletów 

4 Wypisy z rejestru gruntów i 

budynków dla działek 

objętych inwestycją 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy,  

Specyfikacja SP. 30.10.00 - 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

do celów projektowych 

Specyfikację SP.00.30.20 

Dokumentacja geodezyjna i 

kartograficzna związana z 

przejęciem na rzecz Skarbu 

Państwa nieruchomości, oraz z 

ograniczonym sposobem 

korzystania z nieruchomości 

(podziały nieruchomości) 

1 

5 Wykaz właścicieli 

nieruchomości objętych 

inwestycją 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy,  

Specyfikacja SP. 30.10.00 - 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

do celów projektowych 

Specyfikację SP.00.30.20 

Dokumentacja geodezyjna i 

kartograficzna związana z 

przejęciem na rzecz Skarbu 

Państwa nieruchomości, oraz z 

ograniczonym sposobem 

korzystania z nieruchomości 

(podziały nieruchomości) 

1 

6 Uzupełniający projekt Robót 

geologicznych,  

Uzupełniającą dokumentacja 

geologiczno-inżynierska,  

Uzupełniająca dokumentacja 

hydrogeologiczna,  

Uzupełniające geotechniczne 

warunki posadowienia 

obiektów budowlanych 

(w razie potrzeby) 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy  

SP.40.20.00 - Projekt Robót 

geologicznych, 

SP.40.30.00 - Dokumentacja 

geologiczno-inżynierska, 

SP.40.40.00 - Dokumentacja 

hydrogeologiczna, 

SP.40.50.00 - Geotechniczne 

warunki posadowienia obiektów 

budowlanych 

6 

7 Raport w ramach oceny 

oddziaływania 

przedsięwzięcia  

na środowisko (w razie 

potrzeby) 

 

 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy, 

Specyfikacja SP.10.30.10 Raport 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia  

na środowisko 

6 

 

8 Materiały do wniosku o 

zmianę decyzji o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach  

 

 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy, 

Specyfikacja SP.20.10.00 

Materiały do wniosku o zmianę 

decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz z 

uzyskaniem decyzji  

6 
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L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania Ilość kompletów 

9 Materiały do wniosku o 

decyzję/decyzje o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach (w razie 

potrzeby)  

 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy, 

Specyfikacja SP.20.10.00 

Materiały do wniosku o zmianę 

decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz z 

uzyskaniem decyzji 

6 

 

10 Projekt budowlany 

łącznie z materiałami i 

opracowaniami 

towarzyszącymi  

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 

Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi 

i konserwacji,  

 

6 

11 Wniosek o zatwierdzenie 

projektu budowlanego i 

ZRID lub PnB ew. zgłoszenie 

Robót 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 
2 

12 Plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

Warunki Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych D-M-

00.00.00 Wymagania ogólne dla 

Robót, Załącznik nr 1 

6 

13 Projekty organizacji ruchu 

na czas budowy 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 

Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi 

i konserwacji 

6 

14 Projekt wykonawczy wraz z 

wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 

Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi 

i konserwacji 

4 

15 Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom projektu 

wykonawczego 

Warunki Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych D-M-

00.00.00 Wymagania ogólne dla 

Robót 

oraz odpowiednie do rodzaju 

Robót, Warunki wykonania i 

odbioru Robót budowlanych, 

zawarte w punkcie 2.4 

niniejszego Programu 

funkcjonalno-użytkowego z 

uwzględnieniem cech obiektów 

budowlanych dotyczących 

rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych zawartych w 

punkcie 2.1.  

5 



 

38 
 

38 Program Funkcjonalno-Użytkowy 

L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania Ilość kompletów 

16 Dokumentacja 

Powykonawcza wraz z 

projektem stałej organizacji 

ruchu. 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 

Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi 

i konserwacji 

3 

17 Mapa powykonawcza  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – 

Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.U. Nr 30, 

poz. 163, z późniejszymi 

zmianami 

3 

18 Instrukcje eksploatacji i 

utrzymania  

Specyfikacja SP.10.30.00 

Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi 

i konserwacji 

2 

19 Materiały projektowe do 

uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 

Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi 

i konserwacji 

2 

20 Dokumentacja wynikowa 

dotycząca nieruchomości 

pod projektowany pas 

drogowy oraz nieruchomości 

poza projektowanym pasem 

drogowym 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.00.30.20 

Dokumentacja geodezyjna i 

kartograficzna związana z 

przejęciem na rzecz Skarbu 

Państwa nieruchomości, oraz z 

ograniczonym sposobem 

korzystania z nieruchomości 

(podziały nieruchomości) 

1 

 
Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji 

cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf. 

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy a 

także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać 

akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i 

akceptacją tych dokumentów. 

 

W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy niezbędne na 

przeprowadzenie przeglądów i akceptacji, procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego 

oraz uzgadniania raportu oddziaływania na środowisko obowiązujące w ramach procedur 

GDDKiA oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez 

organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne. 



 

39 
 

39 Program Funkcjonalno-Użytkowy 

W razie potrzeby należy wykonać również wznowienie/ustalenie pozostałych granic 

projektowanego pasa drogowego w potrzebnym zakresie. 

 

Wymagania w stosunku do odbioru wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy są 

określone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy 

oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe. 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 

wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i 

decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, 

realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach Ceny Umownej. 

2.3. Specyfikacje na projektowanie 

2.3.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Specyfikacji na 

projektowanie 

Specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w 

ramach niniejszej Umowy.  

2.3.2. Specyfikacje na projektowanie 

SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy  

SP.10.30.00 -  Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, 

Instrukcja obsługi i konserwacji 

SP.10.30.10 - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, Mapa stanowiąca 

załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty 

podziałów nieruchomości. 

SP. 40.20.00 - Projekt Robót geologicznych 

SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna 

SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
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Powyższe specyfikacja dostępne są na stronie http://gddkia.gov.pl w zakładce: Serwis 

GDDKIA/Wzorcowe Dokumenty Kontraktowe (WDK) dla systemów „Projektuj i Buduj” i 

„Utrzymaj standard”.  

SP.00.30.20 - Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z przejęciem na rzecz 

Skarbu Państwa nieruchomości, oraz z ograniczonym sposobem korzystania z 

nieruchomości (podziały nieruchomości) zostanie dołączona do niniejszego PFU. 

2.4. Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające  

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót  

budowlanych 

2.4.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego 

PFU, określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2013, poz. 1129, z późn. zm.); 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/ OST uzupełniają opis przedmiotu 

zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie 

materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, 

badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie 

będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/ ST. 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla 

każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Nadzór będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót 

niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

 

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba 

wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich 

WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Inspektora 

Nadzoru dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach Ceny 

Umownej. 

http://gddkia.gov.pl/


 

41 
 

41 Program Funkcjonalno-Użytkowy 

ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane: 

 na następujących działkach nr: 130/1, 135/1, 137/1, 140, 143,144,146, 148 150/1 

w obrębie Głuchy, gm. Zabrodzie w jednostce ewidencyjnej Wyszków czasowe 

zajęcie (zależne od projektu ) dz. Nr 137, 134 

2. Przepisy prawa 

2.1. Wykaz aktów prawa 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. 

 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z 

późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 

260, z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 
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5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 września 1998 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, z późn. zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania 

linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 

z późn. zm.); 

7. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 931 z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad 

i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 

12, poz. 116, z późn. zm.); 

10. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych 

kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem 

ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 

35); 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie 

dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz. U. nr 193, poz.1192 z późn. zm.); 

12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z późn. 

zm.); 

13. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2012.462); 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z 

późn. zm.); 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.); 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.1864 z późn. zm.); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej 

samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów 
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świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240, z późn. 

zm.); 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie 

wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew 

i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w 

sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 

odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955, z późn. 

zm.); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

108, poz. 953, z późn. zm.); 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401, z późn. zm.); 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.); 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 

130, poz. 1389, z późn. zm.); 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie 

sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 

przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 

mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z późn. zm.); 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.); 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640, z 

późn. zm.);  

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 

uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6, z 

późn. zm.); 
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27. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881, z późn zm.); 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych 

do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z późn. zm.); 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późn. zm.); 

30. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 

r. Nr 193, poz.1287, z późn. zm.); 

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.); 

32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247); 

33. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z późn. zm.); 

34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 

2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z późn. zm.); 

35. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232, t.j.); 

36. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 

poz.1397, z późn. zm.); 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. 

zm.); 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w 

środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 

lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.); 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031); 
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40. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032); 

41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.Nnr 16, poz. 

87, z późn. zm.); 

42. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 

1359, z późn. zm.); 

43. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 

poz. 1085, z późn. zm.); 

44. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z późn. zm.); 

45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji 

przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, z późn. zm.); 

46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. nr 14, poz. 81 z późn. zm.); 

47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów 

i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, z późn. zm.); 

48. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 102, poz. 651, z późn. zm.); 

49. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z 

późn.zm.); 

50. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, 

poz. 981, z późn. zm.); 

51. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. 

U. Nr 291, poz. 1714, z późn. zm.); 

52. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 

robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, 

z późn. zm.); 

53. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu 

i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz 
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próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych 

(Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z późn. zm.); 

54. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) 

55. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 

469); 

56. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 

U. 2014, poz. 1800); 

57. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 

627, z późn. zm.); 

58. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510, z 

późn.zm.); 

59. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014, poz.1348); 

60. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z 

późn. zm.); 

61. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 

2013 r., poz. 1205, z późn. zm.); 

62. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21); 

63. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z późn. zm.); 

64. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie 

warunków, w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, 

poz. 1347, z późn. zm.); 

65. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich 

odzysku (Dz. U. 2006.75.527 z późn. zm.); 

66. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.); 

67. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 

U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.); 



 

47 
 

47 Program Funkcjonalno-Użytkowy 

68. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 

1137 z późn. zm.); 

69. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.); 

70. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.); 

71. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); 

72. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 

rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 

obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z późn. zm.); 

73. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. 2007 r. Nr 

16, poz. 94, z późn. zm.); 

74. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 934, z późn. zm.); 

75. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.); 

76. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu 

korzystania z praw kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);  

77. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719); 

78. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 

2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239); 

79. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późn. zm.); 

80. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z późn. zm.); 



 

48 
 

48 Program Funkcjonalno-Użytkowy 

81. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. 

U. 2013 r., poz. 757, z późn. zm.); 

82. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 

2011 r. Nr 212, poz.1263, z późn. zm.); 

83. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2012, 

poz. 651 - j.t.); 

84. Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 2013 r., poz.1393- j.t.); 

85. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.); 

86. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2013 r., poz. 647 j.t.); 

87. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego 

(Dz. U. z 2013 r., poz.267, z późn. zm.); 

88. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.); 

89. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013 r., poz. 

885 z późn. zm.); 

90. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.); 

91. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 

94, z późn. zm.); 

92. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

(Dz. U. Nr 26, poz. 313, z późn. zm.); 

93. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 

stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu 

powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, 

poz. 156, z późn. zm.); 

94. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z 

późn. zm.); 

95. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 

r., Nr 101 poz. 926, z późn. zm.); 

96. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

(Dz. U. Nr 100, poz. 1024, z późn. zm.); 
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97. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 

112, poz. 1198, z późn. zm.); 

98. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz.U.2010.182.1228) 

99. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 

podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego 

(Dz.U.2011.159.948) 

100. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, 

z późn zm.); 

101. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

2013 r., poz. 1422, z późn. zm.); 

102. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 94 

poz. 551, z późn. zm.) 

103. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. nr 90, poz. 631, z późn. zm.); 

104. Ustawa dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i 

preparatów chemicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1018, z późn. zm.); 

105. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 

1370, z późn. zm.); 

106. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 

1650 z późn. zm.); 

107. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych 

rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i 

produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063 z późn. zm.); 

108. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie 

wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. Nr 

41, poz. 242 z późn. zm.); 

109. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i 

sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne 

państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych 

sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294, z późn. zm.); 

110. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.); 

111. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 

z późn. zm.); 
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112. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454 z późn. 

zm.); 

113. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 z późn. zm.); 

114. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. 

U. Nr 238, poz. 1579, z późn. zm.); 

115. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 

1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(Dz.U.UE.L.2006.371.1);  

116. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.25); 

117. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.1); 

118. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 

lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.12); 

119. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy 

terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z późn. zm.); 

120. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 

zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w 

dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24); 

121. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w 

Bonn w dniu 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 2, poz. 17); 

122. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich 

siedlisk, sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 

58, poz.263); 
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123. Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w 

transeuropejskiej sieci drogowej (Dz. U. UE. L 2004.167.39); 

124. Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089); 

125. Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w 

sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych 

usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37); 

126. Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie 

wdrożenia wymagań techniczno-obronnych w zakresie przygotowania 

infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa (Dz. Urz. MI z 2008 r., Nr 

3, poz. 10); 

2.2. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zarządzeniami 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Dróg 

Publicznych) obowiązującymi na dzień podpisania umowy. 

 

Przedstawiony wykaz zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu 

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone 

w poniższych aktach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania 

i wykonywania inwestycji. 

 

1. Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. 

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 

mostowych”; 

2. Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 

r. - Katalog Robót Mostowych; 

3. Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 27 listopada 

1998 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń do wykonywania oraz 

odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”; 

4. Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu 

„in-situ” w konstrukcjach obiektów mostowych”; 
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5. Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 

r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań 

drogowych; 

6. Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. 

w sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w 

budownictwie drogowym; 

7. Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 

września 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu zabezpieczeń 

powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. Część I – Wymagania”; 

8. Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 

2003 r. w sprawie ustalania zasad wyodrębniania elementów drogi na drogowym 

obiekcie mostowym; 

9. Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 

października 2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg 

krajowych; 

10. Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń projektowych i 

technologicznych dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych”; 

11. Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 

czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania 

nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych”; 

12. Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości 

skrzyżowań drogowych; 

13. Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 

2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych 

obiektów inżynierskich (wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 5 z 4 lutego 2011 r. i Nr 27 

z 13 kwietnia 2011 r.); 

14. Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 

sierpnia 2005 r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na 

dwupasmowych drogach dwukierunkowych; 

15. Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 

2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru 

antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów 

mostowych; 



 

53 
 

53 Program Funkcjonalno-Użytkowy 

16. Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 

2006 r. „Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji 

stalowych drogowych obiektów inżynierskich”. 

17. Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 

października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania 

konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego; 

18. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 

listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych 

dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych; 

19. Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 

lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów 

mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji; 

20. Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 

stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych 

urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru; 

21. Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 

stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych 

urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru; 

22. Zarządzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 

grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń 

dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i 

odbioru; 

23. Zarządzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 

listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych 

stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich; 

Zarządzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 

grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń 

dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowania i 

odbioru; 

24. Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 

2009 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad; 

25. Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 

2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w 

fazie przygotowania zadań; 

26. Zarządzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 

września 2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego 

oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej; 
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27. Zarządzenie nr 43 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zlecania opracowania 

dokumentacji środowiskowej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad; 

28. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 

kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i 

bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych; 

29. Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 

kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na 

drogach krajowych; 

30. Zarządzenie nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego 

i poziomego oraz urządzeń brd na drogach krajowych; 

31. Zarządzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 

sierpnia 2010 roku w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania 

łącznic;  

32. Zarządzenie nr 115 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 

grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie 

przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA; 

33. Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 

lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie standardów zimowego utrzymania 

dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i 

Autostrad; 

34. Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 

2011 roku w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych; 

35. Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 

2011 roku w sprawie Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziałach 

GDDKiA; 

36. Zarządzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla 

dokumentacji projektowej organizacji ruchu. 

37. Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 

czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji 

projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadania; 

38. Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 

sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń 

dotyczących wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów 

mostowych; 

39. Zarządzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 

grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie badań archeologicznych w 

GDDKiA; 
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40. Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 

2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych 

zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

41. Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 

listopada 2013 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych 

w pasie drogowym; 

2.3. Inne 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z poniższym wykazem. 

 

Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz 

wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić 

wszelkie wymagania określone w poniższych dokumentach, a w szczególności wymagania 

dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji. 

 

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Politechnika 

Gdańska / GDDKiA 2013 

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych - Politechnika Gdańska / 

GDDKiA 2013 

 


