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ROZDZIAL 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)

ZAMAWIAJACY

Zamawiajacym jest:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku;
Adres: ul. Subistawa 5; 80-354 Gdansk;

Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

Godziny urzedowania od 7:30 do 15:30;

NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

Prowadzacy postepowanie:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku
Rejon w Tczewie;

Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84;

Tel. 58 777 04 50; fax 58 777 04 52;

Godziny urzedowania od 7:00 do 15:00

Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowac¢ na adres
podany w punkcie 1.2.

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie oznaczone jest przez Zamawiajgcego znakiem: 0.Gd.Z-15.2412.5.2016.
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie na wyzej
podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”. Wartos¢
szacunkowa zamodwienia nie przekracza wyrazonej w ziotych rownowartosci kwoty
5 225 000 euro.

ZRODLA FINANSOWANIA

Zamowienie jest przewidziane do sfinansowania ze $rodkéw krajowych bedacych
w dyspozycji Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych oznaczonych nazwg

~POPRAWA BEZPIECZE,I(JSTWA RUCHU DROGOWEGO
NA DK 55 W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK
- PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robdot w zakresie poprawy bezpieczenstwa
ruchu drogowego na drodze krajowej nr 55 w m. Sztum zgodnie z Dokumentacjami
projektowymi pn: ,Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej, ul. Baczynskiego, z drogg
krajowa nr 55, celem poprawy bezpieczenstwa i utatwienia komunikacji w centrum
Sztumu” oraz ,Przebudowa sieci drogowej wraz z o$wietleniem ulicznym: skrzyzowan
drég gminnych z drogg krajowg nr 55 wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy
bezpieczenstwa w ruchu drogowym?”.
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Przedmiot zamodwienia nazywany jest w dalszej tresci niniejszej Instrukcji dla
Wykonawcow (dalej zwang ,IDW") ,przedmiotem zamodwienia” lub ,zaméwieniem”.

CPV (Wspdlny Stownik Zamoéwien):

Gtéwny przedmiot CPV: 45.23.00.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

Dodatkowy przedmiot: 45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowe,
45.22.00.00-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane, 45.31.61.10-9 - Instalowanie
urzadzen os$wietlenia drogowego, 45.23.21.30-2 - Roboty budowlane w zakresie
rurociggow do odprowadzania wody burzowej, 45.23.21.50-8 Roboty w zakresie
rurociggow do przesytu wody, 45.23.31.20-6 - Roboty w zakresie budowy drdg,
45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic, 77.21.14.00-6 - Ustugi wycinania
drzew

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielania Wykonawcy zamowien uzupetniajacych,
o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokosci do 30 % wartosci
zamowienia podstawowego w zakresie wszystkich pozycji ujetych w Kosztorysach
Ofertowych.

Szczegdtowo przedmiot zamodwienia okreslony zostat w Rozdziale 4+5 niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia, zwanej w dalszej tresci ,SIWZ".

Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, Zamawiajacy
zada podania przez Wykonawce w ofercie (Formularzu Oferty) nazw (firm)
podwykonawcdéw, na ktorych zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych
wart. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby zamodwienie zostato zrealizowane w terminie od dnia
podpisania Umowy do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Termin rozliczenia finansowego budowy najpdzniej 30 dni od daty zakonczenia
robot.

Termin sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu elaboratu powykonawczego
najpézniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
O udzielenie zamodwienia mogq ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki,

o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i ktdrzy wykazg ich spetnianie na poziomie
wymaganym przez Zamawiajgacego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 7.2 IDW


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-inzynieryjne-i-budowlane-6590/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-budowy-drog-6711/
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oraz niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkdéw, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1i 2 ustawy Pzp.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniaja
warunki dotyczace:

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakiadaja obowiazek ich posiadania:

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow w
tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu
w tym zakresie na podstawie os$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatlu w
postepowaniu, o ktérym mowa w pkt 8.1.1 IDW.

posiadania wiedzy i doSwiadczenia:

Wykonawca musi wykazaé sie wiedzg i doswiadczeniem w wykonaniu (zakonczeniu)

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej:

a) dwéch zadan polegajacych na budowie lub przebudowie lub remoncie drog lub ulic
klasy co najmniej G o wartosci tacznej tych dwdch zadan nie mniejszej niz 7,0 min
zt brutto.

Jako wykonanie (zakonczenie) zadania nalezy rozumie¢ wystawienie co najmniej
Swiadectwa Przejecia (dla kontraktéw realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC)
lub podpisanie Protokotu odbioru robot lub réwnowaznego dokumentu (w przypadku
zamoéwien, w ktérych nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia).

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku w walutach innych
niz wskazane przez Zamawiajacego nalezy przeliczy¢ wg Sredniego kursu NBP na dzien
wystawienia Swiadectwa Przejecia (dla Kontraktéw realizowanych zgodnie z Warunkami
FIDIC) lub na dzien podpisania Protokotu odbioru robét lub réwnowaznego dokumentu
(w przypadku zamowien, w ktérych nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia).

Za droge lub ulice Zamawiajacy uzna droge lub ulice w rozumieniu Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.).

dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia:

Potencjat techniczny

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw w
tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu w
tym zakresie na podstawie oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérym mowa w pkt 8.1.1 IDW.

b) Potencjat kadrowy

Wykonawca musi wskaza¢ osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
legitymujace sie kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem odpowiednimi do funkcji,
jakie zostang im powierzone. Wykonawca, na kazdq funkcje wymieniong ponizej, wskaze
osoby, ktdére spetniajg nastepujace wymagania:

1) Osoba proponowana do petnienia funkcji Kierownika budowy -
minimum 1 osoba:

- minimalne kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie: petnienie funkcji kierownika
budowy lub kierownika robét branzy drogowej nad dwoma robotami
polegajacymi na budowie lub przebudowie lub remoncie drog lub ulic klasy co
najmniej G o wartosci tacznej tych dwoch zadan nie mniejszej niz 7,0 min zt
brutto.
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2) Osoba proponowana do petnienia funkcji Geodety - minimum: 1 osoba:

- minimalne kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie: doswiadczenie jako geodeta lub
inspektor nadzoru geodezyjnego przy realizacji co najmniej 2 zadan drogowych
realizowanych na drogach klasy co najmniej G o wartosci tacznej tych dwoch
zadan nie mniejszej niz 7,0 min zt brutto.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku w walucie innej
niz wskazana przez Zamawiajacego, nalezy przeliczy¢ ja wg Sredniego kursu NBP na
dzien zawarcia Umowy/-0w na realizacje zadania/zadan wykazanego/wykazanych w
ramach warunku "potencjat kadrowy", podajac ten dzien i kurs.

Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do petlnienia
wiecej niz jednej funkcji z wymienionych powyzej.

Za droge lub ulice Zamawiajacy uzna droge lub ulice w rozumieniu Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow w
tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu
w tym zakresie na podstawie oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatlu w
postepowaniu, o ktérym mowa w pkt 8.1.1 IDW.

Wykonawca moze polega¢ na zasobach innych podmiotow za zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezaleznie od charakteru prawnego tagczacych go z nimi
stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie
dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamdwienia.

Informacja dla Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia (spotki cywilne/konsorcja)

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, zaden
z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, natomiast spetnianie warunkéw wskazanych w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i ktérych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat
zamieszczony w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazujg tacznie.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu na podstawie
o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8 IDW, na =zasadzie
»~Spetnia - nie spetnia”.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamoéwienia Wykonawcy, ktory w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego
postepowania, w sposOb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, w
szczegdlnosci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamowienie, co zamawiajacy jest w
stanie wykazac za pomocg dowolnych $rodkéw dowodowych. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, ze nie wykluczy z postepowania o udzielenie zamdwienia wykonawcy, ktory
udowodni, ze podjat konkretne s$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, ktore maja
zapobiec zawinionemu i powaznemu naruszaniu obowigzkéw zawodowych w przysztosci
oraz naprawit szkody powstate w wyniku naruszenia obowigzkéw zawodowych lub
zobowigzat sie do ich naprawienia.

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia swoich zasobdw, o ktérych mowa w pkt.
7.3 IDW, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcg
za szkode Zamawiajgacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasoboéw, chyba ze
za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
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OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJA DOSTARCZY(’; WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

W celu oceny spetniania przez Wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 wustawy Pzp, iktérych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat
zamieszczony w pkt 7.2 IDW oraz na potrzeby weryfikacji zdolnosci Wykonawcy do
nalezytego wykonania udzielanego zamdwienia, nalezy - pod rygorem wykluczenia z
postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - zlozy¢ wraz z oferta

nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z zatgqczeniem
dowodow dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych czy roboty te zostaty
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtlowo ukonczone - w celu wykazania spetniania
warunku, ktérego opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW.

Do wykazu nalezy zataczy¢ dowody potwierdzajace, ze wskazane w wykazie
najwazniejsze roboty zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujace, czy zostaty
one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtlowo ukonczone.

8.1.2.a. Dowodami, o ktérych mowa w pkt 8.1.2 IDW sq:

a) Poswiadczenie;

b) Inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia, o ktorym mowa w lit. a)
powyzej.

8.1.2.b. W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane

wskazane w wykazie, o ktérym mowa w pkt 8.1.2 IDW, zostaty wczesniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowigzku przedkfadania dowoddw, o ktérych mowa w pkt 8.1.2
IDW.

8.1.2.c. W przypadku koniecznoséci, szczegdlnie gdy wykaz lub dowody, o ktorych mowa

8.1.3.

8.2.

8.2.a.

odpowiednio w pkt. 8.1.2 IDW oraz w pkt. 8.1.2.a. IDW, budzg watpliwos¢
Zamawiajacego lub gdy z poswiadczenia albo innego dokumentu wynika, ze
zamowienie nie zostato wykonane lub zostato wykonane nienalezycie, Zamawiajacy
moze zwroci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktoérego roboty
budowlane byty lub miaty zosta¢ wykonane, o przedtozenie dodatkowych informaciji
lub dokumentéw bezposrednio Zamawiajgcemu.

Wykaz osob, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamédwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu
wykazania spetniania warunku, ktérego opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.3)b) IDW.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i do$wiadczeniu lub osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie
realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajagc w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
potrzeby wykonania zamdwienia.

Jezeli Wykonawca wykazujac spetnianie warunku, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat
zasobami innych podmiotdw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania
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zamowienia oraz oceny, czy stosunek fgczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, zada dokumentéw dotyczacych:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia,

c) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia.

Propozycje tresci dokumentu (zobowigzania) stanowi Formularz 3.4. ,Zobowigzanie do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdéw na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamowienia”.

8.2.b. Jezeli Wykonawca wykazujac spetnienie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust.1

8.3.

8.3.1.

8.3.1.

8.3.2.

ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te bedg braty udziat w realizacji czesci zamodwienia
zamawiajacy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotéw O$wiadczenia o
braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznosciach, o ktérych
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4)
ustawy Pzp - ztozy¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

a) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznosciach, o ktérych mowa
w art. 24 ust 1 ustawy Pzp - w odniesieniu do podmiotéw, na zasobach ktérych
Wykonawca polega wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a ktore to podmioty beda braty udziat w realizacji
czesci zamowienia.

Aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

8.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

o udzielenie zamodwienia w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5)
ustawy Pzp, nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24b
ust. 3 ustawy Pzp - zlozyC liste podmiotéow nalezacych do tej samej grupy
kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5), albo informacje o tym, ze
Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatlowej, na formularzu zgodnym z tresciq
Formularza 3.1.3.

Informacja dla Wykonawcow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jezeli Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa:
w pkt 8.3.2 IDW - skfada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktéorym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.
Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt
8.5.1 IDW, zastepuje sie je dokumentem =zawierajagcym oswiadczenie, w ktérym
okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy ziozone przed
wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.



8.5.3.

8.5.4.

8.6.
8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

8.7.

a)
b)

c)

d)

e)

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
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Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.5.1. lub zastepujacy je dokument, o ktérym
mowa w pkt 8.5.2 IDW, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skfadania ofert.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce
majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do wiasciwych organow odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania z whnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przeditozonego dokumentu.

Wymagania formalne dotyczace skiadanych oswiadczen i dokumentéw.

Dokumenty i o$wiadczenia wymagane w celu oceny spetnienia przez Wykonawcow
warunkow udziatu w postepowaniu i zweryfikowania zdolnosci Wykonawcy do
nalezytego wykonania zamdwienia_(za wyjatkiem oswiadczenia wymienionego w pkt
8.1.1 IDW, ktére musi zostaé ztozone w formie oryginatu, a takze zobowigzania,
o ktorym mowa w pkt 8.2, ktére wymaga zachowania formy pisemnej), nalezy ztozy¢
w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce.

W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz
w przypadku podmiotéw, o ktérych mowa w pkt 7.3, 8.2, 8.2.a, 8.3.1.a) IDW, kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy Ilub tych podmiotéow sg
poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub te
podmioty.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem powinno by¢ sporzgdzone w sposob
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkq osoby
pos$wiadczajgcej kopie dokumentu za zgodnosé z oryginatem).

Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie pos$wiadczonej kopii

dokumentu wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzi¢ watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skifadane wraz z tltumaczeniem na jezyk
polski.

W celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu przez
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia:

o$wiadczenie wymienione w pkt 8.1.1 IDW powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich
Wykonawcoéw;

dokumenty wymienione w pkt 8.1.2 + 8.1.3 IDW sktada dowolny Wykonawca / dowolni
Wykonawcy wykazujacy spetnianie warunkéw, sposrod Wykonawcdw skradajacych
wspolng oferte;

o$wiadczenie wymienione w pkt 8.3.1 IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.3.2 albo
odpowiadajace im okreslone w pkt 8.5.1 i 8.5.2 IDW, powinny by¢ ztozone przez kazdego
Wykonawce.

o$wiadczenie wymienione w pkt 8.3.1.a) IDW sktada kazdy podmiot na zasobach,
ktérego Wykonawca polega wykazujac spetnienie warunkow, o ktérym mowa w art.22
ust 1 ustawy Pzp, a ktory to podmiot bedzie brat udziat w realizacji czeSci zamodwienia;

lista lub informacja, o ktérej mowa w 8.4 IDW powinna by¢ ztozona przez kazdego
Wykonawce.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadnia ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium.

Oferte stanowi prawidtowo wypetniony Formularz ,OFERTA"” oraz nizej wymienione
dokumenty:



9.5.1.

9.6.
9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.
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Wypetniony ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY - Formularz 2.1 oraz KOSZTORYSY
OFERTOWE DLA POSZCZEGOLNYCH BRANZ - Formularze 2.1.a + 2.1.h, zgodne
z trescig formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ.

Wraz z OFERTA powinny by¢ zlozone:
Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 IDW.

Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow  wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, ewentualnie umowa o wspédtdziataniu, z
ktérej bedzie wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo (oryginat lub kopia poswiadczona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza). Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcdéw w postepowaniu albo do reprezentowania Wykonawcow
w postepowaniu i zawarcia umowy.

Petnomocnictwo do podpisania oferty (oryginatl lub kopia poswiadczona za
zgodnos$c¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych dokumentéw
sktadanych wraz z ofertg, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentéw ztozonych wraz z oferta.

Oryginatl gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pieniadz.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym
dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory
w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziatach 2 i 3 niniejszej SIWZ, powinny by¢
sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte powinien by¢ czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc, powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w przeciwnym
razie nie bedzie uwzglednione.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze sobag potaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12 i 9.13. W tresci oferty powinna by¢
umieszczona informacja o liczbie stron.

Oswiadczenia i dokumenty dotyczace wiasciwosci Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 8 IDW, powinny by¢ trwale ze soba pofgczone oraz kolejno
ponumerowane. W tresci oferty powinna by¢ zamieszczona informacja o liczbie stron,
na ktoérych te oswiadczenia i dokumenty zamieszczono.

W przypadku gdyby oferta, o$wiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca powinien w sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec, ze nie
mogaq by¢ one udostepniane oraz wykazad, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te powinny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym
opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i ponumerowane. Nie mogg stanowic¢ tajemnicy
przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert, tj.
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamodwienia, okresu gwarancji i
warunkow ptatnosci zawartych w ofercie.

Opakowanie i oznakowanie ofert:
Oferte wraz z os$wiadczeniami i dokumentami nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w 1 (jednym)

egzemplarzu.
Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajagcym odczytanie jego
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone
nazwa (firmga) i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastepujgco:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku
Rejon w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84



9.15.

9.16.
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10.1.
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oraz opisane:
,Oferta - POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC
NIEBEZPIECZNYCH"”
.Nie otwiera¢ przed dniem 15.06.2016r., godz. 9 22"

Wymagania okreslone w pkt 9.11 + 9.14 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie
nie bedzie skutkowac¢ odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogace
wynikna¢ z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofaé oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach Ilub
wycofaniu oferty powinny by¢ doreczone Zamawiajacemu na pismie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. OsSwiadczenia powinny by¢
opakowane i oznakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ dodatkowe
oznaczenie wyrazem ,ZMIANA” [ub ,WYCOFANIE".

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce - w oparciu o Zbiorczy Kosztorys
Ofertowy oraz Kosztorysy Ofertowe dla poszczegdlnych branz, sporzadzone na
formularzach, ktorych wzér stanowig formularze zamieszczone w Rozdziale 2 SIWZ.

Zbiorczy Kosztorys ofertowy oraz Kosztorysy Ofertowe dla poszczegdélnych branz,
o ktérych mowa w pkt 10.1, nalezy sporzadzi¢ metodag kalkulacji uproszczonej Scisle
wedtug kolejnosci wyszczegdlnionych w nich pozycji. Wykonawca okresli ceny
jednostkowe netto oraz wartosci netto dla wszystkich pozycji wymienionych
w Kosztorysach Ofertowych.

Wykonawca oblicza cene ofertowg netto dodajgc wartosci poszczegdlnych elementow
zamowienia.

Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto Wykonawca dodaje warto$¢ podatku VAT. Tak
wyliczong cene z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cene ofertowa brutto.

Wykonawca obliczajgc cene oferty musi uwzgledni¢ w Kosztorysach Ofertowych
wszystkie pozycje w nim opisane. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢
zadnych zmian do formularzy Kosztoryséw Ofertowych.

Wszystkie btedy ujawnione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz w Przedmiarach Robét lub innych
czesciach SIWZ Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu przed terminem skfadania
ofert.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, Przedmiarach Robét lub innych elementach Opisu
Przedmiotu Zamodwienia zostatlo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1 + 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow
lub rozwigzan réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje
zamoéwienia w zgodzie z Opisem Przedmiotu Zamodwienia oraz zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w w/w dokumentach.

. Cena oferty powinna obejmowac¢ catkowity koszt wykonania przedmiotu zamodwienia,

w tym rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktéorych mowa w SIWZ, jakie
Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zaméwienia, np.:
Koszty ogdlne, koszty zakupu, koszty posrednie, zysk.
Koszty dojazdu, podatkow, optaty celne i inne czynniki.
Koszty ubezpieczenia.
Koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty wykonania oznakowania na czas
budowy (o ile nie zostaty uwzglednione jako oddzielne pozycje kosztorysowe w
Kosztorysie Ofertowym) i utrzymania tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty
okres trwania budowy.
Koszty wykonania elaboratu odbiorowego i inwentaryzacji powykonawczej.
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f)  Koszty wynikajace z zapewnienia sprzetu, materiatéw biurowych i innych srodkow.
g) Koszty usuwania wad i usterek, ktére wystgpig w okresie rekojmi i gwarancji.

Koszty towarzyszgce wykonaniu przedmiotu zamdwienia, ktérych nie ujeto w odrebnych
pozycjach w Kosztorysach Ofertowych i Przedmiarach Robdét, Wykonawca powinien ujac
w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Kosztorysach Ofertowych.

10.9. Cena oferty musi by¢ wyrazona w ztotych polskich z doktadnosciag do dwoch miejsc
po przecinku.

10.10. Jezeli ztozona zostanie oferta, ktorej wybor prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug,
ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

11.1. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 200 000 zi (stownie
ztotych: dwiescie tysiecy).

11.2. Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku

nastepujacych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:

1) pieniadzu, wptaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Gdansku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

11.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poreczen powinno by¢ ztozone w oryginale
i musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, koniecznym jest,
aby gwarancja lub poreczenie obejmowaty odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki
powodujgce utrate wadium przez Wykonawce, okreslone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Pzp.
Wykonawcy - wnoszac wadium - powinni zawsze podawac¢ numer sprawy (przetargu)
podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwe zamodwienia.

11.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczen Beneficjentem jest:

Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Dréog Krajowych i Autostrad w zakresie
dziatalnosci Oddziatu GDDKiA w Gdansku, ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk.

11.5. Wadium wniesione w pieniadzu przelewem na rachunek bankowy musi wptyngc
na wskazany w pkt 11.2.1) rachunek bankowy Zamawiajacego najpdzniej przed
uptywem terminu skfadania ofert.

11.6. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okresSlonych w art. 46 ust. 1 + 4
ustawy Pzp.

11.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami w przypadku gdy:
11.7.1.Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana:
a) odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stanie sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.
11.7.2. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktéorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
ztozyt dokumentow lub oéwiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, petnomocnictw,
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listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato
brak mozliwos$ci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

12. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Oferty powinny by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego na adres:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku,
Rejon w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84,
w pokoju nr 13 (sekretariat),
w terminie do dnia 15.06.2016r. do godziny 9 22,

12.2. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju
nr 12, w dniu 15.06.2016r., o godzinie 9 25,

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Zamawiajacy niezwtocznie zwrdci oferte, ktéra zostanie ztozona po terminie.

12.5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajagcy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostang:
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana oraz informacje
dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw
ptatnosci zawartych w ofertach. Informacje, o ktéorych mowa w poprzednim zdaniu,
Zamawiajacy przekaze niezwtocznie Wykonawcom, ktérzy nie byli obecni przy otwarciu
ofert, na ich wniosek.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

13.1. Termin zwigzania ofertag wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w pkt 13.1, o oznaczony okres, nie dtuzszy
jednak niz 60 dni.

13.3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertq dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

13.4. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu

zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowg Izbe Odwotawczg
orzeczenia.

14. KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - oddzielnie dla kazdej czesci
zamowienia - Zamawiajacy stosowal bedzie nizej podane kryteria i ich znaczenie
procentowe w sposob opisany nizej:

~Cena” (C) o wadze 90 %
~0Okres gwaranciji” (G) o wadze 10 %
Razem 100 %




14.2.

14.3.

14.4.

14.7.

14.8.

1)

SIWZ na ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOSCI SZTUM
W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"

-14 -
Kryterium ,,Cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamowienia, podanej przez Wykonawce na Formularzu Oferty. Ilo$¢ punktéw

w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:
C min

C= C. x 90 pkt
gdzie: C min - cena brutto oferty najtanszej
Co, - cena brutto oferty ocenianej

W tym kryterium mozna uzyska¢ maksimum 90 pkt.

Kryterium ,,Okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie dtugosci terminu
gwarancji podanego przez Wykonawce w Formularzu Oferta.
W tym kryterium mozna uzyska¢ maksymalnie 10 punktow.

UWAGA!
Najkrotszy mozliwy Okres gwarancji to 60 miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego wykonanych robdt z wylaczeniem oznakowania poziomego materiatami
grubowarstwowymi, na ktére okres gwarancji wynosi 24 miesigce.
Najdluzszy mozliwy Okres gwarancji to 72 miesigce, liczac od daty odbioru
koncowego wykonanych robdt z wylaczeniem oznakowania poziomego materiatami
grubowarstwowymi, na ktére okres gwarancji wynosi 24 miesigce.
Wykonawca moze zaproponowac Okres gwarancji tylko w okresie 60 lub 66 lub
72 miesiecy.
Liczba punktéw w tym kryterium zostanie przyznana w nastepujacy sposob:

e Okres gwarancji 72 miesigce - 10 punktow,

e Okres gwarancji 66 miesiecy — 5 punktow,

e Okres gwarancji 60 miesiecy — 0 punktow.

Zamawiajacy informuje, iz w _sytuacji_w_ktérej Wykonawca nie wskaze
w_Formularzu Oferta kt 4) okresu gwaranciji, Zamawiajacy do oceny ofert
przyjmie najkrotszy mozliwy Okres gwaranciji tj. 60 miesiecy.

UWAGA:
Zadeklarowany ,Okres gwarancji” stanowi zobowigzanie Wykonawcy, stanowigce
integralny element umowy.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwyzszg liczbe punktéw
(P) stanowigcych sume punktéw przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteridw,
obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

P=C+G
gdzie:
P - faczna liczba punktéw
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w Kryterium ,Cena”
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w Kryterium ,Okres gwarancji”

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

. Jezeli nie bedzie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub

wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert,
Zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z nizszg cena.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktéry spetni wszystkie warunki postawione
W niniejszej SIWZ oraz otrzyma najwiekszg liczbe punktéow sposréd rozpatrywanych
ofert za realizacje przedmiotu zamowienia.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi
Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty, o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje;



2)
3)
4)

14.9.
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Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne,
Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamédwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
terminie, okresSlonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktérego uptywie
umowa w sprawie zamoéwienia publicznego moze by¢ zawarta.
Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza informacje,
o ktérych mowa w pkt 14.7.1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie.

15. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC

15.1.

15.2

15.3

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po uprawomocnieniu
sie decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie
Zamawiajacego przediozy:

- Umowe regulujagcg wspotprace Wykonawcéw, w ktorej Wykonawcy wskazg
petnomocnika uprawnionego do kontaktéw z Zamawiajacym oraz wystawiania
dokumentéw zwigzanych z ptatnosciami.

O terminie ztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 15.1, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce odrebnym pismem.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na warunkach okreslonych w pkt 16 IDW.

16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1.

1)
2)
3)

4)
5)

16.2.

16.3.

16.4.

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigcq 10 % ceny catkowitej podanej
przez Wykonawce w ofercie, w jednej lub kilku nastepujacych formach (do wyboru
Wykonawcy):

pienigdzu, wptaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Gdansku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wykonawcy, wnoszac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, powinni zawsze
podawaé numer sprawy (przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwe zamowienia.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji lub poreczen Beneficjentem jest:
Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Dréog Krajowych i Autostrad w zakresie
dziatalnosci Oddzialu GDDKIA w Gdansku, ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk.
W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwrdéci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okreslonych w Rozdziale 5 SIWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
umMmowy.

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE)

17.1.

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz ponidost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepiséw ustawy Pzp, przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone
w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz
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SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154
pkt 5 ustawy Pzp.

17.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu;
b) wykluczenia odwotujacego z postepowania udzielenie zaméwienia;
¢) odrzucenia oferty odwotujacego.

17.3. Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynnos$ci Zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ =z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte
przedstawienie zarzutdéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

17.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawcze]j w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, przesytajac kopie odwotania
Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby
magt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

17.5. Terminy wniesienia odwotania:

17.5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane
w sposéb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaty przestane w inny sposdb.

17.5.2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu, a takze wobec postanowien SIWZ
wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamédwien
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiajgcego.

17.5.3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 17.5.1 i 17.5.2 IDW wnosi sie
w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe
jego wniesienia.

17.5.4. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamodwien Publicznych ogtoszenia
o udzieleniu zamoéwienia;

2) 1 miesigca dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

17.6. Szczegotowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania okreslajg stosowne przepisy
Dziatu VI ustawy Pzp.

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

17.8. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora publicznego jest
réwnoznaczne z jej wniesieniem.

18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SIWZ

18.1. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy oraz
Wykonawcy przekazywacé bedq pisemnie (na adres wskazany w pkt 1.2 IDW), faksem
(numer  faksu podany w pkt 1.2 IDW) lub droga elektroniczna
(e-mail: rejon_tczew@gddkia.gov.pl) z uwzglednieniem pkt 18.2. Zamawiajacy wymaga
niezwtocznego potwierdzenia przez Wykonawce pisemnie, faksem Ilub drogg
elektroniczng faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej w formie innej niz
pisemna, a na zadanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od Niego informacji.



18.2.

18.3.

18.4.

SIWZ na ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOSCI SZTUM
W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"

-17 -
Forma pisemna zastrzezona jest dla zilozenia oferty wraz z zatacznikami, w tym
oswiadczen i dokumentdéw  potwierdzajacych  spetnianie  warunkéw  udziatu

w postepowaniu oraz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez
oferowany przedmiot zamdwienia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, a takze
zmiany lub wycofania oferty.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajagcego o wyjasnienie tresci SIWZ, kierujac
wniosek na adres podany w pkt 1.2 IDW pisemnie, faksem (numer faksu wskazany
w pkt 1.2 IDW) lub drogq elektroniczng (e-mail: rejon_tczew@gddkia.gov.pl).

Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pozniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

18.4.1. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu sktadania

wniosku, o ktérym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

18.4.2. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wpltywa na bieg terminu sktadania wniosku,

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.
a)

b)

o ktérym mowa w pkt 18.4.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrdédta zapytania, a takze zamiesSci na stronie
internetowej.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig wyjasnienia, jako
obowigzujacq nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze os$wiadczenie
Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy przekaze
niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktéorym przekazano SIWZ a takze zamiesci jq
na stronie internetowej.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia
0 zamowieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcéw,
ktéorym przekazano SIWZ, oraz zamiesci informacje na stronie internetowej.

Jezeli zmiana tresci SIWZ bedzie prowadzita do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu,
Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu w sposob przewidziany
w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne przedtuzy termin sktadania
ofert zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcédw przed sktadaniem ofert.

Zamawiajacy wyznacza do kontaktowania sie z Wykonawcami nastepujgce osoby:
w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inz. Rajmund Kirszenstein — Kierownik
Rejonu w Tczewie,

w sprawach procedury przetargowej - mgr inz. Anna Kaczmarek - Specjalista
ds. utrzymania drég w Rejonie w Tczewie.


mailto:rejon_tczew@gddkia.gov.pl
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ROZDZIAt 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE
ZALACZNIKOW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTA;

FORMULARZE KOSZTORYSOW OFERTOWYCH:

ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ 2.1.

KOSZTORYS OFERTOWY BRANZA DROGOWA — FORMULARZ 2.1.a, 2.1 b
KOSZTORYS OFERTOWY BRANZA ELEKTRYCZNA - FORMULARZ 2.1.c, 2.1.d
KOSZTORYS OFERTOWY BRANZA TELETECHNICZNA - FORMULARZ 2.1.e, 2.1.f
KOSZTORYS OFERTOWY BRANZA SANITARNA - FORMULARZ 2.1.g, 2.1.h
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OFERTA

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

GENERALNA DYREKCJA
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAL W GDANSKU
ul. Subistawa 5
80-354 Gdansk

Nawigzujac do ogloszenia o zamowieniu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane:

~POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK
- PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

My nizej podpisani

(nazwa (firma), doktadny adres Wykonawcy / Wykonawcéw)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie podac nazwy (firmy) i doktadne adresy

wszystkich wspdlnikow spétki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkdéw Zamadwienia.

2. OFERUIJEMY wykonanie przedmiotu zamodwienia za cene ofertowa, zgodnie z zatgczonym
do oferty Zbiorczym Kosztorysem Ofertowym:

CENA NETTO: i zt
PODATEK VAT .........%: i zt
CENA BRUTTO: ..cciiiiirinnsrensssnnssa s s snnnsnnnas zi

CENA BRUTTO stownie ZtotyCh: ..o e e e ee e
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Wykonawca informuje, ze:

- wybdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego*.

- wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujacych towardéw lub ustug, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Wartos$¢ towaru lub ustug powodujaca
obowigzek podatkowy u zamawiajacego to ........coevvuiennn zt netto*.

3. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamodwienia w terminie — od dnia podpisania
Umowy do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na okres:

72 miesiecy [ ]
66 miesiecy [ |

60 miesiecy [_|
Z wytaczeniem oznakowania poziomego materiatami grubowarstwowymi, na ktére okres
gwarancji wynosi 24 miesiqce.

5. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ,

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z SIWZ oraz wyjaénieniami i zmianami SIWZ
przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich
postanowieniami i zasadami postepowania.

7. JESTESMY zwiazani Ofertg przez czas wskazany w SIWZ.

Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium W WYSOKOSCI ......cccevvvveevicieerecie e, w
1101 o 0 1= RPPRRSTR .

Wadium nalezy zwroci¢:
Q) PrzeleWemM N KONEO .oiviiii i e e e *

b) zwrot gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej ........ccovviiii i *

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do odbioru gwarancji lub czy wysta¢ pocztg)*

8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziatlu Podwykonawcéw. */ przy udziale
Podwykonawcow.

9. OSWIADCZAMY, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, powotujemy sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawcow wskazanych ponizej:

(nazwa (firma) podwykonawcy, na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca)

10. OSWIADCZAMY, ze sposdb reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawcow  wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia* dla potrzeb zamdwienia jest nastepujacy:

(Wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspding oferte — spétki cywilne lub konsorcja)
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11. OSWIADCZAMY, ze informacje i dokumenty zawarte na stronach nrod ............ccocvvnenne.
do i stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow

0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

12. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI
UMOWY, okreslonymi w SIWZ i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej Oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z Ofertg, na warunkach okreslonych w SIWZ, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

13. WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie niniejszego postepowania kierowac nalezy
na ponizszy adres Wykonawcy:

14. Oferte sktadamy na ....... stronach.

15. ZALACZNIKAMI do Oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢, sa:

16. WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace o$wiadczenia i dokumenty na ....... stronach
(wymagane postanowieniami pkt 8 IDW):

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu;
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;

(Pieczel i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcow)

ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII
MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH” o$wiadczamy, Ze oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia

zgodnie z ponizszymi cenami:

Poz WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW WARTOSC ELEMENTOW ROBOT
. ROBOT NETTO (z})
1 BRANZA DROGOWA
) (wartos¢ netto z formularza 2.1.a + 2.1.b)
5 BRANZA ELEKTRYCZNA
) (wartos¢ netto z formularza 2.1.c + 2.1.d)
3 BRANZA TELETECHNICZNA
) (wartos¢ netto z formularza 2.1.e + 2.1.f)
a BRANZA SANITARNA
) (wartos¢ netto z formularza 2.1.g + 2.1.h)

RAZEM CENA OFERTOWA NETTO

PODATEK VAT ...... %

OGOLEM CENA OFERTOWA BRUTTO

CENA BRUTTO stownie ziotych: ......ccooviiiiiiiiiiiiee

(Pieczel i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.a

KOSZTORYS OFERTOWY

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcdw)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII
MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH” o$wiadczamy, ze oferujemy wykonanie przedmiotu zamodwienia
zgodnie z ponizszymi cenami:

BRANZA DROGOWA

czesé I -, Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej, ul. Baczyniskiego, z droga krajowa nr 55,
celem poprawy bezpieczenstwa i utatwienia komunikacji w centrum Sztumu”

Jednostka

Wyszczegdlnienie elementéw Cena jedn. Wartoséé
Lp. SST - -
rozliczeniowych nazwa liczba
zt zt
1 2 3 4 5 6 7
Roboty przygotowawcze
D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1.1 01.01.01 z[emr_1ych - trasa drogi w terenie km 0,651
rowninnym
D- Lo . .
1.2 01.02.01 Scinanie drzew pitag mechaniczng szt. 27
D- . . .
1.3 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni szt. 40
1.4 D- Reczne Scinanie i karczowanie sredniej ha 0,02

01.02.01 | gestosci krzakdéw

D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
1.5 mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 5 021,00

01.02.04 g
grubosci 3 cm

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
D- mieszanek mineralno-bitumicznych -
01.02.04 | dalszy 1 cm grubosci - dodatkowo 7 cm

Krotnos$¢ = 7

1.6 m2 5 021,00

D- Wywoz gruzu bitumicznego pojazdami
1.7 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km t 1 255,25
01.02.04 ; .

z zatadunkiem mechanicznym

Dodatek do poz. 1.7 za transport na kazde

1.8 D- | dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km t | 125525
01.02.04 P
Krotnos¢ = 9

D- . ,

1.9 01.02.04 Rozebranie ogrodzen panelowych m 153,50
D- . . .

1.10 01.02.04 Rozebranie cokotow betonowych ogrodzen m3 23,025
D- Rozebranie zjazddw i chodnikéw z kostki

111 01.02.04 | betonowej m2 2122,00
D- Rozebranie wysp dzielacych z kostki

1.12 01.02.04 | betonowej m2 24,00
D- Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych

1.13 01.02.04 | 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 1 041,00
D- . s

1.14 01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 60,90
D- . S

1.15 01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych m 1 218,00

1.16 D- Rozebranie obrzezy chodnikowych m 300,00

01.02.04




SIWZ na ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOSCI SZTUM
W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"

-24 -

Wywoz gruzu betonowego pojazdami

1.17 D- | samowytadowczymi na odlegloé¢ do 0.5km | t | 780,304
01.02.04 ) .
z zatadunkiem mechanicznym
D- Dodatek do poz. 1.17 za transport na
1.18 kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km t 780,304
01.02.04 Py
Krotnos¢ = 9
D- . . -
1.19 01.02.04 Rozebranie ogrodzen z kamienia m 109,00
D- . . _—
1.20 01.02.04 Rozebranie murkéw oporowych z kamienia m3 24,60
D- Rozebranie podbudowy z brukowca o
1.21 1 51.02.04 | wysokosci 16-20 cm m2 | 5021,00
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
D- nieregularnej o wysokosci 9/11 cm
1.22 01.02.04 | /materiat do wykorzystania w miejscu m2 52,00
budowy/
D- . L .
1.23 01.02.04 Rozebranie kraweznikow kamiennych m 23,00
D- Wywadz gruzu kamiennego pojazdami
1.24 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km t 2 884,09
01.02.04 ) .
z zatadunkiem mechanicznym
D- Dodatek do poz.1.24 za transport na kazde
1.25 dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km t 2 884,09
01.02.04 h
Krotnos¢ = 9
Rozebranie poreczy ochronnych
D- fancuchowych wraz wywozem w miejsce
1.26 01.02.04 | wskazane przez Zamawiajacego w trakcie m 22,00
budowy
D- Rozebranie balustrady U-12a wraz
1.27 01.02.04 |Wywozem w miejsce wskazane przez m 21,00
e Zamawiajacego w trakcie budowy
1.28 D- Regulacja pionowa studzienek dla kratek szt 5
) 01.03.01 | $ciekowych ulicznych )
D- Regulacja pionowa studzienek dla wiazow
1.29 01.03.01 | kanatowych szt. 11
1.30 D- Regula_cja pionowa studzienek dla zawordéw st 20
01.03.01 | wodociggowych i gazowych
D- Regulacja pionowa studzienek
1.31 01.03.01 | telefonicznych szt. 26
2 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane fadowarkami
D- kotowymi o poj. tyzki 3.00 m3 z
2.1 transportem urobku samochodami m3 8 492,00
02.01.01 -
samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
odkfad; grunt kat. III
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami
D- samowytadowczymi po terenie lub drogach
2.2 02.01.01 | gruntowych ziemi kat.III-IV - dodatkowo 4 m3 8 492,00
km
Krotnos$¢ = 8
D- Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys.
2.3 Do 3.0 m spycharkami z piasku m3 5610,00
02.03.01 L
dowiezionego z zewnatrz
3 Podbudowy
D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
3.1 podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 9 952,39
04.01.01 - . .
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
3.2 04.03.01 | drogowych bitumicznych m2 15 834,36
D- Skropienie nawierzchni kationowa emulsja
33 | 04.03.01 |asfaltowa C60BP3ZM m2 | 15834,36
D-
3.4 04.04.02b Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr. 15 cm m2 2 697,34
D_
3.5 04.04.02b Podbudowa z K£LSM 0/31,5 mm gr. 20 cm m2 7 135,55
D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego
3.6 04.05.01 | cementem 2,5 Mpa gr. 10 cm m2 3999,60
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D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego
3.7 04.05.01 | cementem 2,5 Mpa gr. 25 cm m2 > 952,79
D- Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P
38 104.07.01a | gr. 11 cm m2 | 527812
4 Nawierzchnie
Nawierzchnia z kostki kamiennej
D- nieregularnej granitowej 18/20 cm na
4.1 05.03.01 | podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 m2 227,93
cm
Nawierzchnie z kostki kamiennej
4.2 D- nieregularnej granitowej o wysokosci 9/11 m2 820.01
’ 05.03.01 | cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 !
gr.5cm
Przetozenie nawierzchni z kostki kamiennej
D- nieregularnej granitowej o wysokosci 9/11
4.3 05.03.01 | cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 m2 36,60
gr.5cm
D- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16
4.4 05.03.05b | W o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca) m2 > 278,12
D- Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-
4.5 grysowej SMA 11 o grubosci 4 cm (warstwa m2 5 278,12
05.03.13 | 7}
Scieralna)
D- Nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu
4.6 05.03.05a asfaltowego AC 8 S koloru czerwonego, m2 1 302,26
U grubosci 4 cm
Nawierzchnia z ptytek betonowych 25x25x5
4.7 D- cm na podsypce cgm_entowo-_plaskowe] 1:4 m2 2 324,07
08.02.01 |gr. 4 cm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowq
Nawierzchnia z ptytek betonowych
D- dotykowych 35x35x5 cm na podsypce
4.8 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z m2 56,00
08.02.01a - -
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg, -
na przejséciach dla pieszych
D- Umocnienie skarp ptytami
4.9 06.01.01 | prefabrykowanymi azurowymi gr 8 cm m2 1532,00
5 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie poziome nawierzchni
D- bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
5.1 chemoutwardzalnych grubowarstwowe m2 429,16
07.01.01 2 .
wykonywane mechanicznie - oznakowanie
gtadkie
D- Stupki do znakdéw drogowych z rur
32 07.02.01 | stalowych o $r. 70 mm szt. 35
5.3 D- Wysiegniki do znakéw drogowych z rur szt 5
’ 07.02.01 | stalowych o $r. 70 mm )
54 D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych ot 62
’ 07.02.01 | sérednich, folia generacji Ii II ’
D- Montaz pylonéw U-5a na stupkach z rur
>3 07.02.01 | stalowych o $r. 70 mm szt. 14
D- Montaz balustrad U-11a o wymiarze
>6 | 07.05.02 | elementu 2000x1100 mm m | 340,00
6 Elementy ulic
D-
08.01.01b | tawa pod krawezniki i obrzeza z betonu
6.1 D- | C12/15 z oporem m3 | 215,719
08.03.01
D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
6.2 08.03.01 | na podsypce cementowo-piaskowej m 1105,00
D- Krawezniki betonowe wtopione o
6.3 08.01.01b wymiarach 12x25 cm na podsypce m 288,00
T cementowo-piaskowej
D- Krawezniki betonowe wtopione o
6.4 08.01.01b wymiarach 15x30 cm na podsypce m 115,00

cementowo-piaskowej
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D- Krawezniki betonowe wtopione o
6.5 08.01.01b wymiarach 20x30 cm na podsypce m 131,00
T cementowo-piaskowej
D- Krawezniki betonowe wystajace o
6.6 wymiarach 15x30 cm na podsypce m 289,00
08.01.01b . .
cementowo-piaskowej
D- Krawezniki betonowe wystajace o
6.7 wymiarach 20x30 cm na podsypce m 459,00
08.01.01b . .
cementowo-piaskowej
D- Krawezniki kamienne wtopione o
6.8 08.01.02a wymiarach 12x25 cm na podsypce m 418,00
T cementowo-piaskowej
D- Krawezniki kamienne wystajace o
6.9 wymiarach 20x30 cm na podsypce m 309,00
08.01.02a . .
cementowo-piaskowej
Obramowanie z kostki granitowej rdzawo-
D- z0ttej nieregularnej 9/11 cm na podsypce
6.10 08.06.01 | cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z m2 363,00
wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
7 Zielen drogowa
D- Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z
7.1 przerzutem na terenie ptaskim - grubosc m3 470,334
09.01.01
warstwy 20 cm
D- Wykonanie trawnikédw dywanowych siewem
72 09.01.01 | na gruncie kat. I-II z nawozeniem m2 2 351,67
D- Reczna pielegnacja trawnikdw dywanowych
7.3 09.01.01 | na terenie ptaskim m2 2 351,67
Sadzenie drzew lisciastych form
7.4 D- naturalnych na terenie ptaskim w gruncie szt 36
) 09.01.01 | kat. III z catkowitg zaprawaq dotéw; )
$rednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
Sadzenie krzewow lisciastych form
7.5 D- naturalnych na terenie ptaskim w gruncie szt 20
’ 09.01.01 | kat. III z catkowitg zaprawq dotow; '
$rednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
8 Wznowienie ogrodzen
D- Odtworzenie ogrodzen kamiennych z
8.1 07.06.01b | panelami stalowymi - materiaty z rozbiérki m 120,00
D- Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z
82 107.06.01b | fundamentami 0.2x0.8 m m >0,00
D- Ogrodzenia panelowe obsadzone w cokole -
8.3 07.06.01b | materiaty z rozbidrki m 20,00
9 Roboty konstrukcyjne
9.1 Bé(_)i(; tawa zwirowa zageszczona Is=min 0,95 m3 10,013
B-01 + | Podlewka z chudego betonu pod tawy
2.2 B-10 fundamentowe m3 0,087
B-01 +
9.3 B-10 tawy fundamentowe z betonu C12/15 m3 7,58
B-01 +
9.4 B-10-= Fundamenty poreczy z betonu C12/15 m3 0,15
B-01 + Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw
25 B-10 stalowych o $r. 10 mm t 0,676
B-01 = Schody zelbetowe - stopnie z betonu
9.6 ) C25/30 na gotowym podfozu - reczne m3 5,782
B-10+ .
uktadanie betonu
9.7 B-01 +~ | Okfadziny schoddéw z ptytek granitowych gr. m2 47,935
B-10 3 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D- grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
2.8 05.03.23a | piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin m2 1,875

piaskiem
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B-01 + | Wykonanie poreczy schoddw z rur $r.
2.9 B-10  |60,3/3,2 mm kg | 628,74
D- tawa pod obrzeze z betonu C12/15 z
2.10 08.03.01 | oporem m3 4,747
B-01 + | Obrzeza kamienne o wymiarach 8x30 cm
9.1 B-10 na podsypce cementowo-piaskowej m 36,17
D- Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm
2.12 08.03.01 | na podsypce cementowo-piaskowej m 10,50
Wartosc¢ robaét netto

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.b

KOSZTORYS OFERTOWY

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcow)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII
MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH” o$éwiadczamy, ze oferujemy wykonanie przedmiotu zamodwienia
zgodnie z ponizszymi cenami:

BRANZA DROGOWA

czesé II - ,,Przebudowa sieci drogowej wraz z oswietleniem ulicznym: skrzyzowan drég gminnych
z droga krajowa nr 55 wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy bezpieczenstwa
w ruchu drogowym”

Jednostka . ..
Lp SST Wyszczegolnienie elementéw Cena jedn. Wartosc
) rozliczeniowych nazwa liczba
zt zi
1 2 3 4 5 6 7
Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych
1.1 | D-01.01.01 | robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,402
rowninnym
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
1.2 | D-01.02.04 | mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 3 701,00

grubosci 3 cm

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubosci - dodatkowo 7 cm
Krotnos$¢ = 7

1.3 | D-01.02.04 m2 3 701,00

Wywdz gruzu bitumicznego pojazdami
1.4 | D-01.02.04 | samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 t 925,25
km z zatadunkiem mechanicznym

Dodatek do poz.1.4 za transport na kazde
1.5 | D-01.02.04 | dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km t 925,25
Krotnos$¢ = 9

1.6 | D-01.02.04 | Rozebranie chodnikdw z kostki betonowej m2 1 020,00

Rozebranie wysp dzielacych z kostki

1.7 | D-01.02.04 -
betonowej

m2 42,00

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych

1.8 | D-01.02.04 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2 825,00

1.9 | D-01.02.04 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 28,75
1.10 | D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikow betonowych m 790,00
1.11 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy chodnikowych m 295,00

Rozebranie cze$ci muru oporowego przy

1.12 1 B-01.02.04 | 1 ioheach 628/3 1 630

m3 30,00

Wywoz gruzu betonowego pojazdami
1.13 | D-01.02.04 | samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 t 498,648
km z zatadunkiem mechanicznym

Dodatek do poz. 1.13 za transport na
1.14 | D-01.02.04 | kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km t 498,648
Krotnos$¢ = 9
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Rozebranie nawierzchni z kostki
kamiennej nieregularnej o wysokosci

1.15 | D-01.02.04 9/11 cm /materiat do wykorzystania w m2 648,00
miejscu budowy/
1.16 | D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikow kamiennych m 185,00
1.17 | D-01.02.04 Rozebranie obramowania z brukowca m 60,00
kamiennego
Wywdz gruzu kamiennego pojazdami
1.18 | D-01.02.04 | samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 0.5 t 36,75
km z zatadunkiem mechanicznym
Dodatek do poz. 1.18 za transport na
1.19 | D-01.02.04 | kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km t 36,75
Krotnos¢ = 9
Rozebranie poreczy ochronnych
) fancuchowych wraz wywozem w miejsce
1.20 | D-01.02.04 wskazane przez Zamawiajacego w trakcie m 124,00
budowy
Rozebranie balustrady na skarpie (przy
1.21 | D-01.02.04 dz_la_’rkach 628/3 i 630) wraz wywozem w m 35,00
miejsce wskazane przez Zamawiajacego
w_trakcie budowy
Rozebranie balustrady U-11a wraz
1.22 | D-01.02.04 | wywozem w miejsce wskazane przez m 6,00
Zamawiajacego w trakcie budowy
2 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane fadowarkami
kotowymi o poj. tyzki 3.00 m3 z
2.1 | D-02.01.01 |transportem urobku samochodami m3 1 629,391
samowytadowczymi na odl. do 1 km lub
na odktad; grunt kat. III
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp.
0.5 km transportu ponad 1 km
2.2 | D-02.01.01 samo;hodaml samowy’fadowczym] po m3 1 629,391
terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.III-IV - dodatkowo 4 km
Krotnos$¢ = 8
Formowanie i zageszczanie nasypéw o
2.3 | D-02.03.01 | wys. do 3.0 m spycharkami z piasku m3 725,115
dowiezionego z zewnatrz
3 Podbudowy
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
3.1 | D-04.01.01 | podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 6 296,70
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
_ Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
3.2 | D-04.03.01 drogowych bitumicznych m2 15 180,00
3.3 | D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni m2 15 180,00
drogowych
D_
3.4 04.04.02b Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr. 15 cm m2 2 118,30
D_
3.5 04.04.02b Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr. 20 cm m2 4 178,40
3.6 | D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2 221410
cementem 2,5 MPa gr. 10 cm !
) Podbudowa z gruntu stabilizowanego
3.7 | D-04.05.01 cementem 2,5 MPa gr. 20 cm m2 189,70
3.8 | D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2 3 892,90
cementem 2,5 MPa gr. 25 cm
D- Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P
39 | 04.07.01a |gr. 11 cm m2 | 3795,00
D- Podbudowa z betonu cementowego gr. 20
3.10 04.06.01b | cm m2 189,70
4 Nawierzchnie
Nawierzchnia z kostki kamiennej
4.1 | D-05.03.01 nieregularnej granitowej 18/20 cm na m2 189,70

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5
cm
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4.2

D-05.03.01

Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej granitowej o wysokosci
9/11 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m2

294,60

4.3

D-05.03.01

Przetozenie nawierzchni z kostki
kamiennej nieregularnej granitowej o
wysokosci 9/11 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm /przy
Kosciele/

m2

250,00

4.4

D-
05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16
W o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca)

m2

3 795,00

4.5

D-05.03.13

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA 11 o grubosci 4 cm
(warstwa Scieralna)

m2

3 795,00

4.6

D-
05.03.05a

Nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu
asfaltowego AC 8 S koloru czerwonego,
grubosci 4 cm

m2

95,80

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

5.1

D-07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni
bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznakowanie
gtadkie

m2

346,244

5.2

D-07.02.01

Stupki do znakdéw drogowych z rur
stalowych o $r. 70 mm

szt.

32

5.3

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych
$rednich, folia generacji I i II

szt.

36

5.4

D-07.02.01

Montaz pylonéw U-5a na stupkach z rur
stalowych o $ér. 70 mm

szt.

10

5.5

D-07.05.02

Montaz barierek ze stupkdéw ozdobnych
zeliwnych z ptaskownikami dtugosci 2,5 m
w kolorze czarnym

120,00

5.6

D-07.05.02

Montaz balustrad U-11a o wymiarze
elementu 2000x1100 mm /przy dziatkach
628/3 1630/

52,00

Elementy ul

ic

6.1

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm wraz z tawa z betonu C12/15 z
oporem o przekroju 0,042 m2

609,00

6.2

D-
08.01.01b

Krawezniki betonowe wtopione (oporniki)
o wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz
z tawg z betonu C12/15 z oporem o
przekroju 0,0825 m2

50,00

6.3

D-
08.01.01b

Krawezniki betonowe wtopione o
wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz
z tawg z betonu C12/15 z oporem o
przekroju 0,09 m2

231,00

6.4

D-
08.01.01b

Krawezniki betonowe wystajace o
wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz
z tawg z betonu C12/15 z oporem o
przekroju 0,09 m2

725,00

6.5

D-
08.01.02a

Krawezniki kamienne wtopione o
wymiarach 15x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz
z fawg z betonu C12/15 z oporem o
przekroju 0,0825 m2

55,00

6.6

D-
08.01.02a

Krawezniki kamienne wystajace o
wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz
z tawq z betonu C12/15 z oporem o

przekroju 0,09 m2

71,00
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Nawierzchnia z ptytek betonowych
25x25x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

6.7 | D-08.02.01 m2 1921,60

Ptytki betonowe 35x35x5 cm
antyposlizgowe na podsypce cementowo-

D- piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypetnieniem
08.02.01a | spoin zaprawg cementowa, przy
przejsciach dla pieszych (dwa rzedy
ptytek)

6.8 m2 44,80

Obramowanie chodnika od strony jezdni z
kostki granitowej rdzawo-zéttej

6.9 | D-08.06.01 | nieregularnej 9/11 cm na podsypce m2 186,50
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

7 | Zielen drogowa

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z
7.1 | D-09.01.01 | przerzutem na terenie ptaskim - grubos¢ m3 124,00
warstwy 20 cm

Wykonanie trawnikéw dywanowych
7.2 | D-09.01.01 | siewem na gruncie kat. I-II z m2 620,00
nawozeniem

Reczna pielegnacja trawnikdéw m2 620,00

7.3 | D-09.01.01 dywanowych na terenie ptaskim

8 Roboty uzupetniajace

Przestawienie istniejgcej wiaty

przystankowej wiat. 2

8.1 | D-10.01.01

Wartos$¢ robot netto

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.c

KOSZTORYS OFERTOWY

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcow)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII
MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH” o$éwiadczamy, ze oferujemy wykonanie przedmiotu zamodwienia
zgodnie z ponizszymi cenami:

BRANZA ELEKTRYCZNA

czesé I -, Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej, ul. Baczynskiego, z droga krajowa nr 55,
celem poprawy bezpieczenstwa i utatwienia komunikacji w centrum Sztumu”’

. , Jednostka Cena L.
Wyszczegolnienie elementow . Wartosc
Lp. SST . . L. jedn.
rozliczeniowych Nazwa Iloéé 2t zt
1 2 3 4 5 6 7
Budowa oswietlenia ulicznego
11 U-07.07.01 Kopanie rowow'dla kabli w sposob m3 297,60
reczny w gruncie kat. III
Nasypanie warstwy piasku na dnie
1.2 U-07.07.01 rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m 930,00
m
Zasypywanie rowow dla kabli
1.3 U-07.07.01 wykonanych recznie w gruncie kat. m3 223,20
IT1
1.4 U-07.07.01 Zaggszczanie nasypow z gruntu . m3 93,00
sypkiego kat.I-II zageszczarkami
Wykopy pionowe reczne dla
15 U-07.07.01 grzqdzenla przeuskowegq wraz z m3 49,00
jego zasypaniem w gruncie
nienawodnionym kat.III-IV
} Przewierty mechaniczne dla rury o
1.6 U-07.07.01 ér.do 100 mm pod obiektami m 272,00
1.7 U-07.07.01 Utozenie rur ostonowych z PCW o m 2200
sr.do 140 mm !
1.8 U-07.07.01 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m m 930,00
w rowach kablowych recznie
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m
1.9 U-07.07.01 w rurach, pustakach lub kanatach m 344,00
zamknietych
Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m
1.10 U-07.07.01 przez wcigganie do rur ostonowych m 6,00
mocowanych na stupach
betonowych
Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m
1.11 U-07.07.01 bezposrednio na stupach m 14,00
betonowych
1.12 U-07.07.01 Zabelzpieczenie podziemnej czesci m2 62,35
stupow
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U-07.07.01

Mufy z tworzyw termokurczliwych
przelotowe na kablach
energetycznych wielozytowych o
przekroju zyt 35-70 mm2 o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych w
rowach kablowych

szt.

U-07.07.01

Montaz i stawianie stupow
os$wietleniowych o masie do 300 kg

szt.

29

U-07.07.01

Montaz wysiegnikdw rurowych o
masie do 30 kg na stupie

szt.

34

U-07.07.01

Montaz opraw os$wietlenia
zewnetrznego na wysiegniku

szt.

34

U-07.07.01

Montaz przewodéw do opraw
os$wietleniowych -wcigganie w stupy,
rury ostonowe i wysiegniki przy
wysokosci latarn do 7 m

kpl.
przew.

34

U-07.07.01

Zarobienie na sucho korica kabla 5-
zytowego o przekroju zyt do 400
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powioce z tworzyw sztucznych

szt.

60

U-07.07.01

Montaz szafki o$wietleniowej

kpl.

U-07.07.01

Ukfadanie uziomoéw w rowach
kablowych

1 493,00

U-07.07.01

Badania i pomiary instalacji
uziemiajacej (pierwszy pomiar)

szt.

U-07.07.01

Badania i pomiary instalacji
skutecznosci zerowania (pierwszy
pomiar)

szt.

29

U-07.07.01

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-
zytowy

odc.

31

U-07.07.01

Barierki ochronne z desek na
stupkach drewnianych - budowa

2 000,00

U-07.07.01

Barierki ochronne z desek na
stupkach drewnianych - rozebranie

2 000,00

U-07.07.01

Stupki do znakdéw drogowych z rur
stalowych o $r. 50 mm

szt.

U-07.07.01

Stupki do znakdéw drogowych z rur
stalowych o $r. 50 mm

szt.

U-07.07.01

Montaz ogranicznika przepie¢ w
liniach napowietrznych nn z
przewodow izolowanych

szt.

U-07.07.01

Montaz zabezpieczenia wzdtuznego
w liniach napowietrznych nn z
przewodow izolowanych

szt.

U-07.07.01

Dostarczenie kabla YAKXS 4x25

1 493,00

U-07.07.01

Dostarczenie kabla YAKXS 4x50

10,00

U-07.07.01

Dostarczenie kabla YAKXS 4x35

20,00

Wartos$¢ roboét netto

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)



SIWZ na ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOSCI SZTUM
W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"

-34 -

FORMULARZ 2.1.d

KOSZTORYS OFERTOWY

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcow)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII
MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH” o$éwiadczamy, ze oferujemy wykonanie przedmiotu zamodwienia
zgodnie z ponizszymi cenami:

BRANZA ELEKTRYCZNA

czes¢ II - ,,Przebudowa sieci drogowej wraz z oswietleniem ulicznym: skrzyzowan drég gminnych
z droga krajowa nr 55 wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy bezpieczenstwa
w ruchu drogowym”

Jednostka Cena

Lp. SST Wyszczegqlmen_le elementow — jedn. Wartosc
rozliczeniowych Nazwa Ilos¢ 2t zt
1 2 3 4 5 6 7
1 Budowa os$wietlenia ulicznego
1d.1 | u-07.07.01 Kopanie rowow.dla kabli w sposob m3 212,48
reczny w gruncie kat. III
Nasypanie warstwy piasku na dnie
2d.1 | U-07.07.01 | rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m 664,00
m
Zasypywanie rowow dla kabli
3d.1 | U-07.07.01 | wykonanych recznie w gruncie kat. m3 159,36
IT1
4d.1 | U-07.07.01 Zagq:_szczanie nasypow z gruntu _ m3 66,40
sypkiego kat.I-II zageszczarkami
Wykopy pionowe reczne dla
5d.1 | U-07.07.01 | Urzadzenia przeciskowego wraz z m3 31,50
jego zasypaniem w gruncie
nienawodnionym kat.III-IV
) Przewierty mechaniczne dla rury o
6d.1 | U-07.07.01 $r.do 100 mm pod obiektami m 86,00
7d1 | U-07.07.01 Utozenie rur ostonowych z PCW o m 176.00
Sr.do 140 mm !
8d.1i | U-07.07.01 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m m 488,00

w rowach kablowych recznie

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m
9d.1 | U-07.07.01 | w rurach, pustakach lub kanatach m 262,00
zamknietych

Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m
przez wcigganie do rur ostonowych
mocowanych na stupach
betonowych

10d.1 | U-07.07.01 m 6,00

Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m
11 d.1 | U-07.07.01 | bezposrednio na stupach m 7,00
betonowych

Zabezpieczenie podziemnej czesci

12 d.1 | U-07.07.01 .
stupow

m2 51,60

Mufy z tworzyw termokurczliwych
przelotowe na kablach
energetycznych wielozytowych o
przekroju zyt 35-70 mm2 o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych w
rowach kablowych

13 d.1 | U-07.07.01 szt 1

Montaz i stawianie stupéw

oéwietleniowych o masie do 300 kg szt. 24

14 d.1 | U-07.07.01
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Montaz wysiegnikéw rurowych o

15d.1 | U-07.07.01 - . szt. 24
masie do 30 kg na stupie

16 d.1 | U-07.07.01 | Montaz opraw oswietlenia szt. 24
zewnetrznego na wysiegniku
Zarobienie na sucho konca kabla 5-

17 d.1 | U-07.07.01 | 2Ytowego o przekroju zyt do 400 | 60
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych

18 d.1 | U-07.07.01 | Montaz szafki o$wietleniowej kpl. 1
Montaz przewoddw do opraw Kol

19 d.1 | U-07.07.01 | oswietleniowych - wcigganie w p. 24

! S przew.

stupy, rury ostonowe i wysiegniki

20d.1 | U-07.07.01 Uktadanie uziomow w rowach m 907,00
kablowych

21d.1 | U-07.07.01 Barierki ochronr_1e z desek na m 1 800,00
stupkach drewnianych - budowa

22 d.1 | U-07.07.01 Barierki ochronr_1e z desek na _ m 1 800,00
stupkach drewnianych - rozebranie

23d.1 | U-07.07.01 Stupki do znal]kow drogowych z rur szt 2
stalowych o sr. 50 mm

24 d.1 | U-07.07.01 Stupki do znakow drogowych z rur szt 2

stalowych o $r. 50 mm

Montaz ogranicznika przepie¢ w
25d.1 | U-07.07.01 | liniach napowietrznych nn z szt. 3
przewodow izolowanych

Montaz zabezpieczenia wzdtuznego
26 d.1 | U-07.07.01 | w liniach napowietrznych nn z szt. 1
przewodow izolowanych

27 d.1 | U-07.07.01 | Dostarczenie kabla YAKXS 4x25 m 907,00

Montaz przewoddéw izolowanych linii

28 d.1 | U-07.07.01 | napowietrznej nn typu AsXSn lub riI:w 0,027
podobnych o przekroju 4x50 mm2 P )
Demontaz przewodow
) nieizolowanych linii NN o przekroju km/1
29d.1 | U-07.07.01 do 95 mm2 z przeznaczeniem na przew. 0,01
ztom
30d.1 | U-07.07.01 | Dostarczenie kabla YAKXS 4x50 m 10,00
31d.1 | U-07.07.01 | Dostarczenie kabla YAKXS 4x35 m 58,00
32d.1 | U-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji szt 4
uziemiajacej (pierwszy pomiar)
Badania i pomiary instalacji
33d.1 | U-07.07.01 | skutecznosci zerowania (pierwszy szt. 24
pomiar)
34d.1 | U-07.07.01 Badanle linii kablowej N.N.- kabel 4- odc. 26
zytowy
Wartos¢ robét netto
.......................... ,dnia ..o roku

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)




(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcow)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
roboty budowlane ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII
oswiadczamy, ze oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia

przetargu nieograniczonego na

MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH”
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FORMULARZ 2.1.e

KOSZTORYS OFERTOWY

zgodnie z ponizszymi cenami:

celem poprawy bezpieczenstwa i utatwienia komunikacji w centrum Sztumu”’

BRANZA TELETECHNICZNA

czesé I -, Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej, ul. Baczynskiego, z droga krajowa nr 55,

Wyszczegoélnienie elementow Jednostka _Cena Wartos¢
Lp. SST rozliczeniowych && jedn. zt
Y Nazwa Ilos¢ zi
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa istniejacych sieci teletechnicznych - TP S.A.
) Budowa kanalizacji kablowej z rur
1 D-01.03.04 1xRHDPE 110/4,0mm m 33,20
_ Budowa kanalizacji kablowej szczelnej
2 | D-01.03.04 | '\ xRHDPEp 110/6,3mm m 14,50
_ Budowa kanalizacji kablowej z rur
3 D-01.03.04 3xRHDPEp 110/6,3mm m 40,00
) Przetozenie istniejacej kanalizacji 2-
4 D-01.03.04 otworowej wraz z kablami m 2,00
Przetozenie istniejacej kanalizacji 3-
5 D-01.03.04 | otworowej wraz z kablami (19,0 m + m 41,00
22,0 m)
Rozbicie istniejacej kanalizacji 6-otw.
6 D-01.03.04 z blqkow betonowych, Prjze’rozenlel m 40,00
kabli poza zakres kolizji i zabezp. ich
rurami dwudzielnymi 3 x D110
7 D-01.03.04 | Budowa studni kablowej SK-2 szt. 2
Przesuniecie wiazu studni, wymiana
8 D-01.03.04 | ramy i oprawy wraz ze wzmocnieniem szt. 8
studni
9 D-01.03.04 Regulgcja wysokosciowa istniejacych - 12
studni SK-6
10 | D-01.03.04 | Demontaz studni kablowej SK-6 szt. 6
11 D-01.03.04 | Budowa tawy betonowej zbrojonej m 19,00
12 | D-01.03.04 Uktadanie rury d_wudzielnej A110PS w m 21,00
gotowym wykopie
) Uktadanie rury1xRHDPEp 140/8,0mm
13 | D-01.03.04 w gotowym wykopie m 10,00
Budowa nowego odc. kabla
_ miedzianego XzZTKMXpw 5x4x0,4 w
14 | D-01.03.04 kanalizacji wraz z wykonaniem ziacz i m 47,70
pomiarow
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15

D-01.03.04

Przetozenie istn. kabla ziemnego bez
przecinania

3,00

16

D-01.03.04

Budowa stupka kablowego 20p.

szt.

17

D-01.03.04

Demontaz kabli z kanalizacji kablowej

45,00

Przeb

udowa istniejacych sieci teletechnicznych - TD S.

18

D-01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej z rur
2XRHDPE 110/4,0mm

74,00

19

D-01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej z rur
3xRHDPE 110/4,0mm

28,00

20

D-01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej z rur
1xRHDPE 110/6,3mm

15,00

21

D-01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej z rur
3xRHDPE 110/6,3mm

14,00

22

D-01.03.04

Budowa rurocigqgu kablowego z rur
1xRHDPE 40/3,7mm

68,00

23

D-01.03.04

Budowa rurociggu kablowego z rur
7xRHDPE 40/3,7mm w gotowym
wykopie

82,00

24

D-01.03.04

Budowa studni kablowej SKO-2g

szt.

25

D-01.03.04

Budowa studni kablowej SKR-1

szt.

26

D-01.03.04

Regulacja wysokosciowa istniejgcych
studni SKO-2

szt.

27

D-01.03.04

Demontaz studni kablowej SKO-2

szt.

28

D-01.03.04

Uktadanie rur 2xRHDPEp 140/8,0 mm
w gotowym wykopie

5,00

29

D-01.03.04

Uktadanie rury dwudzielnej A110PS w
nowym wykopie

4,00

30

D-01.03.04

Budowa nowych odc. kabla
miedzianego XzZTKMXpw 3x2x0,5 w
kanalizacji/rurociggu kablowym wraz
z wykonaniem ztgcz i pomiarow

170,00

31

D-01.03.04

Budowa nowego odc. kabla
miedzianego XzZTKMXpw 7x2x0,5 w
kanalizacji/rurociggu kablowym wraz
z wykonaniem ztacz i pomiaréow

56,00

32

D-01.03.04

Budowa nowego odc. kabla
miedzianego XzZTKMXpw 8x2x0,5 w
rurociggu kablowym wraz z
wykonaniem ztgcz i pomiardéw

220,00

33

D-01.03.04

Budowa nowych odc. kabla
miedzianego XzZTKMXpw 5x4x0,5 w
rurociggu kablowym wraz z
wykonaniem ztgcz i pomiaréw

138,00

34

D-01.03.04

Budowa nowych odc. kabla
miedzianego XzZTKMXpw 15x4x0,5 w
kanalizacji/rurociggu kablowym wraz
z wykonaniem ztgcz i pomiaréw

85,00

35

D-01.03.04

Budowa nowego odc. kabla
miedzianego XzZTKMXpw 25x4x0,5 w
kanalizacji wraz z wykonaniem ztacz i
pomiarow

130,00

36

D-01.03.04

Budowa nowych odc. kabla
miedzianego XzZTKMXpw 50x4x0,5 w
kanalizacji wraz z wykonaniem ztacz i
pomiarow

550,00
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Budowa nowego odc. kabla
_ miedzianego XzZTKMXpw 150x4x0,5 w
37 D-01.03.04 kanalizacji wraz z wykonaniem ztacz i m 420,00
pomiarow
Budowa kabla $wiattowodowego
38 D-01.03.04 | XOTKtd 32] w gotowym rurociggu m 1640,00
kablowym - kabel nowy
39 | D-01.03.04 Mo_ntaz ztacza odga’feznego,na kablu szt 2
Swiattowodowym -26 spawow
40 | D-01.03.04 gngmary reflektometryczne na kablu pom. 2
) Pomiary transmisyjne kabla
41 D-01.03.04 (26 wibkien) pom. 1
42 D-01.03.04 | Budowa stupka kablowego szt. 1
) Demontaz kabli z kanalizacji
43 D-01.03.04 kablowej/rurociggu kablowego m 4760,00
Wartos$¢ robét netto:

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.f

KOSZTORYS OFERTOWY

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcow)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII
MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH” o$éwiadczamy, ze oferujemy wykonanie przedmiotu zamodwienia
zgodnie z ponizszymi cenami:

BRANZA TELETECHNICZNA

czesé II - ,Przebudowa sieci drogowej wraz z oswietleniem ulicznym: skrzyzowan drég gminnych
z droga krajowa nr 55 wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy bezpieczenstwa
w ruchu drogowym”

L SST Wyszczegoélnienie elementow Jednostka Feednna Wartos¢
P rozliczeniowych Nazwa Iloéé ] 21 ) zt
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa istniejacych sieci teletechnicznych - TP S.A.
) Budowa kanalizacji kablowej z rur
1 D-01.03.04 9xRHDPEp 110/6,3mm m 58,50
) Budowa kanalizacji kablowej z rur
2 D-01.03.04 6xRHDPEp 110/6,3mm m 27,50
3 D-01.03.04 | Budowa studni kablowej SKMP-3 szt. 3
4 D-01.03.04 Korekta .pogadowieni'a sFudnia wraz ze st 5
wzmocnieniem sklepienia
5 D-01.03.04 | Demontaz studni kablowej szt. 6
6 D-01.03.04 Regul_acja wysokosciowa istniejacych st 10
studni
) Budowa nowego odc. kanalizacji
7 D-01.03.04 wtérnej 1XRHDPE 32/2,9 mm m 86,00
Budowa nowego odc. kabla
_ miedzianego XzZTKMXpw
8 | D-01.03.04 | 5, 4x0,5/MH9 1-60 w kanalizacji m 86,00
wraz z wykonaniem ziacz i pomiarow
9 D-01.03.04 | Demontaz kabli z kanalizacji m 1020,00
Budowa nowego odcinka kabla

10 | D-01.03.04 | Swiattowodowego Z-XOTKtsd 361/0KO m 383,00

25603A w kanalizacji - kabel nowy

11 D-01.03.04 Budowa kanalizacji wtérnej 1xRHDPE m 297 00

32/2,9mm !

12 D-01.03.04 g’lé)Jntaz ztaczy przelotowych na kablu - 2
13 D-01.03.04 gggmary reflektometryczne na kablu pom. 2
14 D-01.03.04 | Pomiary transmisyjne na kablu 36] pom. 1
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15 | D-01.03.04 | Montaz stelaza zapasu kabla szt. 1

Budowa nowego odcinka kabla
16 D-01.03.04 | swiattowodowego Z-XOTKtsd 163/OKP m 383,00
25602 w kanalizacji — kabel nowy

Budowa kanalizacji wtérnej 1xRHDPE

17 | D-01.03.04 32/2,9mm m 1,00
18 | D-01.03.04 I;’Ié)Jntaz ztaczy przelotowych na kablu sat. 1
19 D-01.03.04 Ilfngntaz zlaczy rozgateznych na kablu sat. 1
20 D-01.03.04 I;ngniary reflektometryczne na kablu pom. 2
21 D-01.03.04 | Pomiary transmisyjne na kablu 16J pom. 1
22 D-01.03.04 | Montaz stelaza zapasu kabla szt. 1

Budowa nowego odcinka kabla
23 D-01.03.04 | swiattowodowego Z-XOTKtsd 81/OKO m 338,00
26900 w kanalizacji — kabel nowy

Budowa kanalizacji wtérnej 1xRHDPE

24 D-01.03.04 32/2,9mm m 255,00
25 | D-01.03.04 glJontaz ztgczy przelotowych na kablu - 1
26 | D-01.03.04 I;;IJontai zlaczy rozgateznych na kablu szt 1
27 | D-01.03.04 gg)miary reflektometryczne na kablu pom. >
28 | D-01.03.04 | Pomiary transmisyjne na kablu 8] pom. 1
29 | D-01.03.04 | Montaz stelaza zapasu kabla szt. 1

Przebudowa mikrokabla OKO 25504
24] z dwoma mikrorurkami

30 | D-01.03.04 | umieszczonymi w istniejgcym kpl 1
rurociggu kablowym wraz z
wykonaniem ztgcz i pomiarow

Przebudowa istniejacych sieci teletechnicznych - NETIA S.A.

Przetozenie bez przycinania kanalizacji

31 | D-01.03.04 : m 28,00

2-otworowej
32 D-01.03.04 Budowa studpi kablong SKO-2g z sat. 1

dodatkowymi gardtami
33 D-01.03.04 | Demontaz studni kablowej szt. 1
34 | D-01.03.04 Regulgqa wysokosciowa istniejacych - 3

studni

Wartos¢ robot netto:
.......................... ,dnia ..o roku

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.g

KOSZTORYS OFERTOWY

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcow)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII
MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH” o$éwiadczamy, ze oferujemy wykonanie przedmiotu zamodwienia
zgodnie z ponizszymi cenami:

BRANZA SANITARNA

czes¢ I -, Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej, ul. Baczynskiego, z droga krajowa nr 55,
celem poprawy bezpieczenstwa i utatwienia komunikacji w centrum Sztumu”

PO . Jednostka Cena /2
Lp. SST Wyszczegqlnlen_le elementéow jedn. Wartosé
rozliczeniowych Nazwa Iloéé 21 zt
1 2 3 4 5 6 7
I. Kanalizacja deszczowa
1. |Kanalizacja deszczowa
D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
1.1 mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 87,00
03.02.01
grub. 3 cm
D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
1.2 mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 546,00
03.02.01
dalszy 1 cm grub. do 10 cm
D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z
1.3 03.02.01 | kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2 87,00
Rozebranie nawierzchni z kostki
1.4 D- betongweJ POI._BRUK na podsypce m2 62,00
03.02.01 | cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa
cement.
D- Rozebranie obrzezy 6x20 cm na
1.5 03.02.01 | podsypce piaskowej m 49,00
1.6 D- Rozebranie kraweznikéw betonowych m 15.00
’ 03.02.01 | 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej !
D- . oo
1.7 03.02.01 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 1,80

D- Reczne usuniecie warstwy ziemi
1.8 urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2 355,00
03.02.01 ; -

cm z darnig z przewozem taczkami

D- Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z

1.9 terenu lub rusztowan na gtebokos¢ do 6 m 32,00
03.02.01

m w grunt kat.ITI

D- Lo
1.10 03.02.01 Rozparcie scianek szczelnych m3 11,88

D- Wykopy oraz przekopy wykonywane
1.11 03.02.01 koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na m3 187,20
T odktad w gruncie kat.III

D- Wykopy jamiaste wykonywane
1.12 03.02.01 koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3 140,625
T odktad w gruncie kat.III

D- Wykopy oraz przekopy wykonywane
1.13 koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3 1 698,514
03.02.01 ”

odktad w gruncie kat.III

Wykopy liniowe pod fundamenty,
D- rurociagi, kolektory w gruntach suchych
1.14 kat.I-II z wydobyciem urobku topata lub m3 273,838
03.02.01 o Py
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -
szerokos$¢ 0.8-1.5 m
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Azurowe umocnienie pionowych $cian
D- wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m

1.15 03.02.01 | wypraskami w grunt.suchych kat.III-I1V m2 3 316,30
wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
Azurowe umocnienie pionowych $cian
D- wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m
1.16 03.02.01 | wypraskami w grunt.suchych kat.III-I1V m2 2 875,30
wraz z rozbidr.(dod.za dalszy 1m szer.)
D- Pompowanie wody z wykopu
1.17 03.02.01 obiektowego - rozliczy¢ wg dziennika godz. 50
pracy pomp
D- Rurociagi zeliwne kielichowe
1.18 03.02.01 |tymczasowe- ér. 80-100 mm m 60,00
Montaz konstrukcji podwieszen kabli
1.19 D- energetycznych i telekomunikacyjnych Kol 48
’ 03.02.01 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 pl.
m
D- Montaz konstrukcji podwieszen
1.20 03.02.01 rurociggow i kanatéw o rozpietosci kpl. 27

elementu 4.0 m

D- Demontaz studzienek $ciekowych
1.21 03.02.01 ulicznych betonowych o $r. 500 mm z kpl. 5
T osadnikiem bez syfonu

D- Demontaz studni rewizyjnych z kregow
1.22 betonowych o $r. 1200 mm w gotowym kpl. 4

03.02.01 s
wykopie o gteb. 3 m

D- . -

1.23 03.02.01 Rozebranie wylotu do jeziora m3 0,80
D- Demontaz rurociggu betonowego

1.24 03.02.01 kielichowego o $r.nom. 300 mm m 54,00
T uszczelnionego zaprawg cementowq
D- Mechaniczne zamulenie kanatow

1.25 1 03.02.01 | kotowych sieci zewn.o &r. 0.30 m m 110,00
D- Zamkniecie koncéwek zdemontowanych

1.26 03.02.01 | rur betonem m3 0,424

1.27 D- Wymiana rurociggu z PCW cisnieniowego m 6,00

03.02.01 |o $r.zewn. 225 mm

D- Wymiana rur zeliwnych ci$nieniowych

1.28 kielichowych uszczelnianych folig m 6,00
03.02.01 o p

aluminiowg o0 sr.nom. 150 mm

Wymiana ksztaltek zeliwnych
D- cisnieniowych kielichowych

1.29 03.02.01 | uszczelnianych folia aluminiowa o szt. 4
$r.nom. 150 mm
D- Kanaty rurowe - podfoza z materiatow
1.30 03.02.01 sypkich o grub.15 cm - podsypka pod m2 593,02
rury
D- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o
1.31 03.02.01 | $r. zewn. 200 mm m 133,40
D- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o
1.32 03.02.01 | $r. zewn. 315 mm m 342,40
D- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o
1.33 1 03.02.01 | 4r. zewn. 400 mm m 82,40
D- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o
1.34 1 03.02.01 | 4r. zewn. 500 mm m 200,10
1.35 D- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o m 10,00

03.02.01 |$r. zewn. 630 mm

D- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej

1.36 jednokielichowe faczone na wcisk o $r. szt 26
03.02.01

zewn. 200 mm

D- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej

1.37 jednokielichowe faczone na wcisk o $r. szt 2
03.02.01

zewn. 315 mm

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych

1.38 03 oDé o1 |© $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud. 24
T gtebok. 3m
D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych [0.5 m]

1.39 03.02.01 |° 5" 1200 mm w gotowym wykopie za stud. -29

kazde 0.5 m réznicy gteb.
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D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych
1.40 03.02.01 | W gotowym wykopie - podstawa studni m3 4,71
T betonowa
D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych
1.41 o ér. 1500 mm w gotowym wykopie o stud. 3
03.02.01
gtebok. 3m
D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych [0.5 m]
1.42 0 $r. 1500 mm w gotowym wykopie za : -3
03.02.01 . e stud.
kazde 0.5 m réznicy giteb.
D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych
1.43 03.02.01 | W gotowym wykopie - podstawa studni m3 1,908
T betonowa
D- Studzienki sciekowe uliczne betonowe o
1.44 03.02.01 | $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 25
D- Obudowy wylotéw kolektordw o $r. 50
1.45 | 03.02.01 | cm z betonu szt. !
Dostarczenie urzadzen:
1.46 D- - osadnik piasku pojemnosci 5,0m3 Kol 1
) 03.02.01 |- saparator substancji ropopochodnych P
40/400
D- . -
1.47 03.02.01 Podtoza betonowe o grubosci 25 cm m3 4,50
D- Montaz elementéw prefabrykowanych -
1.48 03.02.01 | osadnikow i separatorow elem. 2
D- Montaz elementéw prefabrykowanych -
1.49 03.02.01 | przekry¢ zbiornikéw walcowych elem. 2
150 D- Préba wodna szczelnosci kanatow odc. -1 25
) 03.02.01 | rurowych o $r.nominalnej do 200 mm préb.
151 D- Préba wodna szczelnosci kanatéw odc. -1 14
’ 03.02.01 | rurowych o $r.nominalnej 300 mm préb.
152 D- Préba wodna szczelnosci kanatow odc. -1 3
) 03.02.01 | rurowych o $r.nominalnej 400 mm préb.
153 D- Préba wodna szczelnosci kanatow odc. -1 9
) 03.02.01 | rurowych o ér.nominalnej 500 mm préb.
D- Wyciaganie scianek szczelnych stalowych
1.54 03.02.01 |2 terenu lub rusztowan przy gtebokosci m 32,00
e wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
1.55 D- energetycznych i telekomunikacyjnych Kol 48
) 03.02.01 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 pl.
m
D- Demontaz konstrukcji podwieszen
1.56 rurociggow i kanatéw o rozpietosci kpl. 27
03.02.01
elementu 4.0 m
Zasypywanie wykopow liniowych o
$cianach pionowych gtebokosci do 3 m
D- kat.gr.III-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m -
1.57 03.02.01 | obsypka piaskowa do wysokosci 20 cm m3 465,319
ponad rurociagi wraz z dostarczeniem
kruszywa
D- Zasypywanie wykopow liniowych o
1.58 03.02.01 $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3 1 510,022
e kat.gr.III-1V -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
Roboty ziemne wyk.koparkami
podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
D- uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1.59 03.02.01 | transportem urobku samochodami m3 790,155
samowytadowczymi na odl.do 1 km -
wywoz nadmiaru gruntu z wykopdw
Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp.
D- 0.5 km transportu ponad 1 km
1.60 03.02.01 samochodami samowytadowczymi po m3 9 481,86
e drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
do 7 km
D- s
1.61 03.02.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,80
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D- Krawezniki betonowe wystajace o wym.
1.62 03.02.01 | 20x30 cm na podsypce cem.piaskowe]j m 15,00
D- Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na
1.63 03.02.01 Eggqsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg m 49,00
D- Podsypka piaskowa z zageszczeniem
1.64 03.02.01 | Fe€cznym - 3 cm grub.warstwy po m2 149,00
zageszcz.
D- Podsypka piaskowa z zageszczeniem
1.65 03.02.01 mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po m2 1 043,00
T zageszcz.do 10 cm
D- Podbudowa z kruszywa tamanego -
1.66 03.02.01 zvrirstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 m2 87,00
D- Podbudowa z kruszywa tamanego -
1.67 03.02.01 | warstwa gdérna o grub.po zageszcz. 8 cm m2 87,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
D- bitumicznych grysowych - warstwa
1.68 03.02.01 | wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 m2 87,00
cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
D- bitumicznych grysowych - warstwa
1.69 03.02.01 | $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 m2 87,00
cm
D- Uktadanie nawierzchni chodnikéw i
1.70 03.02.01 placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 m2 62,00
e i 8 cm - 21-50 elementow/m?2
D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu
1.71 1 03.02.01 | rodzimego kat.I-ITI m2 355,00
D- Wykonanie trawnikéw darniowaniem
1.72 03.02.01 | petnym na terenie ptaskim z nawozeniem m2 355,00
D- Przyjecie na sktadowisko odpadéw gruzu
1.73 03.02.01 |2 rozbidrek rurociggdw, studni, t 40,533
e chodnikéw, kraweznikow
2 Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej
Demontaz kominéw wiazowych -
21 D- pokrywy nadstudzienne zelbetowe z Kol 16
' 03.02.01 | pierscieniem odcigzaj.i wtazem o $r. 120 Pl
cm
D- Kominy wiazowe z kregdéw betonowych -
2.2 pokrywa nastudzienna z pierécieniem kpl. 16
03.02.01 L . .
odcigzajacym i wiazem o $r.1200 mm
D- Przyjecie na sktadowisko odpaddw gruzu
2.3 03.02.01 |z rozbidérek pokryw studni t 15,571
II. Przebudowa sieci wodociagowych
D- Wykopy oraz przekopy wykonywane
1 01.03.05 koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na m3 236,858
T odktad w gruncie kat.III
Wykopy liniowe pod fundamenty,
D- rurociagi, kolektory w gruntach suchych
2 kat.III-IV z wydobyciem urobku topatg m3 179,048
01.03.05 L i
lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m
-szeroko$¢ 0.8-1.5 m
Azurowe umocnienie pionowych $cian
D- wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m
3 | 01.03.05 | wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV m2 757,44
wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
Montaz konstrukcji podwieszen kabli
4 D- energetycznych i telekomunikacyjnych Kol 8
01.03.05 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 pl.
m
D- Montaz konstrukcji podwieszen
5 rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl. 4
01.03.05
elementu 4.0 m
D- Kanaty rurowe - podfoza z materiatow
6 01.03.05 | sypkich o grub.10 cm m2 295,364
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7 D- Demontaz hydrantu podziemnego o Kol 1
01.03.05 | ér.nom. 80 mm Pl
8 D- Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej Kol 1
01.03.05 |0 $r.nom. 80 mm z obudowaq pl-
9 D- Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej Kol >
01.03.05 | o $r.nom. 150 mm z obudowg Pl
10 D- Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej Kol 1
01.03.05 | o $r.nom. 300 mm z obudowgq, Pl
Demontaz rurociggu zeliwnego
D- cisnieniowego kielichowego
11 01.03.05 | uszczelnianego otowiem o $r.nom. 125 i m 12,00
150 mm
Demontaz rurociggu zeliwnego
12 D- cisnieniowego kielichowego m 6.00
01.03.05 | uszczelnianego otowiem o $r.nom. 300 !
mm
D- Zamulenie wyfgczonego odcinka
13 | 01.03.05 | wodociagu DN300 m 50,00
D- L
14 01.03.05 Zamkniecie rur betonem m3 0,18
D- Wymiana rurociggu z PCW cisnieniowego
15 o ér.zewn. 125 mm - kolidujacy odcinek m 6,00
01.03.05 A .
kanalizacji ttocznej
D- Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw
16 z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m 173,06
01.03.05 | i
sr.zewnetrznej 160 mm
D- Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw
17 01.03.05 |2 rur polietylenowych (PE, PEHD) o m 94,08
T ér.zewnetrznej 355 mm
Sieci wodociggowe - potaczenie rur
D- polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
18 01.03.05 | metodg zgrzewania czotowego o ziacz. 28
$r.zewnetrznej 160 mm
Sieci wodociggowe - potaczenie rur
D- polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
19 01.03.05 | metodg zgrzewania czotowego o ziacz. 15
$r.zewnetrznej 355 mm
20 D- Dostawa ksztattek PE do zgrzewania szt 6
01.03.05 | doczotowego $r. 160 mm - tuki
21 D- Dostawa ksztattek PE do zgrzewania szt 4
01.03.05 | doczoowego $r. 355 mm - tuki
D- ;
22 01.03.05 Rury ochronne o sr.nom.250 mm m 33,50
D- ;
23 01.03.05 Rury ochronne o sr.nom.500 mm m 24,80
D- Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o
24 ér.nom.250 mm spienionym PU i szt. 12
01.03.05 .
rekawem termokurczliwym
D- Uszczelnianie korncéw rur ochronnych o
25 $r.nom.500 mm spienionym PU i szt. 10
01.03.05 :
rekawem termokurczliwym
26 D- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne szt 5
01.03.05 | cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm
27 D- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne szt 5
01.03.05 | ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 125 mm
28 D- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne szt 19
01.03.05 | ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm
29 D- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne szt a
01.03.05 | ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek
D- cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
30 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje szt 6
01.03.05 ) ; i
kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 355 mm
31 D- Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 Kol 1
01.03.05 | mm z podwdjnym zamknieciem P
D- Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg
32 01.03.05 | © $r.80-100 mm montowane na kpl. 1

rurociggach PVC i PE
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D- Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa
33 o ér. 150 mm montowane na rurociggach kpl. 5
01.03.05 PE
D- Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg
34 0 $r.300 mm montowane na rurociggach kpl. 2
01.03.05 PE
D- Deskowanie blokdw oporowych i podstaw
35 01.03.05 | pod armature m2 26,04
Uktadanie mieszanki betonowej w
D- konstrukcjach - tawy fundamentowe,
36 01.03.05 | bloki oporowe - transport mieszanki m3 1,273
betonowej japonkami
D- Oznakowanie trasy wodociggu utozonego
37 01.03.05 | w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m 267,20
Préba wodna szczelnosci sieci
D- - 200m
38 01.03.05 wodociagowych z rur typu PE o 1 préb 1
R $r.nominalnej 160 mm prob.
D- Proba wodna szczelnosci sieci 200m
39 wodociagowych z rur typu PE o . 1
01.03.05 |, : . -1 prob.
sr.nominalnej 300 mm
D- Dezynfekcja rurociqgdw sieci
40 01.03.05 wodociggowych o sr.nominalnej do 150 0dc.200m 1
mm
D- Dezynfekcja rurociqgdw sieci
41 01.03.05 | wodociggowych o $r.nominalnej 300 mm odc.200m 1
D- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej
42 01.03.05 | o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m 1
D- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej
43 01.03.05 | o $r. nominalnej 300 mm odc.200m 1
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
44 D- energetycznych i telekomunikacyjnych Kol 28
01.03.05 | typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 pl.
m
Demontaz konstrukcji podwieszen
D- L . - .
45 rurociggow i kanatow o rozpietosci kpl. 4
01.03.05
elementu 4.0 m
D- Zabezpieczenie rurociggéw przed
46 01.03.05 |zamarzaniem - izolacja zuzlem m3 13,50
Zasypywanie wykopow liniowych o
$cianach pionowych gtebokosci do 3 m
D- kat.gr.III-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m -
47 01.03.05 | obsypka piaskowa do wysokosci 20 cm m3 126,636
ponad rurociagi wraz z dostarczeniem
kruszywa
D- Zasypywanie wykopow liniowych o
48 01.03.05 $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3 245,081
T kat.gr.III-1V -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
Roboty ziemne wyk.koparkami
podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
D- uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
49 01.03.05 |transportem urobku samochodami m3 170,825
samowytadowczymi na odl.do 1 km-
wywdz nadmiaru gruntu
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp.
D- 0.5 km transportu ponad 1 km
50 01.03.05 samochodami samowytadowczymi po m3 2 049,90
U drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
(do 7 km)
51 D- Regulacja pionowa studzienek dla szt 11
01.03.05 | zaworéw wodociggowych )
II1. Przebudowa sieci gazowej
1 Przebudowa sieci gazowej sr. cisn.
G- Reczne kopanie rowdw dla kabli o
1.1 01.03.06 gtebok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w m 15,00
T gruncie kat. III - przekopy kontrolne
G- Reczne zasypywanie przekopow o
1.2 gtebok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w m 15,00
01.03.06 )
gruncie kat. III
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G- Wykopy oraz przekopy wykonywane
1.3 01.03.06 koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3 106,999
T odktad w gruncie kat.III

Wykopy liniowe pod fundamenty,
G- rurociagi, kolektory w gruntach suchych
1.4 kat.III-IV z wydobyciem urobku topatg m3 75,568

01.03.06 lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 1.5
m -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
Montaz konstrukcji podwieszen kabli
1.5 G- energetycznych i telekomunikacyjnych kpl 7
’ 01.03.06 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 ’
m
1.6 G- Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw m2 166,355

01.03.06 |sypkich o grub.10 cm

G- Gazociagi rozdzielcze o $r.nom.do 150
1.7 mm na terenach o duzym uzbrojeniu m 135,10
01.03.06 ;

podziemnym

G-

1.8 01.03.06 tuki gtadkie o $r.nom. 150 mm szt. 12
1.9 01.%.06 Rury ochronne o $r.nom.250 mm m 11
111 01.%.06 ls}:zn%znillr;iggiiqléshcéw rur ochronnych o ot 2
112 G- Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o - 2

01.03.06 |s$r.nom.250 mm

G- Reczne ukfadanie kabli jednozytowych o
1.13 01.03.06 masie do 0.5 kg/m na nap.znam.ponizej m 12,00
e 110 kV w rowach kablowych

G- Préba szczelnosci gazociggow o sr.nom.

01.03.06 | do 150 mm na ciénienie do 0.6 MPa m 135,10

G- Oznakowanie trasy gazociggu utozonego

01.03.06 |w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 140,00

G- Gazociagi rozdzielcze o $r.nom.do 80
1.16 mm na terenach o duzym uzbrojeniu m 1,00

01.03.06 podziemnym
G- Zespoty przylaczeniowe gazociagow
1.17 niskiego i sredniego ci$nienia o $r.nom. kpl. 1
01.03.06
32 mm
G- Przytacza domowe z rur PE-HD o $r.do
1.18 25 mm w rurze ochronnej stalowej o szt. 2,85
01.03.06 |
sr.do 50 mm
G- .
1.19 01.03.06 Zasuwa do przytaczy gazowych sr.25 mm szt. 1
G- Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o
1.20 01.03.06 |$r.nom. 110 mm m 2,50
G- Przedmuchanie odtaczonego odcinka
1.21 1 91.03.06 |gazociagu DN 100 mm m 115,70
G- Demontaz rurociggu stalowego o
1.22 01.03.06 | ztaczach spawanych o $r.zew. 108/5.0 m 115,70
1.23 G- Roboty przetaczeniowe wykonane przez Kol 1
’ 01.03.06 | Przedsiebiorstwo gazownicze P
G- - -
1.24 01.03.06 Materiaty przeftaczeniowe kpl 1
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
1.25 G- energetycznych i telekomunikacyjnych Kol 7
’ 01.03.06 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 pl.
m
Zasypywanie wykopdw liniowych o
G- Scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m
1.26 01.03.06 | kat.gr.III-IV piaskiem do wys. 20 cm nad m3 33,271
rure-szerokos¢ 0.8-1.5 m
Zasypywanie wykopdw liniowych o
1.27 G- scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3 138,66

01.03.06 | gruntem z wykopow, kat.gr.III-1V -
szerokos$¢ 0.8-1.5 m
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2 Przebudowa sieci gazowej nisk. cién.

G- Reczne kopanie rowéw dla kabli o
2.1 01.03.06 gtebok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w m 30,00
T gruncie kat. III - przekopy kontrolne

Reczne zasypywanie przekopow o
gtebok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w m 30,00
gruncie kat. III

G-

2:2 01.03.06

G- Wykopy oraz przekopy wykonywane
2.3 01.03.06 koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3 224,912
T odktad w gruncie kat.III

Wykopy liniowe pod fundamenty,

G- rurociagi, kolektory w gruntach suchych
2.4 kat.III-IV z wydobyciem urobku fopata m3 149,941
01.03.06 L i

lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 1.5
m -szerokos¢ 0.8-1.5 m

G- Kanaty rurowe - podfoza z materiatow

2:5 01.03.06 |sypkich o grub.10 cm m2 340,776
Montaz konstrukcji podwieszen kabli
2.6 G- energetycznych i telekomunikacyjnych kpl 32
' 01.03.06 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 ’
m
G- Gazociagi rozdzielcze o $r.nom. 50 mm
2.7 01.03.06 | @ terenach o duzym uzbrojeniu m 3,00

podziemnym

G- Luki gfadkie lub segmentowe o
2.8 01.03.06 ér.nom.do 150 mm - analogia- szt. 1
T wstawienie tréjnika

Gazociagi rozdzielcze o $r.nom.do 100

2.9 G- mm na terenach o duzym uzbrojeniu m 3,00
01.03.06 :
podziemnym
G- Luki gfadkie lub segmentowe o
2.10 ér.nom.do 150 mm - analogia- szt. 1
01.03.06 . P
wstawienie tréjnika
G- Luki gfadkie lub segmentowe o

01.03.06 | 4r.nom.do 100 mm - kolana 90 st. szt. 2

G- Gazociagi rozdzielcze o $r.nom.do 150
2.12 mm na terenach o duzym uzbrojeniu m 277,98

01.03.06 :
podziemnym
G- . L
2.13 01.03.06 tuki gtadkie Sr.nom. 150 mm szt. 25
G- Ly
2.14 01.03.06 Kolana hamburskie sr.nom.do 150 mm szt. 2
G- .
2.15 01.03.06 Rury ochronne o sr.nom.250 mm m 21,50
G- Saczek wechowy o $r.nom. 50 mm nad
2.16 01.03.06 | rurg ochronng szt. 3
217 G- Uszczelnianie koncow rur ochronnych o sat. 6

01.03.06 |s$r.nom.250 mm

G- Punkty napieciowe nadziemne
2.18 pojedyncze NA pomiaréw elektrycznych kpl. 3
01.03.06 ! ]

gazociggu - punkt pomiarowy

Punkty napieciowe nadziemne

2.19 G- pojedyncze NA pomiaréw elektrycznych kpl. 1
01.03.06 ! . : .

gazociagu - punkt wyréwnania potencjatu
Punkty napieciowe nadziemne

2.20 G- pojedyncze NA pomiaréw elektrycznych kol 1

) 01.03.06 | gazociagu - punkt pomiarowy zabezp. rur pl.

ochr.

221 G- Reczne uktadanie kabli jednozytowych o m 12,00

01.03.06 | masie do 0.5 kg/m

G- Reczne uktadanie kabli jednozytowych o
2.22 01.03.06 masie do 0.5 kg/m na nap.znam.ponizej m 84,00
e 110 kV w rowach kablowych

G- Monobloki izolujgce 0 $r.nom. 100 mm
2.23 przeciw pragdom btadzacym dla ci$nien kpl. 1

01.03.06 :
nomin.do 6.4 MPa

G- Monobloki izolujace o $r.nom. 150 mm
2.24 przeciw pradom btadzacym dla cisnien kpl. 3

01.03.06 :
nomin.do 6.4 MPa
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G- Préba szczelnosci gazociggow o $r.nom.
225 01.03.06 | 150 mm na ci$nienie do 0.6 MPa m 277,98
2.26 G- quakqwaljie trasy gazocigqgu utozonego m 290,00
01.03.06 | w ziemi tasmaq z tworzywa sztucznego
G- Przedmuchanie odtaczonego odcinka
2:27 | 01.03.06 | gazociagu DN 150 mm m 270,00
G- Demontaz rurociggu stalowego o
2.28 01.03.06 | ztaczach spawanych o $r.zew. 159/5.6 m 270,00
2.29 G- Roboty przetaczeniowe wykonane przez Kol 1
’ 01.03.06 | Przedsigbiorstwo gazownicze P
G- . .
2.30 01.03.06 Materiaty przeftgczeniowe kpl 1
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
2.31 G- energetycznych i telekomunikacyjnych Kol 32
) 01.03.06 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 pl.
m
Zasypywanie wykopow liniowych o
G- $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m
2.32 01.03.06 | kat.gr.III-1V piaskiem dowys. 20 cm nad m3 89,965
rure-szeroko$¢ 0.8-1.5 m
Zasypywanie wykopow liniowych o
G- $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m
233 01.03.06 | gruntem z wykopdw, kat.gr.III-1V - m3 250,81
szerokos$¢ 0.8-1.5 m
Wartos¢ robét netto

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.i

KOSZTORYS OFERTOWY

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcow)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII
MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH” o$éwiadczamy, ze oferujemy wykonanie przedmiotu zamodwienia
zgodnie z ponizszymi cenami:

BRANZA SANITARNA

czes¢ II - ,,Przebudowa sieci drogowej wraz z oswietleniem ulicznym: skrzyzowan drég gminnych
z droga krajowa nr 55 wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy bezpieczenstwa
w ruchu drogowym”

PO ; Jednostka Cena L.
Wyszczegolnienie elementow . Wartosc
Lp. SST . . jedn.
rozliczeniowych Nazwa Iloéé 21 zt
1 2 3 4 5 6 7

I. Kanalizacja deszczowa

Rozebranie nawierzchni z ptyt
1 D-03.02.01 | betonowych (polbruk azurowy) z m2 76,00
wypetnieniem spoin piaskiem
Reczne rozebranie podbudowy z

2 D-03.02.01 | kruszywa kamiennego o grub. 15 m2 76,00
cm
Rozebranie chodnikdéw z ptyt

3 D-03.02.01 | betonowych 35x35x5 cm na m2 16,50

podsypce piaskowej

Rozebranie kraweznikow
4 D-03.02.01 | betonowych 15x30 cm na m 8,00
podsypce cem.piaskowej

Wykopy jamiaste wykonywane
5 D-03.02.01 | koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 73,125
m3 na odktad w gruncie kat.III

Wykopy oraz przekopy
wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.15 m3 na
odktad w gruncie kat.III

6 D-03.02.01 m3 951,758

Wykopy liniowe pod fundamenty,
rurociagi, kolektory w gruntach

7 D-03.02.01 | suchych kat.III-IV z wydobyciem m3 104,295
urobku fopata lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 1.5 m

Azurowe umocnienie pionowych
$cian wykopow liniowych o

8 D-03.02.01 | gtebok.do 3.0 m wypraskami w m2 1 804,947
grunt.suchych kat.III-IV wraz z
rozbiodr.(szer.do 1m)

Azurowe umochienie pionowych
$cian wykopow liniowych o

9 D-03.02.01 | gtebok.do 3.0 m wypraskami w m2 1 804,947
grunt.suchych kat.III-IV wraz z
rozbiodr.(dod.za dalszy 1m szer.)

Montaz konstrukcji podwieszen
kabli energetycznych i

10 D-03.02.01 |telekomunikacyjnych typu kpl. 12
lekkiego o rozpietosci elementu
4.0 m
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11

D-03.02.01

Demontaz rurociggu betonowego
o $r.nom. 200 mm o ztaczach na
zaktad z opaskqg z zaprawy
cementowej i papy

49,00

12

D-03.02.01

Demontaz rurociggu betonowego
o $r.nom. 300 mm o ziaczach na
zaktad z opaskq z zaprawy
cementowej i papy

72,00

13

D-03.02.01

Demontaz studni rewizyjnych z
kregdéw betonowych o $r. 1200
mm w gotowym wykopie o gteb.
3m

kpl.

14

D-03.02.01

Demontaz studzienek
sciekowych ulicznych
betonowych o $r. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

kpl.

15

D-03.02.01

Kanaty rurowe - podtoza z
materiatéw sypkich o grub.15 cm

m2

505,842

16

D-03.02.01

Kanaty z rur PVC taczonych na
wcisk o $r. zewn. 200 mm

69,53

17

D-03.02.01

Kanaty z rur PVC fgqczonych na
wcisk o $r. zewn. 315 mm

384,32

18

D-03.02.01

Kanaty z rur PVC fgqczonych na
wcisk o $r. zewn. 400 mm

11,30

19

D-03.02.01

Ksztattki PVC kanalizacji
zewnetrznej dwukielichowe
faczone na wcisk o sr. zewn. 200
mm

szt

13

20

D-03.02.01

Ksztattki PVC kanalizacji
zewnetrznej dwukielichowe
faczone na wcisk o $r. zewn. 315
mm

szt

21

D-03.02.01

Studnie rewizyjne z kregow
betonowych o $r. 1200 mm w
gotowym wykopie o gtebok. 3m

stud.

13

22

D-03.02.01

Studnie rewizyjne z kregow
betonowych w gotowym wykopie
- podstawa studni betonowa

m3

5,00

23

D-03.02.01

Studnie rewizyjne z kregow
betonowych o $r. 1200 mm w
gotowym wykopie za kazde 0.5
m réznicy gteb.

[0.5 m]
stud.

-14

24

D-03.02.01

Studzienki Sciekowe uliczne
betonowe 0 $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt.

13

25

D-03.02.01

Préba wodna szczelnosci
kanatow rurowych o
$r.nominalnej 200 mm

odc. -1
prob.

13

26

D-03.02.01

Préba wodna szczelnosci
kanatow rurowych o
$ér.nominalnej 300 mm

odc. -1
préb.

27

D-03.02.01

Préba wodna szczelnosci
kanatdw rurowych o
$r.nominalnej 400 mm

odc. -1
prob.

28

D-03.02.01

Podbudowa z krusz.naturalnego
jednowarstwowa z
domieszk.ulepszaj.z kruszywa
famanego 18 % - grub.warstwy
po zageszcz. 15 cm

m2

76,00

29

D-03.02.01

Nawierzchnia z kostki betonowej
POLBRUK azurowy na podsypce
cementowej z wyp.spoin
zaprawg cem.

m2

70,50

30

D-03.02.01

Krawezniki betonowe wystajace
o wym. 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej

8,00

31

D-03.02.01

tawa pod krawezniki betonowa
zwykia

m3

0,96

32

D-03.02.01

Chodniki z ptyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce
cem.piaskowej z wyp.spoin
zapr.cem.

m2

16,5
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Wymiana rur zeliwnych
cisnieniowych kielichowych
33 D-03.02.01 | uszczelnianych folig aluminiowa m 6,00
o $r.nom. 100 mm - przebudowa
kolizji

Wymiana rur zeliwnych
cisnieniowych kielichowych
34 D-03.02.01 | uszczelnianych folig aluminiowa m 6,00
o $r.nom. 150 mm - przebudowa
kolizji

Demontaz konstrukcji
podwieszen kabli energetycznych
35 D-03.02.01 |i telekomunikacyjnych typu kpl. 12
lekkiego o rozpietosci elementu
4.0 m

Zasypywanie wykopodw liniowych
o $cianach pionowych gtebokosci
do 3 m kat.gr.III-IV -szerokos$¢
36 D-03.02.01 | 0.8-1.5 m - obsypka piaskowa m3 212,763
do wysokosci 20 cm ponad
rurociagi wraz z dostarczeniem
kruszywa

Zasypywanie wykopow liniowych
o $cianach pionowych gtebokosci
do 3 m kat.gr.III-IV -szerokos$¢
0.8-1.5m

37 D-03.02.01 m3 503,481

Roboty ziemne wyk.koparkami
podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi
kat.I-IIT uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z
38 D-03.02.01 |transportem urobku m3 625,697
samochodami
samowyfadowczymi na odl.do 1
km - wywo6z nadmiaru gruntu z
wykopow

Naktady uzupetn.za kazde dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami

39 D-03.02.01 samowytadowczymi po drogach m3 7 508,364
utwardzonych ziemi kat.III-IV

(do 7 km)

II. Przebudowa gazociagu

1 Przebudowa gazociagu $r. cis$n.

Reczne kopanie rowow dla kabli

0 gtebok.do 1.0 m i szer.dna do

0.4 w gruncie kat. III - przekopy
kontrolne

1d.1 G-01.03.06 m 6,00

Reczne zasypywanie przekopow
2d.1 G-01.03.06 |o gtebok.do 1.0 m i szer.dna do m 6,00
0.4 m w gruncie kat. III

Wykopy oraz przekopy
wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.15 m3 na
odktad w gruncie kat.III

3d.1 G-01.03.06 m3 38,729

Wykopy liniowe pod fundamenty,
rurociagi, kolektory w gruntach
suchych kat.III-IV z wydobyciem
urobku topata lub wyciggiem
recznym gtebokos$¢ do 1.5 m -
szerokos$¢ 0.8-1.5 m

4d.1 G-01.03.06 m3 25,819

Montaz konstrukcji podwieszen
kabli energetycznych i

5d.1 G-01.03.06 | telekomunikacyjnych typu kpl. 7
lekkiego o rozpietosci elementu
4.0 m

Kanaty rurowe - podtoza z

6d.1 G-01.03.06 materiatdw sypkich o grub.10 cm

m2 58,68

Gazociagi rozdzielcze o
7 d.1 G-01.03.06 |s$r.nom.do 100 mm na terenach m 48,90
0 duzym uzbrojeniu podziemnym

Luki gtadkie o $r.nom.do 100
mm

8d.1 G-01.03.06 szt. 4
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Préba szczelnos$ci gazociggéw o
9d.1 G-01.03.06 |$r.nom. 100 mm na cisnienie do m 48,90
0.6 MPa

Oznakowanie trasy gazociagu
10d.1 | G-01.03.06 |utozonego w ziemi tasma z m 48,90
tworzywa sztucznego

Przedmuchanie odtaczonego

11d.1 | G-01.03.06 odcinka gazociagu DN 100 mm

m 45,00

Demontaz rurociggu stalowego o
12d.1 | G-01.03.06 |ztaczach spawanych o ér.zew. m 45,00
108/5.0

Roboty przetaczeniowe
13d.1 | G-01.03.06 |wykonane przez kpl 1
Przedsiebiorstwo gazownicze

14d.1| G-01.03.06 |Dostawa materiatow kpl 1
wigczeniowych

Demontaz konstrukcji
podwieszen kabli energetycznych
15d.1 | G-01.03.06 |itelekomunikacyjnych typu kpl. 7
lekkiego o rozpietosci elementu
4.0 m

Zasypywanie wykopow liniowych
o $cianach pionowych gtebokosci
16d.1 G-01.03.06 |do 1.5 m kat.gr.III-IV piaskiem m3 17,604
do wys. 20 cm nad rure-
szerokos$¢ 0.8-1.5 m

Zasypywanie wykopow liniowych
o $cianach pionowych gtebokosci
17d.1 | G-01.03.06 |do 1.5 m gruntem z wykopdw, m3 41,076
kat.gr.III-1V -szerokos¢ 0.8-1.5
m

Roboty ziemne wyk.koparkami
podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi
kat.I-IIT uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z
18 d.1 | G-01.03.06 |transportem urobku m3 15,257
samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1
km - wywo6z nadmiaru gruntu z
wykopow

Naktady uzupetn.za kazde dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1
19d.1 | G-01.03.06 | KM samochodami m3 183,084
samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.III-IV

(do 7 km)

2 Przebudowa gazociagu nisk. ci$n.

Reczne kopanie rowéw dla kabli

o gtebok.do 1.0 m i szer.dna do

0.4 w gruncie kat. III - przekopy
kontrolne

20d.2 | G-01.03.06 m 6,00

Reczne zasypywanie przekopow
21d.2 | G-01.03.06 |o gtebok.do 1.0 m i szer.dna do m 6,00
0.4 m w gruncie kat. III

Wykopy oraz przekopy
wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.15 m3 na
odktad w gruncie kat.III

22d.2 | G-01.03.06 m3 39,521

Wykopy liniowe pod fundamenty,
rurociagi, kolektory w gruntach
suchych kat.III-IV z wydobyciem
urobku fopata lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 1.5 m -
szerokos$¢ 0.8-1.5 m

23d.2 | G-01.03.06 m3 26,347

Montaz konstrukcji podwieszen
kabli energetycznych i

24 d.2 | G-01.03.06 |telekomunikacyjnych typu kpl. 4
lekkiego o rozpietosci elementu
4.0 m

Kanaty rurowe - podtoza z

25d.2 | G-01.03.06 | oieriatow sypkich o grub.10 cm

m2 59,88
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Gazociagi rozdzielcze o
26d.2 | G-01.03.06 |$r.nom.do 150 mm na terenach m 49,90
0 duzym uzbrojeniu podziemnym

27 d.2 | G-01.03.06 |Luki gtadkie $r.nom.do 150 mm szt. 3

Kolana hamburskie $r.nom.do

28d.2 | G-01.03.06 150 mm

szt. 2

Préba szczelnosci gazociggow o
29d.2 | G-01.03.06 |s$r.nom. 150 mm na ci$nienie do m 49,90
0.6 MPa

Oznakowanie trasy gazociagu
30d.2 | G-01.03.06 |utozonego w ziemi tasma z m 49,90
tworzywa sztucznego

Przedmuchanie odtaczonego

31d.2| G-01.03.06 odcinka gazociagu DN 150 mm

m 46,00

Demontaz rurocigqgu stalowego o
32d.2 | G-01.03.06 |ztgczach spawanych o $r.zew. m 46,00
159/5.6

Roboty przetaczeniowe
33d.2 | G-01.03.06 |wykonane przez kpl 1
Przedsiebiorstwo gazownicze

Dostawa materiatow

34d.2 | G-01.03.06 ;
wiaczeniowych

kpl 1

Demontaz konstrukcji
podwieszen kabli energetycznych
35d.2 | G-01.03.06 |itelekomunikacyjnych typu kpl. 4
lekkiego o rozpietosci elementu
4.0 m

Zasypywanie wykopow liniowych
o $cianach pionowych gtebokosci
36d.2 | G-01.03.06 |do 1.5 m gruntem z wykopodw, m3 38,922
kat.gr.III-1V -szerokosc¢ 0.8-1.5
m

Zasypywanie wykopow liniowych
o $cianach pionowych gtebokosci
37 d.2 G-01.03.06 |do 1.5 m kat.gr.III-IV piaskiem m3 20,958
dowys. 20 cm nad rure-
szerokos$¢ 0.8-1.5 m

Roboty ziemne wyk.koparkami
podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z
38d.2 | G-01.03.06 |transportem urobku m3 12,575
samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1
km - wywo6z nadmiaru gruntu z
wykopow

Naktady uzupetn.za kazde dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami
samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.III-IV
(do 7 km)

39d.2 | G-01.03.06 m3 150,90

Wartos$¢ robot netto

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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ROZDZIAL 3. FORMULARZE DOTYCZACE SPELNIANIA PRZEZ
WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

FORMULARZ 3.1.1. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu  warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

FORMULARZ 3.1.2. Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

FORMULARZ 3.1.2.a) Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
w okolicznosciach o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp - w
odniesieniu do podmiotéw na zasobach ktérych Wykonawca polega
wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, a ktére to podmioty bedg braty udziat w realizacji czesci
zamowienia;

FORMULARZ 3.1.3. INFORMACIJA o przynaleznosci do grupy kapitatowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp;

FORMULARZ 3.2. Wykaz wykonanych robot budowlanych - ,,Wiedza i doswiadczenie”;

FORMULARZ 3.3. Wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia -
,Potencjat kadrowy”;

FORMULARZ 3.4. Zobowigzanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.
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FORMULARZ 3.1.1.

OSWIADCZENIE
o speinianiu warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

Skitadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:

~POPRAWA BEZPIECZEI(l,STWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK
- PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

oswiadczamy, ze spetniamy warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*I UWAGA: W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, niniejsze
~OSwiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp”, powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich Wykonawcdw.

! Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usuniecia przez Wykonawce
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FORMULARZ 3.1.2.

OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy)

Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:

~POPRAWA BEZPIECZEI(I§TWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK
- PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

w imieniu Wykonawcy:

oswiadczam, 2ze brak jest podstaw do wykluczenia nas 2z postepowania
w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*2 UWAGA: niniejsze ,,O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznosciach,
0 ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” sktada kazdy z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamdwienia.

% Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usuniecia przez Wykonawce
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FORMULARZ 3.1.2.a)

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznosciach
o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp -
w odniesieniu do podmiotow na =zasobach ktorych
(Nazwa ,,podmiotu trzeciego”) Wykonawca polega wykazujgc spetnianie warunkéw, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a ktore to
podmioty bedg braty udziat w realizacji czesci zamdwienia

Oddajac do dyspozycji Wykonawcy ubiegajacego sie o udzielenie zamoéwienia,
niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia pod
nazwa:

~POPRAWA BEZPIECZEI(l,STWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK
- PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

oswiadczam, ze w odniesieniu do

. (nazwa podmiotu)

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.

(podpis Przedstawiciela/Petnomocnika
,podmiotu trzeciego”)

*3 UWAGA: niniejsze ,,O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznos$ciach o
ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” skfada kazdy podmiot na zasobach ktérego Wykonawca
polega wykazujgc spetnianie warunkdéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a ktére to
podmioty bedg braty udziat w realizacji czesci zamdwienia.

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usunigcia przez osobg¢ wypetniajaca
o$wiadczenie
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FORMULARZ 3.1.3.

INFORMACIA

o przynaleznosci do grupy kapitatowej
o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy)

Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:

~POPRAWA BEZPIECZEI(I§TWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK
- PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

w imieniu Wykonawcy:

Zgodnie z art. 26 ust. 2d. ustawy Pzp, oswiadczam, ze reprezentowany przez nas podmiot:
1. nie nalezy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *°;

2. nalezy do grupy kapitatowej, w zwigzku z powyzszym przedktadamy liste podmiotéw
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp.*>

L.p. Nazwa podmiotu Adres

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

**UWAGA: niniejszg ,Informacje o przynaleznosci do grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5) ustawy Pzp.” sktada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

4 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usunigcia przez Wykonawce
5 - niepotrzebne skredli¢
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FORMULARZ 3.2.

WIEDZA I DOSWIADCZENIE

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcdow)

Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC
NIEBEZPIECZNYCH” przedktadamy wykaz wykonanych (zakoriczonych) robét
budowlanych w celu oceny spetniania przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp oraz zweryfikowania zdolnosci Wykonawcy do nalezytego wykonania
udzielanego zamowienia, i ktérych opis zostat zamieszczony w punkcie 7.2.2) IDW:

Nazwa

‘zv‘:)kdonl:?::s‘), Nazwa i adres Charakterystyka zamoéwienia. / Informacje Di_lta i

Poz. | = ':(azu' cedo Zamawiajacego potwierdzajace spetnienie warunku podpisania
y ’ Jaceg / Zlecajacego opisanego w pkt 7.2.2) IDW Protokotu
spetnianie odbioru robét

warunku
1 2 3 4 5
UWAGA:

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnianie warunku polega na wiedzy i doswiadczeniu innych
podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamdwienia, o ktérych mowa w pkt 8.2.a) i 8.2.b) (jesli dotyczy) IDW.

2) Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku w walutach innych niz wskazane przez
Zamawiajgcego nalezy przeliczyé wg Sredniego kursu NBP na dzienn wystawienia Swiadectwa Przejecia (dla
Kontraktow realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzien podpisania Protokotu odbioru robot lub
réwnowaznego dokumentu (w przypadku zaméwien, w ktérych nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia).

Zataczamy dowody dotyczace najwazniejszych roboét okreslajace, czy roboty te zostaly
wykonane w spos6b nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 3.3.

POTENCIAL KADROWY -
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcdw)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC
NIEBEZPIECZNYCH"” przedkladamy wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu
zamowienia, celem oceny spetniania opisanego przez Zamawiajacego warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia:

Wymagania Nazwisko |Doswiadczenie potwierdzajace Podstawa

Poz. Funkcja dla danej funkcji i imie spetnianie wymagan dysponowania *

1 2 3 4 5 6

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisaé¢ wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisaé¢ wymaganie
okreslone w IDW)

UWAGA:

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania
zamOwienia innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest
udowodnié, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc
w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamodwienia oraz dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.2.a) i 8.2.b)
(jesli dotyczy) IDW.

2) Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku w walucie innej niz wskazana przez
Zamawiajgcego, nalezy przeliczy¢ jqa wg Sredniego kursu NBP na dzien zawarcia Umowy/-6w na realizacje
zadania/zadan wykazanego/wykazanych w ramach warunku "potencjat kadrowy", podajac ten dzien i kurs.

* Nalezy wskazac¢ czy Wykonawca dysponuje osobg bezposrednio czy polega na zasobach innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 3.4.

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamoéwienia

(nazwa podmiotu oddajgcego potencjat)

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdlnosci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
2. dokumenty dotyczace:
a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia,
c) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamadwienia.

Zobowigzuje sie do oddania swoich zasobow

(okreslenie zasobu - wiedza i doswiadczenie, potencjat kadrowy,)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamoéwienia pod nazwa:

~POPRAWA BEZPIECZEI(J,STWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK
- PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

numer sprawy 0.Gd.Z-15.2412.5.2016

Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

Oswiadczam, ze jestem swiadomy, iz w przypadku szkody Zamawiajacego powstatej wskutek
nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec Zamawiajacego solidarnie z ww.
Wykonawca. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa jezeli nieudostepnienie przedmiotowych zasobow
nastapito na skutek okolicznosci, za ktore nie ponosze winy.

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)
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ROZDZIAL 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych

~,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK
- PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

Warto$¢ szacunkowa w/w zamodwienia (netto) nie przekracza wyrazonej w ziotych
rownowartosci kwoty 5 225 000 euro.

2. Opis przedmiotu zamdéwienia stanowi:

- DOKUMENTACIA PROJEKTOWA pn.: ,Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej,
ul. Baczynskiego, z drogg krajowa nr 55, celem poprawy bezpieczenstwa i utatwienia
komunikacji w centrum Sztumu” w sktad ktoérej wchodza:

a) Projekt  Architektoniczno-Budowlany: branza drogowa, branza konstrukcyjna,
branza elektryczna (oswietlenie), branza teletechniczna (przebudowa urzadzen
telekomunikacyjnych), branza sanitarna (sie¢ wodociagowa, kanalizacja deszczowa, siec
gazowa);

b) Projekt wykonawczy: branza drogowa, branza konstrukcyjna, branza elektryczna
(oswietlenie), branza teletechniczna (przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych), branza
sanitarna (sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa), Projekt docelowej
organizacji ruchu;

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych;

oraz

- DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA pn.: ,Przebudowa sieci drogowej wraz z os$wietleniem
ulicznym: skrzyzowan drég gminnych z drogq krajowa nr 55 wraz z odcinkami drogi
krajowej w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym” w skiad ktérej wchodza:

a) Projekt Architektoniczno-Budowlany: branza drogowa, branza elektryczna (oswietlenie),
branza teletechniczna (przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych), branza sanitarna
(kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa);

b) Projekt wykonawczy: branza drogowa, branza konstrukcyjna, branza elektryczna
(o$wietlenie), branza teletechniczna (przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych), branza
sanitarna (kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa), Projekt docelowej organizacji ruchu;

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

ktore znajdujq sie w oddzielnym opracowaniu — teczce.

3. Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego,
a w szczegolnosci z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.).

4. Wykonawca ma_obowiazek zapewni¢ udzial w__trakcie realizacji _robét
nastepujacych oséb:

a) Kierownika robét branzy elektrycznej (oswietlenie) - minimum 1 osoba,

b) Kierownika roboét branzy sanitarnej (kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa) -
minimum 1 osoba,

c) Kierownika robét branzy teletechnicznej (przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych)
- minimum 1 osoba,

d) Kierownika robot w zakresie sieci gazowej — minimum 1 osoba.

Zamawiajacy dopuszcza potaczenie Kierownika robot w zakresie branzy sanitarnej
i sieci gazowej.
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5. Zalecenia dla Wykonawcy robot budowlanych dotyczace oznakowania i realizacji

robot wprowadzone przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad:

a)

b)

d)

e)

nalezy dazy¢ do tego, aby dtugos¢ odcinka, na ktérym ograniczono predkos¢ z tytutu
prowadzonych tam roboét, przy uwzglednieniu uwarunkowan wynikajgacych z widocznosci
i natezenia ruchu, nie byta wieksza niz 500 m;

wielko$¢ stosowanych z tytutu prowadzenia robdt, ograniczen predkosci nie powinna by¢
nizsza niz 50 km/h;

w miejscach wprowadzenia ruchu wahadiowego sterowanie ruchem powinno odbywac sie
przy uzyciu sygnalizacji swietlnej obstugiwanej przez wyposazone w urzgdzenia tacznosci
osoby zatrudnione przez Wykonawce robot, monitorujace 24 godziny na dobe
gromadzace sie na obydwu koncach odcinka kolejki oczekujacych, ograniczajac, o ile to
mozliwe, maksymalng dtugos¢ swiatta czerwonego dla jednego kierunku do 5 minut;

w miejscach wprowadzenia zamian organizacji ruchu musi by¢ stosowane kompletne
czasowe oznakowanie poziome, zgodne z przepisami;

nalezy zapewni¢ bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie czesciowo
zdemontowanych oraz instalowanych na czas budowy znakéw, sygnatéw i urzadzen brd.

Okreslenie Inzynier/Inspektor pojawiajace sie w SIWZ (m.in. w elementach opisu zamdwienia -
OST i SST oraz we wzorze umowy) dotyczg tej samej osoby tj. przedstawiciela Zamawiajgcego.
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ROZDZIAL 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR .....ccoveeene /2016
(Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiIA O/Gdarisk.

Zawarta w dniu ........ceeenen. 2016 roku w Gdansku - Oliwie pomiedzy:
(Strony uzgodnig date podpisania umowy)
Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drdog Krajowych i Autostrad,
w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:
L P e

ODDZIALU GENERALNEJ DYREKCJII DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W GDANSKU
80 - 354 Gdansk - Oliwa, ul. Subistawa 5
(REGON 017511575-00043, NIP 584 24 56 536)

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

a
.................................. z siedzibg w .............., adres .............., wpisang do rejestru
przedsiebiorstwa prowadzonego przez Sqd Rejonowy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr
KRS .....vvvvenn. , NIP.............. , REGON .............. , 0 kapitale zaktadowym .............. PLN*
lub

.................................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg .............. Z
siedzibg W .............. , adres .............. , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej NIP .............. , REGON .............. *

zwanym dalej ,Wykonawcq" reprezentowanym przez:
3 P
2

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej
zamowienia nie przekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 5 186 000 euro.

g1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK
- PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”
w zakresie szczegdotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (SIWZ) i Opisie Przedmiotu Zamodwienia w tym Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych -
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) w tym D-M.00.00.00 Wymagania Ogdine
(OST).
2. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja, o ktéorym mowa wyzej jest kompletna z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

§2
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie
Prawo Budowlane, wymaganiom SIWZ, w tym OST i SST oraz wymaganiom ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.).
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Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw przez siebie dostarczanych,
uzyskacé od Inspektora nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materiatow przedktadajac
probki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i Opisem przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w OST i w SST.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wiasciwych parametrow technicznych mieszanki
mineralno - asfaltowej uzytej do realizacji robdt, Wykonawca przed rozpoczeciem robot
uzyska akceptacje Zamawiajacego dotyczacq lokalizacji wytwdrni masy mineralno -
asfaltowej, z ktérej pochodzita bedzie wbudowana mieszanka

Materiaty z rozbidrki (destrukt z nawierzchni jezdni, kostka kamienna i betonowa,
krawezniki kamienne i betonowe, bariery, znaki drogowe oraz drewno z wycinki) stanowigq
wilasnos$¢ Zamawiajgcego i Wykonawca przetransportuje je do siedziby Obwodu Drogowego
w Malborku oraz ztozy we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu w ramach ustalonego
w § 5 ust. 1 wynagrodzenia. Pozostate materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U.z 2013 r., poz. 21).

§3

TERMIN REALIZACJII UMOWY
Termin realizacji robot bedacych przedmiotem umowy ustala sie — od dnia podpisania
Umowy do dnia 31 sierpnia 2017 roku.
Termin rozliczenia finansowego — najpdzniej 30 dni od daty zakonczenia robot.
Termin sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu elaboratu powykonawczego najpdzniej
3 dni przed dniem odbioru koncowego.
Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

8§4

HARMONOGRAM REALIZACJII ZAMOWIENIA
Przedmiot umowy okreslony w 8§ 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram,
o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez
Zamawiajgcego zmian, o ktorych mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa
w ust. 2 w ciggu 7 dni od daty przedfozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 8§ 1 strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote:

cena umowna Netto: e zt,
podatek VAT .... %0: e zt,
cena umowna brutto ... zt.
Cena umowna brutto stoWnie: ... e ztotych.

W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku od towardw i ustug w trakcie
trwania umowy oraz w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 5 pkt e) i f) umowy, zmianie
ulega odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Wykazane przez Wykonawce w Kosztorysach Ofertowych ceny jednostkowe netto obowigzujq
w okresie trwania umowy i nie beda podlegaty zmianom.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu Kosztorysy Ofertowe
sporzgdzone metodq kalkulacji uproszczonej.

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi
w8§6i8§8.

Ceny okreslone przez Wykonawce uwzgledniajg wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Ceny jednostkowe nie podlegajgq waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy.
Jezeli w trakcie obowigzywania niniejszej umowy okaze sie, ze niektore - konieczne
do wykonania roboty lub ustugi - nie byly ujete w Kosztorysach Ofertowych ztozonych
w Ofercie Wykonawcy, cena jednostkowa bedzie ustalona przez Wykonawce na podstawie
indywidualnej kalkulacji obejmujacej wszystkie sktadniki kosztéw i przedtozona do
zatwierdzenia Zamawiajacemu zgodnie z § 8 umowy.

§6

ROZLICZENIA I PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu
(zgodnej z potwierdzonym przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
kosztorysem powykonawczym).
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérych mowa w ust.1, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w Kosztorysach Ofertowych, lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8.
Rozliczenie kohcowe nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,
w oparciu o protokdt odbioru koncowego robdt wykonanych, przy uwzglednieniu dalszych
postanowien umowy w szczegoélnosci regulacji § 17 przedmiotowej umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.
Faktury wystawione na Zamawiajacego nalezy doreczy¢ do GDDKiA Oddziat w Gdansku
Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84.

Naleznosci z tytutu faktur VAT beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy na rachunek bankowy nr..........cccccciviiinnininne Wittt ettt vee e .

Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Pismo informujace Zamawiajgacego o kazdorazowej zmianie rachunku bankowego, na ktore
ma by¢ dokonywana ptatnosc¢ z tytutu niniejszej umowy powinno by¢ podpisane przez osoby
prawnie umocowane do skfadania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny
by¢ zatgczone stosowne dowody uwierzytelniajgce umocowanie oraz dokonane zmiany.

§7
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I ZMIANY DO UMOWY
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robot uwzglednionych w Dokumentacji Projektowej, a nie wyszczegdlnionych
w Kosztorysach Ofertowych,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
Projektowej,
c) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robdt objetych Kosztorysami Ofertowymi,
d) pominiecie jakichkolwiek robot,
e) wykonanie nieprzewidzianych robot, niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy,
f) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdét, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Wydane przez Zamawiajgacego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek  mierze umowy, ale skutki tych polecen mogq stanowic
- na uzasadniony wniosek Wykonawcy - ewentualng zmiane terminu zakonczenia robot, o
ktébrym mowa w 8§ 3 ust. 1 oraz ewentualne zmiany wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami § 8 niniejszej umowy.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.
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4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1, muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w  uaktualnionym  harmonogramie rzeczowo - finansowym  zgodnie
z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

5. Zmiany umowy dopuszczone bedg w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp
(w tym art. 144 ust.1) wytaqcznie za zgodgq Stron, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajacy przewiduje, iz zmiany beda mogty nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach:

a) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

b) z powodu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

c) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia jednej lub obu
Stron;

d) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposdb, a zmiana tresci Umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

e) jezeli nastapi zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia;

f) jezeli nastgpi zwiekszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz ze wzrostem naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia;

g) koniecznosci wprowadzenia zmian w przebiegu realizacji poszczegdlnych elementow
zamoOwienia poprzez przesuniecie w czasie, uszczegdtowienie lub inng zmiane zakresu,
ktore beda spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od Wykonawcy,
uniemozliwiajgcymi realizacje umowy w sposdb pierwotny;

h) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze wzgledu na koniecznosc
wykonania robdét dodatkowych niemozliwych wczesniej do przewidzenia (realizowanych
odrebng umowg zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp), niemozliwe bedzie
dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji robdét budowlanych podstawowych
okreslonego w niniejszej umowie;

i) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze wzgledu na koniecznosc
zwiekszenia zakreséw rzeczowych elementéw robot ujetych w Kosztorysie Ofertowym
(popartych pisemnym uzasadnieniem Inspektora nadzoru i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego), niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji robot
budowlanych okreslonego w niniejszej umowie;

j) skrocenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze wzgledu na koniecznos¢
wprowadzenia zmian do technologii robét lub wprowadzenia robdét zamiennych lub
rezygnacji z wykonania niektérych elementow robdét (popartych pisemnym
uzasadnieniem Inspektora nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) mozliwe
bedzie skrécenie terminu zakonczenia realizacji robdt budowlanych okreslonego w
niniejszej umowie;

k) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia wskutek
zaistnienia - innych niz wskazane wyzej - okolicznosci wynikajacych z postanowien w
8§ 7 ust.1 niniejszej umowy;

I) odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw podpowierzchniowych
utrudniajacych  lub uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu zamoéwienia w
uméwionym terminie;

m) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku odnalezienia na terenie
budowy niewybuchéw lub niewypatéw, ktére uniemozliwig prowadzenie robdt;

n) z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku ,sity wyzszej”, przez ktérg rozumieé
sie bedzie zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi prawnej o charakterze
niezaleznym od Stron, ktdérego Strony nie mogty przewidzie¢, i ktéoremu nie mogty
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci i zaistnienia koniecznosci wydtuzenia
terminu zakonczenia realizacji umowy na skutek zaistnienia ,sity wyzszej”. Za ,site
wyzszq”, warunkujaca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powoddz,
pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O interpretacji
zdarzenia ,sity wyzszej” i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robot z
tego powodu, bedzie decydowat Zamawiajgacy w trakcie realizacji robdt, po ztozeniu
pisemnego wniosku Wykonawcy.
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O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptynaé na zmiane terminéw Wykonawca powinien
poinformowac¢ Zamawiajacego pisemnie.

§8
CENY JEDNOSTKOWE DOTYCZACE ZMIAN

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w Kosztorysie Ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 5.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, ale jest mozliwosé
sporzadzenia nowej ceny na podstawie ceny ofertowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez
interpolacje lub inng metodq, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny w ten
sposodb.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem kalkulacyjnych wskaznikédw narzutéw, stawki robocizny kosztorysowej,
materiatdw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach okreslajacych $rednie jednostkowe ceny
aktualne na polskim rynku budowlanym w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3 lub nieuzasadniona, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 3 niniejszej umowy
oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq
ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

8§9
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania
Umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) zaptata za wykonane i odebrane roboty,

d) przeprowadzenie odbioru korncowego robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) przed przystgpieniem do wykonywania robdt bitumicznych Wykonawca musi posiadac
zatwierdzone przez Zamawiajacego recepty laboratoryjne na mieszanki mineralno -
asfaltowe,

b) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

c) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

d) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

e) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o wymagania okreslone w SST oraz D-M-
00.00.00 Wymagania ogdlne, zgodnie z zatwierdzonym na etapie przekazania terenu
budowy harmonogramem robot,

f) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
bhp, planem bioz oraz zapewnienie warunkéw p.poz. okreslonych w przepisach
szczegdtowych,

g) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST oraz D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne,

h) realizacja zalecen Zamawiajacego (Inspektora nadzoru),

i) wykonanie robot tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), ktére bedq potrzebne
podczas wykonywania robét podstawowych,

j)  oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe,

k) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu robét, a w szczegdlnosci:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;
- protokoty badan i sprawdzen;
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- protokoty technicznych odbioréw;
- niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci;
— oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. ,a”, ,b”
ustawy Prawo budowlane.

) zapewnienie, na czas trwania robot, kierownictwa: kierownika budowy oraz innych
os6b - wskazanych przez Wykonawce, a w przypadku koniecznosci zmiany
ktérejkolwiek osoby - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym,

m) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

n) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych i uzyskanie pisemnej
zgody Zamawiajacego (odbiér dokonany przez Inspektora nadzoru). Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic¢
roboty do stanu poprzedniego, na swéj koszt,

o) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robét,

p) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

q) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

r) strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

s) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robdt badz majatku Zamawiajgcego - naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

t) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w

czasie realizacji przedmiotu umowy,
(Zapis & 9 ust. 2 lit. ,t” dotyczy ewentualnych Wykonawcéw innych robdt, ktore
mogtyby zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie
prowadzenia robdét objetych niniejszym zamdwieniem, np. robdt polegajacych na
budowie zjazdéw objetych inng dokumentacjg projektowga, ktérych koniecznos¢ budowy
wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych niniejszego zamoéwienia. Wykonawcy
innych robot musieliby dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz Wykonawcg robodt
niniejszego zamodwienia, wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.)

u) opracowanie na wilasny koszt, w oparciu o typowe schematy zabezpieczenia robdt,
projektu organizacji ruchu na czas budowy zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przediozenie projektu Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

v) opracowanie indywidualnych projektéw organizacji ruchu wedtug wskazan
Zamawiajacego, jesli wymaga tego sytuacja na drodze w terminie przed przekazaniem
placu budowy; o koniecznosci wykonania indywidualnego projektu organizacji ruchu
decyduje Zamawiajacy,

w) wykonanie oznakowania roboét zgodnie z projektem, o ktérym mowa w ppkt ,u” i ,v”,

Xx) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za poprawny stan techniczny oznakowania
robot oraz powinien spetnia¢ wszystkie uwarunkowania okreslone w SST oraz D-M-
00.00.00 Wymagania ogdine,

y) Wykonawca na swoéj koszt zapewni dojazdy na teren budowy,

z) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrebie budowy i zapewni staty dostep
do wszystkich posesji wzdtuz robaot.

§ 10
REALIZACJA ROBOT.
AKCEPTACJA ZMIAN W REALIZACJI ROBOT.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materiatéw
i wykonywanych robdt, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktorych mowa w ust. 1, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowaq przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w Formularzu 3.3 POTENCJAt KADROWY, ztozonym
wraz ofertg Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z o0sdb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych os6b bedq co najmniej takie jak wymagane w SIWZ w Rozdziale 1 Instrukcja
dla Wykonawcéw w pkt 7.2.3.b) ,Potencjat kadrowy”.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania budowg
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w Formularzu 3.3 POTENCJAt KADROWY ztozonym wraz z ofertg Wykonawcy
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Wykonawca w ciggu 7 dni od zgtoszenia poszczegdlnych robdt do odbioru przedtozy
Inspektorowi Nadzoru komplet niezbednych dokumentéw jakosciowych na materiaty
($wiadectwa zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne, itp.), badan i pomiarow).
W ciggu 7 dni od sporzadzenia tabeli rozliczeniowej przez Wykonawce i potwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru, odbedzie sie odbidr robot. Na podstawie protokotu Wykonawca bedzie
mogt wystawi¢ fakture VAT.
W przypadku robdét bitumicznych, warunkiem ich odbioru bedzie odbiér robét przez
Inspektora Nadzoru, na podstawie wynikéw badan Wykonawcy, potwierdzonych badaniami
sprawdzajacymi wykonanymi przez laboratorium Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany w realizacji robot, a w szczegdlnosci takie, ktore niosg za sobg skutki
finansowe, zwiekszenie zakresu robdt lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiatow,
technologii nie wskazanych w Kosztorysach Ofertowych muszg by¢ uzgodnione z nadzorem
i zaakceptowane (zatwierdzone na pismie) przez Zamawiajacego. Zakfada sie, ze nie
bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego:
a) zatrudnienie innych oséb, niz wymienione w § 10 ust. 4 umowy;
b) zakup materiatéw zgodnych z wymaganiami OPZ i ofertg Wykonawcy.

§11
UDOSTEPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

1.

§12

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia Kierownika Projektu, ktéry podejmowac bedzie wszystkie decyzje
zwigzane z realizacjg robot w osobie:

Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z osob wskazanych w ust. 1
i ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§ 13
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 moze nastgpi¢ jedynie na zasadach okreslonych w § 10.
Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku koniecznosci zmiany: Kierownika Budowy, nalezy do petnienia tej funkcji
wskazac osobe, ktdra posiadac bedzie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe co najmniej
takie jak podano w Instrukcji dla Wykonawcéw w pkt 7.2.3.b) ,Potencjat kadrowy” dla
danego stanowiska.

g§ 14
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne liczone oddzielnie dla kazdego

pojedynczego zlecenia wystawionego przez Zamawiajacego:

a) za zwitoke w przedstawieniu do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu robdot -
1 000 zt za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke rozpoczecia robét w stosunku do terminu okreslonego w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramie robot — 2 000 zt za kazdy dzien zwioki,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 2 000 zt za kazdy dzien przerwy trwajacej dtuzej niz 3 dni kalendarzowe i
nie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,

d) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie robot w wysokosci 2 000 zt za
kazdy dzien zwtoki,

e) za wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdét niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscia 2 000 zt za kazdy dzien stwierdzonych
powyzszych nieprawidtowosci,

f) za zwioke w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnego elaboratu kolaudacyjnego
powykonawczego 1 000 zt za kazdy dzien zwioki,

g) za zwtoke w przystgpieniu do usuwania wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad w
wysokosci 1 000 zi, za kazdy dzien zwtoki;

h) za zwioke w wykonaniu poszczegdlnych elementéw robdt okreslonych w uaktualnionym
harmonogramie robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 500 zt, za
kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w uzgodnionym przez Zamawiajgcego
harmonogramie robét,

i) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi - w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 6
na usuniecie wad.

j) z tytulu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien
zwtoki;

k) za niezgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcow lub ustugodawcow - w
wysokosci 5 000 zt (pie¢ tysiecy zt), za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce;

) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zi;

m) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000 zi;
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n) za nie sporzadzenie przed rozpoczeciem robot budowlanych planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia - w wysokosci 2 000 zi;

Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w czesci Swiadczenia umownego, ktdére nie zostato
spetnione.

Zamawiajqcy zaptaci kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy, w czesci swiadczenia umownego, ktére nie zostato spetnione.

. Kary umowne nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych

mowa w § 19 ust. 1 ppkt. d) umowy.

. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego w/w kary

umowne.

§ 15

PODWYKONAWCY
Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcdéw zgodnie z SIWZ
oraz Oferta.

Wykonawca uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego przed skierowaniem swoich
Podwykonawcéw do wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.

Strony dopuszczajg mozliwos¢é zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotow trzecich,
o ktorych mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych, za pomoca ktorych
Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku
Wykonawca, zobowigzany jest wykazac, ze zaproponowany nowy Podwykonawca spetnia
warunki w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga
zawarcia Aneksu do Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg
umowg, Sg zobowigzani, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy celem akceptaciji.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy, o
ktérym mowa w ust. 5 zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o

ktérym mowa w ust. 6 zgtasza do niego pisemne zastrzezenia w przypadku, gdy:

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robdt budowlanych w okreslonym w
§ 3 terminie;

d) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

e) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane 2z realizacja niniejszego zamodwienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgacych podpisanie tych uméw od
akceptacji Zamawiajacego;

f) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

g) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych);

h) zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci umowy w zakresie cen (w tym
jednostkowych) dla Zamawiajqcego.
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Niezgloszenie  pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
7 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamédwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 10, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umédw o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace
niniejszemu obowigzkowi.

Nie podlegajg obowigzkowi, o ktérym mowa w ust. 12 réwniez umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy dotyczgce materiatow sktadowych mas bitumicznych oraz
dostawy paliw.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 12 i 13, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku umoéw, o ktorych mowa w ust.12 zawierajgcych zapisy odnosnie terminu
ptatnosci dtuzszego niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujacq
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce
dokonanie zapfaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub,
ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 18 obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18 Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajqcy moze:
1) Nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty

albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy
albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcow,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcdédw naleznosci
przekroczy pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote
umowng, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 25, wstrzymacé zaptaty za faktury
Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawieniu
Zamawiajgcemu stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 24, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote réwna wartosci robét zlecanych Podwykonawcom, lub na
kwote stanowigcq rdéznice pomiedzy tg wartoscia a przekazanymi Zamawiajagcemu
o$wiadczeniami, o ktéorych mowa w ust. 24, z terminem waznosci nie krétszym niz 3
miesigce po terminie okreslonym w harmonogramie robdt. Wczesniejszy zwrot gwarancji
bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy
o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcow w terminie 14
dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 16
WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
i zgdac ich usuniecia.
b) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

e jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Jezeli Wpykonawca nie wusunie wad we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkdd powstatych na skutek
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.
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Terminy przystgpienia do usuwania wad okresla Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy -
Gwarancja jakosci.

§17
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdét w formie

pisemnej. Odbior koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli

Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy

do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu

przewidzianych w przepisach prob technicznych wykonanych instalacji.

Najpdzniej 3 dni przed datg odbioru koncowego (wyznaczong przez Zamawiajgcego)

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu elaborat kolaudacyjny sktadajacy sie z:

1) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami,

2) ostateczne rozliczenie ilosci i kosztéw budowy z ewentualnym wyliczeniem potracen
z tytutu wad trwatych oraz redukcji ptatnosci,

3) wszelkie inne protokoty, nie zwigzane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie
trwania budowy (np. z w wiascicielami przylegtych terendéw, z witascicielami urzadzen
obcych, zwigzane z organizacjg ruchu lub odbiorami technicznymi itp.),

4) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwiaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen /protokoty odbioru robot
ulegajacych zakryciu/,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ],

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST
i ewentualnie PZ],

8) wszystkie wymagane operaty geodezyjne,

9) ewentualng dokumentacje projektowg podstawowaq,

10)dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawce i nadzér
autorski w trakcie realizacji zadania,

11)inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru korcowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni

od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci

do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie

przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3. (tj. elaborat powykonawczy)

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 7 dni

w przypadku wad istotnych i 14 dni w przypadku wad nieistotnych, chyba, ze w trakcie

odbioru strony postanowig inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad

oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako

wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 4.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokoét

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie

z ust. 6 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym

i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 22 ust. 3.

Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdét przed uptywem terminu

gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej.

§ 18
GWARANCIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres: ... miesiecy*
z wylaczeniem oznakowania poziomego materiatami grubowarstwowymi, na ktore okres
gwarancji wynosi 24 miesiace.
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Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych przegladéw w okresie
gwarancji z czestotliwoscig 2 raz w roku i na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego,
b) dla wymienianych materiatdw i urzadzen w okresie trwania gwarancji z dniem ich

wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust.1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
W przypadku gwarancji bankowej sktadanie roszczen finansowych przez Zamawiajgcego
winno by¢ mozliwe do ostatniego dnia trwania okresu rekojmi lub do czasu usuniecia
usterek stwierdzonych w czasie trwania rekojmi.
Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz
pieniezna, to Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez
Zamawiajacego przedtuzat waznos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy az
do czasu usuniecia wszelkich wad lub szkod.

§ 19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 9 ust.1,

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni,

c) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot lub
osoba inna niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej umowie,

d) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze jedynie
zadac¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny
z Dokumentacjq Projektowa, Opisem przedmiotu zamoéwienia (w tym zwtaszcza ze SST
oraz OST D-M.00.00.00. Wymagania ogdine), wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowaq,

f) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

g) w wypadku ztozenia do sadu przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadfosci lub
otwarcia postepowania likwidacyjnego.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w

ust.1 i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt wiasny,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

c) w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust.3 pkt b), Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w
toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

a)dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,
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b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozéor w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeh z tytutu poniesionych strat
w wypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8§ 20
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych niniejszg
umowg na kwote stanowigcg 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

2. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy kopie optaconej polisy
(lub innego dokumentu) ubezpieczenia (poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce) potwierdzajgca, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w tym dziatalnosci zgodnej z przedmiotem
zamoOwienia na wartos¢, o ktérej mowa w ust. 1.

3. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2. Zwltoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Z chwilg przyjecia terenu budowy do czasu dokonania odbioru koncowego Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) wszelkie zdarzenia tam zaistniate, w tym odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody wynikte
na tym terenie, jak i terenie przylegajacym, a majacym zwigzek z realizacjq inwestycji
bedacej przedmiotem umowy, a takze odpowiedzialno$¢ za utrate lub uszkodzenie
wszelkich materiatéw i urzadzen tam zgromadzonych,

b) wszelkie wyrzadzone przez Wykonawce i jego podwykonawcow szkody osobiste i
majatkowe wobec 0sdb trzecich, ktéore moga powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy,

c) zaspokojenie wszelkich roszczen odszkodowawczych wynikajacych z prawomocnych
orzeczen sadowych, tacznie z wszelkimi wynikajacymi z tego tytutu kosztami, ktore
mogtyby by¢ skierowane do Zamawiajacego lub innych osdb dziatajgcych w jego imieniu.

5. Jezeli termin, na ktéry zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia,
przedtozona wraz z ofertg, konczy sie w okresie realizacji zamoéwienia, Wykonawca winien
bez wezwania Zamawiajacego przedtozy¢ uaktualniong polise (lub inny dokument)
ubezpieczenia w terminie do 5 dni od daty ustania waznosci poprzedniej polisy.

§ 21
SKLADNIKI UMOWY
1. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:
a) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
b) OFERTA - przedtozona przez Wykonawce w postepowaniu,
Cc) ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY - wypetniony przez Wykonawce w postepowaniu,
d) KOSZTORYSY OFERTOWE NA POSZCZEGOLNE BRANZE - wypetnione przez Wykonawce
w postepowaniu,
e) Formularz 3.3 POTENCJAL KADROWY - ztozony wraz ofertag Wykonawcy,
f) OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST),
w tym D-M.00.00.00. Wymagania ogélne,
g) Zatacznik nr 1 - Gwarancja jakosci.

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieznosci w tresci dokumentow wskazanych
w ust.1, Zamawiajacy przyjmie - jako integralne sktadniki podpisanej umowy - dokumenty,
ktérych tresc zostanie ostatecznie wyjasniona lub skorygowana przed podpisaniem umowy.

3. Zamawiajacy ustala nastepujaca hierarchie waznosci dokumentdw przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji umowy:

1) Umowa;

2) Oferta Wykonawcy wraz z wypelnionym przez Wykonawce kompletnym Zbiorczym
Kosztorysem Ofertowym, Kosztorysami Ofertowymi na poszczegdélne branze
i Formularzem 3.3 POTENCIJAL KADROWY;
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3) Opis przedmiotu zamodwienia, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Szczego6towe Specyfikacje Techniczne (SST),
w tym D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne,

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.1, tj. kwote .....cocoviiiiiiiiii zt (stownie ztotych

............................................................................................................................. ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazat w/w zabezpieczenie w formie:

. Zwrot zabezpieczenia nalezyteqgo wykonania umowy

a) Zamawiajacy zwréci 70% wniesionego zabezpieczenia, zgodnie z art. 151 ust.1 i ust.2
ustawy Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w terminie
30dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze korncowym).

b) Kwota stanowigca 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. ....cccceevveeveviccevnns zt,
ktora pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi za wady,
zwracana jest nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
(art. 151 ust.2 i ust.3 ustawy Pzp).

Strony umowy ustalaja, ze uprawnienia z tytutu rekojmi za wady na wszystkie
roboty objete niniejszym zamoéwieniem wygasaja po uplywie okresu
60 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego.

c) Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

d) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy
(art. 148 ust. 5 ustawy Pzp).

e) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢
dokonana zgodnie z ustawa Prawo zamdwien publicznych:

e W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 148 ust.1 (art. 149 ust.1 ustawy Pzp).

e Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigqgtosci i bez
zmniejszenia jego wysokosci (art. 149 ust.3 ustawy Pzp).

§ 23

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca (Kierownik Budowy) obowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robaot.
W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robdt:
a) na drogach krajowych pod ruchem,
b) ktdre powodujg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
c) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.
Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia - Dz. U.
z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126.
Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny zosta¢ wliczone w ogdlne koszty robét.

8§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajagcej poza okreslenie przedmiotu
zamowienia zawarte w SIWZ. (art. 140 ust. 3 ustawy Pzp).
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Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos$¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamédwieniu lub w SIWZ oraz okreslit
warunki takiej zmiany. (art. 144 ust. 1 ustawy Pzp).
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie cze$ci umowy. (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm).
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe niniejszq sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

* do dostosowania

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Gwarancja jakosci

Dotyczy: ,,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
W MIEJSCOWOSCI SZTUM W RAMACH PBDK
- PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

UMOWA NI .o,

GWARANTEM jest ...cooviiiiiiiiiiiieeeea [nazwa, adres, dane z KRS ] bedacy
Wykonawca.

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest Skarb Panstwa — Generalny Dyrektor Drog
Krajowych i Autostrad,

w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:
1

ODDZIALU GENERALNEJ DYREKCJI DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W GDANSKU
80 - 354 Gdansk - Oliwa, ul. Subistawa 5,
zwany dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy pn. ,POPRAWA
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 91 W MIEJSCOWOSCI PRUSZCZ
GDANSKI W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC
NIEBEZPIECZNYCH"” okreslonego w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych
integralng czescig Umowy.

1.2. Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w ppkt 1.1 zostat wykonany prawidiowo, zgodnie
z postanowieniami Umowy, opisem przedmiotu zamodwienia (z zatacznikami), a takze
zgodnie z najlepszq wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejgcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za Dokumenty Wykonawcow i czesci realizowane przez podwykonawcéw. Gwarant
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o
ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.3. Termin gwarancji wynosi .... miesigce/miesiecy* 2z wylgqczeniem oznakowania
poziomego materiatami grubowarstwowymi, na ktore okres gwarancji wynosi 24
miesiace, od daty odbioru koncowego na wszystkie roboty objete niniejszym
zamowieniem.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen
przewidujg dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta -
obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

4.4. Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 §1 k.c. polegajagca w szczegdlnosci
na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej, a takze niezgodno$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy, specyfikacjq
techniczng, a takze najlepsza wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wade stanowi takze wada
w Dokumentach Wykonawcy.
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2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1,

2.2.

2.3.

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy
dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana
- do zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia wady;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 1 000 zt brutto, za kazdy
dzien zwioki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 1 000 zi brutto, za kazdy dzien zwtoki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w ppkt. d).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego spefnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego
usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgadania Zamawiajqcego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.c);

d) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1.f).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catoséci, Zamawiajacy bedzie uprawniony

do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej bedgq wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 3.2, niestawienie sie jego przedstawicieli
nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwodch egzemplarzach, po jednym
dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Gwaranta, Zamawiajacy niezwiocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu
Przegladu.

4. Tryby usuwania wad

4.1.

Zaktfada sie nastepujaca klasyfikacje wad:
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a) wady istotne - wady czyniqce rzecz niezdatng do zwykiego uzytku, albo ktére
sprzeciwiajg sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne - wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad
zaliczanych do ppkt. c);

c) wady w Dokumentach Wykonawcy.

4.2. Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:
Klasyfikacja Reakcja Gwaranta Wymagan\_/_
wad czas reakcji
A. |Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgtoszenia i okreslenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usuniecia wady powiadomienia
jakiejkolwiek czesci przedmiotu .
Umowy 2) Zapewnienie przejezdnosci |48 h
od momentu
powiadomienia (*)
3) Catkowite usuniecie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
B. |Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgtoszenia i okreslenie od momentu
ograniczenie mozliwosci eksploatacji sposobu usuniecia wady powiadomienia
jakiejkolwiek czesci przedmiotu
Umowy oraz pozostate wady istotne (2) Catkowite usuniecie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
C. |[Wady nieistotne - nie wptywajace 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgtoszenia i okreslenie od momentu
na eksploatacje jakiejkolwiek czesci sposobu usuniecia wady powiadomienia
przedmiotu Umowy 2) Catkowite usuniecie wady. 14 dni
od momentu
powiadomienia (*)
D. |Wady w Dokumentach Wykonawcy |Catkowite usuniecie wady niezwtocznie
(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw,
uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.
Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.
4.3. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady.
W Protokole Strony potwierdzg takze termin usuniecia wady.
4.4, Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu,
a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.
4.5. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac

nad usuwaniem wad.




SIWZ na ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOSCI SZTUM
W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"

-84 -

5. Komunikacja

5.1.

5.2.
5.3.

O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem oraz pocztg
elektroniczng na wskazane numery telefondéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia
przesytana jest réwniez faksem oraz pocztg elektroniczng do Zamawiajacego.

W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje kategorie wady wg kategorii
ustalonych w tabeli zawartej w punkcie 4.2.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia
powiadomienia o wadzie. O kazdej zmianie takich oséb, strony obowigzane sg informowac
sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej
osoby za skutecznie dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
Wszelkie pisma, kierowane bedg przez Strony na adresy podane w Ofercie.

O zmianach w danych adresowych Strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie,
nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

6. Postanowienia koncowe

6.1.

6.2.
6.3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majgq odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescia Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

* niepotrzebne usungé

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Wykonawcy:



