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I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Orientacja na mapie Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Orientacja na mapie województwa. 

 

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 11 na 

odcinku Szalonka – Granice 

 od km 462+693 do km 463+570. 
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Budowa ścieżki rowerowej  wzdłuż drogi krajowej nr 11 na 

odcinku Szalonka – Granice 

 od km 462+693 do km 463+570. 
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1.3 Plan orientacyjny. 

 

 

 
 

1.4 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, realizację 

robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania polegającego na budowie ścieżki 

rowerowej wzdłuż drogi krajowej 11 (po stronie prawej) na odcinku Szalonka – Granice, 

od km 462+693 do km 463+570. 

 Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa Wielkopolskiego, 

w powiecie kępińskim, w gminie Łęka Opatowska. 

 Droga krajowa nr 11 pełni ważną funkcję tranzytu w skali ogólnopolskiej. Na 

opisywanym odcinku szerokość jezdni drogi nr 11 wynosi 7,0m. Występują pobocza z 

destruktu szer. 1,0m oraz obustronne rowy odwadniające.   

 Z uwagi na duży ruch rowerowy związany głównie z dojazdem do pracy, szkół, 

zakładów pracy, kościoła, konieczne jest wyeliminowanie ruchu rowerowego i pieszego z 

jezdni i poboczy. 

 Wykonanie ścieżki rowerowej na powyższym odcinku dodatkowo przyczyni się do 

połączenia istniejących ciągów pieszych na terenie gminy (Opatów - Szalonka, Granice – 

Siemianice)  co znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

462+693 

463+570 
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 Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dokonanie podziału nieruchomości, 

uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień i ostatecznych decyzji 

administracyjnych, w tym decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, a 

następnie budowę ścieżki rowerowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

wraz z oddaniem do użytkowania ścieżki rowerowej oraz wszystkich innych obiektów 

(przepustów) objętych opracowaniem. 

 

1.4.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót. 

W istniejącym układzie drogowym drogi krajowej nr 11, na odcinku Szalonka - Granice  

(od km 462+693 do km 463+570) należy wykonać ścieżkę rowerową  szerokości 2,50 m o 

szacowanej długości ok. 0,877 km. Podana długość jest orientacyjna.  

Różnica pomiędzy szacowaną a wykonaną długością ciągu nie będzie powodowała 

zwiększenia zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i przedłużenia Czasu na Ukończenie.   

Korpus ścieżki rowerowej należy zaprojektować i wykonać dla układu: 

- jednopasowej jezdni dwukierunkowej o szerokości 2,50 m   

- obustronnych poboczy gruntowych o szerokości min. 0,75m – lub większej jeśli 

zajdzie konieczność lokalizacji urządzeń brd; 

- skarp nasypu i wykopu drogowego; wysokość skarp ustalona będzie na etapie 

Projektu Budowlanego przez Wykonawcę na podstawie niwelety ciągu; 

- rowów; 

- przeciwskarp 

 

1.4.1.1 Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania. 

 W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac projektowych i 

budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ścieżki rowerowej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi 

opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje oraz wykonać 

podziały nieruchomości niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 
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wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego wymagane dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania. 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, należy sporządzić i 

zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót i uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach 

obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (PFU). Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu 

zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 

użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.). 

 Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i Czasu na 

Ukończenie zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową wraz z 

projektem stałej i czasowej organizacji ruchu, zorganizować spotkanie w celu 

oceny projektu inwestycyjnego z udziałem Zamawiającego i władz 

samorządowych, uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID), wykonać roboty budowlane w zakresie objętym wykonanym i 

zatwierdzonym projektem budowlanym oraz zezwoleniem na realizację 

inwestycji drogowej, w zakresie budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 11 

na odcinku Szalonka - Granice od km 462+693 do km 463+570, zgodnie z wszystkimi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym, lecz nie 

ograniczając się jedynie do wymienionych robót oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi normami i innymi przepisami w zakresie prowadzenia robót 

budowlanych a w szczególności: 

 wyznaczenie trasy, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiórka obiektów 

budowlanych oraz elementów dróg i ulic, usunięcie drzew i krzewów; 

 wykonanie wykopów i nasypów; 

 wykonanie przepustów rurowych z PVC; 

 tam gdzie będzie konieczne wykonanie rowów krytych; 

 wykonanie zjazdów; 

 umocnienie powierzchniowe skarp; 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 
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 wykonanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z pkt. 2.1.2 niniejszego PFU oraz w 

oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

(Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

z dnia 16.06.2014r.), 

 doprowadzenie podłoża gruntowego do kategorii G1, 

 wykonanie podłoża ulepszonego z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie 

cementem 

 wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, 

 wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej, bezfazowej, koloru szarego gr. 8 

cm; 

 oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych; 

 frezowanie nawierzchni bitumicznych na połączeniu z istniejącą nawierzchnią; 

 tam gdzie będzie wymagane, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

łącznie z oznakowaniem poziomym, pionowym i ogrodzeniami, 

 jeśli będzie konieczne przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej 

infrastruktury pod- i naziemnej, 

 udrożnienie i oczyszczenie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie  

to wymagane stosownymi decyzjami, 

 tam gdzie będzie konieczne, odtworzenie rowów lub wykonanie nowych; 

 wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej - zasilanie projektowanej linii oświetlenia z 

istniejącej linii - ( zgodnie z załączonymi wymaganiami ) 

 wykonanie kanału technologicznego (zgodnie z załączonymi wytycznymi) 

 po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez 

zaplecze techniczne oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 

Wykonawcę w czasie budowy do stanu przynajmniej przed rozpoczęciem robót, 

 wszelkie roboty wynikające z podłączenia odcinka ścieżki rowerowej do istniejącego 

układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji 

ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań; 

 wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

Koszty odszkodowań z tytułu nabycia praw do nieruchomości przez Skarb 

Państwa pokryje Zamawiający. 

 

 Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
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wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

1.4.1.2 Parametry techniczne zasadniczych obiektów i robót 

przewidzianych do wykonania, tj. zaprojektowania i wybudowania 

w ramach inwestycji. 

Ścieżkę rowerową  należy zaprojektować i wykonać po stronie prawej drogi krajowej 

nr 11, od km 462+693 do km 463+570, za rowem drogowym. 

Drzewa kolidujące z projektowanymi rozwiązaniami należy wyciąć oraz wykarczować 

pnie i usunąć poza teren budowy. Wycinkę należy przeprowadzić tak aby nie stwarzać 

zagrożenia bezpieczeństwa. Istniejące rowy należy pogłębić i wyprofilować. Pod zjazdami 

do posesji i pól uprawnych należy wbudować przepusty rurowe PCV Ø500. Wlot i wylot 

przepustu zabezpieczyć przed rozmywaniem np. przyczółkami prefabrykowanymi lub 

poprzez obrukowanie skarp w skosie. 

 

1.4.1.3 Instalacje i infrastruktura 

Zamawiający informuje, że pełna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej 

kolidującej z projektowaną ścieżką rowerową należy do zadań Wykonawcy. 

Po przeprowadzonej inwentaryzacji należy opracować materiały do wniosków o 

wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą 

techniczną uzbrojenia terenu. Na podstawie ww. wniosków należy uzyskać od właścicieli 

lub zarządców infrastruktury, warunki techniczne na usunięcie przedmiotowych kolizji. 

Uzyskane warunki techniczne jw., należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w 

aspekcie ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać 

wraz z opinią projektanta w tej sprawie, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do 

akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację 

projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji Robót.  

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej 

obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy 

uregulować wszelkie formalności z tym związane oraz przedstawić uzgodnione projekty 

umów, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, do podpisania Zamawiającemu. 

Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego 

prawa, rozwiązań projektowych oraz wydanych decyzji administracyjnych. 

Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

przedmiotowych umów z gestorem sieci (w tym umów na usunięcie kolizji) oraz 

poniesienia wszelkich kosztów wynikających z tych umów. 
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Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane 

przepisami szczególnymi i zezwolenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia Robót. 

Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji 

oraz we wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót należy opracować w formie 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przekazać do 

weryfikacji Inspektora Nadzoru. 

 

Ponadto wszystkie przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i 

wykonać w sposób: 

• umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy 

jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych; 

• dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych; 

• zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży a 

także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane. 

Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z drogą należy lokalizować poza pasem 

drogowym. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą 

Zarządcy, jej lokalizację w pasie drogowym. 

 

1.4.1.3.1 Sieci teletechniczne 

 
W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sieć teletechniczna kolidująca z 

projektowaną ścieżką rowerową należy zaprojektować i wykonać przebudowę i 

zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych w ramach Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej i przewidzianego Czasu na Ukończenie. 

Zamawiający informuje, że pełna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej 

kolidującej z projektowana drogą należy do zadań Wykonawcy. 

 

1.4.1.3.2 Budowa sieci i urządzeń teletechnicznych 

 

Sieć teletechniczną należy zrealizować poprzez   zaprojektowanie oraz wykonanie 

kanałów technologicznych stanowiących ciąg osłonowych elementów obudowy, studni 

kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji 

urządzeń infrastruktury technicznej dla całego odcinka drogi wraz z obszarem przyległym 

w zakresie niezbędnym do podłączenia instalowanych i docelowych systemów drogowych 

do CZR.  
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Dla niniejszego zadania nie należy projektować oraz wykonywać linii 

światłowodowej.  

Kanał technologiczny należy zaprojektować w oparciu o załączone do PFU „Wytyczne 

dla kanałów technologicznych” i „Wytyczne stosowania logo (znaku firmowego) 

GDDKiA” 

  

1.4.1.3.3 Sieci wodno-kanalizacyjne 

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sieć wodno-kanalizacyjna kolidująca z 

projektowaną ścieżką rowerową należy zaprojektować i wykonać przebudowę i 

zabezpieczenie istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej i przewidzianego Czasu na Ukończenie.  

Zamawiający informuje, że pełna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej 

kolidującej z projektowana drogą należy do zadań Wykonawcy. 

 

1.4.1.3.4 Sieci gazowe 

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sieć gazowa kolidująca projektowaną ścieżka 

rowerową należy zaprojektować i wykonać przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci 

gazowych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i przewidzianego Czasu na 

Ukończenie. 

Zamawiający informuje, że pełna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej 

kolidującej z projektowana drogą należy do zadań Wykonawcy. 

 

1.4.1.3.5 Sieci energetyczne 

Na etapie przystąpienia do wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy 

wystąpić (jeżeli będzie taka konieczność) w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków 

technicznych na: 

- usunięcie kolizji z istniejącą siecią i urządzeniami elektroenergetycznymi (np. 

przebudowa linii, zabezpieczenie istniejących linii, podniesienie poziomu 

obostrzeń lub likwidacja linii/urządzeń elektroenergetycznych);  

do wszystkich gestorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań 

projektowych. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia 

wynagrodzenia umownego. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania Robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez 

Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym 

zakresie wydanych przez gestorów sieci. 

Zamawiający informuje, że pełna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej 

kolidującej z projektowana drogą należy do zadań Wykonawcy. 
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1.4.1.3.6 Urządzenia melioracyjne 

W razie potrzeby należy zaprojektować i wykonać, przebudowę urządzeń melioracyjnych, 

które dotyczą dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do projektowanej ścieżki 

rowerowej . Zakres projektu i Robót może obejmować: 

- jeżeli będzie konieczne udrożnienie rowów istniejących (w tym usunięcie namułu 

z dna, usunięcie pni i korzeni, wycięcie i usunięcie krzewów itp.); 

- wykonanie umocnienia rowów; 

- uzyskanie prawa do terenu w celu wykonania wszelkich Robót budowlanych 

wynikających z udrożnienia systemu melioracji. 

- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę urządzeń melioracyjnych, 

- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków. 

 

Przy rozwiązaniach projektowych w tym zakresie, należy przeanalizować i uwzględnić 

ewentualne zagrożenie powodziowe. Należy wykonać wymaganą dokumentację  

w przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, należy zaprojektować  

i wykonać wymagane zabezpieczenia. 

Zamawiający informuje, że pełna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej 

kolidującej z projektowana drogą należy do zadań Wykonawcy. 

 

1.4.1.4 Projekt stałej organizacji ruchu 

Należy zastosować tylko urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które 

spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). Projektowane rozwiązania stałej 

organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort podróży, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny 

zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak 

widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i 

opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. 

zm.). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć 
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Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Przy opracowywaniu projektu organizacji ruchu należy stosować „Wzorcową 

legendę dla projektów organizacji ruchu wykonywanych na zlecenie GDDKiA” stanowiącą 

załącznik do Zarządzenia Nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji 

ruchu. 

 

1.4.1.5 Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania 

Robót jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci 

komunikacyjnej. Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty 

wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem 

wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 

r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt należy na 

bieżąco aktualizować, oraz zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Nr 34 z dnia 30.07.2014 r. w sprawie typowych 

schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie 

drogowym. 

 

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.5.1 Wymagania w stosunku do Wykonawcy ścieżki rowerowej. 

Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań związanych z ochroną środowiska, 

zawarte w innych częściach niniejszego PFU, mające odniesienia do decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, należy interpretować zgodnie z postanowieniami tej 

decyzji (jeżeli będzie wymagana). 

 

1.5.2 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji. 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, z 

poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek 

działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać 
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będzie Wykonawca. Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza 

obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

(GZWP), strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. Miejsca 

wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje 

obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu 

zakończenia etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi. Magazyny, składy i bazy 

transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-ściekowej. Ścieki 

socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów. Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować 

w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 

uprawnione podmioty. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum ewentualną wycinkę 

drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, 

nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym 

ptaków, tj. poza okresem od marca do sierpnia włącznie. Straty w zieleni należy uzupełnić 

poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, 

architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa oraz warunków 

technicznych. Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, 

aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby 

(humusu) zabezpieczać w taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w 

skarpach. 

Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach 

powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i 

prędkości przepływów wód. Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby 

uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace 

budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić 

wyłącznie w godz. 6.00 - 22.00. 

 

1.5.3 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem 

budowy i jej przeprowadzeniem. 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać niżej 

wymienionych wytycznych i uwarunkowań. 
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1.5.3.1 Ogólne wymagania projektowe i realizacyjne. 

 Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2031, z 2016 r. poz. 1250, z późn. zm.), Ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2016 r., poz. 353, 831, 961, 1250, z późn. zm.)  oraz z Zarządzeniami 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i innymi obowiązującymi 

przepisami i normami właściwymi dla tego zadania. 

 Na czas wykonywania Robót należy podejmować działania wynikające z decyzji 

organów ochrony środowiska. 

 W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, co do 

którego istnieje podejrzenie, że jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest 

zobowiązany wstrzymać w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczyć zabytek i 

miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie powiadomić MWKZ zgodnie z zapisami 

art. 32 w/w Ustawy oraz Zamawiającego. 

 Jeśli w przypadku opisanym w powyższym punkcie WKZ nakaże przeprowadzenie 

archeologicznych badań wykopaliskowych Wykonawca powiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego i tak zorganizuje roboty, aby przedmiotowy teren udostępnić 

Zamawiającemu na okres niezbędny do wykonania badań (wynikający z zakresu prac 

wskazanych w decyzji konserwatora zabytków). Wykonawca robót budowlanych 

zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą prac archeologicznych w celu jak 

najszybszego zwolnienia przez archeologów terenu prac archeologicznych pod roboty 

budowlane. Za koordynację tej współpracy odpowiedzialny jest Inżynier Kontraktu. 

 W przypadku odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić 

Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z artykułem 122 Ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody. Wszelkie uzgodnienia powinny być przekazane do wiadomości 

Inżyniera i Zamawiającego. Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym ustali dalszy 

tok postępowania. 

 Ścieżkę rowerową należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany 

architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 

 W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 



 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 17 

 Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty 

organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu należy 

uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. 

 Program i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów 

przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach samorządowych w przypadku 

otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie. 

 Szczegółowy harmonogram i zakres prac w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 ,w 

określonych dniach oraz w określonych porach godzinowych, należy uzgodnić z 

Rejonem w Kępno. 

 Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

 wszystkie wymagane dla zadania warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i 

zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem oraz zarządzeniami Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

 wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, ostateczne decyzje i zgody 

niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w 

szczególności decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizację 

inwestycji drogowej. 

 Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 

przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. 

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej 

(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, 

urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków 

sanitarnych, urządzenia kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy. 

 Przy projektowaniu linii rozgraniczających teren inwestycji należy dążyć do 

minimalizacji zajętości terenu. 

 Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. rozdziału PFU. 

 

1.5.3.2 Przygotowanie terenu budowy. 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 

terenu budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty 

związane z: 

 czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w 

zakresie przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy innych dróg 

publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich 
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powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem 

protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu; 

 zawarciem umowy/-ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych terenów niezbędnych Wykonawcy do 

przeprowadzenia prac (w szczególności pod przebudowę zjazdów); 

 sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej do 

umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących, przygotowaniem 

danych i dokumentacji niezbędnej do zawarcia porozumień z organami, o których 

mowa w art. 11 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 145, z późn. zm.) w przedmiocie zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, a 

następnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego tych porozumień, a 

także pokryciem kosztów o których mowa w art. 20a ust. 4 Specustawy; 

 usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozyskanego z obszaru Robót ziemnych 

oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy 

urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy 

zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt; 

 zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu 

Budowy; 

 dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; 

 zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie 

prowadzenia Robót, wykonaniem działań wynikających z nadzoru; 

 wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do Placu 

Budowy oddziaływania budowy; 

 dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy i zarządców dróg 

inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego 

otoczeniu których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót  

po których będzie się odbywał ruch budowlany; 

 usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

 

1.5.3.3 Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy. 

  Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do 

Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności 
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społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

podczas lub w następstwie Wykonywania Robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, 

po zakończeniu prac - porządkowanie terenu; 

 zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych  i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

 zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w 

obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia budowy; 

 przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. 

 Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

 odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość 

zniszczenia roślinności; 

 obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie; 

 tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary 

podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

 organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych; 

 ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; 

 przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku 

braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-

kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub 

odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a 

następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na 

odpady stałe; 

 zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki, 

 tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub 
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cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw  

w sąsiedztwie). 

 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację i 

składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie 

potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. 

Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy 

oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją. 
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2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA 

POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA, ODNIESIENIE DO 

CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW. 

 

2.1  Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych. 

 
2.1.1 Architektura i zagospodarowanie terenu. 

 

 Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 11 przebiega przez tereny położone w 

granicach administracyjnych gminy Łęka Opatowska w powiecie kępińskim. Szerokość 

jezdni wynosi 7,0 m. Z uwagi na duży ruch rowerowy związany głównie z dojazdem do 

pracy, szkoły, kościoła, zakładów pracy konieczne jest  wyeliminowanie  ruchu 

rowerowego z ciągu głównego drogi krajowej nr 11 . Wzdłuż jezdni wykonane są pobocza 

utwardzone destruktem na szer. 1,0 m. Odwodnienie powierzchniowe do rowów 

przydrożnych.  

 

2.1.2 Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej 

Ścieżkę rowerową należy zaprojektować i wykonać przy drodze krajowej nr 11, od 

km 462+693 do km 463+570, za rowem drogowym, po stronie prawej, zachodniej DK11 

 

Minimalne wymagania dla konstrukcji ścieżki rowerowej:  

 warstwa ścieralna z kostki betonowej , bezfazowej, koloru szarego, gr. 8 cm  

 podsypka cementowo – piaskowa grubości 3 cm, 

 warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  C 90/3 (0/31,5) - 

stabilizowanej mechanicznie,  gr. 15 cm, 

 podłoże gruntowe zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych z 2014r. (KTKNPiP), wymagany wtórny moduł 

odkształcenia E2=80 MPa, I0<=2,2. Bez względu na stwierdzone warunki 

gruntowo wodne należy przyjąć kategorię podłoża co najmniej G2. 
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W przypadku stwierdzenia innych warunków nośności podłoża (G3, G4) należy 

zastosować rozwiązania odpowiednie ( zgodne z KTKNPiP) dla uzyskanych nośności 

podłoża. 

Grupę nośności podłoża pozwolą określić badania wykonane przez Wykonawcę. 

Krawędzie ścieżki rowerowej ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 posadowionym na 

ławie betonowej z oporem, beton klasy C12/15. 

 

2.1.3 Zjazdy  

W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych 

interesów osób trzecich należy dokonać przebudowy zjazdów z drogi. Zjazdy należy 

wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i 

przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa 

ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz 

do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu. Konstrukcję zjazdów należy 

uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody 

ciężarowe, autobusy). 

Zjazdy zaprojektować i wykonać w miejsce istniejących zjazdów. W przypadku 

stwierdzenia występowania w terenie zjazdów nie ujętych w tabeli przebudowę uzgodnić z 

Zamawiającym. 

Należy zapewnić ciągłość nawierzchni, brak uskoków podłużnych i poprzecznych 

oraz płynność niwelety ścieżki rowerowej na całej jej długości, w tym w szczególności w 

obrębie występowania zjazdów z drogi. 

 

Minimalne parametry dla nawierzchni zjazdów z kostki (poza szerokością ścieżki): 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm, 

 warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - stabilizowanej 

mechanicznie, gr. 20 cm, 

 podłoże gruntowe zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych z 2014r. (KTKNPiP), wymagany wtórny moduł 

odkształcenia E2=80 MPa, I0<=2,2. Bez względu na stwierdzone warunki 

gruntowo wodne należy przyjąć kategorię podłoża co najmniej G2. 



 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 23 

W przypadku stwierdzenia innych warunków nośności podłoża (G3, G4) należy 

zastosować rozwiązania odpowiednie ( zgodne z KTKNPiP) dla uzyskanych nośności 

podłoża. 

 

Krawędzie zjazdów poza szerokością ścieżki ograniczyć opornikiem betonowym 12x25 

posadowionym na ławie betonowej z oporem, beton klasy C12/15. 

 

Minimalne parametry dla konstrukcji  dla zjazdów (na szerokości ścieżki rowerowej): 

 

 warstwa ścieralna z szarej kostki betonowej grubości 8 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm, 

 warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - stabilizowanej 

mechanicznie, gr. 20 cm, 

 podłoże gruntowe zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych z 2014r. (KTKNPiP), wymagany wtórny moduł 

odkształcenia E2=80 MPa, I0<=2,2. Bez względu na stwierdzone warunki 

gruntowo wodne należy przyjąć kategorię podłoża co najmniej G2. 

W przypadku stwierdzenia innych warunków nośności podłoża (G3, G4) należy 

zastosować rozwiązania odpowiednie ( zgodne z KTKNPiP) dla uzyskanych nośności 

podłoża. 

UWAGA: Krawędzie zjazdów poza szerokością ścieżki ograniczyć opornikiem betonowym 

12x25 posadowionym na ławie betonowej z oporem, beton klasy C12/15. Na szerokości 

ścieżki szerokość zjazdu wytyczyć (zamiast opornika) przy pomocy kostki koloru 

grafitowego układanej naprzemiennie z kostką koloru szarego. 

 

2.1.4 Przejścia dla pieszych. 

Na odcinku planowanej ścieżki rowerowej przewiduje się wykonanie przejścia dla 

pieszych w km ok. 463+194 na skrzyżowaniu z drogą gminną. 

 

2.1.6 Projekty organizacji na czas wykonywania Robót. 
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Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót związanych  

z budową ścieżki rowerowej. 

Należy: 

1. zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań drogi krajowej z innymi 

drogami; 

2. W przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, 

należy zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną lub sterowanie 

ruchem przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania 

ruchem. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy 

obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać uprawnienia  do kierowania ruchem. 

Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – średnica soczewki 300 

mm – sygnalizacja trzykomorowa; 

3. grupa wielkości znaków pionowych zastosowanych do oznakowania Robót, 

prowadzonych w pasie drogi krajowej i dróg lokalnych powinna być tej samej wielkości i 

odpowiadać znakom w grupie wielkości „duże”. Znaki te powinny być zgodne  

z obowiązującymi przepisami, tj. Załącznikiem 1 do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). 

4. oznakowanie poziome tymczasowe powinno być koloru żółtego w formie oznakowania 

cienkowarstwowego; 

5. wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.); 

6. Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające z 

Programu Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, 

należy uzgodnić z Rejonem w Koninie ww. zakresie. 

2.2. Dokumenty Wykonawcy. 

2.2.1. Skład dokumentów Wykonawcy. 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie 

opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania 

obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 
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W szczególności, jeśli sytuacja będzie tego wymagała, należy przeprowadzić niezbędne 

czynności i opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

2. Rozpoznanie warunków gruntowo- wodnych – na podstawie badań wykonanych przez 

Wykonawcę; 

3. Badania geotechniczne (na głębokość 2,0m) – na podstawie wykonanych badań 

należy sporządzić Opinię geotechniczną; 

4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi; 

5. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ( w razie potrzeby), 

6. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

7. W razie potrzeby Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących 

(obcych); 

8. Projekt stałej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy; 

9. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do uzyskania decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej, w tym projekty podziału nieruchomości  

(po uzgodnieniu przebiegu linii rozgraniczających z Zamawiającym); 

10. Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia pozostałych granic 

projektowanego pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów 

nieruchomości) i szkic przebiegu granic całego pasa drogowego; 

11. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

12. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z wszelkimi 

wymaganymi załącznikami; 

13. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

14. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

15. Przedmiary Robót; 

16. Programy Zapewnienia Jakości; 

17. Dokumentację powykonawczą; 

18. Mapa powykonawcza; 

19. Dokumentacja formalno-prawna dotycząca nabycia praw do nieruchomości 

znajdujących się w projektowanym pasie drogowym oraz poza nim. 

 

 

 

2.2.2. Ogólne wymagania w stosunku do dokumentów Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie współpracował z organami administracyjnymi w celu uzyskania 

stosownych zatwierdzeń dokumentacji projektowej w drodze zgłoszenia lub decyzji 

budowlanej, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty 

bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów 

Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte 

w Zarządzeniu Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 

2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów oraz 

przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej 

niniejszego Programu funkcjonalno-Użytkowego. 

 

 

 

 

Tabela nr 2.  Odpowiednie miejsce określenia wymagań oraz finalną ilość egzemplarzy 

opracowań  

 

L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania Ilość kompletów 

1 Programy Zapewnienia 

Jakości 

Warunki Kontraktu Subklauzulą 

4.9 [Zapewnienie jakości], 

Specyfikacja D-M-00.00.00 

3 

2 Mapa sytuacyjno-

wysokościowa do celów 

projektowych 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy,  

Specyfikacja SP. 30.10.00 - 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

do celów projektowych 

2 

 

3 Dokumentacja geodezyjno-

kartograficzna do wniosku o 

wydanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej 

Zapisy niniejszego PFU oraz 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy,  

Specyfikacja SP. 30.10.00 - 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

do celów projektowych 

Specyfikacja SP.30.20.10- 

dokumentacja geodezyjno-

kartograficzna związana z 

nabywaniem nieruchomości i z 

czasowym korzystaniem z 

nieruchomości (podziały 

nieruchomości) 

6 
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L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania Ilość kompletów 

4 Dokumentacja formalno-

prawna dotycząca nabycia 

prawa do nieruchomości 

znajdujących się w 

projektowanym pasie 

drogowym oraz poza nim. 

Zapisy niniejszego PFU  oraz w 

sprawach nieuregulowanych w 

PFU: Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy, 

Specyfikacja SP.30.20.10. - 

dokumentacja geodezyjno-

kartograficzna związana z 

nabywaniem nieruchomości i z 

czasowym korzystaniem z 

nieruchomości (podziały 

nieruchomości) 

6 

5 Uzupełniający projekt Robót 

geologicznych,  

Uzupełniająca dokumentacja 

geologiczno-inżynierska,  

Uzupełniająca dokumentacja 

hydrogeologiczna,  

Uzupełniające geotechniczne 

warunki posadowienia 

obiektów budowlanych 

(w razie potrzeby) 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy  

 

6 

7 Projekt budowlany 

łącznie z materiałami i 

opracowaniami 

towarzyszącymi  

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 

Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi 

i konserwacji 

6 

8 Wniosek o zatwierdzenie 

projektu budowlanego i 

ZRID 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

2 

9 Plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

Warunki Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych D-M-

00.00.00 Wymagania ogólne dla 

Robót, Załącznik nr 1 

6 

10 Projekty organizacji ruchu 

na czas budowy 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 

Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi 

i konserwacji 

6 

11 Projekt wykonawczy wraz z 

wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 

Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi 

i konserwacji 

4 
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L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania Ilość kompletów 

12 Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom projektu 

wykonawczego 

Warunki Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych D-M-

00.00.00 Wymagania ogólne dla 

Robót 

oraz odpowiednie do rodzaju 

Robót, Warunki wykonania i 

odbioru Robót budowlanych, 

zawarte w punkcie 2.4 

niniejszego Programu 

funkcjonalno-użytkowego z 

uwzględnieniem cech obiektów 

budowlanych dotyczących 

rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych zawartych w 

punkcie 2.1.  

5 

13 Dokumentacja 

Powykonawcza 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 

Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi 

i konserwacji 

3 

14 Mapa powykonawcza  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – 

Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.U. Nr 30, 

poz. 163, z późniejszymi 

zmianami 

3 

15 Instrukcje eksploatacji i 

utrzymania  

Specyfikacja SP.10.30.00 

Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi 

i konserwacji 

2 

16 Materiały projektowe do 

uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 

Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi 

i konserwacji 

2 

17 Projekt stałej  organizacji 

ruchu i urządzeń 

bezpieczeństwa  

Specyfikacja SP.00.00.00 

Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 

Projekt budowlany, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi 

i konserwacji 

6 

 

 

Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji 

cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf. 
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Zamawiający zastrzega, że Projekt budowlany przed złożeniem do zatwierdzenia 

przez organ architektoniczno-budowlany podlega weryfikacji i akceptacji 

Nadzoru i Zamawiającego. 

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy  

a także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, należy uzgodnić z Inżynierem sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać 

akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami  

i akceptacją tych dokumentów. 

 

W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy niezbędne  

na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji a w tym na procedury audytu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz uzgadniania 

raportu oddziaływania na środowisko obowiązujące w ramach procedur GDDKiA oraz 

terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy 

uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne. 

Wymagania w stosunku do odbioru wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy 

są określone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy 

oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych 

powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, 

postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem 

dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

2.3. Specyfikacje na projektowanie. 

Przywołane w niniejszym PFU w tym również poniżej Specyfikacje na projektowanie, 

określają wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy 

przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy: 

SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 

SP.10.30.00 -  Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień  

i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, 

Instrukcja obsługi i konserwacji. 

SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, Mapa stanowiąca 

załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty 

podziałów nieruchomości. 
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SP.30.20.10 –Dokumentacja geodezyjna – kartograficzna związana z nabywaniem 

nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały 

nieruchomości). 

 

2.4. Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające 

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

budowlanych. 

2.4.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące odrębną część 

niniejszego PFU, określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.); 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych / OST uzupełniają opis przedmiotu 

zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie 

materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, 

badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie 

będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/ ST. 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla 

każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru 

Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

 

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba 

wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich 

WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji 

Zamawiającego dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w 

ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
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II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

1 INNE DOKUMENTY. 

1.1  WWiORB – wg odrębnego opracowania do PFU 

      1.2 Wytyczne dla kanałów technologicznych i Wytyczne stosowania logo (znaku  

            firmowego) GDDKiA – załączniki do PFU 

      1.3 Wymagania dla oświetlenia drogowego: fundamenty, oprawy, słupy – załącznik 

            do PFU 

2. PRZEPISY PRAWA. 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

obowiązują przed i po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z 

norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego. 

 

2.1. Wykaz aktów prawnych. 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z 2016 r. poz. 1250, z 

późn. zm.); 

2) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych 

ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601). 

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z 

późn. zm.); 

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 

1409, z późn. zm.), 

a. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. 

„Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie” (Dz. U. nr 43 z dnia 03.08.2000 r. poz. 735, z późn. zm.). 
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b. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie 

(D.U.43 poz.430 z późn. zm.), 

5) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. 

U. 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). 

6) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, z późn. zm.). 

7)  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 r. Nr 171, poz. 1058). 

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.). 

b. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 

2013, poz. 1129, z późn. zm.). 

8) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, z późn. zm.). 

9) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. poz.672. 831, 903, 1250, 1427, z późn. zm.). 

10) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 

a. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.). 

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.). 

c. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie określenia 

wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o 

środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, poz. 827). 

d. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 137, poz. 984, z późn. zm.). 

11) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.). 
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12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z 

późn. zm.); 

13) Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. 

zm.); 

14) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1205, z późn. zm.). 

15) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 

981, z późn. zm.); 

16) Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). 

a. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z późn. zm.). 

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w 

których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z późn. zm.). 

17) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 

162, poz. 1568, z późn. zm.). 

18) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z 

późn. zm.). 

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). 

b. rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z 

późn. zm.). 

c. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 

późn. zm.). 

19) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 

178, poz. 1380, z późn. zm.). 

20) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 

2013 r., poz.267, z późn. zm.); 

21) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726, z 2011 r. nr 291, poz. 1707, 

z 2012 r. poz. 1285, z późn. zm.). 

22) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, 

1257, 1454, z późn. zm.). 
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23) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353, 831, 961, 1250, z późn. zm.) 

 

2.2. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z Zarządzeniami 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązującymi na dzień podpisania 

umowy. Przedstawiony wykaz Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące 

zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania 

określone w poniższych aktach, a w szczególności poniższe wymagania dotyczące 

projektowania i wykonywania inwestycji. Poniższe zestawienie nie wyłącza konieczności 

uwzględnienia innych Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

obowiązujących przed i po dniu składania ofert. 

1) Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w 

sprawie wprowadzenia „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 

mostowych”; 

2) Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 27 listopada 1998 r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń do wykonywania oraz odbioru napraw i 

ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”; 

3) Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r. w 

sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu „in-situ” 

w konstrukcjach obiektów mostowych”; 

4) Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań 

drogowych; 

5) Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w 

sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie 

drogowym; 

6) Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 

października 2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych; 

7) Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń projektowych i technologicznych 

dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych”; 
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8)  Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 

2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru 

antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych;  

9) Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 

2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 

przygotowania zadań; 

10) Zarządzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 

września 2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 

audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej; 

11) Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 

kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na 

drogach krajowych; 

12) Zarządzenie nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i 

poziomego oraz urządzeń brd na drogach krajowych; 

13)  Zarządzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla 

dokumentacji projektowej organizacji ruchu. 

14) Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 

czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji 

projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadania; 

15) Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

30.07.2014 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów 

diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. 

16) Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 

czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych; 

17) Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 

czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych; 

18) Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 lutego 

2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie badan archeologicznych w GDDKiA. 

 

 


