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Generalna Dyrekcja Dréog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lublinie

ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin tel. 0-81 534 92 42, fax. 0-81 534 92 39,
http://www.gddkia.gov.pl, e-mail: zam_publ@Ilublin.gddkia.gov.pl
NIP: 712-242-71-34, Regon: 01751157500161

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

~Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy urzadzen przejazdowych kat. A
w km 80,812 linii nr 101 Munina-Hrebenne do kat. C w ramach realizacji
kontraktu nr SPOT 2.1.3/74/04 czes¢ I: Budowa obwodnicy m. Hrebenne
diug. 2,006 km w ciagu drogi krajowej nr 17 Warszawa-Lublin-Zamos¢-
Granica Panstwa, odcinek od km 289+400 do km 291+406".

Kod CPV: 45.23.41.15-5
Nazwa: Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej

Kod CPV: 71.24.20.00-6
Nazwa: Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

Zatwierdzam:




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA ZAWIERA:

TOMI: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI
Rozdziat 1 Instrukcja dla Wykonawcow (IDW)
Rozdziat 2 Formularz Oferty, kosztorys ofertowy

Rozdziat 3 Formularze dotyczace zdolnosci Wykonawcy do wykonania
zamowienia:

Formularz 3.1. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu  warunkéw udziatu w
postepowaniu,

Formularz 3.2. Wykaz wykonanych robét budowlanych;

TOM II: Istotne postanowienia umowy

TOM III: Program funkcjonalno-uzytkowy

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia zwana jest w dalszej tresci
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, SIWZ lub specyfikacja.



3.2.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Tom 1

Rozdziat 1
Instrukcja dla Wykonawcow

ZAMAWIAJACY

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad — Oddziat w Lublinie
Adres: ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin ,tel./ fax. 0-81 534 92 39,
http://www.gddkia.gov.pl, e-mail: zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl

NIP: 712-242-71-34, Regon: 01751157500161

Godziny urzedowania: od 73° do 15,

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

GDDKiA-O/LU-R2-ap/418/PKP PLK SA 101/09

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajagcym powotywac sie na
wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Niniejsze postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze
zmianami).

Ilekro¢ w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcéw uzyte jest pojecie ,ustawa Pzp”,
nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamodwien publicznych, o ktérej mowa w pkt.
3.1.

ZRODLA FINANSOWANIA.

Zamoébwienie jest przewidziane do finansowania ze $rodkéw krajowych bedacych w
dyspozycji Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy
urzadzen przejazdowych kat. A w km 80,812 linii nr 101 Munina-Hrebenne
do kat. C w ramach realizacji kontraktu nr SPOT 2.1.3/74/04 czes$c¢ I:
Budowa obwodnicy m. Hrebenne diug. 2,006 km w ciagu drogi krajowej nr
17 Warszawa-Lublin-Zamos¢-Granica Panstwa, odcinek od km 289+400 do
km 291+406.

Przedmiot zamowienia nazywany jest w dalszej tresci niniejszej Instrukcji dla
Wykonawcéw , przedmiotem zamodwienia”.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Zaleca sie, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu
i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji przekazywanych
w ramach niniejszego postepowania przez Zamawiajgcego.

Szczegotowo przedmiot zamowienia okreslony zostat w Tomie III - Program
Funkcjonalno-Uzytkowy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
zwanej w dalszej tresci rowniez ,SIWZ” lub ,specyfikacjq”.

Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji jakosci na przedmiot zamodwienia na
okres 36 miesiecy od daty ostatecznego odbioru robot.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamowienia przy udziale
podwykonawcow.



5.7.
5.8.

7.
7.1.

7.2

7.2.1.

7.3

7.4

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.2.

8.2.1.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia ofert czesciowych.

Zamodwienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawg
Prawo budowlane. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z prawem
polskim, w szczegdlnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami
dotyczacymi samodzielnych funkcji w budownictwie oraz przepisami dotyczacymi
wyrobow, materiatow stosowanych w budownictwie.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia zostat zrealizowany w terminie
do dnia 25 listopada 2009 r. Przez realizacje przedmiotu zamoéwienia nalezy
rozumiec¢ ukonczenie robdt bedacych przedmiotem umowy i ich odbidér ostateczny.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

W postepowaniu mogg bra¢ udziat Wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spetniajacy nizej okreslone warunki udziatu w
postepowaniu.

Warunki udziatu w postepowaniu, okreslone sg w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1)-3)
ustawy Pzp

Doswiadczenie

Wykonawca musi udowodnié, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia
postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy-w tym okresie wykonat nalezycie co najmniej jedng robote budowlang
polegajaca na budowie lub przebudowie kolejowych urzadzen przejazdowych o
wartosci nie mniejszej niz 500 000,00 zt. brutto.

Informacja dla Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia (spotki cywilne/konsorcja)

W przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,
zaden z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i
ust. 2 ustawy Pzp, natomiast warunki okreslone w pkt 7.2 IDW muszg spetniac
facznie.

Podstawg oceny spetniania warunkoéw bedg wymagane dokumenty lub os$wiadczenia,
o ktorych mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie spetnia — nie spetnia.

OSWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
SPELNIANIA PRZEZ WYKONAWCOW WARUNKOW

Dla potwierdzenia spetnienia warunkdéw, okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy
Pzp, Wykonawcy powinni przedtozy¢ nizej wymienione dokumenty:

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca moze
postuzy¢ sie Formularzem 3.1

Aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert.

Na potwierdzenie spetniania warunkéw opisanych w pkt 7.2. IDW Wykonawcy
powinni przedtozy¢ nastepujace oswiadczenie:

Informacje o doswiadczeniu Wykonawcy (,Doswiadczenie zawodowe”), na formularzu
zgodnym z trescig Formularza 3.2. Informacja musi potwierdzac¢ spetnienie warunku,
o ktérym mowa w pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcéw. Do informacji
winny by¢ dotaczone dokumenty potwierdzajace, ze wymienione roboty zostaty
wykonane nalezycie.



8.2.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.
9.5.

9.5.1.

9.5.2.

9.6.

9.7.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérym mowa w pkt 8.1.2. sktada
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma on siedzibe lub miejsce
zamieszkania potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci,

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt. 8.1.2.
zastepuje sie je dokumentem zawierajacym os$wiadczenie ztozone przed notariuszem,
wilasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, pochodzenia osoby Iub kraju,
w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokument o ktérym mowa w pkt. 8.3. powinien by¢ wystawiony nie wczes$niej niz
odpowiadajgcy mu dokument okreslony w pkt. 8.1.2.

W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw wymaganych od Wykonawcow
sktadajacych wspodlna oferte:

a) oswiadczenie wymienione w pkt 8.1.1. winno by¢ ztozone w imieniu wszystkich
wykonawcow,

b) dokument wymieniony w pkt. 8.1.2. albo odpowiadajacy mu okreslony w pkt.
8.3. powinny byc¢ ztozone przez kazdego Wykonawce,

c) dokumenty wymienione w pkt 8.2.1. powinien ziozy¢ dowolny/dowolni
Wykonawca/y sposrod Wykonawcéw sktadajacych wspodlng oferte.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosc¢ sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferta powinna zawiera¢ wypetniony Formularz ,Oferta” oraz nizej wymienione
dokumenty:

Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych
sie o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowe o wspotdziataniu, z ktorej bedzie
wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo. Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcow w  postepowaniu albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy.

Petnomocnictwo do podpisania oferty, wzglednie do podpisania innych dokumentow
sktadanych wraz z ofertg, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentéw ztozonych wraz z ofertg. Tres¢ petnomocnictwa musi jednoznacznie
wskazywac czynnosci, do wykonywania, ktérych petnomocnik jest upowazniony.

Kosztorys ofertowy.

Wraz z oferta, w tym samym opakowaniu, winny by¢ ztozone:

Oswiadczenia i dokumenty dotyczace wiasciwosci Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 8;

Dowod wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie
niz pieniadz, Wykonawca winien ztozy¢ oryginat gwarancji lub poreczenia.

Oferta i Kosztorys ofertowy sporzadzone na zatgczonych do SIWZ formularzach oraz
pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w
formie formularzy zamieszczonych w Rozdziatach 2 i 3 Tomu I, winny byc¢
sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Dokumenty sktadajace sie na oferte tj. wypetniony Formularz ,Oferta” ,
Kosztorysy ofertowe oraz oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 8.1.1 winny by¢

5



9.8.
9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

ztozone w oryginale. Petnomocnictwo , o ktérym mowa w pkt. 9.4.1 i 9.4.2 moze
by¢ ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
notariusza. Dokument potwierdzajacy spetnienie warunku udziatu w postepowaniu,
wymagany postanowieniem pkt. 8.1.2 oraz pkt. 8.2 mogg by¢ ztozone w oryginale
lub kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Kazdy dokument skfadajacy sie na oferte musi by¢ czytelny.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy sie na
oferte (wymieniony w pkt. 9.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcdéw) sporzadzony w
innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ ztozony wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski poswiadczonym przez Wykonawce. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja
polskojezyczna jest wersja wigzaca.

Kazda zawierajgca jakakolwiek tres¢ strona oferty musi by¢ podpisana lub
parafowana przez Wykonawce. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci
kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie
korektorem etc. musi by¢ parafowane przez Wykonawce.

Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12. i 9.13. W tresci oferty winna by¢
umieszczona informacja o ilosci stron.

Oswiadczenia i dokumenty dotyczace wiasciwosci Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt. 8, powinny by¢ trwale ze sobg potaczone oraz kolejno
ponumerowane i powinny stanowi¢ plik odrebny od oferty. W tresci oferty powinna
by¢ zamieszczona informacja o ilosci stron, na ktorych oswiadczenia i dokumenty
zamieszczono.

W przypadku gdyby oferta, os$wiadczenia lub dokumenty, zawieraty informacje,
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposob niebudzacy watpliwosci
zastrzec, ktére informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Informacje te winny
by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i
ponumerowane. Nie mogq stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane
do wiadomosci podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu
wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdéw ptatnosci zawartych w ofercie.

Oferte nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w 1 egzemplarzu, nalezy umiesci¢ w zamknietym
opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jej zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firmg) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane do Zamawiajgcego na adres:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lublinie, ul Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
oraz opisane:

Oferta na: ,, Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy urzadzen przejazdowych”

9.15.

9.16.

10.

Nie otwieraé przed dniem 20.10.2009 r., godz.11°

Wymagania okreslone w pkt 9.11. - 9.14 nie stanowig o tresci oferty i ich
niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagan bedg obcigzaty
Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty winny by¢ doreczone Zamawiajagcemu na piSmie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenia winny by¢
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE".

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ORAZ UDZIELANIA WYJASNIEN
TRESCI SIWZ



10.1.

10.2.

10.3.

10.4

10.5

Wszelkie os$wiadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje
Zamawiajacy i Wykonawcy beda przekazywaé pisemnie lub faksem. Jezeli
Zamawiajacy lub  Wykonawca przekazujg oswiadczenia, pytania, wnioski lub
zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron na Zgdanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Nr faksu Zamawiajgcego (81) 534-92-
39.

Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosba o wyjasnienie
tresci SIWZ. Zamawiajacy jest obowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, chyba ze
prosba o wyjasnienie tresci specyfikacji wptyneta do zamawiajacego na mniej niz 6
dni przed terminem sktadania ofert, o ktorym mowa w pkt 13.1.

Pytania nalezy kierowac na adres:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad — Oddziat w Lublinie,
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, Wydziat Zaméwien Publicznych

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych
odpowiedzi jako obowigzujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze
o$wiadczenie Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach przed uptywem terminu sktadania ofert Zamawiajacy
moze zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ zamawiajacy  przekazuje
niezwtocznie wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ.

10.5.1. Jezeli dokonana zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o

zamoOwieniu, Zamawiajacy zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie
Zamowien Publicznych.

10.5.2. W przypadku dokonania wyjasnienia lub zmiany specyfikacji, o ktérym mowa w pkt.

10.6.

10.9

11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

10.1i 10.5 termin sktadania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12ai art. 38

Wyjasnienia oraz zmiany tresci niniejszej SIWZ, o ktérych mowa w pkt. 10.2 i pkt.
10.5., dodatkowo zostang zamieszczone na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl,
na ktorej jest udostepniana niniejsza SIWZ oraz w miejscu publicznie dostepnym w
siedzibie Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznacza do kontaktowania sie z Wykonawcami nastepujace osoby:

mgr inz. Jerzy Budzynski - w sprawach dot. procedury przetargowej
tel. (0-81) 534 92 42, fax. (0-81) 534 92 39

mgr inz. Monika Gawda - w sprawach merytorycznych
tel. (0-81) 744-09-16

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o kosztorys ofertowy
sporzadzony na formularzu, ktérego wzor stanowi formularz zataczony w Rozdziale 2
Tomu I. Podstawg obliczenia ceny oferty jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy
zamieszczony w Tomie III niniejszej SIWZ.

Dla wszystkich pozycji wymienionych w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca okresli
wartosci ryczattowe.

Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym
wszystkie pozycje. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do
kosztorysu ofertowego. Wszystkie btedy ujawnione w kosztorysie ofertowym oraz
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym Wykonawca winien zgtosic Zamawiajgcemu
przed terminem okreslonym w pkt 10.2 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.

Cena oferty winna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia,
w tym réwniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w Tomach
II-III niniejszej SIWZ oraz ewentualne koszty pracy w systemie dwuzmianowym i w
dni wolne od pracy. Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamédwienia, ktérych
nie ujeto w odrebnych pozycjach, Wykonawca powinien uja¢ w wartosciach robét
opisanych w kosztorysie ofertowym.



11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12,
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Wszelkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym (Warto$¢ netto, podatek VAT,
cena ofertowa), nalezy podawac¢ w ztotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku.

Wartosci robot okreslone przez Wykonawce w ofercie nie bedg zmieniane w toku
realizacji przedmiotu zamodwienia i nie beda podlegaty waloryzacji z wyjatkiem
sytuacji opisanej w pkt 11.7.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT,
cena ofertowa zostanie odpowiednio dostosowana.

Jezeli zlozona zostanie oferta, ktorej wybor prowadzi¢ bedzie do powstania
obowigzku podatkowego Zamawiajacego zgodnie 2z przepisami o wewnatrz
wspolnotowym nabyciu towardow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug VAT, ktéry miatby obowigzek
wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium na caty okres zwigzania
ofertg w wysokosci: 3 000,00 zi. (trzy tysiace 00/100 zi.)

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert (data i
godzina) w nastepujacych formach, w zaleznos$ci od wyboru Wykonawcy:
a. pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Banku Gospodarstwa Krajowego
nr konta: 40 1130 1206 0028 9129 2720 0007, decyduje data i godzina
zaksiegowania wadium na koncie zamawiajgcego;
b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym,
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone w oryginale
zgodnie z postanowieniami pkt. 9.5.2. i musi obejmowac caty okres zwigzania
oferta, okreslony w pkt 14.1. Dokument ten powinien zawiera¢ klauzule o
tresci ,Gwarant os$wiadcza, iz dokona =zaptaty wadium we wszystkich
okolicznosciach przewidzianych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy prawo zamoéwien
publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)

Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium w wysokosci okre$lonej w pkt 12.1.,
w formie lub formach, o ktéorych mowa w pkt 12.2. zostanie wykluczony
z postepowania.

ao

Zamawiajacy dokona niezwtocznie zwrotu wadium, jezeli:

a. uptynie termin zwigzania ofertq;

b. zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania tej
umowy;

Cc. Zamawiajacy uniewazni postepowanie, a protesty zostang ostatecznie
rozstrzygniete lub uptynie termin do ich wnoszenia.

Zamawiajacy, dokona niezwiocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek
Wykonawcy:

a. ktory wycofat oferte przed uptywem terminu do sktadania ofert;

b. ktéry zostat wykluczony z postepowania;

c. ktoérego oferta zostata odrzucona.

Zamawiajacy zazada ponownego whniesienia wadium w wyznaczonym terminie, przez
Wykonawcéw, ktérym zwrdécono wadium na podstawie pkt. b i ¢, jezeli w wyniku



12.7.

12.8.

12.9.

13.
13.1.

13.2.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

ostatecznego rozstrzygniecia protestu uniewazniona zostanie czynnos$¢ wykluczenia
Wykonawcy lub odrzucenia oferty.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktérym mowa w pkt. 15.5, nie ztozyt dokumentow lub oswiadczen,
o ktorych mowa w pkt. 8 lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to
Z przyczyn nielezacych po jego stronie.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na

rzecz Zamawiajacego w przypadku, gdy:

a. odmoéwi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia na warunkach
okreslonych w ofercie;

b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

Cc. zawarcie umowy Ww sprawie niniejszego zamowienia stanie sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

Oferty winny by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego w Lublinie, ul. Ogrodowa 21,
w pokoju nr 58, w terminie do 20.10.2009 r., do godziny 11°° czasu lokalnego.

Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie sktadania ofert zostanie
zwrécona Wykonawcy bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego na
whniesienie protestu.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie
zgody na przedtuzenie terminu, o ktéorym mowa w pkt 14.1., o oznaczony okres,
nie diuzszy jednak niz 60 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢
wyrazona na pismie i jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jesli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertq. Odmowa wyrazenia zgody na
przedtuzenie okresu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

W przypadku wniesienia protestu po uptywie terminu skifadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygniecia protestu.

15. OTWARCIE I OCENA OFERT.

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego w pokoju nr 124 (5 pietro) w dniu
20.10.2009 r. o godzinie 11'° czasu lokalnego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaka Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia. W trakcie otwarcia ofert
odczytane zostang: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta jest
otwierana oraz informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamdwienia,
okresu gwarancji i warunkow pfatnosci zawartych w ofercie.

Po otwarciu ofert na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa dokona:



15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

1) oceny spetniania przez Wykonawcéw warunkéw udziatu w postepowaniu,
2) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktdrzy w okreslonym terminie nie ztozyli:

a) oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu lub ktdorzy ztozyli dokumenty zawierajace btedy

b) oswiadczen lub dokumentow  potwierdzajacych spetnienie przez oferowane
roboty budowlane wymagan okreslonych przez Zamawiajacego lub ktorzy ztozyli
dokumenty zawierajace btedy

c) petnomocnictw

do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich uzupetnienia

konieczne bedzie uniewaznienie postepowania. W takiej sytuacji oswiadczenia lub

dokumenty wymienione w pkt. a) i b) powinny potwierdza¢ spetnianie przez

Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu nie poézniej niz w dniu w ktérym

uptynat termin sktadania ofert.

Zamawiajacy wezwie takze Wykonawcow do ztozenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, wyjasnien dotyczacych os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac¢ udzielenia przez
Wykonawcdédw  wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.
Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajacym (Komisjg przetargowaq)
a Wykonawca negocjacji dotyczacych ztozonej oferty, oraz z zastrzezeniem pkt 15.8.,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

Komisja przetargowa poprawi w tekscie oferty:

a) oczywiste omyiki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

c) za zgodg Wykonawcy inne omyitki polegajace na niezgodnosci oferty ze
specyfikacjq istotnych warunkéw zamodwienia, nie powodujgce istotnej zmiany w
tresci oferty.

- niezwtocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Komisja przetargowa odrzuci kazdg oferte w przypadku stwierdzenia, ze zachodza

okolicznosci okres$lone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp:

1) oferta jest niezgodna z ustawa,

2) tresc¢ oferty nie odpowiada tresci SIWZ, z zastrzezeniem pkt. 15.8 lit. c)

3) ztozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) oferta zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z postepowania,

6) oferta zawiera btedy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi sie na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w pkt. 15.8 lit. c),

8) oferta jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE)]

16.1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy
stosowac bedzie wytacznie kryterium ceny.

Kryterium cena bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamodwienia, podanej przez Wykonawce na Formularzu Oferty. Ilo$¢
punktow w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

C= Ccm“‘ x 100 pkt
(o]

gdzie: C min - cena brutto oferty najtanszej
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16.4.

16.5.

16.6

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.
18.1.

18.2

19.

Co - cena brutto oferty ocenianej

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,

ze zostaty ziozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow,

ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogg zaoferowa¢ cen wyzszych niz

zaoferowane w ztozonych ofertach.

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktéry spetni wszystkie postawione w

Specyfikacji warunki oraz otrzyma najwiekszg liczbe punktéw wyliczong zgodnie ze

wzorem okres$lonym w pkt 16.1.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), siedzibe i adres
Wykonawcy, ktorego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze
nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i poréwnania ztozonych ofert zawierajgcym punktacje
przyznang ofertom,

2) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne odrzucenia,

3) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postepowania,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci réwniez na

stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigcg 5%

zaoferowanej ceny w nastepujacych formach (do wyboru):

1) pienigadzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy,

2) poreczeniach bankowych,

3) poreczeniach pienieznych spétdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami).

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okreslonych w Tomie II.

Powyzsze wymagania majg zastosowanie do wszystkich czesci zamodwienia.

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 16.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy lub
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie mdgt wybrac oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert,
bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba 2ze zachodzg przestanki do
uniewaznienia postepowania.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKICH NALEZY DOPELNIC PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
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19.1.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiajgcego przediozy umowe regulujacq wspotprace
Wykonawcdw.

19.2. O terminie ztozenia dokumentu, o ktérych mowa w pkt 19.1 Zamawiajacy powiadomi

20.

Wykonawce odrebnym pismem.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

20.1. Wykonawcom i innym osobom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamowienia

20.2.

20.3.

doznat lub moze doznac¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepisdw ustawy Pzp, przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI tej ustawy.

Przed uptywem terminu do sktadania ofert srodki ochrony prawnej przystugujaq
rowniez organizacjom zrzeszajacym Wykonawcdow, wpisanym na liste organizacji
uprawnionych do wnoszenia $srodkow ochrony prawnej, prowadzong przez Prezesa
Urzedu Zamowien Publicznych.

Protest dotyczacy tresci ogtoszenia wnosi sie w terminie 7 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej.

Pozostate protesty wnosi sie w terminie 7 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto mozna byto powzigé wiadomos¢ o
okolicznosciach stanowigcych podstawe ich wniesienia.

20.4. Protest uwaza sie za wniesiony z chwilg, gdy dotart on do Zamawiajacego w taki

20.5.

20.6.
20.7.

20.8.

sposOb, ze mogt zapoznac sie z jego trescig, pisemnie lub w ktérejkolwiek z form
porozumiewania sie dopuszczonych przez Zamawiajacego w pkt. 10.1. niniejszej
Instrukcji.

Protest powinien:

a. wskazywac oprotestowang czynnosc¢ lub zaniechanie Zamawiajacego,

b. zawiera¢ zadanie Protestujacego,

c. zawiera¢ zwiezle przytoczenie =zarzutow oraz okolicznosci faktycznych
i prawnych uzasadniajaqcych wniesienie protestu.

Zamawiajacy rozstrzyga protesty na zasadach okreslonych w art. 183 ustawy Pzp.

Od rozstrzygniecia protestu przez Zamawiajacego przystuguje odwotanie do Prezesa
Urzedu Zamoéwien Publicznych na zasadach okreslonych w art. 184 ustawy Pzp.
Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia protestu lub
uptywu terminu rozstrzygniecia protestu, jednoczesnie przekazujac kopie tresci
odwotania Zamawiajgcemu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej (KIO) stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu, ktérg wnosi sie za
posrednictwem Prezesa Urzedu Zamodwien Publicznych w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia KIO, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
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ROZDZIAL 2
FORMULARZ OFERTY

I FORMULARZE ZALACZNIKOW DO OFERTY
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OFERTA

(piecze¢ Wykonawcey/Wykonawcow)

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lublinie

ul. Ogrodowa 21

20-075 Lublin

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i
wykonanie przebudowy urzadzen przejazdowych kat. A w km 80,812 linii nr 101
Munina-Hrebenne do kat. C w ramach realizacji kontraktu nr SPOT 2.1.3/74/04
czesc¢ I: Budowa obwodnicy m. Hrebenne diug. 2,006 km w ciagu drogi krajowej nr
17 Warszawa-Lublin-Zamos$¢é-Granica Panstwa, odcinek od km 289+400 do km
291+406

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokladny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku skladania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie poda¢ nazwy(firmy) i dokladne adresy
wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub czlonkow konsorcjum)

1. SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacjq
Istotnych Warunkow Zamowienia.

2. OSWIADCZAMY, 7e zapoznalismy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) oraz wyjasnieniami 1 zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajacego 1 uznajemy
si¢ za zwiazanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postgpowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia za cene brutto
zlotych

(stownie zlotych :

zgodnie z zalqczonym do oferty kosztorysem ofertowym.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamowienia w terminie okreslonym w Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamowienia.

14



5. ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na okres wymagany
zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

6. AKCEPTUJEMY warunki platnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamdwienia.

7. UWAZAMY SIE za zwiazanych niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamdwienia.

8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcéw w nastepujacym

zakresie robot*:

(zakres powierzonych robot)

(zakres powierzonych robot)

(zakres powierzonych robot)
9. OSWIADCZAMY, e sposob reprezentacjii Wykonawcy*/Wykonawcoéw —wspdlnie

ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia* dla potrzeb niniejszego zamdwienia jest nastepujacy:

(Wypelniajq jedynie przedsiebiorcy skiadajqcy wspolnq oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

10. OSWIADCZAMY, iz - za wyjatkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie na
stronachnrod ~~ do - niniejsza oferta oraz wszelkie zalaczniki do niej sa jawne i nie
zawieraja informacji stanowiacych tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy si¢ z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy,
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodéwienia 1 zobowiazujemy si¢, W
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza oferta, na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, w miejscu 1 terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowaé

na ponizszy adres:

tel fax e-mail:

13. OFERTE niniejsza sktadamy na stronach.
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14. ZALACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowigcymi jej integralng czgs¢ sa:

15. WRAZ Z OFERTA skladamy nastgpujace oswiadczenia i dokumenty na __ stronach:

- Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

dnia 200 roku

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)
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(piecze¢ Wykonawcey/Wykonawcow)

KOSZTORYS OFERTOWY

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy urzadzen przejazdowych kat. A
w km 80,812 linii nr 101 Munina-Hrebenne do kat. C w ramach realizacji kontraktu
nr SPOT 2.1.3/74/04 czesc¢ I: Budowa obwodnicy m. Hrebenne diug. 2,006 km w
ciagu drogi krajowej nr 17 Warszawa-Lublin-Zamosc¢-Granica Panstwa, odcinek od
km 289+400 do km 291+406

Forma rozliczenia

Wartos$é robét

Lp. Wyszczegodlnienie elementow rozliczeniowych za kompletnie (netto) *
wykonany element

1. | Opracowanie dokumentacji technicznej projektowej i powykonawczej.

2. | Zabudowa urzgdzen zabezpieczajacych przejazd kat. ,C” . ryczatt

3 Wykonanie przytgcza kabla teletechnicznego dla podtgczenia i

. rycza

urzadzen zdalnej kontroli ( UZK)). y
Przebudowa przytacza energetycznego z zabudowg ztacza

4. ) ryczatt
wolnostojgcego ( ZL1).
Zabudowa ukfadu sterujgcego oSwietleniem przejazdu ( sterowanie

5. ryczatt
fotokomorka ).

6. | Wymiana nawierzchni na przejezdzie ryczatt

7. | Demontaz istniejgcych urzadzen srk oraz straznicy przejazdowej. ryczatt

17




8. | Razem: (1-7): ryczatt

9. | Podatek VAT.,...... % :
Cena ofertowa brutto (8+9):
SIOWNIE CENA Of T OWA DIULEO L oetieiiii ittt e et r ettt et e e e rat et Ha e e s sa e e s ra e earenrnenenes
......................................................................................................................................... zt.
..................................... data.....ccoooveeeeee

Podpis Wykonawcy

*) Wartos¢ robot, podatek VAT, cene ofertowg nalezy podac w ztotych z doktadnoscig
do dwoch miejsc po przecinku
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ROZDZIAL 3

Formularze dotyczace zdolnos$ci wykonawcy do wykonania zaméwienia.

Formularz 3.1. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu  warunkéw udziatu w
postepowaniu

Formularz 3.2. Oswiadczenie Wykonawcy o doswiadczeniu

19



Formularz 3.1.

OSWIADCZENIE
o spelnianiu warunkow udziatu w
(pieczeé¢ Wykonawcy/Wykonawcéw,) pOStonwaniu

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy urzadzen przejazdowych kat. A w km
80,812 linii nr 101 Munina-Hrebenne do kat. C w ramach realizacji kontraktu nr
SPOT 2.1.3/74/04 cze$¢ I: Budowa obwodnicy m. Hrebenne dilug. 2,006 km w
ciagu drogi krajowej nr 17 Warszawa-Lublin-Zamos¢-Granica Panstwa, odcinek od
km 289+400 do km 291+406

oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatlu w wyzej wymienionym postepowaniu.

dnia __ 2009 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

*) niepotrzebne skresli¢
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Formularz 3.2.

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy urzadzen przejazdowych kat. A w km 80,812 linii nr 101 Munina-
Hrebenne do kat. C w ramach realizacji kontraktu nr SPOT 2.1.3/74/04 czes¢ I:
Budowa obwodnicy m. Hrebenne diug. 2,006 km w ciagu drogi krajowej nr 17
Warszawa-Lublin-Zamos$¢-Granica Panstwa, odcinek od km 289+400 do km
291+406

o$wiadczamy, ze zrealizowaliSmy (zostaty zakonczone) w okresie 5 lat przed dniem
wszczecia niniejszego postepowania o zamowienie publiczne nastepujace zadania:

potwierdzajace poczatek | koniec
Nazwa spetnienie warunku Wartosc¢ m-c/ rok |m-c/
L i adres okreslonego w pkt. 7.2.1. wykonanych rok
P Zamawiajace Instrukcji (nazwa robot (brutto)
go zadania , miejsce w PLN

wykonywania zadania,
zakres i rodzaj robot)

1 2 3 4 5 6

Zataczam dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie wyszczegdlnionych w tabeli zamdwien.

dnia ___ 2009 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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TOM I1

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

81

. Zamawiajacy powierza, , a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy urzadzen
przejazdowych kat. A w km 80,812 linii nr 101 Munina-Hrebenne do kat. C w
ramach realizacji kontraktu nr SPOT 2.1.3/74/04 czes¢ I: Budowa obwodnicy
m. Hrebenne diug. 2,006 km w ciagu drogi krajowej nr 17 Warszawa-Lublin-
Zamosc¢-Granica Panstwa, odcinek od km 289+400 do km 291+406.

. Szczegdétowy zakres prac objetych umowag okreslony jest w ofercie Wykonawcy
stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w Programie funkcjonalno-
uzytkowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania
wymienione w Programie funkcjonalno- uzytkowym sg wystarczajace do opracowania
projektu wykonawczego, ktory bedzie podstawg wykonania robét budowlanych.

§2
Wykonawca w zakresie projektowania zobowigzuje sie do wykonania projektu wyko-
nawczego w zakresie koniecznym do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg
umowg wraz ze wszystkimi innymi projektami i opracowaniami koniecznymi do wykona-
nia tego projektu. Projekt wykonawczy opracowany zostanie przez osoby posiadajace
uprawnienia do projektowania zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i
doswiadczenie.
Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowigzuje sie kompleksowo
wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, o ktérych mowa w Programie funk-
cjonalno- uzytkowym oraz projekcie wykonawczym.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wy-
robow dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie
Prawo Budowlane, wymaganiom okreslonym w Programie funkcjonalno- uzytkowym
oraz wymaganiom projektu wykonawczego.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw dane potwierdzajgce spetnienie wyma-
gan, o ktérych mowa w ust.2 i 3.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust.
2 i 3 uzyskac¢ od Zamawiajacego (inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych
materiatdw przedktadajac prébki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo
Budowlane i projektem wykonawczym.

§3

. Termin rozpoczecia:

a) prac projektowych bedacych przedmiotem umowy - do 7 dni od daty podpisania
umowy.

b) robot budowlanych wynikajacych z projektu wykonawczego - 7 dni od dnia zatwier-
dzenia projektu przez Zamawiajacego a dla czesci robot, dla ktorej zgodnie z ustawg
Prawo budowlane bedzie wymagane zgtoszenie - zgodnie z terminem wynikajgcym
ze zgtoszenia.

. Termin zakonczenia catosci zamodwienia okresla sie na 25 listopada 2009. Termin ten

obejmuje wykonanie dokumentaciji oraz robdt oraz ich odbiér ostateczny

. Termin opracowania dokumentacji wykonawczej winien uwzglednia¢ czas niezbedny na

uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiajgcego.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych nie-

moznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 2., termin ten moze ulec przedtuze-

niu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.



1.

b)

c)

d)

84
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony
ustalajq zgodnie z ofertg Wykonawcy*(poprawiong w rezultacie badania i oceny ofert)

NA KWOTE BIULEO. ... e e e zt
(STOWNIE ZIOtY O o e )
zawierajacq obowigzujacy ....% podatek VAT .

Cena netto: .......cvvvvvvvnnnnn. z’f (stownie ztotych: oo ).

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie

trwania umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie na ponizszych

warunkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wiadze ustawodawczy
w trakcie trwania umowy, wynikajacej ze zmiany ustawy o podatku od towardéw i
ustug oraz podatku akcyzowego, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu

b) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych
wykonanie zamodwienia w terminie umownym,

c) w przypadku wykonywania innych wczesniej nieprzewidzianych robdt, Wykonawca
jest upowazniony do wystgpienia o wydtuzenie okresu na realizacje zadania o okres
wprowadzonych zaktdcen wraz ze skutkami z tego wyniklymi. Zapis ten dotyczy
réwniez wypadkdéw drogowych powstatych w strefie robot,

d) w przypadku wystgpienia sity wyzszej ( tj. dziatania i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, kleski zywiolowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny,
trzesienia ziemi, ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu finansowego i inne)
uniemozliwiajacej wykonanie zaméwienia w terminie umownym lub powodujacej
zmiane zakresu robdt,

- powyzsze zmiany wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

§5

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatno-
$ci na rzecz Podwykonawcow.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajagcego przelewem na konto
Wykonawcy w nr
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty JeJ
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia w zakresie
umownych robdt Podwykonawcow Wykonawca zobowigzany jest zataczac¢ kazdorazowo
do wystawianych przez siebie faktur:

zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur bedacych podstawag do wystawienia faktury przez Wykonawce;
dowodow zaptatywymagalnych zobowigzanh wobec Podwykonawcéw wynikajacych z
faktur Podwykonawcdéw, o ktorych mowa w lit. a). Dowodem zaptaty jest dokument
wystawiony przez Bank Podwykonawcy, z ktérego wynika uznanie rachunku bankowego
Podwykonawcy naleznej mu kwoty;

o$wiadczenie Podwykonawcy, ztozone nie wczes$niej niz w dniu wystawienia danej
faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami
w stosunku do Podwykonawcy wynikajacymi z Umowy Podwykonawstwa;

w przypadku odmowy zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcow na podstawie faktur
o ktorych mowa w lit. a), Wykonawca zataczy szczegdétowy opis stanu faktycznego,
wskaze podstawe prawng odmowy zaptaty oraz zalaczy dowody potwierdzajace te
okolicznosci.




6.

W przypadku niewykonania przez Wykonawcdéw postanowien ust. 5 lit. b) i ¢)
Wykonawca wyraza zgode, aby jego naleznosci z biezacych faktur w wysokosci
odpowiadajacej zadtuzeniu Wykonawcy wobec Podwykonawcéw, wynikajacych z
wymagalnych faktur, o ktéorych mowa w ust. 5 lit. a) Zamawiajacy przekazywat
bezposrednio na rachunki Podwykonawcow.

§6

Obowigzki stron:
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) zgtoszenie robot,

b) zatwierdzenie projektu wykonawczego,

C) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

d) przeprowadzenie odbioru robot,

e) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie projektu wykonawczego oraz jego realizacja,

b) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

c) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robét budowlanych objetych
umowag oraz w okresie rekojmi i gwarancji,

d) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

e) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowq,

f) realizacja zalecen Zamawiajacego wpisanych do dziennika budowy,

g) wykonanie robdt tymczasowych, ktéore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

h) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe,

i) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci:
dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, protokoty
badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi i
eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw
wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa, niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci, oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust.| pkt. 2 lit.
».a", lit. ,b" ustawy Prawo Budowlane,

j) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robot oraz terendw przylegtych, czystych i nadajacych sie do
uzytkowania,

k) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowq i
obowigzujacymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw p. poz. okreslonych w
przepisach szczegdtowych oraz opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
itp.,

) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych: jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdcic¢
roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

m)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz majatku
Zamawiajacego - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swaj
koszt,

n) strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

§7

Wykonawca zobowigzany jest =zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej i
kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.



8§8
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych ta ustawag oraz innym osobom, ktérych Zamawiajacy wskaze w
okresie realizacji przedmiotu umowy.

§9

Zamawiajacy zapewni petnienie nadzoru inwestorskiego.

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Kierownik Projektu Pani Marta Kieruzalska.

Osoby petnigce funkcje techniczne na budowie w zakresie pefnienia nadzoru

inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z oséb bedacych personelem
nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W

§10
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana ...........c.ccccievieiiiennnne.
2. Osoba wskazana w ust.| bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.
3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§11

2. Pozostate roboty Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi.

3. Nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
ktéregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu umowe z
Podwykonawcg na realizacje powierzanego mu do wykonania zakresu robot.

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 ust. 2.
niniejszej umowy.

5. Zaklada sie, ze zakup materiatéw zgodnych z wymaganiami STWIORB nie bedzie
wymagat uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

6. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

g§12

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1. Jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i
zadac ich usuniecia,

2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§13

1. Gotowos$¢ do odbiordw robdot =zanikajacych i ulegajacych =zakryciu, Wykonawca
(kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy.
Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdot w terminie 3 dni od
daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania sie
przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdot w formie
pisemnej.



3. Odbior robdt, o ktérym mowa w ust. 2 , dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

4, Odbidér ostateczny ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach badan i préb technicznych wykonanych instalacji.

5. W dniu ostatecznego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu: dokumentacje
powykonawczg; dziennik budowy; zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow
wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa; niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, protokoty odbioréw
technicznych, instrukcje obstugi i eksploatacji, protokoty badan i sprawdzen,
o$wiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a", lit. ,b"
ustawy Prawo Budowlane.

6. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér ostateczny przedmiotu umowy w cig-
gu 3 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

7. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru ostatecznego, jezeli Wykonawca
nie wykonat przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen
oraz nie przedstawit dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 5.

8. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 20
dni, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowia inaczej.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajagcego o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust.6.

10.Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem
okresu rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8 na usuniecie stwierdzonych w tej
dacie wad.

11.Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
gwarancji, oraz date odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy
powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej.

12.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi, rozpoczynajq swoj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorych mowa w § 15 ust.
3 niniejszej umowy.

§14

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 36
miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego, a w przypadku wad - od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu
umowy,

b) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany,

3. Jezeli Wykonawca usunat wady stwierdzone w dniu gwarancji, termin gwarancji biegnie
od daty potwierdzenia usuniecia wad.

4, Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku koszty usuniecia wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

6. Po usunieciu wad termin gwarancji biegnie od nowa.

§ 15
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ............... zt. stownie:.............. zt
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostatlo wniesione w formie............. w



3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

a) Czesc¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o
ktérej mowa ust. 1 bedzie zwrécona w terminie 30 dni od daty odbioru
ostatecznego robot, lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze ostatecznym,
w ciggu 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia tych wad;

b) Czesc¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzgca do pokrycia roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci (30%jego catkowitej wartosci)
zwrdcona zostanie w ciggu 15 dni od daty uptywu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

4. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§16

Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
strony ponosi¢ bedg na ogdlnych zasadach Kodeksu Cywilnego oraz przez zaptate kary
umownej z nastepujacych tytutéow i w nastepujacej wysokosci:

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego w § 14 ust. 6 na usuniecie wad,

c) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, innych niz okresSlone w § 17 ust. 1. lit. b. w
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

8§17

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robdt
i przerwa ta trwata difuzej niz 10 dni,

b) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag,

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie miesigca od daty
powziecia wiadomosci o zaistniatych przyczynach odstapienia z zastrzezeniem ust. 1 lit.
b. i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegbétowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt.



b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

c) w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w ppkt. c) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegodtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku bedzie podstawa do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

d) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 30
dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 4 niniejszej
umowy,

§18

Wykonawca  zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw

ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére mogaq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami

losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét, objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdét,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw
dotyczace pracownikdw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazddéw mechanicznych

Wykonawca ubezpieczy roboty i sprzet na sume réwna 100% kwoty okreslonej w § 4

ust. 1 niniejszej umowy, a wartos¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej bedzie

wynosita 500 000,00 zt. na jedno zdarzenie.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osdb

trzecich petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone tym osobom w zwigzku

z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych. W przypadku

wystgpienia w/w o0séb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty przez
niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami facznie z kosztami
zastepstwa procesowego.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, przedtozy Zamawiajagcego umowy

ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

§ 19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajgq formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy bedq
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20

Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze stron.
§ 21

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1. Oferta Wykonawcy,

2 Program funkcjonalno - uzytkowy,

3. Kosztorys ofertowy,

4, kserokopie umow ubezpieczenia,

5 Petnomocnictwo do podpisania umowy.
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Spoétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Xlll Wydziat Gospodarczy 2
Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 10 517 676 000,00 zt, w catosci wptaconego



SPIS TRESCI

Arkusz uzgodnien str.1
Strona Tytutowa str.2
l. Czesé opisowa Programu Funkcjonalno — uzytkowego str.4

1. Przebudowa urzadzen przejazdowych kat. ,A” w km 80,812 do kat. ,C”.  str.4

1.1 Stan istniejgcy str.4
1.2 Zakres inwestyciji str.5
2 Whnioskowany termin realizacji inwestycji str.7
3 Zrodta finansowania str.7
4 Gwarancja str.7
Il Uzasadnienie potrzeby podjecia inwestycji str.8
Il Wymagania zamawiajacego str.8
1. Wstep str.8
2. Zakres robot str.8
3. Okres$lenia podstawowe (terminologia) str.8
4. Ogoblne wymagania dotyczgce robot str.9
5. Obowigzki Wykonawcy str.11
6. Materiaty str.11
7. Sprzet. str.12
8. Transport str.13
9. Wykonanie robot str.14
10.Kontrola jakosci roboét str.14
11.0Obmiar rob6t str.14
12.0dbior robot
str.14
13.Dokumentacja str.15
14.Zagospodarowanie terenu str.16
IV Czes¢ informacyjna str.16
1. Przepisy prawne i normy str.16

2. Inne informacje dotyczace zaprojektowania i wykonania robot
str.17

Spoétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Xlll Wydziat Gospodarczy 3
Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 10 517 676 000,00 zt, w catosci wptaconego



. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

Linia nr 101 Munina - Hrebenne

1. Przebudowa urzadzenh przejazdowych kat. ,A” w km 80,812 do kat.
,,C”.

Celem inwestycji jest przebudowa urzgdzen zabezpieczajgcych przejazd kat. ,A”
na linii kolejowej nr 101 w km 80,812 do kat. ,C” z sygnalizatorami drogowymi
oraz sygnatem dzwiekowym. W zakresie igcznosci nalezy wykonaé nowe
przytacze kabla teletechnicznego do podtgczenia urzgdzenia zdalnej kontroli
dziatania urzadzen. Dla zasilenia urzadzen przejazdowych nalezy przebudowaé
istniejgce przytgcze energetyczne. Zadanie obejmuje wymiane nawierzchni w

obrebie przejazdu.

1.1Stan istniejacy:

Przejazd kolejowy obecnie kat ,A” znajduje sie na skrzyzowaniu linii kolejowej nr
101 Munina — Hrebenne w km 80,812 z drogq krajowg nr 17 odcinek Hrebenne
— Granica Panstwa. Zarzadcyg drogi jest Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad Oddziat w Lublinie.

Linia nr 101 jest linig | — rzadna, jednotorowa, nie zelektryfikowana.

Urzadzenia zabezpieczenia przejazdu:

- napedy rogatkowe typu JEGD-50, z draggami o dtugosci 11 m,
- sygnalizatory drogowe EHZ (dwukomorowe) szt. 2,
- pulpit sterowniczy.
tacznosé:
- posterunek wyposazony jest w fgcznosc¢ straznicows.

Nawierzchnia na przejezdzie:

- pie¢ kompletéw ptyt zelbetowych CBP dt. 15mb,
- podktady zelbetowe Ink — 4 rok produkcji 1974 wbudowane 1977,
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- szyny 49 E1 rok produkcji 1975 wbudowane 1977,
- szerokoS¢ drogi na dojazdach 6m,
- nawierzchnia na dojazdach — asfalt.
Infrastruktura energetyczna:
- stupy EOC 9,5m szt. 2,

- oprawy o$wietleniowe SHZ 2 x 150 W szt. 2,
- oSwietlenie sterowane recznie z pomieszczenia dréznika przejazdowego.

Budynek straznicy:

- kontener — brak przytgczy wodno kanalizacyjnych, przytgcze energetyczne.

1.2 Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje w swoim zakresie przebudowe urzadzen zabezpieczajgcych
przejazd kat. ,A” w km 80,812 linii nr 101 Munina - Hrebenne do kat. ,C” oraz
wykonanie robét towarzyszgcych branzy nawierzchnia i podtorza, energetyka
i telekomunikacja.

W zakresie urzadzen zabezpieczajacych przejazd nalezy:

a) opracowac dokumentacje projektowg i wykonawczg na przebudowe urzgdzen

przejazdowych,

b) zabudowac urzgdzenia samoczynnej sygnalizacji $wietlnej (ssp) dla przejazdu
kat. ,C” 1 tor z sygnatem dzwiekowym i sygnalizatorami Swietlnymi w iloSci
okreSlonej na etapie projektowania oraz urzgdzeniami sterujgcymi —
zasilajgcymi wykonanymi w wersji komputerowej dla predkosci pociggéw 100
km/h,

c) zabudowaC urzadzenia zdalnej kontroli ssp na nastawni dysponujgce;j
st. Hrebenne w miejscu okreslonym na etapie projektowania w uzgodnieniu
z przedstawicielami wykonawcy, zamawiajgcego oraz uzytkownika branzy
inzynieria ruchu, automatyka wyznaczonych przez Dyrektora Zaktadu Linii

Kolejowych w Lublinie,
d) zabudowac niezbedng sie¢ kablowg wykonang przy uzyciu nowych kabli,

e) urzagdzenia sterowania ssp oraz awaryjnego zasilania zabudowaé

w kontenerze,

f) zastosowac zabezpieczenia antywlamaniowe, przeciw dewastacyjne i ppoz.,
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g) zastosowac system awaryjnego zasilania skfadajacy sie z UPS, ktéry zapewni

ciggta prace ssp przez co najmniej 8 godzin,

h) dostarczy¢ w czasie przekazania inwestycji do eksploatacji czesci zapasowe
niezbedne do utrzymani ssp tj.: 2 szt. czujnikbw torowych, 2 soczewki
sygnalizatorow drogowych niezbedne czesci wyposazenia wewnetrznego

oraz stanowisko do diagnostyki przejazdu.

i) opracowa¢ dokumentacje powykonawczg sporzgdzong zgodnie z wymogami

prawa budowlanego i wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

j) zdemontowac istniejgce urzgdzenia srk w sposéb umozliwiajgcy dokonanie
selekcji co do dalszego przeznaczenia odzyskanych materiatdw i przekazacé
do Sekcji Eksploatacji w Zamosciu.

W zakresie energetyki nalezy:

a) przebudowac istniejgce przytgcze energetyczne na wolnostojgce ztgcze ZLA1

dla potrzeb nowo budowanych urzgdzen,
b) zabudowac ukfad sterujgcy oSwietleniem przejazdu (sterowanie fotokomorka),

c) zlikwidowac istniejgce przytgcze energetyczne w budynku istniejgcej straznicy
wraz z rozpieciem instalacji wewnetrznej w celu umozliwienia transportu

kontenera,

d) opracowac¢ dokumentacje powykonawczg sporzgdzong zgodnie z wymogami
prawa budowlanego i wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

W zakresie teletechniki nalezy:

a) opracowac dokumentacje projektowa,

b) przebudowac istniejgce potgczenie teletechniczne w zwigzku ze zmiang
urzadzen przejazdowych dla podtgczenia urzgdzen zdalnej kontroli i gniazda
straznicowego, z mozliwoscig potgczenia z dyzurnym ruchu st. Hrebenne i st.

Werchrata ,

c) istniejgce urzadzenia tacznosci straznicowej zdemontowac i przekaza¢ do

Sekcji Eksploatacji w Zamoéciu,

d) opracowac¢ dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie z wymogami

prawa budowlanego i wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
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W zakresie oznakowania przejazdu nalezy:

a) wyposazy¢ przejazd w znaki B-20 ,Stop”, B-32c ,sygnalizacja uszkodzona”,
oraz wykona¢ miejsce do ich przechowywania w obrebie przejazdu. Znaki
powinny posiadac¢ stojaki, aby nie byto trudnosci z ich ustawieniem. Sposob
ustawienia powinien gwarantowa¢ jego stabilnoSC przed przewroceniem.
W miejscach ustawienia znakéw zabudowa¢ fundamenty betonowe
umozliwiajgce stabilne ustawienie znakdw.

W zakresie budynku:

a) kontener powinien posiada¢ system alarmowy ppoz. i by¢ zabezpieczony

przed dewastacjq i kradziezami, w szczegdlnosci drzwi,

b) miejsce ustawienia kontenera okres$li, na etapie projektowania, komisja
z udziatem przedstawicieli wykonawcy i zamawiajgcego oraz uzytkownika
branzy inzynieria ruchu, automatyka, nawierzchnia i podtorze, energetyka,
telekomunikacja wyznaczonych przez Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych

w Lublinie,
c) istniejacy kontener straznicy nalezy przewiez¢ po demontazu istniejgcych
instalacji, urzgdzen i przytgczy w miejsce wskazane przez ISE Zamo$¢ a teren

po budynkach uprzatngc¢ i obsiaé trawa,

d) zagospodarowanie gruzu lezy po stronie wykonawcy i na jego koszt,

W zakresie nawierzchni i podtorza nalezy:

a) opracowac projekt organizacji ruchu na czas przebudowy nawierzchni

przejazdu,

b) wymieni¢ nawierzchnie przejazdu z ptyt CBP na piyty Zelbetowe

matogabarytowe modut 49 E1 jednotorowy dtugosci 12 mb,
c) wyasfaltowac¢ dojazdy przejazdu na powierzchni 32 m?,

d) wybudowane czesci nawierzchni zdemontowac i przekazac do ISE Zamo$¢.

2. Wnioskowany termin zakonczenia realizacji inwestycji 25.11.2009r.

3. Zrédio finansowania

Srodki Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie
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4. Gwarancja
Gwarancja na nowobudowane urzgdzenia powinna wynosi¢ 3 lata od daty

przekazania do eksploatacji.

Il. UZASADNIENIE POTRZEBY PODJECIA INWESTYCJI

Zapewnienie wtasciwego bezpieczenstwa uzytkownikom przejazdu zgodnie z
wymogami formalnymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej ( Dz. U. nr 33 z 20 marca 1996r, poz. 144 ).

. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

1. Wstep
Przedmiotem niniejszych wymagan ogoélnych sg warunki dotyczgce wykonania i

odbioru rob6t zwigzanych z:

zabudowg urzadzen przejazdowych kat. ,C” ,

- przebudowg urzgdzen energetycznych i telekomunikacyjnych,
- przebudowa nawierzchni przejazdu,

- demontazem istniejgcych urzgdzen srk ,

- demontazem straznicy,

- uporzadkowaniem i zagospodarowaniem terenu.
2. Zakres robét
W swoim zakresie obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z przebudowsg istniejgcej

infrastruktury tj.:

2.1 robotami montazowymi i demontazowymi wystepujgcymi w czasie przebudowy

infrastruktury przejazdu,
2.2 przebudowg nawierzchni przejazdu,

2.3 przebudowg tgcznosci przewodowej, urzgdzeh energetyki wramach

przebudowy przejazdu,

2.4 demontazem istniejgcej straznicy po demontazu istniejgcych przytaczy,
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2.5 uporzagdkowaniem i zagospodarowanie terenu budowy.

3. Okres$lenia podstawowe (terminologia)
Znaczenia przyjetych w niniejszym opracowaniu okreslen podstawowych oraz
skrétéw zwigzanych z urzadzeniami srk sg zgodne z okresleniami i skrotami

zawartymi w odpowiednich normach.

3.1 DTR — Dokumentacja Techniczno Ruchowa — dokument opracowany przez
producenta okreslajgcy zasady stosowania, montazu i utrzymania danego

urzgdzenia.

3.2 Urzadzenia zasilajgce — urzadzenia zasilania i rozdziatu energii elektrycznej
doprowadzajgce jg do urzadzen automatyki kolejowej i stanowigce czesé
urzadzen wewnetrznych systemu urzgdzen automatyki kolejowej (urzgdzen
srk).

3.3 GIK- Gtébwny Inspektor Kolejnictwa.
3.4 UTK- Urzad Transportu Kolejowego.

3.5 Urzadzenia ssp na przejezdzie — jest to zespot urzadzen ( sygnalizatory
drogowe, czujniki, szafy sterujgco - zasilajgce, sie¢ kablowa) usytuowanych i
zabudowanych przy drodze kotowej w obrebie jej skrzyzowania z torami
kolejowymi, stuzgcy do bezpiecznego kierowania ruchem pojazdéw kotowych
w obrebie tego skrzyzowania dziatajgcych samoczynnie.

4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

4.1 Wykonawca zwroci szczegoOlng uwage na bezpieczenstwo ludzi i sprzetu

podczas pracy w poblizu czynnych toréw.

4.2 W czasie wykonywania robét w czynnych urzgdzeniach srk wykonawca jest
obowigzany do przestrzegania wymagan Instrukcji le-5 o zasadach
eksploatacji, iprowadzenia robdét w urzgdzeniach sterowania ruchem
kolejowym oraz warunkow ustalonych w regulaminie
tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.
Bezpieczenstwo pracy nalezy opiera¢ na przepisach BHP obowigzujacych na
terenie Polski i w PKP PLK S.A.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Opracowaniem dokumentacji projektowych winni kierowaé i je prowadzi¢
pracownicy posiadajgcy uprawnienia do prac projektowych wymagane

przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Robotami winni kierowac i je prowadzi¢ pracownicy posiadajgcy uprawnienia
do prowadzenia robét budowlano — montazowych wymagane przepisami
ustawy Prawo Budowlane. Osoby wykonujgce czynnosSci automatyka i
toromistrza powinny posiada¢ upowaznienia wydane przez pracodawce
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury nr 2152 z dnia 16 sierpnia
2004 r. wsprawie wykazu stanowisk bezposrednio zwigzanych z
prowadzeniem i bezpieczehstwem ruchu kolejowego i warunkami, jakie
powinny spetnia¢ osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzacy
pojazdy kolejowe, a przed przystgpieniem do robo6t uzyskaé autoryzacje na

obszar prowadzonych robot.

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca dostarczy do Sekcji
Eksploatacji w Zamosciu wykaz osob, ktdére bedg pracowaty na stanowiskach
zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu kolejowego wraz z upowaznieniami
i dokumentacjg, na podstawie ktorej je wydano (rejestr egzamindéw, dziennik
pouczen okresowych) w celu przeprowadzenia autoryzacji i pisemnego
zgtoszenia dyzurnym ruchu pracownikbw upowaznionych do pracy w

czynnych torach.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly prowadzone w sposob nie

powodujgcy utrudnien w ruchu pociggow.

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw

i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
organizacji robét budowlanych,
zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich,
ochrony $srodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia robot przed dostepem osoéb trzecich,
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4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy

Prawo Budowlane i postanowien umowy.

. Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodnoscich

wykonania z dokumentacjg projektowg i poleceniami zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i wykonywania tymczasowych
konstrukcji, urzgdzen, instalacji niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia, utrzymywania ich we wtasciwym stanie oraz zlikwidowania po

ustaniu potrzeby ich dalszego stosowania bez dodatkowych optat.

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ demontazu istniejgcych, zastepczych
lub tymczasowych urzadzen, ktére nie bedg wykorzystywane po zakonczeniu
przebudowy. Urzgdzenia te muszg by¢é zdemontowane w sposéb
umozliwiajgcy ich dalsze przeznaczenie i przekazane do Sekcji Eksploatacji

w Zamos$e.

. Materialy.

W ramach modernizacji linii kolejowych akceptowanie elementow
regenerowanych lub pochodzgcych ze zdemontowanych urzgdzen srk
dostarczonych przez zewnetrznych dostawcow, jest niedopuszczalne.
Wszystkie docelowe systemy, budowane w ramach przeprowadzonych
modernizacji muszg sktada¢ sie z elementéw fabrycznie nowych, nie mogag
zawieraC urzadzen Ilub materiatdbw, pochodzagcych z demontazu

(starouzytecznych) lub regenerowanych.

Urzadzenia srk muszg posiada¢ bezterminowe Swiadectwa dopuszczenia do

eksploatacji wydane przez UTK lub GIK.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji urzadzen srk powinno obejmowaé

catg strukture systemu.

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie
zregulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane

parametry.

Wszystkie materiatly budowlane i urzgdzenia winny by¢ nowe, posiadac
wymagane atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacii

i aprobaty techniczne.

Materiaty i urzgdzenia nalezy dostarczy¢ na budowe w stanie

nieuszkodzonym oraz dokonac ich ogledzin.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci wraz z materiatami zatgczonymi (np. S$ruby
konstrukcyjne). Nalezy tez sprawdzi¢ ich zgodnosS¢ z danymi producenta

i z dokumentacjg (DTR).

Sktadowanie materiatow oraz urzadzen na placu budowy i ich zabezpieczenie

lezy po stronie wykonawcy i na jego koszt.

Demontaz urzadzehn nalezy przeprowadzi¢ w sposdéb umozliwiajgcy
wyodrebnienie elementow przeznaczonych do dalszego wykorzystania

i przeznaczonych na ztom.

Wykonawca jest zobowigzany do przewiezienia, zatadunku i roztadunku
materiatbw po demontazu. Koszty transportu w/w urzgdzen obcigzajg

wykonawce.

Zdemontowane materiaty nalezy dostarczy¢ do Sekcji Eksploatacji w

Zamosciu.

Przed rozpoczeciem robo6t Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie wspdlnie

z wykonawcg przeprowadzg przeglad obiektow i dokonajg wstepnej
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7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

kwalifikacji w zakresie przewidywanych odzyskéw, z czego sporzadzag
protokot i dotgczg do protokotu przekazania placu budowy.

Sprzet.

Dobér sprzetu do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie musi
gwarantowac jako$¢ robot okreslong w dokumentacii projektowej. Dobor
sprzetu wykonawca przedstawia do akceptacji zamawiajgcego.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na dobdér sprzetu do:

ustawienia sygnalizatoréw,

zabudowy czujnikow,

demontazu istniejgcych urzadzen srk,

kopania rowéw kablowych,

wykonania przejs¢ pod torami,

przebudowy uktadu torowego,

W obrebie stacji, przejazdéw zaleca sie wykonanie robo6t w sposoéb reczny. W
razie watpliwosci co do lokalizacji urzadzenh podziemnych nalezy wykonac

probne przekopy lub okresli¢ trase kabla specjalistycznym urzgdzeniem.

. Transport.

Materiaty na i z budowy powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami

transportu i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Materiaty na i z budowy powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego obowigzujgcymi w Polsce.

Transport wewnetrzny na budowie z miejsca sktadowania do miejsca montazu
winien odbywac sie recznie lub przy uzyciu Srodkéw transportowych oraz
zgodnie z wymaganiami przepisow BHP obowigzujgcymi w Polsce

i w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Sposob zatadowania i wytadowania materiatow oraz urzadzen na Srodki
transportowe, a takze warunki samego transportu powinny odpowiadac¢

wymaganiom producenta tych materiatow i urzgdzen.

Za przechowanie materiatbw odpowiedzialny jest wykonawca.
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8.6

9.1

9.2

9.3

Koszty transportu w/w urzgdzen, zatadunek, magazynowanie i wytadunek
obcigzajg wykonawce.

Wykonanie robét.

Harmonogram i organizacja robét powinny by¢ zgodne z projektami
wykonawczymi oraz obejmowa¢ warunki i ograniczenia wynikajgce z

koordynaciji rob6t pomiedzy wszystkimi branzystami wykonawcy.

Organizacja robot musi uwzgledniaé czas przeznaczony na proby techniczne,

sprawdzenie urzgdzen przez wykonawce oraz odbiér koncowy.

Wykonanie robét polegajgcych na montazu aparatury oraz potaczen pomiedzy

elementami musi by¢ zgodne:

- zinstrukcjami montazu producenta (DTR),

-z odpowiednimi normami,

-z przepisami obowigzujgcymi w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.,

-z projektem wykonawczym.

10.Kontrola jakosci robot.

10.1

10.2

11
11.1

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét i dziatania urzadzen nalezy do

obowigzkdédw wykonawcy i powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z:

Instrukcjami montazu producenta (DTR), oraz Warunkami Technicznymi

Odbioru (WTO).

Wymogami instrukcji i przepiséw stosowanych przy odbiorze urzgdzeh w PKP
Polskich Liniach Kolejowych S.A.

.Obmiar robét.

Obmiar robdét obejmuje ustalenie jednostek dla wszystkich czynnosci

koniecznych do prawidtowego wykonania robét zwigzanych:
-z montazem i demontazem,

-z transportem, zatadunkiem i wytadunkiem,

-z uruchomieniem i regulacja,

-z uporzgdkowaniem terenu po budowie.

12.0dbior robot
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121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Odbidr i sprawdzenie dziatania urzadzen srk nalezy dokona¢ po zakonczeniu
kazdej fazy przebudowy urzadzen zgodnie =z Instrukcja o =zasadach
eksploatacji i prowadzenia robdét w urzadzeniach sterowania ruchem
kolejowym le-5 oraz wytycznymi odbioru technicznego oraz przekazywania do
eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem kolejowym le-6 (WOT-E12)”.
Odbioru robdét torowych nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg Id-1 (D1)
o warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych oraz
dokumentaciji technicznej.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiory czeSciowe,

odbior techniczny (koncowy) i przekazanie do eksploataciji,

odbior pogwarancyjny (ostateczny).

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy przeprowadzenia prob eksploatacyjnych
i przekazania protokotow z ich wynikami podpisanych przez osobe
uprawniong.

Przed zgtoszeniem robét do odbioru technicznego wykonawca przekaze

zamawiajgcemu:

- protokdt sprawdzenia wewnetrznego urzgdzen wykonanego przez

wykonawce,

- spis uzytych urzadzen, materiatdbw i czesci wraz ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, metrykami
oraz licencje na zastosowane programy oraz same programy, a Ww
przypadku za$ zespotow urzadzen zmontowanych u producenta
protokotami prob technicznych.

Po odbiorze koncowym, wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie

wykonanego obiektu (o ile jest to wymagane), spetniajgc wymagania Ustawy

Prawo Budowlane.

13.Dokumentacja
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14.

trawa.

Dokumentacja winna posiada¢ wszystkie opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane ustawa ,Prawo Budowlane”, ,Prawo Ochrony Srodowiska” i innymi

przepisami.
Pozyskanie map do celéw projektowych lezy po stronie wykonawcy.

Zastosowane rozwigzania techniczne podczas projektowania wykonawca
konsultowat bedzie z zamawiajgcym, przedstawione rozwigzania muszg byc¢
zgodne z programem funkcjonalno-uzytkowym i nie mogg przekraczac

kosztéw podpisanej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do organizowania w toku realizacji zaméwienia
narad KOORDYNACYJNYCH Z UDZIALEM zamawiajgcego, celem oceny
postepu prac projektowych i dokonania uzgodnieh niezbednych do realizaciji

zamowienia.
Po zakonczeniu zadania nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg.

Zabudowane urzadzenia nalezy zinwentaryzowaC geodezyjnie i nanie$¢

w zasobach geodezyjnych.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu 4  komplety  dokumentaciji
powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w formacie
DWG odczytywanych w programach typu CAD bez zabezpieczeh przed
edycjg oraz 1 kopie operatu z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przyjetego do Kolejowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficzne;.

Zagospodarowanie terenu.

Miejsca po wykopach i budynku straznicy nalezy uporzadkowac i obsiaé

14.1 Sygnalizatory drogowe i kontener obudowac kostkg brukowsa.

IV.

1.

CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.
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2.

Wytyczne techniczne budowy urzgdzen sterowania ruchem kolejowym

w przedsiebiorstwie Polskie Koleje Panstwowe (WTB-E10).

Instrukcjg le-5 o zasadach eksploatacji i prowadzenia robo6t w urzadzeniach

sterowania ruchem kolejowym.

Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzgdzen

sterowania ruchem kolejowym le-6 (WOT-E12)".

Id-1 (D1) — Instrukcja o warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na

liniach kolejowych, oraz dokumentaciji technicznej.
Ir-1 (R-1) instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggow.

Instrukcja  bezpieczenstwa i  higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia wspolne — EBH -1 wprowadzona

uchwatg Zarzadu PKP Energetyka nr 170 z dnia 16 czerwca 2004r.

Instrukcja  bezpieczenstwa i  higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen sieci trakcyjnej
oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej
— EBH-1a —wprowadzona uchwatg Zarzgdu PKP Energetyka nr 170 z dnia 16

czerwca 2004r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury nr 2152 z dnia 16 sierpnia 2004r
w sprawie wykazu stanowisk bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem
i bezpieczenstwem ruchu kolejowego i warunkami, jakie powinny spetniac

osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzacy pojazdy kolejowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156

poz. 1118 z pézniejszymi zmianami).
Instrukcja o telefonicznej przewodowej tacznosci ruchowej ,le-2(E-3)”.

Inne informacje dotyczace zaprojektowania i wykonania robot

budowlanych.
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2.5

Kopie map zasadniczych do projektowania wykonawca pozyska we wiasnym

zakresie.

Wszelkie niezbedne pomiary do zaprojektowania i wykonania zadania oraz po
zakonczeniu budowy przed odbiorem wykonawca wykona we wiasnym

zakresie, a wyniki pomiardéw przekaze zamawiajgcemu.

Aktualna dokumentacja techniczna obiektu niezbedna do zaprojektowania
i wykonania rob6t budowlanych znajduje sie i jest dostepna w Zaktadzie Linii

Kolejowych w Lublinie.

Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt uzyska w imieniu
zamawiajgcego pozwolenie na budowe lub dokona zgtoszenia robot (na
podstawie petnomocnictwa) z uwzglednieniem, art. 3 pkt. 3, art. 29 ust. 2 pkt.
12 Prawa budowlanego oraz art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz. 94 z p6zn. zm.). Projekt
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, wniosek o wydanie decyziji
o pozwoleniu na budowe wraz z zatgcznikami nalezy przedtozy¢ do wgladu

zamawiajgcemu przed ztozeniem w urzedzie wojewodzkim.

Niezbedne uzgodnienia kolizji dotyczagce wykonania prac ziemnych

wykonawca uzyska we wtasnym zakresie.
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