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ROZDZIAL 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)

ZAMAWIAJACY

1.1. Zamawiajacym jest:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku;
Adres: ul. Subistawa 5; 80-354 GDAI(ISK;

Tel. centrali 58 51-12-400, fax 58 51-12-405;

Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

Godziny urzedowania od 7:30 do 15:30;

NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowa¢ na adres

podany w punkcie 1.1.

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie oznaczone jest przez Zamawiajacego znakiem: GDDKiA-O/Gd-ZP/54/
Z-4/2013. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie

na wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg
Pzp”. Warto$¢ szacunkowa zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci

kwoty 5 000 000 euro.

ZRODLA FINANSOWANIA

Zamowienie jest przewidziane do sfinansowania ze $rodkéw krajowych bedacych

w dyspozycji Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

5.1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych oznaczonych nazwg

+UMOCNIENIE SKARP WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH
POD MOSTEM M4 PRZEZ RZEKE WISLE KOLO KWIDZYNA"

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie umocnienia prawego i lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Wisty na odcinku, gdzie wat usytuowany jest pod mostem M4.
Umocnienie skarp watdéw przeciwpowodziowych typu ciezkiego (materace kamienne grub.
17 cm) od strony wody ma zabezpieczy¢ przed degradacjg na skutek czynnikow
zewnetrznych (kra lodowa, wysoka woda). Skarpy zewnetrzne z uwagi na utrudniong
wegetacje roslin w obszarze pod mostem (cien, brak wody) zostang umocnione geokratg
wypetniong zwirem o uziarnieniu 16/32 mm. Na koronie watu nalezy wykonac¢ droge z ptyt

typu Yomb.

Przedmiot zamowienia nazywany jest w dalszej tresci niniejszej Instrukcji dla
Wykonawcéw (dalej zwang ,IDW”) ,przedmiotem zamodwienia” lub ,zamdwieniem” lub

~inwestycjq”.

Przedmiot zamodwienia nie zostat podzielony na czesci. Zamawiajacy wymaga, aby oferta

obejmowata catos¢ przedmiotu zamodwienia.

5.2. CPV (Wspdlny Stownik Zamodwien):
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Gtéwny przedmiot 45.20.00.00-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien publicznych (t. jedn. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielania Wykonawcy zamoéwien uzupetniajacych,
o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokos$ci do 50 % wartosci
zamoéwienia podstawowego w zakresie wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego.

Szczegdtowo przedmiot zamodwienia okreslony zostat w Rozdziatach 4+5 niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia, zwanej w dalszej tresci ,SIWZ”.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania przedmiotu zamodwienia przy udziale
Podwykonawcow. Zamawiajacy 2zada wskazania przez Wykonawce w ofercie
(na Formularzu ,OFERTA”) czes$ci zamodwienia/zakresu robot, ktérych wykonanie
Wykonawca powierzy Podwykonawcom -bez podawania nazw (firm) i adreséw
Podwykonawcow.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostat zrealizowany w terminie do dnia
15 grudnia 2013 r.

Wymagany termin rozliczenia budowy, sporzadzenia sprawozdawczosci, przedtozenia
elaboratu lub inwentaryzacji powykonawczej — 7 dni od daty zakonczenia robot.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamodwienia mogq ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i ktorzy wykazg ich spetnianie na poziomie
wymaganym przez Zamawiajgcego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 7.2 IDW oraz
niepodlegajgacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te beda braty udziat w realizacji czeSci zamoéwienia,
Wykonawca musi réwniez wykaza¢ brak podstaw do wykluczenia z postepowania
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w stosunku do tych
podmiotow.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki
dotyczace:

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania:

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkdéw w tym
zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w tym
zakresie na podstawie o$wiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktorym mowa w pkt 8.1.1 IDW.

posiadania wiedzy i doswiadczenia:

Wykonawca musi wykazac¢ sie wiedzg i doswiadczeniem w wykonaniu (zakonczeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej:

- dwdch zadan obejmujacych swym zakresem roboty ziemne i umocnieniowe na rzekach,
potokach, zbiornikach wodnych Iub drogach, na warto$¢ co najmniej 400 000,00 zt brutto
kazde.
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Wartosci podane w dokumentach potwierdzajgcych spetnianie warunku w walutach innych
niz wskazane przez Zamawiajgcego, Wykonawca przeliczy wedtug $redniego kursu NBP
na dzien wystawienia Protokotu odbioru roboét lub réwnowaznego dokumentu lub
Swiadectwa Przejecia (dla Kontraktéw realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC).

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia:

a) Potencjat techniczny

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkdéw w tym
zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w tym
zakresie na podstawie os$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktorym mowa w pkt 8.1.1 IDW.

b) Potencjat kadrowy

Wykonawca musi wskaza¢ osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia,
legitymujace sie kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem odpowiednimi do funkcji,
jakie zostang im powierzone. Wykonawca, na kazdg funkcje wymieniong ponizej, wskaze
osoby, ktdére spetniajg nastepujace wymagania:

1) Osoba proponowana do petnienia funkcji Kierownika budowy - minimum 1
osoba:

- minimalne kwalifikacje zawodowe: posiadanie waznych uprawnien budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen Ilub w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie budowli
hydrotechnicznych lub odpowiadajace im uprawnienia, zdobyte poza granicami Polski,
a uznane na podstawie przepisow odrebnych poprzez wiasciwe odwotanie do aktualnych
przepisow prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), a takze ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U. 2001 nr 5 poz. 42);

a) Osoba wskazana na stanowisko wymienione w poz. 1 winna posiada¢ uprawnienia
budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawg Prawo Budowlane w specjalnosci
wiasciwej dla powierzanego stanowiska lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktdore zostaty wydane na podstawie wczesniej wydanych przepisow.

b) Majac na uwadze obowigzujgce w Polsce przepisy prawa krajowego - ustawa Prawo
budowlane art. 12, pkt 7 oraz art. 12a, w przypadku osob spoza Polski mozliwe jest
uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych
w panstwach czionkowskich UE, po przeprowadzeniu wiasciwego postepowania
weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorzadu zawodowego w Polsce na zasadach
okreslonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r.,
Nr 63, poz. 394).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw w tym
zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w tym
zakresie na podstawie os$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktorym mowa w pkt 8.1.1 IDW.

7.3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania

zamowienia innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia.

7.4. Informacja dla Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia

(spotki cywilne/konsorcja)
W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, zaden
z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktorych mowa
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w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spetnianie warunkow wskazanych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, i ktérych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat zamieszczony w pkt
7.2 IDW, Wykonawcy wykazujg tacznie.

7.5. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu na podstawie
o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie ,spetnia - nie
spetnia”.

8. OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJA ,DOSTARCZYé
WYKONAWCY W CELU OCENY SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

8.1. W celu oceny spelniania warunkoéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
i ktérych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat zamieszczony w pkt 7.2 IDW
oraz w celu weryfikacji rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci i doswiadczenia Wykonawcy
nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4)
ustawy Pzp - ztozy¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

8.1.1. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp.

8.1.2. Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania - w celu oceny
spetniania warunku, ktérego opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW. Do wykazu
nalezy zataczy¢ dowody dotyczace najwazniejszych robdt okreslajace, czy roboty te
zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujace, czy zostaty one wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

8.1.2.a. Dowodami, o ktérych mowa w pkt 8.1.2 IDW sa:
a) Poswiadczenie;

b) Inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé¢ poswiadczenia, o ktorym mowa wlit. a
powyzej.

8.1.2.b.W miejsce poswiadczen, o ktérych mowa w pkt 8.1.2.a ppkt a) IDW Wykonawca moze
przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie robét budowlanych zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidtowo ukonczenie okreslone w § 1 ust. 1 pkt 3
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow
dokumentdéw, jakich moze zadaé zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty moggq by¢ sktadane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

8.1.2.c. W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane
wskazane w wykazie, o ktérym mowa w pkt 8.1.2 IDW, zostaty wczesniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowoddw, o ktorych mowa w pkt 8.1.2
IDW.

8.1.2.d.W przypadku koniecznosci, szczegdlnie gdy wykaz lub dowody, o ktérych mowa
odpowiednio w pkt. 8.1.2 IDW oraz w pkt. 8.1.2.a. i 8.1.2.b. IDW, budzg watpliwos¢
Zamawiajacego lub gdy z poswiadczenia alb innego dokumentu wynika, ze zamowienie
nie zostato wykonane lub zostato wykonane nienalezycie, Zamawiajacy moze zwrocic¢
sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty lub
miaty zosta¢ wykonane, o przediozenie dodatkowych informacji lub dokumentow
bezposrednio Zamawiajacemu.

8.1.3. Wykaz osob, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia niezbednych
do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu oceny spefniania
warunku, ktdrego opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.3.b) IDW. Do wykazu nalezy
dotaczy¢ oswiadczenie, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia.
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W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu lub osobach zdolnych do
wykonania zamowienia innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodni¢, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do
realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotdw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych

zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

8.2.a. Jezeli Wykonawca wykazujac spetnianie warunku, o ktdrym mowa w art. 22 ust. 1

8.3.

8.3.1.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat
zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania
zamoéwienia oraz oceny, czy stosunek f{aczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdéw, Zamawiajacy zada zlozenia
dokumentdéw dotyczacych:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobdow innego podmiotu, przez Wykonawce przy
wykonywaniu zamowienia;

c) charakteru stosunku, jaki bedzie tqczyt Wykonawce z innym podmiotem;

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4)
ustawy Pzp - ztozyé nastepujace dokumenty:

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznosciach,
o ktorych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

a) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznosciach, o ktérych mowa
wart. 24 ust 1 ustawy Pzp - w odniesieniu do podmiotéw na zasobach ktérych
Wykonawca polega wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a ktore to podmioty beda braty udziat w realizacji
czesci zamowienia.

Aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, Zze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.

Aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie
zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.

8.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania

8.5.

o udzielenie zamodwienia w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy
Pzp, nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24b ust. 3

ustawy Pzp - ztozy¢ nastepujace dokumenty:
8.4.1.

Liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5), albo informacje o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy
kapitatowej, na formularzu zgodnym z trescig Formularza 3.1.3.

Informacja dla Wykonawcow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.
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Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktdrych mowa:

w pkt 8.3.2 + 8.3.4 IDW - sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w ktéorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci;

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu;

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt
8.5.1 IDW, zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym oswiadczenie, w ktorym okresla
sie takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy ztozone przed wiasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby Iub kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.5.1.1) lit. a) IDW, lub zastepujacy je dokument, o
ktorym mowa w pkt 8.5.2 IDW, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 8.5.1.1) lit.
b), lub zastepujacy go dokument, o ktérym mowa w pkt 8.5.2 IDW, powinien byc¢
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majgcego
siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie do wiasciwych organow odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o wudzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedtozonego dokumentu.

8.6. Wymagania formalne dotyczace skiadanych oswiadczen i dokumentow.

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

Dokumenty i o$wiadczenia wymagane w celu oceny spetnienia przez Wykonawcow
warunkéw udziatlu w postepowaniu i zweryfikowania zdolnosci Wykonawcy do
nalezytego wykonania zamdwienia_(za wyjatkiem oS$wiadczenia wymienionego w pkt
8.1.1 IDW, ktére musi zosta¢ ztozone w formie oryginatu, a takze zobowigzania,

o ktérym mowa w pkt 8.2, ktdre wymaga zachowania formy pisemnej), nalezy ztozy¢

w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

W przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz
w przypadku podmiotow, o ktéorych mowa w pkt 7.3, 8.2, 8.2.a, 8.3.1.a) IDW, kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy Ilub tych podmiotow sg
poswiadczane za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub te
podmioty.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem powinno by¢ sporzgdzone w sposdb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkqa osoby
poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnos$¢ z oryginatem).

Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii

dokumentu wytacznie wtedy, gdy ziozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzi¢ watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

8.7. W celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu przez
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia:
a) oswiadczenie wymienione w pkt 8.1.1 IDW powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich
Wykonawcow;
b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2 + 8.1.3 IDW sktada dowolny Wykonawca / dowolni
Wykonawcy wykazujacy spetnianie warunkow, sposréd Wykonawcdw sktadajacych
wspolng oferte;
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c)

d)

e)

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.5.1.

9.6.
9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.
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o$wiadczenie wymienione w pkt 8.3.1 IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.3.2 =+
8.3.4 albo odpowiadajace im okreslone w pkt 8.5.1 i 8.5.2 IDW, powinny by¢ ztozone
przez kazdego Wykonawce.

o$wiadczenie wymienione w pkt 8.3.1.a) IDW sktada kazdy podmiot na zasobach, ktérego
Wykonawca polega wykazujac spetnienie warunkow, o ktéorym mowa w art.22 ust 1
ustawy Pzp, a ktory to podmiot bedzie brat udziat w realizacji cze$ci zamodwienia;

lista lub informacja, o ktorej mowa w 8.4 IDW powinna by¢ ztozona przez kazdego
Wykonawce.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadnia ofert czeSciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium.

Oferte stanowi prawidtowo wypetniony Formularz ,,OFERTA"” oraz nizej wymienione

dokumenty:
Wypetniony KOSZTORYS OFERTOWY - Formularz 2.1 zgodny z trescig formularza
zamieszczonego w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ.

Wraz z OFERTA powinny by¢ zloZzone:
Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 IDW.
Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych
sie o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o wspdtdziataniu, z ktérej bedzie
wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo (oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnos$c
z oryginatem przez notariusza). Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania

Wykonawcdw w postepowaniu albo do reprezentowania Wykonawcdéw w postepowaniu
i zawarcia umowy.

Pelnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnosc¢
z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych dokumentéw sktadanych
wraz z ofertg, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentéw ztoZzonych
wraz z oferta.

Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pieniadz.

Oferta powinna byc¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
witasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory
w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziatach 2 i 3 niniejszej SIWZ, powinny by¢
sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte powinien by¢ czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc, powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w przeciwnym
razie nie bedzie uwzglednione.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12 i 9.13. W tresci oferty powinna by¢
umieszczona informacja o liczbie stron.

Oswiadczenia i dokumenty dotyczace  wiasciwosci Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 8 IDW, powinny by¢ trwale ze soba potaczone oraz kolejno
ponumerowane. W tresci oferty powinna by¢ zamieszczona informacja o liczbie stron,
na ktorych te oswiadczenia i dokumenty zamieszczono.
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9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
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W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca powinien w sposéb nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktore
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Informacje te powinny by¢ umieszczone
w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potgczone i ponumerowane. Nie
mogaq stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu
gwarancji i warunkdéw ptatnosci zawartych w ofercie.

Opakowanie i oznakowanie ofert:
Oferte wraz z oswiadczeniami i dokumentami nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w 1 (jednym)

egzemplarzu.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwag
(firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastepujqco:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku
ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk,
oraz opisane:
,Oferta - ,UMOCNIENIE SKARP WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH POD
MOSTEM M4 PRZEZ RZEKE WISLE KOLO KWIDZYNA"
.Nie otwieraé¢ przed dniem 23.10.2013 r., godz. 11%.”

Wymagania okreslone w pkt 9.11 + 9.14 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie
bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogace
wyniknac¢ z niezachowania tych wymagan bedq obcigzaty Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej
oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny by¢ doreczone Zamawiajacemu na pisSmie pod rygorem niewaznosci przed
uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenia powinny by¢ opakowane i oznakowane tak
jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem ,ZMIANA” lub
~WYCOFANIE".

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o Kosztorys Ofertowy
sporzgdzony na formularzu, ktérego wzér stanowi Formularz 2.1 zamieszczony
w Rozdziale 2 SIWZ. Podstawg obliczenia ceny oferty jest Przedmiar Robét zamieszczony
w Dokumentacji Projektowej.

Kosztorys Ofertowy, o ktorym mowa w pkt 10.1, nalezy sporzadzi¢ metodg kalkulacji
uproszczonej Scisle wedtug kolejnosci pozycji wyszczegdlnionych w Przedmiarach Robdt.
Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla wszystkich pozycji
wymienionych w Kosztorysie Ofertowym.

Wykonawca oblicza cene ofertowg netto dodajac wartosci poszczegdlnych elementéw
zamowienia.

Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto Wykonawca dodaje warto$¢ podatku VAT. Tak
wyliczong cene z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cene ofertowg brutto.

Wykonawca obliczajgc cene oferty musi uwzgledni¢ w Kosztorysach Ofertowych wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach Robdt. Wykonawca nie moze samodzielnie
wprowadzi¢ zadnych zmian do formularza Kosztorysu Ofertowego.

Wszystkie btedy ujawnione w Dokumentacji Projektowej (w tym na rysunkach),
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych oraz
w Przedmiarach Rob6t Ilub innych czesciach SIWZ Wykonawca powinien zgtosic
Zamawiajgcemu przed terminem sktadania ofert.

Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Przedmiarach Robét lub innych elementach Opisu Przedmiotu Zamoéwienia
zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw
lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 + 3 ustawy
Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych, pod
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c)
d)

e)

9)

10.9.
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warunkiem, Ze zagwarantujg one realizacje zamowienia w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe i Dokumentacjq Projektowg oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w w/w dokumentach.

Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamdwienia,
w tym réwniez wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w SIWZ, jakie
Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamoéwienia, np.:

Koszty ogdlne, koszty zakupu, koszty posrednie, zysk.

Koszty dojazdu, podatkdow, optaty celne i inne czynniki.

Koszty ubezpieczenia.

Koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty wykonania oznakowania na czas budowy

(o ile nie zostaty uwzglednione jako oddzielne pozycje kosztorysowe w Kosztorysie

Ofertowym) i utrzymania tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty okres trwania

budowy.

Koszty wykonania elaboratu odbiorowego i inwentaryzacji powykonawczej.

Koszty wynikajgce z zapewnienia sprzetu, materiatéw biurowych i innych srodkéw.

Koszty usuwania wad i usterek, ktére wystapig w okresie rekojmi i gwarancji.

Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamodwienia, ktdrych nie ujeto w odrebnych
pozycjach w Kosztorysach Ofertowych i Przedmiarach Robdét, Wykonawca powinien ujaé
w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Kosztorysach Ofertowych.

Cena oferty musi by¢ wyrazona w ziotych polskich z doktadnoscia do dwdch miejsc
po przecinku.

10.10. Jezeli ztozona zostanie oferta, ktorej wyboér prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku

11.
11.1.

11.2.
1)
2)
3)

4)
5)

11.3.

11.4.

11.5.

podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug,
ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 12 000 zt (stownie
ztotych: dwanascie tysiecy ztotych 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skiadania ofert w jednej lub kilku
nastepujacych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:

pienigdzu, wptaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Gdansku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spodtdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poreczen powinno by¢ ztozone w oryginale
i musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, koniecznym jest, aby
gwarancja lub poreczenie obejmowaty odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki
powodujace utrate wadium przez Wykonawce, okres$lone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Wykonawcy - wnoszgac wadium - powinni zawsze podawac¢ numer sprawy (przetargu)
podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwe zamdwienia.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczen Beneficjentem jest:
Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad w zakresie
dzialalnosci Oddzialu GDDKIA w Gdansku, ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk.

Wadium wniesione w pieniadzu przelewem na rachunek bankowy musi wplynaé
na wskazany w pkt 11.2.1) rachunek bankowy Zamawiajacego najpdzniej przed uptywem
terminu sktadania ofert.
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11.6. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okresSlonych w art. 46 ust. 1 + 4
ustawy Pzp.

11.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami w przypadku gdy:

11.8.1.Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana:

a) odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stanie sie niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

11.8.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
nie ztozyl dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego
stronie.

12. MIEJSCE I TERMIN SKLEADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Oferty powinny by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego na adres:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku,
ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 23.10.2013 r. do godziny 119,

12.2. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 11
(sala konferencyjna), w dniu 23.10.2013 r., o godzinie 112,

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Zamawiajacy niezwiocznie zwroci oferte, ktora zostanie ztozona po terminie.

12.5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostana:
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktdrego oferta jest otwierana oraz informacje
dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow
ptatnosci zawartych w ofertach. Informacje, o ktéorych mowa w poprzednim zdaniu,
Zamawiajacy przekaze niezwiocznie Wykonawcom, ktdérzy nie byli obecni przy otwarciu
ofert, na ich wniosek.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

13.1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzy¢é termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie terminu, o ktorym mowa w pkt 13.1, o oznaczony okres, nie dtuzszy
jednak niz 60 dni.

13.3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertgq dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia nowego wadium lub jego przedituzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

13.4. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowq Izbe Odwotawczg
orzeczenia.



SIWZ na roboty budowlane ,UMOCNIENIE SKARP WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH POD MOSTEM M4 PRZEZ RZEKE WISLE KOLO

KWIDZYNA”

14.

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

1)

2)
3)

4)

14.7.

15.

15.1.

a)

b)

-13 -

KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie
wylacznie kryterium ceny.

Kryterium ,Cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamodwienia, podanej przez Wykonawce na Formularzu Oferty. Liczba punktow
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

C= € min x 100 pkt
Co
gdzie: Cmn - C€Na brutto oferty najtanszej
Co - cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyska¢ maksimum
100 pkt.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy
ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie mogg zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
ofertach.

Zamawiajacy udzieli zamodwienia Wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione
w niniejszej SIWZ oraz otrzyma najwiekszg liczbe punktéw zgodnie ze wzorem
okreslonym w pkt 14.2.

Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi
Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty, o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawcdw, ktérzy ziozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje;

Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne,

Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktérego uptywie
umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza informacje,
o ktorych mowa w pkt 14.6.1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, po uprawomocnieniu
sie decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie
Zamawiajacego przedilozy:

Umowe regulujaca wspotprace Wykonawcéw sktadajacych wspdlng oferte, w ktorej
Wykonawcy wskazg petnomocnika uprawnionego do kontaktéw z Zamawiajacym oraz
wystawiania dokumentéw zwigzanych z ptatnosciami - w przypadku, gdy zostanie uznana
za najkorzystniejszq oferta ziozona przez Wykonawcdédw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia.

Kopie wymaganych uprawnien budowlanych dotyczace oséb, ktore bedq uczestniczyé
w wykonywaniu zamowienia (poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub inne podmioty w przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnienie warunkdw udziatu
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w postepowaniu polegat na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia tych innych
podmiotow).

Wykaz Podwykonawcow, ktérzy zatrudnieni bedg do realizacji niniejszego zamowienia,
tj. nazwa (firma) i adres Podwykonawcy oraz zakres wykonywanych przez niego/nich
elementow robdt - zgodny z pkt 8 Formularza OFERTA ziozonego przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazwy
(firmy) i adresu Podwykonawcy wraz z zakresem elementéow robdt przez niego
wykonywanych, najpdézniej w terminie 7 dni przed podjeciem obowigzkow
Podwykonawcy.

Projekty umoéw z Podwykonawcami na realizacje powierzanego im do wykonania
i zgodnego z ofertq Wykonawcy zakresu robdt - jezeli Wykonawca planuje wykonanie
robot przy udziale Podwykonawcow.

Powyzsze wymaganie podyktowane jest postanowieniami art. 647* Kodeksu cywilnego

0 brzmieniu:

.8 1. W umowie o roboty budowlane, o ktérej mowa w art. 647, zawartej miedzy
inwestorem a wykonawcg (generalnym wykonawcga), strony ustalajg zakres robdt,
ktére wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomocg podwykonawcow.

§ 2. Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcyg jest
wymagana zgoda inwestora. Jezeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czesScig
dokumentacji dotyczacq wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie
zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

§ 3. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

§ 4. Umowy, o ktérych mowa w § 2 i 3, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 5. Zawierajacy umowe z podwykonawcag oraz inwestor i wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane
przez podwykonawce.

§ 6. Odmienne postanowienia umow, o ktorych mowa w niniejszym artykule, sg
niewazne.”

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcéw oraz
wykonanie czynnosci opisanych wyzej najpézniej w terminie 7 dni przed wprowadzeniem
Podwykonawcy na teren budowy.

Kopie optaconej polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia (poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza, radce prawnego Ilub adwokata -
w przypadku kiedy poswiadczenia za zgodnos$¢ dokonuje radca prawny lub adwokat,
zgodnie z art. 76a Kodeksu Postepowania Administracyjnego wymagane jest przedtozenie
petnomocnictwa wystawionego przez Wykonawce) potwierdzajacg, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w tym
dziatalnosci zgodnej z przedmiotem zamdwienia na wartos¢ nie mniejszg niz kwota
stanowigca rownowartos¢ wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy.

O terminie ztozenia dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 15.1, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce odrebnym pismem.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na warunkach okreslonych w pkt 16 IDW.

16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1.

1)

2)

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigcg 10 % zaoferowanej ceny catkowitej
podanej w ofercie w jednej lub kilku nastepujacych formach (do wyboru Wykonawcy):
pienigdzu, wptaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Gdansku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
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3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wykonawcy, wnoszac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, powinni zawsze
podawaé numer sprawy (przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwe zamodwienia.

16.2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
lub poreczen Beneficjentem jest:
Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad w zakresie
dzialalnosci Oddzialu GDDKIA w Gdansku, ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk.

16.3. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.4. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okreslonych w Rozdziale 5 SIWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
UumMowy.

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

17.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz ponidést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepiséw ustawy Pzp, przystugujg Srodki ochrony prawnej okreslone
w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz
SIWZ przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt
5 ustawy Pzp.

17.2. Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu;
b) wykluczenia odwotujgcego z postepowania udzielenie zamodwienia;
c) odrzucenia oferty odwotujgcego.

17.3. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktorej zarzuca sie niezgodnosc¢ z przepisami ustawy Pzp, zawieraé zwiezte przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania.

17.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, przesytajac kopie odwotania
Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposdb, aby
mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

17.5. Terminy wniesienia odwotania:

17.5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane
w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaty przestane w inny sposob.

17.5.2. Odwotanie wobec treséci ogtoszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowien SIWZ
wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiajgacego.

17.5.3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 17.5.1 i 17.5.2 IDW wnosi sie
w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe
jego wniesienia.

17.5.4. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamodwien Publicznych ogtoszenia
o udzieleniu zamoéwienia;
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2) 1 miesigca dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia.

Szczegotowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania okreslajg stosowne przepisy
Dziatu VI ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora publicznego jest
réwnoznaczne z jej wniesieniem.

18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SIWZ

Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy oraz
Wykonawcy przekazywac beda pisemnie (na adres wskazany w pkt 1.1 IDW), faksem
(numer faksu podany w pkt 1.1 IDW) Ilub droga elektroniczng (e-
mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl)
z uwzglednieniem pkt 18.2. Zamawiajacy wymaga niezwtocznego potwierdzenia przez
Wykonawce pisemnie, faksem lub drogq elektroniczng faktu otrzymania kazdej informacji
przekazanej w formie innej niz pisemna, a na zadanie Wykonawcy potwierdzi fakt
otrzymania od Niego informacji.

Forma pisemna zastrzezona jest dla ztozenia oferty wraz z zatacznikami, w tym
o$wiadczen i dokumentédw  potwierdzajacych  spetnianie  warunkéw  udziatu
w postepowaniu oraz oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez
oferowany przedmiot zamdwienia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, a takze
zmiany lub wycofania oferty.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajagcego o wyjasnienie tresci SIWZ, kierujac
whiosek na adres podany w pkt 1.1 IDW pisemnie, faksem (numer faksu wskazany w pkt
1.1 IDW) lub drogq elektroniczng (e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl).

Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢c wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktéorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

18.4.1. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku,

o ktérym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze
udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

18.4.2. Przedtuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku,

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

o ktorym mowa w pkt 18.4.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania, a takze zamiesci na stronie
internetowej.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig wyjasnienia, jako
obowigzujaca nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajagcego podzniejsze os$wiadczenie
Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy przekaze
niezwiocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ a takze zamiesci jga
na stronie internetowej.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia
o0 zamowieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin skifadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym
przekazano SIWZ, oraz zamiesci informacje na stronie internetowej.
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18.9.

18.10.

18.11.
a)

b)
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Jezeli zmiana tresci SIWZ bedzie prowadzita do zmiany tresci ogloszenia o zamodwieniu,
Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogtoszenia o zamodwieniu w sposob przewidziany

w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne przedtuzy termin sktadania
ofert zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow przed sktadaniem ofert.

Zamawiajacy wyznacza do kontaktowania sie z Wykonawcami nastepujace osoby:
w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inz. Longin Ewald - Kierownik
Projektu w Wydziale Mostow.

w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Wtodarczyk - Starszy Inspektor
w Wydziale Zamowien Publicznych.
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ROZDZIAL 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE
ZALACZNIKOW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTA;

FORMULARZ 2.1. KOSZTORYS OFERTOWY.
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OFERTA

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcow)

_ GENERALNA DYREKCJA
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAL W GDANSKU
ul. Subistawa 5
80-354 Gdansk

Nawiazujac do ogloszenia o zamoéwieniu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane:

~UMOCNIENIE SKARP WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH POD MOSTEM M4
PRZEZ RZEKE WISLE KOLO KWIDZYNA"
My nizej podpisani

(nazwa (firma), doktadny adres Wykonawcy / Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie podac¢ nazwy (firmy) i doktadne adresy
wszystkich wspolnikow spétki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamadwienia.

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene ofertowg, zgodnie z zatgczonym
do oferty Kosztorysem Ofertowym:

CENA NETTO: i e zt
PODATEK VAT ......... PP zt
CENA BRUTTO: ..cvcvuerarieramnasassarassaransassasansannnss zi
CENA BRUTTO stownie ZtotyCh: oo i i e e e e anae e as

3. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamoéwienia w terminie do dnia 15 grudnia
2013 r.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na okres 36
miesiecy.

5. AKCEPTUIJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

6. OéWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie z SIWZ oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ
przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich
postanowieniami i zasadami postepowania.

7. JESTESMY zwiazani Ofertg przez czas wskazany w SIWZ.
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10.

11.

12,

13.
14.

15.
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ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziatu Podwykonawcéw. */ przy udziale
Podwykonawcow w nastepujacym zakresie*:

(zakres powierzonych robdt)

OSWIADCZAMY, 2ze sposdb reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawcéw  wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia* dla potrzeb zamédwienia jest nastepujacy:

OSWIADCZAMY, ze informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ...........ccevuvevennnn.
do i stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostepniane.

OSWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI
UMOWY, okreslonymi w SIWZ i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej Oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z Oferta, na warunkach okreslonych w SIWZ, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie niniejszego postepowania kierowac¢ nalezy
na ponizszy adres Wykonawcy:

[ a1 T= R I = AT 1= o T PP
tel. faX o e-mail: .o
Oferte sktadamy na ....... stronach.

ZALACZNIKAMI do Oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢, sq:

WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace oswiadczenia i dokumenty na ....... stronach
(wymagane postanowieniami pkt 8 IDW):

- Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu;
- Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.

KOSZTORYS OFERTOWY

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcow)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczconego na roboty budowlane ,Umocnienie skarp watéw
przeciwpowodziowych pod mostem M4 przez rzeke Wiste koto Kwidzyna”
oswiadczamy, ze oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ponizszymi
cenami:

Pozycja p LICZBA CENA o
L Spec ‘;”gac.i WYSZCZEGOLNIENIE NAZWA | o0 JEDN. WARTOSC
p- Tp yhkacl ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH | JEDN. . NETTO (PLN)
echnicznej (PLN)
1 2 4 5 6 7 8
WAL PRAWY X X X X
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
1.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow km 0,041
wysokosciowych
Przygotowanie terenu pod
budowe X X X X
2 HUMUSOWANIE I WYKOPY X X X X
2.1 D-02.02.02 iecie zi i inej
02.02.0 usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) m2 1190,7
na korpusie watu
2.2 M.21.20.01 wykonanie wykopdéw pod mury m3 38,9
oporowe
Umocnienie podstawy korpusu " " x x
watu
3 M.21.20.01 Mury oporowe zelbetowe X X X X
3.1 M.21.20.01 wykonanie zelbetowego muru
oporowego w deskowaniu, beton kl. m3 19,4
C16/20
3.2 M.21.20.01 wykonanie zbrojenia muréw ze stali
klasy A-IIIN kg 1630,0
3.3 M.21.20.01 wykonanie hydroizolacji preparatem
: . ; m2 65,3
bitumicznym na zimno
3.4 M.21.20.01 wykonanie warstwy z betonu
wyrownawczego C12/15 o gr.10cm m3 4,1
Umocnienie korpusu watu X X X X
4 | Umocnienie skarp i korony watu X X X X
4.1 D-10.01.01 i i
0.01.0 wykonanie materaca gabionowego o m2 684,5
gr.17cm
4.2 M.21.20.01 wykonanie warstwy z betonu m3 13.4
wyréwnawczego C12/15 o gr.10cm !
4.3 D-10.03.01a wykonanie drogi z ptyt typu YOMB o m2 133,7
gr.12cm
4.4 D-02.01.01a wykonanie geokraty wypetnionej
swirem o frakcji 16/32 m2 372,6
WAL LEWY X X X X
5 M.21.20.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
5.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw km 0,036
wysokosciowych
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Przygotowanie terenu pod N N N x
budowe
6 HUMUSOWANIE I WYKOPY X X X X
6.1 D-01.02.02 usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) m2 1112 .4
na korpusie watu !
6.2 M.21.20.01 wykonanie wykopdw pod mury m3 346
oporowe !
Umocnienie podstawy korpusu N N N X
watu
7 M.21.20.01 Mury oporowe zelbetowe X X X X
7.1 M.21.20.01 wykonanie zelbetowego muru
oporowego w deskowaniu, beton kl. m3 17,3
C16/20
7.2 M.21.20.01 wykonanie zbrojenia muréw ze stali
klgsy A-IIIN : kg | 1450,0
7.3 M.27.01.01 wykonanie hydroizolacji preparatem m2 58 1
bitumicznym na zimno !
7.4 M.21.20.01 wykonanie warstwy z betonu m3 36
wyrownawczego C12/15 o gr.10cm !
Umocnienie korpusu watu X X X X
8 Umocnienie skarp i korony watu X X X X
8.1 D-10.01.01 gzli(;z;nle materaca gabionowego o m2 514,8
8.2 M.21.20.01 wykonanie warstwy z betonu m3 155
wyrownawczego C12/15 o gr.10cm !
8.3 D-10.03.001a |wykonanie drogi z ptyt typu YOMB o m2 154 8
gr.12cm !
8.4 D-02.01.01a wykonanie geokraty wypetnionej
pwirem o frgkcji 16»/132yp : m2 442,8
CENA NETTO
Podatek VAT ........ %
CENA BRUTTO

CENA BRUTTO StoWnie Zt0tyCh: oo i e e e e e e r e rneas

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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ROZDZIAL 3. FORMULARZE DOTYCZACE SPELNIANIA PRZEZ
WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

FORMULARZ 3.1.1. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

FORMULARZ 3.1.2. Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

z postepowania w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp;

FORMULARZ 3.1.2.a) Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp -
w odniesieniu do podmiotow na zasobach ktorych Wykonawca
polega wykazujac spetnianie warunkéw, o ktdrych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, a ktore to podmioty bedg braty udziat
w realizacji czesci zamdwienia;

FORMULARZ 3.1.3. INFORMACIJA o przynaleznosci do grupy kapitatowej, o ktorej

mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp;

FORMULARZ 3.2. Wykaz wykonanych robdt budowlanych;

FORMULARZ 3.3. Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia.
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FORMULARZ 3.1.1.

OSWIADCZENIE
o speinianiu warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcdéw)

Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:

~UMOCNIENIE SKARP WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH POD MOSTEM M4
PRZEZ RZEKE WISLE KOLO KWIDZYNA"

oswiadczamy, ze speilniamy warunki udzialu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*IL UWAGA: W przypadku Wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, niniejsze
~OSwiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp”, powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich Wykonawcdéw.

! Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usuniecia przez Wykonawce
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FORMULARZ 3.1.2.

OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy)

Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:

~UMOCNIENIE SKARP WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH POD MOSTEM M4
PRZEZ RZEKE WISLE KOLO KWIDZYNA"
w imieniu Wykonawcy:

oswiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postepowania
w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*2 UWAGA: niniejsze ,O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznoéciach,
0 ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” sktada kazdy z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamdwienia.

* Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usuniecia przez Wykonawce
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FORMULARZ 3.1.2.a)

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznosciach
o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp -
w odniesieniu do podmiotow na =zasobach ktérych
(Nazwa ,podmiotu trzeciego”) Wykonawca polega wykazujac spetnianie warunkéw, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a ktore to
podmioty bedgq braty udziat w realizacji czesci
zamoéwienia

Oddajac do dyspozycji Wykonawcy ubiegajacego sie o udzielenie zamdéwienia,
niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia pod
nazwa:

~UMOCNIENIE SKARP WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH POD MOSTEM M4
PRZEZ RZEKE WISLE KOLO KWIDZYNA"

oswiadczam, ze w odniesieniu do

(nazwa podmiotu)

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.

(podpis Przedstawiciela/Petnomocnika
~podmiotu trzeciego”)

*3 UWAGA: niniejsze ,,O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznoéciach o
ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” sktada kazdy podmiot na zasobach ktérego Wykonawca
polega wykazujac spetnianie warunkdéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a ktére to
podmioty bedg braty udziat w realizacji czesci zamdwienia.

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usunigcia przez osobg wypetniajaca
o$wiadczenie
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FORMULARZ 3.1.3.

INFORMACIA

o przynaleznosci do grupy kapitalowej
o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy)

Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:

~UMOCNIENIE SKARP WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH POD MOSTEM M4
PRZEZ RZEKE WISLE KOLO KWIDZYNA"
w imieniu Wykonawcy:

Zgodnie z art. 26 ust. 2d. ustawy Pzp, oswiadczam, ze reprezentowany przez nas podmiot:
1. nie nalezy do grupy kapitatowej**;

2. nalezy do grupy kapitatowej, w zwigzku z powyzszym przedktadamy liste podmiotéw
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp.**

L.p. Nazwa podmiotu Adres

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

**UWAGA: niniejszg ,Informacje o przynaleznosci do grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5) ustawy Pzp.” sktada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.

* _ Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usuniecia przez Wykonawce
4 - niepotrzebne skresli¢
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FORMULARZ 3.2.

WIEDZA I DOSWIADCZENIE

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcdéw)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ,UMOCNIENIE SKARP WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH
POD MOSTEM M4 PRZEZ RZEKE WISLE KOLO KWIDZYNA"” przedkladamy wykaz
wykonanych (zakonczonych) robét budowlanych / zadan w zakresie niezbednym do oceny
spetniania opisanego przez Zamawiajacego warunku posiadania wiedzy i dos$wiadczenia oraz
w odniesieniu do naszej rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci i doswiadczenia:

Nazwa Wartos$¢ Charakterystyka Data podpisania
Wykonawcy . robét* /zadania* zamoOwienia. / Informacje
: Nazwa i adres g . Lo Protokotu
(podmiotu) . wykonanych/ego potwierdzajace spelnienie ; <
Poz. - Zamawiajacego p odbioru robét
wykazujacego : przez Wykonawce warunku opisanego w pkt
niani / Zlecajacego dmi lub
spetnianie (podmiot) 7.2.2) I_DW réwnowaznego
warunku [zt brutto] (nazwa zadania, zakres) dokumentu
1 2 3 4 5 6
UWAGA:

1) W przypadku, gdy wartos¢ zamowienia okreslona zostata w walucie innej, niz wskazana przez
Zamawiajgcego, Wykonawca przeliczy ja wg Sredniego kursu NBP na dzien wystawienia Swiadectwa
Przejecia (dla Kontraktow realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dziern podpisania
Protokotu odbioru robdt lub réwnowaznego dokumentu (w przypadku zamdwieri, w ktorych nie
wystawia sie Swiadectwa Przejecia) podajac w kolumnie 4 ten dzien i kurs.

2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnianie warunku polega na wiedzy i doswiadczeniu innych
podmiotéw, na zasadach okresSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodnié, iz
bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosSci przedstawiajac
wtym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobdéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia.

Zataczamy dowody dotyczace najwazniejszych robodt okreslajace, czy roboty*/zadania* te
zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane 2zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 3.3.

POTENCIJAL KADROWY -
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ,,UMOCNIENIE SKARP WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH
POD MOSTEM M4 PRZEZ RZEKE WISLE KOLO KWIDZYNA"” przedkladamy wykaz oséb,
ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, celem oceny spetniania opisanego przez
Zamawiajgcego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia:

Kwalifikacje zawodowe,

: Wymagania Nazwisko P : . ! Podstawa
Poz. Funkcja : . A doswiadczenie potwierdzajace .
dla danej funkcji i imie P . dysponowania
spetnianie wymagan
1 2 3 4 5 6

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania
zaméwienia innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie 6 wskaze
podstawe dysponowania inng niz ,pracownik Wykonawcy” - zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia.

Oswiadczamy, ze osoby, ktére bedag uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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ROZDZIAL 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych

~UMOCNIENIE SKARP WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH POD MOSTEM
M4 PRZEZ RZEKE WISLE KOLO KWIDZYNA".
Wartos¢ szacunkowa w/w zamowienia (netto) nie przekracza wyrazonej w ziotych
rownowartosci kwoty 5 000 000 euro.

Opis przedmiotu zamdéwienia stanowi:

- projekt wykonawczy;

- przedmiar robot;

- kosztorys ofertowy;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

i znajduje sie w oddzielnych opracowaniach.
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajacemu - w celu
dokonania formalnosci zwigzanych ze zgtoszeniem rozpoczecia robot - oswiadczenie
kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci
do Izby Inzynierdw.
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ROZDZIAL 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ......ccceeeie /2013
(Nr umowy nadany zostanie przez GDDKIA O/Gdarisk)

Zawarta w dniu ........ceeeeennn 2013 roku w Gdansku - Oliwie pomiedzy:
(Strony uzgodniq date podpisania umowy)

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i Autostrad,
w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:
L. P e

ODDZIALU GENERALNEJ DYREKCJII DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W GDANSKU
80 - 354 Gdansk - Oliwa, ul. Subistawa 5
(REGON 017511575-00043)

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

a
(REGON .eovveeeeeeeeeeeeeein, )
zwanym dalej ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:
o
2

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej
zamowienia nie przekraczajacej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 5 000 000 euro.

g1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
+,UMOCNIENIE SKARP WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH POD MOSTEM M4 PRZEZ
RZEKE WISLE KOLO KWIDZYNA"

w zakresie szczegotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) i Opisie Przedmiotu Zamowienia w tym Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (OST i SST).

2. Wykonawca uznaje, ze Opis przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa wyzej jest kompletny
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

§2
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie
Prawo Budowlane, wymaganiom SIWZ, w tym OST i SST oraz wymaganiom ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.).

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktorych
mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw przez siebie dostarczanych,
uzyska¢ od Inspektora nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajac
probki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i Opisem przedmiotu
zamowienia.

5. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w OST i w SST.
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Materiaty z rozbidrki stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i Wykonawca przetransportuje je
oraz ztozy we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu w ramach ustalonego w § 5 ust. 1
wynagrodzenia. Pozostate materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21).
§3
TERMIN REALIZACJII UMOWY
Roboty bedgce przedmiotem zamédwienia nalezy zakonczy¢ do dnia 15 grudnia 2013 r.

2. Termin rozliczenia finansowego budowy - najpozniej 7 dni od daty zakoAnczenia robét.

. Termin sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu operatu powykonawczego— najpozniej
3 dni przed data odbioru koncowego, wyznaczonego przez Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy na
podstawie protokotu przekazania terenu budowy.

84

HARMONOGRAM REALIZACJII ZAMOWIENIA
Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram,
o ktorym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni od daty wprowadzenia przez
Zamawiajacego zmian, o ktérych mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktdrym mowa
w ust. 3, w ciqgu 3 dni od daty przedfozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote:

cena umowna Netto: e zt,
podatek VAT .... %00 e zt,
cena umowna brutto ... zt.
Cena umowna brutto StoWNie: .. ztotych.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug w trakcie trwania umowy
oraz w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 pkt f) i g) umowy, zmianie ulega takze
odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Wykazane przez Wykonawce w Kosztorysie Ofertowym ceny jednostkowe netto obowigzuja
w okresie trwania umowy i nie beda podlegaty zmianom.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu o Kosztorys Ofertowy
sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej. Na pisemny wniosek Kierownika Projektu,
Wykonawca w terminie 5 dni od ztozenia wniosku przedtozy Zamawiajgcemu szczegdtowe
kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadéw: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz
narzuty kosztow posrednich (ogdlnych) i zysku) wskazanych pozycji Kosztorysu Ofertowego
Wykonawcy.

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi
w86i§8.

Ceny okreslone przez Wykonawce uwzgledniajg wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Ceny jednostkowe nie podlegajq waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy.

§6
ROZLICZENIA I PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce (zgodnej z potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym).
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Wynagrodzenie za roboty, o ktdrych mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym, lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, w oparciu o protokot odbioru korncowego przedmiotu umowy,
zatwierdzony przez Zamawiajgacego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 28 dni liczac od daty jej
doreczenia do Zamawiajacego - GDDKIiA Oddziat w Gdansku ul. Subistawa 5.

Za date zaptaty faktury VAT uwazac¢ sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajqcego.

Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze VAT.

§7
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I ZMIANY DO UMOWY
Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robdt uwzglednionych w Przedmiarze robdt, a nie wyszczegdlnionych
w Kosztorysie Ofertowym,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do proponowanych w Opisie przedmiotu
zamowienia,
c) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robét objetych Kosztorysem Ofertowym,
d) pominiecie jakichkolwiek robdt,
e) wykonanie nieprzewidzianych robot, niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy,
f) dokonanie zmiany kolejnoséci  wykonania robdt, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajq
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany -
na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 oraz
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktéorych mowa w ust. 1, muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie
Z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

Zmiany umowy dopuszczone bedg w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym
art. 144 ust. 1) wylacznie za zgodg Stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, iz zmiany beda mogty nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

b) z powodu istotnych brakéw Ilub bteddw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamédwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje (na pismie)
Zamawiajacy;

d) jezeli nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu zamédwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

e) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana tresci Umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony;

f) jezeli nastgpi zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia;

g) jezeli nastgpi zwiekszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz ze wzrostem naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia;

h) koniecznos$ci wprowadzenia zmian w przebiegu realizacji poszczegoélnych elementow
zamowienia poprzez przesuniecie w czasie, uszczegotowienie lub inna zmiane zakresu,
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ktére beda spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od Wykonawcy,
uniemozliwiajacymi realizacje umowy w sposob pierwotny;

i) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze wzgledu na koniecznosé
wykonania robot dodatkowych niemozliwych wczesniej do przewidzenia (realizowanych
odrebng umowg zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), niemozliwe bedzie
dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych podstawowych okreslonego
W niniejszej umowie;

j) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze wzgledu na koniecznos¢
zwiekszenia zakresOw rzeczowych elementow robot ujetych w Kosztorysie Ofertowym
(popartych pisemnym uzasadnieniem Inspektora nadzoru i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego), niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji robdt
budowlanych okreslonego w niniejszej umowie;

k) skrocenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze wzgledu na konieczno$c
wprowadzenia zmian do technologii robdt lub wprowadzenia robdt zamiennych lub
rezygnacji z wykonania niektérych elementdéw robot (popartych pisemnym uzasadnieniem
Inspektora nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) mozliwe bedzie skrécenie
terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych okreslonego w niniejszej umowie;

) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Ilub zmiany wynagrodzenia wskutek
zaistnienia — innych niz wskazane wyzej - okolicznosci wynikajacych z postanowien w § 7
ust. 1 niniejszej umowy;

m) z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku ,sity wyzszej”, przez ktdrg rozumiec
sie bedzie zdarzenie zewnetrzne wobec faczacej Strony wiezi prawnej o charakterze
niezaleznym od Stron, ktdrego Strony nie mogly przewidzie¢, i ktéremu nie mogty
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci i zaistnienia koniecznosci wydtuzenia
terminu zakonczenia realizacji umowy na skutek zaistnienia ,sity wyzszej”. Za ,site
wyzszg”, warunkujaca zmiane umowy uwazacC sie bedzie w szczegdlnosci: wyjatkowo
niesprzyjajace warunki atmosferyczne, powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne. O interpretacji zdarzenia ,sity wyzszej” i ewentualnym
uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robdét z tego powodu, bedzie decydowat
Zamawiajacy w trakcie realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane termindw Wykonawca winien
poinformowa¢ Zamawiajacego pisemnie i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy.

§8
CENY JEDNOSTKOWE DOTYCZACE ZMIAN
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w Kosztorysie Ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, ale jest mozliwosc
sporzadzenia nowej ceny na podstawie ceny ofertowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez
interpolacje lub inng metodq, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny w ten
sposob.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem kalkulacyjnych wskaznikow narzutéw, stawki robocizny kosztorysowej,
materiatdw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych
w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach okreslajacych $rednie jednostkowe ceny
aktualne na polskim rynku budowlanym w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3 lub nieuzasadniona, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszej umowy oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.
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§9
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)
c)
d)
e)

przekazanie dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,
przekazanie terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zaptata za wykonane i odebrane roboty,

przeprowadzenie odbioru koncowego robot.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)
b)
c)
d)

e)

k)

r)
s)

t)

przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowa z uwzglednieniem

wymagan okreslonych w OST oraz SST.

zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z Dokumentacjg projektowa

i obowigzujgcymi przepisami bhp, planem bioz oraz zapewnienie warunkéw p.poz.

okreslonych w przepisach szczegétowych,

kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami OST oraz SST.

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

wykonanie robdét tymczasowych (w tym zabezpieczajgacych), ktére bedg potrzebne

podczas wykonywania robét podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty

podstawowe i tymczasowe,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu robot, a w szczegdlnosci:

— protokoty technicznych odbiorow;

— dziennik budowy;

— zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i projektami
technicznymi;

— niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci;

— o$wiadczenia kierownika budowy, o ktéorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. ,a”, ,b”
ustawy Prawo budowlane.

zapewnienie, na czas trwania robdt, kierownictwa: kierownika budowy, innych osoéb -

wskazanych przez Wykonawce, a w przypadku koniecznosci zmiany ktdrejkolwiek z tych

0s0b - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza

teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego

terenu budowy i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach

mogacych wptyna¢ na jakosc robodt lub termin zakoriczenia robot,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach,

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych

do realizacji przedmiotu umowy,

strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia

terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, urzadzen obcych (uzbrojenia

podziemnego i nadziemnego) zlokalizowanego w miejscu robdt badz majatku

Zamawiajgcego - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj

koszt,

wykonanie na wiasny koszt dokumentacji powykonawczej,

udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego

w czasie realizacji przedmiotu umowy,

(Zapis § 9 ust. 2 lit. ,s” dotyczy ewentualnych Wykonawcow innych robét, ktére mogtyby

zaistnie¢ na terenie budowy Ilub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie

prowadzenia robdt objetych niniejszym zamoéwieniem).

wykonanie oznakowania robdét zgodnie z projektem, o ktorym mowa w ppkt 2.c)

niniejszego paragrafu,
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u) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za poprawny stan techniczny oznakowania
robot oraz powinien spetnia¢ wszystkie uwarunkowania okreslone w OST oraz SST,

v) Wykonawca na swoj koszt zapewni dojazdy na teren budowy,

w) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrebie budowy.

§ 10
REALIZACJA ROBOT.
AKCEPTACJA ZMIAN W REALIZACJI ROBOT.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materiatow i wykonywanych
robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 1, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg osobe wskazang przez
Wykonawce w Formularzu 3.3 POTENCJAL KADROWY, ztozonym wraz ofertg Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wyltacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg co najmniej takie jak
wymagane w SIWZ w Rozdziale 1 Instrukcja dla Wykonawcéw w pkt 7.2.3.b) Potencjat
kadrowy.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 4,
nie pozniej niz 5 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania budowg
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy / robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg innej osoby niz
wskazana w Formularzu 3.3 POTENCIJAL KADROWY, ztozonym wraz ofertg Wykonawcy
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wszelkie zmiany w realizacji robdt, a w szczegdlnosci takie, ktére niosg za sobg skutki

finansowe, zwiekszenie zakresu robot lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiatéw,

technologii nie wskazanych w Dokumentacji projektowej muszg by¢ uzgodnione z

Inspektorem nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na pismie) przez Zamawiajacego.

Zaktada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego:

a) zatrudnienie innych oséb, niz wymienione w § 10 ust. 3 umowy (np. brygadzistéw,
operatorow sprzetu, itp.);

b) zakup materiatdow zgodnych z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ofertg
Wykonawcy.

§11
UDOSTEPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym
pracownikom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia Kierownika Projektu, ktory podejmowacé bedzie wszystkie decyzje
zwigzane z realizacjg robdt w osobie:
Pana/i ...............
tel. oo

Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

Pana/Panig ..ccoiiiiiii i
L
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Nr upr. budowlanych ..o e

Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1
i ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:
PaNa/ g creiii i e
L=
Nrupr. budowlanych ...
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.
Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 moze nastgpi¢ jedynie na zasadach okreslonych w § 10.
Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku koniecznosci zmiany: Kierownika Budowy, nalezy do petnienia kazdej funkcji
wskazac osobe, ktéra posiadac¢ bedzie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe co najmniej
takie jak podano w Instrukcji dla Wykonawcow w pkt 7.2.3.b) ,Potencjat kadrowy” dla
danego stanowiska.

§ 14
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

zwitoki;

b) za zwtoke w przystgpieniu do usuwania wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad

)

w wysokosci 500 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki;
za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym - w wysokosci 500 zt
brutto za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie
z postanowieniami § 17 ust. 11 na usuniecie wad;

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -

w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych
i nie zaakceptowanej przez Zamawiajacego;

e) z tytutu odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie

f)

Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy, w czesci $wiadczenia umownego, ktére nie zostato spetnione;

za zwtoke w wykonaniu poszczegdlnych elementéw robdt okreslonych w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
200 zt brutto, za kazdy dzien zwioki liczac od terminu okre$lonego w uzgodnionym przez
Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-finansowym,

g) za zwioke w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnego operatu powykonawczego wraz z

inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza 500 zt brutto, za kazdy dzien zwioki;

2. Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy przez ktdorgkolwiek ze

4.

5.

Stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w czesci $wiadczenia umownego, ktdére nie
zostato spetnione.

Kary umowne nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych
mowa w 8§ 19 ust. 1 pkt d umowy.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego w/w kary
umowne.

Terminy przystgpienia do usuwania wad okresla Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy -
Gwarancja jakosci.
§ 15
PODWYKONAWCY
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Roboty budowlane objete umowa Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow
w zakresie nastepujacych rodzajow robot:
(zakresy elementow robdt zgodne z pkt 8 formularza Oferty wypetnionego przez Wykonawce):

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.
Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy bedq przestrzegac¢ wszelkich postanowien umowy.

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Powierzenie jakichkolwiek robot Podwykonawcy innemu niz wskazany przez Wykonawce
W niniejszej umowie w ust. 1 musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt ktéregokolwiek
Podwykonawcy.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawcg na realizacje powierzanego mu do wykonania
zakresu robot wraz z umowa, cesji wierzytelnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy os$wiadczen Podwykonawcow,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcow naleznosci
przekroczy pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote
umowng, zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 7, wstrzymac zaptaty za faktury
Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcéw i przedstawieniu
Zamawiajgcemu stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 6, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote réwng wartosci robdét zleconych Podwykonawcom, lub
na kwote stanowigcg roznice pomiedzy tg wartoscia a przekazanymi Zamawiajagcemu
o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 6, z terminem waznosci nie krétszym niz miesigc po
terminie okreslonym w harmonogramie robdt. Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze
nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajacego o$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
przez Wykonawce naleznych kwot.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcéw i wykonanie
czynnosci opisanych w ust. 1+7 niniejszego paragrafu najpdzniej w terminie 7 dni przed
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdét, o ktorym mowa w 8§ 3 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 16
WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
i zadac ich usuniecia.
b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

e jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkéd powstatych na skutek okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

g§17
ODBIOR ROBOT



SIWZ na roboty budowlane ,UMOCNIENIE SKARP WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH POD MOSTEM M4 PRZEZ RZEKE WISLE KOLO
KWIDZYNA”

-39 -

Wszystkie odbiory robot (ulegajacych zakryciu, odbiéor koncowy, odbior przed uptywem
okresu gwarancji) dokonywane bedg na zasadach i w terminie okreslonym w OST oraz SST.
Wymagania ogodlne. Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajacemu w formie pisemnej.
Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt niezwiocznie, najpdzniej
w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Inspektor nadzoru dokonuje pomiaru sprawdzajgcego robdt zgtoszonych do odbioru (lub
fakturowania). Zamiar dokonania pomiaru Inspektor nadzoru zgtasza Kierownikowi Budowy.
Kierownik Budowy zobowigzany jest do:

a) wziecia udziatu w dokonaniu pomiaréw lub wydelegowania wykwalifikowanego zastepcy,
b) dostarczenia wszelkich szczegdtowych informacji, zadanych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku niestawiennictwa Kierownika Budowy badz jego zastepcy - pomiary dokonane
przez (lub w imieniu) Inspektora nadzoru bedg uznane za wierne.

Kierownik Budowy winien bra¢ udziat w obmiarach sprawdzajacych w wyznaczonym czasie
i miejscu, zbada¢ i uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru zapisy dotyczace obmiardéw, a po
uzgodnieniu potwierdzi¢ je na pismie - jesli zostang uzgodnione. Jezeli Kierownik Budowy nie
wezmie udziatu w obmiarach, to zapisy Inspektora nadzoru bedg uznawane za wierne.

W przypadku nieuzgodnienia pomiarow Kierownik Budowy zgtosi Inspektorowi nadzoru swoje
zastrzezenia. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia Inspektor nadzoru winien sprawdzic¢ te zapisy
potwierdzi¢ lub je zmieni¢. Jezeli Kierownik Budowy po przedstawieniu zweryfikowanych
pomiarow nie zgtosi Inspektorowi nadzoru swojego sprzeciwu w ciggu 7 dni od otrzymania
weryfikacji pomiardow, to zostang one uznane za wierne.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robdét w formie
pisemnej. Odbior korncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Odbiér kocowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy

do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Najpdzniej 3 dni przed datg odbioru koncowego (wyznaczong przez Zamawiajgacego)

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) sprawozdanie techniczne, ktore bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajqcego,

- uwagi dotyczgace warunkow realizacji robdt, date rozpoczecia i zakonczenia robot,

2) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze SST i PZ],

3) szczegdtowe rozliczenie ilosci i kosztéw budowy z ewentualnym wyliczeniem potracen
z tytutu wad trwatych oraz redukcji ptatnosci,

4) umowe wraz z zatacznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robdt,

5) protokét przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoty, niezwigzane
z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. zwigzane
Z organizacjg ruchu lub odbiorami technicznymi itp.),

6) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen /protokoty odbioru robdt
ulegajacych zakryciu/,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie ze SST i ew. PZJ.

9) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze SST i ew.
PZ],

10) wszystkie wymagane operaty geodezyjne.

11) dokumentacje Projektowg podstawowa (przekazang Wykonawcy przez Zamawiajacego)
Z naniesionymi zmianami.

12) dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawce w trakcie
realizacji zadania,



10.

11.

12.
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13) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajqce lub zamienne).

14) dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),

15) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci do odbioru,

zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koricowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie

przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8.

Strony postanawiajq, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym wynosi¢ bedzie 7 dni w przypadku wad istotnych i 14 dni w przypadku
wad nieistotnych, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowia inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 9.

Z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 11 na usuniecie
stwierdzonych w tej dacie wad.

.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 22 ust. 3.

Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej.
§ 18
GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres 36 miesiecy na wszystkie roboty

budowlane objete niniejszym zamodwieniem liczac od daty odbioru koricowego, zgodnie

z zatgcznikiem nr 1 Gwarancja Jakosci.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,

b) dla wymienianych materiatébw i urzadzen w okresie trwania gwarancji z dniem ich
wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

W przypadku gwarancji bankowej sktadanie roszczen finansowych przez Zamawiajgcego

winno by¢ mozliwe do ostatniego dnia trwania okresu rekojmi lub do czasu usuniecia usterek

stwierdzonych w czasie trwania rekojmi.

Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz
pieniezna, to Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez
Zamawiajacego przedtuzat wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy az
do czasu usuniecia wszelkich wad lub szkod.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres 36 miesiecy od daty odbioru
koncowego na wszystkie roboty budowlane objete niniejszym zamdwieniem.

§ 19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy lub
nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okre$lonym w § 9 ust. 1,

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa
ta trwa diuzej niz 7 dni,

c) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba
inna niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej umowie,
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d) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze jedynie zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny
z Dokumentacjq projektowa (w tym SST, D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne),
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

g) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek czesci
majatku Wykonawcy,

h) w wypadku ztozenia do sadu przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci lub
otwarcia postepowania likwidacyjnego.

2. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

w terminie 15 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych

w ust. 1 i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

c) w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w ppkt b), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczego6towy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozdér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych
strat w wypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§ 20
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia
z tytutu szkod, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych niniejsza umowg na kwote
zgodnie z pkt 15.1.e) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia Rozdziat 1 Instrukcja dla
Wykonawcow.

2. Z chwilg przyjecia terenu budowy do czasu dokonania odbioru koncowego Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) wszelkie zdarzenia tam zaistniate, w tym odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody wynikte na
tym terenie, jak i terenie przylegajacym, a majacym zwigzek z realizacjg inwestycji
bedacej przedmiotem umowy, a takze odpowiedzialno$¢ za utrate lub uszkodzenie
wszelkich materiatow i urzadzen tam zgromadzonych,
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b) wszelkie wyrzadzone przez Wykonawce i jego podwykonawcéw szkody osobiste i
majatkowe wobec o0séb trzecich, ktéore mogg powstaé¢ w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy,

c) zaspokojenie wszelkich roszczen odszkodowawczych wynikajacych z prawomocnych
orzeczen sadowych, tacznie z wszelkimi wynikajacymi z tego tytutu kosztami, ktore
mogtyby by¢ skierowane do Zamawiajgcego lub innych oséb dziatajacych w jego imieniu.

. Jezeli termin, na ktéry zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia,
przedtozona wraz z ofertg, konczy sie w okresie realizacji zamdwienia, Wykonawca winien
bez wezwania Zamawiajgcego przedtozy¢ uaktualniong polise (lub inny dokument)
ubezpieczenia w terminie do 15 dni od daty ustania waznosci poprzedniej polisy.

§ 21
SKLADNIKI UMOWY
. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

a) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

b) OFERTA - przedtozona przez Wykonawce w postepowaniu,

¢) KOSZTORYS OFERTOWY - wypetniony przez Wykonawce w postepowaniu,

d) Formularz 3.3 POTENCJAL KADROWY - ztozony wraz ofertg Wykonawcy,

e) OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA z zatgcznikami,

f) Zatacznik nr 1 - Gwarancja jakosci.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieznosci w tresci dokumentow wskazanych
w ust. 1, Zamawiajacy przyjmie - jako integralne sktadniki podpisanej umowy - dokumenty,
ktdrych tresc zostanie ostatecznie wyjasniona lub skorygowana przed podpisaniem umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujacg hierarchie waznosci dokumentdéw przy rozstrzyganiu

jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji umowy:

1) Umowa;

2) Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionym przez Wykonawce kompletnym Kosztorysem
Ofertowym i Formularzem 3.3 POTENCJAL KADROWY;

3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, w tym Dokumentacja Projektowa.

8§ 22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, tj. KWOLE screrarsrsrsmserarararsnsasasnsannns zt (stownie ztotych
............................................................................................................................... ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazat w/w zabezpieczenie w formie:

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

a) Zamawiajacy zwrdci 70 % wniesionego zabezpieczenia, zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust.
2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym).

b) Kwota stanowigca 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. rersrssssss zl, ktora

pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady,
zwracana jest nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie petnego okresu rekojmi za
wady (art. 151 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp).
Strony umowy ustalajg, ze uprawnienia z tytutu rekojmi za wady na wszystkie roboty
objete niniejszym zamdwieniem (z wylaczeniem oznakowania grubowarstwowego, na
ktore obowigzuje 24-miesieczny okres rekojmi) wygasajq po uptywie okresu 60 miesiecy,
liczac od daty odbioru koncowego.

c) Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

d) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigqdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto
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ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust. 5
ustawy Pzp).
e) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢
dokonana zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych:
e W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy Pzp).

e Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z =zachowaniem ciggtosci i bez
zmniejszenia jego wysokosci (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).
8§ 23

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca (Kierownik Budowy) obowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robdt
budowlanych plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.
W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) na drogach krajowych pod ruchem;
b) ktore powodujg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci upadku z wysokosci;
c) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséow BHP.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia - Dz. U. z 10 lipca 2003 r.
Nr 120, poz. 1126.
Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajag Wykonawce, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i powinny zosta¢ wliczone w ogdlne koszty robaot.

8§ 24

POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia zawarte w SIWZ. (art. 140 ust. 3 ustawy Pzp).
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czesci umowy. (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci
wyhnikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Gwarancja jakosci

Dotyczy: ,,UMOCNIENIE SKARP WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH POD MOSTEM
M4 PRZEZ RZEKE WISLE KOLO KWIDZYNA".

UMOWA NI .o,

GWARANTEM jest ......ccoiiviiiiiiiiiiiee [nazwa, adres, dane z KRS ] bedacy Wykonawca.

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest Skarb Panstwa — Generalny Dyrektor Drog
Krajowych i Autostrad,

w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:
3 PP

ODDZIALU GENERALNEJ DYREKCJI DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W GDANSKU
80 - 354 Gdansk - Oliwa, ul. Subistawa 5,
zwany dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu UmMOWY PN. ecreresssresssrsrasssssrass "
(wpisa¢ nazwe zadania) okreslonego w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych
integralng czescig Umowy opisanych w ust. 1 § 21 Umowy.

1.2. Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w ppkt 1.1 zostat wykonany prawidtowo, zgodnie
z postanowieniami Umowy, specyfikacjaq techniczng i dokumentacjq projektowg
do Umowy, a takze zgodnie z najlepszg wiedza Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujgacymi przepisami prawa, w tym istniejagcymi w tym zakresie Polskimi
Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg
odpowiedzialno$¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze za Dokumenty Wykonawcow
i czesci realizowane przez podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.3. Termin gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty odbioru koncowego na wszystkie roboty
budowlane objete niniejszym zamoéwieniem oraz dokumenty otrzymane od Wykonawcy
(operat kolaudacyjny).

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg
diuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta - obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

1.4. Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c. polegajacg w szczegdlnosci
na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej, a takze niezgodno$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy, specyfikacjg
techniczng i dokumentacjg projektowa do Umowy, a takze najlepszgq wiedza
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Wade stanowi takze wada w Dokumentach Wykonawcy.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy jest
uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana -
do zadania wymiany tej rzeczy na nowq, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;
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c¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak

i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia wady;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wady

lub wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,01% wartosci przedmiotu umowy
brutto, za kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane

f)

2.2.

rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,01% wartosci przedmiotu umowy brutto,
za kazdy dzien zwioki;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. d).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnego usuniecia

wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spefnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany

rzeczy na wolng od wad;

c) zapfaty odszkodowania, o ktdrym mowa w punkcie 2.1.c);
d) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);
e) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.e);

f)

2.3.

zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1.f).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg co 6 miesiecy w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pisSmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej bedq wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co nhajmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 3.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéow dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdétowy Protokét
Przeglagdu Gwarancyjnego, w co najmniej dwdéch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwiocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad
4.1. Zaktada sie nastepujqca klasyfikacje wad:
a) wady istotne - wady czyniace rzecz niezdatng do zwyktego uzytku, albo ktore

sprzeciwiajg sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);

b) wady nieistotne - wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad

zaliczanych do lit. ©);

c) wady w Dokumentach Wykonawcy.
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4.2. Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:
Klas‘\’/vglc(laqa Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji
A. [(Wady istotne, 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h od momentu
powodujace zgtoszenia i okreslenie powiadomienia
(bezposrednio lub sposobu usuniecia
posrednio) brak wady
mozliwosci eksploatacji |2) zapewnienie przejezdnosci 48 h od momentu
jakiejkolwiek czesci powiadomienia (*)
przedmiotu Umowy . — .
3) Catkowite usuniecie 7 dni od momentu
wady powiadomienia (*)
B. [Wady istotne, 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h od momentu
powodujace zgtoszenia i okreslenie powiadomienia
(bezposrednio lub sposobu usuniecia
posrednio) ograniczenie wady
mozliwoéci eksploatacji |2) Catkowite usuniecie wady 7 dni od momentu
jakiejkolwiek czesci powiadomienia (*)
przedmiotu Umowy oraz
pozostate wady istotne
C. |[Wady nieistotne - 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin od momentu
nie wptywajace zgtoszenia i okreslenie powiadomienia
(bezposrednio lub sposobu usuniecia wady
posredmo).na 2) Catkowite usuniecie wady. 14 dni od momentu
eksploatacje iadomienia (*
jakiejkolwiek czesci powiadomienia (*)
przedmiotu Umowy
D. |Wady w Dokumentach [Catkowite usuniecie wady niezwtocznie
Wykonawcy

(*)

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindw, uwzgledniajac

technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

4.3

4.4.

4.5.

. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu,
a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego =zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

Komunikacja

. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie

przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie faksem oraz pocztg
elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia
przesytana jest réwniez faksem oraz pocztg elektroniczng do Zamawiajacego.
W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje kategorie wady wg kategorii ustalonych
w tabeli zawartej w punkcie 4.2.
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Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz os6b upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia
powiadomienia o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac

sie niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej
osoby za skutecznie dokonane.

5.2. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
5.3. Wszelkie pisma, kierowane bedg przez Strony na adresy podane w Ofercie.

O zmianach w danych adresowych Strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie
pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ziozenia wniosku o upadtos¢ Iub
likwidacje powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

6. Postanowienia koncowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majgq odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.).

6.2. Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Wykonawcy:



