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Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ/ESPD) przygotowany
wstepnie przez Zamawiajacego dla przedmiotowego postepowania jest
dostepny na stronie internetowej Zamawiajagcego w  miejscu
zamieszczenia niniejszej SIWZ

Wzor ZOBOWIAZANIA do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobOw na potrzeby realizacji zamoéwienia

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY wraz z

zatacznikiem
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA z zalacznikami

Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER)



Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdziat 1
Instrukcja dla Wykonawcow (IDW)

ZAMAWIAJACY

Skarb Panstwa

Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53

00-874 Warszawa

Prowadzacy postepowanie:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie
Adres: ul. Minska 25, 03-808 Warszawa

telefon: (22) 209 23 60, faks (22) 209 24 74

REGON: 017511575-00108, NIP: 113-20-97-244

adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl

Ptatnik dla przedmiotowego zamoéwienia:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
GDDKiA.0.WA.D-3.241.70.2017

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywac sie
na wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

ZRODLA FINANSOWANIA

Zamowienie jest finansowane ze srodkéw bedacych w dyspozycji Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zaliczki w
wysokosci do 20% wartosci umowy. W przypadku udzielenia zaliczki Zamawiajacy bedzie
zadat wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest: ,Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na
odcinku Psary - Raciaz od km 96+000 do km 109+529 wraz z uzyskaniem
Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach”

CPV (Wspodlny Stownik Zamowien):

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Kategoria ustug: 12

Przedmiot zamdwienia zwany jest dalej ,przedmiotem zamodwienia” lub ,Ustugq”.
Specyfikacja Istotnych  Warunkéw Zaméwienia zwana jest dalej ,SIwWz”
lub ,Specyfikacjq”.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci : ustawie z 7
Lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania ustug zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z
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5.2.

5.3.

5.4.

6.

7.2.

1)

2)

przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczacymi samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Pzp, polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug, zgodnych z
przedmiotem zamoéwienia podstawowego, tj. opracowania czesci lub catosci Elementéw
Koncepcji Programowej, uzyskanie Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach dla
odcinkow nieuwzglednionych w zamdwieniu podstawowym.

Szczegotowo przedmiot zamdwienia okreslony zostat w Tomie II - IV SIWZ.

PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamowienia, tj.

Wykonawca jest zobowigzany osobiscie wykonac, zastrzezone przez Zamawiajgcego,
zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, do osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowe czesci zamowienia, tj. czynnosci wykonywane przez nastepujacych
ekspertéw kluczowych:

1) Projektanta drogowego, ktérymi sg obowigzki wynikajace z ustawy prawo
budowlane i zapisow specyfikacji projektowej

b) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie pozostatych (niezastrzezonych w pkt. a) jako
kluczowych) czesci zamdwienia podwykonawcy.

c) Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamodwienia (niekluczowych),
ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
Wykonawce firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.9. IDW.

d) W odniesieniu do kluczowych czesci zamodwienia zastrzezonych do osobistego
wykonania przez Wykonawce, Wykonawca nie moze powotywac sie na zdolnosci
innego podmiotu, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

e) Pozostate wymagania dotyczace podwykonawstwa zostaty okreslone w Tomie II
SIWZ - IPU.

TERMIN REALIZACJII USLUGI

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia zostat zrealizowany w terminie 14

miesiecy od daty podpisania Umowy, przy czym:

1) Przekazanie Zamawiajagcemu mapy oklauzulowanej przez wtasciwy organ jako mapa do
celéw projektowych - do 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) Ztozenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
(DSU) do organu wiasciwego dla wydania wyzej wymienionej decyzji - do 9 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamodwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu
oraz spetniajg okreslone przez zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

O udzielenie zamodowienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy speiniaja
warunki dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw:

,Nie dotyczy”

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

~Nie dotyczy”



3) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazac¢ sie wiedzg i doswiadczeniem, w opracowaniu w okresie
ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzia{alnos',ci jest krotszy - w tym okresie 1 lub 2 dokumentacji projektowych: STES lub
STES-R lub KP lub PB dla budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. GP o fqcznej
dtugosci min. 14 km,

Przez opracowanie dokumentacji projektowej (STES, STES-R, KP, PB) nalezy rozumieé
doprowadzenie do wystawienia Protokotu odbioru dokumentacji projektowej lub
rownowaznego dokumentu.

Przez opracowanie projektu budowlanego nie nalezy rozumie¢ opracowania aktualizacji
lub optymalizacji projektu, chyba ze swym zakresem obejmuje cato$¢ dokumentacji
projektowej.

Pod okresleniem:
- STES - Studium techniczno-ekonomiczno-érodowiskowe;

- STES-R - Studium techniczno-ekonomiczno-$rodowiskowe z elementami koncepcji
programowej,

- KP - Koncepcja Programowa
- PB - nalezy rozumie¢ Projekt Budowlany.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, spetnianie
warunkow w pkt 7.2.3) a) IDW, Wykonawcy wykazujg tacznie.

b) oséb:

Wykonawca musi wskazac¢ osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
legitymujace sie kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem odpowiednimi do funkcji,
jakie zostang im powierzone. Wykonawca, na kazda funkcje wymieniong ponizej, wskaze
osoby, ktére musi mie¢ dostepne na etapie realizacji zamdwienia, spetniajace nastepujace
wymagania:

1. osoba do pelnienia funkcji Projektanta Drogowego:
- wymagana liczba oséb: 1;

Doswiadczenie zawodowe:

-wymoég doswiadczenia przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych: STES, STES-R
lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy drég lub ulic klasy min. GP o dtugosci min. 7 km
kazda, na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzajacego dokumentacji branzy
drogowej

2. osoba do petnienia funkcji Sprawdzajaceqo dokumentacji branzy
drogowej:

- wymagana liczba oséb: 1;

Doswiadczenie zawodowe:

- Wymég dgs';wiadczenia przy opracowaniu lub sprawdzaniu 2 dokumentacji projektowych:
STES, STES-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy drég lub ulic klasy min. GP o dtugosci
min. 7 km kazda, na stanowisku Projektanta Drogowego Ilub Sprawdzajacego
dokumentacji branzy drogowej

Pod okresleniem:

- STES - Studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe;

- STES-R- Studium techniczno- ekonomiczno- $rodowiskowe z elementami
koncepcji programowej,



7.3.

8.2.
1)

2)

8.3.
8.4.

- KP nalezy rozumie¢ Koncepcje Programowg;
- PB nalezy rozumie¢ Projekt Budowlany.

Przez opracowanie dokumentacji projektowej (STES, STES-R, KP lub PB) nalezy rozumieé
doprowadzenie do wystawienia Protokotu odbioru dokumentacji projektowej Iub
rownowaznego dokumentu.

Przez opracowanie projektu budowlanego nie nalezy rozumie¢ opracowania aktualizacji
lub optymalizacji projektu, chyba ze swym zakresem obejmuje cato$¢ dokumentacji
projektowej.

Przez ,petnit funkcje Projektanta lub sprawdzajacego” nalezy rozumieé petnienie funkcji
projektanta lub sprawdzajgcego w mys$l art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290).

UWAGA:

Zamawiajacy nie dopuszcza petnienia kilku funkcji (wiecej niz jednej) z wymienionych
powyzej przez te sama osobe.

W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, spetnianie
warunkow w pkt 7.2.3) b) IDW, Wykonawcy wykazujg tacznie.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw
na realizacje zamowienia.

PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawce, w stosunku do ktérego
zachodzi ktdérakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy
Pzp.

Dodatkowo zamawiajacy wykluczy wykonawce:

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 1844) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory
po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego,
chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615);

ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w
istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamodwienia publicznego lub umowe
koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co
doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania;

Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 ustawy Pzp lub na podstawie okolicznosci wymienionych w pkt 8.2. IDW, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajgce do wykazania
jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej
przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zados$cuczynienie pieniezne za doznang
krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspotprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych s$rodkdéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktore sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom skarbowym Ilub nieprawidlowemu postepowaniu
wykonawcy. Regulacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje sie, jezeli wobec
wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
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8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

zakaz ubiegania sie o udzielenie zamodwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku
okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajgc wage i
szczegdlne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione
na podstawie pkt. 8.4 IDW.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZzYC
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
o$wiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;
b) spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w
formie jednolitego europejskiego dokumentu zamodwienia sporzgadzonego zgodnie z
wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej
.jednolitym dokumentem” lub ,,JEDZ".

Szczegotowe informacje zwigzane z zasadami i sposobem wypetnienia JEDZ, znajduja sie
takze w wyjasnieniach Urzedu Zamodwien Publicznych, dostepnych na stronie Urzedu, w
Repozytorium Wiedzy, w zaktadce Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia.

Jednolity dokument przygotowany wstepnie przez Zamawiajacego dla
przedmiotowego postepowania jest dostepny na stronie internetowej
Zamawiajacego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ. W zakresie czesci IV

jednolitego dokumentu, Wykonawca wypetnia tylko sekcje , 0"

Na podstawie ,Instrukcji Wypetniania Jednolity Europejski Dokument Zamowienia
(European Single Procurement Document ESPD)” dostepnej na stronie Urzedu Zamoéwien
Publicznych www.uzp.gov.pl, Zamawiajacy =zastrzega, ze w Czesci III Sekcja C
Jednolitego dokumentu ,Podstawy zwigzane z niewyptacalnosciag, konfliktem intereséow
lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji ,Czy wykonawca, wedle wtasnej wiedzy,
naruszyt swoje obowigzki w dziedzinie prawa s$rodowiska, prawa socjalnego i prawa
pracy” Wykonawca sktada o$wiadczenie w zakresie:

- przestepstw przeciwko srodowisku wymienionych w art. 181 - 188 Kodeksu karnego;

-  przestepstw przeciwko prawom osdb wykonujacych prace zarobkowg z art. 218 - 221
Kodeksu karnego;

-  przestepstwa, o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

W zwigzku z tym, ze zamawiajacy nie stosuje przestanek fakultatywnych, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp to wykonawca sktada oswiadczenie w zakresie wyzej
wymienionych przestepstw, okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w Czesci
III Sekcja C Jednolitego dokumentu ,Podstawy zwigzane z niewyptacalnoscia, konfliktem
intereséw lub wykroczeniami zawodowymi”.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiajgcemu o$wiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamodwienia. Wzor oswiadczenia stanowi
Formularz 3.3.



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

1)

2)

9.8.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata
oceniona najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentdw, potwierdzajacych okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamowienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwacd
wykonawcéw do ziozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen Iub dokumentéw
potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio
o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub
dokumentoéw.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny
ofert, a nastepnie zbada czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia_nastepujacych
o$wiadczen lub dokumentéw:

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu:

a) wykazu ustug wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéow, na rzecz ktdérych ustugi
zostaty wykonane, oraz zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te ustugi zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentow - osSwiadczenie wykonawcy;

b) wykazu osdéb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego,
w szczegdlnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzialu w
postepowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert

b) odpisu z witasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, opfat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w
sprawie spfat tych naleznosci;

d) osSwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem Srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty o ktérych mowa
w pkt 9.7.1) budzg watpliwosci zamawiajgcego, moze on zwréci¢ sie bezposrednio do
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

10.

10.1.

wilasciwego podmiotu, na rzecz ktérego ustugi byty wykonane, a w przypadku $wiadczen
okresowych lub ciggtych sgq wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktéorych mowa w pkt 9.7.2):

1) lit. a) IDW - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wtasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) lit. b) IDW - skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 9.9.1) i 9.9.2) IDW, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych
mowa w pkt 9.9, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub
gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10 IDW stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej
dotyczy dokument wskazany w pkt 9.7.2) lit. a) IDW, sktada dokument, o ktérym mowa
w 9.9.1) IDW, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jezeli w kraju,
w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje
sie takich dokumentdéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym os$wiadczenie tej
osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem sgqdowym, administracyjnym albo
organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10. IDW stosuje sie odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce,
zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do wilasciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen Ilub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz
z 2016 r. poz. 352).

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW, NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ
ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA
PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkdow
prawnych.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotéow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zaméwienia (wzor zobowigzania stanowi Formularz 3.2.).

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez wykonawce spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz, o ktérych mowa w pkt 8.2. IDW

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizujg ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, na ktérego zdolnosciach polega
wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatlu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zazada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 10.1. IDW.

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkow udziatu w postepowaniu, wraz z ofertg, sktada takze jednolite
dokumenty dotyczace tych podmiotéw. W zakresie czesci IV jednolitego dokumentu

wypetniona winna zostac tylko sekcja ,Ot".

Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowigzany jest do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt
9.7.2)a) - d) IDW oraz wtasciwych dokumentéw wskazanych w pkt 9.7.1) IDW
odpowiednio do udostepnianych zasobdw.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéow

na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi

zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz

oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostep do ich zasobow, zamawiajagcy moze zgda¢ dokumentdéw, ktore okreslajg w

szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamédwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom,
na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego:

a) jest zobowigzany wypetni¢ czes¢ II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile
jest to wiadome, podac firmy podwykonawcéw;

b) nie jest zobowigzany do przedstawienia dla kazdego podwykonawcy informacji
wymaganych w czesci II Sekcja A i B oraz czesci III jednolitego dokumentu.

c) jest zobowigzany wskaza¢ w ofercie czesci zamdwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom
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11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

INFORMACIJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamodwienia publicznego.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, zaden z
nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktdrych mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o ktérych mowa w pkt 8.2. IDW, natomiast spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazujg zgodnie z pkt 7.2. IDW.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcéw, jednolity
dokument, o ktérym mowa w pkt 9.2. IDW sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o zamdwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z
wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcéw oswiadczenie o
przynaleznos$ci braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérym mowa w
pkt. 9.3. IDW sktada kazdy z Wykonawcdw.

11.5. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o0 zamodwienie przez wykonawcow sg oni zobowigzani

12,

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

na wezwanie Zamawiajgcego ztozy¢ dokumenty i o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt
9.7., przy czym :

1) dokumenty i os$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 9.7.1) skiada odpowiednio
Wykonawca, ktéry wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w
pkt 7.2 IDW.

2) dokumenty i o$wiadczenia o ktéorych mowa w pkt 9.7.2 ) sktada kazdy z nich.

SPOSOB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKLADANYCH OSWIADCZEN I DOKUMENTOW

W postepowaniu komunikacja miedzy zamawiajacym a wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z
uwzglednieniem wymogow dotyczacych formy, ustanowionych ponizej w pkt 12.3. - 12.6.
IDW.

Zamawiajgcy wyznacza do kontaktowania sie z Wykonawcami: Panig Monike Bogusz, tel.
22 209 23 91, fax: 22 810 94 13 email: mbogusz@gddkia.gov.pl, Generalna Dyrekcja

Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie, ul. Minska 25, 03-808 Warszawa.

Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu s$rodkéow komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq
elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

W postepowaniu oswiadczenia, w tym jednolity dokument, sktada sie w formie pisemnej
albo w postaci elektronicznej.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy, okresu ich waznosci oraz
form, w jakich dokumenty te mogg by¢ sktadane, zwanym dalej ,rozporzadzeniem”
sktadane przez wykonawce i inne podmioty, na zdolnosciach lub sytuacji ktorych polega

11



12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawcéw,
nalezy ztozy¢ w oryginale.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w pkt 10.2. IDW nalezy ztozy¢ w formie analogicznej jak
w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa
powyzej w pkt 12.5 IDW, nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore
kazdego z nich dotycza.

Potwierdzenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno by¢
sporzgdzone w sposob umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg
osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnos¢ z oryginatem).

Zamawiajacy moze zgdaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, innych niz oswiadczen, wytacznie
wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s skfadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

UDZIELANIE WYJASNIEN TRESCI SIWZ

Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ), kierujgc wniosek na adres:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie
Ul. Minska 25
03-808 Warszawa

Zamawiajacy prosi o przekazywanie pytan rowniez droga elektronicznag (na adres
wskazany w pkt. 12.1.) w formie edytowalnej, gdyz skroci to czas udzielania wyjasnien.

Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na
6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie
tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia wptynat
po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.

Przedituzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o
ktorym mowa w pkt 13.2.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania, a takze zamiesSci na stronie
internetowej.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych
wyjasnien lub zmian SIWZ, jako obowigzujacg nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajacego
pozniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania

ofert zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia. Dokonang zmiane SIWZ
Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej.
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13.8.

13.9.

13.10.

14.

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o
zamowieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie internetowej.

Jezeli zmiana tresci SIWZ, bedzie prowadzita do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu,
Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu w sposdb przewidziany w
art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne przedtuzy termin skfadania
ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow przed sktadaniem ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych, zgodnie z pkt 5.1 IDW.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych, zgodnie z pkt 5.1 IDW.
Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium.

Oferte stanowi wypetniony Formularz ,Oferta” oraz nizej wymienione wypetnione
dokumenty:

1) Formularz 2.1. FORMULARZ KRYTERIUM OCENY OFERT ,Do$wiadczenie personelu”
2) Formularz Tabela Elementow Rozliczeniowych - (Tom IV SIWZ);

Wraz z ofertg powinny by¢ ztozone:
1) Oswiadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;

2) Oswiadczenia dla podmiotdw, na zdolnosciach lub sytuacji ktérych polega
wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.6. IDW;

3) Zobowigzania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotéw w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

4) Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspadlnie ubiegajacych
sie 0 udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o wspodtdziataniu, z ktérej bedzie
wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy. Petnomocnictwo winno by¢ zataczone w formie
oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;

5) Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania
innych oswiadczen lub dokumentdéw sktadanych wraz z ofertg, chyba, ze zamawiajacy
moze je uzyskaé¢ w szczegdlnosci za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz
danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne
Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazat to wraz ze
ztozeniem oferty;

6) Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pienigdz.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym
dokumencie, witasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory
w formie formularzy zamieszczonych Rozdziale 3 Tomu I SIWZ, powinny by¢ sporzgdzone
zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.
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14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Kazdy dokument skfadajacy sie na oferte powinien by¢ czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc. powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w przeciwnym
razie nie bedzie uwzglednione.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z
zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13 IDW. W tresci oferty powinna by¢
umieszczona informacja o liczbie stron.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, w
sposOb niebudzacy watpliwosci zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz
wykazal, zataczajac stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), ktére Wykonawca
pragnie zastrzec jako tajemnice przedsiebiorstwa, winny by¢ zataczone w osobnym
opakowaniu, w sposdb umozliwiajacy tatwe od niej odtaczenie i opatrzone napisem:
~Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa — nie udostepniac”, z zachowaniem
kolejnosci numerowania stron oferty.

Oferte wraz z o$wiadczeniami i dokumentami nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu,
uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwa (firmg) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
nastepujgco:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie
ul. Minska 25
03-808 Warszawa

oraz opisane:

OFERTA
~Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary - Raciaz
od km 96+000 do km 109+529 wraz z uzyskaniem Decyzji o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach”

GDDKIiA.0.WA.D-3.241.70.2017

~Nie otwieraé przed dniem 08.12.2017r. godz. 12:00.”

Wymagania okreslone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowig o tresci oferty i ich
niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne
konsekwencje mogace wynikngé z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty
Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach Iub
wycofaniu oferty powinny by¢ doreczone Zamawiajagcemu na pismie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. Os$wiadczenia powinny by¢
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE".
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15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

16.
16.1.

16.2.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych (TER) sporzadzong na Formularzu zatgczonym w Tomie IV SIWZ.
Wykonawca obliczajgc Cene oferty musi uwzgledni¢ w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
wszystkie podane i opisane tam pozycje. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzac
zmian do Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamédwienia w
tym réwniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w Tomach II-1V
niniejszej SIWZ.

W Tabeli Elementéw Rozliczeniowych w poz. 1, 4, 6.10, 6.11 Zamawiajacy
przewiduje okreslone limity (minimalne i maksymalne). W przypadku gdy ktérykolwiek z
wymienionych limitéw zostanie przekroczony w ofercie Wykonawcy, Zamawiajacy odrzuci
takg oferte.

Tabele Elementow Rozliczeniowych, nalezy wypetni¢ $cisle wediug kolejnosci pozycji
wyszczegolnionych w tym formularzu. Wykonawca winien okresli¢ ceny jednostkowe
netto oraz wartosci netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu

Obliczong wartos¢ netto tacznie nalezy powiekszy¢ o kwote podatku VAT. Obliczong w ten
sposdb ,Razem wartos¢ brutto (cena oferty)” nalezy nastepnie przenies¢ do Formularza
Oferty.

Wykonawca powinien wyliczy¢ Cene oferty brutto wraz z naleznym podatkiem VAT w
wysokosci przewidzianej ustawowo.

Ceny jednostkowe i wartosci w poszczegdlnych pozycjach Tabeli Elementéow
Rozliczeniowych oraz cena oferty musza by¢ wyrazone w PLN z doktadnoscig do dwodch
miejsc po przecinku.

Ceny okreslone przez Wykonawce w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nie beda
zmieniane w toku realizacji zamowienia, za wyjatkiem sytuacji okreslonych w Umowie
stanowigcej Tom II SIWZ.

W razie jakichkolwiek watpliwosci wynikajacych np. z bftedédw w sumowaniu
poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych, przy ocenie ofert brana bedzie pod uwage
Cena Oferty po poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych zgodnie z art. 87 ustawy
Pzp.

Jezeli ztozona zostanie Oferta, ktérej wybdér prowadzi¢ bedzie do powstania u
zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i
ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, sktadajac oferte informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 8 000,00 zt
(stownie: osiem tysiecy ztotych).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku
nastepujacych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:

a) pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy:

Bank Gospodarstwa Krajowego nr 77 1130 1017 0013 4398 8490 0001

(w tytule przelewu nalezy wpisa¢ sygnature przetargu GDDKIiA.O.WA.D-
3.241.70.2017)

b) poreczeniach bankowych;
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.
17.1.

c) poreczeniach pienieznych spdétdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji powinno by¢ ztozone w oryginale
i musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poreczen lub gwarancji nalezy
wskaza¢ - ,,Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad
z siedziba przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa”.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, koniecznym jest,
aby gwarancja lub poreczenie obejmowaty odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki
powodujace utrate wadium przez Wykonawce, okreslone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Pzp.

Gwarancja lub poreczenie musi zawiera¢ w swojej tresci nieodwotalne i
bezwarunkowe zobowigzanie wystawcy dokumentu do zaptaty na rzecz
Zamawiajacego kwoty wadium.

Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi miec
takg sama ptynnosc¢ jak wadium wniesione w pienigdzu — dochodzenie roszczenia z
tytutu wadium wniesionego w tej formie nie moze by¢ utrudnione. Dlatego w tresci
gwarancji powinna znalez¢ sie klauzula stanowigca, iz wszystkie spory odnosnie
gwarancji bedg rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji saddéw
polskich, chyba, ze wynika to z przepiséw prawa.

Wadium wniesione w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy musi wptyna¢ na
wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiajgcego, najpdzniej przed
uptywem terminu skfadania ofert.

Ze wzgledu na ryzyko zwigzane z czasem trwania okresu rozliczen miedzybankowych
Zamawiajacy zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-4
ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami,
w przypadku gdy:
1) Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana:

a) odmoéwi podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stanie sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty powinny by¢ ztozone w:
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17.2.

17.3.
17.4.
17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.
19.1.

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie
ul. Minska 25
03-808 Warszawa

OFERTA
w pokoju 729 w terminie do 08.12.2017r., do godz. 11:30

Otwarcie ofert nastgpi w terminie 08.12.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie
wskazanej w ust. 17.1, w pok. 824.

Otwarcie ofert jest jawne.
Z zawartoscig ofert nie mozna zapoznac sie przed uptywem terminu do ich otwarcia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania,
z tym Ze dzien, w ktorym uptywa termin sktadania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert podaje sie nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw
ptatnosci zawartych w ofertach.

Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informacje
dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow pfatnosci
zawartych w ofertach.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdcic¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu, o ktdrym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak
niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania ofertag dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulegnie zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowg Izbe Odwotawczg
orzeczenia.

KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac
bedzie kryteria:

a) cena (cena ofertowa brutto) - 60%

b) doswiadczenie personelu - 30%
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c) termin wykonania zamowienia - 10%
Zamawiajacy dokona oceny ofert przyznajac punkty w ramach poszczegolnych kryteriow oceny
ofert, przyjmujac zasade, ze 1 punkt = 1%.
19.1.1 Opis kryterium ,cena (cena ofertowa brutto)” (C):

Kryterium ,Cena” bedzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia, podanej przez Wykonawce w Formularzu Oferta.

Zamawiajqcy ofercie o najnizszej cenie przyzna 60 punktéw a kazdej nastepnej zostanie
przyporzadkowana liczba punktéw proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C min
C= x 60 pkt
Co
- najnizsza cena brutto z ocenianych ofert
gdzie: C min (zh)
Co - cena brutto badanej oferty (zt)

Ilos¢ punktéw w tym kryterium bedzie zaokraglona do dwdéch miejsc po przecinku.

19.1.2 Opis kryterium , doswiadczenie personelu” (D):

W ramach kryterium ,Doswiadczenie personelu” punkty zostang przyznane w skali
punktowej od 0 do 30 punktow, na podstawie ztozonego wraz z ofertg - Formularza
~Kryterium oceny ofert - Doswiadczenie personelu” (Formularz 2.1).

19.1.3. Opis podkryteriow i sposobu przyznawania punktow:

19.1.3.1. Podkryterium 1 (P1) Doswiadczenie Projektanta Drogowego - max.
iloé¢ punktow - 15,

Doswiadczenie (ilo§¢ opracowan) osoby wskazanej do peilnienia funkcji
Projektanta Drogowego, zdobyte przy opracowaniu dokumentacji projektowych:
STES lub STES-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy drég lub ulic klasy min. GP o
dlugosci min. 7 km kazda na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzajgcego
dokumentacji branzy drogowej.

Punkty w tym podkryterium zostang przyznane wg ponizszych zasad:

za wykazane doswiadczenie:

+ 2 opracowania - 0 punktéw,

« 3 opracowania - 8 punktéw,

4 opracowania - 15 punktow.

19.1.3.2. Podkryterium 2 (P2) Doswiadczenie Sprawdzajacego dokumentacji
branzy drogowej - max. ilos¢ punktow — 15.

Doswiadczenie (ilo§¢ opracowan) osoby wskazanej do peilnienia funkcji
Sprawdzajacego dokumentacji branzy drogowej, zdobyte przy opracowaniu
dokumentacji projektowych: STES lub STES-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy drég
lub ulic klasy min. GP o diugosci min. 7 km kazda na stanowisku Projektanta
Drogowego lub Sprawdzajacego dokumentacji branzy drogowej.

Punkty w tym podkryterium zostang przyznane wg ponizszych zasad:

za wykazane doswiadczenie:

« 2 opracowania - 0 punktéw,

« 3 opracowania - 8 punktdw,

« 4 opracowania - 15 punktow.

Nastepnie zostana wyliczone punkty w kryterium ,Doswiadczenie Personelu”
wg ponizszego wzoru:
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D=P1+P2
Gdzie:
D - ilo$¢ punktéw przyznana ocenianej ofercie w kryterium ,Do$wiadczenie Personelu”,

P1, P2 - ilos¢ punktow przyznana ocenianej ofercie w poszczegdlnych podkryteriach.

Uwaga:
1. Formularz ,Kryterium oceny ofert - Doswiadczenie personelu” do oceny w kryterium

. W sytuacji nie ztozenia Formularza ,Kryterium oceny ofert - Doswiadczenie Personelu

»~Doswiadczenie Personelu ” sktada sie wraz z oferta.

. Wykaz do oceny w kryterium ,Doswiadczenie Personelu” nie nalezy do rodzaju

dokumentéw, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samym nie stosuje art.
26 ust. 3i 4.

. Maksymalna ilo$¢ opracowan/dokumentacji brana pod uwage przy ocenie

doswiadczenia personelu (punktowana) - 4.

”

lub ztozenie formularza niezawierajacego niezbednych informacji, w ramach kryterium
oceny ofert ,Doswiadczenie Personelu ” przyznane zostanie 0 pkt.

. Osoby wskazane w Formularzu 2.1. do petnienia funkcji Projektanta

drogowego/Sprawdzajgcego dokumentacji branzy drogowej muszg by¢ rowniez
wskazane do petnienia tych funkcji w wykazie oséb o ktdrym mowa w pkt 9.7.1)b).

Pod okresleniem:
- STES - Studium techniczno-ekonomiczno-érodowiskowe;

- STES-R- Studium techniczno- ekonomiczno- $rodowiskowe z elementami koncepcji
programowej;

-KP nalezy rozumie¢ Koncepcje Programowag;
-PB nalezy rozumie¢ Projekt Budowlany.

Przez opracowanie dokumentacji projektowej (STES lub STES-R, KP lub PB) nalezy
rozumie¢ doprowadzenie do wystawienia Protokotu odbioru dokumentacji projektowej
lub réwnowaznego dokumentu.

Przez opracowanie projektu budowlanego nie nalezy rozumie¢ opracowania
aktualizacji lub optymalizacji projektu, chyba ze swym zakresem obejmuje catos$c
dokumentacji projektowej.

Przez ,peftnit funkcje Projektanta lub sprawdzajgcego” nalezy rozumiec petnienie
funkcji projektanta lub sprawdzajacego w mys$l art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290).

19.1.4. Opis kryterium ,,Termin wykonania zamoéwienia” (T)
W ramach kryterium , Termin wykonania zamowienia” punkty zostang przyznane w skali
punktowej od 0 do 10 punktow, na podstawie deklaracji Wykonawcy ztozonej w pkt 5.2.
Formularza Ofertowego.

Punkty w tym podkryterium zostana przyznane wg ponizszych zasad:

Ztozenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach (DSU) do organu wiasciwego dla wydania wyzej wymienionej
decyzji - w terminie do 9 m-cy od dnia zawarcia Umowy, wraz z wykonaniem
przedmiotu Umowy w terminie do 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy - 0
punktoéow,

Ztozenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach (DSU) do organu wiasciwego dla wydania wyzej wymienionej
decyzji - w terminie do 8 m-cy od dnia zawarcia Umowy, wraz z wykonaniem

19



przedmiotu Umowy w terminie do 13 miesiecy od dnia zawarcia Umowy - 6
punktow,

. Zilozenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach (DSU) do organu wiaéciwego dla wydania wyzej wymienionej
decyzji - w terminie do 7 m-cy od dnia zawarcia Umowy, wraz z wykonaniem
przedmiotu Umowy w terminie do 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy - 10
punktow,

Uwaga:

Zamawiajacy informuje, iz w sytuacji w ktérej Wykonawca nie wskaze w Formularzu Oferta (pkt
5.2.) Terminu realizacji zamdwienia, Zamawiajacy do oceny oferty, przyjmie najdtuzszy mozliwy
Termin realizacji zamowienia tj., Ztozenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach (DSU) do organu wiasciwego dla wydania wyzej wymienionej
decyzji - w terminie do 9 m-cy od dnia zawarcia Umowy, wraz z wykonaniem przedmiotu
Umowy w terminie do 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy a w kryterium Termin realizacji
zamoéwienia zostanie przyznane 0 pkt.

Zadeklarowany ,Termin realizacji zamowienia” stanowi zobowigzanie Wykonawcy, stanowigce
integralny element umowy.

19.2. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktory spelni wszystkie postawione w
Specyfikacji warunki oraz otrzyma najwieksza liczbe punktéw (P) wyliczona zgodnie
Z ponizszym wzorem:

P=C+D+T

gdzie: P - suma ilosci uzyskanych punktéw
C - ilos¢ punktow uzyskanych w kryterium ,,cena (cena ofertowa brutto)”,
D - iloé¢ punktéw uzyskanych w kryterium ,,do$wiadczenie personelu”,

T - iloé¢ punktow uzyskanych w kryterium ,termin wykonania zamodwienia”.
19.3. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.4. Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo

miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci
wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnosci

wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i taczng punktacje,

2) wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktoérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku rownowaznosci
lub braku spetniania wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postepowania - podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o ktérej
mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjasnienie powoddéw, dla ktérych dowody
przedstawione przez wykonawce, zamawiajacy uznat za niewystarczajace.

19.6. Zamawiajacy udostepni informacje, o ktérych mowa w 19.4.1 i 19.4.4 IDW, na stronie
internetowej.

20. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcéw wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na
wezwanie Zamawiajacego przedtozy umowe regulujacq wspoétprace Wykonawcéw, w
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21.
21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

22,
22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

ktérej m.in. zostanie okreslony petnomocnik uprawniony do kontaktéw z Zamawiajgqcym
oraz do wystawiania dokumentéw zwigzanych z ptatnosciami.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na kwote stanowigcg 10 % ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub
kilku nastepujacych formach (do wyboru):
1) pienigqdzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy,
2) poreczeniach bankowych,
3) poreczeniach pienieznych spotdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu
Wykonawca winien dokona¢ przelewu na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa
Krajowego Nr 23 1130 1017 0013 4398 8490 0003.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
niepienieznej jako Beneficjenta gwarancji nalezy wskaza¢: Skarb Panstwa - Generalny
Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad z siedzibaq w Warszawie przy ul. Wroniej
53.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych
w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentowac nieodwotalng
i bezwarunkowg gwarancje ptatng na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
w pienigdzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajacemu tres¢ dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej)
lub poreczenia.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okreslonych w Tomie II.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp, przystugujq srodki ochrony prawnej okreslone
w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia przystuguja réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.

Odwotanie powinno wskazywac czynnos$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego,
ktérej zarzuca sie niezgodnos$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezie
przedstawienie zarzutdéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywacé okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajgqce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu Ilub rownowaznego s$rodka, spetniajgcego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

21



Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposdb, aby mdgt on zapozna¢ sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy mdgt zapoznac sie z trescig
odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej.

22.5. Terminy wniesienia odwotania:

22.5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w
sposob okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni
- jezeli zostaty przestane w inny sposoéb.

22.5.2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamodwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowej.

22.5.3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 22.5.1.i 22.5.2. IDW wnosi
sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto powzigé wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe
jego wniesienia.

22.5.4. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o
udzieleniu zamdwienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

22.6. Szczegdtowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne
przepisy Dziatu VI ustawy Pzp.

22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

22.8. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajgc jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 .
poz. 1529) jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.
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Rozdziat 2

Formularz ,,Oferta”

i Formularze zatacznikow do Oferty
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OFERTA

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw)

Do

Generalnej Dyrekcji

Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat

ul.

Nawigzujac do ogtoszenia o zamowieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

~Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary — Racigz od km 96+000

do km 109+529 wraz z uzyskaniem Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach”

Nr ref: GDDKiA.O0.WA.D-3.241.70.2017

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcdw)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie podac nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich

wspdlnikéw spétki cywilnej lub cztonkdw konsorcjum)

. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacjg

Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)

. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz
wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za

zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

. OFERUJEMY WYKONANIE przedmiotu zamdwienia za cene brutto: zt

(stownie  ztotych: )

zgodnie z zatgczong Tabelg Elementéw Rozliczeniowych

3.1. INFORMUIEMY, Ze (wfasciwe zakreslic):

- wybdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego.

- wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towaréow/ ustug (w zaleznosSci od przedmiotu

zamowienia): . Wartosc¢ towaru/
ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia) powodujaca obowigzek podatkowy u
Zamawiajgcego to zt netto *.

4. ZAMIERZAMY** powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamowienia:

5. Termin wykonania zaméwienia:
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5.1 Oferujemy termin przekazanie Zamawiajacemu mapy oklauzulowanej przez wtasciwy organ
jako mapa do celdéw projektowych — do 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

5.2 Oferujemy zfozenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach (DSU) do organu wiaéciwego dla wydania wyzej wymienionej decyzji - w
terminie do .icivcveririarianaan. miesiecy od dnia zawarcia Umowy, wraz z wykonaniem przedmiotu
Umowy w terminie do .iicveeververiarassassarsasaans miesiecy od dnia zawarcia Umowy (Kryterium oceny
ofert - Wykonawca moze zaoferowac:

« Ztozenie komplethego wniosku o wydanie Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach (DSU) do organu wiasciwego dla wydania wyzej wymienionej
decyzji - w terminie do 9 m-cy od dnia zawarcia Umowy, wraz z wykonaniem
przedmiotu Umowy w terminie do 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy lub

+ Ztozenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach (DSU) do organu wiasciwego dla wydania wyzej wymienionej
decyzji - w terminie do 8 m-cy od dnia zawarcia Umowy, wraz z wykonaniem
przedmiotu Umowy w terminie do 13 miesiecy od dnia zawarcia Umowy lub

+ Ztozenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach (DSU) do organu wiaéciwego dla wydania wyzej wymienionej
decyzji — w terminie do 7 m-cy od dnia zawarcia Umowy, wraz z wykonaniem
przedmiotu Umowy w terminie do 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

7. JESTESMY zwigzani oferta przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.
Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci PLN w formie

Wadium nalezy zwroci¢ przelewem na konto nr

(w przypadku wniesienia w formie pienigdza)

8. OSWIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nrod ____ do ____ stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
wykazalismy w zataczniku nr____ do Oferty i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkdow Zamodwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertq, na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. OFERTE sktadamy na stronach.

11. ZALACZNIKAMI do oferty, stanowigcymi jej integralng czesc¢ sa:

12. WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace oswiadczenia i dokumenty na stronach:
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13. WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy

kierowa¢ na ponizszy adres:
Imie i nazwisko:
adres:

tel. fax e-mail:

dnia __ roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

* dotyczy Wykonawcdw, ktorych oferty beda generowac obowigzek doliczania wartosci podatku
VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

+  wewngtrzwspdlnotowego nabycia towardw,

« mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towardow i ustug,

« importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez
zamawiajacego przy porownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

** o$wiadczenie powinno by¢ spdjne z oswiadczeniem ztozonym w Jednolitym dokumencie cze$¢
II Sekcja Ci D, oraz uwzglednia¢ zapisy pkt 5.4 IDW.
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Formularz 2.1.

KRYTERIUM OCENY OFERT
»Doswiadczenie personelu”
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Formularz 2.1.

(nazwa Wykonawcy/
Wykonawcow)

KRYTERIUM OCENY OFERT

,Doswiadczenie Personelu”

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
~Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary - Raciaz od km 96+000
do km 109+529 wraz z uzyskaniem Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach”

przedktadam niniejszy formularz w celu wykazania do$wiadczenia 0s6b wyznaczonych do realizacji
zamowienia, o ktérym mowa w kryterium oceny ofert opisanym w pkt 19.1.2.i 19.1.3. IDW.

Imie i nazwisko

osoby
Funkcja wskazanej do Informacje dotyczace doswiadczenia
petnienia
funkcji
Projektant Pan/Pani  .....ccccoceveeen. petnit/ta funkcje Projektanta
drogowy drogowego lub Sprawdzajacego dokumentacji branzy
drogowej przy opracowaniu ... dokumentacji
projektowych: STES lub STES-R lub KP lub PB, budowy
lub rozbudowy drég lub ulic klasy min. GP o diugosci
min. 7 km kazda, tj.
(Nazwa opracowania, zakres prac, klasa drogi, dtugosc
odcinka, petniona funkcja)
Sprawdzajacy Pan/Pani  .....cccceceevieene petnit/ta funkcje Projektanta
dokumentacji drogowego lub Sprawdzajacego dokumentacji branzy
branzy drogowej przy  opracowaniu ... dokumentacji
drogowej projektowych: STES lub STES-R lub KP lub PB, budowy

lub rozbudowy drég lub ulic klasy min. GP o diugosci
min. 7 km kazda, tj.

(Nazwa opracowania, zakres prac, klasa drogi, dtugosc
odcinka, petniona funkcja)

UWAGA: Zamawiajacy informuje, ze niniejszy formularz nie stanowi dokumentu sktadanego
celu potwierdzania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, wobec czego art 26 ust. 3 i

w
4

ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie ma zastosowania.

dnia __

2017 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Rozdziat 3

Formularze dotyczace spetniania przez Wykonawce warunkéw wudziatlu w
postepowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
postepowania:

Formularz 3.1 Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ/ESPD) przygotowany
wstepnie przez Zamawiajgcego dla przedmiotowego postepowania jest
dostepny na stronie internetowej Zamawiajacego w miejscu zamieszczenia
niniejszej SIWZ

Formularz 3.2 Wz6r ZOBOWIAZANIA do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamowienia

Formularz 3.3 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp
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Formularz 3.2

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobéw na
(nazwa Podmiotu, na zasobach potrzeby realizacji zamoéwienia
ktdrego polega Wykonawca)

Ja:

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (wfasciciel,
prezes zarzgdu, cztonek zarzgdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant itp.*)

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa Podmiotu)

Zobowiazuje sie do oddania nw. zasob6w na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okreslenie zasobu - wiedza i doswiadczenie, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno -
finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)
w trakcie wykonywania zamdwienia pod nazwa:

~Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary — Raciaz od km 96+000
do km 109+529 wraz z uzyskaniem Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach”

znak: GDDKiA.O0.WA.D-3.241.70.2017

Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie :

b) sposéb wykorzystania przez Wykonawce udostepnionych przeze mnie zasobdow przy
wykonywaniu w/w zamoéwienia bedzie nastepujacy:

c) zakres mojego udziatu przy wykonywaniu w/w zamdwienia bedzie nastepujacy:

d) okres mojego udziatu przy wykonywaniu w/w zamodwienia bedzie nastepujacy:
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e) bede realizowat nw. ustugi, ktérych dotyczg udostepniane zasoby odnoszace sie do
warunkéw udziatu dot. wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, na
ktorych polega Wykonawca:

dnia 2017 roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)

*niepotrzebne skresli¢
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Formularz 3.3

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,)

NIP/PESEL, ...cccoovovniririeniennns .

KRS/CEIDG) ...coovvveirerieeeeieee,

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Biorgc udziat w postepowaniu na

~Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary - Raciaz od km 96+000
do km 109+529 wraz z uzyskaniem Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach”

znak: GDDKiA.O0.WA.D-3.241.70.2017

prowadzonego przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat w Warszawie , po
zapoznaniu sie z informacjg o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, o$wiadczam, co
nastepuje:

Oswiadczam, ze nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowej o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do
ktorej nalezg inni wykonawcy sktadajacy oferte w postepowaniu *

Oswiadczam, ze nalezymy do tej samej grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) co
wykonawca:

.............................................................................................. (dane Wykonawcy)
............................................................................................. (dane Wykonawcy)

ktory ztozyt oferte w niniejszym postepowaniu*;

niepotrzebne skresli¢

UWAGA:
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”

1) Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia przekazuje niniejszy ,Formularz
Zamawiajgcemu w_terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

2) W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia OSwiadczenie
sktada go kazdy z Wykonawcdw lub wspdlnikdw spotki cywilnej.

3) W przypadku gdy Wykonawca przynalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, moze przedstawi¢ wraz z niniejszym
oswiadczeniem dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do
zaktocenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu zgodnie z art. 24 ust 11

PZP.

podpis Wykonawcy/Petnomocnika
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TOM 11

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY wraz zalacznikiem
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UMOWA NR ..../....
zawarta w Warszawie w dniu ..........
pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drdég Krajowych i Autostrad,

z siedzibg w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowanym przez petnomocnikow:

) SOOI
Oddziatu GDDKIA w Warszawie, ul. Minska 25, 03-808 Warszawa
zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

a

KRS..., NIP..., REGON,...

reprezentowanym przez:

2] et e e
zwanym dalej ,Wykonawca",
zas wspolnie dalej ,,Stronami”.

Podstawe zawarcia Umowy stanowi postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Koncepcja rozbudowy drogi
krajowej nr 60 na odcinku Psary - Raciaz od km 96+000 do km 109+529 wraz z
uzyskaniem Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach”

§1

(przedmiot Umowy)

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Koncepcje rozbudowy drogi
krajowej nr 60 na odcinku Psary — Racigz od km 96+000 do km 1094529 wraz z uzyskaniem
Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach, zgodnie z postanowieniami Umowy i jej
integralnymi czesciami, zwang dalej przedmiotem Umowy jak réwniez Opracowaniem.

2. Integralnymi sktadnikami Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Umowa;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej SIWZ);

3) Oferta Wykonawcy z dnia ................. wraz z Tabelami Elementow Rozliczeniowych (dalej
TER).

4) Wykaz osob skierowanych do realizacji zadania (dalej Wykaz osdéb) - ztozony przez
wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

3. Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace. Wszelkie
uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéow powinny by¢ odczytywane
i interpretowane w kolejnosci wskazanej w ust. 2 i facznie z dokumentami ktérych dotycza.

§2

(wynagrodzenie)

1. Z tytutu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia,
zgodnie z Oferta Wykonawcy, w tacznej kwocie netto : .cvcrirverersnaes - 2zt (stownie:
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........................................................................... ) plus podatek VAT (23%) w wysokosSci ............... zt
(STOWNIE: e .) co daje ftacznie kwote brutto
.......................................... ZE (SHOWNIE: et ae e s ) s

. Wykonawca oswiadcza, ze w cenie oferty uwzglednit wszelkie koszty i ryzyka, wynikajace z
wymagan wynikajacych z Umowy i jej integralnych sktadnikéw, obowigzujacych na dzien
sktadania oferty przepisow prawa, a w szczegdlnosci: koszty ekspertyz, warunkow
technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, zgdd, pozwolen, zezwolen, procedur i decyzji
administracyjnych niezbednych do poprawnego opracowania przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne w czesciach z tytutlu wykonania poszczegdélnych Etapow i
Elementéw Opracowania okreslonych w TER.

. Wynagrodzenie stanowi:
1) w przypadku pozycji ryczattowych - kwote ryczattowa podang przez Wykonawce w TER.

2) w przypadku pozycji rozliczanych za pomocg cen jednostkowych (pozycje okreslone jako
obmiarowe) - wynik iloczynu ilosci faktycznie wykonanych jednostek i cen jednostkowych
podanych przez Wykonawce w TER.

. Wynagrodzenie z tytutu Umowy bedzie ptatne odpowiednio dla kazdego z elementéw
wymienionych w TER po ich odbiorze zgodnie z Umowg w wysokosci 100% naleznego
wynagrodzenia za dany element, przy czym dla elementéw wyszczegdlnionych
we wiasciwych TER pod nr 2 (wniosek o Decyzje Srodowiskowq z zatacznikami) - ptatnosé
nastagpi po uzyskaniu decyzji Srodowiskowej.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest
podpisanie przez Zamawiajacego wtasciwego protokotu odbioru.

. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie realizujacych Umowe (cztonkéw konsorcjum) sg oni
zobowigzani do udzielenia nieodwotalnego upowaznienia (petnomocnictwa) w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkéw konsorcjum do wystawienia przez
niego faktury VAT oraz do przejecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim
cztonkom konsorcjum z tytutu realizacji przedmiotu Umowy. Zaptata na rachunek bankowy
wskazanego cztonka konsorcjum zaspokaja roszczenia wszystkich cztonkdw konsorcjum
wobec Zamawiajacego i zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia pozostatym cztonkom konsorcjum.

. Naleznosci bedg regulowane z konta Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy numer

. Za dzien zapfaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§3
ZALICZKA

1. Zamawiajacy moze udzieli¢ jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu
Umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, w wysokosci nieprzekraczajacej 20 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 (dalej ,zaliczka”).

2. Zaliczka jest zwracana poprzez potracenie dokonane przez Zamawiajacego z kazdej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy do wysokosci 100% doreczonej faktury VAT,
az do petnego zwrotu zaliczki.

3. Wykonawca przed otrzymaniem zaliczki wnosi Zamawiajgacemu zabezpieczenie zaliczki w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w wysokosci 100% wartosci zaliczki.

4. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 3 powinna by¢ bezwarunkowa i ptatna na pierwsze
zadanie Zamawiajgcego. Gwarancja jest wazna i wykonalna, az do zwrotu zaliczki,
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ale jej kwota moze by¢ stopniowo zmniejszana o kwoty potracone przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2.

5. Jesli warunki zabezpieczenia zaliczki wskazujg termin jego wygasniecia, a zaliczka
nie zostata w catosci zwrdcona Zamawiajgcemu na 30 dni przed uptywem tego terminu,
to Wykonawca bedzie przedtuzat waznos$¢ tej gwarancji, az do chwili zwrotu zaliczki. Jezeli
Wykonawca nie przediuzy waznosci zabezpieczenia zaliczki najpozniej na 30 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia, to wodwczas Zamawiajacy jest uprawniony do
dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia zaliczki. Uzyskana kwota stanowi zmiane formy
zabezpieczenia zaliczki na pieniezna.

6. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki.

7. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kwote ptatnosci zaliczkowej na wykonanie Umowy, w
przypadku, gdy Wykonawca ztozy pisemny wniosek o ptatnos¢ zaliczkowa.

§4

(waloryzacja wynagrodzenia)

. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w § 2 ust. 1 ulegnie zmianie o poniesione
przez Wykonawce koszty:

1) W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, wprowadzonej odpowiednim
aktem prawnym - zmianie ulegnie wytacznie kwota VAT w stopniu wynikajacym z
wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu statej ceny netto;

2) W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skifadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce.

. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o
ktorych mowa w ust. 1.

. W przypadku zmian okre$lonych w ust. 1 pkt. 2 i 3, Wykonawca moze wystgpic
do Zamawiajgqcego z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajace zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazac
ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1, warto$¢ brutto niefakturowanej czesci
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamodwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.
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§5

(terminy)

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do ......... miesiecy od

dnia zawarcia Umowy, przy czym dla kazdego z Zadan:

1) Przekazanie Zamawiajacemu mapy oklauzulowanej przez wtasciwy organ jako mapa do
celéw projektowych — do 6 m-cy od dnia zawarcia Umowy,

2) Ztozenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
(DSU) do organu wiasciwego dla wydania wyzej wymienionej decyzji - do ......... m-cy od
dnia zawarcia Umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznoscig

dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec zmianie, nie wiecej jednak,

niz o czas trwania tych okolicznosci.

§6

(zmiany umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania w Umowie zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu okolicznosci:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia;

2) zmiana ilosci danego elementu - wg. faktycznej ilosci wykonanych prac dla elementéw
rozliczanych obmiarowo;

3) w przypadku innych niz wskazane w § 3 zmian przepiséw prawa, o ile bedzie to
uzasadnione;

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania w Umowie zmiany terminu realizacji Umowy
lub termindéw wykonania poszczegolnych Etapow i Elementow Opracowania lub
wynagrodzenia Wykonawcy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i majgcych wptyw na
wykonanie Opracowania lub jego poszczegoélnych Etapow i Elementow, w nastepujacych
przypadkach:

1) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

2) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do
uzupetnienia przedmiotu Umowy lub jego poszczegdlnych Elementéw ponad zakres
przewidziany Umowag;

3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminow trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w
tym w kodeksie postepowania administracyjnego;

4) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatow wyjsciowych
niezbednych dla prawidtowej realizacji poszczegdlnych Elementow i Etapdw Umowy;

5) zmiany przepiséw prawa;

6) udzielenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego innego zamowienia wptywajacego na
termin realizacji Umowy;

7) konieczno$¢ sporzadzenia Raportu o oddziatywaniu na $rodowisko wynikajgca
z wymogu Organu wiasciwego dla wydania w przedmiotowej sprawie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie i w taki
sposob, w jaki uwaza to za konieczne. Zawieszenie nastepuje na podstawie pisemnego
powiadomienia doreczonego Wykonawcy najpozniej na 14 dni przed terminem zawieszenia.

Jezeli okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywigzania sie z
ptatnosci przez Zamawiajgcego, to Wykonawca moze domagal sie zezwolenia na
wznowienie wykonania Umowy w terminie 30 dni lub odstgpi¢ od Umowy, z zachowaniem
14 dniowego okresu wypowiedzenia.

8§7
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Umowy z nalezytq starannoscig przewidziang dla
prowadzacego dziatalno$¢ polegajaca na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy
uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalnosci oraz do spetnienia wymagan
przewidzianych prawem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania Umowy w taki
spos6b, aby zatozone cele =zostaly osiggniete zgodnie z Umowa. Wykonawca
jest odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania opracowan.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspdtpracy z Zamawiajacym i dziatania na jego rzecz w
catym okresie realizacji Umowy.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy bedzie dziata¢ jako sumienny doradca
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujacymi w jego
zawodzie. W szczegdlnosci, Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych
o$wiadczen dotyczacych Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego, jak
réwniez od angazowania sie w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajacq w konflikcie z jego
zobowigzaniami wobec Zamawiajacego wynikajacymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby
przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy, zobowigzani sq wstrzymac
sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

Wszelkie wnioski formutowane przez Wykonawce dla Zamawiajacego powinny zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie z konkretnymi
i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji
wariantowych i warunkowych.

W przypadku spotkan informacyjnych z samorzadem i mieszkancami Wykonawca bedzie
reprezentowat Zamawiajacego i bedzie brat czynny udziat w spotkaniach.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia minimum 1 wizji lokalnej w trakcie
przygotowywania materiatdw do wniosku o uzyskanie Decyzji o Uwarunkowaniach
Srodowiskowych. Przez wizje lokalng w trakcie przygotowywania materiatéw do wniosku o
uzyskanie Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach rozumie sie: ogledziny terenu dla
stwierdzenia stanu faktycznego potwierdzone dokumentacjg zdjeciowq, przeprowadzone na
catej dtugosci odcinka dla wszystkich wariantow, niezalezne od dziatan prowadzonych w
ramach inwentaryzacji przyrodniczej.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego przekazywania Zamawiajgcemu pisemnych
raportéw zawierajgcych informacje o postepie prac, uzyskiwaniu opinii, uzgodnien, decyzji
oraz napotkanych problemach, badz przewidywanych ryzykach i zagrozeniach terminowego
wykonania Umowy. Raporty przekazywane bedg co miesigc w terminie 3 dni przed kazda
Rada Projektu.
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10.

Harmonogram prac:

1) w terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia szczegdtowego harmonogramu prac do zatwierdzenia. Zatwierdzenie
harmonogramu nie umniejsza odpowiedzialnoéci Wykonawcy za realizacje Umowy;

2) harmonogram bedzie przedktadany w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej.
Wykonawca bedzie takze przedktadat zaktualizowany harmonogram, kiedykolwiek
poprzedni harmonogram stanie sie niespojny z faktycznym postepem pracy lub z
zobowigzaniami Wykonawcy. Kazdy harmonogram bedzie zawierat kolejnos¢, w jakiej
Wykonawca zamierza wykonywac opracowanie, wtaczajac przewidywane, roztozone w
czasie okresy weryfikacji i odbioréw, oraz uzyskiwanie stosownych pozwolen i decyzji;

3) jesli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania harmonogramu, nie da Wykonawcy
powiadomienia wskazujacego zakres, w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z
Umowqa, to Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym harmonogramem, z
uwzglednieniem innych jego zobowigzan wedtug Umowy;

4) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca bedzie zobowigzany do
ich uwzglednienia w terminie 7 dni;

5) po zaakceptowaniu harmonogramu, Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian
w harmonogramie prac jedynie za zgodg Zamawiajacego. W szczegdlnosci Zamawiajacy
moze odméwi¢ udzielenia zgody na zmiane harmonogramu, gdy zmiana
uprawdopodabnia nieterminowe wykonanie przez Wykonawce poszczegdlnych
Elementéw Umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

6) zmiana harmonogramu nie moze powodowa¢ zmiany termindw realizacji
poszczegolnych Etapéw Umowy;

7) jezeli w jakimkolwiek momencie Zamawiajacy da Wykonawcy powiadomienie, ze
harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza sie z Umowag lub nie jest spéjny z
faktycznym postepem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca
przedtozy uaktualniony harmonogram;

8) zmiana harmonogramu prac projektowych nie wymaga podpisania przez Strony Aneksu
do Umowy.

Wykonawca, z uwzglednieniem pozostatych obowigzkéw okreslonych w ust. 1-9,
jest zobowigzany:

1) sprawnie prowadzi¢ proces wykonywania Umowy wraz z wtasciwg koordynacjg;

2) poszukiwac i proponowac rozwigzania, w tym techniczne i technologiczne, majace wptyw
na skrocenie czasu trwania robdot budowlano-montazowych oraz obnizajace koszty
budowy, uzytkowania i uzytkownikdéw;

3) brac¢ udziat w spotkaniach koordynacyjnych i radach Zamawiajacego z Wykonawca, wraz
Z przygotowywaniem stosownych materiatdéw na te spotkania, a takze kazdorazowo na
wezwanie Zamawiajgcego do udzielenia informacji w terminie 7 dni od daty wezwania;

4) w terminach wskazanych przez Zamawiajacego przygotowywac dla Zamawiajacego
wyczerpujace i szczegétowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczace przedmiotu
Umowy, ztozone przez wykonawcow w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego na realizacje robdt budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, az do
zawarcia umowy z wykonawcg robédt, oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji
dokumentacji wynikajacych z tych pytan i udzielanych odpowiedzi - w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego; Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie krétszy niz 2 dni robocze, a w przypadkach
szczegolnie ztozonych pytan wykonawcéw nie krotszy niz 3 dni robocze od dnia
przekazania przez Zamawiajacego, faksem lub za pomoca poczty elektronicznej;
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11.

5) na wniosek Zamawiajacego przekaza¢ dokumentacje zawierajacg kompletne zatozenia
oraz dane wejsciowe uzyte do obliczen objetych przedmiotem Umowy; dotyczy
to w szczegdlnosci danych i wynikow przedstawianych w raporcie o oddziatywaniu
inwestycji na $rodowisko, obliczen zwigzanych z projektowaniem urzadzen ochrony
akustycznej, urzadzen ochrony wod, oraz ochrony powietrza w terminie i formie
okreslonym we wniosku;

6) pozyska¢ we wiasnym zakresie materiaty archiwalne, potrzebne do wykonania
dokumentacji projektowej, znajdujace sie w zasobach odpowiednich instytuciji;

7) uzyskaé wszystkich niezbedne opinie, uzgodnienia oraz sprawdzenia;

8) wspotpracowaé, w zakresie niezbednym do wykonania opracowania, z innymi
Wykonawcami dziatajacymi na zlecenie Zamawiajgcego;

9) do dokonywania w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust 1 wszelkich
uzupetnien i poprawek w opracowaniu na zadanie organow opiniujacych;

10) zapewni¢ Zamawiajagcemu lub upowaznionemu przez niego przedstawicielowi
nieograniczony dostep do wszelkich danych i dokumentéw potrzebnych do kontroli
realizacji Umowy w okresie trwania Umowy, a nastepnie w ciggu 5 lat po jej ukonczeniu,
po otrzymaniu zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 — dniowym.

11) zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust. 1 i 2. ustawy
prawo budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym architektow oraz
inzynieréw budownictwa;

Wykonawca, z uwzglednieniem pozostatych obowigzkéw okreslonych w ust. 1-10, jest
zobowigzany takze:

1) realizowac objete trescig niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiajacego;

2) niezwiocznie, pisemnie informowaé¢ Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakosc¢ lub termin zakonczenia Etapow Umowy;

3) przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie wszystkich orzeczen organdw administracji
publicznej oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydanych w trakcie obowigzywania
Umowy wraz ze stanowiskiem Wykonawcy niezwtocznie od dnia ich otrzymania przez
Wykonawce w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu skorzystanie z trybu
odwotawczego;

4) bra¢ udziat, na kazdym Etapie Umowy, w spotkaniach informacyjnych
ze spoteczenstwem lub konsultacjach spotecznych prowadzonych przez Zamawiajgcego
lub wtasciwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajacego, na
whniosek Zamawiajgcego;

5) reprezentowa¢ Zamawiajacego w kontaktach z wtadzami lokalnymi wszystkich szczebli w
zakresie wynikajgqcym z realizacji przedmiotu Umowy;

6) terminowo przekazywac prawidtowo przygotowane raporty i harmonogramy;
7) przestrzegac praw autorskich i pokrewnych oraz licencji;

8) przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem opracowan. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki

41



wynikie z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

12. Jezeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 1
wykracza poza zakres uprawnien wynikajacy z Umowy, Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o
tym fakcie Zamawiajgqcego. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
powiadomienia Wykonawcy podejmie pisemng decyzje w sprawie, tj. potwierdzi, zmieni albo
anuluje polecenie. Niepodjecie w tym terminie decyzji przez Zamawiajgcego oznacza
potwierdzenie wydanego wczesniej polecenia.

§8

(personel Wykonawcy)

1. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do wykonania zamoéwienia osoby wskazane imiennie
w przedtozonym przez Wykonawce Wykazie oséb oraz innych ekspertow wskazanych w OPZ.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu imienny wykaz innych ekspertow,
wymienionych w OPZ, skierowanych do realizacji ustugi w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy.

3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania zamdwienia innych o0so6b niz
wskazane w Wykazie Osdéb stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z Umowg
osobom innym niz wskazane w Wykazie o0sob, lub wykazie innych ekspertéw Wykonawca
jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do
akceptacji Zamawiajacego. Zaproponowany kandydat winien spetnia¢ wymagania zawarte
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz/lub wykazac¢ sie doswiadczeniem i
wyksztatceniem na poziomie nie nizszym niz wskazanym w ofercie do oceny i wykazania
punktow w kryterium, o ktérym mowa w SIWZ. Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia
propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tej propozycji, jezeli
zaproponowany kandydat nie spetnia w/w wymagan.

5. W przypadku personelu, ocenianego w ramach kryterium oceny ofert ,doswiadczenie
personelu” zmiana 0s6b wchodzacych w skiad ww. personelu na wniosek Wykonawcy,
w trakcie realizacji Umowy, moze nastgpi¢ jedynie w sytuacji gdy:

1) nowy personel w ramach punktacji obliczonej na zasadach okreslonych w ww. kryterium
otrzyma «co najmniej taka samg ilo$¢ punktow, co personel wskazany
w ofercie oraz

2) kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b beda takie same Ilub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunkdow
Zamowienia.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zgdaniem zmiany
ktorejkolwiek z osdb personelu, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkédw wynikajacych z Umowy. Zadanie to jest dla
wykonawcy wigzace.

7. W przypadku braku porozumienia w zakresie zmiany o0sob personelu wykonujgcego
przedmiot Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w
terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany osoby personelu Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowigzany:
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1) nie rekrutowaé personelu sposréd pracownikédw Zamawiajacego w celu realizacji
Umowy.

2) zapewnié, ze personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji Umowy nie bedzie w
okresie wykonywania Umowy podejmowat sie jakiejkolwiek innych zaje¢ kolidujacych z
realizacjg Umowy.

3) zapewni¢ swojemu personelowi wszelkie warunkii $rodki, w tym biuro, sprzet oraz
érodki transportu i tacznosci wymagane do wykonywania obowigzkéw personelu
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy.

4) odebra¢ od wszystkich osob fizycznych, ktére w ramach obowigzkéw pracowniczych
badz umownych skieruje do wykonania Umowy oswiadczenia o wyrazeniu zgody na
zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w trybie art. 34 ustawy o ochronie danych
osobowych, przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo
Finansow;

8§9
(podwykonawcy, zmiana podmiotu udostepniajacego zasoby)

Wykonawca przed przystgapieniem do wykonania zamdwienia wskaze Zamawiajgcemu, o ile
sq juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi.

Wykonawca zawiadomi zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 1, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgodg na wykonywanie praw
osobistych do utwordéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z
okreslonym w niniejszej Umowie oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego zgodnie z
niniejszg Umowgq

Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcéw jak za wtasne. Wykonawca zapewnia,
ze Podwykonawcy bedg przestrzega¢ wszelkich postanowien Umowy.

Zamawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcow, jak rowniez za zobowigzania Podwykonawcdéw wobec osdb trzecich.

Zakres prac do podzlecenia nie moze wykracza¢ poza zakres przewidziany w Ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest uprawniony do zmiany
podwykonawcy na zasoby ktérego powotywat sie w trakcie postepowania przetargowego,
wykazujac spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 Wykonawca jest zobowigzany wykazac,
ze proponowany nowy podwykonawca posiada wiedze i doswiadczenie co najmniej
na poziomie, ktory umozliwitby Wykonawcy spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu
przetargowym, gdyby to na wiedze i doswiadczenie tego nowego podwykonawcy powotywat
sie on na etapie postepowania przetargowego oraz przedstawic¢ o$wiadczenie lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy w okolicznosciach
ustalonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.
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§ 10
(cesja wierzytelnosci)

. Wykonawca nie moze przenies¢ zobowigzan wynikajacych z umowy na jakikolwiek inny
podmiot.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przela¢ jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udzialu w nim, na
osoby trzecie. Zgoda Zamawiajacego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z
Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg podpisac tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

. Zamawiajacy ma prawo przenies¢ wierzytelnosci wynikajace z Umowy na osobe trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§ 11
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, tj. kwote ... zt (stownie:
............................................................ ).

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania UmoOWY W fOrmMie ... i e i e e aaeeas
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30
dni od daty potwierdzenia usuniecia wad Iub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady rownowarto$¢ 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Kwota
ta zostanie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku wydiuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
odpowiedniego przediuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
whiesienia nowego zabezpieczenia, bez odrebnego w tym zakresie wezwania przez
Zamawiajacego, najpdzniej na 15 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Koszty przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa w ust. 4 nie dostarczy Zamawiajgcemu
przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub nie wniesie nowego
zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5, nastgpi po uptywie terminu przewidzianego
na przedtuzenie lub wniesienie nowego zabezpieczenia lecz nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§12
(ubezpieczenie)

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest ubezpieczony z tytutu nastepstw btedéw projektowych oraz
wad w dokumentacji, mogacych powstac¢ w toku realizacji Umowy, na kwote nie mniejszg
niz 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust 1 Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu, w terminie 28 dni od dnia
zawarcia Umowy, kopii polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu) potwierdzajacej
ubezpieczenie (poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce), o ktérym mowa
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w ust. 1. Brak przekazania przedmiotowego ubezpieczenia w ww. terminie stanowi podstawe
do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia w catym
okresie wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi.

4. Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy sie
w okresie realizacji zamdwienia, lub w okresie rekojmi, Wykonawca winien bez wezwania
Zamawiajgcego przedtozy¢ uaktualniong polise (lub inny dokument) ubezpieczenia
(poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce), w terminie do 15 dni przed datg
ustania waznosci poprzedniej polisy.

5. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjg zamowienia powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio
zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkdd osdéb trzecich.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do uzyskania odszkodowania od Wykonawcy z tytutu
nastepstw bteddéw projektowych oraz wad w dokumentacji rowniez z ubezpieczenia, o
ktdrym mowa w niniejszym paragrafie.

§ 13
(rekojmia)

Strony ustalajq, ze okres rekojmi na opracowanie bedace przedmiotem Umowy wynosi 5 lat.

2. Okres rekojmi rozpoczyna swdj bieg od daty odbioru koricowego. W tym okresie Wykonawca
bedzie utrzymywat ciggtos¢ wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na
okres rekojmi, do terminu okreslonego powyzej.

3. W okresie rekojmi Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie na swéj koszt wszelkich
wad opracowan, na pisemny wniosek Zamawiajacego. Z tytutu usuniecia wad Wykonawcy
nie przystuguje wynagrodzenie.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniu ujawnionych w okresie, o ktérym mowa w
ust. 2 w terminie niezbednym do ich usuniecia, okreslonym na pismie przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w
niniejszym paragrafie, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

§ 14
(odbiory)

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajacemu jedynie takich opracowan
ktore zostaty wykonane zgodnie z Umowg i SIWZ oraz powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa obowigzujacymi na dzien przekazania danego Elementu Umowy
Zamawiajacemu. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu przedmiot Umowy ma stuzyc.

2. Strony ustalajg nastepujaca procedure odbioru:

1) Wykonawca przekazuje do Zamawiajgacego element Umowy do odbioru za pisemnym
potwierdzeniem przekazania.

2) Zamawiajacy w terminie 21 dni dokona sprawdzenia materiatdw - oceniajac ich
kompletnos¢, poprawnosé techniczng, terminowos¢é wykonania i zgodno$¢ z Umowa.

3) W przypadku wad uniemozliwiajagcych odbidér materiatdw Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy uwagi do materiatu. Wykonawca niezwtocznie usunie wady i niezgodnosci
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wskazane podczas odbioru oraz ponownie dostarczy dany element Umowy do odbioru.
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad
stwierdzonych przez Zamawiajgacego w przedstawianych materiatach.

4) Dla ponownego dostarczenia danego elementu do odbioru stosuje sie procedure
okreslong w punktach 1) - 3), az do dostarczenia materiatu zgodnego z wymaganiami
niniejszej Umowy, co Zamawiajacy potwierdzi protokotem odbioru.

5) W przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia - Zamawiajacy dokona odbioru
podpisujac protokot odbioru. Za dzien odbioru uznaje sie dzien wskazany w protokole
odbioru ustalany zgodnie z ust.5.

. Termin odbioru elementu Umowy przez Zamawiajacego rozpoczyna sie w nastepnym dniu po
przekazaniu kompletnych materiatdw w formie papierowej i elektronicznej.

. Czas wprowadzania uzupetnien, usuwania wad jest ryzykiem Wykonawcy, ktory wlicza sie w
termin realizacji poszczegdlnych Elementow i Etapow Umowy.

. Potwierdzenie nalezytego i terminowego wykonania danego Etapu Umowy stanowi¢ bedzie
protokdt odbioru nie zawierajacy uwag i zastrzezen Zamawiajgcego do tego Etapu.

. Protokét odbioru ostatniego Elementu Umowy bedzie jednoczesnie protokdtem odbioru
koncowego, stanowigcym potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia wszelkich niezgodnosci opracowan
z Umowag nie pozniej niz we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

§ 15
(kary umowne)

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

1) odstgpienia od Umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.
1;

2) odstgpienia od czesci Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto przypadajgcego
na cze$¢ Umowy, ktdra nie zostanie zrealizowana w wyniku odstgpienia;

3) zwtoki w wykonaniu ktoregokolwiek z Elementow Umowy wskazanych w § 5 ust. 1 pkt
1) i 2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego za dany element Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

4) naruszenia zobowigzan okreslonych w § 7 dotyczacych terminu przedtozenia:
a) harmonogramu,
b) raportu miesiecznego,
w wysokosci 2000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

5) naruszenia zobowigzan okreslonych w § 7 ust. 6, 7 i 11 w wysokosci 3000,00 zi,
za kazde naruszenie;

6) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego za dany Etap, ktdrego dotyczy
wada, za kazdy dzien zwtoki;

7) Za wykonywanie prac objetych umowa przez osoby inne niz wykazane w ofercie w
ramach kryterium oceny ofert ,doswiadczenie personelu” bez akceptacji
Zamawiajgcego, w wysokosci 100 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

46



3.

Kazde ze zobowigzan okreslonych w ust. 1 jest samodzielne i Zamawiajacy jest uprawniony
do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzen wskazanych w tym
postanowieniu, zaréwno wszystkich tacznie, jak i kazdej z osobna.

Zaptacenie przez Wykonawce kar w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 3-6 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.
1. umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody.

§ 16
(odstapienie od umowy)

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od catosci lub czeéci Umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat faktycznej realizacji Umowy w terminie 14 dni od daty jej
zawarcia;

2) Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego pisemnego
wezwania go przez Zamawiajacego do zaprzestania naruszenia w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania, nie zastosuje sie do wezwania;

3) Wykonawca zwleka z przekazaniem jakiegokolwiek opracowania wymienionego w
Harmonogramie prac, przekraczajacej 14 dni;

4) Wykonawca porzuca prace lub w inny sposdb otwarcie okazuje swdj zamiar nie
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan, a takze bez rozsadnego
usprawiedliwienia uchyla sie od prowadzenia prac;

5) Wykonawca realizuje zamowienie w sposdéb niezgodny z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg Umowag;

6) gdy Wykonawca dokona trzykrotnego nienalezytego usuniecia wad dotyczacych tego
samego Elementu Umowy;

7) w przypadkach opisanych w tresci niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastapi w formie pisemnej w terminie 60 dni od
daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i powinno zawierac
uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, tak szybko jak to mozliwe po wejsciu w zycie
powiadomienia o odstgpieniu, Strony dotozg wspdlnych staran majacych na celu
uzgodnienie stanowisk, w zakresie okreslenia wartosci prac i elementéow Umowy na date
odstgpienia, oraz wszelkich innych sum naleznych Wykonawcy za prace wykonang zgodnie
z Umowg oraz strat i dodatkowych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego. Strony
obcigzajq nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzgdzi zestawienie
zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan
(dokumentacji) wraz z okresleniem wartosci wykonanych opracowan wedtug stanu na
dzien odstgpienia i przedtozy je do Zamawiajacego.

2) W terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt.
1) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia
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ze stanem faktycznym, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji opracowan
(dokumentacji), ich zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia oraz okresli, ktére opracowania przejmuje. Protokot inwentaryzacji po
wypetnieniu jego zapiséw i dostarczeniu opracowan Zamawiajgcemu bedzie stanowit
podstawe do wystawienia faktury VAT.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy nabywa zalezne i majaqtkowe prawa
autorskie w petnym zakresie okreslonym niniejszg Umowg do wszystkich utwordow
wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstapienia
od Umowy.

§17
(ogtoszenie upadiosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego)

1. Jedli nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy, to strony mogag zmieni¢ Umowe w ten sposob, iz:

1) wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego przejmie
podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawce, na warunkach okreslonych w Umowie;

2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelnosci i zobowigzania Wykonawcy,
w stosunku do podwykonawcéw, ktérych umowy zostaty zatwierdzone przez
Zamawiajacego do dnia zmiany Umowy, na warunkach okreslonych w Umowie.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawce
jest zobowigzany spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu przetargowym, w stopniu
nie mniejszym niz Wykonawca.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Strony mogq rozwigza¢ Umowe za porozumieniem
stron wskazujac jednoczesnie sposdb rozliczenia robdt (dostaw, ustug) wykonanych
przez Wykonawce do dnia rozwigzania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawcéw
(dostawcow, ustugodawcédw).

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 Strony nie sg uprawnione do zadania kar umownych
z tytutu rozwigzania Umowy (odstgpienia od Umowy), a Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie jedynie za roboty (ustugi, dostawy) wykonanie do dnia rozwigzania Umowy.

5. Jesli nastgpito ogloszenie upadiosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy lub Wykonawcow wspdlnie realizujgcych Umowe stosuje sie postanowienia ust.
1-3, z tym =zastrzezeniem, iz podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowigzania
i wierzytelnosci wszystkich  Wykonawcow  wspdlnie realizujagcych Umowe  wobec
Zamawiajacego lub zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy, w stosunku do ktérego
nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego

§ 18
(informacje wrazliwe)

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
Umowy beda traktowane jako wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w
tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli
przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie
osoby zatrudnione przez Wykonawce.

2. Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:
1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez
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Wykonawce nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub Scisle
tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych
klientow, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez
Wykonawce nie zostaty okreslone jako poufne badz zastrzezone, tajne lub Scisle tajne;

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie
jest wymagane przepisami obowigzujacego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu
lub organu wiadzy publicznej.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw
i dokumentéw oraz przekazanie ich oryginatbw Zamawiajacemu niezwiocznie
po zakonczeniu trwania Umowy.

Informacje niestanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogg by¢
ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajacego i w sposob
okreslony przez Zamawiajacego.

§ 19
(prawa autorskie majatkowe i zalezne)

W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy
realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz
na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami - tj. udziela Zamawiajgcemu
praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu, oraz bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w
zakresie nastepujacych pdl eksploatacji:

a) uzytkowania utwordéw na witasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegdlnosci
na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nos$nikdéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéow dowolng technikq w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowg, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg,

d) wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentdéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
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g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nosnikow, na ktdrych utwor utrwalono,

j)  wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu co celdow promocyjnych i reklamy,
) wprowadzanie zmian, skrétéw,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osoéb trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

8§ 20
(powierzenie przetwarzania danych osobowych
oraz zabezpieczenie powierzonych danych osobowych)

. Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad - jako administrator danych w rozumieniu
art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2016
r. poz. 922, z pdézn. zm.) w celu realizacji niniejszej Umowy, powierzy Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych w drodze odrebnej umowy, ktéra stanowi Zatacznik nr ...
do niniejszej Umowy.
§ 21
(dane do kontaktu)

. Do biezacej wspétpracy w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy upowaznieni sq:
1) ze strony ZamawiajgCeg0: ..ottt ae e re e nreenare s ;
2) Z€ SEIONY WY KONAWECY : ooiiiiiii et ee ettt ettt e e st e e et e e e et e e e eta e e e ebaeesateeesanbeeesabeseesnreeesareeesnrnans .
. Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajacego: GDDKIiA Oddziat w Warszawie, ul. Minska 25, 03-808 Warszawa,
mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl
2) dla Wykonawcy: Nazwa, adres, €mail.......cccccceoiiiii et .

. Zmiana o0s6b lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 i 2 nastepuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej Strony, nie pdzniej niz 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi
zmiany tresci Umowy.

§ 22
(postanowienia koncowe)

Umowa wchodzi w zycie w dniu zawarcia.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajq formy pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy,
pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa przewiduje inaczej.

W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie aktualne przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamowien
publicznych,
Jezykiem Umowy jest jezyk polski.
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5. Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane przez
sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego (wiasciwos¢ miejscowa Oddziatu
GDDKIiA).

6. W okresie 5 lat po zrealizowaniu Umowy, po otrzymaniu zawiadomienia z wyprzedzeniem
7-dniowym, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ Zamawiajagcemu lub upowaznionemu
przez niego przedstawicielowi nieograniczony i bezptatny dostep do wszelkich danych
i dokumentow potrzebnych do kontroli realizacji Umowy.

7. Umowe niniejszq sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajqcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik (do umowy nr................... .zdnia ... )

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartych w dniu ... w Warszawie
(dalej - Umowa powierzenia)

pomiedzy:

Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Administratorem Danych”

KRS..., NIP..., REGON,...
reprezentowanym przez:

7 SRS

zwanym dalej ,Wykonawca”,
tacznie zwane ,Stronami”

g1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. W celu wykonania umowy nr .......... . z dnia ........... r. (dalej — Umowa) zawartej pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca, Administrator Danych powierza przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), (dalej — Ustawa).

2. Zakres przetwarzania obejmuje dane ze zbiorow:

1) Wykaz wtascicieli nieruchomosci przeznaczonych do nabycia lub czasowego zajecia
w zwigzku z budowa drég krajowych,

2) Decyzje administracyjne,
3) Danych osobowych ujetych w dokumentacji przetargowej,

4) Danych o0sob fizycznych wspoétpracujacych z GDDKIA w oparciu o umowy cywilno-
prawne (zlecenia, o dzieto),

5) Umowy z kontrahentami.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych wytacznie w
celu realizacji Umowy, o ktérej mowa w ust 1.

4, Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie przetwarzat powierzonych danych osobowych w

panstwie trzecim w rozumieniu art. 7 pkt 7 Ustawy, tj. panstwie nienalezacym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§2

Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie czynnosci wynikajace z Umowy powierzenia

i Ustawy z najwyzszg starannoscia.
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2. W przypadku wystapienia zagrozen mogacych mie¢ wptyw na odpowiedzialnosc
Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie podjaé¢ dziatania w celu ich usuniecia oraz natychmiast
zawiadomic¢ o nich Administratora Danych.

3. Ewentualne powierzenie podwykonawcy Wykonawcy przetwarzania danych osobowych,
ktérych Administratorem jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad nastepuje na
podstawie umowy zawartej w imieniu Administratora Danych przez Wykonawce
z podwykonawcg. O tym fakcie @ Wykonawca kazdorazowo pisemnie poinformuje
Administratora Danych podajac dane podmiotu, ktoremu dane powierzyt. Za dziatania lub
zaniechania podwykonawcy Wykonawcy odpowiada jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§3
Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych
1. Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie przetwarzat dane osobowe przy uzyciu urzadzen

i systemow informatycznych zapewniajacych odpowiedni poziom bezpieczenstwa wymagany
przez Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), (dalej - ,Rozporzadzenie”).

2. Wykonawca zobowigzuje sie spetni¢ warunki, w tym podja¢ s$rodki zabezpieczajace
powierzone dane, o ktérych mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spetni¢ wymagania, o ktorych
stanowi art. 39a Ustawy. W szczegdlnosci zobowigzuje sie do:

a. zapewnienia kontroli nad prawidtowoscig przetwarzania danych osobowych,

b. zastosowania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych ochrone
przetwarzania danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe
nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmiang, utratg, uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

c. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wytgcznie oséb posiadajacych
wydane przez niego upowaznienie oraz zapoznanych przez niego z przepisami o ochronie
danych osobowych,

d. prowadzenia ewidencji oséb upowaznionych do przetwarzania powierzonych danych
osobowych,

e. zobowigzania oséb upowaznionych, do zachowania danych osobowych oraz sposobow
ich zabezpieczenia w tajemnicy, rowniez po zakonczeniu realizacji Umowy, poprzez
odebranie od tych oséb indywidualnych o$wiadczen,

f. sporzadzenia i aktualizacji dokumentacji, o ktorej stanowig przepisy §3 Rozporzadzenia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Administratora Danych o:

a. kazdym nieupowaznionym dostepie do danych osobowych Iub innym naruszeniu
przetwarzania danych osobowych,

b. kazdym zadaniu otrzymanym bezposrednio od osoby, ktorej dane przetwarza,
w zakresie przetwarzania dotyczacych go danych osobowych, powstrzymujac sie
jednoczesnie od odpowiedzi na zadanie,

Cc. wszczecia przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Wykonawcy
kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych.
§4
Nadzor nad wykonaniem umowy powierzenia
1. Administrator Danych jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonania Umowy

o powierzenie przez Wykonawce oraz przestrzegania przepisow Ustawy i wydanych do niej
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aktéw wykonawczych. W celu wykonania kontroli upowaznieni pracownicy GDDKiIiA majg
prawo:

1) wstepu do pomieszczen, w ktorych Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe,
zgadania zlozenia pisemnych i ustnych wyjasnien w celu ustalenia stanu faktycznego,

2) przeprowadzenia ogledzin dokumentéw, a takze urzadzen, nosnikdéw oraz systemoéw
informatycznych stuzacych do przetwarzania powierzonych danych.

2. Z czynnosci kontrolnych sporzadza sie protokdt, ktérego jeden egzemplarz dorecza sie
kontrolowanemu.

3. W przypadku stwierdzenia przez Administratora Danych uchybien w zakresie wykonywania
Umowy o powierzenie lub Ustawy, Administratorowi Danych przystuguje prawo do:

1) zadania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych
i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie uchybien,

2) rozwigzania Umowy o $wiadczenie ustugi zwigzanej z powierzeniem przetwarzania
danych osobowych, w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia.

§5
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody wyrzadzonej Administratorowi Danych w
wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczegolnosci zobowigzuje sie do
pokrycia poniesionych przez Administratora Danych kosztow procesu i zastepstwa procesowego,
a takze odszkodowania na rzecz osoby, ktérej naruszenie dotyczylo.
§6
Wygasniecie Umowy
1. Umowa o powierzenie wygasa z dniem wykonania, rozwigzania za wypowiedzeniem
lub bez wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 Umowy
0 powierzenie.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje sie
niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni, zwroci¢ Administratorowi Danych wszelkie
powierzone dane osobowe i skutecznie usungc¢ je z nos$nikdw elektronicznych, a takze kopii
zapasowych pozostajacych w jego dyspozycji. Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ pisemny
protokdt. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynnosci.

§7
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy o powierzenie dokonywane bedg w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa o powierzenie majq zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

3. W przypadku spordéw wynikajacych z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddaja
jej rozstrzygnieciu przez sad witasciwy ze wzgledu na siedzibe Administratora Danych.

4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 dla Administratora Danych
i 1 dla Wykonawcy.

ADMINISTRATOR DANYCH WYKONAWCA
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TOM III
Opis przedmiotu zamoéwienia
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A. Opis o0géliny.
Przedmiotem zamowienia:

~Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary — Racigz od km 96+000
do km 109+529 wraz z uzyskaniem Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach”

Opis Przedmiotu Zamowienia jest zwany dalej ,,OPZ”

Integralne skiadniki OPZ:

A. Opis ogolny,

Wymagania - Koncepcja,

Przedmiary i kosztorysy - szczegdétowe wymagania,
Opracowania $rodowiskowe — wymagania,

moo®

Zatgczniki:

1) Szczegdtowe wymagania — opracowania geologiczne i geotechniczne,
2) Mapy do celdéw projektowych — wymagania,

3) Pomiary na skrzyzowaniach - wymagania,

4) Badania ruchu tranzytowego - wymagania,

5) Wzorcowe PFU,

6) Dokument wzorcowy 8 — Wybrane przepisy prawa,

7) Materiaty informacyjne wymienione w pkt. 1 niniejszego OPZ.

Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie ptockim,
na terenie gminy Drobin oraz w powiecie ptonskim na terenie gminy Racigz, w ciggu drogi
krajowej nr 60 od km 96+000 do km 109+529.

Cel i zaktadany efekt zadania inwestycyjnego

Do podstawowych celéow przedmiotowej inwestycji naleza:

« zwiekszenie nosnosci konstrukcji nawierzchni wraz ze zmiang kategorii ruchu z KR4 na
KR5, podyktowane znacznym wzrostem natezenia ruchu w stosunku do aktualnych
parametrow jezdni,

= poprawa bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego, w tym poprzez - przebudowe
niebezpiecznych skrzyzowan m in. w km 103+460 i 103+886, poszerzenie drogi oraz
wzmocnienie konstrukcji jezdni,

« zmniejszenia ucigzliwoséci zwigzanej z duzym natezeniem ruchu na DK 60 dla
mieszkancow, wynikajacej z funkcjonujacych aktualnie rozwigzan komunikacyjnych i
stanu nawierzchni,

» dostosowanie parametrow technicznych drogi do istniejacego i prognozowanego
natezenia ruchu, w tym m.in. ruchu rekreacyjnego i ciezarowego,

+ dostosowania ciqggéw  pieszych/ pieszo-rowerowych/ rowerowych (w tym
budowa/przebudowa/remont) do aktualnych potrzeb mieszkancow wraz
z budowa/przebudowg zatok autobusowych, wynikajacych ze wzgledéw bezpieczenstwa
pieszych i uczestnikdw ruchu drogowego,
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« dostosowanie trasy i niwelety drogi do jej klasy technicznej (GP).

Cel opracowania:

1) wstepne okreslenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsiewziecia oraz ustalenie
jego efektywnosci ekonomicznej,
2) ustalenie koncepcyjnych rozwigzan rozbudowy odcinka,

3) dostarczenie informacji do podjecia decyzji inwestorskiej w sprawie celowosci, zakresu
i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,

4) uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia,

5) dostarczenie niezbednych danych i informacji do sporzadzenia jednoznacznego Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia / Programu Funkcjonalno - Uzytkowego kolejnego etapu
przygotowania inwestycji do realizacji,

6) okreslenie wytycznych dla projektu budowlanego.

1. Materialy wyjsciowe, dotychczasowe opracowania i decyzje

Nie dotyczy.

2. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym odcinek drogi krajowej nr 60 objety niniejszym opracowaniem przebiega
w powiecie ptockim, na terenie gminy Drobin oraz w powiecie ptonskim na terenie gminy Racigz.
Dany odcinek jest droga klasy GP o kategorii KR4 i KR5. Przenosi on ruch rekreacyjny i
ciezarowy. Czesciowo przebiega przez obszary zabudowane (km 103+368 - 104+810,
m. Drobin). Szerokos$¢ istniejacej jezdni na odcinku: km 96+000 - 103+720 - ok.6,0m,
na odcinku: km 104+400 - 1094529 - ok. 7m, na odcinku: km 1034720 - 1044400 (m. Drobin)
- ok.8m. Nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tluczniowej, chodniki tylko w m. Drobin
w km 103+460 - 104+430 dt. 970m. W ciggu przedmiotowego odcinka drogi krajowej DK 60
wystepuja liczne skrzyzowania z drogami gminnymi, powiatowymi oraz skrzyzowanie typu rondo
z droga krajowg nr 10. Na danym odcinku DK 60 wystepujg 4 zatoki autobusowe. Dtugos¢ drogi
w przekroju ulicznym - 710m, w przekroju szlakowym - 12,819km. Dtugos¢ chodnikdéw
w m. Drobin - 970m.
Sredni Dobowy Ruch (SDR) dla DK nr 60 w 2015 roku wynidst:
- od km 96+000 do km 104+367- pojazdy silnikowe ogdtem - 4849 poj./dobe
- od km 104+367 do km 109+529 - pojazdy silnikowe ogdtem — 5340 poj./dobe

Uwarunkowania wynikajagce z zagospodarowania terenu istniejgcego oraz zainwestowanie
i zagospodarowanie terenu w pasie wykonania i oddziatywania zadania

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum ingerencje w tereny przylegte, w tym — w zakresie
istniejgcych budynkdw i ogrodzen.

Warunki wynikajace z programoéw rzadowych, wojewddzkich i samorzgdowych

Przyjete rozwigzania nalezy skonfrontowac¢ z obowigzujacymi dokumentami prawa miejscowego
w zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym: Plan zagospodarowania przestrzennego
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wojewddztwa mazowieckiego, Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy.

Archeologia

Teren przewidywany pod budowe drogi moze wymagac¢ wykonania badan archeologicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania informacji o stanowiskach oraz zabytkach
archeologicznych. Z uwagi na mozliwos¢ wykonywania badan archeologicznych oraz wycinki
drzew na podstawie decyzji srodowiskowej, Wykonawca dotgczy do wniosku o wydanie decyzji
$srodowiskowej zatgcznik pokazujacy wykaz dziatek na ktérych prowadzone bedg w/w prace.

Urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie planowanej inwestycji i sgsiedztwie

Wykonawca uzyska od wiasciwych gestorow sieci informacje o istniejacych i planowanych
sieciach, celem uwzglednienia w opracowywanych materiatach. W materiatach do decyzji
$srodowiskowej nalezy uwzgledni¢ takze przewidywang koniecznos$c¢ przebudowy / budowy sieci
(w tym m.in.: budowa / przebudowa oswietlenia, budowa kanalizacji deszczowej), tak by
mozliwe byto ich objecie decyzjq Srodowiskowa.

Inne obiekty

Wykonawca uzyska od wtasciwych zarzadcoéw informacje umozliwiajace prawidtowg ocene
mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do odbiornikéw, ich stanu technicznego, w celu
uwzglednienia koniecznych dziatan na ciekach, zbiornikach, w materiatach do wniosku o decyzje
$rodowiskowg. System odwodnienia drogi krajowej ma by¢ niezalezny od melioracji
szczegdtowej. W przypadku braku takiej mozliwosci zastosowanie innego systemu tylko po
akceptacji Zamawiajacego.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ budowy/przebudowy przepustéw na dtugosci catego
odcinka.

3. Wymagania dla inwestycji
3.1 Podstawowe parametry techniczne

Droga DK 60:
1) dtugosc¢ odcinka: - ok. 13,529 km,
2) klasa techniczna drogi: - GP,
3) predkosc projektowa:
na terenie zabudowanym - 50 km/h,

poza terenem zabudowanym - 80 km/h,

1) ilo$¢ paséw ruchu: 2 pasy ruchu
+ pasy lewoskretu gdy zachodzi potrzeba,

2) odcinek:

- przekroj szlakowy, pétuliczny i uliczny

- szerokos$¢ pasa ruchu — min 3,50 m,

- szerokos$c¢ opaski w przekroju szlakowym i potulicznym- 0,50 m,

- pobocze w przekroju szlakowym i pétulicznym - min 1,50 m, lub wieksze,

jesli zachodzi potrzeba lokalizacji urzadzen BRD oraz ochrony srodowiska,

3) kategoria ruchu: - KR5 (do okreslenia w trakcie wykonywania

niniejszego opracowania),
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4)
5)
6)

obcigzenie:

- 115 kN/os,

pochylenie poprzeczne jezdni: -2,0%,

Ponadto w ramach inwestycji analize i wykonanie koncepcji dokumentacji w zakresie,

m.in.:

przebudowy niebezpiecznych skrzyzowan - przebudowa skrzyzowan w km
1034460 i 1034886 m. Drobin - jako wariant — proponowane wykonanie
ronda,

poszerzenia drogi do 7,0 m (przy czym na odcinkach, gdzie szerokos$¢
istniejgca jest wieksza od zakladanej - zawezenie, w tym wynikajqce
z uwarunkowan technicznych, prawnych, ekonomicznych Iub innych
istotnych - tylko po akceptacji Zamawiajacego),

budowy/przebudowy ciggéw pieszych, oraz w miejscach gdzie jest to
technicznie mozliwe - budowy $ciezek rowerowych/ciggdw pieszo -
rowerowych,

rozwigzania odwodnienia - w tym, w zakresie:

» budowy kanalizacji deszczowej i innych elementéw odwodnienia
(zlokalizowanych poza pasem ruchu),

« budowy/poszerzenia rowdw przydroznych,

» budowy/przebudowy przepustow,

wykonania kanatu technologicznego,

przebudowy / budowy os$wietlenia ulicznego (w tym w miejscach kolizji
z istniejgcymi/projektowanymi ciggami komunikacyjnymi, budowa wzdtuz
projektowanych ciggow),

budowy/przebudowy/remontu zatok autobusowych,

infrastruktury, w tym zakresie usuniecia kolizji z istniejacq siecig
telekomunikacyjnag,

ostatecznego okreslenia typéw oraz podstawowych parametrow
technicznych ewentualnych obiektéw budowlanych, poszerzenie obiektéw
inzynierskich,

budowy lewoskretéw i prawoskretow,

wykonania drogowych stacji pogodowych ASPG z kamerami,

« wstepna lokalizacja DSP na odcinku Psary — Racigz: km 104+550.
wykonania miejsca wazenia pojazddw, o nastepujacych wstepnych
parametrach:

« lokalizacja - m. Drobin - odcinek prosty (dobra widocznos¢),

« dtugos¢ stanowiska bez zjazdu / wjazdu - 70 m,

o« szeroko$¢ - 7 m,

» oddzielenie stanowiska od pasa ruchu wyspa szerokosci 1,5m
- bez wyniesienia, aby pojazdy mogly w dowolnym miejscu
wjechac / wyjechad bez niszczenia opon,

. nawierzchnia z betonu cementowego o maksymalnym pochyleniu
podtuznym stanowiska nie wiekszym niz 1% i nachyleniu
poprzecznym 2%,
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« odchylenie ptaszczyzny nawierzchni stanowiska nizsze
od maksymalnych - 5mm / +9mm,

»  zagtebienie pod wagi w odlegtosci 30 m od poczatku prostej
czeséci zatoki, umocnieniem krawedzi wneki jest obramowanie
katownikiem ze stali nierdzewnej; odwodnienie wneki,

« wymiary wneki pod wage (uwaga: wymiary wneki moga ulec zmianie
spowodowanej rodzajem wag przenosnych):

- dtugosc¢ - 7 m (szerokos¢ stanowiska),
- szerokos$¢ - 54 cm,
- gtebokos$¢ - 4 cm,

. o$wietlenie stanowiska uruchamiane przez stuzby kontrolne
na miejscu,

- przejazdéw przez ronda na wprost w ciggu gtownym, zamykane - dla
pojazdéw ponadgabarytowych,

Drogi pozostate:

Klasy i parametry drog powiatowych i gminnych nalezy uzgodni¢ z ich zarzadcami. Parametry
techniczne zgodne z obowigzujacymi przepisami.

3.2 Odcinek:
Poczatek - poczatek trasy zatozono w km 96+000
Koniec - koniec trasy zatozono w km 1094529

Dtugos¢ - ok. 13,529 km
3.3. Wytyczne do zakresu objetego opracowaniem
Wariantowanie trasy:

- wariant bezinwestycyjny;

- warianty z proponowanymi rozwigzaniami, minimum 1 wariant przebiegu;
w ilosci wariantow zawarte sg rowniez podwarianty oraz ztozenia wariantow.

W opracowanych wariantach nalezy uwzglednic:

+ analize w zakresie wykonania spowolnien ruchu na wlotach do miejscowosci
- wariantowo jako odginanie wytgcznie paséw ruchu prowadzacych do miejscowosci
oraz odginanie obu paséw ruchu w tych samych przekrojach.

« zaprojektowanie przebudowy niebezpiecznych skrzyzowan, w tym m. in.:

1. zaprojektowanie przebudowy niebezpiecznego skrzyzowania w km 1034460
- minimum 2 warianty, w tym - jako wariant - wykonanie ronda,

2. zaprojektowanie przebudowy niebezpiecznego, nienormatywnego
skrzyzowania w km 103+886-minimum 2 warianty, w tym - jako wariant -
wykonanie ronda,

Rozwigzania projektowe majg zapewnic:
- bezpieczenstwo,

- ciggtos¢ komunikacyjng ukfadu lokalnego.
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Nalezy przeprowadzi¢ analize w zakresie koniecznych odstepstw od przepiséw
technicznych, wynikajacych z przyjetych rozwigzan projektowych, wraz z przygotowaniem
propozycji ich zapisow.

Nalezy uzyskac¢ od Zarzadcéw drog informacje dotyczace planéw rozbudowy/przebudowy
odcinkow drég, w szczegdlnosci kolidujacych z planowang inwestycja.

W zwigzku 2z koniecznoscia zapewnienia mozliwoéci przejazdu dla pojazdow
ponadnormatywnych - nalezy okreslic maksymalne gabaryty ww. pojazdéw, ktorych
poruszanie sie umozliwiajg przyjete rozwigzania. Ponadto nalezy uwzgledni¢ rozwigzania
umozliwiajgce szybki demontaz konstrukcji wsporczych oznakowania pionowego.

Ronda nalezy zaprojektowa¢ w dwdéch podwariantach, w tym jeden z podwariantéw jako
tzw. ,rondo turbinowe”. Nalezy zaprojektowa¢ rozwigzania umozliwiajagce przejazd
pojazdow ponadnormatywnych przez ronda.

Inwentaryzacja przyrodnicza - jeéli wymagana przez Organ Ochrony Srodowiska - w pasie
minimum 500 m (minimum po 250 m od osi jezdni oraz minimum po 500 m od osi jezdni
w rejonie obszaréw Natura 2000).

4. Zawartos¢ i forma opracowania

4.1 Zawartosc¢ opracowania i ilo§¢ egzemplarzy

Opracowanie obejmuje nastepujace pozycje:
I. Materiaty do wniosku o wydanie Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach (DSU),
w tym:
1) Opracowania $rodowiskowe;
II. Materiaty wyjsciowe do przetargu Projektuj i Buduj — w tym:
1) Koncepcja;
2) Opracowania geologiczno-inzynierskie z zatgcznikami;
3) Mapa do celéw projektowych (oklauzulowana);
4) Przedmiary;
5) Kosztorysy;
wykonane zgodnie z niniejszym OPZ, dokumentami okreslonymi w Umowie i bedgcymi
zatgcznikami do niniejszego OPZ oraz witasciwymi i aktualnymi przepisami, wytycznymi, w tym
wytycznymi GDDKIA, instrukcjami i wiedzg techniczna.

Ilos$¢ egzemplarzy:
- Koncepcja projektowa - 2 komplety
- projekt prac geologicznych (zatwierdzony) — 1 komplet
- dokumentacja geologiczno-inzynierska i hydrogeologiczna — 2 komplety
- materiaty do wniosku o wydanie Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach (DSU)
- 5 kompletéw
- wszystkie pozostate elementy - po 2 komplety;

Podane liczby odnoszg sie do ostatecznej, zaakceptowanej formy dokumentacji.

4.1.1 Szczego6towos¢ opracowan

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegotowoscia
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowos¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametrow
terenu i parametrow obiektow wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien
szczegbtowosci zalezy gtownie od celéw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu
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oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie zastosowanego tu pojecia:
odpowiednia szczegotowosé, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest
zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajqcy nie podat w pozostatych dokumentach
umowy wiasnych wymagan w zakresie szczegdtowosci opracowan. Rozwigzania projektowe
zamieszczane w materiatach stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen
powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego
zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkéw zawartych w pozostatych dokumentach umowy i ustalen witasnych
projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepiséw prawnych, w tym w szczegdlnosci
rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego =zakresu i form projektu budowlanego oraz
obowigzujacych warunkow technicznych, w zakresie, w jakim odnoszg sie do opracowywanych
dokumentéw.

Nalezy przestrzegac ponizszej klasyfikacji stopni szczegdtowosci opracowan:

- szczegotowo (ostatecznie) - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry nie
bedg sie zmienia¢ w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada sie, ze zostang
one zaprojektowane na podstawie doktadnych danych wyjsciowych i doktadnych metod
obliczen lub analiz.

- dos$é szczegdétowo - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bedga sie
zmienia¢ w niewielkim zakresie w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada
sie, ze zostang one zaprojektowane w oparciu o doktadne lub do$¢ doktadne dane wyjsciowe
i szacunkowe metody obliczen i analiz.

- wstepnie - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bedg przedmiotem
uscislen w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada sie, ze zostang one
zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjsciowe i szacunkowe metody obliczen
i analiz.

4.2 Forma opracowania

4.2.1 Szata graficzna spetniajaca nastepujace wymagania:

- czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznoscé tresci;

- zgodno$¢ z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych;

- iloé¢ arkuszy ograniczona do niezbednego minimum;

- poszczegolne czesci dokumentacji oprawione w tomy i zeszyty;

- kazdy tom zawiera spis zawartosci kompletu opracowania oraz spis tresci tomu;
- rysunki wykonane wedtug zasad rysunku technicznego;

- kazdy rysunek, strony tytutowe i oktadki poszczegoélnych czesci sktadowych opatrzone
metrykq;

- metryka winna zawiera¢: nazwe i adres obiektu budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie
i nazwisko projektanta(ow), sprawdzajacego(ych), date i ich podpis(y), specjalnos¢ i numer
uprawnien budowlanych;

- tekst sporzadzony zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod wzgledem
stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych
formatow tekstu, takich jak wielko$¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa itp.

4.2.2 Oprawa Opracowan:

Poszczegdlne elementy opracowania, oddzielnie oprawione nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
w walizkach (teczkach) z uchwytami (utatwiajgcymi przenoszenie). Egzemplarze opracowania
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nalezy ponumerowa¢ w widocznym miejscu - zaréwno walizki jak i poszczegdlne elementy
znajdujace sie w walizkach.

Wymaga sie, aby dokumentacja byta zamieszczona w trwatych teczkach zbiorczych
(umozliwiajacych wielokrotne uzytkowanie) z przyklejonymi kartami tytutowymi na kazdej
stronie oraz ze spisem zawartosci zamieszczonym od wewnatrz.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego Iub ostatecznego
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji proponowany spis teczek, tomoéw i ogdlng
szate graficzng opracowan projektowych.

4.2.3 Format dokumentacji papierowej:

Dokumentacja ztozona do formatu A4, zapewniajacy mozliwos$¢ wielokrotnego uzytkowania
dokumentadji.

4.2.4 Format dokumentacji elektronicznej:

Na nosniku danych nalezy zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono opracowanie wersji
papierowej. Pliki jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji.

Zapis w wersji cyfrowej (oddzielnie wersja edytowalna, oddzielnie PDF) nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji projektowej zaopatrzonej w odpowiednig kieszen.

Wersje nieedytowalne: format plikéw .pdf, .jpg

Wersje edytowalne w formatach zgodnych z zapisami poszczegdlnych dokumentéw wzorcowych,

w tym co do zasady:

- czesci opisowe - pliki w formacie kompatybilnym z edytorem tekstow MS Word,

- obliczenia - pliki w formacie kompatybilnym z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel. Wszystkie
wyliczenia umieszczone w tabelach winny by¢ wykonane w postaci otwartych (jawnych)
formut, z uzyciem standardowych funkcji programu (bez wuzycia makr, funkgcji
indywidualnych, funkcji zapisanych w szablonach i dodatkach do arkusza uzywanych przez
Wykonawce);

- mapy i rysunki - pliki w formacie kompatybilnym z programami Microstation i Autocad,

tj.: .dgn, .dwg, .dxf, w tym format .dxf jako format obowigzkowy. Dane dla okreslonej grupy
rysunkow sktadajacych sie na jednag cato$¢, np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje
poprzeczne, itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym podziatem na
mniejsze w przypadku duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegolnych arkuszy
wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe
dowigzane do plikow podstawowych muszg znajdowac sie w tym samym folderze co plik
podstawowy, aby nie dochodzito do gubienia $ciezek. W oddzielnym folderze nalezy umiescic¢
zestaw plikow linii i czcionek, ktore sg niezbedne do witasciwego wyswietlenia zawartosci
plikow.
Dodatkowo w zwigzku koniecznoscia dokonywania analiz przestrzennych konfliktow
projektowych inwestycji z krajowym systemem obszaréw chronionych oraz budowania bazy
danych o projektowanych przebiegach drég, nalezy zataczy¢ pliki w formacie GIS (*.shp)
przedstawiajace przebieg planowanych drég wykonane w aktualnie obowigzujacym uktadzie
wspotrzednych geodezyjnych, o nazwach zawierajacych numer drogi i okreslenie odcinka.

4.2.5 Wymagania pozostate

Zdjecia nalezy wykona¢ technikag cyfrowa. Zdjecia majg posiada¢ date wykonania w obrazie
zdjecia oraz dane geolokalizacyjne zawarte w pliku zdjecia. Zdjecia w rozdzielczo$ci minimum
3264x2448 pikseli.
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4.3 Opracowania dopuszczone do wykonania przez Wykonawcow kolejnych stadiow
i etapow inwestycji

Opracowania projektowe uzyskane w wyniku realizacji niniejszego zamowienia bedg podstawg
do dalszych opracowan projektowych. Oznacza to, iz opracowania bedg podlegaty dalszym
uszczegotowieniom i modyfikacjom. Niniejsze zamodwienie obejmuje udzielenie przez
Wykonawcéw (Autordw Dziet) upowaznienia do wykonania dalszych etapdéw opracowan
projektowych, w tym w szczegolnosci do dokonywania modyfikacji, optymalizacji
i uszczegdtowienia.

Rozwigzania projektowe zaproponowane w wyniku opracowania dokumentacji musza zapewniac
mozliwos¢ uzyskania niezbednych uzgodnien, postanowien, zezwolen i decyzji. W szczegdlnosci
rozwigzania obejmujace urzadzenia ochrony $rodowiska oraz odwodnienie drogi muszg
zapewniac prawidtowe uzytkowanie drogi i uzyskanie wymaganych decyzji.

Opracowania muszg takze umozliwi¢ Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji S$rodowiskowej
uprawniajacej do wykonania badan archeologicznych oraz wycinek drzew na podstawie
ostatecznej decyzji Srodowiskowej.

5. Kontrola jakos$ci opracowan

Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac zwigzanych z Umowa Wykonawca i Zamawiajacy tworzg dokumenty
projektu, ktdre stanowig dokumentacje przebiegu procesu wykonywania umowy i dokumentacje
kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Dokumenty projektu to:

1) notatki i protokoty ze spotkan w sprawie dokumentacji projektowej;

2) korespondencja pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;
3) korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi;

4) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty
z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wykonawce;

5) raporty Wykonawcy z realizacji projektu.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

5.1. Nadz6r Zamawiajacego
5.1.1. Spotkania w sprawie opracowan

Biezacy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
wykonywany jest przez Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawcg. Podczas trwania procesu
projektowego wystapig nastepujace rodzaje spotkan w sprawie dokumentacji projektowej:

Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego

oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, ktérej gtdwnymi celami sa:

- prezentacja przez Wykonawce biezacego postepu wykonywania opracowan projektowych
przed Zamawiajacym,

- prezentacja przez Zamawiajgcego wnioskdw z przegladéw opracowan projektowych,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemow, do ktérych rozstrzygania upowazniony
jest jedynie Zamawiajacy,
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- omowienie warunkow i uzgodnien otrzymanych od instytucji i oséb trzecich.

Rady projektu odbywac sie bedq z czestotliwoscig zalecong przez Zamawiajacego, zgodnie
z harmonogramem prac, nie rzadziej jednak niz raz na miesigc. Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania materiatdbw na Rade projektu w formie prezentacji multimedialnej. Materiaty
przygotowane na spotkanie (takze w wersji multimedialnej) zostang przekazane Zamawiajgcemu
przed Radgq w terminie umozliwiajgcym zapoznanie sie z nimi i przygotowanie stosownych
wnioskow. Wykonawca sporzadza z Rad projektu protokdét do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.

Spotkanie robocze - spotkanie zasadniczo w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajacego i ewentualnie innych stron, ktérej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen
roboczych, lub wizyta na miejscu ktérego dotyczg opracowania projektowe. Spotkania robocze
odbywac sie bedq z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajacego. Wykonawca sporzadza ze
spotkan notatke do zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Notatka winna by¢ sporzadzana na
biezaco.

Wizja lokalna Zamawiajgcego - niezaleznie od biezgcych potrzeb wynikajacych z koniecznosci
rozwigzania probleméw zidentyfikowanych w toku prac projektowych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie dla catego zadania, potaczonej z przegladem
opracowan projektowych, celem oceny ich adekwatnosci w stosunku do istniejgcych
uwarunkowan terenowych. Wstepnie przewiduje sie organizacje 1 do 3 takich spotkan.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te spotkania pod wzgledem logistycznym ($rodki
transportu, przygotowanie propozycji trasy przejazdu) uwzgledniajac udziat 2-3 o0sob ze strony
Zamawiajgcego. Kazdorazowo ze strony Wykonawcy w spotkaniu zobowigzana bedzie
uczestniczy¢ osoba przewidziana w umowie do reprezentowania Wykonawcy, oraz projektant
branzy drogowej i stosownie do potrzeb - projektanci branzowi. W zaleznosci od potrzeb
Zamawiajacy jest upowazniony do zadania udziatu w wizji lokalnej projektantéw innych branz.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnic¢ udziat w spotkaniach wymaganych przez Zmawiajacego
0sOb. Wizje lokalne odbywa¢ sie beda w terminach wskazanych przez Zmawiajacego
Z wyprzedzeniem min. 7-dniowym.

Spotkania informacyjne ze spoteczenstwem - w przypadku spotkan informacyjnych
z samorzadem i mieszkancami Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajacego i bedzie brat
czynny udziat w spotkaniach.

Zespo6t Oceny Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych (ZOPI) - dziatajacy na podstawie Zarzadzenia
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad Nr 10 z dnia 23 czerwca 2016 r. w kazdym
z Oddziatdow GDDKIiA. Posiedzenie ZOPI jest to spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy
udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych stron. Na posiedzenia ZOPI mogq
by¢ zapraszani przedstawiciele organéw administracji samorzadowej i rzadowej oraz instytucji
zainteresowanych ocenianym przedsiewzieciem inwestycyjnym, a takze eksperci i rzeczoznawcy.
Gtéwnym celem ZOPI jest ocena dokumentacji pod wzgledem: rozwigzan technicznych, ochrony
$rodowiska i dobr kultury, zajetosci terenu, okreslenia kosztow efektywnosci ekonomicznej
inwestycji oraz realizacji polityki transportowej oraz wskazanie wariantu preferowanego na
podstawie materiatéw i rekomendacji przedstawionych przez Wykonawce. Na posiedzeniu
prezentowane sg przez Wykonawce wykonane opracowania wraz z rekomendacjami,
uzasadnieniami i wnioskami. Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ ustalone na posiedzeniu
ZOPI zmiany i poprawki w opracowaniach.

Zamawiajacy i Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazgdac uczestniczenia w spotkaniach
0s6b majacych wptyw na terminowos$¢ i prawidlowos¢ wykonania opracowan. Wykonawce

65



reprezentowac na spotkaniach bedzie Kierownik Zespotu wraz z osobami wykonujacymi
wskazanymi przez Wykonawce w ofercie w zaleznosci od problematyki spotkania.

Udziat przez Wykonawce we wszystkich zwotanych spotkaniach przez Zamawiajgcego
lub organy administracji samorzadowej i rzadowej oraz instytucji zainteresowanych
przedsiewzieciem inwestycyjnym oraz przygotowanie materiatu na te spotkania wliczony jest
w cene Umownaq.

Wykonawca jest zobowigzany do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania
propozycji protokotéw i notatek do Zamawiajacego w wersji elektronicznej edytowalnej w
terminie do 3 dni roboczych od spotkania. Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany i uzupetnienia
oraz zatwierdza protokoty i notatki.

O dziataniach, ktore nalezy podja¢ decyduje Zamawiajacy w trakcie spotkania lub
niezwiocznie powiadamia o podjetej decyzji na pisSmie, wszystkich biorgcych udziat w spotkaniu.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem Umowy,
a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Podczas przegladow Zamawiajacy
powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ tatwego dostepu do wykonywanych opracowan. Podczas
przegladéw powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem oraz
odpowiedni projektanci, sprawdzajacy i autorzy opracowan projektowych, ktére bedg
kompetentne do udzielania wyjasnien i otrzymywania instrukcji i uwag od Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonywania opracowan z wymaganiami Umowy
na podstawie wynikéw wtasnych kontroli, jak i wynikédw kontroli wewnetrznej, dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Zamawiajagcego wykazg, ze raporty Wykonawcy
sq hiewiarygodne, to Zamawiajqcy oprze sie wytgcznie na wiasnych wynikach kontroli.

Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie powtdérnych Iub dodatkowych kontroli
niezaleznemu wykonawcy. Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje
0 niedociggnieciach dotyczacych: prac pomiarowych i badawczych, pracy personelu, metod
projektowych i sposobu kontroli. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na jako$¢ lub terminowos¢ opracowan, Zamawiajagcy moze natychmiast wstrzymac
prace Wykonawcy i dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ opracowan.

5.1.2. Harmonogram

Wykonawca, w terminie okreslonym w umowie, sporzadzi harmonogram realizacji zamowienia,
uwzgledniajacy wszystkie terminy kluczowe, w tym terminy na dokonanie oceny opracowan
(poszczegdlnych etapdw) przez Zamawiajacego.

Harmonogram zawiera¢ ma w szczegolnosci terminy:

- przekazanie materiatdw do Audytéw BRD;

- okresy sporzadzania Audytéw BRD (21 dni);

Terminy Audytéow planowane sg centralnie dla wszystkich inwestycji, stad szczegdlna
koniecznos$¢ prawidtowego zaplanowania i przedtozenia materiatdéw zgodnie z harmonogramem,
gdyz w przeciwnym przypadku Zamawiajacy nie gwarantuje mozliwosci przeprowadzenia
audytow w terminach alternatywnych zgtaszanych przez Wykonawce.

5.1.3. Raporty

Pisemny raport Wykonawcy z realizacji umowy, przedktadany w terminach zgodnych z umowa,

przedstawiany Zamawiajacemu, zawierajgcy w szczegodlnosci:

- opisy wykonanych w okresie od ostatniego raportu (podpisania umowy): prac, uzgodnien,
uzyskanych opinii;

- okreslenie zaawansowania prac projektowych, w podziale na branze: drogowa, mostowa
(obiekty inzynierskie), sSrodowisko, sieci: sanitarne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne;
- opis planowanych do wykonania dziatan, uzyskania opinii, uzgodnien;

66



- informacja o okolicznosciach majacych wptyw na terminowos$¢ wykonania projektu;
- informacja o przewidywanych zagrozeniach, opdznieniach, proponowanych dziataniach w celu
eliminacji zagrozen.

5.2. Nadz6r Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
opracowan. System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat: personel, transport i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonywania opracowan.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze opracowania wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Umowie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem
raportéw ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w wykonywaniu kontroli wewnetrznej
przez Wykonawce.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe kontrole i badania
tych elementow opracowan, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
elementy opracowan nie zostang przez Wykonawce ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych kontroli i badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu korespondencji
w sprawach zwigzanych z realizacjg zamodwienia.

5.3. Pozostate ustalenia dotyczace jakosci

5.3.1. Wykonawca odpowiada za ochrone opracowan i za wszelkie materiaty wyjsciowe uzywane
i otrzymane w trakcie prac.

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co do konca okresu obowigzywania gwarancji od
daty odbioru koncowego egzemplarz archiwalny papierowy i elektroniczny wszystkich elementéw
opracowania.

5.3.2. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia minimum 1 wizji lokalnej w trakcie
przygotowywania materiatbw do wniosku o uzyskanie Decyzji o Uwarunkowaniach
Srodowiskowych. Przez wizje lokalng w trakcie przygotowywania materiatdw do wniosku
o uzyskanie Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach rozumie sie: ogledziny terenu dla
stwierdzenia stanu faktycznego, potwierdzone dokumentacjg zdjeciowq, przeprowadzone na
catej dtugosci odcinka dla wszystkich wariantéw.

6. Odbiory
6.1. Okreslenia podstawowe

a. ,Protokot przekazania” oznacza dokument potwierdzajacy przekazanie materiatéw
przez Wykonawce do Zamawiajacego, ktory jest pisemnym potwierdzeniem przekazania.
Zawiera w szczegolnosci: date przekazania, elementy przekazywane, ilosci egzemplarzy,
forme przekazywanych materiatéw. Potwierdzeniem sg podpisy Wykonawcy i Zamawiajgcego.

b. ,Protoké6t odbioru czesciowego” oznacza dokument wystawiony przez Zamawiajgcego
i podpisany przez obie Strony, potwierdzajgcy odbiér elementu Opracowania. Protokét odbioru
zawiera w szczegolnosci: nazwe odbieranego elementu Umowy; date przekazania, tj. dzien,
w ktorym Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu do odbioru dany element Umowy; dzien
odbioru bez uwag; daty przekazania i odbioru wskazane w umowie; oraz wszelkie inne daty
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i zapisy niezbedne do ustalenia rzeczywistych terminéw wykonania. Potwierdzeniem odbioru
jest podpis Zamawiajacego.

Protokdt ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.
Protokot ten stanowi podstawe do wystawienia Protokotu finansowego.

c. »Protokot odbioru koncowego” oznacza dokument wystawiony przez Zamawiajgcego
i podpisany przez obie Strony, potwierdzajacy koncowy odbiér Opracowania. Protokdt ten
okres$la date odbioru koncowego i stanowi potwierdzenie nalezytego wykonania catosci
zobowigzan wynikajacych z Umowy. Potwierdzeniem odbioru koncowego jest podpis
Zamawiajgcego.

Protokdt ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.
Protokot ten stanowi podstawe do wystawienia Protokotu finansowego koncowego.

d. ,,Protokot odbioru finansowy czesciowy” oznacza dokument wystawiony na podstawie
zaawansowania z protokotu odbioru czesciowego, bedacy podstawag wystawienia faktury.

e. ,Protokot odbioru finansowy koncowy” oznacza dokument wystawiony na podstawie
protokotu odbioru koncowego, bedacy podstawg wystawienia faktury. Potwierdzeniem
prawidtowo wystawionego protokotu jest podpis Zamawiajgcego.

f. ,Protokét ZOPI” - Protokdt sporzadzony z posiedzenia ZOPI, zawierajacy w szczegodlnosci:
opis przedmiotu posiedzenia, ustalenia ZOPI, uchwate ZOPI.

6.2. Zasady odbioru

6.2.1 Wytgcznie elektroniczna forma przekazania przez Wykonawce opracowanych materiatéw
nie bedzie traktowana za skuteczne doreczenie do Zamawiajacego.

6.2.2 Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przekazywania uwag i zastrzezen w formie
elektronicznej, z ich jednoczesnym nadaniem w wersji papierowej.

6.2.3 Niewniesienie przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen do przekazanych materiatéw
w terminie okreslonym w Umowie uwaza sie za odbidér bez zastrzezen.

6.2.4 Zamawiajacy w terminie odbioru zobowigzuje sie do wskazywania uwag i zastrzezen
do opracowan lub elementéw Umowy przedstawionych przez Wykonawce.

6.2.5 Wykonawca oprécz przygotowania dokumentacji przeprowadzi takze prezentacje
opracowanego materiatu na posiedzeniach ZOPI.

6.2.6 Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy odbioru materiatéw do wniosku o wydanie
decyzji Srodowiskowej wraz z wnioskiem przed przyjeciem stosownych elementow
Umowy protokotem ZOPI.

6.2.7 Raport o oddziatywaniu na s$rodowisko (w przypadku koniecznosci jego sporzadzenia)
podlega dwuetapowe]j procedurze odbioru, tj. materiat przekazany do odbioru najpierw
podlega weryfikacji w Oddziale, a nastepnie po uwzglednieniu przez Wykonawce uwag
Oddziatu przekazywany jest poprzez Oddziat do uzgodnienia w Departamencie Inwestycji
(DI).

6.2.8 Do posiedzen ZOPI zostang dopuszczone materiaty, ktore zostaty poddane Audytowi BRD
i w ktorych uwzglednione zostato stanowisko Zarzadcy Drogi.
Dla dokumentacji zwigzanej z geologiq i geotechnikg (w tym projekt prac geologicznych),
tj.:
a) Projekt prac geologicznych,

b) Dokumentacja geologiczno-inzynierska i hydrogeologiczna,
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- uzyskanie pisemnego uzgodnienia przez Dyrektora Departamentu Studidéw (DS) jest
podstawg do wystawienia i podpisania przez Zamawiajacego stosownych Protokotéw
Odbioru.

Dokumentacje ostateczne nalezy przekazaé¢ w formie papierowej i elektronicznej
nieedytowalnej i edytowalnej, wraz z oswiadczeniem o zgodnosSci wersji papierowej
i elektronicznej, w ilosci egzemplarzy wskazanej w SIWZ.
Materiaty robocze oraz dokumentacja (elementy) przekazywana Zamawiajagcemu do
zaopiniowania, akceptacji itp., nie sg wliczone w ilosci podane i wymagane do wykonania przez
Wykonawce.

Koszty zwigzane z opracowaniem materiatdw roboczych, przeznaczonych do uzgodnien,
zaopiniowania, itp. badz do prezentacji na spotkaniach i radach nie podlegajg dodatkowej
zaptacie i wliczone sgq w cene ofertowa.

7. Wymagania szczegolne

7.1Raport o oddziatywaniu na srodowisko (o ile w przedmiotowej sprawie jego sporzadzenie
bedzie konieczne):

Oprocz elementéw wymienionych w zatgczniku nr 6 do zarzadzenia nr 58 Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23.11.2015 r., powinien zawierac:

- nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcg raportu bedzie zespét autoréw
- nazwisko i podpis kierujgcego tym zespotem,

- nazwiska oséb wchodzacych w sktad zespotu autordow.

Do raportu konieczne bedzie réowniez dotaczenie oswiadczenia autora, a w przypadku

gdy wykonawcg raportu bedzie zespdt autorow - kierujacego tym zespotem,

o spetnieniu nastepujacych wymagan:

- ukonczyl, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, co najmniej studia
pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na
kierunkach zwigzanych z ksztatceniem w obszarze: nauk $cistych z dziedziny nauk
chemicznych lub nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk
o Ziemi lub nauk technicznych z dziedziny nauk technicznych z dyscyplin:
biotechnologia, gérnictwo i geologia inzynierska, inzynieria $rodowiska lub nauk
rolniczych, lesnych
i weterynaryjnych z dziedziny nauk rolniczych, nauk lesnych

lub

- ukonczyl, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, co najmniej studia
pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie
i posiada co najmniej 5-letnie doswiadczenie w pracach w zespotach przygotowujacych
raporty o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko lub prognozy oddziatywania na
$srodowisko, lub brat udziat w przygotowaniu co najmniej 5 raportow o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko lub prognoz oddziatywania na srodowisko.

Ponadto:

W przypadku, gdy inwestycja w oparciu o zapisy witasciwych przepisow zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, w zwigzku z
czym — Raport o oddziatywaniu na srodowisko winien zosta¢ sporzadzony jedynie w sytuacji,
gdy

w oparciu o przedstawione dokumenty taki wymodg zostanie postawiony przez Organ
wiasciwy dla wydania w przedmiotowej sprawie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia lub taki wymdg dla przygotowanych dokumentéw wynikat bedzie
bezposrednio z witasciwych przepisbw - sporzadzenie Raportu mozliwe po uzyskaniu
potwierdzenia koniecznosci jego wykonania przez Zamawiajacego i Organ ochrony
Srodowiska.
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7.2. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej:

Poza raportem (o ile w przedmiotowej sprawie jego sporzadzenie bedzie konieczne)
i kartg informacyjng przedsiewziecia Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i pozyskania materiatow niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykaz materiatow do wniosku okreslajg przepisy Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze
zm.), w szczegolnosci Art. 74. Materiaty nalezy przygotowacé dla wariantu wskazanego
przez Inwestora.

Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ przygotowania materiatow do wniosku dla wskazanego
W raporcie, ainnego niz wskazany przez wnioskodawce, wariantu przebiegu drogi,
w przypadku, gdy przedtozenia takich materiatdw zazada wtasciwy organ.

Zamawiane opracowanie nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie jego
zatwierdzenia przez ZOPI oraz uzyskanie decyzji Srodowiskowej, a nastepnie
przygotowanie materiatdw przetargowych w trybie projektuj i buduj.

7.3.Nalezy przeanalizowa¢ sposdb zasilania awaryjnego i przedstawi¢ Zamawiajacemu
zestawienie opisujgce sposdéb zasilania ewentualnych pompowni pod katem zasilania
z niezaleznych zrddet (tj. odrebnych linii elektroenergetycznych).

7.4. W analizie wielokryterialnej nalezy uwzglednic kryterium bezpieczenstwa ruchu dla obiektéw
inzynierskich.

7.5.Nalezy uwzgledni¢ zapisy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1395):

7.5.1 Na etapie poprzedzajacym ztozenie wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach:

a. Nalezy uwzgledni¢ wstepne etapy identyfikacji terenu zanieczyszczonego
okreslone w §6+8 rozporzadzenia, tj.:
- etap pierwszy obejmujacy ustalenie dziatalnosci mogacej by¢ przyczyng
zanieczyszczenia na danym terenie obecnie lub w  przysztosci
(86 Rozporzadzenia...);

- etap drugi obejmujacy ustalenie listy substancji powodujacych ryzyko, ktérych
wystgpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane na danym terenie
(87 Rozporzadzenia...);

- etap trzeci obejmujacy zebranie oraz analize dostepnych i aktualnych zrddet
informacji istotnych dla oceny zagrozenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi
nadanym terenie oraz dostepnych i aktualnych badan zanieczyszczenia gleby
i ziemi substancjami powodujacymi ryzyko z listy ustalonej w etapie drugim
(88 Rozporzadzenia...).

Wyniki przeprowadzonej identyfikacji zanieczyszczenia powierzchni ziemi powinny
stanowi¢ element w odniesieniu do wszystkich analizowanych wariantéw, a wnioski
z przeprowadzonej oceny winny zosta¢ zawarte w raporcie o oddziatywaniu na
$rodowisko (w przypadku koniecznosci jego sporzadzenia).

b. Jezeli identyfikacja terenu zanieczyszczonego przeprowadzona w ramach jej
wstepnego etapu (zgodnie z wymaganiami opisanymi w §6+8 ww.
rozporzadzenia) wykaze realnhe ryzyko wystgpienia na rekomendowanym do
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7.6

7.7

7.8

wydania DSU wariancie trasy gruntéw zanieczyszczonych, to w ramach
dokumentacji nalezy okresli¢ takze zatozenia do wykonania badan wstepnych
gleby, o ktorych mowa w §9.1 pkt 1-5, tak aby mozna je byto zrealizowa¢ na
kolejnych etapach stadidéw projektowych.

7.5.2 Jezeli analizy wskaza konieczno$¢ przeprowadzenia badan  wstepnych
(89 Rozporzadzenia...), nalezy je zrealizowa¢ jako element uszczegdtowienia
w ramach niniejszego opracowania. Jednoczesnie wykonawca jest zobowigzany do
analizy otrzymanych wynikow badan i jezeli potwierdzaja one wystgpienie
zanieczyszczenia terenu to w ramach wykonanych prac nalezy okresli¢ zatozenia do
przeprowadzenia dalszych badan szczegdtowych, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w §10.1 pkt 1-2. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przygotowanie
kompletu materiatdw w odniesieniu do zanieczyszczenia terenu, ktdre przekazane
zostang do wtasciwego organu ochrony srodowiska.
Nalezy wykona¢ materiaty obejmujace wyniki inwentaryzacji zieleni - zatacznik mapowy
przestawiajacy lokalizacje drzew i krzewow wraz z nadanym im numerem ewidencyjnym
oraz wykaz tabelaryczny zawierajacy informacje o drzewach i krzewach (obwdd drzewa,
rodzaj igatunek drzewa lub krzewu, powierzchnia zajmowana przez krzewy oraz
analogiczne materiaty obejmujace wycinke istniejacej zieleni - w wersji analogowej
i cyfrowej.
W ramach realizacji umowy, zgodnie z wymaganiami stanowigcymi czes¢ SIWZ, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji hydrogeologicznej okreslajacej warunki
hydrogeologiczne w zwigzku z zamierzonym wykonywaniem przedsiewzie¢ mogacych
negatywnie oddziatywac na wody podziemne, w tym powodowac ich zanieczyszczenie.
Cena ryczattowa za wykonanie "dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
i hydrogeologicznej" obejmuje koszt uzyskania decyzji organu administracji geologicznej
zatwierdzajacej ten projekt, jezeli w celu opracowania ww. dokumentacji zgodnie
z wymaganiami SIWZ (w szczegdlnosci w zakresie ilosci punktéw badawczych i ich
gtebokosci) zajdzie konieczno$¢ prowadzenia robdt geologicznych.
Pomiary i analizy ruchu.
Pomiary i analizy ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi bedacymi zatgcznikami do
niniejszego OPZ

7.8.1 Nalezy wykonac:
a). pomiary ruchu w nastepujacych lokalizacjach:
« DK 60, km 102+900, miejscowosc Swierczyn (jak w punkcie pomiarowym
GPR2015 nr 11111),
Pomiary te nalezy wykona¢ kamerami przez 24 godziny (pomiar dobowy).

b) pomiary ruchu relacji skretnych na skrzyzowaniach drogi krajowej nr 60 z
drogami:
= we wszystkich lokalizacjach, w ktérych skrzyzowanie DK60 z inng drogq
bedzie przebudowywane,
= obligatoryjnie na wszystkich skrzyzowaniach DK60 z inng DK (DK10)
= fakultatywnie na wazniejszych skrzyzowaniach z drogami powiatowymi
i gminnymi
= pomiary — do wykonania zgodnie z wytycznymi (pomiary na skrzyzowaniach
- wymagania) — w zataczeniu.
Pomiary na skrzyzowaniach nalezy:
- przeprowadzi¢ w okresach szczytu w godzinach 6 — 10 i 14 - 18, w podziale na
strukture rodzajowa i kierunkowg ruchu;
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7.8.2

- rozszerzy¢ do wynikéw dobowych, na podstawie wynikéw przeprowadzonych
pomiarow catodobowych na ww. odcinkach w zaleznosci od wielkosci ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ wyniki swoich pomiaréw. Wyniki nalezy
przekaza¢ w formie zestawien jako edytowalne pliki excel oraz w formie zatacznika
do raportu z pomiarow. Ostateczna forma przekazywanych danych do uzgodnienia
z Departamentem Studidw.

Pomiary ruchu nalezy wykonywac¢ w okresie od poczatku kwietnia przez maj do
potowy czerwca albo od poczatku wrzesnia do konca pazdziernika, bez weekendow,
$wigt wraz z dniami poprzedzajacymi i nastepujacymi. Pomiardw nie nalezy
wykonywac¢ w okresie wakacyjnym, tj. od poczatku lipca do poczatku wrzesnia. Dni
tygodnia wykonywania pomiardw to: wtorek, sroda lub czwartek.

Wykonanie pomiarow i prognoz ruchu nalezy wykonac jako jeden z pierwszych
elementéw umowy.

Prognozy ruchu

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ prognoze ruchu bazujac na zatozeniach
przekazanych przez Departament Studidéw oraz z wykorzystaniem krajowego modelu
ruchu.

Zatozenia do prognoz zostang przekazane przez Departament Studidow na wniosek
Wykonawcy.

8. Personel - Inni Eksperci

Nie wymaga sie przediozenia w Ofercie danych osobowych kandydatéow na stanowiska Innych
Ekspertéw ani informacji i dokumentéw ich dotyczacych. Celem zapewnienia nalezytego
wykonania ustugi, Wykonawca zapewni na etapie realizacji ustugi udziat nastepujacych
ekspertéw w realizacji zamowienia:

8.1 Zespdt srodowiskowy

8.1.1.

8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.

Kierownik Zespotu srodowiskowego — kierujacy zespotem opracowujgcym materiaty
do wniosku o wydanie Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach (DSU)

Akustyk

Specjalista z zakresu siedlisk przyrodniczych lub biologii roslin
Specjalista z zakresu zoologii

8.2 Geolog

8.3 Hydrogeolog
8.4 Geotechnik
8.5 Geodeta

8.6 Opracowujacy Koncepcje organizacji ruchu

8.7 Projektant Mostowy

8.8 Sprawdzajacy dokumentacji branzy mostowej

8.9 Ekspert ds. analiz ekonomicznych

8.10 Projektant branzy wodno-kanalizacyjnej

8.11 Projektant branzy elektrycznej

8.12 Projektant branzy teletechnicznej
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8.13 Projektant branzy gazowej
8.14 Projektant melioracji

8.15 Kosztorysant

B. Wymagania - Koncepcija

I. WSTEP
I.1. Cel

Celem opracowania jest:
- wstepne okreslenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsiewziecia,
- usciSlenie przebiegu trasy oraz ustalenie typdw oraz podstawowych parametrow
technicznych obiektéw budowlanych,
- okreslenie wytycznych dla projektu budowlanego i inwestycji w trybie projektuj i buduj
- umozliwienie przygotowania opisu przedmiotu zamdwienia dla kolejnego etapu
inwestycji.

II. Wykonanie

II.1. Szczegotowos¢ opracowan projektowych

Opracowanie posiada charakter ogolny. Wiekszo$¢ elementdw planowanego zadania
inwestycyjnego ma by¢ szacowanych wstepnie lub dos¢ szczegdtowo, a tylko niewielka ich liczba
okreslana ma byc¢ szczegdtowo (ostatecznie).

Elementy, ktore nalezy zaprojektowac i opracowac szczegdtowo (ostatecznie):

1) Obiekty drogowe:

a) przebieg trasy w planie sytuacyjnym i przekrojach podtuznych;

b) typy i lokalizacja skrzyzowan, kategorie i klasy drég poprzecznych, réwnolegtych
i obstugujacych sasiadujacy teren;

c) gtéwne sktadniki przekroju normalnego;
d) Zasady dostepnosci do drogi (organizacja ruchu lokalnego);

2) Obiekty inzynierskie

a) typy i lokalizacja obiektow,
b) gtéwne skiadniki przekroju ruchowego dla obiektu,
c) szerokosc i wysokos¢ skrajni.
3) Inne obiekty:
a) korytarze tras ciekdéw i infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej,

b) typy i lokalizacja wazniejszych skrzyzowan z ciekami i infrastrukturg techniczng
nadziemng i podziemna.

4) Urzadzenia ochrony $rodowiska (propozycja wstepna):

a) typy i ogdlna lokalizacja urzadzen.
5) Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu:

a) typy i zasady lokalizacji urzadzen.
6) Urzadzenia infrastruktury zwigzanej i niezwigzanej z droga:
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a) typy i rodzaje urzadzen oraz ogdlny zakres budowy.
7) Granice pasa drogowego

Dos¢ szczegodtowo:

- geometria drog w planie, przekroju podtuznym i przekroju poprzecznym,
- geometria w planie: wariantowe rozwigzania skrzyzowan, drog lokalnych, przejazdéw,
zjazdow publicznych oraz czesci drogowych urzadzen obstugi ruchu,
- lokalizacja i istotne elementy geometryczne ,budowli ziemnych” wystepujacych w pasie
drogowym,
- konstrukcja nawierzchni drogi,
- usytuowanie urzadzen odwadniajacych (odwodnienie powierzchniowe, wgtebne
i kanalizacja deszczowa), gtdwne wymiary geometryczne (dtugosci, przekroje, swiatta,
rzedne), wielkosci odprowadzanych wdd i lokalizacja odbiornikow woéd, oraz inne wazne
elementy konstrukcyjne i materiatowe, w szczegblnosci wptywajace
na uksztattowanie pasa drogowego;
- zakres rzeczowy remontu lub przebudowy obiektéw,
- elementy wyposazenia technicznego,
- koncepcja organizacji ruchu,
- analiza bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Pozostate parametry projektowanych obiektédw i urzadzen, mogg by¢ wykonane mniegj
szczegdtowo. W opracowaniu nalezy m. in. okresli¢ szacunkowg dtugos¢ obiektow inzynierskich
w ciggach projektowanych drog.

I1.2. Warianty skrzyzowan
W opracowaniu nalezy przenalizowaé¢ konieczno$¢ wariantowania typu i geometrii kazdego
z planowanych skrzyzowan dla kazdego wariantu trasy drogi.

Kazdy wariant skrzyzowania, ktéry ma by¢ uwzgledniony w opracowaniu, musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

I1.3. Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego przeprowadza sie zgodnie z obowigzujagcym
Zarzadzeniem Generalnego Dyrektora GDDKIA.

Przeprowadzenia Audytu BRD dokonuje zespoét audytoréw GDDKIiA. Niezbedne materiaty
potrzebne do wykonania Audytu BRD dostarcza Projektant.

Audyty BRD nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak dla Audytu BRD stadium Projektu
Budowlanego w zakresie i stopniu szczegdtowosci wtasciwym i mozliwym dla niniejszego stadium
dokumentadji.

III. Zawartosc i skiad
Opracowanie nalezy wykona¢ w podziale na tomy opisujace poszczegolne zagadnienia:

CZESC OGOLNA - TECHNICZNA

a)  CzESC OPISOWA
by  CZESC RYSUNKOWA
ANALIZY I PROGNOZY RUCHU

ZALOZENIA ORGANIZACJI RUCHU
OPRACOWANIA EKONOMICZNO - FINANSOWE

L. KOSZTORYSY
I1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW (ZZK)
III.  HARMONOGRAM REALIZACII I FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYINEGO
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III.1. Cze$¢ ogdlna:
Czes$¢ ogdlna ma charakter opisowo - rysunkowy, prezentuje przebieg projektowanej drogi.

W przedmiotowej czesci okreslone sg wszystkie obiekty budowlane, gtdwnie ich typ, rodzaj
i konstrukcja dla obiektéw nowoprojektowanych, a takze szacunkowy zakres remontow i/lub
przebudow. Projekty poszczegdlnych obiektow powinny by¢ wykonywane w $cistej wzajemnej
koordynacji miedzybranzowej.

W czesci tej przedstawione powinny by¢ wszystkie warianty i planowane etapy przedsiewziecia
w odniesieniu do jednostek podziatu administracyjnego kraju (w granicach poszczegdlnych
wojewodztw i gmin).

A I. Czes¢ opisowa:
1. Przedmiot opracowania (rodzaj i nazwa zadania inwestycyjnego).
2. Cel i zaktadany efekt zadania inwestycyjnego.

Informacja o tym, jaki cel ma by¢ osiggniety w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego
oraz jakie korzysci ogdélnospoteczne nastgpig po zrealizowaniu inwestycji, dotyczgce zaréwno
uzytkownikow drog (korzysci bezposrednie), jak tez ogotu spoteczenstwa, a szczegodlnie
spotecznosci lokalnych (korzysci posrednie).

3. Formalna podstawa opracowania.

4. Wykaz materiatow wyjsciowych, informacyjnych i archiwalnych.
5. Lokalizacja i program zadania.

Zasieg terytorialny (potozenie w odniesieniu do jednostek podziatu administracyjnego
i fizycznogeograficznego kraju), informacja o tym, jakie dziatania s przewidziane
w programie (dotyczace drdg, obiektdéw inzynierskich, urzadzen ochrony $rodowiska, sieci
infrastrukturalnych itp.), dane liczbowe okreslajace kilometraze poczatku i kornca odcinkow,
dtugos¢ odcinkéw, funkcje, klasy, nazwy i numery drog, kategorie ruchu, itp.

6. Istniejace zagospodarowanie terenu

(opis ogdlny w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej)
6.1 Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego:

a) dla wszystkich grup obiektéw i wiekszych obiektéw budowlanych:
- nazwa, lokalizacja, rodzaj, kategoria, klasa, funkcja obiektu,

- charakterystyka funkcjonalnosci wazniejszych obiektow (np.: nos$no$¢, poziom
swobody ruchu, skrajnia, przepustowos¢, wypadkowos¢, dostepnosc itp.),

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia (np.: dtugosg,
szerokos$¢, elementy przekroju poprzecznego, typ i rodzaj konstrukcji, itp.),

b) obiekty infrastruktury technicznej.
6.2 Zagospodarowanie istniejacego terenu przylegtego:

a) konfiguracja i uksztattowanie terenu,

b) wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania
i oddziatywania zadania inwestycyjnego (w tym miejsca stuzace do obstugi
podroznych, takie jak obiekty gastronomii i stacje paliw, tereny mieszkaniowe
i przemystowe, obiekty chronione oraz ich odlegtosci od planowanego
przedsiewziecia), stan techniczny,

c) istniejgca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla obstugi ruchu lokalnego,
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d)
6.3

wazniejsze obiekty infrastruktury technicznej.

Charakterystyka istniejacej zieleni.

7. Uwarunkowania realizacyjne:

7.1
a)
b)
c)
d)

e)

7.2

7.3

7.4

7.5

Warunki wynikajace z dokumentéw planistycznych, w szczegdlnosci z takich jak:
koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju,
plan zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa,
inne programy rzadowe i programy wojewodzkie,

studia uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

informacje od wtasciwych organdéw, prowadzacych rejestry wydanych decyzji
o lokalizacji drogi, warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniach
na budowe oraz zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Warunki srodowiskowe, w tym takze dotyczace dobr kultury, ochrony konserwatorskiej
i archeologii.

Warunki geologiczne i gérnicze terenu, w tym dane okreslajace wptyw eksploatacji
gorniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.

Warunki techniczne dla infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga.

Inne warunki (np.: zwigzane z bezpieczenstwem budowli i bezpieczenstwem ruchu,
przeciwpozarowe).

8. Projektowane zagospodarowanie terenu.

8.1
a)

b)
8.2

Trasa drogowa.
uktad komunikacyjny:

- opis przebiegu trasy w odniesieniu do planowanego ukfadu komunikacyjnego,
powigzania z innymi drogami, dostepnos¢ z okresleniem kategorii i klas drég,

- opis przebiegu trasy w stosunku do trasy istniejacej (przy przebudowie),

- opis przebiegu trasy w odniesieniu do istniejagcego i planowanego w MPZP
zagospodarowania terenu,

- opis przebiegu trasy w odniesieniu do obszaréw objetych ochrong na podstawie
przepiséw o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytkow.

uksztattowanie terenu i zieleni.

Obiekty i urzadzenia budowlane:

obiekty drogowe,

- obiekty inzynierskie,

- inne obiekty,

- urzadzenia ochrony $rodowiska,

- infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z drogaq.
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Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektéw nalezy podac:
- nazwe, lokalizacje, typ i rodzaj,

- charakterystyke funkcjonalng np.: poziomy swobody ruchu, przepustowos¢, klasa
techniczna, skrajnie, Swiatta obiektdéw inzynierskich, dopuszczalne obcigzenia (klase
obcigzen dla obiektow inzynierskich),

- inne istotne dane wynikajace ze specyfiki obiektu.
8.3 Inne:

Nalezy wykaza¢ zgodnos$¢ projektowanych rozwigzan z warunkami technicznymi
lub wskazac¢ odstepstwa od przepisdéw techniczno-budowlanych (o ile takie wystepuja).

9. Wskazniki ekonomiczne

Przedstawienie wskaznikow ekonomicznych (obliczonych w Czesci ekonomicznej) i wskazanie
wariantu najbardziej korzystnego pod wzgledem ekonomicznym.

A II. Czesc¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny

Plan przedstawiajacy projektowane zadanie inwestycyjne (wszystkie warianty) i jego
wazniejsze powigzania z istniejgcg siecig drogowg (opisang numerami drog i kierunkami ich
przebiegu z podaniem kategorii i klas drég), na tle wazniejszych elementow istniejgcego
i projektowanego zagospodarowania terenu, granic obszaréw objetych ochrong na podstawie
przepisOw o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytkéw oraz granic administracyjnych
wojewodztw, powiatow i gmin. Skala 1:25000 do 1:50000.

2. Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny jest gtdwng mapa dla wykonania opracowania. Mapa powinna odzwierciedlaé
aktualne zagospodarowanie terenu (w szczegdlnosci budynki i elementy przyrody). Na mapie
pokazane sg warianty zadania inwestycyjnego wraz z liniami rozgraniczajacymi inwestycji
(teren niezbedny dla projektowanych obiektéw i urzadzen), powigzanie wariantow z istniejgcq
siecig drogowg (opisang numerami drdog i kierunkami ich przebiegu z podaniem kategorii
drdg), istniejagce i projektowane zagospodarowanie terenu, z uwzglednieniem danych
dotyczacych wydanych o ustaleniu lokalizacji, decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, pozwolen na budowe i ZRID, sposob obstugi terenéw sasiednich,
lokalizacja wazniejszych projektowanych obiektéw, oznaczenie obiektéow do likwidacji,
odcinkow istniejacych drdg do rozbidrki, urzadzen infrastruktury, granice obszaréw objetych
ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytkéw, granice
oddziatywania inwestycji na S$rodowisko (wyznaczone w raporcie o oddziatywaniu
na $rodowisko), lokalizacja urzadzen ochrony $rodowiska, granice administracyjne, itd. Skala
1:1000. Dopuszcza sie zastosowanie skali 1:2000 (po uzgodnieniu z Zamawiajacym), a dla
miejsc szczegdlnie ,wrazliwych” (tj. np. przejscia obok zabudowy, skrzyzowania) odpowiednio
wieksza skale. Preferowang forma planu sytuacyjnego jest opracowanie numeryczne z
wykorzystaniem tresci dostepnych map klasycznych (mapy katastralne, mapa zasadnicza)
oraz ortofotomapy.

Plan sytuacyjny zawiera w szczegolnosci: obraz projektowanego zadania inwestycyjnego, jego
powigzania z istniejaca siecig drogowgq, rozwigzania dla obstugi terendw sasiednich, lokalizacje
wazniejszych projektowanych obiektow, urzadzenia infrastruktury, wazniejsze elementy
ochrony $rodowiska, inwestycje towarzyszace, linie rozgraniczajace zadania inwestycyjnego,
istniejgce linie rozgraniczajace, granice poszczegoélnych paséw drogowych, granice
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administracyjne, granice dziatek wraz z numerami dziatek, kolizje z istniejgcymi ciggami
pieszymi, rowerowymi itp.

Plan sytuacyjny nalezy wykona¢ na mapie do celéow projektowych.

. Przekroje podtuzne (skala dostosowana do skali planéw sytuacyjnych).

. Pogladowe przekroje normalne wazniejszych projektowanych obiektéw i urzadzen w skali

1:100 do 1:200.

5. Inne istotne rysunki dla zobrazowania rozwigzan, w skali wg. uznania projektantéw.
6. Dokumentacja fotograficzna.

II1.2. CZESC TECHNICZNA — DROGOWA

Analizowane sg:

obiekty drogowe;

obiekty inzynierskie;

urzadzenia ochrony $rodowiska;

inne obiekty;

infrastruktura techniczna zwigzana z droga (np. kanalizacja, oswietlenie, w szczegdlnosci
odwodnienie, z uwzglednieniem odbiornikéw docelowych);

bezpieczenstwo pozarowe;

infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga.

Dla kazdej w/w branzy (obiektu) w tej czesci opracowania, nalezy przedstawic:

inwentaryzacje i oceny stanu technicznego (o ile nie sg zawarte w Opisie obiektow
i w Rysunkach);

opis obiektow;

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)

a)
b)

)
I)

rysunki.

Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego.

Wiekszoé¢ inwentaryzacji i wszystkie oceny techniczne w STES powinny byé wstepne. Wyniki
inwentaryzacji i ocen stanu technicznego obiektéw budowlanych, mogg by¢ przedstawione
bezposrednio na rysunkach i w opisach projektéw odpowiednich obiektow lub w oddzielnych
opracowaniach.
1) Inwentaryzacje obiektow budowlanych.
Celem inwentaryzacji jest dostarczenie danych dotyczacych ilosci, cech geometrycznych
i materialowych obiektéw. Dane sg podstawg do oceny stanu technicznego obiektéw
istniejacych lub do projektowania obiektow. Inwentaryzacja moze by¢ wykonana na
podstawie materiatdw archiwalnych, wizji i pomiarow terenowych.
2) Oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy).
Wynikiem ocen stanu technicznego jest stwierdzenie czy i w jakim stopniu mozliwe jest
wykorzystanie istniejacych obiektéw lub ich fragmentéw dla potrzeb planowanego
zadania inwestycyjnego albo podjecie decyzji o zakresie ich rozbioérki. Podstawg ekspertyz
sq wyniki inwentaryzacji obiektéw budowlanych.
Opracowanie oceny stanu technicznego powinno zawiera¢, m.in.:

a)
b)
c)
d)

e)

wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

ocene wynikow inwentaryzacji iloSciowej i geometrycznej,

interpretacje badan oraz ocene techniczng cech materiatowych,

opis, zestawienia ilosciowe i rysunki dotyczace mozliwego zakresu wykorzystania
istniejgcego obiektu dla celéw planowanego zadania inwestycyjnego,
proponowany zakres badan szczego6towych.

II) Opis obiektow.
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0Ogolny opis wazniejszych projektowanych obiektéw i grup podobnych obiektow, wykonywany
jako uzupetnienie rysunkéw. Opis zawiera, m.in.:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

Urzadzenia obstugi uczestnikow ruchu i program uzytkowy obiektu budowlanego,
Charakterystyczne parametry techniczno - geometryczne i architektoniczne obiektu
budowlanego,

Wyniki oceny stanu technicznego

Kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposdb jego posadowienia oraz sposob
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej,

Wyposazenie obiektu w odwodnienie i oswietlenie,

Urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwigzane z drogg,
umieszczone w obiekcie (zazwyczaj zamieszczane w oddzielnym opracowaniu),

Sposdb spetnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania
(m.in. warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, rozmieszczenie
wyjazddw i wjazddw, zapewnienie wymaganej widocznosci),

Sposob ochrony doébr kultury.

W sktad Czesci technicznej wchodzg nastepujace sktadniki projektowe dla wszystkich wariantow
obiektéw i dla poszczegdlnych branz:

1.

Obiekty drogowe

1)
2)
3)

Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego.

Opis obiektow.
Rysunki:
a) plan sytuacyjny (skala 1:2000 - dopuszcza sie zastosowanie skali 1:5000

po uzgodnieniu z Zamawiajacym),
b) przekroje normalne (skala 100 do 1:200),
c) przekroje podtuzne (skala spojna ze skalg planu sytuacyjnego),
d) charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1:200 do 1:500).
e) schematy weztéw i skrzyzowan (koncepcja geometrii) (skala 1:1000 do 1:2000)

Inne obiekty

1)
2)
3)

Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego.

Opis obiektow.

Rysunki:

a) plan sytuacyjny,

b) przekroje podtuzne,

c) charakterystyczne przekroje poprzeczne,

d) inne rysunki elementéw konstrukcji, instalacji i urzadzen - wg. potrzeb.

Urzadzenia ochrony Srodowiska

1)
2)
3)

Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego

Opis obiektéw.
Rysunki:
a) plan sytuacyjny z naniesionym elementami systemu ochrony $srodowiska (skala jak
dla catego opracowania),
b) inne rysunki elementow konstrukcji, instalacji i urzadzen - wg. potrzeb.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z drogq

1)
2)
3)

Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego.

Opis obiektdéw.
Rysunki:

a) plan sytuacyjny,
b) inne rysunki elementéw instalacji i urzadzen - wg potrzeb.

Bezpieczenstwo pozarowe
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Opis wymagan dotyczacych rozwigzan projektowych stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
z punktu widzenia prowadzenia dziatan ratowniczych, w szczegdlnosci:
a) rozmieszczenia wjazddw i wyjazdodw awaryjnych i ich parametréw geometrycznych,
b) przebiegu drég mogacych stuzy¢é ewakuacji i/lub przemieszczaniu sie pojazdow
krajowego systemu ratowniczo-gasniczego wraz powigzaniem z istniejacg siecig drdg,
w tym usytuowanie oraz parametry paséw ruchu przeznaczonych do wjazdu na
autostrade pojazdow uprzywilejowanych przez Punkty Poboru Opfat (PPO),
c) Swiatta obiektow inzynierskich pod ktérymi mogtyby przemieszczac sie pojazdy stuzb
krajowego systemu ratowniczo-gasniczego,
d) lokalizacji przejazdow awaryjnych i ich dtugosci,
e) lokalizacji i dtugosci barier tatwo rozbieralnych,
f) lokalizacji hydrantéw i innych miejsc poboru wody oraz wydajnosci tych zrédet,
g) lokalizacji miejsc postojowych dla pojazdow przewozgcych towary niebezpieczne - o ile
zakres koncepcji przewiduje rozwigzania szczegotowe Miejsc Obstugi Podréznych (MOP),
h) lokalizacji kolumn alarmowych,
i) lokalizacji ekrandéw akustycznych oraz wyjs¢ awaryjnych,
j) innych elementéw istotnych z punktu widzenia prowadzenia akcji ratowniczej
wymaganych przepisami lub wskazanych przez Panstwowg Straz Pozarng oraz Policje.
Szczegotowosé powyzszych przedsiewzie¢ zgodna z rozporzadzeniami ministra wtasciwego do
spraw transportu w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie, w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie oraz w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych.

A III.ZALACZNIKI
UZGODNIENIA I OPINIE ZADANIA INWESTYCYJINEGO.
Wykaz i kopie wstepnych stanowisk, opinii, warunkéw i innych pism uzyskanych w trakcie

wykonywania opracowania wraz z ich omdwieniem.

Nalezy umozliwi¢ wypowiedzenie sie organom, instytucjom, stuzbom i organizacjom na temat
planowanego zadania inwestycyjnego, w zakresie swoich kompetencji, w szczegdlnosci:

1) Zainteresowani wilasciciele lub zarzadcy drdg, kolei, wod, urzadzen infrastruktury
technicznej i innych obiektow: w zakresie wydawania wstepnych warunkow do likwidacji
spodziewanych kolizji planowanego zadania inwestycyjnego z zarzadzanymi przez nich
obiektami oraz
w zakresie wstepnego uzgodnienia rozwigzan projektowych.

2) Organy witasciwych miejscowo zarzadéw wojewoddztwa, powiatu oraz wéjta (burmistrza,
prezydenta miasta).

3) Minister wlasciwy do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych
w miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi przepisami.

4) Dyrektor wiasciwy urzedu morskiego - w odniesieniu do obszaréw pasa technicznego, pasa
ochronnego, morskich portow i przystani.

5) Witasciwy organ nadzoru gorniczego - w odniesieniu do terendw gorniczych.

6) Wiasciwy wojewoddzki konserwator zabytkéw - w odniesieniu do débr kultury chronionych na
podstawie odrebnych przepiséw.

7) Dyrektor witasciwego regionalnego zarzadu gospodarki wodnej, witasciwi dyrektorzy
zarzadéw melioracji i urzadzen wodnych - w odniesieniu do inwestycji obejmujacych
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wykonanie urzgdzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych
lub robdt na obszarach bezpos$redniego zagrozenia powodzig.

8) Wiasciwi dyrektorzy parkéw narodowych i krajobrazowych, nadlesnictwa, kota towieckie
i pozarzadowe organizacje ekologiczne (o ile zgtosza sie jako strona).

9) Dyrektor wtasciwej regionalnej dyrekcji Laséw Panstwowych w odniesieniu do gruntéw
lesnych stanowigcych wtasnosc¢ Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie Lasow Panstwowych.

10) Wiasciwy wojewddzki inspektor transportu drogowego (w zakresie ewentualnych zatok do
wazenia i kontroli pojazdow).

11) Wiasciwy komendant wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej — wstepna opinia.
12) Wiasciwy komendant wojewddzki Policji - wstepna opinia.

13) Wojewodzki Sztab Wojskowy ze wzgledu na lokalizacje inwestycji zgodnie z odrebnym
zarzadzeniem Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

14) Wykonawca opracowania — obligatoryjnie uzgodnienia miedzybranzowe, sprawdzenia.

15) Inni uznani przez Projektanta i/lub Zamawiajgcego - za koniecznych w sprawie.

II1.3. CZESC TECHNICZNA - OBIEKTY INZYNIERSKIE

Koncepcja powinna dostarczy¢ Zamawiajgcemu odpowiedni materiat do dokonania wyboru
wariantéw o rozwigzaniach optymalnych z punktu widzenia ochrony $rodowiska i techniczno-
ekonomicznego. Aby to osiggnac¢ nalezy przeprowadzic:

1. Ustalenie zakresu rzeczowego i finansowego realizacji obiektow inzynierskich,

2. Uwzglednienie wptywu oddziatywania obiektow inzynierskich na srodowisko w czasie ich
wykonywania i eksploatacji.

Szczegotowos$é opracowan
Nalezy okresli¢ szacunkowa dtugosc obiektdw inzynierskich w ciggu projektowanych drdég, w tym
w weztach. Na podstawie takich danych, m.in. z opracowania drogowego, jak:

1. Niwelety drdg, przekroje poprzeczne oraz kategorie i klasy drdg.
2. Charakteru przeszkody (rzeka, dolina, droga itp.).

3. Wymagan ochrony $rodowiska - nalezy okreslic:

typy obiektdw inzynierskich i ich ogdlng lokalizacje,

- klase obcigzenia,

- gtéwne skiadniki przekroju ruchowego dla obiektu,

- szerokos¢ i wysokos¢ skrajni,

- sposdéb odwodnienia obiektu,

- kategorie geotechniczng posadowienia obiektow budowlanych.

Materiaty wyjsciowe do projektowania (pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy)
1. Dane dotyczace stanu i konstrukcji istniejgcych drogowych obiektow inzynierskich.

2. Opracowania (projekty, ekspertyzy, wyniki badan) dotyczace istniejacych i/lub
projektowanych obiektéw inzynierskich.

3. Pozyskane przez Wykonawce (we wlasnym zakresie) materiaty archiwalne bedace
w zasobach odpowiednich instytuciji.
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D I. CZESC OPISOWA - OBIEKTY INZYNIERSKIE

1.

Czesc ogdlna. Wykaz obiektéw inzynierskich
Istniejgce obiekty inzynierskie

Dla kazdego istniejgcego obiektu nalezy zamiesci¢ krotki opis zawierajacy:
- nazwe, lokalizacje, typ i konstrukcje (przekroje, przesta, podpory),
- opis stanu technicznego na podstawie przegladow lub/i ekspertyzy.
Projektowane obiekty inzynierskie

Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektéw nalezy zamiesci¢ krétki opis
zawierajacy:

- nazwe, lokalizacje, typ i rodzaj konstrukcji,
- klase obcigzen,
- wymagania techniczne w zakresie klasy MLC.

Wymaga sie, aby obiekty inzynierskie w ciggu drég krajowych i wojewddzkich zostaty
zaprojektowane na klase obcigzenia A, w tym pomosty obiektéw mostowych na obcigzenie
pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasy 150, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Wymaga sie, aby obiekty inzynierskie w ciggu drog powiatowych i gminnych zostaty
zaprojektowane zgodnie z klasg techniczng drogi, ale nie mniej niz na klase obcigzenia B,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Czes¢ techniczna.

Gtéwnym celem czesci technicznej jest okreslenie typow i rodzajow konstrukcji obiektéw
inzynierskich nowoprojektowanych i szacunkowego =zakresu: rozbidrek, remontéw i/lub
przebuddéw obiektow istniejacych.

1.

Inwentaryzacje istniejgcych obiektéw budowlanych (pomiary i badania)

Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego obiektéw inzynierskich wykonuje sie, gdy
przynajmniej jeden z wariantow trasy przebiega po drogach istniejacych. Jesli sq to drogi
krajowe to szczegotowe dane o istniejgcych obiektach inzynierskich znajdujg sie
w odpowiednich jednostkach administracji drogowej i w Systemie Gospodarki Mostowej
(SGM). Natomiast jesli zamawiajacy nie moze zapewni¢ w materiatach wyjsciowych,
wiarygodnych (aktualnych) petnych danych o stanie technicznym konstrukcji obiektow to
nalezy wykonac¢ inwentaryzacje i oceny stanu technicznego obiektéw.

Gtéwnym celem inwentaryzacji jest dostarczenie danych do oceny stanu technicznego
istniejgcych obiektéw lub do projektowania obiektow. Inwentaryzacja dotyczy cech
iloéciowych, geometrycznych i materialowych i moze by¢ wykonywana na podstawie
materiatéw archiwalnych, wizji i pomiardéw terenowych.

Oceny stanu technicznego istniejgcych obiektow budowlanych (ekspertyzy).

Gtébwnym celem oceny stanu technicznego jest przesadzenie o zakresie mozliwego
wykorzystania istniejgcych obiektéw lub ich fragmentéw dla potrzeb planowanego zadania
inwestycyjnego, gdzie przewiduje sie rozbudowe lub przebudowe obiektu. Opracowane
ekspertyzy powinny przesadzac tez o zakresie ewentualnej rozbidrki istniejgcego obiektu.
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Opracowanie oceny stanu technicznego powinno zawiera¢ m.in.:
a) wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej);
b) ocene wynikow inwentaryzacji iloSciowej i geometrycznej;

c) ocene cech fizykochemicznych i wytrzymatosciowych materiatu konstrukcji, w tym
dla:

- betonu - ocene jego wtasciwosci ochronnych wzgledem zbrojenia,
- stali zbrojeniowej i sprezajacej - rozmieszczenie stref korozji,
- stali konstrukcyjnej - wptywu starzenia i zmeczenia materiatu,

d) ocene stanu podtoza gruntowego;

e) proponowany zakres badan dodatkowych.

Opracowania wynikowe pt. ,Opinia geotechniczna”

Informacje z ,Opinii geotechnicznej” zawierajacej rozpoznanie podtoza gruntowo - wodnego
i ustalong kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji liniowej.

Studium hydrologiczno-hydrauliczne.

Opracowanie powinno zawierac:

- wstepng charakterystyke geomorfologiczng i hydrograficzng terenu,

- okreslenie zasiegu zlewni dla poszczegdlnych ciekdw,

- opracowanie map terendéw zalewowych na podstawie udostepnionych i opublikowanych
danych o obszarach szczegb6lnego zagrozenia powodzig z przedstawieniem ich zasiegu we
wszystkich wariantach,

- wstepne obliczenia hydrologiczne przeptywéw maksymalnych o prawdopodobienstwie
p=1%, p=0,5%, p=0,3% wykonane metodq empiryczng oraz na podstawie danych
historycznych z posterunkédw wodowskazowych opublikowanych w rocznikach
hydrologicznych dla wszystkich wariantéw,

- wstepne obliczenie $wiatet obiektow mostowych na gtdwnych ciekach naturalnych
przecinajacych projektowang droge,

- wstepne obliczenie $wiatet przepustow.

Uwarunkowania srodowiskowe dot. obiektow inzynierskich

Rozdziat opracowany w celu przedstawienia ewentualnych zagrozen spowodowanych
oddziatywaniem inwestycji na warunki przyrodnicze i spoteczne terenu, przedstawia rozwigzania
przyjete dla wyeliminowania szkodliwych oddziatywan. Nalezy przedstawi¢ kompletne
zestawienie przejs¢ dla zwierzat, zawierajgce m.in. wstepne wymiary konstrukcji oraz ich
lokalizacje

w miejscach udokumentowanej, nasilonej migracji zwierzat dziko zyjacych. Uwzgledni¢ nalezy:

- przejscia w tunelach (przepustach) w poprzek korpusu drogi,
- przejscia po ktadkach (wiaduktach) nad droga.

Jednoznacznie przedstawi¢ (w ww. zestawieniu) przypadki mostéw o zwiekszonej dtugosci, gdzie
konieczno$¢ uwzglednienia ekologicznej funkcji doliny cieku - w funkcjonowaniu Srodowiska
i migracji zwierzat - wymusita zwiekszenie dlugosci obiektu o pasy terenu przybrzeznego
pokrytego roslinnosciag

Opis (zestawienie) obiektow inzynierskich
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Opisy zawierajg m.in.: wstepne przyjecie wymiaréw konstrukcji poszczegdélnych obiektow,
a w szczegolnosci okreslenie ich:

dtugosci, w tym dtugosci poszczegdlnych przeset, (uwzgledniajace dla mostow wstepne
oszacowanie $wiatta),

szerokosci,

powierzchni obiektu.

Ogodlny opis dotyczy wazniejszych projektowanych obiektdw i grup podobnych obiektow.
Wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie rysunkow i powinien zawierac

m.in.:

wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne obiektu
budowlanego,

klase obcigzen,

kategorie geotechniczng posadowienia obiektu,

wyniki oceny stanu technicznego obiektéw istniejacych,

kategorie szkdd gorniczych.

W podsumowaniu przedstawi¢ opis rekomendowanych:

technologii,
materiatéw konstrukcyjnych ,
wyposazenia obiektéw inzynierskich.

Przedstawi¢ wykaz obiektow inzynierskich w tabeli wg wzoru:

Wykaz obiektow inzynierskich.
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Czes$¢ ekonomiczna

W czesci ekonomicznej nalezy sporzadzi¢ zestawienie kosztéw obiektéw inzynierskich.

Koszty te obejmujg koszty: rozbidrek, remontéw, przebuddéw, realizacji i sg to koszty
wskaznikowe.

D II. CZESC RYSUNKOWA - OBIEKTY INZYNIERSKIE

1.

2.
3.

Plan sytuacyjny z naniesionym obiektami inzynierskimi (skala zgodna ze skalg rysunkéw
pozostatych czesci opracowania, min. 1:1000).

Przekroje ruchowe na poszczegdlnych obiektach inzynierskich,

Inne rysunki elementow konstrukcji, instalacji i urzagdzen - wg potrzeb.

III.4. ANALIZY I PROGNOZY RUCHU
W kazdym przypadku nalezy sprawdzi¢ stan aktualnosci prognozowanych wielkosci i zatozenia,
ktore zostaty opracowane w poprzednim stadium.

W przypadku gdy:

a)

b)

prognoza jest aktualna - przyjmowane sg dane wynikowe z pomiardw i prognoz
z poprzedniego stadium po uzgodnieniu z Departamentem Przygotowania Inwestycji GDDKIiA
(DPI),

prognoza nie jest aktualna - nalezy wykonac ja ponownie przy nowych zatozeniach i w takim
samym zakresie jak w Studium Korytarzowym, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

Prognoza ruchu jest bardzo istotnym elementem, gdyz okresla popyt na transport w przysziosci,
w odniesieniu do stanu istniejacego i mozliwych scenariuszy rozwoju sieci drogowej. Dane
uzyskane z analizy ruchu sg wykorzystywane nie tylko w badaniu sprawnosci sieci wzbogaconej
o nowe elementy (przepustowos$¢, praca przewozowa), parametry uzytkowe takie jak predkos¢
podrdzy czy wptyw na bezpieczenstwo, lecz takze do analiz Srodowiskowych i oceny efektywnosci
ekonomicznej inwestycji.

1)

2)

1)

2)

3)

Uwagi ogdine:
Analizy i prognozy ruchu powinny by¢ wykonywane i opracowywane na podstawie
najbardziej miarodajnych danych i przy zblizonych zatozeniach (dla podobnych projektéw),

Przed przystgpieniem do prac projektowych, analiz ekonomicznych, ocen oddziatywania na
$rodowisko zaleca sie uzgodnienie z Departamentem Studidow GDDKIiA wynikéw analiz
i prognoz ruchu oraz oceny warunkéw ruchu.

Wymagania ogdlne:
Podstawowg metodg prognozowania ruchu na sieci dréog krajowych, na ktérej zarzadzanie
ruchem nalezy do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad jest metoda
modelowania.

Dopuszcza sie, za zgodg wiasciwego Departamentu prognozowanie ruchu inng metodg niz
metoda modelowania; np. zastosowanie metody uproszczonej do wykonania prognoz ruchu
dla obwodnic miejscowosci o liczbie mieszkancéw ponizej 10000, o ile nie przebiegajg
w poblizu duzego osrodka generujacego ruch (przemystowego, handlowego, rekreacyjnego,
centrow logistycznych, nowych przejs¢ granicznych itp.), a dla istniejgcego przebiegu drogi
Departament dysponuje miarodajng prognoza ruchu.

Nalezy przyjac:
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a) horyzonty czasowe prognozy ruchu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego (w
wiekszosci projektow wymagane jest, aby prognozy ruchu obejmowaty okres co najmniej
20 lat od przewidywanej daty oddania inwestycji do uzytku),

b) miarodajny ruch godzinowy zgodnie z odrebnym Zarzadzeniem Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad.

Wymagane dane wyjSciowe

W analizach i prognozach ruchu nalezy:

1)

2)

Wykorzystywac nastepujgce dane:
a) wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu,

b) wyniki badan ze stacji ciggtych pomiaréw ruchu (obowigzkowo jesli dobrze dziatajacq
stacja stata znajduje sie w ciggu drogi nie dalej niz 100 km),

c) dane ze Strazy Granicznej, (dotyczy to zwtaszcza odcinkéw drég w odlegtosci mniejszej
niz 100 km od przejsécia granicznego),

d) pomiary ankietowe (np. badania zrdédito - cel) otrzymane od GDDKIiA DS lub
Zamawiajqcego,

e) dane lub wyniki z innych opracowan, w uzgodnieniu z GDDKIA DS,

f) dane statystyczne dotyczace miedzy innymi gestosci zaludnienia, zatrudnienia, wskaznika
motoryzacji, wielko$ci wskaznika bezrobocia, itp. nalezy przyjmowaé na podstawie
aktualnych danych GUS (www.stat.gov.pl),

g) dane demograficzno-gospodarcze dla rejondw komunikacyjnych konieczne dla
uszczegotowienia modelu (z innych dostepnych Zrddet, np. urzedéw samorzadowych,
deweloperdw itp.) w stanie istniejacym oraz w okresie prognozy.

Wykona¢ dodatkowe pomiary ruchu,

Pomiary nalezy wykona¢ w zakresie ustalonym na etapie przygotowania dokumentow
przetargowych, indywidualnie dla kazdego projektu, dla zapewnienia nalezytego zakresu
i doktadnosci opracowania prognozy tj.:

a) pomiary ankietowe (np. badania zrédto - cel),

b) pomiary w przekrojach (reczne lub automatyczne) - przy obliczeniach wielkosci SDR na
podstawie pomiardéw krétkotrwatych nalezy uwzgledni¢ dobowe, tygodniowe i roczne
wahania ruchu,

c) wykona¢ dodatkowe pomiary reczne lub automatyczne niezbedne np. do uzasadnienia
wiasciwego przebiegu obwodnicy, i sposobu podtaczenia do niej pozostatej sieci drég:

- struktury kierunkowej na skrzyzowaniach i weztach,
- czasow podrozy (w godzinie szczytu, poza godzinami szczytu).

Wymagania dotyczgce zatozen do prognoz ruchu:

W analizach i prognozach ruchu nalezy przyjmowac najbardziej aktualne zatozenia udostepniane
na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl,

a) prognozy wskaznika wzrostu PKB do celéw planistyczno - projektowych dla drég krajowych,
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b) zasady prognozowania wskaznikéw wzrostu ruchu wewnetrznego na sieci drogowej do celdéw
planistyczno projektowych,

c) wskazniki wzrostu ruchu poszczegélnych kategorii pojazdédw na granicach Polski, w kolejnych
horyzontach czasowych prognozy,

d) zatozenia dotyczace planowanego rozwoju sieci drogowej,

e) typy odcinkow stosowanych w modelu i odpowiadajgce im funkcje oporu,

f) koszty eksploatacji pojazddw,

g) koszty czasow podrozy,

h) wartos¢ czasu i kosztéw uzywania pojazdow stosowane do rozktadu macierzy na sie¢ drogowa,
i) koszty komfortu,

j) optaty za przejazd drogami,

k) zasady uwzgledniania wielkosci ruchu autobusowego,

) zasady weryfikacji zgodnosci modelu ruchu z wynikami pomiarow w roku bazowym.

Uwaga: Wykonanie prognoz ruchu przy innych zatozeniach wymaga uzasadnienia i uzgodnienia
z DS GDDKIA.

Powyzsze nie jest tozsame z wymaganiami dla prognoz wykonywanych dla opracowan w fazie
uzyskania wsparcia finansowego z MIF (UE), ktére to instytucje moga mie¢ szczegdlne
wymagania w tym zakresie.

Wymagania dotyczgce modelowania ruchu
Wymagania dotyczace modelowania ruchu (zgodnie z Niebieskq ksiega - infrastruktura
drogowa):

1) Prognozowanie ruchu przy uzyciu modeli ruchu wymaga wyliczenia macierzy podrozy.

Macierz podrozy (zwana réwniez wiezbg ruchu) jest to matematyczny zapis liczby podrdzy
wykonywanych pomiedzy rejonami komunikacyjnymi, na ktore podzielony jest obszar
analizy. Macierze nalezy opracowac w podziale na kategorie uzytkownikéw. Sposdéb podziatu
zalezy od tego, czy prognoza ruchu jest wykonywana dla inwestycji na drogach zamiejskich
czy na sieci ulicznej.

2) Macierz roku bazowego nalezy opracowac dla ostatniego roku, w ktérym wykonano
Generalny Pomiar Ruchu (ewentualne przyszte aktualizacje GPR lub innych krajowych badan
zleconych przez GDDKIiA). Dla roku bazowego do weryfikacji modelu nalezy wykorzystac
wyniki ostatniego GPR, natomiast dla modelu kontrolnego wyniki pomiarow z
uwzglednieniem sezonowych i tygodniowych wahan ruchu.

3) Jesli prognoza dla inwestycji na drogach zamiejskich nie jest wykonywana za pomoca
krajowego modelu ruchu, nalezy opisa¢ szczegdtowo proces tworzenia macierzy
i zastosowane modele matematyczne.

4) Wiezby ruchu dla drég zamiejskich nalezy opracowa¢ w podziale na kategorie pojazdow,
zgodnie z podziatem przyjetym w krajowym modelu ruchu.

- samochody osobowe,
- samochody dostawcze,

- samochody ciezarowe,
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5)

6)

7)
8)

- samochody ciezarowe z przyczepami/naczepami.

Ruch autobuséw nalezy przyja¢ zgodnie z zasadami przyjetymi na stronie internetowej
www.gddkia.gov.pl.

Dla macierzy pojazdow osobowych wskazane jest dodatkowe wydzielenie motywacji podrézy
uzytkownikdéw, co najmniej w zakresie:

- podroze stuzbowe,
- podroze zwigzane z dojazdami dom-praca-dom,
- podroze we wszystkich innych motywacjach.
Wiezby dla drég zamiejskich nalezy opracowac dla sredniorocznego dobowego ruchu (SDR).

W przypadku inwestycji miejskich, do obliczenia macierzy ruchu zaleca sie zastosowanie
tradycyjnego, czteroetapowego modelu generacji i rozktadu przestrzennego podrozy
obejmujacego w zakresie tworzenia wiezby, trzy nastepujace etapy:

- generacje ruchu,
- rozktad przestrzenny,
- podziat zadan przewozowych.

Wiezby ruchu miejskiego nalezy opracowa¢ w podziale na kategorie uzytkownikdéw sieci:
- samochody osobowe,

- samochody dostawcze,

- samochody ciezarowe!?,

- samochody ciezarowe z przyczepami/naczepami.
- autobusy.

Wiezby dla uzytkownikoéw samochoddéw osobowych powinny zostaé¢ opracowane w podziale
na motywacje. Wskazane jest opracowanie w tradycyjnym podziale stosowanym
w dotychczasowych analizach dla sieci ulicznych, ktéry obejmuje:

- podroze w motywacjach dom-praca-dom (DPD),

- podréoze w motywacjach dom-nauka-dom (DND),
- podroze w motywacjach dom-inne-dom (DID),
- wszystkie inne podrdze niezwigzane z domem.

W przypadku przyjecia innego podziatu na motywacje w podrézach uzytkownikéw pojazddéw
osobowych, nalezy szczegdtowo opisa¢ zasady podziatu.
Macierze ruchu dla inwestycji miejskich nalezy opracowac, co najmniej w rozbiciu na:
- ruch wewnetrzny (ktory definiowany jest jako ruch, ktérego poczatek i koniec zawiera
sie w obszarze analizy),

- ruch tranzytowy (ktory definiowany jest jako ruch, ktérego poczatek i koniec lezy na
granicy lub poza obszarem analizy),

- ruch docelowy i wyjazdowy,

1 Kategoria samochoddw ciezarowych moze by¢ w uzasadnionych przypadkach potaczona z kategorig samochodow
dostawczych lub z kategorig samochoddéw ciezarowych z przyczepami/naczepami.
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Uwaga: Obcigzenia dla sieci miejskiej nalezy wykonywac dla godzin szczytu.
9) Do modelowania nalezy wykorzystywac otrzymane z wiasciwej komarki Centrali GDDKIA:
- bazowa sie¢ podstawowg Polski,
- macierze ruchu.

Uwaga: Numeracja rejondw komunikacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych powinna by¢
zgodna z wymaganiami witasciwej komodrki Centrali GDDKIA (umozliwia¢ bezposrednie jej
wczytywanie do oprogramowania EMME/3, ktérym dysponuje GDDKIA).

Zawartos¢ opracowania.

1. Czes$c¢ opisowa
Czes$¢ opisowa powinna zawierac:
1.1. opis i lokalizacja planowanego przedsiewziecia

1.2. opis wszystkich wykorzystanych dostepnych danych (wynikdw Generalnego Pomiaru
Ruchu, stacji ciggtych pomiardéw ruchu, pomiaréw zrédto-cel, innych pomiardéw recznych
i automatycznych, itp.),

1.3. opis metody prognozowania i wykorzystane oprogramowanie wraz numerem licencji,
1.4. informacje o przyjetych zatozeniach.

a) zatozenia przyjete zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego powinny by¢
wyszczegdlnione wraz z numerem wersji i data,

b) inne zatozenia wraz z uzasadnieniem powinny by¢ szczegdtowo opisane,

c) dodatkowe zatozenia,(np. dotyczace planowanych zmian innej infrastruktury istotnej
z punktu widzenia projektu lub wynikajace z koniecznosci uszczegdtowienia modelu)
powinny byc¢ réwniez szczegdtowo opisane.

2. Czes¢ analityczna
Czes$¢ analityczna powinna zawiera¢ dane wynikowe z pomiardw i prognoz, w tym miedzy
innymi:

2.1. wielkosci ruchu drogowego, opis warunkow ruchu, punktéw krytycznych analizowanego
uktadu, podstawowych konfliktow itp. w istniejacym uktadzie drogowym - dla roku
bazowego;

2.2. wyniki kalibracji modelu i weryfikacji z wynikami pomiaréw w roku bazowym (zgodnie
z wymaganiami dostepnymi na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl), w zaktadce
analizy i prognozy ruchu,

2.3. prognoza wielkosci ruchowych i prognoza warunkéw ruchu — w istniejacym uktadzie
drogowym (tzw. wariant bezinwestycyjny) dla wymaganych horyzontéw prognozy,

2.4. prognoza wielkosci ruchowych i prognoze warunkow ruchu - dla planowanego uktadu
sieci drogowej lub jego wariantéw, dla wymaganych lat prognozy,

2.5. porownanie rozktadu dtugosci podrdézy otrzymanego z modelu i obserwowanego,
2.6. okresowe wahania ruchu ( dobowe, tygodniowe, roczne),
2.7. miarodajne godzinowe natezenie ruchu,

2.8. rodzajowa struktura ruchu,
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2.9. kierunkowy rozkfad ruchu,

2.10. kartogramy ruchu na skrzyzowaniach, weztach.

Uwaga: Wielkosci natezen ruchu dla odcinkdw drég powinny by¢ podane w pojazdach
rzeczywistych na dobe [P/d] z dokiadnosciag do 100 pojazddw, dla skrzyzowan i weztow
w pojazdach na godzine [P/h] z doktadnoscig do 10 pojazddw.

3. Zataczniki

1)
2)

3)

4)

5)

6)

W zatgcznikach do czesci analitycznej opracowania nalezy umiescic:
3.1. wykaz wykorzystanych pomiaréw i innych danych,

3.2. dokumentacje wykonanych pomiaréw:

a) opis wykonanych pomiarow (cel, zakres, opis metody i rodzaju zbieranych danych
ruchowych w tym wzory formularzy, lokalizacja, data i czas trwania ),

b) wyniki pomiardéw ruchu wersji elektronicznej, z podaniem struktury i opisem pdl,

c) pomiary zrédto - cel powinny by¢ przekazane w formacie tekstowym. Kazde zrodto
i cel powinno by¢ =zakodowane, poza przyporzadkowaniem do rejondw
komunikacyjnych przyjetych w danym projekcie, rowniez zgodnie z kodem TERYT dla
poziomu gminy okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998
r. w sprawie szczegdétowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania
krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym
obowigzkdéw organdéw administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego
(Dz. Ust. nr 157 poz. 1031 z pdzniejszymi zmianami).

3.3. wszystkie wykorzystywane i opracowane macierze ruchu wraz z modelem sieci np.:

a) wewnetrznego ( ruch wewnetrzny Polska-Polska),
b) z i do Polski ( Polska-zagranica, zagranica-Polska),
c) tranzytowego ( ruch zagranica - zagranica ),

d) w podziale na wszystkie kategorie pojazdéw zgodnie z krajowym modelem ruchu
i dodatkowo dla samochodéw osobowych wydzielenie motywacji podrézy.

Forma opracowania
Wszelkie materiaty drukowane i rysunki powinny by¢ ztozone do formatu A4,

Wielkosci prognoz ruchu, dla poszczegdlnych horyzontéw prognozy, w podziale na kategorie
pojazdow, nalezy przedstawi¢ w formie tablic, zbiordw i prezentacji graficznych (schematy,
kartogramy, mapy),

Wszystkie zbiory wynikowe powinny by¢ przekazywane w wersji elektronicznej wraz ze
szczegdtowym opisem pol w formacie dbf,

Wszystkie mapy wektorowe w wersji elektronicznej powinny by¢ wykonane w uktadzie
wspotrzednych ptaskich prostokatnych, zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych

Wszystkie elementy modelu sieci (wezty, odcinki, rejony komunikacyjne) powinny by¢
dowigzane do aktualnego systemu referencyjnego. Nalezy poda¢ date jego aktualizacii,

Opis elementéw modelu:
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— (wezty, odcinki) powinien zawiera¢ wszystkie parametry geometryczne, ruchowe,
zatozenia ekonomiczno - finansowe, wykorzystane w projekcie,

— nazwy miejscowosci posiadajgce niepowtarzalny kod TERYT powinny posiada¢ nazwe
zgodng z jej zapisem w Dz. Ust. nr 157 poz. 1031 z pdzniejszymi zmianami.

— nazwy miejscowosci, ktére nie posiadajg niepowtarzalnego kodu TERYT powinny miec
nazwy zgodne z nazwami wystepujacymi w aktualnym ,Atlasie samochodowym”
wydanym przez Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.
A.; Warszawa - Wroctaw,

— inne elementy infrastruktury, rejony komunikacyjne powinny by¢ zaznaczone na mapach
lub planach sytuacyjnych.

7) Macierze ruchu powinny by¢ przekazane w formacie txt, tak aby mogty by¢ wczytane do
oprogramowania EMME/3, tj. w wierszach o nastepujacych uktadzie kolumnowym:
»zrodto_cel:_ruch”

Rejonl Rejon2: 1000
Rejon1 Rejon3: 1200

Uwaga: Wymagane znaki rozdzielajgce: pomiedzy kolumng pierwszg i drugq - jedna spacja,
pomiedzy kolumna drugg i trzecig — dwukropek i spacja, brak znakoéw rozdzielajgcych na koncu
wiersza.

Dla uzgodnienia wynikéw analiz i prognoz ruchu wymagane jest przekazanie kompletnych
egzemplarzy dokumentacji, w formie drukowanej w tym jeden do zwrotu dla Wykonawcy wraz
z uzgodnieniami lub uwagami oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.

Podstawowe zatozenia i wymagania GDDKIiA dotyczgace analiz, prognoz ruchu i dokumentacji
(wraz z ewentualnymi zmianami ww.) sg dostepne na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl.
w zakfadce analizy i prognozy ruchu.

Prognoze nalezy uznac¢ za nieaktualng jezeli np.:
- wyniki prognozy i wyniki z kolejnego Generalnego Pomiaru Ruchu dla analizowanego
odcinka rdznig sie o wiecej niz 20%,

- w okresie od zakonczenia realizacji prognozy zostaty podjete istotne decyzje dotyczace
parametrow analizowanej drogi lub zmian w sieci drogowej nie ujete w prognozie.

Prognoza ruchu dla drogowych projektéw inwestycyjnych powinna obejmowacé co najmniej 30
letni okres analizy, poczawszy od 1-go roku realizacji inwestycji. Dopuszcza sie opracowanie
prognozy w okresach 5-letnich. Wielkosci prognozy dla lat posrednich mozna wyliczy¢ metodq
interpolacji liniowej. Wskazane jest wprowadzenie dodatkowych okreséw prognozy, uzaleznione
od harmonogramu realizacji projektu. Obszar, jaki nalezy uwzgledni¢ w prognozach ruchu jest
écisle zwigzany z zakresem inwestycji. W przypadku inwestycji drogowych, biegnacych po
nowym $ladzie, nalezy opracowac¢ prognoze modelowg ruchu w Scisle okreslonym obszarze,
zwigzanym

z zakresem inwestycji. W przypadku inwestycji drogowych obejmujacych roboty w ciggu
istniejgcego przebiegu drogi, dopuszcza sie opracowanie uproszczonej prognozy ruchu — metodg
wskaznikowg, jedynie dla odcinka drogi/ulicy objetego analiza.

W ramach prognoz ruchu nalezy przeprowadzi¢ analize rozwoju sieci drogowej, uwzgledniajac
wszystkie zmiany w infrastrukturze drogowej na obszarze objetym opracowaniem.
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Przy zatozeniu, Ze na obszarze objetym analizg, oprocz przedmiotowego projektu nie planuje sie
zadnej inwestycji, nalezy opracowac:

- prognoze ruchu w wariancie bezinwestycyjnym obejmujacq analize podstawowego uktadu
drdg i ulic w miescie lub na obszarze pozamiejskim,

- prognoze ruchu w wariancie inwestycyjnym obejmujacq analize projektu drogowego na
tle istniejacej sieci drogowej/ulicznej.

W przypadku, gdy na obszarze objetym analizg oprocz przedmiotowego projektu planuje sie inne
inwestycje drogowe/uliczne, wéwczas prognoza ruchu powinna by¢ rozszerzona o planowane
inwestycje. W takim przypadku nalezy opracowac:

- prognoze ruchu w wariancie bezinwestycyjnym - obejmujgca analize istniejgcej sieci
drogowej/ulicznej i planowanych inwestycji,

- prognoze ruchu w wariancie inwestycyjnym - obejmujacq analize przedmiotowej
inwestycji na tle wariantu bezinwestycyjnego, opisanego wyzej.

III.5. ZALOZENIA ORGANIZACII RUCHU

»Zatozenia organizacji ruchu” to opracowanie opisujgce podstawowe parametry fizyczne projektu
i geometryczne drogi, zakres dostepu do drogi i sposob sterowania ruchem dla kazdego wariantu
drogi oraz sprawdzenie, w ktérym z wariantéw mozliwe jest zorganizowanie bezpiecznego
i efektywnego ruchu.

Celem zatozen organizacji ruchu jest okreslenie wariantéw przebiegu osi drogi umozliwiajacych
zastosowanie takich parametréow geometrycznych drogi, dla ktérych mozna na tej drodze
zaprojektowac efektywng i bezpieczng organizacje ruchu, zgodng z warunkami technicznymi dla
drég publicznych, uwzgledniajaca warunki widocznosci na wyprzedzanie i zatrzymanie oraz
zgodng z warunkami technicznymi dla znakéw, sygnatéw i urzadzen brd, nastepnie wstepne
okreslenie dla poszczegdlnych wariantow szerokosci pasa drogowego, poréownanie wszystkich
wariantow pod katem efektywnosci i bezpieczenstwa organizacji ruchu oraz wskazanie wariantu
najkorzystniejszego wraz z uzasadnieniem.

Dane wyjsciowe:

- nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaz poczatku i konca projektowanego
odcinka drogi),

- zaktadana klasa drogi,

- zatozenia funkcjonalne drogi,

- zaktadany typ przekroju normalnego,

- zaktadana predkosc¢ projektowa drogi,

- wyniki prognozy ruchu i analizy ruchu w stanie istniejagcym,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- mapy topograficzne,

- mapy ortofotogrametryczne uzupetnione ewidencjg juz istniejgcych oraz przewidywanych
utrudnien,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe,

- plany sytuacyjne wariantéw przebiegu trasy,
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przekroje podfuzne wariantow przebiegu trasy,
parametry przekroju poprzecznego,

wskazniki wypadkowosci charakterystyczne dla przyjetej klasy drogi, parametrow
geometrycznych, typu przekroju normalnego,

dla projektow przebudowy drogi dostepne dane o zdarzeniach drogowych z ostatnich 5 lat.

Zawartosc (dla kazdego z wariantow przebiegu trasy osobno)

nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaz poczatku i kornca projektowanego
odcinka drogi),

nazwa inwestora i projektanta,
klasa drogi,
predkos¢ projektowa i miarodajna,

typ przekroju normalnego drogi (1-jezdniowy, 2-jezdniowy, 2+1), z pasami awaryjnymi,
(poboczami lub bez nich),

szerokos¢ elementéw sktadowych przekroju normalnego drogi,

plan orientacyjny w skali 1:10000 (1:25000), zawierajacy drogi, ktérych bezposrednio
dotyczy oraz sie¢ drog, z ktérymi sie taczy oraz lokalizacje elementdw organizacji i
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

wstepne parametry geometryczne planu sytuacyjnego, przekroju podtuznego i poprzecznego,
w tym minimalne promienie tukdéw poziomych i pionowych,

zakres dostepnosci do drogi i =zasady jego realizacji (okreslenie dopuszczalnosci
i czestotliwosci potaczen z innymi drogami oraz zasad obstugi otoczenia przez drogi o innej
funkcji niz krajowa, zjazdy publiczne i indywidualne),

lokalizacja skrzyzowan/weztow,

zalecane typy skrzyzowan/weztow,

wstepna geometria skrzyzowan i weztdw,

wstepne sprawdzenie przepustowosci drog oraz skrzyzowan/weziow,
lokalizacja, rozpietos¢ i skrajnia obiektow inzynierskich,

obliczenie potrzeb w zakresie liczby miejsc parkingowych oraz wstepna lokalizacja obiektow
obstugi podréznych, w tym MOP-6w, parkingdw i zatok autobusowych,

wstepna lokalizacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu, ochrony $rodowiska i elementéw
wyposazenia drogi,

sprawdzenie, czy przy zakladanej geometrii drogi mozliwe jest zachowanie minimalnych
odlegtosci niezbednych dla oznakowania pionowego, poziomego i kierunkowego,

sprawdzenie, czy dla zaktadanej geometrii drogi przy uwzglednieniu wstepnej lokalizacji
urzadzen brd oraz elementow wyposazenia drogi (np. bariery ochronne, ekrany akustyczne)
spetnione bedg warunki widocznosci na zatrzymanie i wyprzedzanie,

zatozenia zasad sterowania ruchem,
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- zatozenia dotyczace zastosowania i lokalizacji urzadzen dla pieszych i rowerzystow,
- wstepna lokalizacja przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow,

- wstepna lokalizacja sygnalizacji $wietlnych,

- wstepny obrys pasa drogowego,

- analiza bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- analize kosztéw i korzysci dla poszczegdlnych wariantéw,

- pordwnanie wariantow,

- wybdr wariantu najlepszego wraz z uzasadnieniem.

III.6. OPRACOWANIA EKONOMICZNO - FINANSOWE
Cze$¢ ekonomiczna zawiera wyniki obliczen dotyczacych kosztéw, finansowania
przedsiewziecia. W zaleznosci od potrzeb cze$¢ ekonomiczna powinna zawiera¢ ponizej
omowione sktadniki:

1. Kosztorysy
Kosztorysy powinny by¢ wykonywane dla wszystkich wariantéw obiektéw budowlanych,
w tym drdg, obiektdw inzynierskich, urzadzen infrastruktury technicznej, zieleni, a takze dla
wszystkich kolizji projektowanych obiektéw budowlanych =z obiektami infrastruktury
obcej (liniami przesytowymi elektrycznymi, gazociggami, wodociggami, kanalizacjq itp.).

Kosztorysy powinny by¢ opracowaniem o charakterze opisowym z zawartoscig tabel
i zestawien. Ramowy ukfad kosztoryséw dla wszystkich obiektéw wchodzacych w sktad Czesci
technicznej oraz ich wariantéw powinien zawiera¢ m.in.:

a) Wstep:

* opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki cenowe
do kosztorysowania, poziom cen),

» zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajacym).

b) Przedmiar robdt

Przedmiar robét powinien zawiera¢ wykaz robot w kolejnosci ich wykonania, ich zestawienia
ilosciowe, powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
MI z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Powinien przedstawia¢ podziat na grupy robot wg
Wspolnego Stownika Zamdwien. Natomiast systematyka i kody pozycji przedmiaru powinny
by¢ zgodne =z aktualnie obowigzujacymi Zarzadzeniami, w tym Katalogiem Robot
Mostowych.

Przedmiar robot zawiera oprécz robdt zasadniczych takze roboty przygotowawcze
(np.: wycinka zieleni, rozbiorki). Jest on gtdwnym wyjsciowym elementem do sporzadzenia
kosztorysu.

c) Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski powinien stanowi¢ podstawe okreslenia warto$ci zamowienia
na roboty budowlane oraz metody i podstawy obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych i planowanych kosztéw robot budowlanych stanowigcych podstawe
okreslenia wartosci zamoéwienia, ktorego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie
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robot budowlanych i by¢ sporzadzony zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

2. Zbiorcze Zestawienie Kosztéw (ZZK)
ZZK obejmuje wszystkie koszty, ktore moga wystgpi¢ we wszystkich etapach procesu
inwestycyjnego. Podstawa wykonania ZZK sg m.in.: kosztorysy, szacunek kosztéw
niematerialnych zadania inwestycyjnego (np.: projekty, nadzér, badania archeologiczne)
i szacunek kosztow odszkodowan za nieruchomosci niezbedne do realizacji inwestycji.
ZZK powinno zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg zadania
inwestycyjnego, a w szczegdlnosci koszty: prac projektowych, przejecia i przygotowania
terenu, nadzoru i obstugi inwestorskiej, robot budowlano-montazowych w rozbiciu na
podstawowe asortymenty i rezerwy na roboty i koszty nieprzewidziane.
W ramach ZZK koniecznym jest sporzadzenie orientacyjnego szacunku kosztu
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. W zaleznosci od wystepowania
szacunek ten zawiera zestawienia ilosciowe i kosztowe dla poszczegdélnych wycenianych
obiektow w nastepujacych grupach kosztow:
zwigzane z przejeciem nieruchomosci w pasie drogowym,
zwigzane ze scaleniami i wyming gruntow,
zwigzane z zagospodarowaniem stref ograniczonego uzytkowania,
Zwigzane z czasowymi zajeciami terenu.
ZZK wykonane jest z wydzieleniem ,wariantu bezinwestycyjnego” i wszystkich etapow
planowanego zadania inwestycyjnego. ZZK zawiera takze osobne koszty poszczegdlnych
wazniejszych obiektow i grup obiektow z wyodrebnieniem branz.
Opracowanie zawiera:
- opis (w tym: metody wyceny, poziom cen),
- ZZK (ZZK wykonane jest dla zagregowanych grup elementéw rozliczeniowych.
ZZK wykonane jest w formie tabelarycznej i zawiera: Lp., nazwa grupy
zagregowanych elementow rozliczeniowych, jednostka, ilo$¢ jednostek, cena
za grupe elementdow rozliczeniowych),
- zbiorcze zestawienie kosztow wazniejszych obiektéw budowlanych.
Czes¢ ekonomiczng dokumentacji zamyka tabela wartosci robdt dot. obiektéw
inzynierskich (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), z wydzielong
czesciq obejmujaca przejscia dla zwierzat. Nalezy jednoznacznie wydzieli¢ zbiorcze
zestawienie kosztow obiektédw inzynierskich wg wariantow konstrukcji rekomendowanych
przez Wykonawce.

III.7. OPRACOWANIA Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko (w razie koniecznosci jego sporzadzenia)
nalezy wykonac¢ zgodnie z czeécig OPZ: ,Opracowania Srodowiskowe — wymagania”.

C. Przedmiary i kosztorysy — szczeg6towe wymagania

IV. Wstep
IV.1.Przedmiot Wymagan
Przedmiotem wymagan jest wykonanie opracowan:

1. Przedmiar robot.
2. Kosztorys Ofertowy.
3. Kosztorys inwestorski.
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Gdziekolwiek przywofano konkretne przepisy prawa, wytyczne, instrukcje itp. nalezy brac¢ pod
uwage ich najnowsze wydania.

Iv.1.1. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

IV.1.1.1.Przedmiar robét - zestawienie robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z obliczeniem i podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
wynikajgcych z dokumentacji projektowej i podstaw do ustalania cen jednostkowych
robot lub naktaddw rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). Przedmiar rob6t ma
by¢ wykonany w uktadzie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB) i Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).

IV.1.1.2.Kosztorys ofertowy - jest to opracowanie umozliwiajace okreslenie
przez Wykonawcéw robdt wartosci zamodwienia na roboty budowlane, zawierajgce
zestawienie przewidywanych do wykonania robot z zestawieniem ilosci jednostek miar
robot podstawowych oraz miejscami do wypetnienia przez Wykonawcow robdt
budowlanych ustalanych cen jednostkowych robo6t budowlanych oraz miejscami do
wypetnienia przez Wykonawcoéw robot budowlanych cen wartosci poszczegolnych
robot.

IV.1.1.3.Kosztorys inwestorski - jest to opracowanie okreslajgce wartos¢ zaméwienia
na roboty budowlane oraz metody i podstawy obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych i planowanych kosztow robot budowlanych stanowigcych podstawe
okreslenia wartosci zamdwienia.

IV.1.1.4.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami, okresleniami podanymi w innych czesciach Umowy.

V. Wymagania dla projektowanej inwestycji
Przedmiotowe szczegdtowe wymagania stuzg, odpowiednio:
- zestawieniu przewidywanych do wykonania robdt wraz z podaniem ich ilosci
oraz jednostek miar - w przypadku Przedmiaru robét,
- okresleniu przez Wykonawcow wartosci zamdwienia na roboty budowlane -
w przypadku Kosztorysu ofertowego,

- okresleniu wartoéci zamdwienia na roboty budowlane - w przypadku Kosztorysu
inwestorskiego

Szczegotowy zakres Przedmiaru robdt, Kosztorysu ofertowego oraz Kosztorysu inwestorskiego
okresla obowigzujgca ustawa Prawo budowlane oraz odpowiednie (wtasciwe) rozporzadzenia.

VI. Materialy wyj$ciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Materiaty wyjsciowe nie ograniczaja w sposob Scisty Projektanta
przy opracowywaniu przedmiotowej dokumentacji projektowej. Stanowig jedynie materiaty
wyjsciowe, ktére Wykonawca powinien odpowiednio dostosowa¢ do wymagan aktualnych
przepisow, specyfikacji  technicznych, wuzyskanych i wykonanych przez siebie
i na swdj koszt w ramach niniejszej umowy: opinii, uzgodnien, materiatéw archiwalnych,
warunkow, pomiardéw, badan obliczen i ekspertyz. Jezeli jakies$ tresci zawarte w poszczegdlnych
materiatach wyjsciowych sg ze sobg sprzeczne to jako zrédtowe nalezy przyjmowac te, ktore
pochodzg z materiatow wyjsciowych wykonanych najpdzniej.

VI.1.1. Materialy wyjsciowe do opracowania Przedmiaru robét
Podstawg do wykonania przedmiaru robdt jest Koncepcja rozbudowy.

VI.1.2. Materialy wyjsciowe do opracowania Kosztorysu ofertowego
oraz do opracowania Kosztorysu inwestorskiego.
Podstawa do wykonania kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego jest
przedmiar robot.
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VII. Wykonanie opracowan projektowych
Ponizej przedstawione sg wymagania, ktdre nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu opracowan
projektowych.

VII.1.1. Wytyczne techniczno-organizacyjne realizacji Przedmiaru robét (PR),
Kosztorysu ofertowego (KO) oraz Kosztorysu inwestorskiego (KI)

VII.1.1.1. Szczegotowos¢ opracowan projektowych

Przedmiotowe opracowania nalezy wykonac:

a) w przypadku wyboru przez Inwestora realizacji zadania w trybie ,klasyczny Projektuj
i Buduj” oraz w trybie ,Projektuj i Buduj przyspieszony”: do$¢ szczeg6towo - oznacza,
ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bedg sie zmienia¢ w niewielkim zakresie
w nastepnych etapach realizacji zadania. Zaktada sie, ze zostang one zaprojektowane
w oparciu o doktadne lub do$¢ doktadne dane wyjsciowe i szacunkowe metody obliczen
i analiz;

b) w przypadku wyboru przez Inwestora realizacji zadania w trybie ,klasyczny Buduj”:

szczego6iowo, tj. przy zatozeniu, ze nie beda juz Zmieniane,
a wiec w wersji ostatecznej. Zaklada sie, ze zostana one zaprojektowane
na podstawie doktadnych danych wyjsciowych i doktadnych metod obliczen
lub analiz.

Przedmiotowe opracowania majg by¢ wykonane dla catego zamierzenia.

W zaleznosci od specyfiki przedmiotowego zadania, tzw. ,kosztotworcze” roboty (dotyczy np.
obiektow inzynierskich, wzmocnienie podtoza, konstrukcji nawierzchni itp.), w przypadku wyboru
przez Inwestora realizacji zadania w trybie ,Projektuj i Buduj przyspieszony” oraz w trybie
~Projektuj i Buduj przyspieszony” mozna (na polecenie oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym)
przedmiotowe opracowania wykona¢ szczegotowo, tj. przy zatozeniu, ze nie bedg juz
zmieniane, a wiec w wersji ostatecznej.

VII.1.1.2. Przedmiar robét
Przedmiar robot sktada sie z:
1) karty tytutowej;
2) spisu dziatdow przedmiaru robdt;
3) tabeli przedmiaru robdt.
Karta tytutowa przedmiaru robot zawiera nastepujace informacje:
1) nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego;
2) w zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamédwienia - nazwy
i kody:
a) grup robot,
b) klas robdt,
c) kategorii robdt;
3) adres obiektu budowlanego;
4) nazwe i adres zamawiajqcego;
5) date opracowania przedmiaru robot.
Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawiac¢ podziat wszystkich robdét budowlanych
w danym obiekcie na grupy robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien.

Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robét tymczasowych - robdt,
ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie
sq przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
z wytaczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.
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Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy poda¢ nastepujace informacje:
1) numer pozycji przedmiaru;
2) kod pozycji przedmiaru, okresélony zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka robot

lub na podstawie wskazanych publikacji zawierajagcych kosztorysowe normy naktadéow
rzeczowych;

3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zawierajgcej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru;
4) nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej;
5) jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru;
6) ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.
Ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkdéw

w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposdb zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W zaleznosci od specyfiki robot budowlanych, w celu usystematyzowania (a takze w celach
dowodowych oraz wiarygodnosci kalkulacji) pozycji w Przedmiarze robot, nalezy do niego
dotaczy¢ (jako zataczniki) tzw. Wykazy i zestawienia robdt, okreslajace kalkulacje
poszczegolnych robot, odzwierciedlajace ilosci jednostek miary podane w Przedmiarze robdt. W
poszczegolnych pozycjach Przedmiaru robdt, nalezy wowczas odwota¢ sie do Wykazow i
zestawien robot.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ nastepujace aspekty:

1) pozycje przedmiaru robét majq odpowiadaé pozycjom zawartym w kosztorysie
inwestorskim oraz pozycjom zawartym w kosztorysie ofertowym (majg by¢ ze sobg
powigzane nawzajem);

2) przedmiar robdt ma stanowi¢ jedno opracowanie dla catego przedsiewziecia, oprawione
- zszyte, z ponumerowanymi stronami;

3) przedmiar robdt nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej w formacie Excel oraz nieedytowalnej) w ilo$ci podanej w Tabeli opracowan
projektowych.

VII.1.1.3. Kosztorys ofertowy
Kosztorys ofertowy sktada sie z:
1) strony tytutowej;

2) tabeli kosztorysu ofertowego.

Strona tytutowa kosztorysu ofertowego zawiera nastepujqce informacje:
1) nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego;
2) nazwe i adres zamawiajacego;
3) date opracowania przedmiaru robdt.
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ nastepujace aspekty:
1) pozycje kosztorysu ofertowego majq odpowiadac pozycjom zawartym
w przedmiarze robét oraz pozycjom zawartym w kosztorysie inwestorskim (majg byc¢ ze
sobg powigzane nawzajem);

2) kosztorys ofertowy ma stanowi¢ jedno opracowanie dla catego przedsiewziecia,
oprawione - zszyte, z ponumerowanymi stronami;
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3)

kosztorys ofertowy nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej w formacie Excel oraz nieedytowalnej) w ilosci podanej w Tabeli opracowan
projektowych.

VII.1.1.4. Kosztorys inwestorski
Kosztorys inwestorski sktada sie z:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

strony tytutowej, zawierajacej:

a) nazwe obiektu lub robdt budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspolnego
Stownika Zamdwien i podaniem lokalizacji,
b) nazwe i adres zamawiajacego,
c) nazwe i adres jednostki opracowujacej kosztorys,
d) imiona i nazwiska, z okresleniem funkcji os6b opracowujacych kosztorys,
a takze ich podpisy,
e) wartos¢ kosztorysowg robot (podanej w liczbie oraz okreslona stownie),
f) date opracowania kosztorysu inwestorskiego (dzien, miesigc rok).
ogolnej charakterystyki obiektu Iub robdt, zawierajacej krétki opis techniczny
wraz z istotnymi parametrami, ktore okreslajg wielkos¢ obiektu lub robot;

przedmiaru robot;
kalkulacji uproszczonej;

tabeli wartosci elementow scalonych, sporzadzonej w postaci sumarycznego zestawienia
wartosci robot okreslonych przedmiarem robot, tacznie z narzutami kosztéw posrednich
i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajow robot;

zatgcznikow:

a) zatozenia wyjséciowe do kosztorysowania,

b) kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktaddéw
rzeczowych oraz analizy wtasne cen czynnikéw produkcji i wskaznikdw narzutéw
kosztéw posrednich i zysku.

Metody i podstawy sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego oraz metody i podstawy obliczania
planowanych kosztéw robdt budowlanych, w zaleznosci od specyfiki konkretnego zadania, nalezy
dobra¢ i wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

1)

2)

3)

pozycje kosztorysowe majg odpowiadaé pozycjom zawartym w przedmiarze robot oraz
pozycjom zawartym w kosztorysie ofertowym (majg by¢ ze sobg powigzane nawzajem);

kosztorys inwestorski ma stanowi¢ jedno opracowanie dla catego przedsiewziecia,
oprawione - zszyte, z ponumerowanymi stronami;

kosztorys inwestorski nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej w formacie Excel z zachowaniem formut w poszczegoélnych komérkach oraz
nieedytowalnej)

D. Opracowania srodowiskowe - wymagania

I. WSTEP

99



Przedmiot Wymagan

Opracowanie obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru opracowan projektowych
przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec nastepujaco:

>

Ocena oddzialywania na srodowisko - procedura szacowania przewidywanego
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko;

Oddzialywanie na s$rodowisko - kazda zmiana w $rodowisku spowodowana
proponowang dziatalnoscig (realizacjg i funkcjonowaniem przedsiewziecia);

Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko - postepowanie
obejmujace w szczegdlnosci:

a) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,

c) zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu;

Raport o oddzialywaniu na srodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny
oddziatywania na Srodowisko, w formie dokumentacji przedstawiajacej rezultaty prac
nad oceng oddziatywania na srodowisko przedktadanej jako zatacznik do wniosku o
wydanie decyzji zwigzanej z postepowaniem w sprawie oceny oddzialywania na
$rodowisko;

Analiza porealizacyjna - opracowanie majace na celu pordéwnanie rzeczywistych
oddziatywan przedsiewziecia na S$rodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi
w raportach o oddziatywaniu na srodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji
0 zezwoleniu na realizacje przedsiewziecia;

Dziatania minimalizujace - zesp6t dziatan majacych na celu ograniczenie negatywnych
oddziatywan zwigzanych z realizacjq planowanego przedsiewziecia;

Dziatania zapobiegawcze - =zespo6t dziatan majacych na celu wyeliminowanie
negatywnych oddziatywan na s$rodowisko zwigzanych z realizacjq i funkcjonowaniem
planowanego przedsiewziecia;

Monitoring oddziatywan - zbiér analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujgcego
przedsiewziecie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsiewziecia, okreslonych
w decyzjach administracyjnych;

NATURA 2000 - Europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii
Europejskiej, w sktad ktérej wchodza:

- obszary specjalnej ochrony ptakéw - OSO,
- specjalne obszary ochrony siedlisk - SOO;

>

Obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obszar ochrony
siedlisk lub obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji
dziko wystepujacych ptakéw Iub siedlisk przyrodniczych Iub gatunkéw bedacych
przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty;
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> Zakres raportu o oddzialywaniu na s$rodowisko - to stopien szczegdétowosci
informacji poszczegolnych czesci raportu o oddziatywaniu na srodowisko odpowiadajacy
charakterowi przedsiewziecia, rodzajowi postepowania oraz doktadnosci posiadanych
danych (zakres zgodnie z art. 66 i 67 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko);

> Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe $rodowiska
przyrodniczego w okresie wegetacyjnym i legowym;

> Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie
przedmiotow ochrony tych obszaréow oraz przedstawienie danych ilosciowych
o wystepujacych gatunkach i siedliskach, jak rowniez jakosciowych o stanie zachowania
tych gatunkoéw i siedlisk oraz ich reprezentatywnos¢;

> Znaczace negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000 - to oddziatywanie na
cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci dziatania mogace:
a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla
ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub

b) wptynaé negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000, lub

c) pogorszy¢ integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami;

> Kompensacja przyrodnicza- zespdt prowadzacych do przywrdcenia rownowagi
przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkod dokonanych w Srodowisku przez
realizacje przedsiewziecia i zachowania walorow krajobrazowych;

II. Uwarunkowania Prawne

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania ocene oddziatywania na S$rodowisko przeprowadza sie w postepowaniu
o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach (DSU) oraz w ramach postepowania
o wydanie decyzji zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, czy tez decyzji o pozwoleniu na
budowe.

I) Zgodnie z art. 59 ww. ustawy przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
wymaga realizacja nastepujacych planowanych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko:

1. planowane przedsiewziecia mogace zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko (dla
ktorych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko jest obligatoryjne),
w szczegolnosci s to:

- autostrady i drogi ekspresowe, z wylaczeniem ich remontu i przedsiewzie¢
polegajacych na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce: zjazdu
z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielacego,
pobocza, chodnika, $ciezki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, ktadki
oraz obiektow wyposazenia technicznego drdg,

- pozostate drogi publiczne o nie mniej niz czterech pasach ruchu, na odcinku nie
mniejszym niz 10 km, z wytgczeniem ich remontu i przedsiewzie¢ polegajacych na
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budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce: zjazdu z drogi
publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielagcego, pobocza,
chodnika, Sciezki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, ktadki oraz
obiektéw wyposazenia technicznego drdg.

2. planowane  przedsiewziecia mogace  potencjalnie  znaczaco  oddziatywacd
na s$rodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny zostat ustalony
na podstawie decyzji organu wiasciwego do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach - sg to w szczegdlnosci drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej,
niewymienione w pkt. 1, z wytgczeniem ich remontu i przedsiewzie¢ polegajacych na
budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce: zjazdu z drogi publicznej,
przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielagcego, pobocza, chodnika, $ciezki
rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kiadki oraz obiektow wyposazenia
technicznego drég.

II) Realizacja planowanego przedsiewziecia innego niz ww. wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na obszar sieci Natura 2000, jezeli:

1. przedsiewziecie to moze znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000, a nie jest
bezposrednio zwigzane z ochrong tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony,

2. obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 zostat
stwierdzony przez organ wtasciwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczeciem
realizacji przedsiewziecia, innego niz przedsiewziecie mogace znaczgco oddziatywac
na $rodowisko.

Dla przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko jest obligatoryjne, organem witasciwym do
wydania DSU jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, a w przypadku pozostatych
przedsiewzie¢ - wéjt, burmistrz, prezydent miasta.

Obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla przedsiewziec¢
wymienionych w pkt. 1.2 i II.2 okresla sie na podstawie karty informacyjnej przedsiewziecia.
Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach uzyskuje sie dla danego przedsiewziecia tylko raz
przed uzyskaniem zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

Przeprowadzenie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko w ramach postepowania
w celu wydania pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, a tym
samym wykonanie powtdornego raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko na etapie
wydawania decyzji realizacyjnej, ma miejsce wtedy, gdy:

- obowigzek przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na S$rodowisko zostanie
natozony w wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- na wniosek podmiotu planujgcego podjecie realizacji przedsiewziecia, ztozony
do organu wtasciwego do wydania decyzji,

- jezeli organ wiasciwy do wydania decyzji budowalnej stwierdzi, ze we wniosku
o wydanie decyzji zostaty dokonane zmiany w stosunku do wymagan okreslonych
w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

III. Etapy wykonywania opracowan srodowiskowych
 karta Informacyjna Przedsiewziecia oraz raport o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko do wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

« raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko do wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziatywania na obszar sieci Natura
2000 w przypadku, gdy przedsiewziecie to nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie
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mogace znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé¢ na Srodowisko, nie mniej jednak moze znaczaco oddziatywaé na obszar
Natura 2000, a nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong tego obszaru lub nie wynika
z tej ochrony,

« raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko do wniosku o wydanie zezwolenia
na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe

III.1. Szczegd6towosc opracowan srodowiskowych
Szczegotowosé opracowan srodowiskowych musi odpowiadac szczegdtowosci opracowan
projektowych wykonywanych na poszczegdlnych etapach przygotowania inwestycji.

W razie stwierdzenia mozliwosci transgranicznego oddziatywania na $rodowisko,
informacje zawarte w opracowaniu S$rodowiskowym powinny uwzglednia¢ okreslenie
oddziatywania planowanego przedsiewziecia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II1.2. Materialy stanowiace podstawe wykonania opracowania
Opracowania $rodowiskowe powinny uwzglednia¢:

« aktualny stan poszczegélnych obiektéow przyrodniczych, okreslony w oparciu o dane
pochodzace z wykonanych inwentaryzacji i obserwacji przyrodniczych,

« informacje, dotyczace stanu poszczegdlnych komponentéw s$rodowiska i débr kultury,
wystepujacych ucigzliwoséci, a takze dane zawarte w istniejacych opracowaniach
dotyczacych stanu $rodowiska.

W opracowaniu powinny by¢ wykorzystane wszystkie istniejace dane. Jednoczesnie nalezy
wykonac¢ dodatkowe obserwacje i pomiary umozliwiajgce rzetelng ocene stanu faktycznego oraz
jakosci posiadanych danych bazowych.

Wszelkie prognozy muszg opierac sie na prognozach ruchu uzgodnionych z GDDKIA.

II1.3. Podsumowanie i wnioski
Podsumowanie powinno mie¢ charakter kréotkiego opisu, uzupetnionego tabelarycznym
zestawieniem danych charakteryzujacych analizowane warianty.

Opis zalezy scisle od specyfiki konkretnego przedsiewziecia.

Nalezy przedstawic¢ najwazniejsze cechy charakteryzujgce stan aktualny , cel realizacji inwestycji
oraz rozwigzania techniczne, jakie przyjeto dla jego osiggniecia, w jakich etapach, jak duzy teren
jest niezbedny do realizacji przedsiewziecia, scharakteryzowac¢ oddziatywanie na $rodowisko,
przedstawi¢ wyniki wielokryterialnej analizy poréwnawczej, wskaza¢ miejsca najbardziej
newralgiczne ze wzgledu na ich usytuowanie w odniesieniu do obszaréw cennych przyrodniczo
oraz omowic, jakie opinie i stanowiska podmiotow zewnetrznych zostaty uwzglednione i w jakim
zakresie. Nalezy rowniez wskazac jakie korzysci dla srodowiska rozumianego réwniez jako
$Srodowiska zycia cztowieka przyniesie realizacja danego zadania.

W tabeli dla kazdego z wariantéw podac: dtugos¢ przedsiewziecia ogdtem, wraz z diugoscig
i procentowym udziatem odcinkéw nowo wybudowanych i przebudowywanych oraz okresleniem
ich przekroju (jedno- Iub dwujezdniowy, liczba i szeroko$¢ paséw), liczbe, typ
i rodzaj obiektow inzynierskich, liczbe weztéw drogowych, liczbe kolizji z sieciami infrastruktury
technicznej w podziale na typy, liczbe budynkéw do wyburzenia w podziale na mieszkalne,
gospodarcze oraz inne, dtugos¢ i procentowy udziat odcinkéw drogi przechodzacych przez tereny
0 réznym sposobie zagospodarowania (zabudowa, tereny rolnicze, lasy), dtugos¢ i procentowy
udziat odcinkéw przechodzacych przez obszary chronione lub w ich bezposrednim sgsiedztwie,
uwzgledniajac przy tym podziat administracyjny kraju (granice wojewddztw, powiatéw, gmin)

We wnioskach - na podstawie analiz przedstawi¢ warianty, w tym:
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- wariant bezinwestycyjny polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia

- proponowany wariant wskazany do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

- racjonalny wariant alternatywny - jezeli wymagany zgodnie z OPZ

- racjonalny wariant najkorzystniejszy dla srodowiska - jezeli wymagany zgodnie z OPZ

wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

W ocenie wariantow nalezy uwzgledni¢ wyniki analizy wielokryterialnej.

IV. OPRACOWANIA SRODOWISKOWE
IV.1.Karta Informacyjna Przedsiewziecia (KIP)

W przypadku planowanych przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywacd
na Srodowisko, dla ktdrych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
okresla organ wiasciwy do wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach oraz w
przypadku planowanych przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko,
gdy przedsiewziecie moze transgranicznie oddziatywac na $rodowisko Inwestor zobowigzany jest
ztozy¢ wniosek o okreslenie obowigzku sporzadzenia raportu (tylko w odniesieniu do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko) oraz o okreslenie
jego zakresu (w obu ww. sytuacjach) wraz z kartg informacyjng przedsiewziecia.

Karta informacyjna przedsiewziecia powinna zawiera¢ wszystkie podstawowe informacje
o planowanym przedsiewzieciu, umozliwiajagce analize kryteriow dotyczacych stwierdzenia
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko lub okreslenie
zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Karta informacyjna przedsiewziecia musi zosta¢ opracowana zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity z 2013 r. poz. 1235 z pdzniejszymi zmianami.)

IV.2.Raport o oddziatywaniu na srodowisko do wniosku o wydanie lub zmiane decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach (ROS)

W przypadku planowanych przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac
na srodowisko raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko jest obligatoryjny. Raport
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko wykonywany do wniosku o wydanie lub o zmiane
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest raportem o oddziatywaniu przedsiewziecia na
$rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Ssrodowisku | jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie S$rodowiska oraz
o0 ocenach oddziatywania na érodowisko (O0S)

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko opracowany w szczegdlnosci do
wniosku o wydanie DSU, ma przede wszystkim na celu wskazanie najkorzystniejszego wariantu
przebiegu przedsiewziecia. Raport powinien zawiera¢ informacje wymagane przepisami
europejskimi i krajowymi natomiast sposdb prezentowania tresci moze by¢ rdézny. Zgodnie
Z wymogami Dyrektywy  97/11/WE inwestor  powinien przekaza¢ informacje
o srodowisku wymienione w art.5(3) i zataczniku IV ww. Dyrektywy. Ramowy zakres informacji
koniecznych do uwzglednienia w ROS zawiera Art. 66 ustawy 00S.

W przypadku przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na érodowisko ROS
powinien zosta¢ sporzadzony w petnym zakresie. W przypadku przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko mozliwe jest zwrdcenie sie do organu
wiasciwego do wydania DSU o okreslenie szczegdtowego zakresu raportu. W przypadku
przedsiewzie¢ mogacych powodowal znaczace oddziatywanie transgraniczne zapytanie
0 szczegdotowosé raportu jest obligatoryjne.
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Na etapie opracowywania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko do wniosku
o wydanie lub zmiane decyzji o Srodowiskowych nalezy pozyskac¢ aktualne dane o Srodowisku.

IV.2.1. Zakres raportu o oddzialywaniu na srodowisko

Zakres ROS dla przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $érodowisko musi
spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 9 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji
o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).

Ponizej przestawiono ramowy zakres informacji wymaganych w ROS sporzadzonym na
etapie uzyskiwania lub zmiany DSU (jest to lista zagadnien koniecznych do uwzglednienia w
ROS, a nie jest to spis rozdziatdéw). W odniesieniu do wybranych zagadnien podpunkty wskazujg,
na co nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage ze wzgledu na specyfike inwestycji drogowych. Gwiazdka
oznaczono informacje, istotne ze wzgledu na wymogi Komisji Europejskiej.

I) Podstawy sporzadzenia
1. Cel sporzadzania raportu

» z tresci musi jasno wynika¢, ze raport stuzy do uzyskania DSU
2. Kwalifikacja przedsiewziecia

« wymagane jest podanie do jakiej kategorii przedsiewzie¢ jest zaliczana inwestycja
zgodnie z przepisami prawa europejskiego i krajowego

« w ramach inwestycji drogowej mogg byc¢ realizowane inne prace mogace znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (np.: przebudowa naftociagéow, przebudowa linii
elektroenergetycznych). Z tego powodu wymagane jest podanie wszystkich prac
zwigzanych z planowang inwestycjg drogowg, ktore mogg same w sobie stanowié
przedsiewziecia wymagajace przeprowadzenia oceny oddziatywania na sSrodowisko,
np. przebudowa linii elektroenergetycznych, budowa obiektéw MOP i OUA/OUD, zmiana
przekroju drogowego czy budowa drdg obstugujacych.

3. Wykaz aktow prawnych stanowigcych podstawe sporzadzenia raportu
« akty prawne stanowigce podstawe sporzadzenia raportu muszg by¢ aktualne
4. Spis zrédet, z ktorych korzystano podczas opracowywania ROS
« wykorzystane zrodta powinny by¢ adekwatne do etapu opracowywania dokumentacji,

« wskazane jest, aby w tekscie raportu zamieszczano odnosniki do Zzrddet informacji
w szczegolnosci, gdy przytaczane sg dane liczbowe o zanieczyszczeniu $rodowiska,

« uzgodnienia od Konserwatora Zabytkéw i inne wymagane.

II) Opis przedsiewziecia

Ogdlne dane charakteryzujace przedsiewziecie powinny znalez¢ sie na poczatku raportu,
szczegbtowe prognozy: natezenia ruchu, rozprzestrzeniania zanieczyszczen itp. najczesciej
zamieszczane sg W rozdziatach dotyczacych oddziatywania inwestycji. Opis powinien zawierac
informacje dotyczace wszystkich prac zwigzanych z realizacja planowanego przedsiewziecia,
w tym réwniez tych, ktére same w sobie mogg stanowi¢ przedsiewziecie wymagajace
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, np. przebudowa linii
elektroenergetycznych, budowa obiektéw MOP i OUA/OUD, budowa drdg obstugujacych.

1. Uzasadnienie celu realizacji przedsiewziecia*
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cel moze by¢ ukierunkowany na pozytywne skutki w skali lokalnej, ponadlokalnej np.:
rozwoj gospodarczy, poprawa bezpieczenstwa i zdrowia mieszkancow

okreélenie celu jest istotne, gdyz zdarzajg sie przypadki analizowania w ROS wariantéw
nieracjonalnych, sprzecznych z gtdwnym celem projektowanej inwestycji (np.: gdy
inwestycja ma wyprowadzi¢ ruch z miasta nieuzasadnione jest rozpatrywanie wariantéw
inwestycyjnych po istniejacej drodze)

2. Opis lokalizacji przedsiewziecia

przebieg drogi (analizowanych wariantow i wariantu 0) w odniesieniu do jednostek
administracyjnych, jednostek geograficznych itp.

3. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

a)

b)

c)

Opis przedsiewziecia

numer drogi i kilometraz wariantéw

parametry techniczne drogi (klasa, predkosc projektowa, ilo$¢ jezdni, szerokos¢ pasow
itp.) w stanie istniejgcym oraz po realizacji przedsiewziecia

informacje o wstepnej niwelecie drogi - przebieg w wykopach, po poziomie terenu, na
nasypach (przy zatozeniu, ze doktadna niweleta zostanie okreslona na etapie projektu
budowlanego)

orientacyjng lokalizacje urzgadzen technicznego wyposazenia drogi i czesci sktadowych
przedsiewziecia np.: obiekty inzynierskie, urzadzenia ochrony $rodowiska,
odwodnienie, wezty, MOP-y, itp. (w przypadku ochrony akustycznej zasadne jest
okreslenie orientacyjnej lokalizacji zabezpieczen przy pomocy kilometrazy lub
okreslenie  terendw  wymagajacych  ochrony, orientacyjnych parametrow
proponowanych zabezpieczen;
w przypadku weztdw wskazanie orientacyjnej lokalizacji - typ wezla moze by¢
wariantowany na etapie ponownej oceny)

odnosic sie do szacowanej liczby i dtugosci kolizji z istniejaca infrastrukturg wymagajaca
przebudowy (sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kanalizacja, linie wysokiego napiecia itp.)

prognozowane natezenie ruchu dla analizowanych wariantow

Opis warunkdow wykorzystania terenu w fazie budowy i eksploatacji

szacunkowa zajeto$¢ terenu (z uwzglednieniem zajecia tymczasowego terenu),
szacunkowa ilos¢ koniecznych wyburzen, wskazanie roku planowanego oddania do
uzytkowania wykaz wszystkich dziatan koniecznych do realizacji inwestycji
(odwodnienia, przebudowa ciekdw itp.) oraz zwigzanych z jej eksploatacjg

Opis przewidywanych wielkosci emisji w fazie budowy realizacji i eksploatacji

wskazanie rodzajéw i prognozowanych ilosci emitowanych zanieczyszczen
(komunikacyjnych) w fazie budowy i eksploatacji: emisja zanieczyszczen powietrza
(w tym emisja gazdéw cieplarnianych), emisja $ciekdéw (tadunki zanieczyszczen), emisja
hatasu (moc akustyczna drogi), wytwarzanie odpadéw, zanieczyszczenie gleby (w tym
wstepna identyfikacja terendw juz wczeséniej zanieczyszczonych na podstawie analizy
dostepnych  Zrddet, informacji lub  badan), oddziatywanie na flore
i faune itp. (przyblizone wartosci)

4. Informacje o uwzglednieniu inwestycji w strategicznych planach i programach oraz planach
zagospodarowania przestrzennego*
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wskazanie dokumentéow planistycznych, ktére przeszty procedure konsultacji
spotecznych jest szczegdlnie wazne w przypadku przedsiewzie¢ finansowanych z UE.:
koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, mpzp, strategie i programy
rozwoju regionalnego irozwoju infrastruktury drogowej, (np. Dokument
Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywg do 2030
r.), strategie rozwoju wojewodztwa, obowigzujacy Program Budowy Drdég Krajowych,
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko lub programy regionalne itp.

ITI) Charakterystyka stanu istniejacego zagospodarowania i uzytkowania terenu

W ROS powinny znalez¢ sie ponizsze informacje:

1. Opis istniejacego pasa drogowego/sieci drogowej i warunkdw ruchowych

2. Okreslenie kwalifikacji terenu na podstawie dokumentacji planistycznej

w przypadku braku dokumentdéw planistycznych kwalifikacji terenow dokonuje gmina,
raport powinien zawiera¢ stosowne pisma w tej sprawie

3. Opis aktualnego zagospodarowania i uzytkowania terenu

w przypadku gdy teren kwalifikujacy sie do ochrony akustycznej i nie jest obecnie
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem zalecane jest etapowanie Srodkdéw ochrony
akustycznej

IV) Opis analizowanych wariantow

1. Informacja o wariantach analizowanych na wcze$niejszych etapach przygotowywania
inwestycji (STES 1, Studium Korytarzowe)*

wstepne analizy srodowiskowe pozwalajg na wykluczenie zdecydowanie niekorzystnych
wariantow, jezeli takie warianty rozpatrywano raport powinien wyjasnia¢ przyczyny
odrzucenia wariantéw oraz zawiera¢ mape z ich przebiegiem

informacja o wariantach odrzuconych pokazuje, ze optymalizowano lokalizacje
przedsiewziecia juz na wczesnych etapach jego planowania

2. Opis wariantow i analizy wykonane dla wariantu bezinwestycyjnego i wariantéw
inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem ich wyboru*

w raporcie nalezy wskaza¢ wariant proponowany do realizacji, racjonalny wariant
alternatywny oraz racjonalny wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska (niektére
z wariantdéw bedg spetniaty po dwa w/w kryteria)

wszystkie warianty analizowane w raporcie (wariant bezinwestycyjny i inwestycyjne)
muszg by¢ przeanalizowane z tym samym stopniem szczegotowosci, co pozwoli na ich
porownanie

wszystkie warianty inwestycyjne rozpatrywane w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko muszgq by¢ mozliwe do zrealizowania w aspekcie
technicznym i finansowym.

analizowane warianty powinny wtaczac sie do istniejgcej sieci drogowej lub w przypadku
wariantow prowadzonych nowym $ladem dowigzywaé¢ sie do dalszego odcinka
projektowanej drogi
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« przyjete okresy prognoz oddziatywania inwestycji na s$rodowisko dla wszystkich
wariantow muszg by¢ takie same (rok bazowy, rok oddania do uzytkowania, 5 lat od
oddania do uzytkowania dla drég klasy GP i nizszej, 10 lat po oddaniu drogi do
uzytkowania dla drdg klasy Si A,

« warianty lokalizacyjne trasy powinny by¢ poparte analizami majacymi na celu wybor
wariantu optymalnego pod wzgledem s$rodowiskowym (przyrodniczym i spotecznym)
oraz odrzucenie wariantdw najmniej korzystnych (analizy powinny bra¢ pod uwage
takze wzgledy techniczne i funkcjonalno-ruchowe)

« wariantowanie moze odnosi¢ sie do lokalizacji MOP, OUD, a takze réznych rozwigzan
technicznych, organizacyjnych itp.

3. Opis wariantu polegajacego na niepodejmowaniu przedsiewziecia (wariant 0)*

« opis wariantu 0 powinien uwzglednia¢ zaréwno opis S$rodowiska jak i skutkow
zaniechania realizacji inwestycji

« pozostawienie catosci ruchu na istniejgcej drodze powoduje kumulacje negatywnych
oddziatywan, co uzasadnia potrzebe realizacji inwestycji

4. Prognozy warunkéw na istniejagcej drodze/sieci drogowej w przypadku wyboru
poszczegoélnych wariantéw (dotyczy wariantéw inwestycyjnych prowadzonych nowym
$ladem)

« przeniesienie ruchu na planowang inwestycje zazwyczaj pozwala na polepszenie
warunkéw na istniejgcych drogach co pozwala na wskazanie pozytywnych skutkéw
wynikajacych z jej realizacji oraz uzasadnia cel

V) Opis elementéow Srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania
planowanego przedsiewziecia
Opis komponentow $rodowiska powinien:

« odnosi¢ sie do przebiegu poszczegdlnych wariantow uwzglednia¢ tendencje zmian
zachodzacych w srodowisku

« zawiera¢ wyniki inwentaryzacji przyrodniczej na przebiegu poszczegodlnych wariantéw
1. Rzezba terenu
2. Budowa geologiczna
3. Gleby

« opis powinien odnosi¢ sie do poszczegdlnych wariantdéw i wskazywac gleby wartosciowe
i podatne na degradacje

« dane dotyczace aktualnego zanieczyszczenia gleb (istotne w przypadku nasypow
kolejowych gdzie mozliwe sg znaczne przekroczenia norm)

4. Woédy powierzchniowe i podziemne

« wymagany jest opis istniejgcej sieci rzecznej, wystepowania zbiornikdw wodnych,
zlewni chronionych, GZWP, lokalizacji uje¢ wéd powierzchniowych i podziemnych, stref
ochrony uje¢ wod, tereny zalewowe, kierunki przeptywu wéd - zwtaszcza w przypadku
obszardw chronionych itp.

« dane dotyczace jakosci wod powierzchniowych i podziemnych
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opis powinien identyfikowac¢ obszary wrazliwe

5. Flora i Fauna

opis flory i fauny wystepujacej w rejonie inwestycji wymaga wykonania inwentaryzacji
przyrodniczej w okresie umozliwiajagcym petng identyfikacje gatunkéw i siedlisk
chronionych (dane z inwentaryzacji muszgq pokazywac¢ aktualny stan s$rodowiska
przyrodniczego kazdorazowo wymagana jest co najmniej wizja terenowa, minimalny
czas inwentaryzacji 1 sezon wegetacyjny)

inwentaryzacja ma na celu okreslenie gtéwnych typéw siedlisk wystepujacych w rejonie
inwestycji oraz powinna szczegdlnie zwraca¢ uwage na wystepowanie gatunkdw roslin
i grzybow oraz zwierzat objetych ochrong gatunkowg, jak réwniez wymagajacych
ochrony siedlisk przyrodniczych

inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ wykonana w pasie po minimum 300 m po
kazdej stronie liczac od osi drogi, a w terenach szczegdlnie cennych przyrodniczo po
minimum 500 m po kazdej stronie drogi (obszar sieci Natura 2000)

inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunkéw z zatgcznika II stanowigcego
przedmiot ochrony danego obszaru N2000, gatunkdéw z zatacznikéw IV i V Dyrektywy
Siedliskowej oraz zagrozonych i chronionych w Polsce powinna zosta¢ wykonana
rowniez poza obszarami Natura 2000 w pasie inwentaryzacji okreslonym powyzej
(zniszczenie jezeli nie zostanie przewidziane w ROS moze by¢ kwalifikowane jako
~Szkoda

w srodowisku”)

wymagane jest wskazanie lokalizacji (okreslenie kilometrazu i orientacyjnej odlegtosci
od poszczegdlnych wariantéw) gatunkdéw i siedlisk chronionych, ktére mogq byc¢
zniszczone w wyniku realizacji przedsiewziecia lub tez zagrozone realizacjq
przedsiewziecia oraz okreslenie iloSciowe zniszczen

e nalezy podac wielkosci zniszczen (szacunkowa powierzchnia/liczebnosé) konieczne
w przypadku realizacji poszczegdélnych wariantdw z wyrdznieniem gatunkow i siedlisk
chronionych, wycinki lasow (oddziatywanie bezposrednie) - wielko$¢ zniszczen powinna
by¢ porownana z rozpowszechnieniem niszczonych siedlisk/gatunkow w skali
regionu/kraju. Nalezy rowniez odnies¢ wielko$¢ zniszczen do szacunkowej wielkosci
lokalnych populacji danego gatunku

e opis flory i fauny wystepujacej w rejonie inwestycji wymaga wykonania
inwentaryzacji przyrodniczej w okresie oraz z wykorzystaniem metodyki
umozliwiajgcym petng identyfikacje gatunkow i siedlisk chronionych..."

"e inwentaryzacja ma na celu okreslenie gtownych typow zbiorowisk roslinnych, siedlisk
wystepujacych w rejonie inwestycji oraz powinna szczegdlnie zwraca¢ uwage na
wystepowanie gatunkdéw roslin i grzybdw oraz zwierzat objetych ochrong gatunkowa,
jak réwniez wymagajacych ochrony siedlisk przyrodniczych"

e wymagane jest wskazanie lokalizacji (okreslenie kilometrazu, wspotrzednych
geograficznych (w przypadku ros$lin i grzybdw oraz np.: miejsc rozrodu zwierzat)
i orientacyjnej odlegtosci od poszczegdélnych wariantow) gatunkéw i siedlisk
chronionych, w szczegdlnosci tych ktére moga byc¢ zniszczone w wyniku realizacji
przedsiewziecia lub tez zagrozone realizacjg przedsiewziecia oraz okreslenie iloSciowe
zniszczen"
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wymagane jest uwzglednienie korytarzy migracji zwierzat (korytarze migracji duzych
i Srednich zwierzat, w tym korytarze migracji wilka, szlaki migracji matych zwierzat,
w tym ptazéw, szlaki migracji ptakdéw) oraz zrdéznicowanie istniejacych korytarzy na:
krajowe, regionalne, lokalne

6. Warunki klimatyczne

temperatura, opady, nastonecznienie itp.
przewazajace kierunki wiatrow

wstepne analizy zachodzacych zmian klimatu i ich mozliwego wptywu na
przedsiewziecie oraz wptywu przedsiewziecia na klimat i zachodzace zmiany klimatu

uwzglednienie wystepowania zjawisk ekstremalnych i odniesienie sie do czestosci ich
wystepowania, a takze do scenariuszy przewidywanych zmian klimatu w kontekscie
ewentualnych zagrozen dla realizowanego przedsiewziecia.

7. Powietrze atmosferyczne

wymagane jest podanie jakosci powietrza w rejonie inwestycji (tto zanieczyszczen,
gtéwnie z danych WIOS)

8. Warunki akustyczne

9. Opis obszaréw chronionych i obiektow objetych ochrong

obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- parki narodowe;

- rezerwaty przyrody;
- parki krajobrazowe;

- obszary chronionego krajobrazu;

- obszary Natura 2000;

- pomniki przyrody;

- stanowiska dokumentacyjne;

- uzytki ekologiczne;

- zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

- ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

obszary chronione na podstawie Konwencji o obszarach wodno-btotnych majacych
znaczenie miedzynarodowe, zwilaszcza jako sSrodowisko zyciowe ptactwa wodnego
Konwencji o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat z dnia 23 czerwca 1979
Konwencji o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk z dnia
19 wrzesnia 1979

zaleca sie aby opis obszarow Natura 2000 byt wyraznie wydzielony (stanowit odrebny
rozdziat)

10. Opis istniejacych i projektowanych obszaréw Natura 2000

wskazanie siedlisk i gatunkéw chronionych bedacych przedmiotem ochrony obszaru
Natura 2000 na podstawie informacji zawartych w SDF
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+ podsumowanie inwentaryzacji przyrodniczej (dane nie starsze niz 2 lata) przede
wszystkim wskazujacej lokalizacje przedmiotéw ochrony w danym obszarze (siedliska
przyrodnicze i gatunki z zatacznikow I i II, dla ktérych ochrony obszar ma istotne
znaczenie w skali kraju - oznaczenie A, B lub C w Standardowych Formularzach
Danych); pozostate siedliska i gatunki chronione na podstawie przepiséow europejskich
i krajowych nie powinny zosta¢ pominiete, gdyz zniszczenie ich moze by¢ kwalifikowane
jako ,szkoda w srodowisku”

« charakterystyka rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz gatunkdw i ich siedlisk,
wielko$¢ zasobdw gatunkdw i siedlisk na inwentaryzowanym terenie, stan zachowania
struktury i funkcji siedlisk przyrodniczych oraz powierzchnie i stan zachowania siedlisk
gatunkow

« odniesienie do znaczenia obszaru dla zachowania populacji gatunkéw lub zachowania
siedlisk

« okreslenie zagrozen dla analizowanego obszaru Natura 2000

« opis powigzan miedzy obszarami sieci Natura 2000

11. Opis waloréw krajobrazowych i rekreacyjnych
« opis powinien uwzglednia¢ krajobraz, walory turystyczne i rekreacyjne

12. Opis istniejagcych w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkow chronionych w tym zabytkéw archeologicznych

« identyfikacja zabytkow w oparciu o Krajowy Rejestr Zabytkow oraz Archeologiczne
Zdjecie Polski, wymagane jest zataczenie do raportu opinii Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw wskazujacej ktére stanowiska, lub miejsca potencjalnego ich
umiejscowienia, nalezy obja¢ badaniami archeologicznymi (rozpoznawczymi,
wykopaliskowymi, nadzorami)

« zamieszczenie zdjec¢ zabytkow zlokalizowanych w pasie drogowym i w poblizu pasa

VI) Oddziatywanie na $rodowisko planowanej inwestycji
W odniesieniu do opisu przewidywanego oddziatywania na $rodowisko analizowanych wariantéw
nalezy sprawdzi¢, czy uwzgledniono:

« wszystkie komponenty $rodowiska oraz wszystkie oddziatywania, ktdre sg znaczace
+ faze budowy, eksploatacji i likwidacji*

« oddziatywania bezposrednie, posrednie, wtdrne, krotko-, $rednio- i diugoterminowe,
state i chwilowe oddziatywania na srodowisko, wynikajace z istnienia przedsiewziecia,
wykorzystywania zasobow srodowiska, emisji*

- oddziatywanie bezposrednie powinno odnosi¢ sie do bezposredniego
wykorzystania zasobow srodowiska (zajecie terenu, pobor wody)

- oddziatywanie posrednie powinno odnosi¢ sie do emisji zanieczyszczen
i oddziatywania na poszczegoélne komponenty za posrednictwem np.: powietrza,
wody, gleby

+ powigzania miedzy elementami Srodowiska
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ocene znaczenia zidentyfikowanych oddziatywan na poszczegdlne komponenty
srodowiska (uwzgledniajaca rozmiar zmian warunkow Ssrodowiskowych powodowanych
przez inwestycje, nietypowos$¢ oddziatywania, wrazliwos¢ srodowiska itp.)

1. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby

2. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

opis powinien odnosic¢ sie do stosowanego systemu odwodnienia podczas budowy i oraz
ewentualnej emisji zanieczyszczen

nalezy przeprowadzi¢ odrebng analize dotyczacq wptywu realizacji i eksploatacji
projektu na osiggniecie celow ustanowionych dla poszczegdlnych JCWP i JCWPd
uwzglednionych w PGW w kontekscie wymogow art. 81 ust. 3 ww. ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r 00S$

3. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

4. Oddziatywanie na klimat

« wplyw projektu na klimat (mozliwo$¢ generowania przez projekt ewentualnych zmian
klimatu, lub nasilenia zmian juz zachodzacych)
« wptyw zachodzacych i spodziewanych zmian klimatu na projekt i jego prawidtowe
funkcjonowanie
« odpornos$c¢ i adaptacja projektu do biezacych i przewidywanych zmian klimatu, w tym
w szczegolnosci ekstremalnych zjawisk atmosferycznych
5. Oddziatywanie na warunki akustyczne

6. Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze (faune, flore, obszary chronione)

nalezy poda¢ wielkosci zniszczen (szacunkowa powierzchnia/liczebnos¢) konieczne
w przypadku realizacji poszczegdlnych wariantdw z wyroznieniem gatunkéw i siedlisk
chronionych, wycinki lasow (oddziatywanie bezposrednie) - wielko$¢ zniszczen powinna
by¢ poréwnana z rozpowszechnieniem niszczonych siedlisk/gatunkow w skali
regionu/kraju

nalezy oceni¢ oddziatywanie wynikajace z emisji zanieczyszczen (hatas,
zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenie wdd) i zmian w $rodowisku np. zmiany
stosunkow wodnych

ocena oddziatywania na S$rodowisko powinna uwzglednia¢ aktualne dane z
inwentaryzacji przyrodniczej

ocena oddziatywania powinna uwzglednia¢ nie tylko parametry ilosciowe (np. dtugosé
kolizji) ale rowniez jakosciowe (wartos$¢ zagrozonego komponentu)

istotnym elementem jest ocena oddziatywania na zidentyfikowane korytarze migracyjne
zwierzat

ocena oddziatywania na faune powinna uwzgledniac¢ o$wietlenie drogi, jezeli oswietlenie
ma by¢ specyficzne ze wzgledu na migracje zwierzat w raporcie powinien znalez¢ sie
zapis, ze sposob oswietlenia zostanie przeanalizowany na etapie ponownej oceny

7. Oddziatywanie na krajobraz
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oddziatywanie na krajobraz i uksztattowanie terenu szczegélnie wazne jest w obrebie
obszardw chronionych np.: parkdéw krajobrazowych, parkéw narodowych

8. Oddziatywanie na zabytki i obiekty kulturowe

nalezy okreslic powierzchnie zniszczen stanowisk archeologicznych, oraz innych
obiektow zabytkowych

Zestawienie powinno by¢ wykonane w oparciu o Krajowy Rejestr Zabytkéw oraz Archeologiczne
Zdjecie Polski. Wskazane jest réwniez skonsultowanie zestawienia z wiasciwymi stuzbami
ochrony zabytkéw - Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw lub Wojewddzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw oraz z dziatajgcymi na danym terenie instytucjami naukowymi (np. muzeami
archeologicznymi).

9. Opis oddziatywania na zdrowie i zycie ludzi

opis powinien odnosi¢ sie do oddzialywania na mieszkancow okolic planowanej
inwestycji, a nie zasad bhp na placu budowy

10. Oddziatywanie skumulowane*

wymagane jest, aby opis oddziatlywania skumulowanego stanowit odrebny rozdziat lub
podrozdziat

w ROS powinny zosta¢ uwzglednione skutki skumulowane wynikajace z sumarycznego
oddziatywania pochodzacego od planowanej inwestycji oraz istniejacych Ilub
projektowanych inwestycji negatywnie oddziatujacych na $rodowisko, w szczegdlnosci
linii kolejowych i lotnisk

w ROS powinny zostaé¢ uwzglednione skutki skumulowane wynikajace z wystepowania
jednoczesnie wielu rodzajow oddziatywania (hatas, zanieczyszczenie powietrza,
odprowadzenie wod opadowych itp.). Suma wszystkich oddziatywan moze spowodowac
iz mimo, ze oddzialywania pojedynczo nie sg znaczqce natomiast w potaczeniu
powodujg, iz wptyw przedsiewziecia jest istotnie negatywny. (ocena szczegodlnie istotna
w przypadku obszardéw chronionych w tym obszaréw N2000)

11. Ocena oddziatywania inwestycji na obszary Natura 2000*

kryterium odlegtosci nie jest kryterium wystarczajagcym do okreslenia braku
negatywnego oddziatywania na obszar Natura 2000; w odniesieniu do obszaréw, ktore
nie kolidujg bezposrednio z inwestycjg powinno zosta¢ przeprowadzone rozpoznanie
(jezeli udowodniono, ze nie wystepuja znaczace oddzialywania nie jest wymagana
ocena wiasciwa)

brak oddziatywania powinien by¢ udokumentowany

ocena oddziatywania na obszar Natura 2000 powinna spetnia¢ wymogi oceny
habitatowej:

a) przedstawia¢ szczegdtowg inwentaryzacje i waloryzacje przyrodniczg
w odniesieniu do gatunkéw i siedlisk stanowigcych przedmiot ochrony
obszaréw Natura 2000;

b) zawierac¢ ocene oddziatywania na spdjnosc i integralno$¢ obszarow;

c) zawierac¢ ocene oddziatywania na populacje gatunkéw - przedmiotéow ochrony
obszardw, poprzez m.in. oszacowanie, jaki procent populacji jest narazony na
zniszczenie/negatywne oddziatywanie, ocene oddziatywania na miejsca
gniazdowania, zerowiska i migracji
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d) zawiera¢ ocene oddziatywania na siedliska - przedmioty ochrony obszardw,
poprzez m.in. oszacowanie, jaki procent powierzchni siedliska jest narazony
na zniszczenie / negatywne oddziatywanie;

e) zawiera¢ ocene oddziatywania na stan zachowania gatunkdéw i siedlisk
przedmiotow ochrony obszardw;

f) ocena oddziatywania powinna obejmowaé etap budowy i eksploatacji
inwestycji oraz oddziatywania skumulowane.

« wskazac, czy po zastosowaniu srodkéw minimalizujacych prognozowane jest znaczace
negatywne oddziatywanie na obszary Natura 2000

* na obszarach Natura 2000 priorytetem jest ochrona przedmiotow, dla ktérych obszar
zostat wyznaczony (kryteria spoteczne maja mata wage i nie moga decydowac o
wyborze wariantu, wariant znaczaco oddziatujacy na $rodowisko nie moze by¢
wskazywany do realizacji ze wzgledow spotecznych jezeli istniejgq warianty
alternatywne)

12. Prognozy przewidywanych emisji i imisji pozwalajace na okreslenie oddziatywania inwestycji
na $rodowisko

« prognozy oddziatywania na klimat akustyczny, stan aerosanitarny oraz Srodowisko
gruntowo-wodne powinny by¢ wykonane:

2) dla istniejgcego uktadu drogowego
a) ocena stanu istniejgcego

b) dla roku oddania do uzytkowania przy zatozeniu, ze inwestycja zostanie
zrealizowana

c) dla roku oddania do uzytkowania przy zatozeniu, ze inwestycja nie zostanie
zrealizowana

d) 5 lat po oddaniu inwestycji do uzytkowania - przy zatozeniu, ze inwestycja nie
zostanie zrealizowana

e) 5 lat po oddaniu do uzytkowania - przy zatozeniu, ze inwestycja zostanie
zrealizowana w poszczegdlnych wariantach

3) dla wariantéw inwestycyjnych
a) dla roku oddania inwestycji do uzytkowania
b) w perspektywie:
- 5 lat od oddania do uzytkowania dla drég klasy GP i nizszej,
- 10 lat po oddaniu drogi do uzytkowania dla drog klasy S i wyzszej,

« wymagane jest wykonanie prognoz przed i po zastosowaniu zabezpieczen; (stan przed
zastosowaniem zabezpieczen uzasadnia konieczno$¢ ich zastosowania, stan po
zastosowaniu zabezpieczen wskazuje czy zostang dochowane normy)

« zamieszczenie listy przewidywanych odpadéw wraz z kodami i orientacyjng, zaktadang
iloscig

13. Opis skutkéw wystagpienia powaznych awarii
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« identyfikacja obszaréw wrazliwych i zagrozen dla Srodowiska w tym ludzi wynikajacych
z wypadkdéw z pojazdami przewozgacymi substancje niebezpieczne, awarii w miejscach
postoju w/w pojazdow itp.

14.0Opis skutkdéw dla sSrodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia - opis

oddziatywania wariantu 0 w odniesieniu do wszystkich analizowanych komponentéw
$rodowiska

15. Okreslenie mozliwosci/braku mozliwosci transgranicznego oddziatywania na srodowisko

Analiza poréwnawcza wariantow/ analiza wielokryterialna
« wybor wariantu powinien by¢ poprzedzony wielokryterialng analizg

« warianty powinny by¢ oceniane przy zastosowaniu tej samej metody, przy
wykorzystaniu tych samych kryteriow

« analiza wielokryterialna powinna uwzglednia¢ wszystkie kryteria, ktére sg policzalne
i roznicujgce. Wybor kryteriéw, waga kryteriéw oraz przyznawana punktacja powinna
by¢ uzasadniona

« nalezy zwrdci¢ uwage, aby analiza wielokryterialna uwzgledniata kryteria nie tylko
ilosciowe, ale rowniez jakosciowe

« analiza porownawcza nie moze by¢ sprzeczna z wnioskami zawartymi w czesci opisowej

« uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, powinno uwzgledniac
oddziatywanie na: ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode
i powietrze, powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych, klimat (m. in.
oddziatywanie zwigzane z wptywem na klimat (np. emisja CO2) i adaptacjg do zmian
klimatu (np. w miejscach kolizji z terenami zagrozenia powodziowego)), krajobraz,
dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, wzajemne oddziatywanie miedzy
elementami oraz kryteria funkcjonalno-ruchowe?

« pordwnanie wariantédw moze by¢ wykonane w sposob opisowy

« oddziatywanie wariantéw inwestycji oraz ich poréwnanie powinno dotyczy¢ wariantow
po zastosowaniu $rodkéw minimalizujgcych

Jako gtéwne kryterium w analizie porownawczej nalezy przyjac kolizje z obszarami sieci
Natura 2000 w tym gtéwnie z gatunkami i siedliskami o znaczeniu priorytetowym.

Analiza wielokryterialna moze uwzglednia¢ m.in nizej wymienione komponenty
srodowiska:

= kolizje z obszarami chronionymi na mocy ustawy o ochronie przyrody

» kolizje z obiektami i obszarami objetymi ochrong na mocy ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami,

= kolizje z zabudowa,
= oddziatywanie na wody powierzchniowe,
= oddziatywania na wody podziemne,

»  kolizje terenami lesnymi,

2w przypadku oddziatywania na obszar Natura 20000wyariantu jest uwarunkowany w pierwszej kolgjiavynikami
wykonanej oceny habitatowej
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= akceptowalnos¢ spoteczng,
= efektywnos$¢ ekonomiczng

Powyzszy katalog kryteriow nalezy traktowac¢ jako przyktadowy i powinien by¢
kazdorazowo modyfikowany, w zaleznosci od analizowanego przedsiewziecia. Przyjete
kryteria oceny powinny umozliwiac¢ zréznicowanie wariantow.

Wykonawca ww. analizy ma za zadanie ustalenie wag dla zastosowanych przez siebie
kryteriow w porozumieniu z Zamawiajacym.

W sposéb odrebny nalezy podej$¢ do kwestii wariantowania $rodkéw ochrony przed
hatasem.

W raporcie o odziatywaniu na srodowisko nalezy przeprowadzi¢ Analize wielokryterialng
w zakresie ustalenia optymalnych metod oraz $rodkéw ochrony przed hatasem, w tym
wyboru optymalnego rodzaju proponowanych zabezpieczen przed hatasem (np. ekrany,
waty ziemne, wykup nieruchomosci, odpowiednia niweleta, rodzaj nawierzchni, organizacja
ruchu, itp.).

W celu znalezienia rozwigzan optymalnych w przedmiotowej analizie zaleca sie
wykorzystanie nizej wymienionych kryteridw, ktére nalezy dostosowal do specyfiki
projektowanej inwestycji.

a. Koszty inwestycyjne proponowanych zabezpieczen (w tym koszty ewentualnych
wykupow w celu wykonania danego rodzaju zabezpieczenia np. pod drogi
serwisowe, waty ziemne itp.),

b. Koszty utrzymania zaproponowanych zabezpieczen (w tym np. koszenia trawy na
watach ziemnych, konserwacji i wymiany elementéw zabezpieczen akustycznych,
ich mycia, utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, itp.),

c. Bezpieczenstwo ruchu drogowego (np. wptyw wyjazddw =z posesji na
bezpieczenstwo ruchu drogowego, rodzaj nawierzchni itp.),

d. Akceptowalnos$¢ spoteczna,

e. Estetyka oraz wkomponowanie zaproponowanych zabezpieczen w krajobraz,

Wykonawca analizy ma za zadanie ustalenie wag dla zastosowanych przez siebie kryteridw
W porozumieniu z Zamawiajqcym.

VIII) Opis dziatan zapobiegajacych oraz fagodzacych negatywne oddziatywanie inwestycji na
$rodowisko

Zalecenia dotyczace zapobiegania, i minimalizowania oddziatywania inwestycji na srodowisko

powinny dotyczy¢ wszystkich analizowanych wariantéw. W przypadku, gdy zapobieganie

negatywnym oddziatywaniom nie jest mozliwe powinny zosta¢ zaproponowane dziatania

minimalizujgce oddziatywanie inwestycji.

1. Opis dziatan majacych na celu zapobieganie i ograniczanie oddziatywan na s$rodowisko
(oddziatywanie akustyczne, emisja Sciekow, emisja zanieczyszczen powietrza, oddziatywanie
na faune i flore, w tym przeciecia szlakdw migracji) na etapie budowy i eksploatacji

« zastosowanie urzadzen ochrony s$rodowiska musi mie¢ uzasadnienie wynikajgce
z przeprowadzanych analiz  (przejscia dla zwierzat, separatory substancji
ropopochodnych, ekrany akustyczne, pasy zieleni izolacyjnej),

« nalezy wskaza¢ orientacyjng lokalizacje proponowanych rozwigzan. W przypadku
ekranow akustycznych nalezy okresli¢ czy mozliwe jest zabezpieczenie obszaru przed
ponadnormatywnym oddziatywaniem hatasu oraz wskazaé¢ rejony, ktére nalezy
zabezpieczy¢ przed ponadnormatywnym poziomem hatasu. Analizy akustyczne powinny
zosta¢ wykonane, a raport zawiera¢ informacje, jakie parametry ekrany akustycznych
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zostaty przyjete do prognoz (wysoko$¢ ekranu w tym przypadku przyjmuje sie
max. 6 m),

w odniesieniu do przejs$¢ dla zwierzat wskazane jest podanie parametréw minimalnych
dla przejs¢ gérnych umozliwiajacych migracje zwierzat, raport powinien zwiera¢ ogolne
zalecenia do zagospodarowania przej$¢ dla zwierzat do uwzglednienia w projekcie
budowlanym np.: przejscia dla zwierzat nie powinny by¢ o$wietlane, w Swietle przejsc
nie nalezy lokalizowac zbiornikdw retencyjnych

w odniesieniu do minimalizacji oddziatywania zwigzanego z odprowadzeniem wod z drogi
raport powinien wskazywac rejony wrazliwe na zanieczyszczenia i w tych miejscach
zalecac¢ rozwazenie na etapie ponownej oceny zastosowania kanalizacji szczelnej, na
podstawie analizy wrazliwosci Srodowiska powinien zawieraé ewentualne zalecenia
podczyszczania przed zrzutem do odbiornika i wskazywacé czy zaistnieje koniecznosé
zastosowania zbiornikow retencyjnych/infiltracyjnych,

opis dziatan minimalizujgcych powinien zawiera¢ opis skutecznosci proponowanych
rozwigzan,

opis dziatan minimalizujgcych powinien zawiera¢ stwierdzenie, czy zaleca sie np.:
etapowanie budowy urzadzen ochrony srodowiska,

2. Opis dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczg
negatywnych oddziatywan na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000

kompensacja przyrodnicza (art. 34 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) moze
by¢ wykonana tylko w przypadku, gdy stwierdzono znaczace negatywne oddziatywanie
na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 lub jego integralnosé, nie ma rozwigzania
alternatywnego oraz udowodniono nadrzedny interes publiczny inwestycji,

kompensacja przyrodnicza moze by¢ zastosowana gdy wszystkie sposoby unikania
i minimalizowania oddziatywania inwestycji zostaty wykorzystane,

kompensacja przyrodnicza powinna by¢ adekwatna do skali dokonywanych zniszczen
- minimum 1:1 (tegi, torfowiska, taki trzeslicowe sg to siedliska praktycznie niemozliwe
do odtworzenia- kompensacja w odniesieniu do tych siedlisk moze polegac¢ na objeciu
ochrong lub poprawieniu stanu tych siedlisk w innym miejscu),

kompensacja przyrodnicza powinna odnosi¢ sie do gatunkow i siedlisk, dla ktérych
stwierdzono znaczace negatywne oddziatywanie inwestycji,

kompensacja przyrodnicza musi by¢ wykonana przed rozpoczeciem realizacji
przedsiewziecia,

w przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania kompensacji w raporcie nalezy zamiescic
miejsce jej wykonania, szczegotowy harmonogram oraz uzgodnienia
z wiascicielem terenu co do mozliwosci wykonania kompensaciji,

3. Okreslenie zatozen do ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkéw znajdujacych sie na
obszarze planowanego przedsiewziecia, sposobu zabezpieczenia istniejacych zabytkéw oraz
ochrony krajobrazu kulturowego

ROS powinien odnosi¢ sie do opinii i zalecer Konserwatora Zabytkéw

4. Propozycja monitoringu srodowiska
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» propozycja monitoringu $rodowiska powinna wskazywac cel monitoringu, zakres,
czestotliwos¢ i by¢ adekwatna do zidentyfikowanych zagrozen i wrazliwosci Srodowiska
oraz punkty pomiaréw

5. Analiza porealizacyjna

e analiza porealizacyjna wykonywana jest jednokrotnie rok po oddaniu inwestycji do
uzytkowania i nie powinna by¢ mylona z monitoringiem

« ROS powinien okre$la¢ zakres analiz koniecznych do wykonania ze wzgledu na
prognozowane przekroczenia dopuszczalnych norm,

« ROS powinien wskazywaé rejony, gdzie prawdopodobne beda przekroczenia
dopuszczalnych norm i gdzie konieczne bedzie wykonanie analiz i pomiaréw w ramach
analizy porealizacyjnej; dopuszczalne jest wskazanie doktadnej lokalizacji punktéw
wykonania badan w ramach analizy porealizacyjnej oraz uszczegdtowienie jej zakresu
na etapie ponownej oceny,

6. Obszar ograniczonego uzytkowania

» koniecznos$¢ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania moze by¢ stwierdzona
w wyniku wykonania analizy porealizacyjnej w przypadku, gdy nie ma mozliwosci
zabezpieczenia terenu przed przekroczeniem norm

7. Analiza konfliktow spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem
¢ opis nieformalnych konsultacji spotecznych, jezeli zostaty przeprowadzone,
* powinien wyjasni¢, czy projektanci wzieli pod uwage jakies$ postulaty mieszkancow,

* powinien odnosi¢ sie do opinii organdw administracji samorzgdowej wyrazanych m.in.
na posiedzeniach ZOPI.

IX) Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce
Metody oceny powinny by¢ tak dobrane, aby pozwalaty na pordwnanie wynikow
z wartosciami dopuszczalnymi. Opis metod prognozowania powinien zawierac:

1. Opis metody prognozowania natezen ruchu

e prognoza ruchu powinna by¢ wykonana dla catosci drogi, wiec wymaga uzgodnienia
z wykonawcami raportow dla dalszych odcinkéw inwestycji (zalecane jest podanie
podane SDR na odcinkach drogi tqczacych sie z planowang inwestycjq)

2. Opis metody prognozowania hatasu

e wymaga sie, aby wskazano zatozenia do prognozowania hatasu (przyjete natezenia
ruchu, predkos$¢ pojazdow, siatka obliczen itp.),

* nalezy podac¢ nazwe wykorzystanego programu komputerowego,
* prognozy hatasu powinny by¢ wykonane na numerycznym modelu terenu,

» krok obliczen powinien by¢ dostosowany do etapu wykonywania raportu oraz,
klasyfikacji terenéw ( na etapie DSU powinien wynosi¢ 10 m).

3. Opis metody prognozowania zanieczyszczen powietrza
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e wymaga sie, aby wskazano zatozenia do prognozowania zanieczyszczen powietrza
(przyjete tlo zanieczyszczen, natezenie ruchu, rodzaj pojazdow itp.),

* w przypadku prognoz rozprzestrzeniania zanieczyszczen w perspektywach przyjmuje
sie 10% normy, a nie tto zanieczyszczen z danych WIOS,

* nalezy podac¢ nazwe wykorzystanego programu komputerowego.

4. Opis metody prognozowania zanieczyszczen w wodach sptywajacych z drég oraz przyjetych
zatozen

» jezeli metoda powoduje znaczne zawyzenie wynikow powinno zostac to zaznaczone (np.
przyjecie Polskiej Normy)

5. Opis metody wykonania inwentaryzacji przyrodniczej

X)

* wskazanie okresu, czestotliwosci wizji terenowych, metody wykonania inwentaryzacji,
obszaru objetego inwentaryzacjg, jacy specjalisci wykonali inwentaryzacje (np.:
herpetolog, ornitolog )

Opis trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki i luk w wiedzy

Opis trudnoéci w sporzadzaniu raportu jest waznym elementem ROS, jednak czesto pomijanym.

XI)

powinien opisywa¢ niepewnosci wynikajace z przyjetych metodyk prognozowania
oddziatywania inwestycji na srodowisko, w szczegdlnosci prognoz ruchu,

powinien odnosi¢ sie do ewentualnego braku danych, braku rozpoznania oddziatywan,
trudnosci w ocenie skutecznosci niektérych srodkédw minimalizujgcych oddziatywanie,

niewystarczajgce jest stwierdzenie braku trudnosci w sporzadzeniu raportu,

nie moze by¢ sprzeczny z informacjami w poszczegdlnych rozdziatach raportu

WNIOSKI I ZALECENIA WYNIKAJACE Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ

Podsumowanie powinno zawierac:

XII)

wskazanie, ktory wariant wybrany jest do realizacji,

whioski i zalecenia wynikajace z analiz dotyczace etapu budowy i eksploatacji inwestycji
zebrane w jednym rozdziale ROS ( zalecane w podsumowaniu),

ewentualnie liste zagadnien, odnosnie ktérych brak informacji na tym etapie, a ktore
zaleca sie uszczegotowi¢ na etapie ponownej oceny wraz z uzasadnieniem (tylko wtedy
gdy jest pewne, ze wykonanie ponownej oceny jest konieczne).

Zataczniki graficzne

Raport powinien zawiera¢ prezentacje graficzng analizowanych uwarunkowan, oddziatywan
i proponowanych rozwigzan w tym:

1. Mape orientacyjng z przebiegiem wszystkich analizowanych wariantow,

2. Mapy uwarunkowan s$rodowiskowych (zalecane na podktadzie ortofotomapy, wymagane
informacje moga by¢ zamieszczone na kilku mapach tematycznych).

Powinny zawierac ponizsze informacje:
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spos6b zagospodarowania i uzytkowania terenu (rolne, lesne, zabudowy), wskazanie
obszaréw wymagajacych ochrony akustycznej,

obszary chronione, w podziale na kategorie wymienione w ustawie o ochronie przyrody
w tym projektowane i istniejgce obszary Natura 2000, strefy ochrony gatunkow,

granice GZWP, JCWP i JCWPd oraz stref ochronnych uje¢ wody, kierunki sptywu wéd,
ztoza surowcow oraz granice obszardw i terendw gorniczych,
lokalizacje zabytkdéw chronionych w tym stanowisk archeologicznych,

rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatnosci
rolniczej,

kilometraz poszczegdlnych wariantéw,

skale i legende (skala map dobrana tak, aby informacje na mapach byty czytelne
- w zaleznosci od skali inwestycji, analizowanego zagadnienia, oprécz map zawierajacych
szczegdtowqg analize uwarunkowan srodowiskowych wzdtuz wszystkich analizowanych
wariantdow, wymagane jest zataczenie mapy pokazujacej inwestycje na tle obszarow
chronionych w tym obszaréw N2000 rowniez w szerszej skali).

Mapy inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej

Powinny przedstawiac:

typy siedlisk przyrodniczych oraz zinwentaryzowane chronione gatunki z podziatem na
chronione na podstawie przepiséw europejskich i krajowych,

korytarze migracyjne zwierzat,

mapa inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze N2000 skala 1:5000 Ilub bardziej
szczegodtowa,

pas inwentaryzacji nie powinien mie¢ miejsc pustych (oprdécz siedlisk chronionych
oznaczy¢ pozostate siedliska).

Mapy oddziatywania akustycznego inwestycji

Powinny przedstawiac:

aktualny klimat akustyczny na istniejqcej drodze krajowej,

prognozy oddziatywania akustycznego na istniejgcej drodze/ sieci drog w przypadku
realizacji inwestycji oraz zaniechania realizacji inwestycji oraz w perspektywach
przyjetych dla wariantéw inwestycyjnych:

- rok oddania do uzytkowania,
- w perspektywie: 5-10 lat po oddaniu do uzytkowania.

zasieg ponadnormatywnego poziomu hatasu dla wszystkich analizowanych wariantéw
w perspektywach:

- rok oddania do uzytkowania,
- 5 lat od oddania do uzytkowania dla drég klasy GP i nizszej,

- 10 lat po oddaniu drogi do uzytkowania dla drog klasy Si A
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wymagane jest przedstawienie, co najmniej izofon ponadnormatywnego poziomu hatasu
wyznaczajacych najwiekszy zasieg oddziatywania inwestycji (najczesciej izofona nocna),

wymagane jest przedstawienie zasiegu ponadnormatywnego poziomu hatasu przed i po
zastosowaniu zabezpieczen akustycznych,

podktad mapowy z zagospodarowaniem terenu (zalecana ortofotomapa), oznaczone
wszystkie budynki iobszary chronione akustycznie oznaczone na mapie po
przeprowadzonej wizji w terenie,

nie ma sztywnych wymagan dotyczacych skali map najczesciej stosowana skala 1:5000-
1:10 000 - zasadnicza kwestig w jej doborze jest skala inwestycji oraz istniejace
zagospodarowanie wptywajace na czytelnos¢ mapy, (budynki musza by¢ widoczne. W
uzasadnionych przepadkach zasadnym moze by¢ stosowanie map w skali 1:2 000
- zasadniczg kwestig w jej doborze jest skala inwestycji oraz istniejace zagospodarowanie
wptywajace na czytelnos¢ mapy.

nalezy zwroci¢ uwage na przebieg izofon- izofony powinny zatamywac sie na budynkach,
nie mogq by¢ linig rownolegtg do drogi.

5. Mapy emisji zanieczyszczen

Powinny przedstawiac:

dopuszczalne jest przedstawienie zasiegu izolinii substancji wyznaczajacej najwiekszy
zasieg ponadnormatywnego oddziatywania zanieczyszczen (NOx),

perspektywy prognoz jak dla map oddziatywania akustycznego,

w przypadku gdy nie wystepuja przekroczenia w pasie drogowym mapy nie sg wymagane,
gdyz nie ma mozliwosci oznaczenia izolinii.

6. Mapy urzadzen ochrony srodowiska

XIII)

powinny zawieraC przejscia dla zwierzat, przepusty, ewentualne nasadzenia zieleni,
ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne- o ile ich lokalizacja jest juz okreslona, itp.

Struktura opracowania i jako$¢ prezentacji danych

Nalezy skontrolowad, czy raport spetnia ponizsze wymogi:

ROS powinien mie¢ spdjna, logiczng strukture,
ROS nie moze mieé sprzecznych wnioskow,
Szczegotowosé informacji w raporcie powinna pozwalac¢ na petng ocene wariantéw,

Istotne dane powinny by¢ przedstawione w formie graficznej i kartograficznej (wymagane
jest zamieszczenie w raporcie zdje¢ z ternu inwestycji),

ROS powinien zawiera¢ wnioski z przeprowadzonych analiz, a szczegétowe obliczenia
zawarte mogg by¢ w zatgcznikach,

W ROS powinno byé zamieszczone podsumowanie wnioskdw i zalecen wynikajacych
Z przeprowadzonej oceny,
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« Wymagane jest zatgczenie wszelkich uzyskanych opinii organédw w sprawie inwestycji
(gmin, nadlesnictwa, RZGW, wojewddzkiego konserwatora przyrody, konserwatora
zabytkdéw) oraz decyzji, wydanych dla danego przedsiewziecia,

+ Informacje zawarte w zatacznikach muszg by¢ tozsame z informacjami zawartymi
W raporcie.

XIV) Streszczenie
Streszczenie powinno:

+ Stanowic¢ oddzielny tom opracowania,

. Zawiera¢ podsumowanie kazdego elementu (rozdziatu) ROS wraz z przedstawionymi
wynikami obliczen,

« Byc¢ sporzadzone w niespecjalistycznym jezyku,
« Byc¢ logiczne, spojne,
« Wykorzystywac zdjecia i graficzng prezentacje tresci utatwiajaca jej przyswojenie,

. Zawiera¢ mape orientacyjng obrazujaca przebieg analizowanych w ROS wariantéw oraz
wariantow rozpatrywanych na wczesniejszych etapach,

e Wskazane jest, aby zawieralo mape z zabezpieczeniami akustycznymi i zasiegiem
oddziatywania akustycznego inwestycji ( moze by¢ w mniej szczegdtowej skali).

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko wykonywany do wniosku o decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach ma przede wszystkim na celu wybdér najlepszego wariantu
przebiegu przedsiewziecia. Raport powinien wskazywa¢ najlepszy wariant wraz
z uzasadnieniem tego wyboru. Poniewaz decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach moze
zosta¢ wydana dla wariantu innego niz wskazany przez Inwestora we wniosku, wszystkie
warianty powinny by¢ rozpoznane i ocenione na tym samym stopniu szczegétowosci. We wniosku
o wydanie decyzji nalezy wskaza¢ wariant proponowany do realizacji oraz racjonalny wariant
alternatywny.

Iv.2.1.1. Inwentaryzacja przyrodnicza

Raport o oddziatywaniu na Srodowisko w zakresie oceny oddziatywania na przyrode
ozywiong powinien by¢ oparty na przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej obszaru
inwestycji. Powinna ona by¢ zorientowana na okreslenie gtéwnych typow siedlisk wystepujacych
w obszarze inwestycji oraz szczegdlnie zwraca¢ uwage na wystepowanie gatunkow roslin
i grzybdéw objetych ochrong gatunkowg, jak rdéwniez wymagajacych ochrony siedlisk
przyrodniczych.

Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu zidentyfikowania miejsc
wystepowania chronionych gatunkéw roslin, zwierzat, grzyboéw i siedlisk przyrodniczych - oceng
powinny byc¢ objete nie tylko obszary, z ktérymi dane warianty koliduja, ale rowniez potozone
w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, o ile mozliwe jest wystgpienie negatywnych oddziatywan
inwestycji na dany obszar - zalecana odlegto$¢ prowadzenia inwentaryzacji od osi drogi wynosi
od 300m do 500m.

IvV.2.1.2. Wariantowanie
W raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinna by¢ przeprowadzona
ocena wszystkich racjonalnych wariantéw lokalizacyjnych planowanego przedsiewziecia oraz
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uszeregowanie wariantdw, poczynajac od najlepszego wedtug oceny wielokryterialnej. Wszystkie
warianty powinny by¢ rozpatrywane na tym samym poziomie szczegotowosci. Warianty powinny
by¢ ocenione pod wzgledem przyrodniczym, srodowiskowym i spotecznym.

Nalezy dgzy¢ do optymalizacji prezentowanych w raporcie wariantdw przedsiewziecia.
Liczba wariantow dla przedsiewzie¢ o diugosci do 50 km nie powinna by¢ wieksza, niz trzy.
W przypadku przedsiewzie¢ o dtugosci wiekszej niz 50 km, dopuszcza sie analizy wiekszej liczby
wariantow, lecz co do zasady nie wiekszej niz 5.

Dopuszcza sie, ze przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zostanie przeanalizowanych wiecej wariantéw, niz odpowiednio 3 i 5, lecz
z istotnych powoddw zostang one odrzucone, co w sposOb szczegdtowy zostanie opisane
i przeanalizowane w raporcie o oddziatywaniu na srodowisko.

Warianty lokalizacyjne trasy powinny zawiera¢ analizy, majace na celu wybdr wariantu
najkorzystniejszego  dla $rodowiska oraz preferowanego przez  wnioskodawce.
W raporcie nalezy wskazac wariant proponowany do realizacji, racjonalny wariant alternatywny
oraz wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska. Moze zdarzy¢ sie tak, ze niektére z wariantéw
beda spetniaty po dwa ww. kryteria. Wszystkie warianty inwestycyjne rozpatrywane w raporcie
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko muszg by¢ mozliwe do zrealizowania w aspekcie
technicznym i finansowym.

Szczegdlng role w opracowaniach sSrodowiskowych powinien petni¢ tzw. wariant
bezinwestycyjny, ktory polega na niepodejmowaniu przedsiewziecia drogowego. Wariant ten
prezentuje zatem, takg sytuacje, w ktorej wzrastajacy ruch odbywa sie w dalszym ciggu
po elementach istniejgcej sieci drog i skrzyzowan.

Raport powinien zawiera¢ okreslenie przewidywanego oddziatywania na Srodowisko
analizowanych wariantow inwestycyjnych, oraz bezinwestycyjnego.

Poréwnanie wariantu inwestycyjnego do wariantu bezinwestycyjnego powinno
w wiekszosci przypadkéw podkresla¢ korzysci dla srodowiska wariantu bezinwestycyjnego
z realizacji przedsiewziecia drogowego szczegolnie w odniesieniu do $rodowiska zycia cztowieka.

Okreslenie  odziatywanie wariantu  bezinwestycyjnego powinno opiera¢ sie
na posiadanych przez Inwestora danych, pochodzacych m.in. ze statystyk zdarzen drogowych
(w tym z udziatem zwierzat),Generalnego Pomiaru Hatas, map akustycznych oraz innych
opracowan opisujgacych stan srodowiska w rejonie wariantu bezinwestycyjnego.

Przedmiotowa prognoza powinna by¢ wykonana dla wszystkich wariantéw inwestycyjnych
analizowanych w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Wykonawca winien ustali¢ lokalizacje zabezpieczen akustycznych na podstawie obliczen
uwzgledniajacych uksztattowanie niwelety drég oraz elementéw zagospodarowania terenu.

Zabezpieczenia akustyczne muszg by¢ zaprojektowane przez Wykonawce w taki sposob,
aby nie byly przewymiarowane (ich zadaniem jest obnizenie natezenia hatasu
do poziomu normowanego).

Zabezpieczenia akustyczne powinny by¢ pokazane do realizacji dla roku z zatozonej perspektywy
najbardziej obcigzonego hatasem.

Kazdy z analizowanych wariantow drogi stanowigcej element transeuropejskiej sieci
drogowej musi by¢ przeanalizowany i dopuszczony pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Iv.2.1.3. Jednolite czesci wod
Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) poprzez implementacje do Prawa wodnego
wprowadzita nowe pojecie w zakresie odnoszacym sie do wad tj.:
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- Jednolite czesci wod powierzchniowych (JCWP), definiowane jako oddzielny
i znaczacy element wod powierzchniowych takich jak: jezioro lub inny naturalny
zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumien, potok, rzeka, kanat lub ich
czes$¢, morskie wody przejsciowe lub wody przybrzezne.

- Jednolite czesci wod podziemnych (JCWPd) Oznaczajace okres$long objetos¢ wod
podziemnych, wystepujacych w obrebie warstwy wodonosnej lub zespotu warstw
wodonosnych

Dodatkowo RDW okresla cele srodowiskowe odnoszace sie do Jednolitych Czesci Wod, konieczne
do zrealizowania.
« W warunkach prawa polskiego cele srodowiskowe dla poszczegdlnych Jednolitych Czesci
Waod definiuje Prawo wodne. w trakcie opracowywania raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, bez wzgledu na etap inwestycji nalezy
przeanalizowa¢ oddziatywanie inwestycji pod katem wptywu na osiggniecie celow
srodowiskowych, wyznaczonych dla poszczegdlnych jednolitych czesci wéd.

« Nalezy zawrzec¢ odniesienie do wptywu przedsiewziecia na osiggniecie celow Ramowej
Dyrektywy Wodnej oraz analize oddziatywania na Jednolite Cze$ci Wod
Powierzchniowych i Podziemnych zawierajaca w szczegdlnosci:

- charakterystyke JCW powierzchniowych i podziemnych na odcinku kolizji z drogq;

oddziatywanie na stan JCW powierzchniowych w ujeciu ilosciowym oraz ich
parametry hydromorfologiczne;

oddziatywanie na stan JCW powierzchniowych w ujeciu jako$ciowym;

- oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na elementy biologiczne oraz
wskazniki fizykochemiczne i hydromorfologiczne, na podstawie ktérych okresla sie
stan ekologiczny JCW powierzchniowych, a takze na stezenia substancji
priorytetowych i innych, na podstawie ktdrych okresla sie stan chemiczny JCW
powierzchniowych;

oddziatywania o charakterze jakosciowym (wptyw na jako$¢ wéd podziemnych) oraz
iloéSciowym (wptyw na zasoby wod podziemnych) w odniesieniu do JCW
podziemnych;

- ewentualne oddziatywanie na JCW podziemnych zwigzane z ograniczeniem
powierzchni szczelnej.

- analiza zaproponowanych w ROS dziatan minimalizujacych pod katem oddziatywania
na JCW;

Iv.2.1.4. Klimat

Komisja Europejska, opublikowata w dniu 1 kwietnia 2009 r. Biatg Ksiege: Adaptacja do
zmian klimatu: Europejskie ramy dziatania, COM(2009)147, w ktorej okreslita zakres dziatania
UE na lata 2009 - 2012, m.in. w zakresie przygotowania unijnej strategii adaptacji do zmian
klimatu, ktora ostatecznie zostata opublikowana przez KE w kwietniu 2013 r. (COM(2013) 216).
Majac powyzsze na uwadze  opracowano  strategie adaptacji dla  sektorow
i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu (SPA 2020), bedaca elementem szerszego projektu
badawczego KLIMADA.

W zwigzku z zachodzacymi zmianami klimatu uwzgledniajac konieczno$¢ osiggniecia celi
stawianych w ww. dokumentach w raporcie o oddziatywaniu na sSrodowisko wskazane jest
przeprowadzenie analizy uwzgledniajgcej m. in.:
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* W jaki sposéb przewidziany do realizacji projekt wpisuje sie w cele i dziatania okreslone
w SPA2020 oraz w jaki sposéb wptywa na zwiekszenie odpornosci
na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, w tym lepsze przygotowanie
do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych, oraz redukcje kosztéw
spoteczno-ekonomicznych z nimi zwigzanych.

* Ocene szacowanej emisji gazow cieplarnianych pochodzacej z eksploatacji projektu
wraz z odniesieniem do stanu istniejacego (tzw. emisja catkowita i emisja wzgledna).

* Analize oceny ryzyka i wrazliwosci projektu na warunki pogodowe i implikowane
ewentualnymi zmianami klimatu ich modyfikacje uwzgledniajacg m. in. okreslenie, czy
zachodzi potrzeba podejmowania specjalnych srodkdw zaradczych ukierunkowanych na
adaptacje do zmian klimatu.

IV.2.1.5.Analiza mozliwych konfliktow spolecznych zwiazanych 2z planowanym
przedsiewzieciem

Jakkolwiek Inwestor nie jest w $wietle przepiséw prawnych zobowigzany do prowadzenia
konsultacji spotecznych, wskazane jest przeanalizowanie mozliwoéci wystgpienia protestow
lokalnych mieszkancow przeciwko planowanej drodze. Na podstawie analizy zagospodarowania
terenu w planowanym korytarzu nalezy oceni¢ mozliwo$¢ wystgpienia konfliktéw spotecznych
(poprzez analize m.in. gestosci zaludnienia, stosunkow wlasnosciowych ziemi, struktury
uzytkowania gruntow, itp.).

Istotnym elementem analizy konfliktow spotecznych jest przeprowadzenia akcji
informacyjnej, skierowanej do mieszkancéw gmin, przez ktére przebiega planowane
przedsiewziecie.

Nalezy dazy¢, aby spotkania z lokalng spotecznoscig odbywaty sie w kazdej gminie, przez
ktore przebiega przedsiewziecia i byty na takim etapie projektowanym, aby stuszne postulaty
spoteczne znalazty odzwierciedlenie w przygotowanej dokumentacji projektowej.

IV.3.Zasady wykonywania raportu w odniesieniu do obszarow sieci Natura 2000

Ocena oddziatywania planowanego przedsiewziecia na obszary Natura 2000 jest
integralng czescig raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Metodyka tej oceny musi uwzgledniaé
specyfike ochrony obszaréw Natura 2000, w ktérych ochronie podlega nie tyle obszar co
znajdujace sie
w nim chronione gatunki lub siedliska, dla ktérych ochrony obszar Natura 2000 zostat
wyznhaczony.

Skutkuje to koniecznoscig przeprowadzenia szczegdtowej inwentaryzacji przyrodniczej obszaru
Natura 2000, precyzyjnym zidentyfikowaniem miejsc wystepowania chronionych gatunkdéw lub
siedlisk oraz uwzglednieniem aktualnych danych z réznych zZrddet.

Oceng powinny by¢ objete nie tylko obszary, z ktéorymi dane warianty kolidujg, ale réwniez
znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, o ile mozliwe jest wystgpienie
negatywnych oddziatywan inwestycji na dany obszar. Ocena oddziatywania na obszar Natura
2000 nie jest nie tylko oceng oddziatywania na caty obszar ale w szczegdlnosci na cele
i na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 (chronione gatunki i siedliska), oraz integralnos¢
tego obszaru, a takze spdjnos¢ sieci oraz analizowanego obszaru Natura 2000.

Ocena oddziatywania na obszar Natura 2000:

+ zebranie wymaganych informacji o przedsiewzieciu i obszarach Natura 2000,
« prognoza oddziatywan,

+ ocena oddziatywania na cele ochrony obszaru,

« wskazanie i ocena srodkéw fagodzacych,

+ Kompensacja przyrodnicza.
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IV.3.1. Zebranie wymaganych informacji o przedsiewzieciu i obszarach Natura 2000
Charakterystyka przedsiewziecia w odniesieniu do jego cech, ktdre mogg wywiera¢ wptyw na
cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz jego integralnos¢:

« wielko$¢, powierzchnia zajetego terenu, istotne parametry w fazie budowy
i eksploatacji,

« odlegtoé¢ od obszarow Natura 2000 lub jego fragmentow o kluczowym znaczeniu
dla ochrony,

« wielko$¢ emisji do powietrza, gleby oraz wdéd podziemnych i powierzchniowych (w tym
natezenia hatasu),

+ czas trwania budowy, eksploatacji i likwidacji,

+ obecnos$¢ innych przedsiewzie¢, planowanych lub realizowanych, w potaczeniu z ktorymi
rozpatrywane przedsiewziecie mogtyby oddziatywac¢ w sposob skumulowany.

Przystepujac do oceny nalezy dokonac analizy, czy podczas realizacji danej inwestycji moze
wystapi¢ prawdopodobienstwo oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000.
Podstawowym kryterium jest obecno$¢ obszaru w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia.
Obszary ktére znajdujq sie w zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji nalezy przedstawi¢ w
formie graficznej na ortofotomapie.

Po identyfikacji obszaréow narazonych na potencjalne oddziatywanie inwestycji nalezy dokonac
ich charakterystyki i przedstawienia list siedlisk przyrodniczych i gatunkdéw, ktore sq
przedmiotem ochrony. Charakterystyke nalezy oprzec¢ na Standardowych Formularzach Danych
(SDF) oraz jesli zostatly sporzadzone planach zadan ochronnych, a takze przeprowadzié
szczegdtowg inwentaryzacje obszaru.

Zinwentaryzowane miejsca wystepowania gatunkdw zwierzat, roslin i siedlisk powinny by¢
przedstawione na ortofotomapach.

W ocenie nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie gatunki i siedliska, dla ktérych zachowania
i ochrony obszar ma wg SFD ogdlne znaczenie kategorii A, B lub C. W ocenie pomijamy siedliska
i gatunki z motywacjq ,,D”, czyli te, ktére wystepujg w granicach obszaru, ale dla ich zachowania
w skali Wspodlnoty, regionu biogeograficznego czy kraju obszar nie ma znaczenia.

W celu oceny czy dane przedsiewziecie moze znaczgco negatywnie oddziatywac na przedmioty
ochrony konieczne jest okreslenie ich wymagan ekologicznych, danych o kluczowych dla
prawidtowego funkcjonowania gatunkow i siedlisk warunkach abiotycznych. Bez rozpoznania
i okreslenia ich wymagan srodowiskowych niemozliwa jest identyfikacja oddziatywan.

IV.3.2. Identyfikacja oddzialywan i ocena oddzialywania na cele ochrony obszaru

Aby zidentyfikowa¢ oddziatywania danego przedsiewziecia na obszar Natura 2000 nalezy
przeanalizowa¢ wymagania ekologiczne przedmiotéw ochrony danego obszaru w odniesieniu do
cech przedsiewziecia, ktore moga wywiera¢ na nie wptyw.

W toku oceny nalezy przeanalizowa¢ rozne etapy przedsiewziecia: faze realizacji, eksploatacji
i likwidacji oraz zwigzane z nimi rézne typy oddziatywan. Wsrdd oddziatywan jakie wystepujg w
poszczegolnych fazach wyrdznia sie oddziatywania bezposrednie, posrednie i wtorne, krétko,
$rednio i dlugoterminowe, state i chwilowe.

Nalezy rozpatrze¢ wszystkie fizyczne, chemiczne i biologiczne oddziatywania na gatunki
i siedliska oraz struktury i procesy kluczowe dla zachowania ich wtasciwego stanu ochrony.

Nalezy réwniez zidentyfikowaé i przeanalizowaé¢ oddziatywania skumulowane, a nastepnie
dokonac oceny istotnosci zidentyfikowanych oddziatywan.
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Istotno$¢ oddziatywan mozna okresli¢ procentowym ubytkiem trwale zniszczonego siedliska,
stopniem fragmentacji obszaru w stosunku do wartosci pierwotnej, powierzchnig catkowicie i/lub
czeséciowo utraconych siedlisk gatunkéw, identyfikacje funkcji, jakie obszar, albo jego
poszczegolne czesci petnig w stosunku do poszczegdlnych gatunkow (zerowisko, zimowisko,
noclegowisko, korytarz migracyjny taczacy subpopulacje, teren legowy itd.) listg gatunkdow
podlegajacych negatywnemu oddziatywaniu, dla kazdego gatunku - podajac liczbe
lub wielko$¢ procentowg zagrozonych osobnikdw i ich udziat w catej populacji, okreslenie zmian
parametrow podstawowych struktur i procesow warunkujacych wiasciwy stan ochrony
chronionych gatunkow i siedlisk przyrodniczych (np.: rodzaj gleby, gtebokos$¢ zalegania waéd
gruntowych, czasem trwania i zasiegiem zaktdcen, procentowym ubytkiem i czasem potrzebnym
do odbudowy populacji, wzgledng zmiang czestosci i zakresu wezbran i nizéwek w stosunku do
parametrow rezimu hydrologicznego przed zmiang, czasem wymiany wody pomiedzy wodami
powierzchniowymi a podziemnymi, wzgledng zmiang parametréow fizykochemicznych itd.

W ocenie istotnosci oddziatywan duze znaczenie ma kontekst — status poszczegdlnych gatunkdéw
i siedlisk, ich wrazliwo$¢ na zmiany oraz znaczenie obszaru dla ich ochrony w catej Unii
Europejskiej, regionie biogeograficznym czy Panstwie Cztonkowskim.

W ocenie oddziatywania na cele obszaru nalezy analizowac oddziatywania, ktdre majg znaczenie
dla integralnosci obszaru, czyli wtasciwego stanu ochrony (w uproszczeniu - ,dobrej kondycji”)
siedlisk i gatunkow oraz ich duzg odpornos¢ i zdolnosci regeneracyjne, a takze zachowanie tych
struktur i procesow, ktore sg niezbedne dla trwatosci i prawidtowego funkcjonowania siedlisk
przyrodniczych oraz populacji roélin i zwierzat.

IV.3.3. Wskazanie i ocena $rodkéw tagodzacych
Po zidentyfikowaniu oddziatywan inwestycji na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000
nalezy zaproponowac adekwatne dziatania minimalizujace.

IV.3.4. Kompensacja przyrodnicza

Po stwierdzeniu wystepowania negatywnych oddziatywan na cele i przedmioty ochrony obszaru
Natura 2000 wykonawca zaproponuje wtasciwie ukierunkowang kompensacje przyrodniczg na
okreslone gatunki i siedliska. Okresli jej zakres, miejsce i czas wykonania.

Rozpatrujac lokalizacje dziatan kompensujacych nalezy zadbac¢ o spetnienie nastepujacych
warunkow:

« nalezy dazy¢, aby dziatania kompensujace byty zlokalizowane na gruntach Skarbu Panstwa

+ nowy obszar musi by¢ potozony poza zasiegiem oddziatywania, ale jak najblizej obszaru
dotknietego oddziatywaniami, w tym samym regionie biogeograficznym, i tak, aby maogt
wypetnia¢ te same funkcje;

« struktury i procesy nowego obszaru maja by¢ jak najbardziej zblizone do warunkdéw
uprzednich;

« wprowadzone kompensacje nie mogg zagrazac¢ innym obszarom Natura 2000 - nie mozna
w nich realizowa¢ kompensacji kosztem ich wtasnych celéw ochrony

IV.4. Opracowanie zagadnien w formie graficznej

Na mapach powinny by¢ przedstawione wszystkie tresci zawarte w raporcie
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, w tym w szczegdlnosci:
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Proponowana

Tytul mapy Podkiad Dane drogowe Dane tematyczne
Skala
1:50 000 lup |  OF linie zajetosci,
kilometraz (etykiety L Ly
. . ) 1:25 000 w P Granice i nazwy wojewodztw,
Mapa orientacyjna Topografia S wyswietlane co 1 s -
zaleznosci od A powiatéw, gmin
skali inwestycji km), nazwy weziow,
yal nazwy MOP
Mapa orientacyjna na 1:50 000 lub 05, linie zajetosci,
p e ’ kilometraz (etykiety Granice i nazwy KFOP oraz
tle form ochrony ) 1:25 000 w P ;
Topografia s wyswietlane co 1 korytarzy ekologicznych,
przyrody oraz korytarzy zaleznosci od A L, .
ekologicznvch skali inwestycii km), nazwy weztow, przejscia dla zwierzat.
9 y yal nazwy MOP
03, linie zajetosci,
kilometraz (etykiety
wyswietlane co 1 Wyniki inwentaryzacji
km, pomiedzy punk | przyrodniczej, poligony siedlisk
Mapa Uwarunkowan Ortofotomana 1:5 000 lub tory co 100 m), (w tym zbiorniki
Srodowiskowych P 1:10 000 nazwy weztéw, wodne),gtéwne korytarze
nazwy MOP, granica | ekologiczne oraz lokalne szlaki
buforu migracji
inwentaryzacji
przyrodniczej.
03, linie zajetosci,
kilometraz (etykiety
Mapa uwarunkowa#h wyswietlane co 1 Kompleksy uzytecznosci
P Topografia 1:50 000 km, pomiedzy glebowej w buforze 500 m osi
glebowych ;
punktory co 100 m), drogi.
nazwy weztéw,
nazwy MOP
03, linie zajetosci, UJQ,CIa V\{O(.jf strefy ,ochro_ny
_ kilometraz (etykiety posredniej i bezposredniej,
p 1:25 000 L studnie, jednolite czesci wod
Mapa uwarunkowan wyswietlane co 1 g ) .
. ) . powierzchniowych i
hydrologicznych Topografia lub km, pomiedzy : .,
. podziemnych, GZWP, zrddia,
(hydrogeologicznych) punktory co 100 m), .
1:50 000 . projektowane strefy ochrony
nazwy weztow, SO R
uje¢, cieki wodne, zbiorniki
nazwy mMOP
wodne.
0s, linie zajetosci, | Izolinie, zabudowa z podziatem
kilometraz (etykiety na chroniong, niechroniong,
wyswietlane co 1 receptory wraz z opisem,
Mapa uwarunkowan Ortofotomapa 1:5 000 km, pomiedzy recepotory do analizy

akustycznych

punktory co 100 m),
nazwy weztéw,
nazwy MOP nazwy
miejscowosci

porealizacyjnej wraz z opisem,
ewentualnie istniejace
zabezpieczenia akustyczne,
MPZP, wyburzenia
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Proponowana

Tytul mapy Podkiad Dane drogowe Dane tematyczne
Skala
03, linie zajetosci, Izolinie, zabezpieczenia
kilometraz (etykiety akustyczne wraz z opisami i
Mapa uwarunkowan wyswietlane co 1 wysokoscig, zabudowa z
akustyczrfych po Ortofotomapa 1:5 000 km, pomiedzy . podzig’rem na chroniong,
zastosowaniu dziatan punktory co 100 m), | niechroniong, receptory wraz z
minimalizujacych nazwy weztow, opisem, receptory do analizy
nazwy MOP, nazwy | porealizacyjnej wraz z opisem,
miejscowosci MPZP
Przejscia dla zwierzat, zbiorniki
retencyjne, separatory,
04, linie zajetosci osadniki, ogrodzenie
(pas drogowy), zasadnicze, ptotki ochronno-
1:5 000 kilomatraz (etykiety naprowadzajace dla ptazdw,
Mapa l!rzadze_r’i Ochrony Ortofotomapa Iub wyéwietlang co nasadzepia z,ie!en?, ostony
Srodowiska 200m, pomiedzy przeciwol$nieniowe,
1:10 000 punktory co 100 m), zabezpieczenia akustyczne,
nazwy weztow, zbiorniki ppoz., odwodnienie
nazwy MOP (rowy drogowe, odcinki
szczelne), przebieg korytarzy
ekologicznych.
03, linie zajetosci, Nowy przebieg sieci
kilometraz (etykiety energetycznych, wodno-
wyswietlane co 1 kanalizacyjnych, gazowych,
Mapa Kolizji z sieciami Topografia 1:10 000 km, pomiedzy teletechnicznych lub w
punktory co 100 m), | przypadku ich braku przebieg
nazwy weztow, istniejacych sieci,
nazwy MOP przewidzianych do przebudowy.
03, linie zajetosci,
Mapa orientacyjna kllonjet.raz (etykiety Miejscowe Plany
przebiegu inwestycji na wyswietlane co 1 Zagospodarowania
. . Topografia 1:25 000 km, pomiedzy o
tle planéw MPZP i Przestrzennego, przejscia dla
SUiKzP punktory co 100 m), zwierzat.
nazwy weztéw,
nazwy MOP
03, linie zajetosci,
. . kilomatraz (etykiety
Mapa prz_eblegu drog Topografia 1:15 000 wyswietlane co 2 Drogi towarzyszace
serwisowych X
km), nazwy weztéw,
nazwy MOP
04, linie zajetosci,
. . kllom?tr_az (etykiety Zakres stezen maksymalnych
Mapa zasiegu stezen 1:5 000 wyswietlane co éredniorocznych NO> w
maksymalnych Ortofotomapa 200m, pomiedzy

s$redniorocznych NO:

punktory co 50m),
nazwy weztow,
nazwy MOP

punktach receptorowych
wzdtuz drogi dla danego roku
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Proponowana

Tytul mapy Podkiad Dane drogowe Dane tematyczne
Skala
Ma!:)a or-lentacyjn'a.i .OS’ linie ;ayatosg, Stanowiska archeologiczne,
przebiegu inwestycji na kilometraz (etykiety .
P ) . P zabytki, strefy ochrony
tle zabytkow i Topografia 1:25 000 wyswietlane co o
. konserwatorskiej, cmentarze,
stanowisk 1km), nazwy tereny aérnicze
archeologicznych weztéw, nazwy MOP Y9 ’

Wszystkie dane, bedace przedmiotem map zataczonych w dokumencie, powinny zostac
dofaczone wraz pozostatg dokumentacja w formacie GIS. Dane przestrzenne (GIS), w tym dane
atrybutowe powinny odpowiadaé¢ swoim zakresem danym przedstawionym w zatgcznikach
mapowych, analizach, zestawieniach tabelarycznych przedstawionych z dokumentacjg. Dane
GIS w zakresie powinny zosta¢ opracowane zgodnie z ,Standardem danych GIS w ochronie
przyrody wersja 3.03.01. w uktadzie wspotrzednych zgodnych z rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych

Zakres danych powinien obejmowac dla:

« Czesci drogowej - osie drogi, linie krawedzi drogi, linie krawedzi jezdni, linie przeciwskarp,
linie rowow, (ww. osie/linie w formacie 3D), linie zajetosci/rozgraniczajace), kilometraz
drogi, itp.,

+ Czesci przyrodniczej - inwentaryzacje siedlisk, roslin, zwierzat, pomnikow przyrody,
obszary/strefy chronione, szlaki migracji oraz inne zinwentaryzowane elementy przyrody
ozywionej i nieozywione np. rzeki, jeziora, tereny podmokte, informacje
o geologii/wodach podziemnych, ujeciach wdd itp.,

« Czesci akustycznej - zasiegi normatywnych wartosci hatasu, informacje o natezenie ruchu
przyporzadkowane do odcinkéw, punkty pomiaru hatasu, dane dot. zagospodarowania
terenu (MPZP, Studium) proponowane zabezpieczenia akustyczne, budynki. itp.,

« Czesci urzadzen ochrony srodowiska - proponowane przejscia, przepusty, zabezpieczenia
akustyczne, ekrany przeciwol$nieniowe, itp.,

Ww. dane GIS powinny by¢ opracowane w formacie ShapeFile dla danych wektorowych oraz
GeoTIFF dla danych rastrowych,

Do danych GIS powinny zosta¢ dotaczone:

« zestawienie warstw wykorzystanych w poszczegdlnych mapach wraz z informacjg
o lokalizacji poszczegdlnych plikow (Sciezki dostepu) na zataczonym nosniku cyfrowym,

+ szczegOtowy opis poszczegdlnych plikow, wykorzystanych ukfadéw wspotrzednych,
doktadnosci/skali opracowania, oraz dotgczonych do nich danych atrybutowych.

IV.4.1. Czes$¢ techniczna drogowa
Opracowanie drogowe w formie elektronicznej powinno zawierac:

« Osie, krawedzie korpusu, rowy przeciwskarpy dla wszystkich analizowanych drég w
formie 3D (X, Y, z) wszystkich projektowanych elementow wraz z weztami - format (dwg,
dxf; shp, ASCII). Mozliwe jest dostarczenie w formie elektronicznej catego
zamodelowanego korytarza drogowego w formacie (dwg, dxf, lub ASCII, shp),

+ niwelety analizowanych drog wszystkich projektowanych elementéw wraz z weztami
- format (dwg, dxf).

IV.4.2. Opracowanie akustyczne w wersji elektronicznej powinno zawierac:
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+ Edytowalny projekt akustyczny wraz z plikami obliczeniowymi, ktére postuzyty do
zaprojektowania zabezpieczen akustycznych.

e Zabudowa z podziatem na zabudowe wrazliwg i niewrazliwg (dxf, dwg, shp);

e« MPZP (dxf, dwg, shp);

 Natezenie ruchu z podziatem na strukture rodzajowg osobno dla pory dziennej
i pory nocnej z rozbiciem na godzinowe natezenie ruchu (xls, pdf, doc);

+ Predkos¢ pojazdéw z podziatem na pojazdy lekkie i pojazdy ciezkie osobno dla pory
dziennej i pory nocnej (xlIs, pdf, doc).

« Zabezpieczenia akustyczne powinny posiadac szczegdtowqg inwentaryzacje na rysunkach
z jednoznacznie okreslong dtugoscig i wysokoscig oraz rodzajem ekranu akustycznego
i przyjetymi parametrami do obliczen (izolacyjnos$¢, pochtanialnosé) (shp, dwg, dxf),

 Numeryczny model terenu (NMT) zawierajqcy okoliczny teren wraz z zaprojektowanym
korpusem drogowym (dxf, ASCII osobne pliki dla punktéw linii wysokosci itp., shp, dwg),

« Osie 3D drogi analizowanej, tacznic na weztach oraz drdg poprzecznych uwzglednionych
w analizie akustycznej (dxf, ASCII osobne pliki dla punktow linii wysokosci itp., shp ),

« Zagospodarowanie terenu - tereny: lesne, rolnicze, zabudowa, i tp.(dxf, dwg, shp),

+ Raport oddziatywania inwestycji na srodowisko (doc i pdf),

+  Wykaz punktow receptorowych dla ktérych zostaty przeliczone poziomy hatasu przy
zabudowie, terenie chronionym - format (dxf, dwg, shp),

+ Izofony z dopuszczalnymi poziomami dzwieku dla wszystkich horyzontow czasowych, dla
dnia i nocy oraz w przypadku nie stosowania zabezpieczen oraz ich zastosowania - format
(dxf, dwg, shp).

IV.5.Raport o oddzialywaniu na srodowisko do wniosku o wydanie decyzji budowanej
(decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji / pozwolenie na budowe)

Zawarto$¢ ROS sporzadzanego w ramach postepowania o wydanie pozwolenia na budowe
lub ZRID okre$la art. 67 ustawy OOS. ROS na etapie ponownej oceny powinien zawieraé
informacje, o ktorych mowa w art. 66, okreslone ze szczegdtowoscig i doktadnoscig odpowiednio
do posiadanych danych wynikajacych z projektu budowlanego i innych informacji uzyskanych po
wydaniu decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzji m.in. pozwolenia
wodnoprawanego czy decyzji o ustaleniu lokalizacji, jezeli byty juz dla danego przedsiewziecia
wydane oraz okresla¢ stopien isposob uwzglednienia wymagan dotyczacych ochrony
$rodowiska, zawartych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach, m.in.
pozwoleniu wodnoprawnym i decyzji o ustaleniu lokalizacji (decyzja o ustaleniu lokalizacji
autostrady, decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej), jezeli byty juz dla danego
przedsiewziecia wydane. Zawarto$¢ ROS oraz jego szczegdtowosé powinna by¢ kazdorazowo
dostosowana do uwarunkowan srodowiskowych danej inwestycji. Podobnie szczegétowos¢ analiz
jak rowniez skala map powinna uwzglednia¢ istniejgce zagospodarowanie terenu, czy
wystepowanie obszaréw cennych przyrodniczo.

Zasadniczo zakres raportu do wydania pozwolenia na budowe/zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej jest taki sam jak raportu do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zmianie powinna ulega¢ szczegdétowos¢ analiz oraz prezentacji wynikdw na zatacznikach
graficznych. Dodatkowym elementem ROS powinien by¢ rozdziat zawierajacy analize stopnia
i sposobu uwzglednienie wymagan ochrony Srodowiska zawartych w DSU i innych decyzjach
wydanych dla przedsiewziecia. ROS powinien koncentrowac sie na ewentualnych zmianach
poczynionych w projekcie budowlanym wzgledem wydanej decyzji Srodowiskowej.

Ponizej wymieniono elementy raportu wymagane na tym etapie.

IV.5.1. Zakres raportu o oddzialywaniu na srodowisko
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Raport powinien wyjasniac, dlaczego sporzadzana jest ponowna ocena oraz jakie nowe
informacje o inwestycji sq dostepne na tym etapie. Wszystkie zawarte w nim dane powinny by¢
0 szczegotowosci projektu budowlanego

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, sporzadzany w ramach oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko na etapie wydawania pozwolenia na budowe lub
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej powinien zawiera¢ informacje, takie jak
w raporcie do decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach (za wyjatkiem analiz stuzacych
wyborowi wariantu preferowanego), z tym ze, szczegdétowosc i doktadnos¢ powinna odpowiadac
posiadanym danym wynikajgcych z projektu budowlanego i innych informacji uzyskanych po
wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzji, ktére byty juz dla danego
przedsiewziecia wydane. Powinien tez okresla¢ stopien i sposdb uwzglednienia wymagan
dotyczacych ochrony srodowiska, zawartych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i
innych decyzjach, ktore byly juz dla danego przedsiewziecia wydane. Raport powinien opisywac
wariant juz wybrany do realizacji na etapie decyzji srodowiskowej oraz zawiera¢ doktadne
uzasadnieniem wyboru tego wariantu. Warianty analizowane na wczesniejszym etapie oraz opis
dlaczego zrezygnowano z ich realizacji powinny stanowi¢ skrocong informacje w tym wzgledzie
na potrzeby powtdrnego raportu.

Spis zrodet, z ktorych korzystano podczas jego opracowywania

« wykorzystane zrddta powinny by¢ adekwatne do etapu opracowywania dokumentacji,
wykonawcy raportu do wydania ZRID lub pozwolenia na budowe powinni czerpac informacje
z projektédw budowlanych, projektéw architektoniczno-budowlanych, dokumentacji
hydrogeologicznych, operatéw wodnoprawnych, projektu zagospodarowania zieleni itp.

+ wymagane zataczenie do raportu projektu budowlanego, projektu zieleni, projektu
zagospodarowania terenu, rysunkow zagospodarowania przejs¢ dla zwierzat

I) Opis przedsiewziecia
Opis przedsiewziecia powinien odnosic¢ sie do wariantu wybranego do realizacji oraz wariantu 0
i zawierac:

1. Cel realizacji przedsiewziecia

2. Lokalizacje przedsiewziecia

3. Charakterystyke planowanego przedsiewziecia
a) Opis przedsiewziecia:

« powinien by¢ duzo bardziej szczegétowy niz na etapie DSU i odnosi¢ sie do rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym,

« podawac szczegdtowe parametry techniczne i geometryczne inwestycji np.: parametry
obiektow inzynierskich przyjete typy weztow,

« wskazywac zmiany dokonane w stosunku do opisu przedsiewziecia np.: zmiany niwelety,
zmiany parametrow lub lokalizacji obiektow inzynierskich.

b) Opis warunkéw wykorzystania terenu w fazie budowy i eksploatacji:

« na tym etapie powinny by¢ podane uszczegdtowione informacje o zajetosci terenu
w fazie budowy i eksploatacji, ilos¢ koniecznych wyburzen, przewidywanej diugosci
trwania okresu budowy,
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« wykaz wszystkich dziatan koniecznych do realizacji inwestycji (odwodnienia,
przebudowa ciekow itp.) oraz zwigzanych z jej eksploatacjq wraz z krétkim opisem
technologii robot.

c) Opis przewidywanych wielkosci emisji w trakcie realizacji i eksploatacji obiektu drogowego

5. Informacje o uwzglednieniu inwestycji w strategicznych planach i programach oraz
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego*

IT) _Charakterystyka stanu istniejgcego zagospodarowania i uzytkowania terenu
Nalezy sprawdzi¢, czy scharakteryzowano stan istniejacy w rejonie przedsiewziecia. W ROS na
etapie ponownej oceny powinny znalez¢ sie informacje o:

« aktualnym zagospodarowaniu i ewentualnych jego zmianach od czasu sporzadzenia ROS
na etapie DSU

« zmianach kwalifikacji terenédw w wyniku zatwierdzenia miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego itp.

III)  Opis analizowanych wariantéw
1. Krétka informacja o wariantach analizowanych na wczesniejszych etapach przygotowywania
inwestycji (STES I, Studium Korytarzowe, ROS do DSU).

2. Opis i szczegdtowe analizy wykonane dla wariantu wybranego, dla ktérego zostata wydana
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach*

3. Opis wariantu 0 (wariant bezinwestycyjny) polegajacy na zaniechaniu realizacji inwestycji*

« opis wariantu 0 powinien uwzglednia¢ zaréwno opis S$rodowiska jak i skutkdow
zaniechania realizacji inwestycji

« pozostawienie catosci ruchu na istniejgcej drodze powoduje kumulacje negatywnych
oddziatywan

4. Analiza wariantdw technicznych, technologicznych, organizacyjnych

« ze wzgledu na to, iz lokalizacja przedsiewziecia zostata wybrana na tym etapie mozliwa
jest analiza tylko wariantow technicznych, technologicznych i organizacyjnych, analiza jest
konieczna w przypadku gdy na poprzednim etapie analiz nie rozpatrywano wariantéw
lokalizacyjnych

+ wskazane jest, aby analiza wariantow technicznych i technologicznych rozpatrywana byta
nawet jezeli na poprzednich etapach wariantowano lokalizacyjnie co pozwoli na
optymalizacje oddziatywania inwestycji na srodowisko oraz spetni wymdg wariantowania
naktadany przez 00S

IV) Opis elementédw S$rodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania
planowanego przedsiewziecia
W zasadzie opis uwarunkowan s$rodowiskowych moze wykorzystywacé informacje
zamieszczone w raporcie do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ale powinny zostac
one uaktualnione i uszczego6towione. Szczegdlnie wazne jest wskazanie ewentualnych zmian
w srodowisku przyrodniczym (np.: stworzenie nowych obszaréw chronionych, powstanie
w poblizu inwestycji nowych obiektow ucigzliwych dla srodowiska).
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Opis elementow Srodowiska powinien:

H wWN

16.
17.
18.

19.
20.

V)

« dotyczy¢ wariantu wskazanego do realizacji w DSU

« wskazywac doktadnie lokalizacje obszaréw chronionych, urzgdzen ochrony srodowiska
itp.: (nie powinien zawiera¢ wyrazen: okoto, w poblizu, w bliskiej odlegtosci)

« uwzglednia¢ tendencje zmian zachodzacych w $rodowisku

« zawiera¢ waloryzacje $rodowiska przyrodniczego na przebiegu poszczegdlnych
wariantéow

Rzezba terenu

Budowa geologiczna

Gleby

Wody powierzchniowe i podziemne

« opis powinien wykorzystywa¢ dane np.: z operatow wodno-prawnych, rozpoznania
warunkow gruntowo-wodnych

Flora i Fauna

+ opis moze wykorzystywac¢ dane np.: dotyczace ilosci drzew przeznaczonych do wycinki
Warunki klimatyczne

Powietrze atmosferyczne

Warunki akustyczne

Opis uwarunkowan spotecznych i warunkdéw zycia ludzi

Opis obszardw chronionych i obiektéw objetych ochrong

Opis istniejacych i projektowanych obszaréw Natura 2000

+ nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage, czy przedsiewziecie bedzie miato wptyw na nowe
projektowane obszary Natura 2000

Opis walorow krajobrazowych

Opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkow chronionych w tym zabytkow archeologicznych

+ wymagane jest podanie doktadnych odlegtosci od drogi

Oddziatywanie na srodowisko planowanej inwestyciji

Opis oddziatywania powinien spetnia¢ wymagania jak dla DSU i zawieraé ponizsze zagadnienia:

1.

Prognozy pozwalajace na okreslenie oddziatywania inwestycji na $Srodowisko (emisja i imisja)

« prognozy oddziatywania na klimat akustyczny, stan aerosanitarny oraz Srodowisko
gruntowo-wodne powinny by¢ wykonane:

4) dla istniejacego uktadu drogowego

a) ocena stanu istniejgcego
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11.
12.
13.

14.

b) dla roku oddania do uzytkowania przy zatozeniu, ze inwestycja zostanie
zrealizowana

c) dla roku oddania do uzytkowania przy zatozeniu, ze inwestycja nie zostanie
zrealizowana

d) 5 lat po oddaniu inwestycji do uzytkowania - przy zatozeniu, ze inwestycja nie
zostanie zrealizowana

e) 5 lat po oddaniu do uzytkowania - przy zatozeniu, ze inwestycja zostanie
zrealizowana

5) dla wariantu inwestycyjnego
a) dla roku oddania inwestycji do uzytkowania

b) w perspektywie 5-10 lat (w zaleznosci od klasy drogi) od oddania inwestycji
do uzytkowania

*+ wymagane jest przedstawienie prognoz oddziatywania akustycznego
i zanieczyszczen powietrza w formie graficznej

« podanie prognozowanych ilosci wytwarzanych odpaddéw wraz z kodami
Oddziatywanie na gleby

« wykopy, nasypy, ewentualne powstawanie osuwisk
Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

« dokfadne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych, oddziatywanie na JCWP
i JCWPd, gtebokosci wystepowania wod gruntowych pozwala na bardziej szczegdtowe
okreslenie wptywu inwestycji niz na etapie DSU

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne i klimat (fqcznie z adaptacja przedsiewziecia do
przewidywanych zmian klimatu)

Oddziatywanie na warunki akustyczne

Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze (faune, flore, obszary chronione)
Oddziatywanie na krajobraz i uksztattowanie terenu

Oddziatywanie na zabytki i obiekty kulturowe

Opis oddziatywania na zdrowie i zycie ludzi

. Oddziatywanie skumulowane

Ocena oddziatywania inwestycji na obszary Natura 2000
Opis skutkow wystgpienia powaznych awarii

Opis przewidywanych skutkow dla $rodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia - opis oddziatywania wariantu 0

Okreslenie mozliwosci/braku mozliwosci transgranicznego oddziatywania na srodowisko
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VI) Opis dziatan zapobiegajacych i tagodzacych negatywne oddziatywanie inwestycji

na $Srodowisko

1. Opis dziatan majacych na celu zapobieganie i ograniczanie oddziatywan na srodowisko
w fazie budowy i eksploatacji

opis powinien zawiera¢ wykaz zastosowanych urzadzen ochrony srodowiska wraz
z ich uzasadnieniem (lokalizacje i doktadne parametry przejs¢ dla zwierzat, odcinki
kanalizacji szczelnej, rowow trawiastych, lokalizacje osadnikow, separatoréw substancji
ropopochodnych, zbiornikéw retencyjnych, lokalizacje zastawek awaryjnych, lokalizacje
i parametry ekranow akustycznych, lokalizacje, szeroko$¢ i sktad gatunkowy pasow
zieleni izolacyjnej itp)

wymagane jest wskazanie szczegotowych kilometrazy i parametrow zaprojektowanych
rozwigzan

opis dziatan minimalizujagcych powinien okreslaé, czy zaprojektowane urzadzenia
ochrony S$rodowiska beda zabezpiecza¢ w sposdb wystarczajacy srodowisko przed
negatywnym wptywem drogi (zapewnig zachowanie norm) oraz wskazywac ich
skutecznos¢

w odniesieniu do przejs¢ dla zwierzat nalezy skontrolowac ich zagospodarowanie (suche
potki w przepustach muszg mieé potgczenie z terenem)

w przypadku gdy zalecane jest wykonanie stref ekotonowych nalezy przedstawic
uzgodnienia nadle$nictwem, gdyz czesto nadlesnictwa wykonujg je w ramach wiasnych
zadan

nalezy zwrdéci¢ uwage czy zalecenia z raportu dotyczace nasadzen sg zgodne
z projektem zagospodarowania zieleni ( do nasadzen powinny by¢ wykorzystane rodzime
gatunki)

wskazane jest zamieszczenie zalecen odnosnie nadzoru przyrodniczego na etapie
budowy, oraz przeniesienia chronionych gatunkéw przed wjechaniem sprzetu na plac
budowy (Inwestor musi uzyska¢ zezwolenie na zniszczenie jak réwniez przeniesienie
gatunkow chronionych raport powinien weryfikowac potencjalne miejsca rozrodu ptazéw
i na tej podstawie formutowac zalecenia do zabezpieczenia placu budowy

zalecenia do projektu wykonawczego - zalecenia odnosnie technologii robdt
lub materiatéw, z ktérych majg by¢ wykonane urzadzenia ochrony $rodowiska
(np.: ekrany akustyczne), zalecenia dotyczace lokalizacji zapleczy budowy
uwzgledniajace zidentyfikowane obszary wrazliwe

2. Opis dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza
negatywnych oddziatywan na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralnos$¢ tego obszaru

kompensacja przyrodnicza moze by¢ wykonana tylko w przypadku, gdy stwierdzono
znaczace negatywne oddziatywanie na przedmiot i cele ochrony obszaru N2000
po zastosowaniu $srodkéw minimalizujgcych i nie ma rozwigzania alternatywnego

raport powinien zawierac¢ szczego6towy harmonogram kompensacji przyrodniczej

3. Okreslenie zatozen do ratowniczych badan stanowisk archeologicznych i innych zabytkdéw
znajdujacych sie na obszarze planowanego przedsiewziecia, sposobu zabezpieczenia
istniejgcych obiektow zabytkowych oraz ochrony krajobrazu kulturowego

4. Propozycja monitoringu srodowiska
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propozycja monitoringu $rodowiska powinna szczegdtowo okresla¢ cel monitoringu,
zakres, czestotliwo$¢ wykonanych pomiardw, badan i by¢ adekwatna
do zidentyfikowanych zagrozen i wrazliwosci srodowiska. W rozdziale dotyczacym
monitoringu $rodowiska powinno zosta¢ wyraznie wskazane, czy szczego6towe analizy
wykonane na etapie projektu budowlanego potwierdzajg konieczno$¢ monitoringu
srodowiska zaleconego na poprzednim etapie. Dodatkowo nalezy stwierdzi¢, czy
w projekcie budowlanym zaszty znaczace zmiany powodujace wieksze negatywne
oddziatywanie inwestycji niz to przewidywano na poprzednim etapie analiz.

5. Analiza porealizacyjna

ROS powinien okreélaé zakres analiz koniecznych do wykonania ze wzgledu
na prognozowane przekroczenia dopuszczalnych norm

analiza porealizacyjna powinna wskazywac zakres badan, metody badawcze oraz
konkretne punkty, w ktorych nalezy przeprowadzi¢ pomiary, obserwacje itp.

6. Obszar ograniczonego uzytkowania

koniecznos$¢ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania moze by¢ stwierdzona
w wyniku wykonania analizy porealizacyjnej w przypadku, gdy nie ma mozliwosci
zabezpieczenia terenu przed przekroczeniem norm

7. Analiza konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem

VII) Opis metod prognozowania

Metody oceny powinny by¢ tak dobrane, aby pozwalaty na pordwnanie wynikow
z wartosciami dopuszczalnymi. Opis metod prognozowania powinien zawierac:

1. Opis metody prognozowania natezen ruchu

prognoza ruchu powinna by¢ wykonana dla catosci drogi, wiec wymaga uzgodnienia
z wykonawcami raportow dla dalszych odcinkéw inwestycji

2. Opis metody prognozowania hatasu oraz przyjetych zatozen

wymaga sie, aby wskazano zatozenia do prognozowania hatasu (przyjete natezenia
ruchu, predkos¢ pojazdow, siatka obliczen itp.)

nalezy poda¢ nazwe wykorzystanego programu komputerowego
prognozy hatasu powinny by¢ wykonane na numerycznym model terenu

krok obliczen powinien by¢ dostosowany do etapu wykonywania raportu
oraz klasyfikacji terendw (na etapie decyzji budowlanej powinien wynosi¢ nie wiecej niz
10 m, optymalnie 25m, bardziej zageszczona siatka obliczen powinna
by¢ zastosowana w obszarach chronionych akustycznie z istniejaca zabudowaq)

prognozy powinny by¢ wykonane na calym przebiegu inwestycji (nie mogq byc¢
wytacznie w obszarze zabudowanym)

3. Opis metody prognozowania zanieczyszczen powietrza oraz przyjetych zatozen

wymaga sie, aby wskazano metode oceny emisji oraz metode wykorzystang
do prognozowania rozprzestrzenienia zanieczyszczen i krotko jg scharakteryzowacd

wymaga sie, aby okreslono zatozenia do wykonanych prognoz
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4. Opis metody prognozowania zanieczyszczen w wodach sptywajgcych z drég oraz przyjetych
zatozen

5. Opis metody szacowania prawdopodobiefnstwa wystgpienia powaznej awarii
6. Opis metody wykonania inwentaryzacji przyrodniczej

« wskazanie okresu, czestotliwosci wizji terenowych, metody wykonania inwentaryzacji,
obszaru objetego inwentaryzacja, jaki zespot specjalistow wykonat inwentaryzacje

VIII) Opis trudnosci wynikajacych z niedostatkdw techniki i luk we wspétczesnej wiedzy
Opis trudnosci w sporzadzaniu raportu jest waznym elementem ROS, jednak bardzo czesto
pomijanym. Powinien odnosic¢ sie do:

« niepewnosci wynikajacych z przyjetych metodyk prognozowania oddziatywania inwestycji
na $rodowisko

« braku danych, braku rozpoznania oddziatywan na srodowisko

« raport sporzadzany na etapie ponownej oceny bazuje na wiekszej ilosci informacji
o inwestycji (istnieje projekt budowlany) oraz mozna wykonac¢ bardziej szczegdtowe
analizy pozwalajace na stwierdzenie skutecznos$ci zastosowanych rozwigzan
w zwigzku z tym niepewnosci na tym etapie jest mniej

IX) Stopien i sposéb uwzglednienia wymagan ochrony $rodowiska zawartych w decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzjach

W ROS na etapie ponownej oceny powinien by¢ stworzony odrebny rozdziat zawierajacy analize

i ocene wymogow zawartych w DSU i innych wydanych decyzjach (nalezy wyszczegdlni¢ jakie

decyzje zostaty wydane dla danego przedsiewziecia)

1 Ocena stopnia i sposobu spetnienia wymogdw DSU
. analiza kazdego warunku natozonego w DSU

« okreslenie, czy warunek zostat spetniony w projekcie budowlanym Iub moze by¢ spetniony
na etapie budowy oraz w jaki sposob

« w przypadku gdy warunek nie zostat spetniony wyjasnienie przyczyny
2 Ocena stopnia i sposobu uwzglednienia wymogdw innych decyzji
e pozwolenia wodnoprawnego

+ decyzji lokalizacyjnej (decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, decyzji o ustaleniu
lokalizacji drogi krajowej)

X) Whnioski i zalecenia wynikajgce z przeprowadzonych analiz
Podsumowanie powinno zawierac:

+ podsumowanie informacji o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko
 wykaz zmian w projekcie budowlanym w stosunku do wymogéw DSU

+ okreslenie zalecen ochrony srodowiska na etapie budowy i eksploatacji
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XI) Zataczniki graficzne
Raport powinien zawiera¢ prezentacje graficzng analizowanych uwarunkowan, oddziatywan
i proponowanych rozwigzan w tym:

1

mape orientacyjng z przebiegiem wszystkich analizowanych wariantéw (wyodrebni¢ warianty
analizowane na poprzednich etapach analiz)

mapy uwarunkowan srodowiskowych
Powinny zawiera¢ ponizsze informacje:

+ sposob uzytkowania terenu (rolne, lesne, =zabudowy), wskazanie obszarow
wymagajacych ochrony akustycznej

e obszary chronione, w podziale na kategorie wymienione w ustawie o ochronie przyrody
w tym projektowane i istniejgce obszary Natura 2000,

+ granice GZWP, JCWP i JCWPd oraz stref ochronnych uje¢ wodnych
« zloza surowcdw oraz granice obszardw i terendw gorniczych

e rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) itp.

+ kilometraz wariantu, ewentualnie alternatywne rozwigzania weztow
e zabytki w tym archeologiczne

« skala i legenda (skala map dobrana tak, aby informacje na mapach byly czytelne -
w zaleznosci od skali inwestycji, analizowanego zagadnienia, oprécz map zawierajacych
szczegbtowqg analize uwarunkowan srodowiskowych wzdtuz wszystkich analizowanych
wariantow, wymagane jest zataczenie mapy pokazujacej inwestycje
na tle obszaréw chronionych w tym obszaréw N2000 réwniez w szerszej skali)

mapy inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej

e typy siedlisk przyrodniczych oraz zinwentaryzowane chronione gatunki z podziatem
na chronione na podstawie przepiséw europejskich i krajowych

e korytarze migracyjne zwierzat

mapy oddziatywania akustycznego inwestycji

Powinny przedstawiac:

e aktualny klimat akustyczny na istniejacej drodze krajowej

« klimat akustyczny na istniejacej drodze/ sieci drog w przypadku realizacji inwestycji oraz
zaniechania realizacji inwestycji w perspektywach przyjetych dla wariantu
inwestycyjnego

- rok oddania do uzytkowania,
- w perspektywie 5 lat po oddaniu do uzytkowania

« zasieg ponadnormatywnego poziomu hatasu dla wariantu dla ktérego sporzadzono
projekt budowlany w perspektywach

- rok oddania do uzytkowania
- w perspektywie 5-10 lat (w zaleznosci od klasy drogi) po oddaniu

do uzytkowania
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e wymagane jest przedstawienie, co najmniej izofon ponadnormatywnego poziomu hatasu
wyznaczajacych najwiekszy zasieg oddziatywania inwestycji (najczesciej izofona nocna)

e wymagane jest przedstawienie zasiegu ponadnormatywnego poziomu hatasu przed
i po zastosowaniu zabezpieczen akustycznych we wszystkich powyzszych horyzontach

+ krok obliczen optymalnie 2-5 m w zaleznosci od charakteru zagospodarowania terenu,
predkos$¢ pojazdow przyjeta do prognozowania powinna byc¢ zréznicowana dla obszaréow
zabudowanych (ograniczenia predkosci) oraz niezabudowanych

« przebieg izofon powinien by¢ ciggty i uginac sie na przeszkodach terenowych

« skala map odpowiednia dla projektu budowlanego 1:1000-1:2000 (1:5000 jezeli jest
czytelna), (skala map powinna by¢ dostosowana do potrzeb, charakteru inwestycji,
uwarunkowan przyrodniczych

5 mapy emisji zanieczyszczen
Powinny przedstawiac:

e dopuszczalne jest przedstawienie zasiegu izolinii substancji wyznaczajgcej najwiekszy
zasieg ponadnormatywnego oddziatywania zanieczyszczen

e perspektywy prognoz jak dla map oddziatywania akustycznego
6 mapy urzadzen ochrony srodowiska

e powinny zawierac przejscia dla zwierzat, nasadzenia zieleni, ekrany akustyczne, zbiorniki
retencyjne, itp.

XII) Struktura opracowania i jako$¢ prezentacji danych
« wymogi jak dla ROS na etapie DSU.

konieczny w ROS dodatkowy rozdziat z analiza spetnienia wymogéw z DSU

XIII) Streszczenie
« wymogi jak dla ROS na etapie DSU

streszczenie powinno podobnie jak raport odpowiadac¢ szczegdétowosci projektu budowlanego
i wskazywac rozwigzania techniczne.

V. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

V.1. Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono
w czesci A. OPZ.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko podlega opiniowaniu przez Wydziat
Ochrony Srodowiska stosownego Oddziatu Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
i uzgodnieniu przez Departament Srodowiska Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
w Warszawie.

Na potrzeby opiniowania Wykonawca przedkiada po dwa egzemplarze opracowania w formie
papierowej i elektronicznej.

Przed ztozeniem wniosku do organu o wydanie decyzji administracyjnej Wykonawca uwzgledni
w tresci raportu uwagi wniesione na etapie jego weryfikacji przez Oddziat Generalnej Dyrekcji
Drdég Krajowych i Autostrad w i Departament Srodowiska Generalnej Dyrekcji Dréog Krajowych
i Autostrad w Warszawie.
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Wykonawca uzupeini opracowania na kazdorazowe wezwanie wfasciwego organu
administracyjnego.

V.2. Dokumenty z przebiegu projektu

W trakcie opracowywania Raportu Wykonawca i Zamawiajacy tworzg dokumenty projektu, ktére
stanowig dokumentacje przebiegu tego procesu i dokumentacje kontroli przeprowadzonych
przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Dokumenty projektu to:
- notatki i protokoty ze spotkan i wizyt roboczych,
- korespondencja pomiedzy przedstawicielami Zamawiajacego a Wykonawca,

- korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi (na biezgco przekazywana do wiadomosci
Zamawiajgcego).

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedq zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

VI. Przepisy prawne
Ustawy

[1]Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (pz u. z 2011 r,
nr 163, poz. 981 Z pOZniejszymi zmianami).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414
z pézniejszymi zmianami).

[3]Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéow rolnych i lesnych (Dz. U.
z 1995 r., nr 16, poz. 78 z pozniejszymi zmianami).

[4] Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest
(Dz. U. 21997 r., nr 101, poz. 628).

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62,
poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (pz.u.z2013r.nro, poz. 21 z pézniejszymi

zmianami) .

[7] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 r., nr 115, poz. 1229
z pézniejszymi zmianami).

[8] Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych
(Dz. U. 22002 r., nr 199, poz. 1671 z pdzniejszymi zmianami).

[9] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég krajowych (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 721
z pézniejszymi zmianami).

[10] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

[11] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz.
880 z pozniejszymi zmianami).

[12] Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. 0 zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2005 r., nr 10, poz. 72).

[13] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
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[14]

oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 r., nr
0, poz. 1211).

[15] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku ze
wzmocnieniem narzedzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., nr 0, poz. 774).
Rozporzgdzenia
[16] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43. poz. 430 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63. poz. 735 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2014 r., nr 0, poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw
jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. z 2002 r., nr 165, poz. 1359).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 pazdziernika 2002 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody $rddlagdowe bedace srodowiskiem zycia
ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 176, poz. 1455).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16 poz. 87).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajow
wynikéw pomiarow prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drdg, linii kolejowych,
linii tramwajowych, lotnisk oraz portéw, ktdre powinny by¢ przekazywane wtasciwym
organom ochrony $rodowiska, oraz terminéw i sposobow ich prezentacji (Dz. U.
z 2003 r. nr 18, poz. 164).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobow i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkdw,
w ktorych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. z 2004 nr 128, poz. 1347).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397).
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[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagan
jakosciowych dla paliw ciektych (Dz. U. z 2008 r. nr 221, poz. 1441 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie
rodzajow i warunkow stosowania $rodkow, jakie mogg by¢ uzywane na drogach
publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., nr 230, poz. 1960).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpadow moze przekazywac osobom fizycznym
lub jednostka organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz. U. z 2006 r. nr 75, poz. 527).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu S$ciekbw do woéd lub ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.
z 2014 r. nr 0 poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61 poz. 417
Z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120 poz. 826
z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéow hatasu w Srodowisku (Dz. U.
z2012r., nr0, poz.1109).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomdw w Srodowisku substancji lub energii
przez zarzadzajacego droga, linig kolejowq, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem
(Dz. U. z 2011 r. nr 140, poz. 824).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz. 1031).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriéw
i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. z 2008 r. nr 143, poz. 896).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2014, poz. 1348);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014, poz. 1408
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TOM IV

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH (TER)
(oddzielny plik)
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