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Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciqgu drogi krajowej nr S11 na odcinku Zlotkowo —
autostrada A2 iw ciqgu drogi krajowej nr S5 w rejonie wezta ,, Gluchowo” autostrady A2
ETAP [ —S11 od wezla ,,Swadzim” — kim 13+068,00 do wezta ,, Gluchowo” — ki 25+693,57 oraz
S5 w rejonie wezla ,, Gluchowo” — od km 0+000,00 do km 1+605,00 o lqcznej di. 14,23 kn
Projekt Wykonawczy. Tom 15/03. Miejsca Obstugi Podroznych/Telekomunikacja. Rewizja 00
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Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciqgu drogi krajowej nr S11 na odcinku Ztotkowo —

autostrada A2 i w ciqgu drogi krajowej nr S5 w rejonie wezta ,, Gluchowo™ autostrady A2
ETAP I—S11 od wezla ,,Swadzim” — km 13+068,00 do wezita ,, Gluchowo” — kin 25+693,57 oraz
S5 w rejonie wezla ,, Gluchowo” — od km 0+000,00 do km 1+605,00 o tqcznej db. 14,23 km
Projekt Wykonawcezy. Tom 15/03. Miejsca Obstugi Podréinych/Telekomunikacja. Rewizja 00

1. Czes¢ ogodlna

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.6.

1.6.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zachodniej obwodnicy Poznania. Przedmiotem
niniejszego opracowania jest budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie MOP
Paledzie 1 Skorzewo, ktorej celem jest podiaczenie stacji telefonicznych do publicznej
sieci telekomunikacyjnej. Kanalizacja kablowa obejmowaé bgdzie oba MOP’y

. Podstawa opracowania

Podstawami opracowania s3:
- Umowa nr z inwestorem nr 131/2005/9/K/2005
- Warunki techniczne TP S.A. Pion Sieci;
- Uzgodnienie migdzybranzowe;
- Dane zebrane w terenie

Operator

W bezposrednim sgsiedztwic MOP nie ma Zzadnej infrastruktury telekomunikacyjnej
pozwalajgcej na podiaczenie stacji telefonicznych bez inwestycji wykraczajace) poza
linie rozgraniczajace. Najblizej projektowanych MOP’6w znajduje si¢ jedynie
infrastruktura kablowa Telekomunikacji Polskiej. Uzyskano od TP S.A. warunki
techniczne budowy przylacza telekomunikacyjnego. Na terenie MOP zaprojektowano
kanalizacj¢ kablowsg pozwalajaca na rozprowadzenie instalacji telefonicznych do
poszczego6lnych odbiornikow. Projektowana infrastruktura nie ogranicza wyboru
operatora 1 spetnia wszystkie w tym wzgl¢dzie wymagania.

Zakres prae
Zakresem prac objeto nastepujace elementy:

— Budowa kanalizacji kablowej 401 m
w tym studnie kablowe:
SKR-2 - 2 szt.
SKR-1 - 6 szt.

Calkowita dlugo$é trasowa prac wyniesie: 401 m

Szczegotowe zakresy prac zawarte bedg w przedmiarze robot.

Inwestor

Inwestorem budowy zachodniej obwodnicy Poznania, w tym rowniez Miejsc
Obstlugi Podroznych jest Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad Oddzial
w Poznaniu, ul. Gajowa 6, 60-815 Poznan.

Uzgodnienia

Trasy projektowanej kanalizacji kablowej naniesiono na planszg zbiorcza
zagospodarowania terenu 1 uzgodniono mig¢dzybranzowo. Projekty wykonawcze
w zakresie urzadzen poszczegoblnych operatorow podlegajq uzgodnieniu z wybranym
operatorem pod katem ustalenia punktu styku jego sieci (przylacza) z infrastrukturg
Inwestora.

Konsorcjum firm: Scott Wilson Sp. z 0.0., Arcadis Profil Sp. z o.o.




Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciqgu drogi krajowej nr S11 na odcinku Ztothowo —
autostrada A2 i w ciqgu drogi krajowej nr S5 w rejonie wezla ,, Gluchowo” autostrady A2
ETAP 1—S11 od wezta ,,Swadzim” — km 13+068,00 do wezla ,, Gluchowo” — kan 25+693,57 oraz
S5 w rejonie wezta ,, Gluchowo” — od km 0+000,00 do ki 1+605,00 o lqcznej di. 14,23 km
Projekt Wykonawczy. Tom 15/03. Miejsca Obstugi Podroznych/Telekomunikacja. Rewizja 00

2. Czesc¢ techniczna

2.1. Technologia przebudowy
2.1.1. Normy

Prace nalezy wykonywaé w oparciu o normy zaktadowe TPS.A.:
— ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego,
— 7ZN-96/TPSA-011 Kanalizacja kablowa,
— ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna,
— ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe,
— 7ZN-96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne,
— ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe,

2.1.2. Materialy i technologia

Do budowy kanalizacji kablowej =zastosowano rury RPP 110/3,5. Na
skrzyzowaniach z drogami i innym uzbrojeniem podziemnym zastosowano rury
7. zageszezonego polietylenu typu RHDPEp 110/6,3. Zastosowano studnie kablowe
typu SKR-1 oraz SKR-2. Przewiduje si¢ pokrywy studni typu cigzkiego, odporne
na uszkodzenia w przypadku najechania na nie przez pojazdy. Pokrywy powinny
by¢ osadzone na poziomie projektowanego terenu. Studnie wyposazone beda
w pokrywy zabezpieczajace przed ingerencja oséb nieuprawnionych.

W przypadku przejécia kanalizacji pod istniejacymi lub projektowanymi lecz
wybudowanymi juz drogami zastosowano metode bezwykopows — przewiert
sterowany lub przecisk. W przypadkach budowy drog tymczasowych, przewiduje
si¢ zabezpieczenie dodatkowymi rurami ostonowymi dwudzielnymi A120PS.

2.2. Uwagi koncowe

Szczegoly techniczne zamieszezone beda w projekeie wykonawcezym i uzgodnione
z wlascicielem uzbrojenia.

Wszelkie prace objgte ninigjszym  projektem nalezy wykona¢ zgodnie
7 obowigzujacymi normami 1 przepisami technicznym. Poniewaz na calym odcinku
obwodnicy wystgpuje wiele réznych instalacji (branz), prace ziemne w miejscu
skrzyzowan wykona¢ nalezy recznie. Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do
projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem 1 projektantem, a wprowadzone zmiany
nanie$¢ na odpowiednie rysunki.

Opracowal:

........... Bl

mgr inz. Przemystaw Iwanski

Konsorcjum _firm: Scott Wilson Sp. z o.0. , Arcadis Profil Sp. z o.o.




Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciqgu drogi krajowej rur S11 na odcinku Ztotkowo —
autostrada A2 i w ciqgu drogi krajowej nr S5 w rejonie wezla ,, Gluchowo” autostrady A2
ETAP I —S811 od wezta ,,Swadzim” — km 13+068,00 do wezta ,, Gluchowo” — km 25+693,57 oraz
S5 w rejonie wezla ,, Gluchowo” — od km 0+000,00 do km 1+605,00 o lqcznej di. 14,23 km
Projekt Wykonawczy. Tom 15/03. Miejsca Obshugi Podréznych/Telekomunikacja. Rewizja 00

3. Zalaczniki

3.1 Warunki TP S.A <, - pismo z dnia 28.03.2008
3.2. Uzgodnienie ZUDP Poznan (powiat) .......cccccoeeueenne - opinia nr 4355/2008
z dnia 01.12.2008

Konsorcjum firm: Scott Wilson Sp. z o.0., Arcadis Profil Sp. z o.o.




Telekomunikacja Polska

Pion Sieci i Platform Ustugowych Grupy TP
Obszar Eksploatacji w Poznaniu

ul. Bulgarska 55, 60-320 Poznan

tel.: 0 61 869 84 00

Scoit Wilson Spdétka z o.0. fax: 0 61 867 88 88
w Poznaniu www.tp.pl
Wptynetc dnia QQOL(ZW }5
Ldz. £A3Y .. 7at. ......... N
Rozdziemnik P04, PZL0. ...

Poznan, 28 marca 2008
Scott Wilson Ltd
ul. Chtapowskiego 29
60-965 Poznan

Numer pisma: TSSWPZEUPO - 286/LJ/08
Temat: warunki techniczne przytaczenia do sieci telefonicznej TP S.A obiektéw zlokalizowanych
w Miejscach Obstugi Podréznych w Paledziu i Skérzewie

W odpowiedzi na pismo nr PO/P20/PL28003/1692/2008 dotyczace warunkéw technicznych dla
przytaczy telekomunikacyjnych zasilajgcych obiekty zlokalizowane w Miejscach Obstugi
Podroznych w Paledziu i Skérzewie informujemy, ze
- MOP Paledzie jest oddalony od obiektu telekomunikacyjnego PALEDZIE/JL1A

o okoto 3 km (kanalizacja ok. 1,8 km doziemnie ok. 1,0 km )
- MOP Skoérzewo jest oddalony od obiektu telekomunikacyjnego SKORZEWO/JL1A

0 okoto 4,2 km (kanalizacja ok.1,4 km doziemnie ok. 2,8 km
Przytacza telefoniczne nalezy wybudowaé za pomocg kabla XzZTKMXpw o $rednicy 0,6-0,8 mm.

Szczegdtowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang
udzielone w Dziale Ewidencji Zasobdw Fizycznych ul. Butgarska 55 60-320 Poznan

tel. 061 8615 160

Projekt techniczny podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Obszar Eksploataciji w Poznaniu.
Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowig one zobowigzania TP S.A.
do wykonania przytaczenia do sieci teletechnicznej.

Przedmiotowe warunki sg wazne do dnia 28 wrzesnia 2008

Telekomunikacja Polska S.A. nie bierze odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania Inwestora
podjete w zwigzku z przedmiotowsa inwestycja.

Z powazaniem
, ) Seott Wilson
A ZGODSSSC QDPISY 7 ORYGINAREM
L in:, M‘z’éha% Jaworslei

Dyrektor Obszaru Eksploatacji w Poznaniu

Otrzymujg:

1. Adresat

2. TOK Region Zachodni
3. ala

_ "Telekomunikacja Polska Spdtka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18,
wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X/l Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681:REGON 0121 00784, NIP 526-02-50-995;
z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 106 319 723 z* |




Poznan, dnia 1.12.2008r.

) “% OPINIA 4355/2008

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt. 2 ustawy zdnia 17 maja 1989 ., Prawo gcodemnelkmlogmfcmc (Dz. U.z 2000 r. oy 100 poz. 10861 m-i20 poz. |263)ora7 § 20ust 1 Rozgorzadzenia Ministra R jin Regi 2
i Bulownictwa z dnia 2 kwieluia 2001 r. w sprawie peodeayinej ewidencji sicci nzhrojenia terenu oraz. zesy :j (Dz. U. nt 38 poz. 455).
Przedmiot uzgodnienia :  Plansza zbiorcza sieci uzbrojenia terenu

Budowa Zachodnicj Obwodnicy miasta Poznania w ciggu drogi Krajowej nr S11
na odcinku Ztothowo — autostrada A2 i w ciqgu drogi krajowej nr S5 w rejonie
wezda ,, Gluchowo” autostrady A2

ETAP I S11 od weda ,,Swadzim” - km 13+068,00 do wedda ,,Gluchoweo” - km
25+605,00 o lqcznej dl. 14/23 km

Dla: Scott Wilson Sp. z 0. o.
ul. Chlapowskiego 29 Scott Wilsen
60-963 Poznari 7A ZGODNOSC ORPISU 7 QRYGINALEM
Na zlecenie z dnia : 21.08.2008 r. Znal : ing ﬁif{z{/cha P awgrski
Data wptywu zlecenia do zespohu : 21.08.2008 r. - l

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje n/w obiekiu.

obreb Swadzim, Sady, Batorowo gmina Tarnowo Podgorneyobreb Zakrzewo, Skorzewn, Gotuski, Dabrowlka,
Dabrowa gmina Dopiewo; obreb Gluchowo, Chomecice gmina Komorniki
powiat poznarski woj. wielkopolskie

Uwagi i zalecenia: i ;
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN:
Uzgodniono przy zachowaniu warunkow OGP GAZ-SYSTEM o/Poznan nr OGP-TT-215-362-22/1637/2008 =z
dnia 20.11.08.
WIELKOPOLSKA SPOEKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0.

ODDZIAE, ZAKEAD DYSTRYBUCJII GAZU POZNAN:
Uzgadnia sig pismem TT 24-5000-102092/08 z dnia 21.08.08.

Szezegblowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych przekopow.

W poblizu sieci gazowej wykopy wykonywacé recznie. Skrzyzowania z siecia gazowa wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami PN-91/M-34501.
Zachowa¢ odleglo$ci normatywne od istniejacej sieci gazowej zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z30.07.2001 r. (Dz.U. ur 97 poz. 1055) z 11.09.2001 r. O terminie rozpoczgcia robot powiadomic
— Rozdzielnia Gazu w poznaii Potudnie ul. Glogowska 429, T. Lulka i Poznan Pélnoc

ul. Gdyfiska 47. J. Pieferck.

NETIA S.A.:

Uzgodniono pismem I..dz. 62/03/2006 7 dnia 28.03.2006 oraz E/W/08/371/KS z dnia 16.01.08.

TP S.A:

W zakresie telekomunikacji migdzymiastowej :

Uzgodnié branzowo w TP S.A. Szczegdlowy przebieg kabla nalezy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych
przekopow. (Udziat naszego przedstawiciela na odrebne zlecenie wykonawcy 1obot) Prace ziemne w strefie po
5m od osi kabla wykonywaé bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na czas wykonywania rob6t kabel w wykopie
zabezpieczyé. Skrzyzowanie, zblizenie 7 kablem wykonaé zgodnie z istniejacymi przepisami. O terminie
przystgpienia do robo6t powiadomié nasz Oérodek z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Zachowaé normatywne odlegtodci w pionie i w poziomie, w miejscu kolizji prace prowadzi¢ rgcznie, odkryte
urzadzenia teletechniczne zabezpieczy¢ 1 pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu robot.
O terminie rozpoczgcia prac powiadomié¢ Z.T. Poznan Miasto ul. Bulgarska 55.

Powiatowy Osrodek Dokumentacii Geodwyjnc_] lKartograﬁcmc;
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEY
G0-509 Poznad, vl. Jackowskicgo 18 tel.(051) 8410-627




Czes¢ telekomunikacyjna uzgodnié branzowo w TP S.A.

FENEA OPERATOR Sp.z 0. 0. :

Projekt techniczny czesci energetycznej uzgodnié branzowo. W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym
wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowaé normatywna odlegtosé. Przed
przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ si¢ w Pogotowin Energetyczuoym w Szamotutach i Opalenicy.
AQUANET:

Nie dotyczy. .

REGIONALNY WEZEL £.ACZNOSCI:

Bez uwag,.

7DP:

Uzgodni¢ w ZDP w Poznaniu ul. Ziclona 8. A6 Oﬁggﬁ)ﬁﬁ% ORVGINALEM
PUK EECZYCA:

Bez uwag,.

TP-KOM:

Pod wzglgdem przebudowy wod-kan uzgodni¢ branzowo z TP-Kom.
ZUK KOMORNIKI:

Projekt techniczny nalezy uzgodnié branzowo z ZUK Komorniki.
Zaklad Ushig Komunalnych Sp. z o. o. informuje, z¢ w celu uniknigeia wykonania przecisku pod
projektowana droga ekspresowa S11 w wezle WS 25 km 25+139,06 nalezy zaprojektowaé i ulozyé
stalowg, rurg ostonowa 273 mm pod calg szeroko$cia drogi w celu doprowadzenia sieci wodociggowej z
rury PE 160 mm w drodze Gluchowo - Gotuski nr ewid. gruntu 284/2.

GMINA DOPIEWO:

Bez uwag,

PRZEWODNICZACY ZESPOLU:

UWAGI I ZALECFENIA:

Uzgadnia sie rysunki nr 2.01-2.14 Na rys. 2.69 uwaga na istniejacq sie¢ kanalizacji sanitarnej w dzialce
133/1. Na rysunku 2.06 od ulicy Szkolnej, dokre§lono projekiowany kabel energetyczny ZUDP
4040/07. Dotaczono projekt kanalizacji sanitarnej ZUDP 1934/07.

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”

(Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia
na budowg do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej

(przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowigzuje si¢ wykonawcg prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych si¢ na
terenie realizowanej inwestycjl punktoéw osnowy geodezyjnej 1 punktéw granicznych ( Dz. U. Nr 30
poz. 163 art. 15.1).

W przypadku zniszezenia lub uszkodzenia w/w punktow, osoby odpowiedzialne za ochrong

i zabezpicczenic punktdéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegaja karze grzywny. ( Dz.
U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 7 po6zniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodunien Zespohu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

4. Stosownie do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia -
2001 r. uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii chyba, ze straci
wazno$é gdy zostanie zmieniona lub uchylona decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenn, zatwierdzeniu projekiu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe. ( Dz. U. Nr 38 poz. 455 ).

5. Nalezy uwzgledniaé uwagi zawarte w nzgodnieniach branzowych.

6. Integralng czesdeig opinii ZUDP jest mapa z naniesiona projektowang inwestycja wraz

7 pieczecia uzgodnienia.

7. Prace ziemne w poblizu istniejacych vrzadzen podziemnych wykona¢ recznie bez uzycia sprzgtn
mechanicznego.

8. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskac

w Urzedzie Gminy Komorniki, Gminy Dopiewo i Gminy Tarnowo Podgorne.

Przedlozony projekt zostat przez komisj¢ Zespohs uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz
informacji Zespolu dot. obowiqmj acych warunkéw do 1ea1izacji budowy.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinia techmczna( i nie zastgpuje pozwolenia na budowe
wydawanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Kopie opinii wraz z zatacznikiem mapowym nalezy udostepni¢ wykonawcy terenowemu.
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Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciqgu drogi krajowej nr S11 na odcinku Zlotkowo —
autostrada A2 i w ciqgu drogi krajowej nrr S5 w rejonie wezla ,, Gluchowo” autostrady A2
ETAP I~ 811 od wezla ,,Swadzim” — km 13+068,00 do wezta ,, Gluchowo” — ki 25+693,57 oraz
S5 w rejonie wezia ,, Gluchowo” — od km 0+000,00 do km 1+605,00 o tqcznej df. 14,23 km
Projekt Wykonawczy. Tom 15/03. Miejsca Obstugi Podréznych/Telekomunikacja. Rewizja 00

4. Tabele

4.1. Zestawienie materiatdw podstawowych

Konsorcjum firm: Scott Wilson Sp. z o.o. , Arcadis Profil Sp. z o.o.



Tabela 4.1.

Zestawienie podstawowych materialow
Budowa kanalizacji kablowej na MOP

Obwodnica zachodnia m. Poznania w ciggu drogi krajowej nr 11 odc. Ztotkowo — A2

Etap |
Lp. Nazwa Jedqostka llos¢
miary

1 2 3 4
1 |Rura RPP 110/5 m 154
2 |Rura RHDPEp 110/6,3 m 308
3 |Studnia kablowa zelbetowa SKR-1 z pokrywg typu PIOCH szt 6
4 |Studnia kablowa Zelbetowa SKR-2 z pokrywa typu PIOCH szt 2




Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciqgu drogi krajowej nr S11 na odcinku Ziotkowo —
autostrada A2 i w ciqgu drogi krajowej nr S5 w rejonie wezta ,, Ghichowo” autostrady A2
ETAP [—S11 odwezta ,,Swadzim” — km 13+068,00 do wezla ,, Gluchowo” — km 25+693,57 oraz
S5 w rejonie wezla ,, Gluchowo” — od km 0+000,00 do km 1+605,00 o lqcznej dl. 14,23 km
Projekt Wykonawczy. Tom 15/03. Miejsca Obslugi Podréznych/Telekomunikacja. Rewizja 00

5. Rysunki

5.1. Oznaczenia do rysunkow i schematow ........cceceeeeecercencncecieene rys. 00-00
5.2. Plan orientaCyjny ....cccoeeerrereerieerieeriesesieeeeeree e eeeesie e e eas e e 1rys. 01-00
5.3. Plan SYIUACTIIY .eocveveeierieieeieee et aeene s e esb e vsereees rys. 02-23
5.4. Schemat kanalizacji kablowej na MOP rys. 03-00

Konsorcjum firm: Scott Wilson Sp. z o.0. , Arcadis Profil Sp. z o.o.




Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciqgu drogi krajowej nr S11 na odcinku Ztotkowo —
autostrada A2 i w ciqgu drogi krajowej mr S5 w rejonie wezta ,, Gluchowo” autostrady A2
ETAP I S11 odwezla ,,Swadzim” — km 13+068,00 do wezta ,, Gluchowo” — km 25+693,57 oraz
S5 w rejonie wezla ,, Gluchowo™ — od km 0+000,00 do km 1+605,00 o lqcznej df. 14,23 km
Projekt Wykonawczy. Tom 15/03. Miejsca Obstugi Podroznych/Telekomunikacja. Rewizja 00

6. Przedmiar

Konsorcjum firm: Scott Wilson Sp. z o.0. , Arcadis Profil Sp. = o.o.




Przedmiar ZOP MOP Etap | telekomunikacja

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia ] im. | Poszcz | Razem
Budowa Zachodniej Obwodnicy Poznania Etap 1 - MOP telekomunikacja _ - .
_ 1|Budowa kanalizacji kablowej MOP Paledzie i Skérzewo (CPV 45232) e ) |
1.1(D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, |szt
grunt kategorii il
2 szt 2
RAZEM 2
1.2|D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, [szt
grunt kategorii Il
6 szt 6
RAZEM 6
1.3|D.01.03.04 |Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnio- |szt
nych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama
ciezka lub podwoijna lekka
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
1.4(D.01.03.04 |Budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEpP110/6,3 pod drogami i ulicami w [m
gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu, 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu
62 m 62,000
RAZEM 62,000
1.5{D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp110/6,3 w gr.kat.lll, 1 warstw.w cig- [m
gu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.
186 m 186,000
RAZEM 186,000
1.6(|D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej z rur RPP110/5,0 w gr.kat.lil, 1 warstw.w ciggu m
kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.
154 m 154,000
RAZEM 154,000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.




Lp. Wyszczegodlnienie Stan ) Stan Do
No Specification istniejacy pro;Iek_towany likwidacji
Existing stage Designing stage To eliminate
1 2 3 4 5
1 Linia kablowa kanatowa (Cable line in ducting) — 800 — =0 —)&)@
2 Linia kablowa doziemna (underground cable ling) | == + ==+ == = |  ———— —— > — - — X
3 4 3 4 3 4
Linia kablowa napowietrzna (overhead cable line)| @ \NNB 76 guatave) L aVaVaV ¥
60,0 60,0 60,0
3 4 3 4 3 4
4 Linia drutowa napowietrzna (overhead wire line) | ~@———@— -O= — O- o —<—0—
60,0 60,0 60,0
5 Ztgcze przelotowe (Direct joint ) —— —_——0 - - H—Q—¢

6 Ztacze rozgatezne (Branching joint ) } : : - = W

7 Rezerwa kabla (Reserve of cable) L - - W
8 9 8 9
. . " dt. 35,0
8 Ciag kanalizacji (Cable duct system) —A————— | 1 — | >«
il. otw. 4
8 550 9 L. . L. .
9 Kanalizacja wtérna (secondary ducting) o B Rewizja Typ modyfikacji Data | Imig i nazwisko
kanalizacja pierwotna kanalizacja wtorna
(primary ducting) (secondary ducting)
R o:wérwglrl( d ZAMAWIAIJTACY:
- . L . otwor zajety (Husy pipe
10 Przekroj kanalizacji (Cross section of duct system) Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

otwor projekt. o zajecia Oddzial w Poznaniu

(des. pipe for §sing)
or studni ul. Siemiradzkiego Sa,
11 |studnia kablowa (Cable wel) - dpen —m— = =2 60-763 Poznah
S ) s 15 JEDNOSTKA PROJEKTOW A:
12 Rozbu.dowa kanalizacji i studni = LIDER: KONSORCJUM FIRM PARTNER:
(Ducting and cable well to be extended) 143 143 ARCADIS PROFIL Sp.7 0.

A 120 PS A 120 PS Ul Putawska 182

. . . " . 6.0 6.0 Scott Wilson Sp. z 0.0. Sk
13 Zabezpieczenie kanalizacji lub kabli rurg é _ £ _ ul. Chiapowskiego 29 02-670 Warszawa _,”}AR€A@ES

ochronng (Ducting or cable protecting by pipe) BIURO WROCLAW Infrastruktura, $rodowisko, budownictwo

60-965 Poznan ul. Tarnogajska 18
50-512 Wroctaw

14 Glowica w skrzynce zewnetrznej (The head in 1A 1A Stadium Zadanie  BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA POZNANIA W CIAGU DROGI KRAJOWEJ

the outer box) 11 11 Projekt Wykonawczy NR S11 NA ODCINKU ZEOTKOWO - AUTOSTRADA A2 I W CIAGU DROGI KRAJOWEJ

NR S5 W REJONIE WEZLA ,,GLUCHOWO" AUTOSTRADY A2

Glowica w skrzynce wewnetrznej (The head in 1A _|:|_ 1A (PW) ETAP I-S11 0D WEZLA ,.SWADZIM" - KM 13+068,00 DO WEZLA ,GLUCHOWO" - KM 25+693,57 ORAZ

1 5 the inner bOX) —*_ W 1 —m]P]I'_ S5 W REJONIE WEZLA ,GLUCHOWOQ" - OD KM 0+000,00 DO KM 1+605,00 O LACZNEJ DL. 14,23 KM
A Nr tomu Temat opracowania
1A -
16 Puszka kablowa (The cable tin) T 1 ? 11 ‘ﬂIF]l 1 5 / 03 MIEJSCA OBSLUGI PODROZNYCH - TELEKOMUNIKACJA
Branza Tytut rysunku
17 Szafka kablowa (The cable cabinet) |2 |Z| M
Telekomunikacja (TC) OZNACZENIA DO RYSUNKOW I MAP
1A 28 1A AzB 1A A2B
18 Stup kablowy (The cable post) T q> T C{> 7 q]]) Stanowisko Tmic | nazwisko Nr upraw. Podpis Skala Nrrys. Nr gz,
R o . i E Projektant 00- 00
19 Stupek rozdzielczy (The distribution pillar) 1 11
Asystent Data

St K . SO M 1A projektanta Nrumovwy opracowania
20 upek oznaczeniowy SO ; Marker M X X -_— - 13172005 08.07.2008 -

(The indicated pillar; the marker) " Sprawdzajacy) o .

Abonent (The dsubscrib Zg{
2 1 ( & dsubscr er) @ Stadium Kilometraz Branza Nr obiektu Nr tomu Nr rysunku Nrrewizji | Biuro
22 |znacznik, marker (The marker) 0% R Pl PW TC | - [15/03][00-00] 00 [SW

Opracowano: wg wytycznych i norm ZN-95TPSA (Worked according to TP S.A. requirements and ZN-95 standards)




Nregz.

ZVv Apesisoine nbeio m jozém Aokloiupsi

Imi¢ i nazwisko

Aunub eojuelp —-——

00

Trata
opracowania
08.07.2008 r.

Nrrys.

¢S fomosaudsye 16oip
emopnq z nyzeimz m ysmy zezid ifoezijesai
op Aueizpimezid ,omoyanje), jozém *foid

fomosaidsya 1boip nberd m epedelsa

Data

suuiwb 16oup eokfeiuysi

R ARCADS e

SW

25000 | 01
Nr umnowy
131/2005

Skala

Nrrewlzfl | Biuro

N pyqunkis
00| 00

15/03 | 01

1

amojeimod 1boup aokfoiuis) —
¢S famosaudsye 16oip fomofejoy jiuy nBero m pinpeim

bmopnq z nyzeimz m ViMaago zezid ihezifeol ~ anjzpomsiom 16oip 8oklsiu)si
op Aueizpimezid ,omoyonie), 1ozém ‘fosd

Podpis

02-670 Warszawa
BIURO WROCLAW
ul. Tarnogajska 18
50-512 Wroctaw

BUDOWA ZACHODNIET OBWODNICY MIASTA POZNANIA W CIAGU DROGI KRAJOWE]

UL Putawska 182

amoleny 160ip 89bfoi)s| —— fomosaudsye iboip nbBero m jsndezid

60-763 Poznah
PROJEKTOW A:

Oddziat w Poznaniu
ARCADIS PROFIL Sp. z 0.0.

ul. Siemiradzkiego 5a,

PLAN ORIENTACYJNY

Nr upraw.
2234/02/1

WEKP/IE/0439/04

L LS nBEio m (GM) Aulfzioxzeq omorosdzo jozdm -fosd V@ ZV epensomne eokfoiuls ————

1253/98/U
WKP/IE/0431/04

Nr obleki

famoseaudsye iBoip nbera m jsow

NR. §5 W REIONIE WEZLA ,,GLUCHOWO" AUTOSTRADY A2
811 OD WEZEA ,SWADZIM" - KM 13-+068,00 DO WEZEA . GEUCHOWO" - KM 25+693,57 ORAZ

55 W REJONIE WEZLA ,,GLUCHOWO" - OD KM 0+000,00 DO KM 1+605,00 O LACZNE] DE. 14,23 KM

emopzefop 160ip suemoppefosd -

NR 511 NA ODCINEU ZEOTEOWD - AUTOSTRADA A2 I'W CIAGUDROGI ERAJOWE]

KONSORCIUMFIRM

Typ modyfikacji
ZAMAWIAJACTY:
Bravza

TC

Generalna Dyrekcja Drbg Krajowych i Autostrad

MIEJSCA OBSLEUGI PODROZNYCH - TELEKOMUNIKACJA

60-965 Poznath

L 1S nbeio m (Wm) Aulhzijoyzeq tozdm “foud

ul. Chiapowskiego 29

auzoezidod 16oip suemopjefosd --------- bmosaudsyo eboip peu pinpeim

Scott Wilson Sp. z 0.0.
Temat opracowania
Tytut rysunku
Kilometras

Zadanie
ETAPI -

JEDNOSTKA

Imie i nazwisko

GS emosaldsyo eboip euemopyofosd

PW

Przemystaw Iwanski
Michat Jaworski
Andrzej Dudzifiski

famosaidsyo 1boip nbeia m pinpeim

€IEIEIEIEIEY

yoAuzoipod 1bnisqo easfeiy ‘foid LLS BoIUPOMQO BIUPOYIRZ RUBMODIOOI] e

-VINdZOVNZO

LIDER
Projekt Wykonawezy
(FW)
15/03
Telekomunikacja (TC)

Rewizja
—,
E—

Asystent

Stadium

Nr tomu
Branza

Stanowisko

Projektant
projektanta
Sprawdzajacy
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