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Lp. Treść zapytania Wyjaśnienie

1
Wnosimy o wyłączenie z Czasu na Ukończenie czasu niezbędnego do 

sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie.

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 1.1.3.3 Szczególnych Warunków Kontraktu.

2
Wnosimy o przywrócenie pierwotnego brzmienia klauzuli. Obecna treść 

klauzuli ogranicza możliwość dochodzenia zasadnych roszczeń wykonawcy – 

w zakresie rozsądnego zysku.

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 1.9 Szczególnych Warunków Kontraktu.

3
Wnosimy o przywrócenie pierwotnego brzmienia klauzuli. Obecna treść 

klauzuli ogranicza możliwość dochodzenia zasadnych roszczeń wykonawcy – 

w zakresie rozsądnego zysku.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 2.1. Szczególnych Warunków Kontraktu.

4
Poprzez wykreślenie tego warunku Zamawiający uchyla się od obowiązku 

pomocy w procedurach związanych z załatwianiem stosownych pozwoleń. 

Wnosimy o przywrócenie tegoż warunku.

Zamawiajacy wyjaśnia, że nie usunął Subklazuli 2.2. w całości. Usunięto jedynie treść 

podpunktu (a).

5

Wnosimy o przywrócenie mocy obowiązującej wykreślonego czwartego 

akapitu Subklauzuli 3.1. Wskazujemy, iż kwestia uzgodnień pomiędzy 

Inżynierem a Zamawiającym jest kwestią niejako wewnętrzną i Wykonawca 

nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji wynikających z 

ewentualnego braku uzgodnienia.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 3.1. Szczególnych Warunków Kontraktu.

6

Wnosimy o dodanie postanowienia o treści „Koszt i czas potrzebny na 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę wszelkich uzgodnień, 

pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód, nie będą wliczone odpowiednio do Ceny 

Kontraktowej i Czasu na Ukończenie.”

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 4.1. Szczególnych Warunków Kontraktu. 

7

Wnosimy o wykreślenie z Subklauzuli 4.4. Warunków Szczególnych 

Kontraktu postanowień, zgodnie z którymi umowa z Podwykonawcą nie może 

zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych 

przez Podwykonawcę robót (Subklauzula 4.4. Szczególnych Warunków 

Kontraktu).

Zawarcie w Subklauzuli 4.4. Warunków Szczególnych Kontraktu 

postanowień, zgodnie z którymi umowa z Podwykonawcą nie może zawierać 

postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez 

Podwykonawcę robót należy uznać za nieuprawnioną ingerencję w treść 

stosunku zobowiązaniowego, którego Zamawiający nie jest stroną. 

Wykonawca bowiem ma prawo opisać w umowie 

z Podwykonawcą warunki odbioru, w taki sposób, że odbiór nastąpi dopiero 

w momencie dokonania tego odbioru przez Inżyniera. Wykonawca bowiem 

musi również zabezpieczyć się przed sytuacją, w której Inżynier 

zakwestionuje roboty, które były wykonywane przez Podwykonawcę. A zatem 

dopiero odbiór tych prac przez Inżyniera, oznacza że roboty te zostały 

wykonane należycie.

Rozwiązanie to jest optymalne z punktu widzenia organizacji robót, a przede 

wszystkim minimalizuje ryzyko sporów pomiędzy Wykonawcą, a 

Podwykonawcą, co do jakości wykonanych robót. Ponadto nie niesie za sobą 

żadnego ryzyka dla Zamawiającego w związku z uprawnieniem 

Zamawiającego do dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy zgodnie z 

art. 143c Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawców. Zamawiający nie zmienia 

treści Subklauzuli 4.4.

8

Wnosimy o przywrócenie oryginalnego brzmienia Subklauzuli 4.7. 

Wskazujemy w szczególności, iż punkty, linie i poziomy odniesienia, o 

których mowa w oryginalnym tekście Subklauzuli, stanowią opis przedmiotu 

zamówienia, a co za tym idzie ryzyko związane z właściwym określeniem 

punktów, linii i poziomów odniesienia powinno spoczywać na Zamawiającym.

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawców. Zamawiający nie zmienia 

treści Subklauzuli 4.7

9

Wnosimy o wykreślenie zdania: „Pozostałe dane Wykonawca uzyska we 

własnym zakresie", bądź doprecyzowanie rodzaju danych i okoliczności 

konieczności ich uzyskania, tak ażeby zakres świadczenia Wykonawcy było 

skonkretyzowany.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 4.1. Szczególnych Warunków Kontraktu. Dane 

przekazywane przez Zamawiajacego są wystarczajace dla realizacji celu. Jeżeli jednak 

Wykonawca uzna, że potrzebne są mu dodatkowe dane, winien uzyskać je we własnym 

zakresie.

10

Wnosimy o dodanie w Subklauzuli 4.13 Warunków Szczególnych Kontraktu, 

na końcu ostatniego zdania Subklauzuli 4.13., fragmentu o następującej 

treści: „nie dotyczy to przypadków, gdy Czas na Ukończenie Robót nie mógł 

zostać dochowany lub uległ przedłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy."Zamawiający w Subklauzuli 4.13. przerzuca w nieuzasadniony 

sposób całkowity koszt utrzymania istniejącego stałego dostępu do 

wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu 

Budowy przez cały okres trwania Robót. Jednocześnie wyłącza możliwość 

występowania z jakimkolwiek roszczeniem dot. Przedłużenia Czasu na 

Ukończenie, czy też zapłaty dodatkowego Kosztu z tego tytułu. Przy takiej 

treści rzeczonego postanowienia, Wykonawca musiałby już 

w ofercie skalkulować również ewentualne przesunięcie Czasu na 

Ukończenie. Do przesunięcia, czy też do niedotrzymania tego terminu może 

dojść z przyczyn zupełnie niezależnych od Wykonawcy. Takiego ryzyka 

Wykonawca nie jest w stanie oszacować i należycie skalkulować w swojej 

ofercie. Dlatego też Wykonawca 

w takiej sytuacji winien mieć możliwość ubiegania się w szczególności o 

zapłatę dodatkowego kosztu z tego tytułu, w sytuacjach gdy niedotrzymanie 

Czasu na Ukończenie lub jego przesunięcie nastąpiło z przyczyn nie leżących 

po stronie Wykonawcy.

Brak podstaw do nakładania na wykonawców takich obowiązków potwierdza 

również w swoich orzeczeniach sama Krajowa Izba Odwoławcza (KIO 

1083/13). 

Subklauzula 4.13. nakłada na Wykonawcę obowiązek  utrzymania istniejącego stałego 

dostępu do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu 

Budowy przez cały okres trwania Robót i określa, że z tego tytułu Wykonawcy nie jest 

uprawniony do żadnych roszczeń. Jednakże, subklauzula ta nie odbiera Wykonawcy 

prawa do roszczeń, jeżeli w w wyniku innych okoliczności wykonawca poniesie 

dodatkowy Koszt w zwiazku z  obowiązkiem  utrzymania istniejącego stałego dostępu do 

wszystkich nieruchomości.

11 Wnosimy o przywrócenie pierwotnego brzmienia podpunktu „b” Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 7.4. Szczególnych Warunków Kontraktu.

12

Wnosimy o wykreślenie podpunktu (d) z przedmiotowej Subklauzuli. 

Wskazujemy, iż Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za termin 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W zakresie bowiem tego 

zobowiązania, umowa między Zamawiającym a wykonawcą będzie miała 

charakter zlecenia, a więc umowy starannego działania. Wnosimy o 

uregulowanie, iż Wykonawca jest odpowiedzialny za złożenie kompletnego 

wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jednak samo 

uzyskanie decyzji nie powinno być warunkiem przejęcia Robót, a co za tym 

idzie proces wydawania decyzji powinien znajdować poza Czasem na 

Ukończenie.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 8.2. Szczególnych Warunków Kontraktu.

13

Wnosimy o potwierdzenie, iż ryzyko niesprzyjających warunków 

klimatycznych, 

o którym mowa w niniejszej Subklauzuli, a które są ryzykiem Wykonawcy, 

nie obejmuje ryzyka Nieprzewidywalnego działania sił natury, o którym 

mowa 

w Subklauzuli 17.3 (h) Warunków Ogólnych Kontraktu oraz ryzyka 

wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych, o których mowa w 

Subklauzuli 8.4 (c), a które to ryzyka są ryzykami Zamawiającego.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 8.4. Szczególnych Warunków Kontraktu.

14

Wykreślony przez Zamawiającego punkt (d) upoważniał Wykonawcę do 

przedłużenia Czasu na Ukończenie z powodu wystąpienia 

Nieprzewidywalnych braków możliwości zatrudnienia personelu lub 

dostępności Dóbr, spowodowanych epidemią lub działaniami rządowymi. 

Niewątpliwie są to okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu, których 

nie powinien obejmować ryzykiem.

Wnosimy o przywrócenie usuniętego punktu w warunku.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 8.4. Szczególnych Warunków Kontraktu.

15

Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej, odpowiednio na stawkę: 

(i) 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

(ii) 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

(iii) 0,03% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 8.7. Szczególnych Warunków Kontraktu.

1
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16
Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej, odpowiednio na stawkę 

0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 8.7. Szczególnych Warunków Kontraktu.

17
Wnosimy o ustanowienie kary z tytułu odstąpienia od Umowy na poziomie 

10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej lub 10% wartości części Robót w 

przypadku odstąpienia od części Robót.

 

Zamawiajacy nie dokonuje zmian w zapisach, Subklauzuli 8.7. I lit. c, dotyczących kar z 

tytułu odstąpienia od Umowy lub części Robót.

18
Wnosimy o modyfikację stawki kary umownej do kwoty 5000,00 zł za każdy 

dzień zwłoki.
Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 8.7. Szczególnych Warunków Kontraktu.

19
Wnosimy o modyfikację stawki kary umownej do kwoty 10000,00 zł za każdy 

taki przypadek.
Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 8.7. Szczególnych Warunków Kontraktu.

20
Wnosimy o modyfikację stawki kary umownej do kwoty 10000,00 zł za każdy 

taki przypadek.
Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 8.7. Szczególnych Warunków Kontraktu.

21
Wnosimy o modyfikację stawki kary umownej do kwoty 10000,00 zł za każdy 

taki przypadek.
Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 8.7. Szczególnych Warunków Kontraktu.

22
Wnosimy o modyfikację stawki kary umownej do kwoty 10000,00 zł za każdy 

taki przypadek.
Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 8.7. Szczególnych Warunków Kontraktu.

23
Wnosimy o modyfikację stawki kary umownej do kwoty 10000,00 zł za każdy 

taki przypadek.
Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 8.7. Szczególnych Warunków Kontraktu.

24

Wnosimy o wykreślenie kary umownej przewidzianej w Szczególnych 

Warunkach Kontraktu w Subklauzuli 8.7 ust. II lit (a) i (b). Wskazujemy, iż 

kara umowna może być powiązana jedynie ze zdarzeniem mogącym 

potencjalnie wywołać szkodę. W opinii wykonawcy fakt nieterminowego 

przedłożenia Programu lub aktualizacji do niego w żaden sposób nie może 

prowadzić do powstania szkody po stronie Zamawiającego.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 8.7. Szczególnych Warunków Kontraktu.

25

Mając na uwadze zasadę równowagi stron w stosunkach umownych, wnosimy 

o przyznanie obu stronom uprawnienia do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 8.7. Szczególnych Warunków Kontraktu.

26

Dokonane przez Zamawiającego wykreślenia w akapicie czwartym warunku 

pozbawiają Wykonawcę „rozsądnego zysku” w sytuacji, gdy poniesie on Koszt 

w wyniku przejęcia i/lub użytkowania przez Zamawiającego części Robót w 

inny sposób niż uwzględniony w Kontrakcie. Stworzono w ten sposób 

sytuację, w której Wykonawca będzie podmiotem ponoszącym ekonomiczne 

ryzyko nieuwzględnionego w Kontrakcie użytkowania Robót przez 

Zamawiającego - wnosimy o przywrócenie usuniętych fraz.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 10.2. Szczególnych Warunków Kontraktu.

27
Wnosimy o przywrócenie pierwotnego brzmienia klauzuli. Obecna treść 

klauzuli ogranicza możliwość dochodzenia zasadnych roszczeń wykonawcy – 

w zakresie rozsądnego zysku.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 10.3. Szczególnych Warunków Kontraktu.

28
Wnosimy o przywrócenie pierwotnego brzmienia klauzuli. Obecna treść 

klauzuli ogranicza możliwość dochodzenia zasadnych roszczeń wykonawcy – 

w zakresie rozsądnego zysku.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 11.8. i 17.4. Szczególnych Warunków 

Kontraktu.

29

Wnosimy o nadanie pierwszemu zdaniu następującego brzmienia: 

„Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia w terminie od Daty 

Rozpoczęcia do 730 dni od upływu Czasu na Ukończenie poprzez 

oświadczenie o odstąpieniu, jeżeli pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy 

przez Zamawiającego i bezskutecznym upływie, co najmniej 14-dniowego 

dodatkowego terminu wyznaczonego w tym wezwaniu, Wykonawca:" 

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 15.2. Szczególnych Warunków Kontraktu.

30

Wnosimy o przywrócenie pierwotnego terminu na otrzymanie kwoty należnej 

według Przejściowego Świadectwa Płatności, uprawniającego Wykonawcę do 

odstąpienia od Kontraktu. Obecna treść powoduje, iż uprawnienie 

Wykonawcy do odstąpienia od umowy jest bardzo odsunięte w czasie licząc 

od momentu powstania opóźnienia w płatności.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 16.2. Szczególnych Warunków Kontraktu.

31 Wnosimy o przywrócenie wykreślonego zdania. Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 17.4. Szczególnych Warunków Kontraktu.

32
W odniesieniu do zapisów PFU pkt. 2.1.20.4 „Oprawy i źródła światła”, 

prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie kontraktu jest wykonanie iluminacji 

obiektów mostowych?

Zamawiający nie przewiduje iluminacji mostów.

33
W odniesieniu do zapisów PFU pkt. 2.1.20.4 „Oprawy i źródła światła”, 

prosimy o sprecyzowanie, na których obiektach mostowych należy 

zaprojektować i wykonać iluminację?

Zamawiający nie przewiduje iluminacji mostów.

34
Czy Zamawiający będzie wymagał opisywania wszystkich stalowych barier 

ochronnych parametrem wtargnięcia Vi?
Tak

35

W związku z brakiem w dokumentacji przetargowej WWiORB dotyczących 

usunięcia drzew i krzewów, prosimy o sprecyzowanie, do kogo będzie należeć 

drewno z wycinki przeprowadzonej w ramach realizacji przedmiotowego 

zadania?

Drewno z wycinki pozostaje własnością Zamawiajacego. Drewno do czasu 

przeprowadzenia aukcji będzie składowane przez Wykonawcę w miejscu uzgodnionym z 

Inzynierem na terenie placu budowy. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej ma 

zapewnić ochronę drewna przed kradzieżą oraz przekazać Zamawiającemu wycenę 

pozyskanego drewna z wycinki przez brakaża. 

36
Czy Wykonawca w Cenie Kontraktowej ma ująć koszty składowania i miejsce 

do składowania materiału z wycinki?

Tak, Wykonawca w Cenie Kontraktowej ma ująć koszty składowania i miejsce do 

składowania materiału z wycinki.

37
W związku z brakiem w dokumentacji przetargowej WWiORB dotyczących 

wyburzenia obiektów budowlanych, prosimy o sprecyzowanie, czy wszelkie 

odpady metalowe (złom) z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy?

Tak, wszelkie odpady metalowe (złom) z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy

38
Prosimy o sprecyzowanie minimalnej ilości tablic informacyjnych, 

wymaganych przez Zamawiającego do zainstalowania przed rozpoczęciem 

robót budowlanych.

Teren Budowy winien być oznaczony zgodnie z wymaganiami prawa w tym 2 szt. tablic 

wynijace z Prawa Budowlanego i 4 szt określajace nazwę i żródła finansowania o 

wymiarach min. 3m x 2m.

39
Czy Zamawiający będzie wymagać promocji kontraktu w mediach, tj. 

zamówienia płatnych ogłoszeń o rozpoczęciu realizacji kontraktu

Zamawiający nie będzie wymagać promocji kontraktu w mediach, tj. zamówienia płatnych 

ogłoszeń o rozpoczęciu realizacji kontraktu

40

Przez jaki okres Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu 

jakości wód podziemnych? Prosimy o potwierdzenie, że monitoring dotyczy 

tylko okresu projektowania i prac budowlanych i nie dotyczy etapu 

eksploatacji.

Zakres i sposób monitoringu jakości wód podziemnych powinien być dostosowany do 

wytycznych okreslonych w "Dokumentacji hydrogeologicznej ......." oraz "Opinii 

hydrogeologicznej dotyczącej wytycznych ochrony i monitoringu ujęć wód podziemnych 

.... ". Zgodnie z PFU - pkt. 2.2.1. ppkt. 3  w razie potrzeby (w tym konieczność zmiany lub 

rozszeżenia/zmniejszenia zakresu monitoringu), Wykonawca opracuje  w formie dodatku 

"Uzupełniającą Dokumentację Hydrogeologiczną" dostosowując sposób i zakres 

monitoringu do rozwiązań projektowych.   

41
Czy Zamawiający będzie wymagać prowadzenia porównawczej (cokwartalnej) 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych sąsiadujących 

z terenem inwestycji?

Zgodnie z wymaganiami PFU i WWIORB DM.00.00.00

42 Czy Wykonawca ma zapewnić  nadzór przyrodnicy w okresach zimowych Tak . Wykonawca ma zapewnić nadzór przyrodniczy w okresach zimowych.

43
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający będzie wymagał zapewnienia 

stałego nadzoru środowiskowego w okresie zgłaszania wad i usterek

Zamawiający oczekuje prowadzenia nadzoru środowiskowego do chwili zakończenia 

wszystkich robót budowlanych w ramach inwestycji.

44
Czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie koszt prowadzenia monitoringu 

użytkowania przejść dla zwierząt przez okres 5 lat od rozpoczęcia 

użytkowania drogi

Tak, wykonawca w cenie ryczałtowej ma uwzglednić prowadzenie monitoringu 

użytkowania przejśc dla zwierząt przez 5 lat od rozpoczęcia użytkowania drogi w  formie i 

zakresie uzgodnionej na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

45
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagać od Wykonawcy 

przeprowadzenia przed rozpoczęciem budowy rozpoznania gruntów 

zanieczyszczonych w zakresie zajętości pod inwestycję

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia identyfikacji  gruntów 

zanieczyszczonych zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 

r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 

poz. 1395) - wymaganiami opisanymi w § 6-8. Wnioski z przeprowadzonej oceny powinny 

zostać zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. 

46
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach realizacji zadania Wykonawca ma 

założyć sieć piezometrów kontrolujących poziom lustra wody

Zgodnie z wytycznymi określonymi w "Dokumentacji hydrogeologicznej …" oraz "Opinii 

hydrogeologicznej …." oraz pkt. 5.5. WWiORB DM.00.00.00 monitoringiem powinny zostać 

objete istniejące ujęcia wód podziemnych (studnie) znajdujące się w obszarze kartowania 

hydrogeologicznego (zał. 3 "Dokumentacji hydrogeologicznej ...") celem aktualizacji 

danych, przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych Wykonawca dokona 

weryfikacji tj. "aktualizacji" ilości i lokalizacji ujęć (studni i źródeł) występujących w 

pasie do 250 m od osi projektowanej drogi i uwzgledniając lokalizację, rodzaj 

projektowanych rozwiązań oraz wytyczne "Dokumentacji hydrogeologicynej ..." 

przedstawi inżynierowi do zatwierdzenia propozycje prowadzenia monitoringu stanu i 

jakości wód podziemnych. 
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47
Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie prowadzenie robót budowlanych 

Wykonawca ma zapewnić stały, ciągły nadzór geotechniczny

Zamawiający potwierdza że w trakcie prowadzenie robót budowlanych Wykonawca ma 

zapewnić stały, ciągły nadzór geotechniczny. Ponadto zgodnie z zaleceniem dokumentacji 

hydrogeologicznej Wykonawca w czasie budowy zapewni w zależności od potrzeb stałe 

lub okresowe konsultacje hydrogeologiczne.  

48
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał 

transportu/dostarczenia/wyposażenia pomieszczenia Wydziału Technologii-

Laboratorium Drogowego GDDKiA-O/Kraków w sprzęt laboratoryjny

Zamawiający będzie wymagał dostarczenie pomieszczenia dla Wydziału Technologii 

zgodnie z zapisami ST. 00.00.00 pkt 1.6.

49
Prosimy o potwierdzenie, że opłaty przyłączeniowe z tytułu przyłączenia do 

sieci elektroenergetycznej są po stronie Zamawiającego

Opłaty przyłączeniowe do sieci Tauron wynikające z zawartych umów pozostają po 

stronie Zamawiającego

50

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach budowy Systemu Zarządzania 

Ruchem, na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km ok. 

21+200 długości ok. 16,13 km, należy zaprojektować i wykonać system 

urządzeń do ważenia pojazdów w ruchu

Zamawiający potwierdza, że w ramach budowy Systemu Zarządzania Ruchem, na odcinku 

Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200 długości ok. 16,13 km, 

należy zaprojektować i wykonać system urządzeń do ważenia pojazdów w ruchu

51

W punkcie nr 2.1.16.2.7 "Przyczółki – wymagania ogólne" podano, że: za 

przyczółkami należy projektować płyty przejściowe, na całej szerokości 

obiektu między skrzydłami (z wyłączeniem obiektów nie przeznaczonych dla 

ruchu pojazdów).

Czy Zamawiający dopuszcza przerywania płyty przejściowej w pasie 

dzielącym lub gdy będzie zachodzić kolizja ze słupkami bariery drogowej

Stosować zapisy z PFU. Bariery osadzać na belkach podwalinowych. Zamawiajacy 

dopuszcza przerwanie płyty przejściowej w pasie dzielacym dla obiektów z dwoma 

niezależnymi jezdniami w przypadku konieczności umieszczenia urzadzeń.

52
Czy Zamawiający wymaga badania nośności za pomocą belki odwróconej w 

przypadku zastosowania posadowienia w postaci kolumn DSM? 
Należy stosować zapisy zawarte w WWiORB w tym zakresie.

53

Punkt 2.1.16.2.3 Konstrukcja nośna przęseł – wymagania szczegółowe 

narzuca wymagania co do minimalnej grubości wsporników. Z racji 

charakteru pracy wsporników grubość ta nie jest uzasadniona na końcu, czy 

Zamawiajacy podtrzymuje ten zapis w stosunku do wsporników ?

Zamawiający nie zmiania zapisów PFU w tym zakresie.

54
Czy zamawiający dopuszcza włączenie rurek odpływowych sączków do 

kolektorów odwodnieniowych?
Zamawiający nie zmiania zapisów PFU w tym zakresie.

55

W punkcie nr 2.1.16.3.9 w punkcie dotyczących ekranów 

przeciwolśnieniowych dla zwierząt podano, że „Ekrany te o ile decyzja 

środowiskowa nie stanowi inaczej, powinny […] być wykonane na długości co 

najmniej 50m, od początku i końca długości obiektu w każdym kierunku”. Co 

wg Zamawiającego stanowi długość obiektu w przypadku przejścia dla 

zwierząt górą?

 Na obiektach pełniących funkcję przejść górnych dla zwerząt należy wykonać ekrany na 

długości całkowitej obiektu  wraz z obszarami najść  w ilości wynikającej z ponownej 

oceny oddziaływania. Całkowita długość obiektu  mierzona jest w osi poszczególnych 

jezdni między zewnętrznymi krawędziami płyty pomostu.  

56

Zamawiający w PFU Punkt 2.1.16.2.3 Konstrukcja nośna przęseł – 

wymagania szczegółowe, zapisał iż wymaga poprzecznic podporowych 

umożliwiających rektyfikację łożysk. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy 

w przypadku gdy na podporach środkowych nie występują łożyska – obiekt 

jest uramiony, Zamawiający nadal będzie wymagał wykonania poprzecznic 

podporowych na podporach środkowych?

Zamawiający nie zmiania zapisów PFU w tym zakresie.

57

Zamawiający w PFU 2.1.16.3.6 Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych 

wymaga aby urządzenia wielomodułowe posiadały elementy wyciszające. 

Wykonawca zwraca się o wyspecyfikowanie jakie elementy należy 

zastosować?

Zgodnie z metryką łozyska.

58
Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, iż wymagane przez Zamawiającego 

w PFU 2.1.16.3.14 schody należy wykonać po jednym ciągu na wlot i wylot 

czyli 2 ciągi na przepust?

Zamawiający nie zmiania zapisów PFU w tym zakresie. Należy wykonac schody na wlocie i 

wylocie przepustu.

59
Czy Zamawiający dla przepustów z funkcją ekologiczną pod drogą 

ekspresową, które wychodzą np. na drogę obsługującą lub zbiorczą będzie 

każdorazowo wymagał aby kontynuować przepust pod tą drogą?

Potrzeba dodatkowych przepustów pod drogami   przyjęte rozwiązanie wymaga 

uzasadnienia w raporcie wykonanym do ponownej oceny oddziaływania i zatwierdzenia w 

postanowieniu Organu ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziąływania na 

środowisko.

60
Czy Zamawiający będzie wymagała wykonania zabezpieczenia 

antykorozyjnego dla wszystkich widocznych powierzchni betonowych podpór?

Zgodnie z zapisami w PFU, wytycznymi Generalnego Dyrektora i zapisami obowiązującego 

prawa.

61
Czy Zamawiający będzie wymagała wykonania zabezpieczenia 

antykorozyjnego dla betonowych elementów prefabrykowanych?

Zgodnie z zapisami w PFU, wytycznymi Generalnego Dyrektora i zapisami obowiązującego 

prawa.

62

Czy w przypadku gdy wykonane elementy betonowe nie będą spełniały 

oczekiwań Zamawiającego w zakresie wyglądu betonu o standardzie 

architektonicznym, Zamawiający dopuści program naprawczy obejmujący 

miejscowe naprawy zaprawami typu PCC 

Zgodnie z zapisami w PFU, wytycznymi Generalnego Dyrektora i zapisami obowiązującego 

prawa.

63

W punkcie 2.1.16.2.5a) Zamawiający określa, że „Podpory mostów , 

zlokalizowane na terenie pokrytym wodą przy przepływie miarodajnym, 

powinny być posadowione na fundamentach pośrednich”. Prosimy o 

potwierdzenie, że podpory mostu nie znajdujące się w wyżej wspomnianym 

terenie mogą być posadowione bezpośrednio?

Zamawiający nie zmiania zapisów PFU w tym zakresie.

64
W przypadku przejść dolnych dla zwierząt średnich i dużych zespolonych z 

ciekami wodnymi czy szerokość cieku wlicza się w wymaganą przestrzeń 

dostępną dla zwierząt?

Szerokości cieku nie wlicza się do strefy  dostępnej dla zwierząt średnich i dużych w 

ramach przejścia zespolonego.

65 Prosimy o uzupełnienie tabeli 1.6 str. 35 PFU.

Zamawiający nie posiada aktualnych warunków technicznych przebudowy sieci, 

uzgodnień, opinii i porozumień, itp. Przekazane w TOM V SIWZ informacje o 

zidentyfikowanych przez Zamawiającego urządzeniach oraz infrastrukturze technicznej 

występującej w sąsiedztwie projektowanej drogi a kolidującej z jej budową, uzyskane na 

etapie opracowywania materiałów przetargowych zostały przekazane w całości w TOM V 

SIWZ.  Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o 

rozwiązania projektowe zaproponowane przez Wykonawcę, dlatego na etapie 

opracowywania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, przyszły Wykonawca 

zobowiązany jest do ponownego wystąpienia o warunki techniczne przebudowy 

istniejących urządzeń i infrastruktury technicznej  w celu opracowania dokumentacji 

projektowej, zgodnej z obowiązującymi  przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej i wymaganiami gestorów sieci. Zamawiajacy nie wyklucza występowania w 

terenie dodatkowych urządzeń lub zmiany parametrów tych urządzeń, dlatego 

korzystanie z tych materiałów jest ryzykiem Wykonawcy. Uzyskanie wszelkich 

dokumentów i uzgodnień o których mowa powyżej w celu uzyskania decyzji ZRID 

Wykonawca winien wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i 

wyznaczonego Czasu na Ukończenie.

66

DUŚ z dn. 17-07-2014 podtrzymuje zapisy DUŚ z 19-10-2010, w której w 

pkt1.3 k) zapisano: „w rejonie km 5+600( ..) – przejście dla zwierząt 

średnich zwierząt i ewentualnie dużych(..)” oraz „ w rejonie 15+730 

przejście dla średnich zwierząt i ewentualnie dużych”

Prosimy o jednoznaczną informację, które z powyższych przejść dla zwierząt 

powinien przyjąć Wykonawca do wyceny? 

Parametry projektowanych obiektów służących jako przejścia dla zwierząt wymagają 

uzasadnienia  w raporcie wykonywanym do ponownej oceny oddziaływania i 

zatwierdzenia w postanowieniu Organu ochrony środowiska w ramach ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko. W myśl zapisów DŚU, w wymienionych w pytaniu 

przypadkach, do wyceny z uwagi na potrzeby migracji zwierząt należy przyjąć parametry 

obiektu odpowiednie dla zwierząt średnich. Ewentualna możliwość migracji zwierząt 

dużych w przypadku braku jednoznacznej potrzeby, może być wskazywana jako 

konsekwencja zastosowanych rozwiązań wynikających z warunków terenowych i 

technicznych.

67

Dot. zapisu PFU 2.1.16.1.1 ppkt 2) W powyższym punkcie Zamawiający 

wymaga, aby obiekty wieloprzęsłowe miały schemat statyczny belki ciągłej 

(wyjątek – obiekty na terenach górniczych). 

Wg. niewiążącej koncepcji obiekt nr 119 został podzielony dylatacją na 

estakadę i obiekt mostowy. Takie rozwiązanie pozawala obniżyć koszty 

budowy i jest zgodne ze sztuką budowlaną. Czy zmawiający będzie wymagał 

uciąglenia obiektu 119?

Wyjątkowo dla tego obiektu Zamawiający nie będzie wymagał uciąglenia.

68
Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie nasypu wokół przyczółka 

ażurowego za pomocą muru oporowego z gruntu zbrojonego? Ściany boczne i 

czołowa przyczółka wykonane z betonu zbrojonego.

Zamawiający nie zmiania zapisów PFU w tym zakresie.

69

Zgodnie z pkt 2.1.16.3.9 Ekrany przeciwolśnieniowe dla zwierząt powinny (..) 

być wykonane (..) co najmniej 50m od początku i końca obiektu w każdym 

kierunku” Jak należy przyjąć koniec obiektu? Czy za koniec obiektu należy 

uznać dylatacje czy od koniec skrzydeł?

Długość obiektu  mierzona jest w osi poszczególnych jezdni między zewnętrznymi 

krawędziami płyty pomostu.  
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70

DUŚ z dn. 17-07-2014 podtrzymuje zapisy DUŚ z 19-10-2010, w której w 

pkt1.3 k) zapisano np. :

" w Rejonie Rabskiej Góry – przejście dla dużych zwierząt – pod estakadą , 

nad zalesionym jarem , Wiadukt M-102 w km 7+215 (..) -długość ok 270m”

( dot. również pozostałych obiektów wymienionych w DUŚ).

Czy podana wartość (w metrach) to szerokość przejścia dla zwierząt, czy 

długość obiektu? 

Czy w przypadku wprowadzenia dopuszczalnej bez Procedury Zmiany korekty 

długości (do 25%) będzie wymagana nowa Decyzja Środowiskowa?

Jeżeli tak, to czy znajdzie tutaj zastosowanie Procedura Zmiany?

 Podana wartość (w metrach) w DŚU to  przypliżona wartość w świetle obiektu 

przyjmowana do obliczen współczynnika wzglądnej ciasnoty jako szerokość przejść 

dolnych. Parametry projektowanych obiektów służących jako przejścia dla zwierząt 

wymagają uzasadnienia  w raporcie wykonywanym do ponownej oceny oddziaływania i 

zatwierdzenia w postanowieniu Organu ochrony środowiska w ramach ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko, dlatego nie przewiduje się zmian DŚU w tym zakresie.

71

DUŚ z dn. 17-07-2014 podtrzymuje zapisy DUŚ z 19-10-2010, w której w 

pkt1.3 k) zapisano np.:„w Rejonie Rabskiej Góry – przejście dla dużych 

zwierząt – pod estakadą, nad zalesionym jarem, Wiadukt M-102 w km 

7+215 (..) - długość ok 270m”

Prosimy o wyjaśnienie czy podana wartość (w metrach) to szerokość 

przejścia dla zwierząt, czy długość obiektu? Prosimy o potwierdzenie, że w 

przypadku modyfikacji długości obiektu będącego przejściem dla zwierząt 

wynikającej z dopuszczalnej 25% korekty długości obiektu Zamawiający nie 

będzie stosował Procedury Zmiany?

 Podana wartość (w metrach) w DŚU to  przypliżona wartość w świetle obiektu 

przyjmowana do obliczen współczynnika wzglądnej ciasnowty jako szerokość przejść 

dolnych. 

72
Czy Zamawiający posiada odstępstwo od par. 99 pkt.1  Dz.U. Z 2000r. Nr 63, 

poz. 735 z późn. zm., dotyczące lokalizacji krzywej wklęsłej w obrębie 

obiektu mostowego nr 112? 

Par. 99  odnosi się o zapewnienia własciwego spływu wód opadowych z jezdni. Na 

lokalizację krzywej wklęsłej której żaden z punktów niwelety nie stanowi najniższego 

punktu na obiekcie nie jest wymagane odstepstwo.

73
Czy Zamawiający posiada warunki, uzgodnienia lub opinie z RZGW? Prosimy 

o ich udostepnienie.

Wszystkie posiadane uzgodnienia z RZGW zostały udostępnione jako materiał 

informacyjny i niewiążący w SIWZ TOMV w katalogu Projekt budowlany. Dodatkowo 

Zamawiający uzupełnia  SIWZ TOM V w tym zakresie.

74
Czy Zamawiający posiada warunki, opinie bądź uzgodnienia z PKP? Prosimy o 

ich udostępnienie

Wszystkie posiadane uzgodnienia z RZGW zostały udostępnione jako materiał 

informacyjny i niewiążący w SIWZ TOMV w katalogu Projekt budowlany. Dodatkowo 

Zamawiający uzupełnia  SIWZ TOM V w tym zakresie.

75

Dot. geotechnika 

Prosimy o podanie parametrów wytrzymałościowych gruntów dla naprężeń 

efektywnych – warunki z odpływem. Podane parametry wytrzymałościowe 

dla warunków bez odpływu są niewystarczające dla poprawnego 

zaprojektowania ewentualnych wzmocnień geotechnicznych. Prosimy o 

uzupełnienie dokumentacji.

Zgodnie z pkt. 2.2.1. PFU Wykonawca ma m.in. opracować: - Geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych (w skład których wchodzi Opinia geotechniczna, 

Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Projekt geotechniczny); oraz - w razie 

potrzeby Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną. 

Wymagane parametry Wykonawca winien określić w oparciu o badania 

geologiczne/geotechniczne które należy wykonać zgodnie z SP SP.40.20.00; SP.40.30.00; 

SP.40.40.00; SP.40.50.00  

76

Dot. geotechnika .Zgodnie z doświadczeniem Oferenta oraz Wiedzą 

Techniczną, parametry fizyczne, wytrzymałościowe i odkształceniowe warstw 

geotechnicznych, podane w Legendzie do przekrojów (Zał. 3 do DGI) nie są 

ze sobą spójne. Zostały określone zgodnie z korelacjami zawartymi w normie 

obecnie już wycofanej. Prosimy o potwierdzenie, że wyliczenia posadowienia 

budowli stanowiące podstawę wyceny, należy oprzeć na parametrach 

geotechnicznych zamieszczonych w Legendzie do przekrojów.

Zgodnie z pkt. 2.2.1. PFU Wykonawca ma m.in. opracować: - Geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych (w skład których wchodzi Opinia geotechniczna, 

Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Projekt geotechniczny); oraz - w razie 

potrzeby Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną. 

Wymagane parametry Wykonawca winien określić w oparciu o badania 

geologiczne/geotechniczne które należy wykonać zgodnie z SP SP.40.20.00; SP.40.30.00; 

SP.40.40.00; SP.40.50.00  

77

Dot. geotechnika 

Zgodnie z doświadczeniem Oferenta oraz Wiedzą Techniczną, parametry 

fizyczne, wytrzymałościowe i odkształceniowe warstw geotechnicznych, 

podane w Legendzie do przekrojów (Zał. 3 do DGI) nie są ze sobą spójne. 

Zostały określone zgodnie z korelacjami zawartymi w normie obecnie już 

wycofanej. Prosimy o potwierdzenie, że wyliczenia posadowienia budowli 

stanowiące podstawę wyceny, należy oprzeć na parametrach 

geotechnicznych zamieszczonych w Legendzie do przekrojów.

Zgodnie z pkt. 2.2.1. PFU Wykonawca ma m.in. opracować: - Geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych (w skład których wchodzi Opinia geotechniczna, 

Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Projekt geotechniczny); oraz - w razie 

potrzeby Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną. 

Wymagane parametry Wykonawca winien określić w oparciu o badania 

geologiczne/geotechniczne które należy wykonać zgodnie z SP SP.40.20.00; SP.40.30.00; 

SP.40.40.00; SP.40.50.00  

78

Dot. geotechnika 

Legenda do przekrojów (Zał. 3 do DGI) nie zawiera parametrów 

mechanicznych gruntów nasypowych, natomiast dla gruntów organicznych 

parametry zostały określone w sposób przybliżony (oznaczenie ~). Prosimy o 

podanie wszystkich parametrów geotechnicznych tych warstw, potrzebnych 

do projektowania, ponieważ są one niezbędne do wyceny ewentualnych 

wzmocnień.

Zgodnie z pkt. 2.2.1. PFU Wykonawca ma m.in. opracować: - Geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych (w skład których wchodzi Opinia geotechniczna, 

Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Projekt geotechniczny); oraz - w razie 

potrzeby Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną. 

Wymagane parametry Wykonawca winien określić w oparciu o badania 

geologiczne/geotechniczne które należy wykonać zgodnie z SP SP.40.20.00; SP.40.30.00; 

SP.40.40.00; SP.40.50.00  

79

Dot. Geotechnika

D.02.02.01 WYMIANA GRUNTU w punkcie 2.1 Postępowanie w przypadku 

gruntów organicznych w podłożu gruntowym napisano, że nierównomierne 

osiadania nie mogą przekroczyć wartości dopuszczalnych. Prosimy o podanie 

ich maksymalnych wartości.

Zgodnie z obowiazującymi przepisami i normami.

80

Dot. Geotechnika

Prosimy o jednoznaczną informację jakie normy i aprobaty powinny posiadać 

spoiwa hydrauliczne do ulepszania i stabilizacji gruntów.(WWIORB 

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW)

Spoiwa hydrauliczne powinny być  zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z późn. zmianami) oraz spełniać 

wymagania aktualnych WT-5: 2010 " Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych"

81

Dot. Geotechnika

WWIORB D.02.03.01 Wykonanie nasypów, Punkty 5.2.4 poszerzenie nasypu 

i 5.2.5 zagęszczenie gruntów mają tę samą treść. Czy jest to pomyłka, czy 

treść tych punktów w zamierzeniu autora miała być jednakowa? Prosimy o 

wyjaśnienie.

Zapis w  WWIORB D.02.03.01  pkt 5.2.5 ma tą sama treść co pkt 5.2.4. (przez pomyłkę). 

Pozostałe pkt tj. 5.2.5.1; 5.2.5.2; 5.2.5.3; 5.2.5.4; 5.2.5.5 obowiązują do stosowania.

82

Dotyczy geologia:

Prosimy o potwierdzenie, że dodatek do DGI wymieniony w pkt.2.2.1 PFU 

„Skład dokumentów Wykonawcy”, należy wykonać jedynie w sytuacjach 

sprecyzowanych w SP. 

Prosimy także o potwierdzenie, że w sytuacji, w której Wykonawca 

wykonywał będzie badania geotechniczne na potrzeby pozyskania 

dodatkowych (uzupełnienia istniejących) parametrów gruntu, niezbędnych do 

poprawnego i optymalnego zaprojektowania posadowień i fundamentów, ich 

wyniki zawrzeć może tylko w Geotechnicznych Warunkach Posadowienia 

Obiektów Budowlanych wykonanych w oparciu o Projekt Badań 

Geotechnicznych zatwierdzony przez IK?

Zamawiający potwierdza iż ewentualny dodatek do dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej należy opracować w przypadku konieczności uzupełnienia lub wprowadzenia 

zmian w zatwierdzonej lub przyjętej Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Dodatek do 

Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (poza elementami wymaganymi w przypadku 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej) obejmuje opis przyczyn wykonania dodatku, 

zakres i wyniki wykonanych prac geologicznych i robót geologicznych oraz opis zmian w 

stosunku do danych przedstawionych w zatwierdzonej dokumentacji. Dodatek do 

Dokumentacji należy opracować, gdy:

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdzona zostanie 

budowa podłoża odmienna od budowy określonej w zatwierdzonej lub przyjętej 

Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;

rozpoznanie zrealizowane na potrzeby zatwierdzonej Dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej;

materiałach archiwlanych (Koncepcji Programowej) lub wykraczać będą poza zakres 

rozpoznania zrealizowanego na potrzeby zatwierdzonej Dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej; 

obowiązujących przepisów.                                                                                                                                                                                                                                                    

Dodatek do Dokumentacji hydrogeologicznej należy opracować w przypadku konieczności 

uzupełnienia lub wprowadzenia zmian w zatwierdzonej lub przyjętej Dokumentacji 

hydrogeologicznej. Dodatek 

do Dokumentacji hydrogeologicznej (poza elementami wymaganymi w przypadku 

dokumentacji hydrogeologicznej) obejmuje opis przyczyn wykonania dodatku, zakres i 

wyniki wykonanych prac geologicznych i robót geologicznych oraz opis zmian w stosunku 

do danych przedstawionych w zatwierdzonej lub przyjętej dokumentacji. Dodatek do 

Dokumentacji należy opracować, gdy:

warunki hydrogeologiczne odmienne od wskazanych w zatwierdzonej lub przyjętej 

4
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83

Dotyczy geologia:

Zgodnie z DGI oraz wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, na 

przedmiotowym terenie w budowie podłoża gruntowego dominuje materiał 

warstwy IXb. Poniżej cytat opisujący jej charakterystykę: warstwa 

geotechniczna Ixb  - reprezentowna jest przez skałę miękką obejmującą 

kompleksy łupkowe, łupkowo - piaskowcowe i piaskowcowo-łupkowe. Utwory 

te są zaburzone tektonicznie, w stropie zwietrzałe i spękane, strefa 

zwietrzenia może siegać 15 m. Bieg i upad warstw zmienny, miejscami upad 

zbliżony do pionowego, w strefie zwietrzenia skała może być bardzo 

zaburzona tektonicznie (bieg i upad bezładny). Jest to warstwa skalan 

dominująca na terenie opracowania. Przeżywają w niej łupki, przeważnie z 

cienkimi...Bazując jedynie na takich informacjach, nawet doświadczony 

Wykonawca nie jest w stanie w sposób optymalny wycenić kosztów 

związanych z potencjalnym zabezpieczeniem skarp wykopów. Prosimy o 

udostępnienie przez Zamawiającego dodatkowych badań geotechnicznych lub 

informacji, które umożliwią poprawne i optymalne zabezpieczenie skarp oraz 

wycenę robót.

Zgodnie z pkt. 2.2.1. PFU Wykonawca ma m.in. opracować: - Geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych (w skład których wchodzi Opinia geotechniczna, 

Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Projekt geotechniczny); oraz - w razie 

potrzeby Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną. 

Wymagane parametry Wykonawca winien określić w oparciu o badania 

geologiczne/geotechniczne które należy wykonać zgodnie z SP SP.40.20.00; SP.40.30.00; 

SP.40.40.00; SP.40.50.00  

84

Dotyczy: geologia

W udostępnionych materiałach Zamawiający przedstawił proponowane 

posadowienia obiektów, które powinny zostać wykonane w ramach 

kontraktu. Nierzadko wykonane rozpoznanie geologiczne pod wskazane 

obiekty jest znacznie płytsze niż projektowane długości pali, nie ma 

możliwości weryfikacji, czy przyjęte rozwiązanie jest poprawne i 

wystarczające oraz nie ma możliwości przeprowadzenia optymalizacji. 

Zgodnie z normami branżowymi i instrukcjami badań podłoża, w przypadku 

posadowień pośrednich i wzmocnień podłoża, minimalne rozpoznanie 

powinno być odpowiednio głębsze niż proponowana głębokość posadowienia.

Prosimy o udostępnienie brakujących wyników badań, które umożliwią 

prawidłową weryfikację i optymalizację rozwiązań.

Zgodnie z pkt. 2.2.1. PFU Wykonawca ma m.in. opracować: - Geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych (w skład których wchodzi Opinia geotechniczna, 

Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Projekt geotechniczny); oraz - w razie 

potrzeby Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną. 

Wymagane parametry Wykonawca winien określić w oparciu o badania 

geologiczne/geotechniczne które należy wykonać zgodnie z SP SP.40.20.00; SP.40.30.00; 

SP.40.40.00; SP.40.50.00  

85

Dotyczy: geologia

Prosimy o udostępnienie badań geologicznych dla obiektu WD101A w km 

6+500.

Zgodnie z pkt. 2.2.1. PFU Wykonawca ma m.in. opracować: - Geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych (w skład których wchodzi Opinia geotechniczna, 

Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Projekt geotechniczny); oraz - w razie 

potrzeby Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną. W 

ramach powyższego Wykonawca winien wykonać badania dla obiektu WD101A w km 

6+500 badania nalezy wykonać w oparciu o SP SP.40.20.00; SP.40.30.00; SP.40.40.00; 

SP.40.50.00  

86

Dotyczy: geologia

Lokalizacja badań geologicznych dla węzłów, nie pokrywa się z lokalizacją 

węzłów przedstawioną w PFU. Największa różnica dotyczy węzła Nowy Targ – 

badania wykonano w km ok. 19+020, na chwilę obecną lokalizacja węzła 

została zmieniona o ok.175 m i jest on usytuowany w km 18+847. Prosimy o 

uzupełnienie dokumentacji rozpoznania podłoża gruntowo-wodnego dla 

aktualnych lokalizacji? 

Zgodnie z pkt. 2.2.1. PFU Wykonawca ma m.in. opracować: - Geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych (w skład których wchodzi Opinia geotechniczna, 

Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Projekt geotechniczny); oraz - w razie 

potrzeby Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną. W 

ramach powyższego Wykonawca winien wykonać brakujące badania. Badania 

geologiczne/geotechniczne nalezy wykonać w oparciu o SP SP.40.20.00; SP.40.30.00; 

SP.40.40.00; SP.40.50.00  

87

Dotyczy: geologia

Lokalizacja badań geologicznych dla obiektów inżynierskich WD106, WD116, 

WD118 i WD122A nie pokrywa się z ich lokalizacją przedstawioną w PFU. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji rozpoznania podłoża gruntowo-

wodnego dla aktualnych lokalizacji? 

Zgodnie z pkt. 2.2.1. PFU Wykonawca ma m.in. opracować: - Geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych (w skład których wchodzi Opinia geotechniczna, 

Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Projekt geotechniczny); oraz - w razie 

potrzeby Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną. W 

ramach powyższego Wykonawca winien wykonać badania dla obiektu WD106, WD116, 

WD118 i WD122A w lokalizacji przeddstawionej w PFU. Badania nalezy wykonać w 

oparciu o SP SP.40.20.00; SP.40.30.00; SP.40.40.00; SP.40.50.00  

88

Dotyczy: geologia

Zarówno w DGI jak i w Geotechnicznych Warunkach Posadowienia Obiektów 

Budowalnych przedstawiono sposób posadowienia/zabezpieczenia 

poszczególnych obiektów. Zgodnie z istniejącym prawem, Geolog nie ma 

uprawnień niezbędnych do określania typu i rodzaju posadowienia. Prosimy o 

potwierdzenie, ze zapisy zawarte w DGI oraz GWPOB mają jedynie charakter 

informacyjny i w żaden sposób nie będą respektowane w trakcie uzgodnień 

typów posadowień czy w kwestiach spornych?

Zgodnie z pkt. 2.2.1. PFU Wykonawca ma m.in. opracować: - Geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych (w skład których wchodzi Opinia geotechniczna, 

Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Projekt geotechniczny). Wskazane 

opracowania winny odpowiadać wymogom Rozporzadzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunów posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U poz. 463). 

Zgodnie z SP.40.20.00; SP.40.30.00; SP.40.40.00; SP.40.50.00 pkt. 4.5.4.  Geotechniczne 

warunki posadowienia obiektów budowlanych  - dokumentacje geotechniczne tj. opinię 

geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny 

opracowuje Projektant przy współpracy (w zespole) z geologiem inżynierskim. Załaczone 

archiwlane opracowanie pt.: "Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych dla projektu budowlanego drogi krajowej nr 47 na odcinku Rdzawka - Nowy 

Targ (km 5+064,2 do 21+200)" opracowane w roku 2009 z uwagi, iż nie odpowiadają 

wymogom powołanego Rozporzadzenia MTBiGM z 2012r. ma charakter informacyjny.  

89

W PFU  punkcie 2.1.1.1 zamieszczono informację by konstrukcje odpowiadały  

rozwiązaniom katalogowym. Przedstawione rozwiązanie nie znajduje się w 

przywołanym katalogu. Czy Zamawiający wymaga zastosowania podanego 

rozwiązania  w punktach 1,2,3, oraz czy dopuszcza rozwiązanie Katalogowe z 

tablicy 9.1, na które się powołuje? 

Prosimy o korektę zapisów punktu 2.1.1.1, ponieważ podane górne warstwy 

konstrukcji nie odpowiadają rozwiązaniom katalogowym jak określono w 

treści tego punktu.

Górne warstwy konstrukcji wykonać zgodnie z zapisami PFU pkt 2.1.1.1. Górne warstwy 

konstrukcji (warstwa scieralna i wiążąca)  zostały poprawnie przyjęte zgodnie z zapisami 

KTKNPiP z 2014 r. pkt 9.7

90

W punkcie 2.1.16.1.1.6) Zamawiający dopuszcza stosowanie obiektów 

mostowych zintegrowanych  o długości ≤50m. Proszę o potwierdzenie, iż 

Zamawiający dopuszcza stosowanie obiektów zintegrowanych betonowych i 

stalowych o długości ≤50m w ciągu oraz nad drogą krajową.

Tak. Przy czym, pod pojęciem obiekt zintegrowany, użytym w PFU, należy rozumieć obiekt 

mostowy, którego ustrój nośny przesęseł jest połączony (zintegrowany) ze skrajnymi 

podporami bez przerw dylatacyjnych i elementów przekładkowych w postaci łozysk bądź 

przegubów. Pojęcie obiekty zintegrowane nie oznacza schematu statycznego, kryje się 

pod nim natomiast pewien zespół charakterystycznych rozwiązań konstrukcyjnych, w 

szczególności dotyczących połączenia skrajnych przęseł i skrajnych podpór obiektu.

91

Jeżeli Zamawiający dopuszcza stosowanie obiektów zintegrowanych w ciągu 

drogi krajowej, to czy Zamawiający dopuszcza przyczółki ramownicowe - w 

postaci oczepu zwieńczającego słupy w nasypie oraz skrzydeł w kształcie 

trójkątnych tarcz podwieszonych do oczepu - właściwie ze względu na pracę 

konstrukcji zintegrowanych?

Zgodnie z pkt. 2.1.16.2.7  PFU dla obiektów w ciągu dk 47  należy projektować przyczółki 

masywne żelbetowe, a zatem dla obiektów w ciągu drogi krajowej dk 47 nie powinno 

stosować się przyczółków  ramownicowych w postaci oczepu zwieńczającego słupy w 

nasypie oraz skrzydeł w kształcie trójkątnych tarcz podwieszonych do oczepu. 

92
Zamawiający wymaga w punkcie 2.1.16.1.1.1),  aby obiekty jednoprzęsłowe 

projektowane były jako ramowe. Jakich  rozpiętości teoretycznych dotyczy 

powyższy zapis?

Wymagania dotyczy obiektów jednoprzeslowych. Rozpiętość teoretyczną określa 

Projektant.

93
Jak Zamawiający interpretuje rozpiętość teoretyczną dla ram jako dla 

obiektów bezłożyskowych. Czy jest to rozpiętość ramy w świetle?
Rozpiętość teoretyczną określa Projektant.

94

Zamawiający  w punkcie 2.1.16.1.1.7)daje możliwość zastosowania obiektów 

o konstrukcji gruntowo-powłokowej w ciągu drogi krajowej jako 

jednoprzęsłowe. Jakich  rozpiętości teoretycznych dotyczy powyższy zapis? 

Czy nie ma to znaczenia? Jakie wymagania dotyczą obiektów tej konstrukcji 

występujących nad drogą krajową, jeśli takie zostaną zaprojektowane? 

Zgodnie z zapisami w PFU.

95

W punkcie 2.1.16.2.8.b) określono, iż „Przyczółki obiektów o konstrukcji 

ramownicowej mogą mieć ściany boczne lub skrzydła podwieszone 

monolitycznie związane z korpusem pod warunkiem, że długość 

ścian/skrzydeł nie będzie większa od 3,0m”. Czy Zamawiający potwierdza, iż 

dopuszcza stosowanie skrzydeł podwieszonych w obiektach o konstrukcji 

ramownicowej w ciągu drogi krajowej?

Zamawiający potwierdza możliwość zaprojektowania skrzydełek podwieszanych w 

ustrojach ramowych zgodnie z zapisami PFU w tym zakresie.

96 Prosimy o załączenie WWiORB w branży mostowej na próbne obciążenie pali. Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

97
Prosimy o załączenie WWiORB w branży mostowej na wzmocnienie podłoża 

fundamentów.
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

98
Prosimy o załączenie WWiORB w branży mostowej na łożyska garnkowe i 

elastomerowe.
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

99
Prosimy o załączenie WWiORB w branży mostowej na instalacja urządzeń 

obcych.
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

5
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100
Prosimy o załączenie WWiORB w branży mostowej na wytyczenie geodezyjne 

drogowego obiektu inżynierskiego.
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

101
Prosimy o załączenie brakującego WWiORB w branży mostowej na ściankę 

szczelną stalową
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

102
Prosimy o załączenie brakującego WWiORB w branży mostowej na ławy 

fundamentowe - bez zabezpieczenia wykopu.
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

103
Prosimy o załączenie brakującego WWiORB w branży mostowej na przyczółki 

żelbetowe.
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

104
Prosimy o załączenie brakującego WWiORB w branży mostowej na skrzydełka 

przyczółka.
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

105
Prosimy o załączenie brakującego WWiORB w branży mostowej na filary 

żelbetowe.
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

106
Prosimy o załączenie brakującego WWiORB w branży mostowej na ustrój 

nośny sprężony „na mokro”.
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

107
Prosimy o załączenie brakującego WWiORB w branży mostowej na ustrój z 

prefabrykowanych betonowych belek sprężonych typu „T”.
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

108
Prosimy o załączenie brakującego WWiORB w branży mostowej na sączki 

odwodnienia dla izolacji.
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

109
Prosimy o załączenie brakującego WWiORB w branży mostowej na kapy 

chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową.
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

110
Prosimy o załączenie brakującego WWiORB w branży mostowej na Ekrany 

akustyczne
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

111
Prosimy o załączenie brakującego WWiORB w branży mostowej na płyty 

przejściowe.
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

112
Prosimy o załączenie brakującego WWiORB w branży mostowej na 

umocnienie skarp stożków i przyczółków i skarp nasypów.
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

113
Prosimy o załączenie brakującego WWiORB w branży mostowej na przepusty 

i przejścia dla zwierząt.
Zamawiający nie posiada przedmiotowych WWIORB

114
Prosimy o potwierdzenie, że załączone do dokumentacji przetargowej 

WWiORB-y są wiążące.

Są wiążące w zakresie jakim zostaną wykorzystane przez wykonawcę. W przypadku 

zaprojektowania innych rozwiązań projektowych Wykonawca ma obowiązek opracowania 

WWIORB dla zaprojektowanego zakresu robót.

115
Prosimy o potwierdzenie, że przedstawione w koncepcji i WWiORB kategorie 

ruchu są wiążące dla poszczególnych dróg.
Wiążące są kategorie ruchu opisane w PFU. Zamawijacy nie udostępnił żadnej Koncepcji.

116
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest w posiadaniu prawa do 

własności gruntów w granicach wyznaczonych przez koncepcję?

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w systemi P&B w oparciu o ustawę o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych tzn., że prawo do 

terenu zostaje udzielone Inwestorowi w uzyskaniej decyzji ZRiD, która dokunuje 

jednocześnie podziałów nieruchomości. Uzyskanie takiej decyzji stoi po stronie 

Wykonawcy.

117
Czyją własność stanowią materiały z wycinki drzew? Jeżeli są one własnością 

Zamawiającego, to prosimy o podanie dokładnego miejsca ich 

odwozu/składowania.

Drewno z wycinki pozostaje własnością Zamawiajacego. Drewno do czasu 

przeprowadzenia aukcji będzie składowane w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą na 

terenie placu budowy. Koszty ochrony drewna przed kradzieżą są w Zaakceptowanej 

Kwocie Kontraktowej .

118
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy, z 

materiałów pochodzących z rozbiórek.
Tak, pod warunkiem uzyskania zgodnosci z właściwymi WWiORB oraz WT

119
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza użycie destruktu 

asfaltowego do wykonania mieszanek MMA.

Mieszanki mma należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi 

WT-2:2014 część I.

120

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby przy układaniu 

warstwy z SMA, Wykonawca dysponował samobieżnym podajnikiem 

stosowanym jako bezkontaktowy element połączeniowy pomiędzy 

rozkładarką a pojazdami transportowymi, dowożącymi mieszankę.

Warstwy asfaltwe należy układac zgodnie z aktyalnymi wymaganiami technicznymi WT-

2:2016 część II.

121 Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentów.
Zgodnie z zapisami PFU. WWiORB są elementem PFU dlatego też należy traktować te 

dokumenty jako równoważne.

122
Prosimy o podanie informacji, w jakim zakresie po stronie Wykonawcy leży 

pokrycie kosztów bieżącego i zimowego utrzymania dróg i ulic.

Koszty utrzymania czystości na istniejącej sieci drogowej związane z bieżącym i zimowym 

utrzymania dróg , będą ponoszone przez Wykonawcę tylko dla fragmentów dróg 

przebudowanych lub wybudowanych przez Wykonawcę (typu by-pass) oraz na odcinkach 

dróg publicznych po których prowadzony będzie ruch technologiczny dla celów budowy 

drogi. 
123 Prosimy o potwierdzenie że załączona DŚU jest ostateczna Tak, załączona decyzji DśU jest ostateczna.

124
Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy jest zapewnienie jedynie 

nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia robót ziemnych.

Zgodnie z zapisami punktu 1.2.1 oraz 1.2.4 ppkt 14, Wykonawca ma zapewnić stały 

nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami ziemnymi oraz współpracować z 

wyłonionym przez Zamawiającego Wykonawcą badań archeologicznych (sondażowych, 

ratowniczych) - patrz pkt 1.2.1                                                                           

125
Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie MOP i OUD nie wchodzą w zakres 

objęty postępowaniem przetargowym.

Wykonaie MOP i OUD nie wchodzi w zakres objęty postępowaniem przetargowym. 

Wprowadzono zmianę w  PFU w tym zakresie.

126

109. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający, wykonał procedurę podziału 

nieruchomości (działek) tj. czy wykonał trwałą stabilizację znakami 

granicznymi:

- linii rozgraniczającej pas drogowy?

- punkty graniczne linii granicznych dla działek podlegających podziałowi, 

przylegających do pasa drogowego?

Zamawiający nie dokonał podziałów nieruchomości. Ostateczny przebieg linii 

rozgraniczających zostnie zaproponowany przez Wykonawcę  i ostatecznie 

zaakceptowany przez Zamawiajacego. Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dokumentację 

geodezyjną sporządzaną w celu zatwierdzenia podziałów

geodezyjnych nieruchomości. Ostateczna decyzja ZRID będzie w swojej treści zawierała 

rozstrzygnięcia dotyczące podziałow nieruchomości.

127

W pkt-cie 1.1.1, ppkt 8) PFU, Zamawiający wymaga wykonania pasów 

technologicznych, jednak ani w PFU, ani pozostałej dokumentacji 

przetargowej, nie zostały podane konstrukcja nawierzchni oraz parametry 

pasów technologicznych. Prosimy o uzupełnienie brakujących danych.

Wprowadzono zmianę w  PFU w tym zakresie.

128 Prosimy o uzupełnienie brakującego WWiORB dla pasów technologicznych. Zmawiający nie posiada przedmiotowych WWIOR.

129

Czy w miejscach zlokalizowania dróg obsługujących lub innych dróg w 

bezpośrednim sąsiedztwie trasy głównej, za pośrednictwem których będzie 

zagwarantowana obsługa terenów przyległych, Zamawiający dopuszcza 

rezygnację z pasów technologicznych?

Wprowadzono zmianę w  PFU w tym zakresie.

130
Czy Zamawiający dopuszcza przerwanie pasa technologicznego pod 

wiaduktami?
Wprowadzono zmianę w  PFU w tym zakresie.

131
Czy Zamawiający dopuszcza przerwanie ciągłości dróg pasów 

technologicznych w okolicach przejść dla zwierząt? Jeżeli nie - jaka ma być 

nawierzchnia w okolicy przejścia dla zwierząt?

Wprowadzane elementy zagospodarowania terenu w rejonie przejść dla zwierząt w tym 

drogi dojazdowe mogą być elementem niekorzystnie wpływającym na migrację zwierząt. 

Jako nawierzchnię preferowaną z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze przyjmuję się 

nawierzchnie tłuczniową a konieczność stosowania nawierzchni bitumicznej neleży 

każdorazowo udowodnić. Rodzaj nawierzchni  dróg w świetle obiektów służących jako 

przejścia dla zwierząt należy rozważyć i uzasadnić  w raporcie wykonywanym do 

ponownej oceny oddziaływania. Ostateczne rozwiązania wymagają zatwierdzenia w 

postanowieniu Organu ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na 

środowisko.

132

Dotyczy WWiORB 04.05.01. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

dopuszcza wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu związanego spoiwem, w 

technologii mieszania „na miejscu” recyklerem, które to jest rozwiązaniem 

zgodnym z KTNPIP 2014  w zakresie technologii i materiałów.

Zgodnie z zapisami w KTNPIP 2014 dopuszcza się wykonanie ulepszonego podłoża  z 

gruntu związanego spoiwem, w technologii mieszania „na miejscu”.

133
Dotyczy Trasy głównej :  Czy zamawiający akceptuje stosowanie mieszanki 

SMA 11 zamiast SMA 8?
Nie. Do warstwy ścieralnej należy stosować mieszankę SMA 8 zgodnie z PFU.

134

Zgodnie z 2.1.5.1 PFU Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej 

dla kategorii ruchu KR 1-4 z mieszanki AC, jednak załączony WWiORB 

05.03.05.B odnosi się jedynie do mieszanek AC 11S dla KR 1-2. Prosimy o 

załączenie WWiORB  dla warstwy ścieralnej AC 11S KR 3-4.

WWiORB 05.03.05.B na warstwę ścieralną z AC S został poszerzony o wymagania dla KR 3-

4. Poszerzony WWiORB 05.03.05.B w załączeniu.

135
Czy Zamawiający wymaga wybudowania zjazdów indywidualnych do każdej 

działki?

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem wymagań określonych w 

PFU i DŚU. Ilośc zjazdów wynikać będzie z zatwierdzonego projektu budowlanego decyzją 

ZRID.

136
Prosimy o wskazanie numerów działek, do których maja być wykonane 

zjazdy.

Inwestycja prowadzona  jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem wymagań określonych w 

PFU i DUŚ. Ilośc zjazdów wynikac będzie z zatwierdzonego ptojektu budowlanego decyzją 

ZRID. Zjazdy należy przewidzieć do tych nieruchomości, które miały zapewniony zjazd z 

drogi  publicznej oraz do tych nieruchomości, którym w wyniku planowanej inwestycji 

dojazd do drogi publicznej zostanie ograniczony. Podziały nieruchomości muszą być 

wykonane zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami również w 

zakresie dostępności do drogi publicznej.
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137

Prosimy o przekazanie informacji o istniejących konstrukcjach nawierzchni 

dróg (rodzaju poszczególnych warstw konstrukcyjnych), które będą 

przebudowywane. Jest to podstawowa informacja w celu wykonania rzetelnej 

wyceny dla pozycji rozbiórkowych.

Zamawiający nie dysponuje takimi danymi. Wykonawca winien pozyskać takie dane od 

zarządców dróg na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej.

138
Czy Zamawiający posiada stosowne odstępstwa od warunków technicznych w 

zakresie drogowym?

Nie. W ramach ceny kontralktowej Wykonawca ma obowiazek uzyskać wszelkie , 

uzgodnienia, opinie , decyzje i inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi, 

które są niezbedne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ( ZRID).

139
Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie indywidualne dla konstrukcji dróg 

dojazdowych i serwisowych?

Tak. Zamawiający dopuszcza projektowanie indywidualne dla konstrukcji dróg 

dojazdowych i serwisowych w uzgodnieniu z Wydziałem Technologii Zamawiającego.

140
Czy zamawiający uwzględnił uzyskanie nowej decyzji środowiskowej w 

harmonogramie pracy?

Zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej Wykonawca ma 

uzyskać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na 

Ukończenie.

141
Prosimy o potwierdzenie, że chodniki lub/oraz ścieżki rowerowe należy 

wybudować zgodnie z Koncepcją Programową? 

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Ścieżki rowerowe należy zaprojektować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskanymi uzgodnieniami.

142

Czy trasa planowanej drogi przebiega przez obszary zagrożenia 

powodziowego? Jeśli tak, czy Zamawiający wskaże zakres na jakim 

projektowaną drogę należy zabezpieczyć przed wpływem tego zagrożenie? 

Czy mapy opracowane w ramach projektu ISOK należy traktować jako 

wiążące w zakresie wyznaczenia obszarów zagrożenia powodzią o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia tego zagrożenia?

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem wymagań określonych w 

decyzji DŚU i PFU. Zatem do obowiązków Wykonawcy będzie należeć opracowanie 

dokumentacji projektowej , zgodnej z obowiazujacymi  przepisami prawa oraz zasadami 

wiedzy technicznej. Matriały przekazano informacyjnie w TOM V SIWZ  , nie są 

materiałami wiżącymi, a rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych 

materiałów jest ryzykiem Wykonawcy.

143

Prosimy o przekazanie parametrów geotechnicznych warstw skalnych IXa, 

IXb, Xa, Xb, parametrów wytrzymałościowych na ich kontakcie oraz biegu 

warstw, kąta upadu warstw i kierunku zapadania warstw. Dane te są 

niezbędne do przewidzenia konieczności zastosowania wzmocnień. 

Zgodnie z pkt. 2.2.1. PFU Wykonawca ma m.in. opracować: - Geotechniczne warunki

posadowienia obiektów budowlanych (w skład których wchodzi Opinia geotechniczna,

Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Projekt geotechniczny); oraz - w razie

potrzeby Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną.

Wymagane parametry Wykonawca winien określić w oparciu o badania

geologiczne/geotechniczne które należy wykonać zgodnie z SP SP.40.20.00; SP.40.30.00;

SP.40.40.00; SP.40.50.00  

144 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę przebiegu osi drogi DK 47 w planie

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy.

145 Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w planie geometrii dróg poprzecznych

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy.

146
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę geometrii w planie dla dróg 

dojazdowych?

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy.

147

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące określonych we wskazanych w PFU 

przepisach wymagań odnośnie infrastruktury dla pieszych i rowerzystów 

(chodniki, ścieżki rowerowe) dotyczących szerokości użytkowej. Prosimy o 

wskazanie czy na szerokość użytkową infrastruktury może zachodzić 

szerokość pracująca bariery (w szczególności na obiektach mostowych)?

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem wymagań określonych w 

decyzji DŚU i PFU. Zatem do obowiązków Wykonawcy będzie należeć  opracowanie 

dokumentacji projektowej, zgodnej z obowiazujacymi  przepisami prawa oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

148
Czy na węzłach na wszystkich powierzchniach wyłączonych z ruchu przy 

pasach wyłączenia należy stosować „poduszki zderzeniowe” U-15a?

Na węzłach na wszystkich powierzchniach wyłączonych z ruchu przy pasach wyłączenia 

nie należy stosować „poduszek zderzeniowych” U-15a

149

Czy na odcinkach, gdzie konieczne jest zastosowanie barier ochronnych, 

szerokość poboczy gruntowych powinna uwzględniać szerokość pracującą 

zastosowanej bariery – zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 23 kwietnia 2010 r. 

– „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 

krajowych”?

TAK

150

W Pkt. 1.1.3.2. PFU wskazano maksymalny odstępy pomiędzy mijankami 

równe 250m. Zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi 

odległość została zwiększona do 1 km. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę 

odległości pomiędzy mijankami do 1 km przy zapewnieniu wzajemnej 

widoczności?

Zamawiający nie dopuszcza zmiany odległości pomiędzy mijankami do 1 km przy 

zapewnieniu wzajemnej widoczności, ze względu na ukształtowanie terenu. Zapis pkt. 

1.1.3.2. PFU gdzie wskazano maksymalny odstępy pomiędzy mijankami równe 250m 

zostaje bez zmian

151

Czy Zamawiający wymaga wybudowania zjazdów indywidualnych do każdej 

działki? Czy tylko do działek do których zjazdy zostały zlokalizowane w KP. 

Prosimy o wskazanie numerów działek, do których maja być wykonane 

zjazdy. Jak Wykonawca ma postępować w przypadku działek, których 

szerokość uniemożliwia budowę normatywnego zjazdu?

Inwestycja prowadzona  jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem wymagań określonych w 

PFU i DUŚ. Ilośc zjazdów wynikac będzie z zatwierdzonego ptojektu budowlanego decyzją 

ZRID. Zjazdy należy przewidzieć do tych nieruchomości, które miały zapewniony zjazd z 

drogi  publicznej oraz do tych nieruchomości, którym w wyniku planowanej inwestycji 

dojazd do drogi publicznej zostanie ograniczony. Podziały nieruchomości muszą być 

wykonane zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami również w 

zakresie dostępności do drogi publicznej.

152
Prosimy o wskazanie wymagań dla konstrukcji nawierzchni ewentualnych 

dróg zastępczych/ objazdowych.

Konstrukcję ewentualnych  drog zastępczych i objazdowych należy przyjąć zgodnie z 

aktuallnym KTKNPiP z 2014 r z uwzglednieniem przyjetej kategorii ruchu. 

153
Czy Zamawiający posiada odstępstwo od warunku zachowania minimalnych 

odległości pomiędzy węzłami Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe?

NIE, Odległość miedzy węzłami Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe wynosi > 1000m. 

Zgodnie z par.9 ust. 3 dla drogi kl.GP dopuszcza się wyjatkowo pojedyncze odstepy 

miedzy skrzyzowaniami ( węzłami) nie mniejsze niż 1000m jeżel ukształtowanie 

istniejacej sieci drogowej takie odstepy uzasadnija

154
Czy Zamawiający posiada odstępstwo od warunku zachowania minimalnych 

odległości pomiędzy skrzyżowaniami?
NIE

155

Czy Zamawiający zgadza się na ewentualne odstępstwa od warunków 

technicznych, jeżeli spełnienie wymagań geometrycznych będzie niemożliwe 

lub będzie powodowało znaczne zmiany w planie i profilu (np. znaczne 

poszerzenie korpusu drogowego)?

Tak, zgodnie z pkt. 1.2.3. ppkt 12) PFU w ramach zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i 

Czasu na Ukończenie

156
Prosimy o wypisanie parametrów geometrycznych dla poszczególnych 

skrzyżowań i rond lub potwierdzenie, że Zamawiający wymaga minimalnych 

parametrów przedstawionych w koncepcji projektowej.

Zamawiajcy nie udostępnił żadnej Koncepcji Programowej.

157

Czy w sytuacji braku wystarczającego miejsca w pasie drogowym na 

wprowadzenie zieleni wymaganej w DŚU i PFU, Zamawiający przewiduje 

wykup dodatkowego terenu? Kto będzie ponosił koszty ewentualnych 

dodatkowych wykupów terenu?

Wykupy terenu wynikajace z decyzji ZDRI są kosztem Zamawiającego.

158
Czy w przypadku braku dostępnego terenu w zakresie pasa drogowego, pod 

wykonanie nasadzeń, Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z 

wykonania zieleni dogęszczającej?

Sposób postępowania zostanie indywidualnie dla każdego przypadku określony na etapie 

prac projektowych. Parametry projektowanych urządzeń ochrony  środowiska w tym 

również nasadzeń pełniących funkcję dogęszczającą wymagają uzasadnienia  w raporcie 

wykonywanym do ponownej oceny oddziaływania i zatwierdzenia w postanowieniu 

Organu ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 

159
Prosimy o ujednolicenie przekroju poprzecznego dla DK 47. W PFU 

pkt.1.1.3.1 Droga Krajowa, spadek poprzeczny wynosi 2%. W pkt 2.1.10 

Odwodnienie powierzchniowe, spadek poprzeczny wynosi 2,5 % 

Należy przyjąć spadek poprzeczny 2,0%. Wprowadzono zmianę w PFU w tym zakresie.

160
Czy Zamawiający dopuszcza sytuowanie słupów oświetlenia drogowego i 

ekranów akustycznych na skarpach zgodnie z przekrojami typowymi 

udostępnionymi przez Zamawiającego?

Zamawiajacy dopuszcza ustawienie ekranów akustycznych na skarpach.Slupy 

oswietleniowe zgodnie z przekrojami typowwymi umiejscowiane sa na koronie drogi

161
Prosimy sprecyzować wymagania dla nawierzchni dróg wewnętrznych, 

dojazdowych itp.
Zgodnie z zapisami PFU.

162
Prosimy podać jakie wymagania dla nawierzchni dróg (np. kategorie ruchu) 

obowiązują na pasach włączania/wyłączania w ciągu trasy głównej w obrębie 

węzłów drogowych?

Takie same jak dla drogi głównej.

163
Prosimy o przekazanie dokumentacji rysunkowej w formie cyfrowej, a w 

szczególności planów sytuacyjnych oraz profili podłużnych.

Zamawiający nie dysponuje takimi materiałami. Posiadana przez Zamawiającego 

dokumentacja została udstępniona na serwerze FTP.
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164
Prosimy o potwierdzenie, że inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze 

zalewowym.

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem wymagań określonych w 

decyzji DŚU i PFU. Zatem obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich koniecznych 

informacji niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnej z 

obowiazujacymi  przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

165
Czy w obrębie rond i skrzyżowań Zamawiający wymaga krawężników 

kamiennych np. tarcze i pierścienie rond, wyspy kanalizacyjne itp.? 

W obrębie rond i skrzyżowań Zamawiający wymaga krawężników kamiennych tzn. wokół 

takich elementów jak tarcze i pierścienie rond, wyspy kanalizacyjne.

166
Czy Zamawiający dopuszcza na zatokach autobusowych wykonanie 

nawierzchni bitumicznych?
Zamawiający dopuszcza na zatokach autobusowych wykonanie nawierzchni bitumicznych

167
Prosimy o określenie rodzaju nawierzchni na ciągach pieszo- rowerowych 

oraz ścieżkach rowerowych. Czy Zamawiający dopuszcza nawierzchnię z 

kostki betonowej?

Nwierzchnia na ciągach pieszo-rowerowych oraz ścieżkach rowerowych winna spłełniać 

przepisy dotycące nawierzchni dla ruchu rowego.  Zamawiający nie dopuszcza 

nawierzchnię z kostki betonowej.

168

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia Subklauzuli 

1.1.2.6. a) zdanie ostatnie, poprzez jego wykreślenie? Ewentualnie, 

Wykonawca wnosi o sprecyzowanie zakresu i rodzaju poleceń Kierownika 

Projektu i wprowadzenie by były one wydawane jedynie pisemnie.

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli  1.1.2.6.  a) Szczególnych Warunków 

Kontraktu.

169

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści  Subklauzuli 1.1.3.7 f) i 

1.1.3.7 g), w ten sposób, że okres biegu rękojmi za wady i gwarancji jakości 

zacznie biec od dnia podpisania Świadectwa Przejęcia, bez względu na roboty 

zaległe Wykonawcy, tj. Wykreślenie z w/w Subklauzuli zwrotu: „a w 

przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją 

roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty 

wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, 

potwierdzającym wykonanie roboty zaległej”? Wykonawca podkreśla, że 

dotychczasowe postanowienia sprowadzają odbiór prac – wystawienie 

Świadectwa Przejęcia do protokołu odbioru bezusterkowego,który wg SN jest 

bezpodstawny. Dlatego oczekiwanie, że gwarancja jakości i rękojmi za wady 

powinna będzie obowiązywać późnej niż faktyczny początek użytkowania 

inwestycji jest nieuzasadniony. 

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 1.1.3.7 f) i 1.1.3.7.g)  Szczególnych 

Warunków Kontraktu.

170

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Subklauzuli 2.5. Warunków 

Szczególnych – poprzez skreślenie akapitu drugiego oraz zmianę akapit 

szóstego poprzez przywrócenie brzmienia w tym zakresie kl. 2.5 akapit 

ostatni Warunków Ogólnych tj. „Należna kwota może być potrącona z Ceny 

Kontraktowej i Świadectw Płatności. Zamawiający będzie uprawniony tylko 

do potrąceń lub odjęcia z kwot poświadczonych w Świadectwie Płatności lub 

do zgłoszenia roszczenia do Wykonawcy zgodnie z niniejszą klauzulą.”

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 2.5 Szczególnych Warunków Kontraktu.

171

Subklauzula 3.1 WS: Czy Zamawiający wraża zgodę na przywrócenie treści 

akapitu 4 przedmiotowej klauzuli warunków ogólnych z uwagi na 

nieuzasadnione przerzucenie ciężaru weryfikacji uprawnień Inżyniera na 

Wykonawcę.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 3.1 Szczególnych Warunków Kontraktu

172

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę Subklauzuli 4.2 WS akapit drugi 

poprzez skreślenie słów:

”w tym również zobowiązań określonych w Subklauzuli 4.4 

(podwykonawcy).” W uzasadnieniu postulowanej zmiany wskazuję na 

naruszenie art. 7 ust. 1 pzp, w szczególności ze względu na ryzyko 

zawężenia kręgu odbiorców postępowania, a w konsekwencji naruszenia 

zasad uczciwej konkurencji, należy mieć na względzie, że  Zamawiający nie 

powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość 

złożonych w przetargu ofert.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 4.2  Szczególnych Warunków Kontraktu.

173

Klauzula 4.2: Z uwagi na nieprecyzyjny zapis dotyczący ustalenia daty, od 

której bieg rozpocznie 30-dniowy termin na zwrot zabezpieczenia należytego 

wykonania czy Zamawiający zgadza się na modyfikację klauzuli i wykreślenie 

w akapicie 6. stwierdzenia „i usunięcia wskazanych w Świadectwie Przejęcia 

Wad oraz drobnych zaległych prac”?

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 4.2  Szczególnych Warunków Kontraktu

174

Subklauzula 4.4 ust. I: Wykonawca wskazuje, że z uwagi na okoliczności 

organizacyjno – techniczne zawieranie umów z wszystkimi podwykonawcami 

przez wszystkich konsorcjantów będzie znacznie utrudnione, a jednocześnie 

zgodnie z polityką wykonawcy nie jest praktykowane udzielanie 

pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań. Zważając na powyższe czy 

Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie Subklauzuli 4.4 I Wymagania 

ogólne poprzez wykreślenie zdania: „W przypadku realizacji zamówienia 

przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy z 

Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich 

uczestników Konsorcjum.” Ponadto wykonawca wskazuje, że wykreślenie 

wskazanego zdania nie wpłynie na zakres odpowiedzialności Wykonawcy 

względem Zamawiającego.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 4.4 Szczególnych Warunków Kontraktu.

175

Subklauzula 4.4 ust. III pkt (e): Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie 

przedmiotowego postanowienia w całości? Zbyt głęboko ingeruje ono w 

zasadę swobody umów oraz stosunki gospodarcze pomiędzy 

profesjonalistami jakimi są strony umów podwykonawczych, a także w 

politykę biznesową Wykonawcy.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 4.4 III pkt (e) Szczególnych Warunków 

Kontraktu.

176

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w treści zdania pierwszego 

akapitu drugiego Subklauzuli 4.10 stwierdzenia „w zakresie praktycznie 

możliwym (biorąc pod uwagę koszt i czas)” na stwierdzenie „przy dołożeniu 

należytej staranności charakteryzującej profesjonalnego Wykonawcę”?

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 4.10 Szczególnych Warunków Kontraktu.

177
Klauzula 4.11 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie na końcu punktu 

(b) stwierdzenia „w zakresie charakteryzującym profesjonalnego 

Wykonawcę”?

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 4.11 Szczególnych Warunków Kontraktu.

178

Wykonawca prosi o skreślenie zwrotu „lub Podwykonawcami PUZ” z 

Subklauzuli 8.7 pkt. e) oraz f). Zdaniem Wykonawcy obciążenie Wykonawcy 

karami umownymi w przypadku nieprzedłożenie projektów umów lub kopii 

zawartych umów z dalszymi Podwykonawcami jest nieuzasadnione, ponieważ 

Wykonawca nie będzie stroną takich umów, a zatem brak przekazania takich 

umów Zamawiającemu może nastąpić z przyczyn od niego niezależnych.

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 8.7 Szczególnych Warunków Kontraktu.

179

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ostatniego akapitu Subklauzuli 

8.7 WS poprzez usunięcie słów „lub mogącej powstać”, ponieważ takie 

brzmienie wskazanego akapitu ustanawia odszkodowanie za szkodę 

hipotetyczną, co stoi w sprzeczności z instytucją odszkodowania.

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 8.7 Szczególnych Warunków Kontraktu.

180

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia podpunktu (b) 

Subklauzuli 10.1. na następujące: „Jeżeli Inżynier odrzuci wniosek 

Wykonawcy o wystawienie Świadectwa Przejęcia, na skutek negatywnych 

wyników Prób Końcowych i Wykonawca w uzgodnionym z Inżynierem czasie, 

uzasadnionym technologią wykonywania napraw oraz występującymi 

warunkami klimatycznymi, nie doprowadzi do usunięcia wszystkich Wad 

uniemożliwiających prawidłowe użytkowania Robót lub Odcinka, zgodnie z 

jego przeznaczeniem, Inżynier powiadomi Zamawiającego i przekaże do 

wiadomości Wykonawcy, że Umowa nie została wykonana w terminie i w 

takim przypadku ma zastosowanie Subklauzula 8.7 [Kary umowne] lub 

Subklauzula 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego].

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 10.1 Szczególnych Warunków Kontraktu.

181

Czy z uwagi na profesjonalny charakter instytucji Inżyniera i obowiązek 

należytej weryfikacji wykonywanych prac i Robót Zamawiający wyraża zgodę 

na przeredagowanie treści dodanej po pierwszym akapicie Subklauzuli 11.1 

na następującą: „Powiadomienie przez Zamawiającego może dotyczyć 

również zaległych prac oraz Wad lub usterek innych niż wskazane w 

Świadectwie Przejęcia, ujawnionych i zgłoszonych Wykonawcy do dnia 

wystawienia Świadectwa Przejęcia.”

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 11.1 Szczególnych Warunków Kontraktu.
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182

Czy z uwagi na stanowisko wyrażone w orzecznictwie dotyczące obowiązku 

Inwestora do obioru robót i braku możliwości uzależnienia odbioru od 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru prac Zamawiający zgadza się 

na wykreślenie części drugiego zdania Subklauzuli 11.12 rozpoczynającej się 

od słów: „… a w przypadku wystawienia…”?

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 11.12 Szczególnych Warunków Kontraktu.

183

Czy z uwagi na stanowisko wyrażone w orzecznictwie dotyczące obowiązku 

Inwestora do obioru robót i braku możliwości uzależnienia odbioru od 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru prac Zamawiający zgadza się 

na wykreślenie części drugiego zdania Subklauzuli 11.13 rozpoczynającej się 

od słów: „… a w przypadku wystawienia…”?

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 11.13 Szczególnych Warunków Kontraktu.

184
Subklauzula 14.5: Czy Zamawiający z uwagi na lakoniczny i arbitralny 

charakter zapisu zgadza się na wykreślenie z trzeciego akapitu pkt (a) ppkt 

(b) określenia „z należytą starannością”?

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 14.5 Szczególnych Warunków Kontraktu.

185

Czy z uwagi na to, że Zamawiający będzie posiadał środki, w celu 

zabezpieczenia swoich interesów w przypadku zaistnienia wad albo 

niewykonania jakichś części robót tj. zabezpieczenie należytego wykonania, 

kary umowne, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Kl. 14.6 WO 

akapit trzeci oraz czwarty?

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 14.6 Szczególnych Warunków Kontraktu.

186

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ostatniego akapitu Subklauzuli 

14.7 WS poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiający jest 

uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia Kar umownych, 

wartości wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcom, lub innych 

wymagalnych wierzytelności z jakiejkolwiek należności wskazanej w fakturze 

VAT wystawionej przez Wykonawcę.”

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 14.7 Szczególnych Warunków Kontraktu.

187

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Subklauzuli 15.1 poprzez 

zastąpienie słowa "termin właściwy" na "termin odpowiedni uwzględniający 

kwestie techniczne, technologiczne i organizacyjne"? Wykonawca podkreśla, 

że termin wyznaczony przez Zamawiającego może być niemożliwy do 

dochowania.

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 15.1 Szczególnych Warunków Kontraktu.

188
Czy Zamawiający z uwagi na konieczność zapewnienia równowagi stron 

umowy wyraża zgodę na skrócenie okresu na odstąpienie wskazanego w 

Subklauzuli 15.2 na 60 dni od zdarzenia uzasadniającego odstąpienie?

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 15.2 Szczególnych Warunków Kontraktu.

189
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Subklauzuli 15.4 WS ppkt b) 

i c)? Wykonawca uważa, iż powyższe zapisy stanowią asumpt do 

wstrzymania przez wypłaty Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia.

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 15.4 Szczególnych Warunków Kontraktu.

190
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treść Subklauzuli 16.1 WS 

poprzez zmianę wskazanego w pierwszym zdaniu 30 – dniowego terminu na 

14 dni?

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 16.1 Szczególnych Warunków Kontraktu.

191
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przywrócenie brzmienia Subklauzuli 17.6 

WO?
Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany

192

Wykonawca prosi o zmianę akapitu Subklauzuli 20.1, o treści  : 

„Zamawiający podejmie decyzję w terminie 90 dni od dnia doręczenia 

stanowiska Inżyniera Kontraktu wraz z wszystkimi wymaganymi 

dokumentami i informacjami. Zamawiający jest uprawniony do żądania od 

Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcy dalszych niezbędnych informacji. 

Przedstawienie żądania przez Zamawiającego przerywa bieg 90-dniowego 

terminu” poprzez zmianę terminu 90 dni na 14 dni. Wprowadzenie 

dwustopniowej procedury oceny roszczenia zakładającej długie terminy 

zarówno dla Inżyniera, jak i dla Zamawiającego jest nieuzasadnione oraz 

będzie to odnosić negatywny skutek dla realizacji Robót. Podkreślić należy, 

że Wykonawca ma jedynie 28 dni na zgłoszenie roszczenia.

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 20.1 Szczególnych Warunków Kontraktu.

193

Gwarancja Jakości: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt. 5.5. 

Gwarancji Jakości poprzez nadanie jej następującego brzmienia: „Jeżeli 

Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie, 

Zamawiający będzie uprawniony, po uprzednim powtórnym wezwaniu 

Wykonawcy na piśmie, do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, a 

Gwarant zostanie obciążony kosztami usunięcia wady. Powyższe nie wyłącza 

innych uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i 

Rękojmi za wady.”

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany

194

31. Zgodnie z treścią Subklauzuli 4.29 podpunkt 1 SWK „Wykonawca, jak 

również jego Podwykonawcy, zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, 

osób biorących udział przy realizacji Umowy, wykonujących czynności 

opisane w podpunkcie 2. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, obowiązuje do wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z 

Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].”

Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty 

budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, iż ustawodawca regulując 

brzmienie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp miał na celu zobligowanie 

zamawiających do dokonania oceny, czy przy realizacji konkretnego 

zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane wykonanie 

określonych czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy. Jeśli wystąpią 

te czynności, to po stronie zamawiającego będzie spoczywał obowiązek 

określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności. Podstawą prawną 

do określenia, czy czynności wykonywane przez pracowników 

wykonawcy/podwykonawcy polegają na wykonywaniu pracy, stanowi art. 22 

§ 1 Kodeksu pracy. 

Przepis art. 22 § 1 Kodeksu pracy określa konstytutywne cechy stosunku 

pracy: a) wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, b) 

wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy, c) w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę, d) i w czasie przez niego wyznaczonym, a 

pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 4.29  Szczególnych Warunków Kontraktu. 
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Dodatkowo Wykonawca pragnie wyjaśnić kwestię źródła cen będących 

podstawą wyceny zmiany.

Klauzula 13.3 istnieje zapis:

„Inżynier, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.5 [Określenia], ustali zmianę 

wartości odpowiedniego elementu ryczałtowego określonego w Wykazie 

Płatności, przy wykorzystaniu cen średnich z biuletynu wskazanego w 

dokumencie Dane Kontraktowe, aktualnych w dacie ustalenia wartości tej 

zmiany.

W przypadku braku w biuletynie wskazanym w dokumencie Dane 

Kontraktowe porównywalnych rodzajów Robót lub Materiałów, zastosowanie 

będą miały:

(i) Ceny jednostkowe uzgodnione przez Inżyniera w ZPRS, lub

(ii) Wycena przedstawiona przez Wykonawcę, lub

(iii) Wycena opracowana na podstawie dostępnych KNR, z uwzględnieniem 

minimalnych wskaźników narzutów kosztów (wraz z zyskiem) oraz 

minimalnych stawek za robociznę, materiały i sprzęt, określonych w 

biuletynie wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe.”

W dokumencie Dane Kontraktowe w punkcie Procedura Zmiany i 

Wstępowanie 

o Przejściowe Świadectwa Płatności (13.3 & 14.3) widnieje zapis: „Do 

wskazania przez Wykonawcę biuletynu krajowego publikowanego przez 

profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i 

inżynieryjnych od minimium 5 lat.”

Prosimy o potwierdzenie iż biuletyn który zostanie wskazany przez 

Wykonawcę w Danych Kontraktowych będzie zaakceptowany przez 

Zamawiającego i będzie jedyną bazą cenową do wyliczenia wartości zmiany 

zgodnie z warunkami kontraktowymi.

Biuletyn wskazany przez Wykonawcę w Danych Kontraktowych, który spełnia wymagania 

opisane w SWK zostanie  zaakceptowany przez Zamawiającego.

196

Subklauzula 4.15 – konieczność inwentaryzacji tras dostępu (również w 

dalszej odległości), które będą wykorzystywane do transportu 

technologicznego. Prosimy o podanie konkretnej lub maksymalnej odległości 

dla wykonania inwentaryzacji tras dostępu.

Zamawiający nie ma wiedzy w jaki sposób Wykonawca zaplanuje trasy dostępu, dlatego 

ocena ich ilość i długość jest po stronie Wykonawcy a koszty związane z inwentaryzacją 

tych dróg, utrzymaniem i pozyskaniem prawa przejazdy na cele technologiczne zawierają 

się  w  Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

197

Zamawiający w PFU pkt. 1.1.1. (strona 7) informuje: „…drogę krajową nr 47 

Rabka Zdrój - Zakopane na odcinku Rdzawka - Nowy Targ odok. km 

5+064,2O do km 21+2U0 (dwujezdniowa droga klasy GP o długości 

16,136…”. Czy zamawiający potwierdza końcowy km zakończenia inwestycji 

tj. km 21+200. Prosimy o potwierdzenie iż km 21+200 odpowiada włączeniu 

w istniejącą DK47 natomiast koniec opracowania nowo prowadzonego 

odcinka to km 20+449 (koniec obiektu WD nr. 122wg. tabeli 1.1 PFU).

Zamawiajacy potwierdza końcowy kilometr zakończenia inwestycji na DK47 w km 

21+200. W km tym nastepuje właczenie do istniejacej DK47 o przekroju 2x2. oraz km 

20+449 ( koniec obiektu WD 122 wg tabeli 1.1.PFU) jako  koniec opracowania dla nowo 

prowdzonego odcinka tj. ( obwodnica N.Targu w ciagu DK49)

198

PFU pkt. 1.1.2. (strona 8) „…Zmiany uwarunkowań skutkujących 

koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów”. Proszę o 

sprecyzowanie jakie parametry Zamawiający uznaje za charakterystyczne 

(dla obiektów drogowych, mostowych itd.). 

Są to wszystkie parametry opisujące przedmiot zamówienia powołane w PFU.

199

Czy Zamawiający dopuści rezygnację z pasów technologicznych w miejscach, 

w których dostęp na potrzeby utrzymaniowe będzie możliwy w inny sposób 

(np. z dróg dojazdowych równoległych wzdłuż trasy głównej)? Wykonawca 

zwraca uwagę iż w materiałach informacyjnych nie było zaprojektowanych 

pasów technologicznych. Ich lokalizacja wpłynie znacząco na zakres 

inwestycji.

Wprowadzono zmianę w  PFU w tym zakresie.

200
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu przekraczania przeszkody przez 

drogę ekspresową „dołem i górą” tzn. np. zmianę WS na WD ?.
Zgodnie z zapisami PFU.

201
Czy na odcinkach wykopowych pas technologiczny ma być wykonany na 

górze przeciwskarpy wykopu, czy też przy rowie DK47?
Wprowadzono zmianę w  PFU w tym zakresie.

202
Czy Zamawiający dopuszcza dojazd do zbiorników lub urządzeń 

podczyszczających z pasów technologicznych (w szczególnych wypadkach np. 

brak drogi dojazdowej).

Wprowadzono zmianę w  PFU w tym zakresie.

203
Czy Zamawiający preferuje konkretne rozwiązania w zakresie odwodnienia 

poboczy na odcinku lokalizacji ekranów akustycznych ? 

Nie, odwodnienie ma być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz 

zapisami PFU.

204
Prosimy o określenie konstrukcji pasów technologicznych. Czy może być 

wykonana z płyt ażurowych ?. 
Wprowadzono zmianę w  PFU w tym zakresie.

205 Czy dopuszcza się zarurowanie rowu pod obiektami inżynierskimi?
Tak, po wykonaniu niezbędnych obliczeń przepływu dla odcinka rowu objętego

zarurowaniem.

206

Czy Zamawiający wymaga dla węzła „Klikuszowa” geometrii wg. materiałów 

informacyjnych tj. włączenie łącznicy „B” do łącznicy „A” w postaci zwykłego 

skrzyżowania?. Zdaniem Wykonawcy rozwiązanie jest niezgodne z 

warunkami technicznymi DZ.U. nr 43. tj. powiązanie łącznic poprzez zwykłe 

skrzyżowanie (a nie przez pasy włączenia i wyłączenia). Czy na powyższe 

rozwiązanie Zamawiający uzyskiwał odstępstwo od warunków technicznych ?.

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy.

207 Czy geometria węzłów jest wiążąca ? 

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy.

208
Czy zamawiający dopuszcza korektę geometrii węzłów (np. w zakresie 

promieni łuków poziomych)?.

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy.

209
Czy na etapie PB przeprowadzono Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

?. Prosimy o jego udostępnienie. Czy rozwiązania zawarte w PB są w zgodzie 

z przeprowadzonym audytem BRD ?. 

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy.

210

Zamawiający w PFU pkt. 1.2. (strona 35) informuje: „Zmiana decyzji ZRID. 

W przypadku, gdy Wykonawca uzna konieczność zmiany decyzji ZRID, od 

której nie zostało wniesione odwołanie, z wnioskiem o jej zmianę wystąpi do 

właściwego wojewody.” Czy na powyższe zadanie uzyskiwana była decyzja 

ZRID ?. Prosimy o jej udostępnienie. 

Zapis dotyczy przyszłej decyzji ZRiD uzuskanej przez wykonawcę i ewentualnej procedury 

jej zmiany na etapie realizacji robót budowlanych. Na powyższe zadnie nie było 

uzyskiwanej decyzji ZRiD.

211
Czy Zamawiający potwierdza, iż rozwiązania zawarte w materiałach 

informacyjnych oraz wymagania PFU są w zgodzie z obowiązującymi 

przepisami.

Rozwiązania zawarte w materiałach informacyjnych  nie są wiążące i stanowią jedynie 

materiał poglądowy. W przypadku niezgodności z warunkami technicznymi należy uzyskać 

odstępstwo od warunków technicznych zgodnie z pkt. 1.2.3. ppkt 12) PFU. Kożystanie z 

tych materiałów jest ryzykiem Wykonawcy.

212

Czy zastosowanie betonu asfaltowego WMS Zamawiający traktuje jako 

rozwiązania innowacyjne (wg. Pkt. 1.1.3.16 PFU)? W pkt. 2.1.1.1. 

Zamawiający podaje konstrukcję nawierzchni jako zgodną z KTNPiP. 

Natomiast dla warstwy wiążącej i podbudowy zasadniczej (o grubościach 

zgodnych z KTNiP) nakazuje stosować asfalty o wysokim module sztywności: 

WMS. Czy Zamawiający potwierdza nakaz stosowania WMS ?.

Konstrukcję nawierzchni z zastosowaniem AC WMS jako betonem asfaltowym należy 

wykonać zgodnie z zapisami PFU.

213
Czy na włączenie do istniejącej DK47 (początek opracowania) Zamawiający 

uzyskał odstępstwo od warunków technicznych z uwagi na niezgodny łuk 

poziomy i brak zachowania warunku widoczności na zatrzymanie ?. 

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy.

214

Prosimy o wskazanie parametrów przebudowywanych dróg innych niż trasa 

główna (DK47) oraz łącznic węzłów, tj. o podanie klasy dróg, kategorii ruchu, 

prędkości projektowych itd. Prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu 

zamówienia.

Parametry łacznic węzłów zostały określone w PFU w pkt 1.1.3.2. Parametry dot. 

przebudowy innych dróg Wykonawca musi uzyskać od właściwych zarządców dróg na 

etapie prac projektowych.
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Zamawiający w pkt. 2.1.10. PFU (strona 53) informuje „Dla nasypów o 

wysokości h>2 m należy zastosować ścieki przy zewnętrznych krawędziach 

jezdni, z których woda poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana będzie 

do rowu”. Czy warunek ten tyczy się tylko trasy głównej? . Czy dla dróg 

poprzecznych, dojazdowych wysokość lokalizowania ścieków przy krawędzi 

może być inna: wg. § 103.1. DZ.U. nr 43 i Komentarza do warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

tzn. od 3,5m ?.

Zamawiający informuje, że ścieki skarpowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz wymaganiami okreslonymi w pkt 2.1.10 PFU. Warunek ten dotyczy 

wszystkich dróg.

216

Zamawiający w pkt. 2.1.10. PFU (strona 53) informuje „Dla nasypów o 

wysokości h>2 m należy zastosować ścieki przy zewnętrznych krawędziach 

jezdni, z których woda poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana będzie 

do rowu”. Prosimy o sprecyzowanie definicji wysokości nasypu dla jakich 

Wykonawca ma przyjmować ścieki przy krawędziach i wpusty.

Dla wysokości h≥2 zgodnie z zapisem zawartym w pkt 2.1.10 PFU

217

Prosimy o podanie parametrów projektowych dla przebudowywanych dróg 

(klasa techniczna, prędkość projektowa, kategoria ruchu, szerokość jezdni, 

ewentualna dodatkowa infrastruktura dla pieszych i rowerów z podaniem ich 

szerokości itd.): ul. Szafarska, ul. Krakowska, przejazdy – drogi poprzeczne, 

odtworzenie istniejącej Zakopianki itd. Wykonawca zwraca uwagę, iż opis 

przedmiotu zamówienia winien być jednoznaczny. 

Parametry  projketowe dot. przebudowywanych  dróg Wykonawca musi uzyskać od 

właściwych zarządców dróg na etapie prac projektowych.

218 Czy dopuszcza się zarurowanie rowu pod obiektami inżynierskimi?
Zamawiający dopuszcza zarurowanie rowu pod całym obiektami lub w zakresie 

niezbednym dla przemieszczania się obsługi technicznej pod obiektem.

219 Czy ekran akustyczny może pełnić funkcję ogrodzenia? Tak, pod warunkiem zachowania szczelności wymaganej dla ogrodzeń.

220
Czy płotki naprowadzające dla płazów można stosować zamiennie z 

ogrodzeniami o zagęszczonych oczkach?

Parametry projektowanych urządzeń ochrony  środowiska w tym również wygrodzen 

naprowadzajacych wymagają uzasadnienia  w raporcie wykonywanym do ponownej 

oceny oddziaływania i zatwierdzenia w postanowieniu Organu ochrony środowiska w 

ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

221
Czy Wykonawca ma wykonać w ramach zamówienia wycinkę drzew 

należących do Lasów Państwowych?

Nie, zgodnie ze spec ustawą drogową wycinkę drzew należących do Lasów Państwowych 

dokonują Lasy Państwowe (za wyjątkiem karczowania)

222
Czy Zamawiający potwierdza, iż ogrodzenia należy wykonać jedynie w rejonie 

przejść dla zwierząt ?.

Zgodnie z wymaganiami DŚU obowiązek ogrodzenia drogi został wprowadzony w 

sąsiedztwie planowanych przejść. Parametry projektowanych urządzeń ochrony  

środowiska w tym również zakres ogrodzenia wymagają uzasadnienia  w raporcie 

wykonywanym do ponownej oceny oddziaływania i zatwierdzenia w postanowieniu 

Organu ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko. W 

ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na 

Ukończeniewykonawca ma obowiącek zaktualizować i przeanalizować trasy migracji 

zwierząt, ewentualne dodatkowo stwierdzone miejsca kolizji mogą stanowić konieczność 

zaprojektowania i wykonania w cenie kontraktowej ogrodzenia w szerszym zakresie niż 

okreśłone w DŚU.

223

Zamawiający w PFU pkt. 1.2.1. (strona 61) informuje, iż „W ramach oceny 

oddziaływania na środowisko należy przeprowadzić wielokryterialną analizę w 

zakresie ustalenia optymalnych metod oraz środków ochrony przed 

hałasem”. Proszę o podanie kryteriów oraz wag wg. których wielokryterialna 

analiza ma być przeprowadzona.

Dobór kryteriów oraz wag na potrzeby analizy wielokryterialnej w zakresie ustalenia 

optymalnych metod oraz środków ochrony przed hałasem leży po stronie Wykonawcy. 

Celem analizy jest wybór zabezpieczeń optymalnych pod względem technicznym, 

ekonomicznym, środowiskowym oraz społecznym; zarówno na etapie projektowania, 

budowy jak i późniejszej eksploatacji.  Zaleca się analizę kryteriów: rodzaj 

proponowanych zabezpieczeń, koszty inwestycyjne, koszty utrzymania, trwałość, 

bezpieczeństwo ruchu drogowego, akceptowalność społeczna, estetyka i wkomponowanie 

w krajobraz. W/w kryteria to katalog otwarty. Analiza ta zostanie opisana w raporcie do 

ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach którego ustalone zostaną też 

wagi zastosowanych kryteriów.

224

Zamawiający w PFU pkt. 1.1.1. (strona 8) informuje, jak i pkt. 2.2.2 (strona 

114): „wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych drog 

budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach 

rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i 

opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,” ; „Podział 

nieruchomości znajdujących się wewnątrz linii rozgraniczających inwestycję z 

uwzględnieniem podziału na pas drogowy drogi krajowej oraz pasy drogowe 

innych dróg publicznych należy dokonać na zasadach określonych w 

Specyfikacji SP 30.20.00. przygotowując stosowną dokumentację do wniosku 

o wydanie decyzji ZRID  .” Proszę o wskazanie które drogi (wg. przekazanej 

dokumentacji PB/PW) Zamawiający chce przekazać do docelowych 

Zarządców. Czy drogi obsługujące tereny przyległe (prowadzone równolegle 

do drogi DK47) mają być także przekazane ?. Czy linie rozgraniczające dla 

innych dróg publicznych mają spełniać.§8.1. DZ.U.nr 43 ?. Wykonawca 

zwraca uwagę, iż w przekazanej dokumentacji PB/PW powyższe nie było 

uwzględniane dla prowadzonych dróg (w tym równoległych do drogi DK47) co 

skutkować będzie wyjściem poza linie rozgraniczające określone w pierwotnej 

dokumentacji. Wykonawca zwraca uwagę także, że powyższe (przy 

uwzględnieniu podziału dla dróg obsługujących prowadzonych równolegle do 

DK47) stoi w opozycji do zapisów PFU pkt. 1.2.3. tj: „ ustalenie linii 

rozgraniczających inwestycję należy dokonać przy uwzględnieniu minima 

izacji kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane”

Przygotowanie właściwej dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID jest 

przedmiotem ninieszego zlecenia. Dopiero na etapie sporządzania projektu budowlanego i 

przedstawienia propozycji powiązania drogi z innymi drogami publicznymi będzie możliwe 

uzgodnienie z właściwymi zarządcami dróg granic pasów drogowych innych dróg 

publicznych. 

225
Czy Zamawiający dopuszcza usytuowanie chodnika bezpośrednio przy jezdni 

poza terenem zabudowy bez oddzielenia go barierą od jezdni dla dróg klasy Z 

i niższych (zgodnie z DZ.U. nr 43)?

Rozwiązania projektowa zaproponowane przez Wykonawcę muszą  być zgodne z 

warunkami technicznymi. W przeciwym wypadku zastosowanie mają zapisy pkt. 1.2.3. 

ppkt 12) PFU

226
Czy Zamawiający dopuszcza usytuowanie ścieżki rowerowej bezpośrednio 

przy jezdni poza terenem zabudowy bez oddzielenia jej barierą od jezdni dla 

dróg klasy Z i niższych (zgodnie z DZ.U. nr 43)?

Rozwiązania projektowa zaproponowane przez Wykonawcę muszą  być zgodne z 

warunkami technicznymi. W przeciwym wypadku zastosowanie mają zapisy pkt. 1.2.3. 

ppkt 12) PFU

227
Prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentów w przypadku 

występowania rozbieżności pomiędzy PFU i DŚU.
Określają to zpisy PFU w pkt 1.2

228

Zamawiający w PFU pkt. 1.2.3 (strona 63) informuje: „w przypadku potrzeby 

procedowania w myśl Art. 9 ustawy Prawo budowlane Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych w 

ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie,”. 

Czy Zamawiający posiada wiedzę, że rozwiązania zawarte w PB (materiał 

informacyjny) są niezgodne z przepisami techniczno-budowlanymi ?.

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

229 Czy Zamawiający dopuszcza korektę geometrii osi DK47 w planie?

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy.

230
Czy przejezdność pasów technologicznych musi być też zapewniona pod 

obiektami?
Wprowadzono zmianę w  PFU w tym zakresie.

231
Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w planie geometrii dróg poprzecznych i 

dróg obsługujących (równoległych)?

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy.

232
Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie optymalizację konstrukcji 

nawierzchni skoro zachowana ma zostać katalogowa grubość pakietu warstw 

konstrukcyjnych.

Optymalizację można wykonać zgodnie z zapisami PFU, pkt 2.1.1.3

233
Czy Zamawiający dopuści wykonanie ścieków trójkątnych przy krawędzi 

jezdni w technologii monolitycznej?

Tak, Zamawiający dopuści wykonanie ścieków trójkątnych przy krawędzi jezdni w 

technologii monolitycznej.

234

Zamawiający w PFU pkt. 2.1.8 (strona 51) informuje: „Zatoki autobusowe 

zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami…”. Prosimy o 

wskazanie przy jakich obiektach drogowych mają one być wykonane (przy 

jakich drogach wg. PB Wykonawca ma zakładać wykonanie zatok 

autobusowych).

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy.

235

Zamawiający w PFU pkt. 1.2.10 (strona 53) informuje: „Odprowadzenie wód 

opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich 

spadków podłużnych (min. 0,3%) i spadków poprzecznych (min. 2,5%)” 

Prosimy o potwierdzenie, iż spadek poprzeczny min. 2,5% należy stosować 

na jezdni głównej DK47, natomiast na pozostałych drogach spadek 

poprzeczny może wynosić min. określone w DZ.U. Nr 43.

Dla jezdni głównej należy przyjąć spadek poprzeczny 2%. Dla pozostałych dróg można 

przyjąć min. okreslone w Dz.U.Nr 43
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236

Zamawiający w PFU pkt. 2.1.22.1.2. (strona 99) informuje: znaki pionowe 

jezdni głównej drogi krajowej - znaki wielkie (W); pozostałe oznakowanie 

zgodnie z ww. Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

[72];” Czy Zamawiający potwierdza, iż na drodze DK47 klasy GP wykonawca 

ma przyjąć oznakowanie jako znaki wielkie (W) ?. Wykonawca zwraca uwagę, 

iż wg. rozporządzenia znaki wielkie (W) należy stosować na autostradach 

przy jezdni głównej.

Nie. Znaki pionowe jezdni głównej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach .

237

W PFU Zamawiający wskazuje aby tablice drogowskazowe oraz 

przeddrogowskazowe umieszczane były nad jezdnią na konstrukcjach 

wsporczych (bramowych). Czy powyższe należy traktować jako polecenie 

wykonania? Czy Zamawiający dopuszcza umieszczanie tablic 

drogowskazowych i  przeddrogowskazowych na konstrukcjach wsporczych 

obok jezdni zgodnie z warunkami technicznymi w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania… ?.

Zapisy PFU należy taktować jako polecenie wykonania.

238

Zamawiający w PFU pkt. 2.1.22.1.4. (strona 103) informuje: Wysokie 

przeszkody (w szczególności podpory obiektów inżynierskich, ekrany 

akustyczne) powinny być usytuowanie w odległości niepowodującej 

zagrożenia BRD lub zabezpieczone barierami ochronnymi w sposób 

ograniczający ryzyko uderzenia przez wysokie pojazdy, a w szczególności 

autobusy. W tym celu wysokie przeszkody powinny być zabezpieczone 

barierami osłonowymi lub spełniającymi warunek w zakresie parametru „VI” 

(wtargnięcie pojazdu).”. Proszę o doprecyzowanie zapisu (np. powiązanie z 

szerokością pracującą W) z uwagi na brak skorelowania powyższego w 

obowiązującym i wiążącym Wykonawcę dokumencie „Wytyczne stosowania 

drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” z dn. 23 kwietnia 2010 

r.

Zamawiający nie przewiduje zmiany PFU w tym zakresie.

239
Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach kontraktu Wykonawca nie ma wykonać 

MOP, w związku z pkt. 2.2.1. 7) (str. 109) PFU.
Wykonanie MOP  nie wchodzi w zakres objęty postępowaniem przetargowym.

240 Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest prawomocna? Decyzja jest ostateczna. Nie było odwołań od DŚU.

241
WWiORB D080101 Prosimy o dopuszczenie wykonania krawężnika 

betonowego bez wykonania podsypki. Można prawidłowo wykonać krawężnik 

ustawiając go na świeżej ławie betonowej.

Krawężniki oraz obrzeża należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Technologie 

wykonania należy uwzględnić w STWIORB, która podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

242
WWiORB D080102 Prosimy o dopuszczenie wykonania krawężnika 

kamiennego bez wykonania podsypki. Można prawidłowo wykonać krawężnik 

ustawiając go na świeżej ławie betonowej.

Krawężniki oraz obrzeża należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Technologie 

wykonania należy uwzględnić w STWIORB, która podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

243
WWiORB D080301 Prosimy o dopuszczenie wykonania obrzeża bez 

wykonania podsypki. Można prawidłowo wykonać obrzeże ustawiając go na 

świeżej ławie betonowej.

Krawężniki oraz obrzeża należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Technologie 

wykonania należy uwzględnić w STWIORB, która podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

244
WWiORB D080501 Prosimy o dopuszczenie wykonania ścieków bez 

wykonania podsypki. Można prawidłowo wykonać ścieki ustawiając go na 

świeżej ławie betonowej.

Ścieki należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Technologie wykonania należy 

uwzględnić w STWIORB, która podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

245

Punkt 1.1.1 PFU, str.8 w robotach, które należy zaprojektować i wykonać 

wymienione jest: „oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń 

melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa 

drogowego”. Proszę o podanie zakresu w/w robót.

Zamawiający informuje, że inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj. 

Zatem do obowiązków wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej i 

uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii , uzgodnień i decyzji oraz przyjęcie 

rozwiązań zapewniających funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z PFU, 

przepisami prawa oraz obowiązującymi normami technicznymi w tym zakresie.

246
Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie Zamówienia nie ma Obwodu Drogi 

oraz Miejsc Obsługi Podróżnych.
Zamawiający potwierdza, że nie ma takich obiektów.

247
Czy dojście do urządzeń SZR może być prowadzone z pasów 

technologicznych (w przypadku braku dróg dojazdowych) ? 
TAK

248
Prosimy o informację na których drogach przewiduje się prowadzenie ruchu 

autobusów i wykonanie zatok autobusowych?

Przewidywany ruch autobusów i wykonanie zatok autobusowych Wykonawca ma ustalić  

a przebudowy w tym zakresie uzgodnić z zarzadcami dróg na etapie prac projektowych.

249 Kiedy załączona DŚU stała się prawomocna? DŚU jest ostateczna. Do DŚU nie zostały złożone odwołania.

250 Do kiedy załączona DŚU jest ważna? Skuteczność DŚU obowiązuje do 07 grudnia 2020 r.

251

W punkcie 2.1.4 PFU Zamawiający wskazuje na konieczność poddania 

zabezpieczeń akustycznych odpowiednim działaniom optymalizacyjnym aby 

uniknąć ich przewymiarowania. Czy działania te będą podlegały Procedurze 

Zmiany zgodnie z Warunkami Kontraktu i będą pomniejszały Zaakceptowaną 

Kwotę Kontraktową w przypadku, gdy zmiana długości całkowitej 

zabezpieczenia lub wysokości  przekroczy 10% wartości podanych w tabeli 

1.3?

Zmiana wysokości i ilości ekranów do 10%zawierają się w Zaakceptowanej Kwocie 

Kontraktowej. Zmiany wykraczajace powyżej 10% będą rozpatrywane zgodnie z 

Warunkami Kontraktu.

252 Czy Wykonawca jest zobligowany do budowy wiat przystankowych? Wykonawca nie ma obowiązku budowy wiat przystankowych

253

Prosimy o jednoznaczne określenie skrajni pionowej dla wszystkich dróg, wg 

PFU pkt.1.1.3.1 dla DK47 ma wynosić minimum 4,7m, w pkt.1.1.3.2 dla 

istniejącej DK47 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w pkt.2.1.16.2.1 

wskazano minimalne skrajnie pionowe dla drogi krajowej i łącznic jako 5m, a 

dla pozostałych dróg należy zwiększyć skrajnie o 20cm względem wymaganej 

Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dla projektowanej DK47 oraz łącznic należy przyjąć wysokość skarajni 5,00m, a dla 

pozostałych dróg należy zwiększyć skrajnie o 20cm względem wymaganej 

Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie.

254
Prosimy o potwierdzenie, czy podana na węźle Obidowa liczba jezdni  1x2 

oznacza jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu.

Podana na węźle Obidowa liczba jezdni  1x2 oznacza jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu 

( dla drogi łącznikowej)

255
Prosimy o potwierdzenie, czy podane na węzłach  dwie wartości dla 

szerokości pobocza gruntowego oznaczają lewe i prawe pobocze.
TAK

256

Czy na węźle Klikuszowa w związku z zastosowaniem w udostępnionym PB i 

PW skrzyżowania łącznic A i B uzyskano odstępstwo od warunków 

technicznych? Czy Zamawiający przewiduje zmianę rozwiązania na węźle z 

dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych?

Zamawiający nie posiada odstępst od warunków technicznych

257
Na węźle Klikuszowa Łącznica A podzielona na początku od strony włączenia i 

wyłączenia z DK47 to typ P1, prosimy o uzupełnienie opisu PFU w tym 

zakresie.

Wprwadzono zmianę w zapisach PFU w tym zakresie.

258
Czy na węźle Obidowa w związku z bliską odległością skrzyżowań na drodze 

łącznikowej z drogą „DOT5” i z łącznicą „A” wymagane jest uzyskanie 

odstępstwa od warunków technicznych lub wymaga się zmiany rozwiązania?

Zamawiający nie posiada odstępst od warunków technicznych. Zamawiajacy dopuszcza 

obydwa rozwiazania

259
Prosimy o określenie parametrów technicznych tj. szerokości nawierzchni i 

poboczy, kategorii ruchu dla skrzyżowań z DK47 w ok.km 6+000 i ok.km km 

12+062,80, o których mowa w pkt. 1.1.3.2 Zjazdy z DK47.

Km 6+000,00 połączenie pomiedzy istn. i proj. "Zakopianką" oraz zjazd na DOT 3 - szer. 

jezdni 6,00m oraz  obustronne pobocza szer. 1,00m lub większe w przypadku 

konieczności zastosowania barier ochronnych.

Km 12+062,80 szer. jezdni 6,00m oraz  obustronne pobocza szer. 1,00m lub większe w 

przypadku konieczności zastosowania barier ochronnych.

260

W PFU pkt.1.13.8 zapisano, że w pobliżu drogi należy zaprojektować 

ogrodzenie naprowadzające zwierzęta do przejść dla zwierząt. Prosimy o 

podanie wysokości ogrodzenia ponad terenem dla zwierząt małych, średnich i 

dużych oraz wysokości ogrodzenia w dolnej części zasypanej gruntem. W 

jakiej odległości od przejścia dla zwierząt należy uwzględnić ogrodzenie 

naprowadzające?

Zamawiający informuje, że inwestycja jest prowadzona w trybie Projektuj i Buduj. Ilości i 

parametry ogrodzeń   będę wynikały z analiz przeprowadzonych w ramach materiałów do 

ponownej oceny oddziaływania i muszą być zakceptowane przez RDOŚ  postanowieniem 

uzgadniajacym. Wszystkie zaprojektowane ogrodzenia Wykonawca wykona w  ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie.

261

W PFU pkt. 2.1.10. zapisano, że dla nasypów o wysokości h≥2 m należy 

zastosować ścieki przy zewnętrznych krawędziach jezdni, z których woda 

poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana będzie do odbiornika. Proszę o 

zdefiniowanie wysokości h, czy jest to wysokość od korony drogi do 

istniejącego terenu, czy może do dna rowu?

Wysokość h≥2 m - jest to wysokość  od  istniejacego terenu do krawędzi korony drogi

262

W PFU pkt. 2.1.10. zapisano, że dla nasypów o wysokości h≥2 m należy 

zastosować ścieki przy zewnętrznych krawędziach jezdni, z których woda 

poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana będzie do odbiornika. Czy 

warunek ten tyczy się tylko drogi krajowej?

Wszystkie ścieki skarpowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie oraz zapisami zawartymi w PFU pkt 2.1.10.

263
W PFU pkt. 1.1.1 zapisano, że należy zaprojektować i wykonać m.in. pasy 

technologiczne, prośba o podanie ich parametrów lub rezygnację z wymogu 

wprowadzenia pasów technologicznych.

Wprowadzono zmianę w  PFU w tym zakresie.

264
Czy funkcję pasów technologicznych mogą pełnić zastosowane drogi 

obsługujące?
Wprowadzono zmianę w  PFU w tym zakresie.
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265 W jakich przypadkach dopuszcza się przerwanie pasów technologicznych? Wprowadzono zmianę w  PFU w tym zakresie.

266

W PFU pkt. 2.1.1.1 przytoczona konstrukcja nawierzchni jest odmienna co do 

grubości warstw ścieralnej i wiążącej względem KTKNPiP tablica 9.1. Prosimy 

o potwierdzenie wykonania górnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

KR5 opisanej w PFU.

Grubość warstw konstrukcji nawierzchni należy wykonac zgodnie z  zapisami PFU.

267

W PFU pkt. 2.1.1.1, prosimy o potwierdzenie, że wymagane jest 

zastosowanie w warstwie wiążącej i górnej warstwie podbudowy AC WMS. 

Należy zwrócić uwagę, że przedstawione konstrukcje w KTKNPiP oparte są na 

AC.

Konstrukcję nawierzchni z zastosowaniem AC WMS jako betonem asfaltowym należy 

wykonać zgodnie z zapisami PFU.

268
Czy dopuszcza się zmianę warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywa zgodnie z KTKNPiP tablica 9.2?
Podbudowę zasadniczą należy wykonać zgodnie z zapisami PFU, pkt 2.1.1.1

269 Czy dopuszcza się zarurowanie rowu pod obiektami inżynierskimi?
Zamawiający dopuszcza zarurowanie rowu pod całym obiektami lub w zakresie 

niezbednym dla przemieszczania się obsługi technicznej pod obiektem.

270
Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w planie geometrii dróg poprzecznych i 

dróg do obsługi przyległego terenu?

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy. Zamawiający podkreśla, że trasa drogi określona w materiałavch 

informacyyjnychi lokalizacji dróg obsługujących teren była przedstawiana i  konsultowana 

z mieszkańcami gmin przez które przebiega oraz uzgodniona z poszczególnymi Urzedami 

Gmin. Przebieg DK 47 przez miejscowość Lasek ( ze względu na ustalone wcześniej 

wyburzenia) zdaniem Zmawiającego dla sprawnego przeprocedowania uzgodnień z 

włąscicielami terenów nie powinna ulec zmianie. Wszelkie korekty osi drogi i lokalizacji 

DOT są ryzykiem Wykonawcy.

271
Czy Zamawiający dopuszcza korektę geometrii osi dk 47 w planie 

przedstawioną w udostępnionych materiałach?

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy.

272
Czy Zamawiający dopuszcza korektę niwelety dk47 przedstawioną w 

udostępnionych materiałach?

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy.

273
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę geometrii węzła, typu węzła, m.in. na 

podstawie PFU pkt.2.1.2?

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy.

274
Czy Zamawiający dopuści wykonanie ścieków trójkątnych przy krawędzi 

jezdni w technologii monolitycznej?

Tak, Zamawiający dopuści wykonanie ścieków trójkątnych przy krawędzi jezdni w 

technologii monolitycznej.

275

Zamawiający wskazuje na konieczność budowy i przebudowy zjazdów 

indywidualnych i publicznych do nieruchomości. Prosimy o potwierdzenie, że 

należy zapewnić zjazdy do wszystkich nieruchomości, nawet tych, które nie 

znajdują się w ewidencji zarządcy drogi lub na mapach do celów 

projektowych.

Inwestycja prowadzona  jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem wymagań określonych w 

PFU i DŚU. Ilośc zjazdów wynikac będzie z zatwierdzonego projektu budowlanego decyzją 

ZRID. Zjazdy należy przewidzieć do tych nieruchomości, które miały zapewniony zjazd z 

drogi  publicznej oraz do tych nieruchomości, którym w wyniku planowanej inwestycji 

dojazd do drogi publicznej zostanie ograniczony. Podziały nieruchomości muszą być 

wykonane zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami również w 

zakresie dostępności do drogi publicznej.

276
Prosimy o udostępnienie wykazu zjazdów będących w ewidencjach zarządców 

dróg znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji.
Zamawiajacy nie dysponuje wykazem zjazdów.

277
Prosimy o wskazanie na jakich drogach i jakich relacjach ma odbywać się 

ruch pojazdów nienormatywnych.
Pytanie niezrozumiale. Prosimy o sprecyzowanie pytania.

278
Czyją własnością będą drzewa pochodzące z wycinki na terenach Lasów 

Państwowych?

Zgodnie z art.20b ust.2 "Spec Ustawy" drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, 

staje się nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych

279 Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne?

Zamawiajacy nie posiada aktualnych pozwoleń wodnoprawnych. Uzyskane w roku 2011r  

pozwolenia wodnoprawne utrwciły wazność .

280 Prosimy o wyjaśnienie czy WWIORB są wiążące dla Wykonawców. Zamawiajacy nie posiada  WWiORB 

281
Prosimy o wyjaśnienie, które z materiałów przetargowych należy traktować 

jako nadrzędne w przypadku wystąpienia rozbieżności w wymaganiach 

Zamawiającego np. PFU, WWIORB.

Ponieważ WWiORB są elementem PFU dlatego też należy traktować te dokumenty jako 

równoważne.

282

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaprojektowania i 

wybudowania m. in. stacji meteorologicznej i systemu urządzeń do ważenia 

pojazdów w ruchu. PFU stanowi, że powinno to wynikać z Koncepcji Systemu 

Zarządzania Ruchem.

Należy wykonać Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem i na jej podstawie 

zaprojektować i wykonać System Zarządzania Ruche, którego elemantami są m.in. stacje 

meteorologiczne oraz system urzadzeń do ważenia pojazdów w ruchu.

283

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga opracowania koncepcji 

docelowych rozwiązań MOP rodzaju II i III. Pkt 1.1.3.11 PFU stanowi, że 

Zamówienie nie obejmuje tego elementu natomiast tabela 2.17 pkt 16 

wskazuje na konieczność opracowania.

Wykonanie MOP  nie wchodzi w zakres objęty postępowaniem przetargowym. Tab. 2.17 

pkt 16 wskazuje na konieczność wykonania Koncepcji Zarządzania Ruchem.

284 Czy Zamawiający dopuszcza zarurowanie rowu pod obiektami inżynierskimi?
Zamawiający dopuszcza zarurowanie rowu pod całym obiektami lub w zakresie 

niezbednym dla przemieszczania się obsługi technicznej pod obiektem.

285

Odległość 6,0m pomiędzy licem ściany czołowej przyczółka, a krawędzią 

koroną drogi nie obowiązuje  w przypadku konstrukcji gruntowo-

powłokowych zgodnie z pkt PFU 2.1.16.1.2 1) czy wówczas Zamawiający 

przewiduje dodatkowe wymagania odnośnie uderzenia pojazdu o tego 

rodzaju konstrukcje. Jeśli tak to jakiego rodzaju mają być to siły ? 

Należy w tym zakresie stosować wymagania normowe.

286

W pkt. 2.1.16.1.4 Zamawiający podając współczynniki dostosowawcze dla 

modeli obciążeń ruchomych wg Eurokodów umożliwia ich stosowanie; ale 

jednocześnie wymaga stosowania się do starych norm PN-85/S-10030, PN-

91/S-10042, PN-82/S-10052, PN-92/S-10082. Czy jest możliwość 

projektowania obiektów mostowych jedynie w oparciu o Eurokody?

Należy projektować zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

287

Czy Zamawiający w pkt 2.1.16.2.3 1) podając minimalne grubości płyt 

pomostów uwzględnia możliwość zastosowania prefabrykowanych szalunków 

betonowych? Jeżeli tak to czy podana minimalna grubość dotyczy sumy 

grubości szalunku i betonu wylewanego „na mokro”, czy grubość betonu 

wylewanego „na mokro” zawsze musi spełniać wymagania minimalne  

podane przez Zamawiającego?

Minimalna grubość płyty pomostowej dotyczy betonu "na mokro".

288
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przyczółków z zastosowaniem ścian 

szczelnych stalowych?
Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwiązania.

289
Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnych Decyzji wodnoprawnych na 

przekraczanie rzek i cieków?

Zamawiajacy nie posiada aktualnych decyzji. Uzyskane w roku 2011r  decyzje 

wodnoprawne utrwciły wazność .

290

Czy Zamawiający przewiduje w ramach inwestycji rozbiórki obiektów 

mostowych. Prosimy o określenie zakresu prac. Przedmiot zamówienia 

powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty i dokonanie właściwej wyceny.

Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU i 

wymagań PFU. Wszekiego typu rozbiórki maja być zaprojektowane i wykonane przez 

Wykonawce w  ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na 

Ukończenie.

291
Proszę o potwierdzenie, iż dopuszczalne przez zamawiającego jest 

powszechnie stosowane rozwiązanie polegające na przepuszczaniu urządzeń 

obcych w kanałach technologicznych w kapach obiektów inżynierskich.

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania polegającego na przeprowadzeniu urządzeń 

obcych w kanałach technologicznych w kapach obiektów inżynierskich, które nie są 

związane z utrzymaniem i zarządzaniem drogą.

292
Proszę o potwierdzenie, iż dopuszczalne przez zamawiającego jest 

powszechnie stosowane rozwiązanie polegające na podwieszaniu urządzeń 

obcych pod obiektami inżynierskimi.

Zamawiający nie dopuszcza podwieszania urządzeń obcych pod obiektami inżynierskimi

293

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z konieczności wykształcania 

poprzecznic podporowych w obiektach inżynierskich o konstrukcji belkowej, 

w przypadku zapewnienia możliwości rektyfikacji i wymiany łożysk, poprzez 

lewarowanie ustroju nośnego z poziomu ław łożyskowych i podparcie ustroju 

w osiach belek?

Nie

13
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294
Czy Zamawiający dopuszcza przerwanie płyt przejściowych w przypadku 

skrzydeł rozchylonych lub występowania szerokich chodników i ścieżek 

rowerowych?

Zamawiający dopuszcza przerwanie plyty przejściowej jedynie w przypadku drogi 

dwujezdniowej w pasie rozdziału w przypadku jeżeli występuje konieczność wbudowania 

innych urzadzeń.

295
Zgodnie z PFU jako dreny podłużne i poprzeczne odwadniające izolację 

wymienia się jedynie dreny z geosyntetyku i grysu. Prosimy o potwierdzenie 

że zgodnie z PFU należy stosować jedynie tego typu rozwiązanie.

Zamawiający nie zmiania zapisów PFU w tym zakresie.

296
PFU pkt. 1.1.3.3. Prosimy o określenie co należy rozumieć pod pojęciem 

„parametry obiektów inżynierskich”.

Tabela nr 1.1 PFU opisuje charakterystyczne parametry które są wiażace dla Wykonawcy. 

Poprzez długość całkowita obiektu należy rozumieć długość płyty pomostowej mierzona w 

osi jesdni a szerokośc całkowita przęseł to szerokośc skrajnych punktów gzymsu obiektu 

mierzona prostopadle od podłużnej osi obiektu.

297

PFU pkt. 2.1.16.2.1 ”[…]Inne parametry obiektów określone w PFU i 

materiałach przywołanych w PFU (np. w decyzji środowiskowej) należy 

również traktować, jak wymagania minimalne. Pozostałe parametry są 

dowolne w zakresie obowiązującego prawa”.

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „pozostałe 

parametry”.

"Pozostałe parametry" to te dla których nie określono wymagań w PFU.

298
PFU pkt.2.1.16.1.1 Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod 

pojęciem schemat statyczny ramownicowy.
Należy posługiwać się wiedzą techniczną i przepisami prawa.

299
Czy dla obiektu wieloprzęsłowego o schemacie ramownicowym Zamawiający 

wymaga zaprojektowania poprzecznic podporowych nad podporami 

pośrednimi? 

Przy ustrojach ramowych nie występują łożyska.

300
Czy dla obiektów w ciągu drogi krajowej Zamawiający dopuszcza 

zaprojektowanie filarów o konstrukcji palowej?
Filary projektować zgodnie z zapisami w PFU.

301

PFU 2.1.16.3.1: „Obiekt inżynierski z łożyskami należy projektować i 

wykonać tak, aby zapewniona była możliwość wymiany lub rektyfikacji łożysk 

bez konieczności budowy specjalnych podpór lub rusztowań pod siłowniki.” 

Proszę o potwierdzenie, że powyższy zapis nie dotyczy obiektów z filarami 

słupowymi bez oczepów.

Powyższy zapis dotyczy wszystkich podpór/filarów/słupa gdzie zastosowano łożyska.W 

tym celu głowice podpory/filara/słupa należy odpowiednio wykształtowć i zaprojektować.

302
20. Prosimy o wyjaśnienie na podstawie jakich norm (PN czy PN-EN) należy 

wykonać dokumentację geologiczną w przypadku projektowania obiektów 

inżynierskich wg. PN-EN.

Zgodnie z SP.40.20.00; SP.40.30.00; SP.40.40.00; SP.40.50.00 pkt. 1.2.1. Polskie Normy 

powoływane w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. [2.1] obowiązują w 

zakresie:

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, stanowi integralną część przepisów 

rozporządzenia - w zakresie wymogów jakości próbek do badań laboratoryjnych i wymogu 

ich pobierania w trakcie wierceń, z wykopów badawczych, za pomocą odpowiednich 

próbników,

ogólne i PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego, stanowią integralną część przepisów rozporządzenia - w 

zakresie zawartości (składu) dokumentacji badań podłoża gruntowego,

Zasady ogólne i PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, stanowią integralną część przepisów 

rozporządzenia - w zakresie zawartości (składu) projektu geotechnicznego.

Zgodnie z zasadami normalizacji, w przypadku pozostałych przepisów przedmiotowego 

rozporządzenia podstawą ich stosowania mogą być - w zależności od decyzji projektanta - 

obecnie wycofane Polskie Normy własne (PN-B) i zastępujące je Eurokody (PN-EN).

303

Prosimy o wyjaśnienie czy zmiana szerokości całkowitej obiektu do ±10% 

dopuszczalna bez wszczęcia procedury zmiany dla obiektów dwujezdniowych, 

dotyczy każdej jezdni z osobna, sumy szerokości obu jezdni z tabeli 1.1 PFU 

czy szerokości obiektu brutto pomiędzy skrajnymi deskami gzymsowymi 

jezdni lewej i prawej.

Szerokości obiektów określone w tab nr 1.1 są szerokościami brutto pomiędzy skrajnymi 

deskami gzymsowymi jezdni lewej i prawej. Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie 

zmianę PFU. 

304
Prosimy o potwierdzenie, że przewidywana szerokość całkowita przęseł 

podana w tabeli 1.1 PFU uwzględnia wymagane poszerzenia z uwagi na 

widoczność. 

Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy załaczony w TOM V został przekazany do celów  

poglądowych. Wykonawca ma obowiązek w ramach ceny ryczałtowej opracować  

kompletną dokumentację projektową zgodną z przepisami aktualnie obowiązującego 

prawa oraz z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU i w DŚU.

305
Prosimy o wyjaśnienie jak należy interpretować przewidywaną długość 

całkowitą i szerokość całkowitą obiektów (tabela 1.1 PFU).

Przewidywana długość obiektów inżynierskich podana w tabeli 1.1 PFU (kol. 4) jest 

całkowitą długością ustroju nośnego mierzoną w osi poszczególnych jezdni między 

zewnętrznymi krawędziami płyty pomostu. Przewidywana szerokość całkowita w tabeli 

1.1 PFU (kol. 5) to szerokośc brutto skrajnych gzymsów  mierzona prostopadle do 

podłużnej osi każdej jezdni. Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

306
Prosimy o potwierdzenie, że przewidywana szerokość całkowita przęseł 

podana w tabeli 1.1 PFU dla obiektów o dwóch jezdniach dla których podano 

tylko jedną szerokość jest równa dla jezdni lewej i prawej.

Przewidywana długość obiektów inżynierskich podana w tabeli 1.1 PFU (kol. 4) jest 

całkowitą długością ustroju nośnego mierzoną w osi poszczególnych jezdni między 

zewnętrznymi krawędziami płyty pomostu. Przewidywana szerokość całkowita w tabeli 

1.1 PFU (kol. 5) to szerokośc brutto skrajnych gzymsów  mierzona prostopadle do 

podłużnej osi każdej jezdni. Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

307
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość jedni prawej oraz jezdni 

lewej (kol. 4) obiektu 101 podaną w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

308
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość (kol. 4) i szerokość 

(kol.5) obiektu 101A podaną w tabeli 1.1 PFU?

Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU. Dodtkowo Zamawiający wyjasnia, 

że długość obiektu to największy wymiar konstrukcji mierzony poziomo, w przekroju 

poprzecznym przęsła równoległym do osi jezdni nad obiektem., a szerokość to największa 

odległość pomiędzy skrajnymi punktami konstrukcji  łukowej mierzona prostopadle do osi 

jezdni na poziomie ławy fundamentowej lub poziomie posadowienia konstrukcji o 

przekroju zamkniętym. Zamawiajacy dopuszcza dla tego obiektu skajnie 3,5m.

309
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość jedni prawej oraz jezdni 

lewej (kol. 4) obiektu 102 podaną w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

310
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość jedni prawej oraz jezdni 

lewej (kol. 4) obiektu 103 podaną w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

311
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość jedni prawej oraz jezdni 

lewej (kol. 4) obiektu 107 podaną w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

312
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość jedni prawej oraz jezdni 

lewej (kol. 4) obiektu 108 podaną w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

313
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość jedni prawej oraz jezdni 

lewej (kol. 4) obiektu 109 podaną w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

314
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość jedni prawej oraz jezdni 

lewej (kol. 4) obiektu 112 podaną w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

315
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość jedni prawej oraz jezdni 

lewej (kol. 4) obiektu 113 podaną w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

316
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość jedni prawej oraz jezdni 

lewej (kol. 4) obiektu 114 podaną w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

317
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość jedni prawej oraz jezdni 

lewej (kol. 4) obiektu 115 podaną w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

318
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość jedni prawej oraz jezdni 

lewej (kol. 4) obiektu 116 podaną w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

319
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość jedni prawej oraz jezdni 

lewej (kol. 4) obiektu 117 podaną w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

320
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość (kol. 4) i szerokość 

(kol.5) jezdni prawej oraz jezdni lewej obiektu 119 podane w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

321
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość jedni prawej oraz jezdni 

lewej (kol. 4) obiektu 120 podaną w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

322
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość jedni prawej oraz jezdni 

lewej (kol. 4) obiektu 121 podaną w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

323
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość (kol. 4) i szerokość 

(kol.5) jezdni prawej oraz jezdni lewej obiektu 122 podane w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

324
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość (kol. 4) i szerokość 

(kol.5) obiektu 122A podane w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

325
Czy Zamawiający potwierdza , że obiekt 122A posiada jezdnię lewą i prawą 

zgodnie z tabelą 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

14
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326
Czy Zamawiający potwierdza przewidywaną długość (kol. 4) obiektu 122C 

podaną w tabeli 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

327
Czy Zamawiający potwierdza , że obiekt 122C posiada jezdnię lewą i prawą 

zgodnie z tabelą 1.1 PFU?
Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

328

Prosimy o potwierdzenie, że dla obiektów w ciągu DK47 zakrzywionych w 

planie, przewidywana długość obiektu z tabeli 1.1 PFU jest podawana po osi 

głównej trasy DK47 a dla obiektów w ciągu innych dróg w tym łącznic po osi 

tych dróg/łącznic.

Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

329
Prosimy o potwierdzenie, że przewidywana długość obiektów inżynierskich 

podana w tabeli 1.1 PFU (kol. 4) jest całkowitą długością ustroju nośnego 

mierzoną między zewnętrznymi krawędziami płyty pomostu.

Przewidywana długość obiektów inżynierskich podana w tabeli 1.1 PFU (kol. 4) jest 

całkowitą długością ustroju nośnego mierzoną w osi poszczególnych jezdni między 

zewnętrznymi krawędziami płyty pomostu. Przewidywana szerokość całkowita w tabeli 

1.1 PFU (kol. 5) to szerokośc brutto skrajnych gzymsów  mierzona prostopadle do 

podłużnej osi każdej jezdni. Zamawiajacy wprowadza w tym zakresie zmianę PFU.

330

Czy zamawiający jest w posiadaniu odstępstwa od wymogów niezgodności z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 

2015r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 

usytuowaniem (Dz.U. z 2015r., poz. 1744) dla budowy wiaduktu drogowego 

117 w ciągu dogi DK47 w zakresie kąta skrzyżowania z linią kolejową nr 99 

Chabówka – Zakopane? Jeżeli tak to prosimy o jego przekazanie.

Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriał informacyjny w TOM V SIWZ  , nie jest materiałem wiżącym, a rozwiązania w nim 

zawarte są poglądowe.  W przypadku zapropnownaia rozwiążań projektowych  

wymagajacyc odstepstaw od warunków technicznych wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania takich odstępstw w ramach  Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu 

na Ukończenie

331

Czy zamawiający jest w posiadaniu odstępstwa od wymogów niezgodności z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 

2015r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 

usytuowaniem (Dz.U. z 2015r., poz. 1744) dla budowy wiaduktu drogowego 

121 w ciągu dogi DK47 w zakresie kąta skrzyżowania z linią kolejową nr 99 

Chabówka – Zakopane oraz z istniejącymi bocznicami kolejowymi. Jeżeli tak 

to prosimy o jego przekazanie.

jak pyt. 330

332

Czy zamawiający jest w posiadaniu odstępstwa od wymogów niezgodności z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 

2015r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 

usytuowaniem (Dz.U. z 2015r., poz. 1744) dla budowy wiaduktu drogowego 

122 w ciągu dogi DK47 w zakresie kąta skrzyżowania z linią kolejową nr 99 

Chabówka – Zakopane? Jeżeli tak to prosimy o jego przekazanie.

jak pyt. 330

333

Czy zamawiający jest w posiadaniu odstępstwa od wymogów niezgodności z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 

2015r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 

usytuowaniem (Dz.U. z 2015r., poz. 1744) dla budowy wiaduktu drogowego 

122A w ciągu dogi DK47 w zakresie kąta skrzyżowania z linią kolejową nr 99 

Chabówka – Zakopane? Jeżeli tak to prosimy o jego przekazanie.

jak pyt. 330

334

Czy zamawiający jest w posiadaniu odstępstwa od wymogów Ustawy o 

Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz.U. z 2016r., poz 1727) w 

zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli, 

budynków, drzew i krzewów oraz wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie 

linii kolejowych (DZ.U. z 2014r., poz 1227 j.t.) dla budowy wiaduktu 

drogowego 117 w ciągu dogi DK47 oraz wzdłuż obszaru linii kolejowej nr 99 

Chabówka – Zakopane w odległości mniejszej niż 20m od osi skrajnego toru i 

jednocześnie w odległości mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego 

tej linii? Jeżeli tak to prosimy o jego przekazanie.

jak pyt. 330

335

Czy zamawiający jest w posiadaniu odstępstwa od wymogów Ustawy o 

Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz.U. z 2016r., poz 1727) w 

zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli, 

budynków, drzew i krzewów oraz wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie 

linii kolejowych (DZ.U. z 2014r., poz 1227 j.t.) dla budowy wiaduktu 

drogowego 121 w ciągu dogi DK47 oraz wzdłuż obszaru linii kolejowej nr 99 

Chabówka – Zakopane oraz bocznic kolejowych w odległości mniejszej niż 

20m od osi skrajnego toru i jednocześnie w odległości mniejszej niż 10m od 

granicy obszaru kolejowego tej linii i bocznic kolejowych? Jeżeli tak to 

prosimy o jego przekazanie.

jak pyt. 330

336

Czy zamawiający jest w posiadaniu odstępstwa od wymogów Ustawy o 

Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz.U. z 2016r., poz 1727) w 

zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli, 

budynków, drzew i krzewów oraz wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie 

linii kolejowych (DZ.U. z 2014r., poz 1227 j.t.) dla budowy wiaduktu 

drogowego 122 w ciągu dogi DK47 oraz wzdłuż obszaru linii kolejowej nr 99 

Chabówka – Zakopane w odległości mniejszej niż 20m od osi skrajnego toru i 

jednocześnie w odległości mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego 

tej linii? Jeżeli tak to prosimy o jego przekazanie.

jak pyt. 330

337

Czy zamawiający jest w posiadaniu odstępstwa od wymogów Ustawy o 

Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz.U. z 2016r., poz 1727) w 

zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli, 

budynków, drzew i krzewów oraz wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie 

linii kolejowych (DZ.U. z 2014r., poz 1227 j.t.) dla budowy wiaduktu 

drogowego 122A w ciągu dogi DK47 oraz wzdłuż obszaru linii kolejowej nr 99 

Chabówka – Zakopane w odległości mniejszej niż 20m od osi skrajnego toru i 

jednocześnie w odległości mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego 

tej linii? Jeżeli tak to prosimy o jego przekazanie.

jak pyt. 330

338

Czy zamawiający jest w posiadaniu odstępstwa od wymogów Ustawy o 

Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz.U. z 2016r., poz 1727) w 

zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli, 

budynków, drzew i krzewów oraz wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie 

linii kolejowych (DZ.U. z 2014r., poz 1227 j.t.) dla budowy wiaduktu 

drogowego 122B w ciągu dogi DK47 oraz wzdłuż obszaru linii kolejowej nr 99 

Chabówka – Zakopane w odległości mniejszej niż 20m od osi skrajnego toru i 

jednocześnie w odległości mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego 

tej linii? Jeżeli tak to prosimy o jego przekazanie.

jak pyt. 330

339

Prosimy o przekazanie linii zajętości terenu kolejowego pod istniejącą linię 

kolejową nr 99 Chabówka – Zakopane w rejonie obiektów 117,121,122,122A 

i 122B. Informacja ta jest niezbędna w celu dokonania wyceny w/w obiektów 

z uwagi na rozmieszczenie podpór.

Zamawijacy nie dysponuje  takimi danymi, tereny kolejowe można określi korzystjąc z 

wersji cyfrowej mapy do celów projketowych udstepnionych  na serwerze FTP.

340

Prosimy o przekazanie linii zajętości terenu kolejowego pod modernizowaną i 

nowoprojektowaną linię kolejową nr 99 Chabówka – Zakopane w rejonie 

obiektów 117,121,122,122A i 122B. Informacja ta jest niezbędna w celu 

dokonania wyceny w/w obiektów z uwagi na rozmieszczenie podpór.

Zamawijacy nie dysponuje  takimi danymi, tereny kolejowe można określi korzystjąc z 

wersji cyfrowej mapy do celów projketowych udstepnionych  na serwerze FTP.

341
Prosimy o wskazanie najbliższej możliwej lokalizacji podpór od osi 

istniejącego toru linii kolejowej.
Wg. obowiazujacych przepisów techniczno-budowlanych

342
Prosimy o wskazanie najbliższej możliwej lokalizacji podpór od osi 

modernizowanego i nowoprojektowanego toru linii kolejowej.
Wg obowiazujacych przepisów techniczno-budowlanych

343
Czy Zamawiający dopuszcza podcinanie stożków i skarp nasypów 

konstrukcjami oporowymi ?
Zamawiający nie dopuszcza podcinania stożków i skarp konstrukcjami oporowymi.

344 PFU pkt.2.1.16.1.1 2): Czy w rejonie inwestycji znajdują się tereny górnicze? Zamawiający nie posiada wiedzy w przedmiotowym temacie.

345
Czy parametry zawarte w tabeli 1.1 PFU są wystarczające pod kątem 

możliwości przeprowadzenia wód powodziowych wymaganych w DŚU?

Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU i 

wymagań w PFU

15
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346
PFU pkt 2.1.16.2.7: „Za przyczółkami należy projektować płyty przejściowe, 

na całej szerokości między skrzydłami […].” Jakie szerokości należy przyjąć 

dla przyczółków ze skrzydłami rozchylonymi.

Wynikające z geometrii obiektu.

347
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowią część 

PFU. W przypadku sprzecznych zapisów który dokument jest nadrzędny? 
Zgodnie z zapisami w PFU.

348
W aspekcie zapisów pkt 2.1.16.2.2 PFU – czy zamawiający dopuszcza 

wykonanie obiektów o stalowej konstrukcji przęsła?
Zgodnie z zapisem w PFU.

349

Zgodnie z pkt. 2.1.16.1.4 6) PFU  „Wymaga się, aby drogowe obiekty, 

usytuowane nad jezdnią  główną drogi ekspresowej oraz drogami  krajowymi 

i wojewódzkimi, pod którymi skrajnia pionowa będzie mniejsza niż 5,00 m, 

były zaprojektowane z uwzględnieniem obciążenia  pochodzącego od 

uderzenia bocznego w dźwigar główny siłą poziomą o wielkości  500 kN  w  

układzie wyjątkowym, przyłożoną w najbardziej niekorzystnym miejscu”.  

Prosimy o precyzyjne określenie: Czy siła należy przykładać tylko do 

dźwigarów skrajnych? Na jakiej powierzchni należy przyłożyć siłę?

Należy postępować zgodnie z Normą.

350
Czy Zamawiający wymaga również na obiektach mostowych w ciągu łącznic 

chodników dla obsługi?
Zgodnie z Dz.U.2000.63.735.

351

PFU pkt. 1.1.3.3 Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Zamawiający w tabeli nr 1.1. Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich 

(w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach 

itp. przeszkodach), wyszczególnił 26 przewidywanych obiektów inżynierskich.

Jednocześnie informując, że zmiana ilości obiektów inżynierskich jest 

dopuszczalna wyłącznie na podstawie Procedury Zmiany zgodnie z 

Warunkami Kontraktu.Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć ilość 

przewidywanych obiektów inżynierskich.

Zapisy PFU są jednoznaczne w tym zakresie.

352

PFU pkt. 1.1.3.3 Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Zamawiający w tabeli nr 1.1. Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich 

(w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach 

itp. przeszkodach), wyszczególnił 26 przewidywanych obiektów inżynierskich.

Jednocześnie informując, że zmiana ilości obiektów inżynierskich jest 

dopuszczalna wyłącznie na podstawie Procedury Zmiany zgodnie z 

Warunkami Kontraktu.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza dylatowanie ustroju 

obiektu inżynierskiego?

Dopuszcza tylko w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z Warunkai Kontraktu

353

PFU pkt. 1.1.3.3 Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Zamawiający w tabeli nr 1.1. Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich 

(w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach 

itp. przeszkodach), wyszczególnił 26 przewidywanych obiektów inżynierskich.

Jednocześnie informując, że zmiana ilości obiektów inżynierskich jest 

dopuszczalna wyłącznie na podstawie Procedury Zmiany zgodnie z 

Warunkami Kontraktu.

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku dylatowania ustroju nośnego, każdy 

ustrój, od dylatacji do dylatacji, należy uznać za oddzielny obiekt?

Zdylatowanie konstrukcji nosnej obiektu nie oznacza podziału na odrębne obiekty.

354

PFU pkt. 1.1.3.3 Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Zamawiający w tabeli nr 1.1. Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich 

(w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach 

itp. przeszkodach), wyszczególnił 26 przewidywanych obiektów inżynierskich.

Jednocześnie informując, że zmiana ilości obiektów inżynierskich jest 

dopuszczalna wyłącznie na podstawie Procedury Zmiany zgodnie z 

Warunkami Kontraktu.

Niektóre ze wskazanych obiektów znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie 

(materiały przekazane w Tomie V sugerują, że niektóre wręcz współdzielą 

podpory).

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o dopuszczenie zmiany ilości obiektów 

inżynierskich bez przeprowadzenia Procedury Zmiany.

Zapisy PFU są jednoznaczne w tym zakresie.

355

PFU pkt. 1.1.3.3 Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Zamawiający w tabeli nr 1.1. Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich 

(w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach 

itp. przeszkodach), wyszczególnił 26 przewidywanych obiektów inżynierskich.

W związku ze zróżnicowaną rzeźbą terenu, dużymi kątami skrzyżowania z 

przeszkodami oraz przekraczaniem wielu przeszkód jednym obiektem, 

prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie fragmentu 

przęsła nasypem pośrednim.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU.

356
Czy Zamawiający dysponuje WWiORB odnośnie przebudowy sieci 

wodociągowej? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.
Zamawiający nie dysponuje przedmiotowymi WWIORBami.

357
Czy Zamawiający dysponuje WWiORB odnośnie przebudowy rowów i cieków? 

Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.
Zamawiający nie dysponuje przedmiotowymi WWIORBami.

358
Czy Zamawiający dysponuje WWiORB odnośnie przebudowy/budowy sieci 

gazowej wysokiego ciśnienia? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.
Zamawiający nie dysponuje przedmiotowymi WWIORBami.

359
Czy Zamawiający dysponuje WWiORB odnośnie przebudowy/budowy sieci 

gazowej średniego ciśnienia? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.
Zamawiający nie dysponuje przedmiotowymi WWIORBami.

360
Czy Zamawiający dysponuje WWiORB odnośnie przebudowy/budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej? Jeśli tak, to prosimy o 

udostępnienie.

Zamawiający nie dysponuje przedmiotowymi WWIORBami.

361
Czy Zamawiający dysponuje WWiORB odnośnie budowy zbiornika 

kompensacyjnego dla płazów? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.
Zamawiający nie dysponuje przedmiotowymi WWIORBami.

362 Czy dokumentacja wykonawcza jest wiążąca?
Dokumentacja wykonawcza stanowi materiał informacyjny i nie jest materiałem 

wiążącym.

363 Czy uzgodnienia z gestorami sieci oraz z zarządcami cieków są wiążące?

Zamawiający nie posiada aktualnych warunków technicznych przebudowy sieci, 

uzgodnień, opinii i porozumień, itp. Przekazane w TOM V SIWZ informacje o 

zidentyfikowanych przez Zamawiającego urządzeniach oraz infrastrukturze technicznej 

występującej w sąsiedztwie projektowanej drogi a kolidującej z jej budową, uzyskane na 

etapie opracowywania materiałów przetargowych zostały przekazane w całości w TOM V 

SIWZ.  Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o 

rozwiązania projektowe zaproponowane przez Wykonawcę, dlatego na etapie 

opracowywania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, przyszły Wykonawca 

zobowiązany jest do ponownego wystąpienia o warunki techniczne przebudowy 

istniejących urządzeń i infrastruktury technicznej  w celu opracowania dokumentacji 

projektowej, zgodnej z obowiązującymi  przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej i wymaganiami gestorów sieci, zarządców cieków. Zamawiajacy nie wyklucza 

występowania w terenie dodatkowych urządzeń lub zmiany parametrów tych urządzeń, 

dlatego korzystanie z tych materiałów jest ryzykiem Wykonawcy. Uzyskanie wszelkich 

dokumentów i uzgodnień o których mowa powyżej w celu uzyskania decyzji ZRID 

Wykonawca winien wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i 

wyznaczonego Czasu na Ukończenie.

364

Czy Zamawiający dopuszcza na drodze klasy GP przy nasypach >2,0m 

wykonanie odwodnienia w postaci wpustu ulicznego z którego wody opadowe 

odprowadzane będą przykanalikiem zakończonym wylotem KPED na skarpę, 

a następnie ściekiem skarpowym do rowu drogowego?

Wpust ściekowy, stud.zienka i  przykanailik są traktowane jako elem. kanalizacji 

deszczowej. Ujęte w ten sposób wody odprowadzone do rowu, muszą być przed 

wprowadzeniem do odbiornika odpowiednio oczyszczone z zastosowaniem separatora.

365
Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie w ziemi zlikwidowanych sieci nie 

kolidujących z projektowaną infrastrukturą wraz z zabezpieczeniem końców 

tych sieci przed wodami gruntowymi?

Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania w ziemi likwidowanych sieci
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366
W przypadku zwiększenia zakresu dotyczącego przebudów sieci sanitarnych, 

po uzyskaniu aktualnych warunków, kto poniesie koszty ewentualnego 

zwiększenia zakresu robót?

Zamawiający nie posiada aktualnych warunków technicznych przebudowy sieci, 

uzgodnień, opinii i porozumień, itp. Przekazane w TOM V SIWZ informacje o 

zidentyfikowanych przez Zamawiającego urządzeniach oraz infrastrukturze technicznej 

występującej w sąsiedztwie projektowanej drogi a kolidującej z jej budową, uzyskane na 

etapie opracowywania materiałów przetargowych zostały przekazane w całości w TOM V 

SIWZ.  Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o 

rozwiązania projektowe zaproponowane przez Wykonawcę, dlatego na etapie 

opracowywania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, przyszły Wykonawca 

zobowiązany jest do ponownego wystąpienia o warunki techniczne przebudowy 

istniejących urządzeń i infrastruktury technicznej  w celu opracowania dokumentacji 

projektowej, zgodnej z obowiązującymi  przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej i wymaganiami gestorów sieci, zarządców cieków. Zamawiajacy nie wyklucza 

występowania w terenie dodatkowych urządzeń lub zmiany parametrów tych urządzeń, 

dlatego korzystanie z tych materiałów jest ryzykiem Wykonawcy. Uzyskanie wszelkich 

dokumentów i uzgodnień o których mowa powyżej w celu uzyskania decyzji ZRID 

Wykonawca winien wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i 

wyznaczonego Czasu na Ukończenie.

367

W związku z usunięciem całej treści subklauzuli 2.2 Warunków Szczególnych

Kontraktu mówiącej o współdziałaniu Zamawiającego przy występowaniu o

wszelkie wymagane pozwolenia czy zatwierdzenia, do uzyskania których

zobowiązany jest Wykonawca, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że

Zamawiający bezzwłocznie udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw,

każdorazowo na wniosek Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że kiedykolwiek okaże się to niezbędne do prawidłowego 

wykonania przez Wykonawcę zamówienia, udzieli Wykonawcy niezbędnych 

pełnomocnictw

368

Dotyczy subklauzuli 11.4 (b) Warunków Szczególnych Kontraktu – zgodnie z

uprawnieniami i rolą Inżyniera, prosimy o przywrócenie wyłączności

Inżyniera w zakresie ustalania redukcji Ceny Kontraktowej, zgodnie z

subklauzulą 3.5 [Określenia].

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 11.4 (b)Szczególnych Warunków Kontraktu.

369

Dotyczy subklauzuli 8.7 Warunków Szczególnych Kontraktu, punkt II.,

ostatni akapit – prosimy o usunięcie w tym akapicie wyrazów „lub mogącej

powstać” jako, że odszkodowanie należne jest wyłącznie za poniesioną, tj.

powstałą już szkodę rzeczywistą.

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 8.7 Szczególnych Warunków Kontraktu.

370

Dotyczy subklauzuli 16.2 w związku z subklauzulą 15.2 Warunków

Szczególnych Kontraktu (WSK) – prosimy o ujednolicenie pozycji umownej

Stron Umowy poprzez zrównanie terminu do odstąpienia umownego dla

Wykonawcy z terminem, jaki jest obowiązujący w tym zakresie dla

Zamawiającego – tj. o zmianę w pierwszym zdaniu subklauzuli 16.2 WSK

terminu „60 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających

odstąpienie […]” na termin „od Daty Rozpoczęcia do 730 dni od upływu

Czasu na Ukończenie […]”. Proponowany obecnie w subklauzuli 16.2 WSK

tak krótki termin do odstąpienia przez Wykonawcę, w szczególności wobec

wprowadzonego obowiązku Wykonawcy wyznaczania w tym okresie

Zamawiającemu dodatkowego terminu 30 dni na usunięcie zaistniałych

okoliczności (spełnienie zaległych zobowiązań) powoduje, że prawo do

odstąpienia przez Wykonawcę staje się iluzoryczne i pozorne.

Zamawiający nie zmienia treści subklauzuli 16.2 Szczególnych Warunków Kontraktu

371
 Czy na odcinkach, na których zaprojektowane zostaną ekrany akustyczne 

konieczne jest wykonywanie dodatkowo ogrodzenia drogi ?
NIE

372
W pkt.2.2.1 PFU wśród dokumentów, które ma opracować Wykonawca 

znalazły się koncepcje docelowych rozwiązań MOP rodzaju II i III. Prosimy o 

potwierdzenie, że żadne MOP nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Nie będzie MOP - ów. Wprowadozno zmiane w SIWS w tym zakresie.

373

 Pytanie do SIWZ_TOM_II_r_5_do_8_Tom_IV_WP. Subklauzla 7.9. Proszę o 

potwierdzenie, że wszystkie materiały z rozbiórki wskazane przez 

Zamawiającego w PFU, które stanową własność Zamawiającego, albo 

właściciela przebudowywanych urządzeń obcych, Wykonawca obowiązany 

jest traktować jako odpad. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający i 

właściciele przebudowywanych urządzeń posiadają zgodnie z ustawą z dnia 

14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.), w odpowiednim 

zakresie decyzje zezwalające na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów w 

miejscach, które będą wskazane przez Inżyniera?

Wszystkie materiały z rozbiórek stanowią odpad, który Wykonawca ma zutylizować we 

własnym zakresie. 

374
Czy dopuszczalne jest rozdzielenie wiaduktu M-113AB na dwie osobne 

konstrukcje?

Zamawiający dla tego obiektu  wyraża zgodę na podział konstrukcyjny na dwa niezależne 

obiekty. Jeden o parametrach łacznicy A drógi o parametrach łącznicy B określone w 

tabeli nr 1.1.

375
Czy posadowienie obiektu na fundamentach w osłonie ze ścianek szczelnych 

trwale powiązanych z fundamentem jest dopuszczalne w sąsiedztwie cieków 

wodnych?

Zamawijacy dopuszcza takie rozwiązanie.

376
 Czy dopuszczalne jest wykonanie rowów krytych zamiast rowów otwartych 

pod obiektem inżynierskim?
Tak. W zakresie niezbędnym dla obsługi - wymagane.

377  Czy dopuszcza się zastosowanie barier linowych na obiektach inżynierskich? Zamawiający  zastosowanie barier linowych na obiektach inżynierskich?

378
Czy Zamawiający wymaga obustronnych urządzeń zapewniających dostęp do 

obiektów w celach utrzymaniowych?
Zgodnie z Dz.U.2000.63.735.

379
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość etapowego uzyskiwanie decyzji ZRID 

? 
Zgodnie z zapisami PFU.

380

Zamawiający nie załączył w materiałach przetargowych WWIORB 

dotyczących posadowienia pośredniego obiektów inżynierskich. Czy należy 

wnioskować że wszystkie metody i rodzaje posadowień pośrednich są 

dopuszczone przez Zamawiającego? 

Zgodnie z zapisami PFU.

381

W związku z brakiem w materiałach przetargowych WWIORB M.11.01.05 

„Wymiana gruntu w wykopie” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

dopuszcza posadowienie bezpośrednie obiektów po wymianie gruntu 

nienośnego w wykopie.

Przedmiotowa inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj i do obowiązków 

wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami 

obowiązujacego prawa i wymaganiami określonymi w PFU.

382
Czy Zamawiający dopuszcza zmiany typów łącznic, ich parametrów i 

kategorii ruchu, jeżeli wynikać to będzie z opracowanych przez Wykonawcę 

prognoz ruchu ?

Zgodnie z zapisami PFU.

383 Czy Zamawiający uzyskał decyzję ZRID dla przedmiotowej inwestycji? Nie.

384

Czy w przypadku gdy Zamawiający posiada aktualną decyzję ZRID dla 

przedmiotowej inwestycji, Wykonawca ma ująć w swojej ofercie koszty 

zimowego utrzymania przebudowywanych odcinków istniejącej DK47 od daty 

podpisania umowy z Zamawiającym?

Pytaniejest  niezrozumiałe.

385  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drogowych barier linowych? Zgodnie z zapisami PFU.

386
Czy Zamawiający dopuści wykonanie zabezpieczeń akustycznych w postaci 

wałów ziemnych ? 
Zgodnie z zapisami PFU.

387
 Czy do budowy wałów ziemnych można będzie wykorzystać nadwyżki 

bilansowe humusu ?
Zgodnie z zapisami PFU.

388
Prosimy o podanie terminu, w którym Postanowienie RDOŚ z dn. 17.07.2014 

uzyskało ostateczność.

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  są informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy.

389
Czy w obrębie wymaganych 6,0m między licem przyczółku a krawędzią 

korony drogi można lokalizować drogi obsługujące przyległy teren?
TAK

390
PFU pkt. 2.1.16.1.4 ust. 1) b): Czy wymagane obciążenie tłumem 5 kN/m2 

należy również przyjmować do wymiarowania wsporników podchodnikowych 

obiektów inżynierskich ?

TAK, zgodnie z zapisami PFU.

391

 PFU pkt. 2.1.16.1.4 ust. 1) b): Czy wymagane obciążenie tłumem 5 kN/m2 

należy przyjmować wyłącznie w odniesieniu do obiektów (elementów) na 

których przewiduje się ruch pieszych? Czy obciążenie tłumem na chodnikach 

technologicznych należy przyjmować zgodnie z PN-85/S-10030?

Tak. Obciążenie tłumem na chodnikach technologicznych należy przyjmować zgodnie z PN-

85/S-10030.

392
PFU pkt. 2.1.16.1.4 ust. 1): Prosimy o podanie wymaganej klasy obciążenia 

obiektów w ciągu dróg serwisowych.
Obciążenie obiektów w/c dróg serwisowych nalęzy przyjmować jak dla dróg gminnych.

393
PFU pkt. 2.1.16.2.2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie 

konstrukcji nośnej przęseł innej niż belkowe lub płytowe, tj. skrzynkowe, 

łukowe, podwieszone? 

Zapis w PFU pkt 2.1.16.2.2 dotyczy również  przęseł określanych jako: skrzynkowe, 

łukowe, podwieszone.
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394

PFU 2.1.16.2.3: Czy Zamawiający podając minimalne grubości płyt 

monolitycznych w konstrukcji przęsła uwzględnia możliwość zastosowania 

prefabrykowanych szalunków betonowych ? Czy zawsze grubość betonu 

wylewanego „na mokro” musi spełniać wymagania minimalne podane przez 

Zamawiającego ?

Tak - w obu przypadkach.

395

PFU pkt. 2.1.16.2.5: Czy Zamawiający wymaga wykonania umocnienia 

terenu wokół podpór w obszarze pokrytym wodą przy przepływie 

miarodajnym pozostającego poza dnem lub korytem cieku – czyli w obszarze 

zalewanym ? Czy określa jakieś wymagane typy umocnień terenu ?

Zgodnie z wymaganiami zarządcy  cieku/rzeki i wg. warunków z  pozwolenia 

wodnoprawnego.

396
 PFU pkt. 2.1.16.2.7: Czy w przyczółkach obiektów w ciągu drogi głównej 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie skrzydeł podwieszonych do korpusu 

przyczółka?

Zgodnie z zapisami w PFU.

397
 PFU pkt. 2.1.16.2.7: Czy w przyczółkach obiektów w ciągu drogi krajowej 

oraz nad drogą krajową ściany boczne przyczółków mają być zdylatowane 

również na wysokości ławy fundamentowej?

Zgodnie z zapisami w PFU.

398
 PFU 2.1.16.2.7: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przyczółków z 

zastosowaniem ścian szczelnych stalowych ?
Nie dopuszcza.

399
 PFU 2.1.16.2.7: Czy Zamawiający dopuszcza redukcję parcia na przyczółek 

w technologii gruntu zbrojonego ?

Zastosowanie odciążenia przyczółka z gruntu zbrojenego winno wynikać z obliczeń 

konstukcyjnych wykonanych przez projektanta.

400
 PFU 2.1.16.2.7: Czy Zamawiający dopuszcza, w obrębie przyczółku, 

podcięcie stożków w technologii gruntu zbrojonego ?
Nie dopuszcza.

401
PFU pkt. 2.1.16.2.8 ust. d): Czy dla dolnych przejść dla zwierząt 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przyczółków zatopionych w nasypie – 

konstrukcja ażurowa, np. słupowa z oczepem ?

Połączenie nasypu z obiektem opisano w Dz.U.2000.63.735.

402

PFU pkt. 2.1.16.2.9 oraz 2.1.16.2.7: W pkt. 2.1.16.2.7 zapisano, że nie 

dopuszcza się ścian bocznych przyczółków w technologii gruntu zbrojonego. 

W pkt. 2.1.16.2.9 dopuszcza się wykonanie konstrukcji oporowych, podając 

dla nich wymagania.

Ponieważ ściana boczna przyczółka (oddylatowana od korpusu wg wymagań 

PFU) jest ścianą oporową, więc powinno być dopuszczone zastosowanie 

gruntu zbrojonego. 

Prosimy o usunięcie ww. sprzeczności lub o zdefiniowanie rozróżnienia 

technicznego pomiędzy ścianą boczną a ścianą oporową.

Zamawiający nie wyraża zgody na realizację ścian czołowych i bocznych obiektu 

mostowego w technologi gruntu zbrojonego. Natomiast jeżeli kontynuackją ściany 

bocznej jest mur oporowy utrzymujacy korpus drogi dopuszcza sia wykonanie takiego 

muro oporowego w postaci greuntu zbrojonego.

403
 PFU pkt. 2.1.16.3.2: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych 

rodzajów izolacji wodoszczelnej pomostów niż izolacje arkuszowe?
TAK

404
PFU pkt. 2.1.16.3.3: Czy Zamawiający wymaga wykonania przeciwspadku na 

warstwie ścieralnej? Jeśli tak to z jakiego materiału ?
 Zgodnie z Katalogiem Detali Mostowych.

405
PFU pkt. 2.1.16.3.6 e): Proszę uściślić wymagania w zakresie właściwego 

dostępu dla obsługi urządzeń dylatacyjnych.
Poprzez kształtowanie poprzecznicy skrajnej i ścianki zaplecznej przyczółka.

406
PFU 2.1.16.3.6: Czy do urządzeń dylatacyjnych jednomodułowych także 

należy zapewnić dostęp dla obsługi ?
Tak.

407
PFU pkt. 2.1.16.3.6 c): Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie przerw 

dylatacyjnych konstrukcji oporowych z zastosowaniem materiałów innych niż 

profilowane taśmy mocowane do elementów konstrukcji?

Zgodnie z zapisami w PFU.

408  PFU pkt. 2.1.16.3.7 a) oraz k): Proszę o uściślenie pojęcia „krótkie obiekty” Zgodnie z Dz.U.2000.63.735.

409

 PFU pkt. 2.1.16.3.7 i): Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur nie 

dostosowanych do kolorystyki elewacji obiektu w sytuacji gdy rury 

przebiegają w sposób niewidoczny spoza obiektu (np. między belkami, 

wewnątrz skrzynki itp).

Jedynie wewnątrz skrzynki.

410

PFU pkt. 2.1.16.3.8 h): Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w 

obiektach inżynierskich o konstrukcji gruntowo-powłokowej barier ze 

słupkami wbijanymi w grunt, w wypadku odpowiedniego zagłębienia powłoki 

izolacji poziomej i konstrukcji obiektu ?

Na belce podwalinowej.

411
PFU 2.1.16.3.9: Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie na obiektach 

inżynierskich barier zintegrowanych z ekranami akustycznymi/ 

przeciwolśnieniowymi ?

Tak. Jeżeli przeszły badania zderzeniowe i spełniają wymogi określone przez Projektanta.

412

PFU pkt. 2.1.16.3.12: Czy dla betonów w elementach monolitycznych, dla 

których wymagane jest wykonanie w standardzie architektonicznym,  

Zamawiający wymaga aby powierzchnia spełniała wymagania klasy betonu 

architektonicznego ? Jeśli tak, to proszę o podanie wymaganej klasy BA. 

Beton ma być wykonany w standardzie betonu architektonicznego a nie być betonem 

architektonicznym. Cechy tego betonu opisano w PFU.

413
 PFU pkt. 2.1.16.3.12 b): Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw, 

szpachlowania dla powierzchni betonowych nie odkrytych ( nie widocznych) ?
Zamawiający nie zmienia zapisów PFU w tej kwestji.

414
 PFU pkt. 2.1.16.3.14 a): Czy wymaganie oznacza, że Zamawiający 

dopuszcza wykonanie na końcach obiektu po 1 szt schodów dla obsługi ale 

umieszczone po różnych stronach drogi ?

Schody należy umieszczać tak by obsługa obiektu była bezproblemowa.

415
 PFU 2.1.16.3.14 b): Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie schodów dla 

obsługi po różnych stronach drogi w sytuacji gdy prace związane z obsługą 

mogą być wykonywane na chodnikach po obu stronach obiektu ?

Nie. Sytuować zgodnie z Dz.U.2000.63.735.

416

PFU pkt. 2.1.16.3.14 d): Do jakiego poziomu wymagane jest prowadzenie 

schodów dla obsługi zlokalizowanych przy wlocie i wylocie przepustów o 

świetle min. 150cm ? Do górnej krawędzi przepustu czy do krawędzi korony 

drogi ?

Na całej długości skarpy nasypu.

417
PFU pkt. 2.1.16.3.15 b) c): Czy Zamawiający wymaga wykonania 

żelbetowych podwalin dla oparcia elementów umocnienia skarp innych niż 

umocnienie sztywne opisane w pkt. d) ?

Zgodnie z zapisami w PFU

418
 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu posadowienia obiektów 

inżynierskich?”
Tak. Pod warunkiem, że kontrolne badania geologiczne na to pozwolą.

419
Czy możliwa jest zmiana lokalizacji węzłów, przejazdów i innych obiektów 

określonych dokładnym kilometrażem w PFU w uzasadnionym zakresie (np. 

ze względów ekonomicznych lub społecznych)? 

Tak zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU.

420

Należy zauważyć, że przekazany projekt jest wykonany na mapach w 

nieobowiązującym już układzie współrzędnych. W związku z powyższym tym 

samym współrzędnym geograficznym będzie odpowiadał nieco inny 

kilometraż drogi w nowym układzie współrzędnych. Czy Wykonawca ma 

obowiązek utrzymać dokładny kilometraż określony w PFU, czy dokładne 

współrzędne?

 Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o rozwiązania 

projektowe zaproponowane przez Wykonawcę z uwzglednieniem uzyskanej decyzji DŚU. 

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. 

421
Czy dopuszczalna jest zmiana sposobu pokonania przeszkody? Np. z obiektu 

w ciągu drogi na obiekt nad lub pod drogą krajową?
Zgodnie z zapisami PFU.

422  Prosimy o uzupełnienie tabeli 1.6 PFU.

Zamawiający nie posiada aktualnych warunków technicznych przebudowy sieci, 

uzgodnień, opinii i porozumień, itp. Przekazane w TOM V SIWZ informacje o 

zidentyfikowanych przez Zamawiającego urządzeniach oraz infrastrukturze technicznej 

występującej w sąsiedztwie projektowanej drogi a kolidującej z jej budową, uzyskane na 

etapie opracowywania materiałów przetargowych zostały przekazane w całości w TOM V 

SIWZ.  Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o 

rozwiązania projektowe zaproponowane przez Wykonawcę, dlatego na etapie 

opracowywania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, przyszły Wykonawca 

zobowiązany jest do ponownego wystąpienia o warunki techniczne przebudowy 

istniejących urządzeń i infrastruktury technicznej  w celu opracowania dokumentacji 

projektowej, zgodnej z obowiązującymi  przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej i wymaganiami gestorów sieci. Zamawiajacy nie wyklucza występowania w 

terenie dodatkowych urządzeń lub zmiany parametrów tych urządzeń, dlatego 

korzystanie z tych materiałów jest ryzykiem Wykonawcy. Uzyskanie wszelkich 

dokumentów i uzgodnień o których mowa powyżej w celu uzyskania decyzji ZRID 

Wykonawca winien wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i 

wyznaczonego Czasu na Ukończenie.

423
Zgodnie z PFU dla celów odwodnienia drogi należy zaprojektować przepusty. 

Czy Zamawiającym dopuszcza zamiennie budowę odcinków kanalizacji 

deszczowej?

Matriały przekazano w TOM V SIWZ  są informacyjnie, nie są materiałami wiżącymi, a 

rozwiązania w nim zawarte są poglądowe. Kożystanie z tych materiałów jest ryzykiem 

Wykonawcy.
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424
Prosimy o potwierdzenie, że droga nie ma być ogrodzona, poza rejonami 

przejść dla zwierząt.

Należy wykonać ogrodzenie pasa drogowego jedynie w rejonach przejść dla zwierząt 

zgodnie z wymaganiami DŚU i PFU uzgodnionych w powtórnym raporcie przez RDOŚ.

425
 W pkt. 2.2.1 ppkt 7) PFU jest mowa o koncepcji rozwiązań MOP. Czy zadanie 

obejmuje projekt i budowę MOP?

Wykonanie MOP  nie wchodzi w zakres objęty postępowaniem przetargowym. Zmienio 

PFU  w tym zakresie.

426

Zgodnie ze specustawą drogową we wniosku ZRID można określić pasy 

drogowe dróg innych kategorii.

 Natomiast na str. 114 PFU jest mowa o geodezyjnym tyczeniu i dodatkowym 

podziale po uzyskaniu decyzji ZRID dla wydzielenie dróg innych kategorii. 

Czy Zamawiający dopuści wcześniejszy projekt tych podziałów 

i procedowanie ich wspólną decyzją ZRID?

Tak .

427
Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie na obiekcie mostowym niwelety 

prowadzonej w łuku wklęsłym, z zachowaniem minimalnych spadków 

podłużnych wymaganych zapisami Warunków Technicznych ?

Zgodnie z Dz.U.2000.63.735.

428
Czy Zamawiający dysponuje edytowalną wersją dokumentacji zawartej w 

Tomie V? Jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie.
Zamawiający nie dysponuje takimi materiałami.

429
Czy Zamawiający dysponuje edytowalną wersją trójwymiarową (BIM) 

dokumentacji zawartej w Tomie V? Jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie.
Zamawiający nie dysponuje takimi materiałami.

430
Prosimy o uzupełnienie w PFU Tabeli nr 1.6 Wyszczególnienie posiadanych 

uzgodnień, opinii, porozumień np. z samorządami lub uzgodnień z gestorami 

sieci, ponieważ w zamieszczonej tabeli brakuje tych informacji.

Zamawiający nie posiada aktualnych warunków technicznych przebudowy sieci, 

uzgodnień, opinii i porozumień, itp. Przekazane w TOM V SIWZ informacje o 

zidentyfikowanych przez Zamawiającego urządzeniach oraz infrastrukturze technicznej 

występującej w sąsiedztwie projektowanej drogi a kolidującej z jej budową, uzyskane na 

etapie opracowywania materiałów przetargowych zostały przekazane w całości w TOM V 

SIWZ.  Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o 

rozwiązania projektowe zaproponowane przez Wykonawcę, dlatego na etapie 

opracowywania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, przyszły Wykonawca 

zobowiązany jest do ponownego wystąpienia o warunki techniczne przebudowy 

istniejących urządzeń i infrastruktury technicznej  w celu opracowania dokumentacji 

projektowej, zgodnej z obowiązującymi  przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej i wymaganiami gestorów sieci. Zamawiajacy nie wyklucza występowania w 

terenie dodatkowych urządzeń lub zmiany parametrów tych urządzeń, dlatego 

korzystanie z tych materiałów jest ryzykiem Wykonawcy. Uzyskanie wszelkich 

dokumentów i uzgodnień o których mowa powyżej w celu uzyskania decyzji ZRID 

Wykonawca winien wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i 

wyznaczonego Czasu na Ukończenie.

431
Czy Zamawiający dysponuje edytowalną wersją trójwymiarową (BIM) 

dokumentacji zawartej w Tomie V? Jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie.
Zamawiający nie dysponuje takimi materiałami.

432
Prosimy o uzupełnienie w PFU Tabeli nr 1.6 Wyszczególnienie posiadanych 

uzgodnień, opinii, porozumień np. z samorządami lub uzgodnień z gestorami 

sieci, ponieważ w zamieszczonej tabeli brakuje tych informacji.

Zamawiający nie posiada aktualnych warunków technicznych przebudowy sieci, 

uzgodnień, opinii i porozumień, itp. Przekazane w TOM V SIWZ informacje o 

zidentyfikowanych przez Zamawiającego urządzeniach oraz infrastrukturze technicznej 

występującej w sąsiedztwie projektowanej drogi a kolidującej z jej budową, uzyskane na 

etapie opracowywania materiałów przetargowych zostały przekazane w całości w TOM V 

SIWZ.  Inwestycja prowadzona jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" w oparciu o 

rozwiązania projektowe zaproponowane przez Wykonawcę, dlatego na etapie 

opracowywania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, przyszły Wykonawca 

zobowiązany jest do ponownego wystąpienia o warunki techniczne przebudowy 

istniejących urządzeń i infrastruktury technicznej  w celu opracowania dokumentacji 

projektowej, zgodnej z obowiązującymi  przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej i wymaganiami gestorów sieci. Zamawiajacy nie wyklucza występowania w 

terenie dodatkowych urządzeń lub zmiany parametrów tych urządzeń, dlatego 

korzystanie z tych materiałów jest ryzykiem Wykonawcy. Uzyskanie wszelkich 

dokumentów i uzgodnień o których mowa powyżej w celu uzyskania decyzji ZRID 

Wykonawca winien wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i 

wyznaczonego Czasu na Ukończenie.
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