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sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajgcy

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest

i Autostrad Prowadzacy postepowanie: Generalna znany)
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w
Warszawie

Adres pocztowy: ul. Wronia 53
Miejscowos¢: Warszawa Kod pocztowy: 00-874 Panstwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Generalna Dyrekcja Drog Tel.: +48 222092361
Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie, ul. Miriska
25, 03-808 Warszawa

Osoba do kontaktéw: Beata Misiewicz, Agata Zielinska

E-mail: Faks: +48 222092474
bmisiewicz@gddkia.gov.pl;agzielinska@gddkia.gov.pl

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

Ogodlny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajacego: (URL) http://www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiajacego:
® Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:

"Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku wezet "Lubelska: - poczatek obwodnicy
Minska Mazowieckiego" z podzialem na zadania: Zadanie A: "Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa

- Kukuryki na odcinku wezet "Lubelska" - poczatek obwodnicy Miriska Mazowieckiego" odcinek | od wezta
"Lubelska" (bez wezta) do wezta "Konik" (z weztem) o dtugosci okoto 5,6 km". Zadanie B: "Projekt i budowa
autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku wezet "Lubelska" - poczgtek obwodnicy Mirska Mazowieckiego"
odcinek Il od wezta "Konik" (bez wezta) do poczatku obw. Minska Mazowieckiego o dlugosci okoto 9 km".

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

Przedmiotem przedsiewzigcia jest:

Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa — Kukuryki na odcinku wezet ,Lubelska” — poczatek obwodnicy
Minska Mazowieckiego” z podziatem na zadania:

Zadanie A: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa — Kukuryki na odcinku wezet ,Lubelska” — poczatek
obwodnicy Minska Mazowieckiego” odcinek | od wezta ,Lubelska” (bez wezla) do wezta ,,Konik” (z weziem) o
dtugosci okoto 5,6 km.

Zadanie B: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa — Kukuryki na odcinku wezet ,Lubelska” — poczatek
obwodnicy Minska Mazowieckiego” odcinek Il od wezta ,Konik” (bez wezta) do poczatku obw. Minska
Mazowieckiego o dtugosci okoto 9 km.

ZADANIE A:

Projekt i budowa autostra%y A2 Warszawa — Kukuryki na odcinku wezet ,Lubelska” — poczatek obwodnicy
Minska Mazowieckiego” odcinek | od wezta ,Lubelska” (bez wezta) do wezta ,,Konik” (z weztem) o dtugosci
okoto 5,6 km

Zamowienie obejmuje:

1) zaprojektowanie odcinka autostrady A2 wraz z obiektami inzynierskimi, towarzyszacag infrastrukturg, i
urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu 0 wymagania
Zamawiajgcego zawarte w SIWZ,

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj30ego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji administracyjnych niezbednych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,

3) wybudowanie odcinka Autostrady A2 jw. wraz z obiektami inzynierskimi i towarzyszaca infrastruktura,

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie autostrady A2 na odcinku jw.

Dla inwestycji objetej przedmiotem zamdwienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujgce
roboty budowlane:

1. E?]udowe odcinka autostrady wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng oraz urzgdzeniami bezpieczenstwa
ruchu,

. Budowa obiektéw inzynierskich wraz z weztem,

Budowe i przebudowe istniejgcych drog w zakresie kolizji z autostradg,

. Budowe drdg dojazdowych obstugujgcych ruch lokalny oraz budowe drog dojazdowych do urzadzen,

. Budowe drég technologicznych

. Budowe chodnikéw dla pieszych i Sciezek rowerowych,

Budowe przejazdow awaryjnych oraz wjazdow awaryjnych na autostrade,

. Budowe systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizagja deszczowa C?rawitacyjna( i
ciégjrienioqu, uriqdzenia podczyszczajace, zbiorniki retencyjne, pompownie wod opadowych, drenaz drogowy i
podiuzny i inne),

9. Budowe urzadzen ochrony srodowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejscia dla zwierzat,
przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzajgcym, zielen, system odprowadzenia wod
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opadowych, zbiorniki retencyjne, urzgdzenia podczyszczajgce wody opadowe z jezdni autostrady, wygrodzenia

drogi gtéwnej, przepompownie i inne,

10. Budowe infrastruktury dla potrzeb obiektow zlokalizowanych w ciggu autostrady w tym sieci

elektroenergetyczne, sieci wodociggowe, sieci i urzadzen oczyszczajgcych Scieki sanitarne, kanalizacje

deszczowag wraz z urzgdzeniami podczyszczajgcymi i inne,

11. Przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury technicznej,

12. Budowe i przebudowe oswietlenia drogowego,

53. Organizacje ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposazeniem), urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
rogowego.

14. Wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia drog i obiektéw

inzynierskich oraz zapewnienie statecznosci skar(‘i),

15. Oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzadzen melioracyjnych i odbiornikéw w celu skutecznego

odprowadzenia wody z pasa drogowego,

16. Wykonanie petnej rekultywacji terenow zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy,

drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce w czasie robot oraz w okresie

usuwania wad,

17. Przywrocenie drog publicznych uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy, do stanu nie gorszego

niz przed rozpoczeciem budowy w tym ewentualny ich remont,

18. Wszelkie roboty wynikajace z koniecznosci podtgczenia odcinka do istniejgcego uktadu komunikacyjnego

wraz z jego ewentualng przebudowag i zmiang organizacji ruchu wynikajaca z przyjetych rozwigzan,

19. Zapewnienie dojazdu do wszystkich dziatek sgsiadujgcych z projektowanym pasem drogowym przez caty

czas trwania budowy,

20. Wycinka istniejgcej zieleni,

21. Zagospodarowanie terenu zielenia,

22. Dodatkowe zatoki autobusowe,

23.hBudowa kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarzadzania ruchem oraz elementow systemu zarzadzania

ruchem,

24. Wszelkie roboty zwigzane z przebudows, i rozbiorka elementéw kolidujgcych z inwestycja.

25. Czasowa organizacja ruchu z etapowaniem funkcﬂonowania wezta w sytuacji realizacji sgsiednich odcinkdw,

26. Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji

27.d Uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwalajgcych na uzytkowanie inwestycji.

Zadanie B:

Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa — Kukuryki na odcinku wezet ,Lubelska” — poczatek obwodnicy

Minska Mazowieckiego” odcinek Il od wezta ,Konik” (bez wezta) do poczatku obw. Minska Mazowieckiego o

dtugosci okoto 9 km

Zamoéwienie obejmuje:

1) zaprojektowanie odcinka autostrady A2 wraz z obiektami inzynierskimi, towarzyszacg infrastrukturg, i

urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu 0 wymagania

Zamawiajgcego zawarte w SIWZ,

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen,

zezwolen, decyzji administracyjnych niezbednych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,

3) wybudowanie odcinka Autostrady A2 jw. wraz z obiektami inzynierskimi i towarzyszaca infrastruktura,

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie autostrady A2 na odcinku jw.

Dla inwestycji objetej przedmiotem zamdwienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczeg6lnosci nastepujace

roboty budowlane:

1. BF]udowe odcinka autostrady wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng oraz urzgdzeniami bezpieczenstwa

ruchu,

2. Budowe OUA, PPO, MOP,
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Budowe i przebudowe istniejacych drég w zakresie kolizji z autostradg,

. Budowe drdg dojazdowych obstugujacych ruch lokalny oraz budowe drog dojazdowych do urzadzen,

. Budowe drdg technologicznych

. Budowe chodnikéw dla pieszych i Sciezek rowerowych,

Budowe przejazdow awaryjnych oraz wjazdow awaryjnych na autostrade,

. Budowe systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizagja deszczowa dgrawitacyjna i

ciégjrienioqu, uriadzenia podczyszczajace, zbiorniki retencyjne, pompownie wod opadowych, drenaz drogowy i

podiuzny i inne),

9. Budowe urzadzen ochrony srodowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejscia dla zwierzat,

przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzajgcym, zielen, system odprowadzenia wéd

opadowych, zbiorniki retencyjne, urzadzenia podczyszczajace wody opadowe z jezdni autostrady, wygrodzenia

drogi gtownej, przepompownie i inne,

10. Budowe infrastruktury dla potrzeb obiektow zlokalizowanych w ciggu autostrady w tym sieci

elektroenergetyczne, sieci wodociggowe, sieci i urzgdzen oczyszczajgcych scieki sanitarne, kanalizacje

deszczowag wraz z urzgdzeniami podczyszczajgcymi i inne,

11. Przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury technicznej,

12. Budowe i przebudowe oswietlenia drogowego,

53. Organizacje ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposazeniem), urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
rogowego.

14. Wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia drog i obiektéw

inzynierskich oraz zapewnienie statecznosci skag),

15. Oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzadzen melioracyjnych i odbiornikow w celu skutecznego

odprowadzenia wody z pasa drogowego,

16. Wykonanie petnej rekultywacji terenow zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy,

drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce w czasie robot oraz w okresie

usuwania wad,

17. Przywrocenie drog publicznych uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy, do stanu przed

rozpoczeciem budowy w tym ewentualny ich remont,

18. Wszelkie roboty Wynikajat():e z koniecznosci podtaczenia odcinka do istniejacego uktadu komunikacyjnego

wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji ruchu wynikajaca z przyjetych rozwigzan,

19. Zapewnienie dojazdu do wszystkich dziatek sgsiadujacych z projektowanym pasem drogowym przez caly

czas trwania budowy,

20. Wycinka istniejgcej zieleni,

21. Zagospodarowanie terenu zielenia,

22. Dodatkowe zatoki autobusowe,

23. Budowe obiektoéw inzynierskich,

24.hBudowa kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarzgdzania ruchem oraz elementéw systemu zarzadzania

ruchem,

25. Wszelkie roboty zwigzane z przebudowa i rozbiorka elementow kolidujgcych z inwestycja.

26. Czasowa organizacja ruchu z etapowaniem funkcljonowania wezta w sytuacji realizacji sgsiednich odcinkéw,

27. Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji

28. Uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwalajgcych na uzytkowanie inwestycji.
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11.1.3) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Gtéwny przedmiot 45233100
Dodatkowe przedmioty 45100000
45200000
45316210
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Stownik gtéwny

Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)

45221120

71240000

45221000

45232000

45233000

31527260

35710000

34922100

44423400

32570000

45244000

45316000

45221121

45233140

45233122

45221100

45231000

71330000

71220000

71322000

77300000

71320000

PL Formularz standardowy 14 - Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub

sprostowanie

5/20



Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
O Otwarta

® Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacja ogtoszenia 0 zamoéwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zamoéwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

GDDKIiA.O0.WA.D-3.241.80.2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszenh przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_bemisiewicz

Dane referencyjne ogtoszenia: 2015-134761 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogtoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
08/10/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetnej

X Sprostowania

[J Informacji dodatkowych

V1.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zaméwienia:

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zamowienia nie udzielono

[0 Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaciji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

@® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca
O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacija, przekazana przez instytucje zamawiajaca

O Oba przypadki

VI1.3.2)
® W ogloszeniu pierwotnym

O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

O W obu przypadkach

(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduje sie
zmieniany tekst;

11.1.5) Krétki opis zaméwienia lub
zakupu:
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Zamiast:

Przedmiotem przedsiewzigcia jest:
Projekt i budowa autostrady A2
Warszawa — Kukuryki na odcinku
wezet ,Lubelska” — poczatek
obwodnicy

Minska Mazowieckiego” z podziatem
na zadania:

Zadanie A: Projekt i budowa
autostrady A2 Warszawa — Kukuryki
na odcinku wezet ,Lubelska” —
poczatek

obwodnicy Minska Mazowieckiego”
odcinek | od wezta ,Lubelska” (bez

Powinno by¢:

Przedmiotem przedsiewziéacia jest
Projekt i budowa autostrady A2
Warszawa — Kukuryki na odcinku
wezet ,Lubelska” — poczatek
obwodnicy Minska Mazowieckiego” z
podzialem na zadania:

Zadanie A: Projekt i budowa
autostrady A2 Warszawa — Kukuryki
na odcinku wezet ,Lubelska”

— poczatek obwodnicy Minska
Mazowieckiego” odcinek | od wezta
.Lubelska” (bez wezla) do wezta
.Konik” (z weztem) o dtugosci okoto

wezta) do \lév?zla »Konik” (z weztem) 05,6 km.
(o}

dtugosci okoto 5,6 km.

Zadanie B: Projekt i budowa

autostrady A2 Warszawa — Kukuryki

na odcinku wezet ,Lubelska” —

poczatek

obwodnicy Minska Mazowieckiego”

odcinek Il od wezta ,Konik” (bez

wezta) do poczatku obw. Minska

Il:/lazowieckiego o dtugosci okoto 9
m.

Zadanie B: Projekt i budowa
autostrady A2 Warszawa — Kukuryki
na odcinku wezet ,Lubelska”

— poczatek obwodnicy Miriska
Mazowieckiego” odcinek Il od wezta
,Konik” (bez wezta) do poczatku
obw. Minska Mazowieckiego o
dtugosci okoto 9 km.

ZADANIE A:

Projekt i budowa autostrady A2
Warszawa — Kukuryki na odcinku
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ZADANIE A:

Projekt i budowa autostrady A2
Warszawa — Kukuryki na odcinku
wezet ,Lubelska” — poczatek
obwodnicy

Miniska Mazowieckiego” odcinek |
od wezta ,Lubelska” (bez wezta) do
wezta ,Konik” (z weztem) o dtugosci
okoto 5,6 km

Zamowienie obejmuje:

1) zaprojektowanie odcinka
autostrady A2 wraz z obiektami
inzynierskimi, towarzyszaca
infrastrukturg i

urzgdzeniami bezpieczenstwa
ruchu, tj. opracowanie dokumentacji
projektowej w oparciu 0 wymagania
Zamawiajgcego zawarte w SIWZ,

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajqce?o wymaganych
prawem wszelkich opinii, uzgodnien,
pozwolen,

zezwolen, de((:jyzji administracyjnych
niezbednych do zaprojektowania i
zrealizowania inwestycji,

3) wybudowanie odcinka Autostrady

wezet ,Lubelska” — poczatek

obwodnicy Minska Mazowieckiego”
odcinek | od wezta ,Lubelska” (bez
wezia) do W?z}a .Konik” (z weztem) o
dtugosci okoto 5,6 km.

Zamoéwienie obejmuje:

1) zaprojektowanie odcinka
autostrady A2 wraz z obiektami
inzynierskimi, towarzyszaca
infrastrukturg i urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu, tj.
opracowanie dokumentacji
projektowej w oparciu 0 wymagania
Zamawiajgcego zawarte w SIWZ,

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajatcegﬂo wymaganych
prawem wszelkich opinii, uzgodnien,
pozwolen, zezwolen, decyzji
administracyjnych niezbednych do
zaprojektowania i zrealizowania
inwestyciji,

3) wybudowanie odcinka Autostrady
A2 jw. wraz z obiektami inzynierskimi
i towarzyszacg infrastruktura,

4) opracowanie dokumentacji
powykonawczej,

A2 jw. wraz z obiektami inzynierskimi5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu

i towarzyszacg infrastruktura,

4) opracowanie dokumentacji
powykonawczej,

5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uiﬁtkowanie autostrady A2 na
odcinku jw.

Dla inwestycji objetej przedmiotem
zamowienia nalezy zaprojektowac
i wykonac¢ w szczegoélnosci
nastepujace

roboty budowlane:

1. Budowe odcinka autostrady
wraz z przynalezng infrastrukturg
techniczng oraz urzgdzeniami
bezpieczenstwa

ruchu,

2. Budowa obiektéw inzynierskich
wraz z weztem,

na uzytkowanie autostrady A2 na
odcinku jw.

Dla inwestycji objetej przedmiotem
zamoéwienia nalezy zaprojektowac

i wykonaé w szczegdllnosci
nastepujgce roboty budowlane:

1. Budowe odcinka autostrady
wraz z przynalezng infrastrukturg
techniczng oraz urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu,

2. Budowa obiektow inzynierskich
wraz z weztem,

3. Budowii przebudowe istniejgcych
drég w zakresie kolizji z autostrada,
4. Budowe drog obstugujacych
przylegly teren oraz budowe drdg
dojazdowych do urzadzen,

5. Budowe drdg technologicznych,

3. Budowe i przebudowe istniejgcych 6. Budowe chodnikdw dla pieszych i

drég w zakresie kolizji z autostrada,
4. Budowe drog dojazdowych
obsiugujgcych ruch lokalny oraz
budowe drog dojazdowych do
urzadzen,

5. Budowe drég technologicznych

Sciezek rowerowych,

7. Budowe przejazdow awaryjnych
oraz wjazdow awaryjnych na
autostrade,

8. Budowe systemu odwodnienia
korpusu drogowego (rowy drogowe,
kanalizacja deszczowa, urzadzenia
podczyszczajace, zbiorniki
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6. Budowe chodnikéw dla pieszych i
Sciezek rowerowych,

7. Budowe przejazdow awaryjnych
oraz wjazdow awaryjnych na
autostrade,

8. Budowe systemu odwodnienia
korpusu drogowego (rowy drogowe,

retencyjne, pompownie wod

opadowych, drenaz drogowy i
podiuzny i inne),

9. Budowe urzgdzen ochrony
Srodowiska takich jak
zabezpieczenia akustyczne,
przejscia dla zwierzat, przepusty

kanalizacja deszczowa grawitacyjng iekologiczne wraz z ogrodzeniem

cisnieniowag, urzadzenia
podczyszczajace, zbiorniki
retencyjne, pompownie wod
opadowych, drenaz drogowy i
podiuzny i inne),

9. Budowe urzadzen ochrony
Srodowiska takich jak
zabezpieczenia akustyczne,
przejscia dla zwierzat,

przepusty ekologiczne wraz

z ogrodzeniem ochronno-
naprowadzajgcym, zielen, system
odprowadzenia wod

opadowych, zbiorniki retencyjne,
urzadzenia podczyszczajace wody
opadowe z jezdni autostrady,
wygrodzenia

ochronno-naprowadzajacym,
zielen, system odprowadzenia wod
opadowych, zbiorniki retencyjne,
urzgdzenia podczyszczajace wody
opadowe z jezdni autostrady,
wygrodzenia drogi gtéwnej,
przepompownie I inne,

10. Budowe infrastruktury dla
potrzeb obiektéw zlokalizowanych
w ciggu autostrady w tym sieci
elektroenergetyczne, sieci
wodociagowe, sieci i urzadzen
oczyszczajacych Scieki sanitarne,
kanalizacje deszczowg wraz z
urzgdzeniami podczyszczajgcymi i
inne,

11. Przebudowe kolidujacych

drogi gtéwnej, przepompownie i inne,urzadzen i sieci istniejgce)

10. Budowe Infrastruktury dla

infrastruktury technicznej,

potrzeb obiektow zlokalizowanych w 12. Budowe i przebudowe

ciggu autostrady w tym sieci
elektroenergetyczne, sieci
wodociagowe, sieci i urzadzen
oczyszczajacych Scieki sanitarne,
kanalizacje

deszczowa wraz z urzadzeniami
podczyszczajgcymi i inne,

11. Przebudowe kolidujgcych
urzadzen i sieci istniejgcej
infrastruktury technicznej,

12. Budowe i przebudowe
oSwietlenia drogowego,

13. Organizacje ruchu
(oznakowanie poziome i pionowe
Z wyposazeniem), urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

14. Wzmocnienie podioza
gruntowego dla uzyskania

os$wietlenia drogowego,

13. Organizacje ruchu
(oznakowanie poziome i pionowe

Z wyposazeniem), urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
14. Wzmocnienie podioza
gruntowego dla uzyskania
wlasciwych warunkéw posadowienia
drég i obiektéw inzynierskich oraz
zapewnienie statecznosci skarp,

15. Oczyszczenie i udroznienie
istniejacych urzadzen melioracyjnych
i odbiornikéw w celu skutecznego
odprowadzenia wody z pasa
drogowego,

16. Wykonanie ﬂelnej rekultywaciji
terenow zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, place budowy,
drogi na czas budowy i wszelkie

wiasciwych warunkéw posadowienia inne tereny przeksztatcone przez

drdg i obiektow o
mzymersk!ch oraz zapewnienie
statecznosci skarp,

Wykonawce w czasie robét oraz w
okresie usuwania wad,

17. Przywrdcenie drog publicznych
uzytkowanych przez Wykonawce
w czasie budowy, do stanu nie
gorszego niz przed rozpoczeciem
budowy w tym ewentualny ich
remont,
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15. Oczyszczenie i udroznienie

18. Wszelkie roboty wynikajgce

istniejacych urzadzen melioracyjnychz koniecznosci podtgczenia

i odbiornikéw w celu skutecznego
odprowadzenia wody z pasa
drogowego,

16. Wykonanie ﬂelnej rekultywaciji
terenéw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, place budowy,
drogi na czas budowy i wszelkie
inne tereny przeksztatcone przez
Wykonawce w czasie robot oraz w
okresie

usuwania wad,

17. Przywr6cenie drog publicznych
uzytkowanych przez Wykonawce
w czasie budowy, do stanu nie
gorszego

niz przed rozr)ocz ciem budowy w
tym ewentualny ich remont,

18. Wszelkie roboty wynikajace z

odcinka do istniejgcego uktadu

komunikacyjnego wraz z jego

ewentualng przebudowa | zmiang

organizacji ruchu wynikajaca z

przyjetych rozwigzan,

19. Zapewnienie dojazdu do

wszystkich dziatek sgsiadujacych z

projektowanym pasem drogowym

przez caly czas trwania budowy,

20. Wycinka istniejgcej zieleni,

21. Zagospodarowanie terenu

Zielenia,

22. Zatoki autobusowe,

23. Budowa elementéw systemu

zarzadzania ruchem,

24. Wszelkie roboty zwigzane z

Erzebudowa i rozbiérka elementow
olidujgcych z inwestycja,

koniecznosci podtaczenia odcinka do25. Czasowa organizacja ruchu
istniejgcego uktadu komunikacyjnegoz etapowaniem funkcjonowania
wraz z jego ewentualng przebudowa wezta w sytuacji realizacji sasiednich

i zmiang organizacji ruchu
wynikajaca z przyjetych rozwiazan,
19. Zapewnienie dojazdu do
wszystkich dziatek sasiadujacych z
projektowanym pasem drogowym
przez caty

czas trwania budowy,

20. Wycinka istniejgcej zieleni,

21. Zagospodarowanie terenu
Zielenia,

22. Dodatkowe zatoki autobusowe,
23. Budowa kanalizacji
teletechnicznej dla systemu

odcinkow,

26. Wszelkie inne roboty jakie okazg
sie niezbedne dla zaprojektowania i
zrealizowania inwestycji,

27. Uzyskanie decyzji
administracyjnych, pozwalajgcych na
uzytkowanie inwestyciji.

Zadanie B:

Projekt i budowa autostrady A2
Warszawa — Kukuryki na odcinku
wezet Lubelska” — poczatek
obwodnicy Minska Mazowieckiego”
odcinek Il od wezia ,,Konik” (bez

zarzadzania ruchem oraz elementow wezta) do poczatku obw. Minska

systemu zarzadzania

ruchem,

24. Wszelkie roboty zwigzane z

Erzebudowa i rozbidrkag elementow
olidujgcych z inwestycja.

25. Czasowa organizacja ruchu

z etapowaniem funkcjonowania

Il:/lazowieckiego o dtugosci okoto 9
m

Zaméwienie obejmuje:

1) zaprojektowanie odcinka
autostrady A2 wraz z obiektami
inzynierskimi, towarzyszaca
infrastrukturg i urzadzeniami

wezta w sytuacji realizacji sgsiednich bezpieczenstwa ruchu, tj.

odcinkéw,

opracowanie dokumentacji

26. Wszelkie inne roboty jakie okazg projektowej w oparciu 0 wymagania
sie niezbedne dla zaprojektowania i Zamawiajgcego zawarte w SIWZ,

zrealizowania inwestycji
27. Uzyskanie decyzji

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wymaganych

administracyjnych, pozwalajgcych na prawem wszelkich opinii, uzgodnien,

uzytkowanie inwestycji.

pozwolen, zezwolen, decyzji
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Zadanie B:

Projekt i budowa autostrady A2
Warszawa — Kukuryki na odcinku
wezet ,Lubelska” — poczatek
obwodnicy

Minska Mazowieckiego” odcinek

Il od wezta ,Konik” (bez wezta)

do poczatku obw. Minska
Mazowieckiego o

diugosci okoto 9 km

Zamowienie obejmuije:

1) zaprojektowanie odcinka
autostrady A2 wraz z obiektami
inzynierskimi, towarzyszaca
infrastrukturg i

urzgdzeniami bezpieczenstwa
ruchu, tj. opracowanie dokumentacji
projektowej w oparciu 0 wymagania
Zamawiajgcego zawarte w SIWZ,

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajqcegfo wymaganych
prawem wszelkich opinii, uzgodnien,
pozwolen,

zezwolen, decyzji administracyjnych
niezbednych do zaprojektowania i
zrealizowania inwestycji,

3) wybudowanie odcinka Autostrady

administracyjnych niezbednych do

zaprojektowania i zrealizowania
inwesty(gi,

3) wybudowanie odcinka Autostrady
A2 jw. wraz z obiektami inzynierskimi
i towarzyszacg infrastruktura,

4) opracowanie dokumentacji
powykonawczej,

5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uzztkowanie autostrady A2 na
odcinku jw.

Dla inwestycji objetej przedmiotem
zamowienia nalezy zaprojektowac

i wykonaé w szczegdlnosci
nastepujace roboty budowlane:

1. Budowe odcinka autostrady

wraz z przynalezng infrastrukturg
techniczng oraz urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu,

2. Budowe i przebudowe istniejgcych
drég w zakresie kolizji z autostrada,
3. Budowe drég obstugujgcych
przylegty teren oraz budowe drég
dojazdowych do urzadzen,

4. Budowe drég technologicznych,

5. Budowe chodnikéw dla pieszych i
Sciezek rowerowych,

A2 jw. wraz z obiektami inzynierskimi 6. Budowe przejazdow awaryjnych

i towarzyszacg infrastruktura,

4) opracowanie dokumentacji
powykonawczej,

5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie autostrady A2 na
odcinku jw.

Dla inwestycji objetej przedmiotem
zamowienia nalezy zaprojektowac
i wykona¢ w szczegdlnosci
nastepujace

roboty budowlane:

1. Budowe odcinka autostrady
wraz z przynalezng infrastrukturg
techniczng oraz urzgdzeniami
bezpieczenstwa

ruchu,

2. Budowe OUA, PPO, MOP,

oraz wjazdow awaryjnych na
autostrade,

7. Budowe systemu odwodnienia
korpusu drogowego (rowy drogowe,
kanalizacja deszczowa, urzgdzenia
podczyszczajace, zbiorniki
retencyjne, pompownie wod
opadowych, drenaz drogowy i
podiuzny i inne),

8. Budowe urzadzen ochrony
Srodowiska takich jak
zabezpieczenia akustyczne,
przejscia dla zwierzat, przepusty
ekologiczne wraz z ogrodzeniem
ochronno-naprowadzajgcym,
zielen, system odprowadzenia wéd
opadowych, zbiorniki retencyjne,

3. Budowe i przebudowe istniejgcych urzadzenia podczyszczajgce wody

drég w zakresie kolizji z autostrada,
4. Budowe drog dojazdowych
obsiugujgcych ruch lokalny oraz
budowe drog dojazdowych do
urzadzen,

5. Budowe drég technologicznych

opadowe z jezdni autostrady,
wygrodzenia drogi gtéwnej,
przepompownie i inne,

9. Budowe infrastruktury dla
potrzeb obiektéw zlokalizowanych
w ciggu autostrady w tym sieci
elektroenergetyczne, sieci
wodociagowe, sieci i urzadzen
oczyszczajacych scieki sanitarne,
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6. Budowe chodnikéw dla pieszych i
Sciezek rowerowych,

7. Budowe przejazdow awaryjnych
oraz wjazdow awaryjnych na
autostrade,

8. Budowe systemu odwodnienia
korpusu drogowego (rowy drogowe,

kanalizacje deszczowg wraz z

urzadzeniami podczyszczajgcymi i
inne,

10. Przebudowe kolidujacych
urzadzen i sieci istniejace|
infrastruktury technicznej,

11. Budowe i przebudowe

kanalizacja deszczowa grawitacyjng ioSwietlenia drogowego,

cisnieniowag, urzadzenia
podczyszczajace, zbiorniki
retencyjne, pompownie wod
opadowych, drenaz drogowy i
podiuzny i inne),

9. Budowe urzadzen ochrony
Srodowiska takich jak
zabezpieczenia akustyczne,
przejscia dla zwierzat,

przepusty ekologiczne wraz

z ogrodzeniem ochronno-
naprowadzajgcym, zielen, system
odprowadzenia wod

opadowych, zbiorniki retencyjne,
urzadzenia podczyszczajace wody
opadowe z jezdni autostrady,
wygrodzenia

12. Organizacje ruchu
(oznakowanie poziome i pionowe

Z wyposazeniem), urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
13. Wzmaocnienie podioza
gruntowego dla uzyskania
wiasciwych warunkow posadowienia
drég i obiektow inzynierskich oraz
zapewnienie statecznos$ci skarp,

14. Oczyszczenie i udroznienie
istniejacych urzadzen melioracyjnych
i odbiornikéw w celu skutecznego
odprowadzenia wody z pasa
drogowego,

15. Wykonanie ﬁelnej rekultywaciji
terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, place budowy,

drogi gtéwnej, przepompownie i inne,drogi na czas budowy | wszelkie

10. Budowe Infrastruktury dla

inne tereny przeksztatcone przez

potrzeb obiektow zlokalizowanych w Wykonawce w czasie robot oraz w

ciggu autostrady w tym sieci
elektroenergetyczne, sieci
wodociagowe, sieci i urzadzen
oczyszczajacych Scieki sanitarne,
kanalizacje

deszczowa wraz z urzadzeniami
podczyszczajgcymi i inne,

11. Przebudowe kolidujgcych
urzadzen i sieci istniejgcej
infrastruktury technicznej,

12. Budowe i przebudowe
oSwietlenia drogowego,

13. Organizacje ruchu
(oznakowanie poziome i pionowe
Z wyposazeniem), urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

14. Wzmocnienie podioza
gruntowego dla uzyskania

okresie usuwania wad,

16. Przywrdcenie drog publicznych
uzytkowanych przez Wykonawce
w czasie budowy, do stanu nie
gorszego niz przed rozpoczeciem
budowy w tym ewentualny ich
remont,

17. Wszelkie roboty wynikajgce

z koniecznosci poditgczenia
odcinka do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego
ewentualng przebudowa | zmiang
organizacji ruchu wynikajgca z
przyjetych rozwigzan,

18. Zapewnienie dojazdu do
wszystkich dziatek sasiadujacych z
projektowanym pasem drogowym
przez caly czas trwania budowy,
19. Wycinka istniejacej zieleni,

wiasciwych warunkéw posadowienia 20. Zagospodarowanie terenu

drdg i obiektow o
mzymersk!ch oraz zapewnienie
statecznosci skarp,

Zielenia,

21. Zatoki autobusowe,

22. Budowe obiektow inzynierskich,
23. Budowa elementéw systemu
zarzadzania ruchem,
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15. Oczyszczenie i udroznienie
istniejacych urzadzen melioracyjnych
i odbiornikéw w celu skutecznego
odprowadzenia wody z pasa
drogowego,

16. Wykonanie ﬂelnej rekultywaciji
terenéw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, place budowy,
drogi na czas budowy i wszelkie

inne tereny przeksztatcone przez
Wykonawce w czasie robot oraz w
okresie

usuwania wad,

17. Przywr6cenie drog publicznych
uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy, do stanu przed
rozpoczeciem budowy w tym
ewentualny ich remont,

18. Wszelkie roboty wynikajace z
koniecznosci podtaczenia odcinka do

istniejagcego uktadu komunikacyjnego

wraz z jego ewentualng przebudowg

i zmiang organizacji ruchu

wynikajaca z przyjetych rozwigzan,

19. Zapewnienie dojazdu do

wszystkich dziatek sasiadujacych z

projektowanym pasem drogowym

przez caly

czas trwania budowy,

20. Wycinka istniejgcej zieleni,

21. Zagospodarowanie terenu

zielenia,

22. Dodatkowe zatoki autobusowe,

23. Budowe obiektow inzynierskich,

24. Budowa kanalizacji

teletechnicznej dla systemu

zarzadzania ruchem oraz elementow

systemu zarzadzania

ruchem,

25. Wszelkie roboty zwigzane z

Erzebudowa i rozbidrkag elementow
olidujgcych z inwestycja.

26. Czasowa organizacja ruchu

z etapowaniem funkcjonowania

wezta w sytuacji realizacji sgsiednich

odcinkow,

27. Wszelkie inne roboty jakie okazg

sie niezbedne dla zaprojektowania i

zrealizowania inwestycji

28. Uzyskanie decyzji

administracyjnych, pozwalajgcych na

uzytkowanie inwestycji.

24. Wszelkie roboty zwigzane z

Erzebudowq i rozbiorkg elementow
olidujgcych z inwestycja,

25. Czasowa organizacja ruchu

z etapowaniem funkcjonowania

wezta w sytuacji realizacji sasiednich

odcinkdw,

26. Wszelkie inne roboty jakie okazg

sie niezbedne dla zaprojektowania i

zrealizowania inwestycji,

27. Uzyskanie decyzji

administracyjnych, pozwalajgcych na

uzytkowanie inwestycji.

PL Formularz standardowy 14 - Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub 13/20

sprostowanie



Miejsce, w ktérym znajduje sie
zmieniany tekst:

Zatacznik B Informacje o czesciach
zaméwieni 1)Krotki opis
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Zamiast:

ZADANIE A:

Projekt i budowa autostrady A2
Warszawa — Kukuryki na odcinku
wezet ,Lubelska” — poczatek
obwodnicy

Miniska Mazowieckiego” odcinek |
od wezta ,Lubelska” (bez wezta) do
wezta ,Konik” (z weztem) o dtugosci
okoto 5,6 km

Zamowienie obejmuje:

1) zaprojektowanie odcinka
autostrady A2 wraz z obiektami
inzynierskimi, towarzyszaca
infrastrukturg i

urzgdzeniami bezpieczenstwa
ruchu, tj. opracowanie dokumentacji
projektowej w oparciu 0 wymagania
Zamawiajgcego zawarte w SIWZ,

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajqce?o wymaganych
prawem wszelkich opinii, uzgodnien,
pozwolen,

zezwolen, de((:jyzji administracyjnych
niezbednych do zaprojektowania i
zrealizowania inwestycji,

3) wybudowanie odcinka Autostrady

Powinno by¢:

ZADANIE A:

Projekt i budowa autostrady A2
Warszawa — Kukuryki na odcinku
wezet ,Lubelska” — poczatek
obwodnicy Minska Mazowieckiego”
odcinek | od wezta ,Lubelska” (bez
wezta) do w%zla »Konik” (z weztem) o
dtugosci okoto 5,6 km.

Zamoéwienie obejmuje:

1) zaprojektowanie odcinka
autostrady A2 wraz z obiektami
inzynierskimi, towarzyszaca
infrastruktura i urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu, tj.
opracowanie dokumentacji
projektowej w oparciu 0 wymagania
Zamawiajgcego zawarte w SIWZ,

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajqce?o wymaganych
prawem wszelkich opinii, uzgodnien,
pozwolen, zezwolen, decyzji
administracyjnych niezbednych do
zaprojektowania i zrealizowania
inwesty%Jli,

3) wybudowanie odcinka Autostrady
A2 jw. wraz z obiektami inzynierskimi

A2 jw. wraz z obiektami inzynierskimii towarzyszacg infrastruktura,

i towarzyszacg infrastruktura,

4) opracowanie dokumentacji
powykonawczej,

5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uiﬁtkowanie autostrady A2 na
odcinku jw.

Dla inwestycji objetej przedmiotem
zamowienia nalezy zaprojektowac
i wykonac¢ w szczegoélnosci
nastepujace

roboty budowlane:

1. Budowe odcinka autostrady
wraz z przynalezng infrastrukturg
techniczng oraz urzgdzeniami
bezpieczenstwa

ruchu,

2. Budowa obiektéw inzynierskich
wraz z weztem,

4) opracowanie dokumentacji
powykonawczej,

5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na L_Ji%tk_owanie autostrady A2 na
odcinku jw.

Dla inwestycji objetej przedmiotem
zamowienia nalezy zaprojektowac

i wykona¢ w szczegoélnosci
nastepujace roboty budowlane:

1. Budowe odcinka autostrady
wraz z przynalezng infrastrukturg
techniczng oraz urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu,

2. Budowa obiektéw inzynierskich
wraz z weztem,

3. Budowe i przebudowe istnieja(éych
drég w zakresie kolizji z autostrada,
4. Budowe drog obstugujacych

3. Budowii przebudowe istniejgcych przylegty teren oraz budowe drég

drég w zakresie kolizji z autostrada,
4. Budowe drog dojazdowych
obsiugujgcych ruch lokalny oraz
budowe drog dojazdowych do
urzadzen,

dojazdowych do urzadzen,

5. Budowe drég technologicznych,
6. Budowe chodnikéw dla pieszych i
Sciezek rowerowych,

7. Budowe przejazdow awaryjnych
oraz wjazdow awaryjnych na
autostrade,
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5. Budowe drog technologicznych

8. Budowe systemu odwodnienia

6. Budowe chodnikéw dla pieszych i korpusu drogowego (rowy drogowe,

Sciezek rowerowych,

7. Budowe przejazdow awaryjnych
oraz wjazdow awaryjnych na
autostrade,

8. Budowe systemu odwodnienia

kanalizacja deszczowa, urzadzenia
podczyszczajace, zbiorniki
retencyjne, pompownie wod
opadowych, drenaz drogowy i
podtuzny i inne),

korpusu drogowego (rowy drogowe, 9. Budowe urzadzen ochrony
kanalizacja deszczowa grawitacyjng isrodowiska takich jak

ciSnieniowag, urzadzenia
podczyszczajace, zbiorniki
retencyjne, pompownie wod
opadowych, drenaz drogowy i
podiuzny i inne),

9. Budowe urzgdzen ochrony
Srodowiska takich jak
zabezpieczenia akustyczne,
przejscia dla zwierzat,

przepusty ekologiczne wraz

z ogrodzeniem ochronno-
naprowadzajgcym, zielen, system
odprowadzenia wod
opadowych, zbiorniki retencyjne,

zabezpieczenia akustyczne,
przejscia dla zwierzat, przepusty
ekologiczne wraz z ogrodzeniem
ochronno-naprowadzajgcym,
zielen, system odprowadzenia wod
opadowych, zbiorniki retencyjne,
urzadzenia podczyszczajgce wody
opadowe z jezdni autostrady,
wygrodzenia drogi gtéwnej,
przepompownie I inne,

10. Budowe infrastruktury dla
potrzeb obiektéw zlokalizowanych
w ciggu autostrady w tym sieci
elektroenergetyczne, sieci

urzadzenia podczyszczajace wody wodociggowe, sieci i urzgdzen

opadowe z jezdni autostrady,
wygrodzenia

oczyszczajacych Scieki sanitarne,
kanalizacje deszczowg wraz z

drogi gtownej, przepompownie i inne, urzadzeniami podczyszczajgcymi i

10. Budowe infrastruktury dla

inne,

potrzeb obiektow zlokalizowanych w 11. Przebudowe kolidujgcych

ciggu autostrady w tym sieci
elektroenergetyczne, sieci
wodociagowe, sieci i urzadzen
oczyszczajacych Scieki sanitarne,
kanalizacje

deszczowa wraz z urzadzeniami
podczyszczajgcymi i inne,

11. Przebudowe kolidujacych
urzadzen i sieci istniejgcej
infrastruktury technicznej,

12. Budowe i przebudowe
osSwietlenia drogowego,

13. Organizacje ruchu
(oznakowanie poziome i pionowe
Z wyposazeniem), urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

14. Wzmocnienie podioza
gruntowego dla uzyskania

wiasciwych warunkéw posadowienia terenéw zajetyc

drdg i obiektow o
mzymersklch oraz zapewnienie
statecznosci skarp,

urzadzen i sieci istniejace]
infrastruktury technicznej,
12. Budowe i przebudowe
os$wietlenia drogowego,
13. Organizacje ruchu
(oznakowanie poziome i pionowe
Z wyposazeniem), urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
14. Wzmocnienie podioza
gruntowego dla uzyskania
wiasciwych warunkow posadowienia
drég i obiektéw inzynierskich oraz
zapewnienie statecznosci skarp,
15. Oczyszczenie i udroznienie
istniejacych urzadzen melioracyjnych
i odbiornikéw w celu skutecznego
odprowadzenia wody z pasa
drogowego,
16. Wykonanie ﬁelnej rekultywaciji
przez zaplecza
techniczne i socjalne, place budowy,
drogi na czas budowy i wszelkie
inne tereny przeksztatcone przez
Wykonawce w czasie robot oraz w
okresie usuwania wad,
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15. Oczyszczenie i udroznienie 17. Przywrdcenie drog publicznych
istniejgcych urzadzen melioracyjnychuzytkowanych przez Wykonawce

i odbiornikéw w celu skutecznego ~ w czasie budowy, do stanu nie
odprowadzenia wody z pasa gorszego hiz przed rozpoczeciem
drogowego, budowy w tym ewentualny ich

16. Wykonanie ﬂelnej rekultywacji  remont,

terenéw zajetych przez zaplecza 18. Wszelkie roboty wynikajgce
techniczne i socjalne, place budowy, z koniecznosci podtgczenia

drogi na czas budowy i wszelkie odcinka do istniejgcego uktadu
inne tereny przeksztatcone przez komunikacyjnego wraz z jego
Wykonawce w czasie rob6t oraz w  ewentualng przebudowa | zmiang
okresie organizacji ruchu wynikajacg z
usuwania wad, przyjetych rozwigzan,

17. Przywrdcenie drog publicznych  19. Zapewnienie dojazdu do
uzytkowanych przez Wykonawce  wszystkich dziatek sgsiadujgcych z

w czasie budowy, do stanu nie projektowanym pasem drogowym
gorszego przez caly czas trwania budowy,
niz przed rozr)ocz ciem budowy w  20. Wycinka istniejgcej zieleni,
tym ewentualny ich remont, 21. Zagospodarowanie terenu

18. Wszelkie roboty wynikajace z zielenia,

koniecznosci podtaczenia odcinka do22. Zatoki autobusowe,
istniejacego uktadu komunikacyjnego23. Budowa elementow systemu
wraz z jego ewentualng przebudowg zarzadzania ruchem,

i zmiang organizacji ruchu 24. Wszelkie roboty zwigzane z
wynikajaca z przyjetych rozwiazan, Erzebudowq i rozbiorkg elementow
19. Zapewnienie dojazdu do olidujgcych z inwestycja,
wszystkich dzialek sgsiadujgcych z  25. Czasowa organizacja ruchu
projektowanym pasem drogowym  z etapowaniem funkcjonowania

przez caty wezta w sytuacji realizacji sgsiednich
czas trwania budowy, odcinkow,

20. Wycinka istniejgcej zieleni, 26. Wszelkie inne roboty jakie okazg
21. Zagospodarowanie terenu sie niezbedne dla zaprojektowania i
zielenia, zrealizowania inwestycji,

22. Dodatkowe zatoki autobusowe, 27. Uzyskanie decyzji

23. Budowa kanalizacji administracyjnych, pozwalajgcych na
teletechnicznej dla systemu uzytkowanie inwestyciji.

zarzadzania ruchem oraz elementow

systemu zarzadzania

ruchem,

24. Wszelkie roboty zwigzane z

Erzebudowa i rozbidrkag elementow
olidujgcych z inwestycja.

25. Czasowa organizacja ruchu

z etapowaniem funkcjonowania

wezta w sytuacji realizacji sgsiednich

odcinkow,

26. Wszelkie inne roboty jakie okazg

sie niezbedne dla zaprojektowania i

zrealizowania inwestycji

27. Uzyskanie decyzji

administracyjnych, pozwalajgcych na

uzytkowanie inwestycji.
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Miejsce, w ktérym znajduje sie
zmieniany tekst:

Zatacznik B Informacje o czesciach
zaméwieni 1)Krotki opis

Zamiast: Powinno by¢:

Zadanie B: Zadanie B:

Projekt i budowa autostrady A2 Projekt i budowa autostrady A2
Warszawa — Kukuryki na odcinku Warszawa — Kukuryki na odcinku
wezet ,Lubelska” — poczatek wezet ,Lubelska” — poczatek
obwodnicy obwodnicy Minska Mazowieckiego”
Minska Mazowieckiego” odcinek odcinek Il od wezta ,,Konik” (bez

Il od wezta ,Konik” (bez wezta) wezta) do poczatku obw. Minska
do poczatku obw. Minska Mazowieckiego o dtugosci okoto 9
Mazowieckiego o km

diugosci okoto 9 km Zamowienie obejmuje:
Zamowienie obejmuije: 1) zaprojektowanie odcinka

1) zaprojektowanie odcinka autostrady A2 wraz z obiektami
autostrady A2 wraz z obiektami inzynierskimi, towarzyszaca
inzynierskimi, towarzyszaca infrastruktura i urzgdzeniami
infrastrukturg, i bezpieczenstwa ruchu, tj.
urzgdzeniami bezpieczenstwa opracowanie dokumentacji

ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o0 wymagania
projektowej w oparciu 0 wymagania Zamawiajgcego zawarte w SIWZ,
Zamawiajgcego zawarte w SIWZ,  2) uzyskanie w imieniu i na rzecz

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajazce?o wymaganych
Zamawiajqcegfo wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnien,
prawem wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji
pozwolen, administracyjnych niezbednych do
zezwolen, decyzji administracyjnych zaprojektowania i zrealizowania
niezbednych do zaprojektowania i inwestycéjli,

zrealizowania inwestycji, 3) wybudowanie odcinka Autostrady
3) wybudowanie odcinka Autostrady A2 jw. wraz z obiektami inzynierskimi
A2 jw. wraz z obiektami inzynierskimii towarzyszaca infrastruktura,

i towarzyszacg infrastruktura, 4) opracowanie dokumentacji
4) opracowanie dokumentacji powykonawczej, _
powykonawczej, 5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu

5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu  na uiztkowanie autostrady A2 na
na uiztkowanie autostrady A2 na odcinku jw.

odcinku jw. Dla inwestycji objetej przedmiotem
Dla inwestycji objetej przedmiotem zamowienia nalezy zaprojektowac
zamowienia nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w szczegolnosci

i wykona¢ w szczegoélnosci nastepujace roboty budowlane:
nastepujace 1. Budowe odcinka autostrady
roboty budowlane: wraz z przynalezng infrastrukturg
1. Budowe odcinka autostrady techniczng oraz urzgdzeniami
wraz z przynalezng infrastrukturg bezpieczenstwa ruchu,
techniczng oraz urzgdzeniami 2. Budowe i przebudowe istniejgcych
bezpieczenstwa drég w zakresie kolizji z autostrada,
ruchu, 3. Budowe drég obstugujacych
2. Budowe OUA, PPO, MOP, przylegly teren oraz budowe drdg
3. Budowii przebudowe istniejgcych dojazdowych do urzadzen,
drég w zakresie kolizji z autostrada, 4. Budowe drog technologicznych,
4. Budowe drog dojazdowych 5. Budowe chodnikow dla pieszych i
obsiugujgcych ruch lokalny oraz Sciezek rowerowych,
budowe drog dojazdowych do 6. Budowe przejazdow awaryjnych
urzadzen, oraz wjazdow awaryjnych na
autostrade,
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5. Budowe drog technologicznych

7. Budowe systemu odwodnienia

6. Budowe chodnikéw dla pieszych i korpusu drogowego (rowy drogowe,

Sciezek rowerowych,

7. Budowe przejazdow awaryjnych
oraz wjazdow awaryjnych na
autostrade,

8. Budowe systemu odwodnienia

kanalizacja deszczowa, urzadzenia
podczyszczajace, zbiorniki
retencyjne, pompownie wod
opadowych, drenaz drogowy i
podtuzny i inne),

korpusu drogowego (rowy drogowe, 8. Budowe urzadzen ochrony
kanalizacja deszczowa grawitacyjng isrodowiska takich jak

ciSnieniowag, urzadzenia
podczyszczajace, zbiorniki
retencyjne, pompownie wod
opadowych, drenaz drogowy i
podiuzny i inne),

9. Budowe urzgdzen ochrony
Srodowiska takich jak
zabezpieczenia akustyczne,
przejscia dla zwierzat,

przepusty ekologiczne wraz

z ogrodzeniem ochronno-
naprowadzajgcym, zielen, system
odprowadzenia wod
opadowych, zbiorniki retencyjne,

zabezpieczenia akustyczne,
przejscia dla zwierzat, przepusty
ekologiczne wraz z ogrodzeniem
ochronno-naprowadzajgcym,
zielen, system odprowadzenia wod
opadowych, zbiorniki retencyjne,
urzadzenia podczyszczajgce wody
opadowe z jezdni autostrady,
wygrodzenia drogi gtéwnej,
przepompownie I inne,

9. Budowe infrastruktury dla
potrzeb obiektéw zlokalizowanych
w ciggu autostrady w tym sieci
elektroenergetyczne, sieci

urzadzenia podczyszczajace wody wodociggowe, sieci i urzgdzen

opadowe z jezdni autostrady,
wygrodzenia

drogi gtownej,
10. Budowe infrastruktury dla

oczyszczajacych Scieki sanitarne,
kanalizacje deszczowg wraz z

rzepompownie i inne,urzgdzeniami podczyszczajacymi i

inne,

potrzeb obiektow zlokalizowanych w 10. Przebudowe kolidujacych

ciggu autostrady w tym sieci
elektroenergetyczne, sieci
wodociagowe, sieci i urzadzen
oczyszczajacych Scieki sanitarne,
kanalizacje

deszczowa wraz z urzadzeniami
podczyszczajgcymi i inne,

11. Przebudowe kolidujacych
urzadzen i sieci istniejgcej
infrastruktury technicznej,

12. Budowe i przebudowe
osSwietlenia drogowego,

13. Organizacje ruchu
(oznakowanie poziome i pionowe
Z wyposazeniem), urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

14. Wzmocnienie podioza
gruntowego dla uzyskania

wihasci
drég i obiektow

inzynierskich oraz zapewnienie
statecznosci skarp,
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ch warunkéw posadowienia terenow zajetyc

urzadzen i sieci istniejace]
infrastruktury technicznej,
11. Budowe i przebudowe
os$wietlenia drogowego,
12. Organizacje ruchu
(oznakowanie poziome i pionowe
Z wyposazeniem), urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
13. Wzmaocnienie podioza
gruntowego dla uzyskania
wiasciwych warunkow posadowienia
drég i obiektéw inzynierskich oraz
zapewnienie statecznosci skarp,
14. Oczyszczenie i udroznienie
istniejacych urzadzen melioracyjnych
i odbiornikéw w celu skutecznego
odprowadzenia wody z pasa
drogowego,
15. Wykonanie ﬁelnej rekultywaciji
przez zaplecza
techniczne i socjalne, place budowy,
drogi na czas budowy i wszelkie
inne tereny przeksztatcone przez
Wykonawce w czasie robot oraz w
okresie usuwania wad,
16. PrzywrdGcenie drog publicznych
uzytkowanych przez Wykonawce
w czasie budowy, do stanu nie
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15. Oczyszczenie i udroznienie
istniejacych urzadzen melioracyjnych
i odbiornikéw w celu skutecznego
odprowadzenia wody z pasa
drogowego,

16. Wykonanie ﬂelnej rekultywaciji
terenéw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, place budowy,
drogi na czas budowy i wszelkie

inne tereny przeksztatcone przez
Wykonawce w czasie robot oraz w
okresie

usuwania wad,

17. Przywr6cenie drog publicznych
uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy, do stanu przed
rozpocz?cie.m budowy w tym
ewentualny ich remont,

18. Wszelkie roboty wynikajace z
koniecznosci podtaczenia odcinka do

gorszego niz przed rozpoczeciem

budowy w tym ewentualny ich
remont,

17. Wszelkie roboty wynikajgce

z koniecznosci poditgczenia
odcinka do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego
ewentualng przebudowag | zmiang
organizacji ruchu wynikajgcg z
przyjetych rozwigzan,

18. Zapewnienie dojazdu do
wszystkich dziatek sasiadujacych z
projektowanym pasem drogowym
przez caly czas trwania budowy,
19. Wycinka istniejacej zieleni,

20. Zagospodarowanie terenu
zielenia,

21. Zatoki autobusowe,

22. Budowe obiektdéw inzynierskich,
23. Budowa elementéw systemu

istniejagcego uktadu komunikacyjnegozarzadzania ruchem,

wraz z jego ewentualng przebudowg

i zmiang organizacji ruchu

wynikajaca z przyjetych rozwigzan,

19. Zapewnienie dojazdu do

wszystkich dziatek sasiadujacych z

projektowanym pasem drogowym

przez caly

czas trwania budowy,

20. Wycinka istniejgcej zieleni,

21. Zagospodarowanie terenu

zielenia,

22. Dodatkowe zatoki autobusowe,

23. Budowe obiektow inzynierskich,

24. Budowa kanalizacji

teletechnicznej dla systemu

zarzadzania ruchem oraz elementow

systemu zarzadzania

ruchem,

25. Wszelkie roboty zwigzane z

Erzebudowa i rozbidrkag elementow
olidujgcych z inwestycja.

26. Czasowa organizacja ruchu

z etapowaniem funkcjonowania

wezta w sytuacji realizacji sgsiednich

odcinkow,

27. Wszelkie inne roboty jakie okazg

sie niezbedne dla zaprojektowania i

zrealizowania inwestycji

28. Uzyskanie decyzji

administracyjnych, pozwalajgcych na

uzytkowanie inwestycji.

24. Wszelkie roboty zwigzane z

Erzebudowa, i rozbiorkg elementow
olidujgcych z inwestycja,

25. Czasowa organizacja ruchu

z etapowaniem funkcjonowania

wezta w sytuacji realizacji sasiednich

odcinkoéw,

26. Wszelkie inne roboty jakie okazg

sie niezbedne dla zaprojektowania i

zrealizowania inwestycji,

27. Uzyskanie decyzji

administracyjnych, pozwalajgcych na

uzytkowanie inwestycji.
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VI.3.4) Daty, kt6re nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Miejsce, w ktdrym znajdujag sie Zamiast: Powinno by¢:
zmieniane daty:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktére nalezy poprawié

VI.3.6) Tekst, ktory nalezy dodaé do pierwotnego ogtoszenia
Miejsce, w ktdrym nalezy dodac tekst: Tekst do dodania:

V1.4) Inne dodatkowe informacje:

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
08/10/2015 (dd/mm/rrrr) - 1D:2015-134808
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