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ZAPROSZENIE DO PRZETARGU 
 

Głogów, dnia................2006 r. 

 

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na zainteresowanie Pa�stwa ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na: 

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych nr 94, 3 i 12 administrowanych 

przez Rejon w Głogowie. 

w zał�czeniu przekazujemy Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:  

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze zał�czników do Oferty: 

Formularz 2.2. Kosztorys ofertowy; 
Formularz 2.3. Tabela warto�ci elementów scalonych 
Formularz 2.4. Wykaz stawek i narzutów; 

 

Rozdział 3 Formularze dotycz�ce wiarygodno�ci Wykonawcy: 

Formularz 3.1. O�wiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków 
okre�lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie� 
publicznych; 

Formularz 3.2. O�wiadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym 
przewidzianym do realizacji zamówienia; 

Formularz 3.3. O�wiadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym 
przewidzianym do realizacji zamówienia; 

Formularz 3.4. O�wiadczenia Wykonawcy o do�wiadczeniu; 
Formularz 3.6.       Dane finansowe. 
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Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY  

 Projekt umowy wraz z projektem istotnych postanowie� umowy 

Tom III: DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 

 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

 

Oczekujemy na Pa�stwa ofert� pod adresem podanym w Instrukcji dla Wykonawców 
przed dniem 04.09.2006r., godz. 930 czasu lokalnego. 

 

     Z powa�aniem 
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Tom I 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

WRAZ Z FORMULARZAMI 

 
 
 
 
ZAWARTO��: 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców 

 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze zał�czników do Oferty: 

Formularz 2.2. Kosztorys ofertowy; 

Formularz 2.3. Tabela warto�ci elementów scalonych; 

Formularz 2.4. Wykaz stawek i narzutów; 

 

Rozdział 3 Formularze dotycz�ce wiarygodno�ci Wykonawcy: 

Formularz 3.1. O�wiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków 
okre�lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie� 
publicznych; 

Formularz 3.2. O�wiadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym 
przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem 
�yciorysu zawodowego; 

Formularz 3.3. O�wiadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym 
przewidzianym do realizacji zamówienia; 

Formularz 3.4. O�wiadczenia Wykonawcy o do�wiadczeniu; 
Formularz 3.6.       Dane finansowe. 
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Rozdział 1 
Instrukcja dla Wykonawców 

 
1. ZAMAWIAJ�CY 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w 
Głogowie 
67-200 Głogów, ul. Mickiewicza nr 61  
telefon: (076) 835 77 70.   faks (076)  835 77 78 
e-mail: rdk.glogow@wroclaw.gddkia.gov.pl  
adres strony internetowej : www:gddkia.gov.pl  
 

2. OZNACZENIE POST�POWANIA 
Post�powanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GDDKiA 
O/WR-R/GŁ. 3/418/14/2006  
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiaj�cym powoływa� si� na wy�ej 
podane oznaczenie, korespondencj� kierowa� pod adres: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu 
Rejon w Głogowie 
67-200 Głogów, ul. Mickiewicza 61 
telefon (076) 835 77 70, faks: (076) 835 77 78 
e-mail: rdk.glogow@wroclaw.gddkia.gov.pl 

3. TRYB POST�POWANIA 
3.1. Post�powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie� 
publicznych ze zmianami w tym ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy – 
Prawo zamówie� publicznych oraz ustawy o odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. 

 
3.2. Ilekro� w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców u�yte jest poj�cie „ustawa Pzp”, nale�y 

przez to rozumie� ustaw� Prawo zamówie� publicznych, o której mowa w pkt 3.1. 
 
4. �RÓDŁA FINANSOWANIA: bud�et 
 
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Remontu nawierzchni bitumicznych na 

odcinkach dróg krajowych nr 94, 3 i 12 b�d�cych w zarz�dzie Rejonu w Głogowie to 
jest na ni�ej wymienionych odcinkach: 
- droga krajowa nr 94 odcinek Krzywa – Chojnów w km 8+500 – 9+150 
- droga krajowa nr 3 odcinek Potoczek – Polkowice od km 346+600 – 357+915 i 

Biedrzychowa – Lubin od km 362+050 – 374+200 
- droga krajowa nr 12 odcinek J�drzychowice – Wschowa od km141+000 – 148+560 

 
zakres rzeczowy:  
- frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno �rednia grubo�� frezowanej warstwy 

4 cm w ilo�ci 1648 m2, 
- wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi C 484 w ilo�ci 50,0 

ton, 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwi�kszonej odporno�ci na 

odkształcenia trwałe, warstwa �cieralna grubo�ci 4 cm w ilo�ci 4160,0 m2, 
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- uzupełnienie zani�onych poboczy frezowin� w ilo�ci 650,0 m2, 
- remont cz�stkowy nawierzchni bitumicznych mas� z betonu asfaltowego (standard I) 

wytworzon� w wytwórni mas bitumicznych – gł�boko�� 4-6 cm wraz ze skropieniem 
emulsj� dna i boków łaty w ilo�ci 1020,0 m2. 

 
 
Wykonawcy mog� zło�y� ofert� na wykonanie cało�ci przedmiotu zamówienia. 
Wykonawcy nie mog� zło�y� oferty wariantowej.  
 

5.2. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj�cych 
Zamawiaj�cy przewiduje zamówienia uzupełniaj�ce, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6 ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniaj�ce polega� b�dzie na wykonaniu robót obj�tych 
kosztorysem ofertowym o warto�ci nie przekraczaj�cej 20 % warto�ci zamówienia 
podstawowego. 

 
5.3. Zaleca si�, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego 

okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach 
niniejszego post�powania przez Zamawiaj�cego. 

 
5.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia okre�lony został w Tomie III niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 Zamówienie nale�y realizowa� w terminie od podpisania umowy do 15.10.2006 r 
 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POST�POWANIU 
7.1. Warunki ogólne  
7.1.1. W post�powaniu nie mog� bra� udziału, a w przypadku zło�enia oferty zostan� przez 

Zamawiaj�cego wykluczeni z post�powania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
Pzp, Wykonawcy: 
1) którzy w ci�gu ostatnich 3 lat przed wszcz�ciem post�powania wyrz�dzili szkod� 

nie wykonuj�c zamówienia lub wykonuj�c je nienale�ycie, a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszcz�cia post�powania, chyba �e niewykonanie 
lub nienale�yte wykonanie jest nast�pstwem okoliczno�ci, za które Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialno�ci; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj� lub których upadło�� 
ogłoszono, z wyj�tkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadło�ci zawarli 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s�du, je�eli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj� maj�tku upadłego; 

3) którzy zalegaj� z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyj�tkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie, rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub 
wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest�pstwo popełnione w 
zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przeciwko 
prawom osób wykonuj�cych prac� zarobkow�, przest�pstwo przekupstwa, 
przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest�pstwo 
popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowych, a tak�e za przest�pstwo 
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skarbowe lub przest�pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwi�zku 
maj�cym na celu popełnienie przest�pstwa lub przest�pstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest�pstwo 
popełnione w zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo 
przeciwko prawom osób wykonuj�cych prac� zarobkow�, przest�pstwo 
przekupstwa, przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowych, a tak�e za 
przest�pstwo skarbowe lub przest�pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
zwi�zku maj�cym na celu popełnienie przest�pstwa lub przest�pstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarz�du prawomocnie skazano za 
przest�pstwo popełnione w zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, 
przest�pstwo przeciwko prawom osób wykonuj�cych prac� zarobkow�, 
przest�pstwo przekupstwa, przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowych, a tak�e 
za przest�pstwo skarbowe lub przest�pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
zwi�zku maj�cych na celu popełnienie przest�pstwa lub przest�pstwa 
skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przest�pstwo popełnione w zwi�zku 
z post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przeciwko prawom osób 
wykonuj�cych prac� zarobkowa, przest�pstwo przekupstwa, przest�pstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione w celu 
osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowych, a tak�e za przest�pstwo skarbowe lub 
przest�pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwi�zku maj�cych na celu 
popełnienie przest�pstwa lub przest�pstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urz�duj�cego członka organu zarz�dzaj�cego 
prawomocnie skazano za przest�pstwo popełnione w zwi�zku z post�powaniem o 
udzielenie zamówienia, przest�pstwo przeciwko prawom osób wykonuj�cych 
prac� zarobkow�, przest�pstwo przekupstwa, przest�pstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci 
maj�tkowych, a tak�e za przest�pstwo skarbowe lub przest�pstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo zwi�zku maj�cych na celu popełnienie przest�pstwa 
lub przest�pstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których s�d orzekł zakaz ubiegania si� o zamówienia, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialno�ci podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod gro	b� kary;  

10) wykonawców, którzy nie spełniaj� warunków udziału w post�powaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 

2. Z post�powania o udzielenie zamówienia wyklucza si� równie� wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpo�rednio czynno�ci zwi�zane z przygotowaniem prowadzonego 

post�powania lub posługiwali si� w celu sporz�dzenia oferty osobami 
uczestnicz�cymi w dokonywaniu tych czynno�ci, chyba �e udział tych 
wykonawców w post�powaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie 
stosuje si� do wykonawców, którym udziela si� zamówienia na podstawie art. 62 
ust. 3, 

2) zło�yli nieprawdziwe informacje maj�ce wpływ na wynik prowadzonego 
post�powania; 
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3) nie zło�yli o�wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu lub 
dokumentów potwierdzaj�cych spełnianie tych warunków, lub zło�one 
dokumenty zawieraj� bł�dy, z zastrze�eniem art. 26 ust. 3; 

14) nie wnie�li wadium, w tym równie� na przedłu�ony okres zwi�zania ofert�, lub 
nie zgodzili si� na przedłu�enie okresu zwi�zania ofert�.  

7.1.2. Wymagania okre�lone w pkt 7.1.1. maj� zastosowanie do wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 
7.2. Warunki szczegółowe udziału w post�powaniu, okre�lone w oparciu o art. 22 ust. 1 

pkt 1-3 ustawy Pzp 
Informacje potwierdzaj�ce spełnienie warunków szczegółowych udziału w post�powaniu 
winny by� przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale 3 niniejszego Tomu. 
Minimalne warunki udziału w post�powaniu s� nast�puj�ce: 
 

7.2.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy  
Wykonawca musi wykaza�: 
1) < dysponowanie własnymi �rodkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie 
�rodków z kredytu obrotowego lub innego o ile �rodki te nie s� przeznaczone na 
zrealizowanie konkretnego celu) lub zdolno�ci� kredytow� w wysoko�ci nie 
mniejszej ni� 50 000,00 zł. 

 
2) < posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalno�ci gospodarczej. 
3) <   �redni przychód z ostatnich trzech lat obrotowych lub w okresie krótszym 

odpowiednio do działalno�ci przedsi�biorstwa (na podstawie „Rachunku zysków i 
strat” pozycja „Przychód netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów”) w 
wysoko�ci nie mniejszej ni� 1 000 000,00 zł. 

 
71.2.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� 

o udzielenie zamówienia 
 Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie niniejszego zamówienia musz� 

wykaza�, �e: 
1)< warunek okre�lony w pkt 7.2.1. 2) spełnia ka�dy z Wykonawców,  
2)< warunek okre�lony w pkt 7.2.1. 1) i 7.2.1. 3) spełniaj� ł�cznie wszyscy 
Wykonawcy.  

 
7.2.2. Potencjał kadrowy  

Wykonawca musi mie� do dyspozycji osoby legitymuj�ce si� do�wiadczeniem 
i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostan� im powierzone. Wykonawca 
przedstawi w ofercie kandydatów na ka�de stanowisko wymienione w poni�szej tabeli. 
Informacja o kandydatach musi by� przedstawiona zgodnie z pkt 8.2.3 Instrukcji dla 
Wykonawców. 

Lp.  
Stanowisko 

 
Wymagana 
liczba osób 

Do�wiadczenie 
w realizacji 
podobnych 

robót 
(w latach) 

Do�wiadczenie 
jako kierownik 

lub z-ca 
kierownika 
podobnych 
robót** (w 

latach) 
1 2 3 4 5 
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1 
 

 
Kierownik Budowy - uprawnienia 
budowlane*, przynale�no�� do Krajowej 
Izby In�ynierów Budownictwa 
 

 
1 
 

 
3 
 

 
1 
 

*Uprawnienia nadane na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu post�powania administracyjnego (Dz.U. Nr 9 z 1980 r. 
poz. 28 ze zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporz�dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 
38) 
** Roboty podobne t.j. : roboty: roboty drogowe. 

71.2.2. Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie niniejszego zamówienia musz� 
wykaza�, �e ł�cznie spełniaj� warunek okre�lony w pkt 7.2.2. 
 

7.2.3. Potencjał techniczny 
Wykonawca musi posiada� jednostki sprz�tu i �rodki transportu, wymienione w poni�szej 
tabeli.  
Zgodnie z art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny „Posiadaczem 
rzeczy jest zarówno ten, kto ni� faktycznie włada jak wła�ciciel (posiadacz samoistny), 
jak i ten, kto ni� faktycznie włada jak u�ytkownik, zastawnik, najemca, dzier�awca lub 
maj�cy prawo, z którym ł�czy si� okre�lone władztwo nad cudz� rzecz� (posiadacz 
zale�ny).” 
 

Lp 

 

Wyszczególnienie 

(parametry) 
Min. liczba 
jednostek  

1 2 3 

A Sprz�t  

1. Frezarka o szer. 0,50 m 1 

2. Przecinarka z tarcz� diamentow� 2 

3. Komplet walców – stalowy i ogumiony 1 

4. Wytwórnia mas bitumicznych (własna lub dzier�awiona, pismo od 
wydzier�awiaj�cego, lub kupno masy bit.- potwierdzenie od 
sprzedawcy) o wydajno�ci min. 30 Mg/h 

1 

B 	rodki transportu   

1. Samochody ci��arowe ład. 3-5 ton wywrotki i skrzyniowe 2 

 
71.2.3. Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie 

zamówienia 
Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie niniejszego zamówienia musz� 
wykaza�, �e ł�cznie spełniaj� warunek okre�lony w pkt 7.2.3. 

 
7.2.4. Do�wiadczenie  
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Wykonawca musi wykaza�, �e zrealizował (rozpocz�ł i zako�czył0 jako strona umowy w 
okresie ostatnich 5 lat, a je�eli okres działalno�ci jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej 2 zadania odpowiadaj�ce swoim rodzajem robotom stanowi�cym przedmiot 
zamówienia tj. wykonał 2 roboty w zakresie remonty nawierzchni bitumicznej mas� z 
betonu asfaltowego o ł�cznej ilo�ci minimum 4 000 m2 i warto�ci ka�dego z zamówie� co 
najmniej 150 000 PLN z podaniem daty i miejsca wykonania  oraz zał�czeniem 
dokumentów potwierdzaj�cych, �e roboty te zostały wykonane nale�ycie. 
 

71.2.4. Do�wiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie niniejszego zamówienia musz� 
wykaza�, �e ł�cznie spełniaj� warunek okre�lony w pkt 7.2.4. 

 
7.2.5. Podwykonawstwo 

Zamawiaj�cy nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale 
Podwykonawców. 
 

8. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCÓW 

8.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, okre�lonych w pkt 7.1.1. niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedło�y� ni�ej wymienione 
dokumenty (oryginały lub kserokopie po�wiadczone przez Wykonawc� za zgodno�� z 
oryginałem):  

8.1.1. O�wiadczenie o spełnianiu warunków okre�lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z 
tre�ci� Formularza 3.1. 

8.1.2. Aktualny odpis z wła�ciwego rejestru albo aktualne za�wiadczenie o wpisie do ewidencji 
działalno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalno�ci gospodarczej, wystawione nie wcze�niej ni� 6 
miesi�cy przed upływem terminu składania ofert. 

8.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre�lonym w art. 24 ust. 
1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem 
terminu składania ofert.  

8.1.4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre�lonym w art. 24 ust. 
1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu 
składania ofert. 

8.1.5. Aktualne za�wiadczenie wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego oraz wła�ciwego 
oddziału Zakładu Ubezpiecze� Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzaj�ce odpowiednio, �e Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
za�wiadczenie, �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie 
na raty zaległych płatno�ci, lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego 
organu. Powy�sze za�wiadczenia musz� by� wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce 
przed upływem terminu składania ofert.  

8.1.6. Podpisany projekt Umowy oraz projekt istotnych postanowie� umowy. 
8.1.7. Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium. 
 
8.2. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 7.2.  
            niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedło�y� 
            nast�puj�ce dokumenty (oryginały lub kserokopie po�wiadczone przez   
            Wykonawc� za zgodno�� z oryginałem): 
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8.2.1. Dane finansowe wykonawcy za ostatnie 3 lata obrotowe a je�eli okres prowadzonej 
działalno�ci jest krótszy – za ten okres, nale�y przedstawi� na formularzu zgodnym z 
tre�ci� Formularza 3.6. 

8.2.2  Informacj� banku lub spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo - kredytowej, w którym 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj�c�, �e posiadane �rodki finansowe i/lub 
zdolno�� kredytowa Wykonawcy s� nie mniejsze od okre�lonych w pkt 7.2.1.1) niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców. Powy�sze dokumenty musz� by� wystawione nie wcze�niej 
ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania ofert. 

8.2.3 Polis� lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj�cy, �e Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno�ci gospodarczej. 

8.2.4. Informacj� o osobach, które b�d� kierowa� wykonaniem zamówienia („Potencjał 
kadrowy”), na formularzu zgodnym z tre�ci� Formularza 3.2.  
Informacja musi zawiera� dane na temat kwalifikacji wskazanych osób w kierowaniu 
budow�/robotami, potwierdzaj�ce spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.2 
niniejszej Instrukcji. 
Do informacji winny by� doł�czone kopie uprawnie�. Kierownik budowy ma posiada� 
uprawnienia budowlane, wykaza�  przynale�no�� do Krajowej Izby In�ynierów 
Budownictwa. 

8.2.5.  Informacj� o posiadanym sprz�cie i �rodkach transportu („Potencjał techniczny”) 
 wymaganych dla realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z tre�ci�  
Formularza 3.3. Informacja musi potwierdza� spełnienie warunku, o którym mowa  
w pkt 7.2.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 

8.2.6.  Informacj� o do�wiadczeniu Wykonawcy („Do�wiadczenie zawodowe”), na formularzu 
 zgodnym z tre�ci� Formularza 3.4. Informacja musi potwierdza� spełnienie warunku,  
o którym mowa w pkt 7.2.4 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji  
winny by� doł�czone dokumenty potwierdzaj�ce, �e wymienione w informacji roboty  
zostały wykonane nale�ycie. 

 

 
8.3. Je�eli Wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.2, 8.1.4 
i 8.1.5 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem 
kraju, w którym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj�ce odpowiednio, �e: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci – dokument wystawiony 
nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania ofert; 
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si� o zamówienie – dokument 
wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania ofert; 
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo, �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie 
na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci decyzji wła�ciwego organu – 
dokument wystawiony nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu 
składania ofert; 
4) za�wiadczenie wła�ciwego organu s�dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia 
lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz�, w zakresie okre�lonym w art. 24 ust. 
1 pkt. 4-8 ustawy – dokument wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed 
upływem terminu składania ofert; 
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Je�eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib� lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje si� dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.2 – 8.1.5, 
zast�puje si� je dokumentem zawieraj�cym o�wiadczenie zło�one przed notariuszem, 
wła�ciwym organem s�dowym, administracyjnym albo organem samorz�du zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania.  
 

8.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia, w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, dokumenty wymienione w pkt 8.1. winny 
by� przedło�one przez ka�dego Wykonawc�. W celu potwierdzenia spełnienia warunków 
szczegółowych dokumenty wymienione w pkt 8.2.1., 8.2.3. winien przedło�y� ka�dy z 
Wykonawców, natomiast dokumenty wymienione w pkt. 8.2.2., 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6., 
8.2.7. winien przedło�y� w imieniu wszystkich ten, lub ci spo�ród Wykonawców, w 
stosunku do których niniejsza Instrukcja dla Wykonawców wymaga potwierdzenia 
spełnienia warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o zamówienie winni ustanowi� 
pełnomocnika do reprezentowania ich w post�powaniu albo reprezentowania w 
post�powaniu i zwarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 
Zamawiaj�cy wzywa wykonawców, którzy w okre�lonym terminie nie zło�yli 
o�wiadcze� i dokumentów potwierdzaj�cych spełnienie warunków udziału w 
post�powaniu, lub którzy zło�yli dokumenty zawieraj�ce bł�dy do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba �e mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby 
uniewa�nienie post�powania. 
Zamawiaj�cy wzywa tak�e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zło�enia wyja�nie� 
dotycz�cych o�wiadcze� i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
9.1. Wykonawca mo�e zło�y� tylko jedn� ofert�. Je�eli Wykonawca zło�y wi�cej ni� jedn� 

ofert� samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie 
zło�one przez niego oferty zostan� odrzucone. Ta sama firma mo�e by� wskazana 
w ró�nych ofertach jako Podwykonawca.  

 
9.2. Zamawiaj�cy nie dopuszcza składanie ofert cz��ciowych oraz ofert wariantowych. 
 
9.3. Oferta winna zawiera� wypełniony Formularz „Oferta” oraz ni�ej wymienione 

dokumenty: 
9.3.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych 

si� o udzielenie zamówienia, ewentualnie umow� o współdziałaniu, z której b�dzie 
wynika� przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik mo�e by� ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w post�powaniu albo reprezentowania w post�powaniu i 
zawarcia umowy. Je�eli oferta wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie 
zamówienia publicznego zostanie wybrana, zamawiaj�cy mo�e ��da� przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy reguluj�cej współprac� tych 
wykonawców. 

9.3.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 
z innych dokumentów zło�onych wraz z ofert�.  

9.3.3. Tabel� warto�ci elementów scalonych (Formularz 2.3.). 
9.3.4. Kosztorys ofertowy (Formularz 2.2.). 
9.3.5. Wykaz stawek i narzutów (Formularz 2.4.).  
 
9.4. Wraz z ofert�, w tym samym opakowaniu, winny by� zło�one: 
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9.4.1. O�wiadczenia i dokumenty dotycz�ce wła�ciwo�ci Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 8; 

9.4.2. Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie ni� 
pieni�dz, Wykonawca winien zło�y� oryginał gwarancji lub por�czenia.  

 
9.5. Oferta oraz pozostałe o�wiadczenia i dokumenty, dla których Zamawiaj�cy okre�lił wzory 

w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, winny by� 
sporz�dzone zgodnie z tymi wzorami co do tre�ci oraz opisu kolumn i wierszy. 

 
9.6. Oferta musi by� sporz�dzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 
 
9.7. Ka�dy dokument składaj�cy si� na ofert� musi by� czytelny.  
 
9.8. Oferta musi by� podpisana przez Wykonawc�. Zamawiaj�cy zaleca, aby ofert� podpisano 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wła�ciwym rejestrze lub ewidencji 
działalno�ci gospodarczej. Je�eli osoba/osoby podpisuj�ca ofert� działa na podstawie 
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej tre�ci wyra	nie wskazywa� 
uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiaj�cy uznaje, �e pełnomocnictwo do 
podpisania oferty obejmuje tak�e dokonywanie czynno�ci wymienionych w pkt 9.10. i 
9.11. Pełnomocnictwo to musi zosta� zło�one jako cz��� oferty i musi by� w oryginale 
lub kopii po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem przez notariusza. 

 
9.9. Oferta musi by� sporz�dzona w j�zyku polskim. Ka�dy dokument składaj�cy si� na ofert� 

sporz�dzony w innym j�zyku ni� j�zyk polski winien by� zło�ony wraz z tłumaczeniem 
na j�zyk polski. W razie w�tpliwo�ci uznaje si�, i� wersja polskoj�zyczna jest wersj� 
wi���c�. 

 
9.10. Dokumenty składaj�ce si� na ofert� – inne ni� pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 

9.8. – mog� by� zło�one w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno�� z 
oryginałem przez Wykonawc�. 

 
9.11. Ka�da poprawka w tre�ci oferty, a w szczególno�ci ka�de przerobienie, przekre�lenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłoni�cie korektorem, etc musi by� parafowane przez 
Wykonawc�. 

 
9.12. Strony oferty winny by� trwale ze sob� poł�czone i kolejno ponumerowane, 

z zastrze�eniem sytuacji opisanej w pkt 9.13. i 9.14. W tre�ci oferty winna by� 
umieszczona informacja o ilo�ci stron. 

 
9.13. O�wiadczenia i dokumenty dotycz�ce wła�ciwo�ci Wykonawcy, wymagane 

postanowieniami pkt 8, winny by� trwale ze sob� poł�czone oraz kolejno ponumerowane 
i winny stanowi� plik odr�bny od oferty. W tre�ci oferty winna by� zamieszczona 
informacja o ilo�ci stron, na których te informacje zamieszczono. 

 
9.14. W przypadku gdyby oferta, o�wiadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 9.13, 

zawierały informacje, stanowi�ce tajemnic� przedsi�biorstwa, Wykonawca winien w 
sposób nie budz�cy w�tpliwo�ci zastrzec, które informacje stanowi� tajemnic� 
przedsi�biorstwa. Informacje te winny by� umieszczone w osobnym wewn�trznym 
opakowaniu, trwale ze sob� poł�czone i ponumerowane.  
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Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si� informacji stanowi�cych tajemnic� 
przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je�eli 
wykonawca, nie pó	niej ni� w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w post�powaniu, zastrzegł, �e nie mog� by� one udost�pnione. Wykonawca nie 
mo�e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp tj. nazwy (firmy) 
oraz adresów wykonawców, informacji dotycz�ce ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatno�ci zawartych w ofertach. 

 
9.15. Ofert� nale�y sporz�dzi� i zło�y� w oryginale. Ofert� nale�y umie�ci� w zamkni�tym 

opakowaniu, uniemo�liwiaj�cym odczytanie jego zawarto�ci bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie winno by� oznaczone nazw� (firm�) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane do Zamawiaj�cego na adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział we Wrocławiu 

Rejon w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. Mickiewicza 61 
oraz opisane: 

„Oferta na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznej dróg nr 94, 3 i 12” 

„Nie otwiera� przed dniem ..........2006 r., godz. 1000” 
 

 
9.16. Wymagania okre�lone w pkt 9.12. – 9.15 nie stanowi� o tre�ci oferty i ich niespełnienie 

nie b�dzie skutkowa� odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mog�ce 
wynikn�� z niezachowania tych wymaga� b�d� obci��ały Wykonawc�. 

 
9.17. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca mo�e wprowadzi� zmiany do 

zło�onej oferty. Zmiany winny by� dor�czone Zamawiaj�cemu na pi�mie pod rygorem 
niewa�no�ci przed upływem terminu składania ofert. O�wiadczenie o wprowadzeniu 
zmian winno by� opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera� dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.  

 
 
10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA	NIE
 TRE	CI SIWZ  
10.1. Wykonawca mo�e zwróci� si� do Zamawiaj�cego z pisemn� pro�b� o wyja�nienie tre�ci 

SIWZ. Zamawiaj�cy jest obowi�zany niezwłocznie udzieli� wyja�nie�, chyba, �e pro�ba 
o wyja�nienie tre�ci specyfikacji wpłyn�ła do Zamawiaj�cego na mniej ni� 6 dni przed 
terminem składania ofert, okre�lonym w pkt 13.1.  

10.2.   Tre�� zapyta� wraz z wyja�nieniami Zamawiaj�cy przekazuje wykonawcom, którym  
przekazał Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania 	ródła  
zapytania, a je�eli SIWZ jest udost�pniona na stronie internetowej zamieszcza na tej  
stronie. 

10.3.W post�powaniu o udzielenie zamówienia o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  
informacje Zamawiaj�cy i Wykonawca przekazuj� pisemnie i faksem. 

10.4.Ka�da ze stron na ��danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
10.5.Pytania nale�y kierowa� na adres:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział we Wrocławiu 

Rejon w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. Mickiewicza 61 
 
 

10.6. Zamawiaj�cy nie przewiduje spotkania informacyjnego z Wykonawcami. 
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10.7. W przypadku rozbie�no�ci pomi�dzy tre�ci� niniejszej SIWZ a tre�ci� udzielonych 
odpowiedzi, jako obowi�zuj�c� nale�y przyj�� tre�� pisma zawieraj�cego pó	niejsze 
o�wiadczenie Zamawiaj�cego. 

10.8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj�cy mo�e w ka�dym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert, zmodyfikowa� tre�� niniejszej SIWZ. Modyfikacja mo�e 
wynika� z pyta� zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiaj�cego. 
Modyfikacja nie mo�e dotyczy� kryteriów oceny spełnienia tych warunków. 

10.9. W sytuacji opisanej w pkt. 10.8. Zamawiaj�cy mo�e w ka�dym czasie, przed upływem 
terminu składania ofert, zmodyfikowa� tre�� SIWZ. Dokonan� w ten sposób modyfikacj� 
Zamawiaj�cy przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, 
a je�eli specyfikacja jest udost�pniona na stronie internetowej zamieszcza tak�e na tej 
stronie. 

10.10. Zamawiaj�cy przedłu�a termin składania ofert, je�eli w wyniku modyfikacji tre�ci 
specyfikacji SIWZ niezb�dny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

10.11. O przedłu�eniu terminu składania ofert Zamawiaj�cy niezwłocznie zawiadamia 
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a je�eli specyfikacja jest 
udost�pniona na stronie internetowej zamieszcza t� informacj� na tej stronie. 

10.12. Zamawiaj�cy wyznacza Pana/Pani�: 
Waldemar Dusze�ko    tel. 076/835 77 81 – cz��� techniczna 
Irena Klejszmit             tel. 076/835 77 76 – cz��� przetargowa 
Do kontaktowania si� z Wykonawcami. 

 
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
11.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawc� w oparciu o kosztorys ofertowy 

sporz�dzony na formularzu, których wzór stanowi Formularz 2.3. Kosztorys ofertowy i 
2.2. Tabela warto�ci elementów scalonych 

11.2. Kosztorys ofertowy, o których mowa w pkt 11.1. nale�y sporz�dzi� metod� kalkulacji 
uproszczonej �ci�le według kolejno�ci pozycji. Wykonawca okre�li ceny jednostkowe 
netto oraz warto�ci netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robót. 

 
11.3. Wyliczone w kosztorysach ofertowych warto�ci netto za wykonanie poszczególnych 

elementów robót Wykonawca winien wpisa� do Tabeli warto�ci elementów scalonych, na 
formularzu zgodnym z tre�ci� Formularza 2.3., oraz w tej Tabeli wyliczy� cen� oferty 
brutto.  

11.4. Wykonawca obliczaj�c cen� oferty musi uwzgl�dni� w kosztorysach ofertowych 
wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robót. Wykonawca nie mo�e 
samodzielnie wprowadzi� zmian do Przedmiarów robót. Wszystkie bł�dy ujawnione , w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz w Przedmiarach robót 
Wykonawca winien zgłosi� Zamawiaj�cemu przed terminem okre�lonym w pkt 10.1. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.  

 
11.5. Tam, gdzie W odpowiedzi na Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz 

w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca) materiałów Zamawiaj�cy dopuszcza oferowanie materiałów 
równowa�nych pod warunkiem, �e zagwarantuj� one realizacj� robót w zgodzie z 
wydanym pozwoleniem na budow� oraz zapewni� uzyskanie parametrów technicznych 
nie gorszych od zało�onych w wy�ej wymienionych dokumentach. 
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11.6. Cena oferty winna obejmowa� całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym 
równie� wszelkie koszty towarzysz�ce wykonaniu, o których mowa w Tomach II-III 
niniejszej SIWZ.  

 
11.7. Cena oferty winna by� wyra�ona w złotych polskich (PLN).  
 
11.8. Ceny jednostkowe i stawki okre�lone przez Wykonawc� w ofercie nie b�d� zmieniane w 

toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie b�d� podlegały waloryzacji. 
 
11.9. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 

1050 ze zmianami), Zamawiaj�cy, przy porównaniu ofert, b�dzie brał pod uwag� kwot� 
któr� b�dzie musiał zapłaci� wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. 

 
11.10. Gdy w post�powaniu o zamówienie publiczne bior� udział podmioty zagraniczne, które 

na podstawie odr�bnych przepisów, nie s� zobowi�zane do uiszczenia podatku VAT w 
kraju (oferta sporz�dzona przez takiego wykonawc� zawiera cen� z 0% stawk� podatku 
VAT) a kwota oferty pozostaje w bezpo�redniej relacji do kwoty, która Zamawiaj�cy 
mo�e przeznaczy� na realizacj� zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp) 
Zamawiaj�cy jest zobowi�zany dla porównania tych ofert doliczy� do ceny ofertowej 
podmiotów zagranicznych kwot� nale�nego, obci��aj�cego Zamawiaj�cego z tytułu 
realizacji umowy, podatku VAT. 

 
12. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WADIUM 
Wykonawca jest zobowi�zany do wniesienia wadium w wysoko�ci: 3.000,00 zł (słownie 

złotych: trzy tysi�ce złotych 00/100), 
 
12.2. Wadium musi by� wniesione przed upływem terminu składania ofert w nast�puj�cych 

formach, w zale�no�ci od wyboru Wykonawcy: 
a. pieni�dzu, przelewem na rachunek bankowy:  

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu 
w Kredyt Bank S.A. IV O/Wrocław, 
nr 43 1500 1793 1217 9002 3658 0000, 
w takim czasie aby kwota wadium w dniu otwarcia ofert znajdowała si� na tym 
koncie, 

b. por�czeniach bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy  
oszcz�dno�ciowo kredytowej, z tym �e por�czenie kasy jest zawsze  
por�czeniem pieni��nym; 

c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. por�czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsi�biorczo�ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pó	niejszymi zmianami). 

 
12.3. Wadium wnoszone w formie por�cze� lub gwarancji musi by� zło�one w oryginale, 

zgodnie z postanowieniami pkt 9.4.2. i musi obejmowa� cały okres zwi�zania ofert�, 
okre�lony w pkt 14.1. 

 
12.4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysoko�ci okre�lonej w pkt 12.1., w formie 

lub formach, o których mowa w pkt 12.2. zostanie wykluczony z post�powania. 
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Zamawiaj�cy informuje, �e przyjmowane b�d� tylko gwarancje nieprzeno�ne , 
bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze ��danie Zamawiaj�cego. 

 
12.5. Zamawiaj�cy dokona niezwłocznie zwrotu wadium, je�eli: 

a. upłynie termin zwi�zania ofert�; 
b. zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie nale�ytego wykonania tej 

umowy; 
c. Zamawiaj�cy uniewa�ni post�powanie, a protesty zostan� ostatecznie 

rozstrzygni�te lub upłynie termin do ich wnoszenia. 
 

12.6. Zamawiaj�cy, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy: 
a. który wycofał ofert� przed upływem terminu do składania ofert; 
b. który został wykluczony z post�powania; 
c. którego oferta została odrzucona. 
Zło�enie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem si� prawa do 
wniesienia protestu. 

12.7. Je�eli wadium wniesiono w pieni�dzu Zamawiaj�cy zwróci je wraz z odsetkami 
wynikaj�cymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieni�dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc�. 

 
12.8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiaj�cego w przypadku, gdy: 
a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach 

okre�lonych w ofercie; 
b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy; 
c. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie si� niemo�liwe 

z przyczyn le��cych po stronie Wykonawcy. 
 
13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
13.1. Oferty winny by� zło�one w siedzibie Zamawiaj�cego w Głogowie przy ul. Mickiewicza 

nr 61, w pokoju nr 3 ,w terminie do 04.09.2006 roku, do godziny 930 czasu lokalnego.  
 
13.2. Oferta otrzymana przez Zamawiaj�cego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 

Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
14. TERMIN ZWI�ZANIA OFERT� 
14.1. Termin zwi�zania ofert� wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi�zania ofert� rozpoczyna si� 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu 

zwi�zania ofert�, Zamawiaj�cy mo�e, tylko jeden raz, zwróci� si� do Wykonawców o 
wyra�enie zgody na przedłu�enie terminu, o którym mowa w pkt 14.1., o oznaczony 
okres, nie dłu�szy jednak ni� 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłu�enie terminu 
zwi�zania ofert� winna by� wyra�ona na pi�mie i dopuszczalna jest tylko 
z jednoczesnym przedłu�eniem okresu wa�no�ci wadium albo z wniesieniem nowego 
wadium na przedłu�ony okres zwi�zania ofert�. Odmowa wyra�enia zgody na 
przedłu�enie okresu zwi�zania ofert� nie powoduje utraty wadium. 

 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

14.3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
zwi�zania ofert� ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygni�cia protestu. O 
zawieszeniu biegu terminu zwi�zania ofert� Zamawiaj�cy niezwłocznie poinformuje 
Wykonawców, którzy zło�yli oferty i jednocze�nie wezwie ich do przedłu�enia wa�no�ci 
wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłu�ony okres. Nie wyra�enie przez 
Wykonawc� zgody na przedłu�enie wa�no�ci wadium lub nie wniesienie nowego 
wadium na przedłu�ony okres zwi�zania ofert� powoduje wykluczenie Wykonawcy z 
post�powania. 

 
15. OTWARCIE I OCENA OFERT 
15.1. Zamawiaj�cy powoła Komisj� przetargow� do oceny spełniania przez Wykonawców 

warunków udziału w post�powaniu oraz do badania i oceny ofert. 
 
15.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiaj�cego przy 

ul. Mickiewicza 61, w Głogowie, w �wietlicy, w dniu 04.09.2006 r., o godzinie 1000 
czasu lokalnego. 

 
15.3. Otwarcie ofert jest jawne.  
 
15.4. Bezpo�rednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jak� Zamawiaj�cy zamierza 

przeznaczy� na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostan�: 
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje 
dotycz�ce ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatno�ci zawartych w ofercie. 

 
15.5. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa: 
15.5.1. dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w post�powaniu 

i wykluczy ka�dego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, �e zachodz� 
przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, wymienione w pkt 7.1.1. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców; 

15.5.2. dokona badania i oceny ofert i odrzuci ka�d� ofert� w przypadku stwierdzenia �e 
zachodz� okoliczno�ci okre�lone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.: 
1) oferta jest niezgodna z ustaw�, 
2) tre�� oferty nie odpowiada tre�ci SIWZ, 
3) zło�enie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) oferta zawiera ra��co nisk� cen� w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) oferta została zło�ona przez Wykonawc� wykluczonego z post�powania zgodnie 

z postanowieniami pkt 15.5.1., 
6) oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mo�na poprawi� 

zgodnie z zasadami okre�lonymi w pkt 15.10. lub bł�dy w obliczeniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si� na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
8) oferta jest niewa�na na podstawie odr�bnych przepisów.  

 
15.6. O odrzuceniu ofert Zamawiaj�cy niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, 

podaj�c uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
15.7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa mo�e ��da� udzielenia 

przez Wykonawców wyja�nie� dotycz�cych tre�ci zło�onych przez nich ofert. 
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Niedopuszczalne jest prowadzenie mi�dzy Zamawiaj�cym (Komisj� przetargow�) a 
Wykonawc� negocjacji dotycz�cych zło�onej oferty, oraz z zastrze�eniem pkt 15.10., 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tre�ci. 

 
15.8. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do zło�enia w wyznaczonym 

terminie wyja�nie� dotycz�cych kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego 
w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera ra��co niskiej ceny. 

 
15.9. Komisja przetargowa poprawi w tek�cie oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie 

zawiadamiaj�c o tym wszystkich Wykonawców, którzy zło�yli oferty.  
 
15.10. Komisja przetargowa poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób 

okre�lony w art. 88 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp, a w szczególno�ci: 
15.10.1. tam gdzie obliczona cena nie b�dzie odpowiadała iloczynowi ceny jednostkowej oraz 

liczby jednostek miar – przyj�te zostanie, �e prawidłowo podano liczb� jednostek 
miar oraz cen� jednostkow�; 

15.10.2. je�eli obliczona cena nie b�dzie odpowiadała sumie cen poszczególnych pozycji 
(cz��ci zamówienia) – przyj�te zostanie, �e prawidłowo podano ceny za 
poszczególne pozycje (cz��ci zamówienia); 

15.10.3. je�eli cena za cz��� zamówienia zostanie podana rozbie�nie słownie i liczb� – 
przyj�te zostanie, �e prawidłowy jest ten zapis, który odpowiada dokonanemu 
obliczeniu ceny; 

15.10.4. je�eli ani cena za cz��� zamówienia podana liczb�, ani podana słownie nie b�dzie 
odpowiadała obliczonej cenie – przyj�te zostanie, �e prawidłowo podano ceny za 
cz��� zamówienia wyra�one słownie. 

Ponadto przyjmuje si�, �e tam, gdzie za cz��� zamówienia ��dano okre�lenia ceny 
ryczałtowej, cena ta została podana prawidłowo bez wzgl�du na sposób jej obliczenia, z 
warunkiem, �e je�eli cena ryczałtowa podana liczb� nie b�dzie odpowiadała cenie 
ryczałtowej podanej słownie – przyj�te zostanie, �e prawidłowo podano cen� ryczałtow� 
słownie.  
O poprawieniu omyłek rachunkowych i ostatecznej cenie uwzgl�dniaj�cej dokonane 
poprawki zostan� powiadomieni niezwłocznie wszyscy Wykonawcy, którzy zło�yli 
oferty.  
 

16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj�cy stosowa� b�dzie 

wył�cznie kryterium ceny. Oceny dokonywa� b�d� członkowie Komisji 
przetargowej, stosuj�c zasad�, i� oferta nie odrzucona, zawieraj�ca najni�sz� cen� jest 
ofert� najkorzystniejsz�. 

 
16.2. Je�eli nie b�dzie mo�na dokona� wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl�du na to, 

�e zostały zło�one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj�cy wezwie Wykonawców, 
którzy zło�yli te oferty, do zło�enia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mog� zaoferowa� cen wy�szych ni� 
zaoferowane w zło�onych ofertach. 

 
16.3. Zamawiaj�cy uniewa�ni post�powanie je�eli wyst�pi jedna z okoliczno�ci, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.: 
16.3.1. nie zostanie zło�ona �adna oferta nie podlegaj�ca odrzuceniu; 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

16.3.2. cena najkorzystniejszej oferty przewy�szy kwot�, któr� Zamawiaj�cy mo�e przeznaczy� 
na sfinansowanie zamówienia; 

16.3.3. w przypadku, o którym mowa w pkt 16.2. zło�one zostan� oferty dodatkowe o takiej 
samej cenie; 

16.3.4. wyst�pi istotna zmiana okoliczno�ci, powoduj�ca, �e prowadzenie post�powania lub 
wykonanie zamówienia nie le�y w interesie publicznym, czego nie mo�na było wcze�niej 
przewidzie�; 

16.3.5. post�powanie obarczone b�dzie wad� uniemo�liwiaj�c� zawarcie wa�nej umowy. 
 
16.4. O uniewa�nieniu post�powania Zamawiaj�cy zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali si� o udzielenie zamówienia podaj�c przyczyny faktyczne i prawne 
uniewa�nienia. 

16.5. Je�eli post�powanie zostanie uniewa�nione z przyczyn le��cych po stronie 
Zamawiaj�cego, Wykonawcom, którzy zło�yli oferty niepodlegaj�ce odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w post�powaniu, w 
szczególno�ci kosztów przygotowania oferty. 

 
17. ZABEZPIECZENIE NALE�YTEGO WYKONANIA UMOWY 
17.1. Wykonawca zobowi�zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale�ytego wykonania 

umowy na okres gwarancji 12 miesi�cy, na kwot� stanowi�c� 2 % zaoferowanej ceny 
(brutto) w nast�puj�cych formach (do wyboru): 
1) pieni�dzu, przelewem na konto w Kredyt Bank S.A. IV Oddział Wrocław nr 43 

1500 1793 1217 9002 3658 0000,  
2) por�czeniach bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-

kredytowej, z tym �e por�czenie kasy jest zawsze por�czeniem pieni��nym, 
3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych 
5) por�czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsi�biorczo�ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pó	niejszymi zmianami).  

Zamawiaj�cy informuje, �e przyjmowane b�d� tylko gwarancje nieprzeno�ne, 
bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze ��danie Zamawiaj�cego. 
 

17.2. W przypadku wniesienia wadium w pieni�dzu Wykonawca mo�e wyrazi� zgod� na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 
17.3. Zamawiaj�cy zwróci zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy w terminie i na 

warunkach okre�lonych w Tomie II.  
 
18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
18.1. Zamawiaj�cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejsz� zgodnie z zasadami okre�lonymi w pkt 16. 
 
18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj�cy zawiadamia 

wykonawców, którzy zło�yli oferty o: 
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj�c nazw� (firm�) i adres wykonawcy, 
     którego ofert� wybrano i uzasadnienie jej wyboru; 
2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj�c uzasadnienie  
     faktyczne i prawne; 
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3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post�powania o udzielenie zamówienia, 
podaj�c uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18.3. Zamawiaj�cy zawiera umow� w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie  
krótszym ni� 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie  
pó	niej jednak ni� przed upływem terminu zwi�zania ofert�. 

18.4. Je�eli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si� od zawarcia umowy w  
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia  
nale�ytego wykonania umowy, Zamawiaj�cy mo�e wybra� ofert� najkorzystniejsz�. 
 

19. POUCZENIE O 	RODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
19.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub mo�e dozna� uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj�cego 
przepisów ustawy Pzp, przysługuj� �rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI 
tej ustawy. 

19.1.1. �rodek ochrony prawnej okre�lony w rozdziale4 Działu VI ustawy Pzp przysługuje  
równie� Zamawiaj�cemu. 

19.2. Przed upływem terminu do składania ofert �rodki ochrony prawnej przysługuj� 
równie� Organizacjom zrzeszaj�cym Wykonawców, wpisanym na list� organizacji 
prowadzon� przez Prezesa Urz�du Zamówie� Publicznych. 

19.3. Wobec tre�ci ogłoszenia o zamówieniu, czynno�ci podj�tych przez Zamawiaj�cego w 
toku post�powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj�cego czynno�ci, do 
której jest zobowi�zany na podstawie ustawy Pzp, mo�na wnie�� protest do 
Zamawiaj�cego. 

19.4. Protest wnosi si� do Zamawiaj�cego w terminie 7 dni od dnia, w którym powzi�to lub 
mo�na było powzi�� wiadomo�� o okoliczno�ciach stanowi�cych podstaw� jego 
wniesienia. Protest uwa�a si� za wniesiony z chwil�, gdy dotarł on do Zamawiaj�cego 
w taki sposób, �e mógł zapozna� si� z jego tre�ci�. 

19.5. Protest dotycz�cy tre�ci ogłoszenia, a je�eli post�powanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego tak�e dotycz�cy postanowie� SIWZ wnosi si� w terminie 
7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówie� Publicznych lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego 
Urz�du – je�eli warto�� zamówienia jest mniejsza ni� kwoty okre�lone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

19.6. W przypadku wniesienia protestu dotycz�cego tre�ci ogłoszenia lub postanowie� 
SIWZ Zamawiaj�cy mo�e przedłu�y� termin składania ofert. 

19.7. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
19.8. Zamawiaj�cy odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie zapisów pkt. 19.7. (art.181 
ust. 6 ustawy Pzp). 

19.9. Protest powinien wskazywa� oprotestowan� czynno�� lub zaniechanie Zamawiaj�cego, a 
tak�e zawiera� ��danie, zwi�złe przytoczenie zarzutów oraz okoliczno�ci faktycznych i 
prawnych uzasadniaj�cych wniesienie protestu. 

19.10. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
zwi�zania ofert� ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygni�cia protestu. 

19.11. O zawieszeniu biegu terminu zwi�zania ofert� Zamawiaj�cy informuje niezwłocznie 
wykonawców, którzy zło�yli oferty. 

19.11.1. Zamawiaj�cy w dowolnym czasie, jednak nie pó	niej ni� na 7 dni przed upływem  
Wa�no�ci wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z post�powania, do  
przedłu�enia wa�no�ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb�dny do  
zabezpieczenia post�powania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygni�ciu  
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protestu. 
19.12. Kopi� wniesionego protestu Zamawiaj�cy niezwłocznie przekazuje wykonawcom 

uczestnicz�cym w post�powaniu o udzielenie zamówienia, a je�eli protest dotyczy 
tre�ci ogłoszenia lub postanowie� SIWZ zamieszcza j� równie� na stronie 
internetowej, na której jest udost�pniona specyfikacja, wzywaj�c wykonawców do 
wzi�cia udziału w post�powaniu tocz�cym si� w wyniku wniesienia protestu 

19.13. Uczestnikami post�powania tocz�cego si� w wyniku protestu staj� si� wykonawcy,  
którzy maj� interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygni�ty na korzy�� jednej  
ze stron i którzy przyst�pili do post�powania: 
1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt. 19.12. 
2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, je�eli protest 

dotyczy tre�ci ogłoszenia lub w post�powaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego tak�e postanowie� SIWZ. 

19.14. Wykonawca zgłasza przyst�pienie do post�powania tocz�cego si� w wyniku 
wniesienia protestu, wskazuj�c swój interes prawny w przyst�pieniu i okre�laj�c 
swoje ��danie w zakresie zarzutów zawartych w prote�cie. Zgłoszenie przyst�pienia 
wnosi si� do Zamawiaj�cego przekazuj�c jednocze�nie jego kopi� wykonawcy 
wnosz�cemu protest. 

19.15. Wykonawca wnosz�cy protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 19.12. nie 
mog� nast�pnie wnosi� protestu powołuj�c si� na te same okoliczno�ci. 

19.16. Do czasu rozstrzygni�cia protestu Zamawiaj�cy nie mo�e zawrze� umowy. 
19.17. Protest jest ostatecznie rozstrzygni�ty: 

1. je�eli nie przysługuje odwołanie – wraz z rozstrzygni�ciem przez Zamawiaj�cego  
    protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygni�cie; 
2. je�eli nie wniesiono odwołania – z upływem terminu na wniesienie odwołania; 
3. w przypadku wniesienia odwołania: 
a) z dniem wydania postanowienia ko�cz�cego post�powanie odwoławcze albo  
    wyroku zespołu arbitrów, 
b) z dniem wydania wyroku lub postanowienia ko�cz�cego post�powanie w sprawie  
    przez s�d okr�gowy, o którym mowa w art. 195 ust. 1 ustawy Pzp, albo z upływem  
    terminu do wniesienia skargi, o którym mowa w art. 195 ust. 2 ustawy Pzp, je�eli  
    warto�� zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyra�on� w  
    złotych równowarto�� kwoty 20 000 euro. 

19.18. Na wniosek Zamawiaj�cego Prezes Urz�du, w drodze decyzji administracyjnej, mo�e 
wyrazi� zgod� na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygni�ciem protestu, 
je�eli ze wzgl�dów społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba 
udzielenia zamówienia, której wcze�niej nie mo�na było przewidzie�, a nie wynikła z 
winy Zamawiaj�cego. 

19.19. Zamawiaj�cy rozstrzyga jednocze�nie wszystkie procesy dotycz�ce: 
1. tre�ci ogłoszenia; 
2. postanowie� SIWZ; 
3. wykluczenia wykonawcy z post�powania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert  
    i wyboru oferty najkorzystniejszej – w post�powaniu prowadzonym w trybie  
    przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cen�, 
4. wykluczenia wykonawcy z post�powania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia 
    ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w post�powaniu prowadzonym w trybie 
przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego 
- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów wniesienia protestu. 

19.20. Protest inny ni� w pkt. 19.19. zamawiaj�cy rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego 
wniesienia. 
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19.21. Brak rozstrzygni�cia protestu w terminach, o których mowa w pkt. 19.19. i 19.20. 
uznaje si� za jego oddalenie. 

19.22. Rozstrzygni�cie protestów wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i 
terminie wniesienia odwołania Zamawiaj�cy przekazuje jednocze�nie podmiotowi, 
który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przyst�pili do post�powania tocz�cego 
si� w wyniku wniesienia protestu, a je�eli protest dotyczy tre�ci ogłoszenia lub 
postanowie� SIWZ w post�powaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, zamieszcza si� równie� na stronie internetowej, na której jest 
udost�pniona. 

19.23. W przypadku uwzgl�dnienia protestu Zamawiaj�cy powtarza oprotestowan� czynno�� 
lub dokonuje czynno�ci bezprawnie zaniechanej: 
1. niezwłocznie – je�eli uwzgl�dnił wszystkie zgłoszone ��dania; 
2. po ostatecznym rozstrzygni�ciu protestu – je�eli co najmniej jedno ze zgłoszonych 
��da� nie zostało uwzgl�dnione. 

19.24.O powtórzeniu lub dokonaniu czynno�ci Zamawiaj�cy informuje niezwłocznie 
wszystkich wykonawców. 

19.25. Od rozstrzygni�cia protestu przysługuje odwołanie. 
19.26. Odwołanie wnosi si� do prezesa Urz�du w terminie 5 dni od dnia dor�czenia  

rozstrzygni�cia protestu lub upływu terminu do rozstrzygni�cia, jednocze�nie  
przekazuj�c jego kopi� Zamawiaj�cemu. Zło�enie odwołania w placówce  
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa  
Urz�du. 

19.27. Kopi� odwołania Zamawiaj�cy przekazuje jednocze�nie wszystkim uczestnikom 
post�powania tocz�cego si� w wyniku wniesienia protestu, nie pó	niej jednak ni�, w 
terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywaj�c ich do wzi�cia udziału w 
post�powaniu odwoławczym. 

19.28. Wykonawca mo�e zgłosi� przyst�pienie do post�powania odwoławczego najpó
niej 
do czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazuj�c swój interes prawny w  
przyst�pieniu i stron�, do której przyst�puje. Zgłoszenie przyst�pienia dor�cza si�  
Prezesowi Urz�du, przekazuj�c jego kopi� Zamawiaj�cemu oraz wykonawcy  
wnosz�cemu odwołanie. 

19.29. Czynno�ci wykonawcy, który przyst�pił do post�powania odwoławczego nie mog� 
pozostawa� w sprzeczno�ci z czynno�ciami i o�wiadczeniami strony, do której 
przyst�pił. 

19.30. Do post�powania odwoławczego stosuje si� odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks post�powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze 
zmianami) o s�dzie polubownym, je�eli ustawa nie stanowi inaczej. 

19.31. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów ko�cz�ce 
post�powanie odwoławcze przysługuje skarga do s�du wła�ciwego dla siedziby 
Zamawiaj�cego. 

 
 

Zamawiaj�cy 
 
........................ 
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Rozdział 2 
 

Formularz Oferty 
 

i Formularze zał�czników do Oferty 
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Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział we Wrocławiu 
Rejon w Głogowie 
67-200 Głogów 
ul. Mickiewicza 61 

 

Nawi�zuj�c do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym 

Na Remont  nawierzchni bitumicznej na drogach krajowych nr 94, 3 i 12 administrowanych 
przez Rejon w Głogowie. 

MY NI�EJ PODPISANI  
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

działaj�c w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty wyst�puj�ce wspólnie poda� nazwy (firmy) i dokładne adresy 
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1.      SKŁADAMY OFERT� na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie okre�lonym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.  O�WIADCZAMY, �e zapoznali�my si� ze Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia i 
uznajemy si� za zwi�zanych okre�lonymi w niej postanowieniami i zasadami post�powania. 

3.     OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cen�: 

netto _____________ złotych 
(słownie złotych: ______________________________________________________)  
+ podatek VAT .......% ______________ złotych 
(słownie złotych: ______________________________________________________) 
co daje razem cen� brutto _________________ złotych 
(słownie złotych: ______________________________________________________) 
zgodnie z zał�czonym do oferty kosztorysem ofertowym,  

 

3. ZOBOWI	ZUJEMY SI� do wykonania zamówienia w terminie do 15.10.2005r. 

wg zgłaszanych potrzeb Zamawiaj�cego. 

 
 
 
 
 

(piecz�� Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

5.   ZOBOWI	ZUJEMY SI� do udzielenia pisemnej gwarancji jako�ci na okres 12 miesi�cy. 

6.  AKCEPTUJEMY warunki płatno�ci okre�lone przez Zamawiaj�cego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

7.  UWA�AMY SI� za zwi�zanych niniejsz� ofert� przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na 
potwierdzenie powy�szego wnie�li�my wadium w wysoko�ci ___________ zł., w formie 
_______________________________________________________________. 

8.    ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: nie dopuszcza si� podwykonawstwa 

9.   O�WIADCZAMY, �e sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 
zamówienia jest nast�puj�cy: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(Wypełniaj� jedynie przedsi�biorcy składaj�cy wspóln� ofert� - spółki cywilne lub konsorcja) 

 

10. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy w wysoko�ci 2 % 
ceny okre�lonej w pkt 3 oferty, w nast�puj�cej formie/formach:  

___________________________________________________________________________ 

11.    O�WIADCZAMY, i� - za wyj�tkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 
stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie zał�czniki do niej s� jawne 
i nie zawieraj� informacji stanowi�cych tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.(art. 8 ust.3 i at. 86 ust. 4 ustawy Pzp) 

12.  O�WIADCZAMY, �e zapoznali�my si� z postanowieniami umowy, okre�lonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowi�zujemy si�, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsz� ofert�, na warunkach okre�lonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiaj�cego. 

13.  WSZELK	 KORESPONDENCJ� w sprawie niniejszego post�powania nale�y kierowa� na 
poni�szy adres: 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

14.    OFERT� niniejsz� składamy na _________ stronach. 

15.    ZAŁ	CZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowi�cymi jej integraln� cz��� s�: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

16.   WRAZ Z OFERT	 składamy nast�puj�ce o�wiadczenia i dokumenty na __ stronach: 

- O�wiadczenie o spełnianiu warunków okre�lonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych ze zmianami; 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 
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- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________  

__________________ dnia __ __ 200_ roku 

 * niepotrzebne skre�li� 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Formularz 2.2. 
 

 
 
 
 
(piecz�� 
Wykonawcy/Wykonawców) 

 
KOSZTORYS OFERTOWY 

 

 
Remont nawierzchni dróg krajowych nr 94, 3 i 12 

 
LP. PODSTAWA WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW JEDNOSTKA CENA WARTO�
 

 WYCENY ROZLICZENIOWYCH NAZWA ILO�
 JEDN.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

  Element robót 1 
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 94     

1. 

 
05.03.11.32 

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych 
na zimno: �r. gr. w-wy 4 cm 

 
m2 

 
1248,00 

  

2. 
 

04.08.01.11 Wyrównanie podbudowy mieszankami 
mineralno-bitumicznymi C484 

 
T 

 
50,00 

  

3. 05.03.05.41 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o 
zwi�kszonej odporno�ci na odkształcenia trwałe 
warstwa �cieralna, grubo�� warstwy 4 cm 

 
m2 

 
4160,00 

  

 
4 

 
06.03.02.11 

 
Uzupełnienie zani�onych poboczy frezowin� 

 
m2 

 
650,00 

  

  Element robót 2 
Remont cz�stkowy nawierzchni drogi nr 3 i 
nr 12 

    

5 05.03.11.32 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych 
na zimno: �r. gr. w-wy 4 cm  

 
m2 

 
400,00 

  

6 05.03.17.11 Remont cz�stkowy nawierzchni bitumicznych 
przy u�yciu betonu asfaltowego 

 
m2 

 
1020,00 

  

 

_______________ dnia __ __ 200_roku 

 

       ______________________________ 

       (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Formularz 2.3. 

 
 
 
 
 
(piecz�� 
Wykonawcy/Wykonawców) 

 
TABELA WARTO�CI ELEMENTÓW SCALONYCH 

 

 
Składaj�c ofert� w przetargu nieograniczonym na: 

Remont nawierzchni dróg krajowych nr 94, 3 i 12 

podaj� poni�ej zestawienie warto�ci elementów scalonych 

 
 

Lp 
 

 
Wyszczególnienie elementów 

 
 

 
Warto�� netto zł 

 

1. 2.  3.  
 
1. 

 
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 94 
  

 

 
2. 

 

Remont cz�stkowy nawierzchni drogi nr 3 i 12 

 

 

 RAZEM  

 VAT 22 %  

 OGÓŁEM  

 
__________________ dnia __ __ 200_ roku 

 
_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Formularz 2.4. 
 

 
 
 
 
(piecz�� 
Wykonawcy/Wykonawców) 

 
WYKAZ  STAWEK I NARZUTÓW 

 

 
Składaj�c ofert� w przetargu nieograniczonym na: 

Remont nawierzchni dróg krajowych nr 94, 3 i 12 

o�wiadczam, �e przy realizacji zamówienia dla robót nieprzewidzianych b�d� stosowane poni�ej 
podane stawki i narzuty: 
 
Pozy
cja 

 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNIKÓW 
PRODUKCJI 

Jednostka Stawka 
obliczeniowa 

 
1. 

  
ROBOCIZNA  (R) 

 
złotych 
za 1 r-g 

 
 
 

 
2. 

  
SPRZ�T  (S) 

 
złotych 

za 1 m-g 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 

  
MATERIAŁY (M)  

 
złotych 
za j.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 

 KOSZTY  ZAKUPU MATERIAŁÓW (KZ) 
od M 

%  

     
 
5. 

 KOSZTY PO�REDNIE (KP) od R+S %  

     
 
6. 

 ZYSK KALKULACYJNY(Z) od R+S+ 
KZ+KP  

%  
 

 
Wypełniony przez Wykonawc� powy�szy „Wykaz” b�dzie stanowi� podstaw� kalkulacji cen robót nieprzewidzianych w 
opisach robót w przedmiarach robót i/lub kosztorysie ofertowym. Okre�lone przez Wykonawc� w „Wykazie” narzuty 
kosztów zakupu, kosztów po�rednich i zysku nie mog� by� wy�sze od przyj�tych przy kalkulacji cen w kosztorysie 
ofertowym. 
__________________ dnia __ __ 200_ roku 

 
 

_____________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Rozdział 3 
Formularze dotycz�ce wiarygodno�ci Wykonawcy: 

 

 

Formularz 3.1. O�wiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków okre�lonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówie� publicznych; 

Formularz 3.2. O�wiadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji 
zamówienia  

Formularz 3.3. O�wiadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do 
realizacji zamówienia; 

Formularz 3.4. O�wiadczenia Wykonawcy o do�wiadczeniu; 
Formularz 3.6.   Dane finansowe. 
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Formularz 3.1. 
 

 

 

Składaj�c ofert� w przetargu nieograniczonym na: 

Remont nawierzchni dróg krajowych nr 93, 3 i 12 

o�wiadczamy, �e: 

 

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalno�ci i czynno�ci 
w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. Posiadamy niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz potencjał techniczny, a tak�e 
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie 
zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z post�powania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust.1 i 2 
ustawy Pzp. 

 

 

__________________ dnia __ __ 200_ roku 

 

 

 

______________________________ 
         (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 
 
 
 

(piecz�� Wykonawcy/Wykonawców) 

 

O	WIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1) 
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Formularz 3.2. 
 

 

 

Składaj�c ofert� w przetargu nieograniczonym na: 

Remont nawierzchni dróg krajowych nr 94, 3 i 12 

o�wiadczamy, �e do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy nast�puj�ce osoby: 

 

LP NAZWISKO I 
IMI� 

ROLA W 
REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

NR UPRAWNIE� 
BUDOWLANYCH 

 

KWALIFIKACJE 
(DO�WIADCZENIE

) 

1 2 3 4 5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uwaga:  
Je�eli nie wymagano �yciorysów zawodowych w kol. 5 poda� informacje potwierdzaj�ce 
spełnienie warunków okre�lonych w pkt 7.2.2 Instrukcji dla Wykonawców, je�eli �yciorysy 
zawodowe były wymagane – w kol. 5 wpisa�: „wg. zał�czonego �yciorysu”.  
O�wiadczamy, �e wyszczególnione w tabeli osoby spełniaj� wymagania okre�lone w pkt 7.2.2. 
Instrukcji dla Wykonawców. 

 
 

__________________ dnia __ __ 200_ roku 

  __________________________________ 

 

 
 
 
 

(piecz�� Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 
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Formularz 3.3. 
 

 

Składaj�c ofert� w przetargu nieograniczonym na: 

Remont nawierzchni dróg krajowych nr 94, 3 i 12 

o�wiadczamy, �e firma posiada nast�puj�ce, w pełni sprawne, jednostki sprz�towe i �rodki 
transportu: 
 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE (TYP, MODEL, ROK PRODUKCJI, 
PRODUCENT, PARAMETRY) 

LICZBA 
JEDNOSTEK 

FORMA WŁADANIA 

1. 2.  3.  4.  

 A. Sprz�t 
  

  

  

  

  

 B. �rodki transportu 

  

  

  

Uwaga: 
W kolumnie 4 okre�li� form� władania (np. własno��, leasing, dzier�awa, itp.). 

 

__________________ dnia __ __ 200_ roku 
__________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 
 
 

(piecz�� Wykonawcy) 

 
POTENCJAŁ TECHNICZNY 

 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Formularz 3.4. 

 
Składaj�c ofert� w przetargu nieograniczonym na: 

Remont nawierzchni dróg krajowych nr 94, 3 i 12 

o�wiadczamy, �e reprezentowana przez nas firma ……………… zrealizowała (rozpocz�ła i 
zako�czyła) w ci�gu ostatnich 5 lat tj. od _ __  200_r. do ___ __ 200_r. co 
najmniej………………………………………………………………………………………. 

 

Czas realizacji Nazwa i adres 
Zamawiaj�cego 

 

Warto�� 
zamówienia 

wykonanego przez 
Wykonawc� 

Miejsce wykonania robót 

Zakres robót  pocz�tek 
miesi�c 

rok 

koniec 
miesi�c 

rok 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Zał�czam dokumenty potwierdzaj�ce nale�yte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówie�. 

 

__________________ dnia __ __ 200_ roku 

____________________________________ 

podpis Wykonawcy/Wykonawców 

 

 

 

Formularz 3.6.  

 
 
 
 

(piecz�� Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DO	WIADCZENIE ZAWODOWE 

 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

do Rozdziału I 

Składaj�c ofert� w przetargu nieograniczonym na : 

 

Remont nawierzchni dróg krajowych nr 94, 3 i 12. 

Wysoko�� obrotów w latach 2003 – 2005 

 
Wyszczególnienie 2003 2004 2005 

Przychód w latach 
   

	redni przychód z ostatnich trzech lat 
 

Oraz dysponuj� na cele przedmiotowego zamówienia*): 

� własnymi �rodkami finansowymi w wysoko�ci _________________ 

� kredytem ________________ w wysoko�ci ____________________ 

� zdolno�ci� kredytow� w wysoko�ci ______________________ 
 

 

 

Uwaga: 

Zał�cznik nale�y wypełni� zgodnie z postanowieniami pkt.7.2.1. pkt. 1) 

 

*) niepotrzebne skre�li� 

________________ dnia __ __ 2005 roku 

 

 

 

______________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 
..............................  

 

 

 

 
 
 
 

(piecz�� Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DANE FINANSOWE 
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Tom II 
 
 
 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
 

Projekt Umowy 
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PROJEKT UMOWY 
 
 

UMOWA NR GDDKiA-O/WR-R/GŁ.-3/PN/...../.... /2005 
 
 
W dniu ………………… 2006r. w Głogowie pomi�dzy: 

Generaln� Dyrekcj� Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział  we Wrocławiu 
Rejon w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. Mickiewicza 61 
 
zwanym dalej Zamawiaj�cym reprezentowanym przez: 
Kierownika Rejonu – mgr in�. Henryka �nit� 
 
a ......................................................................................................................... 
   .........................................................................................................................  
    
zwanym dalej Wykonawc� reprezentowanym przez: 
 
1. ...............................................................................  
2. ............................................................................... 
 
została zawarta umowa nast�puj�cej tre�ci : 
Na podstawie rozstrzygni�cia przetargu z dnia ............................... 
Zamawiaj�cy zleca a Wykonawca zobowi�zuje si� do wykonania: 

REMONTU NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG KRAJOWYCH NR 94, 3 i 12. 
Zakres rzeczowy:  
zgodnie z ofert� 
 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy s� nast�puj�ce dokumenty: 
a) Pismo akceptuj�ce 
b) Oferta Wykonawcy 
c) Kosztorys ofertowy 
d) Istotne Postanowienia Umowy 
e) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 
Termin wykonania umowy ustala si� do dnia 15.10.2006 r. wg zgłaszanych potrzeb. 

 
Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� zapłaci� cen� umown� w wysoko�ci: 

..........................  zł ( netto ) 

..........................  zł VAT 

..........................   zł ( brutto ) 
słownie zł  brutto : ..........................................................................................................  

 
4.1. Strony umowy ustalaj�, �e powy�sza warto�� mo�e by� zmniejszona przez Zamawiaj�cego 
     do wysoko�ci limitu �rodków finansowych przyznanych na bie��ce utrzymanie dróg. 
 
Nale�no�ci b�d� regulowane z konta Zamawiaj�cego w Kredyt Bank S.A.IV O/ Wroc- 

ław Nr 68150017931217900234140000 na konto Wykonawcy w  
............................................. .................................................................. 
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Wszelkie zmiany i uzupełnienia tre�ci umowy mog� by� dokonywane wył�cznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, z zastosowaniem postanowie� art. 144 ustawy PZP pod 
rygorem niewa�no�ci. 
 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maj� zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych ze 
zmianami, ustawa Prawo budowlane. 
 

Niniejsza umowa wchodzi w �ycie w dniu podpisania. Za dat� podpisania umowy uwa�a si� dat� 
podpisania przez ostatni� ze stron. 
 

Umow� sporz�dzono w 2 jednobrzmi�cych egzemplarzach po 1 dla ka�dej ze stron. 
 
 
           PODPISY i PIECZ�CIE   
 
         W imieniu Zamawiaj�cego :                                          W imieniu Wykonawcy : 
 
            Miejsce piecz�ci                                                                    Miejsce piecz�ci 
 
 
 
 
 
 

/  PROJEKT  UMOWY AKCEPTUJ� / 
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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
 

§ 1 
Zamawiaj�cy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  
Remontu nawierzchni dróg krajowych nr 94, 3 i 12 
 
w zakresie szczegółowo okre�lonym w Ofercie Wykonawcy stanowi�cej zał�cznik nr 1 do 
niniejszej umowy, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowi�cej 
zał�cznik nr 2 do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia ma by� wykonany równie� 
zgodnie z Ogóln� Specyfikacj� Techniczn� D-M.-00.00.00 (OST) oraz Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi (SST).  

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawc�.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiada� co do jako�ci wymaganiom 

okre�lonym ustaw� z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, 
poz. 881) oraz wymaganiom okre�lonym w OST i SST.  

3. Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jako�ci materiałów i robót okre�lonymi w OST i w SST.  

 

§ 3 

1. Termin przekazania terenu budowy, z zastrze�eniem § 9 ust. 4: 7 dni od zawarcia 
umowy. 

2. Termin rozpocz�cia robót b�d�cych przedmiotem umowy- 7 dni od terminu 
przekazania terenu budowy.  

3. Termin zako�czenia robót b�d�cych przedmiotem umowy (odbiór ostateczny 
przedmiotu umowy): 15.10.2006r. 

 
§ 4 

1.Przedmiot umowy okre�lony w §1 b�dzie realizowany zgodnie z ustaleniami z osob� 
nadzoruj�c�. 
2.Za ka�dym razem przed wej�ciem z robotami na dany odcinek drogi nale�y sporz�dzi� z 
Inspektorem Nadzoru protokół przekazania budowy, w którym nale�y okre�li� zakres 
rzeczowy uszkodzonych powierzchni przeznaczonych do wyremontowania. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre�lonego w § 1 strony ustalaj� 
zgodnie z ofert� Wykonawcy na kwot� netto ___________________ zł, 
(słownie złotych: ________________________ ___ )  

plus ____ % podatek VAT _________________________ zł, 

(słownie złotych ______________________________________________________ )  
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co ł�cznie stanowi kwot� brutto _________________________________________ zł 

(słownie złotych: _____________________________________________________ ). 
2. W przypadku zmiany przez władz� ustawodawcz� okre�lonej w ust. 1 procentowej 

stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej 
umowy odpowiednio dostosowana. 

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, rozliczane b�dzie na podstawie 
faktur VAT wystawianych przez Wykonawc� w oparciu o protokół odbioru 
cz��ciowego robót. 

2. Rozliczenie ko�cowe za wykonanie przedmiotu umowy nast�pi na podstawie faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawc� w oparciu o bezusterkowy  protokół odbioru 
ostatecznego przedmiotu umowy, na kwot� ustalon� w doł�czonym do faktury 
zestawieniu warto�ci wykonanych robót sporz�dzonym przez Wykonawc� narastaj�co, 
pomniejszon� o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Doł�czone do faktury 
zestawienie warto�ci wykonanych robót musi by� sprawdzone przez inspektora 
nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiaj�cego. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowi� b�dzie wynik 
iloczynu ilo�ci wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie 
ofertowym stanowi�cym zał�cznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych 
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8. 

4. Zamawiaj�cy ma obowi�zek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licz�c od daty jej 
otrzymania. Dat� zapłaty jest dzie� wydania polecenia przelewu bankowego. 

5. Nale�no�ci z tytułu faktur b�d� płatne przez Zamawiaj�cego  przelewem na konto 
w:..................................................................................................................................... 

6. Zamawiaj�cy o�wiadcza, �e jest uprawniony do otrzymania faktur VAT (NIP 899-24-
41-331). 

 

§ 7 

1. Zamawiaj�cy ma prawo, je�eli jest to niezb�dne do zgodnej z umow� realizacji robót, 
poleca� dokonywanie takich zmian ich jako�ci i ilo�ci, jakie b�d� za niezb�dne dla 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona� ka�de 
z poni�szych polece�: 

1) zwi�kszy� lub zmniejszy� ilo�� robót obj�tych kosztorysem ofertowym, 
2) pomin�� jakie� roboty, 
3) wykona� roboty nieprzewidziane, 

Zamawiaj�cy mo�e zleci� roboty uzupełniaj�ce w wysoko�ci nie przekraczaj�cej 20% 
ceny umownej na warunkach cenowych niniejszej umowy. Roboty uzupełniaj�ce 
wymagaj� zawarcia nowej  umowy. 
2. Wprowadzone przez Zamawiaj�cego zmiany nie uniewa�niaj� w jakiejkolwiek mierze 

umowy, ale skutki tych zmian stanowi� podstaw� do zmiany - na wniosek Wykonawcy 
- terminu zako�czenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia 
zgodnie z postanowieniami § 8. 
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3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jako�ci i ilo�ci robót bez pisemnego 
polecenia Zamawiaj�cego. 

 

§ 8 

1. Je�eli roboty wynikaj�ce z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, 
odpowiadaj� opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre�lona 
w kosztorysie ofertowym, u�ywana jest do wyliczenia wysoko�ci wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 6 ust. 4. 

2. Je�eli roboty wynikaj�ce z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, nie 
odpowiadaj� opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 
przedło�y� do akceptacji Zamawiaj�cego kalkulacj� ceny jednostkowej tych robót 
z uwzgl�dnieniem cen czynników produkcji nie wy�szych od okre�lonych przez 
Wykonawc� w zał�cznikach do oferty Wykonawcy (Formularz 2.4.), a dla 
materiałów, sprz�tu i transportu dla których ceny nie zostały okre�lone w tych 
zał�cznikach – *cen nie wy�szych od �rednich cen materiałów, sprz�tu i transportu 
publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesi�cu, w którym kalkulacja jest 
sporz�dzana oraz nakładów rzeczowych okre�lonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie okre�lono nakładów 
rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiaj�cego. 

3. Je�eli cena jednostkowa przedło�ona przez Wykonawc� do akceptacji 
Zamawiaj�cemu b�dzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, 
Zamawiaj�cy wprowadzi korekt� ceny opart� na własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokona� wylicze� cen, o których mowa w ust. 2 oraz 
przedstawi� Zamawiaj�cemu do akceptacji wysoko�� wynagrodzenia wynikaj�c� ze 
zmian przed rozpocz�ciem robót wynikaj�cych z tych zmian. 

 

§ 9 

1. Do obowi�zków Zamawiaj�cego nale�y: 
1) przekazanie terenu budowy, ksi��ki obmiaru w terminie okre�lonym § 3 ust. 1. 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

2. Do obowi�zków Wykonawcy nale�y w szczególno�ci: 
1) wykonanie czynno�ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 
2) przestrzeganie ogólnych wymaga� dotycz�cych robót w zakresie okre�lonym 

w pkt 1.5. OST, 
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o wymagania okre�lone w OST i SST, 
4) kontrola jako�ci materiałów i robót zgodnie z postanowieniami OST i SST, 
5) realizacja zalece� inspektora nadzoru, 
6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiaj�cemu dokumentów pozwalaj�cych na 

ocen� prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru cz��ciowego i odbioru 
ostatecznego robót w zakresie okre�lonym postanowieniami pkt 8 OST, a w 
szczególno�ci : protokóły bada� materiałów, ksi��k� obmiaru, 

7) utrzymanie ładu i porz�dku na terenie budowy, a po zako�czeniu robót usuni�cie 
poza teren budowy wszelkich urz�dze� tymczasowego zaplecza, oraz 
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pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadaj�cego si� do 
u�ytkowania, 

8) prawidłowe oznakowanie robót, zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 
(wyposa�enie pracowników w odzie� i sprz�t ochronny), sprawowanie nadzoru 
BHP w/w zakresie 

9) informowanie Zamawiaj�cego (inspektora nadzoru) o problemach lub 
okoliczno�ciach mog�cych wpłyn�� na jako�� robót lub termin zako�czenia robót, 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiaj�cego o zaistniałych na terenie budowy 
kontrolach i wypadkach, 

11) opracowanie i zatwierdzenie (w GDDKiA O/Wrocław i Komendzie Wojewódzkiej 
Policji) projektu organizacji ruchu na czas trwania robót w terenie zabudowanym 
i niezabudowanym oraz zabezpieczenie rejonu robót, 

3. Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 przedło�y do wgl�du Zamawiaj�cego dokumenty, o których mowa w ust. 2 
pkt 11. 

4. Zamawiaj�cy nie przeka�e terenu budowy do czasu przedło�enia dokumentów, o 
których mowa w ust. 3. Opó	nienie z tego tytułu b�dzie traktowane jako powstałe z 
przyczyn zale�nych od Wykonawcy i nie mo�e stanowi� podstawy do zmiany terminu 
zako�czenia robót. 

 

§ 10 

1. Wykonawca zobowi�zany jest zapewni� wykonanie i kierowanie robotami 
specjalistycznymi obj�tymi umow� przez osoby posiadaj�ce stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowi�zuje si� skierowa� do kierowania budow� i do 
kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek 
z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi by� uzasadniona przez Wykonawc� na pi�mie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiaj�cego. Zamawiaj�cy zaakceptuje tak� 
zmian� w terminie 7 dni od daty przedło�enia propozycji i wył�cznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i do�wiadczenie wskazanych osób b�d� takie same lub wy�sze od 
kwalifikacji i do�wiadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedło�y� Zamawiaj�cemu propozycj� zmiany, o której 
mowa w ust. 2 nie pó	niej ni� 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 
robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 
wynikaj�ca z braku kierownictwa budowy/robót b�dzie traktowana jako przerwa 
wynikła z przyczyn zale�nych od Wykonawcy i nie mo�e stanowi� podstawy do zmiany 
terminu zako�czenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiaj�cego zmiana którejkolwiek z osób, o 
których mowa w ust. 1, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiaj�cego, do kierowania robotami 
innych osób ni� wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstaw� odst�pienia od 
umowy przez Zamawiaj�cego z winy Wykonawcy. 
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§ 11 

Wykonawca zobowi�zuje si� do umo�liwienia wst�pu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego, do których nale�y wykonywanie zada� okre�lonych 
ustaw� Prawo Budowlane oraz udost�pnienia im danych i informacji wymaganych t� 
ustaw� oraz innym pracownikom, które Zamawiaj�cy wska�e w okresie realizacji 
przedmiotu umowy. 
 

§ 12 
1. Zamawiaj�cy wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 

 p. ___________________________________________________ 
2. Osoba wskazana w ust. 1 b�dzie działa� w granicach umocowania okre�lonego 

w ustawie Prawo budowlane. 
3. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. 

O dokonaniu zmiany Zamawiaj�cy powiadomi na pi�mie Wykonawc� na 3 dni przed 
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 13 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p 
__________________________ 

2. Osoba wskazana w ust. 1 b�dzie działa� w granicach umocowania okre�lonego 
w ustawie Prawo Budowlane. 

 
§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kary umowne: 
1) za opó	nienie w wykonaniu przedmiotu umowy w 

wysoko�ci 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za 
ka�dy dzie� opó	nienia, 

2) za opó	nienie w usuni�ciu wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie r�kojmi – 
w wysoko�ci 0,4 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za 
ka�dy dzie� opó	nienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z 
postanowieniami § 16 na usuni�cie wad, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z 
przyczyn zale�nych od Wykonawcy, dłu�szej ni� 10 dni – w wysoko�ci 0,2 % 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za ka�dy dzie� przerwy, 

4) za opó	nienie w wykonaniu poszczególnych 
elementów robót okre�lonych w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – 
finansowym z przyczyn zale�nych od Wykonawcy w wysoko�ci - % wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za ka�dy dzie� opó	nienia licz�c od 
terminu okre�lonego w uzgodnionym przez Zamawiaj�cego harmonogramie 
rzeczowo – finansowym,- nie dotyczy 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

5) z tytułu odst�pienia od umowy z przyczyn le��cych 
po stronie Wykonawcy – w wysoko�ci 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 umowy, 

6) je�eli roboty obj�te przedmiotem niniejszej umowy 
b�dzie wykonywał podmiot inny  ni� Podwykonawca zaakceptowany przez 
Zamawiaj�cego – kar� umown� w wysoko�ci 15% wynagrodzenia netto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

7) je�eli czynno�ci zastrze�one dla kierownika 
budowy/robót, b�dzie wykonywała inna osoba ni� zaakceptowana przez 
Zamawiaj�cego – w wysoko�ci 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 
ust. 1 umowy. 

2. Zamawiaj�cy zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 
1) za opó	nienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 3 

ust. 1, w wysoko�ci 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
umowy, za ka�dy dzie� opó	nienia,  

2) z tytułu odst�pienia od umowy z przyczyn le��cych po stronie Zamawiaj�cego – 
w wysoko�ci 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary 
nie obowi�zuj�, je�eli odst�pienie od umowy nast�pi z przyczyn, o których mowa 
w § 19 ust. 1. 

 3. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenosz�cego wysoko�� kar 
umownych do wysoko�ci rzeczywi�cie poniesionej szkody i utraconych korzy�ci. 

 

§ 15 

Wykonawca zobowi�zuje si� wykona� siłami własnymi 100% warto�ci umowy. 

 

§ 16 

1. Wszystkie odbiory robót (odbiory cz��ciowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem 
okresu r�kojmi) dokonywane b�d� na zasadach i w terminach okre�lonych w OST i 
SST.  

2. Z czynno�ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed 
upływem okresu r�kojmi b�dzie spisany protokół zawieraj�cy wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni�cie stwierdzonych w 
trakcie odbioru wad. 

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni�cia wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i po upływie okresu r�kojmi rozpoczynaj� swój bieg terminy na zwrot 
(zwolnienie) zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy, o których mowa w § 18 
ust. 4. 

 

§ 17 

1. Wykonawca udziela Zamawiaj�cemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 
miesi�cy. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si�: 
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1) w dniu nast�pnym licz�c od daty potwierdzenia usuni�cia wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, 

2) dla wymienianych materiałów i urz�dze� z dniem ich wymiany, 
3) w dniu udost�pnienia do u�ytkowania okre�lonej cz��ci przedmiotu umowy. 

3. Zamawiaj�cy mo�e dochodzi� roszcze� z tytułu gwarancji tak�e po okresie 
okre�lonym w ust. 1, je�eli zgłosił wad� przed upływem tego okresu. 

4. Je�eli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez 
Zamawiaj�cego, to Zamawiaj�cy mo�e zleci� usuni�cie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad b�d� pokrywane w pierwszej 
kolejno�ci z zatrzymanej kwoty b�d�cej zabezpieczeniem nale�ytego wykonania 
umowy. 

 

§ 18 

1. Ustala si� zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy w wysoko�ci 2 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwot� _____ 
zł (słownie złotych: 
______________________________________________________) . 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustalon� w ust. 1 kwot� zabezpieczenia 
nale�ytego wykonania umowy w formie 
______________________________________ . 

3. Strony postanawiaj�, �e 70% wniesionego zabezpieczenia nale�ytego wykonania 
umowy przeznacza si� jako gwarancj� zgodnego z umow� wykonania robót, za� 30% 
wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszcze� z tytułu 
r�kojmi. 

4. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy b�dzie zwrócone Wykonawcy w 
terminach i wysoko�ciach jak ni�ej: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuni�cia 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,  
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłyni�cia okresu r�kojmi . 

5. Zamawiaj�cy wstrzyma si� ze zwrotem cz��ci zabezpieczenia nale�ytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usun�ł 
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych 
wad. 

 

§ 19 

1. Zamawiaj�cemu przysługuje prawo do odst�pienia od umowy, je�eli: 
1) Wykonawca nie rozpocz�ł robót w terminie wskazanym w §3 ust. 2 lub nie 

przyst�pił do odbioru terenu budowy w terminie okre�lonym w § 3 ust. 1, 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn le��cych po stronie Wykonawcy realizacj� 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłu�ej ni� 10 dni, 
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiaj�cego, do kierowania robotami 

inne osoby ni� wskazane w Ofercie Wykonawcy, 
4) Czynno�ci obj�te niniejsz� umow� wykonuje bez zgody Zamawiaj�cego podmiot 

inny ni� wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie, 
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5) wyst�pi istotna zmiana okoliczno�ci powoduj�ca, �e wykonanie umowy nie le�y 
w interesie publicznym, czego nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia 
umowy – odst�pienie od umowy w tym przypadku mo�e nast�pi� w terminie 30 dni 
od powzi�cia wiadomo�ci o powy�szych okoliczno�ciach. W takim wypadku 
Wykonawca mo�e ��da� jedynie wynagrodzenia nale�nego mu z tytułu wykonania 
cz��ci umowy. 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsz� umow� w sposób niezgodny 
z OST, SST, wskazaniami Zamawiaj�cego lub niniejsz� umow�,  

7) w wyniku wszcz�tego post�powania egzekucyjnego nast�pi zaj�cie maj�tku 
Wykonawcy lub jego znacznej cz��ci. 

2. W przypadku odst�pienia od umowy Wykonawc� oraz Zamawiaj�cego obci��aj� 
nast�puj�ce obowi�zki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której to winy nast�piło odst�pienie od umowy lub przerwanie 
robót, 

2) Wykonawca sporz�dzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urz�dze�, które nie 
mog� by� wykorzystane przez Wykonawc� do realizacji innych robót nie obj�tych 
niniejsz� umow�, je�eli odst�pienie od umowy nast�piło z przyczyn niezale�nych 
od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiaj�cego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczaj�cych, je�eli odst�pienie od umowy, nast�piło 
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy 
udziale Zamawiaj�cego sporz�dzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku wraz z zestawieniem warto�ci wykonanych robót według stanu na dzie� 
odst�pienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowi� b�dzie podstaw� do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawc�, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie pó	niej jednak ni� w terminie 10 dni, usunie 
z terenu budowy urz�dzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiaj�cy w razie odst�pienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowi�zany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 3 dni od daty przerwania oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odst�pienia, 
w terminie okre�lonym w § 6 ust. 7 niniejszej umowy,  

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urz�dze� zakupionych przez Wykonawc� 
do wykonania przedmiotu umowy, okre�lonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 3 dni od 
daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przej�cia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 3 dni od daty 
odst�pienia od umowy. 

 

§ 20 

1. Wykonawca zobowi�zany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mog� zaistnie� w zwi�zku z okre�lonymi 
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno�ci cywilnej na czas realizacji robót 
obj�tych umow� na kwot� nie mniejsz� ni� warto�� umowy. 

2. Ubezpieczeniu podlegaj� w szczególno�ci: 
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1) roboty obj�te umow�, urz�dzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwi�zane 
bezpo�rednio z wykonawstwem robót, 

2) odpowiedzialno�� cywilna za szkody oraz nast�pstwa nieszcz��liwych wypadków 
dotycz�ce pracowników i osób trzecich, a powstałe w zwi�zku z prowadzonymi 
robotami, w tym tak�e ruchem pojazdów mechanicznych.  

3. Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1 przedło�y do wgl�du Zamawiaj�cego umowy ubezpieczenia, o których mowa 
w ust. 1.  

4. Zamawiaj�cy nie przeka�e terenu budowy do czasu przedło�enia dokumentów, o 
których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu b�dzie traktowana jako powstała z 
przyczyn zale�nych od Wykonawcy i nie mo�e stanowi� podstawy do zmiany terminu 
zako�czenia robót. 

 

§ 21 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsz� umow� stosuje si� przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówie� publicznych ze zmianami. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrze�eniem §12 ust. 3, niniejszej umowy wymagaj� aneksu 
sporz�dzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci, z 
zastosowaniem art. 144 ustawy Pzp.. 
3. Wszelkie spory mog�ce wynika� w zwi�zku z realizacj� niniejszej umowy b�d� 

rozstrzygane przez s�d wła�ciwy dla siedziby Zamawiaj�cego. 
 

§ 22 

1. Umow� niniejsz� sporz�dzono w 2 jednobrzmi�cych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 
Zamawiaj�cego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

§ 23 

Zał�czniki stanowi�ce integraln� cz��� umowy: 
1. Oferta Wykonawcy z dnia ...................... 2006 r.  
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
 
 

PODPISY i PIECZ�CIE 
W imieniu Zamawiaj�cego:    W imieniu Wykonawcy: 
Miejsce piecz�ci      Miejsce piecz�ci 
 
 
 
 
         /PROJEKT UMOWY AKCEPTUJ�/ 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Głogów, lipiec 2006r. 
 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot OST 
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Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót drogowych realizowanych w ramach remontu nawierzchni dróg 
krajowych nr 3 od km 346+600 - 357+915 i od km 362+050 – 374+200, nr 12 od km 141+000 – 
148+560, nr 94 od km 8+500 – 9+150 
1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi�zuj�c� podstaw� opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla 
robót obj�tych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla 
poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnych 
specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robót, ustalenia 
dotycz� równie� dla SST sporz�dzanych indywidualnie. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

U�yte w OST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku 
nast�puj�co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� 
techniczno-u�ytkow� (droga) albo jego cz��� stanowi�c� odr�bny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w�zeł). 

 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 

1.4.3. Długo�� mostu - odległo�� mi�dzy zewn�trznymi kraw�dziami pomostu, a w przypadku 
mostów łukowych z nadsypk� - odległo�� w �wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 
drogowej. 

 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni�cia 
po jego zako�czeniu. 

 
1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz�ci� organu 
wydaj�cego, wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, słu��cy do notowania zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece� i 
innej korespondencji technicznej pomi�dzy In�ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc� i 
projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod� terenow� dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
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1.4.8. In�ynier i Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.9. Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 
robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dziel�cymi jezdnie. 

 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 

1.4.13. Konstrukcja no�na (prz�sło lub prz�sła obiektu mostowego) - cz��� obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworz�ca ustrój nios�cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

 
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i 
skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

 
1.4.16. Ksi��ka obmiarów - akceptowany przez In�yniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych 
robót w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi��ce obmiarów 
podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera/Kierownika projektu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� 
jako�ci materiałów oraz robót. 

 
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj� 
projektow� i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera/Kierownika projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod� wodn� dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego. 

 
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania 
obci��e� od ruchu na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 
 
a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu 
 ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, 
 zapewniaj�ca lepsze rozło�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na 
 podbudow�. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub 
 profilu istniej�cej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na 
 podło�e. Podbudowa mo�e składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
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 pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w 
 konstrukcji nawierzchni. Mo�e ona składa� si� z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji no�nych, 
 funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
 cz�stek podło�a. Mo�e zawiera� warstw� mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
 przed skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinaj�ca - warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania cz�stek 
 drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le��cej powy�ej. 
i) Warstwa ods�czaj�ca - warstwa słu��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do 
 nawierzchni. 
 
1.4.21. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy	nie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
 
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi i zwi�zanych z ni� urz�dze� oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo�e równie� 
obejmowa� teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i 
�rodowisko przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urz�dze� organizacji i bezpiecze�stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu��ca 
jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.4.27. Podło�e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do 
gł�boko�ci przemarzania. 
 
1.4.28. Podło�e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podło�a, le��ca bezpo�rednio pod 
nawierzchni�, ulepszona w celu umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego i wła�ciwego 
wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie In�yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez In�yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub 
innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.31. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłu�nym) istniej�cego poł�czenia. 
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1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkni�tym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku w�drówek zwierz�t dziko �yj�cych lub urz�dze� technicznych 
przez korpus drogowy. 

 
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak w�drówek dzikich 
zwierz�t itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, ruroci�g, kanał, ci�g pieszy lub rowerowy itp. 

 
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo�e składa� si� z pełnej �ciany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzy�, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 
1.4.38. Rozpi�to�� teoretyczna - odległo�� mi�dzy punktami podparcia (ło�yskami), prz�sła 
mostowego. 

1.4.39. Szeroko�� całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległo�� mi�dzy zewn�trznymi 
kraw�dziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłu�nej, obejmuje 
całkowit� szeroko�� konstrukcyjn� ustroju nios�cego. 

 
1.4.40. Szeroko�� u�ytkowa obiektu - szeroko�� jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko�� chodników mierzona w �wietle por�czy 
mostowych z wył�czeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielaj�cej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 

1.4.41. �lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w kolejno�ci 
technologicznej ich wykonania. 
 
1.4.42. Teren budowy - teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zagł�biony poni�ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego. 

 
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini� kolejow� lub inn� drog� dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� 
konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, 
modernizacj�! przebudow�, utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
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Wykonanie projektu organizacji ruchu nale�y do 
obowi�zków wykonawcy robót. 
Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót 
nale�y zaopiniowa� w Wydziale Ruchu Drogowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Gorzowie 
Wielkopolskim i zatwierdzi� w Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo 
wszelkich czynno�ci na terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich 
zgodno�� z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera/Kierownika 
projektu. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka�e 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na 
dokumentacj� projektow�: 
- Zamawiaj�cego; wykaz pozycji, które stanowi� przetargow� dokumentacj� projektow� oraz 
projektow� dokumentacj� wykonawcz� (techniczn�) i zostan� przekazane Wykonawcy, 
- Wykonawcy; wykaz zawieraj�cy spis dokumentacji projektowej, któr� Wykonawca  opracuje 
w ramach ceny kontraktowej. 
 

1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez In�yniera/Kierownika projektu stanowi� cz��� umowy, a wymagania 
okre�lone w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje 
kolejno�� ich wa�no�ci wymieniona w "Kontraktowych warunkach ogólnych" ("Ogólnych 
warunkach umowy"). 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzj� o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbie�no�ci, wymiary podane na pi�mie s� wa�niejsze od wymiarów 
okre�lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� 
projektow� i SST. 

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci 
docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Cechy materiałów i elementów budowli musz� wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� 
projektow� lub SST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały 
zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniej�cych obiektów, jezdnie, �cie�ki rowerowe, ci�gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urz�dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a� do 
zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi In�ynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz�dem drogi i organem zarz�dzaj�cym 
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zale�no�ci od potrzeb i post�pu robót projekt organizacji ruchu powinien by� na bie��co 
aktualizowany przez Wykonawc�. Ka�da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga ka�dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych.  Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez 
In�yniera/Kierownika projektu. 

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w 
sposób uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilo�ciach okre�lonych przez In�yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre�� 
b�dzie zatwierdzona przez In�yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b�d� 
utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e 
jest wł�czony w cen� kontraktow�. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
 Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce, w tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych. 

W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyra	nie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
In�ynierem/Kierownikiem projektu. 

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w 
sposób uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilo�ciach okre�lonych przez In�yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre�� 
b�dzie zatwierdzona przez In�yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b�d� 
utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e 
jest wł�czony w cen� kontraktow�. 
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1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: a) utrzymywa� teren 
budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki 
maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikaj�cych z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) mo�liwo�ci� powstania 
po�aru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
 Wykonawca b�dzie utrzymywa�, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
 Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do 
u�ycia. 
 Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o 
st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� 
przez uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na �rodowisko. 

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót 
ich szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania 
wymaga� technologicznych wbudowania. Je�eli WYmagaj� tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów 
administracji pa�stwowej. 

Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 

 

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia 
podziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych 
wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego 
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w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� 
podziemnych na terenie budowy i powiadomi� In�yniera/Kierownika projektu i władze lokalne o 
zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi In�yniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz b�dzie z 
nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

Je�eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie 
realizowa� roboty w sposób powoduj�cy minimalne niedogodno�ci dla mieszka�ców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie 
budowy, spowodowane jego działalno�ci�. 

In�ynier/Kierownik projektu b�dzie na bie��co informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomi�dzy Wykonawc� a wła�cicielami nieruchomo�ci i dotycz�cych korzystania z 
własno�ci i dróg wewn�trznych. Jednak�e, ani In�ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj�cy nie 
b�dzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie b�d� one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 
 

Wykonawca b�dzie stosowa� si� do ustawowych ogranicze� nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezb�dne zezwolenia i uzgodnienia od wła�ciwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o ka�dym takim przewozie b�dzie powiadamiał 
In�yniera/Kierownika projektu. In�ynier/Kierownik projektu mo�e poleci�, aby pojazdy nie 
spełniaj�ce tych warunków zostały usuni�te z terenu budowy. Pojazdy powoduj�ce nadmierne 
obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony fragment budowy w obr�bie 
terenu budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In�yniera/Kierownika projektu. 
1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 
 
 Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj�cych odpowiednich 
wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne 
oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 
nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca b�dzie odpowiadał za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 

u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia robót przez 
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In�yniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno by� prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
In�yniera/Kierownika projektu powinien rozpocz�� roboty utrzymani owe nie pó	niej ni� w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie zarz�dzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób 
zwi�zane z wykonywanymi robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowie� podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprz�tu, materiałów lub urz�dze� u�ytych lub zwi�zanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ci�gły b�dzie informowa� In�yniera/Kierownika projektu o 
swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty post�powania, obci��enia i wydatki wynikłe z lub zwi�zane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In�yniera/Kierownika 
projektu. 

 
1.5.13. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, 
które spełnia� maj� materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� 
obowi�zywa� postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy s� pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu, 
mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj�ce równy lub wy�szy poziom 
wykonania ni� powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez In�yniera/Kierownika projektu. Ró�nice pomi�dzy powołanymi normami a 
ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane przez Wykonawc� i 
przedło�one In�ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

 
1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozostało�ci 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b�d� uwa�ane za 
własno�� Zamawiaj�cego. Wykonawca zobowi�zany jest powiadomi� In�yniera/Kierownika 
projektu i post�powa� zgodnie z jego poleceniami. Je�eli w wyniku tych polece� Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wyst�pi� opó	nienia w robotach, In�ynier/ Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiaj�cym i Wykonawc� ustali wydłu�enie czasu wykonania robót i/lub 
wysoko�� kwoty, o któr� nale�y zwi�kszy� cen� kontraktow�. 

 
1.6. Zaplecze Zamawiaj�cego (o ile warunki kontraktu przewiduj� realizacj�) 
 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Wykonawca zobowi�zany jest zabezpieczy� Zamawiaj�cemu, pomieszczenia biurowe, 
sprz�t, transport oraz inne urz�dzenia towarzysz�ce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-
OO.OO.OI "Zaplecze Zamawiaj�cego". 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. �ródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In�ynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego 	ródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równie� odpowiednie 
�wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego 	ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie 
materiały z danego 	ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu wykazania, �e materiały 
uzyskane z dopuszczonego 	ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania SST w czasie realizacji 
robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na 
pozyskanie materiałów ze 	ródeł miejscowych wł�czaj�c w to 	ródła wskazane przez 
Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� In�ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane 
dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji 	ródła. 

Wykonawca przedstawi In�ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan� 
przez siebie metod� wydobycia i selekcji, uwzgl�dniaj�c aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji pa�stwowej i samorz�dowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i 
jako�ciowych materiałów pochodz�cych ze 	ródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzier�awy i inne, 
jakie oka�� si� potrzebne w zwi�zku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych b�d� formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po uko�czeniu robót. 

. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� In�yniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, �e uzyska na to pisemn� 
zgod� In�yniera/Kierownika projektu. 

Eksploatacja 	ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom 

Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z 
terenu budowy i zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera/Kierownika projektu. Je�li 
In�ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, 
ni� te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

przewarto�ciowany (skorygowany) przez In�yniera/Kierownika projektu. 
Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem, usuni�ciem i 
niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
In�yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u�yciem tego 
materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada� 
wymaganych przez In�yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie mo�e by� pó	niej zmieniany bez zgody In�yniera/Kierownika projektu. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one 
u�yte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj� jako�� i 
wła�ciwo�ci i były dost�pne do kontroli przez In�yniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z In�ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc� i zaakceptowanych przez 
In�yniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez In�yniera/ Kierownika 
projektu w celu sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wyniki tych kontroli b�d� 
stanowi� podstaw� do akceptacji okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 

W przypadku, gdy In�ynier/Kierownik projektu b�dzie przeprowadzał inspekcj� 
wytwórni, musz� by� spełnione nast�puj�ce warunki: 
a) In�ynier/Kierownik projektu b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) In�ynier/Kierownik projektu b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci 
wytwórni, gdzie odbywa si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Je�eli produkcja odbywa si� w miejscu nie nale��cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla In�yniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada� w tych 
miejscach. 
 
3. SPRZ�T 
 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� 
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
In�yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale� w wymienionych wy�ej 
dokumentach, sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera/Kierownika 
projektu. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinny gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z 
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zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika 
projektu. 

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien by� zgodny z normami ochrony 
�rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania i bada� okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Wykonawca b�dzie konserwowa� sprz�t jak równie� naprawia� lub wymienia� sprz�t 
niesprawny. 

Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia 
sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera/ Kierownika projektu 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po 
akceptacji In�yniera/Kierownika projektu, nie mo�e by� pó	niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia niegwarantuj�ce zachowania 
warunków umowy, zostan� przez In�yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. " 

 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu powinna zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu, w 
terminie przewidzianym umow�. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o� i innych 
parametrów technicznych. �rodki transportu niespełniaj�ce tych warunków mog� by� 
dopuszczone przez In�yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, wymaganiami SST, PZl, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawc� oraz poleceniami In�yniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na pi�mie przez In�yniera/Kierownika projektu. 

Bł�dy popełnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, usuni�te 
przez Wykonawc� na własny koszt, z wyj�tkiem, kiedy dany bł�d oka�e si� skutkiem bł�du 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi�mie przez In�yniera/ Kierownika 
projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
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Decyzje In�yniera/Kierownika projektu dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b�d� oparte na wymaganiach okre�lonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji In�ynier/Kierownik projektu uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, 
wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 

Polecenia In�yniera/Kierownika projektu powinny by� wykonywane przez Wykonawc� w 
czasie okre�lonym przez In�yniera/Kierownika projektu, pod gro	b� zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jako�ci 

Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji In�yniera/ 
Kierownika projektu program zapewnienia jako�ci. W programie zapewnienia jako�ci 
Wykonawca powinien okre�li�, zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj�cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� 
projektow�, SST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�: 
a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 
- organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 
- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 
- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji 
In�ynierowi/Kierownikowi projektu; 
b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo- kontrolne, 
- rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 
- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób post�powania z materiałami i robotami nieodpowiadaj�cymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi�gn�� zało�on� jako�� robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, 
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zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz 
robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier/Kierownik projektu mo�e za��da� od 
Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest 
zadowalaj�cy. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z 
cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania, co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier/ Kierownik 
projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z 
umow�. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi/Kierownikowi projektu �wiadectwa, �e wszystkie 
stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
 

In�ynier/Kierownik projektu b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

In�ynier/Kierownik projektu b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak 
powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, In�ynier/Kierownik projektu natychmiast 
wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy 
niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jako�� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z 
jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 

In�ynier/Kierownik projektu b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu 
próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone 
przez In�yniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� 
wykonywanych przez In�yniera/Kierownik projektu b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez In�yniera/Kierownika projektu. 

Na zlecenie In�yniera/Kierownika projektu Wykonawca b�dzie przeprowadza� 
dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci, co do jako�ci, o ile 
kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� 
mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera/ Kierownika 
projektu. 
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Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera/ Kierownika 
projektu. 

 

6.5. Raporty z bada� 

Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 
wynikami bada� jak najszybciej, nie pó	niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie 
zapewnienia jako�ci. 

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez In�yniera/Kierownika projektu 

In�ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzieli� mu niezb�dnej pomocy. 

In�ynier/Kierownik projektu, dokonuj�c weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawc�, poprzez mi�dzy innymi swoje badania, b�dzie ocenia� 
zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych bada� 
kontrolnych jak i wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 

In�ynier/Kierownik projektu powinien pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania 
niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty 
Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynie_/Kierownik projektu oprze si� wył�cznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i SST. Mo�e 
równie� zleci�, sam lub poprzez Wykonawc�, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
bada� niezale�nemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

In�ynier/Kierownik projektu mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
1. Certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 
technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
- Polsk� Norm� lub 
- aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt l i które spełniaj� wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da 
partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� 
b�d� dostarczone przez Wykonawc� In�ynierowi/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
 
 

6.8. Dokumenty budowy 
 (l) Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym 
Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu 
robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 
numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
- dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
- dat� uzgodnienia przez In�yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako�ci i 
harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia In�yniera/Kierownika projektu, 
- daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, - dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, - 
dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada� z podaniem, kto je przeprowadzał, - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z 
podaniem, kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� 
przedło�one In�ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si�. 
 Decyzje In�yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In�yniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania 
polece� Wykonawcy robót. 
 
(2) Ksi��ka obmiarów 

Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu 
ka�dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w 
jednostkach przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do ksi��ki obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, 
orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� 
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� 
zał�czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie In�yniera/Kierownika 
projektu. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
nast�puj�ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
t) korespondencj� na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejSCU 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacj� projektow� i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera/ 
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia 
wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera/Kierownika projektu 
na pi�mie. 

Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu 
miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawc� i In�yniera/Kierownika projektu. 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 

 Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� 
obmierzone poziomo wzdłu� linii osiowej. 
 Je�li SST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� 
wyliczone w m3 jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 
 Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
 Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� 
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zaakceptowane przez In�yniera/Kierownika projektu. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia 

te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wa�enia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym 
wymaganiom SST B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie 
dokładno�ci wg norm zatwierdzonych przez In�yniera/Kierownika projektu. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie ksi��ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� 
doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do ksi��ki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem projektu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz��ciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
 

 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i 
jako�ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie 
umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu 
robót. 

 Odbioru robót dokonuje In�ynier/Kierownik projektu. 
 Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem In�yniera/Kierownika projektu. Odbiór b�dzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie pó	niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In�yniera/Kierownika projektu. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi 
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ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru 
cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje In�ynier/Kierownik projektu. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona 
przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o 
tym fakcie In�yniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od 
dnia potwierdzenia przez In�yniera/Kierownika projektu zako�czenia robót i przyj�cia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w 
obecno�ci In�yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich 
oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i SST. 

 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w 

trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniaj�cych w warstwie �cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje 
czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

. W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i 
SST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� 
wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce 

dokumenty: 
l. dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została 
sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce 
lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZl, 
6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 
PZl, 
7. opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów 
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zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZl, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót wła�cicielom urz�dze�, 9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci 
uzbrojenia terenu, 10. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego 
nie b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót". 

 
9. PODSTAWA PLA TNO	CI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� 
(kwota) podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� 
wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: - robocizn� 
bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, - warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami 
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
- koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku V A T. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-OO.OO.OO 

Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych 
w D-M-OO.OO.OO obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In�ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu In�ynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� 
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wynikaj�cych z post�pu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpiecze�stwa ruchu, 
(c) opłaty/dzier�awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i 
drena�u, 
(f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych pionowych, poziomych, 
barier i �wiateł, 
(b) utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó	niejszymi 
zmianami). 
2. Zarz�dzenie Ministra Inftastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta�u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 

D - 05.03.11.32 
 
 
 

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH 
NA ZIMNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Głogów, lipiec 2006 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

1. WST�P 
1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót drogowych realizowanych w ramach remontu nawierzchni 
dróg krajowych  
nr 3 od km 346+600 - 357+915 i od km 3362+050 – 374+200, nr 12 od km 141+000 – 148+560,  
nr 94 od km 8+500 – 9+150 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 
z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno. 
 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno mo�e by� wykonywane w celu: 
− uszorstnienia nawierzchni, przed wykonaniem nowej warstwy na gł�boko�� 4 cm – 

1648,00m2 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej 
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre�lon� gł�boko��. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. materiały 
 Nie wyst�puj�. 

3. sprz�t 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do frezowania 
 Nale�y stosowa� frezarki drogowe umo�liwiaj�ce frezowanie nawierzchni asfaltowej na 
zimno na okre�lon� gł�boko��. 
 Frezarka powinna by� sterowana elektronicznie i zapewnia� zachowanie wymaganej 
równo�ci oraz pochyle� poprzecznych i podłu�nych powierzchni po frezowaniu. Do małych 
robót (naprawy cz��ci jezdni) In�ynier mo�e dopu�ci� frezarki sterowane mechanicznie. 
 Szeroko�� b�bna frezuj�cego powinna by� dobrana zale�nie od zakresu robót. Przy 
lokalnych naprawach szeroko�� b�bna mo�e by� dostosowana do szeroko�ci skrawanych 
elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szeroko�� b�bna skrawaj�cego powinna 
by� co najmniej równa 1200 m. 
 Przy du�ych robotach frezarki musz� by� wyposa�one w przeno�nik sfrezowanego 
materiału, podaj�cy go z jezdni na �rodki transportu. 
 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz�, a poza nimi 
powinny, by� zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgod� In�yniera mo�na dopu�ci� frezarki 
bez tego systemu: 
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
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b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 
 Wykonawca mo�e u�ywa� tylko frezarki zaakceptowane przez In�yniera. Wykonawca 
powinien przedstawi� dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek w�tpliwo�ci 
przeprowadzi� demonstracj� pracy frezarki, na własny koszt. 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sfrezowanego materiału 
 Transport sfrezowanego materiału powinien by� tak zorganizowany, aby zapewni� prac� 
frezarki bez postojów. Materiał mo�e by� wywo�ony dowolnymi �rodkami transportowymi. 

5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Wykonanie frezowania 
 Nawierzchnia powinna by� frezowana do gł�boko�ci, szeroko�ci i pochyle� zgodnych z 
dokumentacj� projektow� i SST. 
 Je�eli frezowana nawierzchnia ma by� oddana do ruchu bez uło�enia nowej warstwy 
�cieralnej, to jej tekstura powinna by� jednorodna, zło�ona z nieci�głych pr��ków podłu�nych 
lub innych form geometrycznych, gwarantuj�cych równo��, szorstko�� i estetyczny wygl�d. 
 Je�eli ruch drogowy ma by� dopuszczony po sfrezowanej cz��ci jezdni, to wówczas, ze 
wzgl�dów bezpiecze�stwa nale�y spełni� nast�puj�ce warunki: 
a) nale�y usun�� �ci�ty materiał i oczy�ci� nawierzchni�, 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysoko�� podłu�nych pionowych kraw�dzi 

nie mo�e przekracza� 40 mm, 
c) kraw�dzie poprzeczne na zako�czenie dnia roboczego powinny by� klinowo �ci�te. 
 

5.3. Frezowanie warstwy �cieralnej przed uło�eniem nowej warstwy lub warstw 
       asfaltowych 

 Do frezowania nale�y u�y� frezarek sterowanych elektronicznie, wzgl�dem ustalonego 
poziomu odniesienia, zachowuj�c spadki poprzeczne i niwelet� drogi. Nawierzchnia powinna 
by� sfrezowana na gł�boko�� projektowan� z dokładno�ci� ± 5 mm. 

6. kontrola jako�ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów kontrolnych 
6.2.1. Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej 
    na zimno 

Lp. Wła�ciwo�� nawierzchni Minimalna cz�stotliwo�� 
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pomiarów 

1 Równo�� podłu�na łat� 4-metrow� co 20 metrów 

2 Równo�� poprzeczna łat� 4-metrow� co 20 metrów 

3 Spadki poprzeczne co 50 m 

4 Szeroko�� frezowania co 50 m 

5 Gł�boko�� frezowania na bie��co, według SST 

6.2.2. Równo�� nawierzchni 

 Nierówno�ci powierzchni po frezowaniu mierzone łat� 4-metrow� zgodnie z BN-
68/8931-04 [1] nie powinny przekracza� 6 mm. 

6.2.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by� zgodne z dokumentacj� 
projektow�, z tolerancj� ± 0,5%. 

6.2.4. Szeroko�� frezowania 

 Szeroko�� frezowania powinna odpowiada� szeroko�ci okre�lonej w dokumentacji 
projektowej z dokładno�ci� ± 5 cm. 

6.2.5. Gł�boko�� frezowania 

 Gł�boko�� frezowania powinna odpowiada� gł�boko�ci okre�lonej w dokumentacji 
projektowej z dokładno�ci� ± 5 mm. 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy). 

8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. podstawa płatno�ci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− frezowanie, 
− transport sfrezowanego materiału, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

  
10. przepisy zwi�zane 
Normy  

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem  
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1. WST�P 
 

1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót drogowych realizowanych w ramach remontu nawierzchni 
drogi krajowej nr 94 od km 8+500 – 9+150. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

uzupełnieniem poboczy i utwardzeniem mas� z frezowania – 400,0m2 

2. Materiały. 

Na uzupełnienie i utwardzenie poboczy maj� by� stosowane: 

- masa z frezowania nawierzchni 

3. Sprz�t. 

W zale�no�ci od potrzeb Wykonawca zapewni poni�szy sprz�t do wykonania robót: 

- walce statyczne ogumione wielokołowe lub walce wibracyjne do 5 ton 

- płytowe zag�szczarki wibracyjne 

3.1. Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca uzyska akceptacj� In�yniera na 

zastosowany sprz�t do wykonania robót. 

4.Transport. 

Do wykonywania robót Wykonawca zapewni dowolne �rodki transportowe  

( samochody samowyładowcze + ci�gniki z przyczepami) Preferuje si� samochody 

samowyładowcze. 

5.Wykonanie robót. 

Pobocza s� bardzo wa�nym elementem drogi. Stanowi� one boczne oparcie dla nawierzchni i 

powinny zapewnia� szybkie odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. Kraw�d	 pobocza i jezdni 

powinny stanowi� jedn� lini�, przy czym spadek poboczy gruntowych powinien by� wi�kszy od 

spadku poprzecznego jezdni i wynosi� od 4 – 6 % 
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Pochylenie podłu�ne poboczy powinno by� zgodne z pochyleniem podłu�nym jezdni. Równie� w 

wielu przypadkach pobocza s� wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pojazdy, a wi�c 

ich no�no�� powinna umo�liwia� przenoszenie obci��e� na nie wywieranych. 

5.1. Przy gotowanie poboczy do remontu. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca jest zobowi�zany w zale�no�ci od charakteru 

wykonywanej naprawy dokona� usuni�cia z naprawianych ( uzupełnianych i utwardzanych ) 

powierzchni zanieczyszcze� takich jak gał�zie, kamienie, li�cie z drzew b�d	 innych elementów 

drogowych nie powoduj�cych zagro�enia w ruchu drogowym. 

5.2. Wykonanie uzupełnienia poboczy. 

Na uzupełnienie i utwardzenie poboczy Wykonawca u�yje masy z frezowania i rozło�y na 

szeroko�ci 1,5 m przy kraw�dzi jezdni oraz zag��ci nadaj�c odpowiedni spadek. Po wykonaniu 

robót Wykonawca ustawi usuni�te elementy drogowe. 

6.0. Kontrola jako�ci robót. 

W czasie robót Wykonawca jest zobowi�zany do: 

- badania wska	nika zag�szczenia gruntu co najmniej dwa razy na l km uzupełnianych i 

�cinanych poboczy 

- pomiary spadków poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m. 

- pomiarów równo�ci podłu�nej i poprzecznej poboczy co 50 m 4- metrow� łat�. 

Dopuszcza si� nast�puj�ce tolerancje: 

- spadków poprzecznych +/- l % przy czym spadek pobocza nie mo�e by� mniejszy od 4 % i 

wi�kszy od 6 %, 

- do pomiarów równo�ci podłu�nej i poprzecznej prze�wit maksymalny pod łat� nie mo�e 

przekroczy� 15 mm. 

7.0. Obmiar robót. 

     Jednostk� obmiarow� wykonanych robót na poboczach jest l m2 .(jeden m2 wykonanych 

robót) 

8.0 .Odbiór robót. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� techniczn� SST i wymaganiami 

In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 

Odbiór robót zostanie dokonany przez Zamawiaj�cego na zasadzie odbioru ko�cowego 
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9.0.Podstawa płatno�ci. 

Cena jednostki obmiarowej. 

Cena l m2 faktycznie wykonanych i odebranych robót obejmuje: 

- przygotowanie podło�a 

- dowóz materiałów kamiennych i frezowiny 

- rozło�enie materiałów 

- zag�szczenie i wyrównanie powierzchni 

- prace pomiarowe 

l0.Przepisy zwi�zane. 

1.PN-88/B-23004 - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne.  

2.PN-75/B-04481 - Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.  

3.BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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1. Wst�p 
1.1 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z 
remontem cz�stkowym nawierzchni bitumicznych dróg krajowych na terenie Rejonu  w Głogowie nr 3 od km 346+600 - 
357+915 i od km 3362+050 – 374+200, nr 12 od km 141+000 – 148+560,  

 

1.2 Zakres stosowania. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zawieraniu (zlecaniu) umów i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 
SST obejmuje remont cz�stkowy nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych wykonywany przy u�yciu: 
- betonu asfaltowego wytwarzanego w wytwórniach mas bitumicznych i wbudowywanego na gor�co w ubytki o 
gł�boko�ci od 4cm do 6 cm 

Ilo�ci remontów cz�stkowych przy u�yciu: 

1. betonu asfaltowego wytwarzanego w wytwórni mas bitumicznych  

• przy gł. wyboi 4-6 cm ilo�� - 1020 m2 
 

1.4 Podstawowe okre�lenia  

1.4.1 Remont cz�stkowy nawierzchni bitumicznej 
- zbiorcze okre�lenie obejmuj�ce ró�ne zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania zwi�zane z usuwaniem uszkodze� 
zagra�aj�cych bezpiecze�stwu ruchu pojazdów jak i równie� zabiegi o małym zakresie (obejmuj�ce małe powierzchnie) hamuj�ce 
proces powi�kszania si� powstałych uszkodze� 
- poj�cie remont cz�stkowy nawierzchni mie�ci si� w ogólnym poj�ciu utrzymanie nawierzchni, a to z kolei jest obj�te 
ogólniejszym poj�ciem utrzymanie dróg, 

1.4.2 Ubytek - wykruszenie materiału mineralno - bitumicznego na gł�boko�� nie wi�ksz� ni� grubo�� warstwy �cieralnej. 

1.4.3 Wybój - wykruszenie materiału mineralno - bitumicznego na gł�boko�� wi�ksz� ni� grubo�� warstwy �cieralnej. 

1 .4 .4 P�kni�cie nawierzchni- utrata ci�gło�ci warstwy �cieralnej lub warstwy �cieralnej i ni�ej le��cej warstwy wskutek 
wadliwego wykonania (np. spoiny roboczej) lub wyst�pienia w nawierzchni (tylko w warstwie �cieralnej lub ł�czeniu z warstwami 
ni�ej le��cymi) napr��e� rozci�gaj�cych wi�kszych od jej granicznej wytrzymało�ci na rozci�ganie. 

1.4.5 P�kni�cia podłu�ne i poprzeczne - spowodowane skurczem termicznym mieszanek mineralno-asfaltowych warstwy 
�cieralnej. 

2. Materiały 

2.1 Do wypełnienia uszkodze� - ubytków nawierzchni z betonu asfaltowego (betonu cementowego i nawierzchni 
bitumicznych) stosowa� nale�y beton asfaltowy wg PN- S – 96025 ; 2000 produkowany w wytwórniach mas 
bitumicznych i wbudowywany w temperaturze 135 - 170 °C. Na stosowan� mas� Wykonawca powinien posiada� 
recept� laboratoryjn� opracowan� w Laboratorium Drogowym . 

2.2 Kruszywo 
Do produkcji masy z betonu asfaltowego nale�y u�ywa� kruszyw o wielko�ci ziaren 1/3 - 1/4 gł�boko�ci uszkodzenia i dopuszczonych 
do stosowania po przebadaniu w Laboratorium Drogowym (grysy, piasek, m�czka wapienna) i odpowiadaj�ce normie PN – B 11112 : 
1996,  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

2.3 Lepiszcze 
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Lepiszczem stosowanym do produkcji betonu asfaltowego winien by� asfalt D-70, a do skraplania 
przygotowanych do remontu powierzchni - emulsja asfaltowa. 

2.4 Beton asfaltowy powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania:  
- stabilno�� - wg metody Marshalla w temperaturze +60 °C>1200daN 
- odkształcenie - 2-5 mm 
- wypełnienie lepiszczem zgodnie z recept�  
- wolna przestrze� w zag�szczonej warstwie 2-5% 
- nasi�kliwo�� 3% obj�to�ciowo 
- stopie� zag�szczenia nawierzchni > 97% (wg Marshalla) 

3. Sprz�t 

3.1 Maszyny do przygotowania nawierzchni do naprawy: 
a) W zale�no�ci od potrzeb Wykonawca mo�e u�y� maszyn do frezowania nawierzchni, przecinarek z diamentowymi tarczami 
tn�cymi o mocy 10KW lub podobnie działaj�ce urz�dzenia w celu przyci�cia kraw�dzi uszkodzonych warstw prostopadle do 
powierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów. 
b) Do skrapiania przygotowanych miejsc nale�y u�y� skrapiarek o pój. 250 - 500 litrów lub pojemników metalowych o 
pojemno�ci 10-30 litrów i szczotek włosianych. 

3.2 Sprz�t do wbudowywania masy z betonu asfaltowego na gor�co: 
- przy małym zakresie robót dopuszcza si� r�czne rozkładanie masy przy u�yciu łopat i listew profilowych a przy wi�kszych 
powierzchniach - rozkładarek do betonu asfaltowego. 
- do zag�szczenia rozło�onej masy nale�y u�y� walców wibracyjnych lub zag�szczarek płytowych. 

 

4. Transport 

Do transportu masy z betonu asfaltowego wbudowywanego na gor�co nale�y u�y� �rodków transportowych o ładowno�ci 3-5 ton - 
samochodów wywrotek lub skrzyniowych, które w czasie trwania transportu b�d� przykryte odpowiednimi plandekami 
uniemo�liwiaj�cymi utracenie ciepła przez mas�. Przy transporcie małej ilo�ci masy - do 1tony - nale�y u�y� pojemników izolowanych 
cieplnie (np. skrzynie drewniane). Czas transportu masy od załadunku do rozładunku nie powinien przekracza� 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Oznakowania miejsca robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonania robót nale�y zaopiniowa� w Wydziale Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji i zatwierdzi� w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. 
Projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót sporz�dza Wykonawca. 

5.2 Przygotowanie nawierzchni do naprawy. 
przygotowanie uszkodzonego miejsca  (ubytku,  wyboju  lub obłamanych kraw�dzi nawierzchni) do 
naprawy obejmuj�ce wykonanie nast�puj�cych prac: 

- pionowe obci�cie diamentowymi piłami tarczowymi uszkodzenia na gł�boko�� umo�liwiaj�c� 
wyrównanie jego dna (przy wi�kszych powierzchniach uprzednie frezowanie miejsc 
uszkodzonych) nadaj�c uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej. 

- usuni�cie lu	nych, okruchów nawierzchni 
- usuni�cie wody, doprowadzaj�c uszkodzone miejsce do stanu powietrzno - suchego 
- usuni�cie zanieczyszcze� 
- skropienie przygotowanego miejsca emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0.5 l/m2, skrapiamy dno i boki (za pomoc� skrapiarki 
lub szczotki włosianej). 

5.3 Dostarczon� mas� z betonu asfaltowego o temp. 135-170 °C przy małych powierzchniach remontowanych łat nale�y 
rozło�y� przy pomocy łopat i listew profilowych z pewnym nadmiarem (ok. 2,5%) by po jej zag�szczeniu naprawiona 
powierzchnia była równa z powierzchni� s�siaduj�cych cz��ci 

nawierzchni, przy wi�kszych powierzchniach mas� z betonu asfaltowego nale�y rozkłada� za pomoc� układarek mechanicznych. 
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Ró�nice w poziomie naprawianego miejsca (łaty) po zag�szczeniu walcem i istniej�cej nawierzchni 
przeznaczonej dla  ruchu z pr�dko�ci� powy�ej 60 km/h  nie powinny by� wi�ksze od 4 mm 
pomierzone pod 4 m łat� profilow� lub pomiarow�. 
Przy naprawie obłamanych kraw�dzi nawierzchni nale�y zapewni� odpowiedni opór boczny dla zag�szczonej warstwy. 
Remont nawierzchni nale�y wykonywa� na połowie jezdni, je�li odbywa si� na niej ruch dwukierunkowy. Wyci�cie łat nale�y 
wykona� w ilo�ci umo�liwiaj�cej ich wypełnienie w danym dniu roboczym. 
 

6. Kontrola jako�ci robót 

6. 1 Badanie przed rozpocz�ciem robót Przed 
rozpocz�ciem robót nale�y: 
- oceni� stan istniej�cej nawierzchni i okre�li� rodzaj i zakres uszkodze� 
- ustawi� oznakowanie na podstawie opracowanego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót i uzyska� jego 
zatwierdzenie zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze�nia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarz�dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz�dzaniem ( Dz. U nr 177 z dnia 14. pa	dziernika 2003r. 
poz. 1729 ) 
 

6.2 Badania przy wbudowywaniu masy z betonu asfaltowego.  

W trakcie wykonywania napraw uszkodze� nale�y kontrolowa�: 
- przygotowanie naprawianych powierzchni - codziennie 
- skład wbudowywanych mas z betonu asfaltowego wytwarzanych na gor�co nale�y bada� codziennie      
   na ka�de rozpocz�te minimum 10 ton produkcji 
- ilo�� wbudowywanych materiałów na 1 m2 codziennie 
- kontrola temperatury dostarczanej masy 
- równo�� naprawianych fragmentów codziennie 

Ró�nice mi�dzy naprawian� powierzchni� łaty, a s�siaduj�c� powierzchni� mierzon� pod 4 metrow� łat� profilow� lub 
pomiarow� nie powinny by� wi�ksze od 4 mm dla dróg o pr�dko�ci ruchu powy�ej 60 km/h i nie wi�ksze od 6 mm dla dróg o 
pr�dko�ci ruchu poni�ej 60 km/h. 
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniaj�cej po zag�szczeniu powinien by� zgodny ze spadkiem istniej�cej nawierzchni 
. 

6.3 Badania odbiorcze 
Wykonywany remont cz�stkowy b�dzie sprawdzony przez Kierownictwo Rejonu w zakresie przestrzegania zasad technologii. 

6.4 Przy odbiorze wykonywanych remontów cz�stkowych wykorzystuje si� wyniki bada� prowadzonych w trakcie realizacji robót 
uzupełnionych szczegółowym przegl�dem (ocen� makroskopow�) wszystkich wykonanych napraw. Przegl�du dokonuje 
upowa�niony przez Zamawiaj�cego przedstawiciel w obecno�ci Kierownika robót. Wykonawca zobowi�zany jest dokona� 
komisyjnego wyci�cia losowo wybranych próbek z wykonanego remontu na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7. Obmiar robót 

7.1 Jednostk� obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) naprawionej nawierzchni przy zadanej zgodnie z ofert� przetargow� 
grubo�ci. 

7.2 Dla ka�dej numeracji drogi Wykonawca sporz�dza obmiar łat oddzielnie. 

7.3 Obmiar łat b�dzie sprawdzony komisyjnie w czasie odbioru cało�ci remontu na danej drodze. 

8. Odbiór robót 

8.1 Termin wykonania robót dla poszczególnych zada� - od zgłoszenia w ci�gu trzech dni Wykonawca ma przyst�pi� do 
wykonania robót  
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Roboty nale�y wykonywa� etapami w ilo�ciach wskazanymi przez Kierownika Rejonu. 
Odbiór robót nast�pi w przeci�gu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawc� po ka�dorazowym zako�czeniu 
robót w danym etapie. 
 
 

9. Podstawa płatno�ci 

9.1 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostki obmiarowej 1 m2 wykonanego remontu. Cena jednostki obmiarowej 
obejmuje: 

- warto�� robocizny 
- warto�� zu�ytych materiałów z kosztami zakupu i transportu 
- warto�� pracy sprz�tu z jego dowozem i odwozem 
- koszty badania materiałów w OLD i opracowania recepty 
- koszty badania próbek masy z betonu asfaltowego przez OLD 
- koszty BHP i p-po� 

    - koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i obligatoryjne podatki. 

10. Przepisy zwi�zane 

1. Ogólne Specyfikacje Techniczne, Wymagania Ogólne. – wydanie 2002r. 
2. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze�nia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarz�dzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz�dzaniem . ( Dz.U nr 177 z dnia 14. pa	dziernika 2003r. poz 1729 ) 
 3. Normy: PN- S – 96025 ; 2000  "Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.” 
                   PN – B 11112 : 1996,  ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.” 
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1. WST�P 
 

1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót drogowych realizowanych w ramach remontu nawierzchni 
drogi krajowej nr 94 od km 8+500 – 9+150. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem 
warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego odpornego na odkształcenia trwałe wg PN-S-96025:2000 [10]. w ilo�ci 
4160m2. 
 

 Nawierzchni� z betonu asfaltowego mo�na wykonywa� dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6  
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg poni�szego 
zestawienia: 
 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 
100 kN/pas/dob� 

KR1 ≥ 12 
KR2 od 13 do 70 
KR3   od 71 do 335 
KR4   od 336 do 1000 
KR5 od 1001 do 2000 
KR6 > 2000 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o okre�lonym składzie i 
uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni� ilo�ci� asfaltu lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gor�co, w okre�lony sposób, spełniaj�ca okre�lone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa uło�ona i zag�szczona. 

1.4.4. �rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezj� asfaltu do materiałów 
mineralnych oraz zwi�ksza odporno�� błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wod�; mo�e by� 
dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. Podło�e pod warstw� asfaltow� - powierzchnia przygotowana do uło�enia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wła�ciwo�ci 
s� zgodne z recept� laboratoryjn�. 

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długo�ci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 
zbli�onych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz�tu i uzyskiwanych parametrów technicznych 
robót. 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach obliczeniowych (100 
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob�. 
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1.4.11. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Asfalt 
 Nale�y stosowa� asfalt drogowy spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-C-96170:1965 [6]. 
 W zale�no�ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nale�y stosowa� asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. 

2.3. Polimeroasfalt 
 SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami i musi on spełnia� wymagania TWT 
PAD-97 IBDiM [13] i posiada� aprobat� techniczn�. 
 Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zale�no�ci od rodzaju warstwy  i kategorii ruchu podano w 
tablicy 1 i 2. 

2.4. Wypełniacz 
 Nale�y stosowa� wypełniacz, spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza 
podstawowego i zast�pczego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno by� zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów               
w zale�no�ci od kategorii ruchu 

 nr normy od KR 3 do KR 6 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i przeobra�onych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (�u�le pomie-dziowe i 
stalownicze) 

 
 

kl. I, II1); gat.1 
jw.2) 

 

kl. I; gat.1 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 
 
- 

3 
wir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

 
- 

4 Grys i �wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia 

laboratoryjnego 

 
podstawowy 

- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6] 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

  DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod wzgl�dem �cieralno�ci w b�bnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;   
gat. 1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo�ci ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z       

innymi kruszywami, w ilo�ci ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyt i piaskowce 
bez ograniczenia ilo�ciowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 
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2.5. Kruszywo 
 W zale�no�ci od kategorii ruchu i warstwy nale�y stosowa� kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywa� si� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.6. Asfalt upłynniony 
 Nale�y stosowa� asfalt upłynniony spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-C-96173:1974 [7]. 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
 Nale�y stosowa� drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniaj�ce wymagania okre�lone w WT.EmA-99 
[14].  

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag�szczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, �rednich i ci��kich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urz�dze� czyszcz�cych, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 
 Asfalt nale�y przewozi� zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
 Transport asfaltów drogowych mo�e odbywa� si� w: 
−−−− cysternach kolejowych, 
−−−− cysternach samochodowych, 
−−−− b�bnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez In�yniera. 

4.2.2. Polimeroasfalt 

 Polimeroasfalt nale�y przewozi� zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w 
aprobacie technicznej. 
 

4.2.3. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem nale�y przewozi� w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umo�liwiaj�cych rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.4. Kruszywo 

 Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszank� betonu asfaltowego nale�y przewozi� pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
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 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekracza� 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca si� stosowanie samochodów termosów z podwójnymi �cianami skrzyni wyposa�onej w system 
ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In�ynierem, Wykonawca dostarczy In�ynierowi 
do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada� laboratoryjnych poszczególnych 
składników i próbki materiałów pobrane w obecno�ci In�yniera do wykonania bada� kontrolnych przez Inwestora. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilo�ci asfaltu, 
− okre�leniu jej wła�ciwo�ci i porównaniu wyników z zało�eniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie�ci� si� w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego 

 Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy �cieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto�ci asfaltu podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy �cieralnej z betonu 

asfaltowego oraz orientacyjne zawarto�ci asfaltu 
 

 Rz�dne krzywych granicznych MM w zale�no�ci od kategorii ruchu 

Wymiar oczek   
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawarto�� 

asfaltu od  0 do12,8 

Przechodzi 
przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 

9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawarto�� 
ziarn > 2,0 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 
 

100 
87÷100 
73÷÷÷÷100 
66÷÷÷÷89 
57÷÷÷÷75 
47÷÷÷÷60 
35÷÷÷÷48 

 
(52÷÷÷÷65) 

 
25÷÷÷÷36 
18÷÷÷÷27 
16÷÷÷÷23 
12÷÷÷÷17 
11÷÷÷÷15 

7÷÷÷÷9 
Orientacyjna 
zawarto�� 
asfaltu w 
MMA, % m/m 

 
 

4,8÷÷÷÷6,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieci�głym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 
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 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 
przedstawiono na rysunku 
 
 

 
Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy �cieralnej nawierzchni 

drogi o obci��eniu ruchem od KR3 do KR6 
  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie bada� próbek wykonanych wg 
metody Marshalla. Próbki powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa �cieralna z betonu asfaltowego powinna spełnia� wymagania podane w tablicy 4 lp. od 
6 do 8. 

5.2.2. Warstwa wi���ca, wyrównawcza i wzmacniaj�ca z betonu asfaltowego 

 Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi���cej, wyrównawczej i 
wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto�ci asfaltu podano w tablicy 5. 
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi���cej, wyrównawczej i 
wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8÷13.  Skład mieszanki mineralno-
asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie bada� próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny 
spełnia� wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa wi���ca, wyrównawcza i wzmacniaj�ca z betonu asfaltowego powinna spełnia� 
wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Wła�ciwo�ci 
Wymagania wobec MMA                  
i warstwy �cieralnej z BA                

w zale�no�ci od kategorii ruchu 
   KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywno�ci pełzania 1), MPa ≥ 14,0 (≥18)4) 

2 Stabilno�� próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN ≥ 10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrze� w próbkach jw., % v/v od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  
jw., % od 78,0 do 86,0 
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6 Grubo�� w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:   
 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

 
 
 

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wska	nik zag�szczenia warstwy,  % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrze� w warstwie, % (v/v) od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy 
tylko fazy projektowania składu MMA 

2)   próbki zag�szczone 2 x 50 uderze� ubijaka 
3)   próbki zag�szczone 2 x 75 uderze� ubijaka 
4)   specjalne warunki, obci��enie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, 
itp. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszank� mineralno-asfaltow� produkuje si� w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym 
zapewniaj�cej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury 
składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym tak�e wst�pne, powinno by� wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z 
recept�. Dopuszcza si� dozowanie obj�to�ciowe asfaltu, przy uwzgl�dnieniu zmiany jego g�sto�ci w zale�no�ci od 
temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno by� sterowane elektronicznie. 
 Tolerancje dozowania składników mog� wynosi�: jedna działka elementarna wagi, wzgl�dnie 
przepływomierza, lecz nie wi�cej ni�  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 Je�eli jest przewidziane dodanie �rodka adhezyjnego, to powinien on by� dozowany do asfaltu w sposób i w 
ilo�ciach okre�lonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien by� ogrzewany w sposób po�redni, z układem termostatowania, 
zapewniaj�cym utrzymanie stałej temperatury z tolerancj� ± 5o C. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi�: 
- dla D 50   od 145o C do 165o C, 
- dla D 70  od 140o C do 160o C, 
- dla D 100  od 135o C do 160o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskaza� producenta polimeroasfaltu. 
 Kruszywo powinno by� wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała wła�ciw� temperatur�. Maksymalna temperatura gor�cego kruszywa nie powinna by� wy�sza o wi�cej ni� 
30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi�: 
- z D 50                od 140o C do 170o C, 
- z D 70   od 135o C do 165o C, 
- z D 100  od 130o C do 160o C, 
- z polimeroasfaltem -  wg wskaza� producenta polimeroasfaltu. 

5.4. Przygotowanie podło�a 
 Podło�e pod warstw� nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by� wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podło�a powinna by� sucha i czysta. 
 Nierówno�ci podło�a pod warstwy asfaltowe nie powinny by� wi�ksze od podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówno�ci podło�a pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podło�e pod warstw� 
  �cieraln� wi���c� i wzmacniaj�c� 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

 W przypadku gdy nierówno�ci podło�a s� wi�ksze od podanych w tablicy 7, podło�e nale�y wyrówna� 
poprzez frezowanie lub uło�enie warstwy wyrównawczej. 
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 Przed rozło�eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podło�e nale�y skropi� emulsj� asfaltow� 
lub asfaltem upłynnionym w ilo�ci ustalonej w SST. Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza podano w tablicy 8. 
 Powierzchnie czołowe kraw��ników, włazów, wpustów itp. urz�dze� powinny by� pokryte asfaltem lub 
materiałem uszczelniaj�cym okre�lonym w SST i zaakceptowanym przez In�yniera. 
 
Tablica 8. Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. Podło�e do wykonania warstwy  

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilo�� asfaltu po odparowaniu wody 
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego,    kg/m2 
Podło�e pod warstw� asfaltow� 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni od 0,2 do 0,5 

5.5. Poł�czenie mi�dzywarstwowe 
 Ka�d� uło�on� warstw� nale�y skropi� emulsj� asfaltow� lub asfaltem upłynnionym przed uło�eniem 
nast�pnej, w celu zapewnienia odpowiedniego poł�czenia mi�dzywarstwowego, w ilo�ci ustalonej w SST. 
 Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

 
Poł�czenie nowych warstw 

Ilo�� asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego kg/m2 
1 Podbudowa asfaltowa  
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniaj�ca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wi���ca od 0,1 do 0,3 
  

Skropienie powinno by� wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 
ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
− 8 h    przy ilo�ci powy�ej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
− 2 h    przy ilo�ci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 0,5 h przy ilo�ci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia ramp� otaczarki. 
5.6. Warunki przyst�pienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo�e by� układana, gdy temperatura otoczenia jest nie ni�sza 
od +5o C dla wykonywanej warstwy grubo�ci  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubo�ci  ≤ 8 cm. Nie 
dopuszcza si� układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podło�u, podczas opadów atmosferycznych 
oraz silnego wiatru  (V > 16 m/s). 

5.7. Zarób próbny 
 Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowi�zany do 
przeprowadzenia w obecno�ci In�yniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawarto�ci asfaltu w mieszance okre�la si� wykonuj�c ekstrakcj�. 
 Tolerancje zawarto�ci składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem składu zaprojektowanego 
podano w tablicy 10. 
Tablica 10. Tolerancje zawarto�ci składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem składu zaprojektowanego 

przy badaniu pojedynczej próbki metod� ekstrakcji, % m/m 
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Lp
. 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

  KR 3 do KR 6 
1 Ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach # 

mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 
2,0 

 
± 4,0 

2 Ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach # mm:  
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 2,0 

3 Ziarna przechodz�ce przez sito o oczkach            
# 0,075mm ± 1,5 

4 Asfalt  ± 0,3 
 

5.8. Odcinek próbny 
 Je�eli w SST przewidziano konieczno�� wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpocz�ciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy u�yty sprz�t jest wła�ciwy, 
− okre�lenia grubo�ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag�szczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej w dokumentacji projektowej grubo�ci warstwy, 
− okre�lenia potrzebnej ilo�ci przej�� walców dla uzyskania prawidłowego zag�szczenia warstwy. 
 Do takiej próby Wykonawca u�yje takich materiałów oraz sprz�tu, jakie b�d� stosowane do wykonania 
warstwy nawierzchni. 
 Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera. 
 Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez In�yniera. 

5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana układark� wyposa�on� w układ z 
automatycznym sterowaniem grubo�ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by� ni�sza od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w pkcie 5.3. 
 Zag�szczanie mieszanki powinno odbywa� si� bezzwłocznie zgodnie ze schematem przej�� walca 
ustalonym na odcinku próbnym. 
 Pocz�tkowa temperatura mieszanki w czasie zag�szczania powinna wynosi� nie mniej ni�: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskaza� producenta polimeroasfaltów. 
 Zag�szczanie nale�y rozpocz�� od kraw�dzi nawierzchni ku osi. Wska	nik zag�szczenia uło�onej warstwy 
powinien by� zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
 Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
 Zł�cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 15 cm. 
Zł�cza powinny by� całkowicie zwi�zane, a przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie. 
 Zł�cze robocze powinno by� równo obci�te i powierzchnia obci�tej kraw�dzi powinna by� posmarowana 
asfaltem lub oklejona samoprzylepn� ta�m� asfaltowo-kauczukow�. Sposób wykonywania zł�cz roboczych 
powinien by� zaakceptowany przez In�yniera. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 
 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano 
w tablicy 11. 
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6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. 
Wyniki powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn� z tolerancj� okre�lon� w tablicy 10. Dopuszcza si� wykonanie 
bada� innymi równowa�nymi metodami. 

6.3.3. Badanie wła�ciwo�ci asfaltu 

 Dla ka�dej cysterny nale�y okre�li� penetracj� i temperatur� mi�knienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie wła�ciwo�ci wypełniacza 

 Na ka�de 100 Mg zu�ytego wypełniacza nale�y okre�li� uziarnienie i wilgotno�� wypełniacza. 
Tablica 11. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie bada� 

Cz�stotliwo�� bada� 
Minimalna liczba bada� na dziennej 

działce roboczej 
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni  
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Wła�ciwo�ci asfaltu dla ka�dej dostawy (cysterny) 

3 Wła�ciwo�ci wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Wła�ciwo�ci kruszywa  przy ka�dej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej dozór ci�gły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

ka�dy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygl�d mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 Wła�ciwo�ci próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mog� by� wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie wła�ciwo�ci kruszywa 

 Przy ka�dej zmianie kruszywa nale�y okre�li� klas� i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by� zgodna z wymaganiami 
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. 
 Dokładno�� pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna by� zgodna z wymaganiami podanymi w SST. 

6.3.8. Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl�du w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y okre�la� na próbkach zag�szczonych metod� 
Marshalla. Wyniki powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn�. 

6.4. Badania dotycz�ce cech geometrycznych i wła�ciwo�ci warstw nawierzchni 
       z betonu asfaltowego  

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje 
tablica 12. 
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Tablica 12. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 

1 Szeroko�� warstwy 2 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km 

2 Równo�� podłu�na warstwy ka�dy pas ruchu planografem lub łat� co 10 m 

3 Równo�� poprzeczna warstwy nie rzadziej ni� co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km 

5 Rz�dne wysoko�ciowe warstwy pomiar rz�dnych niwelacji podłu�nej i poprzecznej 
oraz usytuowania osi według 

   

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubo�� warstwy 2 próbki z ka�dego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Zł�cza podłu�ne i poprzeczne cała długo�� zł�cza 

9 Kraw�d	, obramowanie warstwy cała długo�� 

10 Wygl�d warstwy ocena ci�gła 

11 Zag�szczenie warstwy 2 próbki z ka�dego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrze� w warstwie jw. 

6.4.2. Szeroko�� warstwy 

 Szeroko�� warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow�, z 
tolerancj� +5 cm. Szeroko�� warstwy asfaltowej ni�ej poło�onej, nie ograniczonej kraw��nikiem lub opornikiem w 
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by� szersza z ka�dej strony co najmniej o grubo�� warstwy na niej 
poło�onej, nie mniej jednak ni� 5 cm. 

6.4.3. Równo�� warstwy 

 Nierówno�ci podłu�ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie 
powinny by� wi�ksze od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówno�ci warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
�cieralna 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 

2 Drogi klasy G i Z 6 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny by� zgodne z 
dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 0,5 %. 

6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe 

 Rz�dne wysoko�ciowe warstwy powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 O� warstwy w planie powinna by� usytuowana zgodnie z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� 5 cm. 

6.4.7. Grubo�� warstwy 

 Grubo�� warstwy powinna by� zgodna z grubo�ci� projektow�, z tolerancj� ± 10 %. Wymaganie to nie 
dotyczy warstw o grubo�ci projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi  +5 mm i warstwy o grubo�ci od 2,5 
do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

6.4.8. Zł�cza podłu�ne i poprzeczne 
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 Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Zł�cza w 
konstrukcji wielowarstwowej powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 15 cm. Zł�cza powinny by� 
całkowicie zwi�zane, a przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie. 

6.4.9. Kraw�d	, obramowanie warstwy 

 Warstwa �cieralna przy opornikach drogowych i urz�dzeniach w jezdni powinna wystawa� od 3 do 5 mm 
ponad ich powierzchni�. Warstwy bez oporników powinny by� wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła 
konieczno�� obci�cia  pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygl�d warstwy 

 Wygl�d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie� jednolit� tekstur�, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszcz�cych si� i sp�kanych. 

6.4.11. Zag�szczenie warstwy i wolna przestrze� w warstwie 

 Zag�szczenie i wolna przestrze� w warstwie powinny by� zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i 
recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST, je�eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
−−−− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−−−− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
−−−− dostarczenie materiałów, 
−−−− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
−−−− posmarowanie lepiszczem kraw�dzi urz�dze� obcych i kraw��ników, 
−−−− skropienie mi�dzywarstwowe, 
−−−− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
−−−− obci�cie kraw�dzi i posmarowanie asfaltem, 
−−−− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. 
wir i mieszanka 

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

  3. PN-B-11113:1996 
 

4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z �u�la stalowniczego 
do nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie                 
i transport 
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  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 
  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody bada� mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 
  9. PN-S-96504:1961 
 
10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem         
i łat� 

10.2. Inne dokumenty 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, 

IBDiM, Warszawa, 1997 
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 

Warszawa, 1999 
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako�ci grysów i �wirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwi�kszonej odporno�ci na odkształcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i modułu sztywno�ci mieszanek mineralno-bitumicznych metod� pełzania pod 
obci��eniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 

 

INFORMACJA   AKTUALIZACYJNA   O   ASFALTACH   WPROWADZONYCH   
NORM�   PN-EN 12591:2002 (U) 

 
Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generaln� Dyrekcj� Dróg Krajowych i 

Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 
2003-09-22. 
 
1.  Podstawa zmian 

 W 2002 r. decyzj� prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyj�ta, 
metod� notyfikacji (bez tłumaczenia), do stosowania w Polsce norma 
PN-EN 12591:2002 (U), okre�laj�ce metody bada� i wymagania wobec asfaltów drogowych. 
 Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym ni� dotychczasowa norma 
PN-C-96170:1965. 
 Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) s� dost�pne w Polsce od pocz�tku 2003 r. 
 Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewa�nia dotychczas stosowanej normy   PN-C-
96170:1965. Z chwil� przywołania w dokumentach kontraktowych normy  
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg 
PN-C-96170:1965. 

2.  Zmiany aktualizacyjne w OST 

 Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST, 
wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzgl�dniaj�cych zało�enia „Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997: 
1.  D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 
2.  D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
3.  D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego 
4.  D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego 
5.  D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

6.  D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego. 
 Niniejsza informacja dotyczy równie� innych OST uwzgl�dniaj�cych roboty z 
wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego. 

3.  Zalecane lepiszcza asfaltowe 

 W zwi�zku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów w porozumieniu z Generaln� Dyrekcj� Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia 
doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, który był podstaw� opracowania OST 
wymienionych w punkcie 2. 
 Nowe zalecenia przedstawia tablica 1. 
 
 
 
 
 
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według przeznaczenia mieszanki i 

obci��enia drogi ruchem 

Typ mieszanki Tablica zał. 
A 

Kategoria ruchu 

i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6 

Beton asfaltowy do 
podbudowy 

Tablica A 50/70 35/50 35/50 

 

Beton asfaltowy do 
warstwy wi���cej 

 
 

Tablica C 

 
 

50/70 

35/50 
DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C 
DP30 
DP80 

 
35/50 
DE30 
A,B,C 
DP30 

Mieszanki 
mineralno-asfaltowe 
do warstwy 
�cieralnej (beton 
asfaltowy, 
mieszanka SMA, 
mieszanka MNU) 

 
 

Tablica E 

 
50/70 

DE80 A,B,C 
DE150 
A,B,C1 

 
50/70 
DE30 
A,B,C 
DE80 

A,B,C1 

DE30 
A,B,C 
DE80 

A,B,C1 

Uwaga: 1 - do cienkich warstw 
Oznaczenia: 
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 
MNU - mieszanka o nieci�głym uziarnieniu, 
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast�puj�cy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965, 
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast�puj�cy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,  
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty 

drogowe.    Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997 

4.  Wymagania wobec asfaltów drogowych 
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 W zwi�zku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów w porozumieniu z Generaln� Dyrekcj� Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wymagane 
wła�ciwo�ci dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2. 
 
Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane wła�ciwo�ci asfaltów drogowych o penetracji od 

20×0,1 mm do 330×0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do 
warunków polskich 

 
Lp. Wła�ciwo�ci Metoda  Rodzaj asfaltu 

  badania 20/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/220 250/330 
WŁA�CIWO�CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25oC 0,1mm 
PN-EN 
1426 20-30 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 250-330 

2 
Temperatura 
mi�knienia 

oC 
PN-EN 
1427 55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38 

3 
Temperatura zapło-
nu, nie mniej ni� 

oC 
PN-EN 
22592 240 240 230 230 230 220 220 

 
4 

Zawarto�� składni-
ków rozpuszczal-
nych, nie mniej ni� 

 
% m/m PN-EN 

12592 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
5 

Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek 
lub przyrost) nie 
wi�cej ni� 

 
% m/m 

 
PN-EN 
12607-1 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,8 

 
0,8 

 
1,0 

 
1,0 

 
6 

Pozostała penetra-
cja po starzeniu, 
nie mniej ni� 

 
% PN-EN 

1426 

 
55 

 
53 

 
50 

 
46 

 
43 

 
37 

 
35 

 
7 

Temperatura mi�k-
nienia po starzeniu, 
nie mniej ni� 

 
oC PN-EN 

1427 

 
57 

 
52 

 
48 

 
45 

 
41 

 
37 

 
32 

WŁA�CIWO�CI  SPECJALNE   KRAJOWE 
 

8 
Zawarto�� 
parafiny, 
nie wi�cej ni� 

% PN-EN 
12606-1 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
9 

Wzrost temp. mi�k-
nienia po starzeniu, 
nie wi�cej ni� 

 
oC PN-EN 

1427 

 
8 

 
8 

 
9 

 
9 

 
10 

 
11 

 
11 

 
10 

Temperatura łamli-
wo�ci, nie wi�cej 
ni� 

 
oC PN-EN 

12593 

Nie 
ok-

re�la 
si� 

 
-5 

 
-8 

 
-10 

 
-12 

 
-15 

 
-16 
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1. WST�P 
1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót drogowych realizowanych w ramach remontu nawierzchni 
drogi krajowej nr 94  
od km 8+500 – 9+150. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 
z wykonaniem wyrównania istniej�cej podbudowy betonem-asfaltowym 0/16  
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego odpornego na odkształcenia trwałe – 50,0 Mg 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubo�ci układana na istniej�cej warstwie w 
celu wyrównania jej nierówno�ci w profilu podłu�nym i poprzecznym. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w OST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Kruszywo 
 Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze,  wykonywanych i 
wbudowywanych na gor�co, nale�y stosowa� kruszywa spełniaj�ce wymagania okre�lone w 
OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2. 

2.3. Wypełniacz 
 Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze nale�y stosowa� 
wypełniacz wapienny spełniaj�cy wymagania podane w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z 
betonu asfaltowego” pkt 2. 

2.4. Lepiszcza 
 Lepiszcza powinny spełnia� wymagania okre�lone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z 
betonu asfaltowego” pkt 2. 

2.5. Składowanie materiałów 
 Dostawy i składowanie kruszyw, wypełniaczy i lepiszcza powinny by� zgodne z 
wymaganiami okre�lonymi w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2. 

3. sprz�t 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprz�t do wykonania robót 
 Sprz�t do wykonania warstw wyrównawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych został 
okre�lony  
w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3. 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

 Transport kruszyw, wypełniacza i lepiszcz powinien spełnia� wymagania okre�lone w 
OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4. 

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spełnia� wymagania okre�lone w 
OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4. 

5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych 
 Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych s� okre�lone w OST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5. 

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej 
 Zasady produkcji, dozowania składników i ich mieszania s� okre�lone w OST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5. 

5.4. Zarób próbny 
 Zasady wykonania i badania podano w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego” pkt 5. 

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu mas� 
mineralno- 

       asfaltow� 

 Przed przyst�pieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłu�nego 
powierzchnia podbudowy powinna zosta� oczyszczona z lu	nego kruszywa, piasku oraz 
skropiona bitumem. Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane s� w 
OST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 
 Powierzchni� podbudowy, na której grubo�� warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od 
grubo�ci minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, nale�y sfrezowa� na gł�boko�� 
pozwalaj�c� na jej uło�enie. Frezowanie nawierzchni nale�y wykona� zgodnie z OST D-05.03.11 
„Recykling”. 

5.6. Układanie i zag�szczanie warstwy wyrównawczej 
 Minimalna grubo�� warstwy wyrównawczej uzale�niona jest od grubo�ci kruszywa w 
mieszance. Najwi�kszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekracza� 0,5 grubo�ci układanej 
warstwy. Przed przyst�pieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien 
wyznaczy� niwelet� układanej warstwy wzdłu� kraw�dzi podbudowy lub jej osi za pomoc� 
stalowej linki, po której przesuwa si� czujnik urz�dzenia steruj�cego układark�. 
 Maksymalna grubo�� układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekracza� 8 cm. 
Przy grubo�ci przekraczaj�cej 8 cm warstw� wyrównawcz� nale�y wykona� w dwu lub wi�cej 
warstwach nie przekraczaj�cych od 6 do 8 cm. 
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 Warstw� wyrównawcz� układa si� według zasad okre�lonych w OST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5. 
 Zag�szczenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
wyprodukowanej i wbudowanej na gor�co odbywa si� według zasad podanych w OST D-
05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5. 
 Ze wzgl�du na zmienn� grubo�� zag�szczanej warstwy wyrównawczej Wykonawca 
robót, na podstawie przeprowadzonych prób, przedstawi In�ynierowi do akceptacji sposób 
zag�szczania warstw wyrównawczych w zale�no�ci od ich grubo�ci. 

5.7. Utrzymanie wyrównanej podbudowy 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we wła�ciwym 
stanie, a� do czasu uło�enia na niej nast�pnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia 
podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny. 

6. kontrola jako�ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w 
zakresie obejmuj�cym badania warstw le��cych poni�ej warstwy �cieralnej. 

6.3. Badania w czasie robót 
 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano 
w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6. 

6.4.Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych wykonanego wyrównania 
podbudowy 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych wykonanego 
wyrównania powinny by� zgodne z okre�lonymi w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego” pkt 6. 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

8. odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
 Roboty zwi�zane z wykonaniem wyrównania podbudowy nale�� do robót ulegaj�cych 
zakryciu. Zasady ich odbioru s� okre�lone w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 

9. podstawa płatno�ci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 Mg wyrównania podbudowy mieszank� mineralno-asfaltow� 
obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie gor�cym bitumem kraw�dzi urz�dze� obcych, 
− roz�cielenie i zag�szczenie mieszanki zgodnie z zało�onymi spadkami i profilem, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. 
wir i mieszanka 

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

  3. PN-B-11113:1996 
 

4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z �u�la stalowniczego 
do nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie                 
i transport 

  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 
  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody bada� mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 
  9. PN-S-96504:1961 
 
10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem         
i łat� 

10.2. Inne dokumenty 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, 

IBDiM, Warszawa, 1997 
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 
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