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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej „Projektu wyko-
nawczego przebudowy drogi krajowej nr 67 w m. Fabianki od km 14+000 do km 18+500”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zle-
caniu i realizacji opracowania projektowego P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z 
nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości, które naleŜy wykonać w ramach 
Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1.  

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmują-
cych potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [15] . 

1.3.2. Czasowe korzystanie z nieruchomości - to korzystanie z nieruchomości przez Zamawiającego, 
które w zaleŜności od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnień z władającym moŜe mieć róŜną podstawę 
prawną:  

a) baza budowy – czasowe korzystanie z nieruchomości na podstawie umowy z władającym, 
b) budowa lub przełoŜenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie z nieruchomości w 

celu ułoŜenia na trwałe urządzeń infrastruktury na podstawie umowy z władającym lub decyzji woje-
wody, 

c) budowa lub przełoŜenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie z nieruchomości  w 
celu ułoŜenia na trwałe urządzeń infrastruktury na nieruchomości nabytej przez Zamawiającego (co 
moŜe wymagać projektu podziału nieruchomości). 

1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisa-
mi i polskimi normami oraz z definicjami podanymi poniŜej: 

1.3.3.1.Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe wchodzące w jej skład, 
podana w Ofercie i Umowie. 
1.3.34.2.Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi objętej 
Umową. 
1.3.3.3.Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z wykonaniem ze-
społu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zaleŜności od jego specyfiki, są:  
- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i 
badania),  
- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  
- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, spraw-
dzenia, materiały do prezentacji, itd., 
- odbiory. 
1.3.3.4.Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej naleŜą w 
szczególności: 
- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie słuŜące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe. 
1.3.3.5.Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów drogowych i 
obiektów inŜynierskich, takie jak: 
- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 
- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i 
podziemne, 
- obiekty kubaturowe. 
1.3.3.6.Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich posa-
dowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, 
wyposaŜenia technicznego i wykończeń. 



Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową bu-
dowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: 
konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoŜe). Nośność i 
stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 
Dla obiektów inŜynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność 
obiektu i jego posadowienia. 
1.3.4.7.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.3.4.8.Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inŜynierskiego - warstwa lub zespół warstw słuŜących 
do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu, który występuje na: 
- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, 

MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w 
strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),  

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 
- chodnikach i ścieŜkach rowerowych. 
Nawierzchnia, w zaleŜności od potrzeb, moŜe zawierać następujące warstwy: 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynni-

ków atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lep-

sze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istnieją-

cej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbu-

dowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpie-

czenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
d ziałania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 

do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 
1.3.3.9.Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje 
wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie celem  
wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej. 
1.3.3.10.Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość technicz-
no-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i 
obiekty inŜynierskie. 
1.3.3.10.1.Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia [1.2]. Obiekt drogowy zawiera, w 
zaleŜności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów 
i wykopów, chodniki, ścieŜki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyŜowania i zjazdy, węzły 
drogowe, przejazdy drogowe i skrzyŜowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposa-
Ŝeniem technicznym dróg. 
1.3.3.10.2.Obiekt inŜynierski – Obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia [1.3]. Do obiektów 
inŜynierskich zalicza się: 
- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
- tunele (tunele, przejście podziemne), 
- przepusty, 
- konstrukcje oporowe. 
1.3.3.11.Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złoŜone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargo-
wym i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
1.3.3.12.Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i 
rozliczenia. KaŜde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest oddzielną pozy-
cją w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projekto-
wego. Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację geologiczno-inŜynierską, 
Raport OOŚ czy Mapę do celów projektowania dróg. 



1.3.3.13.Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw związanych z wykonywaniem 
Umowy. 
1.3.3.14.Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budują-
ce proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności. 
1.3.3.15.Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 
1.3.3.16.Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez 
Zamawiajacego, Ŝe opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową.  
1.3.3.17.Przedmiar robót  - zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z 
obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej i 
podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). 
Przedmiar robót ma być wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli ele-
mentów Rozliczeniowych (TER). 
1.3.3.18.Specyfikacje techniczne - to część Umowy, która określa zakres techniczny i organizacyjny wykonania 
opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich 
przez Zamawiającego. 
1.3.3.19.Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 
1.3.3.20.Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół Opracowań projektowych wyko-
nywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego zadania.  
Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego z następujących opracowań 
projektowych: studium techniczno-ekonomiczne, koncepcja programowa, projekt budowlany, które stanową 
opracowania podstawowe dla poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej. W skład kaŜdego stadium 
dokumentacji projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań podstawowych oraz inne opracowania projektowe 
słuŜące realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego.  
1.3.3.21.Ślepy kosztorys - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z 
określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności technologicznej ich wykonania. Ślepy kosztorys ma 
być wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli elementów Rozliczenio-
wych (TER). 
1.3.3.22.Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych naleŜą m.in.:  
- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,  
- słupki przeszkodowe, 
- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu  (np.: sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i 

znaki o zmiennej treści), 
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 
1.3.3.23.Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie słuŜące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, wypo-
saŜenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: 
- ekrany akustyczne, 
- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
- ogrodzenia dla zwierząt, 
- przejścia dla zwierząt, 
- tunele i przekrycia ochronne, 
- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 
1.3.3.24.Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem Umo-
wy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 
1.3.3.25.Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową. 
1.3.3.26.Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną  do rozpoznawania i 
rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji archi-
tektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 
(art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1]). 
1.3.3.27.WyposaŜenie techniczne dróg – do wyposaŜenia technicznego dróg naleŜą m.in.: 
- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, 
urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja 
deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 
- urządzenia oświetleniowe, 
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów cięŜaro-

wych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, place do za-
wracania, mijanki, przejścia dla pieszych), 

- obwody utrzymania, 



- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony prze-
ciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne), 

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 
1.3.3.28.WyposaŜenie techniczne drogowych obiektów inŜynierskich – do wyposaŜenia technicznego drogo-
wych obiektów inŜynierskich naleŜą m.in.: 
- łoŜyska, 
- urządzenia dylatacyjne, 
- izolacje wodoszczelne, 
- nawierzchnie, 
- krawęŜniki, 
- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 
- balustrady, 
- bariery, 
- barieroporęcze, 
- osłony zabezpieczające przed poraŜeniem prądem sieci trakcyjnych, 
- ekrany akustyczne, 
- osłony przeciwolśnieniowe, 
- instalacje oświetleniowe, 
- urządzenia wentylacyjne, 
- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 
- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 
- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 
- urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i Ŝeglugi oraz podpory wia-

duktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych, 
- tablice określające szlak Ŝeglugowy, 
- sprzęt i środki gaśnicze, 
- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych, urządzeń 

technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 
- znaki pomiarowe, 
- urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpoŜarowe, sterowania ruchem - w tunelach drogo-
wych. 
1.3.3.29.Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa lub remont obiektu będące przedmiotem dokumen-
tacji projektowej (usługi). 
 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w „Opisie 
przedmiotu zamówienia” 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaŜe Wykonawcy znajduje się w „Opisie przedmiotu 
zamówienia” 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie materiały archiwalne i warunki niezbędne do realizacji zamó-
wienia. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 
obiektów.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz me-
tody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepi-
sów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.  

3.3.2 Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod   ruchem” 



Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 
na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projek-
towymi. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, 
jeŜeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym,  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 
organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie 
ich trwania. W zaleŜności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być 
na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu or-
ganizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę Umowną. 

2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich 
trwania aŜ do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomo-
ści, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie pod-
lega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

3.3.3 Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpoŜarowej i inne przepisy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochro-
ny środowiska, ochrony przeciwpoŜarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i 
badawczych. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wyko-
nawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 
 Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedo-
godności dla mieszkańców przyległych posesji. 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu 
Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochro-
nie. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieŜą, powiadomić odpowiednie 
władze i Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami.  
 Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.3.4 Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 
spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 
jakie okaŜą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 
 
Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów ba-
dań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w ST GG-00.11.01. NaleŜy 
takŜe spełnić wymagania określone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania Starosty prowa-
dzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i 
inwentaryzację sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 
 



4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wy-
maganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, 
w taki sposób, aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzial-
ny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowania-
mi projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 
opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust1 i 
2. ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projekto-
wych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakich-
kolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na bieŜąco przekazywać Zamawiające-
mu, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 
PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania projektowego. 
 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). Od-
powiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów 
wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zaleŜy głównie od celów jakie przypi-
sano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złoŜoności projektowanego zadania. Uściślenie za-
stosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowe-
go, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta). o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach technicznych wła-
snych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w 
materiałach projektowych słuŜących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedsta-
wiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

NiezaleŜnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych projektanta na-
leŜy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia w sprawie szczegóło-
wego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych  

NaleŜy przestrzegać poniŜszej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych: 
- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się 

zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, Ŝe zostaną one zaprojektowane 
na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać w nie-
wielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, Ŝe zostaną one zapro-
jektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i 
analiz, 

wstępnie – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w następnych 
stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, Ŝe zostaną one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane 
wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz. 
Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać 
się z zachowaniem wymagań, dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania pro-
jektowego, zawartych w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej. 

4.3. Szata graficzna 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 



- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie, której będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczegól-

nych części składowych opracowania projektowego. 
i jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Ponadto wymaga się aby: 
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatibilnego z MS 

Word, 
- obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny kompatibilne-

go z MS Excel, 
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projek-
towych. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie 
ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych 
obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14] i w 
pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej. 
 

4.4. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Dokumentacji geodezyjnej i karto-
graficznej związanej z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości  

4.4.1. Prace przygotowawcze 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜą prace przygotowawcze do podziału nieruchomości przeznaczo-
nych do stałego zajęcia i do czasowego korzystania z nieruchomości. 

4.4.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego. 

4.4.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone: 
- uzyskaniem danych dotyczących poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wyników opracowań 

jednostkowych itp., 
- pobraniem danych z katastru nieruchomości dotyczących dzielonych nieruchomości, 
- dokonaniem we właściwym sądzie badania ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub innych dokumen-

tów stwierdzających stan prawny nieruchomości. 

4.4.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 

Zebrane materiały naleŜy przeanalizować i ocenić w celu: 
- określenia stanu i jakości mapy zasadniczej, 
- ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie naleŜy dokonać aktualizacji dokumentów będących w zasobach 

składnicy ośrodka dokumentacji, 
- stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość punktów geodezyjnej osnowy 

poziomej – jeŜeli nie, konieczne będzie opracowanie projektu technicznego sieci, w oparciu o którą będzie 
wykonany pomiar. 

4.4.1.4. Wywiad szczegółowy w terenie 

Prace powinny być, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 
- ogólne rozeznanie w terenie, 
- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu technicznego, 
- sprawdzenie widoczności pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 
- aktualizacje opisów topograficznych punktów, 
- wstępne uzupełnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy 

lub osnowy pomiarowej, jeŜeli zaistnieje taka potrzeba, 
- porównanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupełnienia zaistniałych zmian. 

4.4.1.5. Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych 

JeŜeli osnowa była załoŜona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych naleŜy ją wykorzy-
stać do nawiązania pomiarów objętych niniejszą Specyfikacją techniczną. 

W przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umoŜliwia właściwego 
nawiązania, naleŜy ją uzupełnić lub załoŜyć nową. 



Lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umoŜliwiać ich późniejsze wykorzystanie 
jako punktów osnowy realizacyjnej. 

Osnowa pozioma  - jej uzupełnienie, względnie załoŜenie, stosowanie znaków geodezyjnych do stabili-
zacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych regulują szczegółowe przepisy instrukcji technicznej G-1 
„Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 
„Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”. 

Punkty osnowy pomiarowej naleŜy zastabilizować. 

4.4.1.6. Wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości 

Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być wykazane przez Wykonawcę, 
w uzgodnieniu z Zamawiającym, w załączniku mapowym oraz w formie wykazu współrzędnych. 

JeŜeli granice nieruchomości podlegające podziałowi były objęte pomiarem na etapie wykonania mapy 
dla celów projektowania dróg, Wykonawca zobowiązany jest do ich sprawdzenia i uaktualnienia. W przeciwnym 
przypadku, Wykonawca powinien dokonać ustalenia granic dzielonych nieruchomości wg ich stanu prawnego. 
Granicami prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których połoŜenie zostało określone w trybie postę-
powania: 
- rozgraniczeniowego, 
- podziałowego, 
- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
- innego niŜ wymienionych wyŜej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją 

dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
- sądowego, 
- dotyczącego załoŜenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem  [5.2]. 

W przypadkach, kiedy nie moŜna stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości naleŜy przyjąć 
według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości – zgodnie z art. 26 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami i § 6 ust. 1 rozporządzenia [3.1]. Dla gruntów pokrytych wodami płynącymi naleŜy dokonać rozgranicze-
nia nieruchomości w trybie przepisów ustawy [14]. 

Przy wstępnym opracowaniu projektu podziału nieruchomości pod projektowany pas drogowy naleŜy za-
chować następującą kolejność prac: 
1) analityczne opracowanie projektu podziału (w tym współrzędne punktów granicznych i powierzchnie dzia-

łek) i jego wkartowanie na mapę, 
2) uzgodnienie projektu podziału z Zamawiającym, 
3) uzgodnienie projektu podziału z właścicielami nieruchomości, 
4) wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów 

granicznych za pomocą palików. 
Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości i nowo 

wydzielanych działek gruntu. 

4.4.2. Prace polowe 

4.4.2.1. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału 

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego mają być wznowione zgodnie z przepisami ustawy Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne, jeŜeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjęte granice podziału nieruchomości mają być wyniesione w teren. 

Z czynności wznowienia znaków granicznych naleŜy sporządzić protokół – zgodnie z przepisami usta-
wy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości do podziału naleŜy sporządzić protokół - § 6 ust. 
1 rozporządzenia [3.1]. 

4.4.2.2. Pomiar kontrolny granic nieruchomości 

Punkty graniczne dzielonych nieruchomości oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne projektowane-
go pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzyć z dokładnością szczegółów I grupy dokładnościowej. 

4.4.3. Prace kameralne i terenowe 

4.4.3.1. Opracowanie wyników prac pomiarowych 

Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystępuje do: 
- sprawdzenia i ew. korekty obliczenia współrzędnych punktów granicznych dzielonych nieruchomości i 

punktów granicznych projektowanego pasa drogowego, 
- sprawdzenia i ew. korekty obliczenia ze współrzędnych powierzchni działek z dokładnością do 1 m2, 
- uzupełnienia mapy zasadniczej lub przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy dla celów projektowania dróg o 

wyniki podziału nieruchomości i brakujące szczegóły sytuacyjne, 
- sporządzenia oddzielnych map dla kaŜdej dzielonej działki i zbiorczej mapy sytuacyjnej z ostatecznie pro-

jektowanym podziałem, 



- sporządzenia wykazu zmian gruntowych oraz wykazu synchronizacyjnego, 
- skompletowania dokumentacji dotyczącej podziału nieruchomości obejmującej dane zgodnie z § 7 rozpo-

rządzenia [3.1]. 

4.4.3.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentację naleŜy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 „Zasady kompletowania do-
kumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na: 

- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
- dokumentację  przeznaczoną dla Zamawiającego, 
- dokumentację przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 

Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonej dla ośrodka dokumenta-
cji naleŜy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. 

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie operatu, 
zgodnie z § 9 rozporządzenia [3.1]. Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu do państwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Dokumen-
tację tę naleŜy, przed ich oddaniem, okazać Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

 

4.4.3.3. Uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości 

Zatwierdzenie projektu podziału następuje w ramach wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. 
Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału stanowi podstawę do utrwalenia przez Wykonawcę w tere-
nie nowo wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi i dokonania wpisów w 
księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości. 

4.4.3.4. Stabilizacja granic w terenie 

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych projektowa-
nego pasa drogowego i granic działek wydzielonych pod urządzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w 
obecności osób zainteresowanych, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia [3.1] – po uzyskaniu ostatecznej decyzji 
zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania linii podzia-
łów oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niŜ 200m. 

Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych właści-
cielom nieruchomości – zgodnie z § 11 rozporządzenia [3.1]. 

4.4.3.5. Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej stałego korzystania z nieruchomości 

1) mapy z projektami podziałów oddzielne dla kaŜdej dzielonej działki przyjęte do zasobu geodezyjnego i 
mapa zbiorcza z projektami podziałów wraz z wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomiarowym (dla 
Ośrodka, dla Wojewody do decyzji lokalizacyjnej, dla projektanta, dla notariusza, do sądu KW, dla Woje-
wody do wniosku wywłaszczeniowego, dla Wojewody do decyzji o trwałym zarządzie, dla ewidencji grun-
tów, dla Zamawiającego, dla wykonawcy nabywającego grunty), 

2) wypisy z rejestru gruntów, 
3) wykazy właścicieli gruntów wraz z aktualnymi adresami, 
4) wyniki przeprowadzonych badań KW, ZD lub kopie dokumentów potwierdzających tytuły własności do 

nieruchomości, 
5) inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego 
6) Kopie protokołów granicznych, szkice przebiegu granic, wykaz współrzędnych oraz opisy topograficzne 

punktów granicznych pasa drogowego (po wykonaniu stabilizacji pasa drogowego znakami granicznymi). 
7) Zawiadomienie z sądu o wpisie podzielonych nieruchomości do ksiąg wieczystych (po ich otrzymaniu z 

sądu) oraz wypisy z rejestru gruntów (po dokonaniu wpisów o podziałach nieruchomości do katastru nieru-
chomości).  

4.4.3.6. Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej czasowego korzystania z nieruchomosci 

1) W razie potrzeby:  
- mapy z projektami podziałów (dla wydzielonych działek pod urządzenia infrastruktury, przeznaczonych 

do nabycia przez Zamawiającego) oddzielne dla kaŜdej dzielonej działki, przyjęte do zasobu geodezyj-
nego wraz z wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomiarowym w ilości ..... egz.,  

- mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym, przeznaczonego do czasowe-
go zajęcia pod przełoŜenia urządzeń infrastruktury (dla nieruchomości nie planowanych do nabycia 
przez Zamawiajacego) w ilości ...egz.,  

- mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym, przeznaczonego do czasowe-
go zajęcia pod załoŜenie baz budowy (dla nieruchomości nie planowanych do nabycia przez Zamawia-
jącego na stałe) w ilości ...egz.  

2) wypisy z rejestru gruntów, 



3) wykazy właścicieli gruntów wraz z aktualnymi adresami, 
4) wyniki przeprowadzonych badań KW, ZD lub kopie dokumentów potwierdzających tytuły własności do 

nieruchomości, 
5) inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego 
6) kopie protokołów granicznych wraz z szkicami granicznymi (w tym opisy topograficzne punk-

tów granicznych pasa drogowego), po wykonaniu stabilizacji pasa drogowego znakami gra-
nicznymi. 

7) Zawiadomienie z sądu o wpisie podzielonych nieruchomości do ksiąg wieczystych (po ich otrzymaniu z 
sądu) oraz wypisy z rejestru gruntów (po dokonaniu wpisów o podziałach nieruchomości do katastru nieru-
chomości).  

 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

5.1.1 Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

5.1.1.1Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

BieŜący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany 
jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią 
następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 
1. Przegląd opracowań projektowych – spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Zamawiającego i 

Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 
- ocena bieŜącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu prac projektowych 

dokonywana przez Zamawiającego, 
- bieŜąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez Zama-

wiającego,  
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieŜących problemów. 

2. Rada projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. 
innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieŜącego postępu wykonywania dokumentacji projekto-

we przed Zamawiającym, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upowaŜniony jest jedynie 

Zamawiający . 
Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością raz na 1 miesiąc 

3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i in-
nych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu które-
go dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.  
Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego. 

Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zaŜądać uczestniczenia w spotkaniach osób ma-
jących wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 
obecnym na spotkaniu zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych  
- Wykonawca - dla przeglądów opracowań projektowych i rad projektu. 

Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych 
przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów Zamawiający powinien mieć zapewnioną moŜliwość 
łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas przeglądów powinny być obecne osoby 
odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań pro-
jektowych, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Zamawiające-
go. Zamawiający będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy na 
podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. 
JeŜeli wyniki kontroli Zamawiającego wykaŜą, Ŝe sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Zamawiający moŜe zlecić, przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych kontroli niezaleŜnemu wykonawcy. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne 
informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod 
projektowych i sposobu kontroli. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na ja-
kość lub terminowość opracowań projektowych. Zamawiający moŜe natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy 
i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość prac projektowych. 



5.1.2 Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opraco-
wań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, 
transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umo-
wie.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawoz-
dań ponosi Wykonawca. 
 Zamawiający będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez 
Wykonawcę. Przed przystąpieniem do kontroli Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i 
terminie kontroli.  
 Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych 
elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy 
opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
5.2. Przeglądy opracowań projektowych  
Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań geodezyjnych i prawnych odbywać się będą na Ŝądanie Za-
mawiajacego w okresie przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac projekto-
wych. 
5.3. Wizyty robocze  
Wstępnie zakłada się, Ŝe Zamawiający moŜe wziąć udział w inwentaryzacji składników majątkowych nierucho-
mości lub innych wybranych pomiarach i czynnościach terenowych. 
Wykonawca ma na bieŜąco, co najmniej z 4 dniowym wyprzedzeniem, informować będzie Zamawiającego o 
planowanych pomiarach i czynnościach terenowych. 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu Dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną z nabywa-
niem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości w terminie wymienionym w Harmonogramie 
prac projektowych. 

5. PŁATNOŚCI 

5.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości i 
z czasowym korzystaniem z nieruchomości obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie projektów podziałów, mapy zawierające projekty podziału nieruchomości do wniosku o uzyska-

nie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi oraz map związanych z czasowym korzystaniem z nieruchomości 
(w tym wszystkie prace kameralne i terenowe objęte Specyfikacja techniczną), 

- wykonanie stabilizacji granic w terenie, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- dokonanie wpisów podziałów działek do KW i do rejestru gruntów, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

5.2. Sposób płatności 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwią-
zanej z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości po odbiorze opracowania pro-
jektowego 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1. Przepisy prawne i normy. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. Dz. U. z 2000  r. Nr 106 poz. 1126; z późniejszymi 
zmianami. 



[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budow-
nictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, ja-
kim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. – Dz. U. Nr 63 poz. 
735. 

[2] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z później-
szymi zmianami. 

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543; z póź-
niejszymi zmianami. 
[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów 

nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępo-
waniu. Dz. U. Nr 25 poz.130. 

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie  szczegółowych zasad wyce-
ny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. Nr 230 poz.1924. 

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838; z późniejszymi 
zmianami. 

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 
1086 z późniejszymi zmianami. 
[5.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa 

i Gospodarki Ŝywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieru-
chomości Dz. U. Nr 45 poz. 453. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38 poz.454. 

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej. Dz. U. Nr 38 poz.455. 

[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z  dnia 16 lipca 2001 r. 
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania syste-
mów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŜe ogólnych wa-
runków umów o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837. 

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  Dz. U. Nr 16 poz.93 z późniejszymi 
zmianami. 

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 poz.296 z 
późniejszymi zmianami. 

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami. 

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr 124 
poz.1361 z późniejszymi zmianami. 
[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowa-

dzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122. 
[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa  Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z późniejszymi zmianami. 
[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z póź-
niejszymi zmianami. 

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80 poz. 721. 

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. 
U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami. 

[14] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi 
zmianami. 



6.2. Wytyczne i instrukcje. 

[15] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 
nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[15.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[15.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[15.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 
[15.4] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
[15.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów 

rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej. 
[15.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 

nieruchomości pod pasy drogowe. 
[15.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowa-

niem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 
[15.8] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania nieru-

chomości pod pasy drogowe, 
[16] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, Warsza-

wa 2000. 
 
 
 


