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Oddziat w Warszawie ul. Minska 25, 03-808 Warszawa

GDDKiA-O/WA/R.2/ML/A * 272007 Warszawa dn. A& .10.2007 r.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie ul. Minska 25 przesyla wyjasnienia
i odpowiedzi na pytania Wykonawcow:

1. Korekta i uszczegdolowienie odpowiedzi na pytania z z dnia 11.10.2007r.

Pytanie 23:

Wzmocnienie podioza gruntowego metoda kolumn CMC W Specyfikacji Technicznej D.10.08.03 wystepuje
rozbiezno$¢ pomiedzy punktem 5.5 w ktdrym jednostka obmiaru jest 1m® obszaru wzmocnienia kolumnami
CMC a punktem 7.2 w ktérym jednostka obmiarowa jest 1m’ wykonanej kolumny CMC. Prosimy wiec o
jednoznaczne okredlenie co nalezy wyceniC w punktach 717 i 718 Przedmiaru Nr 2 oraz dokonanie
stosownych zmian w Specyfikacji Technicznej D 10.08.03.

W odpowiedzi Zamawiajacego na pytanie nr 6 z dnia 4. pazdziernika br. omytkowo podano jako jednostke
obmiaru 1m® wykonanej kolumny CMC. Prawidlowa jednostke obmiaru oraz rozliczeniowa jest 1m® kubatury
wzmocnionego podioza (powierzchnia x szacowana srednia gtebokosc), gdyz ilosci podane w specyfikacji
iloSci (MD-1 94 100m® oraz MD-2 21 850m’) okredlajg kubature obszaru na ktérym przewidziane jest
wykonanie wzmocnienia podioza.

SST D.M.00.00.00 Wymagania ogdbine pkt. 1.5.2.2. ,Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.
Wykonawca we wiasnym zakresie uzyska, opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

6. Projekty oczyszczenia i regulagi istniejacych, nie konserwowanych rowdw melioracyjnych poza
pasem drogowym oraz niezbedne zgody lub umowy cywilno-prawne z wiascicielami dziatek
prywatnych przez, ktore przebiega réw melioracyjny,

Z Projekty regulacji istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej wystepujacych w nawierzchni
drég, parkingdw, chodnikdw, poboczy, skarp i innych elementdw drogi,

9. Projekty fundamentdw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej organizacji ruchu,

10. Projekty szczegotowe tablic drogowych statej organizagji ruchu,

12 Projekt tablic informacyjnych i tablic upamietniajacych przedsiewziecie,

13. Projekt elementéw matej architektury,

15. Projekt wzmocnienia podioza,

20. Projekt wykonawczy obnizenia zwierciadta wody,

21. Projekt wykonawczy obnizenia zwierciadta wody przy pomocy igtofiltréw lub innych urzadzen w
zaleznosci od warunkdw gruntowo — wodnych,



23 Wykonawca robdt przed przystapieniem do prac wykona projekt hydrologiczny podlegajacy
zatwierdzeniu we wiasciwym starostwie, oraz opracuje operat wodno — prawny na pobdr wod i ich
odprowadzenie do ciekdw naturalnych,

24, Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow,

61. Projekty technologiczne odwodnienia z projektem organizacji robét,

64. Ekspertyzy stanu urzadzen infrastruktury technicznej.

a) Ktdry zakres prac i czy zakres prac wynikajacy z wyzej wymienionych projektow (opracowan), jest
zawarty w przekazanych projektach wykonawczych (tomy od 1 do 14) i jest ujety do wyceny w
kosztorysie ofertowym?

b) Ktére z wyzej wymienionych projektéw s jedynie uzupehiajacymi  projektami
technologiczno/warsztatowymi  przynaleznymi  odpowiednio do  przekazanych  projektow
wykonawczych (tomy od 1 do 14)?

c) Ktory zakres prac wynikajacy z wyzej wymienionych projektow, projektéw zatwierdzonych przez
Inzyniera, bedzie traktowany jako roboty dodatkowe, a wartos¢ tych robét zostanie okreslona przez
Strony w trakcie realizacji Kontraktu? (np. D.01.03.07/01 — Roboty melioracyjne pkt. 5.3.3
Odwodnienie)?

d) Wykonawca prosi Zamawiajacego o wylaczenie z wyceny prac ktore nie zostaty w sposéb nalezyty
opisane w przekazanej dokumentacji technicznej, i ktére zostang dopiero opisane i zaprojektowane
przez Wykonawce.

Sprostowanie odpowiedzi:

a) Zakres prac wynikajacy z pkt. 9 i 10 — jest ujety w Projekcie organizacji ruchu i nalezy je uja¢ w
cenie ,0znakowania pionowego” (D.07.02.01).

Zakres prac wynikajacy z pkt. 15, 20 i 24 - jest ujety w czesci Drogowej i nalezy je uja¢ w cenie
~Robot ziemnych” (D.02.00.00).

Zakres prac wynikajgcy z pkt. 64 — jest ujety w czesci Przebudowa napowietrznej linii energetycznej
1-torowej 220 kV, Przebudowa sieci teletechnicznych, Przebudowa sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej, Przebudowa sieci gazociggowych i nalezy je ujac w cenie ,Robdt przygotowawczych”
(D.01.03.01, D.01.03.04, D.01.03.05, D.01.03.06).

Pozostate projekty zostaty usuniete z punktu 1.5.2.2. SST DM.00.00.00.

b) Wszystkie projekty.

c) Zakres prac wynikajacy z pkt. 15, 20, 24.

d) Zamawiajacy wylaczyt z wyceny czesc prac.

Pytanie 83:

Kosztorys ofertowy poz.717. Wzmocnienie podioza gruntowego metodg kolumn CMC wg SST D.10.08.03.

Obiekt MD-1.

1. Prosimy o podanie powierzchni (w m*) wzmocnienia podioza gruntowego metoda kolumn CMC na
dojezdzie do obiektu MD-1.

2. Czy omawiane wzmocnienie nalezy wykonaé¢ od km 5+075,72 do km 5+4405,12 (rys.4.2.2 Projekt
Budowlany)?

3 Poczatek obiektu MD-1 to km 5+196,11 a koniec to km 5+235,32. Czy wzmocnienie metodg kolumn
CMC nalezy wykonac réwniez na dtugosci obiektu MD-1?

4, Prosimy o podanie rozmieszczenia kolumn CMC.

5. Czy rozstaw kolumn CMC jest zgodny ze ponizszym szkicem?

6. Wykonawca prosi o przekazanie rysunku z zaznaczonym obszarem/powierzchnig .podlegajacy
wzmocnieniu  kolumnami CMC na dojezdzie do obiektu MD-1. Prosimy o wrysowanie
zaprojektowanego rozstawu kolumn CMC.

7 Czy wykonanie wzmocnienia odbywac sie bedzie z poziomu platformy roboczej o migzszosci 0,50 m
wykonanej na uprzednio zréwnanym terenie (Tom 1a. Projekt Wykonawczy. Drogi. Cze$¢ opisowo
obliczeniowa— str. 24)?

8. Czy warstwa przejSciowa wg punktu 5.6 SST D.10.08.03 jest opisem platformy roboczej (wg
poprzedniego pytania) czy tez jest warstwg dodatkowg?

9. Czy do wyceny nalezy przyjac srednig dtugosc pali 9 m (Tom 1a. Projekt Wykonawczy. Drogi. Czes¢
opisowo obliczeniowa— str. 24)?

10. W nawigzaniu do § 5:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu fikcjonalno uzytkowego.
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Wykonawca prosi o rozbicie pozycji 717 Kosztorysu Ofertowego. na zestawienie robét
przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej.

Oferent prosi o wprowadzenie dodatkowych pozycji z podaniem ilosci, ktdre umozliwig oddzielne
rozliczenie dla danego obiektu mostowego np.

Platformy roboczej,

Kolumny CMC,

Warstwy przejsciowej (Jezeli wystepuje).

1 Czy zaptata za wykonane kolumny CMC bedzie zalezata od rzeczywistej ich wykonanej dtugosci?

=0 oo

ostowan wiedzi:

Ad.1. W specyfikacji/opisie technicznym podane zostaly diugosci odcinkdw na ktérych przewidziano
wzmocnienie, na podstawie dostepnej dokumentacji projektowej znajac szerokos¢ nasypu wraz ze
skarpami wykonawca jest w stanie oszacowac wielkosSc tej powierzchni.

Ad.2. Na podstawie informacii podanych w specyfikacji/opisie technicznym, przy zatozeniu ze wzmocnienie
obejmuje obszar dojazdowy do obiektu z obu stron, a nie sam obiekt, ktory posadowiony jest w
innej technologii —o czym informacja znajduje sie w dokumentacji projektowej, wykonawca moze
oszacowac prawidtowy zakres wzmocnienia.

Ad.3. Nie, posadowienie wiaduktu przewidziane jest w innej technologii.

Ad.4. Rozmieszczenie kolumn betonowych CMC zostato podane w specyfikacii | Opisie technicznym,

Ad.5. Tak, jest to rozstaw ktory opisano w specyfikacji/opisie technicznym.

Ad.6. Na podstawie informacji podanych w specyfikacji oraz opisie technicznym wykonawca jest w stanie
przygotowac takie opracowanie.

Ad.7. Tak.
Ad.8. Jak juz pisaliSmy wczedniej moze stanowiC warstwe nasypu i w okreslonych warunkach nie jest
wymagana.

Ad.9. Wykonawca jest w posiadaniu dokumentacji na podstawie ktdrej moze oszacowal diugosé
wzmocnienia. Projektant wstepnie oszacowat srednig diugosc jako 9m.

Ad.10. Wykonawca jest w stanie na podstawie zamieszczonych w specyfikacji i opisie danych okreslic¢ ilosci
wyszczegdinionych elementow,

Ad.11. Jako jednostke rozliczeniowa przyjeto 1m*® wzmocnionego podtoza, a nie dtugos¢ kolumny.

Pytanie 84:
Kosztorys ofertowy poz. 718. Wzmacnianie podifoza gruntowego metodg kolumn CMC wg SST D.10.08.03.
Obiekt MD-2,

1. Prosimy o podanie powierzchni (w m?) wzmocnienia podtoza gruntowego metodg kolumn CMC na
dojezdzie do obiektu MD-2. Czy catkowita powierzchnia obszaru podlegajgcego wzmocnieniu wynosi
3 380 m??

2. Czy omawiane wzmocnienie nalezy wykonac od km 0+312,48 do km 0+345,09 (rys.4.2.2 Projekt
Budowlany)?

Czy wzmocnienie metodg kolumn CMC nalezy wykona¢ réwniez na dtugosci obiektu MD-27?

Prosimy o podanie rozmieszczenia kolumn CMC.

Czy rozstaw kolumn CMC jest zgodny z ponizszym szkicem.

Wykonawca prosi o przekazanie rysunku z: zaznaczonym obszarem/powierzchnig podlegajaca

wzmocnieniu  kolumnami CMC na dojezdzie do obiektu ™MD-2. Prosimy o wrysowanie

zaprojektowanego rozstawu kolumn CMC.

7 Czy wykonanie wzmocnienia odbywac sie bedzie z poziomu platformy roboczej o migzszosci 0,50m
wykonanej na uprzednio zréwnanym terenie (Tom 1a, Projekt Wykonawczy”. Drogi. Cze$¢ opisowo
obliczeniowa — s. 25)?

8. Czy warstwa przejsciowa wg punktu 5.6 SST D 10.08.03 jest opisem platformy roboczej (wg
poprzedniego pytania) czy tez jest warstwa dodatkowa?

9. Czy do wyceny nalezy przyjac srednig dtugosc pali 6,5m (Tom 1a. Projekt Wykonawczy. Drogi. Cze$¢
opisowo obliczeniowa — str. 25)?

10. W nawigzaniu do § 5:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 roku w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu fikcjonalno uzytkowego.

Wykonawca prosi o rozbicie pozycji 718 Kosztorysu Ofertowego. na zestawienie robdt
przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej.

Oferent prosi o wprowadzenie dodatkowych pozycji z podaniem ilosci, ktére umozliwia oddzielne
rozliczenie dla danego obiektu mostowego np.

a. Platformy roboczej,

Ll ol
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b. Kolumny CMC,

C. Warstwy przejsciowej (Jezeli wystepuje).
1]1. Czy zapfata za wykonane kolumny CMC bedzie zaleZata od rzeczywistej ich wykonanej dtugosci?

Ad.1. Powierzchnia, na ktorej przewidziano wzmocnienie podioza dla obiektu MD-2 zostata podana w
opisie technicznym (wynosi 3360 m?) jak réwniez na podstawie podanych w opisie dhugosci
odcinkéw na ktdrych przewidziano wzmocnienie majac do dyspozycji dokumentacje techniczng jest
w stanie oszacowac wielkos¢ powierzchni.

Ad.2. Nie s3 to prawidtowe dane.

Ad.3. Nie, posadowienie wiaduktu przewidziane jest w innej technologii.

Ad.4. Rozmieszczenie kolumn betonowych CMC zostato podane w specyfikadji i opisie technicznym.

Ad.5. Tak, jest to rozstaw ktdry opisano w specyfikacji/opisie technicznym.

Ad.6. Na podstawie informacji podanych w specyfikacji oraz opisie technicznym wykonawca jest w stanie
przygotowac takie opracowanie.

Ad.7. Tak.

Ad.8. Jak juz pisalismy wcze$niej moze stanowi¢ warstwe nasypu i w okreslonych warunkach nie jest
wymagana.

Ad.9. Na podstawie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej przyjeto Srednig gtebokos¢ wzmocnienia
6,5m.

Ad.10. Wykonawca jest w stanie na podstawie zamieszczonych w specyfikacji i opisie danych okresli¢ ilosci
wyszczegoblnionych elementow.
Ad.11. Jako jednostke rozliczeniowa przyjeto 1m* wzmocnionego podioza, a nie dtugosé kolumny.

Pytanie 85:

SST D.02.04.01. pkt. 5.6 Wymiana gruntéw nienos$nych i trudnozageszczalnych.

Jezeli podczas prowadzenia robdt budowlanych okaze sie. ze w podtozu wystepujg grunty nienosne i
trudnozageszczalne, nie wyszczegolnione w dokumentacji, Wykonawca musi przewidzie¢ w swojej wycenie
koszt wymiany tych gruntow lub ich wzmocnienie do wymaganych parametréw. Zaleca sie aby na etapie
przed przetargowym Wykonawca zapoznat sie z dokumentacjg geologiczno — inzynierska oraz dokonat wizji
w teranie w celu doktadnego okreslenia kosztow.

Oferent prosi o wykreslenie tego rodzaju zapiséw w ze specyfikacji technicznych (modyfikacje) z uwagi na
fakt, ze na etapie przygotowania oferty nie majacy interesu prawnego nie moze wejs¢ na teren prywatny i
dokonywac okreslonych badan. Ponadto polne okreslenie ilosci gruntu do wymiany lub wzmocnienia bedzie
mozliwe po ewentualnym odwodnieniu terenu i zdjeciu gornej warstwy— odkryciu podtoza.

Oferent wnosi o uwzglednienie tego typu prac w robotach dodatkowych.

Sprostowanie odpowiedzi:

W SST D.02.04.01. pkt. 5.6 Wymiana gruntéw nienoénych i trudnozageszczalnych usuwa sie zdanie:

Jezeli podczas prowadzenia robot budowlanych okaze sie. ze w podiozu wystepuja grunty nienoéne i
trudnozageszczalne, nie wyszczegdlnione w dokumentacji, Wykonawca musi przewidzie¢ w swojej wycenie
koszt wymiany tych gruntéw lub ich wzmocnienie do wymaganych parametréw.”

W SST D.02.04.01. pkt. 5.6 Wymiana gruntéw nienosnych i trudnozageszczalnych dodaje sie zdanie:
»Jezeli podczas prowadzenia robét budowlanych okaze sie. ze w podtozu wystepujg grunty nienosne i
trudnozageszczalne, nie wyszczegdlnione w dokumentacji, Wykonawca zaproponuje technologie wymiany
tych gruntéw lub ich wzmocnienie do wymaganych parametrdw, po uprzedniej akceptacji Inzyniera.”

1. Dotyczy zapiséw w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych D,M.00.00.00 - Wymagania ogdine:
a. Pkt 1.5.2.2: ,.Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, zostang wykryte w terenie

istniejace budowle kolidujace z projektowanymi rozwigzaniami w Dokumentacji Projektowej, to
Wykonawca opracuje konieczne do kontynuacji robdt, dodatkowe projekty wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, opiniami. decyzjami, pozwoleniami itp.4..). Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi
projektami obcigzajg Wykonawce.”

b. Pkt.5.1: ,..w przypadku rozbieznosci w usytuowaniu urzadzen infrastruktury technicznej pomiedzy
terenem | Dokumentacjg techniczng (..,) Wykonawca wykona nowy projekt uwzgledniajacy
rzeczywista lokalizacje urzadzenia oraz uzyska warunki techniczne i uzgodnienia z wiascicielem
urzadzenia. Wykonawca zapewni rowniez niezbedne dokumenty umozliwiajace kontynuacje robot,
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tzn ztozy do wiasciwego urzedu materialy na zgtoszenie lub uzyska decyzje o Pozwoleniu na
Budowa. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja zaptacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowej.”

Prosimy o wykreslenie takich zapisow z uwag na:

a) Ogdlne Warunki Kontraktu oparte sg na ,Warunkach kontraktu na budowg dla robét budowlanych i
Inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego - wydanie angielsko - polskie 2000
(ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), czyli za dokumentacje projektowa odpowiada
Zamawiajacy, a nie Wykonawca.

b) Wykonawca w czasie przygotowania oferty nie ma mozliwosci zweryfikowania ,rozbieznosci terenu i
Dokumentacji Technicznej”, wiec nie jest w stanie prawidtowo i rzetelnie przygotowac wyceny,

c) Uwzglednienia takich kosztow bez zadnej wiedzy o nich powoduje koniecznos¢ sztucznego zawyzania
wyceny w celu zminimalizowania ryzyka, co w konsekwencji jest niekorzystne dla Zamawiajacego |
odpowiedzialnego Wykonawcy.

d) Wykonawca nie ma tytutu prawnego, by wystepowac do wlasciwych urzedéw w celu uzyskania
decyzji np. Pozwolenia na Budowe.

Ad. 1.5.2.2 — Wykresla sie zapis:

«...) Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi projektami obciazaja Wykonawce,”

oraz

Ad. 5.1 — Wykresla sie zapis:

«...) Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg zaptacie i nalezy je ujaé w Cenie Kontraktowej”

i zastepuje nastepujacym:

(...)Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi dziataniami, nalezy w granicach wykonalnosci przewidzie¢ oraz
uja¢ w cenie kontraktowej gdyz nie beda podlegaly dodatkowej zaptacie poza kosztami, uznanymi przez
Inzyniera za nie mozliwymi do przewidzenia (uwzgledniajac wymagania Kl.4.1, 11.2, 17.1) i beda one
przedmiotem wyceny wg Klauzuli 13 Zmiany i Korekty a w razie watpliwosci bedg podlegaly Klauzuli 4.12 —
Nieprzewidywalny warunki fizyczne, Klauzuli 20.1 — Roszczenia Wykonawcy i Klauzuli 3.5 Ustalenia.

a) Wykonawca jest rowniez czesciowo odpowiedzialny za dokumentacje projektowa (Ki. 4.1 — gdzie
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za projekty wynika m.in. ze Szczegdtowych Specyfikadji
Technicznych). Powyzsza zmiana do Szczegétowych Specyfikacji Technicznych nie zdejmuje z
Wykonawcy obowigzkdw zapisanych m.in. w nastepujacych Klauzulach:

- KI. 4.10 — zobowigzujace Oferenta do zapoznania sie z placem budowy celem oceny ryzyka przed
ztozeniem oferty,

- Kl. 11.2, 17.1 — méwigce o peinej odpowiedzialnosci Wykonawcy za wykonane projekty (wskazane
w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych) oraz usuwanie wszelkich szkéd zwigzanych z ich
btednym zaprojektowaniem i wykonaniem,

- KI.13.2 - moéwiace o prawie Wykonawcy do zgtaszania i wykonania zmian w sposobie wykonania
robot oraz projektu, na wtasny koszt.

b) Wykonawca w granicach wykonalnosci i wiasnego doswiadczenia uzyska konieczne informacje
odnoszace sie do ryzyka przed zlozeniem oferty (Klauzula 4.10). Ponadto w trakcie robdt
Wykonawca jest zobowigzany, aby korygowad ewentualne btedy w wytyczeniach jeszcze przed
rozpoczeciem robdt (Klauzula 4.7). Uwzgledniajac obie Klauzule Wykonawca jest zobowigzany do
rzetelnego przygotowania oferty oraz zatozenia ryzyk z nig zwigzanych.

c) Zwrocenie uwagi oferentom na obcigzenia ryzykiem realizacji ma na celu zapewnienie sprawnej
realizacji kontraktu. Mozliwy wzrost ceny kontraktu wobec wstrzymania budowy lub spordw
pomiedzy Zamawiajacym (projektantem), a Wykonawca jest nieporéwnywalnie mniej istotny od
niewypeknienia harmonogramu realizacji projektu i kosztéw ewentualnych dodatkowych roszczen.

d) Wykonawca uzyska, jesli zajdzie taka koniecznos¢, odpowiednie upowaznienia do reprezentowania
Zamawiajacego podczas procesu uzyskiwania niezbednych pozwolen i decyzji.

11. Odpowiedzi na pytania Wykonawcow:

Pytanie 1:

Gdzie oferent powinien ujac¢ n/w koszty i jak je bedzie mozna bedzie rozliczy¢ (jednorazowo......):
a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy,

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy,
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c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy.

Qdpowiedz:

Koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza Wykonawcy nalezy uja¢ w przedmiarze nr 1 ,Dziat
ogolny” w pozycji nr 1.

Powyzsze koszty zostaty dodane do DM.00.00.00 w pkt. 9.4. ,Dodatkowe koszty™:

. Koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza Wykonawcy.”

Pytanie 2:

SST D.M.00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.2.2 ,Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

ppkt. 6 Projekty oczyszczenia i regulacji istniejacych, nie konserwowanych rowow melioracyjnych, poza

pasem drogowym oraz niezbedne zgody lub umowy cywilno-prawne z wiascicielami dziatek prywatnych

przez, ktore przebiega row melioracyjny”.

a) Czy zakres robdt objetych w/w projektem jest ujety w kosztorysie ofertowym dziat melioracje
D.01.03.07/01?

b) Jezeli tak to, w ktdrych pozycjach kosztorysu?

c) Jezeli roboty wynikajace z w/w projektu do opracowania znajduja sie w pozycjach kosztorysowych
dziatu melioracje to jak ma wycenic te roboty wykonawca nie znajac projektu, technologii wykonania
i przedmiaru — zakresu robdt do wykonania ?

d) Czy oferent winien przyjac, ze sa to roboty dodatkowe, ktdre zostang wycenione po zatwierdzeniu
projektu i kosztorysu ofertowego na te roboty przez Inzyniera?

Powyzszy punkt zostat usuniety z pkt. 1.5.2.2. DM.00.00.00.
a) Tak.
b) Taka ewentualnos$¢ nalezy wyceni¢ w kosztorysie w pozycjach zwigzanych z przebudowg rowodw

melioracyjnych.
(o)) Wykonawca powinien wycenic ryzyko wystapienia takich robét.
d) Zgodnie z pkt. 9.2. s3 to roboty, ktdre nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej.

Pytanie 3:

SST D.M.00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.2.2 ,Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce pkt. 7

Projekty regulacji istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej wystepujacych w nawierzchni drdg,

parkingdw, chodnikéw, poboczy, skarp i innych elementdw drogi”.

a) Czy zakres robdt objetych w/w projektem jest ujety w kosztorysie ofertowym?

b) Jezeli tak to, w ktorej pozycji kosztorysu?

c) Jezeli roboty wynikajace z w/w projektu do opracowania znajdujg sie w pozycjach kosztorysowych to
jak ma wyceni¢ te roboty wykonawca nie znajac projektu, technologii wykonania i przedmiaru —
zakresu robot do wykonania ?

d) Czy oferent winien przyjac, ze s to roboty dodatkowe, ktdre zostang wycenione po zatwierdzeniu
projektu i kosztorysu ofertowego na te roboty przez Inzyniera ?

Odpowiedz;
Powyzszy punkt zostat usuniety z pkt. 1.5.2.2. DM.00.00.00.

Pytanie 4:

SST D.M.00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.2.2 ,Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

p.pkt.13 Projekty elementéw matej architektury”

a) Jaki jest zakres projektow elementow matej architektury ?

b) Czy zakres robot objetych w/w projektem jest ujety w kosztorysie ofertowym?

C) Jezeli tak to, w ktdrej pozycji kosztorysu?

d) Jezeli roboty wynikajace z w/w projekiu do opracowania znajduja sie w pozyciach kosztorysowych to
jak ma wyceni¢ te roboty wykonawca nie znajgc projektu, technologii wykonania i przedmiaru -
zakresu robét do wykonania?

e) Czy oferent winien przyjac, ze sq to roboty dodatkowe, ktbre zostang wycenione po zatwierdzeniu
projektu i kosztorysu ofertowego na te roboty przez Inzyniera?

Powyzszy punkt zostat usuniety z pkt. 1.5.2.2. DM.00.00.00.
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Pytanie 5;

Zamawiajacy nie przekazat projektdw na wzmocnienie podtoza gruntowego oraz w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogodlne pkt. 1.5.2.2 ,Dokumentacia do opracowania przez Wykonawce” p.pkt.15 Projekty

wzmocnienia podtoza”

a) Jaki zakres prac obejmuja projekty wzmocnienia podtoza?

b) Czy zakres robot objetych w/w projektem jest ujety w kosztorysie ofertowym?

c) Jezeli tak to, w ktdrej pozycji kosztarysu?

d) Jezeli roboty wynikajgce z w/w projektu do opracowania znajdujg sie w pozycjach kosztorysowych to
jak ma wyceni¢ te roboty wykonawca nie znajac projektu, technologii wykonania i przedmiaru -
zakresu robot do wykanania ?

e) Czy oferent winien przyjac, ze sa to roboty dodatkowe, ktdre zostang wycenione po zatwierdzeniu
projektu i kosztorysu ofertowego na te roboty przez Inzyniera?

a) Zakres dotyczy wymiany gruntéw lub wzmocnienia istniejgcego podioza, ktére w wyniku dziatania
warunkdw atmosferycznych lub w zwigzku z terminem prowadzenia robdt budowlanych nie bedzie
pozwalato na bezposrednie posadowienie nasypu drogowego i konstrukcji drogi, czego nie mozna go
bylo przewidzie¢ na etapie projektu.

b, ¢, d) Zakres prac wynikajacych z przyjetej przez Wykonawce technologii bedzie mozliwy do okredlenia na
etapie budowy, po akceptacji Inzyniera i nie jest ujety w kosztorysie ofertowym.

e) Jesli wystapia okolicznosci opisane w pkt. a), bedg one traktowane jako roboty dodatkowe po
wezesniejszym ich zatwierdzeniu ich przez Inzyniera.

Pytanie 6:

SST D.M.00.00.00 SST D.M.00.00.00 Wymagania ogdine pkt. 1.5.2.2 ,Dokumentacja do opracowania przez

Wykonawce,

- p.pkt.20 Projekt wykonawczy obnizenia zwierciadta wody;

- p.pkt.21 Projekty wykonawcze obnizenia zwierciadta wody przy pomocy iglofiltréw lub innych urzadzen w

zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych;

- p.pkt.60 Projekty warsztatowe odwodnienia”

a) Jaki zakres prac obejmujg w/w projekty ?

b) Czy zakres robét objetych w/w projektem jest ujety w kosztorysie ofertowym?

) Jezeli tak to, w ktorej pozycji kosztorysu?

d) Jezeli roboty wynikajace z w/w projektu do opracowania znajdujg sie w pozycjach kosztorysowych to
jak ma wyceni¢ te roboty wykonawca nie znajac projektu, technologii wykonania i przedmiaru —
zakresu robot do wykonania ?

e) Czy oferent winien przyjaé, ze sg to roboty dodatkowe, ktore zostang wycenione po zatwierdzeniu
projektu i kosztorysu ofertowego na te roboty przez Inzyniera?

Odpowiedz:

a) Pkt. 20 i 21 - zakres prac obejmuje zapewnienie odpowiednich warunkow wodnych, w zwigzku z
prowadzonymi robotami ziemnymi.

b) Tak.

¢, d, e) Mozliwos¢ wystapienia powyzszych robdt jest uzalezniona od przyjetego przez Wykonawce
harmonogramu prac i wystepujacych warunkéw klimatycznych. Ryzyko wystgpienia takich prac
powinien Wykonawca ujg¢ w cenie jednostkowej wykonania robét ziemnych w SST D.02.01.01 i SST
D.02.03.01.

Pkt. 60 — dotyczy projektow odwodnienia obiektow inzynierskich, swym zakresem obejmuje
zaproponowanie przez Wykonawce konkretnego systemu odwodnienia, ktdry zostat oczywiscie
przewidziany w kosztorysie ofertowym dla kazdego obiektu w pozycjach objetych SST M.16.00.00
Odwodnienie.

Pytanie 7:

SST D.M.00.00.00 SST D.M.00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.2.2 ,Dokumentacja do opracowania przez
Wykonawce p.pkt.:62 Ekspertyzy stanu urzadzen infrastruktury technicznej”

a) Jakie urzadzenia techniczne sg objete ekspertyzg?

b) Jakie parametry urzadzenia beda objete ekspertyzg?
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Odpawi

a) Ekspertyza powinny by¢ objete wszystkie istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej, ktére bedg
objete zakresem robét budowlanych.

b) Nalezy okreslic czy stan istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej pozwala na ich dalsze
funkcjonowanie po przebudowie, czy tez nalezy powyzsze urzadzenia wymieni¢ na nowe. Koszt
ewentualnej wymiany nalezy uwzgledni¢ w pozycji 1, przedmiaru nr 1 — dziat ogdiny.

Pytanie 8:
Prosimy o wyjasnienie czy ilosci betonu dla skrzydet wiaduktu WD-2 podane sg dla jednego skrzydia czy
dwach.

Odpowiedz:

Podane na rysunkach ilosci materiatu dotycza jednej sciany bocznej ze skrzydtem. Catkowita ilos¢ betonu dla
obiektu WD-2 wynosi:

a) Sciany boczne (elementy o gr.>60cm) = 124,0m’,

b) skrzydta (elementy o gr.<60cm) = 22,4m°.

Dotyczy poz. 527, 540, 565 Kosztorysu ofertowego Przedmiar nr 2 - darniowanie - brak jednostek (nazwa i
iloé¢) do wyceny, prosimy o uzupetnienie Kosztorysu ofertowego.

, wiedz:
Pozycje nr 527, 540 i 565 nie zawierajg zadnych jednostek oraz ilosci i nie nalezy ich wypetniac.

Dotyczy poz. 586 Kosztorysu ofertowego Przedmiar nr 2 — wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm (wyspy dzielace) - jedn. m”,
Wg SST 04.04.02 pkt. 7.2. jednostka obmiarowa jest 1 m?. Zwracamy sie z proéba o modyfikacje kosztorysu.

Jednostka dla pozycji 586 jest m®.

Pytanie 11:

Dotyczy Zatacznika do Oferty — Formularza 2.1.

Dla jasnosci zapiséw dokumentéw Kontraktu i unikniecia pomyfek interpretacyjnych w/w Formularza w
zestawieniu z innymi dokumentami Umowy Oferent prosi Zamawiajacego o modyfikacje formularza .
wprowadzenie ,Kolumny” w ktérej okreslonym Postanowieniom zostang przypisane w sposob jednoznaczny
Nr Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu i Warunkéw kontraktu na budowe dla robét budowlanych i
inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego” tlumaczenie wydania FIDIC 1999.

Zatacznik do Oferty — Formularz 2.1. pozostaje niezmieniony.

nie 12:
Dotyczy zapiséw min. w
a) D.01.03.01 Przebudowa napowietrznej linii energetycznej 1 torowej 220 kV,
b) D.01.03.03 Demontaz napowietrznych linii telekomunikacyjnych,
c) D.01.03.04/01 Przebudowa i budowa kablowych linii telekomunikacyjnych.
Budowa kanalizacji teletechnicznej,
d) D.01.03.04/02 Przebudowa i budowa kablowych linii telekomunikacyjnych.
Przebudowa kabli miedzianych,
e) D.01.03.04/03 Przebudowa i budowa kablowych linii telekomunikacyjnych.
Przebudowa linii $wiattowodowych,
f) D.01.03.05 Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
g) D.01.03.06 Przebudowa podziemnych linii gazowych.
W pkt. 9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje ,...odszkodowanie dla wiascicieli urzadzen infrastruktury
technicznej w zwiazku z przerwami w dostawie ustug...”.
Wykonawca wnosi 0 modyfikacje — wykreslenie w/w zapisu ze wszystkich SST w ktérych wystepuje.
Wycena ,odszkodowania dla wiascicieli urzadzen infrastruktury technicznej w zwigzku z przerwami w
dostawie ustug” na etapie przygotowania oferty jest niemozliwa z uwagi na:
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- Brak stosunku prawnego z poszczegdlnymi wiascicielami mediéw objetych tym zapisem, a tym samym
brakiem mozliwosci uzyskania szczegétowych informacji w przedmiocie wyceny odszkodowania.

- Nie przekazanie przez Zamawiajacego kosztéw jednostkowych za dzien naliczanych przez
wilascicieli/zarzadzajgcych urzadzeniami infrastruktury technicznej z tytutu wytaczen tych urzadzen z pracy.

- Braku pozycji kosztorysowej.

- Czas trwania wytaczen jest pochodng zatwierdzonego projektu technologii Organizacji robot oraz kosztu
jednostkowego uzgodnionego z wtascicielami/zarzadzajacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej.

- Prosimy o podanie podstawy prawnej.

Wiasciciele urzadzen technicznych w wystawionych warunkach technicznych dotyczacych przebudowy
urzadzen postawili wymogi wykonawstwa bezprzerwowego w dostawie poszczegdinych medidw.

Oferent w sposobie wykonania danej roboty/technologii/ powinien zastosowac sie do stawianego wymagania
wiasciciela urzadzenia, w przypadku nie zachowania powyzszego warunku zmuszony zostanie do poniesienia
dodatkowego kosztu za przerwy w dostawie.

Podstawa prawna — zgodnie z Prawem Energetycznym i warunkami technicznymi przebudowy mediow.

Pytanie 13:

D.07.07.01 Oswietlenie drogowe.

Pkt. 9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje :opfaty i odszkodowanie zwigzane z poditaczeniem sie do
istniejacej sieci energetycznei”.

Wedtug doswiadczenia i wiedzy oferenta wszelkie optaty ponosi Zamawiajacy na etapie uzgodnien jako
przyszty whasciciel wybudowanych/przebudowanych mediow. Jezeli ,optaty” ma ponies¢ Wykonawca to prosi
o odpowiedz:

a) Czy sa to optaty stale?

b) Z jakiego tytutu sg one naliczane (prosze o podanie podstawy prawnej)?

c) Jaka jest wysokos¢ optaty?

d) W ktorej pozycji kosztorysu powinny byc naliczane?

Wykonawca PROSI O PODANIE:

e) co obejmuje odszkodowanie zwigzane z podiaczeniem sie do istniejgcej sieci energetycznej?
f) czy jest to wartosc statg?

g) przez kogo i w jakiej wysokosci jest naliczana?,

h) podanie podstawy prawnej naliczenia,

) pozycje kosztorysu w ktérej powinna byc¢ ujeta.

W przypadku braku podstaw prawnych wykonawca prosi o wykreslenie tego zapisu ze SST.

Opftaty zwigzane z podtaczeniem urzadzen energetycznych do sieci oraz niezbednym przydziatem mocy
wynikajgce z Umodw Przytaczeniowych pokrywa Inwestor zadania — Zamawiajacy - zgodnie 2z tytutem
wynikajgcym z poszczegdlnych umow przytaczeniowych.

Zgodnie z Prawem Energetycznym nie wystepuja odszkodowania za podtaczenie sie do sieci.

Powyzszy element jednostki obmiarowej zostat usuniety z pkt. 9.2. SST D.07.01.01.

Pytanie 14:
Dotyczy zapiséw min. w
a) D.01.03.01 Przebudowa napowietrznej linii energetycznej 1 torowej 220 kV,
b) D.01.03.03 Demontaz napowietrznych linii telekomunikacyjnych,
C) D.01.03.04/01 Przebudowa i budowa kablowych linii telekomunikacyjnych.
Budowa kanalizacji teletechnicznej,
d) D.01.03.04/02 Przebudowa i budowa kablowych linii telekomunikacyjnych.
Przebudowa kabli miedzianych,
e) D.01.03.04/03 Przebudowa i budowa kablowych linii telekomunikacyjnych.
Przebudowa linii $wiattowodowych,
f) D.01.03.05 Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
g) D.01.03.06 Przebudowa podziemnych linii gazowych.
W pkt. 9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
-koszt odszkodowania dla wiascicieli poszczegdinych dziatek za czasowg zajetos¢ terenu oraz straty
bezposrednie w wyniku wykonywanych robot”
Wedtug dokumentacji przetargowej Wykonawca prowadzi roboty na terenie bedacym wiasnoscig
Zamawiajacego, ktérego powierzchnia umozliwia technologiczne wykonanie robét i nie zachodzi koniecznosé
zajmowania terenu prywatnego.

Tel. 0-10**-22 870-65-49 FAX 0-10**-22 323-11-17



Majac powyzsze na uwadze wykonawca prosi o wykreslenie w/w zapisu ze SST.

Odpowiedz:

Zakres prowadzonych robdt wykracza poza teren bedacy whasnoscig Zamawiajacego dia tej inwestycii.

W zakresie inwestycji wystepuja dziatki zwigzane z Inwestycja zgodami czasowej zajetosci na okres
prowadzonych robdt, w zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos¢ przewidzenia odszkodowan dla ich
wiascicieli za powstate szkody — straty bezposrednie w wyniku prowadzenia robét.

Dla wiekszosci dziatek Zamawiajacy uzyskat zgody na czasowe zajecie terenu, na czas prowadzenia robdt i
sg one zawarte w Decyzji o pozwoleniu na budowe. Dla dziatek, ktdrych wiasciciele nie zgadzajg sie na
wejscie w teren zostata uruchomiona procedura wydania przez Wojewode pozwolenia na wejscie w teren
prywatny w trybie art. 30 Ustawy o Szczegdlnych warunkach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog krajowych.

Zapis dotyczy sytuacji kiedy Wykonawca stwierdzitby, ze przy jego technologii realizacji robdt potrzebuje
wiekszej liczby dziatek niz to przewidziat Zamawiajgcy.

Dotyczy przepustow z blachy falistej. Czy obsypke przepustéw nalezy wykonac ze zwiru (jak jest wskazane w
SST), czy z pospdtki (jak to jest w praktyce)? Prosze o podanie materiatu na obsypke przepustow.

Obsypke przepustu nalezy wykonac zgodnie z SST D.03.01.02.

Dotyczy pozycji 705 — ustawienie obrzezy betonowych.

Poniewaz w dokumentacji wykonawczej wystepujg obrzeza na podsypce cementowo — piaskowej i obrzeza
ustawione na fawie betonowej, prosimy o podanie ilosci:

- ustawienie obrzezy na podsypce cementowo — piaskowej?

- ustawienie obrzezy na tawie betonowej?

Pozycja 705 otrzymata brzmienie:
LUstawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie z betonu B-15".
W zwiazku z powyzszym wszystkie obrzeza bedg ustawione wedtug zapisu przedmiaru.

Pytanie 17:

Dotyczy odpowiedzi nr 83 z dnia 11.10.2007 — wzmocnienie podioza gruntowego metodg kolumn CMC do
obiektu mostowego MD-1.

W udzielonej odpowiedzi Zamawiajgcy nie okresla powierzchni ptyty przejSciowej i wg Zamawiajgcego kazdy
oferent sam powinien oszacowa¢ wielkos¢ tej powierzchni. Jest to niezgodne z UZP. Z uwagi na dalsze
watpliwosci i brak informacji na podstawie dostepnej dokumentacji tj. brak w opisie technicznym zapiséw
odnosnie powierzchni podtoza gruntowego (jedynie podana jest diugosc), brak planu sytuacyjnego z
zaznaczeniem umiejscowienia kolumn.

Wykonawca zwraca uwage na brak konsekwencji w opisie robét tzn. w opisie technicznym dla obiektu MD-2
napisano, ze:

... Catkowita powierzchnia obszaru podlegajaca wzmocnieniu wynosi 3380 m?”, Dlatego tez prosimy o
podanie powierzchni podlegajacej wzmocnieniu/warstwy przejsciowej dla obiektu MD-1?

Dla obszaru MD-1 zalozona powierzchnia przewidziana do wzmocnienia wynosi 9900 m?

Pytanie 18;
Z uwagi na podania w PW szacunkowych gtebokosci wzmocnienia podtoza (dtug. Kolumn 6,5 m do 9,0 m),
ktora w rzeczywistosci bedzie uzalezniona od gtebokosci zalegania warstwy noénej,

wnioskujemy o dopisanie dodatkowych poz. Kosztorysowych dla:

- warstwy przejsciowej pomiedzy gtowicami kolumn CMC dia obiektu MD-1.

- warstwy przejéciowej pomiedzy gtowicami kolumn CMC dla obiektu MD-2.

Dodatkowe pozycje beda prawidiowe i wiasciwie dla rozliczenia tej pozycji.

QOdpowied?:
Warstwa przejsciowa jest czescig dolnej warstwy nasypu i powinna by¢ wyceniona jako pozycja
przedmiarowa rabdt ziemnych z zachowaniem wymagan zawartych w pkt. 5.6, SST D.10.08.01.
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Pytanie 19:

Zgodnie z UZP ,Przedmiar robot” jako element sktadowy dokumentacji projektowej powinien by¢ z nig
zgodny pod wzgledem merytorycznym. Rodzaje i ilosci robdt wynikajgce z projektéw uwidocznione w
przedmiarze powinny by¢ identyczne. Tymczasem Zamawiajacy wprowadzit zapisy w SST, z ktorych wynika,
ze Wykonawca musi wyceni¢ roboty, na ktdére jeszcze nie ma projektow (np. odwodnieni wykopow
igtofiltrami lub przewidzie¢ w wycenie dodatkowy koszt wymiany gruntu i wzmocnien, jezeli zajdzie taka
koniecznosc). Na podstawie przedmiaru robdt Zamawiajacy okresla koszt inwestycji.

Jego poprawnos¢ réwniez wptywa na porzadzenie kosztorysu ofertowego, a tym samym na wynagrodzenie
Wykonawcy.

Whioskujemy o zmiane zapisbw w SST. Roboty konieczne do wykonania i nie wyszczegdlnione w
przedmiarze robot bedg stanowily roboty dodatkowe. Zakres robdt dodatkowych zostanie okreslony na
podstawie zatwierdzonych przez Inzyniera projektéw i danych do kosztorysowania zgodnie z zatgcznikiem nr
A do kosztorysu ofertowego.

Zgodnie z wczesniejszymi sugestiami oferentdw zakres projektéw, do opracowania przez Wykonawce, zostat
ograniczony do niezbednego minimum. Prace przewidziane w zakresie cen jednostkowych zwigzane sg
sytuacjami zaleznymi od sporzadzonego przez Wykonawce harmonogramu robét i warunkéw pogodowych
jakie beda wystepowac w trakcie realizacji robét. Wymienione w cenie jednostkowej sktadniki majg zapewnic
cigglos¢ robot jakie bedzie prowadzit Wykonawca w zatozonym przez siebie terminie i uwzgledni¢ wszelkie
mozliwe czynnosci jakie sq konieczne do zapewnienia realizacji prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem.

SST D.10.08.03 pkt. 9.2. Cena jednostki obmiarowej miedzy innymi obejmuje:
~wykonanie na palach warstwy nasypu w celu posadowienia nasypu drogowego”
Warstwa ta nie jest nigdzie opisana ani w projekcie wykonawczym ani w SST.
Prosimy o podanie jakie sg parametry techniczne tej warstwy:

a) Powierzchnia warstwy?
b) Grubos¢ warstwy?
c) Materiat z ktérego ma by¢ wykonana w/w warstwa?

Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania nasypu. Pozycja ta znalazta sie omytkowo w SST i
nalezy jg wykreslic. Pozycja ta miata jedynie sugerowac kolejnosc prac po wykonaniu wzmocnienia.

Pytanie 21:

Dotyczy odp. Nr 12 odp 88 z dnia 11.10.2007

W kosztorysie ofertowym wiaduktu WD-3 dodaje sie pozycje 30 Umocnienie stozkow nasypow przy
obiektach 470 m?.

Pozycja 30 juz istnieje. Czy nie nastapita pomytka w numeracji?

Odpowiedz:

Nie nastgpita pomytka w numeracji. Pozycja 30 zostata dodana dodatkowo natomiast pozostate pozycje
zostaty odpowiednio przenumerowane.

Jaka sita nalezy wykonac prébne obcigzenie pali dla poszczegdlnych obiektow inzynierskich?

Odpowied?:

Maksymalna sita potrzebna do prébnego obcigzenia pala wynosi:
15 Obiekt MD-1 1500kN,

.3 Obiekt MD-2 1500kN,

3. Wiadukt WD-1 1600kN,

e Wiadukt WD-2 1600kN.

nie 23:
Dotyczy odp. 83.2 — obiekt MD-1 oraz odp. 84.2
Zamawiajacy nie odpowiedziat na pytanie 83.2 i pytanie 84.2.

Wykonawca ponownie prosi o odpowiedZ na ponizsze pytania:
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1. Czy Zamawiajgcy nie potwierdza informacji zawartych na przekazanych do wyceny rysunku 4.2.2.
(kopia fragmentu) powyzej.

2, Jezeli informacje sa btedne prosimy o stosowng korekte,

3. Obiekt MD-1 — Czy omawiane wzmocnienie nalezy wykonac¢ od km 5+075,72 do km 5+405,72 (rys.
4.2.2 Projekt Wykonawczy)?

4, Obiekt MD-2 — Czy omawiane wzmocnienie nalezy wykona¢ od km 0+312,48 do km 0+345,09 (rys.
4.2.2 Projekt Wykonawczy)?

Odpowiedz:

1,2.  Potwierdzamy informacje zawarte na przekazanym rysunku, ktéry zostat dolgczony do zapytania.
(Rysunek dotaczony do niniejszego pisma)

3,4.  Zakres wzmocnienia podioza w rejonie obu obiektow jest nastepujacy:
MD-1 km 5+068 — km 5+208 oraz km 5+224 — km 5+424.
MD-2 km 0+320 — km 0+398 oraz km 0+410 — km 0+482.

III. Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

III.1 Zmiany w Kosztorysie ofertowym:

1, Z przedmiaru nr 1 ,Dziat ogdiny” usunieto pozycje nr 6.

2. W przedmiarze nr 2 ,Roboty drogowe i urzadzenia towarzyszace” usunigto pozycje nr 397.

3. W przedmiarze nr 2 ,Roboty drogowe i urzadzenia towarzyszace” pozycja nr 589 otrzymuje
brzmienie:
~Wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm -
z mieszarki stacjonarnej (KR1, KR2, KR3, KR4, KR5Y".

=3 W_przedmiarze nr_2 ,Roboty drogowe i urzadzenia towarzyszace” pozycja nr 705 otrzymuje
brzmienie:
LUstawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na fawie z betonu B-15".

.8 W przedmiarze nr 3, czes¢ nr 1, wprowadzono pozycje nr 2:
~Zdjecie warstwy humusu — 1 050,00 m*”".

6. W przedmiarze nr 3, czeé¢ nr 1, wprowadzono pozycje nr 29:
«Dylatacie pionowe podpdr - 34,71 m”.

7 W przedmiarze nr 3, cze5¢ nr 2, wprowadzono pozycje nr 2:
~Zdjecie warstwy humusu — 844,80 m*".

8. W przedmiarze nr 3, czes¢ nr 2, pozycja nr 7 otrzymuje brzmienie:
~Wykonanie pali wielkosrednicowych formowanych w gruncie d=100, pionowych bez pozostawionej
ostony o dtugosci 9,00m”.

9. W przedmiarze nr 3, cze$C nr 2, wprowadzono pozycje nr 28:
«Dylatacje pionowe podpdr — 35,82 m”,

10. W przedmiarze nr 3, czes¢ nr 3, wprowadzono pozycje nr 2:
JZdjecie warstwy humusu — 782,40 m™.

11. W przedmiarze nr 3, czes¢ nr 3, wprowadzono pozycje nr 25:
~Dylatacje pionowe podpér — 35,20 m”,

12. W przedmiarze nr 3, cze$C nr 4, zmieniono wartosé pozycii nr 16:
,Beton ustroju niosacego (klasy C30/37) w elementach o gruboéci >60 cm — 149,00 m*”,

III.2. Zmiany w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych:

B W SST D.01.03.07/01 Roboty melioracyjne w punkcie 9.2. zdanie:
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1.

32,
33,
34.

»~ Uzyskanie zgody (os$wiadczen woli) wiascicieli dziatek prywatnych przez, ktdre przebiega row w
celu wykonania robdt majgcych na celu udroznienie rowu,”

Uzyskuje nastepuigce brzmienie:

»~ uzyskanie zgody (oswiadczen woli lub uméw cywilno - prawnych) wiascicieli dziatek prywatnych
przez, ktdre przebiega réw w celu wykonania robdt majgcych na celu udroznienie rowu,”

Punkt 1.5.2.2, w SST DM,00.00.00 otrzymuje brzmienie:

n("')

Geodezyjng dokumentacje powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty - 2 egz. W oparciu
o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektoéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg
uzyskujac potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, (jak
rowniez w wersji elektronicznej mozliwej do odtworzenia w programach: AUTO-CAD, Microstation),
Projekty Technologi i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci i harmonogramy
wykonania robot,

Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz po drogach
technologicznych,

Projekty organizacji ruchu na czas budowy,

Projekty objazddw tymczasowych wraz ze zgodami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i
pozwoleniami niezbednymi do ich zrealizowania, oraz jesli to konieczne o$wiadczeniami woli lub
umowami cywilno-prawnymi z wiascicielami dziatek prywatnych przez, kidre beds przebiegac
objazdy tymczasowe,

Projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla znakow drogowych wg statej organizacji ruchu,
Projekty szczegdtowe tablic drogowych statej organizacji ruchu,

Projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,

Technologia robdt rozbidrkowych,

Technologia wzmocnienia podtoza,

Zabezpieczenie skarp wykopdw i rozkopdw fundamentowych,

Zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopdw waskoprzestrzennych dla budowy i przebudowy urzadzen
infrastruktury technicznej,

Projekty zabezpieczenia Scian wykopow (grodzice i ksztattowniki),

Projekt organizacji | harmonogram robdt ziemnych,

Projekt obnizenia zwierciadta wody,

Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopdw,

Projekty organizacji robét zwigzanych z zabezpieczeniem dna i brzegdw rzeki,

Projekty balustrad, barier i barieroporeczy,

Projekty wygrodzen drogowych i ogrodzen zbiornikéw retencyjnych,

Projekty barier ochronnych stalowych i betonowych pelnych,

Projekty wykonania konstrukcji stalowej ekranéw akustycznych wraz fundamentowaniem,

Projekty palowania,

Projekty probnego obcigzenia pala,

Harmonogram betonowania,

Projekty rusztowan i deskowan,

Projekty odwodnienia obiektdw inzynierskich,

Projekty prébnego obcigzenia (obiektu inzynierskiego),

Projekty wykonania przepustu stalowego oraz Projekty montazowe przepustu,

Ekspertyzy stanu urzadzen infrastruktury technicznej,

Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg zadania wraz
z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wtascicielami,

Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdlnosci dla
robdt zanikajacych,

Opracowanie instrukcji uzytkowania urzadzen przy drodze,

Dokumentacija powykonawcza inwestydji,

Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
o odpadach (Dz. U. Nr 62, pdz. 628 z pdZniejszymi zmianami).

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ziozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
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35
36.
37,

II1.3.

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ziozenie jej do wiasciwego organu ochrony <$rodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbidrkowych.

Operat odbiorowy,

Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznej, warstw podbudowy oraz nawierzchni na obiektach,
Pozostate projekty wymienione w poszczegolnych SST.

(..)"
W punkcie 1.5,2.2, w SST DM.00.00.00 zdanie:
;\(l.s“z‘)?!kie koszty zwigzane z powyzszymi prajektami, obcigzajg Wykonawce.

Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem powyzszych projektow, obcigzaja Wykonawce.

(.)"

Z punktu 1.5.2.2. w SST DM,00.00.00 usuwa sie zdanie:

o)

Wykonawca poniesie koszty budowy, eksploatacji i rozbiorki robét wykonanych w ramach
opracowywanych przez siebie dokumentacdii.”

Zmiany w Szczeg6lnych Warunkach Kontraktu:
Warunek 4.1

»0golne zobowigzania Wykonawcy”

Po czwartym akapicie dodaje sie kolejne akapity o brzmieniu:

~ykonawca opracuje na wiasny koszt:

1.

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty - 2 egz. W oparciu
o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg
uzyskujac potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, (jak
rowniez w wersji elektronicznej mozliwej do odtworzenia w programach: AUTO-CAD, Microstation),
Projekty Technologi i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci | harmonogramy
wykonania robdt,

Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz po drogach
technologicznych,

Projekty organizacji ruchu na czas budowy,

Projekty objazdéw tymczasowych wraz ze zgodami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i
pozwoleniami niezbednymi do ich zrealizowania, oraz jesli to konieczne oswiadczeniami woli lub
umowami cywilno-prawnymi z wiascicielami dziatek prywatnych przez, ktore beda przebiegac
objazdy tymczasowe,

Projekty fundamentoéw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej organizacji ruchu,
Projekty szczegdtowe tablic drogowych statej organizacji ruchu,

Projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,

Technologia robdt rozbidrkowych,

Technologia wzmocnienia podioza,

Zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopéw fundamentowych,

Zabezpieczenie skarp wykopdw i rozkopdw waskoprzestrzennych dla budowy i przebudowy urzadzen
infrastruktury technicznej,

Projekty zabezpieczenia $cian wykopdw (grodzice i ksztattowniki),

Projekt organizacji i harmonogram robdt ziemnych,

Projekt obnizenia zwierciadta wody,

Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow,

Projekty organizacji robét zwigzanych z zabezpieczeniem dna i brzegow rzeki,

Projekty balustrad, barier i barieroporeczy,

Projekty wygrodzen drogowych i ogrodzen zbiornikéw retencyjnych,

Projekty barier ochronnych stalowych i betonowych petnych,

Projekty wykonania konstrukeii stalowej ekrandw akustycznych wraz fundamentowaniem,

Projekty palowania,

Projekty prébnego obcigzenia pala,
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24. Harmonogram betonowania,

25. Projekty rusztowan i deskowan,

26. Projekty odwodnienia obiektdw inzynierskich,

2. Projekty probnego obciazenia (obiektu inzynierskiego),

28. Projekty wykonania przepustu stalowego oraz Projekty montazowe przepustuy,

29. Ekspertyzy stanu urzadzen infrastruktury technicznej,

30. Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg zadania wraz
z podpisaniem dwustronnych protokotdw z ich wiascicielami,

31. Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdinosci dla
robét zanikajacych,

32. Opracowanie instrukcji uzytkowania urzadzen przy drodze,

33. Dokumentacja powykonawcza inwestycji,

34. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
o odpadach (Dz, U. Nr 62, pdz, 628 z pdzniejszymi zmianami).
Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezec:
- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,
- uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ziozenie jej do wiasciwego organu ochrony Srodowiska przed
rozpoczeciem robdt rozhidrkowych,

35 Operat odbiorowy,

36. Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznej, warstw podbudowy oraz nawierzchni na obiektach,

37. Pozostate projekty wymienione w poszczegoinych SST.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji s zawarte
w cenie Kontraktowej i nie bedg podlegaly odrebnej zaptacie.

Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowag zmiane regulacji ruchu, zwigzanych z transportami
ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwoleniem na przektadanie medidw, itp. w terminie 40 dni od

daty podpisania Umowy.

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do
wykonania robdt oraz osiagniecia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze
skladac te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przediozona czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu
kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci
projektu.

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupelni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonania robdt. Wykonawca powinien dostarczyC Inzynierowi Rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka
robot, ktory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub
Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 dni przed datg przekazania.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, zostana wykryte w terenie istniejace budowle kolidujgce z
projektowanymi rozwigzaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, to Wykonawca opracuje, konieczne
do kontynuacji robdt, dodatkowe projekty wraz niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami,
pozwoleniami itp. oraz jeéli to konieczne zgodami, oswiadczeniami lub umowami cywilno-prawnymi na
czasowe zajecie terenu lezacego poza pasem drogowym. Wszelke koszty zwigzane z powyzszymi projektami,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wiadz lokalnych i wiascicieli innych
urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wiaczenia i wylaczenia oraz wszelkich innych warunkéw dotyczacych
prowadzenia robot. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, wlaczone w Projekcie
Wykonawczym, sg abligatoryine dla Wykonawcy;

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piémie o planowanym zamknieciu drég iodcieciu mediow

(elektrycznoéc, woda, gaz i inne media) nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych
prac. Wykonawcy nie wolno dokanac odciecia medidw bez pisemnego pozwalenia wydanego przez Inzyniera.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach oraz 2
egzemplarze dokumentdw okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 roku
Nr 156 poz. 1118), nie pdiniej niz 14 dni przed przejeciem Robdt zgodnie z Warunkiem 10.1 (Przejecie
Robét i Odcinkdéw). Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inzyniera wszelkie zmiany w
Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie o wszelkich zauwazonych biedach lub niedcistoéciach w
Rysunkach i Specyfikacjach oraz o koniecznoéci opracowania dodatkowych Rysunkéw i Specyfikacji
niezbednych dla realizacji Umowy.”

Warunek 14.7.

W warunku 14.7. dodaje sie ostatni akapit w brzmieniu”

~Wykonawca uzyska rozliczenie koricowe po przediozeniu dokumentdw zgodnie z warunkiem 4.1.
przedostatni akapit.”

I11.4. Zmiany w Formularzu umowy:

W formularzu umowy dodaje sie punkt 4.4. w brzmieniu:

»4.4. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktdrych mowa w pkt 4.1,
nie moze przekroczy¢ 95% wartoscl wynagrodzenia, o ktdrym mowa w pkt 4.1.”

W zataczeniu przesylamy:
1. Kosztorys ofertowy zamienny;
2. Szczegdbtowe Specyfikacje Techniczne: M.12.01.01, D.01.01.02, M.20.10.08, M.20.01.11, M.18.02.01;

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy przediuza termin skiadania
do dnia 29 paZdziernika 2007 roku do godziny 09:30. Otwarcie ofert odbedzie sie¢ w dniu 29
pazdziernika 2007 roku o godzinie 10:00.

INFORMACIA DLA WYKONAWCOW:

Powyzsze informacje nalezy traktowac jako integralng czeSC Specyfikacji istotnych warunkow
Zamowienia zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dn. 29.01.2004 r. (j.t. Dz. U.
z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z poZn. zm.).
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