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Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
1. Instrukcja dla Wykonawców; 

� Załączniki nr 1, 2, 3 do Instrukcji dla Wykonawców; 

� Formularz Oferty; 

� Formularz Umowy; 

� Formularz cenowy z załącznikiem. 

2. Opis przedmiotu zamówienia; 

3. Opis robót objętych nadzorem. 
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………………………………….. 
Wykonawca/Wykonawcy 

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Warszawie 
ul. Mińska 25 
03-808 WARSZAWA 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze 
krajowej nr9 w miejscowości Skaryszew”. 
 
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

istotnych   warunków zamówienia i wypełnionym formularzem cenowym.  
 
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ................................zł   

słownie:............................................................................................................zł. 
Plus limit na obsługę laboratoryjną w wysokości 15 000,00 zł. 

 
3.*)Oświadczamy, Ŝe oferta składana jest wspólnie przez następujących Wykonawców: 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
 
3.1.*)Oświadczamy , Ŝe sposób reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący:   (dotyczy Wykonawców składających wspólnie ofertę) 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

 
4.*)     Następującą część zamówienia powierzymy podwykonawcom: 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
 
5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz  zdobyliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty. 

 
6. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

 
7. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki ustalone w Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w tym, w szczególności: 
a) termin wykonania umowy – 30 listopada 2010r. 
b) warunki płatności zgodnie z warunkami umowy. 

 
8. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 
określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia naleŜy kierować na 

poniŜszy adres:................................................................................................... 
nr tel:………………………………..nr fax.:…………………………………………………………………………………… 

 
 
 
10.*)Dokumenty niŜej wymienione zawierają informację stanowiącą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 
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a)..................................................................................................................... 
b)..................................................................................................................... 
  

*) w przypadku nie wypełnienia naleŜy wpisać „nie dotyczy”  
 
 
 …………………………………………………   ……………………………………………………………………. 
 Miejsce i data     Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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1. ZAMAWIAJĄCY 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie : 
       - adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa; 
       - TEL. 022 870-65-49, FAX 022 323-11-17, 
      - REGON :017511575-00108,  NIP :113-20-97-244, 
 e-mail: awiercioch@gddkia.gov.pl,  
 adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl 
 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
80/2010. 
We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyŜej 
podane oznaczenie. 
 

3. TRYB POSTĘPOWANIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą”. 

 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad poprawą 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr9 w m. Skaryszew.” 
 Szczegółowy opis zawarty został w załączniku Opis przedmiotu zamówienia 
stanowiący integralną część niniejszej SIWZ. 
CPV: 71.63.13.00-3 
 

4.2. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na warunkach 
określonych w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy. 

 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2010 r.  
 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY TYCH 
WARUNKÓW 

6.1  O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z 
powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz 
spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i określone w pkt. 
6.3 IDW. 

 
6.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. 7 IDW, na zasadzie 
spełnia – nie spełnia. 

6.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Doświadczenie  
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum 2 (dwóch) 
zadań obejmujących nadzór inwestorski nad przebudową, rozbudową lub 
budowa drogi klasy min. G. 

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 
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a)  Potencjał kadrowy 
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem                 
odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z 
ofertą osoby, na funkcję wymienioną poniŜej, która spełnia następujące wymagania:  

 
 

 
L.p. 

Stanowisko 
Minimalna 

liczba 
personelu 

 
Wymagane doświadczenie zawodowe 

 

1 2 3 5 

1. Inspektor nadzoru - 
Koordynator  

1 Minimum  2 zadania obejmujące nadzór nad 
budową, rozbudową lub przebudową drogi klasy 
min. G. na stanowisku InŜyniera lub Inspektora 
nadzoru robót drogowych lub Kierownika budowy.  

2. Inspektor nadzoru robót 
drogowych 

1 Minimum  1 zadanie obejmujące nadzór nad 
budową, rozbudową  lub przebudową drogi klasy 
min. G. na stanowisku Inspektora nadzoru robót 

drogowych lub Kierownika budowy.  

3. Inspektor nadzoru robót 
mostowych 

1 Minimum 1 zadanie na stanowisku Inspektora 
nadzoru robót mostowych obejmujące nadzór 

nad budową lub przebudową obiektu mostowego  

4. Inspektor nadzoru 
robót 

elektroenergetycznych 

1 Min. 1 zadanie obejmujące nadzór nad budową 
lub przebudową sieci elektrycznych przy 
realizacji robót drogowych jako Inspektor 

nadzoru. 

5. Inspektor nadzoru robót 
telekomunikacyjnych 

1 Min. 1 zadanie obejmujące nadzór nad budową 
lub przebudową sieci telekomunikacyjnych jako 

Inspektor nadzoru. 

6. Inspektor nadzoru robót 
wodno-kanalizacyjnych 

1 Min. 1 zadanie obejmujące nadzór nad budową 
lub przebudową sieci wodociągowych lub 
kanalizacyjnych jako Inspektor nadzoru. 

 
6.4 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/ konsorcja): 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Ŝaden z nich nie moŜe podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt. 
6.3 IDW muszą spełniać łącznie. 
 

7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy 
Pzp, naleŜy wraz z ofertą złoŜyć następujące oświadczenia i dokumenty:  

7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - na formularzu 
zgodnym z treścią załącznika nr 1, 
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7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

7.2. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i 
których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt. 6.3 IDW naleŜy 
wraz z ofertą – pod rygorem wykluczenia z postępowania – złoŜyć 
następujące oświadczenia i dokumenty:  

7.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na formularzu 
zgodnym z treścią załącznika nr 2, 

7.2.2. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich  przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŜycie, na 
formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 („Doświadczenie”). Wykaz musi 
potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.3.1) IDW.  

7.2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią załącznika 
4 („Potencjał kadrowy”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym 
mowa w pkt. 6.3.2 IDW. 

7.3. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia.  

7.4.  JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
1) w pkt. 7.1.2. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

7.5.   JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4. 
IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

7.6.   Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.4. IDW, lub zastępujący je dokument o 
którym mowa w pkt. 7.5. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

7.7.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłoŜonego dokumentu. 

7.8.  Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia 
wymienionego w pkt. 7.2.1. IDW, które musi zostać złoŜone w formie oryginału) 
naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
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Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w pkt. 7.3 IDW kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).   
Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.9.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski . 

7.10. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) oświadczenie wymienione w pkt. 7.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w 

pkt. 7.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt. 7.4. i 7.5. IDW, powinny 
być złoŜone przez kaŜdego Wykonawcę osobno;  

b) oświadczenie wymienione w pkt. 7.2.1 IDW powinno być złoŜone jedno w 
imieniu wszystkich Wykonawców; 

c) dokumenty wymienione w pkt. 7.2.2. – 7.2.3. IDW powinien złoŜyć 
dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców wspólnie składających 
wspólną ofertę.  

 
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
8.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niŜej wymienione 

dokumenty: 
8.5. Formularz cenowy z załącznikiem.  
8.6. Wraz z ofertą powinny być złoŜone: 
8.6.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt. 7 IDW; 
8.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik moŜe być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. 

8.6.3. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

8.6.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 
dokumentów złoŜonych wraz z ofertą.  

8.6.5. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niŜ 
pieniądz – o ile wadium jest wymagane 

8.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

8.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

8.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem niewaŜności. KaŜdy dokument składający się na ofertę powinien być 
czytelny. 

8.10. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŜde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 
przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 
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8.11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te 
powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą 
połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofercie. 

8.12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami naleŜy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Warszawie 

ul. Mińska 25 
03-808 Warszawa 

oraz opisane: 
„Oferta na – „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad poprawą 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr9 w miejscowości 
Skaryszew”. „Nie otwierać przed dniem 12.07.2010 r., godz. 11:00” 

8.13. Wymagania określone w pkt. 8.11. - 8.12. nie stanowią o treści oferty i ich 
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciąŜały 
Wykonawcę. 

8.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do 
złoŜonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
niewaŜności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  
 

9. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
TREŚCI SIWZ  

9.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający 
oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: 22 323-15-
17), z uwzględnieniem pkt. 9.2.   
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub 
faksem faktu otrzymania kaŜdej informacji przekazanej w innej formie niŜ pisemna, a 
na Ŝądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną. 

9.2. Forma pisemna zastrzeŜona jest dla złoŜenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a 
takŜe zmiany lub wycofania oferty. 

9.3. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Prośby o wyjaśnienia naleŜy kierować na adres:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Warszawie 

ul. Mińska 25 
03-808 Warszawa 

9.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem Ŝe wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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9.5. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.4, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

9.6. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 9.4. 

9.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a takŜe zamieści na stronie 
internetowej. 

9.8. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako     
obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

9.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŜe niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a takŜe zamieści ją na stronie 
internetowej. 

9.10. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

9.11. JeŜeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w      
sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeŜeli będzie to konieczne 
przedłuŜy termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

 
9.12. Zamawiający wyznacza Panią Agnieszkę Wiercioch – Naczelnik Wydziału 

Zamówień Publicznych - pokój 712, fax. (022) 323-11-17 w godz. 900 - 1400 
(codziennie prócz sobót i świąt) do kontaktowania się z Wykonawcami. 

 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 

związania ofertą, Ŝ tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania z oferta, zwrócić się do wykonawców o 
wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu, o którym mowa  w pkt. 10.1. o 
oznaczony okres nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  

10.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

 
11.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
11.1.  Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o formularz cenowy 

sporządzony na formularzu, którego wzór  załączono do SIWZ. 
11.2. Wykonawca w formularzu cenowym nie moŜe pominąć jakiejkolwiek pozycji.  
11.3. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres waŜności umowy i nie 

będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach umowy. 
11.4. Wszystkie informacje finansowe naleŜy podać w polskich złotych. 
11.5.  Formularz cenowy naleŜy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku. 
11.6. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 

SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu naleŜytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 Nie jest wymagane. 
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13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
13.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 nr pokoju 729 nie później niŜ 
do dnia 12.07.2010 r. godz. 10:30.  

13.2.  Oferty złoŜone po terminie podanym w punkcie 13.1. zostaną niezwłocznie zwrócone 
Wykonawcom. 

13.4.  Zamawiający otworzy koperty (paczki) z ofertami i zmianami w obecności 
Wykonawców, którzy zechcą przybyć w terminie określonym w pkt. 13.1. o godz. 
11:00 do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Warszawie ul. Mińska 25 nr pokoju 824. 

 
14. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT. 
14.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
14.2. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy oraz adresy Wykonawców, ceny 

ofert, termin wykonania oraz warunki płatności zawarte w ofercie. Informacje te 
Zamawiający odnotuje w protokole postępowania przetargowego. 

14.3.  Po otwarciu ofert Zamawiający dokona: 
a) oceny spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie  

  6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.  
b)   badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. 

14.4.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli 
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty,  o których mowa w art. 
25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do 
ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. W takiej 
sytuacji oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzać spełnianie przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, 
nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

14.5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek  
oraz inne omyłki  polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14.6. Zamawiający odrzuci kaŜdą ofertę w przypadku stwierdzenia, Ŝe zachodzą 
okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy. 

 
15. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
15.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie 

kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej stosując 
zasadę, Ŝe oferta nie odrzucona, zawierająca najniŜszą cenę jest najkorzystniejsza. 

 
16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została 
uznana za najkorzystniejszą – zgodnie z punktem 15.1. 

16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe 
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.; 
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d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

16.3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie 
zamieści równieŜ na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

16.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy 
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

17.  ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
17.1.  Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3% 
zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w 

Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 80 1130 1020 0013 4398 8420 0003,  
2) poręczeniach bankowych, 
3) poręczeniach pienięŜnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
4) gwarancjach bankowych,  
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).  

17.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia (jeŜeli wadium jest wymagane). 

17.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w terminie i na 
warunkach określonych w SIWZ. 

 
18.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
18.1.  Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŜ 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

18.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu; 
b) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) Odrzucenia oferty odwołującego. 

 18.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  
za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

18.5. Terminy wniesienia odwołania: 
18.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane  
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeŜeli 
zostały przesłane w inny sposób. 

18.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

18.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 18.5.1. i 18.5.2. wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej 
staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 
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18.5.4. JeŜeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; 
2)  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli Zamawiający nie zamieścił w 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
18.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 

przepisy Działu VI ustawy Pzp. 
18.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
18.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
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         ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na drodze krajowej nr9 w miejscowości Skaryszew” 
 

oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania  
z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2010 roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

*1 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa kaŜdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

 

                                                           
 
1 Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 
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          ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na drodze krajowej nr9 w miejscowości Skaryszew” 
 

oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w wyŜej wymienionym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 20010 roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

* 2UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze 
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, powinno być złoŜone w imieniu 
wszystkich Wykonawców 

 

 

 

 

 

                                                           
 
2 Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 
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            załącznik nr3 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na drodze krajowej nr9 w miejscowości Skaryszew” 

oświadczamy, Ŝe wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na 
wykonaniu/wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
następujących usług odpowiadających wymaganiom Zamawiającego:  

 
Czas realizacji Nazwa 

Wykonawcy 
(podmiotu), 
wykazująceg
o posiadanie 
doświadczeni

a 

Nazwa i 
adres 

Zamawiając
ego/Zlecają

cego 

Informacje 
potwierdzające 

spełnienie warunków 
określonych w pkt. 

6.3.1) IDW 

początek 
dzień/ 

miesiąc/ 
rok 

koniec dzień/ 
miesiąc/ rok 

1 2 3 4 5 

  

 

   

  

 

   

 

Załączamy dokumenty potwierdzające Ŝe wskazane w usługi zostały wykonane naleŜycie. 

 

Polegając na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp załączamy oświadczenia/dokumenty wskazane w pkt. 7.3. IDW.  

 

 

__________________ dnia __ __ 2010 roku 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DOŚWIADCZENIE  
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 załącznik nr 4 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na drodze krajowej nr9 w miejscowości Skaryszew” 
oświadczamy, Ŝe w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

 

 
L.p. Stanowisko Nazwisko i imię 

 
Dane na temat doświadczenia 
zawodowego potwierdzające 

spełnienie wymagań 
 

1 2 3 4 

1. Inspektor nadzoru - 
Koordynator  

  

2. Inspektor nadzoru 
robót drogowych 

  

3.  Inspektor nadzoru 
robót mostowych 

  

4. Inspektor nadzoru 
robót 

elektroenergetycznych 

  

5. Inspektor nadzoru 
robót 

telekomunikacyjnych 

  

6. Inspektor nadzoru 
robót wodno-
kanalizacyjnych 

  

 
Oświadczamy, Ŝe: 

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, 
2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając na 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami 

Na dowód czego załączamy oświadczenia/dokumenty wskazane w pkt. 7.3. IDW.   
 
 

__________________ dnia __ __ 2010 roku 

  __________________________________ 

               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 
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Wzór umowy 
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/wzór/ 
UMOWA  NR  ...... /2010 

 
W dniu ....................... 2010r. pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 
Autostrad – Oddział w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, zwaną dalej 
Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
 
1.............................................................................................................................. 
 
2. ............................................................................................................................ 
  
działających na podstawie pełnomocnictwa. 
 
a: 
 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
........działającym na podstawie wpisu do ...................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  
 
1. ............................................................................................................................ 
 
2. ............................................................................................................................ 
 
została zawarta umowa o następującej treści : 
 

§ 1. 
 

Zamawiający powierza Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad   poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze 
krajowej nr9 w m. Skaryszew” w zakresie szczegółowo określonym w ofercie 
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  
 
 

§ 2. 

1. Termin wykonania umowy do 30 listopada 2010r. 
2. Czas o którym mowa w ust.1 moŜe zostać wydłuŜony lub skrócony stosownie do 
rzeczywistego czasu wykonania robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór. 
3. W przypadku wydłuŜenia się okresu realizacji robót Wykonawca usługi zobowiązany 
będzie bez prawa do odrębnego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie określone w niniejszej 
umowie, do wydłuŜenia okresu realizacji nadzoru inwestorskiego, aŜ do zakończenia 
realizacji robót objętych tym nadzorem . 
 

§ 3. 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na kwotę 
netto .................zł  (słownie: ………………………………….. zł)  plus …………. podatek VAT w 
kwocie ....................zł (słownie: ................................zł) co łącznie stanowi 
wynagrodzenie brutto w wysokości .....................zł (słownie: …………………………........ zł).        
2. Limit na obsługę laboratoryjną  w  wysokości 15 000,00 zł brutto. 
3. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą, 
kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana 
aneksem do niniejszej umowy. 
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§ 4. 
 

1. Ustala się następującą formę rozliczenia za wykonywaną usługę : 
a) Za pełnienie nadzoru w okresie realizacji robót zapłata następować będzie miesięcznie, 
po  zakończeniu kaŜdego miesiąca  w  wysokości  ustalonej  proporcjonalnie  do wartości  
wykonanych i rozliczonych robót wycenionych w kosztorysie  ofertowym  dla  robót 
kontraktowych. Wartość faktury przejściowej stanowić będzie iloczyn wskaźnika wartości 
netto ceny ofertowej usługi nadzoru inwestorskiego (bez okresu rozliczeniowego) do 
wartości umownej netto za roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru inwestorskiego 
mnoŜony przez wartość netto robót rozliczonych w danym okresie rozliczeniowym 
zwiększonej o podatek VAT.   
2. WydłuŜenie lub skrócenie okresu realizacji usługi o którym mowa w § 2 umowy, 
spowodowane wydłuŜeniem lub skróceniem okresu realizacji robót, zwiększeniem lub 
zmniejszeniem wartości robót których wykonanie będzie niezbędne do realizacji  zadania,  
nie stanowi podstawy do zmiany ceny ryczałtowej oraz do jakichkolwiek zmian w/w 
warunków i zasad rozliczania wykonania usługi. 
3. NaleŜności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy        
w..............................................................................................................................   
nr............................................................................................................................. 
4. Kwota ryczałtowa  obejmuje wynagrodzenie i koszty transportu oraz koszty ogólne. 
Koszty ogólne zawierają: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposaŜenia biura i 
obsługi administracyjnej oraz zapewnienia łączności zgodnie z SIWZ, (stałe łącze 
internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a związane z pełnieniem 
nadzoru. 
5. NaleŜność za kontrolne badania laboratoryjne będzie płacona za faktycznie wykonane 
badania w ramach ustalonego w § 3 pkt. 2 limitu. 
6. Podstawą do wystawienia faktury będzie: 
a) raport miesięczny merytorycznie zaopiniowany przez Kierownika Projektu. 
b) Do raportu miesięcznego naleŜy dołączyć zatwierdzony wcześniej przez Kierownika 
projektu harmonogram planowanych obecności personelu na budowie wraz z podpisaną za 
dany okres rozliczeniowy listą obecności przez poszczególnych członków zespołu nadzoru 
inwestorskiego. 
c) W przypadku braku obecności personelu nadzorującego na budowie wartość faktury 
zostanie pomniejszona o procentowy udział, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Formularza 
cenowego, nieobecnej osoby w cenie ofertowej i czas nieobecności. 
d) W przypadku nie zapewnienia wymaganego zaplecza, środków łączności Zamawiający 
zmniejszy wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne o procentowy udział kosztów ogólnych w 
cenie ofertowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza cenowego. 
7. Zamawiający wypłaci naleŜne kwoty w terminie 30 dni licząc od daty przedłoŜenia 
faktury. 
 

§ 5. 
 

1. Wykonawca zapewni pełną obsadę personalną zgodnie z zaproponowaną w ofercie. 
KaŜda zmiana personelu wymaga akceptacji Zamawiającego. 
2.  Wykonawca zapewni zastępczy personel o wymaganych kwalifikacjach na czas urlopów i 
zwolnień lekarskich personelu wymienionego w ofercie. 
3.  Zamawiający ma prawo Ŝądać zmian personelu w przypadku naruszenia warunków 
niniejszej umowy. 
4.  Wykonawca zobowiązany jest do szkolenia oraz wyposaŜenia personelu w zakresie 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt w ciągu 14 dni od 
podpisania Umowy,  
 - zaplecza biurowego wyposaŜonego w niezbędny sprzęt biurowy (dostęp do Internetu, 
fax.,  aparat telefoniczny, komputer), 

 - środków transportowych dla personelu do wykonywania czynności związanych z   
nadzorem, 

 - obsługi administracyjnej, laboratoryjnej. 
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§ 6. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych bez powodowania 
nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robót przez ich Wykonawcę. Godziny  pracy 
nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy Robót. 
2. NaleŜy przewidzieć wystąpienie konieczności wydłuŜenia czasu pracy do 11 godzin 
dziennie w miesiącach; czerwiec – październik w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 3 
ust.1. 
3. Praca personelu Wykonawcy w godzinach nadliczbowych, nocnych w systemie 
dwuzmianowym oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegała odrębnej zapłacie przez 
Zamawiającego i Wykonawca powinien ją uwzględnić w ramach ustalonego w § 3 ust.1 
wynagrodzenia. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia całodobowego kontaktu telefonicznego 
5.  Koordynatorem w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie wyznaczony 
przez Zamawiającego Kierownik Projektu. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia umowy na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę w przypadku zmiany terminu zakończenia 
wszystkich robót, spowodowanej zmianą zakresu robót lub z innych przyczyn niezaleŜnych 
od Wykonawcy. 

§ 7. 
 

1. Ustala się zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy w wysokości 3 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, tj. kwotę ………………..zł 
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………..). 
2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania Umowy w formie ......................................................................... 
3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie 
wykonane. 
 

§ 8. 
 

1. Zamawiający moŜe rozwiązać Umowę za miesięcznym wypowiedzeniem i powierzyć 
wykonanie zamówienia innemu Wykonawcy w przypadku nienaleŜytego wykonywania zadań 
określonych w Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. 
2. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn określonych w 
ust.1 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 
% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 3 ust.1 umowy. 
3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 3 ust.1 umowy  w przypadku odstąpienia 
od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, z zastrzeŜeniem art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 

§ 9. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy: 
- kopię umowy  zawartej na realizację robót objętych nadzorem inwestorskim, 
- warunki umowy oraz projekt budowlany, projekt wykonawczy na roboty objęte 
nadzorem inwestorskim. 
 

§ 10. 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeŜeniem zmian o których mowa w § 5 
Umowy, wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.  
3. Strony przewidują moŜliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy 
dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 
Pzp oraz określonych w niniejszej umowie. 
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4. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą 
mogły nastąpić w następujących przypadkach: 
a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyŜszej, przez którą, na potrzeby 
niniejszego warunku rozumieć naleŜy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi 
prawnej: 
• o charakterze niezaleŜnym od Stron, 
• którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 
• którego nie moŜna uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

naleŜytej staranności, 
• której nie moŜna przypisać drugiej Stronie; 
za siłę wyŜszą, warunkująca zmianę Umowy uwaŜać się będzie w szczególności: powódź, 
poŜar i inne klęski Ŝywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, promieniowanie lub skaŜenia; 
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 
d) powstania rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w Umowie, których 
nie będzie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności 
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 
5. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treść stosunku 
prawnego nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona 
powyŜej w ust. 4 wywarła wpływ. 
6. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11. 
 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
2. Oferta Wykonawcy 

§ 12. 
 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze stron. 
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FORMULARZ  CENOWY Z ZAŁĄCZNIKIEM 
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FORMULARZ  CENOWY 

 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad  poprawą bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na drodze krajowej nr9 w m. Skaryszew” 
 

 
Poz. 

 
Elementy / etapy nadzoru 

Wartość 
w zł 

 
1. 
 
 
 
 
 

  
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad poprawą 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej 
nr9 w m. Skaryszew 
 

 
 
 
 

 
 

 
podatek VAT  - 22 % 

 

 
 

 
Razem ( brutto ) = cena oferty 

 

 
 

Limit na obsługę laboratoryjną (brutto) 
 

15  000,00 zł. 

 
- W cenach  w poz. 1, uwzględniono wszelkie koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego   
w zakresie określonym w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, w tym między innymi: 
wynagrodzenia z narzutami takŜe w przypadku pracy na wydłuŜonej zmianie, w systemie 
dwuzmianowym, w dni wolne od pracy), koszty transportu, koszty ubezpieczenia, koszty szkolenia 
BHP, koordynacja badań laboratoryjnych, inne koszty ogólne , itd.  
 
 
 
 
 

            .................................................................. 
        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
 
 
data ……………………………………. 
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Załącznik nr 1 do formularza cenowego 

 
Procentowy podział ceny ofertowej 

 

 
L.p. 

Stanowisko 
Planowany czas 
zatrudnienia lub 
występowania 

Procentowy udział 
w wartości 

ryczałtowej ceny 
ofertowej % 

1 2 3 4 

1. Inspektor Nadzoru 
koordynator 

100 % czasu prowadzenia 
robót i rozliczenia 

 

2. Inspektor nadzoru 
robót drogowych 

100 % czasu prowadzenia 
robót i rozliczenia 

 

3. Inspektor nadzoru 
robót mostowych 

50 % czasu prowadzenia 
robót i rozliczenia 

 

4. Inspektor nadzoru 
robót 

elektroenergetycznych 

50 % czasu prowadzenia 
robót i rozliczenia 

 

5. Inspektor nadzoru 
robót 

telekomunikacyjnych 

50 % czasu prowadzenia 
robót i rozliczenia 

 

6. Inspektor nadzoru 
robót wodno-
kanalizacyjnych 

50 % czasu prowadzenia 
robót i rozliczenia 

 

A Razem koszty 
pracy personelu 

100 % czasu prowadzenia 
robót i rozliczenia zgodnie 
z opisem przedmiotu 

zamówienia 

 

B Razem koszty 
ogólne 

100 % czasu prowadzenia 
robót i rozliczenia zgodnie 
z opisem przedmiotu 

zamówienia 

 

 Uwaga: poz. 1-6, kolumna 4 = poz. A kolumna 4     poz. A+ B, kolumna 4 =100% 
 
 

............................................... 
           (podpis Wykonawcy /Pełnomocnika) 
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Opis przedmiotu zamówienia  
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zakres pełnienia inwestorskiego nadzoru technicznego 
 

Zakres obowiązków pełnienia inwestorskiego nadzoru technicznego nad poprawą 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 9 w m. Skaryszew, zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 
207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
I. Do podstawowych obowiązków naleŜy: 

1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 

3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i 
udział w czynnościach odbioru końcowego wyremontowanych obiektów mostowych i 
przekazywanie ich do uŜytkowania. 

4. Potwierdzanie wpisem w Dzienniku Budowy i Księdze Obmiarów – osobnych  dla realizowanego 
odcinka robót, faktycznie wykonanych robót, ich wielkości, zakresy, parametry i warunki 
zewnętrzne  (temperatura, opad atmosferyczny itp.), oraz usunięcia wad, a takŜe 
potwierdzanie wpisem w Księdze Obmiarów kontrolowanych wielkości parametrów robót i 
rozliczeń realizowanych zadań budowlanych. 

5. Sporządzanie w obecności przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Projektanta  protokołów 
konieczności związanych z realizacją robót dodatkowych, zamiennych oraz zwiększenia lub 
zmniejszenia ilości kosztorysowych wraz z załączonymi i uzgodnionymi przedmiarami. 

 
II. Do obowiązków Inspektora Nadzoru naleŜy równieŜ: 

1. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków Umowy przez Wykonawcę robót. 

2. W sprawach finansowych i prawnych podejmowanie decyzji po uprzednim uzgodnieniu i 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

3. Wydawanie poleceń, decyzji , opinii, zgody, akceptacji wniosku na piśmie wg ustalonych 
wzorów. 

4. Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w 
realizacji robót przez Wykonawcę. 

5. Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów 
przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralne składniki. 

 
III. Inspektor Nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą: 

1. wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w Umowie 
2. wyraŜania zgody na podzlecenie części robót (gdy podzlecenie dopuszczone jest w Umowie) 

podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę (zatrudnienie podwykonawcy wymaga 
akceptacji Zamawiającego), 

3. wyraŜania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy, 
4. akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę, w przypadku zmiany oraz 

cofnięcia wcześniejszych akceptacji, 
5. Ŝądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych 

przez Wykonawcę, 
6. dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę, zgodnie z Umowa, 
7. udzielania Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych Umową, 
8. wnioskowania: 
- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody 

projektanta na zmiany, 
- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 
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9. uzyskania od projektanta wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań, 

10. wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych 
Umową, 

11. rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację 
projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawcę Roboty Dodatkowe, 

12. dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów i 
uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego, 

13. wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z  warunkami Umowy i przepisami 
BHP, 

14. dopilnowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP i stosowania przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego, 

15. organizowania narad koordynacyjnych (Rada budowy), sporządzanie protokołów z narad i 
przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 5 
dni po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą. 

 
IV. Do obowiązków Inspektora Nadzoru naleŜy kontrola jakości materiałów u źródeł ich wytwarzania i 
na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się przeprowadzenia badań w 
ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na: 

1. akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami SST ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł, 
2. podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do uŜycia materiałów posiadających atest producenta, 
3. akceptowaniu recept i technologii zgodnie z wymaganiami SST, 
4. kontrolowaniu wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych i betonów w celu 

sprawdzenia zgodności i akceptacji  stosowanych metod wytwarzania, 
5. kontrolowaniu sposobów składowania i przechowywania materiałów oraz  uporządkowania 

miejsc składowania po zakończeniu robót, 
6. zlecaniu Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót budzących 

wątpliwości co do jakości, 
7. dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę, 
8. akceptowaniu sprzętu i środków transportowych uŜywanych do robót, co do zgodności ich ze 

Specyfikacjami Technicznymi, 
9. weryfikowaniu i akceptowaniu PZJ (Program Zapewnienia Jakości), 
10. zatwierdzaniu zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 
11. inspekcji laboratorium Wykonawcy w celi sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe 

i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm  określających procedury badań, 

12. Inspektor Nadzoru po dokonaniu weryfikacji i zatwierdzeniu PZJ będzie dokonywał oceny 
zgodności materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji i ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru, niezaleŜnie od badań  Wykonawcy, 
moŜe zlecić badania niezaleŜnemu laboratorium w uzgodnieniu z Zamawiającym albo oprzeć 
się wyłącznie na własnych badaniach wg zasad ich zlecania podanych w ST D-M.00.00.00. 

 
V.  Pozostałe obowiązki Inspektora Nadzoru: 

1. Ustalenie metody i zasady obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów 
robót dokonywanych przez Wykonawcę. 

2. akceptacja urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich 
obmiar. 

3. wizualne sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach 
oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a takŜe ustalanie rodzaju i zakresu 
koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

4. zlecanie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w 
terminie   (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej Inspektor zobowiązany jest 
powiadomić Wykonawcę na 14 dni wcześniej), 

5. wnioskowanie o dokonanie zmian (wydłuŜenia) terminu wykonania robót w 
wyszczególnionych  
w warunkach Umowy i przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającego w ciągu 10 dni od 
daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę, 

6. ocena przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian  w robotach i przedstawienie 
do akceptacji Zamawiającego w ciągu 4 dni od daty ich zgłoszenia, 
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7. ocena przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z Umową podlegają 
dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłoŜenia ich do akceptacji  
Zamawiającego, 

8. zlecenie Wykonawcy wykonania dodatkowych robót opłacanych w formie stawek dziennych i 
poświadczanie tych robót, 

9. dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających 
zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej, 

10. sprawdzanie miesięcznych zestawień Wykonawcy wartości zakończonych i odebranych robót i 
potwierdzenie kwot do wpłaty (w ciągu 14 dni od złoŜenia zestawienia przez Wykonawcę), 
oraz opracowanie miesięcznych informacji z postępu robót, 

11. poświadczenie terminu zakończenia robót, 
12. stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości 

operatu kolaudacyjnego i przedłoŜenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania 
terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze, 

13. sprawdzanie ostatecznej kwoty naleŜnej Wykonawcy, ustalanie i wnioskowanie zakresu 
konieczności korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawienie Zamawiającemu do podjęcia 
decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 20 dni od otrzymania rozliczenia 
Wykonawcy), 

14. dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia 
Umowy, 

15. rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia, 
16. prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością 

miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów, 
17. składanie do Zamawiającego pisemnych regularnych informacji (raporty) z postępu robót 

(finansowego i rzeczowego) oraz z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru z 
częstotliwością ustaloną na pierwszej Radzie Budowy. 

18. Uczestnictwo w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych. 
19. Podawanie informacji o przebiegu zaawansowania na dzień 15 i 1 kaŜdego miesiąca. 
20. Rozliczanie miesięczne za pracę nadzoru ma wynikać z harmonogramu robót wykonawczych i 

procentowego zaawansowania przerobu wykonanych robót w stosunku do wartości umowy. 
21. Wykonanie kontrolnych badań laboratoryjnych musi być potwierdzone fakturami. 

 
VI.  Podstawowe zasady obowiązujące podczas wdroŜenia do realizacji poszczególnych etapów 
czasowej organizacji ruchu związanych z robotami objętymi zamówieniem: 

1. Czasowa organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza do realizacji 
Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu 
zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym i jakości zastosowanych 
urządzeń i znaków) od Inspektora Nadzoru, 

2. Wykonawca ma obowiązek przekazać na piśmie Inspektorowi Nadzoru dane personalne 
osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za całodobowe utrzymanie oznakowania w 
naleŜytym stanie. 

3. Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu naleŜy dokonywać przy udziale upowaŜnionego 
pracownika Rejonu lub Kierownika Rejonu. Wykonawca przekazuje kaŜdorazowo przy 
odbiorze na piśmie Rejonowi /Kierownikowi Rejonu/, informacje o powodowanych 
ograniczeniach i zmianach w ruchu pojazdów, skrajniach itp. Oraz o osobie odpowiedzialnej 
za całodobowe utrzymanie oznakowania w naleŜytym stanie.  

4. Wykonawca ma obowiązek dokonywać wpisów do dziennika budowy na okoliczność 
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu i przedstawienia ich do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru. Wpis powinien określać lokalizację, pikietaŜ, termin i zakres zmian organizacji 
ruchu oraz podstawę prawną w postaci numeru zatwierdzonego projektu. 

5. W przypadku zastrzeŜenia w projekcie organizacji ruchu obowiązku komisyjnego wdroŜenia 
do realizacji, przy udziale upowaŜnionego pracownika Rejonu /Kierownika Rejonu/, 
obowiązkiem Wykonawcy jest zwołanie Komisji z udziałem wszystkich zainteresowanych 
stron opiniujących projekt. Komisja działająca pod przewodnictwem przedstawiciela Rejonu 
spisuje na okoliczność wprowadzenia zmian protokół, który musi zawierać wszystkie 
niezbędne dane wynikające z punktu od 1 do  4. 
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Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 9 w m. Skaryszew. 
 
 

1. Przedmiot inwestycji, podstawa jej lokalizacji, zakres. 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi krajowej nr 9 w ramach poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku od km 15+927 do km 17+543 oraz od km 
17+754 do km 18+112 w m. Skaryszew, w tym budowa dwóch kładek dla pieszych (K-1 od 
górnej wody oraz K-2 od dolnej wody) przy istniejącym moście z obustronnymi dojściami do 
kładek w ciągu drogi krajowej nr 9 w km 16+983,41 przez rzekę Kobylankę w m. 
Skaryszew, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 256, 1591/1, 594. Obręb: Skaryszew 
Miasto. 
 Inwestycja obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową 
skrzyŜowania drogi krajowej nr 9 z drogą  wojewódzką nr 733 (Wolanów-Podgóra). 
Przedmiotowe skrzyŜowanie drogi krajowej nr 9 z drogą wojewódzką nr 733, połoŜone jest 
w granicach administracyjnych Miasta i Gminy w Skaryszewie, powiat Radomski. 

W ramach inwestycji wchodzi takŜe wykonanie kanalizacji deszczowej do 
odprowadzania wód z nawierzchni odcinek drogi krajowej nr 9 od km 16+991,30 do 
17+937,00 w miejscowości Skaryszew. 

Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 9 połoŜony jest w granicach 
administracyjnych Miasta i Gminy w Skaryszewie, powiat radomski. 
 Projektowana inwestycja polega na wzmocnieniu nawierzchni jezdni istniejącej do 
przeniesienia obecnego i prognozowanego ruchu, przystosowanie jej do obciąŜeń 115kN/oś, 
poprawieniu geometrii drogi w profilu podłuŜnym, poprawienie w niezbędnym zakresie 
geometrii skrzyŜowań, wygenerowaniu dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających w 
lewo na wybranych skrzyŜowaniach, budowie zatok autobusowych, chodników, odnowie i 
regulacji poboczy, udroŜnieniu rowów drogowych, przebudowie zjazdów do posesji oraz 
wymianie oznakowania pionowego i poziomego, jak równieŜ wykonaniu sygnalizacji 
świetlnej na skrzyŜowaniu drogi krajowej nr 9 z drogą wojewódzką nr 733. 
 PowyŜsze zamierzenia inwestycyjne wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
kołowego oraz zwiększą przydatność eksploatacyjną przedmiotowego odcinka drogi. W 
ramach inwestycji planuje się równieŜ przebudowę w niezbędnym zakresie urządzeń 
infrastruktury technicznej kolidujących z nową geometrią drogi. 

Ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym 
odcinku, niewystarczającą szerokość istniejących chodników na istniejącym moście oraz 
nowoprojektowane chodniki zaprojektowano budowę dwóch kładek dla pieszych (K-1 od 
górnej wody oraz K-2 od dolnej wody) przy istniejącym moście. Zaprojektowano geometrię 
kładek wystarczającą na przeprowadzenie przez przekrój budowlany wód „miarodajnych” ze 
zlewni rzeki Kobylanki i do przeprowadzenia ruchu pieszego, na omawianym odcinku drogi 
krajowej w Skaryszewie. 

Zaprojektowano kanalizację deszczową prowadzoną wzdłuŜ jednej z krawędzi drogi. 
Wpusty deszczowe umieszczone po obu stronach drogi. Kanalizacja wykonana w ramach 
inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 9 w m. Skaryszew. 
Wody opadowe odprowadzane będą do rzeki Kobylanki, poprzez separator węglowodorów 
oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
 
Okres realizacji i etapowanie inwestycji 
  
 Całość przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie 
przedmiotowego odcinka drogi realizowane będzie jednoetapowo. Rozpoczęcie inwestycji 
przewiduje się w 2010 roku. Prace wykonywane muszą być „pod ruchem” 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
  

2.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego  
  
 Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 9 zlokalizowany jest w granicach 
administracyjnych miasta Skaryszew. 
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 Na części początkowej i końcowej omawianego odcinka, droga krajowa posiada 
przekrój drogowy, o następujących podstawowych parametrach: 
- jezdnia o szerokości 7,0m z lokalnymi poszerzeniami, bitumiczna, dwukierunkowa, 
jednoprzestrzenna, 

- obustronne pobocza o szerokości ≈ 2,0m, z lokalnymi zawęŜeniami i poszerzeniami, 
- obustronne rowy drogowe. 

 Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi następuje powierzchniowo do rowów 
drogowych. 
 Na odcinku drogi przechodzącym przez centralną część miasta, droga posiada 
przekrój uliczny, o następujących podstawowych parametrach: 
- jezdnia ograniczona krawęŜnikami o szerokości 7,0m z lokalnymi poszerzeniami, 
bitumiczna, dwukierunkowa, jednoprzestrzenna, 

- chodnik jednostronny lub dwustronny, zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni lub 
oddzielony od niej pasem zieleni. 

 Na odcinku drogi o przekroju ulicznym brak odwodnienia w postaci kanalizacji 
deszczowej. 
 W ciągu drogi krajowej w km 16+982 znajduje się most nad rzeką Kobylanką. 
 Niweleta drogi na znacznej długości przebiega w poziomie terenu lub w niewielkim 
nasypie o wysokości do 1,5 m.  
 Dostępność do drogi zapewniona jest poprzez skrzyŜowania zwykłe z drogami gminnymi i 
powiatowymi oraz poprzez istniejące zjazdy. Droga na omawianym odcinku nie krzyŜuje się 
z drogami wojewódzkimi i krajowymi. 
 Podczas wizji w terenie stwierdzono na całej długości odcinka drogi deformacje 
lepkoplastyczne trwałe w postaci kolein o głębokości 2,0-5,0cm. Koleiny występują w śladzie 
kół i charakteryzują się wyraźną głęboką krzywizną o szerokości do 80cm. Dodatkowo na 
części nawierzchni w śladzie koła występują spękania siatkowe i podłuŜne charakterystyczne 
dla spękań zmęczeniowych. Spękania te w części są zamknięte masą zalewową a w części 
pozostają otwarte. Na całym odcinku drogi widoczne są „łaty” po remontach cząstkowych w 
technologii z betonu asfaltowego lub powierzchniowego utrwalenia.  
 W granicach pasa drogowego zlokalizowane są trasy kabli telekomunikacyjnych 
doziemnych, napowietrznych i podziemnych linii energetycznych i oświetleniowych, kanał 
sanitarny, gazociąg oraz wodociąg. Wszystkie wymienione urządzenia miejscowo 
przebiegają w poprzek dróg.  
 Zieleń przydroŜna zlokalizowana w pasie drogowym charakteryzuje się punktowymi 
nasadzeniami drzew. Drzewa stanowią egzemplarze o róŜnych gatunkach, wieku i stanie 
zdrowotnym.  

 
2.2 Zagospodarowanie terenu przyległego. 

  
 Pod względem topograficznym teren, przez który przebiega droga jest terenem płaskim o 
pochyleniu nie przekraczającym 5%. 
 W bezpośrednim otoczeniu drogi krajowej, w przewaŜającej części występuje 
zabudowa rozproszona, mieszkaniowa typu jednorodzinnego. Sporadycznie występują 
równieŜ tereny wykorzystywane rolniczo. W ścisłym centrum Skaryszewa zabudowa staje 
się zwarta. 
 

2.3. Kładki 
 
2.3.1. Dane ogólne. 

Projekt zakłada budowę kładek dla pieszych w odległości 80 cm (w świetle) od istniejącego 
mostu z dostosowaniem geometrii do istniejącego mostu oraz koryta rzeki. Projektowane 
kładki mają światło jak istniejący most 13,60 m. 
Kładki zaprojektowano jako jednoprzęsłowe o konstrukcji stalowo-Ŝelbetowej. 
Ze względu na niewystarczającą szerokość pasa drogowego od górnej wody zaprojektowano 
ścianki oporowe na dojściach do kładki K-1. 
 

2.3.2 Kładki dla pieszych 
Parametry geometryczne projektowanych kładek: 

Kładka K-1 (górna woda): 



 35 

- całkowita długość kładki K-1:   L = 20,11 m 
- długość lewobrzeŜnego muru oporowego: Lmp = 13,97 m 
- długość prawobrzeŜnego muru oporowego: Lml = 16,29 m 
- rozpiętość teoretyczna przęsła:   Lt = 14,10 m 
- szerokość pomostu w świetle poręczy: Bp =   2,00 m 
- szerokość kładki:   B =   2,50 m 

Kładka K-2 (dolna woda): 
- całkowita długość kładki K-2:   L = 19,28 m 
- rozpiętość teoretyczna przęsła:   Lt = 14,14 m 
- szerokość pomostu w świetle poręczy: Bp =   2,00 m 
- szerokość kładki:   B =   2,50 m 
 

Ustrój niosący kładek zaprojektowano z belek stalowych walcowanych NP 550 
połączonych poprzecznie ceownikami [ 300. 

Projektowana konstrukcja pomostu ustroju niosącego składa się z dwóch belek 
stalowych oraz Ŝelbetowej płyty współpracującej połączonej z belkami stalowymi łącznikami. 
Na płycie pomostu wykonana zostanie nawierzchnia gr. 4 mm z Ŝywic epoksydowych 

modyfikowanych bitumami. 
Na kładce projektuje się obustronne poręcze typ P-1 z płaskowników stalowych 

zabezpieczonych antykorozyjnie ocynkiem " na gorąco". 
Wysokość poręczy liczona od nawierzchni, H = 1100 mm. 
Przyczółki kładki posadowiono na studniach fundamentowych o średnicy zewnętrznej fi 

144 cm, skrzydełka kładki K-2 zaprojektowano jako podwieszone. Skrzydełka kładki K-1 
zlokalizowane od górnej wody zaprojektowano jako samonośne ze względu na kontynuację 
umocnienia skarpy przez murki oporowe natomiast skrzydełka od strony istniejącego mostu 
zaprojektowano jako podwieszone. 

Ze względu na niewystarczającą szerokość pasa drogowego, od górnej wody, na 
wykonanie skarp zaprojektowano monolityczne mury oporowe typu T posadowione na 
studniach fundamentowych o średnicy zewnętrznej ø144 cm w rozstawie 4,80 m. Dylatację 
łączeniową muru oporowego ze skrzydełkiem kładki zaprojektowano typu zazębionego. 
 Kąt skrzyŜowania osi kładki K1, w stosunku do osi cieku α = 70o. 
 Kąt skrzyŜowania osi kładki K2, w stosunku do osi cieku α = 76o. 
Odprowadzenie wody opadowej do wpustów, kierującymi wody opadowe do 

projektowanych studzienek z osadnikami, z odprowadzeniem do kanalizacji. 
 
  2.3.3. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. 
  
2.3.3.1 Organizacja ruchu pieszego 

 Prace związane z przebudową kładki nie będą kolidowały z istniejącym ruchem 
pieszych, który prowadzony jest istniejącym mostem. 

 
2.3.3.2 Organizacja ruchu kołowego 

 Prace remontowe nie wymagają wyłączenia jezdni mostu z ruchu kołowego. 
 
2.4. Sygnalizacja świetlna na skrzyŜowaniu. 
 

2.4.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

2.4.1.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego  
 Droga krajowa nr 9 tworzy z drogą wojewódzką nr 733 (ul Mickiewicza-ul. 
śeromskiego) skrzyŜowanie zwykłe, czterowylotowe o przesuniętych wlotach. W odległości 
około 70m od skrzyŜowania z drogą wojewódzką znajdują się skrzyŜowania teowe z ul. 
Rynek oraz ul. Targową (drogi gminne). Na ul. Mickiewicza ruch odbywa się w obu 
kierunkach, wyjazd z niej tylko w lewo lub w prawo (kaŜdy ze skrętów posiada 
wygenerowany pas ruchu). Ul. śeromskiego w obrębie skrzyŜowania jest jednokierunkowa, 
moŜliwy jest z niej jedynie wyjazd we wszystkich kierunkach. Posiada wygenerowane dwa 
pasy ruchu (jeden do jazdy w prawo, drugi do jazdy w lewo i na wprost). Ul. Rynek równieŜ 
jest ulicą jednokierunkową, nie ma z niej moŜliwości wyjazdu na drogę krajową. Dodatkowo 
w obrębie skrzyŜowania zlokalizowany jest zjazd publiczny o nawierzchni bitumicznej (w 
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poziomie jezdni), który jest wykorzystywany przez część kierowców jako skrót dla relacji 
Radom – Podgóra. 
 Na drodze krajowej nie ma wygenerowanych dodatkowych pasów dla pojazdów 
skręcających w lewo.  
 Na całej długości drogi wojewódzkiej, ul. Rynek oraz zjazdu publicznego 
dopuszczone jest parkowanie samochodów. 
 SkrzyŜowanie drogi krajowej nr 9 z drogą wojewódzką 733 zlokalizowane jest na 
łuku poziomym o ograniczonej widoczności..    
 Odcinki dróg tworzące skrzyŜowanie charakteryzują się następującymi parametrami 
geometrycznymi: 

• Droga krajowa nr 9: 
- jezdnia szerokości 9,0 – 9,5 m o nawierzchni bitumicznej, prowadzona w 
krawęŜniku, 

- chodniki obustronne szerokości 1,5-2,5 m przylegające bądź oddzielone od jezdni 
pasem zieleni, 

- droga dwukierunkowa, jednoprzestrzenna. 
• Droga wojewódzka nr 733 (ul. Mickiewicza): 
- jezdnia szerokości 7,0-9,5 m o nawierzchni bitumicznej, prowadzona w krawęŜniku, 
- chodniki obustronne szerokości 1,5-2,5 m przylegające bądź oddzielone od jezdni 
pasem zieleni, 

- droga dwukierunkowa, jednoprzestrzenna, 
• Droga wojewódzka nr 733 (ul. śeromskiego) 
- jezdnia szerokości 7,0 m o nawierzchni bitumicznej, prowadzona w krawęŜniku, 
- chodniki obustronne szerokości 1,5-2,5 m przylegające bądź oddzielone od jezdni 
pasem zieleni, 

- droga jednokierunkowa, jednoprzestrzenna, 
• Droga gminna (ul. Rynek) 
- jezdnia szerokości 7,0-7,5 m o nawierzchni bitumicznej, prowadzona w krawęŜniku, 
- chodnik jednostronny przylegający do jezdni, 
- droga jednokierunkowa, jednoprzestrzenna. 
• Zjazd publiczny: 
- jezdnia szerokości 4,0m o nawierzchni bitumicznej, prowadzona w krawęŜniku 
- chodnik jednostronny przylegający do jezdni  

 -  droga jednokierunkowa, jednoprzestrzenna, 
 

 Niweleta drogi krajowej nr 9 oraz drogi wojewódzkiej nr 733 przebiega w poziomie 
terenu.  
 Ruch drogowy określono na podstawie pomiarów generalnych 2005r. Średni dobowy ruch 
pojazdów przejeŜdŜających przez przekrój drogi nr 9 w roku 2005 w obydwu kierunkach 
wynosi 9.897 poj.rz./dobę, z czego 15% stanowią samochody cięŜarowe i autobusy.  
 Podczas wizji w terenie stwierdzono na całej długości odcinka drogi deformacje 
lepkoplastyczne trwałe w postaci kolein o głębokości 2,0-5,0cm. Koleiny występują w śladzie 
kół i charakteryzują się wyraźną głęboką krzywizną o szerokości do 80cm. Dodatkowo na 
części nawierzchni w składzie koła występują spękania siatkowe i podłuŜne 
charakterystyczne dla spękań zmęczeniowych. Spękania te w części są zamknięte masą 
zalewową a w części pozostają otwarte. Na całym odcinku drogi widoczne są „łaty” po 
remontach cząstkowych w technologii z betonu asfaltowego lub powierzchniowego 
utrwalenia.  
 Na całym odcinku drogi brak odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. 
 Dostępność do dróg – nieograniczona poprzez zjazdy publiczne i indywidualne.   
 Odwodnienie odbywa się powierzchniowo do gruntu na przyległy teren.  
 SkrzyŜowanie oświetlone jest wydzielonym oświetleniem ulicznym (oprawy zamontowane 
na słupach linii nn. 
 W obrębie skrzyŜowania zlokalizowane są trasy kabli telekomunikacyjnych doziemnych, 
napowietrznych i podziemnych linii energetycznych i oświetleniowych, kanał sanitarny, 
gazociąg oraz wodociąg. Wszystkie wymienione urządzenia miejscowo przebiegają w 
poprzek dróg.  
 Drzewa kolidujące z planowaną przebudową wymagają usunięcia. 
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2.4.1.2 Zagospodarowanie terenu przyległego. 
 Pod względem topograficznym teren, przez który przebiega droga jest terenem płaskim o 
pochyleniu nie przekraczającym 5%. 
 Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyŜowania  z drogą wojewódzką stanowi 
zabudowa zwarta, zabytkowy zespół kościelny oraz park stanowiący teren rekreacyjno - 
wypoczynkowy.  

 
2.4.2. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 

 Na obszarze gdzie realizowane będzie przedsięwzięcie występują proste warunki 
geologiczno inŜynierskie i projektowany obiekt zaliczony został do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. Bezpośrednie podłoŜe konstrukcji jezdni stanowi piasek średni i piasek 
pylasty zakwalifikowany do grupy nośności G1 i G2, dolne warstwy podłoŜa poniŜej 1,4m 
stanowi glina piaszczysta. 
 W bezpośrednim sąsiedztwie skrzyŜowania na działce nr ewid. Gruntów 1403 
zlokalizowany jest zespół kościelny tj. kościół parafialny pw. Sw. Jakuba, kaplice, 
ogrodzenie cmentarne i bramki, wpisany do rejestru zabytków województwa radomskiego 
(Decyzja Nr 148/A/82 z dnia 1982.03.15).  
 Dodatkowo na prowadzenie robót ziemnych przy budowie kanalizacji deszczowej na 
odcinku od km 16+995 do km 17+934 naleŜy zabezpieczyć nadzór archeologiczny.    
 W celu maksymalnego zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
roboty naleŜy prowadzić w godzinach dziennych. Przy realizacji przedsięwzięcia materiały z 
rozbiórki elementów dróg zostaną wykorzystane do ponownego wbudowania. W przypadku 
elementów stalowych materiały nieprzydatne do odnowy zostaną przekazane do 
unieszkodliwienia jako złom.  
 Na analizowanym terenie nie ma sporządzonego, obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 

 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
   3.1. Ukształtowanie trasy drogowej 

  
 Drogę krajową nr 9 projektuje się istniejącym śladem uwzględniając pas terenu 
przeznaczony na drogę oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu 
przyległego.  
 Wszystkie przyjęte rozwiązania projektowanego drogi takie jak: jezdnia, pobocza, zatoki 
autobusowe oraz chodniki mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego co jest 
zgodne z załoŜeniami przebudowy.   
 Dostępność do drogi projektuje się utrzymać w stanie istniejącym poprzez zjazdy 
indywidualne oraz skrzyŜowania z drogami gminnymi i powiatowymi. 

 
3.2. Obiekty drogowe 

 
 Drogę projektuje się istniejącym śladem uwzględniając pas terenu przeznaczony na 
drogę oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. 
 Parametry geometryczne drogi krajowej nr 9 w planie sytuacyjnym przyjęto dla 
następujących parametrów technicznych:  
- klasa drogi GP, 
- prędkość projektowa na terenie zabudowanym 60 km/h (miarodajna 60 km/h),  
- droga dwupasowa, dwukierunkowa, jednoprzestrzenna, 
- szerokość pasa ruchu 3,5m, 
- obciąŜenie drogi 115 kN/oś, 

 Załamania osi drogi oraz punkty charakterystyczne określono współrzędnymi 
geodezyjnymi i pokazano na planie sytuacyjnym.  
 Na skrzyŜowaniach z drogami powiatowymi i gminnymi w km:  16+419 (droga 
powiatowa nr 3529W); 16+557 (ul Słoneczna); 17+261 (ul Skłodowskiej); 17+322 (ul 
Kochanowskiego); 17+481 (ul Kunegundy) i 17+970 (ul Wojska Polskiego) projektuje się 
kanalizację ruchu na drodze głównej poprzez wydzielenie dodatkowych pasów dla pojazdów 
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skręcających w lewo za pomocą oznakowania poziomego. Wloty dróg podporządkowanych 
projektuje się bez kanalizacji ruchu. Na wszystkich wlotach dróg bocznych korekcie 
podlegają promienie wyokrągleń krawędzi jezdni gdzie zastosowano normatywne wartości 
promieni łuków kołowych oraz szerokość jezdni do 6,0m.   
 Zjazdy indywidualne i publiczne z drogi projektuje się w miejscach zjazdów istniejących. 
Projektuje się zatoki autobusowe w nowej lokalizacji o szerokości 3,0m, peronie o 
wymiarach 20,0x2,0m oraz skosie zjazdowym z drogi 1:8 i skosie wjazdowym na drogę 1:4.  
 Komunikację piesza zapewniona będzie poprzez projektowane chodniki o szerokości od 
1,5 do 2,0m usytuowane po obydwu stronach jezdni. Chodniki będą oddzielone od jezdni 
rowem drogowym, zieleńcem lub będą przylegać do jezdni. Przejścia dla pieszych przez 
drogę krajową nr 9 projektuje się w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyŜowań z drogami 
bocznymi.  
 Niweletę projektowanej drogi dowiązano do sieci niwelacji państwowej. Niweletę 
nawierzchni zaprojektowano uwzględniając konieczność jej regulacji w celu uzyskania 
wymaganych pochyleń w przekroju poprzecznym i podłuŜnym, konieczność wzmocnienia 
konstrukcji nawierzchni oraz konieczność koordynacji z wysokościami istniejącego 
zagospodarowania. Maksymalne podniesienie niwelety wynosi 25,0cm.  
 Pochylenia podłuŜne niwelety odzwierciedlają pochylenia istniejące i są, na pewnych 
odcinkach mniejsze od 0.3%.  Wynika to z przebiegu drogi w części przez teren płaski oraz 
względów ekonomicznych. Na odcinkach o przekroju półulicznym oraz ulicznym 
zaprojektowano niweletę o pochyleniu podłuŜnym minimum 0,3%. PowyŜsze 
uwarunkowania pozwoliły na zaprojektowanie optymalnej niwelety o przebiegu łamanym. 
 Niweleta chodników zlokalizowanych poza rowem kształtowana jest  po terenie 
istniejącym z dowiązaniem do wysokości projektowanych zjazdów. 
 Na przebudowywanym odcinku drogi krajowej nr 9 zaprojektowano następujące rodzaje 
przekrojów poprzecznych: 

 
przekrój drogowy   
- jezdnia szerokości 7,0m o pochyleniu daszkowym (3,5m + 3,5m), 
- opaski bitumiczne zewnętrzne, szerokości 2x0,5m  
- pobocza utwardzone kruszywem szerokości 2x1,0m  
- rowy drogowe o pochyleniu skarp 1:1,5, głębokości minimum 0,5m i szerokości dna 

0,4m 
- chodnik szerokości 1,5m (strona lewa)    
 
przekrój półuliczny  
- jezdnia szerokości 7,5m o pochyleniu daszkowym (3,5m strona lewa + 4,0m strona 

prawa), 
- opaska bitumiczna zewnętrzna, szerokości 0,5m (strona lewa)  
- krawęŜnik betonowyo szerokości 20cm wyniesiony 10cm w stosunku do jezdni (strona 

prawa),  
- zieleniec szerokości 2,0m (strona prawa) 
- pobocze utwardzone kruszywem szerokości 1,0m (strona lewa),  
- rówy drogowy o pochyleniu skarp 1:1,5, głębokości minimum 0,5m i szerokości dna 

0,4m (strona lewa) 
- chodniki obustronne szerokości 1,5m    
 
przekrój uliczny  
- jezdnia szerokości 8,0m o pochyleniu daszkowym (4,0m + 4,0m), 
- krawęŜniki betonowe obustronne o szerokości 20cm wyniesione 10cm w stosunku do 

jezdni,  
- zieleńce obustronne szerokości 1,0m (strona lewa) i 1,5m (strona prawa) 
- chodniki obustronne szerokości 1,5m    
 
przekrój półuliczny z dodatkowym pasem dla pojazdów skręcających w lewo  
- jezdnia szerokości 10,5m (3,5+3,0 m+4,0m) o pochyleniu daszkowym, 
- opaska bitumiczna zewnętrzna, szerokości 0,5m (strona lewa)  
- krawęŜnik betonowy o szerokości 20cm wyniesiony 10cm w stosunku do jezdni 

(strona prawa),  
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- pobocze utwardzone kruszywem szerokości 1,0m (strona lewa),  
- rów drogowy o pochyleniu skarp 1:1,5, głębokości minimum 0,5m i szerokości dna 

0,4m (strona lewa) 
- chodnik przylegający do jezdni o szerokości 2,0m (strona prawa), 
- chodnik szerokości 1,5m (strona lewa) 
 
przekrój uliczny z dodatkowym pasem dla pojazdów skręcających w lewo  
- jezdnia szerokości 10,0 – 11,0m (3,5 lub 4,0m+3,0 m+3,5 lub 4,0m) o pochyleniu 

daszkowym, 
- krawęŜniki betonowe obustronne o szerokości 20cm wyniesione 10cm w stosunku do 

jezdni,  
- chodniki obustronne przylegające do jezdni o szerokości min 2,0m lub oddzielone 

zieleńcem o szerokości min 1,5m     
 
przekrój drogowy  z dodatkowym pasem dla pojazdów skręcających w lewo  
- jezdnia szerokości 10,0m (3,5+3,0 m+3,5m) o pochyleniu jednostronnym, 
- opaski bitumiczne zewnętrzne, szerokości 2x0,5m  
- pobocza utwardzone kruszywem szerokości 2x1,0m  
- rów drogowy o pochyleniu skarp 1:1,5, głębokości minimum 0,5m i szerokości dna 

0,4m (strona prawa) 
- zieleniec szerokości 1,0m (strona lewa) 
- chodnik szerokości 1,5m (strona lewa) 

 
 Istniejąca nawierzchnia, wykorzystana jest jako podbudowa wszędzie tam gdzie 
przebieg dróg pokrywa się z jezdnią istniejącą.   
 Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie analizy ruchu, oceny 
wizualnej, wyników badań próbek nawierzchni i gruntów podłoŜa oraz przeprowadzonych, 
stosownych obliczeń.  
 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni jako podbudowy polega na frezowaniu 
warstwowym warstw bitumicznych i ułoŜeniu górnej nowej warstwy wzmacniająco – 
wyrównawczej z betonu asfaltowego o grubości minimum 8,0cm.  
 Na poszerzeniach jezdni i na odcinkach drogi o nowym przebiegu podbudowa składa 
się z ulepszonego podłoŜa z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 20,0cm i 
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubości 20,0 cm.  
 Na opisanych wyŜej podbudowach projektuje się ułoŜenie na całej szerokości warstw 
bitumicznych: warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego o grubości 8,0cm i warstwy ścieralnej 
z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA o grubości 4,0cm. 
 KrawęŜnik betonowy grubości 20cm na ławie betonowej z betonu B20. Nawierzchnię 
wysp dzielących zaprojektowano z kostki betonowej grubości 8,0 cm, na podsypce 
cementowo – piaskowej gr. 3,0 cm, na podłoŜu z gruntu stabilizowanym cementem gr. 
15,0cm.  
 Nawierzchnię chodników stanowić będzie natomiast kostka brukowa betonowa gr. 
6,0cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3,0cm, na ulepszonym podłoŜu z gruntu 
stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa grub. 10 cm .  W bezpośrednim sąsiedztwie 
przejść dla pieszych (na całej szerokości przejścia), projektuje się dwa rzędy  z płyt 
betonowych 40x40x5 cm z „wypustkami” dla osób niepełnosprawnych na posypce 
cementowo – piaskowej gr. 3.0cm, ulepszonym podłoŜu x gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm=1,5 MPa grub. 10 cm .   
 Zjazdy indywidualne projektuje się o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8,0cm na 
podsypce cementowo piaskowej gr. 3,0cm i podbudowie z kruszywa gr. 12,0cm lub o 
nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15,0cm lub o nawierzchni bitumicznej gr. 4,0cm na 
podbudowie z kruszywa łamanego gr. 12,0cm.  
 Zjazdy publiczne projektuje się o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8,0cm na podsypce 
cementowo piaskowej gr. 3,0cm i podbudowie z kruszywa gr. 20,0cm lub o nawierzchni 
bitumicznej gr. 4,0cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20,0cm.  
 Planuje się wykorzystanie uzyskanej z rozbiórki kostki będącej w dobrym stanie 
technicznym (po uprzednim oczyszczeniu) do ponownego ułoŜenia.   

Roboty ziemne będą polegały na: 
- wykonywaniu koryta pod miejscowe poszerzenia drogi krajowej, 
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- wykonanie nasypów pod miejscowe poszerzenia drogi krajowej, 
- wykonanie zieleńców poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawą 
- umacnianiu skarp  rowów oraz chodników przez humusowanie grub. 10 cm i obsianie 

mieszanką traw,  
 
 

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu – sygnalizacja świetlna 
     
    3.3.1 Ukształtowanie trasy drogowej 
  
 SkrzyŜowanie kształtuje się dostosowując trasę drogi wojewódzkiej nr 733 na 
wlotach do nowej geometrii skrzyŜowania, wykorzystując maksymalnie istniejący 
przebieg dróg, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu 
przyległego, minimalizując teren przebudowy skrzyŜowania. 
 

3.3.2 Obiekty drogowe 
 SkrzyŜowanie z drogą wojewódzką nr 733 projektuje się w km 17+630,67, jako 
czterowlotowe, skanalizowane z sygnalizacją świetlną. Na wszystkich wlotach 
skrzyŜowania wygenerowano dodatkowe pasy dla pojazdów skręcających w lewo. W celu 
podkreślenia kanalizacji ruchu oraz jego uspokojenia, na drodze krajowej, w obrębie 
skrzyŜowania projektuje się brukowane wysepki dzielące. Ul. śeromskiego została 
zaprojektowana jako droga dwukierunkowa. Ul. Targowa (km 17+555) oraz ul. Rynek 
(km 17+700) zostaną od drogi krajowej zamknięte. Istniejący zjazd publiczny zostanie 
wyniesiony powyŜej jezdni, wjazd na niego odbywać się będzie przez krawęŜnik, oraz 
zostanie zmieniona nawierzchnia z bitumicznej na nawierzchnię z kostki betonowej.  
 
 Parametry geometryczne dróg w planie sytuacyjnym tworzących skrzyŜowanie 
przyjęto dla następujących parametrów technicznych:  
Droga krajowa nr 9 
- klasa drogi GP, 
- prędkość projektowa na terenie zabudowanym 60 km/h (miarodajna 60 km/h),  
- droga dwupasowa , dwukierunkowa, jednoprzestrzenna, 
- szerokość pasa ruchu 3,5m, 
- obciąŜenie drogi 115 kN/oś, 
 
droga wojewódzka nr 733 (ul Mickiewicza i ul. śeromskiego) 
- klasa drogi G, 
- prędkość projektowa na terenie zabudowanym 50 km/h (miarodajna 60 km/h),  
- droga dwupasowa, dwukierunkowa, jednoprzestrzenna, 
- szerokość pasa ruchu 3,5m, 
 
 Załamania osi drogi oraz punkty charakterystyczne określono współrzędnymi 
geodezyjnymi i pokazano na planie sytuacyjnym i planie tyczenia.  
 Zjazdy indywidualne i publiczne z drogi projektuje się w miejscach zjazdów 
istniejących. 
 Komunikację piesza zapewniona będzie poprzez projektowane chodniki usytuowane 
po obydwu stronach jezdni. Projektuje się dwa przejścia dla pieszych przez drogę 
krajową nr 9 i dwa przejścia przez drogę wojewódzką nr 733. Ruch na przejściach dla 
pieszych odbywać się będzie pod kontrolą sygnalizacji świetlnej, wzbudzanej 
detektorami ruchu.    
 Niweletę projektowanej drogi dowiązano do sieci niwelacji państwowej. Niweletę 
nawierzchni zaprojektowano uwzględniając konieczność jej regulacji w celu uzyskania 
wymaganych pochyleń w przekroju poprzecznym i podłuŜnym, konieczność wzmocnienia 
konstrukcji nawierzchni oraz konieczność koordynacji z wysokościami istniejącego 
zagospodarowania. Projektowana niweleta drogi krajowej ( w osi jezdni) podniesiona 
została w stosunku do istniejącej minimum o 13,0 cm, a maksymalne podniesienie 
niwelety wynosi 23,0cm.  
Projektowana niweleta drogi wojewódzkiej ( w osi jezdni) podniesiona została w 
stosunku do istniejącej minimum o 5,0 cm, a maksymalne podniesienie niwelety wynosi 
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54,0cm. Rozwiązanie wysokościowe skrzyŜowania pokazano w części opisowo-
rysunkowej na planie warstwicowym. 
 Na skrzyŜowaniu drogi krajowej nr 9 z drogą wojewódzką zaprojektowano dwa 
rodzaje przekroju poprzecznego: 
przekrój uliczny na skrzyŜowaniu  
- jezdnia szerokości 10,0 m (3,5 m+3,0 m+3,5 m) o pochyleniu daszkowym lub 

jednostronnym, 
- krawęŜniki betonowe obustronne o szerokości 20cm wyniesione 10cm w stosunku do 

jezdni,  
- chodniki obustronne przylegające do jezdni o szerokości 2,0 – 3,0 m lub oddzielone 

zieleńcem o szerokości 1,5 – 3,0m    
 
przekrój uliczny na dojeździe do skrzyŜowania  
- jezdnia szerokości 2x4,0 m o pochyleniu daszkowym, 
- krawęŜniki betonowe obustronne o szerokości 20cm wyniesione 10 cm w stosunku do 

jezdni,  
- zieleńce obustronne szerokości 1,0 m (strona lewa) i 1,5 m (strona prawa) 
- chodniki obustronne szerokości 1,5 m    
 Istniejąca nawierzchnia, wykorzystana jest jako podbudowa wszędzie tam gdzie 
przebieg dróg pokrywa się z jezdnią istniejącą.  Na przekrojach normalnych pokazano 
charakterystyczne wymiary oraz pochylenia poprzeczne. 
 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni jako podbudowy polega na frezowaniu 
warstwowym warstw bitumicznych i ułoŜeniu górnej nowej warstwy wzmacniająco – 
wyrównawczej z betonu asfaltowego o grubości minimum 8,0cm.  
 Na poszerzeniach jezdni i na odcinkach drogi o nowym przebiegu podbudowa składa 
się z ulepszonego podłoŜa z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 20,0cm i 
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubości 20,0 cm.  
 Na opisanych wyŜej podbudowach projektuje się ułoŜenie na całej szerokości warstw 
bitumicznych: warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego o grubości 8,0cm i warstwy 
ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA o grubości 4,0cm.   
        
 Na skrzyŜowaniu zastosowano krawęŜnik betonowy na ławie betonowej z betonu 
B20. Nawierzchnię wysp dzielących zaprojektowano z kostki betonowej grubości 8,0 cm, 
na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3,0 cm, na podłoŜu z gruntu stabilizowanym 
cementem gr. 15,0cm.  
 Konstrukcję zjazdu publicznego zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8,0cm na 
podsypce cementowo piaskowej gr. 3,0cm i podbudowie z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0cm. 
 Nawierzchnię chodników stanowić będzie natomiast kostka brukowa betonowa gr. 
6,0cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3,0cm, na ulepszonym podłoŜu z gruntu 
stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa grub. 10 cm .  W bezpośrednim sąsiedztwie 
przejść dla pieszych (na całej szerokości przejścia), projektuje się chodnik z płyt 
betonowych 40x40x5 cm z „wypustkami” dla osób niepełnosprawnych na posypce 
cementowo – piaskowej gr. 3.0cm, ulepszonym podłoŜu x gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm=1,5 MPa grub. 10 cm .   
 Zjazdy indywidualne projektuje się o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8,0 cm 
(uzyskanej z rozbiórki) na podsypce cementowo piaskowej gr. 3,0cm i podbudowie z 
kruszywa gr. 12,0cm.  
 Planuje się wykorzystanie uzyskanej z rozbiórki kostki będącej w dobrym stanie 
technicznym (po uprzednim oczyszczeniu) do ponownego ułoŜenia.   

Roboty ziemne będą polegały na: 
- wykonywaniu koryta pod miejscowe poszerzenia drogi krajowej i wojewódzkiej, 
- wykonanie nasypów z gruntu z dokopu pod poszerzenie drogi wojewódzkiej (ul. 

śeromskiego) 
- wykonanie zieleńców poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawą 
- umacnianiu skarp chodników przez humusowanie grub. 10 cm i obsianie mieszanką 

traw,  
 
3.4. Infrastruktura techniczna związana z drogą. 
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 a) odwodnienie 

 Odwodnienie drogi odbywać się będzie  powierzchniowo w systemie rowów otwartych. Na 
odcinkach, na których zaprojektowano krawęŜniki drogowe odwodnienie odbywać się będzie 
poprzez wpusty z osadnikami. Woda z wpustów  odprowadzana będzie przykanalikami do 
rowu drogowego lub do projektowanej kanalizacji deszczowej, która stanowi osobne 
opracowanie.  

 
  b) urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Oznakowanie poziome wykonane będzie jako grubowarstwowe. 
Oznakowanie pionowe wykonane będzie jako odblaskowe z folii II-giej generacji, z 

grupy wielkości – średnie. 
 

3.5. Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą. 
  
 a) sieć energetyczna napowietrzna 
Przebudowa napowietrznej i kablowej sieci energetycznej polega na usunięciu kolizji 

zgodnie z wydanymi warunkami przez Rejon Energetyczny. Likwidacja kolizji polega na 
przesunięcie linii poza teren kolidujący oraz przebudowie linii napowietrznej na linię kablową 
doziemną.  
Przebudowę linii energetycznej naleŜy wykonać zgodnie z opracowanym projektem, 

stanowiącym Tom 6 opracowania. 
 

 b) sieć teletechniczna 
 Przebudowa sieci teletechnicznych polega na usunięciu kolizji i zabezpieczeniu sieci 
zgodnie z wydanymi warunkami przez Telekomunikację Polską. Likwidacja kolizji polega na 
wybudowaniu nowej studni telefonicznej zlokalizowanej poza jezdnią i poprowadzeniu 
nowym śladem, odcinka kabla telekomunikacyjnego doziemnego. Przebudowę i 
zabezpieczenie sieci teletechnicznych naleŜy wykonać zgodnie z opracowanym projektem, 
stanowiącym Tom 7 opracowania. 
 

 c) sieć gazowa 
 Istniejący gazociąg zlokalizowany w pasie drogowym pod chodnikami nie koliduje z 
zaprojektowanymi rozwiązaniami. Zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi z 
Rejonu Dystrybucji Gazu w IłŜy w przypadku stwierdzenia w czasie budowy konieczności 
wykonania dodatkowych prac zabezpieczających gazociąg wykonanie tych robót naleŜy 
zlecić do Zakładu Gazowniczego w Radomiu.  

 
3.6. Projektowane rozwiązania szczegółowe dla kładek: 
Niniejszy projekt zakłada wykonanie następujących robót. 
 

      Roboty rozbiórkowe przy istniejącym moście: 
      -  rozebranie istniejących stoŜków nasypowych, 
      -  rozebranie pobocza w niezbędnym zakresie, 
      -  demontaŜ barier drogowych na czas robót, 
      -  wywiezienie materiałów z rozbiórki: gruzu betonowego i destruktu asfaltowego wraz z 
ich utylizacją. 
 
     Roboty budowlano-montaŜowe projektowanych kładek: 
      -  zabezpieczyć istniejące media, 
      -  karczowanie krzewów na długości dojść do obiektów, 
      -  roboty ziemne: rozkopanie skarp oraz profilowanie koryta rzeki, 
      -  wykonanie studni fundamentowych dla posadowienia projektowanych przyczółków 
kładek K-1 i K-2, 
      - wykonanie korpusów przyczółków, 
      - wykonanie skrzydełek przyczółków kładek, 
      - montaŜ łoŜysk elastomerowych niekotwionych 200x150x42 mm w rozstawie osi belek 
głównych, 
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      - montaŜ rusztu stalowego ustroju niosącego kładek, składającego się z belek stalowych 
walcowanych 
        NP 550 połączonych poprzecznie ceownikami [ 300, 
      - zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, 
      - deskowanie, zbrojenie oraz betonowanie płyty pomostu i ścianek zaplecznych, 
      - wykonanie cienkowarstwowej 4 mm nawierzchni z Ŝywic epoksydowych 
modyfikowanych  
        bitumami na płycie pomostu kładek, 
      - montaŜ obustronnych stalowych poręczy mostowych typ P-1 ( ocynkowanych ) 
        o wysokości 1100 mm od nawierzchni kładki, 
      - wykonanie elementów odwodnienia kładek: wpustów oraz studzienek z osadnikami, 
połączonych z projektowaną kanalizacją deszczową, 
     - wykonanie studni fundamentowych murków oporowych oraz murków i montaŜ 
stalowych poręczy 
        zabezpieczających od strony górnej wody ( kładka K-1 ), 
     - wykonanie dylatacji bitumicznej na połączeniu skrzydełek z murem oporowym, 
     - zabezpieczenie murów oporowych, skrzydełek oraz przyczółków izolacja bitumiczną 
wykonywaną na zimno, 
     - zasypanie wolnej przestrzeni za przyczółkami oraz murami oporowymi wraz z 
formowaniem stoŜków, 
     - zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką hydrofobową, 
     - wykonanie na dojściach do kładki nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce 
piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10cm, 
     - wykonanie ław fundamentowych umocnienia skarp stoŜków nasypowych,  
     - wykonanie umocnienia skarp stoŜków nasypowych dyblami gr. 12 cm na podsypce       
cementowo-piaskowej gr. 10 cm oraz osadzenie prefabrykatu wylotu kanalizacji deszczowej, 
     - wykonanie schodów skarpowych dla obsługi, 
     - montaŜ barier drogowych zdemontowanych przed przystąpieniem do realizacji 
przedsięwzięcia, 
     - wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 
     - przekazanie obiektów do eksploatacji. 
 

3.6.1. Ustrój niosący: 
 Projektuje się nadanie płycie pomostu wymaganych spadków poprzecznych i 
podłuŜnych. 
 Zaprojektowano spadki poprzeczne 2% skierowane do osi kładki. 
 Zaprojektowano na kładkach spadek podłuŜny daszkowy i=0,004 
 Płyta pomostu projektowana jako Ŝelbetowa z betonu B-30 o grubości min. 20 cm 
zespolona z rusztem stalowym o dwóch podłuŜnicach IPN 550 stęŜanych poprzecznicami 
C300. Zaprojektowano przewieszenie płyty pomostu za ściankę zapleczną przyczółka ze 
szczeliną 5 cm wypełniona styropianem. 
Gzymsy oraz spód płyty zabezpieczona będzie powłokami malarskimi. 
 

3.6.2. Nawierzchnia: 
 Górna część ustroju niosącego kładek pokryta będzie nawierzchnią z Ŝywic 
epoksydowych gr. 0,4 mm. 
 Na dojściach do obiektów projektuje się nawierzchnią z kostki betonowej gr. 8cm na 
podsypce piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10cm 
 

3.6.3. Schemat statyczny: 
 Schemat statyczny ustroju nośnego kładek zaprojektowano jako jednoprzęsłową 
belkę swobodnie podpartą. 
 

3.6.4. Przyczółki kładek: 
 Zaprojektowano przyczółki masywne Ŝelbetowe posadowione na studniach 
fundamentowych o średnicy zewnętrznej 144 cm, monolitycznie powiązanych z ławą 
fundamentowa przyczółka. Na kładce K-1 zaprojektowano skrzydełka płasko posadowione. 
Na kładce K-2 skrzydełka zaprojektowano jako podwieszone. 
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3.6.5. Mury oporowe. 
 Na dojściach do kładki K-1 zaprojektowano monolityczne mury oporowe typu T 
posadowione na studniach fundamentowych o średnicy zewnętrznej 144 cm w rozstawie 
4,80 m. Dylatację łączeniową muru oporowego ze skrzydełkiem kładki zaprojektowano typu 
zazębionego. 
 

3.6.6. Balustrady. 
 Na kładkach oraz dojściach do kładki K-1 zaprojektowano poręcze stalowe o 
wysokości H=110 cm. 
 

3.6.7. URZĄDZENIA OBCE: 

 Od górnej wody (Kładka K-1) przy istniejącym moście zlokalizowany jest kabel 
teletechniczny niekolidujący z nowo projektowanym obiektem. 
 Od dolnej wody w odległości ok. 12 m od osi drogi występuje kabel teletechniczny, 
oprócz wymienionego kabla występuje przewód gazowy (fi. 50 mm) w odległości ok. 14 m 
od osi drogi. W/w przewody niekolidują z projektowaną kładką K-2. 
 Poza w/w kablami gazowymi i teletechnicznymi, w obrębie mostu nie stwierdzono 
występowania innych urządzeń obcych kolidujących z projektowanymi robotami na obiekcie 
mostowym. 
 W obrębie projektowanych robót urządzenia obce wyszczególnione są w opracowaniu 
branŜy drogowej i zawierają projektowaną przebudowę (kanalizacja deszczowa). 
 W celu wykrycia przebiegu urządzeń obcych, przed wykonaniem robót ziemnych, 
naleŜy wykonać przekopy próbne (kontrolne). 

 
 

3.7. Kanalizacja do odprowadzenia wód z nawierzchni 
 

3.7.1. Roboty ziemne.   

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wyznaczyć trasę sieci,  a po jej 
wykonaniu, przed zasypaniem zlecić inwentaryzację powykonawczą jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego.  

W miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem naleŜy wykonać przekopy 
kontrolne w celu określenia rzeczywistego połoŜenia przewodów  
i głębokości posadowienia. Jednocześnie o planowanych pracach ziemnych powiadomić 
dysponentów uzbrojenia terenu. Wszelkie kolizje i zbliŜenia wykonać pod nadzorem 
odpowiednich słuŜb. Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć przez podwieszenie. 

Wykopy wykonywać zgodnie z wymogami norm BN-83/8836 i PN-91/B-06050. 
Przejścia pod drogą krajową nr 9 wykonać przekopem, w trakcie robót drogowych. 
Wykonanie warstw podbudowy drogi ujęto w części drogowej. 
NaleŜy wykonać wykopy o ścianach pionowych , umocnionych wypraskami stalowymi. Szer. 
wykopu 1,0 m , głębokość – zgodnie z profilem.  
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu pozostawić na dnie warstwę gruntu 15 cm , którą 
naleŜy zdjąć ręcznie bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu . 
Pod kanalizację wykonać podsypkę z piasku grub. 15 cm.  
Posadowienie rury wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wykop naleŜy zabezpieczyć przed spływem wód deszczowych. 
Po zakończeniu prac montaŜowych wykop zasypać , z zagęszczaniem warstwami  20 cm. 
Pod studzienki kanalizacyjne betonowe  wykonać wykopy obiektowe, szer. 2,5m, umocnione 
wypraskami. 
Przy prowadzeniu robót ziemnych poniŜej zwierciadła wód gruntowych konieczne będzie 
odwodnienie wykopów igłofiltrami. 
 
Uwaga: Projektowana kanalizacja deszczowa znajduje się w rejonie gdzie znajdują się 
obiekty archeologiczne.  
Budowę kanalizacji deszczowej  (roboty ziemne) naleŜy wykonywać pod  nadzorem 
archeologicznym. 
 
3.7.2. Roboty montaŜowe. 
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3.7.2.1. Przewody. 

Kanalizację DN 315-500 zaprojektowano z rur PVC cięŜkich kielichowych typ S SN8 
ze ścianką litą łączonych na uszczelki gumowe typ P. Podłączenia wpustów zaprojektowano 
z rur dwuściennych PP SN8 np. Pragma dn 200. 
Rury naleŜy układać od punktu najniŜszego.   

Kanał wymaga pomiaru poprzecznej deformacji przewodu, pionowe odkształcenie 
rury nie moŜe być większe od 3-4% zewnętrznej średnicy rury. 
 
3.7.2.2. Studzienki. 

Na trasie kanału przewidziano studnie rewizyjne z kręgów betonowych  
dn 1200. 
Studzienki betonowe z gotowym prefabrykatem dennym. 

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na szczelne łączenie kręgów betonowych zaprawą 
cementową z hydrobetem – zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych. Elementy 
betonowe studzienek naleŜy przed zasypaniem zabezpieczyć dwukrotnie Bitizolem R+2xP. 
Charakterystyka studzienki 1200: 

- krąg denny prefabrykowany z wyprofilowaną kinetą i otworami dla studni 
przyłączeniowej 

- kręgi Ŝelbetowe h=500 i h=250 mm łączone na zakład 
- płyta nadstudzienna Ŝelbetowa 
- pierścień odciąŜający Ŝelbetowy 
- właz kanałowy Ŝeliwny dn 600 typu cięŜkiego D400 o nośności 40t 
- stopnie złazowe Ŝeliwne montowane w trakcie produkcji 
- przejścia szczelne typu P  

  

3.7.2.3. Wpusty deszczowe. 
Wpusty deszczowe uliczne osadzone na studzienkach z rur karbowanych PEHD dn 

500. Przewód odprowadzający dn 200. W studzience przewidziano osadnik głębokości 1,0m. 
Charakterystyka wpustu deszczowego: 

- podstawa pod wpust z betonu B-20 
- rura PEHD karbowana dn500 
- wkładka in situ dn 200 
- pierścień odciąŜający „na mokro“ 
- prefabrykowana płyta górna 
- wpust ściekowy uliczny kołnierzowy D400 o nośności 40t 

 
3.7.2.4. Separator. 

Odbiornikiem oczyszczonych wód opadowych pochodzących z odwadnianej 
powierzchni drogi krajowej nr 9 w miejscowości  Skaryszew jest rzeka Kobylanka.  
Zastosowano separator koalescencyjno - cyrkulacyjny SK200 np. AWAS o przepływie 200 
l/s, przed separatorem umieszczono osadnik szlamowy o objętości V=7500 dm3.  
Wody opadowe z projektowanej kanalizacji dopływają do odstojnika , gdzie w procesie 
sedymentacji zatrzymywane są zanieczyszczenia mechaniczne. Następnie wody opadowe 
wprowadzane są do separatora. 

Separator jest zbudowany na walcowatym monolitycznym Ŝelbetowym zbiorniku. 
Dolna część zbiornika pod wkładem separatora pełni rolę osadnika. W górnej części 
zbiornika zamontowany jest stoŜkowy hydrocyklon wywołujący zjawisko koalescencji. Efekt 
koalescencji osiągany jest dzięki spiralnej kierownicy przepływu umieszczonej wewnątrz 
separatora . Ścieki do separatora dopływają kanałem wlotowym styczny do jego 
wewnętrznej ściany. Kanał wlotowy jest dwudzielny. Gdy natęŜenie przepływu przekroczy 
przepustowość kanału zasilającego , nadmiar ścieków wpływa do zbiornika gdzie jest 
ukierowany w ruch wirowy wokół hydrocyklonu. W zbiorniku hydrocyklonu jest 
zamontowana przegroda, wydzielająca komorę odpływu, która przedłuŜa krawędź przelewu 
(zapobiega turbulęcją) a takŜe uniemoŜliwia odpływ wyfiltrowanych substancji olejowych. 
  

3.7.2.5. Wylot, wlot 
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Kanalizacja deszczowa zakończona zostanie wylotem betonowym, który 
przedstawiono w załączeniu. Wylot składa się  ze ścianki czołowej, równoległych  ścianek 
bocznych i poziomej płyty dennej, połączonych monolitycznie w jedną wspólną konstrukcję, 
wykonaną z betonu wylewanego, uzbrojonego prętami ze stali. Ścianki pionowe oparte są 
bezpośrednio na fundamencie betonowym. Dno i skarpy rzeki w obrębie wylotu 
ubezpieczone będą przed rozmywaniem dyblami betonowymi, na posypce cem.-piaskowej z 
obrzeŜem z palisady drewnianej fi8/110cm. Przewiduje się zainstalowanie kraty 
zabezpieczającej. 

Wloty do kanalizacji deszczowej według rysunków szczegółowych. 
 
3.7.3. Zasypanie wykopów 

Po wykonaniu montaŜu przewodów , studzienek  naleŜy wykopy zasypać. 
Kanał obsypać obsypką piaskową do wys. 30cm ponad przewód. 

Do zasypania wykopów pod jezdnią wykorzystać piasek kat. II. Zasypkę wykonać z 
piasku średniego i zagęścić do współczynnika Js≥98%. wg normy PN-S-0-02205 jak dla 
ruchu cięŜkiego (całkowita wymiana gruntu).                                                            
Wykopy zasypać warstwami grub. 20 cm z zagęszczaniem.  
  
3.7.4. Próby.  

Wykonane odcinki kanalizacji naleŜy poddać próbie szczelności na infiltrację i 
eksfiltrację. 
Próby wykonać zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735- kanalizacja, wymagania przy 
odbiorze. 
Osobno wykonać próby dla studni betonowych. 

 
3.8. Kanalizacja telekomunikacyjna. 
 
Przebudowa kanalizacji rozdzielczej. 

 Niniejszym projektem ujęte są następujące roboty: 
- Budowa studni kablowych typu SKR-1 i SKR-2. 
- Budowa kanalizacji 1 i 2-otw. 

 Kanalizację telefoniczną rozdzielczą naleŜy układać na takiej głębokości, aby odległość 
pionowa od górnej powierzchni rury do powierzchni chodnika i zieleńca wynosiła min. 0,5m 
a pod jezdnią min. 1,00m. 
Uwagi: 
Prace ziemne w pobliŜu innego uzbrojenia naleŜy wykonywać pod nadzorem technicznym 
właścicieli tych urządzeń. 

 
Przebudowa miedzianych kabli rozdzielczych. 

Przełączenia kabli naleŜy dokonać na czynnych kablach bez przerw w pracy łączy stosując 
złącza równoległe. 

Schemat przełączenia kabli rozdzielczych pokazano na rys 2-1/1. 

Układanie kabli w studniach. 
Kable powinny być układane na wspornikach kablowych, 

Kable nie powinny zasłaniać wolnych otworów kanalizacji, lecz przebiegać równolegle do 
siebie i do bocznych ścian studni, 

Kable przelotowe nie powinny krzyŜować się, 

Łuki na wygięciach powinny być łagodne, a promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy 
od 10-cio krotnej średnicy zewnętrznej kabla, 

Układanie kabli w studniach kablowych powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących postanowień: 

Złącza kablowe muszą być usytuowane przy ścianach wzdłuŜnych i umocowane na 
wspornikach kablowych. wg. BN-74/3233-19 lub BN-65/9378-30, 

Zapasy kabli w studniach kablowych wynikające z wyłoŜenia na wspornikach powinny być 
zgodne z BN-85/8984-01. 
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MontaŜ kabli. 
Złącza na kablach wykonać wg instrukcji technologicznej. Do kabli miedzianych 
zaprojektowano uŜycie osłon firmy Raychem typu XAGA 500. 

Oznakowanie i zabezpieczenie kabli miedzianych. 
Kable miedziane naleŜy oznakować zgodnie normami w kaŜdej studni kablowej. 

Pomiary kabli. 
Po zmontowaniu kabli naleŜy wykonać pomiary prądem stałym i zmiennym a wyniki 
przedstawić komisji odbioru. 

3.9. Przebudowa linii energetycznych 

3.9.1. Przebudowa przyłącza kablowego 

Istniejące przyłącze napowietrzne zasilające budynek nr 15 ul. Słowackiego przewidziane 
jest do przebudowy. 
Projekt przewiduje: 
- wykonanie przyłącza kablowego YAKY 4x35mm2 o długości 28m od słupa nr 3; 
- wykonanie złącza kablowo-pomiarowego w granicy działki – typu ZKP-1/3; 
- wykonanie wlz typu YKY 5x10mm2 o długości 18m od ZKP do budynku nr 15.  

Układanie kabla 

Kabel przyłącza zasilającego budynek nr 15 ul. Słowackiego w Skaryszewie naleŜy ułoŜyć 
zgodnie z rysunkiem nr 2 arkusz 2/3 w ziemi na głębokości 0,7m na uprzednio wykonanej 
podsypce z piasku. Przy skrzyŜowaniu z ulicą Słowackiego głębokość ułoŜenia kabla powinna 
wynosić co najmniej 1m. 
Na ułoŜony w wykopie kabel załoŜyć opaski informacyjne, przysypać warstwą 10cm piasku, 
20cm gruntu rodzimego po czym przykryć folią koloru niebieskiego.  

Złącze kablowo-pomiarowe 

W linii granicznej działki zabudować złącze kablowo-pomiarowe ZKP-1 w obudowie ZKP-3. 
Obudowa złącza powinna być wykonana z utwardzonego PCV. 
W złączu w części zasilającej zabudować 1 kpl. podstaw bezpiecznikowych mocy PBD-1-
250A z zabezpieczeniami 40A. 
W części pomiarowej zabudować tablicę licznikową oraz skrzynkę S4 z zabezpieczeniami 
typu S303 C o wartości zgodnymi z umową na dost. energii elektrycznej. 
Skrzynka S4 winna być przystosowana do oplombowania. 
Do części pomiarowej naleŜy przenieść istniejący licznik 3-f. Licznik naleŜy po instalacji 
oplombować. 

Likwidacja przyłącza napowietrznego 

Budynek ul. Słowackiego 15 zasilany jest przyłączem AsXSn 4x16mm2 o długości ok. 30m. 
Przyłącze to wraz z tablicą pomiarową na zewnątrz budynku naleŜy zlikwidować. 
Materiały zdać do RZE, 

3.9.2. Zabezpieczenie kabli NN i SN 

Kable NN i SN krzyŜujące się z drogą krajową nr 9 osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi 
PS 110 dla kabli NN i PS 160 dla kabli SN. 
Rury te nałoŜyć na istniejące dla odcinków poszerzonej drogi. 

3.9.3. Przebudowa słupa linii NN 

Przy skrzyŜowaniu drogi krajowej nr 9 i ul. Reymonta koliduje słup rozkraczny nr 8. Na 
słupie tym zabudowany jest rozłącznik słupowy z zabezpieczeniami wzdłuŜnymi. 
Słup ten przebudować na RKR – 10,5/12 z zastosowaniem jednej Ŝerdzi wirowanej. 
Na słupie tym zabudować rozłącznik słupowy i wysięgnik z oprawą oświetleniową. 
Zastosować materiały z demontaŜu ze słupa nr 8. 
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3.9.4. Ochrona od poraŜeń 

Linia napowietrzna w ul. Słowackiego pracuje będzie w układzie sieciowym TN-C.  
W związku z powyŜszym w złączu kablowych przewód PEN równieŜ uziemić.  
Do uziemienia wykorzystać istniejące uziemia słupów. W miejscach gdzie brak jest 
uziemienia, naleŜy wykonać nowe z pręta stalowego ocynkowanego ø 18 o długości min. 3m 
oraz bednarki ocynkowanej 30x4 ułoŜonej wspólnie z kablem. 
Wartość oporności przewodu PEN w złączu kablowym nie moŜe przekraczać 5Ω. 

3.9.5. Ochrona od przepięć 

Ochronę od przepięć naleŜy zrealizować za pomocą ograniczników przepięć o napięciu 
znamionowym nie niŜszym niŜ 500V typu GXO 0,66/5kA. Ograniczniki naleŜy zastosować na 
odejściu. Ograniczniki naleŜy podłączyć do przewodów liniowych przewodami izolowanymi 
AsXSn 35mm2.  

3.9.6. Zakres demontaŜu 

− Przewód przyłącza AsXSn 4x16mm2     m-30 
− Tablica licznikowa        kpl-1 
− Ŝerdź śN-10         szt-2; 
− klin wierzchołkowy        szt-1; 

3.9.7. Uwagi ogólne 

− całość prac wykonać zgodnie z projektem, normami i instrukcjami obowiązującymi w 
RZE Radom; 

− przy realizacji zabezpieczeń kabli NN i SN zachować szczególną ostroŜność aby nie 
uszkodzić w/w kabli, wszelkie prace w tych przypadkach realizować przy wyłączonych 
kablach;  

− materiały z demontaŜu zdać do RZE; 
− część materiałów wykorzystać do dalszej eksploatacji. PowyŜsze uzgodnić na etapie 

realizacji. 
 
4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie 
przebudowy. 

 
Zakres robót zgodnie z dokumentacja obejmuje: 

• przebudowę odcinka drogi (poprawę parametrów geometrycznych skrzyŜowań, 
wzmocnienie nawierzchni jezdni, budowę chodników) 

• przebudowę napowietrznej linii energetycznej oraz oświetlenia ulicznego 
• przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznych 

 Prace wykonywane będą etapowo w miarę postępu robót i zgodnie z warunkami i 
uzgodnieniami określonymi przez poszczególnych właścicieli i zarządców sieci i obiektów 
budowlanych. 
 Elementami zagospodarowania terenu mogącego stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi stanowi ruch kołowy generowany na istniejącej drodze. PoniewaŜ część robót 
realizowany będzie „pod ruchem” naleŜy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie 
przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robót budowlanych. 
 Do przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót zaliczyć naleŜy 
wykonywanie prac na części jezdni będącej pod ruchem, wykonywanie wykopów, 
prowadzenie robót w sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego i naziemnego a w szczególności w 
miejscach ich skrzyŜowań, wyładunek elementów prefabrykowanych oraz wpięcia w 
istniejący układ sieci przebudowywanego uzbrojenia  
 W związku z wyŜej określonymi kategoriami robót niezbędne jest podjecie czynności 
mających na celu takie przygotowanie i zabezpieczenie robót by w maksymalnym stopniu 
ograniczyć ryzyko powstania wypadków i katastrof. Wykonawca przed przystąpieniem do 
budowy powinien sporządzić projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu na czas budowy 
uwzględniający zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przeprowadzić instruktaŜ.  
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 KaŜda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę właściwego tj. 
bezpiecznego jej wykonania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac 
przewidzianych w poszczególnych kategoriach. Do środków zapobiegających zagroŜeniom 
naleŜy równieŜ zaliczyć dobrą organizację robót poprzez prawidłowe ich kierowanie i 
nadzorowanie. Roboty winna prowadzić osoba z odpowiednimi uprawnieniami do 
wykonywania poszczególnych rodzajów występujących robót.  
 Wszyscy pracownicy wykonujący prace na budowie muszą być wyposaŜeni w 
odpowiednie ubrania robocze koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi 
widocznymi w kaŜdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urządzeń muszą 
posiadać kompletne wyposaŜenie ochronne  przewidziane w instrukcji uŜytkowania danego 
sprzętu (np. okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, rękawice itp.).  
 Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
23 września 2003r w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126). 

 
 

 

 

 
 


