B. POSADOWIENIE NASYPOW DROGOWYCH

Numer . . s a
Lp. Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych j.m. OSBRI | e EEsiEny) || WEREES o
Technicznej rozpoczete netto netto
DROGA EKSPRESOWA S-19 NA ODCINKU OD KM 0+717,63 DO KM 5+093,00
STWiors | D-02.02.03. \F/)Vgl\lzgcl\:lzhlilngMN’I\lOfé\lleNlA POSADOWNIENIA NASYPU ZA
CpPV 45262211-3 S ;
Roboty przy wbijaniu pali
2 D-02.02.03. [Wykonanie platformy roboczej m® 8 132,41
4 D-02.02.03. |Wyréwnanie i dogeszczenie terenu m° 716,50
5 D-02.03.01-a. |Wykonanie warstwy separacyjnej m? 9 062,04
7 D-02.03.01-a. |Warstwa kruszywa frakcji 31,5/63 gr. 15 m® 1 210,66
8 D-02.03.01-a. |Warstwa kruszywa frakcji 0/63 gr. 35 m® 3 152,46
STWIORB | D-02.03.02. |WYKONANIE ZBROJENIA NASYPU
CPV 45243510-0 [Budowa nasypu
10 D-02.03.02. |Wykonanie warstwy separacyjnej m? 68 595,48
11 D-02.03.02. |Warstwa kruszywa frakcji 31,5/63 gr. 15 m° 11 179,32
12 D-02.03.02. |Warstwa kruszywa frakcji 0/63 gr. 35 wraz z zageszczeniem m® 26 271,12
13 D-02.03.02. |Zbrojenie nasypu geosyntetykiem typu "B" m? 71 731,62
14 D-02.03.02. |Zbrojenie nasypu geosyntetykiem typu "C" m? 67 121,70
15 D-02.03.02. |Wykonanie wktadki technologicznej m? 5 258,30
) D-06.01.01. |POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE SKARP
STWIORB . . .
CPV 45233000-9 |Roboty w zzflkresua_ konstr_uowanla, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-06.01.01. U}oz'enle warstw humu_su gr. 20 cm po uprzednim wyprofilowaniu i m? 86 000,00
16 wyréwnaniu powierzchni skarp
17 D-06.01.01. |Geosiatka antyerozyjna m? 90 000,00
tACZNICE | 1/1, L 1/2, P 1/1i P 1/2 WZt A " SWILCZA"
STWIORB | D-02.03.02. |WYKONANIE ZBROJENIA NASYPU
CPV 45243510-0 [Budowa nasypu
1 D-02.03.02. |Wykonanie warstwy separacyjnej m? 9 804,10
2 D-02.03.02. |Warstwa kruszywa frakcji 31,5/63 gr. 15 m® 1 298,67
3 D-02.03.02. |Warstwa kruszywa frakcji 0/63 gr. 35 wraz z zaggszczeniem m° 3 256,86
4 D-02.03.02. |Zbrojenie nasypu geosyntetykiem typu "B" m? 9 267,92
5 D-02.03.02. |Zbrojenie nasypu geosyntetykiem typu "C" m? 10 525,55
6 D-02.03.02. |Wykonanie wkfadki technologicznej m? 2 389,73
sTwiore | D-06.01.01. POWIERZCHNIQWE ZABEZPIECZENIE SKARP _
CPV 45233000-9 Roboty w zzflkresua_ konstr_uowanla, fundzf\mentowanla oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
7 D-06.01.01. |Geosiatka antyerozyjna m? | 15 372,83|
DROGA POWIATOWA DP 1333R NA ODCINKU OD KM 0+000,@® KM 0+600,00
sTWiors | D-02.02.03. \F/)Vgl\lzgcl\:lzhlilngMN’I\lOfé\lleNlA POSADOWNIENIA NASYPU ZA
CPV 45262211-3 S ;
Roboty przy whijaniu pali
9 D-02.03.02. |Wykonanie nasypu przecigzajgcego na okres 3 miesiecy m® | 29 135,00|
STWIORB | D-02.03.02. |WYKONANIE ZBROJENIA NASYPU
CPV 45243510-0 [Budowa nasypu
10 D-02.03.02. |Zbrojenie nasypu geosyntetykiem typu "B" m? 432,79
11 D-02.03.02. |Zbrojenie nasypu geosyntetykiem typu "G" m? 6 138,00
12 D-02.03.02. [Wykonanie wktgdki technologicznej m? 2 432,00
. D-06.01.01. |POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE SKARP
STWIORB ; - .
CPV 45233000-9 Roboty w zgkre5|e_ konstr_uowanla, fundellmentowanla oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-06.01.01. U%o%enle v_varstwy humu_su gr. 20 cm po uprzednim wyprofilowaniu i 2 7 000,00
13 wyréwnaniu powierzchni skarp
14 D-06.01.01. |Geosiatka antyerozyjna 2 7 500,00
PRZEJAZD GOSPODARCZY "GOR" PGG1 W KM 2+665,07
STWIORB | D-02.03.02. |WYKONANIE ZBROJENIA NASYPU
CPV 45243510-0 [Budowa nasypu
1 D-02.03.02. |Wykonanie warstwy separacyjnej m? 2 873,34
2 D-02.03.02. |Warstwa kruszywa frakcji 31,5/63 gr. 15 m® 340,62
3 D-02.03.02. |Warstwa kruszywa frakcji 0/63 gr. 35 wraz z zaggszczeniem m° 794,79
4 D-02.03.02. |Zbrojenie nasypu geosyntetykiem typu "C" m? 1197,84
5 D-02.03.02. |Wykonanie wkladki technologicznej m? 193,20




B. POSADOWIENIE NASYPOW DROGOWYCH

Numer . o . . . . Roboty nie | Cena jednostkowa | Wartos¢ robot
Lp. Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych j.m.
. . rozpoczete netto netto
Technicznej
SsTwiors | D-06.01.01. POWIERZCHNIQWE ZABEZPII_ECZENIE SKARP _
Y 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
~7 |wykonywania nawierzchni autostrad, drog
6 D-06.01.01. |Geosiatka antyerozyjna m? 7 762,45

RAZEM POSADOWIENIE NASYPOW DROGOWYCH |




Budowa Autostrady A4 na odcinku wezet Rzeszéw Zachodni - wezet Rzeszéw Centralny

ROBOTY NAPRAWCZE
A. ROBOTY DROGOWE

Przedmiar ré6 znicowy pomi edzy robotami wykonanymi a pozostatymi do wykonania
uwzgl ednieniem wszystkich wprowadzonych zmian w trakcie t rwania kontraktu z

poprzednim Wykonawc g

z

Roboty naprawcze
(poprawkowe) tzn.
odebrane i objete

Numer wydanym PSP, ale Cena > p
S e p . . . . . Wartosé robét
Lp. Specyfikaciji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych j. m. wymagajgce jednostkowa netto
Technicznej poprawek i netto
doprowadzenia do
zgodnosci z
STWIORB
STWIORB 4(;1;) 100%% ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
la Odtworzenie osnowy zatozonej przez poprzedniego Kkm 3,53
Wykonawce 30%
STWIORB ;e 115000.| |ROBOTY ZIEMNE
CPV = Roboty w zakresie usuwania gleby
02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach |-V kat.
02.01.01 [13|Wykonanie wykopdw mechanicznie z transportem urobku na
odktad
w gr. kat. |-V
25.¢c Doprowadzenie wykopéw wykonanych przez poprzedniego 3
Wykonawce do wymogow SST - naprawa skarp 10% m 13019,10
02.03.01 Wykonanie nasypéw
26 02.03.01 |13|Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. I-VI z
pozyskaniem i transportem gruntu - gérna warstwa nasypu
26.a Doprowadzenie nasypéw wykonanych przez poprzedniego 5
Wykonawce do wymogow SST -100% m 18 342.40
27.b Dogeszczenie powierzchniowe wykonanej przez poprzedniego
Wykonawce warstwy nasypu i doprowadzenie do parametrow m2
odbiorowych 69 000,00
27 02.03.01 |13|Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. I-VI z
pozyskaniem i transportem gruntu - dolna warstwa nasypu
27.1 Doprowadzenie nasypow wykonanych przez poprzedniego
Wykonawce do wymogdéw SST -10% 23 763,27
27.2 Naprawa skarp nasypéw wykonana metodg schodkowania - m2
przyjeto 1000m2 1000,00
27.3 Dogeszczenie powierzchniowe wykonanej przez poprzedniego | m2
Wykonawce warstwy nasypu i doprowadzenie do parametrow
odbiorowvch 18000,00
STWIORB 04.00.00 PODBUDOWY _ _ .
CPV 45233000- Roboty w zgkresue' konstrgowanla, fundamentowania oraz
9 wykonywania nawierzchni autostrad, drég
04.02.01a Wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geosyntetykéw
29 04.02.01a [30|Wykonanie w-wy separacyjno-filtracyjnej z geowtdkniny
29a Wymiana wykonanej warstwy separacyjnej przyjeto 10% m2 5228
04.02.01b Wzmocnienie podioza geosyntetykiem
30 04.02.01b [30[Wykonanie w-wy wzmacniajgcej z geosiatki
30a Wymiana wykonanej warstwy wzmacniajgcej przyjeto 10% 2
m 86,68
04.02.02 Warstwa mrozoochronna
32 04.02.02 |11|Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy 20 cm
32.a Doprowadzenie wykonanej warstwy mrozoochronnej do )
wymogéw STWIORB - przyjeto 10% m 2485,22
04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
38 04.04.02 |24|Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, w-wa goérna, gr.
W-wy
20 cm
38a Wymiana wykonanej warstwy podbudowy przyjeto 1% m* 167,91
04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego WMS




Budowa Autostrady A4 na odcinku wezet Rzeszéw Zachodni - wezet Rzeszéw Centralny

Roboty naprawcze
(poprawkowe) tzn.
odebrane i objete

Numer wydanym PSP, ale Cena . .
L e p . . . . . Wartos$¢ robét
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych j.m. wymagajgce jednostkowa netto
Technicznej poprawek i netto
doprowadzenia do
zgodnosci z
STWIORB
41 04.07.01a | 18|Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS gr.
1l4cm
41b Ciecie nawierzchni pitg m 100,00
41c Rozebranie w-wy podbudowy gr 7cm m2 100,00
STWIORB 06.00.00 ROBOTY WYKQNCZENIOWE _ _
CcPV 45233000~ Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
9 wykonywania nawierzchni autostrad, drég
06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Scieku
56 06.01.01 |84|Uszczelnienie dna rowu i skarp za pomocg maty bentonitowej
56a Wymiana uszczelnienia dna rowu i skarp za pomocag maty
bentonitowej wykonanego przez poprzedniego Wykonawce - m? 1584,80
przyjeto 10%
56b Uzupetnienie uszczelnienia dna rowu i skarp za pomocg maty
bentonitowej wykonanego przez poprzedniego Wykonawce - m? 7 924,00
uzupeienie warstwy ochronnej z gruntu
06.04.01 Rowy w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych
61 06.04.01 [21]|Oczyszczanie rowéw z namulu z profilowaniem skarp rowu
6la Oczyszczenie z namutu i ponowne wyprofilowanie wykonanych m 1 000,00
rowoéw drogowych
08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
102 08.05.01 |11|Utozenie Sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych
60x50x15 cm
102a Wykonczenie $ciekdéw z prefabrykowanych elementéw m 5919,50
betonowych 60x50x15 cm wykonanych przez poprzedniego
Wykonawce - sprawdzenie, wykonanie spoinowania

RAZEM KOSZT ROBOT DROGOWYCH




(piecz¢ Wykonawcy/Petnomocnika)

Formularz 2.1.

ZAt ACZNIK DO OFERTY
(Dane Kontraktowe)

Uwaga: Wykonawcy powinni wypetitniejsca wykropkowane

Nazwa Warunku Nr Postanowienie
Warunku
Nazwa i adres Skarb Pastwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostra
Zamawiaiceqo 1.1.2.2 & 1.3| reprezentowanym przez Oddziat w Rzeszowie Gengr8ipekcji Drog
anceg Krajowych i Autostrad; 35-959 Rzeszo6w, ul. Legiondy
Nazwa i adres 1123813
Wykonawcy
.Inzynier’ oznacza osabwyznaczon przez Konsultanta do dziatanja
jako Inzynier dla celéw Kontraktu w Umowie z Konsultantemkg
Inzynier Kontraktu. laynier zostanie wskazany przez Konsultanta —
Nazwa i adres podmiot wytoniony w drodze pagiowania o udzielenie zamoéwienia
Inzvniera 1.1.2.4 & 1.3| publicznego na Zagrlzanie Kontraktem pod nazwZadanie nr 2 -
y Zarmdzanie  projektem  Programu  Operacyjnego  Infrastraktu
i Srodowisko pn.: ,,Kontynuacjg budowy drogi ekspresp®el9 na odc
wezet Rzeszéw Zachdd —ezet Swilcza” wraz z nadzorem nad realizagj
robét.
Czas na 1133 10 miesg¢cy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji umawicza
Ukonczenie B sie rowniez okresy zimowe.
Okres przegldow i Jest okresem po wystawierwiadectwa Przefia do czasu wystawienia
rozliczenia 1.1.3.7(a) Ostateczneg8wiadectwa Platrazi, obejmuje swym zakresem
Kontraktu zobowhzania Wykonawcy wedtug Kontraktu.
Zobowizanie Wykonawcy do usutia wad w wykonanym przedmiocie
_ zamoéwienia zgodnie z Kodeksem cywilnymzgk wady te ujawniaj sie
Rekojmia za wady | 1.1.3.13 w ciggu 60 miesjcy. Okres Rkojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty
wydaniaSwiadectwie Przegia.
Zamawiajcy:
fax 017 85 364 84
) e-mailsekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
Komunikaty 1.3 Wykonawca:
BB e
@-MAL e
Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Pojskie
Prawo i gzyk 1.4 Jezykiem Kontraktu jestezyk polski.
Jezykiem komunikatéw jestgyk polski.
Prawo dosfpu do . .
Placu Budowy 2.1 Do 14 dni od daty zawarcia umowy
10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. Fardabezpieczenia
Zabezpieczenie 4.2 Wykonania:
Wykonania ' zgodnie z pkt. 16 IDW
Dyrektor Kontraktu| 4.3 Dyrektorem Kontraktu (Przexdgicielem Wykonawcy) jest:




(Przedstawiciel

Wykonawcy)
Przewiduje s udziat Podwykonawcow, Dostawcow i Ustugodawcow w
realizacji nastpujgcych robot, dostaw, ustug:
Podwykonawcy,
Dostawcy i 4.4
Ustugodawcy
Normalne godziny pracy:
W trakcie calego okresu przewidzianego do zakenia przedmioty
Umowy, Wykonawca jest zobowzdany do nieprzerwanego prowadzenia
Robot co najmniej od godziny 6.00 do godz. 22.0(Qptgez 16 godzin
dziennie w systemie dwuzmianowymrzez 6 dni w tygodniu (od
poniedziatku do soboty w&znie), chybaze warunki atmosferyczne nie
. pozwalaj na wykonywanie pewnego asortymentu Robot. Brak
Godziny pracy 6.5 mozliwosci wykonywania Robot w godzinach od 6.00 do 22.06sinby¢
potwierdzony przez lryniera Kontraktu. J# wymaga tego technologia
Robét, Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia Rolgizez 7 dni
w tygodniu przez cah dobe w systemie trzyzmianowym W przypadkach
prowadzenia Robét na terenach chronionych akusiggcBRoboty mog
by¢ prowadzone w godzinach oklenych przez Zamawiagego lub
wiasciwy organ.
Rozpoczcie Rob6t| 8.1 Bata Rozpoazia nasipi nie p&niej niz 28 dni od daty podpisania
mowy.
Kary umowne 8.7 Zgodnie z Subklaug8l7 Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu.
Wymagana Minimalna k& Wykonania stanowi:
1. wykonane w terminie 1 miegia od Rozpocazia robot i
Wymagana zaakceptowane Roboty o waitonie mniejszej i 2 min PLN
Minimalna llos¢ 8.13 netto.
Wykonania 2. wykonane w terminie 7 miegiy od Rozpocgia roboét
i zaakceptowane Roboty o waitonie mniejszej ri 40%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.
Okres udzielonej gwarancji jakci zgodnie z ofegt Wykonawcy wynosi
Gwarancja Jakai | 11.12 10 lat od daty wydanigwiadectwie Przegia.
Dodatkowa kwota 145 80% kwoty wynikagcej z oszacowanej przezzymiera ceny zakupu i
do pagwiadczenia ' transportu Urzdzen i Materiatow (bez VAT) zgodnie z subklauzul4.5.
Wystawianie
I?rzeﬁciowych 14.6 Minimalna kwota Przépiowego Swiadectwa Platn@i  wynosi
Swiadectw ' 1 000 000,00 (jeden milion) ztotych.
Platngci
OpéGniona Jezeli Wykonawca nie otrzyma ptatém zgodnie z Subklauzall4.7
. 14.8 [Ptatnai¢], to Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania vggiznie
ptatnai¢ . . DI
odsetek ustawowych od kwoty niezaptaconej w okrepignienia.
Waluty platngci 14.15 Ptatnaci beda dokonywane w PLN.




Okresy na

Ubezpieczajca Strona, w @gu 10 dni od daty zawarcia Umowy
przediary drugiej Stronie:
(a) dowody, ze ubezpieczenia opisane w niniejsiajixuli zostaty

przediazenie 18.1 dokonane, oraz

ubezpieczenia (b)kopie polis dotycgrych ubezpieczeopisanych w Subklauzuli 18.2
[Ubezpieczenie Rob6t | St Wykonawcy] i Subklauzuli 18.3
[Ubezpieczenie od zranienia oséb i uszkodzenianekasg.”

. . Wykonawca i Zamawiagy, Personel Zamawigjego, irtynier Kontraktu
Ubezpieczeni i . A
. ; | 18. oraz wszyscy podwykonawcy, dostawcy i ustugodawiopé firmy

wspotubezpieczeni ! C .
zatrudnione przez Wykonawoa podstawie pisemnej umowy.

Limit na usungcie

pozostatéci po

szkodzie i 18.2 Nie mniej ni 10% wartdci szkody

honoraria

konsultantow

Maksymalna kwotal

franszyzy

ubezpieczenia

Robot, Uradze, 18.2(d) 20 000,0@LN

Materiatow i

Dokumentow

Wykonawcy

. Limit na jedno wydarzenie

Minimalna kwota 10 000 000 PLN

ubezpieczenia 0s6b 18.3 - Ki d .

trzecich Limit na wszystkie wydarzenia
20 000 000 PLN

Roszczenia, spory, Spory rozstrzyganecks przez gd wiasciwy dla siedziby Zamawiagego

. 20.6 . AR
arbitraz (Rzeszbéw, ul. Legionéw 20).
............... dnia.............. 2012 r

(fps Wykonawcy/Petnomocnika)




Projekt ten jest przewidziany do wspélfin,ansowania
z Programu z Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kosztéw poniesionych w zwigzku z
usunieciem rzeczy i przywrdceniem porzadku na Placu Budowy Ilub innych kosztéw
mozliwych do przypisania tym czynnosciom z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy lub
przedifozonych przez niego gwarancji.”

Dodana Subklauzula 11.12 Zobowigzania w Okresie Gwarancji Jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej Gwarancji Jakosci, w zakresie i na okresy
okreslone w Zataczniku do Oferty — Dane Kontraktowe, zgodnie z dokumentem Gwarancji
Jakosci. Okres Gwarancji Jakosci dla danego elementu Robdt uptywa w terminach
okreslonych w Gwarancji Jakosci liczonych od daty wydania Swiadectwie Przejecia.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne, okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robdét ulega odpowiedniemu
wydtuzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktoérym elementy
Robdt, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakosci oraz Zataczniku do Oferty -
Dane Kontraktowe nie mogg by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu
jakiejkolwiek wady.

Cata praca wymagana dla usuniecia wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajacego
zadnym kosztem ani optata, to znaczy zostanie wykonana na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Dodana Subklauzula 11.13 Rekojmia za Wady

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji Jakosci, Zamawiajgcemu
przystuguja ponadto uprawnienia z tytutu Rekojmi za Wady. Strony ustalaja, ze Okres
Rekojmi za Wady dla Robét rozpoczyna sie od daty wydania Swiadectwie Przejecia i trwa

przez okres 60 (szes$cdziesieciu) miesiecy.

12. Obmiary i wycena

Subklauzula 12.1,,0bowigzkowe obmiary Robot”

Na koncu akapitu pierwszego dodaje sie tres¢: "oraz zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.”

Dodaje sie szosty akapit o brzmieniu:

~Wykonawca bedzie prowadzit rejestr obmiaréow w Ksigzce Obmiarow, w ktdrej bedzie
zamieszczat rysunki i obliczenia niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych Robot.
Wykonawca bedzie na biezaco dokonywat zapisow pomiaréw wykonanych wspdlnie z
Inzynierem, w szczegolnosci wszystkich Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Inzynier
wraz z Wykonawcg wspdlnie uzgodnig sposéb prowadzenia Ksigzki Obmiaréw tak, aby byta
ona podstawg wystgpienia o Erzejéciowe Swiadectwo Ptatnosci zgodnie z Subklauzulg 14.3
(Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci).”

Subklauzula 12.3,,Wycena”
Punkt (a) nie bedzie miat zastosowania.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania
51
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Projekt ten jest przewidziany do wspétfinansowania

z Programu z Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

GDDKIiA

Dodatkowa

Okres przegladéw

Okres przeglq;lo’w i rozliczenia Kontraktu jest okresem po
wystawieniu Swiadectwa Przejecia do czasu wystawienia

Subklauzula i rozliczenia L . S
Ostatecznego Swiadectwa Platnosci, obejmujacy swym
1.1.3.7 (a) Kontraktu : ;
zakresem zobowigzania Wykonawcy wedtug Kontraktu.
Dodatkowa Komisja Odbioru Oznacza Kom!SJQ po,vx{o’rana przez ZamaW|ancego celem
Subklauzula oceny  prawidtowosci  wykonanych Robdt  zgodnie

Robdt

1.1.3.7 (b) z Kontraktem.
Oznacza:
« jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w Robotach,
Dokumentach Wykonawcy Ilub w jakimkolwiek ich
elemencie  (stanowigcych  ,Przedmiot  Umowy”)
powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
Z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
e niezgodnosé wykonania Przedmiotu Umowy
z Zobowigzaniem Wykonawcy o  ktorym  mowa
w Subklauzuli 7.1.;
. zmniejszenie warto$ci Przedmiotu Umowy lub inng
strate Zamawiajgcego z powodu zmniejszenia wartosci
Dodatkowa Przedmiotu Umowy (uszczuplenie wartosci finansowej
Subklauzula Wada Przedmiotu Umowy);
1.1.3.7.(c) e obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy;
»  obnizenie waloréw estetycznych Przedmiotu Umowy;
* obnizenie jakosci lub inng szkode w Przedmiocie
Umowy;
» usterki w Przedmiocie Umowy.
Za wade uznaje sie rowniez:
* sytuacje w ktérej Przedmiot Umowy nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy;
* sytuacje w ktorej Przedmiot Umowy jest obcigzony
prawem lub prawami osob trzecich.
Oznacza Wade powodujgcg (bezposrednio lub posrednio)
niezdatnos¢ Przedmiotu Umowy do okreslonego w Umowie
Dodatkowa uzytku ze wzgledu na brak cech umozliwiajgcych jego
Subklauzula Wada Istotna bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci
1.1.3.7. (d) bezpiecznej eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci
Przedmiotu Umowy;
Dodatkowa _ y ]
Subklauzula Wada Nieistotna vOvzar:jaec)za Wade inng niz Wada Istotna (kazdq pozostatqg
1.1.3.7 (e)
Dodatkowa Oznacza zobowigzanie V_VyI_<onawcy c,Io_ u_suniecia wqd
. w wykonanym przedmiocie zamOwienia zgodnie
Subklauzula Rekojmia za wady Kodek i - e7eli wad . L )
1.1.3.7 () z Kodeksem cywilnym, jezeli wady te ujawniajq sie w ciagu

60 miesiecy.
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GDDKIiA

Okres Rekojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty wydania
Swiadectwie Przejecia.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7 (9)

Gwarancja
Jakosci

Oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia wad w
Dokumentach Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy, to jest
elementéw Robdt oraz urzadzen i wyposazenia, lub do
dostarczenia (wymiany) Dokumentéw Wykonawcy i rzeczy
wolnych od wad na zasadach i w terminach okres$lonych w
dokumencie Gwarancji Jakosci, jezeli wady te ujawniajg
sie w ciqgu okresu Gwarancji Jakosci okreslonego w
Warunkach Szczegdlnych Kontraktu. Okres Gwarancji
Jakosci rozpoczyna bieg od daty wydania Swiadectwie
Przejecia.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Gwarancji
Jakosci, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady, zdefiniowanej w Subklauzuli 1.1.3.7(c),
bez wzgledu na odmienne zastrzezenia w tej kwestii
w dokumentach.

~Gwarancja Jakosci Robdt” oznacza dokument tak
zatytutowany wystawiony przez Wykonawce i podpisany w
jego imieniu przez upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulg 11.12. Dokument
Gwarancja Jakosci bedzie zgodny ze wzorem stanowigcym
czes$¢ Umowy.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.10

Kary umowne

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza sie do
,Odszkodowania za opdznienie” nalezy czyta¢ ,Kary
umowne”.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.11

Wymagana
Minimalna Ilos$¢
Wykonania
(Kamien Milowy)

Oznacza wartosci lub zakresy prac lub Robdt jakie jest
zobowigzany wykona¢ Wykonawca w terminie ustalonym
w Zataczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.1(a)

Zaakceptowana
Kwota
Kontraktowa
netto

Oznacza Cene Oferty netto (bez podatku od towardw
iustug VAT), po poprawieniu oczywistych omytek
rachunkowych zgodnie z Prawem zamdwien publicznych,
wyrazong w Walucie Miejscowej, zawartg w Umowie, za
wykonanie robdt budowlanych.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.1(b)

Zaakceptowana
Kwota
Kontraktowa
brutto

Oznacza Cene Oferty netto, po poprawieniu omytek
rachunkowych zgodnie z Prawem zamodwien publicznych,
wyrazong w Walucie Miejscowej, powiekszong o nalezny
podatek od towardw i ustug VAT, zawartg w Umowie, za
wykonanie robét budowlanych. Gdziekolwiek w niniejszych
Warunkach Kontraktu jest uzywane okreslenie
,Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza ona
Zaakceptowang Kwote Kontraktowq brutto.

1.1.4.3.

Koszt

Usunieto caty tekst Subklauzuli 1.1.4.3. i zastgpiono go
nastepujacym: ozhacza wszelkie uzasadnione
i udokumentowane wydatki we wtasciwy sposob poniesione
przez Wykonawce bezposrednio na Placu Budowy, bez
narzutéw i innych obcigzen, wraz z podatkiem od towardéw
i ustug (VAT) natozonym zgodnie z Prawami Kraju,
z wytgczeniem zysku.
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Umowa Nr 2811/....... /2012

Niniejsza umowa sporzadzona zostata w dnia .ecceecesseens 2012 roku, pomiedzy
Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i Autostrad
reprezentowanym przez Oddziat w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Drég
Krajowych i Autostrad; 35-959 Rzeszow, ul. Legionow 20, w dalszej tresci
Umowy zwanym ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

1 ST

2 e e et

oraz

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego Przez .........ccccceveveeveeeeeeeeeeieeeenn. ,
...... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem:
.................................... , NIP: iiiiiiiiiiieeieeeen, REGON: .., Kapitat
zakladoWy: ....ooooeeiiee zt., Kapitat wptacony: ..., zt.

w dalszej tresci umowy zwang ,,Wykonawca"”, reprezentowang przez:

Na podstawie rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot pn:

~Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S-19
na odc. wezet Rzeszéw Zachdéd - wezet Swilcza”

zwanych w dalszej tresci Umowy ,Robotami”.
Niniejsza Umowa potwierdza, co nastepuje:

1. W Umowie stowa i zwroty bedq miaty takie samo znaczenie, jakie przypisano im
odpowiednio w Warunkach Kontraktu wymienionych w pkt 2. ppkt b) i c).

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane za stanowigce czes¢ Kontraktu:

a) Umowa,

b) Szczegdlne Warunki Kontraktu,

c) ,Warunki kontraktu na budowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez zamawiajacego”; ttumaczenie wydania FIDIC 1999,

d) Instrukcja dla wykonawcéw - Tom I Specyfikacji Istotnych warunkow
zamoéwienia,

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
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f) Dokumentacja Projektowa.
g) Oferta Wykonawcy z dnia ........... 2012 roku wraz z zatgcznikami

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i zakonczy¢ Roboty oraz usungé¢ wady
w catkowitej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie
Robot i usuniecie w nich wad Cene Kontraktowa.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, wynosi:

netto: .....cccvveiiiiinirnrn PLN
(stownie ztotych: ..o )

plus 23 % podatek VAT: ....ccvicrvemrrnnrnannnnnss PLN
(stownie ZIotyCh: oo ),

co tacznie stanowi kwote brutto: ........ccviciiiniccie e sne PLN
(StOWNIE ZIOtY CN: o e ).

Maksymalna wartos¢ zobowigzania wynosi 107 % kwoty brutto podanej w pkt
4.1., COStANOWI vovviii i PLN
(€300 XY a1 = P ).

W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie
z Kontraktem miato przekroczy¢ kwote okreslong w pkt 4.2, Strony mogq
dokonac zmiany tej kwoty drogq aneksu do Umowy.

Pfatnik: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie
35-959 Rzeszoéw, ul. Legiondw 20

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na
konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni liczac od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT. Datg zaptaty jest dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg procentowej stawki podatku
VAT, Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto zostanie aneksem do niniejszej
Umowy odpowiednio dostosowana. W takiej sytuacji Kwoty Warunkowe oraz
Maksymalna Warto$¢ Zobowigzania nie podlegajg zmianom.

5. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym wobec Zamawiajacego do
zakonczenia przedmiotu Umowy w terminie dziesieciu miesiecy od daty
podpisania umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci
na okres: 10 lat od daty wydania Swiadectwie Przejecia.
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7. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w pkt 4.1 tj. kwote ......ccccceeeveeiennnnn PLN
(stownie ziotycChi.....cccooiiii ). Przed podpisaniem Umowy
Wykonawca wnidst ustalong kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania w
formie ..o, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie
zwrocone Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 4.2 Warunkéw
Kontraktu.

8. Zamawiajacy jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze. zm.) - dalej Ustawa powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 31 Ustawy, w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy.

8.1. Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z
przepisami Ustawy i wytgcznie w celu realizacji Umowy.

8.2. Wykonawca moze przetwarza¢ jedynie takie kategorie danych osobowych w
zakresie zawartym w zarejestrowanych w GIODO zbiorach, ktdére sg niezbedne
do realizacji Umowy.

8.3. Niniejszym Zamawiajacy udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy
upowaznienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbednym do
realizacji Umowy.

8.4. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywacd
dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim
(podpowierzenie). Wykonawca za dziatania i zaniechania podmiotéw trzecich,
ktérym powierzyt dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za
wiasne.

8.5. Wykonawca zobowigzuje sie trwale usungé wszelkie powierzone dane osobowe
w tym skutecznie usuna¢ je z nosnikdw elektronicznych niezwiocznie po
zaprzestaniu obowigzywania Umowy.

8.6. W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw Ustawy, w zakresie
przetwarzania danych osobowych, w nastepstwie czego Zamawiajacy - jako
administrator danych osobowych zostanie zobowigzany na podstawie
prawomochego orzeczenia sadu do wyptaty odszkodowania lub zostanie
ukarany na podstawie przepisow Ustawy karg grzywny, Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w catosci poniesione z tego tytutu przez Zamawiajacego
szkody.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Kontraktu moga by¢ wprowadzone
wyitacznie w formie aneksu podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce, pod
rygorem niewaznosci.



Projekt ten jest przewidziany do wspélfin,ansowania
z Programu z Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

9.1. Nie stanowi zmiany Kontraktu, poza innymi przypadkami okreslonymi w
Kontrakcie:

1) zmiana oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy,
o ile zmiana ta nastepuje na zasadach okreslonych w Kontrakcie;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) zmiana danych teleadresowych i rejestrowych;

10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Kontraktu majg zastosowanie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane.

11. Kontrakt wchodzi w zycie w dniu podpisania Umowy. Za date podpisania
Umowy uwaza sie date podpisania przez ostatnig ze stron.

12. Umowa zostata sporzadzona w 4 egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
N 3
(imie i nazwisko/pieczgtka imienna) (imie i nazwisko/pieczatka imienna)

(podpis) (podpis)
(stanowisko) (stanowisko)
2

(stanowisko)

Rzeszéw, dnia ................ .2012r. Rzeszéw, dnia ................ .2012r.



OFERTA

(nazwa
Wykonawcy/Wykonawcdéw)

Do

Generalna Dyrekcja

Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie

ul. Legionéw 20

35- 959 Rzeszow

Nawiazujac do ogloszenia o zamowieniu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

~Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S-19 na odc. wezet Rzeszéw Zachéd -
wezet Swilcza”

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcéw)
(w przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie podaé nazwy(firmy) i doktadne
adresy wszystkich wspdlnikéw spétki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajacego
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia za cene brutto ztotych
(stownie ziotych: ) zgodnie z zatagczonym do oferty
kosztorysem ofertowym.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamodwienia w terminie: 10 miesiecy od daty
zawarcia umowy. Do czasu realizacji wlicza sie rowniez okresy zimowe.

5. ZOBOWIAZUIJEMY SIE do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na okres 10 lat liczony
od daty wydania Swiadectwie Przejecia.

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji

Istotnych Warunkdéw Zamowienia.

7. JESTESMY zwigzani ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcéw w nastepujacym

zakresie: *:

(zakres powierzonych prac)



(zakres powierzonych prac)

9. OSWIADCZAMY, zZe sposdb reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia* dla potrzeb zamdwienia jest nastepujacy:

(Wypetniajq jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspdlng oferte - spétki cywilne lub
konsorcja)

10. OSWIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do -
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

11. OéWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamdéwienia i zobowigzujemy sie, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z oferta, na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

12. WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy
kierowa¢ na ponizszy adres:

Imie i nazwisko:

tel. fax e-mail:

13. OFERTE skiadamy na stronach.
14. ZALACZNIKAMI do oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢ sq:

15. WRAZ Z OFERTA skifadamy nastepujgce o$wiadczenia i dokumenty na __ stronach:

dnia roku

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Gwarancja jakosci Robot

Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad, reprezentowany

Dotyczy: ,Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S-19 na odc. wezet Rzeszéw Zachdéd -

wezet Swilcza”

Kontrakt nr: ....c.ciciciiiinrsiesrnannaens

GWARANTEM jest [nazwa, adres] bedacy Wykonawca.

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drog
Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez.........cccccoveviii e , Zwany dalej
Zamawiajqcym.

1.

Przedmiot i termin gwarancji

1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Kontraktu pn. ,Kontynuacja

1.2

1.3

14

2.

budowy drogi ekspresowej S-19 na odc. wezel Rzeszéw Zachéd - wezet
Swilcza”, okreélonego w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych integralng
czescig Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego catly
przedmiot Kontraktu, o ktérym mowa w ppkt 1.1. zostat wykonany prawidtowo,
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, specyfikacjg techniczng i dokumentacja
projektowg do Umowy, a takze zgodnie z najlepszq wiedzq Gwaranta oraz
aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujgqcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie Polskimi
Normami. Poprzez niniejszgq gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg
odpowiedzialno$¢ za caty przedmiot Kontraktu, w tym takze za roboty i czesci
zrealizowane przez podwykonawcéw oraz poprzedniego Wykonawce. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o
ktéorych mowa w punkcie 2.2. )

Termin gwarancji wynosi 10 lat od daty wydania Swiadectwie Przejecia, o ktérym mowa
w  Warunkach Ogodlnych Kontraktu, ,Warunki kontraktu na budowe dla robdt
budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego” wydanie
angielsko-polskie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS (tlumaczenie pierwszego wydania
FIDIC 1999)

Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczna, o ktérej mowa a art. 556 § 1 k.c. polegajaca w szczegolnosci na
zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej Ilub
estetycznej, a takze niezgodno$¢ rzeczy z postanowieniami Kontraktu, specyfikacjq
techniczng i dokumentacjg projektowg do Umowy, a takze najlepsza wiedza
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Obowiazki i uprawnienia stron

2.1 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajacy

jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu Kontraktu byta juz dwukrotnie naprawiana - do
zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolhg od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zarowno poniesione straty, jak

6
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i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek
wystgpienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 10 000 PLN (dziesie¢ tysiecy
ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane

rzeczy na wolng od wad w wysokosci 10 000 PLN (dziesie¢ tysiecy ztotych) za
kazdy dzien zwtoki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiane

rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w lit. e).

2.2 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest

2.3

3.2

3.3

3.4

3.5

4

4.1

zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 .c)

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktéorym w punkcie 2.1 .f).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony

do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumieé

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywal sie bedg, co 6 miesiecy w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajqcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokoét
Przegladu

Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwiocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Tryby usuwania wad

Zaktada sie nastepujacq klasyfikacje Wad:

Powazne wady,
Powazne wady oznaczajq usterki w urzadzeniach, oraz awarie. Za Awarie bedg
uznawane wszystkie wady i usterki powodujgce zaktdécenia w prawidtowym
funkcjonowaniu budowanej drogi ekspresowej S-19 na odc. wezet Rzeszéw Zachod -
wezet Swilcza”.
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4.2 Pozostate wady,

Za Wady bedg uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujgace zaktdécenia w
prawidtowym funkcjonowaniu budowanej drogi ekspresowej S-19 na odc. wezet Rzeszdéw
Zachod - wezet Swilcza”.

Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg
nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj Wady

Wymagany czas reakcji

Powiadomienie

Awarie powodujgce |Potwierdzenie 24h Zamawiajacy
brak mozliwosci przyjecia zgtoszenia i powiadamia
eksploatacji okreslenie sposobu wskazang osobe
jakiejkolwiek czesci |naprawy u Wykonawcy
obiektu Catkowite usuniecie  |72h

awarii
Awarie powodujgce |Potwierdzenie 24h Zamawiajacy
ograniczenie przyjecia zgtoszenia i powiadamia
mozliwosci okreslenie sposobu wskazang osobe
eksploatacji naprawy u Wykonawcy
jakiejkolwiek czesci . — .
obiektu Catkowite usuniecie 7 dni

awarii
Wady nie Potwierdzenie 48h Zamawiajacy
wptywajqce przyjecia zgtoszenia i powiadamia
bezposrednio na okreslenie sposobu wskazang osobe
eksploatacje naprawy u Wykonawcy
jakiejkolwiek €zesCi [Docelowe 14 dni
obiektu usuniecie wady
Wady pozostate Potwierdzenie 48h Zamawiajacy

przyjecia zgtoszenia
okreslenie sposobu
naprawy

Docelowe
usuniecie wady

W zaleznosci od
rodzaju wady w
terminie
uzgodnionym
przez Strony

powiadamia
wskazang osobe
u Wykonawcy

Zamawiajacy moze zmieni¢ termin usuniecia wady, uwzgledniajac technologie usuwania
wady i zasady sztuki budowlanej.

4.3 Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad. W Protokole Strony potwierdzaja takze termin usuniecia

wad.
4.4 Jezeli Wykonawca nie wypeini obowigzku usuniecia Awarii/Wady w uzgodnionym
terminie. Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia Awarii/Wady

podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez
utraty uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.
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Komunikacja

O kazdej Awarii lub Wadzie osoba wyznaczona przez Gwaranta powiadamia telefonicznie

przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem oraz e-mail'em

na wskazane numery telefonow i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia przesytana jest
rowniez faksem oraz e-mail'em do Zamawiajacego. W zgtoszeniu Awarii lub Wady

Zamawiajacy kwalifikuje kategorie Awarii/Wady wg kategorii ustalonych w tabeli

z punktu 4. Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz os6b upowaznionych

do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania

przyjecia zgtoszenia o Awariach. O kazdej zmianie takich oséb, strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej
wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres podany

w Zataczniku do Oferty.

1 O zmianach w danych adresowych, o ktéorych mowa w punktach 5.3 strony
obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczong;

2 Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztoZzenia wniosku o upadtos$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.).

Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescia Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:

R Ty e
e
e

2. e

(stanowisko)



D.3 - BUDOWA WIADUKTU DROGOWEGO PGG1 W CIAGU DROGI SERWISOWEJ NAD DROGA S-

19 W KM 2+665,07

Numer . . > z
Lp. Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych j, m, oIS (GBI e 2l I Ei
. . rozpoczete netto netto
Technicznej
D-02.03.01.00 |Wykonanie nasypow
4 D-02.03.01.12 Wykonanle nasypow mechanicznie z gruntu kat, I-lll z pozyskaniem m3 572,45
i transportem gruntu
SST | D-03.00.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01.00 |Kanalizacja deszczowa
5 D-03.02.01.25 |Wykonanie przykanalikbéw z rury HDPE o $r 200 mm m 13,00
6 D-03.02.01.41 |Wykonanie studzienek kanalizacyjnych szt 4,00
SST | D-04.00.00.00 |[PODBUDOWY
D-04.03.01.00 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
7 D-04.03.01.12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 310,80
8 D-04.03.01.22 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowg m2 310,80
SST | D-06.00.00.00 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01.00 |Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw
9 D-06.01.01.22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu do 10 cm m2 430,00
SST | D-08.00.00.00 [ELEMENTY ULIC
D-08.01.02.00 |Krawezniki kamienne
10 D-08.01.02.11 Ustawienie kraweznikéw kamiennych ulicznych o wysokosci 35 cm i m 34.00
szer, 20 cm
D-08.02.02.00 |Chodniki z brukowej kostki betonowej
1 D-08.02.02.13 Wykonanie _chodmkow z kostki betonowej o grubosci 8 cm m2 28,00
prostokatnej,
D-08.03.01.00 |Obrzeza betonowe
12 | D-08.03.01.12 [Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30*8 cm [ m | 2400 |
SST [ M-22.00.00.00 [KORPUSY PODPOR
M-22.01.01.00 [Przyczotki zelbetowe
) Wykonanie korpusow przycz6tkéw i skrzydetek - Sciankowe z
16 | M-22.01.01.16 betonu klasy C35/45 (B45) ms3 33,00
17 M-22.01.01.97 X\ﬁ/llr,:)lnanle zbrojenia korpusow przyczotkow i skrzydetek ze stali kl, kg 2014,00
M-23.05.00.00 [Ustroje stalowe
19 | M-23.05.01.87 Zabezplt_eczenle aptykoroz_yjn.e k_onstru_kcll stalowej poprzez m2 796,80
malowanie farbami na bazie zywic EP i PUR
M-23.10.00.00 [Ptyty pomostu zespolone z konstrukcjg stalowg
20 M-23.10.01.97 [Wykonanie zbrojenia piyty zespolonej ze stali klasy A-1lIN kg 58957,10
21 M-23.10.01.14 Wykonanie ptyty pomostu konstr, zespolonej z betonu klasy C35/45 m3 234.00
(B45) - nad lgdem
M-23.30.00.00 |Kapy chodnikowe
22 M-23.30.06.97 [Wykonanie zbrojenia kapy ze stali ki, A-1lIN kg 5024,00
23 | M-23.30.06.51 Wytyvorzeme i montaz prefabrykowanej deski gzymsowej z betonu szt, 108,00
zbrojonego
24 M-23.30.06.56 (\éve?/:)onanle piyty chodnikowej "na mokro" z betonu kl, C30/37 m3 46,40
SST | M-25.00.00.00 [URZADZENIA DYLATACYJNE
M-25.01.03.00 [Elastyczne przekrycie dylatacyjne
25 | M-25.01.03.52 Wykor_1an|e ela_stycznego przekryma dylatacyjnego o dopuszczalnym m 2164
przemieszczeniu krawedzi do 25mm
SST | M-26.00.00.00 |ODWODNIENIE
M-26.01.00.00 [Odwodnienie plyty pomostu
26 M-26.01.01.51 [Montaz wpustéw zeliwnych dn=150 elem, 8,00
27 M-26.01.03.53 [Wykonanie drenéw z kruszywa lakierowanego zywicami "z taSmag" m 247,80
M-26.01.02.00 |Saczki dla odwodnienia izolacji
28 [ M-26.01.02.51 [Montaz sgczkéw odwodnienia izolagji [ elem, | 2000 ]
M-26.02.00.00 |Odprowadzenie $ciekow
29 M-26.02.02.13 I;I\é;(;l;;)name instalacji z rur z HD-PE o $rednicy d=200 mm - nad m 92,00
SST | M-27.00.00.00 |HYDROIZOLACJA
M-27.02.00.00 {lzolacje arkuszowe
31 M-27.02.01.51 Wykonanie |zolac1|_z papy zgrzewalnej na betonowych m2 640,24
ptaszczyznach poziomych - 1xpapa
SST [ M-28.00.00.00 [WYPOSAZENIE POMOSTU
M-28.05.00.00 [Bariery ochronne sztywne
32 | M-28.05.01.55 [Montaz barier stalowych - sztywnych z porecza [ kg | 397500 |




D.3 - BUDOWA WIADUKTU DROGOWEGO PGG1 W CIAGU DROGI SERWISOWEJ NAD DROGA S-

19 W KM 2+665,07

Numer . . > z
Lp. Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych j, m, oIS (GBI e 2l I Ei
. . rozpoczete netto netto
Technicznej
M-28.01.00.00 [Balustrady
33 M-28.01.01.51 [Montaz balustrady stalowej"szczeblinkowej" 0 wys,h=1100mm m 53,10
34 | M-28.03.02.51 Monte}z bariery ochronnej stalowej, jednostronnej o rozstawie m 53.00
stupkéw 1,0 m
M-28.15.00.00 [Krawezniki
35 M-28.15.01.51 U_staW|en|e kraweznikéw kamiennych na podlewce z mieszanek m 108,00
niskoskurczowych
36 | M-28.15.01.68 Wykonanie uszczelnienia po_rmedzy kraweznikiem i deska m 214.40
gzymsowa a betonem chodnika
SST | M 29.00.00.00 |[ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.03.01.00 [Zasypka przyczoétka
37 M-2903.01.11 Wykon’anle zasypki przyczq}ka - zasypanie przestrzeni za scianami m3 331,07
przyczoétka gruntem niespoistym
38 M-29.03.05.11 [Wykonanie nasypdéw stozka z gruntu niespoistego m3 348,90
M-29.01.01.00 [Odwodnienie zasypki przyczétka
39 M-29.01.01.11 [Wykonanie odwodnienia zasypki przyczétka m 76,00
M-29.05.00.00 [Piyty przejsciowe
40 M-29.05.01.12 [Wykonanie piyt przejsciowych z betonu ki, C30/37 m3 38,00
41 M-29.05.01.97 [Wykonanie zbrojenia piyt przejsciowych ze stali A-llIN kg 4970,00
M-29.10.00.00 |Schody
22 | M-291001.11 Wykonanie schodgw na skarpie dla obstugi - jednobiegowe, m 15,00
prostopadte do osi drogi, z elem, prefabrykowanych
M-29.15.00.00 [Umocnienie skarp stozkéw przyczétkowych
43 M-29 15.01.16 Wykonanie umocnienia stozkow_przyczoikow_ych _ m2 230,52
drobnowymiarowymi elementami betonowymi - trylinka wklesta
24 | M-29.1501.27 Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia stozkow przyczétkowych m3 13,03
z betonu C25/30
M-29.20.00.00 [Scieki
25 M-29 20.01.11 Wykonanie $ciekéw skarpowych z betonowych elementéw pref, - m 11,50
korytkowych
M-29.30.01.00 |Geodezyjne pomiary
26 M-29 30.01.01 Geodezyjne pomiary odksztatcen i przemieszczen obiektu szt 10,00
mostowego
SST | M-30.00.00.00 [ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE
M-30.01.00.00 [Nawierzchnie jezdni mostowych
47 | M-30.01.02.52 V\/_yll<onan|e nawierzchni z betonu asfaltowego AC — warstwa m2 310,80
wigzgca gr 5 cm
28 M-30.01.02.55 Wykonanle nawierzchni z betonu asfaltowego AC — warstwa m2 310,80
Scieralna gr 4 cm
M-30.05.00.00 [Nawierzchnie chodnikéw mostowych
49 | M-30.05.02.51 Wykona_nle nawierzchni na chodniku z zywic syntetycznych m2 212.00
grubosci 6 mm
M-30-20.00.00 |Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
50 M-30.20.11.11 Wykonanie zabezplec_zen_|a pow, betonqwej powtoka o grub, m2 790,00
0,3<d<1mm - dyspersjami polimerowymi
SST | M-31.00.00.00 [PROBNE OBCIAZENIE MOSTU
M-31.01.00.00 [Prébne obcigzenie mostu
51 | M-31.01.02.52 Wykonanie prébnego obcigzenia obiektu mostowego statycznie i kpl 1,00

dynamicznie

RAZEM ROBOTY MOSTOWE PGG-1




Przedmiar r6 znicowy pomi edzy robotami wykonanymi a pozostatymi do wykonania
uwzgl ednieniem wszystkich wprowadzonych zmian w trakcie t

ROBOTY W TOKU

A. ROBOTY DROGOWE

Wykonawc g

z
rwania kontraktu z poprzednim

Roboty ,w toku”
tzn. roboty

Numer Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych j. m. :Z?:fﬁit:nw jednostkowa Wartos$é robo6t netto
Technicznej . ny netto
jednostkowej ale
nie odebrane
STWIORB | 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV  |45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
02.03.01 Wykonanie nasypéw
26 02.03.01 |13 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-VI z
pozyskaniem i transportem gruntu - gérna warstwa nasypu
26a Doprowadzenie nasypéw wykonanych przez poprzedniego 5
A - 0 m
Wykonawce do wymogéw SST -100% 4 056,60
04.02.02 Warstwa mrozoochronna
32 04.02.02 [11|Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy 20 cm m?
32.a Doprowadzenie wykonanej warstwy mrozoochronnej do wymogéw
STWIORB - przyjeto 10% m? 1163,98
04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego WMS
41 Ehitithie |18 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS gr. 14cm
4l.a Doprowadzenie wykonanej warstwy mrozoochronnej do wymogéw 2 735,50
STWIORB m
STWIORB 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
cPv 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
06.01.01 Umocnienie skarp, rowdw i Scieku
56 06.01.01 |84 |Uszczelnienie dna rowu i skarp za pomocg maty bentonitowej
56a Uzupelnienie uszczelnienia dna rowu i skarp za pomoca maty
bentonitowej wykonanego przez poprzedniego Wykonawce - m? 945,78
uzupetnienie warstwy ochronnej z gruntu
08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
102 08.05.01 |11 |Utozenie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych
60x50x15 cm
102a Wykonczenie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych | m 34,73
60x50x15 cm wykonanych przez poprzedniego Wykonawce -
sprawdzenie, wykonanie spoinowania

RAZEM KOSZT ROBOT DROGOWYCH




ROBOTY NAPRAWCZE
A. ROBOTY DROGOWE

Przedmiar r6 znicowy pomi edzy robotami wykonanymi a pozostatymi do wykonania

uwzgl ednieniem wszystkich wprowadzonych zmian w trakcie t

rwania kontraktu z
poprzednim Wykonawc g

z

Roboty naprawcze
(poprawkowe) tzn.
odebrane i objete

Numer wydanym PSP, ale Cena ' .
L s , . . . . Wartos$¢ robot
Lp. Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych j-m. wymagajgce jednostkowa netto
Technicznej poprawek i netto
doprowadzenia do
zgodnosci z
STWIORB
STWIORB 4213 fO(())(()) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
la Odtworzenie osnowy zatozonej przez poprzedniego Kkm 3,53
Wykonawce 30%
01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub darniny
3 01.02.02 |12|Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
Sredniej
ar. w-wy 10cm
3.a Caly zakres rob6t wykonany przez poprzedniego Wykonawce . )
Do potrzeb kontynuacji robét przyjeto 100m2 m 100,00
STWIORB ;e 115000.| |ROBOTY ZIEMNE
CPV = Roboty w zakresie usuwania gleby
02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach |-V kat.
02.01.01 [13|Wykonanie wykopdw mechanicznie z transportem urobku na
odktad
w gr. kat. |-V
25.c Doprowadzenie wykopdw wykonanych przez poprzedniego 3
Wykonawce do wymogoéw SST - naprawa skarp 10% m 13 019,10
02.03.01 Wykonanie nasypéw
26 02.03.01 |13|Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. I-VI z
pozyskaniem i transportem gruntu - gérna warstwa nasypu
26.a Doprowadzenie nasypow wykonanych przez poprzedniego 5
Wykonawce do wymogow SST -100% m 18 342.40
27 02.03.01 |13|Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. I-VI z
pozyskaniem i transportem gruntu - dolna warstwa nasypu
27.1 Doprowadzenie nasypéw wykonanych przez poprzedniego 3
Wykonawce do wymogéw SST -10% m 23 763,27
27.2 Naprawa skarp nasypéw wykonana metodg schodkowania - m2
przyjeto 1000m2 1000,00
STWIORB 04.00.00 PODBUDOWY _ _ .
CPV 45233000- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
9 wykonywania nawierzchni autostrad, drog
04.02.01a Wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geosyntetykéw
29 04.02.01a [|30|Wykonanie w-wy separacyjno-filtracyjnej z geowtdkniny
29a Wymiana wykonanej warstwy separacyjnej przyjeto 10% m2 5228
04.02.01b Wzmocnienie podioza geosyntetykiem
30 04.02.01b [30[Wykonanie w-wy wzmacniajgcej z geosiatki
30a Wymiana wykonanej warstwy wzmacniajgcej przyjeto 10% 2
m 86,68
04.02.02 Warstwa mrozoochronna
32 04.02.02 |11|Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy 20 cm
32.a Doprowadzenie wykonanej warstwy mrozoochronnej do )
wymogéw STWIORB - przyjeto 10% m 2485,22
04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
38 04.04.02 |24|Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, w-wa gérna, gr.
W-wy
20 cm
38a Wymiana wykonanej warstwy podbudowy przyjeto 1% m’ 167,91
04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego WMS
41 04.07.01a | 18|Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS gr.
14cm
41b Ciecie nawierzchni pitg m 100,00
41c Rozebranie w-wy podbudowy gr 7cm m2 100,00




Roboty naprawcze
(poprawkowe) tzn.
odebrane i objete

Numer wydanym PSP, ale Cena > p
S e p . . . . . Wartos¢ robot
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych jom. wymagajgce jednostkowa netto
Technicznej poprawek i netto
doprowadzenia do
zgodnosci z
STWIORB
STWIORB 06.00.00 ROBOTY WYKQNCZENIOWE _ _
CcPV 45233000~ Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
9 wykonywania nawierzchni autostrad, drég
06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i scieku
56 06.01.01 |84|Uszczelnienie dna rowu i skarp za pomocg maty bentonitowej
56a Wymiana uszczelnienia dna rowu i skarp za pomocag maty
bentonitowej wykonanego przez poprzedniego Wykonawce - m? 1584,80
przyjeto 10%
56b Uzupetnienie uszczelnienia dna rowu i skarp za pomocg maty
bentonitowej wykonanego przez poprzedniego Wykonawce - m? 7 924,00
uzupehienie warstwy ochronnej z gruntu
06.04.01 Rowy w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych
61 06.04.01 [21]|Oczyszczanie rowéw z namulu z profilowaniem skarp rowu
6la Oczyszczenie z namutu i ponowne wyprofilowanie wykonanych m 1 000,00
rowow drogowych
08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
102 08.05.01 |11|Utozenie sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych
60x50x15 cm
102a Wykonczenie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw m 5919,50
betonowych 60x50x15 cm wykonanych przez poprzedniego
Wykonawce - sprawdzenie, wykonanie spoinowania

RAZEM KOSZT ROBOT DROGOWYCH




ROBOTY NIEROZPOCZ ETE
A. ROBOTY DROGOWE

Numer . e . . . . Roboty nie | Cena jednostkowa | Wartos¢ robét
Lp. Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych jom.
. . rozpoczete netto netto
Technicznej
STWIORB | 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
1 01.01.01 |11|Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym | km 2,07
2 01.01.01 |14 ]|Odtworzenie reperéw wysokosciowych w terenie Szt. 10
01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub darniny
4 01.02.02 |14 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
$redniej m? | 162 438,43
ar. w-wy 30cm
01.02.03 Rozbiorki obiektow kubaturowych
5 01.02.03 [12][Rozebranie wiaty przystankowej [ szt. | 2 [
01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodze 1 i przepustow
6 01.02.04 |11|Rozebranie podbudowy z kruszywa - gr 30 cm m? 747,70
7 01.02.04 |11|Rozebranie podbudowy z kruszywa - gr 65 cm m? 1478,02
8 01.02.04 |22|Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych - gr 2
scm m 747,70
9 01.02.04 |22 ;{C())(:z:]brame nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych - gr m? 131120
10 01.02.04 |29|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m? 783,00
11 01.02.04 |41|Rozebranie kraweznikéw betonowych 20/30 wraz z tawg betonowg m 347,00
12 01.02.04 |44 |Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 wraz z tawg betonowg m 153,00
13 01.02.04 |45|Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych wraz z tawg m 807.20
betonowg
14 01.02.04 |46 |Rozbiérka studni wodosciekowych szt 8,00
15 01.02.04 [51[Rozebranie ogrodzen z siatki m 647,000
16 01.02.04 |56 |Rozebranie reklam szt 58,000
17 01.02.04 [62[Rozebranie barier ochronnych stalowych m 113,00
18 01.02.04 |71|Rozebranie przepustéw z rur betonowych m 217,50
19 01.02.04 |81|Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych szt 38,00
20 01.02.04 |83|Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych szt 19
21 01.02.04 |84 |Demontaz stupkéw prowadzgcych Szt. 13,00
22 01.02.04 |91|Rozebranie $cianek czotowych przepustow m® 42,00
05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
23 05.03.11 |36 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr. w-
wy m? | 8801,45
8cm
24 05.03.11 |38|Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr. w-
wy m? | 17 001,45
10 cm
STWIORB | 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
02.01.0: Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
25 02.01.01 | 13 Wykonanie wykopéw mechanicznie z trarism urobku na odktad m? 59 897,38
w ar. kat. |-V
02.03.0: Wykonanie nasypov
26 02.03.01 | 13 Wykonanie nasypéw mechanicznie z grkattu-VI z pozyskaniem i m? 35 548.20
transportem gruntu - gérna warstwa na: '
27 02.03.01 | 13 Wykonanie nasypéw mechanicznie z grkettu-VI z pozyskaniem i m® | 472 329,89
transportem gruntu - dolna warstwa nas
STWIORB | 03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU_ DROGOWEG? o
Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdiw, cagéw
CPV 45231000-5 ; : R
komunikacyjnych i linii energetycznych
03.03.0: Saczki podtuzne
28 03.03.0: [ 25]Saczki podhine z tworzyw sztucznych@ednicy 125 mr [ m | 124600 ]
STWIORB | 04.00.00 PODBUDOWY . . . .
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa arykonywania
CPV 45233000-9 . -
nawierzchni autostrad, dr
04.02.01: Wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geosyetykdéw
29 04.02.01a | 30 |Wykonanie w-wy separacyjno-filtracyjnej z geowtdhyi | m*> | 12176254 |
04.02.011 Wzmochienie podiga geosyntetykiem
30 04.02.01b | 30|Wykonanie w-wy wzmacniagej z geosiatki | m* | 29555,06 |
04.02.0. Warstwa mrozoochronna




A. ROBOTY DROGOWE

Numgr " i . . . Roboty nie | Cena jednostkowa | Warto$¢ robot
Lp. Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych j. m.
. . rozpoczete netto netto
Technicznej
31 04.02.02 | 11|Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy 10 cm m2 10364,83
32 04.02.02 | 11|Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy 20 cm m? | 120 393,12
04.04.0: Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mbanicznie
34 04.04.01 | 11 Wykonanie podbudowy z kruszywa nataganw-wa dolna gr. w-wy
20 cm m? | 10 125,23
35 04.04.01 | 14 Wykonanie podbudowy z kruszywa nataggnw-wa dolna gr. w-wy
30 cm m® | 56 082,50
36 04.04.01 | 14 Wykonanie podbudowy z kruszywa nataganw-wa dolna gr. w-wy
do 20 cm m? | 7 154,85
37 04.04.01 | 33 Wykonanie podbudowy z kruszywa nataggnw-wa dolna gr. w-wy
30 cm z dodatkiem min 30% ziaren tamanych 2 In 60 126,95
04.04.0. Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego meahiaznie
38 04.04.02 | 24 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegea goérna, gr. w-wy m? | 106 458,55
20 ci '
39 04.04.02 | 24 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegea goérna, gr. w-wy m? 51 055.06
20 cnr '
04.06.011 Podbudowa z betonu cementowego
40 04.06.01b | 13|Wykonanie podbudowy z betonu cementowego, gr. wBdvgm | m? 1 483,76 |
04.07.01: Podbudowa z betonu asfaltowego WMS
41 04.07.01a| 18nNykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC WMSlgcm | m? | 120 446,63 |
STWiORB | 05.00.00 | |NAWIERZCHNIE . _ _
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa arykonywania
CPV 45233000-9 . -
nawierzchni autostrad, dr
05.03.0: Nawierzchnia z kostki kamiennej
42 05.03.01 | 1 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennegdawej wysokéci 18 cm m? 759.10
05.03.0! Nawierzchnie z betonu asfaltowego
43 05.03.05 | 14 Wykonanie nawierzchni z betonu asfalgmyAC warstwa vaizaca, gr. w- m? 35 447 38
wy 4cir '
44 05.03.05 | 18 Wykonanie nawierzchni z betonu asfalgmAC, warstwa wgizaca, gr. w-| m? 6 039.30
wy 8 cir '
45 05.03.05 | 26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfalgmAC warstwdcieralna, gr. w- m? 40 261 83
wy 4cir '
05.03.05i Nawierzchnie z betonu asfaltowego WMS
46 05.03.05a| 18 Wykonanie nawierzchni z betonu asfafio AC WMS warstwa wiaca, w2 | 124 80040
gr. w-wy 8 cm
05.03.1: Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowei SMA
47 05.03.13 | 13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastylej SMA gr. w-wy 4cm | m? | 124 631,47
05.03.2: Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe
48 05.03.23 | 14 Wykonanie nawierzchni z kostki brukolbetpnowej gr. 8 cm - kostka m? 156844
szari '
49 05.03.23 | 1% Wykonanie nawierzchni z kostki brukobetpnowej gr. 8 cm - kostka m? 42 00
czerwon '
05.03.26:i Zabezpieczenie geosiatknawierzchni asfaltowych przed sgkaniami
50 05.03.26a| 1b Ulenie geosiatki szklanogglowej powleczonej asfaltem | m2 | 150,00
STWIORB 06.00.00 ROBOTY WYKO NCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa arykonywania
nawierzchni autostrad, dr
06.01.0: Umocnienie skarp, rowéw iscieku
51 06.01.01 | 22 Humusowanie z obsianiem skarp przyogcubhumusu 10 cm m? 4 854,88
52 06.01.01 | 22 Humusowanie z obsianiem skarp przyogcubhumusu 20 cm m? | 219 704,60
53 06.01.01 | 42 Umocnienie skarp brukowcem m?2 600,20
54 06.01.01 | 51 Umocnienie dna rowdéciekow brukowcem m? 56,80
55 06.01.01 | 66 Umocnienie dna rowdvciekow ptytami prefabrykowanymi m? 168,00
56 06.01.01 | 84 Uszczelnienie dna rowu i skarp za pgmaty bentonitowej m? 47 997,70
06.02.01. Przepusty z rur polietylenowych pod zjazdami
57 06.02.01 | 28 [Utozenie przepustéw rurowych HDPEednicy 80 cr m 68,8:
58 06.02.01 | 28 |Utozenie przepustéw rurowych HDPE@dnicy 100 cr m 16,5(
06.03.0: Scinanie i uzupetnianie poboczy
59 06.03.01 | 34 Wykonanie nawierzchni z wysiewki kamigrakeopionej emulsj 7 10 443,91
asfaltowg gr. w-wy 10 cm




A. ROBOTY DROGOWE

Numer " S . . . . Roboty nie | Cena jednostkowa | Wartos¢ robét
Lp. Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych j. m.
. . rozpoczete netto netto
Technicznej
60 06.03.01 | 33 Wykonanie nawierzchni z wysiewki kamigrakeopionej emulsgj w2 21 906,31
asfaltows gr. w-wy 15 cm
06.04.0: Rowy w przypadku robét remontowych i utrzymaniowyct
61 06.04.0: | 21]Oczyszczanie rowéw z namulu z profilowaniem skangu [ m | 40,0( [
OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA
STWIORB | 07.00.00 RUCHU
CpPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa arykonywania
nawierzchni autostrad, drog
07.01.0: Oznakowanie poziom
62 07.01.01 1 1 LOznakowaie poziome jezdni materiatami cienkowarstyvoi - linie ciagte 2 41833
63 07.01.01 | 31 Oznakowanie poziome jezdni materiagaobowarstwowymi - linie agte 2 1871,98
64 07.01.01 |31|Oznakowanie poziome jezdni materiatam grubowarstmoy
. S 2 4 183,37
wibroakustycznymi - linie gigte
65 07.01.01 | 32 Oznakowanie poziome jezdni materiagaombowarstwowymi - linie 2 641,76
przerywan
66 07.01.01 | 33 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubstwawymi - linie na m? 853 81
skrzyowaniach i przegiact ’
67 07.01.01 | 34 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubstwawymi - strzafki i inne m? 23711
symbole '
68 07.01.01 | 62 Oznakowanie poziome jezdni punktowyrklesiymi elementami szt 1 855.00
odblaskowvmi o odbkniku 36(° '
69 Oznakowanie jezdni punktowymi elementami odblaskow szt 417,0(
07.02.0: Oznakowanie pionow!
7C 07.02.0: |41 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw dregch szt 281,0(
71 07.02.0:. | 41|Ustawienie konstrukcji bramowy szt 4,0C
72 07.02.0: | 41[Ustawienie podpér pod znaki E-1, E- szt 6,0C
73 07.02.01 | 44Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowyektdpkow - znak szt 16.00
duze '
74 07.02.01 | 44Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowyektdpkdéw - znal szt 4.00
duze (folia antyroszeniow : '
75 07.02.01 | 44
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowyzktdpkow - 103,00
znakisrednie szt
76 07.02.01 | 44Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowyektdpkdéw - znal szt 8.00
$rednie (folia antyroszeniow : '
77 07.02.01 | 44
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowyzktdpkow - 63,00
znaki mak szt
78 07.02.0: |45 |Ustawienie tablic prowadzych U-3 szt 24,0(
7S 07.02.0: | 45 [Ustawienie oston zabezpieczeych w postaci wielosegmento szt 2,0C
8C 07.02.0: | 45 [Ustawienie tablic rozdzielagych U-z szt 2,0C
81 07.02.0: | 45 [Ustawienie tablic kierucych U-2: szt 8,0C
82 07.02.0: | 45 [Ustawienie tablic kierucych U-¢ szt 2,0C
83 07.02.01 | 49Ustawienieswiatet ostrzegawczych twageych efekt faliswietinej, szt 11.00
zasilanych z baterii sfoneczny ’ '
07.02.0. Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i
84 07.02.02 | 11 Ustawienie stupkéw prowackch wraz ze znakami kilometrowymi i szt 176.00
hektometrowymr '
85 07.02.0. |51 ]|Ustawienie pylonéw przeszkodowy szt 12,0C
07.04.0: Bariery ochronne betonowe petn
86 07.04.01 | 1lystawienie barier ochronnych betonowych jednostyoh | m [ 64,00
07.05.0: Bariery ochronne stalowe
87 07.05.01 | 12 Ustawienie barier ochronnych stalowgdhostronnych - m 313.00
bezprzektadkowych o rozstawie stupkéw co 4 '
88 07.05.01 | 13Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostreahmywysegnikowych
0 rozstawie stupké co 2,0m m 8 981,00
89 07.05.01 | 14 Ustawienie barier ochronnych stalovdwhstronnych - wysgnikowych -
; . m 4 241,00
0 rozstawie stupkéw co 4,0m
07.06.02 Uradzenia zabezpieczajce ruch pieszych
9C 07.06.0. | 11|Ustawienie pagczy ochronnych sztywny: m 752,9¢
91 07.06.0. | 12|Ustawienie barieropeczy m 420,0(
07.06.03: System ogrodzeniowy drég ekspresowy:
92 07.06.03 | 11|Ustawienie ogrodzenia z siatki metalo m 6 760,0(
93 07.06.03 | 21|Ustawienie furte szt 9,0C
94 07.06.03 | 22 |Ustawienie brat szt 39,0C




A. ROBOTY DROGOWE

Numer . . " a
Lp. Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych j. m. eI O I O PR HIlCs
. . rozpoczete netto netto
Technicznej
STWiORB | 08.00.00 | |ELEMENTY ULIC . _ _
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa arykonywania
CPV 45233000-9 . -
nawierzchni autostrad, dr
08.01.0: Kraw ezniki betonowe
95 08.01.01 | 12 Ustawienie kraanikow betonowych o wymiarach 20x30cm na tawie m 2 850.00
betonowe '
08.01.0: Kraw ezniki kamienne
96 08.01.02 | 11 Ustawienie krawnikow kamiennych o wymiarach 20x30cm na fawie m 26000
betonowe '
97 08.01.02 | 12 Ustawienie kraanikow kamiennych o wymiarach 20x35cm na fawie m 1133.73
betonowe '
08.02.0: Chodniki z ptyt betonowych
98 08.02.0: | 12|Wykonanie bezpiecznika z ptyt betonowych o wymiar&86x50x7 cr [ m 480,00 |
08.02.02 Chodniki z kostki betonowej
99 08.02.02 | 31 Wykonanie chodnika z kostki betonogej8cm - kostka szara m2 3175,82
100 08.02.02 | 32 Wykonanie chodnika z kostki betonogej8cm - kostka czerwona m2 282,00
08.03.0: Obrzeza betonowe
101 08.03.0: [ 12]Ustawienie obrzey betonowych o wymiarach 30x8 [ m 281500 |
08.05.0: Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowyc
102 08.05.01 | 11 Uleeniesciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych 6325 m 5884,77
103 08.05.0: | 13|Utozeniescieku drogowego troknego typu D m 9 096,8!
104 08.05.01 [ 21 Uleeniescieku z jednego kdlu kostki brukowej betonowej m 1121,00
10% 08.05.0: | 22 |Utozeniescieku z dwdch rgdbéw kostki brukowej betonow m 780,0(
10€ 08.05.0: | 24|Utozeniescieku z czterech erléw kostki brukowej betonow m 175,0(
08.05.0: Scieki z kostki kamienne
107 08.05.03 | 11 Ulmniesciekéw z jednego kxlu kostki kamiennej nieregularnej wys. 11 m 1 170,00
cm
108 08.05.03 | 11 Uleeniesciekéw z dwdch rgddw kostki kamiennej nieregularnej wys. 11 m 490,50

cm

RAZEM WARTO SC ROBOT DROGOWYCH




TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH DLA ROBOT

NIEROZPOCZETYCH

Skfadajac oferte na roboty nierozpoczte:

,Kontynuacje budowy drogi ekspresowej S-19, odcinekzal Rzeszéw Zachdd -eretSwilcza”

podaje ponizej zestawienie wartéci elementéw scalonych

Wartas¢ netto

L.p. Wyszczegolnienie elementow (PLN)
1 2 3
' Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek ¢zet Rzeszow
Zachdd — wezet Swilcza
0 Razem Dziat ogoiny
A Razem Budowa drogi ekspresowej S-19, drég serwisouty; i
przebudowa skrzyzowan
B Razem Posadowienie nasypow drogowych
C Budowa urzadzen odwodnienia drogi
D Razem roboty mostowe
D.1 Budowa mostu drogowego MD1 nad potokiem Czarna (Wapw
' ciggu drogi S-19 w km 1+595,00
D.2 Budowa wiaduktu drogowego WD1 wagu drogi powiatowej nr
' 1333R nad dragS-19 w km 1+911,28
D.3 Budowa wiaduktu drogowego PGG1 wa@u drogi serwisowej na
' drog S-19 w km 2+665,07
D.4 Budowa wiaduktu kolejowego WK1 wagu linii kolejowej nr 91
' Krakéw —Medyka w km 149+711,26 nad dgaekspresow S-19 w
D.5 Budowa wiaduktu drogowego WD2 nad dgdgajowa nr 4 w cagu
' drogi S-19 w km 4+546,41
D.6.1 Budowa przepustu P2 wagu drogi S-19 w km 0+884,00 i P2s ]
o ciggu drogi serwisowej w km 0+178,88
D.6.2 Budowa przepustu P3 wagu drogi S-19 w km 1+298,00
D.6.3 Budowa przepustu P4 wagu drogi S-19 w km 1+975,00
D.6.4 Budowa przepustu P5 wagu drogi S-19 w km 2+065,00
D.6.5 Budowa przepustu P6 wagu drogi S-19 w km 3+250,00
D.6.6 Budowa przejazdu gospodarczego PGD1aguwidrogi S-19 w km

3+467,30




Wartcs¢ netto

L.p. Wyszczegolnienie elementow (PLN)
1 2 3
D.6.7 Budowa przepustu P7 wagu drogi S-19 w km 4+100,00
D.6.8 Budowa przejazdu gospodarczego PGD2aguwidrogi S-19 w km
o 4+348,03
D.6.9 Budowa przejazdu gospodarczego PGD3aguwidrogi S-19 w km
o 4+848,00
D.6.10 Budowa przepustu PP1 wagu drogi powiatowej nr 1333R w km
T (roboczym) 0+545,11
D.6.11 Budowa przepustu DK4 wagju drogi krajowej nr 4 w km
o 587+338,46
E Urzadzenia ochronysrodowiska — ekrany akustyczne
K Przebudowa sieci i uradzen energetycznych
L Budowa aswietlenia drogowego, zasilania pompowni wod
deszczowych oraz kanalizacji i rurocigow kablowych dla
M Gospodarka drzewostanem i nasadzenia zieleni

RAZEM Odcinek ||

PODATEK VAT __ %:

OGOLEM

dnia 2012 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca poniesie wszelkie kosztygzane z opracowaniem, zatwierdzeniem projektéw tynoezes
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i pragrvobotach oraz koszty zydane z wykonaniem i likwidagj
objazdéw.

Jednostkrozliczeniowy jest ryczatt dla pozycji dotygezych:
- wykonania objazdéw/przejazdéw i organizaagihu,
- likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu,
- naprawy /odbudowy i remontu istaigjch drég publicznych

Jednostl rozliczeniowy jest miesic dla pozycji dotycgrych:
- utrzymania objazd6éw/przejazdéw i organizasghu.

Koszt ryczattowy wykonania objazdéw/przejazdéw i oigadii ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instgudji zatwierdzenie w organie zadzagcym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, zwra dostarczeniem kopii projektu zymierowi i
Kierownikowi Projektu oraz zainteresowanym zal@om drog i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgatnie
wynikajagcych z posipu robaot,

(b) zakupy, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych nadder,

(c) koszt zapewnienia nieztnych czynnikéw produkcji

(d) zaprojektowanie i wybudowanie nieztnych odjazdéw wraz ze wszystkimi niedbymi urzdzeniami i
obiektami lub remontem istnigjych dr6g w zakresie dostosowania ich do ruchu objaedo,

(e) koszt zapewnienia swobodnego przejazggkownikom drég i ulic.

(f) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(g) optaty/dziezawy terenu,

(h) przygotowanie terenu,

(i) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowsi drenau,

(i) tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt mies¢czny utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacjhmobejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier i
swiatet w ilosciach wynikajcych z bigacych potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowan
warunkéw bezpieczstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

Koszt ryczattowy likwidacji objazdéw/przejazddéw i orgzacii ruchu obejmuije:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) demonta objazdéw i drég dojazdowych po zakzeniu robét,

(c) koszty zwyzane z napragiremontem drég objazdowych,

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przemi@ oznakowania zgodnego z uprzedsiah
organizacj ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

Koszt ryczattowy naprawy / odbudowy i remontu istqigch drég publicznych obejmuije:

a) wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego isteigh odcinkéw drog, ktére cdzie wykorzystywat
Wykonawca do przewozu materiatléw i przedstawienie wymik@ynierowi i Ubezpieczycielowi. Inwentaryzacj
drdg naley wykona wspdlnie z administratorami drég.

b) uzgodnienie sposobu naprawy / odbudowy istoigih drég z administratorami

¢) uzgodnienie uakzliwosci transportu z administratorami drog.

d) koszty naprawy istniggych drég zniszczonych wskutek transportu materigdéxewidzianych do realizacji rob6t
objetych Kontraktem.

9.4 Inwentaryzacja
Koszt inwentaryzacji robét wykonanyotaez poprzedniego Wykonawobejmuje:
a) wykonanie szeroko pgigj inwentaryzacji geodezyjnej,
b) wykonanie inwentaryzacji rob6t — placu budowy nitlprzegcia placu budowy,
¢) wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych celem okékenia stanu robét po poprzednim Wykonawcy
d) zweryfikowania zgodnii z kontraktem wykonanych dotychczas rob6t i ptmyierdzeniu ich niezgodrai z
kontraktem
e) Rozpoznanie problemoéw - zakresu ewentualnej napstawy (elementéw) robét po poprzednim Wykonawcy dla
wszystkich robét z Kosztorysu Ofertowegog&zlll Roboty naprawcze,
f) procedue sprawdzenia zamontowanych przez poprzedniego Wykanaavoie wyszczegoélnionych w kosztorysie
ofertowym dla rob6t naprawczych gdzen,
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zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzezlak wdrowek dzikich zwierat, itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogj, kanat, cig pieszy lub rowerowy, itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyl&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

1.4.32. Rekultywacja - Roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Kosztorysofertowy — wykaz Robét z podaniem ichdto w kolejnaci technologicznej ich wykonania.

1.4.34. Teren Budowy — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim Robdt oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako twagge czs¢ Terenu Budowy.

1.4.35. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoygia odebmg catcs¢ konstrukceyja lub
technologicza, zdolry do samodzielnego petnienia przewidywanych funitefihniczno-iytkowych.
Zadanie mege polegd na wykonywaniu Robo6t zazanych z budow modernizagy/przebudow,
utrzymaniem oraz ochranbudowli drogowej, obiektu iynierskiego, innej budowli, obiektu
budowlanego lub ich elementu.

1.5. Ogo6Ine wymagania dotycice Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny zkojé wykonanych Robot, bezpieamwo wszelkich czynrigi na
Terenie Budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtaz Dokumentag Projektovy, STWIORB i
poleceniami layniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca musi realizowa Roboty uwzgldniagc wszystkie uwarunkowania przedstawione
w Decyzjach grodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizgacgedsiwziccia.

Wykonawca Rob6t musi wspéitpracaiva skoordynowéd wykonanie Robot z Wykonawc drogi
ekspresowej S-19 jsiadupcych odcinkéw autostrady A-4.

Wykonawca w terminie do 6 mc-y po zakaeniu kontraktu powinien ustatablice pamijtkowe zgodnie
z wymogami okrdonymi ST D-M 00.00.01.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiagy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniaptiawnymi i administracyjnymi, lokalizagj
i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, Dziennikldwy i Ksege Obmiaru rob6t oraz po dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej (projekt buldow i projekt wykonawczy ) i dwa komplety STWIORB.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winigedstawé Inzynierowi harmonogram robét,
plan ptatnéci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkarkieslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdaza ochrom przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone Ilniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyvialir
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1 Dokumentacja jals Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie pzekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zam@eego pierwszy egzemplarz Dokumentacji

Projektowej w dniu podpisania umowy na roboty, dregzemplarz Wykonawca otrzyma w dniu przekazania
terenu budowy.
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z rozbiorek nie odpowiadawymaganiom, stosujecsustalenia punktu 2.4.
Koszt transportu w miejsca wskazarzep Irzyniera/Kierownika Projektu nie podlega osobnej aajg
i jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.9. Materiaty do wbudowania stanowace wlasnéé Zamawiajacego.
Punkt nie ma zastosowania.

2.10. Materiat: konstrukcja stalowa obiektu WD-2.

Wykonawca mee zakupt czes¢ konstrukeji (konstrukcja stalowa) w Hucie Pokdjatdriat ten zostat
zamoOwiony i sprefabrykowany w zakresie zgodnym alizach Inwestycji (sprawy formalne przed jej
wytworzeniem zostaly zatwierdzone) przez poprzegimi/ykonawe.

2.11. Materialy bedace na budowie a nie stanowice wiasndci Zamawiajacego.

Wykonawca mee wbudowad przedmiotowy materiat (np. kruszywo) w asortymehtaob6t zgodnych
ze STWIORB, pod warunkiem uzyskania jego praw méé&s od poprzedniego Wykonawcy lub
Podwykonawcéw. W przeciwnym wypadku materiat terstanie usugty z budowy przez poprzednich
Wykonawcow.

2.12 Szalunki.

Na terenie budowy znajdujsie szalunki nie stanowte wlasnéci Zamawiajcego. Szalunki te
stanowjy zabezpieczenie wykonanych, a nie Zedawnych przez poprzedniego Wykonawobot. Widcicielem
szalunkow jest firma ULMA Construction Polska.

Wykonawca mee zawrzé umowe dzierawy z Widcicielem szalunki. W przeciwnym wypadku
Wykonawca jest zobowtany w terminie 14 dni od daty przeja placu budowy zdemontowaszalunki i
zwrécic je protokolarnie Wigcicielowi. Stosowny protokdt natg przekazé przez Irkyniera Kontraktu
Zamawiajcemu.

Koszt zwihzany z rozhidrk, transportem, skladowaniem, zwréceniem w/w szaunWykonawca
powinien zawrzé w cenie kontraktowej, w kosztach dostosowanid® wymaga Warunkéw Kontraktu i
Wymaga Ogolnych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zoba@any do uywania jedynie takiego sptzi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robét powinien yzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Roboét, zaakceptowanym przezzyinera/Kierownika Projektu; w przypadku braku ustal
wymienionych wyej w dokumentach, spgz powinien by uzgodniony | zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Liczba i wydajng sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatmieonych przez lyniera/Kierownika Projektu
harmonogramach Wykonawcy.

Sprgt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania Rob6t ma byitrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrossodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy zimierowi/Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw poerdzapcych
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z rozbiorek nie odpowiadawymaganiom, stosujecsustalenia punktu 2.4.
Koszt transportu w miejsca wskazarzep Irzyniera/Kierownika Projektu nie podlega osobnej aajg
i jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.9. Materiaty do wbudowania stanowace wlasnéé Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowzany do wbudowania materiatu, ktory byt zakupiongez poprzedniego
Wykonawe i zostat sprzedany Zamawiagmu, a nie zostat do tej pory wbudowany. Matden stanovii
»  zbrojenie piyt przériowych — obiekt MD1

Koszt zwhzany z transportem w/w materiatdw na odlégtdo 100m (materiat zfmny na placu budowy),
Wykonawca powinien zawrzev cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjachztosysowych.

Wykonawca jest zobowtany do uporgdkowania hatd, oczyszczenia z resztek budowlangcite(sk
da), wbudowania lub uswmia z terenu budowy jako nie nagleggo st do wbudowania ze wzglu na
wymieszanie z materialami obcymi (gruz, resztkidaline) zgromadzonego na budowie humusu.

2.10. Materiat: konstrukcja stalowa obiektu WD-2.

Wykonawca mee zakupt czes¢ konstrukeji (konstrukcja stalowa) w Hucie Pokdjatdriat ten zostat
zamoOwiony i sprefabrykowany w zakresie zgodnym alizach Inwestycji (sprawy formalne przed jej
wytworzeniem zostaly zatwierdzone) przez poprzegini@/ykonawe.

2.11. Materialy bedace na budowie a nie stanowice wiasndci Zamawiajacego.

Wykonawca mee wbudowad przedmiotowy materiat (np. kruszywo) w asortymehtaob6t zgodnych
ze STWIORB, pod warunkiem uzyskania jego praw méés od poprzedniego Wykonawcy lub
Podwykonawcéw. W przeciwnym wypadku materiat terstaznie usugty z budowy przez poprzednich
Wykonawcow.

2.12. Podpory tymczasowe

Na terenie budowy znajdujsic podpory tymczasowe nie stangoé wlasnéci Zamawiajcego. Podpory te
stanowjy zabezpieczenie wykonanych, a nie Zedawnych przez poprzedniego Wykonawobot. Widcicielem
podpdr jest firma ASIS Sp. z 0.0. z siedgib Krakowie.

Wykonawca mee zawrzé umowe dzierzawy z Widcicielem podpér tymczasowych. W przeciwnym
wypadku Wykonawca jest zobaygiany w terminie 14 dni od daty przeja placu budowy zdemontowa
szalunki i zwr6at je protokolarnie Wigcicielowi. Stosowny protokét natg przekaza przez Iryniera
Kontraktu Zamawiajcemu.

Koszt zwihzany z rozhidrk, transportem, skladowaniem, zwréceniem w/w szaunWykonawca
powinien zawrzé w cenie kontraktowej, w kosztach dostosowanid® wymaga Warunkéw Kontraktu i
Wymaga Ogélnych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobazany do uywania jedynie takiego sptzi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robét powinien yzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Roboét, zaakceptowanym przezzyinera/Kierownika Projektu; w przypadku braku ustal
wymienionych wyej w dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Liczba i wydajng sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatmieonych przez lyniera/Kierownika Projektu
harmonogramach Wykonawcy.

Sprgt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania Rob6t ma byitrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrossodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy zimierowi/Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw poerdzapcych
dopuszczenie spgi do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienig& sprzt niesprawny.
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ROBOTY NAPRAWCZE
A. ROBOTY DROGOWE

Przedmiar ré6 znicowy pomi edzy robotami wykonanymi a pozostatymi do wykonania

uwzgl ednieniem wszystkich wprowadzonych zmian w trakcie t

rwania kontraktu z
poprzednim Wykonawc g

z

Roboty naprawcze
(poprawkowe) tzn.
odebrane i objete

Numer wydanym PSP, ale Cena > p
S e p . . . . . Wartos¢ robot
Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych jom. wymagajgce jednostkowa netto
Technicznej poprawek i netto
doprowadzenia do
zgodnosci z
STWIORB
STWIORB 4(;1;) fo(())(()) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
la Odtworzenie osnowy zatozonej przez poprzedniego 3,53
Wykonawce 30%
STWIORB/ ;e 115000.| |ROBOTY ZIEMNE
CPV = Roboty w zakresie usuwania gleby
02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach |-V kat.
02.01.01 [13|Wykonanie wykopdw mechanicznie z transportem urobku na
odktad
w gr. kat. |-V
25.¢c Doprowadzenie wykopéw wykonanych przez poprzedniego 3
Wykonawce do wymogow SST - naprawa skarp 10% m 13019,10
02.03.01 Wykonanie nasypéw
26 02.03.01 |13|Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. I-VI z
pozyskaniem i transportem gruntu - gérna warstwa nasypu
26.a Doprowadzenie nasypéw wykonanych przez poprzedniego 5
Wykonawce do wymogow SST -100% m 18 342.40
27 02.03.01 |13|Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. I-VI z
pozyskaniem i transportem gruntu - dolna warstwa nasypu
27.1 Doprowadzenie nasypéw wykonanych przez poprzedniego
Wykonawce do wymogéw SST -10% 23 763,27
27.2 Naprawa skarp nasyp6w wykonana metodg schodkowania - m2
przyjeto 1000m2 1000,00
STWIORB 04.00.00 PODBUDOWY _ _ .
CPV 45233000- Roboty w zgkresue' konstrgowanla, fundamentowania oraz
9 wykonywania nawierzchni autostrad, drég
04.02.01a Wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geosyntetykéw
29 04.02.01a [30|Wykonanie w-wy separacyjno-filtracyjnej z geowtdkniny
29a Wymiana wykonanej warstwy separacyjnej przyjeto 10% m2 5228
04.02.01b Wzmocnienie podioza geosyntetykiem
30 04.02.01b | 30| Wykonanie w-wy wzmacniajgcej z geosiatki
30a Wymiana wykonanej warstwy wzmacniajgcej przyjeto 10% 2
m 86,68
04.02.02 Warstwa mrozoochronna
32 04.02.02 |11|Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy 20 cm
32.a Doprowadzenie wykonanej warstwy mrozoochronnej do )
wymogéw STWIORB - przyjeto 10% m 2485,22
04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
38 04.04.02 |24|Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, w-wa goérna, gr.
W-wy
20 cm
38a Wymiana wykonanej warstwy podbudowy przyjeto 1% m* 167,91
04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego WMS




