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dotyczace spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu;
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Rozdziat 1 Wzor umowy
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Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdziat 1
Instrukcja dla Wykonawcow (IDW)

ZAMAWIAJACY

Skarb Panstwa

Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53

00-874 Warszawa

Prowadzacy postepowanie:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie
Adres: ul. Minska 25, 03-808 Warszawa

telefon: (22) 209 23 60, faks (22) 209 24 74

REGON: 017511575-00108, NIP: 113-20-97-244

adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl

Ptatnik dla przedmiotowego zamoéwienia:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
GDDKiA.O0.WA.D-3.241.32.2017

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie
na wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ,ustawag Pzp”.

ZRODLA FINANSOWANIA
Zamowienie jest finansowane ze $rodkéw bedacych w dyspozycji Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:

Wykonanie remontow drég krajowych z podzialem na zadania:
Zadanie nr 1. - odcinki administrowane przez Rejon w Gréjcu:

- DK 48 Granica Powiatu Biatobrzeskiego/Przysuskiego - Podlesie;

- DK 48 Wys$mierzyce - Borki;

Zadanie nr 2. - odcinki administrowane przez Rejon w Zwoleniu:

- DK 79 Przejscie przez Lipsko.

Zadanie nr 3. - odcinki administrowane przez Rejon w Ostrowi Maz.:
- DK 50 tochéw - Ostréwek;

- DK 60 Zastawie - Rzagsnik;

- DK 60 Rzgsnik - Sielc;

Zadanie nr 4. - odcinki administrowane przez Rejon w Przasnyszu:
- DK 57 Wyzegi - Chorzele;

CPV (Wspdiny Stownik Zamoéwien):
45233130-9 Roboty budowlane zakresie drog krajowych, 45233142-6 Roboty w

zakresie naprawy drdog, 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég, 45112100-6
Roboty w zakresie kopania rowdéw, 45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe,



5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

45233140-2 Roboty drogowe, 45233221-4 Malowanie nawierzchni, 45316213-1
Instalowanie oznakowania drogowego.

Przedmiot zamdwienia zwany jest dalej ,przedmiotem zamdwienia” lub ,Robotg”.

Specyfikacja Istotnych  Warunkéw Zamoéwienia zwana jest dalej ,SIwWz”
lub ,Specyfikacjq”.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych. Zamawiajacy dopuszcza
sktadanie ofert czesciowych zgodnie z podziatem przedmiotu zamdwienia podanym w
pkt. 5.1. IDW. Wykonawca moze zlozy¢ oferte na maksymalnie 2 czesci
(zadania) zamowienia

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.), ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 j.t.).

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamédwien, o ktdorych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Szczegotowo przedmiot zamdwienia okreslony zostat w Tomie II - IV SIWZ.

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osdb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia zostaty okreslone w
Tomie II i Tomie III SIWZ - IPU i OPZ.

Powyzsze wymagania okreslajg w szczegdlnosci:

a) sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp,

b) uprawnienia Zamawiajagcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytutu
niespetnienia tych wymagan,

c) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

b) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czes$ci zamowienia, ktdrych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm
podwykonawcéw, zgodnie z pkt 10.8. IDW.

d) Pozostate wymagania dotyczace podwykonawstwa zostaty okreslone w Tomie II
SIWZ - IPU.
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany w terminie nie
dtuzszym niz:
Zadanie nr 1 - 90 dni

Zadanie nr 2 — 95 dni
Zadanie nr 3 - 105 dni
Zadanie nr 4 - 75 dni

od dnia podpisania umowy.



7.2.

1)

2)

3)

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamodwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajq
wykluczeniu oraz spetniajq okreslone przez zamawiajagcego warunki udzialu w
postepowaniu.

O udzielenie zamodéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja
warunki dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow:

,Nie dotyczy”

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
~Nie dotyczy”

zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Zadanie nr 1. 2:
a) wykonawcy:

Wykonawca musi wykazac¢ sie wiedzg i doswiadczeniem, w wykonaniu (zakonczeniu) w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krdotszy - w tym okresie: dwoch zadan obejmujacych
budowe lub przebudowe lub remont (z wytgczeniem remontéw czastkowych) drogi lub
ulicy klasy min. G o tacznej wartosci min. 2,0 milionéw PLN brutto.

Jako wykonanie (zakonczenie) zadania nalezy rozumie¢ wystawienie co najmniej
podpisanie Protokotu odbioru robét lub rdwnowaznego dokumentu.

b) 0soOb:

Wykonawca musi wskaza¢ osoby, ktére bedq uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia,
legitymujace sie kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem odpowiednimi do funkcji,
jakie zostang im powierzone.

Wykonawca, na kazda funkcje wymieniong ponizej, wskaze osoby, ktére musi miec
dostepne na etapie realizacji zamodwienia, spetniajgce nastepujgce wymagania:

1) osoba proponowana do peilnienia funkcji Kierownika Roboét

wymagana liczba osob: 1

Doswiadczenie zawodowe:

Doswiadczenia przy realizacji dwéch zadan obejmujacych budowe lub przebudowe lub
remont (z wytgaczeniem remontéw czastkowych) drogi lub ulicy klasy min. G o tgcznej
wartosci min. 2,0 miliondw PLN brutto, od rozpoczecia robdét do wykonania zadania
na stanowisku:

- Kierownika Robot drogowych,

- Kierownika Budowy,

- Inspektora Nadzoru specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Jako wykonanie (zakonczenie) zadania nalezy rozumie¢ wystawienie co najmniej
podpisanie Protokotu odbioru robét lub réwnowaznego dokumentu.

Zadanie nr 3:
a) wykonawcy:

Wykonawca musi wykazac¢ sie wiedzg i doswiadczeniem, w wykonaniu (zakonczeniu) w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie: dwoch zadan obejmujacych
budowe lub przebudowe lub remont (z wytgczeniem remontéw czastkowych) drogi lub
ulicy klasy min. G o taqcznej wartosci min. 5,0 miliondw PLN brutto.

Jako wykonanie (zakonczenie) zadania nalezy rozumie¢ wystawienie co najmniej
podpisanie Protokotu odbioru robét lub réwnowaznego dokumentu.

b) osadb:

Wykonawca musi wskazac¢ osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
legitymujace sie kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem odpowiednimi do funkcji,
jakie zostang im powierzone.



7.3.

8.2.

Wykonawca, na kazda funkcje wymieniong ponizej, wskaze osoby, ktére musi miec
dostepne na etapie realizacji zamodwienia, spetniajgce nastepujgce wymagania:

1) osoba proponowana do peilnienia funkcji Kierownika Roboét

wymagana liczba osoéb: 2

Doswiadczenie zawodowe:

Doswiadczenia przy realizacji dwéch zadan obejmujacych budowe lub przebudowe lub
remont (z wytaczeniem remontéw czastkowych) drogi lub ulicy klasy min. G o tacznej
wartosci min. 5,0 milionéow PLN brutto, od rozpoczecia robot do wykonania
zadania na stanowisku:

- Kierownika Robot drogowych,

- Kierownika Budowy,

- Inspektora Nadzoru specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Jako wykonanie (zakonczenie) zadania nalezy rozumie¢ wystawienie co najmniej
podpisanie Protokotu odbioru robét lub réwnowaznego dokumentu.

Zadanie nr 4:

a) wykonawcy:

Wykonawca musi wykazac sie wiedzg i doswiadczeniem, w wykonaniu (zakonczeniu) w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie: dwoch zadan obejmujacych
budowe lub przebudowe lub remont (z wylaczeniem remontéw czastkowych) drogi lub
ulicy klasy min. G o tacznej wartosci min. 1,5 miliona PLN brutto.

Jako wykonanie (zakonczenie) zadania nalezy rozumie¢ wystawienie co najmniej
podpisanie Protokotu odbioru robét lub réwnowaznego dokumentu.

b) 0soOb:

Wykonawca musi wskaza¢ osoby, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
legitymujace sie kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem odpowiednimi do funkcji,
jakie zostang im powierzone.

Wykonawca, na kazdg funkcje wymieniong ponizej, wskaze osoby, ktére musi miec
dostepne na etapie realizacji zamodwienia, spetniajgce nastepujace wymagania:

1) osoba proponowana do petlnienia funkcji Kierownika Roboét

wymagana liczba osoéb: 1

Doswiadczenie zawodowe:

Doswiadczenia przy realizacji dwéch zadan obejmujacych budowe lub przebudowe lub
remont (z wytaczeniem remontéw czastkowych) drogi lub ulicy klasy min. G o tacznej
wartosci min. 1,5 miliona PLN brutto, od rozpoczecia robot do wykonania
zadania na stanowisku:

- Kierownika Robot drogowych,

- Kierownika Budowy,

- Inspektora Nadzoru specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Nie dopuszcza sie taczenia wyzej wymienionych funkcji przez jedna osobe.

W przypadku Wykonawcdw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,
spetnianie warunkow w pkt 7.2.3)b) IDW, Wykonawcy wykazujg tacznie.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznacé, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych

Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny
wptyw na realizacje zamodwienia.

PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do
ktérego zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 -
23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajacy wykluczy Wykonawce



1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie w

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844) lub ktdrego upadios¢ ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 ustawy Pzp lub na podstawie okolicznosci wymienionych w pkt 8.2. IDW, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajgce do wykazania
jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej
przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zados$cuczynienie pieniezne za doznang
krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspoétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych s$rodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktore s odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom skarbowym Ilub nieprawidlowemu postepowaniu
Wykonawcy. Regulacji, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje sie, jezeli wobec
Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym
wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajgc wage i
szczegblne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody
przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZzZYC
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
o$wiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;
b) spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
zgodnie z wzorem Formularza 3.1 3.2

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o ktorej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiajacemu oswiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (wzér oswiadczenia stanowi Formularz 3.4). Wraz
ze ztozeniem os$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Zze powigzania z
innym Wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta
zostata oceniona najwyzej, do ziozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien ztozenia os$wiadczen lub dokumentdéw, potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
o udzielenie zamédwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwacd
Wykonawcdéw do ztozenia wszystkich lub niektéorych os$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu



9.6.

9.7.

1)

9.8.

9.9.

9.10.

10.

10.1.

w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone
uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do zlozenia aktualnych
o$wiadczen lub dokumentéow.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny
ofert, a nastepnie zbada czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz speilnia warunki wudzialu w
postepowaniu.

Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia_nastepujgcych
oswiadczen lub dokumentow:

W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu:

a) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatagczeniem
dowodoéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidfowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktorych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow -
inne dokumenty;

b) wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty, o ktérych
mowa w pkt 9.7.1) IDW budzg watpliwosci zamawiajacego, moze on zwrdci¢ sie
bezposrednio do witasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty byly wykonane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do wilasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktéorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia os$wiadczen Ilub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktdorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy
lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych iogdlnodostepnych baz danych, w
szczegodlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW, NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ
ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA
PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamoéwienia, lub jego czesci, polegac na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.

11.1.

11.2.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach  innych podmiotéw musi udowodnié
zamawiajacemu, ze realizujgc zamédwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
tych podmiotéw, w szczegodlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoéwienia.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz, o ktérych
mowa w pkt 8.2. IDW.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy mogga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te zrealizujg roboty, do realizacji ktoérych te zdolnosci sa wymagane.

Jezeli zdolnosci zawodowe podmiotu, na ktdrego zdolnosciach polega Wykonawca, nie
potwierdzaja spetnienia przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotéow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 10.1. IDW

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunki udziatlu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 9.1. IDW.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach innych podmiotdw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek tgqczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobdéw, Zamawiajacy zada dokumentéw, ktdre okreslajg w szczegodlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatlu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotyczg.

Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom,
na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego jest zobowigzany wskazac
w ofercie czes$ci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom
oraz o ile jest to wiadome, podac firmy podwykonawcow.

INFORMACIJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zaméwienia publicznego.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, zaden z
nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktdrych mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o ktérych mowa w pkt 8.2. IDW , natomiast spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazujg zgodnie z pkt 7.2. IDW.



11.3.

11.4.

11.5.

12,

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

12.7.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow, osSwiadczenia,
o ktérych mowa w pkt. 9.1 IDW sktada kazdy z Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie
o zamodwienie. Dokumenty te potwierdzajq spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z
Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorym
mowa w pkt. 9.3. IDW skfada kazdy z Wykonawcow.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcdéw sg oni
zobowigzani na wezwanie Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i o$wiadczenia o ktérych
mowa w pkt 9.7., przy czym :

1) dokumenty i oswiadczenia o ktérych mowa w pkt 9.7.1) sklada odpowiednio
Wykonawca / Wykonawcy, ktory/ktérzy wykazuje/q spetnianie warunku, w zakresie i na
zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW.

SPOSOB KOMUNIKACJI = ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKLADANYCH OSWIADCZEN I DOKUMENTOW

W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o sSwiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z
uwzglednieniem wymogow dotyczacych formy, ustanowionych ponizej w pkt 12.3. -
12.6. IDW.

Zamawiajgcy wyznacza Panig Monike Bogusz do kontaktowania sie z Wykonawcami:

tel. +48 22 209 23 91 , fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail mbogusz@gddkia.gov.pl,

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie, ul. Minska 25,
03-808 Warszawa.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu s$rodkow komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq
elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

W postepowaniu oswiadczenia o ktérych mowa w pkt 9.1, sktada sie w formie pisemnej
albo w postaci elektronicznej.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej
~rozporzadzeniem” dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na zdolnosciach lub
sytuacji ktérych polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp
oraz dotyczace podwykonawcow, nalezy ztozy¢ w oryginale.

Zobowigzanie, o ktorym mowa w pkt 10.2. IDW nalezy ztozy¢ w formie analogicznej jak
w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa
powyzej w pkt 12.5 IDW, nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢
Z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktorego zdolnosciach Iub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza.
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12.8.

12.9.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Potwierdzenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno by¢
sporzgdzone w sposdb umozliwiajgcy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng
pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc¢ z oryginatem).

Zamawiajacy moze zgdaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, innych niz oswiadczen, wytacznie
wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s skifadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

UDZIELANIE WYJASNIEN TRESCI SIWZ

Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ), kierujac wniosek na adres:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie
ul. Minska 25
03-808 Warszawa

Zamawiajacy prosi o przekazywanie pytan roéwniez drogg elektroniczng (na adres
wskazany w pkt. 12.1 IDW w formie edytowalnej, gdyz skréci to czas udzielania
wyjasnien.

Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w
ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia wptynat
po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wpltywa na bieg terminu sktadania wniosku, o
ktérym mowa w pkt 13.2.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania, a takze zamiesSci na stronie
internetowej.

W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych
wyjasnien lub zmian SIWZ, jako obowigzujacg nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego
pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdodwienia. Dokonang zmiane
SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia
o zamowieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow,
ktoérym przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie internetowej.

Jezeli zmiana tresci SIWZ, bedzie prowadzita do zmiany tresci ogtoszenia
o zamodwieniu, Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu w sposdb
przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne przedtuzy
termin sktadania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

13.10. Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcéw przed sktadaniem ofert.
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14.
14.1.
14.2.

14.3.
14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
Zamawiajacy dopuszcza sktadania ofert czesciowych, zgodnie z pkt 5.1 IDW.

Wykonawca moze zlozy¢ oferte na maksymalnie 2 czesci zamowienia

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych, zgodnie z pkt 5.1 IDW.
Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium.

Oferte stanowi wypetniony Formularz ,Oferta” oraz nizej wymienione wypetnione
dokumenty:

1) Kosztorys Ofertowy dla zadania na ktére skfadana jest oferta (Tom IV SIWZ);

2) Wykaz Stawek i Narzutéw dla zadania na ktére sktadana jest oferta (Formularz 2.1)
Wraz z ofertg powinny by¢ ztozone:

1) Oswiadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;

2) Oswiadczenia dla podmiotdw, na zdolnosciach lub sytuacji ktérych polega
wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.6. IDW;

3) Zobowigzania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotéw w celu potwierdzenia
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu

4) Petnomocnictwo do reprezentowania  wszystkich  Wykonawcéw  wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o wspoétdziataniu, z
ktorej bedzie wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze by¢
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcdw w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Petnomocnictwo winno by¢
zatgczone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;

5) Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania
innych os$wiadczen Ilub dokumentéw skiadanych wraz z oferta, chyba, ze
zamawiajagcy moze je uzyska¢ w szczegdlnosci za pomocg bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujacych zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a
wykonawca wskazat to wraz ze ztozeniem oferty.

6) Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pieniadz.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym
dokumencie, witasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych Rozdziale 3 Tomu I SIWZ, powinny by¢
sporzgdzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Kazdy dokument skfadajacy sie na oferte powinien by¢ czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc. powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w
przeciwnym razie nie bedzie uwzglednione.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z
zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13 IDW. W tresci oferty powinna by¢
umieszczona informacja o liczbie stron.
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14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, w
sposOb niebudzacy watpliwosci zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz
wykazat, zataczajac stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), ktére Wykonawca
pragnie zastrzec jako tajemnice przedsiebiorstwa, winny by¢ zataczone w osobnym
opakowaniu, w sposdb umozliwiajacy tatwe od niej odtaczenie i opatrzone napisem:
~Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa — nie udostepniac”, z zachowaniem
kolejnosci numerowania stron oferty.

Oferte wraz z os$wiadczeniami i dokumentami nalezy umiesci¢ w zamknietym
opakowaniu, uniemozliwiajagcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwa (firmg) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane nastepujaco:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie
ul. Minska 25
03-808 Warszawa

oraz opisane:

OFERTA
Wykonanie remontow dréog krajowych z podzialem na zadania:
Zadanie nr 1. - odcinki administrowane przez Rejon w Gréjcu:
- DK 48 Granica Powiatu Biatobrzeskiego/Przysuskiego - Podlesie;
- DK 48 Wysmierzyce - Borki;
Zadanie nr 2. - odcinki administrowane przez Rejon w Zwoleniu:
- DK 79 Przejscie przez Lipsko.
Zadanie nr 3. - odcinki administrowane przez Rejon w Ostrowi
Maz.:
- DK 50 tochéw - Ostrowek;
- DK 60 Zastawie - Rzgsnik;
- DK 60 Rzgsnik - Sielc;
Zadanie nr 4. - odcinki administrowane przez Rejon w
Przasnyszu:
- DK 57 Wyzegi - Chorzele;

GDDKIiA.0.WA.D-3.241.32.2017"” w zakresie zadania Nr................

~Nie otwieraé przed dniem 10.07.2017r. godz. 12:00.”

Wymagania okreslone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowig o tresci oferty i ich
niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne
konsekwencje mogace wynikngé z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty
Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach Iub
wycofaniu oferty powinny by¢ doreczone Zamawiajagcemu na piSmie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenia powinny by¢
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE".
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15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o Kosztorysy ofertowe
oraz Kosztorys Ofertowy Zestawienie Zbiorcze, ktorych wzér zatgczono do SIWZ
(Tom 1V) dla kazdego zadania oddzielnie na ktére sktadana jest Oferta.

15.2. Wykonawca w Kosztorysie ofertowym okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci
netto dla wszystkich podanych i opisanych tam pozycji, a nastepnie wyliczy podatek
VAT i ostateczng wartos¢ brutto. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadza¢ zmian
do Kosztorysu ofertowego.

15.3. Cene oferty brutto wykazang w Kosztorysie ofertowym Zestawienie zbiorcze
Wykonawca przeniesie do Formularza ,,Oferta”.

15.4. W razie jakichkolwiek watpliwosci wynikajacych np. z bteddw w sumowaniu
poszczegolnych elementdw rozliczeniowych, przy ocenie ofert brana bedzie pod uwage
Cena Oferty po poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych zgodnie z art 87 ustawy
Pzp.

15.5. Wykonawca powinien wyliczy¢ Cene oferty brutto tj. wraz z naleznym podatkiem VAT w
wysokosci przewidzianej ustawowo.

15.6. Ceny jednostkowe, wartosci w poszczegdlnych pozycjach Kosztoryséw Ofertowych oraz
cena Oferty winny by¢ wyrazone w ztotych polskich (zt) z doktadnoscig do dwdoch miejsc
po przecinku.

15.7. Ceny jednostkowe, okreslone przez Wykonawce nie bedg zmieniane w toku realizacji
przedmiotu zamédwienia z wyjatkiem sytuacji opisanych w Umowie.

15.8. Tam, gdzie w SIWZ, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatdw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w
art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub
rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zatozonych w SIWZ.

15.9. Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamodwienia w
tym rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w Tomach II-V
niniejszej SIWZ.

15.10. Jezeli zlozono oferte, ktérej wybdér prowadzitby do powstania u zamawiajgacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug,
zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarow i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, skiadajac oferte, informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

16.1. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci:
Zadanie 1 - 45 000,00 zt (stownie: czterdziesci piec tysiecy zt, 00/100)
Zadanie 2 - 34 000,00 zt (stownie: trzydziesci cztery tysiecy zt, 00/100)
Zadanie 3 - 85 000,00 zt (stownie: osiemdziesiagt piec¢ tysiecy zt, 00/100)
Zadanie 4 - 26 000,00 zt (stownie: dwadziescia szes¢ tysiecy zt, 00/100)

Jezeli oferta skladana jest na wiecej niz jedno Zadanie, Zamawiajacy wymaga aby
w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poreczenia bylo ono
wnoszone odrebnie dla kazdego Zadania.

16.2. Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub
kilku nastepujacych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:
a) pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego nr 77 1130 1017 0013 4398 8490 0001

14



16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

(w tytule przelewu nalezy wpisaé sygnature przetargu GDDKIiA.O.WA.D-
3.241.32.2017

b) poreczeniach bankowych;

c) poreczeniach pienieznych spdétdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji powinno by¢ ztozone w oryginale
i musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poreczen lub gwarancji nalezy
wskaza¢ - ,Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Dréog Krajowych i Autostrad
z siedziba przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa”.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, koniecznym
jest, aby gwarancja lub poreczenie obejmowaty odpowiedzialno$¢ za wszystkie
przypadki powodujgce utrate wadium przez Wykonawce, okreslone w art. 46 ust. 4a
i 5 ustawy Pzp.

Gwarancja lub poreczenie musi zawiera¢ w swojej tresci nieodwotalne
i bezwarunkowe zobowigzanie wystawcy dokumentu do =zaptaty na rzecz
Zamawiajacego kwoty wadium.

Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi miec
takg sama ptynnosc¢ jak wadium wniesione w pienigdzu — dochodzenie roszczenia z
tytutu wadium wniesionego w tej formie nie moze by¢ utrudnione. Dlatego w tresci
gwarancji powinna znalez¢ sie klauzula stanowigca, iz wszystkie spory odnosnie
gwarancji bedg rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sadéw
polskich, chyba, ze wynika to z przepiséw prawa.

Wadium wniesione w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy musi wptyna¢ na
wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiajgacego, najpdzniej przed
uptywem terminu skfadania ofert.

Ze wzgledu na ryzyko zwigzane z czasem trwania okresu rozliczen miedzybankowych
Zamawiajacy zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-4
ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami, w przypadku gdy:

1) Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana:

a) odmoéwi podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw lub
nie wyrazit zgody na poprawienie omylki, o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej.
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17.
17.1.

17.2.

17.3.
17.4.
17.5.

17.6.

17.7.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.
19.1.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty powinny by¢ ztozone w:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie
ul. Minska 25
03-808 Warszawa

OFERTA
w pokoju 729 w terminie do 10.07.2017r., do godz. 11:30

Otwarcie ofert nastapi w terminie 10.07.2017r., o godz. 12:00 w siedzibie
wskazanej w pkt 17.1, w pok. 824.

Otwarcie ofert jest jawne.
Z zawartoscig ofert nie mozna zapoznac sie przed uptywem terminu do ich otwarcia.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert podaje sie nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcéw, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamodwienia, okresu gwarancji i
warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

Niezwiocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia;
2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci
zawartych w ofertach.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrocic¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak
niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg (jezeli wadium
byto wymagane). Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedtuzenia (jezeli wadium byto wymagane ) dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulegnie zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowg Izbe
Odwotawczg orzeczenia.

KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie
nastepujace kryteria oceny ofert:

Cena - 60 %=60 pkt
Okres gwarancji - 20 %=20 pkt
Termin wykonania zamowienia - 20% =20 pkt
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19.1.1. Kryterium ,Cena”:

Kryterium ,Cena” bedzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamowienia, podanej przez Wykonawce na Formularzu Oferty.

Zamawiajacy ofercie o najnizszej cenie przyzna 60 punktéw a kazdej nastepnej zostanie
przyporzadkowana liczba punktéw proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C= C min x 60 pkt
Co
gdzie: Cmin - Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zt)
Co - cena brutto badanej oferty (zt)

19.1.2. Kryterium ,Okres gwaranciji” (G

Opis kryterium ,,Okres gwarancji”

Kryterium ,Okres gwaranciji” bedzie rozpatrywany na podstawie dtugosci terminu
gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawce w Formularzu Oferta.
W tym kryterium mozna uzyska¢ maksymalnie 20 punktow.

UWAGA:

Najkrotszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiajacego to 36 miesiecy.
Najdtuzszy okres gwarancji uwzgledniony do oceny przez Zamawiajacego to 48
miesigce.

Wykonawca moze zaoferowac okres gwarancji w okresie 36 lub 42 lub 48 miesiecy.

Zaoferowany przez Wykonawce okres gwarancji jakosci zostanie uwzgledniony w umowie
z Wykonawca.

Liczba punktéw w tym kryterium zostanie przyznana w nastepujacy sposoéb:
OWykonawca, ktory zaoferuje okres gwarancji 48 miesigce otrzyma 20 punktow,

O Wykonawca, ktéry zaoferuje okres gwarancji 42 miesigce otrzyma 10 punktow,
O Wykonawca, ktéry zaoferuje okres gwarancji 36 miesiecy otrzyma 0 punktéw.

Zamawiajacy informuje, iz w sytuacji w ktérej Wykonawca nie wskaze w Formularzu
Oferta okresu gwarancji, Zamawiajacy do oceny oferty, przyjmie najkrotszy mozliwy
Okres gwarancji a w kryterium ,Okres Gwarancji” zostanie przyznane 0 pkt

Zaoferowany , Okres gwarancji” stanowi zobowigzanie Wykonawcy, stanowigce integralny
element umowy.

19.1.3. Kryterium ,Termin wykonania zamdwienia”(T)

Opis kryterium ,,termin wykonania zamoéwienia”
Kryterium ,Termin wykonania zamodwienia” bedzie rozpatrywane na podstawie terminu
wykonania zaméwienia zadeklarowanego przez Wykonawce w Formularzu Oferta.

W tym kryterium mozna uzyska¢ maksymalnie 20 punktéw.

UWAGA:
Zadanie nr 1

Najkrotszy mozliwy termin wykonania zamoéwienia uwzgledniony do oceny ofert 80 dni.
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Najdtuzszy mozliwy termin wykonania zamdwienia wymagany przez Zamawiajacego to
90 dni.
Zaoferowany przez Wykonawce termin wykonania zamodwienia zostanie uwzgledniony w

umowie z Wykonawca.
« Wykonawca, ktory zadeklaruje termin wykonania zamodwienia: w ciagu 80 dni od

daty podpisania Umowy- otrzymuje 20 pkt. - maksymalng liczbe punktéw,
« Wykonawca, ktory zadeklaruje termin wykonania zamdwienia: w ciagu 85 dni od
daty podpisania Umowy - otrzymuje 10 pkt.,
« Wykonawca, ktory zadeklaruje termin wykonania zamodwienia: w ciagu 90 dni od
daty podpisania Umowy - - otrzymuje 0 pkt.,

Zadanie nr 2
Najkrotszy mozliwy termin wykonania zamowienia uwzgledniony do oceny ofert 85 dni.
Najdtuzszy mozliwy termin wykonania zamdwienia wymagany przez Zamawiajacego to
95 dni.

Zaoferowany przez Wykonawce termin wykonania zamdwienia zostanie uwzgledniony w
umowie z Wykonawca.

« Wykonawca, ktory zadeklaruje termin wykonania zamdwienia: w ciagu 85 dni od
daty podpisania Umowy - otrzymuje 20 pkt. - maksymalng liczbe punktéw,

« Wykonawca, ktory zadeklaruje termin wykonania zamdwienia: w ciagu 90 dni od
daty podpisania Umowy - otrzymuje 10 pkt.,

« Wykonawca, ktory zadeklaruje termin wykonania zamdwienia: w ciagu 95 dni od
daty podpisania Umowy- otrzymuje 0 pkt.,

Zadanie nr 3

Najkrotszy mozliwy termin wykonania zamowienia uwzgledniony do oceny ofert 95 dni.
Najdtuzszy mozliwy termin wykonania zamdwienia wymagany przez Zamawiajacego to
105 dni.

Zaoferowany przez Wykonawce termin wykonania zamodwienia zostanie uwzgledniony w

umowie z Wykonawca.
« Wykonawca, ktory zadeklaruje termin wykonania zamdwienia: w ciagu 95 dni od

daty podpisania Umowy- otrzymuje 20 pkt. - maksymalng liczbe punktéw,

« Wykonawca, ktory zadeklaruje termin wykonania zamodwienia: w ciggu 100 dni od
daty podpisania Umowy - otrzymuje 10 pkt.,

« Wykonawca, ktory zadeklaruje termin wykonania zamodwienia: w ciggu 105 dni od
daty podpisania Umowy - otrzymuje 0 pkt.,

Zadanie nr 4

Najkrotszy mozliwy termin wykonania zamoéwienia uwzgledniony do oceny ofert 65 dni.
Najdtuzszy mozliwy termin wykonania zamdwienia wymagany przez Zamawiajacego to
75 dni.

Zaoferowany przez Wykonawce termin wykonania zamdwienia zostanie uwzgledniony w
umowie z Wykonawca.
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« Wykonawca, ktory zadeklaruje termin wykonania zamodwienia: w ciagu 65 dni od
daty podpisania Umowy- otrzymuje 20 pkt. - maksymalng liczbe punktow,

« Wykonawca, ktory zadeklaruje termin wykonania zamdwienia: w ciagu 70 dni od
daty podpisania Umowy - otrzymuje 10 pkt.,

« Wykonawca, ktory zadeklaruje termin wykonania zamdwienia: w ciagu 75 dni od

daty podpisania Umowy - otrzymuje 0 pkt.,

Zaoferowany przez Wykonawce termin wykonania zamowienia zostanie uwzgledniony w
umowie z Wykonawca.

Zamawiajacy informuje, iz w sytuacji w ktérej Wykonawca nie wskaze w Formularzu
Oferta terminu wykonania, Zamawiajacy do oceny oferty, przyjmie najdtuzszy mozliwy
termin wykonania, a w kryterium Termin wykonania zamodwienia zostanie przyznane 0

kt.

anferowany .termin wykonania zamowienia” stanowi zobowigzanie Wykonawcy,
stanowigce integralny element umowy.

19.2. Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktéry spetni wszystkie
postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska tacznie najwiekszq liczbe punktéw
(P) stanowigcych sume punktéw przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriow,
wyliczong zgodnie z ponizszym wzorem:
P=C+G+T
Gdzie: C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,Cena”
G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,Gwarancja jakosci”
T - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,Termin wykonania
zamowienia”.
19.3. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.4. Zamawiajacy poinformuje niezwtocznie wszystkich Wykonawcéw o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo

miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci
Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnosci

Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

2) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

3) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku rownowaznosci
lub braku spetniania wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postepowania
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o ktérej

mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjasnienie powoddw, dla ktérych dowody
przedstawione przez Wykonawce, Zamawiajqcy uznat za niewystarczajace.

19.6. Zamawiajacy udostepni informacje, o ktéorych mowa w pkt 19.4.1 i 19.4.4 IDW, na
stronie internetowej.

20. INFORMACIE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy przedtozy umowe regulujacg wspotprace Wykonawcow, w ktorej m.in. zostanie
okreslony petnomocnik uprawniony do kontaktéw z Zamawiajgcym oraz do wystawiania
dokumentéw zwigzanych z ptatnosciami.
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20.2. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na warunkach okreslonych w pkt 21.

21. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kwote stanowigcg 10% ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku
nastepujacych formach (do wyboru):
1) pienigdzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy,
2) poreczeniach bankowych,
3) poreczeniach pienieznych spotdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu
Wykonawca winien dokona¢ przelewu na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa
Krajowego Nr 23 1130 1017 0013 4398 8490 0003.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
niepienieznej jako Beneficjenta gwarancji nalezy wskazaé: Skarb Panstwa -
Generalny Dyrektor Dréog Krajowych i Autostrad z siedzibq w Warszawie przy
ul. Wroniej 53.

21.2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych
w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

21.3. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

21.4. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentowac
nieodwotalng i bezwarunkowa gwarancje pfatng na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajqcego.

21.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz w pieniadzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
do akceptacji Zamawiajagcemu tres¢ dokumentu gwarancji (bankowej lub
ubezpieczeniowej) lub poreczenia

21.6. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okreslonych w Tomie II.

22. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

22.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepiséw ustawy Pzp., przystuguja $rodki ochrony prawnej okreslone w
Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamodwieniu oraz
specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia przystuguja réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

22.2. Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:
a. okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu
b. wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;
c. odrzucenia oferty odwotujacego;
d. opisu przedmiotu zamodwienia;
e. wyboru najkorzystniejszej oferty.

22.3. Odwotanie powinno wskazywaé¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego,
ktorej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte
przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.
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22.4.

22.5.
22.5.1.

22.5.2.

22.5.3.

22.5.4.

22.6.

22.7.

22.8.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w
postaci  elektronicznej, @ podpisane bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rdwnowaznego
$rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu .

Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposéb, aby modgt on zapoznac sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mdgt zapoznac sie z trescig
odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej.

Terminy wniesienia odwotania:

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w
sposob okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni -
jezeli zostaty przestane w inny sposéb.

Odwofanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowej.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi
sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci mozna byto powzigé¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe
jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamodwien Publicznych ogtoszenia o
udzieleniu zamoéwienia;

2) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat w
Biuletynie Zamodwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

Szczego6towe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne
przepisy Dziatu VI ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1529) jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

21



Rozdziat 2

Formularz Oferty
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OFERTA

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw)

Do

Generalnej Dyrekcji

Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat

ul.

Nawiazujac do ogloszenia o zamowieniu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie remontoéw drog krajowych z podziatlem na zadania:
Zadanie nr 1. - odcinki administrowane przez Rejon w Groéjcu:

- DK 48 Granica Powiatu Biatobrzeskiego/Przysuskiego - Podlesie;

- DK 48 Wysmierzyce - Borki;

Zadanie nr 2. - odcinki administrowane przez Rejon w Zwoleniu:

- DK 79 Przejscie przez Lipsko.

Zadanie nr 3. - odcinki administrowane przez Rejon w Ostrowi Maz.:
- DK 50 tochdéw - Ostréowek;

- DK 60 Zastawie - Rzgsnik;

- DK 60 Rzgsnik - Sielc;

Zadanie nr 4. - odcinki administrowane przez Rejon w Przasnyszu:
- DK 57 Wyzegi - Chorzele;

Nr ref: GDDKIiA.O0.WA.D-3.241.32.2017
MY NIZEJ PODPISANI

dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcdw)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie podac¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspolnikow spotki cywilnej lub cztonkdéw konsorcjum)

1. SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkdéw Zamowienia (SIWZ) w zakresie zadania Nr........cccceeveeveeieceennnns :

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia
oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za
zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OFERUJEMY WYKONANIE przedmiotu zamodwienia w zakresie:

3.1. Zadanie nr 1* - za cene brutto: zt (stownie
ztotych: ), zgodnie z zalaczonym
Kosztorysem Ofertowym.

3.1.1. OFERUJEMY okres gwarancji na przedmiot zamoéwienia ............. m-cy.

( Kryterium oceny ofert - Wykonawca moze zaoferowac okres 48 m-cy lub 42 m-ce lub 36 m-

cy).
3.1.2. Oferujemy termin wykonania zamowienia ........c..ceeues dni od daty podpisania
umowy.

( Kryterium oceny ofert - Wykonawca moze zaoferowac termin 80 dni lub 85 dni lub 90 dni)
3.1.3. INFORMUIJEMY, Ze (wfasciwe zakreslic):
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- wybdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego.

- wybodr oferty bedzie prowadzi¢c do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towardw/ ustug (w zaleznosci od
przedmiotu  zamdwienia): .
Wartos¢ towaru/ ustug (w zaleznosSci od przedmiotu zamodwienia) powodujaca

obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto **.

3.2. Zadanie nr 2% - za cene brutto: zt (stownie
ztotych: ), zgodnie z zataczonym
Kosztorysem Ofertowym.

3.2.1. OFERUJEMY okres gwarancji na przedmiot zamoéwienia ............. m-cy.

( Kryterium oceny ofert - Wykonawca moze zaoferowac okres 48 m-cy lub 42 m-ce lub 36 m-
cy).

3.2.2. Oferujemy termin wykonania zamowienia ........c.ceeues dni od daty podpisania
umowy.

( Kryterium oceny ofert - Wykonawca moze zaoferowac termin 85 dni lub 90 dni lub 95 dni)

3.2.3. INFORMUJEMY, ze (wfasciwe zakresli¢)!:

- wybdr oferty nie bedzie* prowadzi¢ do powstania u Zamawiajagcego obowigzku
podatkowego.

- wybdr oferty bedzie* prowadzi¢c do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ ustug (w zaleznosci od
przedmiotu  zamdwienia): .
Wartos¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamodwienia) powodujaca

obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.

3.3. Zadanie nr 3* - za cene brutto: zt (stownie
ztotych: ), zgodnie z zataczonym
Kosztorysem Ofertowym.

3.3.1. OFERUJEMY okres gwarancji na przedmiot zamoéwienia ............. m-cy.

( Kryterium oceny ofert - Wykonawca moze zaoferowac okres 48 m-cy lub 42 m-ce lub 36 m-

cy).
3.3.2. Oferujemy termin wykonania zamowienia ...........cveues dni od daty podpisania
umowy.

( Kryterium oceny ofert - Wykonawca moze zaoferowac termin 95 dni lub 100 dni lub 105 dni)

3.3.3 INFORMUIJEMY, ze (wfasciwe zakreslic):

- wybdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego.

- wybdr oferty bedzie prowadzi¢c do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towarow/ ustug (w zaleznosci od
przedmiotu  zamdwienia): .
Wartos$¢ towaru/ ustug (w zaleznosSci od przedmiotu zamdwienia) powodujaca

obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto **.

3.4. Zadanie nr 4* - za cene brutto: zt (stownie
ztotych: ), zgodnie z zalaczonym
Kosztorysem Ofertowym.

3.4.1. OFERUJEMY okres gwarancji na przedmiot zamoéwienia ............. m-cy.

( Kryterium oceny ofert - Wykonawca moze zaoferowac okres 48 m-cy lub 42 m-ce lub 36 m-
cy).

! dotyczy Wykonawcéw, ktérych oferty beda generowaé obowiazek doliczania wartosci podatku VAT do wartoéci netto oferty, tj. w
przypadku:

. wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw,
d mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardw i ustug,

d importu ustug lub importu towardéw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen
ofertowych podatku VAT.
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3.4.2. Oferujemy termin wykonania zamowienia ..........ceeue. dni od daty podpisania
umowy.

( Kryterium oceny ofert - Wykonawca moze zaoferowac termin 65 dni lub 70 dni lub 75 dni)

3.4.3. INFORMUIJEMY, ze (wfasciwe zakreslic):

- wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego.

- wybor oferty bedzie prowadzi¢c do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towardow/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu
zamowienia): . Wartos$¢ towaru/ ustug
(w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia) powodujaca obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego
to zt netto **.

4. ZAMIERZAMY powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci
zamoOwienia:

(nr zadania i zakres)

5. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

6. JESTESMY zwigzani oferta przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia. Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci

PLN w formie Wadium
nalezy zwrécic przelewem na konto nr
* (w przypadku wniesienia w formie

pienigdza)
7. OéWIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _  do _
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co wykazaliSmy w zataczniku nr __ do Oferty i zastrzegamy, ze nie mogq

by¢ one udostepniane.

8. OéWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszq oferta, na
warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. OFERTE skltadamy na stronach.
10. WSZELKA KORESPONDENCIJE w sprawie postepowania nalezy kierowac¢ na ponizszy
adres:

Imie i nazwisko:

tel. fax
e-mail;
11. ZALACZNIKAMI do oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢ sq:

12. WRAZ Z OFERTA skfadamy nastepujgce o$swiadczenia i dokumenty na stronach:

13. OSWIADCZAMY, ze jestesmy/nie jestesmy*mikroprzedsiebiorstwem/matym/$rednim

przedsiebiorstwem.

dnia roku
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(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

* niepotrzebne skresli¢

UWAGA:

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mafte przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 0sob i ktérego roczny obrot lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionédw EUR.

Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i
ktére zatrudniajg mniej niz 250 0séb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 miliondw EUR. lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
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WYKAZ STAWEK I NARZUTOW
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Formularz 2.1

(piecze¢ Wykonawcy)

WYKAZ STAWEK I NARZUTOW

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

krajowych z podziatem na zadania:
Zadanie nr 1. - odcinki administrowane przez Rejon w Gréjcu:
- DK 48 Granica Powiatu Biatobrzeskiego/Przysuskiego - Podlesie;

- DK 48 Wys$mierzyce - Borki;
Zadanie nr 2. - odcinki administrowane przez Rejon w Zwoleniu:
- DK 79 Przejscie przez Lipsko.
Zadanie nr 3. — odcinki administrowane przez Rejon w Ostrowi Maz.:
- DK 50 tochdéw - Ostréowek;
- DK 60 Zastawie - Rzagsnik;
- DK 60 Rzgsnik - Sielc;

Zadanie nr 4. - odcinki administrowane przez Rejon w Przasnyszu:
- DK 57 Wyzegi - Chorzele;

o$wiadczam, ze przy realizacji zamédwienia bedq stosowane ponizej podane stawki i narzuty w

zakresie zadania M. :

Wykonanie remontéw drog

Pozycja Wyszczegolnienie czynnikow Jednostka Stawka obliczeniowa
produkcji
ztotych
1 ROBOCIZNA (R) zalr-g
ztotych
) wg aktualnych cen podanych
2 |SPRZET (S) za1m-g przez ,SEKOCENBUD"*
ztotych wg rzeczywistych cen
3 MATERIALY (M) zaj.m planowanych do wbudowania
materiatdw, potwierdzonych
fakturami zakupu*
4 KOSZTY ZAKUPU MATERIALOW (Kz) %
5 KOSZTY POSREDNIE (Kp) %
6 ZYSK KALKULACYINY (2) %

Powyzszy wykaz bedzie stanowi¢ podstawe sporzgdzenia kosztorysu dodatkowego jedynie w sytuacji gdy
wystgpi konieczno$¢ wykonania robot przewidzianych w § 9 ust. 2 umowy.

*wykonawca nie wypetnia tych pozycji - zapisy pozostajq bez zmian

dnia __ _ 2017 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Rozdziat 3

Formularze dotyczace spetniania przez Wykonawce warunkow udziatlu w
postepowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
postepowania:

Formularz 3.1. Os$wiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania;

Formularz 3.2. Oswiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
dotyczace spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu;

Formularz 3.3. Wzor ZOBOWIAZANIA do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobOw na potrzeby realizacji zamodwienia

Formularz 3.4. Oswiadczenie o przynaleznosci/braku przynaleznosci do grupy kapitatowej o
ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
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Formularz 3.1

Oswiadczenie wykonawcy

skltadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,)

NIP/PESEL, ...cccooovniririenienns .

KRS/CEIDG) ...ccoovieirenieeeeeene,

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

Wykonanie remontow drég krajowych z podzialem na zadania:
Zadanie nr 1. - odcinki administrowane przez Rejon w Groéjcu:

- DK 48 Granica Powiatu Biatobrzeskiego/Przysuskiego - Podlesie;

- DK 48 Wys$mierzyce - Borki;

Zadanie nr 2. - odcinki administrowane przez Rejon w Zwoleniu:

- DK 79 Przejscie przez Lipsko.

Zadanie nr 3. - odcinki administrowane przez Rejon w Ostrowi Maz.:
- DK 50 tochéw - Ostréwek;

- DK 60 Zastawie - Rzgsnik;

- DK 60 Rzgsnik - Sielc;

Zadanie nr 4. - odcinki administrowane przez Rejon w Przasnyszu:
- DK 57 Wyzegi - Chorzele;

znak: GDDKiA.0.WA.D-3.241.32.2017

prowadzonego przez

Generalna Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Warszawie

oswiadczam, co nastepuje:
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu =z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
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2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

dnia 2017 roku

(podpis(y) Wykonawcy/Petnomocnika)

Oswiadczam, Zze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub na podstawie okolicznoéci wymienionych w pkt 8.2. IDW). Jednoczesnie
o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznosécig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjatem nastepujace srodki naprawcze:

(podpis(y) Wykonawcy/Petnomocnika)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje sie
W NINIEJSZYM POSEEPOWANIU, L], oo e r e e e s e e e e e nr e e e e snnreeees (podaé
petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznoéci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/jq
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

dnia 2017 roku

(podpis(y) Wykonawcy/Petnomocnika)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng S$wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

dnia 2017 roku

(podpis(y) Wykonawcy/Petnomocnika)
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Formularz 3.2.

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,)

NIP/PESEL, ...cccooovniririenienns .

KRS/CEIDG) ...ccoovieirenieeeeeene,

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

Wykonanie remontow drég krajowych z podzialem na zadania:
Zadanie nr 1. - odcinki administrowane przez Rejon w Gréjcu:

- DK 48 Granica Powiatu Biatobrzeskiego/Przysuskiego - Podlesie;

- DK 48 Wys$mierzyce - Borki;

Zadanie nr 2. - odcinki administrowane przez Rejon w Zwoleniu:

- DK 79 Przejscie przez Lipsko.

Zadanie nr 3. - odcinki administrowane przez Rejon w Ostrowi Maz.:
- DK 50 tochéw - Ostréwek;

- DK 60 Zastawie - Rzgsnik;

- DK 60 Rzgsnik - Sielc;

Zadanie nr 4. - odcinki administrowane przez Rejon w Przasnyszu:

- DK 57 Wyzegi - Chorzele; w zakresie zadania Nr........ccccocveeieeecieec e

znak: GDDKiA.O0.WA.D-3.241.32.2017

prowadzonego przez

Generalna Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad

Oddziat w Warszawie

oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego

W IDW, Tom I, Rozdziat 1, pkt 7.2.3) (wskazac wtasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono warunki
udziatu w postepowaniu, ,a” ,b”, ,aib”)
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(podpis(y) Wykonawcy/Petnomocnika)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, Zze w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez zamawiajacego w IDW, Tom I, Rozdziat 1, pkt 7.2.3) (wskaza¢ wiasciwa jednostke redakcyjng
dokumentu, w ktérej okreslono warunki udziatu w postepowaniu, ,a” ,b”, ,a i b”), polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(podpis(y) Wykonawcy/Petnomocnika)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng S$wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) Wykonawcy/Petnomocnika)
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Formularz 3.3.

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasob6w na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamowienia

(nazwa Podmiotu, na
zasobach ktérego polega
Wykonawca)

Ja:

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (wtasciciel,
prezes zarzgdu, cztonek zarzgdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant itp.*)

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa Podmiotu)

Zobowiazuje sie do oddania nw. zasob6w na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okreslenie zasobu - wiedza i doswiadczenie, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno -
finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)
w trakcie wykonywania zamdwienia pod nazwa:

Wykonanie remontow drég krajowych z podzialem na zadania:
Zadanie nr 1. - odcinki administrowane przez Rejon w Gréjcu:

- DK 48 Granica Powiatu Biatobrzeskiego/Przysuskiego - Podlesie;

- DK 48 Wysmierzyce - Borki;

Zadanie nr 2. - odcinki administrowane przez Rejon w Zwoleniu:

- DK 79 Przejscie przez Lipsko.

Zadanie nr 3. — odcinki administrowane przez Rejon w Ostrowi Maz.:
- DK 50 tochdéw - Ostréowek;

- DK 60 Zastawie - Rzagsnik;

- DK 60 Rzgsnik - Sielc;

Zadanie nr 4. - odcinki administrowane przez Rejon w Przasnyszu:
- DK 57 Wyzegi - Chorzele; w zakresie zadania Nr........ccccccceevevceeecneenn, .

znak: GDDKiA.O0.WA.D-3.241.32.2017

Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposob wykorzystania przez Wykonawce udostepnionych przeze mnie zasobow przy
wykonywaniu w/w zamoéwienia bedzie nastepujacy:
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c) zakres mojego udziatu przy wykonywaniu w/w zamowienia bedzie nastepujacy:

d) okres mojego udziatu przy wykonywaniu w/w zamodwienia bedzie nastepujacy:

e) bede realizowat nw. roboty, ktorych dotyczg udostepniane zasoby odnoszace sie do warunkdéw
udziatu dot. wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, na ktorych polega
Wykonawca:

dnia 2017 roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)

*niepotrzebne skresli¢
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Formularz 3.4.
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,)

NIP/PESEL, ..cccoovvoiiiiiieerenn .

KRS/CEIDG) weovvorevveeeveeeeeesre

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oswiadczenie wykonawcy

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Biorac udziat w postepowaniu na
Wykonanie remontow drég krajowych z podzialem na zadania:
Zadanie nr 1. - odcinki administrowane przez Rejon w Gréjcu:
- DK 48 Granica Powiatu Biatobrzeskiego/Przysuskiego - Podlesie;
- DK 48 Wys$mierzyce - Borki;
Zadanie nr 2. - odcinki administrowane przez Rejon w Zwoleniu:
- DK 79 Przejscie przez Lipsko.
Zadanie nr 3. - odcinki administrowane przez Rejon w Ostrowi Maz.:
- DK 50 tochéw - Ostréwek;
- DK 60 Zastawie - Rzgsnik;
- DK 60 Rzgsnik - Sielc;
Zadanie nr 4. - odcinki administrowane przez Rejon w Przasnyszu:
- DK 57 Wyzegi - Chorzele; w zakresie zadania Nr.........cccccceevenneen.

znak: GDDKIiA.O.WA.D-3.241.32.2017

prowadzonego przez Generalng Dyrekcje Drdég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Warszawie, po
zapoznaniu sie z informacjg o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, oswiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do ktérej nalezg
inni wykonawcy sktadajacy oferte w postepowaniu *

Oswiadczam, ze nalezymy do tej samej grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) co wykonawca:
.............................................................................................. (dane Wykonawcy)
............................................................................................. (dane Wykonawcy)

ktéry ztozyt oferte w niniejszym postepowaniu*;

niepotrzebne skresli¢
UWAGA:

1) Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia przekazuje niniejszy ,Formularz”
Zamawiajacemu w _terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
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2) W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia OSwiadczenie skiada
go kazdy z Wykonawcow lub wspdlnikéw spotki cywilnej.

3) W przypadku gdy Wykonawca przynalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, moze przedstawi¢ wraz z niniejszym oswiadczeniem
dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zaktécenia konkurencji w
przedmiotowym postepowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 PZP.

podpis Wykonawcy/Petnomocnika
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TOM 11

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Rozdziat 1 Wz6r umowy
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Wzor umowy

UMOWA NR /2017
Niniejsza umowa zawarta zostata w Warszawie w dniu ... . ... .2017 r. pomiedzy Skarbem
Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad, w imieniu ktérego dziataja:
0 PP
0 PP

Oddziatu Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Minska 25, 03-808
Warszawa, zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

0 nastepujacej tresci:

Podstawg zawarcia umowy stanowi postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego (znak
SPFAWY: eeeiiieieceee et prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164
z p6z. zm.).
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg
Wykonanie remontéw drég krajowych z podziatem na zadania:

Zadanie nr 1. - odcinki administrowane przez Rejon w Gréjcu:

- DK 48 Granica Powiatu Biatobrzeskiego/Przysuskiego - Podlesie;
- DK 48 Wysmierzyce - Borki;

Zadanie nr 2. - odcinki administrowane przez Rejon w Zwoleniu:

- DK 79 Przejscie przez Lipsko.

Zadanie nr 3. - odcinki administrowane przez Rejon w Ostrowi Maz.:
- DK 50 tochdéw - Ostréowek;

- DK 60 Zastawie - Rzagsnik;

- DK 60 Rzgsnik - Sielc;

Zadanie nr 4. - odcinki administrowane przez Rejon w Przasnyszu:
- DK 57 Wyzegi - Chorzele;

na zadanie Nr.......c.ccev...
zwanego dalej ,zadaniem” lub , przedmiotem Umowy”.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujqce elementy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2) OFERTA - przedtozona przez Wykonawce w postepowaniu,
3) Wykaz oséb skierowanych do realizacji zadania (Wykaz oséb) - ziozony przez
Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
W przypadku mogacych wystgpi¢ rozbieznosci o waznosci dokumentow powyzej, decyduje
ich kolejnosc.
§2

1. Zadanie wykonane zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 883 ze zmianami) oraz wymaganiom okreslonym w OPZ.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w OPZ.

4. Materiaty pochodzace z rozbidrki (poza wymienionym w OPZ) stanowig wtasnos¢ Wykonawcy
i bedg wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiaty te winny by¢ usuniete poza
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teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987)

§3
. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 23 ust. 4 wynosi 7 dni od dnia
zawarcia Umowy. W dniu przekazania Placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
Dziennik budowy oraz Ksiege Obmiardw.
. Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem Umowy - 7 dni od terminu przekazania
Placu budowy.
. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem Umowy - ................ od dnia zawarcia
umowy.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 3, termin ten moze ulec przedtuzeniu,
nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

§ 4

. Zadanie bedzie realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdtowym
harmonogramem rzeczowo - finansowym, bedacym integralnym sktadnikiem niniejszej
Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy oraz kazdorazowo
uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez
Zamawiajgcego polecen, o ktéorych mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu 7 dni od
daty przedfozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w cigqgu 7
dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

. Potwierdzenie przez Zamawiajacego bez wuwag bedzie uwazane za zatwierdzenie
harmonogramu.

. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w powyzszym terminie lub
przedtozony harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiajqcy
bedzie uprawniony do wstrzymania Robdt w catosci lub czesci.

. Wstrzymanie robdt okreslone w ust. 6 nie stanowi okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy.

§5
. Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie zadania strony ustalajag zgodnie z ofertg
Wykonawcy na kwote netto ............... . zb, (stownie: ) plus 23 % podatek
VAT s zt, (stownie: ... ) co tacznie stanowi kwote brutto ... zt

(STOWNIE: oo ).

. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w
§ 6 8 Umowy.

. Maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy 107 % szacunkowego wynagrodzenia brutto,
tj. kwote ..cooeveveiiis . zt. (stownie ztotych: ..o ).

. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 2 miato
przekroczy¢ kwote okreslong w ust. 3, Strony mogg dokona¢ zmiany tej kwoty w drodze
aneksu do Umowy w oparciu o wyliczenia Wykonawcy zaakceptowane pisemnie przez
Zamawiajgcego.

. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do
niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.
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§6

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5, rozliczane bedzie na podstawie faktur
VAT wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokoét odbioru czesciowego elementow
robot podlegajacych - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym - odbiorowi
czesciowemu.

. Rozliczenie koncowe za wykonanie zadania nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, na kwote
ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot pomniejszong
o0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci wykonanych robot
winno by¢ sprawdzone przez Inspektora i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane elementy przedmiotu Umowy jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,

o ktérych mowa w § 15

. W przypadku nie przestawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 15, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane elementy przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robdét i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie ofertowym lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy.

. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
prowadzone w DanNKU e . o] nr
. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Dostarczenie nieprawidtowo wystawionej faktury VAT lub dokumentdéw, o ktorych mowa w
ust. 2 skutkuje przerwaniem biegu 30-dniowego terminu ptatnosci liczonego na nowo od
momentu dostarczenia prawidtowych lub brakujacych dokumentow.

. Wykonawca jest upowazniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

§7

. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy prace w okresie

realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:

1) roboty brukarskie;

2) roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wytgczeniem operatoréw maszyn;

3) roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcdow, za pomocg ktérych bedzie realizowany

przedmiot umowy.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie

1 czynnoséci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
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Wykonawce lub podwykonawce osdéb wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci w

trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) po$swiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgqcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 11. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§8
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecac
Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot wynikajacych z SIWZ lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robét;
2) rezygnacje z czesci robot;
3) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamodwienia,
okreslonego w SIWZ;
4) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym
kolejnosci wykonywania robot;
2. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z polecen, o ktdrych mowa w ust. 1.
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. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérym mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe
do zmiany terminu oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy, z
zastrzezeniem § 5 ust. 3 i 4.

. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3 Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie uwzgledni¢ w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-
finansowym, zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy.

§9

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 pkt 1) i 3)
Umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w Kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 5 Umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 pkt 1) i 3)
Umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w
zatgczniku ,Wykaz stawek i narzutow” zataczonym do oferty Wykonawcy, a dla materiatow,
sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostang okreslone w zataczniku ,Wykaz stawek i
narzutow” - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzgadzana oraz naktaddéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakfadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny,
zgodnie z ust. 2.

. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 2 oraz do
przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§ 10

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w SIWZ;

3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamowienia
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SIWZ;

4) kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami SIWZ;

5) umozliwienie Inspektorowi Nadzoru/Przedstawicielowi Zamawiajgacego przeprowadzenie
pomiarow i badan kontrolnych, w szczegdlnosci geodezyjnych;

6) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika budowy;

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robédt
w zakresie okreslonym postanowieniami SIWZ;

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
Plac budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
Placu budowy i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

9) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego)
o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt
zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w SIWZ;
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10) informowanie Zamawiajgacego (Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego)
o problemach Iub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos$¢ robot lub termin
zakonczenia robot;

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

12) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci i przediozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego w dniu przekazania terenu budowy;

13) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu;

14) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego w dniu przekazania terenu budowy;

15) posiadanie uzgodnionego i zatwierdzonego projekt organizacji ruchu na czas trwania
robot przed przystgpieniem do tych robét.

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Placu budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1 Umowy;

2) przekazanie Dziennika budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) odbieranie robot;

5) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Do zatwierdzania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 12-14, zastosowanie majg

procedury z § 4 Umowy, z zastrzezeniem, iz termin zatwierdzenia przez Zamawiajacego

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 wynosi 14 dni.

§ 11

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa,
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce wymagania
okreslone w ustawie Prawo budowlane i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek
prac zwigzanych z umowg osobie innej niz wskazana w ztozonym przez Wykonawce w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia ,,Wykazie oséb”, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji
Zamawiajacego. Zaproponowany kandydat winien spetnia¢ wymagania zawarte w
Specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia. Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia
propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tej propozycji, jezeli
zaproponowany kandydat nie spetnia ww. wymagan.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
w ust. 2 nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca
z braku kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§12

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawag oraz innym
pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.
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§ 13

. Zamawiajacy wyznacza: p. ........cceceeennne...o.. jako Przedstawiciela Zamawiajacego.
. Wykonawca WYzZNnacza: P. «ovveevvrernnnnernnnnns jako Przedstawiciela Wykonawcy.
. Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

Prawo budowlane.
. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i nastepuje poprzez
pisemne poinformowanie drugiej strony.

§ 14
. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu zadania w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

2) za zwiloke w wusunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 19 Umowy,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 Umowy,

4) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg
okreslong w § 15 - kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki stwierdzony
przypadek.

5) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

6) za brak zapfaty lub za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z w § 15 ust. 2 w wysokosci 5000 PLN (stownie: piec
tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek;

7) za nieprzedfozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
zgodnie § 15 w wysokosci 5000 PLN (stownie: piec¢ tysiecy ziotych ) za kazdy taki
przypadek.

8) za nieprzedtozenie w terminie pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie § 15 w wysokos$ci 5000 PLN (stownie:
piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwioki.

9) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z § 15 w wysokosci 5000 PLN
(stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

10) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcéw innych Robét niz wskazane w Umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego - w wysokos$ci 5000 PLN stownie: . piec
tysiecy ztotych ), za kazdy taki przypadek,

11) za naruszenie postanowien § 7 w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za
kazde takie naruszenie.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy przez
ktorgkolwiek za Stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

45



=

N

w

N

. Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody.

§ 15

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania Iub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i
kontrolowat prace Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, tak aby realizacja
Kontraktu przebiegata bez zaktocen.

. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, i dalszych Podwykonawcow, z ktdrymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg
Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych
podmiotéow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do
dokonania wyptaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robot niz wskazane w Ofercie, bez zgody
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robét niz
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.

. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego
i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji Kontraktu, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s roboty budowlane, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust 15;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej.

4) Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajqcego.

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
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6) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych
mowa w punkcie 3).

7) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartos¢ nie
przekraczajacej wartosci umowy - 10 000,00 PLN)

9) W przypadku, o ktorym mowa w punkcie 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate Kary
umownej.

6. Procedure opisang w ust 5 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

7. Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z Placu Budowy.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wezwie Wykonawce

do zgtoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.
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13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

14. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania sie wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania opisanego powyzej.

15. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru - koordynatora
odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt, od
wystawienia przez Zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru - koordynatora protokotu
odbioru obejmujacego zakres robdét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za
roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym odbioru innych robét, ktore nie
byty przedmiotem umowy podwykonawczej,

3) okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie mozna
okreslac¢ jedynie jako kary za zwioke

4) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniqdzu, bez mozliwosci jej zamiany na
gwarancje bankowg/ubezpieczeniowg lub na inng forme przewidziang w przepisach
prawa, w tym w szczegdlnosci przepisach Pzp.

16. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawiera¢ w
szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy,

2) zakresu robot budowlanych,

3) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wraz z warunkami przewidujacymi zmiane wynagrodzenia,

4) terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,
rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5) terminu realizacji wraz z warunkami przewidujacymi zmiane terminu;

6) bezpieczenstwa i higieny pracy.

§ 16

1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest uprawniony do zmiany
podwykonawcy na zasoby ktérego powotywat sie w trakcie postepowania przetargowego,
wykazujac spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

2. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany wykazac¢ , ze
proponowany nowy podwykonawca posiada zasoby co najmniej na poziomie, ktory
umozliwitby Wykonawcy spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu przetargowym, gdyby
to na zasoby tego nowego podwykonawcy powotywat sie on na etapie postepowania
przetargowego oraz przedstawi¢ oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
do wykluczenia tego podwykonawcy w okolicznosciach ustalonych w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia.
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§17

. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia poda Zamawiajacemu, o ile sg
juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0sob do
kontaktu z nimi.

. Wykonawca zawiadomi zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust
1, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych Ilub ustug.

§ 18

. Wszystkie odbiory robot dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w SIWZ.

. Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub usterek.

. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdéj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 21 ust. 3 Umowy.
Wszelkie zmiany w realizacji robdt, a w szczegdlnosci takie, ktdre niosg za soba skutki
finansowe, zwiekszenie zakresu robdt lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiatow,
technologii, nie wskazanych w Kosztorysie Ofertowym muszg by¢ uzgodnione z Nadzorem i
zaakceptowane (zatwierdzone na pisSmie) przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru ostatecznego, jezeli Wykonawca nie
wykonat przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych prob (badan) i sprawdzen
oraz nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 7 Umowy.

§19

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres

.................. miesiecy.

. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru robdt bez zastrzezen lub potwierdzenia
usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy;

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany;

3) w dniu udostepnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub usterek w terminie 14 dni od daty

zgtoszenia wad lub usterek przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich

stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek

bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem

nalezytego wykonania umowy.

§ 20

Strony ustalaja, ze okres rekojmi na przedmiot Umowy wynosi 5 lat.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru robdt bez zastrzezen lub potwierdzenia
usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu
Umowy;

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany;

3) w dniu udostepnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.
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§ 21
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, tj. kwote ... .zt (stownie:
............................................................ ).
. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania UmOWY W fOrmMIiE ...t i i e i e e aaeeas
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminie 30
dni od daty potwierdzenia usuniecia wad Iub usterek stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady rownowartos$¢ 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Kwota ta zostanie zwrdocona Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

§ 22

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkéw:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét lub nie przystapit do odbioru terenu budowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa diluzej niz 10 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny z Umowg lub
wskazaniami Zamawiajacego;

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci;

6) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W
takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq

nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, po ktérej lezg przyczyny odstgpienia od Umowy lub przerwania robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie objetych niniejszg
Umowag, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych roboét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 7 Umowy;
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2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2, w terminie 14 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

§ 23

. Wykonawca zobowigzany jest do =zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umédw

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami

losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych niniejsza

Umowa.

. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikéw i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazddéw mechanicznych.

. Wykonawca do dnia przekazania terenu budowy, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy przedtozy

do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktdorych mowa w ust. 1.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktdérych

mowa w ust. 3. Opodznienie z tego tytutlu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot.

§ 24

. Wykonawca nie moze przenie$¢ zobowigzan wynikajacych z umowy na jakikolwiek inny
podmiot.

. Wykonawca nie mozZe bez zgody Zamawiajgacego przela¢ jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na
osoby trzecie. Zgoda Zamawiajacego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z
Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy musza podpisacé tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 25

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej

Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot,

okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen mogaq stanowi¢ podstawe do zmiany

- na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

. Zmiany wynikajace z polecen, o ktéorych mowa w ust. 1, muszg by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie

z postanowieniami § 4 niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian do Umowy w zakresie terminu lub

wynagrodzenia:

1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamdwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére
zaakceptuje na pismie Zamawiajacy;
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2) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia jednej lub obu
Stron;

3) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci Umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

4) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur
administracyjnych;

5) wystgpienia robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych zamoéwieniem, w sytuacii,
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na dzien odbioru ostatecznego robot
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy;

6) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji Umowy z istotnych powoddéw wskazanych
przez Wykonawce, zaakceptowanych w formie pisemnej przez Zamawiajacego;

7) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji Umowy z powodu zaistnienia po zawarciu
umowy przypadku ,sity wyzszej”, przez ktorg rozumiec sie bedzie zdarzenie zewnetrzne
wobec faczacej Strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego
Strony nie mogty przewidzie¢, i ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci i zaistnienia koniecznosci wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji Umowy
na skutek zaistnienia ,sity wyzszej”. Za ,site wyzszga”, warunkujaca zmiane Umowy
uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar iinne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania
robot z powodu ,sity wyzszej”, bedzie decydowat Zamawiajacy w trakcie realizacji robdt,
po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

8) w przypadku opisanym w ust. 6.

. Jesli nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego

Wykonawcy, to strony mogg zmieni¢ Umowe w ten sposob, iz:

1) wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego przejmie
podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawce, na warunkach okreslonych w Umowie;

2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelnosci i zobowigzania Wykonawcy,
w stosunku do podwykonawcow (ustugodawcdw i dostawcdw), ktorych umowy zostaty
zatwierdzone przez Zamawiajacego do dnia zmiany Umowy, na warunkach okreslonych
w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. i art. 143a-143d Pzp.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 6 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawce jest

zobowigzany spetnia¢ warunki udzialu w postepowaniu przetargowym, w stopniu nie

mniejszym niz Wykonawca.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 Strony mogq rozwigza¢ Umowe za porozumieniem

stron wskazujac jednoczesnie sposob rozliczenia robot (dostaw, ustug) wykonanych przez

Wykonawce do dnia rozwigzania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawcéw (dostawcow,

ustugodawcow).

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 Strony nie sg uprawnione do zgdania kar umownych

z tytulu rozwigzania Umowy (odstgpienia od Umowy), a Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie jedynie za roboty (ustugi, dostawy) wykonanie do dnia rozwigzania Umowy.
Jesli nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego

Wykonawcy lub Wykonawcow wspdlnie realizujacych Umowe stosuje sie postanowienia ust.

6-9, z tym zastrzezeniem, iz podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowigzania

i wierzytelno$ci wszystkich Wykonawcdéw wspdlnie realizujagcych Umowe wobec
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Zamawiajacego lub zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy, w stosunku do ktérego
nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego.

11. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje sie przepisy prawa w tym
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych.

12. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

13. Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacja Umowy bedq rozstrzygane
przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

14. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie remontow drog krajowych z podziatem na zadania:
Zadanie 1
Wykonanie remontow drog krajowych na odcinkach administrowanych przez Rejon w Grojcu.
1. ,Remont nawierzchni drogi nr 48 na odcinku granica Powiatu
Biatobrzeskiego/Przysuskiego - Podlesie od km 59+450 do km 60+800 dtugosci
1,350 km”.
2. ,Remont nawierzchni drogi nr 48 na odcinku Wy$mierzyce - Borki od km 72+470 do km
77+500 dtugosci 5,030 km”.
Zadanie 2
Wykonanie remontow drog krajowych na odcinkach administrowanych przez Rejon w Zwoleniu.
1. ,Remont nawierzchni drogi nr 79 na odcinku przejscie przez Lipsko od km 131+725 do
km 133+800 (odcinkowo) dtugosci 2,075 km”.
Zadanie 3
Wykonanie remontéw drég krajowych na odcinkach administrowanych przez Rejon w Ostrowi
Mazowieckiej.
1. ,Remont nawierzchni drogi nr 50 na odcinku tochdéw - Ostrowek od km 257+415 do km
260+480 dtugosci 3,065 km”.
2. ,Remont nawierzchni drogi nr 60 na odcinku Zastawie - Rzgsnik od km 230+250 do km
233+350 dtugosci 3,100 km”.
3. ,Remont nawierzchni drogi nr 60 na odcinku Rzagsnik - Sielc od km 2334350 do km
236+350 dtugosci 3,000 km”.
Zadanie 4
Wykonanie remontow drog krajowych na odcinkach administrowanych przez Rejon
w Przasnyszu.
1. ,Remont nawierzchni drogi nr 57 na odcinku Wyzegi - Chorzele od km 113+444 do km
117+300 dtugosci 3,856 km”.

Zadanie 1
Planowany termin wykonania robdt maksymalnie 90 dni od podpisania umowy.

Ad. 1 ~Remont nawierzchni drogi nr 48 na odcinku granica Powiatu
Biatobrzeskiego/Przysuskiego - Podlesie od km 59+450 do km 60+800 dtugosci 1,350 km”.

I. Zatozenia do sposobu wykonania

1. Lokalizacja:

Droga krajowa Nr 48 granica Powiatu Biatobrzeskiego/Przysuskiego - Podlesie od km
59+450 do km 60+800, dtugosci 1,350 km.

II. Zakres robdt objetych zamdwieniem

1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej, destrukt pozostaje wtasnosciag Zamawiajgcego - na
$rednig grubos¢ 2 cm (transport na odlegto$¢ do 50 km).
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2. Remont czastkowy nawierzchni asfaltowych betonem asfaltowym z otaczarki — warstwa
wigzaca na grubos¢ 4 cm.

3. Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni - w ilosci 50 kg/m2.

4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca grubosci 5 cm dla
mieszanek AC 16W PMB 25/55-60, KR5 - KR7 lub AC 16W PMB 25/55-80, KR5 - KR7.

5. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna grubosci 4 cm dla
mieszanek AC 11S PMB 45/80-55, KR5 - KR7 lub AC 11S PMB 45/80-65, KR5 - KR7 lub
AC 11S PMB 45/80-80, KR5 - KR7.

6. Roboty ziemne - $cinka poboczy pod umocnione pobocze na $rednig gtebokos$¢ 5 cm

7. Uzupetnienie, profilowanie i zageszczenie poboczy w 50% mieszankg kruszywowg i w 50
% destruktem Zamawiajacego na srednig gtebokos¢ 10 cm.

8. Renowacja rowdw - gtebokos$¢ podczyszczenia od 30 do 60 cm.

9. Oznakowanie poziome 2 etap - wykonanie oznakowania grubowarstwowego z mas
chemoutwardzalnych po 30 dniach od wykonania nawierzchni.

10. Oznakowanie poziome 1 etap - wykonanie oznakowania cienkowarstwowego
(linie segregacyjne + skrzyzowania + przejscia dla pieszych) do 5 dni po wykonaniu
nawierzchni.

III. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca oraz opracuje i uzyska niezbedne opinie
oraz zatwierdzi w GDDKIA Oddziat w Warszawie, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Czasowgq organizacje ruchu, zgodng z zatwierdzonym projektem wprowadza do realizacji
Wykonawca robdt po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu
zgodnosci oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym i jakosci zastosowanych
urzadzen i znakow) od Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ na pismie Inspektorowi Nadzoru dane personalne
osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za catodobowe utrzymanie oznakowania
w nalezytym stanie.

Roboty mozna rozpocza¢ po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego
projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez wtasciwego terenowo
Drogomistrza - nie jest to konieczne w przypadku wykonywania remontow doraznych.

Z chwilg przejecia placu budowy/robot, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
teren budowy/robdt oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robot.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce

i zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem robét oraz zgodnie z warunkami
prowadzenia robodt ujetymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

IV. Wykonawca przed przystgpieniem do robot jest zobowigzany przedtozy¢ do
uzgodnienia i mie¢ zatwierdzony harmonogram robdt oraz przedstawic¢ recepte lub recepty
mas asfaltowych a takze $wiadectwa dopuszczenia dla materiatdw oraz uzyskac dla nich
akceptacje.

V. Wykonawca ma miedzy innymi obowigzek:

1. Biezacego prowadzenia dokumentacji w tym zwilaszcza dziennika robdt
i ksiegi obmiaru.
2. Biezacego badania sktadu masy asfaltowej - co najmniej 1 badanie dziennie.

VI. Wraz ze zgtoszeniem robot do odbioru Wykonawca ma dostarczy¢ miedzy innymi:

- operat kolaudacyjny, zawierajagcy miedzy innymi wyniki badan wykonanych przez
Wykonawce zgodnie z SSTWiIORB, sprawozdanie kierownika robdt,

- dziennik budowy

- ksiege obmiaru

- kosztorys powykonawczy.

VII. W okresie od kwietnia do pazdziernika obowigzywal bedzie weekendowy zakaz

prowadzenia robdt w przedziale czasowym od pigtku godz. 12:00 do poniedziatku do godz.
10:00.
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Od powyzszego zakazu, na kazdorazowy wniosek Wykonawcy, bedzie mozliwe uzyskanie
odstepstwa umozliwiajagcego prowadzenie robdt. Uzyskane odstepstwo bedzie obejmowato
swym zakresem caty lub czeSciowy zakaz.

VIII. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:

1) roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wytaczeniem operatoréow maszyn;

2) roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.

IX. Proces odbioru robot bedzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiIORB oraz
dokumentem pn.: ,INSTRUKCIA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAN REMONTOWYCH
PRZENACZONA DLA REJONOW GDDKIA O/WARSZAWA".

X. Zaleca sie, by oferent dokonat wizji lokalnej w terenie, zapoznat sie z warunkami
terenowymi i zakresem robot oraz zdobyt wszelkie informacje potrzebne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

Ad. 2 ~Remont nawierzchni drogi nr 48 na odcinku Wysmierzyce - Borki od km 72+470
do km 77+500 dtugosci 5,030 km”.

I. Zatozenia do sposobu wykonania

1. Lokalizacja:

Droga krajowa Nr 48 Wysmierzyce - Borki od km 72+470 do km 77+500 dtugosci 5,030
km.

I1. Zakres robét objetych zamdwieniem

1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej, destrukt pozostaje wtasnosciag Zamawiajacego - na
$rednig grubos$¢ 2 cm (transport na odlegto$¢ do 50 km).

2. Wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni - w ilosci 125 kg/m2.

3. Remont czgstkowy nawierzchni asfaltowych betonem asfaltowym z otaczarki - warstwa
wigzaca na grubos¢ 5 cm.

4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca grubosci 5 cm dla
mieszanek AC 16W PMB 25/55-60, KR5 - KR7 lub AC 16W PMB 25/55-80, KR5 - KR7.

5. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna grubosci 4 cm dla
mieszanek AC 11S PMB 45/80-55, KR5 - KR7 lub AC 11S PMB 45/80-65, KR5 - KR7 lub
AC 11S PMB 45/80-80, KR5 - KR7.

6. Roboty ziemne - $cinka poboczy pod umocnione pobocze na $rednig gtebokosc¢ 10 cm.
7. Uzupetnienie, profilowanie i zageszczenie mieszankg kruszywowg na $rednig gtebokos¢
10 cm.

8. Uzupetnienie, profilowanie i zageszczenie poboczy w 50% mieszankg kruszywowa i w 50
% destruktem Zamawiajacego na srednig gtebokos¢ 10 cm.

9. Renowacja rowdw - gtebokos$¢ podczyszczenia od 30 do 60 cm.

10. Przestawienie i ustawienie kraweznikéw betonowych szarych, 15 x 30 x 100 na
tawie betonowej — materiat Wykonawcy w 100% nowy.

11. Wykonanie i ustawienie obrzezy szarych, 8 x 30 x 100 na podsypce cementowo -
piaskowej — materiat Wykonawcy w 100% nowy.

12. Remont chodnikéw, wjazdéw i zatok autobusowych z kostki betonowej szarej,
typu Behaton Iub prostopadtoscienna (lub podobne po =zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego) grubosci 6 cm - materiat Wykonawcy w 100% nowy.

13. Oznakowanie poziome 2 etap - wykonanie oznakowania grubowarstwowego z
mas chemoutwardzalnych po 30 dniach od wykonania nawierzchni.
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14. Oznakowanie poziome 1 etap - wykonanie oznakowania cienkowarstwowego
(linie segregacyjne + skrzyzowania + przejscia dla pieszych) do 5 dni po wykonaniu
nawierzchni.

I1I. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje i uzyska niezbedne opinie
oraz zatwierdzi w GDDKIA Oddziat w Warszawie, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Czasowgq organizacje ruchu, zgodng z zatwierdzonym projektem wprowadza do realizacji
Wykonawca robdt po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu
zgodnosci oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym
i jakosci zastosowanych urzadzen i znakow) od Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przekazaé¢ na pismie Inspektorowi Nadzoru dane personalne
osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za catodobowe utrzymanie oznakowania
w nalezytym stanie.

Roboty mozna rozpocza¢ po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego
projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez wtasciwego terenowo
Drogomistrza - nie jest to konieczne w przypadku wykonywania remontow doraznych.

Z chwilg przejecia placu budowy/robot, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
teren budowy/robdt oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robot.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce

i zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem robot oraz zgodnie z warunkami
prowadzenia robodt ujetymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

IV. Wykonawca przed przystgpieniem do robot jest zobowigzany przedtozy¢ do
uzgodnienia i mie¢ zatwierdzony harmonogram robdt oraz przedstawic¢ recepte lub recepty
mas asfaltowych a takze $wiadectwa dopuszczenia dla materiatdw oraz uzyskac dla nich
akceptacije.

V. Wykonawca ma miedzy innymi obowigzek:

1. Biezacego prowadzenia dokumentacji w tym zwilaszcza dziennika robot
i ksiegi obmiaru.
2. Biezacego badania sktadu masy asfaltowej - co najmniej 1 badanie dziennie.

VI. Wraz ze zgtoszeniem robot do odbioru Wykonawca ma dostarczy¢ miedzy innymi:

- operat kolaudacyjny, zawierajagcy miedzy innymi wyniki badan wykonanych przez
Wykonawce zgodnie z SSTWiIORB, sprawozdanie kierownika robdt,

- dziennik budowy

- ksiege obmiaru

- kosztorys powykonawczy.

VII. W okresie od kwietnia do pazdziernika obowigzywac¢ bedzie weekendowy zakaz
prowadzenia robdt w przedziale czasowym od pigtku godz. 12:00 do poniedziatku do godz.
10:00.

Od powyzszego zakazu, na kazdorazowy wniosek Wykonawcy, bedzie mozliwe uzyskanie
odstepstwa umozliwiajagcego prowadzenie robét. Uzyskane odstepstwo bedzie obejmowato
swym zakresem caty lub czeSciowy zakaz.

VIII. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:

1) roboty brukarskie;

2) roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wytgczeniem operatoréw maszyn;

3) roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.

IX. Proces odbioru robot bedzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB oraz
dokumentem pn.: ,INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAN REMONTOWYCH
PRZENACZONA DLA REJONOW GDDKIA O/WARSZAWA".

58



X. Zaleca sie, by oferent dokonat wizji lokalnej w terenie, zapoznat sie z warunkami
terenowymi i zakresem robdt oraz zdobyt wszelkie informacje potrzebne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

Zadanie 2

Planowany termin wykonania robét maksymalnie 95 dni od podpisania umowy.

Ad. 1 ~Remont nawierzchni drogi nr 79 na odcinku przejscie przez Lipsko od km
131+725 do km 133+800 (odcinkowo) dtugosci 2,075km”.

1. Zakres prac do wykonania:

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w ciggu drogi krajowej nr 79 od km 1314725
poczatek miasta Lipska do km 1334800 (za drugim rondem), z wytaczeniem odcinka od
km 1324560 do km 132+920 ktéry bedzie wykonany we wzmocnionej technologii w
ramach oddzielnego zadania dlugo$¢ naktadki 1,715 km. W ramach remontu nalezy
wykona¢ nowg nawierzchnie na istniejacej jezdni drogi wraz z zatokami i skrzyzowaniami.

Zamowienie obejmuje wykonanie remontu odcinka drogi krajowej polegajacego na
frezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu remontu czastkowego betonem
asfaltowym, doprofilowaniu betonem asfaltowym, wzmocnieniu podbudowy siatkg stalowa,
wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej w postaci warstwy wigzacej i warstwy $cieralnej
oraz utwardzeniu poboczy destruktem. W ramach remontu nalezy réwniez wykonad
odtworzenie elementow ulic i brd zlokalizowanych na tym odcinku, tj. m.in. przetozenie
chodnikow, kraweznikdéw, obrzezy, azyli, regulacje studzienek kanalizacyjnych, kratek
$ciekowych, studzienek TP, zawordow wodnych, wymiane ogrodzen fancuchowych,
balustrad i znakéw na azylach. Lokalizacje i zakres robdt towarzyszacych przedstawiono w
przedmiarze robot.

II1. Zakres prac obejmuje:

1. Frezowanie nawierzchni bitumicznych $r. gr. 13 cm na catej szerokosci jezdni i zatok
oraz 7 cm na skrzyzowaniach i zjazdach - frezowanie nalezy wykona¢ mechanicznie.
Pozyskany destrukt pozostaje wlasnoscia ~ Zamawiajacego do wbudowania
w utwardzenie poboczy. Nadmiar destruktu do odwiezienia na odlegtos¢ do 27 km
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac
prace pomiarowe w celu wyznaczenia docelowej niwelety i spadkdow poprzecznych (przekroj
poprzeczny daszkowy ze spadkami 2%, na tukach poziomych nalezy zachowac istniejgce
spadki poprzeczne) i na ich podstawie wyznaczy¢ doktadny zakres frezowania nawierzchni
(grubos¢) i miejsca do doprofilowania. Po wykonaniu frezowania zostang rdéwniez
wyznaczone miejsca wykonania remontu czgstkowego (w przedmiarze podano szacunkowg
ilos¢ remontu).

2. Remont czastkowy istniejgcej nawierzchni - przed wykonaniem naktadki nalezy
wykona¢ remont czastkowy istniejacej nawierzchni polegajacy na naprawie ubytkow
betonem asfaltowym AC 16W PMB 25/55-60 - warstwa wigzaca grub. 6 cm.

Miejsca do remontu wg ustalen z Zamawiajagcym po wykonaniu frezowania. W ramach
remontu czastkowego nalezy uwzgledni¢ roboty przygotowawcze tj. obciecie krawedzi
ubytku, itp.

3. Doprofilowanie istniejgcej nawierzchni - w celu uzyskania odpowiednich spadkéw pod
warstwe Scieralng, doprofilowanie na istniejacej nawierzchni jezdni i na zatokach nalezy
wykona¢ betonem asfaltowym AC 16W PMB 25/55-60 w ilosci $rednio 50 kg/m2, a na
zjazdach i skrzyzowaniach w ilosci srednio 75 kg/m2.

4. Wzmocnienie - w celu wzmocnienia istniejgcej podbudowy po wykonaniu frezowania
i doprofilowania do odpowiednich spadkdw na catej szerokosci jezdni i zatok nalezy utozy¢
siatke stalowg ze wstepnym umocowaniem siatki kotkami metalowymi do podioza.
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Wiasciwe przymocowanie siatki z drutu stalowego do podtoza za pomoca mieszanki slurry
seal.

5. Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego - na catej powierzchni jezdni drogi
i zatok nalezy wykona¢ warstwe wigzacg z betonu asfaltowego o wysokim module
sztywnosci WMS grubosci 6 cm AC WMS 16 W PMB 25/55-60 dla ruchu KR 5-7.

6. Wykonanie warstwy $cieralnej - warstwe Scieralng z SMA 11 S PMB 45/80-55 dla ruchu
KR 5-7 nalezy wykona¢ na catej powierzchni jezdni, skrzyzowan, zatok, zjazdow - ilos¢ wg
przedmiaru robot, z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, grubos¢ warstwy 4 cm. Na
skrzyzowaniach i zjazdach przewidziano wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm wraz
z wyréwnaniem podbudowy (bez warstwy wyréwnawczo - wigzacej).

7. Uzupetnienie poboczy - od poczatku odcinka na dtugosci 62 m obustronnie (po stronie
prawej do istniejacego chodnika) nalezy utwardzi¢ pobocze destruktem po wczesniejszym
wykonaniu koryta grubosci 20 cm. Do uzupetnienia poboczy nalezy wykorzysta¢ destrukt
pozyskany z frezowania nawierzchni. Pobocza nalezy utwardzi¢ na szer. 1,5 m warstwg
grubosci 20 cm z nadaniem spadkoéw poprzecznych 6-8%. Pobocza nalezy zagescic
mechanicznie, a teren wzdluz poboczy uzupetni¢ gruntem rodzimym lub wyplantowad
z dostosowaniem do niwelety poboczy i rowow.

8. Odtworzenie elementéow ulic - w ramach remontu nalezy wykonac¢ odtworzenie
wiekszosci elementow ulic zlokalizowanych na przedmiotowym odcinku drogi. W tym celu
nalezy dokona¢ wymiany na nowe (wraz z regulacjg wysokosciowg) m.in. kraweznikow,
obrzezy betonowych, nawierzchni zjazdéw i chodnikéw. Na chodnikach nalezy zastosowac
kostke brukowg betonowg kolorowg dostosowang kolorystycznie do istniejgcych ciggéw
pieszych (zalecany kolor zétty lub oliwkowy) - kolor dla kazdego odcinka nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem, typ kostki Behaton grubosci 6 cm. Na zjazdach kostka j.w grubosci 8 cm w
kolorze grafitowym. Przy przejéciach dla pieszych, ptytki dotykowe, ostrzegawcze z
wypustkami grubosci 6 cm w kolorze chodnika. Kraweznik betonowy szary o wymiarach
20x30x100 cm, obrzeze w kolorze grafitowym o wymiarach 8x30x100. Chodnik nalezy
wykona¢ na podbudowie z tlucznia kamiennego grubosci 12 cm. Nalezy rowniez lokalnie
przetozy¢ (wymieni¢) nawierzchnie z kostki granitowej 15 -17 cm w obrebie ronda strona
prawa a takze wykonac¢ korekte tuku (kraweznik) oraz uzupetni¢ nawierzchnie z kostki
granitowej po stronie lewej.

9. Malowanie poziome - malowanie poziome nalezy wykona¢ dwu etapowo. Pierwszy etap
malowanie cienkowarstwowe nalezy wykona¢ w terminie do 5 dni od wykonania
nawierzchni. Nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome wg posiadanego przez Rejon
w Zwoleniu planu oznakowania (linie segregacyjne, przejscia dla pieszych, obwiednie
wytaczone z ruchu, skrzyzownia). Oznakowanie nalezy wykonaé poprzez malowanie
mechaniczne cienkowarstwowe farbami akrylowymi odblaskowymi posiadajacymi aprobate
IBDiM. Po 30 dniach od wykonania nawierzchni nalezy przystgpi¢ do drugiego etapu
malowania w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych - na gtadko.

10. Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego - przed wykonaniem warstwy
$cieralnej nalezy wykonac regulacje wysokosciowa studni uzbrojenia podziemnego i kratek
éciekowych. Nalezy wyregulowaé rowniez wszystkie urzadzenia zlokalizowane
w chodnikach - min. pokrywy studni telekomunikacyjnych oraz obudowy zaworow.

11. Elementy odwodnienia - przewidziano usprawnienie odwodnienia w obrebie
mostu przez Krepianke. W tym celu nalezy wykona¢ m.in:

- Sciek przykraweznikowy obustronny z kostki brukowej betonowej szer. Scieku 20 cm
utozonej na fawie betonowej, Sciek nalezy zanizy¢ ok. 2 cm w stosunku do warstwy
$cieralnej,

- obrukowanie skarp nasypu elementami azurowymi o wymiarach 60x40x8 cm utozonymi
na podsypce piaskowej, wraz z usunieciem darniny, wyprofilowaniem skarp i zasypaniem
wolnych przestrzeni humusem,

- wymiana 3 S$ciekow skarpowych (tacznie 8 mb) z elementéw prefabrykowanych
trapezowych po stronie lewej

- wykonanie $cieku z korytek trapezowych wibroprasowanych gtebokosci minimum 25 cm
utozonego wzdiuz skarpy nasypu po stronie lewej, $ciek taczacy w/w Scieki skarpowe
nalezy zakonczy¢ poduszka gabionowg (przy rzece).

12, Elementy brd - nalezy wymieni¢ lub uzupetni¢ elementy brd takie jak
wygrodzenia, balustrady, separator ciggty U25a oraz elementy oznakowania pionowego
wyszczegolnione w przedmiarze robot zgodnie z obowigzujagcym projektem statej
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organizacji ruchu. Na azylach z kostki nalezy zastosowac znaki C9/U5 z fundamentami
wielokrotnego montazu. Wszystkie elementy brd oraz oznakowanie winny spetniac
obowigzujgce wymogi jakos$ciowe oraz by¢ zamontowane zgodnie z Rozporzgadzeniem MI z
dnia 03.07.2003r. w sprawie warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéow drogowych
oraz urzadzen brd i warunkoéw ich umieszczania na drogach.

13. Zielence - nalezy wykonac scinke istniejacych zielency grub.$r.10 cm pomiedzy
kraweznikiem i chodnikami a nastepnie uzupetni¢ humusem - ziemig urodzajng
wymieszang z kompostem i nawozami mineralnymi wraz z wyréwnaniem i watowaniem. Na
tak przegotowanym podtozu nalezy wykonac obsianie zielency trawg w ilosci minimum 2 kg
na m?, przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig watem kolczatkg lub grabiami.
Nalezy zapewni¢ wtasciwy wzrost i gesto$¢ trawy min. poprzez podlewanie i nawozenie.

Zakres i lokalizacje poszczegolnych robét podano w przedmiarze robét.

Zaleca sie, by oferent dokonat wizji lokalnej w terenie, zapoznat sie z warunkami
terenowymi i zakresem robot oraz zdobyt wszelkie informacje potrzebne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

III. Szczegdty wynikle podczas wykonywania prac nalezy uzgadnia¢ na biezaco ze
zleceniodawca. Prace wykonywane pod ruchem (mozliwe wykonywanie prac
W porze nocnej).

IV. Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca opracuje i uzyska niezbedne opinie oraz
zatwierdzi w GDDKIiA Oddziat w Warszawie, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robodt. Koszt wykonania projektu i wdrozenia oznakowania na czas
robot nalezy wkalkulowac¢ w ceny jednostkowe wykonywanych robét.

Czasowq organizacje ruchu, zgodna z zatwierdzonym projektem wprowadza do
realizacji Wykonawca robdt po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy
(potwierdzeniu zgodnosci oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym
i jakosci zastosowanych urzadzen i znakdw) od Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ na pismie Inspektorowi Nadzoru
i Rejonowi w Zwoleniu dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu)
odpowiedzialnej za catodobowe utrzymanie oznakowania w nalezytym stanie.
Roboty mozna rozpoczaé po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego
projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez wifasciwego
terenowo Drogomistrza.

Z chwilg przejecia placu budowy/robdét, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za teren budowy/robot oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie
prowadzenia robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem robdt oraz zgodnie
z warunkami prowadzenia robot ujetymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

V. Wykonawca przed przystgpieniem do robot jest zobowigzany przedtozy¢ do
uzgodnienia i mie¢ zatwierdzony harmonogram robdt oraz przedstawic¢ recepte lub recepty
mas asfaltowych a takze $wiadectwa dopuszczenia dla materiatdw oraz uzyskac dla nich
akceptacje.

VI. Wykonawca ma miedzy innymi obowigzek:

1. Biezacego prowadzenia dokumentacji w tym zwilaszcza dziennika robdt
i ksiegi obmiaru.

2. Biezacego badania sktadu masy asfaltowej - co najmniej 1 badanie dziennie.

VII. Wraz ze zgtoszeniem robot do odbioru Wykonawca ma dostarczy¢ miedzy innymi:

- operat kolaudacyjny, zawierajagcy miedzy innymi wyniki badan wykonanych przez
Wykonawce zgodnie z SSTWiIORB, sprawozdanie kierownika robdt,

- dziennik budowy

- ksiege obmiaru

- kosztorys powykonawczy.
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IX. W okresie od kwietnia do pazdziernika obowigzywa¢ bedzie weekendowy zakaz
prowadzenia robdt w przedziale czasowym od pigtku godz. 12:00 do poniedziatku do godz.
10:00.

Od powyzszego zakazu, na kazdorazowy wniosek Wykonawcy, bedzie mozliwe uzyskanie
odstepstwa umozliwiajagcego prowadzenie robdt. Uzyskane odstepstwo bedzie obejmowato
swym zakresem caty lub czeSciowy zakaz.

X. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:

1) roboty brukarskie;

2) roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wytgczeniem operatoréw maszyn;

3) roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.

XI. Proces odbioru robot bedzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB oraz
dokumentem pn.: ,INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAN REMONTOWYCH
PRZENACZONA DLA REJONOW GDDKIA O/WARSZAWA".

XII. Zaleca sie, by oferent dokonat wizji lokalnej w terenie, zapoznat sie z warunkami
terenowymi i zakresem robdt oraz zdobyt wszelkie informacje potrzebne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

Zadanie 3

Planowany termin wykonania robét maksymalnie 105 dni od podpisania umowy.

Ad. 1 ~Remont nawierzchni drogi nr 50 na odcinku tochdéw - Ostréwek od km 257+415
do km 260+480 dtugosci 3,065 km”.

1. Zakres prac do wykonania:

Zamowienie obejmuje wykonanie remontu odcinka drogi krajowej DK 50 polegajacego na:

1. Frezowaniu istniejacej nawierzchni asfaltowej

2. Wykonaniu remontu czastkowego nawierzchni betonem asfaltowym z otaczarki,

3. Punktowe odtworzenie podbudowy z ttucznia kamiennego.

4. Profilowanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno - asfaltowg pod wzmocnienie

siatkg stalowg

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni poprzez utozenie siatki stalowej

6. Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6cm na ruch KR 5-
7 na jezdni gtdéwnej oraz na zjazdach , skrzyzowanych i zatokach autobusowych

7. Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA 11 grubosci
4cm na ruch KR 5-7 na jezdni gtéwnej oraz zatokach autobusowych

8. Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubos$ci 4cm na ruch KR
5-7 na zjazdach , skrzyzowanych

9. Uzupetnienie, profilowanie i zageszczanie poboczy mieszanka z kruszywa tamanego oraz
destruktem

10. Wykonanie nawierzchni na zjazdach mieszanka z kruszywa tamanego oraz destruktem

11. Odtworzenie oznakowania poziomego .

12. Odtworzenie rowu odwadniajgcego

13. Remont przepustow z wymiang rur na rury HDPE

14.Czyszczenie przepustéw pod zjazdami

15. Wymiana S$cianek czotowych przy rurach

6]
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16.

17.

18.

19.

II.

Rozebranie, wykonanie i ustawienie kraweznikéw betonowych na zatokach
autobusowych.

Rozebranie, wykonanie i ustawienie obrzezy betonowych na peronach i dojsciach do
zatok autobusowych

Rozebranie, wykonanie i ustawienie chodnika z ptyt betowych na peronach i dojsciach
do zatok autobusowych.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego na peronach i dojsciach do zatok
autobusowych.

Gitéwny zakres prac obejmuje:

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na $rednig gtebokos$¢ do 3 cm - frezowanie nalezy
wykona¢ mechanicznie, jako frezowanie korekcyjne, w miejscach wynikajacych

z koniecznosci dostosowania do wiasciwej niwelety i 2% spadkdéw poprzecznych

jezdni na prostych. Na tukach poziomych nalezy zachowac istniejgce spadki

poprzeczne i na ich podstawie wyznaczy¢ miejsca frezowania nawierzchni.

Destrukt pozostaje wtasnoscia Zamawiajacego i bedzie uzyty do uzupetnienia poboczy,
a jego nadmiar zostanie przewieziony na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
odlegtos¢ do 25 km.

Remont czastkowy istniejacej nawierzchni - po frezowaniu, a przed wykonaniem
naktadki nalezy wykona¢ remont czastkowy istniejacej nawierzchni polegajacy na
naprawie spekan siatkowych i ubytkdéw betonem asfaltowym z otaczarki na gtebokos¢ 5
lub 10 cm. Wykonany zakres remontéw winien by¢ odebrany jak roboty zanikajace.
Punktowe odtworzenie podbudowy z ttucznia kamiennego. Polega na odtworzeniu
podbudowy z ttucznia w miejscach wykonywanych remontéw wgtebnych (przetomow).
Profilowanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno — asfaltowg w ilosci 75km/m?
, po frezowaniu korekcyjnym, pod wzmocnienie siatkg stalowa.

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni poprzez utozenie siatki stalowej
przygotowanie podtoza pod siatke,

oczyszczenie powierzchni,

ewentualne utozenie warstwy wyréwnawczej,

wiasciwe przymocowanie siatki z drutu stalowego do podtoza za pomocag mieszanki
slurry seal,

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6cm na ruch KR 5-
7 na jezdni gtdéwnej oraz na zjazdach , skrzyzowanych i zatokach autobusowych.
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego na catej powierzchni jezdni drogi, na
zjazdach , skrzyzowaniach i zatokach autobusowych nalezy wykona¢ warstwe wigzaca
z AC 16W dla ruchu KR 5-7, o grubosci 6 cm

Minimalna grubos¢ utozonej warstwy - 6 cm.

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA 11 grubosci
4cm na ruch KR 5-7 na jezdni gtéwnej oraz zatokach autobusowych

Wykonanie nawierzchni asfaltowej SMA warstwa $cieralna dla ruchu KR 5-7 SMA 11
nalezy wykonac na catej powierzchni jezdni oraz zatokach autobusowych wg
przedmiaru robdt, minimalna grubos$¢ warstwy 4 cm.

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4cm na ruch KR
5-7 na zjazdach i skrzyzowanych

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego. Na zjazdach i skrzyzowaniach
nalezy wykonac¢ warstwe Scieralng z AC 11S dla ruchu KR 5-7.

Minimalna grubos¢ utozonej warstwy - 4 cm.

Uzupetnienie, profilowanie i zageszczanie poboczy mieszankg z kruszywa tamanego oraz
destruktem

Na catym remontowanym odcinku drogi nalezy umocni¢ pobocza warstwg kruszywa
tamanego 50% (materiat Wykonawcy) oraz destruktem 50% (materiat Zamawiajacego)
pozyskanego z frezowania korekcyjnego nawierzchni, tacznej grubosci 10 cm na
szerokosci 1,5 m ze spadkiem 6%. W przypadku wiekszych ubytkéw w poboczach do
uzupetnienia koryta nalezy wykorzysta¢ destrukt pozyskany z korekcyjnego frezowania
nawierzchni. Pozostatg czes¢ poboczy ziemnych nalezy $ciaé¢ i wyprofilowa¢ do spadku
7%.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonanie nawierzchni na zjazdach mieszanka z kruszywa tamanego oraz destruktem
Nalezy utwardzi¢ nawierzchnie zjazdéw na catej powierzchni  warstwg kruszywa
tamanego 50% (materiat Wykonawcy) oraz destruktem 50% (materiat Zamawiajgcego)
tacznej grubosci 10 cm.

Odtworzenie oznakowania poziomego

Wykonanie oznakowania poziomego poprzez malowanie farbg do 5 dni od zakonczenia
robét bitumicznych, oraz oznakowania trwatego chemoutwardzalnego po 30 dniach od
zakonczenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu
(dopuszcza sie tu podwykonawstwo).

Odtworzenie rowu odwadniajgcego

Odtworzenie rowu odwadniajacego nalezy wykona¢ zgodnie z odcinkami wskazanymi w
przedmiarze robot. Wymiary geometryczne rowu powinny by¢ dostosowane do
warunkoéw lokalnych na drodze. Spadek podtuzny rowu powinien by¢ uksztattowany w
sposdb umozliwiajgce swobodny przeptyw wody nie powodujacy zastoin. Pozyskany
grunt zagospodaruje wykonawca we wiasnym zakresie

Remont przepustéw z wymiang rur na rury HDPE

polega na:

- wytyczeniu osi przepustu i krawedzi wykopu,

- wykonaniu wykopu,

- wyréwnaniu i zageszczeniu podtoza,

- wykonaniu podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o tacznej gr.15
cm,

- utozeniu rur z ewentualnym taczeniem za pomocq systemowych ksztattek,

-zasypaniu przepustu gruntem rodzimym z rozplantowaniem i zageszczeniem.
Glebokos$¢ wykonywania wykopu pod przepust powinna by¢ dostosowana do wielkosci
przepustu i do gtebokosci istniejgcego rowu z zachowaniem odpowiedniego spadku
podtuznego umozliwiajacego sptyw wéd opadowych.

Zasypke (piasek, grunt rodzimy) nalezy ukfada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczeniem.

Czyszczenie przepustow pod zjazdami

Polega na usunieciu zalegajacych zanieczyszczen (namutdw, gruntow, ciat statych,
gatezi itp.) z wnetrza komory przepustu oraz wlotu i wylotu obiektu. Podczyszczeniu
dna rowu po stronach doptywu i odptywu po min. 5 m z kazdej strony w sposob
gwarantujacy swobodny i niezaktécony przeptyw wdd. Wydobyte zanieczyszczenia
zagospodaruje Wykonawca poprzez wywiezienie w miejsce dozwolone zgodnie z Ustawg
o ochronie $rodowiska.

Wymiana $cianek czotowych przy rurach

Scianki czotowe z prefabrykowanych elementéw nalezy ustawi¢ wraz

z innymi elementami przepustu na przygotowanym podtozu. Styki elementéw nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowg oraz zaizolowac.

Rozebranie, wykonanie i ustawienie kraweznikdéw betonowych ,

- polega na:

wyjeciu kraweznikow na pobocze

rozebraniu tawy betonowej,

ewentualnie uzupetnienie podtoza gruntowego,

wykonanie tawy z oporem z betonu klasy C 12/15,

wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej grub. 3 do 5 cm po zageszczeniu

wraz z jej przygotowaniem,

- ustawieniu kraweznikéw betonowych 20x30 cm,

- wypetnieniu spoin zaprawg cementowg z przygotowaniem zaprawy,

- pielegnacji spoin przez polewanie woda,

- ewentualnym obsypaniu ziemig od zewnetrznej strony wraz z jej ubiciem.

Rozebranie, wykonanie i ustawienie obrzezy betonowych

- odkopaniu zewnetrznej Sciany obrzezy i wyjeciu obrzezy na pobocze
ewentualnie uzupetnienie podtoza gruntowego,

wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem
ustawieniu obrzezy betonowych 8x30 cm,

wypetnieniu spoin piaskiem lub zaprawg cementowg z przygotowaniem zaprawy
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18.

- pielegnacji spoin przez polewanie woda,

- ewentualnym obsypaniu ziemig od zewnetrznej strony wraz z jej ubiciem.
Rozebranie i wykonanie chodnika z kostki betonowej

Polega na

- rozebraniu nawierzchni z ptyt betonowych,

ewentualnie uzupetnienie podtoza gruntowego,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z jej ubiciem,
utozeniu nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego gr. 6 cm ,
wypefnieniu spoin materiatem piaskiem

Zaleca sig, by oferent dokonat wizji lokalnej w terenie, zapoznat sie z warunkami
terenowymi i zakresem robot oraz zdobyt wszelkie informacje potrzebne
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

II1I.

1v.

VI.

VII.

Szczegoty wynikte podczas wykonywania prac nalezy uzgadnia¢ na biezgco
ze Zleceniodawcg wykonywanie prac pod ruchem (mozliwe wykonywanie
w porze nocnej i w weekendy).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje i uzyska niezbedne opinie oraz
zatwierdzi w GDDKIiA Oddziat w Warszawie, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robodt. Koszt wykonania projektu i wdrozenia oznakowania na czas
robot nalezy wkalkulowaé w ceny jednostkowe wykonywanych robét.

Czasowg organizacje ruchu, zgodng z zatwierdzonym projektem wprowadza
do realizacji Wykonawca robdt po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika
budowy (potwierdzeniu zgodnosci oznakowania z projektem w zakresie
merytorycznym i jakosci zastosowanych urzadzen i znakéw) od Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ na pismie Inspektorowi Nadzoru i Rejonowi w
Ostrowi Mazowieckiej dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu)
odpowiedzialnej za catodobowe utrzymanie oznakowania w nalezytym stanie.
Roboty mozna rozpoczaé po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego
projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez wiasciwego
terenowo Drogomistrza.

Z chwilg przejecia placu budowy/robdt, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc
za teren budowy/robot oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie
prowadzenia robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem robdt oraz zgodnie
z warunkami prowadzenia robot ujetymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt jest zobowigzany przedstawic,
zatwierdzone przez Wydziat Technologii Oddziatu w Warszawie, recepty wraz z
badaniem typu i orzeczeniami jakosci materiatow uzytych
do mas bitumicznych oraz swiadectwa dopuszczenia dla materiatéw kamiennych.

W okresie od kwietnia do pazdziernika obowigzywaé bedzie weekendowy zakaz
prowadzenia robot w przedziale czasowym od pigtku godz. 12:00 do poniedziatku do
godz. 10:00.

Od powyzszego zakazu, na kazdorazowy wniosek Wykonawcy, bedzie mozliwe
uzyskanie odstepstwa umozliwiajacego prowadzenie robot. Uzyskane odstepstwo
bedzie obejmowato swym zakresem caty lub czesciowy zakaz.

Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy osdb wykonujgcych nastepujace czynnosci:

1) roboty brukarskie;
2) roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wytgczeniem operatoréw maszyn;
3) roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.
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VIII. Proces odbioru robot bedzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB
oraz dokumentem pn.: ,INSTRUKCIA . DOKONYWANIA ODBIORU ZADAN
REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONOW GDDKIA O/WARSZAWA".

Ad. 2 ,Remont nawierzchni drogi nr 60 na odcinku Zastawie - Rza$nik od km 230+250 do
km 233+350 dtugosci 3,100 km”.

1. Zakres prac do wykonania:

Zamowienie obejmuje wykonanie remontu odcinka drogi krajowej DK 60 polegajacego na:

1. Frezowaniu istniejacej nawierzchni asfaltowej

2. Wykonaniu remontu czgstkowego nawierzchni betonem asfaltowym z otaczarki.

3. Profilowanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno - asfaltowg AC16W

4. Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6cm na ruch KR 5-
7 na jezdni gtéwnej , skrzyzowanych.

5. Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 grubosci
4cm na ruch KR 5-7 na jezdni gtdwnej, skrzyzowaniach.

6. Uzupetnienie, profilowanie i zageszczanie poboczy mieszanka z kruszywa tamanego oraz

destruktem

Wykonanie nawierzchni na zjazdach mieszankg z kruszywa tamanego oraz destruktu

8. Odtworzenie oznakowania poziomego .

N

II. Gtéwny zakres prac obejmuje:

1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na srednig gtebokos¢ do 3cm - frezowanie nalezy
wykona¢ mechanicznie, jako frezowanie korekcyjne, w miejscach wynikajacych
z koniecznosci dostosowania do wiasciwej niwelety i 2% spadkdéw poprzecznych
jezdni na prostych. Na tukach poziomych nalezy zachowac istniejgce spadki
poprzeczne i na ich podstawie wyznaczy¢ miejsca frezowania nawierzchni.
Destrukt pozostaje wtasnoscig Zamawiajacego i bedzie uzyty do wbudowania w
uzupetnienie poboczy a jego nadmiar zostanie przewieziony na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odlegtos¢ do 25km.

2. Remont czastkowy istniejgcej nawierzchni - po frezowaniu, a przed
wykonaniem naktadki nalezy wykona¢ remont czgstkowy istniejgcej nawierzchni
polegajacy na naprawie spekan siatkowych i ubytkdéw betonem asfaltowym AC16W z
otaczarki na gteboko$¢ 5 cm. Wykonany zakres remontdéw winien by¢ odebrany jak
roboty zanikajace.

3. Profilowanie istniejacej nawierzchni mieszankga mineralno - asfaltowg AC16W w ilosci
75km/m?2.

4. Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6cm na ruch KR 5-
7 na jezdni gtéwnej, skrzyzowanych.
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego na catej powierzchni jezdni drogi, na
zjazdach i skrzyzowaniach nalezy wykonac¢ warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC
16W dla ruchu KR 5-7.
Minimalna grubos¢ utozonej warstwy - 6 cm.

5. Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA 11 grubosci
4cm na ruch KR 5-7 na jezdni gtdwnej, zjazdach i skrzyzowaniach.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej SMA warstwa $cieralna dla ruchu KR 5-7 SMA 11
nalezy wykonac na catej powierzchni jezdni oraz skrzyzowanych i zjazdach wg
przedmiaru robdt, minimalna grubos¢ warstwy 4 cm.

6. Uzupetnienie, profilowanie i zageszczanie poboczy mieszanka z kruszywa tamanego oraz
destruktem
Na catym remontowanym odcinku drogi nalezy umocni¢ pobocza warstwg kruszywa
tamanego fr. 0/31,5 mm 50% (materiat Wykonawcy), oraz destruktem 50% (materiat
Zamawiajgcego) uzyskanego z korekcyjnego frezowania nawierzchni tacznej gruboscil0
cm na szerokosci 1,5 m ze spadkiem 6%. W przypadku wiekszych ubytkéw w
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poboczach do uzupetnienia koryta nalezy wykorzysta¢ destrukt pozyskany z
korekcyjnego frezowania nawierzchni. Pozostatg cze$¢ poboczy ziemnych nalezy $cigc i

wyprofilowa¢ do spadku 7%.
7. Wykonanie nawierzchni na zjazdach mieszanka z kruszywa tamanego oraz destruktu.

Nalezy utwardzi¢ nawierzchnie zjazdéw na catej powierzchni  warstwg kruszywa

tamanego fr. 0/31,5 mm 50% (materiat Wykonawcy), oraz destruktem 50% (materiat
Zamawiajacego), tacznej grubosci10 cm.

8. Odtworzenie oznakowania poziomego
Wykonanie oznakowania poziomego poprzez malowanie farbg do 5 dni od zakonczenia

robot bitumicznych oraz oznakowania trwatego chemoutwardzalnego po 30 dniach od

zakonczenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

Zaleca sig, by oferent dokonat wizji lokalnej w terenie, zapoznat sie z warunkami
terenowymi i zakresem robot oraz zdobyt wszelkie informacje potrzebne
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

II1I.

IV.

VI.

VII.

Szczegoty wynikte podczas wykonywania prac nalezy uzgadnia¢ na biezaco
ze Zleceniodawca wykonywanie prac pod ruchem (mozliwe wykonywanie
w porze nocnej i w weekendy).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje i uzyska niezbedne opinie oraz
zatwierdzi w GDDKIiA Oddziat w Warszawie, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robodt. Koszt wykonania projektu i wdrozenia oznakowania na czas
robot nalezy wkalkulowa¢ w ceny jednostkowe wykonywanych robét.

Czasowg organizacje ruchu, zgodng z zatwierdzonym projektem wprowadza
do realizacji Wykonawca robdt po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika
budowy (potwierdzeniu zgodnosci oznakowania =z projektem w zakresie
merytorycznym i jakosci zastosowanych urzadzen i znakdéw) od Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ na pismie Inspektorowi Nadzoru i Rejonowi w
Ostrowi Mazowieckiej dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu)
odpowiedzialnej za catodobowe utrzymanie oznakowania w nalezytym stanie.
Roboty mozna rozpoczgé¢ po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego
projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez wiasciwego
terenowo Drogomistrza.

Z chwilg przejecia placu budowy/robdét, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za teren budowy/robdét oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie
prowadzenia robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramem robdt oraz zgodnie
z warunkami prowadzenia robdt ujetymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot jest zobowigzany przedstawic,
zatwierdzone przez Wydziat Technologii Oddziatu w Warszawie, recepty wraz z
badaniem typu i orzeczeniami jakosci materiatéw uzytych

do mas bitumicznych oraz swiadectwa dopuszczenia dla materiatéw kamiennych.

W okresie od kwietnia do pazdziernika obowigzywac bedzie weekendowy zakaz
prowadzenia robdt w przedziale czasowym od pigtku godz. 12:00 do poniedziatku do
godz. 10:00.

Od powyzszego zakazu, na kazdorazowy wniosek Wykonawcy, bedzie mozliwe
uzyskanie odstepstwa umozliwiajacego prowadzenie roboét. Uzyskane odstepstwo
bedzie obejmowato swym zakresem caty lub czesciowy zakaz.

Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy osdb wykonujgcych nastepujace czynnosci:

1) roboty brukarskie;
2) roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wytgczeniem operatoréw maszyn;
3) roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.
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VIII. Proces odbioru robot bedzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB
oraz dokumentem pn.: ,INSTRUKCJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAN
REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONOW GDDKIA O/WARSZAWA”.

Ad. 3 ,Remont nawierzchni drogi nr 60 na odcinku Rzasnik - Sielc od km 233+350 do km
236+350 dtugosci 3,000 km”.

1. Zakres prac do wykonania:

Zamowienie obejmuje wykonanie remontu odcinka drogi krajowej DK 60 polegajacego na:

1. Frezowaniu istniejacej nawierzchni asfaltowej

2. Wykonaniu remontu czgstkowego nawierzchni betonem asfaltowym z otaczarki.

3. Profilowanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno - asfaltowg AC16W

4. Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6cm na ruch KR 5-
7 na jezdni gtéwnej , skrzyzowanych.

5. Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 grubosci
4cm na ruch KR 5-7 na jezdni gtdwnej, skrzyzowaniach.

6. Uzupetnienie, profilowanie i zageszczanie poboczy mieszanka z kruszywa tamanego oraz

destruktem

Wykonanie nawierzchni na zjazdach mieszankg z kruszywa tamanego oraz destruktu

8. Odtworzenie oznakowania poziomego .

N

II. Gtéwny zakres prac obejmuje:

1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na srednig gtebokos¢ do 3cm - frezowanie nalezy
wykona¢ mechanicznie, jako frezowanie korekcyjne, w miejscach wynikajacych
z koniecznosci dostosowania do wiasciwej niwelety i 2% spadkdéw poprzecznych
jezdni na prostych. Na tukach poziomych nalezy zachowac istniejgce spadki
poprzeczne i na ich podstawie wyznaczy¢ miejsca frezowania nawierzchni.
Destrukt pozostaje wtasnoscig Zamawiajacego i bedzie uzyty do wbudowania w
uzupetnienie poboczy a jego nadmiar zostanie przewieziony na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odlegtos¢ do 25km.

2. Remont czastkowy istniejgcej nawierzchni - po frezowaniu, a przed
wykonaniem naktadki nalezy wykona¢ remont czgstkowy istniejgcej nawierzchni
polegajacy na naprawie spekan siatkowych i ubytkdéw betonem asfaltowym AC16W z
otaczarki na gteboko$¢ 5 cm. Wykonany zakres remontdéw winien by¢ odebrany jak
roboty zanikajace.

3. Profilowanie istniejacej nawierzchni mieszankga mineralno - asfaltowg AC16W w ilosci
75km/m?2.

4. Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6cm na ruch KR 5-
7 na jezdni gtéwnej, skrzyzowanych.
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego na catej powierzchni jezdni drogi, na
zjazdach i skrzyzowaniach nalezy wykonac¢ warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC
16W dla ruchu KR 5-7.
Minimalna grubos¢ utozonej warstwy - 6 cm.

5. Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA 11 grubosci
4cm na ruch KR 5-7 na jezdni gtdwnej, zjazdach i skrzyzowaniach.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej SMA warstwa $cieralna dla ruchu KR 5-7 SMA 11
nalezy wykonac na catej powierzchni jezdni oraz skrzyzowanych i zjazdach wg
przedmiaru robdt, minimalna grubos¢ warstwy 4 cm.

6. Uzupetnienie, profilowanie i zageszczanie poboczy mieszanka z kruszywa tamanego oraz
destruktem
Na catym remontowanym odcinku drogi nalezy umocni¢ pobocza warstwg kruszywa
tamanego fr. 0/31,5 mm 50% (materiat Wykonawcy), oraz destruktem 50% (materiat
Zamawiajgcego) uzyskanego z korekcyjnego frezowania nawierzchni tacznej gruboscil0
cm na szerokosci 1,5 m ze spadkiem 6%. W przypadku wiekszych ubytkéw w
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poboczach do uzupetnienia koryta nalezy wykorzysta¢ destrukt pozyskany z
korekcyjnego frezowania nawierzchni. Pozostatg cze$¢ poboczy ziemnych nalezy $cigc i
wyprofilowa¢ do spadku 7%.

Wykonanie nawierzchni na zjazdach mieszanka z kruszywa tamanego oraz destruktu.
Nalezy utwardzi¢ nawierzchnie zjazdéw na catej powierzchni  warstwg kruszywa
tamanego fr. 0/31,5 mm 50% (materiat Wykonawcy), oraz destruktem 50% (materiat
Zamawiajacego), tacznej grubosci10 cm.

Odtworzenie oznakowania poziomego

Wykonanie oznakowania poziomego poprzez malowanie farbg do 5 dni od zakonczenia
robét bitumicznych oraz oznakowania trwatego chemoutwardzalnego po 30 dniach od
zakonczenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu (
dopuszcza sie tu podwykonawstwo ).

Zaleca sig, by oferent dokonat wizji lokalnej w terenie, zapoznat sie z warunkami
terenowymi i zakresem robot oraz zdobyt wszelkie informacje potrzebne
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

II1I.

1v.

VI.

Szczegoty wynikte podczas wykonywania prac nalezy uzgadnia¢ na biezgco
ze Zleceniodawcg wykonywanie prac pod ruchem (mozliwe wykonywanie
w porze nocnej i w weekendy).

Przed przystapieniem do robdot Wykonawca opracuje i uzyska niezbedne opinie oraz
zatwierdzi w GDDKIiA Oddziat w Warszawie, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt. Koszt wykonania projektu i wdrozenia oznakowania na czas
robot nalezy wkalkulowaé¢ w ceny jednostkowe wykonywanych robot.

Czasowg organizacje ruchu, zgodng =z zatwierdzonym projektem wprowadza
do realizacji Wykonawca robdét po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika
budowy (potwierdzeniu zgodnosci oznakowania z projektem w zakresie
merytorycznym i jakosci zastosowanych urzadzen i znakéw) od Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek przekazac¢ na pismie Inspektorowi Nadzorui Rejonowi w
Ostrowi Mazowieckiej dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu)
odpowiedzialnej za catodobowe utrzymanie oznakowania w nalezytym stanie.
Roboty mozna rozpoczaé po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego
projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez wiasciwego
terenowo Drogomistrza.

Z chwilg przejecia placu budowy/robdt, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc
za teren budowy/robot oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie
prowadzenia robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie =z opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem robdt oraz zgodnie
z warunkami prowadzenia robdt ujetymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt jest zobowigzany przedstawic,
zatwierdzone przez Wydziat Technologii Oddziatu w Warszawie, recepty wraz z
badaniem typu i orzeczeniami jakosci materiatow uzytych
do mas bitumicznych oraz $wiadectwa dopuszczenia dla materiatéw kamiennych.

W okresie od kwietnia do pazdziernika obowigzywac bedzie weekendowy zakaz
prowadzenia robdt w przedziale czasowym od pigtku godz. 12:00 do poniedziatku do
godz. 10:00.

Od powyzszego zakazu, na kazdorazowy wniosek Wykonawcy, bedzie mozliwe
uzyskanie odstepstwa umozliwiajacego prowadzenie roboét. Uzyskane odstepstwo
bedzie obejmowato swym zakresem caty lub czesciowy zakaz.

VII. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy prace w okresie

1)
2)
3)

realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:
roboty brukarskie;
roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wytgczeniem operatoréw maszyn;
roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.
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VIII. Proces odbioru robot bedzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB

oraz dokumentem pn.: ,INSTRUKCIJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAN
REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONOW GDDKIA O/WARSZAWA".

Zadanie 4

Planowany termin wykonania robdt maksymalnie 75 dni od podpisania umowy.

Ad. 1 ,Remont nawierzchni drogi nr 57 na odcinku Wyzegi - Chorzele od km 113+444 do
km 1174300 dtugosci 3,856 km”.

I
1.

PN

Now

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

II.

Zakres robot objetych zamdwieniem

Frezowanie nawierzchni asfaltowej, destrukt pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego,
odwiezienie na destruktu na odl. do 34 km - na $rednig gtebokos¢ do 4 cm.

Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej - w ilosci 50 kg/m?2.

Roboty ziemne. Wykop koryta pod podbudowe projektowanej konstrukcji.

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grub. 15 cm.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63-warstwa gorna. o grubosci 25 cm
Wykonanie i ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem.

Wykonanie i ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm (szara) na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa
wigzaca o wysokim module sztywnosci AC WMS 16 PMB 25/55-60 - grubos¢ po
zageszczeniu 6cm KR 5-7

Wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa
écieralna AC 11 S PMB 45/80-55 - grubos¢ po zageszczeniu 4cm KR 5-6

Wykonanie renowacji rowéw na srednig gtebokos$¢ do 30 cm.

Wykonanie przepustow z rur polietylenowych HDPE spiralnych karbowanych $red. 40
cm.

Wykonanie scianek czotowych przepustéw z elementéw prefabrykowanych dla rur PCV
$red. 40 cm.

Wykonanie uzupetnienia, profilowania i utwardzenia zageszczenia poboczy w 50%
mieszanka kruszywowg i w 50% z destruktu Zamawiajacego na gr. 10 cm i szerokosci
1,5m

Oznakowanie poziome 1 etap - Wykonanie oznakowania poziomego w technologii
cienkowarstwowej - farbg akrylowg (linie segregacyjne + skrzyzowania + przejscia dla
pieszych) do 5 dni po wykonaniu nawierzchni.

Oznakowanie poziome 2 etap - Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni
bitumicznych na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych w technologii
grubowarstwowej- strukturg po 30 dniach od wykonania nawierzchni.

Przedmiar robodt

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. Ilos¢ jedn.

km 113,444 do 117,300 ditugos¢ 3 856 m

Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt
pozostaje wtasnoscig Zamawiajacego,
odwiezienie destruktu na odlegto$¢ do 34 km m? 23 907,00
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a) na gtebokos$¢ do 4 cm,
wyrownanie istniejgcej naw. bitumicznej w ilosci 50kg/ m2 Mg 410,00
Roboty ziemne. Wykop koryta pod podbudowe projektowanej m3 164,00
konstrukcji.
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
) X , m2 435,00
konstrukcyjne nawierzchni.
\1N5yléﬁ1nan|e podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grub. m2 696,00
Wykonapl_e podbudowy z kruszywa tamanego 0/63-warstwa gorna. m2 435,00
0 grubosci 25 cm
Wykonanie i ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20 x
) ) m 180,00
30 na fawie betonowej z oporem.
Wykonanie i ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
) 2 m 237,00
na podsypce cementowo-piaskowej
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm
(szara) na podsypce cementowo-piaskowej. m2 326,00
Wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-
bitumicznych warstwa wigzaca o wysokim module sztywnosci AC
WMS 16 PMB 25/55-60 - grubos¢ po zageszczeniu 6cm KR 5-7 m? 24 696,0
Wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-
bitumicznych warstwa $cieralna AC 11 S PMB 45/80-55 - grubos¢ m2 24 364,0
po zageszczeniu 4cm KR 5-7
m 7453,00
renowacja rowdw gtebokos¢ podczyszczania do 30 cm
wykonanie przepustéw pod drogami publicznymi z rur
polietylenowych spiralnych karbowanych - $red. 40 cm mb 259,00
wykonanie $cianek czotowych przepustow sred. 40 cm 17 szt. x 2 szt. 34,00
uzupetnienie, profilowanie i zageszczenie poboczy w 50%
mieszankg kruszywowg i w 50% z destruktu Zamawiajgcego na 11268,00
$red. grub. do 10 cm. i szer. 1,5m m?2
oznakowanie poziome cienkowarstwowe - farbg akrylowg m? 560,00
oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne m? 1400,00
III. Roboty nawierzchniowe

1.

Frezowanie. Do wykonania robdt nalezy zastosowac frezarki drogowe, umozliwiajgce
frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, na okreslong gtebokos¢. Frezarka
powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie réwnosci oraz pochylen
poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Frezarki muszg by¢ wyposazone
w przenos$nik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na $rodki transportu.
Materiat z frezowania nawierzchni pozostaje wtasnoscia Zamawiajacego. Wykonawca
odwiezie destrukt we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce w odlegtosci nie wiekszej
niz 34 km od miejsca robot (tj. na Plac OD w Przasnyszu). Frezowanie bedzie wykonane
na $rednig grubos$¢ do 4 cm przy zatozeniu spadkow poprzecznych.

Wykonanie profilowania nawierzchni po frezowaniu w ilosci 50 kg/m2. Przed
przystgpieniem do wykonywania profilowania, powierzchnia podbudowy powinna byc¢
oczyszczona z luznego kruszywa, piasku oraz skropiona emulsjg. Lokalizacje odcinkow
do profilowania wskaze Zamawiajacy po frezowaniu catego odcinka.

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki WMS grubos$¢ 6 cm. Przed przystgpieniem do
wykonywania warstwy wigzacej, powierzchnia podbudowy powinna by¢ oczyszczona z
luznego kruszywa, piasku oraz skropiona emulsjg.

wykona¢ projekt nawierzchni z betonu asfaltowego WMS zgodnie z wymaganiami
D-05-03-05c
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» przekazac projekt mieszanki do Laboratorium GDDKIA O/Wa
+ po uzyskaniu akceptacji na przedstawiona recepte mozna przystapi¢ do wbudowywania
warstwy Scieralnej

4. Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy 4
cm, przy zastosowaniu samojezdnej rozktadarki i zageszczeniu walcami. Podtoze pod
warstwe Scieralng z BA, na catej powierzchni powinno by¢ czyste, bez zanieczyszczen
lub pozostatosci luznego kruszywa, wyprofilowane i skropione emulsjq. Wymagania
dotyczace rownosci podtuznej powinny by¢ spetnione w trakcie wykonywania robét i po
ich zakonczeniu.

« wykonad projekt mieszanki z BA zgodnie z wymaganiami
D-05-03-05a

 przekazac projekt mieszanki do Laboratorium GDDKIA O/Wa

» po uzyskaniu akceptacji na przedstawiona recepte mozna przystapi¢ do wbudowywania
warstwy Scieralnej

IV. Roboty ziemne

Wykonanie koryta pod podbudowe projektowanej konstrukcji koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 5
km na odktad.

V. Podbudowa

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna zatozonej. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong wody i rownomiernie wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotnos$¢ mieszanki jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

VI. Roboty chodnikowe

1. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej

Wykonaniu koryta w podiozu ktére powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Na podsypke
nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodq, zageszczona i wyprofilowana.Kostke ukfada sie na podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosowaé sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamiesé
nawierzchnie.

2. Wykonanie i ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej z oporem polega na:
« Wykonaniu koryta pod tawe betonowg
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« Wykonanie tawy betonowej

» Ustawieniu kraweznikdw oraz regulacja liniowa i wysokos$ciowa, zewnetrzna $ciana
kraweznika od strony pasa rozdziatu powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, tluczniem Ilub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

» Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

e wypelnieniu spoin zaprawg cementowg z przygotowaniem zaprawy,

« pielegnacji spoin przez polewanie wodg,

3. Wykonanie i ustawienie obrzezy na podsypce cementowo piaskowej polega na::
« wykonanie koryta pod obrzeze

« wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem
 ustawieniu obrzezy oraz regulacja liniowa i wysokosciowa,

e wypetnieniu spoin piaskiem lub zaprawg cementowq z przygotowaniem zaprawy
« pielegnacji spoin przez polewanie woda,

» obsypaniu ziemig od zewnetrznej strony wraz z jej ubiciem.

VII. Renowacja rowdow

Renowacja rowdéw polegac¢ bedzie na pogtebieniu rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z
zachowaniem odpowiedniego spadku podtuznego umozliwiajagcego sptyw wod opadowych i
skarp rowu do wymaganego profilu (przekrdj rowu trapezowego).

Grunt z renowacji rowu nalezy:

« rozplantowa¢ w pasie drogi za przeciwskarpg rowu.

« ewentualny nadmiar gruntu zagospodaruje Wykonawca.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia jezdni
powstate podczas prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do robot nalezy upewni¢ sie, ze w obrebie pogtebianych rowdéw nie
znajduja sie w ziemi urzadzenia obce np. kanalizacyjne, telekomunikacyjne, gazowe,
podziemne linie energetyczne itp. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za
uszkodzenia urzadzen obcych.

VIII. Wykonanie przepustéw i scianek czotowych

Wykonanie przepustow z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych polega na:
» wytyczeniu osi przepustu i krawedzi wykopu,

» wykonaniu wykopu,

« wyréwnaniu i zageszczeniu podioza,

« wykonaniu podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego 0/16 o taqcznej gr.15 cm,

e utozeniu rur z ewentualnym faczeniem za pomoca firmowych ksztattek,

» wykonaniu przyczétkow z elementow prefabrykowanych.

e zasypaniu przepustu gruntem rodzimym z rozplantowaniem i zageszczeniem.
Gtebokos$¢ wykonywania wykopu pod przepust powinna by¢ dostosowana do wielkosci
przepustu i do gtebokosci istniejgcego rowu z zachowaniem odpowiedniego spadku
podfuznego umozliwiajacego sptyw wéd opadowych.

Zasypke (piasek, grunt rodzimy) nalezy uktadac¢ jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczeniem.

IX. Uzupetnienie i utwardzenie poboczy

Uzupetnienie i utwardzenie poboczy Polega¢ bedzie na dostarczeniu i réwnomiernym
wypetnieniu zanizen, wyrdéwnaniu powierzchni i zageszczeniu z nadaniem prawidtowego
spadku poboczom w 50% mieszanka kruszywowq i w 50% z destruktu Zamawiajgcego na
érednig grubos¢ 10 cm i szer. 1,5m. Po utozeniu kruszywa pobocze nalezy dogescic¢
zageszczarka ptytowa lub walcem wibracyjnym.

X. Roboty w ramach bezpieczenstwa ruchu drogowego
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Wykonanie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w dwdch etapach :

+ tymczasowo w ciggu 5 dni po zakonczeniu robét bitumicznych nalezy odtworzy¢ linie
segregacyjne wraz ze znakami P10, P12, P13 farbg akrylowa.

+ docelowe oznakowanie poziome wykona¢ po 30 dniach od zakonczenia robot
bitumicznych w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych - struktura.

XI. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca oraz opracuje i uzyska niezbedne opinie
oraz zatwierdzi w GDDKIiA Oddziat w Warszawie, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Czasowgq organizacje ruchu, zgodng z zatwierdzonym projektem wprowadza do realizacji
Wykonawca robot po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu
zgodnosci oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym
i jakosci zastosowanych urzadzen i znakéw) od Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ na pismie Inspektorowi Nadzoru dane personalne
osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za catodobowe utrzymanie
oznakowania w nalezytym stanie.

Roboty mozna rozpocza¢ po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego
projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez wtasciwego terenowo
Drogomistrza - nie jest to konieczne w przypadku wykonywania remontéw doraznych.

Z chwilg przejecia placu budowy/robdt, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
teren budowy/robdt oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia
robét.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce

i zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem robét oraz zgodnie z warunkami
prowadzenia robdt ujetymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

XII. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt jest zobowigzany przedtozy¢ do
uzgodnienia i mie¢ zatwierdzony harmonogram robot oraz przedstawi¢ recepte lub
recepty mas asfaltowych a takze $wiadectwa dopuszczenia dla materiatéw oraz
uzyskac dla nich akceptacije.

XIII. Wykonawca ma miedzy innymi obowigzek:
» Biezacego prowadzenia dokumentacji w tym zwlaszcza dziennika robot
i ksiegi obmiaru.
» Biezgcego badania sktadu masy asfaltowej — co najmniej 1 badanie dziennie.

XIV. Wraz ze zgtoszeniem robét do odbioru Wykonawca ma dostarczy¢ miedzy innymi:
« operat kolaudacyjny, zawierajagcy miedzy innymi wyniki badan wykonanych przez
Wykonawce zgodnie z SSTWiIORB, sprawozdanie kierownika robdt,
+ dziennik budowy
+ ksiege obmiaru
+ kosztorys powykonawczy.

XV. W okresie od kwietnia do pazdziernika obowigzywac¢ bedzie weekendowy zakaz
prowadzenia robot w przedziale czasowym od pigtku godz. 12:00 do poniedziatku do
godz. 10:00.
Od powyzszego zakazu, na kazdorazowy wniosek Wykonawcy, bedzie mozliwe uzyskanie
odstepstwa umozliwiajacego prowadzenie robot. Uzyskane odstepstwo bedzie
obejmowato swym zakresem caty lub czesciowy zakaz.

XVI. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy osdb wykonujgcych nastepujace czynnosci:

1) roboty brukarskie;

2) roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z wytgczeniem operatoréw maszyn;

3) roboty w zakresie wykonywania oznakowania poziomego.

XVII. Proces odbioru roboét bedzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami SSTWiORB
oraz dokumentem pn.: ,INSTRUKCIA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAN
REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA REJONOW GDDKIA O/WARSZAWA”".
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XVIII.Zaleca sie, by oferent dokonat wizji lokalnej w terenie, zapoznat sie z warunkami
terenowymi i zakresem robdt oraz zdobyt wszelkie informacje potrzebne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Zataczniki do OPZ:
1. ,INSTRUKCIJA DOKONYWANIA ODBIORU ZADAN REMONTOWYCH PRZENACZONA DLA
REJONOW GDDKIA O/WARSZAWA”
2. STWiORB
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