
WARTO ŚĆ 

PLN

1 2 3

1 ROBOTY DROGOWE 0,00

* BRANŻA SANITARNA ___

4 KANALIZACJA DESZCZOWA 0,00

5 DRENAŻ DROGOWY 0,00

6 BUDYNKI SANITARNE 0,00

7 ZBIORNIKI 0,00

OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO 0,00

ZBIORCZA TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
MOP Folwark Zachodni

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
NR KOSZTOR. 

OFERTOWEGO

Dokończenie budowy drogi S-5 Poznań - Wrocław,
odcinek Kaczkowo - Korzeńsko

MOP Folwark Zachodni



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Numer Wyszczególnienie Cena Wartość
STWiORB elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo ść jedn. PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7

* D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ___ ___ ___ ___

* D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
wraz z obiektami

___ ___ ___ ___

1
 - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: 
drogi i obiekty

ryczałt 1,00
0,00

* D.01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej /humus/ ___ ___ ___ ___

2
 - zdjęcie warstwy humusu grub. 20 cm średnio do 
późniejszego wykorzystania

m3 12 869,50
0,00

* 0,00

* D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE ___ ___ ___ ___

* D.02.01.01 Wykonanie wykopów ___ ___ ___ ___

3 Wyrównanie powierzchni MOPów - wykop m3 116,25
0,00

* D.02.03.01 Wykonanie nasypów ___ ___ ___ ___

4
 Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego z 
dokopu, formowanie ręczne (zasypka)

m3 676,25
0,00

*  Grunt niewysadzinowy - górna warstwa nasypu ___ ___ ___ ___

5  - warstwa z gruntu niewysadzinowego gr 30cm m2 12 255,00
0,00

6 Wyrównanie powierzchni MOPów - nasyp m3 36 258,75
0,00

* 0,00

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE

BRANŻOWA TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
ROBOTY DROGOWE MOP Folwark Zachodni

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROBÓT WARTO ŚĆ NETTO

4 NAWIERZCHNIE

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

3 PODBUDOWY

6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

7 ELEMENTY ULIC

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

OGÓŁEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTAWIENIA 
ZBIORCZEGO

Lp.
Jednostka

Dokończenie budowy drogi S-5 Poznań - Wrocław,
odcinek Kaczkowo - Korzeńsko

MOP Folwark Zachodni



Numer Wyszczególnienie Cena Wartość
STWiORB elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo ść jedn. PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7

Lp.
Jednostka

* D.04.00.00 PODBUDOWY ___ ___ ___ ___

* D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie ___ ___ ___ ___

7
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne 

m2 13 299,00
0,00

* D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna ___ ___ ___ ___

8
- warstwa mrozoochronna - 15 cm - miejsca 
postojowe MOPy

m3 1 044,00

0,00

* D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie

___ ___ ___ ___

9
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, 
stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy 
22cm

m2 10 153,00

0,00

* D.04.05.01
Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 
cementem

___ ___ ___ ___

10
- warstwa o grubości 20 cm, o Rm=1,5MPa 
(stabilizacja gruntu w mieszarce) /G3/

m2 11 902,00
0,00

* D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu ___ ___ ___ ___

11
 - podbudowa z chudego betonu gr 20 cm - 
stanowiska dla pojazdów przewożących substancje 
niebezpieczne i dla kontroli technicznej pojazdów

m2 1 377,50

0,00

12  - ekran z geomembrany m2 1 097,50
0,00

* D.04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego ___ ___ ___ ___

13
 - podbudowa z betonu cementowego gr 26 cm - 
MOP stanowiska dla samochodów ciężarowych i 
autobusów

m2 5 575,00

0,00

* D.04.07.01.B
Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim 
module sztywności 

___ ___ ___ ___

14
 - warstwa podbudowy zasadniczej z BAWMS - 
gr.16 cm

m2 10 153,00
0,00

* 0,00

* D.05.00.00 NAWIERZCHNIE ___ ___ ___ ___

* D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej ___ ___ ___ ___

15

 - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 
17x17x24 na podsypce cem-piask 1:4 gr. 3 cm - 
stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych 
i autobusów

m2 5 573,00

0,00

16

 - ułożenie ścieku międzyjezdniowego z kostki 
kamiennej granitowej na podsypce cem.-piask. 1:4 
gr. 3 cm i na ławie betonowej z betonu B15, z 
obrzeżem betonowym - MOP-y

m 500,00

0,00

RAZEM PODBUDOWY

Dokończenie budowy drogi S-5 Poznań - Wrocław,
odcinek Kaczkowo - Korzeńsko

MOP Folwark Zachodni



Numer Wyszczególnienie Cena Wartość
STWiORB elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo ść jedn. PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7

Lp.
Jednostka

* D.05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego ___ ___ ___ ___

17
 - wykonanie nawierzchni z betonu B40 gr 27cm - na 
MOP

m2 1 377,50
0,00

18  - warstwa poślizgowa m2 1 377,50
0,00

* D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego ___ ___ ___ ___

* D.05.03.05.B. Warstwa wiążąca o wysokim module sztywności ___ ___ ___ ___

19  - warstwa wiążąca z BAWMS - gr. 8 cm m2 10 153,00

0,00

* D.05.03.13
Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej 
(SMA)

___ ___ ___ ___

20  - warstwa ścieralna grubości 4cm m2 10 153,00
0,00

* D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej ___ ___ ___ ___

21
 - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 
cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm - 
stanowiska postojowe dla samochodów osobowych

m2 1 168,00

0,00

* 0,00

* D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ___ ___ ___ ___

* D.06.01.01
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i 
ścieków 

___ ___ ___ ___

22  - humusowanie z hydroobsiewem grub. 15cm m2 6 707,50
0,00

23  - rekultywacja terenu m2 62 222,60
0,00

* 0,00

* URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU ___ ___ ___ ___

* D.07.01.01 Oznakowanie poziome ___ ___ ___ ___

*
Oznakowanie grubowarstwowe z mas 
chemoutwardzalnych

___ ___ ___ ___

24
 - strukturalne (linie krawędziowe, obwiednie, 
przejścia dla pieszych)

m2 61,06

0,00

25  - gładkie (pozostałe) m2 280,30 0,00

RAZEM NAWIERZCHNIE

RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Dokończenie budowy drogi S-5 Poznań - Wrocław,
odcinek Kaczkowo - Korzeńsko

MOP Folwark Zachodni



Numer Wyszczególnienie Cena Wartość
STWiORB elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo ść jedn. PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7

Lp.
Jednostka

* D.07.02.01 Oznakowanie pionowe ___ ___ ___ ___

26  - ustawienie słupków stalowych do znaków szt. 39,00
0,00

* Przymocowanie tarcz znaków drogowych ___ ___ ___ ___

*
Przymocowanie tarcz znaków grupy "duże", folia 2-
typu

___ ___ ___ ___

27  - tarcze znaków - kategoria A i F szt. 1,00
0,00

*
Przymocowanie tarcz znaków grupy "średnie", folia 
2-typu

___ ___ ___ ___

28  - tarcze znaków - kategoria A, B, C, D szt. 36,00
0,00

* Tabliczki do znaków drogowych ___ ___ ___ ___

29 - typ T szt. 10,00
0,00

30 - typ T-0  (17 szt.) m2 2,55
0,00

* 0,00

* D.08.00.00 ELEMENTY ULIC ___ ___ ___ ___

* D.08.01.01 Krawężniki betonowe ___ ___ ___ ___

31
 - ustawienie krawężników betonowych o wym. 
20x30 cm na ławie betonowej z betonu B-15 z 
oporem i podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m 2 730,00

0,00

* D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej ___ ___ ___ ___

32

 - ułożenie chodników z kostki brukowej (szarej) 
grub. 6 cm na podsypce cement.- piaskowej 1:4 
grub. 4 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego 
stab. mechan. gr. 10 cm

m2 2 842,00

0,00

* D.08.03.01 Obrzeża betonowe ___ ___ ___ ___

33
 - ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na 
podsypce cement. - piaskowej 1:4 grub. 5 cm

m 2 310,00
0,00

34
 - ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cem.- 
piask. i  na ławie betonowej z betonu B15 - na MOP-
ach

m 200,00

0,00

* 0,00

0,00

RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

RAZEM ELEMENTY ULIC

OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO

Dokończenie budowy drogi S-5 Poznań - Wrocław,
odcinek Kaczkowo - Korzeńsko

MOP Folwark Zachodni



0,00

0,00

Numer Wyszczególnienie Cena Wartość
STWiORB elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo ść jedn. PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7

* ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ___ ___ ___ ___

* D.03.02.01 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ___ ___ ___ ___

* Kolektor kd41, kd41a, kd41b, kd41c ___ ___ ___ ___

1 - CFW GRP SN10 dn 200 m 54,18 0,00

2 - CFW GRP SN10 dn 300 m 16,70 0,00

3 - CFW GRP SN10 dn 400 m 9,70 0,00

4 - CFW GRP SN10 dn 500 m 7,10 0,00

5 - CFW GRP SN10 dn 600 m 131,00 0,00

6 - PVC SN8 dn 315 m 77,00
0,00

7 - wykop (średnia głębokość 1.5m) m3 1 161,50
0,00

8 - podsypka m3 32,80
0,00

9 - zasypka m3 1 254,00
0,00

10
-Studnia betonowa fi 1200, średnia głębokość 1.5m , z 
włazem żeliwnym klasy D400

szt. 3,00

0,00

11

Dostawai montaż regulatora przepływu w studni burzowej 
betonowej fi 1500, wysokość 1.2m , z włazem żeliwno-
betonowym klasy C250, z regulatorem przepływu np hydro 
regul typ: RDM2010

szt. 1,00

0,00

12
-Studnia burzowa betonowa fi 2000, wysokość 1.7m , z 
włazem żeliwno-betonowym klasy C250, z regulatorem 
przepływu np hydro regul typ: RDM2010

szt. 1,00

0,00

13 -ujęcie ppoż szt. 1,00
0,00

14
-Poliestrowy separator zawiesin o przepływie nominalnym 
30l/s

szt. 1,00
0,00

15 - wylot wg. KPED 01.20 szt. 1,00 0,00

16 - wylot wg. KPED 02.20 szt. 1,00 0,00

17
-Zasuwa nozowa np. Tehaco typu TAP wafer dn300 do 
montazu w gruncie

szt. 1,00
0,00

18
-Zbiornik betonowy z prefabyrykatów z włazem żeliwnym 
klasy D400, objętość V=25m3

szt. 2,00
0,00

* Razem kolektor kd41, kd41a, kd41b, kd41c ___ ___ ___ 0,00

0,00

1 Kolektor kd41, kd41a, kd41b, kd41c

BRANŻOWA TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KANALIZACJA DESZCZOWA  MOP Folwark Zachodni

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROBÓT WARTO ŚĆ NETTO

OGÓŁEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTAWIENIA 
ZBIORCZEGO

Lp.
Jednostka

OGÓŁEM WARTO ŚĆ NETTO

Dokończenie budowy drogi S-5 Poznań - Wrocław,
odcinek Kaczkowo - Korzeńsko

MOP Folwark Zachodni



0,00

0,00

Numer Wyszczególnienie Cena Wartość
STWiORB elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo ść jedn. PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7

* D.03.03.01

* Kolektor drenarski MOP Folwark zachodni - 571 m ___ ___ ___ ___

1 - PP SN8 fi 160, perforowana m 557 0,00

2 - PP SN8 fi 160 m 14 0,00

3 - wykop (głębokość do 1.5m) m3 606 0,00

4 - podsypka m3 25 0,00

5 - zasypka m3 581 0,00

6
- Studnia PE fi 400, średnia głębokość 1.35m , z osadnikiem 
min 35cm, z włazem żeliwnym klasy D400, z pierścieniem 
odciążającym  klasy D400

szt. 5

0,00

7 - geowłóknina separacyjna gram 300g/m2, grubość 3mm m2 1713 0,00

* RAZEM Kolektor drenarski MOP Folwark zachodni ___ ___ ___ 0,00

0,00OGÓŁEM WARTO ŚĆ NETTO

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - DRENA Ż DROGOWY

BRANŻOWA TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
DRENAŻ DROGOWY  MOP Folwark Zachodni

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROBÓT WARTO ŚĆ NETTO

1 DRENAŻ DROGOWY

OGÓŁEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTAWIENIA 
ZBIORCZEGO

Lp.
Jednostka

Dokończenie budowy drogi S-5 Poznań - Wrocław,
odcinek Kaczkowo - Korzeńsko

MOP Folwark Zachodni



0,00

0,00

Lp. Numer Wyszczególnienie Cena Warto ść

STWiORB elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jedn. PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7

1

B.10.01.01
B.11.01.01
B.12.01.01
B.13.01.01
B.13.02.01
B.13.03.01
B.14.01.01
B.15.01.01
B.16.01.01
B.16.02.01
B.16.03.01
B.16.04.01
B.16.05.01
B.16.06.01
B.17.01.01
B.17.02.01

Budynek sanitarny  -  MOP Folwark Zachodni (kat. III) w 
kilometrze 103+500

ryczałt - 0,00

0,00

Jednostka

OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO

BUDYNKI SANITARNE NA MOP-ach

OGÓŁEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTAWIENIA 
ZBIORCZEGO

BRANŻOWA TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
BUDYNKI SANITARNE  MOP Folwark Zachodni

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROBÓT WARTO ŚĆ NETTO

Dokończenie budowy drogi S-5 Poznań - Wrocław,
odcinek Kaczkowo - Korzeńsko

MOP Folwark Zachodni



0,00

0,00

Numer Wyszczególnienie Cena Wartość

STWiORB elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość
jedn. PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7

* ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ___ ___ ___ ___

D.03.05.01

* D.03.05.01 Zbiorniki ziemne: retencyjno infiltracyjne i retencyjne ___ ___ ___ ___

* ZB36P-ppoż ___ ___ ___ ___

1 Pompowanie wody ze zbiornika M-g 20,00
0,00

2 - wykop m3 57,00
0,00

3 - geowłóknina separacyjna gram 300g/m2, grubość 3mm m2 16,00
0,00

4 - podsypka z piasku gr. 10cm m3 1,60
0,00

5 Wykoszenie skarp i terenu wokół zbiornika m21 500,00
0,00

6
- umocnienie dna,skarp i zjazdu płytami typu jomb 
100x75x12 cm

m2 16,00
0,00

7
- geomembrana kubełkowa PEHD o gramaturze min. 
650g/m2 

m2 6,00
0,00

8 - wypełnienie otworów żwirem m3 0,96
0,00

9 - humusowanie skarp i obsiew mieszanką traw gr. 20cm m2 12,25
0,00

* ZBIORNIKI ZIEMNE RAZEM ___ ___ ___ 0,00

0,00

1 ZBIORNIKI ZIEMNE

OGÓŁEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTAWIENIA 
ZBIORCZEGO

BRANŻOWA TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
ZBIORNIKI  MOP Folwark Zachodni

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROBÓT WARTO ŚĆ NETTO

OGÓŁEM WARTO ŚĆ NETTO

Lp.
Jednostka

ZBIORNIKI ZIEMNE

Dokończenie budowy drogi S-5 Poznań - Wrocław,
odcinek Kaczkowo - Korzeńsko

MOP Folwark Zachodni


