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Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach 
których Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, których mowa art. 22 ust.1 
ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia 
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TOM III: SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

   
 SST cz. 1 Wymagania ogólne utrzymania autostrady A2 na odc. autostradowej 

obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 
na odc. od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce 
Dębskiej  

 SST cz. 2 BieŜące utrzymanie autostrady A2 na odc. autostradowej obwodnicy 
Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na odc. od 
skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej  

 SST cz. 3 Zimowe utrzymanie autostrady A2 na odc. autostradowej obwodnicy 
Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na odc. od 
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 Załącznik nr 1 do SST cz. 3 Zarządzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie standardów 
zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny 
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

 Załącznik nr 2 do SST cz. 3 OPZ do postępowania GDDKiA/O-PO/R-2/37/2011 
prowadzonego przez GDDKiA Oddział w Poznaniu na „System monitorowania 
pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg krajowych w Polsce 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści , SIWZ 
lub specyfikacją. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom I 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
WRAZ Z FORMULARZAMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ 1. 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

 
1.  ZAMAWIAJĄCY  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie  
 Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25  
 telefon: (22) 870 65 49; fax.: (22) 323 11 17 
 REGON: 017511575, NIP: 113-20-97-244 
 adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl  
1.1.  Płatnikiem dla przedmiotowego zamówienia jest  GDDKiA Oddział Warszawa, 03-808 

Warszawa, ul. Mińska 25. 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: 41/2012 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŜej 
podane oznaczenie. 

3. TRYB POSTĘPOWANIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą 
Pzp”. 

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
Zamówienie jest przewidziane do finansowana ze środków krajowych będących w dyspozycji 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
5.1. Przedmiotem zamówienia jest bieŜące i zimowe (kompleksowe) utrzymanie autostrady A2 

na odc. autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 
i drogą Nr 2 na odc. od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce 
Dębskiej wraz z węzłami i skrzyŜowaniami oraz wszystkimi obiektami inŜynierskimi w 
pasie autostrady i drogi GP w ciągu 72 miesięcy w latach 2012 ÷ 2018. 

 
5.2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

Główny przedmiot: 
90.62.00.00-9 – Usługi odśnieŜania,  
90.63.00.00-2 – Usługi usuwania oblodzeń, 
77.31.20.00-0 – Usługi usuwania chwastów, 
77.31.41.00-5 – Usługi w zakresie trawników, 
90.61.10.00-3 – Usługi sprzątania ulic, 
90.00.00.00-7 – Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia / sprzątania  
i usługi ekologiczne, 
71.63.14.80-8 – Usługi kontroli dróg, 
Przedmiot dodatkowy: 
50.23.20.00-0 – Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i 
sygnalizatorów. 
45.23.31.42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg,  
45.23.24.52-5 – Roboty odwadniające,  

            63.71.23.00-6 – Usługi w zakresie eksploatacji mostów.  
5.3. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Tomie  II i III SIWZ. 
5.4. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na 

warunkach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, do wysokości 20% 
zamówienia podstawowego 

5.5.   Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, których 
wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.   

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia: 72 miesiące od daty rozpoczęcia usługi. Rozpoczęcie usługi 
nastąpi w ciągu 14 dni od wydania przez Zamawiającego Polecenia Rozpoczęcia 
Utrzymania. Szacuje się, iŜ Polecenie Rozpoczęcia Utrzymania zostanie wydane 
01.09.2012 r., dla autostrady A 2 z łącznikiem i dla drogi Nr 2 z wyłączeniem na 
drodze nr 2 na odcinku od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w 
Choszczówce Dębskiej części usług do dnia 31.07.2014 r. - zgodnie z 
harmonogramem wygasania umów, 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIANIA 

7.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których 
mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykaŜą ich spełnianie na poziomie wymaganym 



przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 7.2 niniejszej IDW oraz 
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust.1 
ustawy Pzp.  

 
7.2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

a) Wykonawca musi posiadać aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu 
podmiotu prowadzącego nadzorowaną działalność w zakresie zbierania i transportowania 
ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi 
kategorii 1; 

b) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów o kodach 020182; 020102; 
168102; 200303. 
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
 

  a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie: 
- robót z zakresu utrzymania dróg klasy min. G w zakres których wchodziły: roboty 

odwodnieniowe, remonty poboczy dróg, remonty/wykonanie chodników/zatok 
autobusowych, naprawa/uzupełnienie ogrodzeń drogowych za łączną kwotę minimum 
10 000 000,00 zł brutto, 

- robót z zakresu utrzymania oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń brd na 
drogach klasy min. G za łączną kwotę minimum 5 000 000,00 zł brutto,  

- robót z zakresu utrzymania nawierzchni – remontów cząstkowych na drogach klasy min. G 
za łączną kwotę minimum 100 000,00 zł brutto, 

b) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu/wykonywaniu w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie: 

      - usług z zakresu utrzymania oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej oraz konserwacji 
przepompowni na drogach klasy min. G, za łączną kwotę prac odebranych (wykonanych 
naleŜycie) minimum 1 500 000,00 zł brutto, 

- usług z zakresu utrzymania zieleni – koszenia pasów drogowych dróg klasy min. G, za 
łączną kwotę prac odebranych (wykonanych naleŜycie) minimum 1 000 000,00 zł brutto, 

- usług z zakresu sprzątania pasa drogowego na drogach klasy min. G za łączną kwotę prac 
odebranych (wykonanych naleŜycie) minimum  1 000 000,00 zł brutto, 

- usług z zakresu likwidacji skutków zdarzeń na drogach klasy min. G za łączną kwotę prac 
odebranych (wykonanych naleŜycie)  minimum 700 000,00 zł brutto, 

- usług z zakresu utrzymania czystości obiektów mostowych i przepustów na drogach klasy 
min. G za łączną kwotę prac odebranych (wykonanych naleŜycie)  minimum 200 000,00 zł 
brutto, 

- usług z zakresu zimowego utrzymania dróg klasy minimum  G w warunkach 
atmosferycznych zbliŜonych do warunków panujących na Mazowszu tj. średnich na 
obszarze województwa mazowieckiego z występowaniem (w okresie 3 ostatnich lat) 
średnio rocznie minimum 100 dni z temperaturą poniŜej 0°C i występowaniem rocznie 
minimum  60 dni z opadem śniegu oraz minimum 50 dni z przejściem temperatury przez 
izotermę 0 °C (liczba dni w roku z temperaturą minimalną poniŜej 0 °C i temperaturą 
maksymalną powyŜej 0 °C). za łączną kwotę prac odebranych (wykonanych naleŜycie) w 
wysokości minimum 18 000 000,00 zł brutto, w których zawiera się, odśnieŜanie i 
zwalczanie śliskości dróg i chodników oraz ustawienie i rozebranie zasłon 
przeciwśnieŜnych. 

 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku, w walutach innych 
niŜ wskazane przez Zamawiającego,  naleŜy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień 
podpisania protokołu odbioru lub równowaŜnego dokumentu. 

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 
 
a) Potencjał techniczny 

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował narzędziami, wyposaŜeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi wymienionymi poniŜej, tj.: 



 
Utrzymanie bieŜące: 
 

L.p. Wyszczególnienie sprzętu (parametry) 

Wymagana 
minimalna liczba 

jednostek do 
realizacji 

zamówienia 

1. 

samochód patrolowy o ładowności 0,6÷3,5 Mg wyposaŜony w hak holowniczy, 
w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę  świetlną) na dachu kabiny oraz z tyłu 
pojazdu znaki: A – 14 i obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 3d, folia min. II 
generacji 

szt. 2 

2. 

samochód dostawczy o ładowności 1,0÷3,5 Mg wyposaŜony w hak holowniczy, 
w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę  świetlną) na dachu kabiny oraz  z tyłu 
pojazdu znaki: A – 14 i obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 3d, folia min. II 
generacji 

szt. 1* 

3. 

samochód dostawczy o ładowności 1,0÷3,5 Mg przystosowany do transportu 
padłych zwierząt, wyposaŜony w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) 
na dachu kabiny oraz  z tyłu pojazdu znaki: A – 14 i obrotowy C – 9/10 oraz 
tablicę U – 3d, folia min. II generacji 

szt. 1* 

4. 
przyczepa sygnalizacyjna (dwuosiowa) typu autostradowego, wyposaŜona w 
pulsary dalekiego ostrzegania, strzały świetlne, znaki: A – 14 i obrotowy znak C 
– 9/10, z grupy wielkości wielkie, tablica jak i znaki z foli II generacji 

szt. 2 

5. 

samochód cięŜarowy o ładowności 8,0÷12,0 Mg wyposaŜony w hak 
holowniczy, w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę  świetlną) na dachu kabiny 
oraz na tylnej burcie znaki: A – 14 i obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 3d, folia 
min. II generacji 

szt. 2 

6. 
samochód cięŜarowy samowyładowczy o ładowności 8,0÷12,0 Mg 
wyposaŜony w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę  świetlną) na dachu kabiny 
oraz w plandekę, 

szt. 2 

7. 
ładowarka kołowa o pojemności łyŜki min. 2.0 m3 wyposaŜona w zespoloną 
lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny, 

szt. 1 

8. 
ładowarko - koparka o pojemności łyŜki min. 1,2 m3 wyposaŜona w zespoloną 
lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny, 

szt. 1 

9. 
Ŝuraw samochodowy o udźwigu min. 10 Mg wyposaŜony w pomarańczowe 
lampy sygnalizacyjne, 

szt. 1 

10. 
podnośnik koszowy min. 17 m wyposaŜony w pomarańczowe lampy 
sygnalizacyjne, 

szt. 1 

11. 

zamiatarka samojezdna (samochodowa): o pojemność zbiornika min 5 m3 i 
o pojemność zbiornika na wodę min 1 m3, wyposaŜona w zespoloną lampę 
sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny i w pomarańczową lampę 
ostrzegawczą lub doczepna z załadunkiem taśmowym na środek transportowy o 
pojemność zbiornika na wodę min 1 m3 

szt. 1 

12. myjka ciśnieniowa szt. 2 

13. 
kosiarka bijakowa wysięgnikowa, doczepna do ciągnika do koszenia na 
powierzchniach o duŜym pochyleniu poprzecznym, tj. na skarpach i 
przeciwskarpach, 

szt. 4 

14. kosiarka bijakowa, doczepna do ciągnika do koszenia na duŜych 
powierzchniach, szt. 2 

15. głowica do kosiarki wysięgnikowej do koszenia pod barierami, szt. 1 

16. 
kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub elektryczna, do koszenia w miejscach 
niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, 
pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych 

szt. 10 

17. kosiarka trawnikowa spalinowa, do koszenia na mniejszych powierzchniach 
eksponowanych, takich jak: wysepki, trawniki, szt. 2 

18. 
ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) o mocy silnika min. 110 kM, wyposaŜony w 
ostrzegawczą lampę zespoloną (belka świetlna z 2 pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

szt. 4 

19. 
ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) o mocy silnika min. 90 kM, wyposaŜony w 
ostrzegawczą lampę zespoloną (belka świetlna z 2 pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

szt. 2 

20. piła spalinowa – łańcuchowa do cięcia drzew szt. 2 

21. ścinarka do poboczy szt. 1 



22. wiertnica dla wykonywania otworów pod słupki szt. 1 

23. 
płytowa zagęszczarka wibracyjna szt. 3 

24. 
agregat prądotwórczy o mocy min. 4 kW szt. 1 

25. 
piła elektryczna do cięcia stali szt. 2 

26. 
ręczna wciągarka o uciągu min.2 Mg szt. 2 

27. 
drabina składana o długości min. 5 m szt. 4 

28. frezarka do nawierzchni szt. 1 

29. mała wytwórnia mma (recykler) o min. wydajności 1 Mg/h szt. 1 

30. termos do przewozu mma szt. 1 

31. szczotka mechaniczna szt. 1 

32. rozkładarka mma szt. 1 

33. walec wibracyjny szt. 1 

34. walec ogumiony szt. 1 

35. spręŜarka powietrza przewoźna szt. 1 

36. piła spalinowa do cięcia nawierzchni szt. 2 

37. malowarka samojezdna z automatycznym podziałem linii i posypywaniem 
kulkami szklanymi 

szt. 2 

* - moŜe to być jeden samochód pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań wymienionych w 
poz. 2 i 3 tabeli 
 

Utrzymanie zimowe: 
 

L.p
Wyszczególnienie sprzętu 

Wymagana min. 
liczba jednostek 

w szt. 

1 

nośniki pługów średnich z solarkami: pojazdy samochodowe o 
ładowności min. 14 Mg i o mocy silnika min. 240 kM, wyposaŜone w 
ostrzegawczą lampę zespoloną (belka świetlna z 2 pomarańczowymi 
lampami błyskowymi), 

szt. 2 

2 

nośniki pługów średnich z solarkami: pojazdy samochodowe o 
ładowności min. 10 Mg i o mocy silnika min. 240 kM, wyposaŜone w 
ostrzegawczą lampę zespoloną (belka świetlna z 2 pomarańczowymi 
lampami błyskowymi), 

szt. 1 

3 
nośniki pługów średnich: pojazdy samochodowe o ładowności min. 8 
Mg i o mocy silnika min. 240 kM, wyposaŜone w zespoloną lampę 
sygnalizacyjną (belkę  świetlną), 

szt. 6 

4 
nośnik pługa średniego ciągnikowego: ciągnik rolniczy o mocy silnika 
min. 110 kM, wyposaŜony w ostrzegawczą lampę zespoloną (belka 
świetlna z 2 pomarańczowymi lampami błyskowymi), 

szt. 1 

5 

ładowarka kołowa: pojemność łyŜki min. 2,0 m3, wysokości podnoszenia 
łyŜki min. 4 m i udźwig co najmniej 2,2 Mg, wyposaŜona w urządzenia tzw. 
„widelce” umoŜliwiające przemieszczanie palet i tzw. „Big - Bagów” z 
chlorkiem wapnia, wyposaŜona w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę  
świetlną), 

szt. 1 

6 ładowarko-koparka: pojemność łyŜki 1,2 – 1,8 m3, wyposaŜona w 
zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę  świetlną). 

szt. 1 

7 

równiarka - wyposaŜona w odkładnicę stalową z lemieszem stalowym 
(opcjonalnie na Ŝądanie Zamawiającego gumowym) o mocy silnika min. 
120 kM, wyposaŜona w ostrzegawczą lampę zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami błyskowymi), 

szt. 1 

8 solarka o ładowności min. 6 m3 ze zwilŜaniem, poj. zbiorników solanki szt. 2 



min. 2,0 m3, szerokość posypywania 2 ÷ 10 m, gęstość posypywania 5 ÷ 
40 g/m2, niezaleŜnie od prędkości pojazdu, uruchamianie i sterowanie 
pracą z kabiny kierowcy, wyposaŜona w pomarańczowe lampy 
ostrzegawcze 

9 

solarka o ładowności min. 4 m3 ze zwilŜaniem, poj. zbiorników solanki 
min. 1,5 m3, szerokość posypywania 2 ÷ 10 m, gęstość posypywania 5 ÷ 
40 g/m2, niezaleŜnie od prędkości pojazdu, uruchamianie i sterowanie 
pracą z kabiny kierowcy, wyposaŜona w pomarańczowe lampy 
ostrzegawcze 

szt. 1 

10 

pługi lemieszowe średnie do nośników samochodowych - z 
odkładnicą z tworzywa sztucznego ze sterowaniem z kabiny kierowcy 
zapewniający prawidłowe odśnieŜanie pasa drogi o szerokości min. 2,7 m, 
oznakowany i wyposaŜony w światła obrysowe, 

szt. 9 

11 

pług lemieszowy do ciągnika rolniczego z odkładnicą stalową, ze 
sterowaniem z kabiny kierowcy zapewniający prawidłowe odśnieŜanie pasa 
drogi o szerokości min. 2,5 m, oznakowany i wyposaŜony w światła 
obrysowe. 

szt. 1 

12 
pług wirnikowy ze sterowaniem z kabiny kierowcy zapewniający 
prawidłowe odśnieŜanie pasa drogi o szerokości min. 2,2 m, oznakowany. 
zapewniający moŜliwość odrzutu na odl. min. 25 m, 

szt. 1 

13 
szczotka mechaniczna, szer. robocza min. 2,0 m 

szt. 1 

 
Zaplecze techniczne: 
Składając ofertę Wykonawca musi wykazać Ŝe dysponuje lub będzie dysponować zapleczem 
technicznym – bazą materiałowo – sprzętową, ogrodzoną i dozorowaną, zlokalizowaną w odległości do 
5 km od ronda węzła w Arynowie. 
WyposaŜoną w: 
- składowisko materiałów chemicznych (soli drogowej i chlorku wapnia) o pojemności min. 3 000 Mg 
zabezpieczające materiały przed wpływem warunków atmosferycznych a środowisko przed 
degradacją, 
- składowisko materiałów uszorstniających i mieszanek piaskowo-solnych o pojemności min. 300 Mg 
zabezpieczające materiały przed wpływem warunków atmosferycznych, 
- miejsca parkingowe dla min. 10 opłuŜonych samochodów cięŜarowych, 2 ładowarek, 1 pługa 
ciągnikowego, 2 samochodów patrolowych i innego niezbędnego sprzętu, 
 
b) Potencjał kadrowy 
Wykonawca musi wykazać się osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im 
powierzone. Wykonawca na kaŜdą funkcję wymienioną poniŜej, wskaŜe osoby, które spełniają 
następujące wymagania: 

 
 

Stanowisko 
 

Minimalna  
liczba 

personelu 
 

 
Uprawnienia 

 
Doświadczenie zawodowe 

1 2 3 4 

Kierownik Robót 
(koordynator) 

1 Uprawnienia 
budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi w 
specjalności 
drogowej bez 
ograniczeń lub 
konstrukcyjno- 
budowlanych bez 
ograniczeń*  

Minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu 
lub nadzorowaniu robot z zakresu utrzymania 
dróg na drogach klasy min. G w których 
zawierały się, roboty odwodnieniowe, 
remonty poboczy dróg, remonty/wykonanie 
chodników/zatok autobusowych – naleŜy 
wykazać czasokres (lata) oraz na jakim 
zadaniu (nr i odcinki dróg) i u jakiego 
zamawiającego były wykonywane 
 

Kierownik prac 
porządkowych, 
likwidacji 
skutków zdarzeń 
i utrzymania 
zieleni 

1 Aktualne 
zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia 
z zakresu 
wykonywania 
niektórych czynności 
związanych z 
kierowaniem ruchem 
drogowym, zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 

Minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu 
lub nadzorowaniu prac z zakresu sprzątania 
pasa drogowego i likwidacji skutków zdarzeń 
na drogach klasy min. G – naleŜy wykazać 
czasokres (lata) oraz na jakim zadaniu (nr i 
odcinki dróg) i u jakiego zamawiającego były 
wykonywane 
 



Administracji z dnia 6 
lipca 2010 r. w 
sprawie kierowania 
ruchem drogowym ( 
Dz. U. z 2010 nr 123 
poz. 840). 

Kierownik robót 
elektro-
energetycznych 

1 uprawnienia do 
kierowania robotami 
budowlanymi w 
specjalności 
instalacyjnej w 
zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 
energoelektrycznych 
budowlane bez 
ograniczeń * 

Minimum 2 letnie doświadczenie obejmujące 
konserwację i naprawy (remont) oświetlenia 
drogowego, sygnalizacji świetlnych, znaków 
aktywnych, 
– naleŜy wykazać czasokres (lata) oraz na 
jakim zadaniu (nr i odcinki dróg) i u jakiego 
zamawiającego były wykonywane 
 

Kierownik robót 
mostowych 

1 uprawnienia 
budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi w 
specjalności 
mostowej bez 
ograniczeń * 

Minimum 2 letnie doświadczenie obejmujące 
przebudowę, konserwację lub remont 
obiektów mostowych – naleŜy wykazać 
czasokres (lata) oraz na jakim zadaniu (nr i 
odcinki dróg) i u jakiego zamawiającego były 
wykonywane 

Dyspozytor prac 
zimowego 
utrzymania dróg 

 
1 

Aktualne 
zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia 
z zakresu 
wykonywania 
niektórych czynności 
związanych z 
kierowaniem ruchem 
drogowym, zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 6 
lipca 2010 r. w 
sprawie kierowania 
ruchem drogowym ( 
Dz. U. z 2010 nr 123 
poz. 840). 

Dyspozytor ma posiadać min. 3 letnie 
doświadczenie zawodowe przy zimowym 
utrzymaniu dróg klasy G lub wyŜszej oraz w 
kierowaniu pracami przy zimowym 
utrzymaniu chodników na stanowisku 
dyspozytora lub jego zastępcy – naleŜy 
wykazać sezony zimowe (ile i które) oraz na 
jakim zadaniu (nr i odcinki dróg) i u jakiego 
zamawiającego były wykonywane 

Z –ca 
Dyspozytora 
prac zimowego 
utrzymania dróg 

1 Aktualne 
zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia 
z zakresu 
wykonywania 
niektórych czynności 
związanych z 
kierowaniem ruchem 
drogowym, zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 6 
lipca 2010 r. w 
sprawie kierowania 
ruchem drogowym ( 
Dz. U. z 2010 nr 123 
poz. 840). 

Dyspozytor ma posiadać min. 1 roczne 
doświadczenie zawodowe przy zimowym 
utrzymaniu dróg klasy G lub wyŜszej oraz w 
kierowaniu pracami przy zimowym 
utrzymaniu chodników na stanowisku 
dyspozytora lub jego zastępcy – naleŜy 
wykazać sezony zimowe (ile i które) oraz na 
jakim zadaniu (nr i odcinki dróg) i u jakiego 
zamawiającego były wykonywane 

Pracownik 
brygady 
patrolowej 

8 
 
(cztery 
dwuosobowe 
brygady) 

Aktualne 
zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia 
z zakresu 
wykonywania 
niektórych czynności 
związanych z 
kierowaniem ruchem 
drogowym, zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 6 
lipca 2010 r. w 
sprawie kierowania 

min. jedna osoba z dwuosobowej obsługi 
pojazdu patrolowego ma posiadać min. 2 
letnie doświadczenie zawodowe przy 
utrzymaniu dróg – naleŜy wykazać lata (ile i 
które) oraz na jakim zadaniu (nr i odcinki 
dróg) i u jakiego zamawiającego były 
wykonywane 



ruchem drogowym ( 
Dz. U. z 2010 nr 123 
poz. 840). 

Kierowca 
pługu/solarki 

 
18 osób 

 (po 2 osoby 
na kaŜdy 
pojazd) 

 
prawo jazdy na dany 
pojazd 

min. jedna osoba z dwuzmianowej 
(dwuosobowej) obsługi pojazdu ma posiadać 
doświadczenie zawodowe przy zimowym 
utrzymaniu dróg - praca w czasie co najmniej 
dwóch sezonów zimowych – naleŜy wykazać 
sezony zimowe (ile i które) oraz na jakim 
zadaniu (nr i odcinki dróg) i u jakiego 
zamawiającego były wykonywane 

Kierowca pługa 
ciągnikowego 

 
2 osoby 

(2 osoby na 
pojazd) 

 

 
prawo jazdy na dany 
pojazd 

min. jedna osoba z dwuzmianowej 
(dwuosobowej) obsługi pojazdu ma posiadać 
doświadczenie zawodowe przy zimowym 
utrzymaniu dróg - praca w czasie co najmniej 
dwóch sezonów zimowych – naleŜy wykazać 
sezony zimowe (ile i które) oraz na jakim 
zadaniu (nr i odcinki dróg) i u jakiego 
zamawiającego były wykonywane 

Operator 
ładowarki/ 
/koparko-
ładowarki/pługa 
wirnikowego 

6 osób 
(2 osoby na 

kaŜdy sprzęt) 

 
uprawnienia 
operatora na dany 
sprzęt 

min. jedna osoba z dwuzmianowej 
(dwuosobowej) obsługi sprzętu ma posiadać 
doświadczenie zawodowe przy zimowym 
utrzymaniu dróg  - praca w czasie co najmniej 
dwóch sezonów zimowych – naleŜy wykazać 
sezony zimowe (ile i które) oraz na jakim 
zadaniu (nr i odcinki dróg) i u jakiego 
zamawiającego były wykonywane 

* wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im waŜne uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego  oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, 
poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). 

 
Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia dwóch funkcji - tylko w 
przypadku połączenia funkcji dyspozytora prac zimowego utrzymania dróg i/lub z-cy 
dyspozytora z funkcją kierownika robót i kierownika prac porządkowych, likwidacji skutków 
zdarzeń i utrzymania zieleni . 
 
Nie dopuszcza się łączenia pozostałych z wymienionych powyŜej funkcji. 

 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Wykonawca musi wykazać: 
 

a) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja 
„Przychód netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze 
sprzedaŜy i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niŜ 24 000 000,00  PLN. 

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niŜ 
2 000 000,00 PLN. 
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niŜ wskazane przez Zamawiającego 
naleŜy przeliczyć: 
— dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego, 
— dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP 
na dzień wystawienia dokumentu. 
 

7.3.  Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych, innych podmiotów niezaleŜnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia. 

7.4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółki cywilne/ konsorcja) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Ŝaden z nich 
nie moŜe podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, 
których opis sposobu dokonywania oceny spełnienia został umieszczony w pkt. 7.2 IDW 
Wykonawcy wykazują łącznie. 



7.5.  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia 

 
8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DLA 
POTWIERDZENIA, śE OFEROWANA USŁUGA  ODPOWIADA WYMAGANIOM 
OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 

   

8.1. Na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, i których 
opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt. 7.3 IDW naleŜy pod rygorem 
wykluczenia z postępowania  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp - załączyć 
następujące oświadczenia i dokumenty 

8.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp (Załącznik nr 1.) 

8.1.2 Wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 
wykonanych w okresie ostatnich 5  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 
i miejsca wykonania oraz odbiorców na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3.1 
(„Wiedza i doświadczenie”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w 
pkt. 7.2a) IDW. Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe wskazane w 
wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. 

8.1.3 Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3  lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
przedmiotu, wartości, dat  wykonania i odbiorców na formularzu zgodnym z treścią Załącznika 
nr 3.2 („Wiedza i doświadczenie”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym 
mowa w pkt. 7.2b) IDW. Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe wskazane 
w wykazie usługi  zostały wykonane naleŜycie. 

8.1.4 Wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu 
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, na 
formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 4a („Potencjał techniczny”) i 4b („Potencjał 
techniczny – oświadczenie o posiadaniu bazy technicznej”). Wykaz musi potwierdzać 
spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.3a) IDW. 

8.1.5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia 
oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią 
Formularza 5 („Potencjał kadrowy osoby zdolne do wykonania zamówienia”). Wykaz musi 
potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.3b) IDW. 

8.1.6. Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia (Załącznik nr  6.)  

8.1.7. Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z oznaczeniem podmiotu, na rzecz 
którego został sporządzony, a jeŜeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, równieŜ opinię o badanych sprawozdaniach 
w części dotyczącej rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz 
zobowiązania i naleŜności za okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzające spełnienie 
warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.4a) IDW. 

8.1.8. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca 
posiada rachunek, wystawiona nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, potwierdzająca, Ŝe wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa 
Wykonawcy jest nie mniejsza od określonej w pkt. 7.2.4b) IDW.  

8.1.9. Aktualne zezwolenie na transport odpadów o kodach 020182; 020102; 168102; 200303. lub 
inny dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę uprawnień, o których mowa w 
pkt. 7.2.1b) IDW. 

8.1.10. Aktualna decyzja powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu podmiotu prowadzącego 
nadzorowaną działalność w zakresie zbierania i transportowania ubocznych produktów 
pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi kategorii 1, o której 
mowa w pkt. 7.2.1a) IDW. 



8.2. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić wymaganych dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej, moŜe przedstawić inny dokument, który w wystarczający 
sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt. 7.2.4 IDW warunku. 

8.3. W sytuacji gdy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych  innych podmiotów, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

8.3.1. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga 
przedłoŜenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu 
zgodnym z treścią Formularza 7. 

8.3.2. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.4a) IDW polega 
na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. Ust. 2b 
ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłoŜenia informacji, o której mowa w pkt. 8.1.7 IDW 
dotyczącej tych podmiotów. 

8.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, naleŜy pod 
rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp 
wraz z ofertą złoŜyć następujące dokumenty: 

8.4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2) do IDW. 

8.4.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

8.4.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

8.4.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

8.4.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

8.4.5.a JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w 
przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

8.4.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

8.5. Na potwierdzenie, Ŝe oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia naleŜy wraz z ofertą złoŜyć następujące 
dokumenty: 

8.5.1. Dokument wskazujący źródło pochodzenia soli drogowej (umowę wstępną/zobowiązanie do 
współpracy) od dostawcy soli drogowej który ma udokumentowane źródło pochodzenia soli 



kamiennej oraz moŜliwość zapewnienia dostaw w wymaganych ilościach tj. min. 35 000 Mg 
w czasie trwania umowy. W przypadku kopalni soli ma to być oświadczenie o dostępie do 
złoŜa. W przypadku, podmiotów innych niŜ kopalnia naleŜy udokumentować moŜliwości 
pozyskania soli i wskazać źródło pochodzenia soli - umowę z kopalnią lub oświadczenie 
przedstawiciela kopalni Ŝe zabezpieczy ona dostawy soli w wymaganych ilościach przez cały 
czas obowiązywania umowy. 

8.6. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
1) w pkt. 8.4.2. – 8.4.4. i 8.4.6. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2) w pkt. 8.4.5. IDW - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp. 

8.7. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5. IDW, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

8.8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.6.1) lit a) i c) oraz pkt. 8.6.2) IDW, lub zastępujący je 
dokument o którym mowa w pkt. 8.7. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.6.1) lit 
b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt. 8.7. IDW, powinien być wystawiony 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. 

8.10. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt. 8.1.1. 
IDW, a takŜe zobowiązania o którym mowa w pkt. 8.3 IDW, które muszą zostać złoŜone w 
formie oryginału) naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę.   
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów o których mowa w pkt. 8.3 IDW, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub te podmioty.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umoŜliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu 
za zgodność z oryginałem).   
Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złoŜona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8.12. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) oświadczenie wymienione w pkt. 8.1.1. IDW powinno być złoŜone w imieniu wszystkich 
Wykonawców; 

b) dokumenty wymienione w pkt. 8.1.2. – 8.1.4 i 8.1.10 oraz w pkt. 8.5.1.  IDW powinien złoŜyć 
dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnienie warunku spośród Wykonawców 
składających wspólną ofertę.  

c) oświadczenie wymienione w pkt. 8.4.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt. 8.4.2. – 
8.4.6. albo odpowiadające im określone w pkt. 8.6 i 8.7 IDW, powinny być złoŜone przez 
kaŜdego Wykonawcę;  

9. Opis sposobu przygotowania ofert.  
9.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 



9.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium 
9.3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niŜej wymienione dokumenty: 
9.3.1. Formularz Cenowy (formularz 2.1.) 
9.4. Wraz z ofertą powinny być złoŜone: 
9.4.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami punktu 8 IDW; 
9.4.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez notariusza). Pełnomocnik moŜe być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

9.4.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z 
ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą.  

9.4.4. Oryginał gwarancji lub poręczenie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niŜ pieniądz.  
9.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

9.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 
formie formularzy zamieszczonych w Tomie I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności. KaŜdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

9.8. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŜde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie 
nie będzie uwzględnione. 

9.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,        
z zastrzeŜeniem sytuacji opisanej w pkt. 9.11. W treści oferty powinna być umieszczona 
informacja o liczbie stron. 

9.10. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami 
pkt. 8 IDW powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty 
powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia i dokumenty 
zamieszczono. 

9.11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym 
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić 
tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, 
tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

9.12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 
uniemoŜliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie 
powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Warszawie 

ul. Mińska 25 

03-808 Warszawa 
oraz opisane:  

„Nr sprawy: 41/2012” 
 
Oferta: BieŜące i zimowe (kompleksowe) utrzymanie autostrady A2 na odc. 
autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i 
drogą Nr 2 na odc. od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce 
Dębskiej wraz z węzłami i skrzyŜowaniami oraz wszystkimi obiektami inŜynierskimi 
w pasie autostrady i drogi GP w ciągu 72 miesięcy w latach 2012 ÷ 2018 

 
 „Nie otwierać przed dniem 02.08.2012 r., godz. 10:00” 
 

9.13. Wymagania określone w pkt. 9.9. – 9.12. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie 
będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z 
niezachowania tych wymagań będą obciąŜały Wykonawcę. 



9.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej 
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem niewaŜności przed upływem 
terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 
powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

 
10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 
10.1. Cena Oferty (w PLN) zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy , 

którego wzór został umieszczony w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ (Formularz 2.1). 
10.2. Wykonawca w Formularzu cenowym o których mowa w pkt. 10.1. określi ryczałtowe ceny 

jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym 
formularzach oraz w tym formularzu wyliczy cenę oferty brutto. 

10.3. Cena Oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym równieŜ 
         wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w Tomach II, III SIWZ. 

 10.4. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres waŜności umowy i nie będą 
podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach umowy. 

  10.5. JeŜeli złoŜona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 350 000,00 zł. 
11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach, w zaleŜności od wyboru Wykonawcy: 
a)  pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  
 w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 80 1130 1020 0013 4398 8420 0003 
b)  poręczeniach bankowych; 
c)  poręczeniach pienięŜnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
d)  gwarancjach bankowych; 
e)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
f)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. 
jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

11.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złoŜone w oryginale i musi 
obejmować cały okres związania ofertą. 

 Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: GDDKiA Oddział Warszawa ul. 
Mińska 25 kod 03-808.  W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, 
koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie 
przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 
Pzp. 

11.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w 
pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania 
ofert. 

11.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp 
11.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w 

przypadku gdy: 
11.6.1Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 
 a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 
 b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
 c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŜliwe z przyczyn 

leŜących po stronie Wykonawcy. 
11.6.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoŜył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, 
chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 

11.7.  Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium  przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeŜeli  w wyniku  rozstrzygnięcia  odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego 

 
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
12.1. Oferty powinny być złoŜone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w 

Warszawie przy ul. Mińskiej nr 25, w pokoju nr 713, w terminie do 02.08.2012 roku, do 
godziny 9:30.  



12.2.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mińskiej 25, w Warszawie, w pokoju 
nr 824, w 02.08.2012 r., o godzinie 10:00. 

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. 
12.4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoŜeniu oferty po terminie oraz zwróci 

ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 
13.1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania 

ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu, o 
którym mowa w pkt. 13.1., o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

13.2. PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem 
okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłuŜenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza.  

13.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 
14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie 

kryterium ceny. 
14.2.  Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru: 
 
 

 C min 
 C = 

C o 
x 100 pkt. 

gdzie:      C min  – cena brutto oferty najtańszej  
 Co  – cena brutto oferty ocenianej 

 
14.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji 

warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w 
pkt. 14.2. 

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty, o: 

 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko siedzibę albo 
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a 
takŜe nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację, 

 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
odrzucenia,   

 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia. 

 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 
mowa w pkt. 14.5.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

 
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEśY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA. 
15.1 W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na 
wezwanie Zamawiającego powinien przedłoŜyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w 
której Wykonawcy wskaŜą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz 
wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

15.2 W przypadku gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcy/Wykonawców 
działających na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Wykonawca winien 
przed podpisaniem umowy złoŜyć Zamawiającemu aktualny dokument „Zaświadczenie o 
wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej”.  



15.3 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przed 
podpisaniem umowy złoŜyć kopie dokumentów potwierdzających, Ŝe osoby, wymienione w 
załączniku nr 5, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia. 

15.4 Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy umowę/porozumienie z odbiorcą odpadów 
sortownią lub składowiskiem. 

15.5 Wykonawca do dnia podpisania umowy dostarczy wykaz potencjału technicznego (wypełniony 
załącznik nr 3 do umowy). 

15.6 Zamawiający zastrzega sobie, w celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca dysponuje wykazanym w 
załączniku nr 4 sprzętem, moŜliwość przeprowadzenia przed podpisaniem umowy wizji 
lokalnej na bazie Wykonawcy (lub innym uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą 
miejscu). Miejsce wizji (baza Wykonawcy lub inne) w odległości do 200 km od siedziby 
Zamawiającego. Wykonawca podstawi sprzęt i udostępni do wglądu jego dokumentacją (np. 
dowody rejestracyjne) do oględzin w umówionym terminie. 

15.7 O terminie podpisania umowy, złoŜenia dokumentów, o których mowa powyŜej Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. W przypadku niedopełnienia powyŜej wymienionej 
formalności w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna, iŜ wystąpiła okoliczność wymieniona 
w art. 46 ust 5 pkt. 3 ustawy Pzp. 

  
16. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 
16.1.  Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej 
lub kilku następujących formach (do wyboru): 
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego w pkt 11.2.a) rachunek bankowy, 
2) poręczeniach bankowych, 
3) poręczeniach pienięŜnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
4) gwarancjach bankowych, 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. 
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

16.2.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

16.3.   Zamawiający zwróci zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w terminie i na warunkach 
określonych w SIWZ 

17.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
17.1.  Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki 
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 
pkt. 5 ustawy Pzp. 

17.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. 

17.5. Terminy wniesienia odwołania: 
17.5.1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny 
sposób. 

17.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 

17.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 16.5.1. i 16.5.2. wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 



17.5.4.JeŜeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie: 
1)  30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; 
2)  6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeŜeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 
Działu VI ustawy Pzp. 

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

 
18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI 

SIWZ  
18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: +48 22 323 11 17), z 
uwzględnieniem pkt. 18.2.   
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faksem 
faktu otrzymania kaŜdej informacji przekazanej w innej formie niŜ pisemna, a na Ŝądanie 
Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. Zamawiający nie dopuszcza 
moŜliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą 
elektroniczną. 

18.2. Forma pisemna zastrzeŜona jest dla złoŜenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zobowiązania o 
którym mowa w punkcie 8.2 IDW, a takŜe zmiany lub wycofania oferty. 

18.3. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek  
naleŜy kierować na adres:  

 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

Oddział w Warszawie 
ul. Mińska 25 

03 – 808 Warszawa 
 

18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

18.4.1. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 18.4, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

18.4.2. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 18.4. 

18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a takŜe zamieści na stronie internetowej. 

18.6. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą 
naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a takŜe zamieści ją na stronie internetowej. 

18.8. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜy 
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieści informację na stronie internetowej. 

18.9. JeŜeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 
ust. 4a ustawy Pzp oraz jeŜeli będzie to konieczne przedłuŜy termin składania ofert, zgodnie z 
art. 12a ustawy Pzp. 

18.10. Zamawiający wyznacza Panią Monikę Bogusz do kontaktowania się z Wykonawcami w 
sprawach proceduralnych tel. 22 323 12 60 fax. 22 323 11 17 zaś w sprawach merytorycznych 
Pana Mirosława Kąca tel. 22 810 94 21 w godz. 9.00 – 14.00 (codziennie prócz sobót i świąt). 
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Formularz „Oferta” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularz Oferty 
 
 
 
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 

Do 
Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i  Autostrad 
Oddział w Warszawie 
03 – 808 Warszawa 

ul. Mińska 25 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 
 

BieŜące i zimowe (kompleksowe) utrzymanie autostrady A2 na odc. autostradowej 
obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na odc. od 
skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej wraz z węzłami i 
skrzyŜowaniami oraz wszystkimi obiektami inŜynierskimi w pasie autostrady i drogi GP w 
ciągu 72 miesięcy w latach 2012 ÷ 2018 
 
MY NIśEJ PODPISANI  
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
działając w imieniu i na rzecz 
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego 
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 

- …….............................................PLN, 

słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………………… 

zgodnie z załączonym do oferty  Formularzem cenowym –  

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
6. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  



7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym 
zakresie*: 
________________________________________________________________________   

(zakres powierzonych prac) 

 
8. OŚWIADCZAMY, Ŝe sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 
________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________   

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

9. OŚWIADCZAMY, iŜ informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy, Ŝe nie mogą być one udostępniane. 
10. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania naleŜy kierować na poniŜszy 
adres: 
Imię i nazwisko: ___________________________________________________________   

________________________________________________________________________   

tel. ________________ fax. __________________ 

12. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

13. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach: 

• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
• ________________________________________________________________ 

 
__________________ dnia __ __ 2012 roku 

 
 
* - niepotrzebne skreślić 

 

 

………………………………………………………… 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formularz Cenowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Formularz 2.1. 
 

 
 
 
 

FORMULARZ CENOWY 

 
 

BieŜące i zimowe (kompleksowe) utrzymanie autostrady A2 na odc. autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z 
łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na odc. od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej wraz z 
węzłami i skrzyŜowaniami oraz wszystkimi obiektami inŜynierskimi w pasie autostrady i drogi GP w ciągu 72 miesięcy w latach 
2012 ÷ 2018 
 
 

Przedmiot zamówienia 

Czas trwania 
realizacji 

zamówienia 
(lata) 

Przedmiot  
Zamówienia 

Wartość 
netto/rok 

 

Całkowita 
wartość 

netto 
(2 x 4) 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
podatku 

VAT 

Całkowita 
wartość 
brutto 
(5+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Usługi odśnieŜania i usługi 
usuwania oblodzeń   8%   

Usługi usuwania chwastów  
i usługi w zakresie 
trawników 

  8%   

Usługi sprzątania ulic  
i usługi odbioru ścieków, 
usuwania odpadów, 
czyszczenia/sprzątania  
i usługi ekologiczne 

  8%   

Usługi kontroli dróg   23%   
Usługi w zakresie 
konserwacji publicznych 
instalacji oświetleniowych  
i sygnalizatorów 

  23%   

Roboty w zakresie 
naprawy dróg i roboty 
odwadniające 

  23%  
 

Kompleksowe utrzymanie 
autostrady A2 na odc. 
Choszczówka – węzeł Ryczołek od 
km 520+400 do km 541+249 wraz 
z łącznikiem do drogi Nr 2 w 
Choszczówce Dębskiej 

6 

Usługi w zakresie 
eksploatacji mostów 

  23%   



Razem odcinek A2 Choszczówka – węzeł Ryczołek      

Usługi odśnieŜania i usługi 
usuwania oblodzeń   8%  

 

Usługi usuwania chwastów  
i usługi w zakresie 
trawników 

  8%  
 

Usługi sprzątania ulic  
i usługi odbioru ścieków, 
usuwania odpadów, 
czyszczenia/sprzątania  
i usługi ekologiczne 

  8%  

 

Usługi kontroli dróg   23%   
Usługi w zakresie 
konserwacji publicznych 
instalacji oświetleniowych  
i sygnalizatorów 

  23%  
 

Roboty w zakresie 
naprawy dróg i roboty 
odwadniające 

  23%  
 

Kompleksowe utrzymanie drogi 
krajowej Nr 2 na odc. od 
skrzyŜowania z drogą Nr 17 
(Zakręt) do ronda w Choszczówce 
Dębskiej z wyłączeniem części 
usług – zgodnie z harmonogramem 
wygasania umów do dnia 
31.07.2014 r. 

21/12 

Usługi w zakresie 
eksploatacji mostów 

  23%   

Razem odcinek DK 2 – z czasowym wyłączeniem części usług      
Usługi odśnieŜania i usługi 
usuwania oblodzeń 

  8%   

Usługi usuwania chwastów  
i usługi w zakresie 
trawników 

  8%  
 

Usługi sprzątania ulic  
i usługi odbioru ścieków, 
usuwania odpadów, 
czyszczenia/sprzątania  
i usługi ekologiczne 

  8%  

 

Usługi kontroli dróg   23%   
Usługi w zakresie 
konserwacji publicznych 
instalacji oświetleniowych  
i sygnalizatorów 

  23%  
 

Roboty w zakresie 
naprawy dróg i roboty 
odwadniające 

  23%  
 

Kompleksowe utrzymanie drogi 
krajowej Nr 2 na odc. od 
skrzyŜowania z drogą Nr 17 
(Zakręt) do ronda w Choszczówce 
Dębskiej. 

311/12 

Usługi w zakresie 
eksploatacji mostów 

  23%   

Razem odcinek DK 2      



RAZEM NETTO      

Podatek VAT      

Ogółem brutto (cena oferty)      

 
 
 
 
 
 
_____________ dnia _ _ _____ roku 
              _____________________
  

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
Roczny ryczałt będzie wypłacany Wykonawcy w 12 jednakowych miesięcznych ratach. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ 3 
 

ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
„BieŜące i zimowe (kompleksowe) utrzymanie autostrady A2 na odc. autostradowej 
obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na odc. od 
skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej wraz z węzłami i 
skrzyŜowaniami oraz wszystkimi obiektami inŜynierskimi w pasie autostrady i drogi GP w 
ciągu 72 miesięcy w latach 2012 ÷ 2018” 

 

W imieniu Wykonawcy/Wykonawców 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w wyŜej wymienionym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

 

______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze 
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp”, powinno być złoŜone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców 

 

 

 

 
 
 
 

(nazwa  Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp 
 



 

Załącznik nr 2 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
„BieŜące i zimowe (kompleksowe) utrzymanie autostrady A2 na odc. autostradowej 
obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na odc. od 
skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej wraz z węzłami i 
skrzyŜowaniami oraz wszystkimi obiektami inŜynierskimi w pasie autostrady i drogi GP w 
ciągu 72 miesięcy w latach 2012 ÷ 2018” 

 

W imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………………..…… 

 

 

 

oświadczam, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu 
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 
UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp” składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

 
 
 
 

(nazwa  Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 

w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

 



 

Załącznik nr 3.1 
 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 
„BieŜące i zimowe (kompleksowe) utrzymanie autostrady A2 na odc. autostradowej obwodnicy 
Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na odc. od skrzyŜowania z 
drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej wraz z węzłami i skrzyŜowaniami oraz 
wszystkimi obiektami inŜynierskimi w pasie autostrady i drogi GP w ciągu 72 miesięcy w latach 
2012 ÷ 2018” 
przedkładamy wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez 
Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:  
 

Czas realizacji Nazwa 
Wykonawcy 
(podmiotu), 

wykazującego 
posiadanie 

doświadczenia  

Nazwa i adres 
Zamawiającego

/Zlecającego 

Informacje 
potwierdzające 

spełnienie warunków 
określonych w pkt. 

7.2.2) IDW 

początek 
dzień/ 

miesiąc/ 
rok 

koniec 
dzień/ 

miesiąc/ 
rok 

1 2 3 4 5 

  

 

   

  

 

   

     

     

     

1) W przypadku, gdy wartość zamówienia określona została w walucie innej, niŜ wskazana przez Zamawiającego naleŜy przeliczyć ją wg 
średniego kursu NBP  na dzień podpisania Protokołu odbioru lub równowaŜnego dokumentu  podając w kolumnie 4 ten dzień i kurs 

 
2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Załączamy dokumenty potwierdzające, Ŝe wskazane w wykazie roboty zostały wykonane 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zakończone naleŜycie. 

__________________ dnia __ __ 2012 roku 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE  



Załącznik nr 3.2 
 
 
 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„BieŜące i zimowe (kompleksowe) utrzymanie autostrady A2 na odc. autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na 
odc. od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej wraz z węzłami i skrzyŜowaniami oraz wszystkimi obiektami inŜynierskimi w pasie 
autostrady i drogi GP w ciągu 72 miesięcy w latach 2012 ÷ 2018”  
przedkładamy wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i 
doświadczenia:  

Czas realizacji 

Nazwa 
Wykonawcy 
(podmiotu), 

wykazującego 
posiadanie 

doświadczenia 

Nazwa i adres 
Zamawiającego/

Zlecającego Informacje 
potwierdzające 

spełnienie warunków 
określonych w pkt. 

7.2.2) IDW 

początek 
dzień/ 

miesiąc/ 
rok 

koniec 
dzień/ 

miesiąc/ 
rok 

Średnia roczna 
(z ostatnich 3 

lat) liczba dni z 
temperaturą 

poniŜej 0 °C na 
terenie 

wykonywania 
zadania* 

Średnia roczna (z 
ostatnich 3 lat) 

liczba dni z 
występowaniem 
opadu śniegu na 

terenie 
wykonywania 

zadania* 

Średnia roczna (z 
ostatnich 3 lat) 

liczba dni z 
przejściem 

temperatury przez 
izotermę 0 °C na 

terenie 
wykonywania 

zadania* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

 

      

  

 

      

* dotyczy usług zimowego utrzymania 
1. W przypadku, gdy wartość zamówienia określona została w walucie innej, niŜ wskazana przez Zamawiającego naleŜy przeliczyć ją wg średniego kursu NBP  na dzień podpisania Protokołu odbioru lub równowaŜnego 

dokumentu  podając w kolumnie 4 ten dzień i kurs 
2. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iŜ będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Załączamy dokumenty potwierdzające, Ŝe wskazane w wykazie usługi zostały wykonane naleŜycie. 

__________________ dnia __ __ 2012 roku 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE  



Załącznik nr 4a 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 
„BieŜące i zimowe (kompleksowe) utrzymanie autostrady A2 na odc. 
autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i 
drogą Nr 2 na odc. od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w 
Choszczówce Dębskiej wraz z węzłami i skrzyŜowaniami oraz wszystkimi 
obiektami inŜynierskimi w pasie autostrady i drogi GP w ciągu 72 miesięcy w 
latach 2012 ÷ 2018” 
 
Przedkładamy wykaz dostępnych nam w celu realizacji zamówienia narzędzi, wyposaŜenia 
zakładu i urządzeń technicznych celem wykonania i spełnienia opisanego przez 
Zamawiającego warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 
 

Lp. Rodzaj  sprzętu 
Ładowność [Mg] / 
pojemność łyŜki 

[m3] 

Moc nośnika/ 
sprzętu w kM 

Podstawa dysponowania 

1 2 3 5 7 

Utrzymanie bieŜące 

1 

samochód patrolowy o 
ładowności 0,6÷3,5 Mg wyposaŜony 
w hak holowniczy, w zespoloną 
lampę sygnalizacyjną (belkę  
świetlną) na dachu kabiny oraz z 
tyłu pojazdu znaki: A – 14 i 
obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 
3d, folia min. II generacji 

   

2 

samochód patrolowy o 
ładowności 0,6÷3,5 Mg wyposaŜony 
w hak holowniczy, w zespoloną 
lampę sygnalizacyjną (belkę  
świetlną) na dachu kabiny oraz z 
tyłu pojazdu znaki: A – 14 i 
obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 
3d, folia min. II generacji 

   

3 

samochód dostawczy o 
ładowności 1,0÷3,5 Mg wyposaŜony 
w hak holowniczy, w zespoloną 
lampę sygnalizacyjną (belkę  
świetlną) na dachu kabiny oraz z 
tyłu pojazdu : A – 14 i obrotowy C 
– 9/10 oraz tablicę U – 3d, folia 
min. II generacji 

   

4 

samochód dostawczy o 
ładowności 1,0÷3,5 Mg 
przystosowany do transportu 
padłych zwierząt, wyposaŜony w 
zespoloną lampę sygnalizacyjną 
(belkę świetlną) na dachu kabiny 
oraz z tyłu pojazdu znaki: A – 14 i 
obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 
3d, folia min. II generacji 

   

5 

przyczepa sygnalizacyjna 
(dwuosiowa) typu autostradowego, 
wyposaŜona w pulsary dalekiego 
ostrzegania, strzały świetlne, znaki: 
A – 14 i obrotowy znak C – 9/10, z 
grupy wielkości wielkie, tablica jak i 
znaki z foli II generacji 

   

 
POTENCJAŁ TECHNICZNY 

 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 



 

6 

przyczepa sygnalizacyjna 
(dwuosiowa) typu autostradowego, 
wyposaŜona w pulsary dalekiego 
ostrzegania, strzały świetlne, znaki: 
A – 14 i obrotowy znak C – 9/10, z 
grupy wielkości wielkie, tablica jak i 
znaki z foli II generacji 

   

7 

samochód cięŜarowy o 
ładowności 8,0÷12,0 Mg 
wyposaŜony w hak holowniczy, w 
zespoloną lampę sygnalizacyjną 
(belkę  świetlną) na dachu kabiny 
oraz na tylnej burcie znaki: A – 14 i 
obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 
3d, folia min. II generacji 

   

8 

samochód cięŜarowy o 
ładowności 8,0÷12,0 Mg 
wyposaŜony w hak holowniczy, w 
zespoloną lampę sygnalizacyjną 
(belkę  świetlną) na dachu kabiny 
oraz na tylnej burcie znaki: A – 14 i 
obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 
3d, folia min. II generacji 

   

9 

samochód cięŜarowy 
samowyładowczy o ładowności 
8,0÷12,0 Mg wyposaŜony w 
zespoloną lampę sygnalizacyjną 
(belkę  świetlną) na dachu kabiny 
oraz w plandekę, 

   

10 

samochód cięŜarowy 
samowyładowczy o ładowności 
8,0÷12,0 Mg wyposaŜony w 
zespoloną lampę sygnalizacyjną 
(belkę  świetlną) na dachu kabiny 
oraz w plandekę, 

   

11 

ładowarka kołowa o pojemności 
łyŜki min. 2.0 m3 wyposaŜona w 
zespoloną lampę sygnalizacyjną 
(belkę świetlną) na dachu kabiny, 

   

12 

ładowarko - koparka o 
pojemności łyŜki min. 1,2 m3 
wyposaŜona w zespoloną lampę 
sygnalizacyjną (belkę świetlną) na 
dachu kabiny, 

   

13 

Ŝuraw samochodowy o udźwigu 
min. 10 Mg wyposaŜony w 
pomarańczowe lampy 
sygnalizacyjne, 

   

14 
podnośnik koszowy min. 12 m 
wyposaŜony w pomarańczowe 
lampy sygnalizacyjne, 

   

15 

zamiatarka samojezdna 
(samochodowa): o pojemność 
zbiornika min 5 m3 i o pojemność 
zbiornika na wodę min 1 m3, 
wyposaŜona w zespoloną lampę 
sygnalizacyjną (belkę świetlną) na 
dachu kabiny i w pomarańczową 
lampę ostrzegawczą, lub doczepna 
z załadunkiem taśmowym na 
środek transportowy o pojemność 
zbiornika na wodę min 1 m3  

   

16 myjka ciśnieniowa    

17 myjka ciśnieniowa    

18 

kosiarka bijakowa 
wysięgnikowa, doczepna do 
ciągnika do koszenia na 
powierzchniach o duŜym pochyleniu 
poprzecznym, tj. na skarpach i 
przeciwskarpach, 

   

19 
kosiarka bijakowa 
wysięgnikowa, doczepna do 

   



 

ciągnika do koszenia na 
powierzchniach o duŜym pochyleniu 
poprzecznym, tj. na skarpach i 
przeciwskarpach, 

20 

kosiarka bijakowa 
wysięgnikowa, doczepna do 
ciągnika do koszenia na 
powierzchniach o duŜym pochyleniu 
poprzecznym, tj. na skarpach i 
przeciwskarpach, 

   

21 

kosiarka bijakowa 
wysięgnikowa, doczepna do 
ciągnika do koszenia na 
powierzchniach o duŜym pochyleniu 
poprzecznym, tj. na skarpach i 
przeciwskarpach, 

   

22 
kosiarka bijakowa, doczepna do 
ciągnika do koszenia na duŜych 
powierzchniach, 

   

23 
kosiarka bijakowa, doczepna do 
ciągnika do koszenia na duŜych 
powierzchniach, 

   

24 
Głowica do kosiarki wysięgnikowej 
do koszenia pod barierami 

   

25 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

   

26 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

   

27 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

   

28 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

   

29 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

   

30 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

   

31 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

   

32 kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub    



 

elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

33 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

   

34 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

   

35 

kosiarka trawnikowa spalinowa, 
do koszenia na mniejszych 
powierzchniach eksponowanych, 
takich jak: wysepki, trawniki, 

   

36 

kosiarka trawnikowa spalinowa, 
do koszenia na mniejszych 
powierzchniach eksponowanych, 
takich jak: wysepki, trawniki, 

   

37 

ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) 
o mocy silnika min. 110 kM, 
wyposaŜony w ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

   

38 

ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) 
o mocy silnika min. 110 kM, 
wyposaŜony w ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

   

39 

ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) 
o mocy silnika min. 110 kM, 
wyposaŜony w ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

   

40 

ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) 
o mocy silnika min. 110 kM, 
wyposaŜony w ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

   

41 

ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) 
o mocy silnika min. 90 kM, 
wyposaŜony w ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

   

42 

ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) 
o mocy silnika min. 90 kM, 
wyposaŜony w ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

   

43 
piła spalinowa – łańcuchowa do 
cięcia drzew    

44 
piła spalinowa – łańcuchowa do 
cięcia drzew    

45 
ścinarka do poboczy 

 
   

46 
wiertnica dla wykonywania 
otworów pod słupki 

   

47 
płytowa zagęszczarka 
wibracyjna 

   



 

48 
płytowa zagęszczarka 
wibracyjna 

   

49 
płytowa zagęszczarka 
wibracyjna 

   

50 
agregat prądotwórczy o mocy 
min. 4 kW 

   

51 piła elektryczna do cięcia stali    

52 piła elektryczna do cięcia stali    

53 
ręczna wciągarka o uciągu min.2 
Mg 

   

54 
ręczna wciągarka o uciągu min.2 
Mg 

   

55 
drabina składana o długości min. 5 
m 

   

56 
drabina składana o długości min. 5 
m 

   

57 
drabina składana o długości min. 5 
m 

   

58 
drabina składana o długości min. 5 
m 

   

59 frezarka do nawierzchni    

60 
mała wytwórnia mma o min. 
wydajności 1 Mg/h 

   

61 termos do przewozu mma    
62 szczotka mechaniczna    

63 rozkładarka mma 
  

 

64 walec wibracyjny 

  

 

65 
walec ogumiony 

 
   

66 spręŜarka powietrza przewoźna 
 

   

67 
piła spalinowa do cięcia 
nawierzchni 

   

68 
piła spalinowa do cięcia 
nawierzchni 

   

69 
malowarka samojezdna z 
automatycznym podziałem linii i 
posypywaniem kulkami szklanymi  

   

70 
malowarka samojezdna z 
automatycznym podziałem linii i 
posypywaniem kulkami szklanymi  

   

UTRZYMANIE ZIMOWE 

71 

nośnik pługa średniego i 
solarki: pojazdy samochodowe o 
ładowności min. 14 Mg i o mocy 
silnika min. 240 kM, wyposaŜone w 
ostrzegawczą lampę zespoloną 
(belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

   

72 

nośnik pługa średniego i 
solarki: pojazdy samochodowe o 
ładowności min. 14 Mg i o mocy 
silnika min. 240 kM, wyposaŜone w 
ostrzegawczą lampę zespoloną 
(belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

   

73 

nośnik pługa średniego i solarki: 
pojazdy samochodowe o ładowności 
min. 10 Mg i o mocy silnika min. 
240 kM, wyposaŜone w 
ostrzegawczą lampę zespoloną 
(belka świetlna z 2 

   



 

pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

74 

nośniki pługów średnich:  
pojazdy samochodowe o ładowności 
min. 8 Mg i o mocy silnika min. 240 
kM, wyposaŜone w zespoloną lampę 
sygnalizacyjną (belkę świetlną), 

   

75 

nośniki pługów średnich:  
pojazdy samochodowe o ładowności 
min. 8 Mg i o mocy silnika min. 240 
kM, wyposaŜone w zespoloną lampę 
sygnalizacyjną (belkę świetlną), 

   

76 

nośniki pługów średnich:  
pojazdy samochodowe o ładowności 
min. 8 Mg i o mocy silnika min. 240 
kM, wyposaŜone w zespoloną lampę 
sygnalizacyjną (belkę świetlną), 

   

77 

nośniki pługów średnich:  
pojazdy samochodowe o ładowności 
min. 8 Mg i o mocy silnika min. 240 
kM, wyposaŜone w zespoloną lampę 
sygnalizacyjną (belkę świetlną), 

   

78 

nośniki pługów średnich:  
pojazdy samochodowe o ładowności 
min. 8 Mg i o mocy silnika min. 240 
kM, wyposaŜone w zespoloną lampę 
sygnalizacyjną (belkę świetlną), 

   

79 

nośniki pługów średnich:  
pojazdy samochodowe o ładowności 
min. 8 Mg i o mocy silnika min. 240 
kM, wyposaŜone w zespoloną lampę 
sygnalizacyjną (belkę  świetlną), 

   

80 

nośnik pługa średniego 
ciągnikowego: ciągnik rolniczy o 
mocy silnika min. 110 kM, 
wyposaŜony w ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

   

81 

ładowarka kołowa: pojemność 
łyŜki min. 2,0 m3, wysokości 
podnoszenia łyŜki min. 4 m i udźwig 
co najmniej 2,2 Mg, wyposaŜona w 
urządzenia tzw. „widelce” 
umoŜliwiające przemieszczanie 
palet i tzw. „Big - Bagów” z 
chlorkiem wapnia, wyposaŜona w 
zespoloną lampę sygnalizacyjną 
(belkę świetlną), 

   

82 

ładowarko-koparka: pojemność 
łyŜki 1,2 – 1,8 m3, wyposaŜona w 
zespoloną lampę sygnalizacyjną 
(belkę świetlną), 

   

83 

równiarka wyposaŜona w 
odkładnicę stalową z lemieszem 
stalowym (opcjonalnie na Ŝądanie 
Zamawiającego gumowym) o mocy 
silnika min. 120 kM, wyposaŜona w 
ostrzegawczą lampę zespoloną 
(belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

   

84 

solarka o ładowności min. 6 m3 ze 
zwilŜaniem, poj. zbiorników solanki 
min. 2,0 m3, szerokość 
posypywania 2 ÷ 10 m, gęstość 
posypywania 5 ÷ 40 g/m2, 
niezaleŜnie od prędkości pojazdu, 
uruchamianie i sterowanie pracą z 
kabiny kierowcy, wyposaŜona w 
pomarańczowe lampy 
ostrzegawcze, 

   

85 
solarka o ładowności min. 6 m3 ze 
zwilŜaniem, poj. zbiorników solanki 

   



 

min. 2,0 m3, szerokość 
posypywania 2 ÷ 10 m, gęstość 
posypywania 5 ÷ 40 g/m2, 
niezaleŜnie od prędkości pojazdu, 
uruchamianie i sterowanie pracą z 
kabiny kierowcy, wyposaŜona w 
pomarańczowe lampy 
ostrzegawcze, 

86 

solarka o ładowności min. 4 m3 ze 
zwilŜaniem, poj. zbiorników solanki 
min. 1,5 m3, szerokość 
posypywania 2 ÷ 10 m, gęstość 
posypywania 5 ÷ 40 g/m2, 
niezaleŜnie od prędkości pojazdu, 
uruchamianie i sterowanie pracą z 
kabiny kierowcy, wyposaŜona w 
pomarańczowe lampy 
ostrzegawcze, 

   

87 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - z 
odkładnicą z tworzywa sztucznego 
ze sterowaniem z kabiny kierowcy 
zapewniający prawidłowe 
odśnieŜanie pasa drogi o szerokości 
min. 2,7 m, oznakowany i 
wyposaŜony w światła obrysowe, 

   

88 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - z 
odkładnicą z tworzywa sztucznego 
ze sterowaniem z kabiny kierowcy 
zapewniający prawidłowe 
odśnieŜanie pasa drogi o szerokości 
min. 2,7 m, oznakowany i 
wyposaŜony w światła obrysowe, 

   

89 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - z 
odkładnicą z tworzywa sztucznego 
ze sterowaniem z kabiny kierowcy 
zapewniający prawidłowe 
odśnieŜanie pasa drogi o szerokości 
min. 2,7 m, oznakowany i 
wyposaŜony w światła obrysowe, 

   

90 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - z 
odkładnicą z tworzywa sztucznego 
ze sterowaniem z kabiny kierowcy 
zapewniający prawidłowe 
odśnieŜanie pasa drogi o szerokości 
min. 2,7 m, oznakowany i 
wyposaŜony w światła obrysowe, 

   

91 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - z 
odkładnicą z tworzywa sztucznego 
ze sterowaniem z kabiny kierowcy 
zapewniający prawidłowe 
odśnieŜanie pasa drogi o szerokości 
min. 2,7 m, oznakowany i 
wyposaŜony w światła obrysowe, 

   

92 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - z 
odkładnicą z tworzywa sztucznego 
ze sterowaniem z kabiny kierowcy 
zapewniający prawidłowe 
odśnieŜanie pasa drogi o szerokości 
min. 2,7 m, oznakowany i 
wyposaŜony w światła obrysowe, 

   

93 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - z 
odkładnicą z tworzywa sztucznego 
ze sterowaniem z kabiny kierowcy 
zapewniający prawidłowe 
odśnieŜanie pasa drogi o szerokości 
min. 2,7 m, oznakowany i 
wyposaŜony w światła obrysowe, 

   

94 pług lemieszowy średni do    



 

nośnika samochodowego - z 
odkładnicą z tworzywa sztucznego 
ze sterowaniem z kabiny kierowcy 
zapewniający prawidłowe 
odśnieŜanie pasa drogi o szerokości 
min. 2,7 m, oznakowany i 
wyposaŜony w światła obrysowe, 

95 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - z 
odkładnicą z tworzywa sztucznego 
ze sterowaniem z kabiny kierowcy 
zapewniający prawidłowe 
odśnieŜanie pasa drogi o szerokości 
min. 2,7 m, oznakowany i 
wyposaŜony w światła obrysowe, 

   

96 

pług lemieszowy do ciągnika 
rolniczego z odkładnicą stalową, 
ze sterowaniem z kabiny kierowcy 
zapewniający prawidłowe 
odśnieŜanie pasa drogi o szerokości 
min. 2,5 m, oznakowany i 
wyposaŜony w światła obrysowe, 

   

97 

pług wirnikowy ze sterowaniem z 
kabiny kierowcy zapewniający 
prawidłowe odśnieŜanie pasa drogi 
o szerokości min. 2,2 m, 
oznakowany. zapewniający 
moŜliwość odrzutu na odl. min. 25 
m, 

   

98 
szczotka mechaniczna, szer. rob. 
min 2,0 m 

   

 
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na potencjale technicznym innych podmiotów,, na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie (7) wskaŜe podstawę dysponowania inną niŜ własność wykonawcy, zobowiązany jest udowodnić, iŜ 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

__________________ dnia __ __ _____ rok 

 
                                                                  ............................................................. 

 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnik 
 



 

Załącznik nr 4b 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 
„BieŜące i zimowe (kompleksowe) utrzymanie autostrady A2 na odc. autostradowej 
obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na odc. od 
skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej wraz z węzłami i 
skrzyŜowaniami oraz wszystkimi obiektami inŜynierskimi w pasie autostrady i drogi GP w 
ciągu 72 miesięcy w latach 2012 ÷ 2018” 

oświadczamy, Ŝe w celu realizacji zamówienia dostępne nam są lub będą następujące, w 
pełni sprawne, narzędzia, wyposaŜenie zakładu i urządzenia techniczne:  

Baza materiałowo-sprzętowa  ogrodzona i dozorowana, zlokalizowana w odległości do 5 km 
od węzła w Arynowie. 
 

1. Adres ............................................................................................................. 

      Odległość od węzła w Arynowie - …………………… (km) 

 

 WyposaŜenie techniczne: 

- składowisko materiałów chemicznych (soli drogowej i chlorku wapnia) o pojemności min. 
3000 Mg zabezpieczające materiały przed wpływem warunków atmosferycznych a 
środowisko przed degradacją, 
- składowisko materiałów uszorstniających i mieszanek piaskowo-solnych o pojemności min. 
300 Mg zabezpieczające materiały przed wpływem warunków atmosferycznych, 
- miejsca parkingowe dla min. 10 opłuŜonych samochodów cięŜarowych, 2 ładowarek, 1 
pługa ciągnikowego, 2 samochodów patrolowych i innego niezbędnego sprzętu, 
 

 
Podstawa dysponowania: ……………………………………………………………………………………………… 

 
Oświadczamy, Ŝe: 

1* dysponujemy narzędziami, wyposaŜeniem zakładu i urządzeniami technicznymi wymienionymi w poz. 1, 
2* nie dysponujemy narzędziami, wyposaŜeniem zakładu i urządzeniami technicznymi wymienionymi w poz. 
1, lecz polegając na potencjale technicznym innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b 
ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi zasobami, na dowód czego załączamy oświadczenie/dokumenty, 
wskazane w pkt. 8.3. IDW. 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

_________________________  

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
*Wykonawca skreśla jeŜeli nie dotyczy 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ TECHNICZNY 

 



 

Załącznik nr 5 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 
„BieŜące i zimowe (kompleksowe) utrzymanie autostrady A2 na odc. autostradowej obwodnicy 
Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na odc. od skrzyŜowania z  
drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej wraz z węzłami i skrzyŜowaniami oraz 
wszystkimi obiektami inŜynierskimi w pasie autostrady i drogi GP w ciągu 72 miesięcy w latach 
2012 ÷ 2018” 

przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem 
wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia: 

 
Lp 

IMIĘ  I  
NAZWISKO 

 
STANOWISKO: NAZWA  

OBSŁUGIWANEGO  SPRZĘTU 
 

KWALIFIKACJE 
ZAWODOWE – 
kategoria i nr 

prawa 
jazdy/uprawnień 

operatora 
 

DOŚWIADCZENIE 
POTWIERDZAJACE 

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ 
(wymienić sezony/lata i 

na jakim 
zadaniu/zadaniach – 

podać nr i odcinki dróg 
oraz u jakich 

zamawiających) 

Podstawa 
dysponowania 

 

1  

Kierownik Robót 
(koordynator) 

 

  

2  

Kierownik prac 
porządkowych, likwidacji 
skutków zdarzeń i 
utrzymania zieleni 

   

3  

Kierownik robót elektro-
energetycznych 

   

4  

Kierownik robót mostowych    

5  

Dyspozytor prac zimowego 
utrzymania dróg  

   

 
POTENCJAŁ KADROWY 

OSOBY ZDOLNE DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA 

 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 



 

6  

Z –ca Dyspozytora 
prac zimowego utrzymania 
dróg 

   

7  
Pracownik brygady 
patrolowej 

   

8  Pracownik brygady 
patrolowej 

   

9  Pracownik brygady 
patrolowej 

   

10  Pracownik brygady 
patrolowej 

   

11  Pracownik brygady 
patrolowej 

   

12  Pracownik brygady 
patrolowej 

   

13  Pracownik brygady 
patrolowej 

   

14  Pracownik brygady 
patrolowej 

   

15  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

16  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

17  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

18  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

19  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

20  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

21  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

22  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

23  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

24  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

25  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

26  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

27  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

28  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   



 

29  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

30  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

31  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

32  Kierowca pługa/solarki (po 
2 osoby na kaŜdy pojazd) 

   

33  
Kierowca pługa 
ciągnikowego (2 osoby na 
pojazd) 

   

34  
Kierowca pługa 
ciągnikowego (2 osoby na 
pojazd) 

   

35  

Operator 
ładowarki/koparko-
ładowarki/pługa 
wirnikowego (2 osoby na 
kaŜdy sprzęt) 

   

36  

Operator 
ładowarki/koparko-
ładowarki/pługa 
wirnikowego (2 osoby na 
kaŜdy sprzęt) 

   

37  

Operator 
ładowarki/koparko-
ładowarki/pługa 
wirnikowego (2 osoby na 
kaŜdy sprzęt) 

   

38  

Operator 
ładowarki/koparko-
ładowarki/pługa 
wirnikowego (2 osoby na 
kaŜdy sprzęt) 

   

39  

Operator 
ładowarki/koparko-
ładowarki/pługa 
wirnikowego (2 osoby na 
kaŜdy sprzęt) 

   

40  

Operator 
ładowarki/koparko-
ładowarki/pługa 
wirnikowego (2 osoby na 
kaŜdy sprzęt) 

   

 
Zamawiający dopuszcza przestawienie tej samej osoby do pełnienia dwóch funkcji - tylko w przypadku połączenia 
funkcji dyspozytora prac zimowego utrzymania dróg i/lub z - cy dyspozytora z funkcją kierownika robót i 
kierownika prac porządkowych, likwidacji skutków zdarzeń i utrzymania zieleni . 
 
Nie dopuszcza się łączenia pozostałych z wymienionych powyŜej funkcji. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,  - zobowiązany jest udowodnić, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

________________ dnia __ __ 2012 roku 

  __________________________________               
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



 

Załącznik nr 6 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
„BieŜące i zimowe (kompleksowe) utrzymanie autostrady A2 na odc. autostradowej obwodnicy 
Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na odc. od skrzyŜowania z 
drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej wraz z węzłami i skrzyŜowaniami oraz 
wszystkimi obiektami inŜynierskimi w pasie autostrady i drogi GP w ciągu 72 miesięcy w latach 
2012 ÷ 2018” 

 

oświadczamy, Ŝe osoby wymienione w zał. NR 5, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

  

 

 

__________________ dnia __ __ 2012 roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE  

Ŝe osoby, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia 



 

Formularz 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(nazwa podmiotu) 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o 
których mowa w art.  24 ust.1 ustawy Pzp – w 
odniesieniu do podmiotów na zasobach których 

Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to 

podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia 

 

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. „BieŜące i zimowe 
(kompleksowe) utrzymanie autostrady A2 na odc. autostradowej obwodnicy Mińska 
Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na odc. od skrzyŜowania z 
drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej wraz z węzłami i 
skrzyŜowaniami oraz wszystkimi obiektami inŜynierskimi w pasie autostrady i drogi 
GP w ciągu 72 miesięcy w latach 2012 ÷ 2018” 

 
 

oświadczam, Ŝe w odniesieniu do 
_______________________________________________________________________ 

(nazwa podmiotu) 

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa  w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp. 

 

 

__________________ dnia ___ ___ 2012 roku 

 
 
 
 

_______________________________ 
(podpis osoby upowaŜnionej  

do reprezentowania podmiotu) 
 
 
 
 
1UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których 

mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa kaŜdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega 
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty 
będą brały udział w realizacji części zamówienia. 

 
 
 
 

                                                 
1 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOM II 
 

WZÓR  UMOWY 
Z 

załącznikami 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Wzór 

UMOWA NR …………../2012 
Niniejsza umowa zawarta została Warszawie w dniu …………. 2012 r. w pomiędzy 
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu 
którego działają:  
P……………………………………………………………………….. 
P……………………………………………………………………….. 
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-
808 Warszawa zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
.................................................................................................................................
....................., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 
1. ........................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................... 
została zawarta Umowa następującej treści: 

 
§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „BieŜące i zimowe (kompleksowe) 
utrzymanie autostrady A2 na odc. autostradowej obwodnicy Mińska 
Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na odc. od 
skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej wraz z 
węzłami i skrzyŜowaniami oraz wszystkimi obiektami inŜynierskimi w pasie 
autostrady i drogi GP w ciągu 72 miesięcy w latach 2012 ÷ 2018” - zgodnie z 
wymaganiami określonymi w niniejszej Umowie. 

 
2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), w tym: 

a) SST Część 1: Wymagania ogólne utrzymania autostrady A2 na odc. 
autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem 
do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na odc. od skrzyŜowania z drogą Nr 17 
(Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej; 

b) SST Część 2: Letnie utrzymanie autostrady A2 na odc. autostradowej 
obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i 
drogą Nr 2 na odc. od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda 
w Choszczówce Dębskiej; 

c) SST Część 3:Zimowe utrzymanie autostrady A2 na odc. autostradowej 
obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i 
drogą Nr 2 na odc. od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda 
w Choszczówce Dębskiej; 

d) Karta potrąceń i kar; 
e) Okresy gwarancyjne na przekazanych odcinkach. 

3)   Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach powyŜej wymienionych dokumentów, 
pierwszeństwo naleŜy dać postanowieniom umowy. 

3. Wykonawca na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłoŜyć do wglądu 
aktualne decyzje właściwych organów administracji publicznej niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy. 

§ 2 
1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (z zastrzeŜeniem ust. 6) nie 

moŜe przekroczyć kwoty: __________zł brutto /słownie złotych: /; w tym 
podatek VAT_____________________PLN/słownie złotych /; 
zgodnie z Ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy będzie dokonywane 
w oparciu o roczną ryczałtową kwotę wynagrodzenia z formularza cenowego z ofertą 
Wykonawcy, płatną w 12 równych miesięcznych ratach  rozliczeniowych, po 
zakończeniu danego okresu rozliczeniowego (Strony przyjmują, iŜ okresem 
rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy), na podstawie podpisanego przez Strony - 



 

osoby, o których mowa w § 5 niniejszej Umowy - protokołu kontroli jakości, który 
będzie podstawą wystawienia faktury VAT. 

3. Roczna ryczałtowa kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji  przedmiotu 
niniejszej Umowy (płatna w 12 równych miesięcznych ratach)  wynosi, zgodnie z ofertą 
Wykonawcy:  

• za odc. autostrady A2 na odc. Choszczówka – węzeł Ryczołek od km 520+400 do km 
541+249 wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 w Choszczówce Dębskiej od dnia 01.09.2012 
r. do końca trwania umowy …………………… zł netto …………………… zł brutto; 

• za odc. drogi krajowej Nr 2 na odc. od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w 
Choszczówce Dębskiej z wyłączeniem części usług – zgodnie z harmonogramem 
wygasania umów od dnia 01.09.2012 r. do dnia 31.07.2014 r. …………………… zł netto, 
…………………… zł brutto;  

• za odc. drogi krajowej Nr 2 na odc. od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w 
Choszczówce Dębskiej od dnia 01.09.2012 r. do końca trwania umowy …………………… zł 
netto, …………………… zł brutto; 
W przypadku przekazania (zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Prawo 
energetyczne) oświetlenia drogi lub jego części do Prezydenta Miasta St. Warszawa 
Zamawiający, zastrzega sobie prawo rezygnacji ze świadczenia usługi konserwacji i 
napraw przekazanego oświetlenia, wówczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
odpowiednio zmniejszone. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje Ŝadne roszczenie. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. W związku 
z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca oświadcza, iŜ wskazana w 
ofercie Wykonawcy kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej Umowy, w 
szczególności koszty robocizny, sprzętu, urządzeń, materiałów, transportu, 
ubezpieczenia, dostawy, szkoleń, ewentualny przyrost ilości elementów drogi - do 10% 
pierwotnej ilości w projekcie i/lub w terenie, koszt zakupu i instalacji wytwornicy i 
zbiorników solanki, opłat elektronicznych obowiązujących w Systemie viaTOLL, koszty 
zuŜywanych mediów itp. 

5. Zmian cen w pierwszym roku obowiązywania umowy nie przewiduje się.  
W latach następnych ceny będą podlegały corocznie zmianie (zmniejszeniu lub 
zwiększeniu) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i 
usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. 

6. Ceny jednostkowe (roczne ceny ryczałtowe) w drugim roku obowiązywania umowy z 
zastrzeŜeniem ust. 5  będą zwaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2012, a ceny 
jednostkowe w trzecim roku obowiązywania umowy będą zwaloryzowane wskaźnikiem 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd 
Statystyczny za rok 2013, a ceny jednostkowe w czwartym roku obowiązywania umowy 
będą zwaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2014, w piątym roku 
obowiązywania umowy będą zwaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2015, a w 
szóstym roku obowiązywania umowy będą zwaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny za 
rok 2016. 

7. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części 
robót/prac i nie ujęcie jej w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem 
Zamawiającego Ŝadne roszczenia z powyŜszego tytułu, a w szczególności roszczenie o 
dodatkowe wynagrodzenie.  

8. NaleŜności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, 

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uwaŜać się będzie datę obciąŜenia 
rachunku Zamawiającego. 

10. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upowaŜnia 
Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego, z zastrzeŜeniem § 
2 ust. 2 umowy. 

11. KaŜda zmiana siedziby strony umowy rachunku bankowego oraz numerów NIP i 
REGON wymaga niezwłocznego pisemnego informowania drugiej Strony. 



 

12. Wykonawca nie moŜe bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść 
wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią. 

13. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT 
określonej w ust. 1, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie 
aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana. 

 
§ 3 

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w okresie 72 miesięcy od daty rozpoczęcia, 
wykonywania robót i usług objętych niniejszą umową. Rozpoczęcie, wykonywanie 
przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od wydania przez Zamawiającego  Polecenia 
Rozpoczęcia Utrzymania. 

§ 4 
1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z 

postanowieniami SIWZ, Opisem Przedmiotu Zamówienia, specyfikacjami technicznymi, 
obowiązującym prawem, normami, sztuką budowlaną. 

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z terenem, na którym prowadzone będą roboty i 
usługi objęte niniejszą umową oraz Ŝe warunki wykonywania tych robót i usług są mu 
znane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) wykonywania robót i usług objętych przedmiotem umowy w sposób zapewniający 

utrzymanie obowiązujących standardów utrzymania dróg określonych w Opisie 
przedmiotu zamówienia; 

2) wykonywania robót i usług objętych przedmiotem umowy w sposób nie 
utrudniający ruchu drogowego; 

3) prowadzenia nadzoru i własnej kontroli w zakresie prawidłowości realizowanych 
robót i usług; 

4) skierowania do wykonania przedmiotu umowy środków technicznych (sprzętu) w 
ilości oraz w rodzaju niezbędnym dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy, 
określonej w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Ofercie Wykonawcy. 
Wykonawca ubezpieczy środki techniczne we własnym zakresie; 

5) prowadzenia całodobowego pogotowia, zapewniającego ciągłą gotowość 
gwarantującą natychmiastowe wykonywanie robót i usług określonych 
przedmiotem umowy; 

6) utrzymania w sprawności technicznej sprzętu i urządzeń oraz zatrudnienia 
odpowiednich pracowników przeznaczonych do jego obsługi; 

7) zapewnienia we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 2, 
materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

8) przeszkolenia pracowników w zakresie BHP i p. poŜ.; 
9) koordynowania robót i usług , zabezpieczenia p. poŜ. oraz przestrzegania 

przepisów BHP w ramach wykonywanych robót i usług; 
10) powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach (wymianach) sprzętu 

zadeklarowanego do realizacji umowy. Zmiana sprzętu moŜe być dokonana 
jedynie na sprzęt inny o tych samych lub lepszych parametrach technicznych; 

11) niezwłocznego informowania Zamawiającego o kontrolach i wypadkach zaistniałych 
na terenie objętym zamówieniem; 

12) opracowania Programu Zapewnienia Jakości Utrzymania Drogi i BIOZ; 
13) wykonywania przedmiotu umowy w sposób, który nie będzie skutkował utratą 

uprawnień gwarancyjnych przysługujących Zamawiającemu, wynikających z 
gwarancji udzielanych przez wykonawców budowy autostrady A2 odc. 
autostradowej obwodnicy Mińska Maz. oraz przebudowy drogi krajowej nr 2 odc. 
od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej. 

4. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy, a takŜe za szkody 
wyrządzone przez własnych pracowników i osoby trzecie, którymi Wykonawca się 
posługuje przy wykonywaniu niniejszej umowy lub za które ponosi odpowiedzialność. 

5. W przypadku uznania zasadności roszczeń osoby trzeciej z tytułu poniesionej szkody 
będącej następstwem niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się wypłacić stosowne odszkodowanie. 



 

6. W przypadku skierowania przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu powództwa z 
tytułu wskazanego w ust. 5, Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w postępowaniu 
sądowym w charakterze interwenienta ubocznego.   

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na terenie objętym przedmiotem umowy. 

 
§ 5 

1. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę - Koordynatorem umowy ze strony 
Wykonawcy jest: 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon: ___________ 
Faks: ___________ 
Telefon komórkowy: _____________ 
W przypadku nieobecności osoby Koordynatora umowy, osobą go zastępującą będzie: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon: ___________ 
Faks: ___________ 
Telefon komórkowy: _____________ 

2. Osobą sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia/Przedstawicielem 
Zamawiającego 
jest ………………………………………………………………………………………………….. 
Telefon: ___________ 
Faks: ___________ 
Telefon komórkowy: _____________ 
W przypadku nieobecności osoby Przedstawiciela Zamawiającego, osobą go 
zastępującą będzie: 
………………………………………………………………………………………… 
Telefon: ___________ 
Faks: ___________ 
Telefon komórkowy: _____________ 

 
§ 6 

1. Wykonawca nie podzleci innego zakresu prac niŜ wskazany w ofercie bez zgody 
Zamawiającego 

2. Przed planowanym skierowaniem do wykonania robót/usług któregokolwiek 
Podwykonawcy, Wykonawca prac uzyska akceptację Podwykonawcy, przez 
Zamawiającego. 

3. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niŜ wskazany przez Wykonawcę 
musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i uprzednio zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Zamawiający uprawniony będzie do odmowy akceptacji wyłącznie z 
uzasadnionych powodów. 

4. Wykonawca musi przedłoŜyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 
3 nie później niŜ 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania prac 
któregokolwiek Podwykonawcy. 

5. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac Podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia naleŜnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
podwykonawcą. 

 
§ 7 

1. Wykonawca oświadcza Ŝe posiada polisę ubezpieczeniową lub inny dokument 
potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy na kwotę 
ubezpieczenia minimum 10 mln zł. 

2. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu 
kopię w/w polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub kopię 
innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy na kwotę minimum 10 mln zł.  



 

3. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia, 
upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu, do dnia wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia, 
dokumenty potwierdzające przedłuŜenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej 
takich samych warunkach. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w 
ratach, których termin płatności upływa w okresie realizacji przedmiotowego 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 14 
dni od dnia dokonania, potwierdzenia zapłaty kaŜdej raty. 

 
§ 8 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
ofertowej brutto w formie ______________________  na kwotę ______________ zł 
(słownie złotych: ______________________________). 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zadania i uznania go przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) z tytułu wypowiedzenia umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy lub 

rozwiązania umowy bez wypowiedzenia - w wysokości 10 % wartości 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy. 

2) w przypadkach oraz w wysokościach wskazanych w Karcie potrąceń i kar, 
stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, 

3) z tytułu braku dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej wykonawcy, w wysokości 3 000,00 zł za kaŜdy rozpoczęty dzień braku 
ubezpieczenia; 

2. W przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający ma prawo sumowania kar umownych, o których mowa powyŜej i 
naliczenia ich w łącznej wysokości. 

4. NiezaleŜnie od kar umownych strony mają prawo dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 

5. Wysokość kar umownych naliczanych za dany okres rozliczeniowy, będzie ustalana w 
protokole kontroli jakości, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy. W przypadku 
rozbieŜności stanowisk Stron, kaŜda ze Stron wskaŜe wysokość kar umownych, która w 
jej ocenie winna być naliczona. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z 
postanowieniami ustępu poniŜszego, odliczy od płatności wartość kar umownych 
zgodnie ze swoim stanowiskiem. 

6. Zamawiający moŜe odliczyć kwotę kar od kaŜdej płatności naleŜnej lub przyszłej jaka 
będzie się naleŜeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez 
Zamawiającego kwoty kary z płatności naleŜnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku wykonywania jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających z 
niniejszej Umowy. 

7. W przypadku nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania/wykonywania robót lub usług 
wchodzących w zakres przedmiotu umowy, Zamawiający, niezaleŜnie od naliczenia kar, 
zastrzega sobie prawo zlecenia robót/usług objętych niniejszą umową innemu 
podmiotowi i potrącenia kosztów poniesionych z tego tytułu z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. Ustalenie faktu nie 
wywiązania się z zakresu czynności będzie potwierdzone Protokołem sporządzonym 
przez Zamawiającego. 

§ 10 
1. Zamawiający moŜe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku niewykonania 

lub nienaleŜytego wykonania/wykonywania przedmiotu umowy. Wypowiedzenie umowy 
moŜe nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do 
zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczeniu mu w tym celu 
odpowiedniego terminu. NiezaleŜnie od powyŜszego, Zamawiający ma prawo naliczania 
do dnia rozwiązania umowy, kar umownych, o których mowa w § 9 Umowy. 



 

2. Jeśli na skutek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania/wykonywania przedmiotu 
niniejszej Umowy Zamawiający lub osoby trzecie poniosą szkodę, Wykonawca 
zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnym wymiarze. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od uzyskania 
wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać 
jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy do dnia 
zawiadomienia o odstąpieniu. 

4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu wyrównania strat, jakie poniesie na 
skutek rozwiązania umowy dokonanego zgodnie z postanowieniem niniejszego 
paragrafu. 

 
§ 11 

1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeŜeli konieczność 
wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą 
dotyczyć: 
1)    terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moŜe być 
okolicznościami leŜącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami 
niezaleŜnymi zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, 

2) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz 
ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moŜe być 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie 
warunków faktycznych na terenie realizacji usługi, wpływających na zakres lub 
sposób wykonywania przedmiotu umowy, 

3) regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po dacie podpisania umowy, 
wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 
zmiany; 

4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy lub osób 
będących przedstawicielami Stron (osoby o których mowa w § 5 Umowy), 

5) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom. 
2. Poza przypadkami określonymi powyŜej, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w 

następujących przypadkach: 
a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyŜszej, przez którą, na potrzeby 

niniejszego warunku rozumieć naleŜy zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
niezaleŜnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 
Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy 
zachowaniu naleŜytej staranności; 
Za siłę wyŜszą, warunkującą zmianę Umowy uwaŜać się będzie w szczególności: 
powódź, poŜar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
promieniowanie lub skaŜenia; 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 

d) powstania rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w Umowie, 
których nie będzie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać 
usunięcie rozbieŜności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji 
jej zapisów przez Strony. 

3. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod  rygorem niewaŜności. 

§ 12 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. JeŜeli powstaną spory  dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i 
Wykonawca dołoŜą starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą w sposób polubowny. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiąŜą 
w sposób, o którym mowa w ust. 2, będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



 

§ 13 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 2 
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
PODPISY I PIECZĘCIE 

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 

 
 

 



Załącznik Nr 1 do umowy 
KARTA POTR ĄCEŃ I KAR 
 

Nazwa 
Termin 

wykonania 
zabezpieczenia 

Potrącenia 
[punkty] 

Termin 
wykonania 

Potrącenia 
[punkty] 

Jednostka 
czasu 

kaŜdego 
rozpoczętego 

okresu 
zwłoki 

Kara[punkty] 
Lp 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Likwidacja wyboju stanowiącego 

zagroŜenie dla ruchu 
bezzwłocznie 5 4 godz. 5 4 godz. 5 

2.  Drobne naprawy jezdni bezzwłocznie 1 4 godz. 1 4 godz. 1 

3.  Uzupełnianie poboczy nie dotyczy - 3 dni 1 1 dzień 2 

4.  Koszenie pasa drogowego (wysokość 
trawy max 15 cm) 

nie dotyczy - 7 dni 1 3 dni 2 

5.  Uzupełnianie znaków drogowych A-7, 
B-20, B-2, D-3 

bezzwłocznie - 2 godz. 
 

7 2 godz. 
 

5 

6.  Uzupełnianie pozostałych znaków 
drogowych z grup A, B, C, D z 
wyjątkiem zespolonych znaków D, F 
oraz T 

nie dotyczy - 4 godz. 5 1 dzień 2 

7.  Uzupełnianie znaków drogowych z 
grupy E, zespolonych D, F oraz T. 

nie dotyczy - 3 dni 5 3 dni 5 

8.  Uzupełnianie znaków kilometrowych nie dotyczy - 7 dni 5 5 dni 5 

9.  Uzupełnianie oznakowania poziomego nie dotyczy - 3 dni 5 2 dni 5 

10.  Likwidacja śladów hamowania na 
oznakowaniu poziomym 

nie dotyczy - 4 dni 1 2 dni 1 

11.  Uzupełnienie i zabezpieczenie miejsca 
uszkodzenia bariery ochronnej 

bezzwłocznie 3 72 godz. 5 48 godz. 5 



 

12.  Naprawa uszkodzonych rur 
odpływowych 

nie dotyczy - 4 dni 2 2 dni 2 

13.  Naprawa pozostałych elementów 
odwodnienia 

nie dotyczy - 7 dni 2 3 dni 2 

14.  Uzupełnienie włazów studzienek i 
kratek ściekowych 

nie dotyczy - 2 dni 5 1 dzień 5 

15.  Naprawa i uzupełnienie ogrodzenia nie dotyczy - 24 godz. 2 24 godz. 2 

16.  Naprawa sygnalizacji świetlnej bezzwłocznie - 24 godz. 2 24 godz. 2 

17.  Naprawa oświetlenia A2 bezzwłocznie - 24 godz. 2 24 godz. 2 

18.  Zabezpieczenie uszkodzonych  
elementów ekranów   

6 godz. 1 24 godz. 5 3 dni 5 

19.  Naprawa elementów ekranów  nie dotyczy - 7 dni 5 7 dni 5 

20.  Dokonywanie przeglądów obiektów 
mostowych oraz konserwacji 

nie dotyczy - 24 godz. 2 24 godz. 2 

21.  Zwłoka w utrzymaniu zimowym 
pasa drogowego oraz obiektów 
inŜynierskich autostrady A2, drogi 
Nr 2 i łącznika w wymaganym 
standardzie określonym 
Zarządzeniem Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad nr 64 z dnia 8.11.2012 
r. (UWAGA! W przypadku nie podjęcia 
działań przez Wykonawcę w okresie 
objętym w/w zarządzeniem 
Zamawiający ma prawo wezwać do 
wykonania usług Wykonawcę 
zastępczego, a kosztami wykonanej 
pracy i karami umownymi obciąŜyć 
Wykonawcę umowy).  

bezzwłocznie - 1 godz. 10 1 godz. 10 



 

22.  Zapewnienie odpowiedniej ilości 
materiałów do ZUD 

bezzwłocznie - 3 dni 10 1 dzień 10 

23.  Naprawa GPS bezzwłocznie - 2 dni 5 2 dni 5 

24.  Oznakowanie przy robotach 
wymagających natychmiastowego 
zabezpieczenia zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia 

bezzwłocznie 5 4 godz. 5 4 godz. 5 

25.  Usuwanie niebezpiecznych 
przedmiotów i martwych zwierząt 

bezzwłocznie 5 2 godz. 10 2 godz. 10 

26.  Sprzątanie pasa drogowego (termin 
usunięcia) 

nie dotyczy - 4 dni 2 2 dni 2 

27.  Utrzymanie czystości na obiektach 
inŜynierskich (termin usunięcia) 

nie dotyczy - 3 dni 2 2 dni 2 

28.  Opracowanie Programu Zapewnienia 
Jakości Utrzymania Drogi 

za pierwsze 7 
dni zwłoki 
liczone od 
terminu 

wyznaczonego 
w SST 

5 3 dni 2 2 dni 2 

29.  Z tytułu zwłoki w wykonaniu projektu 
tymczasowej organizacji ruchu,  za 
kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki 

za pierwsze 7 
dni zwłoki 
liczone od 
terminu 

wyznaczonego 
w SST 

1 3 dni 2 2 dni 2 

30.  Z tytułu wykorzystania do realizacji 
przedmiotu umowy sprzętu 
nieodpowiadającego warunkom 
technicznym wymaganym przez 
Zamawiającego, 
 

za pierwsze 7 
dni zwłoki 
liczone od 
terminu 

wyznaczonego 
w SST 

2 3 dni 2 2 dni 2 



 

31.  Z tytułu niedotrzymania terminów 
wykonania prac wskazanych w 
harmonogramie prac 
przygotowawczych,  
 

za pierwsze 7 
dni zwłoki 
liczone od 
terminu 

wyznaczonego 
w SST 

2 3 dni 2 2 dni 2 

32.  Z tytułu niespełnienia wymagań 
zawartych w Programie Zapewnienia 
Jakości Utrzymania Drogi, 
 

za pierwsze 7 
dni zwłoki 
liczone od 
terminu 

wyznaczonego 
w SST 

2 3 dni 2 2 dni 2 

 
Potrącenia określone w kolumnach 3 i 5 oraz karne punkty określone w kolumnie 7 naliczane są: 
- za przekroczenie terminu określonego w kolumnach 2 i 4 naliczane są potrącenia z kolumn 3 i 5  
- za kaŜdy rozpoczęty okres zwłoki z kolumny 6 naliczane są kary z kolumny 7 
Wartość 1 punktu = 500 zł 
Wzór umoŜliwiający wyliczenie wysokości nałoŜonej kary i potrącenia równa się:  
Kara (potrącenie) = suma pkt. karnych (potrąceń) zliczona z całego miesiąca x 500 zł    
Wysokość miesięcznego ryczałtu jaki zostanie wypłacony Wykonawcy przez Zamawiającego zostanie pomniejszona o wysokość kar i 
potrąceń wyliczonych z powyŜszego wzoru. 
 

 
 
 
 



 

Załącznik Nr 2 do umowy 
KOSZTORYS POWYKONAWCZY 

BieŜące i zimowe (kompleksowe) utrzymanie autostrady A2 na odc. autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z 
łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na odc. od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej wraz z 
węzłami i skrzyŜowaniami oraz wszystkimi obiektami inŜynierskimi w pasie autostrady i drogi GP w miesiącu  

Przedmiot zamówienia 

Czas trwania 
realizacji 

zamówienia 
(miesiące) 

Przedmiot  
Zamówienia 

Wartość 
netto/rok 

 

Wartość 
netto 

(1/12) 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
podatku 

VAT 
(5 x 6) 

Wartość 
brutto 
(5+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Usługi odśnieŜania  
i usługi usuwania oblodzeń 

  8%  
 

Usługi usuwania chwastów  
i usługi w zakresie 
trawników 

  8%  
 

Usługi sprzątania ulic  
i usługi odbioru ścieków, 
usuwania odpadów, 
czyszczenia/sprzątania  
i usługi ekologiczne 

  8%  

 

Usługi kontroli dróg   23%   
Usługi w zakresie 
konserwacji publicznych 
instalacji oświetleniowych  
i sygnalizatorów 

  23%  
 

Roboty w zakresie 
naprawy dróg i roboty 
odwadniające 

  23%  
 

Kompleksowe utrzymanie autostrady 
A2 na odc. Choszczówka – węzeł 
Ryczołek od km 520+400 do km 
541+249 wraz z łącznikiem do drogi 
Nr 2 w Choszczówce Dębskiej 

1 

Usługi w zakresie 
eksploatacji mostów 

  23%   

Razem odcinek A2 Choszczówka – węzeł Ryczołek      

Usługi odśnieŜania i usługi 
usuwania oblodzeń   8%  

 

Usługi usuwania chwastów  
i usługi w zakresie 
trawników 

  8%  
 

Usługi sprzątania ulic  
i usługi odbioru ścieków, 
usuwania odpadów, 
czyszczenia/sprzątania  
i usługi ekologiczne 

  8%  

 

Kompleksowe utrzymanie drogi 
krajowej Nr 2 na odc. od 
skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) 
do ronda w Choszczówce Dębskiej z 
wyłączeniem części usług – zgodnie z 
harmonogramem wygasania umów 
do dnia 31.07.2014 r. 

1 

Usługi kontroli dróg   23%   



     

 

Usługi w zakresie 
konserwacji publicznych 
instalacji oświetleniowych  
i sygnalizatorów 

  23%  
 

Roboty w zakresie 
naprawy dróg i roboty 
odwadniające 

  23%  
 

Usługi w zakresie 
eksploatacji mostów 

  23%   

Razem odcinek DK 2 – z wyłączeniem części usług      
Usługi odśnieŜania i usługi 
usuwania oblodzeń 

  8%   

Usługi usuwania chwastów  
i usługi w zakresie 
trawników 

  8%  
 

Usługi sprzątania ulic  
i usługi odbioru ścieków, 
usuwania odpadów, 
czyszczenia/sprzątania  
i usługi ekologiczne 

  8%  

 

Usługi kontroli dróg   23%   
Usługi w zakresie 
konserwacji publicznych 
instalacji oświetleniowych  
i sygnalizatorów 

  23%  
 

Roboty w zakresie 
naprawy dróg i roboty 
odwadniające 

  23%  
 

Kompleksowe utrzymanie drogi 
krajowej Nr 2 na odc. od 
skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) 
do ronda w Choszczówce Dębskiej. 

 

Usługi w zakresie 
eksploatacji mostów 

  23%   

Razem odcinek DK 2      

RAZEM NETTO      

Podatek VAT      

Ogółem brutto       

_____________ dnia _ _ _____ roku 
                                                                _____________________  

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



 

 
Załącznik Nr 3a do umowy 

 
WYKAZ POTENCJAŁU TECHNICZNEGO 

 
UTRZYMANIE BIEśĄCE 

8 

samochód cięŜarowy o 
ładowności 8,0÷12,0 Mg 
wyposaŜony w hak holowniczy, w 
zespoloną lampę sygnalizacyjną 
(belkę  świetlną) na dachu kabiny 
oraz na tylnej burcie znaki: A – 14 i 
obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 
3d, folia min. II generacji 

     

9 

samochód cięŜarowy 
samowyładowczy o ładowności 
8,0÷12,0 Mg wyposaŜony w 
zespoloną lampę sygnalizacyjną 
(belkę  świetlną) na dachu kabiny 
oraz w plandekę, 

     

10 

samochód cięŜarowy 
samowyładowczy o ładowności 
8,0÷12,0 Mg wyposaŜony w 
zespoloną lampę sygnalizacyjną 
(belkę  świetlną) na dachu kabiny 
oraz w plandekę, 

     

11 

ładowarka kołowa o pojemności 
łyŜki min. 2.0 m3 wyposaŜona w 
zespoloną lampę sygnalizacyjną 
(belkę świetlną) na dachu kabiny, 

    X 

12 

ładowarko - koparka o 
pojemności łyŜki min. 1,2 m3 
wyposaŜona w zespoloną lampę 
sygnalizacyjną (belkę świetlną) na 
dachu kabiny, 

    X 

13 

Ŝuraw samochodowy o udźwigu 
min. 10 Mg wyposaŜony w 
pomarańczowe lampy 
sygnalizacyjne, 

     

14 

podnośnik koszowy min. 12 m 
wyposaŜony w pomarańczowe 
lampy sygnalizacyjne,      

15 

zamiatarka samojezdna 
(samochodowa): o pojemność 
zbiornika min 5 m3 i o pojemność 
zbiornika na wodę min 1 m3, 
wyposaŜona w zespoloną lampę 
sygnalizacyjną (belkę świetlną) na 
dachu kabiny i w pomarańczową 
lampę ostrzegawczą, lub doczepna 
z załadunkiem taśmowym na 
środek transportowy o pojemność 
zbiornika na wodę min 1 m3 

     

16 myjka ciśnieniowa  X X  X 

17 myjka ciśnieniowa  X X  X 

18 

kosiarka bijakowa 
wysięgnikowa, doczepna do 
ciągnika do koszenia na 
powierzchniach o duŜym pochyleniu 
poprzecznym, tj. na skarpach i 
przeciwskarpach, 

 X X  X 

19 

kosiarka bijakowa 
wysięgnikowa, doczepna do 
ciągnika do koszenia na 
powierzchniach o duŜym pochyleniu 
poprzecznym, tj. na skarpach i 
przeciwskarpach, 

 X X  X 

20 

kosiarka bijakowa 
wysięgnikowa, doczepna do 
ciągnika do koszenia na 
powierzchniach o duŜym pochyleniu 
poprzecznym, tj. na skarpach i 
przeciwskarpach, 

 X X  X 

21 

kosiarka bijakowa 
wysięgnikowa, doczepna do 
ciągnika do koszenia na 
powierzchniach o duŜym pochyleniu 
poprzecznym, tj. na skarpach i 
przeciwskarpach, 

 X X  X 

22 
kosiarka bijakowa, doczepna do 
ciągnika do koszenia na duŜych 
powierzchniach, 

 X X  X 



     

 

 
BIEśĄCE I ZIMOWE (KOMPLEKSOWE) UTRZYMANIE AUTOSTRADY A2 NA ODC. AUTOSTRADOWEJ 

OBWODNICY MIŃSKA MAZOWIECKIEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO DROGI NR 2 I DROGĄ NR 2 NA ODC. 
OD SKRZYśOWANIA Z DROGĄ NR 17 (ZAKRĘT) DO RONDA W CHOSZCZÓWCE DĘBSKIEJ WRAZ Z 

WĘZŁAMI I SKRZYśOWANIAMI ORAZ WSZYSTKIMI OBIEKTAMI INśYNIERSKIMI W PASIE AUTOSTRADY I 
DROGI GP W CIĄGU 72 MIESIĘCY W LATACH 2012 ÷ 2018 

 
 

23 
kosiarka bijakowa, doczepna do 
ciągnika do koszenia na duŜych 
powierzchniach, 

 X X  X 

24 Głowica do kosiarki wysięgnikowej 
do koszenia pod barierami  X X  X 

Lp. Rodzaj  sprzętu 
Marka, typ i model 

sprzętu 

Ładowność 
[Mg] / 

pojemność 
łyŜki [m3] 

Moc 
nośnika/ 
sprzętu w 

kM 

Rok 
produkcji 

Numer 
rejestracyj

ny 

1 2 3 4 5 6 7 

Utrzymanie bieŜące 

1 

samochód patrolowy o 
ładowności 0,6÷3,5 Mg wyposaŜony 
w hak holowniczy, w zespoloną 
lampę sygnalizacyjną (belkę  
świetlną) na dachu kabiny oraz z 
tyłu pojazdu znaki: A – 14 i 
obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 
3d, folia min. II generacji 

     

2 

samochód patrolowy o 
ładowności 0,6÷3,5 Mg wyposaŜony 
w hak holowniczy, w zespoloną 
lampę sygnalizacyjną (belkę  
świetlną) na dachu kabiny oraz z 
tyłu pojazdu znaki: A – 14 i 
obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 
3d, folia min. II generacji 

     

3 

samochód dostawczy o 
ładowności 1,0÷3,5 Mg wyposaŜony 
w hak holowniczy, w zespoloną 
lampę sygnalizacyjną (belkę  
świetlną) na dachu kabiny oraz z 
tyłu pojazdu : A – 14 i obrotowy C 
– 9/10 oraz tablicę U – 3d, folia 
min. II generacji 

     

4 

samochód dostawczy o 
ładowności 1,0÷3,5 Mg 
przystosowany do transportu 
padłych zwierząt, wyposaŜony w 
zespoloną lampę sygnalizacyjną 
(belkę świetlną) na dachu kabiny 
oraz z tyłu pojazdu znaki: A – 14 i 
obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 
3d, folia min. II generacji 

     

5 

przyczepa sygnalizacyjna 
(dwuosiowa) typu autostradowego, 
wyposaŜona w pulsary dalekiego 
ostrzegania, strzały świetlne, znaki: 
A – 14 i obrotowy znak C – 9/10, z 
grupy wielkości wielkie, tablica jak i 
znaki z foli II generacji 

  X   

6 

przyczepa sygnalizacyjna 
(dwuosiowa) typu autostradowego, 
wyposaŜona w pulsary dalekiego 
ostrzegania, strzały świetlne, znaki: 
A – 14 i obrotowy znak C – 9/10, z 
grupy wielkości wielkie, tablica jak i 
znaki z foli II generacji 

  X   

7 

samochód cięŜarowy o 
ładowności 8,0÷12,0 Mg 
wyposaŜony w hak holowniczy, w 
zespoloną lampę sygnalizacyjną 
(belkę  świetlną) na dachu kabiny 
oraz na tylnej burcie znaki: A – 14 i 
obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 
3d, folia min. II generacji 

     

25 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

 X   X 

26 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 

 X   X 



     

 

 

drogowych 

27 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

 X   X 

28 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

 X   X 

29 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

 X   X 

30 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

 X   X 

31 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

 X   X 

32 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

 X   X 

33 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

 X   X 

34 

kosiarka Ŝyłkowa, spalinowa lub 
elektryczna, do koszenia w 
miejscach niedostępnych, takich 
jak: pod barierami, przy 
ogrodzeniach, znakach, pachołkach 
oraz innych urządzeniach 
drogowych 

 X   X 

35 

kosiarka trawnikowa spalinowa, 
do koszenia na mniejszych 
powierzchniach eksponowanych, 
takich jak: wysepki, trawniki, 

 X   X 

36 

kosiarka trawnikowa spalinowa, 
do koszenia na mniejszych 
powierzchniach eksponowanych, 
takich jak: wysepki, trawniki, 

 X   X 

37 

ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) 
o mocy silnika min. 110 kM, 
wyposaŜony w ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

     

38 

ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) 
o mocy silnika min. 110 kM, 
wyposaŜony w ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

     

39 

ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) 
o mocy silnika min. 110 kM, 
wyposaŜony w ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

     

40 

ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) 
o mocy silnika min. 110 kM, 
wyposaŜony w ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

     

41 

ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) 
o mocy silnika min. 90 kM, 
wyposaŜony w ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 

     



     

 

 

pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

42 

ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) 
o mocy silnika min. 90 kM, 
wyposaŜony w ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

     

43 piła spalinowa – łańcuchowa do 
cięcia drzew  X   X 

44 piła spalinowa – łańcuchowa do 
cięcia drzew  X   X 

45 ścinarka do poboczy 
     X 

46 wiertnica dla wykonywania 
otworów pod słupki  X   X 

47 

płytowa zagęszczarka 
wibracyjna  X   X 

48 

płytowa zagęszczarka 
wibracyjna  X   X 

49 

płytowa zagęszczarka 
wibracyjna  X   X 

50 

agregat prądotwórczy o mocy 
min. 4 kW  X   X 

51 
piła elektryczna do cięcia stali 

 X   X 

52 
piła elektryczna do cięcia stali 

 X   X 

53 

ręczna wciągarka o uciągu min.2 
Mg  X X  X 

54 

ręczna wciągarka o uciągu min.2 
Mg  X X  X 

55 

drabina składana o długości min. 5 
m  X X  X 

56 

drabina składana o długości min. 5 
m  X X  X 

57 

drabina składana o długości min. 5 
m  X X  X 

58 

drabina składana o długości min. 5 
m  X X  X 

59 frezarka do nawierzchni  X   X 

60 mała wytwórnia mma o min. 
wydajności 1 Mg/h  X   X 

61 termos do przewozu mma      

62 szczotka mechaniczna  X   X 

63 rozkładarka mma     X 



     

 

 

64 walec wibracyjny  X   X 

65 walec ogumiony 
  X   X 

66 spręŜarka powietrza przewoźna 
  X   X 

67 piła spalinowa do cięcia 
nawierzchni  X   X 

68 
piła spalinowa do cięcia 
nawierzchni  X   X 

69 
malowarka samojezdna z 
automatycznym podziałem linii i 
posypywaniem kulkami szklanymi  

 X   X 

70 
malowarka samojezdna z 
automatycznym podziałem linii i 
posypywaniem kulkami szklanymi  

 X   X 



     

 

Załącznik Nr 3b do umowy 
 

WYKAZ POTENCJAŁU TECHNICZNEGO 
 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 
 

 
BIEśĄCE I ZIMOWE (KOMPLEKSOWE) UTRZYMANIE AUTOSTRADY A2 NA ODC. AUTOSTRADOWEJ 

OBWODNICY MIŃSKA MAZOWIECKIEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO DROGI NR 2 I DROGĄ NR 2 NA ODC. 
OD SKRZYśOWANIA Z DROGĄ NR 17 (ZAKRĘT) DO RONDA W CHOSZCZÓWCE DĘBSKIEJ WRAZ Z 

WĘZŁAMI I SKRZYśOWANIAMI ORAZ WSZYSTKIMI OBIEKTAMI INśYNIERSKIMI W PASIE AUTOSTRADY I 
DROGI GP W CIĄGU 72 MIESIĘCY W LATACH 2012 ÷ 2018 

 

Lp. Rodzaj  sprzętu 
Marka, typ i 

model nośnika / 
sprzętu 

Ładowność 
[Mg] / 

pojemność 
łyŜki [m3] 

Moc 
nośnika/ 
sprzętu 
w kM 

Rok 
produk

cji 

Numer 
rejestrac

yjny 

Nazwisko kierowców / 
operatorów 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Utrzymanie zimowe 

 

71 

nośnik pługa średniego i 
solarki: pojazdy 
samochodowe o ładowności 
min. 14 Mg i o mocy silnika 
min. 240 kM, wyposaŜone w 
ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

   

  

 

 

72 

nośnik pługa średniego i 
solarki: pojazdy 
samochodowe o ładowności 
min. 14 Mg i o mocy silnika 
min. 240 kM, wyposaŜone w 
ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

   

  

 

 

73 

nośnik pługa średniego i 
solarki: pojazdy 
samochodowe o ładowności 
min. 10 Mg i o mocy silnika 
min. 240 kM, wyposaŜone w 
ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

   

  

 

 

74 

nośniki pługów średnich:  
pojazdy samochodowe o 
ładowności min. 8 Mg i o 
mocy silnika min. 240 kM, 
wyposaŜone w zespoloną 
lampę sygnalizacyjną (belkę 
świetlną), 

   

  

 

 

75 

nośniki pługów średnich:  
pojazdy samochodowe o 
ładowności min. 8 Mg i o 
mocy silnika min. 240 kM, 
wyposaŜone w zespoloną 
lampę sygnalizacyjną (belkę 
świetlną), 

   

  

 

 

76 

nośniki pługów średnich:  
pojazdy samochodowe o 
ładowności min. 8 Mg i o 
mocy silnika min. 240 kM, 
wyposaŜone w zespoloną 
lampę sygnalizacyjną (belkę 
świetlną), 

   

  

 

 

77 

nośniki pługów średnich:  
pojazdy samochodowe o 
ładowności min. 8 Mg i o 
mocy silnika min. 240 kM, 
wyposaŜone w zespoloną 
lampę sygnalizacyjną (belkę 
świetlną), 

   

  

 

 

78 

nośniki pługów średnich:  
pojazdy samochodowe o 
ładowności min. 8 Mg i o 
mocy silnika min. 240 kM, 
wyposaŜone w zespoloną 
lampę sygnalizacyjną (belkę 
świetlną), 

   

  

 

79 
nośniki pługów średnich:  
pojazdy samochodowe o 
ładowności min. 8 Mg i o 

   
   



     

 

mocy silnika min. 240 kM, 
wyposaŜone w zespoloną 
lampę sygnalizacyjną (belkę 
świetlną), 

 

 

80 

nośnik pługa średniego 
ciągnikowego: ciągnik 
rolniczy o mocy silnika min. 
110 kM, wyposaŜony w 
ostrzegawczą lampę 
zespoloną (belka świetlna z 2 
pomarańczowymi lampami 
błyskowymi), 

   

  

 

 

81 

ładowarka kołowa: 
pojemność łyŜki min. 2,0 m3, 
wysokości podnoszenia łyŜki 
min. 4 m i udźwig co najmniej 
2,2 Mg, wyposaŜona w 
urządzenia tzw. „widelce” 
umoŜliwiające 
przemieszczanie palet i tzw. 
„Big-Bagów” z chlorkiem 
wapnia, wyposaŜona w 
zespoloną lampę 
sygnalizacyjną (belkę 
świetlną), 

    X 
 

 

82 

ładowarko-koparka: 
pojemność łyŜki 1,2 – 1,8 m3, 

wyposaŜona w zespoloną 
lampę sygnalizacyjną (belkę 
świetlną), 

    X  

 

83 

równiarka - wyposaŜona w 
odkładnicę stalową z 
lemieszem stalowym 
(opcjonalnie na Ŝądanie 
Zamawiającego gumowym) o 
mocy silnika min. 120 kM, 
wyposaŜona w ostrzegawczą 
lampę zespoloną (belka 
świetlna z 2 pomarańczowymi 
lampami błyskowymi), 

    X 

 

84 

solarka o ładowności min. 6 
m3 ze zwilŜaniem, poj. 
zbiorników solanki min. 2,0 
m3, szerokość posypywania 2 
÷ 10 m, gęstość posypywania 
5 ÷ 40 g/m2, niezaleŜnie od 
prędkości pojazdu, 
uruchamianie i sterowanie 
pracą z kabiny kierowcy, 
wyposaŜona w pomarańczowe 
lampy ostrzegawcze, 

    X X 

 

solarka o ładowności min. 6 
m3 ze zwilŜaniem, poj. 
zbiorników solanki min. 2,0 
m3, szerokość posypywania 2 
÷ 10 m, gęstość posypywania 
5 ÷ 40 g/m2, niezaleŜnie od 
prędkości pojazdu, 
uruchamianie i sterowanie 
pracą z kabiny kierowcy, 
wyposaŜona w pomarańczowe 
lampy ostrzegawcze, 

    X X 

85 

solarka o ładowności min. 4 
m3 ze zwilŜaniem, poj. 
zbiorników solanki min. 1,5 
m3, szerokość posypywania 2 
÷ 10 m, gęstość posypywania 
5 ÷ 40 g/m2, niezaleŜnie od 
prędkości pojazdu, 
uruchamianie i sterowanie 
pracą z kabiny kierowcy, 
wyposaŜona w pomarańczowe 
lampy ostrzegawcze, 

    X X 

86 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - 
z odkładnicą z tworzywa 
sztucznego ze sterowaniem z 
kabiny kierowcy zapewniający 
prawidłowe odśnieŜanie pasa 
drogi o szerokości min. 2,7 m, 
oznakowany i wyposaŜony w 
światła obrysowe, 

 X X  X X 

87 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - 
z odkładnicą z tworzywa 
sztucznego ze sterowaniem z 
kabiny kierowcy zapewniający 
prawidłowe odśnieŜanie pasa 
drogi o szerokości min. 2,7 m, 
oznakowany i wyposaŜony w 
światła obrysowe, 

 X X  X X 

88 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - 
z odkładnicą z tworzywa 
sztucznego ze sterowaniem z 

 X X  X X 



     

 

kabiny kierowcy zapewniający 
prawidłowe odśnieŜanie pasa 
drogi o szerokości min. 2,7 m, 
oznakowany i wyposaŜony w 
światła obrysowe, 

89 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - 
z odkładnicą z tworzywa 
sztucznego ze sterowaniem z 
kabiny kierowcy zapewniający 
prawidłowe odśnieŜanie pasa 
drogi o szerokości min. 2,7 m, 
oznakowany i wyposaŜony w 
światła obrysowe, 

 X X  X X 

90 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - 
z odkładnicą z tworzywa 
sztucznego ze sterowaniem z 
kabiny kierowcy zapewniający 
prawidłowe odśnieŜanie pasa 
drogi o szerokości min. 2,7 m, 
oznakowany i wyposaŜony w 
światła obrysowe, 

 X X  X X 

91 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - 
z odkładnicą z tworzywa 
sztucznego ze sterowaniem z 
kabiny kierowcy zapewniający 
prawidłowe odśnieŜanie pasa 
drogi o szerokości min. 2,7 m, 
oznakowany i wyposaŜony w 
światła obrysowe, 

 X X  X X 

92 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - 
z odkładnicą z tworzywa 
sztucznego ze sterowaniem z 
kabiny kierowcy zapewniający 
prawidłowe odśnieŜanie pasa 
drogi o szerokości min. 2,7 m, 
oznakowany i wyposaŜony w 
światła obrysowe, 

 X X  X X 

93 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - 
z odkładnicą z tworzywa 
sztucznego ze sterowaniem z 
kabiny kierowcy zapewniający 
prawidłowe odśnieŜanie pasa 
drogi o szerokości min. 2,7 m, 
oznakowany i wyposaŜony w 
światła obrysowe, 

 X X  X X 

94 

pług lemieszowy średni do 
nośnika samochodowego - 
z odkładnicą z tworzywa 
sztucznego ze sterowaniem z 
kabiny kierowcy zapewniający 
prawidłowe odśnieŜanie pasa 
drogi o szerokości min. 2,7 m, 
oznakowany i wyposaŜony w 
światła obrysowe, 

 X X  X X 

95 

pług lemieszowy do 
ciągnika rolniczego z 
odkładnicą stalową, ze 
sterowaniem z kabiny 
kierowcy zapewniający 
prawidłowe odśnieŜanie pasa 
drogi o szerokości min. 2,5 m, 
oznakowany i wyposaŜony w 
światła obrysowe, 

 X X  X X 

96 

pług wirnikowy ze 
sterowaniem z kabiny 
kierowcy zapewniający 
prawidłowe odśnieŜanie pasa 
drogi o szerokości min. 2,2 m, 
oznakowany. zapewniający 
moŜliwość odrzutu na odl. 
min. 25 m, 

 X X  X X 

97 szczotka mechaniczna, 
szer. rob. min 2,0 m  X X  X X 
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SST CZĘŚĆ 1: WYMAGANIA OGÓLNE UTRZYMANIA 

AUTOSTRADY A2 NA ODC. AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY MIŃSKA MAZOWIECKIEGO 
WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO DROGI NR 2 I DROGĄ NR 2 NA ODC. OD SKRZYśOWANIA Z 
DROGĄ NR 17 (ZAKRĘT) DO RONDA W CHOSZCZÓWCE DĘBSKIEJ WRAZ Z WĘZŁAMI I 

SKRZYśOWANIAMI ORAZ WSZYSTKIMI OBIEKTAMI INśYNIERSKIMI W PASIE 
AUTOSTRADY I DROGI GP W CIĄGU 72 MIESIĘCY W LATACH 2012 ÷ 2018 

 
 
Spis treści:  
 

1. WYKAZ ODCINKÓW AUTOSTRADY A2 I DROGI NR 2 OBJĘTYCH BIEśĄCYM I ZIMOWYM 

UTRZYMANIEM  

2. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETRÓW ODCINKÓW AUTOSTRADY A2 I DROGI NR 2 

OBJĘTYCH BIEśĄCYM I ZIMOWYM UTRZYMANIEM 

3. PARAMETRY AUTOSTRADY A2 ODC. AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY MIŃSKA 

MAZOWIECKIEGO I DROGI NR 2 ODC. OD SKRZYśOWANIA Z DROGĄ NR 17 (ZAKRĘT) 

DO RONDA W CHOSZCZÓWCE DĘBSKIEJ 

4. WYKAZ DRÓG TECHNOLOGICZNYCH AUTOSTRADY A2 ODC. AUTOSTRADOWEJ 

OBWODNICY MIŃSKA MAZOWIECKIEGO 

5. ZESTAWIENIE ILOŚCI OBIEKTÓW INśYNIERSKICH  

6. PRZEPOMPOWNIA 

7. TERMINY GWARANCJI 

8. HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH UMÓW UTRZYMANIA DROGI 

KRAJOWEJ NR 2 OD KM 495+572 DO KM 512+060 I URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM 

9. WYKAZ ROBÓT DO WYKONANIA PODCZAS BIEśĄCEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA 

AUTOSTRADY A2 ODC. AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY MIŃSKA MAZOWIECKIEGO I 

DROGI NR 2 ODC. OD SKRZYśOWANIA Z DROGĄ NR 17 (ZAKRĘT) DO RONDA W 

CHOSZCZÓWCE DĘBSKIEJ  

10. ZADANIA I OBOWIĄZKI OSÓB DYśURUJĄCYCH 

11. ZADANIA I OBOWIĄZKI BRYGADY PATROLOWEJ 

12.  OBWÓD UTRZYMANIA AUTOSTRADY 

13.  POTRĄCENIA I KARY 



     

 

1. WYKAZ ODCINKÓW AUTOSTRADY A2 ODC. AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY 
MIŃSKA MAZOWIECKIEGO I DROGI NR 2 ODC. OD SKRZYśOWANIA Z 
DROGĄ NR 17 (ZAKRĘT) DO RONDA W CHOSZCZÓWCE DĘBSKIEJ 

 
Autostrada A2 odcinek autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego od km 
520+400 do km 541+249 
 

lokalizacja długość odcinka 
l.p. nazwa odcinka 

od km do km (m) 
1 Łącznik 520+861  521+450  589,00  
2 Węzeł Arynów       
 - Łącznica A-A 0+000 0+537,87 537,87 
 - Łącznica A-B 0+000 0+477,80 477,80 
 - Łącznica A-C 0+000 1+151,23 1151,23 
 - Łącznica A-D 0+000 0+395,72 395,72 
 - Łącznica A-E 0+000 0+310,44 310,44 
3 Węzeł Lotnisko       
 - Łącznica L-A 0+000 0+309,39 309,39 
 - Łącznica L-B 0+000 0+272,13 272,13 
 - Łącznica L-C 0+000 0+207,84 207,84 
 - Łącznica L-D 0+000 0+345,19 345,19 
 - Łącznica L-E 0+000 0+208,22 208,22 
 - Łącznica L-F 0+000 0+173,57 173,57 
4 Węzeł Ryczołek       
 - Łącznica R-A 0+016,50 0+823,40 806,90 
 - Łącznica R-B 0+000 0+267,07 267,07 
 - Łącznica R-C 0+000 0+222,55 222,55 
 - Łącznica R-D 0+000 0+217,11 217,11 
 - Łącznica R-E 0+000 0+186,11 186,11 
 - Łącznica R-T 0+000 0+279,71 279,71 

 
Droga krajowa Nr 2 odc. od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w 
Choszczówce Dębskiej 
 

lokalizacja długość odcinka 
l.p. nazwa odcinka 

od km do km (m) 

1 węzeł z DK 17 495+572 495+880 308 

2 Zakręt - Dębe Wielkie 495+880 507+200 11320 

3 p.p. Dębe Wielkie 507+200 510+130 2930 

4 Dębe Wielkie - Choszczówka 510+130 512+060 1930 

 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

2. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETRÓW AUTOSTRADY A2 ODC. 
AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY MIŃSKA MAZOWIECKIEGO I DROGI NR 2 
ODC. OD SKRZYśOWANIA Z DROGĄ NR 17 (ZAKRĘT) DO RONDA W 
CHOSZCZÓWCE DĘBSKIEJ  

Ilość 
L.p. Parametr Jednostka/rodzaj Autostrada 

A2 Droga Nr 2 Razem 

1. Długość trasy zasadniczej m 19 930,00 16 488,00 36 418,00 

2. Długość łącznic m 6 368,00 0,00 6 368,00 

3. 
Długość trasy zasadniczej w 
rozwinięciu na jedną jezdnię 

+ łącznice 
m 46 228,00 16 488,00 62 716,00 

4. 
Długość dróg 

technologicznych m 46 715,15 0,00 46 715,15 

5. 
Całkowita powierzchnia 

wszystkich jezdni m2 390 176,00 251 070,00 641 246,00 

6. Ilość punktów świetlnych szt. 936 147 1 083,00 

7. Ilość separatorów szt. 50 0 50,00 

8. 
Długość ścieków (wszystkie 

rodzaje) m 51 060,00 4 483,93 55 543,93 

9. 
Ilość zbiorników 
odparowujących szt. 16 0 16,00 

10. 
Długość barier 

energochłonnych (wszystkie 
rodzaje) 

m 64 765,00 17 381,95 82 146,95 

11. 
Długość osłon 

przeciwolśnieniowych m 6 454,00 0 6 454,00 

12. 
Długość ekranów 

akustycznych (wszystkie 
rodzaje) 

m 10 280,00 0,00 10 280,00 

13. Ilość znaków pionowych szt. 736 882 1 618,00 

14. Ilość słupków prowadzących szt. 831 334 1 165,00 

15. Ilość tablic drogowskazowych szt. 126 178 304,00 

16. Powierzchnia oznakowania 
poziomego 

m2 29 505,46 32 205,78 61 711,24 

17. 
Powierzchnia do koszenia 

traw ha 160,10 22,45 182,55 

18. 
Ilość studzienek 
kanalizacyjnych szt. 1926 372 2 298,00 

19. Ilość bramownic nad jezdnią szt. 10 0 10,00 

20. Sygnalizacje świetlne szt. 0 110 110,00 

 
 



     

 

3. PARAMETRY AUTOSTRADY A2 ODC. AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY MIŃSKA 
MAZOWIECKIEGO I DROGI NR 2 ODC. OD SKRZYśOWANIA Z DROGĄ NR 17 
(ZAKRĘT) DO RONDA W CHOSZCZÓWCE DĘBSKIEJ 
 

Autostrada A2 odcinek autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego od km 
520+400 do km 541+249 

Lp.  Parametr Jednostka/Rodzaj Ilość 

1 

klasa techniczna: 
Łącznik 520+861÷521+450 
 m 589,00 

2 długość trasy zasadniczej m 19930,00 

3 długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię m 39860,00 

4 długość łącznic m 6368,00 

5 szerokość pasa ruchu m 3,75 

6 szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe, most m 
3, 6÷8;  

8.4÷11,40; 
3,5÷8 

7 szerokość pasów włączeń i wyłączeń w węzłach m 3,50 

8 
szerokość opaski wewnętrznej: pas włączeń, pas dzielący pozostałe 
most m 

0,5 
1 

0,8 

9 szerokość pasa dzielącego m 11,50 

10 szerokość pobocza gruntowego m 1,75 

11 całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy 
awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń+włączeń) 

m2 390176,00 

12 skrajnia pionowa m 4,70 

13 konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciąŜeń kN/oś 115,00 

14 szerokość pasa ruchu łącznic na prostej m 11,00 

15 ilość punktów świetlnych (stanowiska słupowe) szt 936 

16 długość rowów przydroŜnych m 47800,00 

17 ilość separatorów szt 50 

18 długość ścieków betonowych m 51060,00 

19 ilość zbiorników odparowujących szt 16 

20 
długość barier energochłonnych z podziałem na rodzaje 

m 64765,00 

21 długość osłon przeciwolśnieniowych m 6454,00 

22 długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne) m 10280,00 

23 długość ogrodzenia m 44947,00 

24 ilość znaków pionowych szt 736 

25 ilość słupków prowadzących szt 831 

26 ilość tablic drogowskazowych szt 126 

27 powierzchnia do koszenia traw ha 160,10 



     

 

28 ilość studzienek kanalizacyjnych szt 1926 

29 ilość kolumn alarmowych szt 11 

30 ilość bramownic nad jezdnią szt 10 

 
Droga krajowa Nr 2 odc. od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w 
Choszczówce Dębskiej 
 
L.p
. Parametr 

Jednostka/ 
rodzaj Ilość 

1 klasa techniczna GP  

2 długość trasy zasadniczej m 16488 

3 szerokość pasa ruchu m 3,5 

4 szerokość pobocza gruntowego m 0,5 

5 całkowita powierzchnia wszystkich jezdni m2 251070 

6 skrajnia pionowa m 4,7 

7 konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciąŜenia kN/oś 100 

8 ilość punktów świetlnych (oprawy) szt. 147 

9 długość rowów przydroŜnych m 31076 

10 ilość osadników szt. 6 

11 długość ścieków  (betonowe pref. i z kostki) m 4483,93 

12 ilość zbiorników odparowujących szt. 0 

13 długość barier energochłonnych (wszystkie rodzaje) m 17381,95 

14 długość osłon przeciwolśnieniowych m 0 

długość ekranów akustycznych:  0 

betonowe m 0 15 

stalowe (przezierne) m 0 

16 długość wygrodzeń dla pieszych m 3540 

17 ilość znaków pionowych szt. 882 

Ilość znaków aktywnych: X X 

zasilanych z sieci energetycznej szt. 14 18 

Zasilanych z paneli słonecznych szt. 33 

19 ilość słupków prowadzących szt. 334 

20 ilość tablic drogowskazowych szt. 178 

21 powierzchnia oznakowania poziomego m2 32205,78 

22 powierzchnia koszenia traw ha 22,45 

23 ilość studzienek kanalizacyjnych szt. 372 

24 ilość bramownic nad jezdnią szt. 0 

sygnalizacje świetlne - sygnalizatory trójkolorowe szt. 56 

 sygnalizacje świetlne - sygnalizatory na przejściach dla 
pieszych szt. 

54 
25 

słupy sygnalizatorów szt. 50 

 
 
 



     

 

4. WYKAZ DRÓG TECHNOLOGICZNYCH AUTOSTRADY A2 ODC. 
AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY MIŃSKA MAZOWIECKIEGO  

 
 

Lokalizacja odcinka Długość odcinka 
Lp. Nazwa odcinka 

km od km do [m] 

1 Droga dojazdowa SP-01 0+000,00 0+768,47 768,47 

2 Droga dojazdowa SP-02 0+000,00 0+275,89 275,89 

3 Droga dojazdowa SP-03 0+000,00 1+016,89 1016,89 

4 Droga dojazdowa SP-04 0+002,61 2+023,84 2021,23 

5 Droga dojazdowa SP-05 0+000,00 2+066,91 2066,91 

6 Droga dojazdowa SP-06 0+002,75 1+809,19 1807,44 

7 Droga dojazdowa SP-07 0+003,00 1+539,25 1536,25 

8 Droga dojazdowa SP-08 0+002,83 1+475,27 1472,44 

9 Droga dojazdowa SP-09 0+003,00 2+035,18 2032,18 

10 Droga dojazdowa SP-10 0+002,75 1+335,32 1332,57 

11 Droga dojazdowa SP-11 0+022,50 2+125,82 2103,32 

12 Droga dojazdowa SP-12 0+003,25 1+986,98 1983,73 

13 Droga dojazdowa SP-13 0+002,99 2+938,33 2935,34 

14 Droga dojazdowa SP-14 0+000,00 1+152,59 1152,59 

15 Droga dojazdowa SP-15 0+002,75 1+437,26 1434,51 

16 Droga dojazdowa SP-16 0+011,59 0+230,76 219,17 

17 Droga dojazdowa SP-17 0+000,00 1+493,70 1493,70 

18 Droga dojazdowa SL-01 0+000,00 0+499,58 499,58 

19 Droga dojazdowa SL-02 0+000,00 0+863,11 863,11 

20 Droga dojazdowa SL-03 0+000,00 2+411,00 2411,00 

21 Droga dojazdowa SL-04 0+000,00 0+596,78 596,78 

22 Droga dojazdowa SL-05 0+000,00 2+515,68 2515,68 

23 Droga dojazdowa SL-06 0+003,00 1+429,88 1426,88 

24 Droga dojazdowa SL-07 0+002,66 0+051,31 48,65 

25 Droga dojazdowa SL-08 0+002,86 1+648,19 1645,33 

26 Droga dojazdowa SL-09 0+000,00 1+843,88 1843,88 

27 Droga dojazdowa SL-10 0+002,96 1+879,10 1876,14 

28 Droga dojazdowa SL-11 0+003,43 0+393,80 390,37 

29 Droga dojazdowa SL-12 0+000,00 1+077,41 1077,41 

30 Droga dojazdowa SL-13 0+003,26 0+061,00 57,74 

31 Droga dojazdowa SL-14 0+000,00 1+080,90 1080,90 

32 Droga dojazdowa SL-15 0+003,00 2+945,45 2942,45 

33 Droga dojazdowa SL-16 0+002,75 0+541,81 539,06 

34 Droga dojazdowa SL-17 0+001,76 0+146,65 144,89 

35 Droga dojazdowa SL-18 0+000,00 1+102,67 1102,67 

 
 
 
 
 
 



     

 

5. ZESTAWIENIE ILOŚCI OBIEKTÓW INśYNIERSKICH W CIĄGU AUTOSTRADY A2 
ODC. AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY MIŃSKA MAZOWIECKIEGO I DROGI NR 
2 ODC. OD SKRZYśOWANIA Z DROGĄ NR 17 (ZAKRĘT) DO RONDA W 
CHOSZCZÓWCE DĘBSKIEJ 
 

Autostrada A2 odcinek autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego od km 
520+400 do km 541+249 
 

Rodzaj obiektów 

Wiadukt drogowy nad AOM 10 

Wiadukt 
drogowy w ciągu  

AOM 
4 

Most  
autostradowy 

1 

Przejazdy gospodarcze 2 

Przejścia dla pieszych 1 

Kładka 1 

Przepusty drogowe prefabrykowane 15 

Przepusty drogowe stalowe 207 

 
Droga krajowa Nr 2 odc. od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w 
Choszczówce Dębskiej 
 

Przepust - obiekt 
drogowy 

Przepust - obiekt 
inŜynierski 

Wiadukt w ciągu drogi 
głównej 

Obiekty na pozostałych 
drogach 

km 501+548 -przepust 
stalowy z rury spiralnie 
karbowanej Ø 120cm 

km 496+457 -przepust 
stalowy z rury spiralnie 
karbowanej 184*148cm 

km 507+607 wiadukt 
nad linią kolejową 

dr dojazdowa nr 9 km 
0+010 -przepust stalowy 

z rury spiralnie 
karbowanej Ø 120cm 

km 503+945 -przepust 
stalowy z rury spiralnie 
karbowanej Ø 120cm 

km 497+811 -przepust 
stalowy z rury spiralnie 
karbowanej 165*138cm 

 

dr dojazdowa nr 3 km 
0+792 -przepust stalowy 

z rury spiralnie 
karbowanej Ø 120cm 

km 505+697 -przepust 
stalowy z rury spiralnie 
karbowanej Ø 140cm 

km 503+229 -przepust 
stalowy z rury spiralnie 
karbowanej 150*124cm 

 

km 507+902 -przepust 
stalowy z rury spiralnie 
karbowanej 201*159cm 

(pod chodnikiem dla 
pieszych) 



     

 

km 507+307 -przepust 
stalowy z rury spiralnie 
karbowanej Ø 120cm 

km 507+902 -przepust 
stalowy z rury spiralnie 
karbowanej 201*159cm 

  

km 510+000 -przepust 
stalowy z rury spiralnie 
karbowanej Ø 120cm 

km 508+699 -przepust 
ramowy   

 
km 507+783 - przejście 

gospodarcze   

 
6. PRZEPOMPOWNIA 
 
W km 531+560 strona prawa autostrady A2 zaprojektowano przepompownię wód 
deszczowych z systemem powiadamiania o awarii wraz z rurociągiem tłocznym z PE100 
DN180m L=480,0m. 
 
7. TERMINY GWARANCJI 
 
Autostrada A2 odc. od km 520+400 do km 541+249 i łącznik 
 
Obiekty mostowe – 60 miesięcy 
Pozostałe roboty – 36 miesięcy 
 
Droga Nr 2  
 
Nawierzchnie bitumiczne – 60 miesięcy 
Pozostałe roboty – 24 miesiące 
Okres gwarancji na tym odcinku drogi biegnie od dnia 16.12.2011 r. 
 
8. HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH UMÓW UTRZYMANIA 

DROGI KRAJOWEJ NR 2 OD KM 495+572 DO KM 512+060 
 I URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM 

Przedmiot umowy Termin zakończenia umowy 
Zimowe utrzymanie drogi i sprzątanie pasa 
drogowego. 

31.07.2014 r. 

BieŜące utrzymanie drogi 14.07.2013 r. 
Wykaszanie traw i chwastów z terenu pasa drogowego 01.11.2012 r. 
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej 16.08.2012 r. 
Utrzymanie znaków pionowych 30.11.2013 r. 
 
9. WYKAZ ROBÓT DO WYKONANIA PODCZAS BIEśĄCEGO I ZIMOWEGO 

UTRZYMANIA AUTOSTRADY A2 ODC. AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY MIŃSKA 
MAZOWIECKIEGO I DROGI NR 2 ODC. OD SKRZYśOWANIA Z DROGĄ NR 17 
(ZAKRĘT) DO RONDA W CHOSZCZÓWCE DĘBSKIEJ 

 
Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zapewni pełne utrzymanie autostrady A2 

odc. autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego, łącznika do drogi krajowej Nr 2 
i drogi krajowej nr 2 odc. od skrzyŜowania z drogą krajową Nr 17 (Zakręt) do ronda w 



     

 

Choszczówce Dębskiej w tym równieŜ obiektów inŜynierskich, dróg dojazdowych i 
technologicznych oraz wszelkich urządzeń towarzyszących. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜeć będzie równieŜ kaŜdorazowy udział we 
wszelkich przeglądach gwarancyjnych elementów w/w dróg. Wykonawca będzie brał 
udział w przekazaniu pasa drogowego wykonawcom zewnętrznym a następnie w jego 
odbiorze. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robot i 
usług wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca w terminie do 7 
dni od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kopię polisy 
ubezpieczeniowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub kopię innego 
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 
na kwotę minimum 10 mln zł. 

Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych robót 
i usług winno być zgodne z projektem tymczasowej organizacji ruchu wykonanym 
staraniem i na koszt Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, 
zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział w Warszawie oraz zaopiniowanym przez 
Komendę Wojewódzką Policji. 

 
9.1. Zimowe utrzymanie: odśnieŜanie, likwidowanie śliskości na A2, łączniku i DK2 

wraz z łącznicami i drogami technologicznymi, wiaduktami A2 i DK2, stacjami 
poboru opłat (w tym zimowe utrzymanie chodników w pasie drogi oraz 
ewentualny wywóz śniegu po ich odśnieŜeniu w przygotowane przez 
Wykonawcę miejsce). 

9.2.   Utrzymanie nawierzchni, zabezpieczenie powstałych ubytków poprzez 
remont cząstkowy mma lub inną technologią uzgodnioną z Zamawiającym. 

9.3. Utrzymanie czystości jezdni i pasa drogowego, wjazdów i zjazdów, przejazdów 
gospodarczych i awaryjnych, obiektów mostowych w ciągu A2 łącznika i DK2 
oraz pozostałych dróg w pasie autostrady i drogi krajowej. 

9.4. Utrzymanie czystości na i w otoczeniu obiektów mostowych oraz wykonanie 
prac konserwacyjnych i naprawczych na obiektach mostowych w asortymencie 
prac ujętych w szczegółowych specyfikacjach. 

9.5. Utrzymanie wyposaŜenia technicznego A2, łącznika i DK2 w dobrym stanie 
technicznym, nie zagraŜającym BRD i zapewniającym prawidłowe 
funkcjonowanie wszystkich elementów drogi, w tym: 
– odwodnienie w systemie powierzchniowym, m.in.: rowy przydroŜne i 

ścieki,  separatory, osadniki, 
– odwodnienie w systemie wgłębnym, studzienki ściekowe, szczelny system 

kanalizacji, drenaŜ, zbiorniki retencyjne,  
– bariery ochronne i poręcze, 
– ogrodzenie A2 i DK2, łącznika i innych obiektów do nich przynaleŜnych, 
– dylatacje, 
– drogi wspomagające dla obsługi A2, DK2 i łącznika, 
– ekrany akustyczne, 
– elementy kolumn alarmowych, 
– ekrany przeciwolśnieniowe, 

9.6. Utrzymanie oznakowania pionowego i słupków prowadzących oraz ich bieŜące 
uzupełnianie (w przypadku zniszczeń, kradzieŜy itp.). 

9.7.  Utrzymanie oznakowania poziomego – uzupełnianie ubytków (w miarę 
potrzeb). 
9.8.  Utrzymanie zieleni przydroŜnej – trawniki, drzewa i krzewy. 
9.9. Utrzymanie skarp i nasypów – uzupełnianie ubytków i naprawa po kolizjach i 
zjawiskach atmosferycznych. 
9.10. Współpraca z administracją drogową GDDKiA, Policją, Pogotowiem 

ratunkowym, jednostkami Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
9.11. Dokonywanie zgłoszeń Policji w stwierdzonych przypadkach dewastacji lub 

kradzieŜy elementów wyposaŜenia drogi oraz w przypadkach uszkodzeń 



     

 

mechanicznych tych elementów wyposaŜenia. Zgłoszenia naleŜy kierować 
równieŜ do wiadomości Zamawiającego. 

9.12. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu wyceny (kalkulacje) 
napraw szkód po zdarzeniach drogowych i kradzieŜach, w celu uzyskania przez 
Zamawiającego odszkodowania. 

9.13. Wykonawca będzie uczestniczył w przekazaniu i odbiorze robót (prac) 
wykonywanych przez innych Wykonawców w pasie autostrady, drogi krajowej i 
łącznika. Wykonawca winien stosować się do Planu Działań Ratowniczych dla 
A2, łącznika i DK2. 

 Plan działań ratowniczych zostanie opracowany przez Wykonawcę, 
zaopiniowany w upowaŜnionych instytucjach i zatwierdzony przez 
GDDKiA O/WA w celu zapewnienia w obrębie A2, DK2 i łącznika m.in.: 

• szybkiego i sprawnego systemu alarmowania podczas wypadku, poŜaru, 
katastrofy lub innego miejscowego zagroŜenia, 

• optymalnego czasu dojazdu jednostek ratowniczych do miejsca zdarzenia, 

• szybkiego i pełnego udzielenia pomocy poszkodowanym, 

• koordynacji działań jednostek ratowniczych Państwowej StraŜy PoŜarnej, 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz innych 
podmiotów ratowniczych. 

 

10. ZADANIA I OBOWIĄZKI OSÓB DYśURUJĄCYCH 
10.1. Nadzór nad pracami utrzymaniowymi na A2, łączniku i DK2. 
10.2. Przyjmowanie wszystkich zgłoszeń przekazywanych przez zespół patrolujący, 
policję, straŜ poŜarną i uczestników ruchu drogowego, współpraca ze słuŜbami 
ratowniczymi oraz Zamawiającym. 

   W czasie przyjmowania zgłoszenia dyŜurny winien uzyskać następujące informacje: 
• dokładną lokalizację zdarzenia, 
• czy w wypadku są ranni lub ofiary śmiertelne, 
• liczba i rodzaj uczestniczących w wypadku pojazdów, 
• czy zostały uszkodzone elementy autostrady/drogi krajowej/łącznika, jakie 

oraz rodzaj i wielkość tych uszkodzeń, 
• dane dotyczące rozlania na nawierzchni substancji chemicznych, łatwopalnych 

lub powodujących śliskość nawierzchni wymagających działań jednostek 
specjalistycznych, 

10.3. Rejestrowanie w dzienniku dyŜurów wszystkich zgłoszeń i informacji odnośnie 
podjętych działań i czynności zabezpieczających odbywający się ruch kołowy. 

 10.4. Powiadomienie policji o zaistniałym zdarzeniu. 
10.5. BieŜąca kontrola pasa drogowego wraz z obiektami mostowymi. 
10.6. Udział w usuwaniu skutków wypadków i kolizji oraz w razie konieczności 
uczestnictwo w odbiorze pasa drogowego.  
 
Wszystkie przekazywane i przyjmowane informacje winny być odnotowane z datą, 
godziną i nazwiskiem osoby przyjmującej lub przekazującej. 

 
11. ZADANIA I OBOWIĄZKI BRYGADY PATROLOWEJ 

 
11.1. Skład brygady patrolowej 

 Minimum dwie osoby przemieszczające się samochodem po A2, łączniku i 
DK2 oraz jedna osoba pracująca w biurze Bazy Materiałowo Sprzętowej. Praca 
w biurze OUA Wykonawcy (a następnie w uŜyczonym OUA) przez 24 godziny 
na dobę kaŜdego dnia. 
 Komunikowanie się zespołu patrolującego A2, DK2 i łącznik z dyŜurnym 
w OUA Wykonawcy (a następnie w uŜyczonym OUA) odbywać się winno przy 
pomocy mobilnej łączności telefonicznej oraz radiotelefonów.  
     Pracownicy winni być wyposaŜeni w odzieŜ roboczą koloru 
pomarańczowego z przytwierdzonymi pasami odblaskowymi widocznymi w 



     

 

ciągu całej doby oraz z napisem „SłuŜba drogowa”. Pracownicy winni być 
przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń 
(przeszkolenie winno się odbyć w moŜliwie najkrótszym czasie po podpisaniu 
umowy i być udokumentowane stosownymi zaświadczeniami). Brygada 
patrolowa podlega Kierownikowi Wykonawcy, który kieruje pracą i odpowiada 
za prawidłowość wykonania robót i usług potwierdzając ich wykonanie w 
dzienniku objazdu. 
 

11.2. Zadania brygady patrolowej. 
Odcinki autostrady A2, łącznika będą patrolowane co trzy godziny, łącznie 

co najmniej 8 razy na dobę. Droga nr 2 będzie patrolowana co sześć godzin, 
łącznie co najmniej 4 razy na dobę. 

W przypadku gdy patrol będzie przerwany w wyniku konieczności 
prowadzenia prac interwencyjnych na czas, który spowodowałby opóźnienie w 
harmonogramie patrolowania, Wykonawca zadysponuje wysłanie patrolu 
rezerwowego. 
Patrolowanie ma być prowadzone samochodami specjalnie oznakowanymi,  
wyposaŜonymi w podstawowe znaki, urządzenia zabezpieczające, narzędzia i 
materiały wymienione poniŜej umoŜliwiające doraźne oznakowanie i usunięcie 
zagroŜeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie robót z bieŜącego utrzymania 
A2, DK2 i łącznika. Patrolowanie prowadzone będzie przez przeszkolonych 
pracowników posiadających doświadczenie w pracy pod ruchem i 
przeszkolonych w kierowaniu ruchem drogowym w tym: ze znajomością 
zagadnień z zakresu oznakowania miejsc niebezpiecznych zgodnie z projektem 
organizacji ruchu na A2, DK2 i łączniku na czas prowadzenia robót i/lub 
likwidacji skutków zdarzeń drogowych oraz zimowego utrzymania dróg. 
Zadaniem patrolu jest: 
• W okresie letnim patrolowanie A2, DK2 i łącznika łącznie z węzłami i 

obiektami mostowymi celem sprawdzenia stanu drogi i obiektów 
inŜynierskich pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz doraźne usunięcie występujących zagroŜeń.  

• W okresie zimowym patrolowanie A2, DK2 i łącznika dodatkowo z 
przekazywaniem dyŜurnemu na OUA Wykonawcy (a następnie w 
uŜyczonym OUA), który prowadzi akcję zimowego utrzymania A2, DK2 i 
łącznika, informacji o stanie nawierzchni. W trudnych warunkach zimowych 
– ciągłe patrolowanie wg potrzeb. 

• Bezzwłoczne zabezpieczanie miejsc zdarzeń drogowych lub innych 
zagroŜeń występujących w pasie drogowym A2, DK2 i łącznika poprzez: 
ustawienie znaków ostrzegawczych, ograniczeń prędkości, wygrodzenia 
zastawami drogowymi, pachołkami lub innymi urządzeniami zgodnie z 
zatwierdzonym tymczasowym projektem organizacji ruchu na A2, DK2 i 
łącznika na czas prowadzenia robót  oraz likwidacji kolizji drogowych. 
Powiadomienie odpowiednich słuŜb o zdarzeniu. 

•    Pracownicy Patrolu mają za zadanie przygotowanie dokumentacji 
fotograficznej następujących zdarzeń: 
- wypadki oraz kolizje na A2, łączniku i DK2 
- wszelkie uszkodzenia konstrukcji 
- uszkodzenia jakichkolwiek urządzeń drogowych (w tym akty wandalizmu 

np. graffiti) 
- braki i uszkodzenia spowodowane kradzieŜą 
- uszkodzenia jakiegokolwiek wyposaŜenia A2, DK2 i łącznika 
- kaŜde nietypowe zdarzenie na A2, DK2 i łączniku 
- prace prowadzone na A2, DK2 i łączniku 
- początek i koniec odcinków skomplikowanych zamknięć pasa ruchu 

wymagających ograniczenia dopuszczalnej prędkości 
Zdjęcia miejsca wypadku: naleŜy sfotografować kaŜdy pojazd biorący udział w 
wypadku. W miarę moŜliwości zdjęcie powinno obejmować numery 



     

 

rejestracyjne. Fotografie powinny być wystarczające do rekonstrukcji czasu  
i miejsca zdarzenia. Zdjęcia naleŜy ponumerować. Jeśli zdarzenie zostanie 
stwierdzone w nocy przy słabej widoczności i jakość zdjęcia jest 
niezadowalająca, kolejny Pracownik Patrolu robi ponownie zdjęcia w porze 
dziennej i kopiuje je do komputerowej bazy danych. 
DyŜurny na OUA kopiuje zdjęcia do komputerowej bazy danych po 
zakończeniu kaŜdej trasy objazdu, a najpóźniej po zakończeniu zmiany, 
zwracając szczególną uwagę, by dokumentacja zawierała dokładne informacje 
dotyczące czasu w którym zostało zrobione zdjęcie. Usterki i uszkodzone 
elementy oraz ilość części wymieniona w Raporcie Usterek powinny być 
moŜliwe do zidentyfikowania na zdjęciach. Liczne drobne usterki lub 
uszkodzenia w jednym miejscu (np. uszkodzenia nawierzchni) powinny być 
ukazane oddzielnie na zbliŜeniach jak równieŜ na zbiorczych zdjęciach 
wykonanych z większej odległości. 

• Podczas patrolu A2/DK2/łącznika pracownik patrolu zgłasza kaŜde zdarzenie 
DyŜurnemu na OUA przez radio lub telefon komórkowy przed opuszczeniem 
pojazdu patrolującego. Zajście powinno zostać opisane moŜliwie 
najdokładniej na podstawie obserwacji, z uwzględnieniem następujących 
kluczowych elementów i informacji: 

− rodzaj zajścia 
− jezdnia (lewa lub prawa) 
− kilometraŜ 
− pas ruchu 
− rodzaj incydentu 
− widoczność – dobra, średnia, słaba 
− lokalne warunki pogodowe na drodze i ogólnie w miejscu zdarzenia 

• Usuwanie niebezpiecznych przedmiotów 
Pracownik Patrolu ma obowiązek wyszukiwania wszelkich przeszkód 

powstałych na drodze pojazdów, w obszarze pasów ruchu i awaryjnych 
pasów ruchu lub na poboczu które mogą stanowić zagroŜenie dla 
UŜytkowników A2/DK2/łącznika. W przypadku napotkania jakiejkolwiek 
przeszkody w tych obszarach, Pracownik Patrolu usunie ją bezzwłocznie (w 
przeciągu dwóch godzin od momentu wykrycia lub powiadomienia). Szufla i 
rękawice, umoŜliwiające higieniczne usunięcie danego przedmiotu, znajdują 
się w pojeździe patrolującym. W przypadku gdy przedmioty są zbyt duŜe lub 
zbyt cięŜkie aby Pracownik Patrolu mógł usunąć je własnoręcznie, naleŜy 
powiadomić dyŜurnego na OUA, który wyśle niezbędną pomoc. Do czasu 
usunięcia przeszkody naleŜy zapewnić ruch drogowy z zastosowaniem 
odpowiednich objazdów uzgodnionych z CZR (Centrum Zarządzania Ruchem) 
po jego uruchomienia oraz do PID Oddziału w Warszawie. Lokalizacja 
materiału usuniętego do rowu na poboczu (stanowiącego uprzednio 
przeszkodę na drodze) zostanie wskazana w raporcie usterek a znaki U23a 
zostaną umieszczone na poboczu i po usunięciu przeszkody zebrane przez 
załogę ds. utrzymania. W pojeździe patrolującym muszą być zapalone 
światła awaryjne oraz włączona belka z zamontowanymi światłami 
błyskowymi i strzała świetlna a Pracownik Patrolu ma obowiązek nosić 
odblaskową kamizelkę. 

• Usuwanie martwych zwierząt 
Szczątki zwierząt będą usuwane z powierzchni drogi oraz pobocza 
natychmiast po ich zauwaŜeniu. Sprzęt niezbędny do wykonania zadania 
znajduje się w pojeździe patrolującym (gumowe rękawice, rękawice 
ochronne, woda, szufla, łopata itd.). W przypadku rozjechanych zwierząt 
naleŜy usunąć je na pobocze, oznakować, przykryć folią i zgłosić niniejszy 
przypadek dyŜurnemu celem sprowadzenia na miejsce specjalistycznego 
zespołu który w przeciągu dwóch godzin od momentu powiadomienia usunie 
martwe zwierzę. Pracownik Patrolu sporządzi raport ze zdarzenia. Po 
usunięciu szczątków, zaraz po otrzymaniu informacji od dyspozytora, 



     

 

Pracownik Patrolu usuwa oznakowanie i upewnia się, Ŝe praca została 
wykonana.  

Patrol drogowy niezwłocznie sprawdzi sposób wtargnięcia zwierzyny na pas 
drogowy powiadamiając o ewentualnych uszkodzeniach ogrodzenia 
dyŜurnego OUA, który podejmie stosowne decyzje dotyczące napraw. 

• W przypadku postoju pojazdu na pasie awaryjnym patrol zabezpiecza 
miejsce zdarzenia do czasu odholowania (kierowca unieruchomionego 
pojazdu winien w ciągu 1 godziny zorganizować pojazd holujący, w 
przeciwnym razie dyŜurny OUA zgłosi policji konieczność usunięcia pojazdu z 
drogi). W przypadku gdy postój pojazdu na pasie awaryjnym spowodowany 
jest brakiem paliwa patrol winien jest udostępnić karnister (wraz z paliwem) 
przewidziany na taką okoliczność i pobrać opłatę. Opłata za udostępnienie 
paliwa zostanie pobrana zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez 
Wykonawcę. 

• Wykonywanie robót i prac bieŜącego utrzymania A2, łącznika i DK2: 
–    naprawianie pojedynczych uszkodzeń nawierzchni na jezdniach, 

poboczach oraz łącznicach, zagraŜających bezpieczeństwu ruchu 
drogowego materiałem uzgodnionym z Zamawiającym, 

– usuwanie innych zagroŜeń z jezdni, poboczy i pasa rozdziału tj. 
porzuconych przedmiotów, rozlanego oleju, itp. 

– zabezpieczanie uszkodzonych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zagraŜających bezpieczeństwu ruchu drogowego poprzez 
ich tymczasowe oznakowanie, 

– usuwanie zastoisk wodnych na jezdni, zagraŜających bezpieczeństwu 
ruchu drogowego, 

– zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego zagraŜających 
bezpieczeństwu ruchu, zabezpieczenie oraz udział w usuwaniu odpadów 
po kolizjach i wypadkach, 

– zamykanie otwartych bram i furtek w ogrodzeniu oraz na przejazdach 
awaryjnych,  

– demontowanie oraz ponowny montaŜ rozbieralnych barier na 
przejazdach awaryjnych wraz z organizowaniem stosownego 
oznakowania, 

– kontrola stanu ogrodzeń w pasie drogowym i w przypadku ich 
uszkodzenia, zabezpieczenia przed zwierzętami oraz zgłoszenie do 
naprawy itp., 

– Patrolujący zobowiązani są do złoŜenia po zakończeniu patrolu, 
dokładnego sprawozdania w dzienniku objazdu, a po zakończeniu 
zmiany uzyskania potwierdzenia swojej pracy oraz ilości przejechanych 
kilometrów. Wpisów do dziennika wraz z potwierdzeniem wykonanej 
pracy dokonuje Kierownik Wykonawcy. 

11.3. Ekipę patrolową ubraną w ubrania robocze koloru pomarańczowego, w czasie 
objazdu i pracy w pasie drogowym obowiązują zasady określone w instrukcji 
zasad bezpieczeństwa, techniki wykonawstwa i postępowania pracowników 
zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy. W czasie zatrzymania 
się i postoju samochodu patrolowego na drodze naleŜy bezwzględnie włączyć 
światła błyskowe na samochodzie i przyczepie. Stojący pojazd na pasie 
awaryjnym naleŜy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zabezpieczyć miejsce zaporą biało-czerwoną i współpracować z policją i 
innymi słuŜbami w celu jak najszybszego usunięcia zniszczonych 
samochodów.  

11.4. Samochody dostawcze Wykonawcy będą koloru pomarańczowego o 
ładowności do 3,5 Mg. Dodatkowo pojazdy powinny być wyposaŜone między 
innymi w: 

• zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę  świetlną) ze 
światłem Ŝółtym przerywanym z podświetlanym napisem ,,SłuŜba 



     

 

drogowa” na dachu kabiny oraz z tyłu pojazdu znaki: A – 14 i obrotowy C – 
9/10 ze strzałą świetlną  oraz tablicę U – 3d, folia min. II generacji 

•    na bokach samochodu oraz z tyłu napis „SłuŜba drogowa” na folii 
odblaskowej w jednym wierszu wykonany czarnymi literami w pasie koloru 
Ŝółtego – wysokość liter 130 mm, szerokość pasa Ŝółtego 200 mm 

•    hak holowniczy przystosowany do ciągnięcia przyczepy o dopuszczalnej 
masie całkowitej min. 2000 kg 

•    komplet znaków z podstawami i słupkami do oznakowania robót, kolizji i 
wypadków drogowych oraz wymienionych w pkt. 2.2.4 SST CZ. 2; wielkość 
znaków oraz rodzaj folii odblaskowej zgodna z zatwierdzonym 
tymczasowym projektem organizacji ruchu dla A2, DK2 i łącznika 

•   system GPS kompatybilny do systemu utrzymania zimowego 
Zamawiającego 

•   telefon komórkowy 
•    radiotelefon Radio CB 
•    cyfrowy aparat fotograficzny 
•    latarki – 2 szt., lornetka 
•    linka holownicza, przewody rozruchowe, 2 kanistry 5 l  z paliwem 

(benzyna, olej napędowy) 
•    gaśnicę 5 kg 
•    apteczkę duŜą 
•    narzędzia pracy: 2 łopaty, łom stalowy ,wiadro, 2 szczotki do zamiatania 

nawierzchni, młoty, zestaw kluczy, drabina, worki na śmieci, rękawice 
gumowe olejoodporne 

•   środek absorpcyjny do usuwania zanieczyszczeń olejowych 
•   mieszankę mineralno – asfaltową na zimno 
•   sprzęt niezbędny do demontaŜu barier szybkorozbieralnych. 

11.5. W przypadku awarii samochodu, Wykonawca zobowiązany jest do 
podstawienia, na czas naprawy, samochodu zastępczego o podobnych lub 
lepszych parametrach technicznych z wyposaŜeniem jak wyŜej 

11.6. Wykonawca odpowiada za kompletność wyposaŜenia samochodu. 
 
Wykonawca udostępni wgląd przedstawicielowi Zamawiającego do wszelkiego 
rodzaju dokumentacji (dzienniki objazdów, dzienniki utrzymania i napraw, 
dokumentacji fotograficznej, umowy z podwykonawcami itp.) związane z 
utrzymaniem autostrady A2, łącznika i drogi krajowej Nr 2. 
 
Pracownicy Wykonawcy winni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy ofiarom zdarzeń. Przeszkolenie powinno się odbyć w moŜliwie 
najkrótszym czasie po podpisaniu umowy i być udokumentowane stosownymi 
zaświadczeniami. 
 
KaŜdy pojazd i sprzęt biorący udział w wykonywaniu prac w pasie drogowym 
autostrady A2, łącznika i drogi krajowej Nr 2 musi być wyposaŜony w zespoloną 
lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) ze światłem Ŝółtym 
przerywanym z podświetlanym napisem ,,SłuŜba drogowa” na dachu kabiny. 
 
12. OBWÓD UTRZYMANIA AUTOSTRADY 
Wykonawca musi dysponować zapleczem technicznym – bazą materiałowo – sprzętową, 
ogrodzoną i dozorowaną, zlokalizowaną w odległości do 5 km od węzła w Arynowie. 
WyposaŜoną w: 
- składowisko materiałów chemicznych (soli drogowej i chlorku wapnia) o pojemności 
min. 3 000 Mg zabezpieczające materiały przed wpływem warunków atmosferycznych a 
środowisko przed degradacją, 
- składowisko materiałów uszorstniających i mieszanek piaskowo-solnych o pojemności 
min. 300 Mg zabezpieczające materiały przed wpływem warunków atmosferycznych, 



     

 

- miejsca parkingowe dla min. 12 opłuŜonych samochodów cięŜarowych, 2 ładowarek, 2 
pługów ciągnikowych, 2 samochodów patrolowych i innego niezbędnego sprzętu, 
i od 1 września 2012 r. w: 
- stanowisko dyspozytorskie wyposaŜone w min. 2 linie telefoniczne – kablowe i w min. 1 
linię faksową, telefon komórkowy, radiotelefon oraz w symetryczne łącze internetowe 
min. 4 Mb/s, 
- bezpośrednią łączność z jednostkami sprzętowymi w terenie, 
- zaplecze socjalne dla pracowników w tym dla kierowców i operatorów, 
oraz od 10 października 2012 r. w: 
- wytwornicę solanki o wydajności min. 4,0 m3/godz. i o pojemności zbiorników min. 12 
m3. 

 
  Zamawiający planuje budowę OUA i uŜyczenie go Wykonawcy po wybudowaniu, które 
jest przewidywane na 31.12.2014 r. 

Po wybudowaniu OUA Zamawiający udostępni jego część nieodpłatnie Wykonawcy 
tj. magazyny (w tym na materiały), garaŜe, warsztaty, niezbędną część biurową i 
socjalną oraz pozostałe niezbędne wyposaŜenie zlokalizowane na terenie OUA, które 
zostanie przekazane Wykonawcy osobnym protokołem. Zamawiający zobowiązuje się 
do udostępnienia wewnętrznej sieci energii elektrycznej, cieplnej wodno – kanalizacyjnej 
z prawem ich uŜytkowania przez Wykonawcę.  
Wykonawca zapewni na czas trwania kontraktu oraz uwzględni w swoich kosztach 
stałych: 

• ochronę nad obiektami i terenem OUA oraz zapewni łączność pracowników 
ochrony z dyŜurnym OUA.  

• utrzymanie czystości w obiektach OUA  
• wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu OUA (wg potrzeb) 
• utrzymanie zieleni na terenie OUA oraz w najbliŜszym otoczeniu w tym: koszenie 

trawy - wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie moŜe przekraczać 10 cm, 
przycinanie krzewów oraz ewentualnie pielenie klombów z roślinami ozdobnymi, 

• przeglądy i konserwacje urządzeń do produkcji solanki wg zaleceń producenta 
dbając  
o bezawaryjne działanie. 

• serwisowanie oraz stałą kontrolę urządzeń instalacji wody zimnej i ciepłej, p. poŜ. 
wraz z hydrantami, C.O., gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, elektrycznej, 
teleinformatycznej, spręŜonego powietrza, agregatu prądotwórczego, stacji paliw 
oraz systemu monitorującego OUA, itp. 

• Wykonawca będzie ponosił wszelkiego rodzaju koszty i cięŜary związane z 
uŜytkowaniem przedmiotu uŜyczenia tj. z tytułu korzystania z mediów, 
ogrzewania wszystkich pomieszczeń zlokalizowanych na terenie OUA, zakupu 
oleju napędowego do zasilania awaryjnego agregatu prądotwórczego itp. 

• Wykonawca będzie ponosił koszty energii elektrycznej, w tym do oświetlenia 
wszystkich pomieszczeń i terenu OUA, łączności telefonicznej i internetu. 

 
Obwód Utrzymania Autostrady powinien być wyposaŜony we wszystkie potrzebne 

media oraz środki łączności telefonicznej oraz połączenie internetowe synchroniczne o 
szybkości przesyłu danych min 4 MB/sek. 

Wykonawca winien skalkulować oraz wliczyć w ryczałt koszty ogrzewania 
pomieszczeń zlokalizowanych na terenie OUA. W pomieszczeniach pracy naleŜy zapewnić 
temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy - zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650).  

Od dostawcy naleŜy wymagać certyfikatu jakości lub podobnego dokumentu, aby 
zapewnić zgodność materiałów z odpowiednimi Polskimi Normami.  
 

Materiały (środki chemiczne: sól drogowa, solanka, nawilŜona sól, 
mieszaniny soli z chlorkiem wapnia lub magnezu, materiały uszorstniające: 



     

 

mieszanki piaskowo – solna, piasek) do zwalczania śliskości zimowej 
Wykonawca zakupi we własnym zakresie. 

Od dostawcy materiałów naleŜy wymagać certyfikatu jakości lub podobnego 
dokumentu, aby zapewnić zgodność materiałów z odpowiednimi Polskimi Normami.  

Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniem dostawcy i 
wykorzystane zgodnie z instrukcją producenta.  

Zarządzanie zapasami i zuŜyciem materiałów jest wyłącznie obowiązkiem 
Wykonawcy. Wykonawca dopilnuje by zgromadzone były odpowiednie ilości materiałów 
tak, aby zapewnić moŜliwość wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy.  

 
Na OUA Wykonawcy przez 24 godziny na dobę znajduje się dyŜurny, 

którego zadaniem jest kierowanie i koordynowanie prac utrzymaniowych oraz 
akcji zimowego utrzymania autostrady A2, łącznika i drogi krajowej Nr 2. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowych i okresowych 

kontroli obiektów, maszyn i urządzeń przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.  
 
13. POTRĄCENIA I KARY 

Nad realizacją zapisów zamieszczonych w części 1, 2 oraz 3 SST czuwać będzie 
Wykonawca oraz Zamawiający. Odstępstwa od czasów realizacji prac przewidzianych w 
SST karane będą punktami określonymi w załączniku nr 1 do umowy. 
Potrącenia i kary za kaŜdy okres rozliczeniowy będą sumowane a wynikająca z nich 
kwota znajdzie się w protokole dołączanym do miesięcznego rozliczenia i pomniejszy 
wartość przedłoŜonej faktury. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

SST CZĘŚĆ 2: BIEśĄCE UTRZYMANIE AUTOSTRADY A2 NA ODC. 
AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY MIŃSKA MAZOWIECKIEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM 

DO DROGI NR 2 I DROGĄ NR 2 NA ODC. OD SKRZYśOWANIA Z DROGĄ NR 17 
(ZAKRĘT) DO RONDA W CHOSZCZÓWCE DĘBSKIEJ WRAZ Z WĘZŁAMI  

I SKRZYśOWANIAMI ORAZ WSZYSTKIMI OBIEKTAMI INśYNIERSKIMI W PASIE 
AUTOSTRADY I DROGI GP W CIĄGU 72 MIESIĘCY W LATACH 2012 ÷ 2018 

 
Spis treści:  

 
1. WSTĘP 
 
2. WYKONANIE ROBÓT 

 
3. MATERIAŁY 

 
4. SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE 

 
5. KONTROLA WYKONANIA I JAKOŚCI USŁUG 

 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 



     

 

1. WSTĘP. 
 

1.1. PRZEDMIOT SST. 
   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieŜącym 
całorocznym utrzymaniem autostrady A2 na odc. autostradowej obwodnicy 
Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na odc. od 
skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej wraz z 
węzłami i skrzyŜowaniami oraz wszystkimi obiektami inŜynierskimi w pasie 
autostrady i drogi GP w ciągu 72 miesięcy w latach 2012 ÷ 2018. Z zakresu 
obowiązku Wykonawcy wyłączone będą roboty objęte gwarancją Wykonawców 
w/w odcinków autostrady A2, drogi krajowej Nr 2 i łącznika.  

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji całorocznych robót 
bieŜącego utrzymania autostrady A2 odc. autostradowej obwodnicy Mińska 
Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 na odc. od 
skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej w 
zakresie ciągłej przejezdności, utrzymania oznakowania, infrastruktury 
drogowej, odwodnienia, urządzeń BRD, skarp wykopów i nasypów oraz 
pozostałych elementów drogi. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót 

objętych SST cz. 1. BieŜące Utrzymanie autostrady A2 odc. autostradowej 
obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi Nr 2 i drogą Nr 2 
na odc. od skrzyŜowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce 
Dębskiej. 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE: 

      UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 
1) Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący 

całość techniczno – uŜytkową (droga) albo jego część stanowiąca odrębny 
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 

2) Autostrada / droga / łącznik – budowla wraz z drogowymi obiektami 
inŜynierskimi (wiaduktami i mostami), urządzeniami oraz instalacjami, 
stanowiącą całość techniczno – uŜytkową, przeznaczoną do prowadzenia 
ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. 

3) Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
4) Korona drogi – jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub 

pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub 
postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych – równieŜ z pasem 
dzielącym jezdnie. 

5) Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 

6) Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona 
koroną drogi i skarpami rowów. 

7) Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
8) Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania. 
9) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami, zaakceptowana przez 
Zamawiającego. 

10) Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi grunt wraz  z jego 
przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane 



     

 

autostrada / droga / łącznik oraz obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a 
takŜe urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. 

11) Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego 
zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i 
wykorzystania do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni, zawarta pomiędzy krawędzią jezdni a 
krawędzią rowu. 

12) Polecenie Zamawiającego – Wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z utrzymaniem autostrady A2, łącznika, DK2, lub 
obiektu budowlanego. 

13) Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, 
przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt 
dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi . 

14) Słupki prowadzące – słupki stosowane w celu ułatwienia kierującym, 
szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, 
orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach 
poziomych, podające dany kilometr i hektometr drogi. 

15) Bariera ochronna – urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
stosowane w celu fizycznego zapobieŜenia zjechaniu pojazdu z drogi w 
miejscu gdzie jest to niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koronę 
drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego 
kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z 
obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliŜu jezdni. 

16) Rów – otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i 
odprowadza wodę. 

17) Skarpa rowu – skarpa zawarta pomiędzy krawędzią pobocza a dnem 
rowu. 

18) Przeciwskarpa – skarpa zawarta pomiędzy dnem rowu a krawędzią 
terenu leŜącego poza rowem.  

19) Pas rozdziału – pas terenu zawarty pomiędzy krawędziami 
wewnętrznymi jezdni drogi – dwujezdniowej. 

20) Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z 
napisami albo symbolami, wraz ze słupkiem lub konstrukcją wsporczą. 

21) Znak poziomy – pozioma linia koloru białego na nawierzchni, 
krawędziowa ciągła, segregacyjna-osiowa przerywana, powierzchnia 
wyłączona z ruchu, strzałki. 

22) Obiekt mostowy – budowla przeznaczona  do przeprowadzenia 
drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku 
wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub innego rodzaju komunikacji nad 
przeszkodę terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakada. 

  
2. WYKONANIE ROBÓT 
 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z SST i poleceniami Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy 
naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu (w terminie 
30 dni od daty podpisania umowy) Programu Zapewnienia NaleŜytego 
Utrzymania Drogi, w którym przedstawiony jest zamierzony sposób 
utrzymania autostrady A2, łącznika i DK2 oraz organizację zaplecza 
technicznego, kadrowego i organizacyjnego, gwarantującego wykonanie 
zadania zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz 
Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi, na między innymi: 
� utrzymanie nawierzchni, likwidację ubytków i spękań, 



     

 

� uzupełnianie, profilowanie i ścinanie poboczy i pasa rozdziału, 
� utrzymanie zieleni, w tym koszenie pasa drogowego, 
� wymianę lub naprawę uszkodzonego i uzupełnienie brakującego (np. 
skradzionego) oznakowania pionowego (w tym sygnalizacje świetlne i znaki 
aktywne), 
� utrzymanie w czystości znaków i słupków prowadzących oraz barier 

ochronnych zewnętrznych i w pasie dzielącym, 
� utrzymanie oznakowania poziomego w tym likwidację śladów hamowania, 

zapewnienie jego właściwej widoczności w dzień i w nocy, 
� wymianę uszkodzonych barier ochronnych, 
� utrzymanie pełnej sprawności kanalizacji wraz z pozostałymi elementami 

odwodnienia typu ścieki betonowe, przepusty, zbiorniki osadowe, 
separatory itp., 

� utrzymanie, naprawę, uzupełnienie w przypadku kradzieŜy lub wymianę 
ogrodzenia w pasie drogowym, bram i furtek, 

� utrzymanie w czystości pasa drogowego (zbieranie śmieci, zwłok zwierząt), 
� utrzymanie ekranów akustycznych (mycie, wymiana, naprawa), 
� utrzymanie skarp. 

Wykonawca winien jest zamontować, w miejscach przeznaczonych pod 
kolumny alarmowe, tabliczki z numerem alarmowym, pozwalającymi na 
kontakt z dyŜurnym Wykonawcy zlokalizowanym na OUA Wykonawcy (a 
następnie w uŜyczonym OUA) w terminie miesiąca od podpisania umowy .  

W ciągu całego okresu obowiązywania umowy Wykonawca będzie prowadził 
m.in. prace związane z: 
� uzupełnianiem na bieŜąco wyrw powstałych w poboczach i na skarpach, 
� pielęgnacją zieleni przydroŜnej, 
� bieŜącym patrolowaniem drogi oraz wykonywaniem poleceń i ustaleń 

podanych przez Zamawiającego.  
wahacz   
 
Do podstawowych robót bieŜącego utrzymania i konserwacji 

określonych ryczałtem, a zapewniających bezpieczeństwo, estetykę i 
trwałość wszystkich elementów konstrukcji obiektów inŜynierskich 
zalicza się: 

 
BieŜące prace porządkowe, w tym: 
� Sprzątanie jezdni, chodników, wyniesionego pobocza technicznego na 

obiekcie. 
� Usuwanie narostów, roślinności, mchów, zanieczyszczeń, zacieków z: 

chodników, schodów skarpowych, wyniesionego pobocza technicznego, 
krawęŜnika, spoin, umocnień skarp, stoŜków. 

� Czyszczenie balustrad i barier, elementów konstrukcji łoŜysk, nisz, ław i 
ciosów podłoŜyskowych 

� Usuwanie zanieczyszczeń ze szczelin urządzeń dylatacyjnych. 
� Usuwanie ewentualnych skutków wywołanych przeciekami wody przez: 

urządzenia dylatacyjne, nieszczelności kolektorów. 
� UdroŜnianie, czyszczenie wpustów, rur oraz kolektorów, studni, 

osadników oraz innych elementów systemu odwodnienia. 
� Czyszczenie elementów ustroju nośnego z zanieczyszczeń, porostów, 

zacieków i wykwitów soli 
� Czyszczenie studni odwodnieniowych  przejmujących wody opadowe z 

obiektu oraz ze ścieków skarpowych 
� Naprawa uszkodzeń ścieku oraz uszczelnianie styków pomiędzy 

poszczególnymi elementami skarpowych ścieków odwadniających 
� Uszczelnianie styków górnych elementów ścieków skarpowych (łapaczy) 

z nawierzchnią bitumiczną 
� Czyszczenie z nacieków soli rurek spustowych sączków odwadniających  



     

 

� Mycie ekranów akustycznych 
� Usuwanie napisów, rysunków oraz graffiti na obiektach i ekranach 

akustycznych oraz odtworzenie uszkodzonej powłoki zabezpieczenia 
antykorozyjnego 

� Usuwanie z podpór narostów, roślinności, mchów, zanieczyszczeń, 
zacieków i wykwitów soli 

� Usuwanie z pasa drogowego w strefie obiektów mostowych (koryta 
cieków i terenu pod obiektem, stoŜki, schody, skarpy, ścieki skarpowe i 
przykrawęŜnikowe) wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, śmieci, gruzu itp. 

� Utrzymywanie porządku na przejściach dla zwierząt oraz droŜności w 
przepustach pełniących funkcję przejść. 

� Uzupełnianie kratek wpustowych i pokryw.  
 
Okresowe czyszczenie: 
� Z zanieczyszczeń i zacieków dźwigarów, pomostów i stęŜeń konstrukcji 

stalowych. 
� Mycie raz w roku (po sezonie zimowym) całej konstrukcji stalowej 

ustrojów nośnych obiektów mostowych. 
� Mycie (raz w roku, po okresie zimowym do dnia 10 maja) gzymsów i 

wsporników obiektów mostowych balustrad, barier, barieroporęczy, 
ekranów akustycznych, zewnętrznej strony skrajnych dźwigarów/płyt 
pomostu wszystkich obiektów oraz podpór obiektów zlokalizowanych nad 
drogami utwardzonymi. 

� Czyszczenie separatorów (min. 2 razy w roku) oraz osadników (min. 1 
raz w roku). 

� Inne drobne prace porządkowe wskazane przez Zamawiającego. 
 

Działania konserwacyjne: 

Elementy odwodnienia: 
� Utrzymanie w dobrym stanie technicznym rynien odpływowych, rynien 

dylatacyjnych, kolektorów odwodnieniowych, elementów zawiesi oraz 
ścieków skarpowych. 

� Uszczelnianie styków: wpustów, sączków, kolektorów i rynien, w 
systemach odwodnienia obiektów mostowych. 

 
ŁoŜyska: 
� BieŜąca kontrola poprawnej pracy łoŜysk i ich konserwacja. 
 
Urządzenia dylatacyjne: 
� Zapewnienie właściwego oczyszczenia i odwodnienia dylatacji. 

Otoczenie obiektów: 
� Wykaszanie stoŜków i skarp - (wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie  moŜe przekraczać 15 cm). 
� Uzupełnianie lokalnych ubytków w umocnieniach stoŜków i skarp. 
� Uzupełnianie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi w stoŜkach i 

skarpach.  
 
Utrzymanie przepustów: 
� Odmulanie przepustów – oczyszczanie światła przepustu z wszelkich 

zalegających zanieczyszczeń i naniesionego piasku 
� Oczyszczanie odstojników/ piaskowników usytuowanych przy 

przepustach 
� Pozostałe czynności jak dla obiektów mostowych 

Wszystkie roboty utrzymaniowe dotyczące obiektów inŜynierskich 
winne być wykonane w terminie 2 dni od powiadomienia przez patrol 
wykonawcy lub stwierdzenia takiej konieczności  przez Zamawiającego. 



     

 

 
Program Zapewnienia Jakości powinien w szczególności zawierać: 
� organizację wykonania robót wraz z oznakowaniem zgodnym z 

zatwierdzonym projektem organizacji robót, w tym terminy objazdu 
drogi, sposób prowadzenia robót bieŜącego utrzymania, zapewnienie bhp 
na drodze, 

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do utrzymania wraz z ich 

parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

� rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, 

� sposób i procedurę kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, 
sprawdzenia i cechowania sprzętu oraz prowadzenia robót, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
elementów robót, 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom winien być uzgodniony z Zamawiającym, 

� opis dzienników oraz ich zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich – 
dzienniki powinny zawierać co najmniej takie informacje jakie są 
określone we wzorze obowiązującym w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 67 poz. 582). 

 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy wyegzekwowanie od producenta 
(dostawcy), materiałów odpowiedniej jakości. 

 
2.1.1 Oznakowanie prowadzonych robót. 

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka A2, łącznika i DK2, na którym 
prowadzone są roboty, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Oznakowanie robót powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. z dnia 14 października 2003r.) oraz zgodne z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla A2, łącznika i DK2. 

2.1.2. Przy wykonywaniu robót mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy, którzy 
posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia przewidywane dla 
danego stanowiska pracy, zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa  i 
higieny pracy oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do 
określonej pracy. Pracownicy winni przestrzegać szczegółowych 
dokumentacji techniczno – ruchowych określających wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk opracowanych 
przez pracodawcę. 
Pracownicy są zobowiązani utrzymywać w naleŜytym stanie i porządku 
miejsce pracy oraz obsługiwane maszyny i urządzenia jak równieŜ 
eksploatować je zgodnie z przepisami techniczno – ruchowymi. 
Osoby kierownictwa i nadzoru zobowiązane są kontrolować kaŜde stanowisko 
pracy i instruować pracowników o zasadach bezpieczeństwa wykonywania 
robót. Przy wykonywaniu robót naleŜy stosować odpowiednie znaki drogowe 
i urządzenia ostrzegawczo – zabezpieczające. 
Miejsce pracy maszyn w porze nocnej naleŜy odpowiednio oświetlić, a 
maszyny wyposaŜyć w lampy ostrzegawcze ze światłem Ŝółtym 
przerywanym. 
Wszelkie naprawy, smarowania, czyszczenia maszyn naleŜy wykonywać w 
czasie postoju na bazie. W przypadku występowania w obrębie 
prowadzonych robót przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, teletechnicznych i innych, 



     

 

roboty naleŜy prowadzić pod ścisłym nadzorem przedstawicieli instytucji, do 
której dane urządzenie naleŜy.   
Zabrania się w czasie prowadzenia tych robót przebywania osób postronnych 
w miejscu wykonywania robót.  
Stosowane w czasie robót znaki, sygnały oraz urządzenia zabezpieczające 
powinny być dobrze widoczne w dzień, jak i w nocy. 
 Źródła sygnałów powinny być dostosowane do przejrzystości powietrza aby 
były  widoczne z odległości co najmniej 300 m – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U.  z dnia 12 
października 2002r. , Nr 170, poz. 1393) 
 

2.1.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji: 
- na okres  7 lat na znaki pionowe, 
- na okres 36 miesięcy na urządzenia BRD i ekrany, 
- na okres 36 miesięcy na prace związane z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym, 
- na okres 24 miesiące na remonty nawierzchni. 
Okresy gwarancyjne liczone będą od daty odbioru poszczególnych robót. 

 
Wszyscy pracownicy przebywający na drodze bez względu na wykonywany rodzaj 
pracy muszą być ubrani w kamizelki odblaskowe lub narzutki ostrzegawcze (zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru 
ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie 
kierowania ruchem na drodze z dnia 18 lipca 2008 r.(Dz. U.  Nr 132, poz. 840 ze 
zm.)) 
 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania takŜe tych elementów 
wyposaŜenia drogi, które zostaną wybudowane w trakcie trwania umowy 
w ilości nie większej niŜ 10% stanu wyjściowego liczonej zgodnie z 
jednostkami obmiarowymi (np. szt.,  m, mb, m2 itd.).  
 

 
2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
2.2.1. Utrzymanie nawierzchni 

 
Wyboje stanowiące zagroŜenie dla ruchu 

Zabezpieczenie miejsca powstania wybojów stanowiących zagroŜenie dla 
ruchu przez słuŜby Wykonawcy powinno nastąpić bezzwłocznie od momentu 
zauwaŜenia zjawiska lub uzyskania informacji, poprzez ustawienie 
właściwego oznakowania. Usuniecie wybojów stanowiących zagroŜenie dla 
ruchu przez słuŜby Wykonawcy powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od 
momentu powiadomienia lub odkrycia, poprzez wykonanie w technologii 
„masy na zimno”, zgodnie z wymogami producenta masy. Wykonanie 
docelowej naprawy masą na gorąco naleŜy wykonać w terminie do 7 dni od 
momentu powiadomienia lub odkrycia. 

                      Drobne naprawy jezdni 
Wykonanie drobnych napraw jezdni z wypełnieniem wybojów 

niebezpiecznych dla ruchu o powierzchni do jednego metra kwadratowego 
lub tymczasowa naprawa powinny nastąpić w ciągu 4 godzin od 
powiadomienia lub odkrycia. Wykonanie docelowej naprawy masą na 
gorąco naleŜy wykonać w terminie do 7 dni od momentu powiadomienia 
lub odkrycia. 

 
 
 



     

 

2.2.2. Utrzymanie chodników, zatok autobusowych, krawęŜników i 
obrzeŜy 

 
Zabezpieczenie miejsc ubytków chodników stanowiących zagroŜenie 

dla pieszych przez słuŜby Wykonawcy powinno nastąpić bezzwłocznie od 
momentu zauwaŜenia zjawiska lub uzyskania informacji, poprzez 
ustawienie właściwego oznakowania. Usuniecie ubytków stanowiących 
zagroŜenie dla pieszych przez słuŜby Wykonawcy powinno nastąpić w 
ciągu 3 dni od momentu powiadomienia lub odkrycia, poprzez rozebranie 
uszkodzonej nawierzchni, oczyszczenie i przesortowanie rozebranego 
materiału, uzupełnienie i wyrównanie lub wymianę podsypki cementowo - 
piaskowej wraz z jej przygotowaniem, ułoŜenie nawierzchni (rodzaj, 
grubość, barwę uzupełnianych materiałów naleŜy kaŜdorazowo dopasować 
do materiałów istniejących), zagęszczenie i zaspoinowanie piaskiem. 

Uszkodzone krawęŜniki powinny być naprawione w ciągu 3 dni od 
momentu powiadomienia lub odkrycia. Remont i ustawienie nowych 
krawęŜników na ławie betonowej polega na: wyjęciu krawęŜników, 
rozebraniu uszkodzonej ławy betonowej, oczyszczeniu krawęŜników z 
resztek ziemi lub zaprawy cementowej, uzupełnieniu, wyrównaniu i 
zagęszczeniu podsypki cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
w przypadku gdy ława nie została uszkodzona lub wykonaniu nowej 
podsypki cementowo – piaskowej grub. 3 do 5 cm po zagęszczeniu wraz z 
jej przygotowaniem, ustawieniu krawęŜników oraz regulacji liniowej i 
wysokościowej, wypełnieniu spoin zaprawą cementową z przygotowaniem 
zaprawy, pielęgnacji spoin przez polewanie wodą, uporządkowaniu terenu 
za krawęŜnikiem poprzez wyrównanie i zagęszczenie gruntu lub 
odtworzenie konstrukcji urządzenia przyległego. 

Uszkodzone obrzeŜa powinny być naprawione w ciągu 3 dni od 
momentu powiadomienia lub odkrycia. Remont i ustawienie obrzeŜy polega 
na: odkopaniu zewnętrznej ściany obrzeŜy i wyjęciu obrzeŜy na pobocze, 
oczyszczeniu obrzeŜy z resztek ziemi lub zaprawy cementowej, 
uzupełnieniu, wyrównaniu i zagęszczeniu podsypki piaskowej lub wymianie 
podsypki cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowaniem, ustawieniu 
obrzeŜy oraz regulacji liniowej i wysokościowej, wypełnieniu spoin 
piaskiem, uporządkowaniu terenu za obrzeŜem poprzez wyrównanie i 
zagęszczenie gruntu. 

 
2.2.3. Uzupełnienie, profilowanie i ścinka poboczy, pasów rozdziału i 

trawników  
 

W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniŜenia w 
poboczach, pasach rozdziału lub trawnikach naleŜy je uzupełnić 
materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego 
zostały wykonane. Miejsce, w którym wykonywane będzie 
uzupełnienie, naleŜy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, 
doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułoŜyć w nim 
warstwę materiału uzupełniającego w postaci mieszanek 
optymalnych. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość 
szkieletu gruntowego mieszanek naleŜy określić laboratoryjnie, 
zgodnie z PN-B-04481. 
Zagęszczenie ułoŜonej warstwy materiału uzupełniającego naleŜy 
prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj 
sprzętu do zagęszczenia – ubijaki, płyty wibracyjne, walce. Zagęszczona 
powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z 
załoŜonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po 
przejściu walców lub zagęszczarek. Wskaźnik zagęszczenia jak wyŜej. 



     

 

Pobocze musi być utrzymane w taki sposób, aby odchyłki pochyleń i 
wysokości nie były większe niŜ 2% w stosunku do załoŜonych wartości 
projektowych.  
Drobne osuwiska ziemne, które dostaną się na pobocze lub czynny pas 
ruchu, powinny być zabezpieczone bezzwłocznie od momentu zauwaŜenia 
zjawiska lub uzyskania informacji, poprzez ustawienie właściwego 
oznakowania. Naprawa powinna zostać przeprowadzona nie dłuŜej niŜ 3 
dni od momentu wykrycia osuwiska lub otrzymania powiadomienia o jego 
istnieniu.  

 
2.2.4. Zieleń drogowa – trawniki, drzewa i krzewy 
 

Koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 15 cm, 
Wykonawca usunie pokos z pasa rozdziału autostrady. 

Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-
miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla 
warunków klimatycznych Polski moŜna przyjąć pierwszą połowę 
października). W przypadku wykrycia nieprawidłowości Wykonawca ma 
obowiązek doprowadzenia wysokości trawy rosnącej w pasie drogowym do 
powyŜszych wymogów w terminie 10 dni. 

 
2.2.5. Oznakowanie pionowe –utrzymanie, uzupełnienie i ustawienie.  

 
Znaki pionowe naleŜy utrzymywać w czystości w celu zapewnienia 

ich czytelności i załoŜonej odblaskowości. 
Ustawione znaki drogowe (uzupełnienie brakujących lub 

wymiana zniszczonych) muszą być zgodne z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „W sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach” 

Trwałość wykonania znaku pionowego 
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, 

zapewniający pełną czytelność przedstawionego na nim symbolu lub 
napisu, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą 
powodować zniekształcenia treści znaku. 
Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej 

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego 
jakichkolwiek urządzeń elektrycznych - obowiązują zasady oznaczania i 
zabezpieczania tych urządzeń, określone w odpowiednich przepisach i 
zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych. 
 
Tabliczka znamionowa znaku 

KaŜdy wykonany znak drogowy oraz kaŜda konstrukcja wsporcza 
musi mieć tabliczkę znamionową (o wielkości nie większej niŜ 30 cm2) z: 
a)   nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umoŜliwiającym 

identyfikację wytwórcy lub dostawcy, 
b)   datą produkcji, 
c)   oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 
d)   datą ustawienia znaku, 
e)   nazwę Zamawiającego tj. GDDKiA O/WA. 
 

Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych 
zawierała równieŜ miesiąc i rok wymaganego przeglądu technicznego. 



     

 

Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i 
wyraźny, czytelny w normalnych warunkach przez cały okres uŜytkowania 
znaku. 
 
Znaki drogowe 
  Wszystkie znaki drogowe muszą być utrzymane w taki sposób, aby 
były widoczne dla uŜytkowników zgodnie z polskimi normami 
projektowymi. W tym celu naleŜy regularnie myć ich powierzchnię (min. 2 
razy w roku), natomiast czyszczenie ich powierzchni winno odbywać się w 
zaleŜności od stopnia zabrudzenia.  
Wymiana i naprawa znaków pionowych. 
od momentu wykrycia uszkodzenia lub otrzymania powiadomienia o jego 
istnieniu Wykonawca będzie zobowiązany naprawić (bądź w razie 
konieczności wymienić) następujące znaki:  
w przeciągu 2 godzin: 
- znaki A-7, B-20, B-2, D-3 (taki zestaw znaków musi znajdować się 
równieŜ w samochodzie patrolowym); 
w przeciągu 4 godzin: 
- pozostałe znaki z grup A, B, C, D (z wyjątkiem D-3 i zespolonych znaków 
D, F oraz T; 
w przeciągu 3 dni: 
- znaki grupy E, zespolone D, F oraz T. 
 

2.2.6. Słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe – 
utrzymanie, wymiana i ustawienie. 
 

Słupki prowadzące naleŜy utrzymywać w czystości w celu 
zapewnienia ich czytelności.         

Materiałami stosowanymi przy ustawianiu słupków prowadzących są: 
-      słupki prowadzące z tworzyw sztucznych, 
-      elementy mocujące słupek prowadzący do bariery ochronnej, 
-      elementy odblaskowe. 

Wymagania ogólne dla słupków prowadzących 

Typ słupka prowadzącego (U-1a, U-1b) powinien być zgodny z podanym w 
projekcie organizacji ruchu i powinien być zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków  i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.  
Słupki prowadzące powinny mieć w przekroju kształt trapezu. Dopuszcza się 
stosowanie słupków o innym kształcie przekroju (np. wypukłe, dwuwypukłe, 
płaskie) po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
Wysokość słupka prowadzącego powinna wynosić około: 
-      100 cm dla słupka U-1a przymocowanego na powierzchni pobocza, 
-       40 cm dla słupka U-1b umieszczonego nad barierą ochronną. 
Na słupkach powinny być umieszczone elementy odblaskowe prostokątne lub 
równoległoboczne o szerokości 4 cm i wysokości 20 cm barwy czerwonej po 
stronie czołowej słupka i barwy białej po stronie tylnej w stosunku do 
nadjeŜdŜającego pojazdu. 
Znaki kilometrowe U-7 

Znak kilometrowy U-7 stanowi cyfrę barwy czarnej, umieszczaną na 
słupku prowadzącym. Wysokość cyfry wynosi 42 mm. Znak powinien być 
wykonany z folii samoprzylepnej. Znak powinien zapewniać trwałe 
przymocowanie do słupka i być odporny na działanie warunków 
atmosferycznych. Nie moŜe ulec zniszczeniu lub odklejeniu podczas 
konserwacji (mycia słupków szczotkami mechanicznymi). Wymiana tablic U-



     

 

7 (wraz z słupkami) w pasie rozdziału oraz znaku kilometrowego U-7 nastąpi 
w przeciągu 7 dni roboczych od momentu wykrycia uszkodzenia lub 
otrzymania powiadomienia o jego istnieniu                                                                                 
Znaki hektometrowe U-8  
Znak hektometrowy U-8 stanowi cyfrę barwy czarnej, umieszczaną na 
słupku prowadzącym. Wysokość cyfry wynosi 102 mm. Znak powinien być 
wykonany z folii samoprzylepnej. Znak powinien zapewniać trwałe 
przymocowanie do słupka i być odporny na działanie warunków 
atmosferycznych. Nie moŜe ulec zniszczeniu lub odklejeniu podczas 
konserwacji (mycia słupków szczotkami mechanicznymi). 

Znaki numeru drogi  U-1f 

Elementy odblaskowe U-1c powinny być okrągłe o średnicy min. 50 mm lub 
prostokątne lub trapezowe o wymiarach dostosowanych do profilu 
zagłębienia bariery metalowej i minimalnej powierzchni odblaskowej 20 cm2. 
Znak powinien zapewniać trwałe przymocowanie do bariery i być odporny na 
działanie warunków atmosferycznych.    

         Słupki prowadzące z tworzyw sztucznych 

Słupki prowadzące mogą być wykonywane z tworzyw sztucznych, jak 
polichlorek winylu, polietylen, kopolimery itp. Wymagania co do zachowania 
się słupka w czasie kolizji (najechania samochodu na słupek) powinny być 
określone w dokumentacji projektowej, przy czym słupek, w zaleŜności od 
materiału uŜytego do jego produkcji, moŜe być, np.: 
-    uchylny standardowy, z odchyleniem od pionu do 10 %, powracający 

częściowo do pozycji pionowej, 
-    samopionujący, z odchyleniem od pionu do 3 %, wielokrotnie 

samoczynnie powracający do pozycji pionowej. 
 Barwa słupków prowadzących z tworzyw sztucznych powinna być biała, bez 
smug i przebarwień według wzoru podanego w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. 
Powierzchnia słupków prowadzących powinna być czysta, gładka, 
pozbawiona rys, pęcherzy i wgłębień. Zaleca się, aby słupek prowadzący z 
tworzywa sztucznego, przewidziany do umocowania w gruncie, miał w swojej 
dolnej części otwór do umieszczenia przetyczki stalowej  lub  z  tworzywa  
sztucznego o średnicy  od 15 do 20 mm i długości od 20 do 30 cm, 
utrudniający wyciągnięcie słupka z gruntu. Słupek przystosowany do 
umocowania na powierzchni pobocza powinien mieć odpowiednią konstrukcję 
mocującą słupek, zaproponowaną przez producenta i zaakceptowaną przez 
Zamawiającego. Dopuszcza się następujące tolerancje wymiarów słupka 
prowadzącego: wymiary przekroju poprzecznego ± 1 mm, grubość ścianki 
min. 3 mm, tolerancja grubości ścianki   ± 0,5 mm. 
Słupki prowadzące z tworzywa sztucznego powinny mieć aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Słupki prowadzące z tworzywa sztucznego naleŜy składować w połoŜeniu 
poziomym, na płaskim i równym podłoŜu w przygotowanych boksach. 
Wysokość składowania nie moŜe przekraczać 2 m. Zaleca się przechowywać 
słupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich w czystości. 
Słupki prowadzące, znaki kilometrowe i hektometrowe oraz elementy 
odblaskowe na barierach muszą być utrzymane w taki sposób, aby były 
widoczne dla uŜytkowników autostrady / łącznika / drogi. Uszkodzone Słupki 
prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe powinny być 
wymienione w przeciągu 7 dni roboczych od momentu wykrycia 
uszkodzenia lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu. Słupki 



     

 

prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe będą myte min. 2 razy 
w roku.   
 

2.2.7.   Oznakowanie poziome  
 

Zakres wykonywanych robót 
 
Uszkodzenia oznakowania poziomego ograniczające jego widoczność i 

czytelność winny być usuwane w przeciągu 3 dni od daty wykrycia lub 
otrzymania powiadomienia w sposób doraźny jako oznakowanie 
cienkowarstwowe wykonane przy uŜyciu farb lub jako grubowarstwowe, 
jeŜeli z uwagi na warunki atmosferyczne jest to moŜliwe. 

W przeciągu 3 dni od momentu nastania odpowiednich warunków 
atmosferycznych oznakowanie naleŜy wykonać jako grubowarstwowe 
materiałami chemoutwardzalnymi. 

Usuwanie śladów hamowania dopuszcza się poprzez mycie. 
Wykonanie oznakowania w zakresie merytorycznym powinno być 

zgodne z aktualnym zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
Oznakowanie poziome naleŜy wykonywać przy uŜyciu malowarek 

samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulek lub 
ręcznych stosownie do zakresu i rozmiaru prac. 
Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu (technologii) wykonania 
podejmuje zamawiający na wniosek Wykonawcy. 
 
Parametry oznakowania poziomego 
 

Oznakowanie poziome wykonane przy uŜyciu farb jako 
cienkowarstwowe o charakterze doraźnym w zakresie widoczności podlega 
wyłącznie ocenie wizualnej. 

Oznakowanie poziome o charakterze trwałym, bez względu na 
technologię wykonania powinno spełniać warunki j.n. 

 
1. Widzialność w dzień 
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem 
luminancji β. Minimalna wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 
dniu od wykonania i dla całego okresu uŜytkowania oznakowania, barwy 
białej : 

  na nawierzchni asfaltowej   -  co najmniej 0,30,   
  na nawierzchni betonowej   -  co najmniej 0,40,   

Barwa oznakowania jest określona wg PN-EN 1436:2008 przez współrzędne 
chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leŜeć w 
obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naroŜne podane w tablicy 1 i 
na wykresach (rys.1 ). 
 

Tablica 1. Punkty naroŜne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 

Punkt naroŜny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie białe x 0,355 0,305 0,285 0,335 
 y 0,355 0,305 0,325 0,375 

 

 



     

 

 
Rys. 1. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowani 

 
2.  Widzialność w nocy 

Za miarę widzialności oznakowania poziomego w nocy, przyjęto 
powierzchniowy współczynnik odblasku RL. 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania 
poziomego w stanie suchym - min.150 mcd/m2/lux, oraz dla oznakowania 
strukturalnego, w stanie wilgotnym - min.50 mcd/m2/Lux. 
3. Szorstkość oznakowania poziomego 

Współczynnik szorstkości oznakowania poziomego  mierzony w 
jednostkach bezwzględnych SRT -  nie moŜe być mniejszy niŜ 45. 

 
Likwidacja śladów hamowania na oznakowaniu poziomym 
 Wykonawca zobowiązany jest do usuwania powstałych na 
oznakowaniu poziomym śladów hamowania w terminie 4 dni od 
powiadomienia lub odkrycia. 
 

2.2.8. Bariery ochronne i osłony akustyczne – wymiana 
 

Bariery ochronne muszą być utrzymane w taki sposób, aby zachowały 
swoje właściwe parametry przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu okresu 
ich trwałości. 

W przypadku uszkodzenia bariery ochronnej, uszkodzenie takie 
będzie rozpoznane jako zagroŜenie dla uŜytkowników autostrady / drogi i 
powinno być usunięte niezwłocznie po wykryciu, bądź powiadomieniu o jego 
istnieniu.  

Docelowa naprawa uszkodzenia bariery ochronnej lub naprawa 
uszkodzenia nie stanowiącego zagroŜenia bezpieczeństwa dla 
bezpieczeństwa uŜytkowników autostrady / drogi musi nastąpić nie później 
niŜ 72 godziny od momentu wykrycia uszkodzenia, bądź otrzymania 
powiadomienia o jego istnieniu. Na wymienianym elemencie uszkodzonej 
bariery winny być odtworzone te same elementy tzn. osłony 
przeciwolśnieniowe, elementy odblaskowe itp.  

Przed rozpoczęciem naprawy, uszkodzona sekcja musi być oznaczona 
tablicami ograniczającymi skrajnie U-21. Uszkodzona sekcja musi być 
oznaczona tablicami ograniczającymi skrajnie U-21 zaraz po jej wykryciu.  

 Docelowa naprawa uszkodzenia osłony akustycznej w przeciągu 14 
dni od momentu wykrycia uszkodzenia. 



     

 

Wymieniane elementy osłony akustycznej winny być odtwarzane z 
materiałów z których został wykonany zniszczony element osłony 
akustycznej.  

Bariery ochronne i osłony akustyczne przezierne powinny być myte w 
razie konieczności. NiezaleŜnie od tego, osłony akustyczne betonowe 
powinny być dodatkowo myte w terminie do 30 dni po zakończeniu sezonu 
zimowego (ale nie później niŜ do 30 maja) w celu usunięcia soli z 
elementów. Wykonawca powinien ze szczególną dbałością zmywać 
zanieczyszczenia powstające w czasie zimy. 

 
2.2.9. Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, separatorów oraz 
ścieków z elementów betonowych. 
 

Oczyszczenie kanalizacji i studzienek – polega na okresowym ( 2 razy w 
roku) przeglądzie studzienek rewizyjnych i ściekowych, kratek wpustowych, 
oczyszczeniu i sprawdzeniu droŜności kanału. 
Przepusty, odpływy i inne elementy odwodnienia (m.in. studzienki rewizyjne 
i ściekowe, kratki wpustowe, ścieki przykrawęŜnikowe i skarpowe), w pasach 
autostrady A2, DK2 i łącznika, których zadaniem jest usuwanie wody z 
terenu drogi, powinny być oczyszczane przynajmniej 2 razy w roku w celu 
właściwego odwodnienia, chyba, Ŝe są inne zalecenia w pozwoleniach 
wodnoprawnych. Naprawa uszkodzonych rur i ścieków odpływowych musi 
zostać przeprowadzona w przeciągu 4 dni od momentu wykrycia 
uszkodzenia lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu. Wykonawca 
będzie w obowiązku podjąć właściwe kroki w przeciągu 7 dni od wykrycia 
zagroŜenia lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu, aby woda 
spływająca z drogi nie zalała Ŝadnego obszaru pasa drogowego oraz obszaru 
nie będącego jego częścią i nie wyrządziła Ŝadnych szkód wobec stron 
trzecich. Uszkodzone lub brakujące włazy do studni kanalizacyjnych i kratki 
ściekowe muszą być niezwłocznie zabezpieczone i wymienione lub 
naprawione w przeciągu 2 dni od momentu odkrycia nieprawidłowości bądź 
otrzymania powiadomienia o jej istnieniu.  
Zbiorniki retencyjne zlokalizowane w ciągu A2, DK2 i łącznika, będące 
integralną częścią systemu odwadniającego powyŜszych dróg winny być 
utrzymywane w ramach potrzeb m.in. poprzez wykaszanie oraz 
wykarczowywanie pustych zbiorników z zieleni. 
 
Monitoring osobisty kaŜdej pompowni – polega na przeglądzie 1 raz w 
tygodniu, czyszczeniu raz w roku i stałej konserwacji urządzeń 
przepompowni zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji dla 
autostrady A2 odc. obwodnicy Mińska Mazowieckiego (wraz ze 
specyfikacjami technicznymi i dokumentacjami techniczno – ruchowymi 
wszelkich zastosowanych urządzeń) oraz obowiązującymi normami. 

 
Separatory 
  Naprawę uszkodzonych elementów, uzupełnienie skradzionych 
elementów separatora Wykonawca winien przeprowadzić w terminie 14 dni 
od daty wykrycia lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu na własny 
koszt. 
  Wykonawca przeprowadzi powyŜsze prace siłami własnymi jeŜeli 
posiada n/w zezwolenia lub poprzez Podwykonawcę który posiada 
następujące zezwolenia: 
- decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi ze 
Starostwa na terenie wykonywanych prac zgodnie ustawą o odpadach z dnia 
1 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 251 tekst jednolity ze zm.) 



     

 

- decyzję na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem unieszkodliwiania, 
zbierania i transportu wydaną przez właściwego Wojewodę zgodnie z ustawą 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pozn. zm.2)) 

 
Wykonawca dokona przeglądu (czyli badanie warstwy olejowej i ocenę 
ogólnego stanu zapełnienia separatora, moŜliwego do wykonania na miejscu 
– na podstawie tych parametrów zazwyczaj kwalifikuje się separator do 
czyszczenia) separatorów 2 razy w roku poczynając od roku 2012, jesienią 
i wiosną oraz dokona czyszczenia. Czyszczenia separatorów naleŜy wykonać 
sposobem mechanicznym. Czyszczenie naleŜy wykonywać w porze suchej, 
bez opadów.  
Wykonawca wszystkie odpady powstałe w separatorach usunie i 
unieszkodliwi lub gospodarczo wykorzysta zgodnie z obowiązującymi 
przepisami /ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - Dz. U. Nr 62, 
poz.628 z późniejszymi zmianami/. Za wszelkie skaŜenia i ewentualne 
spowodowanie zagroŜeń zanieczyszczenia środowiska opowiada Wykonawca. 
Wykonawca powinien posiadać: decyzję zatwierdzającą program gospodarki 
odpadami  niebezpiecznymi ze Starostwa na terenie wykonywanych prac i 
decyzję na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem unieszkodliwiania, 
zbierania i transportu wydaną przez właściwego Wojewodę. 
 

    Czyszczenie separatorów  
Czyszczenie separatorów polega na całkowitym opróŜnieniu danego 
urządzenia, poprzez usunięcie zanieczyszczeń przy uŜyciu pompy ssącej, z 
wykorzystaniem wozu asenizacyjnego z miękkim węŜem. W tym celu naleŜy: 
− wypompować mieszaninę wodno-olejową, 
− wypompować szlamy, 
− usunąć odpady nagromadzone w urządzeniach, 
− przetransportować zanieczyszczenia do zakładu posiadającego koncesję na 
utylizację i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 
− sprawdzić kompletność urządzenia, 
− skontrolować stan techniczny urządzenia (firma czyszcząca kaŜdorazowo 
przy stwierdzeniu jakichkolwiek uszkodzeń ma obowiązek spisać protokół i 
przekazać go Inspektorowi Nadzoru) 
− dokładnie umyć wnętrze urządzenia, 
− usunąć popłuczyny, 
− uzupełnić wpisy w „KsiąŜce Eksploatacji Separatora” (w przypadku braku 
ksiąŜki – jej załoŜenie) lub w karcie Kontroli Separatora, z 
wyszczególnieniem prac związanych z obsługą urządzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania takŜe tych separatorów, które 
zostaną wybudowane w trakcie trwania umowy. 

 
KaŜdy stwierdzony fakt kradzieŜy elementu wyposaŜenia drogi Wykonawca 
zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie na Policję i do wiadomości 
Zamawiającego. 

 
 

2.2.10. Ogrodzenia drogi – roboty utrzymaniowe. 
 

Naprawa ogrodzeń polega na wymianie elementów zniszczonych lub 
skradzionych na nowe oraz na doprowadzeniu istniejących elementów do 
stanu właściwego dla całościowych funkcji ogrodzenia. 

Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania 
powinny być demontowane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w zasadzie róŜnić się 
konstrukcją i wyglądem od pozostałych odcinków, chyba Ŝe naprawę 



     

 

wykonuje się jako tymczasową lub Zamawiający celowo wprowadza nowe 
materiały i rozwiązania konstrukcyjne. 
Zniszczenia lub wybrzuszenia siatki stalowej lub siatki z tworzywa 
sztucznego naleŜy naprawić przez usunięcie uszkodzonego odcinka i 
wstawienie nowego, łącząc starą i nową siatkę z zasady spiralami 
wyplecionymi z siatki stalowej. Podobnie naleŜy postąpić przy wymianie 
zniszczonych pojedynczych spiral siatki, które naleŜy zastąpić nowymi. 

Uszkodzone lub wygięte słupki stalowe naleŜy albo zastąpić nowymi 
słupkami, a przy mniejszych uszkodzeniach – wyprostować. 
Siatki w ramach, uszkodzone w niewielkim stopniu, moŜna naprawić przez 
wymontowanie całego przęsła i dokonanie naprawy w warsztacie. Siatki w 
ramach, uszkodzone w znacznym stopniu, powinny być zastąpione nowymi 
przęsłami. 

Uszkodzone lub brakujące elementy ogrodzenia drogi muszą być 
uzupełnione lub naprawione w przeciągu 24 godzin od momentu odkrycia 
nieprawidłowości bądź otrzymania powiadomienia o jej istnieniu.  

Wykonawca będzie wykonywać szczegółowy przegląd ogrodzenia 
minimum 1 raz w miesiącu z protokolarnym potwierdzeniem wykonania 
przeglądu zawierającym wykaz ubytków i braków z terminem ich usunięcia. 
Termin wykonania prac musi być zgodny z wymaganiami ogólnymi i SST. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie zdarzenia 
wywołane niedociągnięciami w utrzymaniu ogrodzenia. 

 
2.2.11. Sprzątanie pasa drogowego 

Sprzątanie pasa drogowego winno być przeprowadzane regularnie 
oraz w taki sposób aby zapewnić spodziewaną czystość przedmiotowego 
pasa drogowego w okresie całej eksploatacji. Sprzątanie Wykonawca będzie 
realizował w sposób nie utrudniający ruchu pojazdów i nie zagraŜający 
bezpieczeństwu uŜytkownikom dróg. Sprzątania obejmuje zebranie śmieci tj. 
w szczególności papierów, opakowań kartonowych, plastikowych i szklanych, 
porzuconych opon samochodowych, gałęzi drzew (obłamanych przez wiatr, 
nie pochodzących z prac przy pielęgnacji drzew) oraz innych śmieci z pasa 
drogowego tj. z jezdni, poboczy, rowów, przeciwskarp rowów i trawników 
wraz z czyszczeniem ścieków betonowych, liniowych oraz ścieków 
skarpowych. 

Sprzątanie pasa drogowego obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, dostarczenie sprzętu 
- zebranie śmieci zalegających w obrębie pasa drogowego w worki 

plastikowe i zabezpieczenie ich przed rozsypaniem (związanie) 
- mechaniczne i ręczne zamiatanie zanieczyszczeń z nawierzchni 

utwardzonych w terenie pasa drogowego 
- załadowanie śmieci na środki transportu i wywiezienie ich na wysypisko 
- opłata za składowanie śmieci na wysypisku 
- oznakowanie robót w pasie drogowym  
- oznakowanie sprzętu pracującego w pasie drogowym 
- zapewnienie worków na śmieci 
- sprzątnięcie i wywóz zalegającego śniegu z terenu pasa drogowego 
A2/DK2/łącznika w przypadku gdyby jego ilość utrudniała i/lub zagraŜała 
bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

 
Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia pasa drogowego 

A2/DK2/łącznika do powyŜszych wymogów w terminie do 6 godzin od 
momentu wykrycia nieprawidłowości lub otrzymania powiadomienia o jego 
istnieniu. Rozlane substancje winne być usuwane bezzwłocznie. 

Wszystkie odpady stanowią własność Wykonawcy i naleŜy je składować 
na wysypisku śmieci zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o 
odpadach. 



     

 

 
2.2.12. Rowy i skarpy – utrzymanie 
 

Oczyszczenie rowu – polega na wybraniu namułu naniesionego 
przez wodę, ścięciu trawy i krzewów w obrębie rowu z wyprofilowaniem 
dna i skarp z zachowaniem odpowiedniego spadku podłuŜnego 
umoŜliwiającego spływ wód opadowych, skarp rowu do wymaganego 
profilu oraz ścięcia lub uzupełnienia poboczy celem zachowania 
odpowiedniego spadku w kierunku rowu. W przypadku oczyszczenia rowów 
umocnionych elementami aŜurowymi namuł powinien być rozrzucony za 
przeciwskarpą lub zebrany i wywieziony w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy upewnić się, Ŝe w obrębie 
pogłębianych rowów nie znajdują się w ziemi urządzenia obce np. 
kanalizacyjne, telekomunikacyjne, gazowe, podziemne linie energetyczne 
itp. 

Uzupełnienie ubytków skarp – polega na uzupełnieniu ubytków 
skarpy takim materiałem z jakiego skarpę wykonano oraz jego 
odpowiednim zagęszczeniu. 

Wykonawca ma obowiązek oczyszczenia rowu z namułu oraz 
uzupełnieniu ubytków skarpy w terminie do 1 tygodnia od daty wykrycia 
nieprawidłowości lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu, a w 
przypadku oczyszczenia rowu i/lub skarpy z chwastów, trawy (wysokość 
max 15 cm) w terminie do 7 dni od daty wykrycia nieprawidłowości lub 
otrzymania powiadomienia o jego istnieniu. 

Dopuszcza się zaleganie namułu wysokości do 10 cm w stosunku do 
stanu pierwotnego. 

 
2.2.13. Przepusty – utrzymanie i wykonanie 

Istniejące przepusty naleŜy utrzymywać w czystości, aby zapewniona była 
droŜność przepływu wód opadowych. Co najmniej 4 razy w roku, w okresie 
wiosennym i jesiennym przeprowadzić przegląd stanu technicznego 
przepustów i ścianek czołowych, i w razie konieczności dokonać niezbędnych 
napraw materiałem istniejącym lub nowym takim samym / zbliŜonym do 
tego, z którego przepust lub ścianka czołowa zostały wykonane. W 
przypadku zastosowania materiału innego niŜ istniejący naleŜy zwrócić się do 
Zamawiającego o jego aprobatę. 

 
2.2.14. Utrzymanie oświetlenia i jego konstrukcji wsporczych na drodze 

A2/DK2/łączniku. 

Utrzymanie oświetlenia w pasie drogowym autostrady A2 i łącznika obejmuje: 
- min. 1 raz na kwartał wykonanie przeglądu wszystkich elementów oświetlenia, 
- min. 1 raz na rok wykonanie pomiarów ochrony przeciwporaŜeniowej instalacji 

elektrycznych, 
- usunięcie awarii oświetlenia mającej wpływ na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego w terminie do 72 godzin - przystąpienie do działań powinno 
nastąpić w terminie do 4 godzin od momentu wykrycia nieprawidłowości lub 
otrzymania powiadomienia o jej istnieniu, 

- usunięcie awarii oświetlenia nie mającej wpływu na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego w terminie do 7 dni od momentu wykrycia nieprawidłowości lub 
otrzymania powiadomienia o jej istnieniu. 
Koszty energii elektrycznej do zasilania urządzeń na drodze A2/DK2/łączniku  

pokrywa Zamawiający, z wyłączeniem kosztów energii elektrycznej potrzebnej do 
działania OUA które leŜą po stronie Wykonawcy. 



     

 

W przypadku przekazania (zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Prawo 
energetyczne) oświetlenia drogi lub jego części do Prezydenta Miasta St. Warszawa 
Zamawiający, zastrzega sobie prawo rezygnacji ze świadczenia usługi konserwacji i 
napraw przekazanego oświetlenia, wówczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
odpowiednio zmniejszone. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje Ŝadne 
roszczenie. 

 
2.2.15. Utrzymanie sygnalizacji świetlnych na drodze A2/DK2/łączniku. 

Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w pasie drogowym drogi A2/DK2/łącznika 
obejmuje: 

- min. 1 raz na kwartał wykonanie przeglądu wszystkich elementów sygnalizacji, 
- min. 1 raz na rok wykonanie pomiarów ochrony przeciwporaŜeniowej instalacji 

elektrycznych, 
- w przypadku awarii i/lub nieprawidłowego działania sygnalizacji - przystąpienie 

do działań powinno nastąpić w terminie do 2 godzin od momentu wykrycia 
nieprawidłowości lub otrzymania powiadomienia o jej istnieniu, 

- przywrócenie sprawności sygnalizacji powinno nastąpić w terminie do 4 godzin 
od przystąpienia do prac, w przypadku duŜych awarii np. rozbicie masztów i 
uszkodzenie kabli lub sterownika, Zamawiający w zaleŜności od rozmiaru 
uszkodzeń indywidualnie określi termin jej usunięcia, jednakŜe nie dłuŜszy 
niŜ 7 dni. 

 
2.2.16. Monitoring zdalny drogi i sygnalizacji świetlnych na drodze 

A2/DK2/łączniku. 

System monitoringu sygnalizacji świetlnych trójkolorowych: 
 

Cel działania systemu:  
- zebranie informacji o stanie wszystkich sterowników (połączenie informacji o 
sterownikach objętych monitoringiem przez róŜne systemy), 
- zarządzanie naprawami i stanem, 
- zwiększenie szybkości reakcji na awarię, 
- raportowanie błędów i historia stanów, 
 
Podstawowe funkcje:  
- wizualizacja aktualnego stanu sterowników na mapie, 
- szybki dostęp do podstawowych informacji o błędach sterownika, 
- raportowanie aktualnych błędów sterowników, 
- szybki dostęp do informacji o urządzeniach znajdujących się na danym 
skrzyŜowaniu, 
-archiwizacja danych dla celów prawnych (policja, sądy itp.), 
Opis systemu  
Poszczególne stany sygnalizacji (sterownika) będą przekazywane w formie 
komunikatów do centralnej bazy danych znajdującej się na serwerze. Następnie, 
poszczególne komunikaty, będą interpretowane i zapisywane do bazy danych. 
Bezpośrednio z bazą danych współpracuje moduł wizualizujący (forma graficzna), 
który za pomocą aplikacji zarządzającej wyświetla na określonej stronie www stany 
sygnalizacji (sterowników) w wybranych lokalizacjach.  
Podstawowe monitorowane błędy to:  
1. brak zasilania  
2 .sygnalizacja ciemna  
3. tryb pracy sygnalizacji Ŝ/m  
4. błędy detekcji  
5. tryb pracy według programu stało czasowego w sygnalizacji pracującej 
akomodacyjnie.  
 
Ponadto dla monitoringu stanu drogi naleŜy: 



     

 

    - zbierać aktualne obrazy z kamer monitoringu skrzyŜowań i zamieszczanie ich na 
stworzonej przez Wykonawcę w tym celu stronie internetowej. Dane (obrazy) 
będą transmitowane nie rzadziej niŜ co 5 minut. 

- korzystanie z aplikacji za pośrednictwem przeglądarek internetowych. 
- system zapewni dostęp do danych (obrazów) w tym do archiwum, po zalogowaniu 

się, loginy i hasła dla GDDKiA Oddziału w Warszawie i podległych rejonów, 
podległych za pośrednictwem przeglądarek internetowych. 

- przechowywanie danych na serwerach przez okres trwania kontraktu, a następnie 
przekazanie ich Zamawiającemu na dyskach zewnętrznych wyposaŜonych w 
złącze USB 2. 

- usuwanie usterek - brak dostępu do wszystkich lub części obrazów w czasie do 8 
godzin, 

 
Koszty energii elektrycznej do zasilania urządzeń na drodze A2/DK2/łączniku  

pokrywa Zamawiający, z wyłączeniem kosztów energii elektrycznej potrzebnej do 
działania OUA które leŜą po stronie Wykonawcy. 

 
Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z Umową oraz 

wymaganiami pkt. 2. SST Część 2. Zamawiający powinien mieć dostęp do OUA i 
miejsc wykonywania robót i moŜe Ŝądać od kierownictwa tych robót informacji dla 
oceny wykonawstwa. Wszystkie ograniczenia dla ruchu mogą być wprowadzone 
tylko za pozwoleniem Zarządzającego Ruchem. Wykonawca powinien zatrudnić 
pracowników, których kwalifikacje odpowiadają wymogom kontraktu i w takiej 
liczbie, która zapewni naleŜyte wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

 
3. MATERIAŁY. 

 
Materiały potrzebne do utrzymania drogi A2/DK2/łącznika muszą posiadać 

certyfikat zgodności z aprobatą techniczną.  
Elementy infrastruktury drogowej (znaki, drogowskazy, bariery, lampy, 

słupki ogrodzenia), które zostały wymienione w trakcie trwania umowy zostaną 
trwale oznakowane znakiem GDDKiA O/WA na koszt Wykonawcy. 

 
4. SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE 

Sprzęt i środki transportowe przewidziane do realizacji zadań muszą być sprawne 
technicznie, oznakowane, wyposaŜone w światła Ŝółte pulsujące – belka świetlna zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. 
2009 nr 75 poz. 639).  Pracownicy-operatorzy sprzętu powinni być przeszkoleni z zakresu 
BHP oraz posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu, ubrani w pomarańczowe lub czerwone 
ubrania robocze i kamizelki odblaskowe. 

 
5. KONTROLA WYKONANIA I JAKOŚCI ROBÓT 
 

5.1. KONTROLA I BADANIA. 
5.1.1  Kontrola obejmuje na bieŜąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów 

procesu technologicznego, czystości i estetyki drogi, czytelności oznakowania 
oraz  sprawdzenie wykonania robót pod kątem szczegółowych warunków z 
pkt. 2. SST Część 2. 

5.1.2  Nadzór nad robotami sprawują pracownicy wyznaczeni przez 
Zamawiającego. 
Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za własny nadzór i jakość wykonanych przez niego 
robót/prac. 

5.1.3. Materiały powinny spełniać wymagania pkt. 3 SST Część 2. Dowody jakości 
materiałów powinny być przechowywane przez Wykonawcę i dostępne 
Zamawiającemu w całym okresie obowiązywania Umowy, na zakończenie 



     

 

umowy zostaną zarchiwizowane i przekazane Zamawiającemu. Pracownikom 
nadzoru naleŜy umoŜliwić uczestniczenie w pobieraniu próbek  i badaniu 
materiałów wszędzie tam, gdzie prowadzone są czynności związane z 
kontrolą jakości robót.  

5.1.4. W przypadkach budzących wątpliwości Zamawiający moŜe zlecić uprawnionej  
jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów. 
Wykonawca bezpłatnie dostarczy próbki. Wyniki badań kontrolnych stanowić 
będą załączniki do protokołów odbioru robót. W przypadku stwierdzenia wad 
kosztami badań zostanie obciąŜony Wykonawca. 

5.1.5. Zamawiający  ma prawo w trakcie realizacji umowy, odrzucić kaŜdą robotę i 
materiały niezgodne z niniejszą specyfikacją i obowiązującymi normami. 
Odrzucenie winno nastąpić jak najwcześniej, po stwierdzeniu niezgodności. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy kaŜdej szkody wyrządzonej 
prowadzeniem robót.  
Przedstawiciel Zamawiającego kaŜdorazowo, wspólnie z Wykonawcą dokona 
kontroli jakości wykonanych robót/prac oraz sporządzi protokół, w którym 
zostaną uwzględnione wszystkie nieprawidłowości wraz z naliczonymi 
potrąceniami i karami. Przedmiotowy protokół winien być dołączony do 
faktury za kaŜdy miesiąc rozliczeniowy. 

 
5.2. DOKUMENTY – UTRZYMANIE DROGI  
5.2.1 Dziennik objazdu drogi. 

Dzienniki powinny zawierać co najmniej takie informacje jakie są określone 
we wzorze obowiązującym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
16 lutego 2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 67 poz. 582) 
Przedstawiciel Zamawiającego prowadzący własne codzienne objazdy winien 
mieć moŜliwość dostępu oraz wpisu weryfikującego zapisy patrolu do 
dziennika objazdu drogi.  

5.2.2 Dziennik pracy – rodzaj wykonanych robót 
Przedstawiciel Zamawiającego prowadzący własne codzienne objazdy winien 
mieć moŜliwość dostępu oraz wpisu weryfikującego zapisy w dzienniku 
pracy.  

5.2.3 Księga obmiaru robót.  
5.2.4 Aprobaty techniczne i certyfikaty – przechowywane przez Wykonawcę i 

przedstawiane przy odbiorach robót. 
5.2.5 Dziennik pracy sprzętu przy ZUD 

Przedstawiciel Zamawiającego prowadzący własne codzienne objazdy winien 
mieć moŜliwość dostępu oraz wpisu weryfikującego zapisy w dzienniku pracy 
sprzętu przy ZUD. 

 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
2003 nr 220 poz. 2181), 

� Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz. U.  2002 nr 170 poz. 1393) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 
1729) 

� Prawo budowlane (Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 
� Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 Nr 19 

poz. 115 z późniejszymi zmianami) 



     

 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposaŜenia (Dz. U. 2009 nr 75 poz. 639) 

� Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 
113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)      

� Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad z 
dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych 
barier ochronnych na drogach krajowych. „Wytyczne stosowania 
drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”  z dnia 23 kwietnia 
2010r.  

� Ogólne Specyfikacje Techniczne 
� D-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 
� D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej 
� D-05.01.00a Naprawa nawierzchni gruntowych 
� D-05.03.07b Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni asfaltem 

lanym 
� D-05.03.08a Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonej 
� D-05.03.11a Doraźna naprawa odkształceń nawierzchni asfaltowej za 

pomocą frezowania 
� D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych 

spękań nawierzchni bitumicznych 
� D-05.03.15a Uszczelnienie masą na zimno pęknięcia nawierzchni 

asfaltowej 
� D-05.03.15b Przykrycie pęknięcia nawierzchni asfaltowej taśmą 

uszczelniającą 
� D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych 

spękań nawierzchni betonowych 
� D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 
� D-05.03.17a Miałowanie pocącej się nawierzchni asfaltowej 
� D-05.03.17b Naprawa spękań krawędziowych nawierzchni asfaltowej 
� D-05.03.17c Naprawa nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym 
� D-05.03.18 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych 
� D-05.03.19a Cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-

emulsyjnej (w tym: „slurry seal”) 
� D-05.03.20 Uszorstnienie nawierzchni bitumicznych przez wtłaczanie 

kruszywa 
� D-05.03.21 Zabiegi likwidujące pocenie się nawierzchni 

(powierzchniowych utrwaleń) 
� D-05.03.23b Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej 
� D-05.03.26f Pomiar równości nawierzchni asfaltowej (metodą 

wskaźnika IRI i prześwitu pod łatą) 
� D-05.03.26h Pomiar współczynnika tarcia nawierzchni asfaltowej przy 

ocenie jej właściwości przeciwpoślizgowych 
� D-08.01.01a Przestawianie krawęŜników 
� D-08.02.01a Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 
� D-08.02.02a Remont cząstkowy chodnika z betonowej kostki brukowej 
� D-08.03.01a Przestawianie betonowych obrzeŜy chodnikowych 
� D-08.04.01b Remont cząstkowy wjazdu do bramy z betonowej kostki 

brukowej 
� D-08.04.01c Remont cząstkowy wjazdu do bramy z asfaltu lanego 
� D-08.05.01a Naprawa ścieku drogowego z prefabrykowanych 

elementów betonowych 



     

 

� D-08.06.01e Remont cząstkowy obramowania lub opaski z krawęŜnika 
drogowego przy jezdni lub chodniku 

� D-03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty, 
kanalizacja deszczowa, ścieki) 

� D-03.01.04a Naprawa przepustu przez wprowadzenie do wnętrza rury 
polietylenowej 

� D-06.01.01a Naprawa darniowania skarp 
� D-06.01.01b Remont cząstkowy obrukowań skarp, rowów i stoŜków 
� D-06.01.01e Naprawa wąskiego pasa dzielącego utwardzonego 

asfaltem lanym 
� D-06.01.01g Naprawa wąskiego pasa dzielącego utwardzonego 

betonową kostką brukową 
� D-06.03.01b Remont cząstkowy pobocza utwardzonego kruszywem 

łamanym 
� D-06.03.01d Remont cząstkowy pobocza utwardzonego betonową 

kostką brukową 
� D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych 
� D-09.01.02 Utrzymanie zieleni przydroŜnej 
� D-09.01.03 Koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, 

skarpach i rowach 
� D-07.01.02 Remont oznakowania poziomego 
� D-07.02.03 Remont oznakowania pionowego 
� D-07.02.03a Odnawianie farbą słupków do znaków drogowych 
� D-07.03.02 Remont urządzeń regulacji ruchu (sygnalizacji świetlnej) 
� D-07.04.01a Remont bariery ochronnej betonowej pełnej 
� D-07.05.02 Remont barier ochronnych stalowych 
� D-07.05.02a Odnawianie farbą bariery ochronnej stalowej 
� D-07.06.03 Remont ogrodzeń drogowych i ekranów akustycznych 
� D-07.07.02 Remont oświetlenia dróg 
� D-10.10.01d Wiosenne utrzymanie drogi 
� D-10.10.01e Letnie utrzymanie drogi 
� D-10.10.01f Jesienne utrzymanie drogi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

SST CZĘŚĆ 3: Zimowe utrzymanie AUTOSTRADY A2 NA ODC. AUTOSTRADOWEJ 
OBWODNICY MIŃSKA MAZOWIECKIEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO DROGI NR 2 I 
DROGĄ NR 2 NA ODC. OD SKRZYśOWANIA Z DROGĄ NR 17 (ZAKRĘT) DO RONDA 

W CHOSZCZÓWCE DĘBSKIEJ WRAZ Z WĘZŁAMI  
I SKRZYśOWANIAMI ORAZ WSZYSTKIMI OBIEKTAMI INśYNIERSKIMI W PASIE 

AUTOSTRADY I DROGI GP W CIĄGU 72 MIESIĘCY W LATACH 2012 ÷ 2018 
 

 
Spis treści:  
 

• WSTĘP 
 

• MATERIAŁY 
 

• SPRZĘT 
 

• TRANSPORT 
 

• WYKONANIE ROBÓT 
 

• KONTROLA JAKOŚCI I ROBÓT 
 

• PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• ZAŁĄCZNIKI 
 



     

 

WSTĘP 
 

Sprzęt oraz sposób prowadzenia akcji zimowego utrzymania przy 
zwalczaniu zjawisk zimowych (sporządzony takŜe w formie graficznej - 
trasówki) na autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem 
do drogi nr 2 i drogą nr 2 na odcinku od skrzyŜowania z drogą 17 do ronda w 
Choszczówce Dębskiej. Wykonawca przedstawi w Programie Zapewnienia 
Jakości (PZJ).  

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót objętych zadaniami z zakresu zimowego utrzymania autostradowej 
obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do drogi nr 2 i drogą nr 2 
na odcinku od skrzyŜowania z drogą 17 do ronda w Choszczówce Dębskiej. 
Długość trasy zasadniczej 36,418 km, długość trasy zasadniczej w rozwinięciu 
na jedną jezdnię razem z łącznicami 62,716 km, długość dróg dojazdowych, 
serwisowych i zbiorczo-rozprowadzających 46,715 km, ilość wiaduktów 
drogowych (przejazdów górą) 10 szt., kładki dla pieszych 1 szt. 
 
1.2 Zakres stosowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
obszarze województwa Mazowieckiego. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie 
zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych między innymi takimi czynnikami 
atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymania dróg 
zalicza się między innymi: 
- działania organizacyjno – techniczne realizowane przedsiębiorstwa wykonawcze, 
- przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się równieŜ 
zapobieganie), 
- działania profilaktyczne, sprawność działania urządzeń GPS na sprzęcie itp. 
- usuwanie śniegu z dróg, chodników, 
- usuwanie śniegu z obiektów inŜynierskich, 
- usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych do odladzania 

jezdni i chodników lub materiałów uszorstniających (zakaz stosowania na głównym 
szlaku oraz na węzłach A2) 

- prace porządkowe po sezonie zimowym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia uŜyte poniŜej naleŜy rozumieć w następujący sposób: 
 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny. 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony dla ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Dziennik robót - dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót bieŜącego 
i zimowego utrzymania dróg oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywanych robót. 
1.4.5. Zamawiający (przedstawiciel Zamawiającego) – kierownik Rejonu lub osoba 
przez niego upowaŜniona do nadzorowania prac związanych z ZUD. 
1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 



     

 

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona korona 
drogi i skarpami rowów. 
1.4.9. Materiały - wszelkie środki chemiczne i uszorstniające stosowane w zimowym 
utrzymaniu dróg, niezbędne do wykonania zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez przedstawiciela Zleceniodawcy. 
1.4.10. Pas  drogowy - wydzielony liniami  rozgraniczającymi pas terenu 
przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy obejmuje 
takŜe teren przewidziany do rozbudowy drogi i urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciąŜliwościami spowodowanymi występującym ruchem na drodze. 
1.4.11. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu wykorzystywana do ruchu 
pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.12. Tabela elementów rozliczeniowych - wykaz robót z podaniem ich ilości 
w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.13.  Pas rozdziału - pas terenu zawarty pomiędzy krawędziami jezdni drogi 
dwujezdniowej. 
1.4.14.  Standard zimowego utrzymania - zakres i terminy odśnieŜania i 
usuwania gołoledzi oraz wykonywania innych zabiegów utrzymaniowych dla zapewnienia 
przejezdności drogi. 
1.4.15. OdśnieŜanie - usuwanie zalegającego jezdnię, pobocza, chodniki i obiekty 
mostowe opadu śniegu i błota pośniegowego. 
1.4.16.  OdśnieŜanie patrolowo-interwencyjne - praca róŜnych typów pługów 
lub zespołów pługów,  które po rozpoczęciu opadów śniegu  lub zawiei śnieŜnych patroluje 
przydzielone im odcinki dróg i usuwają z jezdni śnieg starając się nie dopuścić  do  
powstania  utrudnienia w ruchu lub przerw w  komunikacji. 
1.4.17.  Likwidacja śliskości zimowej - usuwanie z nawierzchni drogi, 
chodników, parkingów i obiektów mostowych lodu lub zlodowaciałego śniegu przez 
posypanie drogi środkami chemicznymi lub materiałami uszorstniającymi. 
1.4.18.  Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek 
opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej mgły roszącej, mŜawki lub deszczu. 
1.4.19.  Lodowica - warstwa  lodu  grubości do kilku centymetrów powstała z 
zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody powstałej ze stopniałego śniegu, bądź z 
opadu deszczu. 
1.4.20. Śliskość pośniegowa - przymarznięta do nawierzchni pozostałość 
nieusuniętego śniegu na części lub całej powierzchni jezdni grubości kilku milimetrów. 
1.4.21.  Śliskość śniegowa - przymarznięta do nawierzchni pozostałość 
nieusuniętego śniegu na części lub całej powierzchni jezdni grubości kilku centymetrów. 
1.4.22. Zapobieganie śliskości – działania wyprzedzające powstawaniu śliskości 
polegające na posypywaniu miejsc na drodze stwarzających niebezpieczeństwo dla 
uŜytkowników drogi przy ustabilizowanych warunkach pogodowych. 
1.4.23. Szron – osad lodu mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający 
kształt lasek, igiełek itp. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z 
powietrza przy temperaturze poniŜej 0oC. 
1.4.24. Szadź – osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych 
pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek 
wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niŜsza lub 
nieznacznie wyŜsza od 0oC. 
1.4.25. Śnieg luźny – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu 
pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. 
1.4.26. Śnieg zajeŜdŜony – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu 
pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały. 
1.4.27. Nabój śnieŜny – nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o 
znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni. 
1.4.28. Błoto pośniegowe – topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po 
przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi. 



     

 

1.4.29.  Przyjęte oznaczenia i skróty 
1. GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
2. IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 
3. SST  - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
4. PZJ  - Program Zapewnienia Jakości 
5. RD  - Rejon Dróg 
6. ZUD- Zimowe utrzymanie dróg 
7. OUA - Obwód Utrzymania Autostrady 
8. PID  - Punkt Informacji Drogowej GDDKiA O/WA 
9. A2 - autostradowa obwodnica Mińska Mazowieckiego wraz z łącznikiem do 

drogi nr 2 i drogą nr 2 na odcinku od skrzyŜowania z drogą 17 do ronda w 
Choszczówce Dębskiej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
SST. 
 
1.5.1. Zgodność robót z SST i innymi dokumentami 

SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności według warunków umowy. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane usługi i dostarczone materiały będą zgodne ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi 

Dane określone w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać odpowiednią zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z SST i poleceniami 
Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość, utrzymania to:  

1. Takie materiały zostaną niezwłocznie usunięte i zastąpione innymi, na koszt 
Wykonawcy 

2.  Roboty zostaną bezzwłocznie poprawione na koszt Wykonawcy. 
 
Standardy Zimowego utrzymania dróg, opisane w Zarządzeniu Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zasad Zimowego Utrzymania 
dopuszczają odstępstwa od stanu nawierzchni opisanej standardem. 
Przewidziane przedziały czasowe dla zlikwidowania zimowego zjawiska są 
czasami maksymalnymi. Wykonawca podejmie prace niezwłocznie po 
wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych opisanych w Zarządzeniu 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zasad Zimowego 
Utrzymania tak by nie dopuścić do wystąpienia odstępstw od załoŜonego 
standardu, Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do działań profilaktycznych i 
zabezpieczających przed powstaniem niekorzystnych zjawisk np. śliskości 
zimowej, lodowicy, naboju śnieŜnego. 
 
1.5.2. Zabezpieczenie robót - oznakowanie robót 
Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg i chodników, na których jest 
prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia aŜ do ostatecznego zakończenia 
odpowiada Wykonawca. Przystępując do robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać niezbędne urządzenia zabezpieczające takie jak, światła ostrzegawcze, 



     

 

sygnały itp. oraz wszelkie inne środki konieczne do ochrony prac i zachowania 
bezpieczeństwa. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania Kontraktu Wykonawca będzie: 
1. Podejmować kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prowadzonych robót oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
2. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk, środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
 • zanieczyszczeniem zbiorników i cieków substancjami toksycznymi. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜa Wykonawcę. 
 
Rodzaje środków, jakie mogą być uŜywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach 
a takŜe warunki ich stosowania określa „Rozporządzenie Ministra Środowiska” z dnia 27 
października 2005 r, w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być 
uŜywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKÓW NIECHEMICZNYCH ORAZ 
CHEMICZNYCH W POSTACI STAŁEJ 

Lp. 
 

Rodzaj działalności 
i stan nawierzchni 

 

Temperatura 
 
 

[°C] 
 

NaCl 
 
 

[g/m2] 
 

Mieszaniny 
NaCl z CaCl2 
(MgCl2) w 

proporcji od 
4:1 do 3:1 

[g/m2] 
 

Mieszaniny 
NaCl z CaCl 
(MgCl2) w 
proporcji 

2:1 
[g/m2] 

 

Środki 
niechemiczne 

 
[g/m2] 

 

1 
 

 Zapobieganie  
powstaniu: 
- oblodzenia, 
- gołoledzi 
 

 do-2 
 

 do 15 
 

 - 
 

 - 
 

  
 

 
 

   -3 ÷ -6 
 

 15-20 
 

 - 
 

 - 
 

  
 

 
 

   -7 ÷ -10 
 

 20-30 
 

 do 15 
 

 - 
 

 - 
 

 
 

   < -10 
 

 - 
 

 15-20 
 

 - 
 

  
 

2 
 

 Zapobieganie 
powstawaniu 
śliskości 
pośniegowej* 
 

 do -2 
 

 do 10 
 

 - 
 

 - 
 

  
 

 
 

   -3 ÷ -6 
 

 10-15 
 

 - 
 

 - 
 

  
 

 
 

   -7 ÷ -10 
 

 15-20 
 

 do 15 
 

 - 
 

 - 
 

 
 

   < -10 
 

 - 
 

 15-20 
 

 - 
 

  
 

3 
 

 Likwidacja:  
- gołoledzi, 
- oblodzenia, 
- śliskości 
  pośniegowej, 
- pozostałości 
  świeŜego opadu 
  śniegu po  
  przejściach  
  pługów 

 do -2 
 

 do 20 
 

 - 
 

 - 
 

  
 



     

 

 
 
 

   -3 ÷ -6 
 

 20-25 
 

 - 
 

 - 
 

  
 

 
 

   -7 ÷ -10 
 

 25-30 
 

 do 20 
 

 - 
 

  
 

 
 

   < -10 
 

 - 
 

 20-30 
 

 ok. 25 
 

 60-150 
 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH W POSTACI 
ZWILśONEJ 

Lp. 
 

 Roztwór 
wodny 

 

  
 

 
Temperatur

a 
stosowania 

 

 
 Powód stosowania 

  

 
 

  
 

  
 

  
 

 gołoledź 
 

 oblodzenie 
 

 zapobieganie 
 

 oblodzeniu 
 

 
 

substancja 
 

 stęŜenie 
[%] 

 

 [°C] 
 

 dawka 
 

 warunek 
stosowania 

 

 dawka 
 

 warunek 
stosowania 

 

 dawka 
 

 warunek 
stosowania 

 
1 
 

 chlorek 
sodu 
 

 25 
 

 do -6 
 

 40-100 
ml/m2 
 

 natychmiast 
po 
 

 80-100 
ml/m2 
 

 natychmiast 
po 
 

 100-160 
ml/m2 
 

 na początku 
opadu 
 

2 
 

 chlorek 
wapnia 
 

 15 
 

 do -5 
 

  
 

 wystąpieniu 
gołoledzi 
 

  
 

 wystąpieniu 
oblodzenia 
 

  
 

 śnieŜnego 
 

3 
 

 chlorek 
wapnia 
 

 30 
 

 do -10 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4 
 

 chlorek 
magnezu 
 

 30 
 

 do -10 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 
 
1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem 
własności prywatnej i publicznej. JeŜeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, 
zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie 
gorszy niŜ przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
 
1.5.5 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i 
zdrowia osób zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu A2 oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca w terminie do 10 października kaŜdego roku przeszkoli lub uzupełni 
przeszkolenie kierowców i operatorów sprzętu zatrudnionych przy ZUD, oraz personelu 
nadzorującego te prace, program szkolenia powinien obejmować m.in. zasady bhp przy 
obsłudze sprzętu, stosowania środków chemicznych i organizacji pracy na drodze. 
Osoby pracujące na drodze w ZUD powinny być wyposaŜone w strój ochrony osobistej tj. 
odzieŜ i obuwie robocze wg tabeli norm zgodnie z instrukcją, oraz powinny być w czasie 
pracy obowiązkowo ubrane w kamizelki koloru pomarańczowego z naszytą taśmą 
odblaskową. 



     

 

 
1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę poszczególnych robót i za wszystkie 
materiały i urządzenia uŜywane do realizacji robót przy zimowym utrzymaniu od daty 
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych do daty ustąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas trwania sezonu zimowego. 
 
1.5.7 Obowiązujące standardy ZUD 
Zamawiający zobowiązuje do utrzymania przedmiotowego odcinka A2, łącznika 
i DK 2 w standardzie zud: 

• II podwyŜszonym („II +”) dla: jezdni głównej, dróg zbiorczo-
rozprowadzających, węzłów i łącznic, 

•  V dla dróg dojazdowych („zbiorczych”) i serwisowych – plan prac 
wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego 

zgodnie z Zarządzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 8 listopada 2011 roku. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania chodników w pasie drogowym 
autostrady A 2, łącznika i drogi Nr 2 wg następujących standardów: 
 

Dopuszczalne odstępstwa od stanu 
nawierzchni opisanego standardem z 
określeniem czasu w jakim powinny 

być usunięte (zlikwidowane) Godziny 

Opis standardu 
zimowego 
utrzymania 
chodników 

Po ustaniu opadu 
Od stwierdzenia 

wystąpienia 
śliskości 

4:00 – 22:00 

Chodnik odśnieŜony 
a śliskość zimowa 
zlikwidowana na 
całej szerokości. 

do 5 godz. do 5 godz. 

22:00 – 4:00 

Chodnik odśnieŜony 
a śliskość zimowa 
zlikwidowana na 
całej szerokości. 

do 7 godz. do 7 godz. 

 
W przypadku wystąpienia opadu długotrwałego (ciągłego) Wykonawca zobowiązany 
jest do rozpoczęcia prac przy odśnieŜaniu i zwalczaniu śliskości w trakcie jego trwania 
w czasie do 6 godzin od rozpoczęcia opadu. 
 

2. MATERAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
W terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed rozpoczęciem robót, Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanych materiałów 
uszorstniających odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, a w razie potrzeby 
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskały 
zatwierdzenie. 
Wykonawca powinien przedstawić wyniki badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych. Sól drogowa będzie składowana w magazynie Zamawiającego. 
 



     

 

Zamawiający wymaga zapasu nie mniejszej ilości materiałów w OUA 
Wykonawcy niŜ: 

materiał 

przed sezonem 
zimowym 

nie mniej niŜ 
[Mg] 

w trakcie trwania 
sezonu zimowego do 

28 lutego 
nie mniej niŜ 

[Mg] 

w trakcie trwania 
sezonu zimowego po 

28 lutego 
nie mniej niŜ 

[Mg] 
sól 3 000 2 000 1 000 

chlorek wapnia 60 30 10 
kruszywo naturalne 

(piasek) 200 150 50 

 
Zamawiający po objęciu przez Wykonawcę ZUD DK 2 wymaga zapasu nie 
mniejszej ilości materiałów w OUA Wykonawcy niŜ: 

materiał 

przed sezonem 
zimowym 

nie mniej niŜ 
[Mg] 

w trakcie trwania 
sezonu zimowego do 

28 lutego 
nie mniej niŜ 

[Mg] 

w trakcie trwania 
sezonu zimowego po 

28 lutego 
nie mniej niŜ 

[Mg] 
sól 3 500 2 300 1 000 

chlorek wapnia 80 40 10 
kruszywo naturalne 

(piasek) 300 200 50 

 
2.2. Inspekcja składowisk materiału oraz wytwórni materiałów i solanek 
Składowiska materiałów do ZUD będą podlegały kontroli pod kątem ilości i jakości 
zmagazynowanego materiału. 
Wytwórnie mieszanek materiałów uszorstniających oraz solanek będą podlegały kontroli 
w zakresie zgodności produkcji i wytwarzania wg norm i zaleceń. 
Próbki materiałów i mieszanek mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich własności. 
W trakcie inspekcji wytwórni Zamawiający będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do 
tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
zadania oraz będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc ze strony Wykonawcy. 
 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Usuwanie śliskości przy uŜyciu materiałów nie zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z konsekwencjami prawnymi za 
zaistniałe zdarzenia na drodze.  
2.4. Składowanie i przechowywanie materiałów 
Materiały składowane, do czasu gdy będą one potrzebne do usuwania śliskości zostaną 
przez Wykonawcę odpowiednio zabezpieczone. Wodne, nasycone roztwory chlorków 
sodu, wapnia i magnezu muszą być przechowywane w zbiornikach zabezpieczonych 
przed agresywnym działaniem tych roztworów. Materiały uszorstniające z dodatkiem 
środków chemicznych lub same materiały uszorstniające powinny być składowane w 
pryzmach. Pryzmy naleŜy przykryć plandeką przymocowaną do haków usytuowanych 
poza krawędzie składowiska. 
 
2.5. Wymagania dla materiałów do zwalczania śliskości zimowej 
 
2.5.1 Materiały chemiczne 
a) sól drogowa zwykła typu DR (wyprodukowana z soli kamiennej): 
- opakowanie luzem, 
- wygląd produkt krystaliczny, sypki, 
- zawartość NaCl 90%÷99%, 
- zawartość K4Fe(CN)6 20÷40 mg/kg, 
- zawartość H2O do 1,5%, 
- zawartość siarczanów SO4 maks. 3%, 



     

 

- zawartość części nierozpuszczalne w wodzie do 4%, 
- uziarnienie 0,5÷6 mm w ilości min. 70%; 
b) sól drogowa specjalna typu DS do produkcji solanek (wyprodukowana z soli 
kamiennej): 
- opakowanie luzem, 
- wygląd produkt krystaliczny, sypki, 
- zawartość NaCl 95%÷99%, 
- zawartość K4Fe(CN)6 10÷40 mg/kg, 
- zawartość  H2O do 1,0%, 
- zawartość siarczanów SO4 maks. 2%, 
- zawartość części nierozpuszczalne w wodzie do 2%, 
- uziarnienie – frakcja 0,25÷4 mm w ilości min. 50%; 
d) chlorek wapnia (CaCl2) techniczny gat. I: 
- opakowanie – około 10 % dostaw - worki 25 kg z grubej folii na paletach po 1000 kg 
zabezpieczone folią, 
- forma płatki, 
- zawartość CaCl2 77÷80%, 
- pozostałe chlorki (jako NaCl) maks. 3%, 
- zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie do 0,2%. 
Pozostałe wymagania dla soli drogowej zawarte są w PN-86/C-84081/02. 
e) solanka: 
nasycony roztwór NaCl lub CaCl2 o stęŜeniu 20-25%, 
f) sól zwilŜona: 
30% solanki (roztworu NaCl lub CaCl2 o stęŜeniu 20-25%) + 70% suchej soli NaCl, 
 
Zaleca się stosowanie soli o bardziej jednorodnym uziarnieniu, poniewaŜ zapewnia ona 
większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. 
 
2.5.2 Materiały uszorstniające (zakaz stosowania na głównym szlaku oraz na 
węzłach A2 
Stosować do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu: 
− Kruszywo naturalne (piasek) przeznaczony do zimowego utrzymania dróg zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Ochronny Środowiska z dnia 27 października 2005 r. 
− jednorodne mieszaniny kruszywa i soli drogowej.  

Ze względu na higroskopijność - mieszaniny winny być przygotowywane 
bezpośrednio przed uŜyciem. Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie 
powinno być łamliwe, nie powinno zawierać zanieczyszczeń ilastych - gliniastych. 
Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi 
podczas posypywania. 
 

3.SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania ogólne 
Sprzęt do wykonania robót, jego liczba i wydajność powinna gwarantować jakość 
określoną w Kontrakcie, w SST i w wskazaniach Zamawiającego oraz zapewnić 
wykonywanie zadań w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt oraz sposób 
prowadzenia akcji zimowego utrzymania przy zwalczaniu zjawisk zimowych (sporządzony 
takŜe w formie graficznej) na A2 Wykonawca przedstawi w Programie Zapewnienia 
Jakości (PZJ).  
Zwalczanie śliskości na A2, łączniku i DK 2 gdzie obowiązuje standard ZUD II+ 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić tylko solarkami. Sprzęt uŜywany do zimowego 
utrzymania dróg naleŜy utrzymywać w dobrym stanie. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, nie mogą, zostać 
dopuszczone do robót. 
Wszystkie jednostki (pługi, solarki) wykonujące prace przy zimowym utrzymaniu na 
drogach zostaną wyposaŜone w system lokalizacji pojazdu GPS z wykorzystaniem 
technologii GPRS (pakietowa transmisja danych). Urządzenie przesyłające dane o 



     

 

lokalizacji pojazdu i stanie pracy będą zamontowane na stałe na solarce lub w nośniku w 
przypadku samych pługów. Ponadto Wykonawca robót musi utrzymywać i konserwować 
urządzenia własnym kosztem i staraniem, co winno być potwierdzone protokołem 
dokonanych przeglądów, z których pierwszy ma być przeprowadzony do dnia 10.10.2012 
r. a kolejne do 10 października kaŜdego roku. Czas naprawy urządzeń GPS na sprzęcie 
ZUD nie moŜe być dłuŜszy niŜ 48 godzin od momentu zgłoszenia. 
Na komputerach w Oddziale, Rejonie i Obwodzie Drogowym zostanie zainstalowane 
oprogramowanie pozwalające uŜytkownikowi dokładnie określić ma mapie pozycję 
pojazdu i prędkość w czasie rzeczywistym oraz odtworzyć historię przejechanej trasy. 
Zamawiający musi mieć moŜliwość sprawdzenia czy pojazd znajduje się w pracy (płuŜy, 
posypuje) czy jest to tylko przejazd z podniesionym pługiem; nie wykonuje sypania. 
System musi umoŜliwiać ciągły monitoring pojazdów z dostępem do danych archiwalnych 
(przynajmniej 30 dni) z moŜliwością ich zarchiwizowania na komputerach w 
Rejonach/Obwodach Drogowych i siedzibie Oddziału.  
System będzie pozwalać na identyfikację rodzaju urządzenia (pługi, solarki) oraz mieć 
moŜliwość rozbudowy o nowe funkcje np. kontrola pracy dodatkowych urządzeń 
zainstalowanych w pojeździe (np. czujnik zuŜycia soli). Koszty eksploatacji ponosi 
Wykonawca. 

Dostawca usługi będzie wybrany w ramach postępowania przeprowadzonego przez 
GDDKiA. Informacje zawierające opis przedmiotu zamówienia w ramach postępowania 
GDDKiA/O-PO/R-2/37/2011 prowadzonego przez GDDKiA Oddział w Poznaniu na ww. 
usługi zawiera załącznik Nr. 2. 
 
3.2 Ilości sprzętu podstawowego 

Przystępując do prac Wykonawca musi dysponować minimalną ilością sprzętu 
podstawowego przypisanego do punktu ZUD i odcinka drogi: 

 
Do czasu rozpoczęcia usług zimowego utrzymania dróg na odcinku DK 2 od skrzyŜowania 
z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej 

Rodzaj sprzętu Zapewniony przez Wykonawcę [szt.] 

Solarka o poj. min. 6 m3 2 

Solarka o poj. min. 4 m3 1 

Pług średni lemieszowy do nośnika samochodowego 9 

Pług lemieszowy do ciągnika rolniczego 1 

Pług wirnikowy 1 

Równiarka 1 

Ładowarka kołowa 1 

Ładowarko-koparka 1 

Samochodowe nośniki sprzętu (pługo-solarki, pługi 
średnie) 

9 

Nośnik pługa średniego ciągnikowego 1 

Szczotka mechaniczna, szer. robocza min. 2,0 m 1 



     

 

Wytwornica solanki  1 

 
Po rozpoczęciu usług zimowego utrzymania dróg na odcinku DK 2 od skrzyŜowania z 
drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej dodatkowo: 
 

Rodzaj sprzętu Zapewniony przez Wykonawcę [szt.] 

Solarka o poj. min. 6 m3 1 

Pług średni lemieszowy do nośnika samochodowego 3 

Samochodowe nośniki sprzętu (pługo-solarki, pługi 
średnie) 

3 

 
3.4 Warunki jakim powinien odpowiadać sprzęt do odśnieŜania i usuwania 
śliskości 
3.4.1 Nośniki 
 Wszystkie nośniki sprzętu wykorzystywane przy zimowym utrzymaniu dróg winny 
odpowiadać warunkom technicznym jakie są wymagane dla pojazdów poruszających się 
po drogach publicznych i zapewniać naleŜyte wykonanie robót zgodnie SST, PZJ oraz 
pozostałą dokumentacja przetargową. Wszystkie nośniki sprzętu do ZUD muszą być 
wyposaŜone w telefony komórkowe oraz zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą 
(belkę świetlną) ze światłem Ŝółtym przerywanym z podświetlanym napisem ,,SłuŜba 
drogowa” na dachu kabiny. 
 
Nośniki pługów średnich i solarek 
Nośnikami pługów średnich i solarek mają być pojazdy samochodowe o ładowności 
minimalnej od 10 Mg (1 szt.) i 14 Mg (2 szt. + 1 szt. po objęciu zimowym utrzymaniem 
DK 2) i o mocy silnika min. 240 kM, wyposaŜone w zespoloną lampę 
sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) ze światłem Ŝółtym przerywanym z 
podświetlanym napisem ,,SłuŜba drogowa” na dachu kabiny, kolor kabiny pojazdu 
pomarańczowy lub Ŝółty. Ładowność nośników pługosolarek musi być dostosowana do 
wielkości (masy) załadowanej i zatankowanej solarki. 
 
Nośniki pługów średnich 
Nośnikami pługów średnich mają być pojazdy samochodowe o ładowności min. 8 Mg i o 
mocy silnika min. 240 kM, wyposaŜone w zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą 
(belkę świetlną) ze światłem Ŝółtym przerywanym z podświetlanym napisem ,,SłuŜba 
drogowa” na dachu kabiny kolor kabiny pojazdu pomarańczowy lub Ŝółty. 
 
Solarki 
Solarki muszą mieć ładowności min.: 

• 2 szt. - 6 m3, pojemność zbiorników na solankę min 2,0 m3 (+ 1 szt. po objęciu 
zimowym utrzymaniem DK 2) 

• 1 szt. - 4 m3, pojemność zbiorników na solankę min 1,5 m3 
ze zwilŜaniem, napęd niezaleŜny od ruchu pojazdu, szerokość posypywania 2 ÷ 10 m, 
gęstość posypywania soli drogowej 5 ÷ 40 g/m2 niezaleŜnie od prędkości pojazdu, 
uruchamianie i sterowanie pracą z kabiny kierowcy, kolor pomarańczowy lub Ŝółty 
wyposaŜone w Ŝółte lampy ostrzegawcze. 
 
Pług lemieszowe jednostronne jednolemieszowe do nośnika samochodowego - 
średnie 
Pługi lemieszowe jednostronne do nośników samochodowych mają posiadać odkładnicę z 
tworzywa sztucznego, sterowanie z kabiny kierowcy. Szerokość odkładnicy min. 3,2 m, 
wysokość min. 1150 mm, lemiesz gumowy, ma zapewnić prawidłowe odśnieŜanie pasa 



     

 

drogi o szerokości min. 2,7 m, Odkładnica koloru pomarańczowego lub Ŝółtego. Powinien 
posiadać odpowiednie oznakowanie i być wyposaŜony w światła obrysowe 
 
Pług wirnikowy 
Szerokość odśnieŜania min 2,2 m, odległość odrzutu śniegu min 25,0 m, moc silnika 
pojazdu lub nośnika min 150 KM z moŜliwością załadunku zbieranego śniegu na 
równolegle poruszający się samochód cięŜarowy. Pług koloru pomarańczowego lub 
Ŝółtego. Zamawiający dopuszcza uŜycie pługa wirnikowego jako pojazdu samobieŜnego 
lub jako osprzęt do zewnętrznego nośnika. W obu przypadkach samobieŜny pojazd jak i 
nośnik zewnętrzny musi być wyposaŜony w zespoloną lampę 
sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) ze światłem Ŝółtym przerywanym z 
podświetlanym napisem ,,SłuŜba drogowa” na dachu kabiny. 
 
Nośniki pługa średniego ciągnikowego 
Ciągniki rolnicze o mocy silnika min. 110 kM, koloru pomarańczowego lub Ŝółtego 
wyposaŜony w zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) ze 
światłem Ŝółtym przerywanym z podświetlanym napisem ,,SłuŜba drogowa” na dachu 
kabiny, kolor pomarańczowy lub zółty.  
 
 
Pług lemieszowy do ciągników rolniczych 
Pługi lemieszowe do ciągników rolniczych z odkładnicą z stalową, ze sterowaniem z 
kabiny kierowcy zapewniający prawidłowe odśnieŜanie pasa drogi o szerokości min. 2,5 
m, oznakowany i wyposaŜony w światła obrysowe. Odkładnica koloru pomarańczowego 
lub Ŝółtego. 
 
Szczotka mechaniczna 
Szczotka mechaniczna do czyszczenia nawierzchni dróg, szerokość robocza min. 2,0 m. 
W obu przypadkach samobieŜny pojazd jak i nośnik zewnętrzny musi być wyposaŜony w 
zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) ze światłem Ŝółtym 
przerywanym z podświetlanym napisem ,,SłuŜba drogowa” na dachu kabiny. 
 
Równiarka 
WyposaŜona w odkładnicę stalową z lemieszem stalowym (opcjonalnie na Ŝądanie 
Zamawiającego gumowy), silnik o mocy min. 120 kM, oraz zespoloną lampę 
sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) ze światłem Ŝółtym przerywanym z 
podświetlanym napisem ,,SłuŜba drogowa” na dachu kabiny. 
 
Ładowarka kołowa 
Ładowarka kołowa o pojemności łyŜki min. 2,0 m3, wysokość podnoszenia łyŜki min. 4 m 
i udźwigu co najmniej 2,2 Mg, wyposaŜona w urządzenia tzw. „widelce” umoŜliwiające 
przemieszczanie palet i tzw. „Big-Bagów” z chlorkiem wapnia, wyposaŜona w 
pomarańczową lampę ostrzegawczą zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę 
świetlną) ze światłem Ŝółtym przerywanym z podświetlanym napisem ,,SłuŜba drogowa” 
na dachu kabiny. 
 
Ładowarko-koparka 
Ładowarka kołowa o pojemności łyŜki 1,2 – 1,8 m3, wyposaŜona w pomarańczową lampę 
ostrzegawczą zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) ze światłem 
Ŝółtym przerywanym z podświetlanym napisem ,,SłuŜba drogowa” na dachu kabiny. 
 
Wytwornica solanki 
Urządzenie do produkcji wodnego roztworu NaCl o stęŜeniu 20-25% wydajność min. 
4000 l/h, pojemność zbiorników na roztwór min 12 m3. Wytwornica zostanie 
zainstalowana, odpowiednio obudowana i ocieplona (zabezpieczona przed działaniem 
warunków atmosferycznych w tym zwłaszcza mrozu) przez Wykonawcę w miejscu 



     

 

wskazanym przez Zamawiającego na OUA. Wytwornica zostanie zainstalowana w 
terminie do 30 września 2012. 
 
3.4.2  Sprzęt pomocniczy 

Do zrywania naboju śnieŜnego w zaleŜności od jego grubości naleŜy stosować:  
- równiarki róŜnych typów z zamontowanym pługiem czołowym dwustronnym 
- szczotki mechaniczne montowane na pługach 
- pługi lemieszowe wyposaŜone w specjalne uzębione lemiesze 
- odśnieŜarki wirnikowe stosować do odśnieŜania miejsc przy barierach ochronnych lub 
innych miejscach trudnodostępnych. 
KaŜdy pojazd poruszający się po autostradzie i uŜywany do zimowego utrzymania musi 
być wyposaŜony w ostrzegawczą lampę zespoloną (belka świetlna z 2 lampami 
błyskowymi) z napisem słuŜba drogowa na dachu pojazdu. 
 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości przewoŜonych materiałów i na jakość wykonywanych 
robót. 

Dobór środków transportu powinien gwarantować wykonanie zadań w terminie 
przewidzianym w umowie. Rodzaje środków transportowych i jego liczbę Wykonawca 
przedstawi w PZJ. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zimowego utrzymania zgodnie 
ze standardami zimowego utrzymania określonymi Zarządzeniem Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad Nr 64 z dnia 8 listopada 2011 r oraz z warunkami Kontraktu. 
Wykonawca odpowiada równieŜ za jakość zastosowanych materiałów za ich zgodność 
z wymaganiami SST, PZJ i poleceniami Zamawiającego. 
 
5.1  Roboty przygotowawcze 
 
5.1.1 Harmonogram robót 
Wykonawca w terminie do 30 dni od podpisania umowy - przedłoŜy do akceptacji 
Program Zapewnienia Jakości, ponadto winien przedłoŜyć do akceptacji InŜyniera w 
terminie 7 dni od podpisania umowy harmonogram prac przygotowawczych do ZUD, w 
którym uwzględni następujące terminy: 
10.10 - dokona szkolenia pracowników z zakresu BHP i techniki prowadzenia ZUD  
10.10 - zapas materiałów na dwu tygodniowy okres prowadzenia ZUD  
10.10 - gotowość pługosolarek i ładowarek do akcji ZUD, 
15.10 - gotowość 50% pługów do akcji ZUD, 
30.10 - gotowość całego sprzętu do akcji ZUD oraz całkowite zakończenie prac 
przygotowawczych do ZUD 
 
5.1.2 Ustawienie i zdjęcie zasłon przeciwśnieŜnych (siatki przeciwśnieŜnej) 
Ustawienia zasłon przeciwśnieŜnych (z siatki lub płotki drewniane) w miejscach 
zawiewnych naleŜy wykonać do dnia 30 listopada, rozebranie zasłon naleŜy wykonać do 
30 kwietnia. Wybór miejsc ustawienia siatki naleŜy do Wykonawcy. Materiały niezbędne 
do wykonania zasłony zakupuje Wykonawca i są one jego własnością. 
Siatka na zasłonę przeciwśnieŜną powinna być z polietylenu średniej gęstości oka. Zaleca 
się, aby siatka miała niejednakowego kształtu oka, które powinny być rozmieszczone 
nierównomiernie, tworząc moŜliwość dodatkowego zawirowania wiatru niosącego śnieg, 
której wysokość wynosi 1,30 m, długość handlowa 25 m. 
Do umocowania siatki z tworzywa sztucznego moŜna stosować: 
• słupki metalowe z rury stalowej ∅ 30/24 mm, długości 1800 mm (patrz zał. 2, rys. 

2), 



     

 

• kołki drewniane ∅ 80 ÷ 100 mm, długości około 2500 mm, 
• podpory pod słupki metalowe z blachy 150 x 150 x 5 mm z otworem ∅ 33 mm w 

środku, 
• linkę stalową ∅ 2,5 mm, 
• kotwy do mocowania linki z kątownika 25 x 25 x 5 mm, długości 400 mm lub kołki 

drewniane ∅ 50 mm, długości 400 mm, 
• gwoździe klamrowe. 
 
5.1.3 Przygotowanie sprzętu 
Wykazanie przygotowania sprzętu do podjęcia prac przy ZUD winno być poprzedzone 
sprawdzeniem w obecności Zamawiającego następujących parametrów: 
w pługach: 
- dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową 
- działanie mechanizmu podnoszenia 
- moŜliwość swobodnego układania się odkładnicy do nawierzchni i przylegania lemiesza 
- działanie oświetlenia sygnalizacyjnego 
w odśnieŜarkach: 
- działanie układu napędowego 
- działanie mechanizmów napędu jazdy i  zespołów roboczych oraz  mechanizm 
podnoszenia 
w solarkach: 
- dopasowanie solarki do nośnika (w przypadku solarek nakładanych) - działanie układu 
napędowego oraz układu dozującego i rozsypującego – działanie urządzeń regulacyjnych 
Sprawdzenie sprawności przekazywania informacji do Oddziału i Rejonu za pomocą 
systemu GPRS. 
 
5.1.3 Punkty kierowania pracami ZUD 

Na OUA znajduje się dyŜurny, którego zadaniem jest kierowanie i koordynowanie 
prac zimowego utrzymania dla A2 oraz łącznic i dróg dojazdowych i zbiorczych, łącznika i 
DK 2. Z tego miejsca kontrolowane będą takŜe słuŜby patrolujące.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania punkt zimowego utrzymania dróg na OUA, 
który umoŜliwi realizację usługi oraz kontrolę nad przebiegiem prac związanych 
z utrzymaniem A2 w wymaganych standardach. Wykonawca zobowiązany jest do 
wyposaŜenia posiadanego sprzętu w GPS oraz do zainstalowania programów 
komputerowych /wskazanych przez Zamawiającego/ do gromadzenia i przekazywania 
informacji ZUD. 
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym wyposaŜy punkt kierowania pracami ZUD 
w: 
- zaplecze socjalne dla pracowników 
- sprzęt komputerowy 
- osłonę meteorologiczną 
- w środki łączności przewodowej i bezprzewodowej 
- wykazy telefonów wykonawców robót 
- harmonogram dyŜurów 
- zestawienie sprzętu i materiałów 
 
DyŜurny na OUA będzie miał obowiązek informowania dyŜurnego z GDDKiA 
O/WA Rejonu wskazanego przez Zamawiającego i/lub Punktu Informacji 
Drogowej w GDDKiA Oddział w Warszawie o zaistniałych sytuacjach na A2, 
łączniku i DK 2 oraz przekazywanie meldunków za pomocą programu 
komputerowego /wskazanych przez Zamawiającego/. Pory oraz krotność 
nadawania meldunków będzie dostosowana do potrzeb Zamawiającego. 
Jednocześnie dyŜurny będzie miał obowiązek udzielić telefoniczne 
wyczerpującej informacji na temat aktualnej sytuacji na drodze kaŜdemu 
przedstawicielowi Zamawiającego. 
 
5.2 Patrolowanie 



     

 

W okresie zimowym patrolowanie A2 odbywa się z taką samą częstotliwością jak w SST 
cześć I „Wymagania ogólne utrzymania” pkt 9.2. z przekazaniem dyŜurnemu na OUA, 
który prowadzi akcję zimowego utrzymania A2 informacji o stanie nawierzchni, w 
trudnych warunkach zimowych naleŜy wprowadzić ciągłe patrolowanie wg potrzeb. 
 
5.3 OdśnieŜanie 
OdśnieŜanie ma na celu usunięcie śniegu z jezdni, poboczy, chodników, obiektów 
mostowych, przejść podziemnych, zatok autobusowych wraz z peronem, parkingów itp. 
dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp. 
Do odśnieŜania dróg uŜywa się opłuŜonych pojazdów samochodowych, równiarek oraz 
innych maszyn i nośników przystosowanych do w/w prac. 
Zakresy prac prowadzonych przy odśnieŜaniu dróg oraz technologia robót wynikają 
z obowiązujących standardów utrzymania zimowego. 
Wybór systemu odśnieŜania zaleŜy od: 
- standardu zimowego utrzymania dróg 
- warunków atmosferycznych. 
Na drogach objętych „II+” (drugi podwyŜszony ) standardem utrzymania nie powinno się 
dopuszczać do przerw w ruchu. 
Na drogach dwujezdniowych odśnieŜanie zespołem pługów naleŜy rozpocząć od lewej 
strony jezdni. 
OdśnieŜanie dróg dwukierunkowych o trzech lub czterech pasach ruchu naleŜy prowadzić 
zespołem składającym się odpowiednio z 2-3 pługów lub 4 pługów. Zaleca się aby w 
zespole pługów jako pług zamykający pracował pług cięŜki. 
Na drogach jednojezdniowych odśnieŜanie naleŜy rozpocząć od osi jezdni. 
Koszt jednostkowy odśnieŜania drogi obejmuje wszystkie elementy drogi wymienione w 
pkt 1.3 Zakres robót SST Część 3. 
 
5.3.1 OdśnieŜanie obiektów inŜynierskich 

OdśnieŜanie obiektów inŜynierskich odbywa się jednocześnie podczas prac 
prowadzonych na danym ciągu drogowym. Śnieg zalegający na chodnikach powinien być 
zebrany i ewentualnie wywieziony, w przeciągu 4 godz. w dzień tj. między godz. 8.00-
20.00 oraz 8 godz. w nocy tj. między godz. 20.00-8.00. Niedopuszczalne jest zsypywanie 
śniegu na chodniki, tory kolejowe, drogi, place itp. NaleŜy udroŜnić urządzenia 
odwadniające obiektów mostowych i wiaduktów poprzez usuwanie lodu z wpustów i 
gzymsów. Prędkość odśnieŜania powinna być tutaj obniŜona. 
 
W  ramach utrzymania zimowego obiektów inŜynierskich naleŜy uwzględnić: 

− usuwanie śniegu i zalodzeń z jezdni w obszarze wpustów odwadniających i urządzeń 
dylatacyjnych 

− usuwanie śniegu poza obiekt  z pobocza technicznego wyniesionego 
− usuwanie śniegu poza obiekt z pobocza technicznego wyniesionego ograniczonego 

ekranami lub osłonami 
− usuwanie śniegu i zalodzeń wzdłuŜ krawęŜnika, 
− usuwanie śniegu i zalodzeń ze ścieków poziomych na obiekcie 
− usuwanie śniegu i zalodzeń  ze schodów skarpowych, podestów i przejść do łoŜysk 
− usuwanie śniegu z dojść do schodów skarpowych 
− usuwanie śniegu na długości dojść od schodów skarpowych do pobocza 

technicznego utwardzonego 
− usuwanie śniegu z przejścia przez bariery przy schodach skarpowych 
− usuwanie śniegu z przejścia przez bariery w celu dostępu do podpór wiaduktu nad 

drogą główną 
− usuwanie śniegu i zalodzeń ze stref chodnikowych 
− czyszczenie systemów odwadniających (kratek, osadników, kolektorów) i urządzeń 

dylatacyjnych z zalegającego piasku sypanego w czasie akcji zimowej. 
 

WyŜej wymienione zabiegi muszą zapewnić ciągłą droŜność systemów 
odwadniających obiekt oraz sprawność urządzeń dylatacyjnych.  



     

 

Wykonawca winien utrzymywać obiekty inŜynierskie znajdujące się nad A2 zgodnie z 
wykazem podanym w pkt. 4 SST Część 1: Wymagania Ogólne utrzymania A2. 
Zimowe utrzymanie obiektów inŜynierskich znajdujących się nad A2 winno być 
utrzymywane zgodnie z standardami w jakich utrzymywana jest droga w ciągu, której 
znajduje się dany obiekt inŜynierski. 
 
5.3.2 OdśnieŜanie miejsc trudnodostępnych (przy barierach) 

Do odśnieŜania miejsc na drogach przy barierach ochronnych naleŜy uŜywać 
odśnieŜarek wirnikowych. Prace te naleŜy prowadzić po zakończeniu innych prac. Przy 
mniejszych ilościach śniegu na jezdni moŜe wystarczyć zastosowanie samej tylko 
szczotki.  
 
5.4  Zwalczanie śliskości zimowej 
Standardy ZUD opisane w zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad w sprawie zasad zimowego utrzymania dopuszczają odstępstwa od stanu 
nawierzchni opisanego standardem. Przewidziane przedziały czasowe dla 
zlikwidowania zimowego zjawiska są czasami maksymalnymi. Zamawiający 
moŜe Ŝądać od Wykonawcy podjęcia działań natychmiastowego usuwania i 
zwalczania zjawisk zimowych w tym równieŜ działań profilaktycznych. 
 
 
5.4.1 Zapobieganie powstawaniu śliskości zimowej 
Działalność zapobiegawczą rozpocząć po stwierdzeniu, Ŝe temperatura nawierzchni jest 
ujemna, temperatura powietrza od -6°C do +1°C, względna wilgotność powietrza 
osiągnęła 85% i dalej wzrasta. NaleŜy wówczas rozsypać środki obniŜające temperaturę 
zamarzania wody na całej szerokości. W zaleŜności od typu spodziewanej śliskości naleŜy 
stosować odpowiednie dawki materiałów. 
 
5.4.2 Likwidacja śliskości zimowej 
Aby usunąć z nawierzchni drogi, chodników, obiektów mostowych zjawisko śliskości 
zimowej w zaleŜności od warunków jej powstania naleŜy zastosować następujące dawki 
materiałów chemicznych 
dla temperatury nawierzchni w przedziale >-2°C 5-10g/m2 
dla temperatury nawierzchni w przedziale -2°C do -6°C 15-20g/m2 
dla temperatury nawierzchni w przedziale <-6°C 25-30g/m2  
Zalecane dawki soli dotyczą soli zwilŜonej nasyconym roztworem chlorku sodu 
o wielkościach wagowych od 10%-30%. 
W przypadku występowania śliskości pośniegowej moŜna zastosować materiał 
uszorstniający w ilości od 60-150g/m2. 
 
5.5 Wywóz śniegu 
 WywoŜenie śniegu z miejsc zalegania w ilości utrudniającej ruch pieszych i 
samochodów oraz powodujący ograniczenie moŜliwości odśnieŜania (zaleganie 
śniegu na pasie rozdziału) i ograniczenie widoczności winno odbywa się 
natychmiast po stwierdzeniu faktu przez patrol Wykonawcy lub uczestnika 
ruchu (chodniki, obiekty mostowe itp.). Do załadunku naleŜy uŜyć ładowarek, 
koparek, śniegoładowarek, a do wywozu samochodów samowyładowczych. 
Zorganizowanie miejsca wywozu śniegu naleŜy do Wykonawcy. Za organizację i 
bezpieczeństwo ruchu w miejscu załadunku odpowiada Wykonawca. 
 
5.6 Prace porządkowe po zakończeniu prac związanych z ZUD 
 
5.6.1 Porządkowanie magazynów i składowisk 

Po zakończeniu sezonu ZUD nie zuŜyte materiały uszorstniające, środki chemiczne 
przechowywane w magazynach i na placach otrzymanych w uŜytkowanie muszą zostać 
uporządkowane, spryzmowane i przykryte plandekami. Prace te wykonuje Wykonawca 
robót 



     

 

w terminie do 30 kwietnia danego roku. 
 
5.6.2 Porządkowanie dróg i ulic po pracach ZUD 

Do 15 kwietnia kaŜdego roku naleŜy przeprowadzić dodatkowe sprzątanie śmieci z 
pasa drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pozostałości po prowadzonej akcji 
zimowego utrzymania. W szczególności zalegający na jezdni, na mostach i wiaduktach 
przy ściekach, osadnikach, chodnikach, utwardzonych poboczach, piasek. Zatkane kratki 
ściekowe oraz przykanaliki muszą być równieŜ oczyszczone.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedłoŜenie do akceptacji 
Zamawiającemu, Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót zimowego utrzymania dróg, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z SST. Program Zapewnienia 
Jakości musi być przedłoŜony do akceptacji przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od 
podpisania umowy. Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 
6.1.1. organizację wykonywania robót, terminy i sposoby prowadzenia robót, 
6.1.2. wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie, 
6.1.3. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót, ze 
szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia tych osób w terenie i na OUA.  
6.1.4. sposób przygotowania informacji o stanie drogi, warunkach pogodowych, 
gotowości i pracy sprzętu i innych danych dotyczących ZUD. Proponowany sposób i formę 
przekazywania tych danych do Zamawiającego 
6.1.5. system kontroli jakości wykonywanych robót, 
6.1.6. wykaz maszyn i urządzeń ich parametry techniczne oraz wyposaŜenie w 
mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
6.1.7. wykaz sprzętu Wykonawcy oraz jego rozmieszczenie na odcinkach drogi z 
podziałem na jednostki usuwania śniegu (odśnieŜanie) i zwalczania gołoledzi, 
6.1.8. wykazy baz materiałowo - sprzętowych z określeniem miejsca stacjonowania 
jednostek sprzętowych, gotowych do prowadzenia ZUD, 
6.1.9. rodzaje i ilość środków transportu i załadunku materiałów, 
6.1.10. sposób i procedurę pomiarów badań laboratoryjnych prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek. Sposób gromadzenia wyników zapisów 
pomiarów i formę przekazywania tych wyników InŜynierowi, 
6.1.11. zasady BHP 

[UWAGA] pkt PZJ od 6.1.6 do 6.1.9 mogą być wykonane w formie jednej tabeli lub 
wykazu zawierającego wszystkie dane, których oczekuje Zamawiający. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów. Materiał, dla 
którego SST wymaga posiadania Aprobaty Technicznej; moŜe być uŜyty dopiero po 
przedstawieniu jej Zamawiającemu. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów, aby roboty zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. 
Wszystkie koszty związane z zorganizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca robót. 
 
6.2.1 Kontrola sprzętu do rozsypywania środków chemicznych i 
uszorstniających 

MoŜliwości techniczne sprzętu podane przez producenta w dokumentacji 
techniczno -ruchowej powinny być utrzymywane przez cały okres jego uŜytkowania 
.Wymaga to kontroli i regulacji dla osiągnięcia technologicznych załoŜeń przy pracach 
ZUD. Kontrolę naleŜy przeprowadzić badając sprzęt na stanowiskach próbnych bez 
napełniania zbiornika na materiały, a następnie z napełnionym zbiornikiem. Trzecim 



     

 

badaniom sprawności urządzeń sterujących wydatkiem materiału są badania podczas 
jazdy próbnej. 
Badania na stanowisku próbnymi bez jazdy próbnej testują kasety sterownicze gdzie 
dokonujemy symulacji nastaw. Badania w czasie jazdy próbnej pozwalają na sprawdzenie 
równomierności rozsypanego materiału i szerokości rozsypu. Wyniki badań naleŜy 
zapisywać w Dziennikach pracy sprzętu. Badania dokładności rejestrów rozsypywanego 
materiału prowadzimy poprzez sprawdzenie liczników rejestratora z rozsypanym 
rzeczywiście materiałem na określonym odcinku drogi. 
 
6.2.2  Kontrola jakości prac przy usuwaniu śliskości i odśnieŜaniu 
Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadza wyrywkowa kontrolę szerokości i długości 
sypania. Kontrola odbywa się w ciągu 2-3 godzin od wykonania pracy, jeŜeli warunki 
pogodowe nie wykazują tendencji do zmian. 
Kontrola sprawowana przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
własny dozór i jakość prowadzonych prac. 
Kontrole jakości prac przy usuwaniu śniegu z powierzchni jezdni i poboczy dokonuje 
mierząc grubość warstwy pozostawionego śniegu (nie powinien zalegać) i szerokość 
wykonanego płuŜenia (przy utrzymaniu drogi w standardzie „II +” - na jezdni nie 
moŜe występować warstwa zajeŜdŜonego śniegu). Krotności wykonywania kontroli 
jak przy usuwaniu śliskości. 
Kontrola prac porządkowych po zakończeniu sezonu ZUD - Przedstawiciel Zamawiającego 
przeprowadza w obecności przedstawicieli Wykonawcy w terminie 14 dni po zakończeniu 
sezonu. 
 
6.3. Pobieranie próbek materiałów do ZUD 
Próbki pobierane będą losowo. Zamawiający będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału 
w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Próbki dostarczone do badań wykonywanych 
przez Zamawiającego (Laboratorium wskazane przez Zamawiającego) będą odpowiednio 
oznakowane i opisane. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 
i poszczególnych SST. 
Wyniki Wykonawca przedstawi na piśmie Zamawiającemu do akceptacji. 
 
6.5. Dokumenty 

1. Dziennik robót i pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg  
Dziennik robót i pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg jest dokumentem 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania robót zimowego 
utrzymania dróg (z wykazem dróg podlegających temu utrzymaniu) Wykonawcy do końca 
okresu umowy. 
Odpowiedzialność za załoŜenie i prowadzenie Dziennika robót Zimowego utrzymania 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku będą prowadzone na bieŜąco i dotyczyć będą przebiegu zimowego 
utrzymania, pracy sprzętu oraz stanu osiągniętego standardu zimowego utrzymania. 
KaŜdy zapis w tym dzienniku winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby 
dokonującej wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
powinny być prowadzone w sposób czytelny, trwały, jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty winny zostać odpowiednio 
ponumerowane i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika robót i pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu naleŜy wpisywać 
w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy prowadzenia zimowego utrzymania dróg wg wykazu, 
- uzgodnienia (zaakceptowania) przez Zamawiającego PZJ i harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 



     

 

- uwagi Zamawiającego, 
- daty i powód zarządzenia wstrzymania robót, 
- stan pogody, temperaturę powietrza, 
- codzienna dokumentację pracy sprzętu przy usuwaniu śliskości i odśnieŜaniu, 
- codzienną informację o czasokresie wykonania standardu ZUD dla kaŜdego odcinka 

A2 
- wzory tabel do dziennika zimowego utrzymania dokumentujących stan i 

czasookres osiągnięcia standardu; pracę sprzętu przy usuwaniu śliskości i 
odśnieŜaniu oraz gotowości do ZUD zostaną przekazane Wykonawcy po 
zatwierdzeniu PZJ. Tabela będzie stanowić załącznik do odbioru częściowego, a 
Wykonawca ma obowiązek przedkładać ją przy fakturze (załączyć wzór) 

- inne istotne informacje o przebiegu zimowego utrzymania. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

2. Dokumenty 
Dokumentami są: 

- korespondencja związana z prowadzonym zimowym utrzymaniem dróg. 
3. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty robót powinny być przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty związane z wykonaniem robót zimowego utrzymania dróg ustalonych 
Kontraktem winny być udostępnione dla Zamawiającego. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót winno zostać pilnie odtworzone w formie 
zgodnej z prawem. 
 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Zarządzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 
listopada 2011 roku w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych 
dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r w sprawie 
rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być uŜywane na drogach 
publicznych oraz ulicach i placach. (Dz. U. 2005 Nr 230 poz. 1960) 

3. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115 z 
późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 ze zm. 

5. Wytyczne Zimowego Utrzymania - Opracowanie Instytutu Badawczego Dróg 
Mostów ISBN 83-89252-95-3, Warszawa 2006 r. 

6. OST D-10.10.01a Zasłony przeciwśnieŜne przy drodze. 
7. OST D-10.10.01b OdśnieŜanie drogi. 
8. OST D-10.10.01c zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej. 

8. ZAŁĄCZNIKI 
1. Zarządzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 

listopada 2011 roku w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych 
dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 

2. OPZ do postępowania GDDKiA/O-PO/R-2/37/2011 prowadzonego przez GDDKiA 
Oddział w Poznaniu na „System monitorowania pracy sprzętu zimowego 
utrzymania dróg krajowych w Polsce” 

 


