

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 14.01.2021 r. godz. 11:00

„Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20”.

GDDKiA O.Sz.D-3.2412.52.2020

Środki jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia brutto:

135 292 787,14 PLN

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt. 1 - 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.), Zamawiający informuje:

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60% = 60 pkt

Kryteria pozacenowe:

Podkryterium jakościowe - Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze – 30% = 30 pkt

Termin realizacji Kontraktu – 10% = 10 pkt

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym złożono następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena (zł brutto)
1	Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa	Cena – 106 634 850,00 zł Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze – przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o - 5 lat Skrócenie terminu realizacji kontraktu o 3 miesiące
2	Colas Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49 62-070 Pałędzie	Cena – 148 836 704,41 zł Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze – przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o - 5 lat Skrócenie terminu realizacji kontraktu o 3 miesiące
3	Konsorcjum firm: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Polimex Mostostal S.A. al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa	Cena – 89 697 154,29 zł Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze – przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o - 5 lat Skrócenie terminu realizacji kontraktu o 3 miesiące
4	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	Cena – 131 952 985,54 zł Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze – przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o - 5 lat Skrócenie terminu realizacji kontraktu o 3 miesiące

5	Polbud-Pomorze Sp. z o.o. Łącko 18 88-170 Pakość	Cena – 107 482 852,25 zł Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze – przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o - 5 lat Skrócenie terminu realizacji kontraktu o 3 miesiące
---	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zestawienia wykonawcy przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.