

## Zbiornicze zestawienie kosztów

na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiorników odwadniających w rejonie węzła Józefów oraz rozbiórce ekranów akustycznych od km 435+560 do km 435+632 i wykonaniu ekranów od km 435+556 na długości 24 m w kierunku prostopadłym do trasy głównej, w ramach zadania przebudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec – Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380.

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Wartość netto (zł)
1.	Przebudowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Grójec – Białobrzegi w zakresie: 1. Wykonania zbiorników odwodnieniowych 2. Wykonania dodatkowych rowów do zbiorników 3. Wykonania ogrodzenia 4. Wykonania dróg dojazdowych do zbiorników oraz placów manewrowych	
2.	Przebudowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Grójec – Białobrzegi – ekrany akustyczne	
Wartość netto (zł):		
Podatek VAT:		
Wartość brutto (zł):		

.....

*podpis Wykonawcy / Pełnomocnika*