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Gdansk, 22 kwietnia 2008 r.
GDDKIiA-O/Gd - R-2-MC/356/2008

Nr sprawy (przetargu). GDDKIA-O/Gd - ZP/19/R-1/2008

Wykonawcy, ktérzy pobrali SIWZ

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdarisku, dziatajac jako Zamawiajacy
w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z dnia
9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177, z p6zn. zm., zwang dalej ustawg Pzp), informuje o wptynigciu pytan
od Wykonawcéw, na ktére przekazuje odpowiedzi i wyjasnienia oraz wprowadza modyfikacje tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dotyczacg postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane:

,PRZEBUDOWA | WZMOCNIENIE DROGI KRAJOWEJ NR 1 ODC. PRUSZCZ GDANSKI - PSZCZOLKI
OD KM 19+650 DO KM 30+750”.

PYTANIA WYKONAWCOW:

1. Poz. 321-326 Przepusty pod zjazdami

a) Prosze o podanie gtebokosci wymiany gruntu dla wyszczegolnionych przepustéw zgodnie z rys nr 39
— Przepusty podtuzne posadowienie typ B.

b) wg rys 39 i 40 przekr6] A-A geotkanina pokazana jest jako ostona podsypki zwirowo-piaskowej
znajdujacej sie pod projektowang rurg (jako otulina kruszywa uzytego do wymiany gruntu). Natomiast
wedtug przekroju B-B pokazana jest tacznie z rurg przepustu i zasypka. Prosze o podanie, ktére
rozwigzanie przebiegu geotkaniny jest poprawne.

c) Prosze o przekazanie wymagan SST dotyczgcych uzytej powyzej geotkaniny
2. Poz. 263 Przepust P-14.

W opisie pozycji wystepujg przepusty P-14-1 i P-14-2. Wspomniany w opisie rysunek nr 33 dotyczy tylko
wykonania przepustu P-14. Prosze o podanie szczegotdw wykonania przepustu P-14-1 i P-14-2
(przedmiar roboét, lokalizacja i rysunki

3. Prosze o podanie wiasciwych przedmiaréw przepustéw pod zjazdami wraz z okresleniem typu ich
posadowienia dla n/w pozycji:

a) Poz. 321 Przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych @ 400 mm — posadowienie typu A
(rys. 38). llos¢ wg kosztorysu ofertowego wynosi 259,05 m, wg rysunkéw 38, 39 i 40 Projektu
Wykonawczego — Konstrukcje inzynierskie przedmiar przedstawia sie nastepujgco:

- posadowienie typu A = 201,69 m;

- posadowienie typu B = 44,42 m;

- posadowienie typu C = 12,94 m.

W kosztorysie ofertowym brakuje rozbicia na pozycje w zalezno$ci od typu posadowienia.

& centrala (0.... 58) 511-24-00, & (0.... 58) 511-24-05 NIP 584-24-56-536
2 www.gddkia.gov.pl, e-mail: oddzial@gdansk.gddkia.gov.pl
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Poz. 322 Przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych @ 600 mm — posadowienie typu A
(rys. 38). llos¢ wg kosztorysu ofertowego wynosi 208m.

Poz. 325 Przepust CP-19 z rur stalowych spiralnie karbowanych @ 600 mm - posadowienie
typu B (rys. 39). lloéé¢ wg kosztorysu ofertowego wynosi 7,62m.

Poz. 326 Przepust CP-20 z rur stalowych spiralnie karbowanych @ 600 mm - posadowienie
typu C (rys. 40). llos¢ wg kosztorysu ofertowego wynosi 9,48m.

Wg rysunkow 38, 39 i 40 Projektu Wykonawczego — Konstrukcje inzynierskie przedmiar
przedstawia sie nastepujaco:

- posadowienie typu A = 36,96 m;
- posadowienie typu B = 35,39 m
- posadowienie typu C = 152,81m
dia s$rednicy przepustu @ 600 mm.
Poz. 323 Przepust CP-1h z rur stalowych spiralnie karbowanych @ 800 mm - posadowienie
typu A (rys. 38). llos¢ wg kosztorysu ofertowego wynosi 72, 7m. Wg rysunkéw 38 i 40 Projekiu
Wykonawczego — Konstrukeje inzynierskie przedmiar przedstawia sie nastepujgco:
- posadowienie typu A = 62,15 m
- posadowienie typu C = 10,54 m
dla $rednicy przepustu @ 800 mm.
Do tej pozycji wliczono przepusty CP-12 i CP-25
Prosimy o podanie ilosci w pozycji kosztorysowej nir 554 oraz pozycji nr 669.
Pytanie dotyczy pozyciji Sgczki podtuzne wg SST 03.03.01
Poz. 286 — Ultozenie drenu na dnie istniejacego rowu z tworzyw szfucznych srednicy 113 mm
2z owinieciem geowldkning i obsypaniem warstwa filtracyjna z piasku
a) wg SST 03.03.01 pkt 1.3 i pkt 2.3 rury majg mieé srednice 10,0 cm natomiast w pozycji
kosztorysowej nr 286 $rednica rury wynosi 113mm.
Prosze o podanie wiasciwej $rednicy. Czy podana érednica dotyczy wewnetrznych
czy zewnetrznych parametrow rury ?

b) w SST 03.03.01 pkt 2.5 1 5.5 brak jest informacji na temat parametréw jakim powinna odpowiadaé
zastosowana geowttknina do owiniecia kruszywa filtracyjnego. Prosimy o uzupetnienie informacji
na temat tego materiatu.

c) zapis z pkt 5.5 SST 03.03.01. ,Geowtdkniny zostanie zastosowane do owiniecia przewodu
dziurkowanego (wykonanie fabrycznie)’ - prosimy o potwierdzenie, ze nalezy zastosowac rure
w otulinie polipropylenowej (tzw. kokofil).

d) wg rys. D-4b Przekroje Konstrukcyjne w szczegole UtoZzenia drenu w dnie istniejgcego rowu brak
jest informacji na temat grubosci warstwy gruntu przepuszczalnego zasypowego. Prosimy
o uzupetnienie informacji, a w przypadku gdy grubos¢ jest zmienna, o podanie catkowitej ilosci w m3
w pozycji kosztorysu ofertowego

FProsimy o podanie itoSci punktéw granicznych pasa drogowego podiegajgcych odszukaniu
i wznowieniu. Zgodnie z SST GG-00.12.01 pozycja ta zawiera sie w geodezyjnym pomiarze
powykonawczym (5.3.2.).

Jakg dtugosc przewiertu d=400 przyja¢ do wyceny - wg opisu projekiu oraz kosztorysu ofertowego
{(poz.271) jest 34,5m; natomiast wg profili 23,5m.

Brakuje przewiertu d=400 na profilu kanatu A-10.

Czy konieczna jest konstrukcja odciazajgca tory przy przewiertach d=400 (poz. 271 kosziorysu
ofertowego) - wg profili przewierty nie sg wykonywane pod linia kolejowa.
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. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii wykonania przewiertdw sterowanych z rur

polimerobetonowych d=200 na przecisk rura stalowg z rurg przewodowa d=200 PCV.

Dotyczy zapisu w SST ,Warunki Ogoélne” pkt. 1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej:
~Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng budynkow przed przystgpieniem do robét.....Wykonawca cdpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sagsiedziwie budowy, spowodowane jego
dziatainoscia.....Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej].” W zwigzku
Z powyzszym zapisem prosimy o okreslenie zakresu robot wraz ze Specyfikacig Techniczng na
wykonanie dokumentacji fotograficzne] (w tym ilos¢ budynkow do sfotografowania). Czy nalezy
powyzsze podzlecié specjalistycznegj firmie czy tez wystarczy przedstawié zdjecia wykonane przez
pracownika Wykonawey? Co w przypadku gdy wihasciciel nie wpusci do domu osoby dokonujgcej
zdjecia? Ponadto prosimy o wprowadzenie do Warunkéw Ogoélnych nastepujgcego zapisu:
MVykonawca nie odpowiada za szkody powstate w wyniky prowadzenia prac zgodnie z technologig
robodt i zapisami w SST (zageszczanie, whijanie scianek, wibracje itp.).

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 ( pismo z dnia 15 kwietnia 2008r., nr GDDKIA -O/Gd-
R-2-MC/333/2008), prosimy o potwierdzenie iz w kosztorysie ofertowym nie nalezy ujmowaéd
kosztéw odwodnienia.

. W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 26 (pismo z dnia 15 kwietnia 2008r., nr GDDKIA -O/Gd-
R-2-MC/333/2008) dotyczace braku zgody na zmiane jednostki obmiarowej z ,m* na ,m®
i stanowisko Zamawiajgcego iz nie ma mozliwosci okreslenia objetosei frezowania, potwierdzamy ze
Wykonawca takze nie jest w stanie okreslic przedmiotowej iloscl. Przyjecie przez Zamawiajgcego
grubosci frezowania od 10 do 20 cm powaduje, ze oferty beda niepordwnywalne. Zamawiajgcy ma
prawo przyjaé $Srednig grubosé (np. 15 cm przy pierwotnym zatozeniu 10-20 cm) a na etapie
realizacji zaptaci¢ za faktyczng grubo$é wykonanego frezowania. Ponownie prosimy o mozliwosé
rozwazenia zmiany ilosci, opisu i jednostki dla tej pozycji kosztorysowei.

Prosimy o© wuzupelnienie na stronie internetowe] Zamawiajacege dokumentacji projektowej
dotyczacej sygnalizacji swietinej w Pruszczu Gdanskim. (Czes¢ IV, V, VI kosztorysu oferfowego).

Poz. 12: Rozebranie podbudowy z niesortu ttuczniowego grub. 20cm z odwiezieniem na odl. 20km
lub na miejsce wskazane przez inwestora w czasie budowy. W nazwie pozycji podane jest
900+3097 co daje 3997m2. W ilosci tabeli kosztorysowej pedane jest 3097, Prosimy o podanie
prawdziwej ilosci robdt?

. Poz. 251-283 : Przepusty pod korong drogi

a) Przedmiary, Kosztorys ofertowy i SST zakiadajg ze w skiad ceny jednostkowej wykonania 1 mb
przepustu wchodzg m.in.

- wykonanie objazdu
- rozhiérka nawierzchni
- umocnienie wlotu brukowcem
- odtworzenie konstrukcji nawierzchni
x) stabilizacja cementem 2,5MPa,
x) podbudowa z KLSM,
x) podbudowa z BA,
X} oczyszczenia | skropienia miedzywarstwowe,
x} warstwa wigzgca z BA
- rozbiorka scianek czotowych przepustow.

Czy wiw zakres robdt nie dubluje sie z takimi samymi pozycjami zawartymi w czesci drogowe;
kosziorysu ofertowego (odpowiednio poz. 535 | 536 dla objazdu, poz. 6-55 dla rozbidrki
nawierzchni itd.) 7
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b} Z uwagi na fakt, ze przepusty nr P-3, Pp-3 bedg wykonywane na odcinkach drogi gdzie jest
projektowana catkowita rozbidrka nawierzchni | catkowite odtworzenie nawierzchni
nieuzasadnione wydaje sie rozliczanie wykonania konstrukeji nawierzchni w  pozycjach
dotyczacych wykcnania przepustdw.

Takie zagregowanie ceny jednostkowej- uwagi: a) i b) - niesie za sobg ryzyko podwdjnej zaptaty

Za te same elementy robét i jednoczesnie komplikuje rozliczenie prac na etapie realizacji.

Prosimy o podanie kanstrukeji nawierzchni przewidzianych do rozbidrki w miejscach wystepowania
przepustow.

Prosimy o podanie wymiarow scianek czotowych przewidzianych do rozbidrki.

dotyczy zapisu : ewentualna wymiana gruntu” np. w poz. 254, Prosimy o potwierdzenie,
iz w przypadku koniecznosci wykonania tego typu robét Zamawiajgcy bedzie traktowat wymienione
roboty jako dodatkowe i rozliczenie nastapi na podstawie protokotu koniecznoéci.

Prosimy o przekazanie dokumentacji (rysunki, przedmiar i SST)} dla robdét towarzyszacych
na wykonanie kanatu z rur poliestrowych o Srednicy 1000mm zgodnie z poz. 257 pkt. )7

Prosimy o podanie specyfikacji i szczegdfowego zakresu robét wraz z rysunkami na wykonanie
robét zwigzanych z renowacjg scianki czotowej przepustow np. poz 259 pkt b)

Prosimy o podanie wysokosci ptotka faszynowego - m.in. poz. 251 pkt. g).

Prosimy o podanie poprawnych ilosct robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia rowow
na wlotach i wylotach przepustéw. Ponizej zamieszczono zestawienie tabelaryczne wystepujgcych
rozbieznosci pomiedzy kosztorysem oferfowym a rysunkami z dokumentagji.

W kosztorysie ofertowym dtugose plotka faszynowego wynosi 6 m. Wedtug rysunku nr 2 (przekroje
konstrukcje inzynierskie) diugost ptotka faszynowego — 15 m. Prosimy o wyjasnienie ktdrag ilodé
nalezy przyjat do wyceny ?

Poz. 538 . Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych w torowisku kolejowym na podbudowie

z kruszywa tamanego i podsypce z pospotki wraz z rozbidrka istniejgcych piyt:

a) Prosimy o potwierdzenie, ze w skfad ceny jednostkowej robdt wehodzi rozbidrka nawierzchni.
Jezeli tak czy roboty te nie pokrywajg sie z robotami ujetymi w innych pozyciach
kosztorysowych?

b} Prosimy o dostarczenie rysunkéw dotyczacych wykonania nawierzchni z plyt zelbetowych
w torowisku kolejowym.

¢) Prosimy o informacje na temat rozebranych kolejowych ptyt zelbetowych: czyjg wtasnoscig jest
rozebrany materiat i komu nalezy go przekazaé. Prosimy ¢ podanie odleglosci na jakg nalezy
odwiezc rozebrane elementy torowiska.

d) Prosimy o potwierdzenie, ze ewentuaine dodatkowe koszty zwiazane z opfatami kolejowym
bedzie ponosit Zamawiajacy

Projekt konstrukciji nawierzchni oraz szczegodty konstrukcyjne projektu drogowego podajg, iz w sekcji
Il na poszerzeniu oraz w sekcji 1ib nalezy utozy¢ warstwe podbudowy z BA o gr. 15 cm. Brak
takiego elementu robot w kosztorysie. Zwracamy sie o wyjasnienie.

Projekt konstrukciji nawierzchni oraz szczegéty konstrukcyjne projekiu drogowego podajg, iz w sekcji
Ila nalezy utozy¢ warstwe podbudowy z BA o gr. 10 cm. Brak takiego elementu robét w kosztorysie.
Zwracamy sie o wyjadnienie.

Projekt konstrukcji nawierzchni oraz SST [-05.03.05 podaje uziarnienie mieszanki mineralno-
bitumicznej na w-we wigzacg jako 0/20, natomiast kosztorys w pozycjach od 308 do 310 podaje
uziarnienie 0/16. Zwracamy sie ¢ wyjasnienie rozbieznosci,

W poz. 552, 587 kosztorysu ofertowego (pozycje zryczattowane) brakuje jednostki miary i ilosci,
apoz. 669 brak ilosci. Zwracamy sie o przeformatowanie w/w wierszy w sposéb umozliwiajacy
prawidtowe wypetnienie (np. w poz. 552 komorka dla ceny jednostkowej zostataby niewypetniona,
co spowoduje odrzucenie oferty).
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W poz. 554 kosztorysu ofertowego nie podano iloéci jakg nalezy przyjgé do wyceny.

Prosimy ¢ potwierdzenie mozliwosci zastosowania rur, ksztattek i studni z zywic poliestrowych
wzmocnionych widknem szkianym wytwarzanych metoda odiewania od$rodkowego (ang. CCGRP)
do wykonania ww. zadania, do produkcji kiérych bedzie zastosowane cigte wickno szklane typu E
craz wypetniacz w postaci piasku kwarcowego i weglanu wapnia. Wymienione wyzej rury, ksztaitki
i studnie posiadajg co najmnigj rownowazne parametry jak rury podane w SIWZ oraz posiadajg
niezbedne dokumenty przewidziane polskim prawem, dopuszczajace do obrotu i stosowania, m.in.
Certyfikat TUV Qctagon. Chcielibysmy zwroci¢ uwage, ze Polska przyjeta jako obowigzujgcg norme
(takze europejski odpowiednik EN) PN-EN 14364 dotyczgca tworzywa GRP i w zwiazku z tym
uzywanie norm DIN w fresci SIWZ jest nieuzasadnione. Ponadto koniecznosé zastosowania rur
o parametrach zgodnych z niemieckg normg DIN 16888 moze doprowadzié do zastosowania
produktu o parametrach niezgodnych 2z obowigzujgcg dla rur GRP normg PN-EN 14364 lub
aprobatami technicznymi COBRTI ,Instal”. Jednoczes$nie nalezy zauwazyé, ze obowigzujgca norma
PN-EN 14364 nie ogranicza typu wtokna do produkcji rur oraz dopuszcza stosowanie wypetniaczy,
np. CaCo3.

Dotyczy dziatu kosztorysu ofertowego pt.. ,Rozbidrki elementdw drég, ogrodzen i przepustow.
Zamawiajacy okreslit odlegtos¢ wywozu elementow z rozbiérek na cdlegtosc ,20 km fub na migjsce
wskazane przez Inwestora w czasie budowy” Prosimy o okreslenie miejsca dla wiw wywozu
spetniajgcego okreslong odlegtodé 20 km. Ponadto prosimy o odpowiedz na pytanie kio bedzie
ponosit koszty wywozu elementdow drég w sytuacii gdy Inwestor wskaze podczas realizacji miejsce
ktére bedzie oddalone o wigcej niz okreslone 20km?

Zgodnie z zataeznikiem nr 7 w czescl opisowej projektu drogowego, zataczniki, przy realizadii
przebudowy drogi krajowej nr 1 Pruszcz Gdanski — Pszczétki nalezy zlecié nadzor archeologiczny.
W zwigzku z powy2Zszym prosimy o wskazanie pozycji w kosztorysie oferiowym w ktérej nalezy ujaé
koszty wiw nadzoru.

Prosimy o wskazanie pozycji w kosztorysie ofertowym w ktérych nalezy ujgé koszly z nadzorem
saperskim, o ktdrym jest mowa w SST D.00.00.00a i ktdre wystepujg w poz. 11 formularza 2.1.

Ponadto prosimy o skazanie pozycii w kosztorysie ofertowym w ktdrych naley ujaé wszelkie koszty
wykonania dokumentacji powykonawczych i innych wymienionych w SST D.00.00.00 a ktére
wychodzg poza koszty posrednie (koszty ogéine budowy i kosziy zarzadu).

Dotyczy formularza 2.2 Wykaz stawek | narzutéw. Prosimy ¢ wskazanie podstawy prawne] na
podstawie ktorej Zamawiajacy okreslit stawki kosztu pracy sprzetu i ceny materiatow dla
asortymentu nie wystepujacego w kosztorysie ofertowym wg aktuainych cen podanych
w wydawnictwie Sekocenbud. Czy mamy rozumieé iz Zamawiajacy zamierza nie przestrzegaé
ustawy Prawo zamowien publicznych w przypadku zawierania zamowien dodatkowych oraz
uzupetniajacych?

Dotyczy kosztorysu ofertowego, pozycja 314 pt.. Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA gr 4 cm
w ilosci 82968 m2. W zatgczniku nr 1 do przedmiaru robét, poz 1 iloéc dla wiw robdt wynosi 97464
m2. Prosimy 0 wyjasnienie powyzszej rozbieznoséci oraz odpowiednia modyfikacje kosztorysu
ofertowego i przedmiaru robét, bad? zatgcznika nr 1 do przedmiaru robdt.

Dotyczy kosztorysu ofertowego, pozycje 539 i 540 dot. Wiat przystankowych wg S5T D-10.07.01,
ktéra nie wystepuje w udostepnionym zbiorze specyfikacji. Prosimy o uzupelnienie SST badz
o cdpowiednig modyfikacje kosztorysu ofertowego.

Dotyczy kosztorysu oferowego. W ktdrych pozycjach nalezy ujac koszty zwigzane z wykonaniem
warstwy $cieralnej i wigzgcej na obiekcie mostowym - most przez rz. Ktodawe w m. Legowo?

Dotyczy kosztorysu ofertowego, pozycja 332. Wskazana pozycja dotyczy dwdch rodzajow
oznakowania poziomego (grubowarstwowe 1 grubowarstwowe akustyczne). Do wiw  pozygji
przypisane sg rowniez dwie ilosci robdt. W zwigzku z powyzszym prosimy o odpowiedz czy dia wiw
pozycji kesztorysu nalezy podac jedng a moze dwie ceny jednostkowe? Jezeli jedng to dlia kidrg)
ilosci. W celu jednoznacznego okreslenia prosimy o rozbicie pozycii nr 332 na dwie niezalezne.



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

-6-

Dotyczy kosztorysu ofertowego, pozycia 405 det. Ustawienia barier ochronnych stalowych SP06/4
w ilosci 1044 m, w przedmiarze oraz w zataczniku do przedmiaru wskazana pozycja ma ilosc 1277
m Prosimy o wyjasnienie powyzszej rozbieznosci oraz odpowiednig modyfikacie kosztorysu
ofertowegqo, badz przedmiaru robdt i zatgcznika do przedmiaru robét.

Dotyczy kosztorysu ofertowego, pozycja 411 dot. Ustawienia poreczy ochronnych sztywnych U-12a
w ilosci 76m. W przedmiarze robdt oraz zataczniku do przedmiaru wystepuje ilogé 134 m. Prosimy
0 wyjasnienie powyzszej rozbieznosci oraz odpowiednia modyfikacje kosztorysu oferfowego, hadz
przedmiaru robot i zalgcznika do przedmiaru robét,

Prosimy o skazanie czedci dokumentacji dotyczacej wykonani muréw oporowych z pozycji 532 i 533
kosztorysu ofertowego.

Dotyczy kosztorysu ofertowego, pozycja 554. Brak okreslongj ilosci robét. Prosimy o odpowiednig
modyfikacje kosztorysu ofertowego.

Dotyczy kosztorysu ofertowego, pozycja nr 621 dot. Prefabrykowanych desek gzymsowych o wym.
65x100x4 cm w ilosci 41 szt. Natomiast w przedmiarze robot na w/iw obiekt wystepuie ilosé 104 szt
Prosimy o wyjasnienie powyzsze] rozbieznosci oraz odpowiednig modyfikacie kosztorysu
ofertowego, badz przedmiaru.

Dotyczy kosztorysu ofertowego, pozycje 665 pf.. Osadzenie kotew i fgcznikéw, 667 pt. Frezowanie
araz G68 regulacja rzeki Klodawy. Wszystkie z wymienionych pozycji zawierajg wiecej niz jeden
rodzaj robot oraz wigcej niz jedng ilog¢ robdt. W celu jednoznacznosci prosimy o rozbicie
wymienionych pozycji na niezalezne propozycje w kidrych kazda bedzie miat jedng ilod¢ i jeden
sciste okreslony rodzaj robét,

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji na obiekty mostowe 0 zestawienia ilosci stali z rozbiciem na
poszczegdine srednice.

Zamawiajacy wymaga w celu poiwierdzenia spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu
zatgczenia do oferty ,Czesc sprawozdania finansowego: bilans i rachunek zyskéw i strat za ostatnie
3 lata obrotowe (tj. 2005, 2006 2007), a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - za ten
okres, z oznaczeniem podmiotu na rzecz kitérego zostat sporzadzony. W przypadku Wykonawcow
nie zobowiazanych do sporzgdzania sprawozdania finansowego - inne dokumenty okreslajace
obroty oraz zohowigzania i naleznosci za okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzajace speinienie
warunkow, o ktdérych mowa w pkt 7.2.1.a) niniejszej Instrukgji dla Wykonawcoéw”. Zgodnie z art.52
ustawy o rachunkowosci ,Kierownik jednostki zapewnia sporzadzenie rocznego sprawozdania
finansowego nie péZniej niz w ciggu 3 miesiecy od dnia bilansowego | przedstawia je wtasciwym
organom, zgoednie z obowigzujacymi jednostke przepisami prawa, postanowieniami statutu lub
umowy”. W zwigzku z powyzszym zadajemy pytanie czy w przypadku podmiotu, u kidrego dzien
bilansowy za ostatni rok obrotowy jeszcze nie minat lub nie mingly 3 miesiace od takiego dnia, taki
podmiot ma ztozy¢ bilans i rachunek zyskow i strat za iata 2005, 2006 2007 czy za lata 2004 2005
20087 Jak maja postapi¢ podmioty majace siedzibe poza granicami RP , lecz na obszarze UE,
i zgodnie ze stanem prawnym w ich panstwach do dnia ziozenia oferty nie ma obowiazku
sporzadzania bilansu i rachunku zyskéw i strat, termin na sporzadzenie fych dokumentow jest
pbéZniejszy niz dzien ztoZzenia oferty? Taki podmiot ma zilozy¢ bilans i rachunek zyskdw i strat za lata
2005, 2006 2007 czy za lata 2004 2005 20067

Prosimy o wyjasnienie pojecia :"robodt nieprzewidzianych w opisach robot w przedmiarach robét i/lub
kosztorysie ofertowym”. Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych ,Przedmiot
zamowienia opisuje sie w sposob jednoznaczny | wyczerpujgcy, za pomoca dostatecznie
doktadnych i zrozumialych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci mogace
miec wpltyw na sporzadzenie oferty” . Uzyte przez Zamawiajgcego sformutowanie ani nie jest jasne
i jednoznaczne ani wyczerpujace | zrozumiate. Co nalezy przez te ,roboty nieprzewidziane
rozumiec? Prosimy o wyjasnienie w tym zakresie, uwzgledniajace dyspozycje art. 29 ust.1 ustawy
Prawo zamowien publicznych.



42.

43.

44,

45.

46.

47,

48.

49.
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Jaki tryb zmiany umowy bedzie obowigzywat w przypadku zmiany zakresu robot, ¢ kiarych mowa
wpar.?7 postanowien umowy? (Czy zamawiajgcy zmieniajgc zakres rohot bedzie stosowat
dyspozycie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych?

Czy w przypadku robdt zamiennych réwniez bedzie miat zastosowanie tryb zmiany umowy zgodnie
z art.144 ustawy Prawo zamobwien publicznych?

Jaki tryb udzielania zamodwien w rozumieniu ustawy Prawo zamoéwien publicznych w przypadku
robot nieprzewidzianych bedzie stosowat Zamawiajgcy?

Zgodnie z zapisem SIWZ w pkt 5.4. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie Wykonawcy zamoéwien
uzupetniajgcych, prosimy o wyjasnienie na jakiej zasadzie bedzie zlecanie , w jakim trybie robét,
w zwiekszonej llosci w stosunku do Kosztorysu Ofertowego.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych kazda umowa
atakze jej zmiany wymagajg zgodnych oswiadczen woli stron je zawierajgcych. W zwigzku
z powyzszym jak nalezy rozumie¢ zawarte w w par.7 ust.1 umowy pisemny polecanie
Zamawiajacego”? Prosimy o precyzyjne wyjasnienie powyzszego.

Czy w przypadku robot o kidrych mowa w par.8 ust. 2 postanowienn do umowy , a ktdre to roboty
bedg robotami dodatkowymi albo uzupetniajgeymi w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo zaméwien
publicznych, przewidziana w par.8 ust. 2 procedura wyliczenia cen dla robét bedzie réwnie miata
zastosowanie? Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych w takich przypadkach
powinien znatezé zastosowanie tryb z wolnej reki, a zgodnie z art.66 ,zamowienie z wolnej reki to
tryb udzielenia zaméwienia, w ktérym zamawiajgcy udziela zamdwienia po negocjacjach tylko
z jednym wykonawcg". Czy w zwiazku z powyzszym zamawiajacy nie bedzie stosowat tego trybu
w rzypadku tego typu robét? Czy zapis par.8 ust.2 umowy ma zastapié negocjacje, o ktdrych mowa
w art.667

Dotyczy ustawienia kraweznikow betonowych, Zgodnie ze S8T D-08.01.01 do wykonania taw pod
krawezniki nalezy zastosowaé beton klasy B-20 (C16/20). Prosimy o potwierdzenie,
ze do wykonania tawy betonowe] pod krawegznik nalezy uzye beton wskazany powyzsza
specyfikacja. '

Dotyczy 10.03.01.00 Nawierzchni z elementéw prefabrykowanych_Udzielona w dniu 15.04.2008r.
odpowied? na pytanie 7 dotyczgca nawierzchni z elementow prefabrykowanych jest niepetna.
Kosztorys ofertowy zakiada pewne ilosci, ktdre nalezy przyja¢ do wyceny. Wycena pozycji 535 nie
budzi watpliwosci. Natomiast poz. 536 tak. Prosimy o okreélenie, z czego wynika przyjeta do wyceny
ilos¢ 37 500 m2 ? Czy bicrac pod uwage wykazang w poz.535 ilosé piyt z rozbidrki — 7500 m2
Zamawiajgcy zaklada w poz.536. 5-cio krotne rozebranie i ulozenie (lgcznie 2z wykonaniem Koryta
i podsypki) drogi tymczasowej o pow. 7500 m2 (37 500 : 7 500 = 5).

ODPOWIEDZI | WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO:

Ad 1.

a).

Przepusty pod zjazdami
Gtebokos¢ wymiany gruntu dla wyszczegdlnionych przepustow zgodnie z rys. 39 z PW —

Posadowienie typu B wynosi:

CP 15, CP16,CP 17, CP 21~ h=05m
CP22-h=03m

CL10, CL11, CL189 - h = 1.0m

b)

c).

Geotkanina separacyjna obejmuje tgcznie: wymiane gruntu {wzmocnienie geosiatka), podbudowe
oraz zasypke z rurg przepust.

Uzupetnic SST D-06.02.01. ,Przepusty pod zjazdami” ¢ wymagania dla geowtdkniny:

.Geowtdknina uktadana pod fundamentem z pospdtki powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) wytrzymalosé na rozcigganie - nie mnigj niz 10 km/m; b) wydtuzenie przy zerwaniu — nie wiecej
niz 65%; ¢) wytrzymato$é na przebicie statyczne — nie mnigj niz 1,8kN; d} umowny wymiar poréw
Qg Nie wiecej niz 0,14mm”.



Ad 2.

Ad 3.

Ad 4,

Ad 5.

aj.

b}.

c).

d}.

Ad 6.
Ad7.

Ad 8.

Ad 9,

Ad 10.
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Podane w opisie pozycji przepusty P14-1 i P14-2 faktycznie dotyczg przepustéw pod zjazdami:
CP25Dn600 1=64m, CP26Dn600 [=80m

Po sprawdzeniu | pordwnaniu danych zawartych w projekcie wykonawczym i kosztorysie ofertowym
prawidtowa sumaryczna dlugosé przepustow pod zjazdami z okresleniem typu ich posadowienia
zawarta jest w PW | powinna wynosié:

dla posadowienia typu A

-Dnd400-Z L =201.69m
-Dn600-ZL= 3696m
-Dn800-ZL= 6215m
dla posadowienia typu B

-Pnd400-21L= 4442 m
-Dn600-Z L= 3539m
dla posadowienia typu C

-Dnd00-ZL= 12.94m
-Dn600-ZL= 152.81m
-Dn800-%1L= 10.54m

Uzupetniono ilosci rohot w pozycji 553. Hos¢ obmiarowa w tej pozycji to 0,04km (stara pozycja
kosztorysowa — 554). Natomiast podstawg wyceny pozycji 668 (stara pozycja 669) jest ryczatt,

Pozycja kosztorysu 284 (stara numeracja 286) podaje wymiary zewnetrzne rury. SST podaje
Srednice nominalna.

Uzupetni¢ SST D-03.03.01. ,Saczki podituzne” o wymagania dla geowtokniny:

-Ceowtbknina ukfadana pod fundamentem z pospdtki powinna spetniaé nastepujace wymagania:
a) wytrzymatoséé na rozcigganie - nie mniej niz 10 km/m; b) wydtuzenie przy zerwaniu — nie wiecej
niz 65%; ¢) wytrzymatosé na przebicie statyczne - nie mniegj niz 1,8kN; d) umowny wymiar poréw
Qgo Nie wiecej niz 0,14mm".

Nalezy zastosowac¢ dren zgodny z opisanym w specyfikacji fechnicznej.

llos¢ gruntu zasypowego jest zmienna. Przekroje poprzeczne stuza do doktadnego okreslenia
wielkosci oraz ksztaltu nasypu. Jego ilos¢ zostala ujeta w robotach ziemnych.

tlosé punktow zgodna z dotgczonym do projektu drogowego schematem tyczenia,

Przyjeta w kosztorysie pod pozycja 271 diugos¢ przewiertu D — 400 jest sumg diugosci kanatéw
montowanych metoda przewiertu w caly zadaniu liczona w osiach studni jest prawidtowa.

Na profilu kanatu A-10, d-400 nie oznaczono zakresu przewiertu { Dist.4 — D57) tj. 11 m w osiach
studni, ale w kosztorysie jest ta diugosé ujeta (23.5 +11 = 34.5 m).

Przyjeta w kosztorysie pod pozycja 271 dlugosc przewiertu D — 400 jest sumg diugosci kanatow
maontowanych metoda przewiertu w caty zadaniu liczona w osiach studni jest prawidtowa.

Na profilu kanatu A-10, d-400 nie oznaczono zakresu przewiertu { Dist.4 — D57) 1. 11 m w osiach
studni, ale w kosztorysie jest ta diugosé ujgta (23.5 +11 = 34.5 m)

Btad — zapis o konstrukcji odcigzajgcej torow dotyczy tylko kanatu Dn 0.50m. W pozycji 269 (stara
numeracja 271) znalazt sie w wyniku pomytki i zostat usuniety z kosztorysu ofertowego.

Z uwagi na ograniczone wymiary komoér przeciskowych w pasie drogi krajowej (liczne uzbrojenie
podziemne i granice pasa drogowego) nie ma mozliwosci zastosowania do przeciskéw rur
o diugosci wiekszej niz 1m — dotyczy rur o érednicy Dn 0.2m; 0.3m. 0.4 m, dlatego odpowiedz —nie.



Ad 11,

Ad 12

Ad 13.
Ad 14,

Ad 15.

Ad 16.
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Wykonawca nie bedzie odpowiadat za szkody wynikajace z robot wykonywanych zgodnie z SST.
Zamawiajacy na etapie realizacji robdt oceni ewentualne szkody i stwierdzi po czyjej stronie lezy
wina poniesionych szkod.

Zamawiajacy zostawia bez zmian odpowiedz na pytanie 10 pisma z dnia 15.04.2008 nr GDDKIA-
O/Gd-R-2-MC/333/2008.

Zamawiajacy wyraZza zgode na przyjecie Sredniej grubosci frezowania na 15cm.

Zamawiajacy umiescit na stronie internetowej dokumentacje projekiowg dotyczacq sygnalizacji
$wietinej w miejscowosci Pruszez Gdanski. (czesc IV, V i VI Kosztorysu ofertowego).

Poprawiono pozycje kosztorysowa zgodnie z wyliczaniem na 3997 m? (pozycija 11 wg. nowej
numeracji kosztorysu).

Przepusty pod korong drogi

a). i b). Wykonawca moze realizowa¢ prace przy przepustach niezaleznie od prac
nawierzchniowych. Moze wystapi¢ koniecznosc rozbiorki czy objazdu oddzielnie dla prowadzonych
robot nawierzchniowych i przy przepustach.

¢) Konstrukcie istniejacej nawierzchni znajdujg sie w Badaniach Konstrukeji Nawierzchni
w projekcie drogowym.

d) Scianki czotowe przepustéw przewidziane do rozbidrki ujeto w inwentaryzacji zataczonej
do projektu wykonawczego przepustow.

e) Sa to roboty przewidziane w projekcie i kosztorysie ofertowym w zwigzku z czym nie sg
traktowane jako roboty dodatkowe. Stowo ,ewentualna” dotyczy zaistnienia badZ nie wymiany
gruntu co jest zwigzane z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi.

fy Kanat z rur poliestrowych o Srednicy 1000mm (poz. 257 Kosztorysu Ofertowego) nalezy utozyé
zgodnie z wytycznymi producenta,

g) Renowacje scianek czotowych przepustu podano w SST D- 03.01.02 poz. 1.3.
h) Ptotki faszynowe: kotki @ 0.1m, dtug. ~1.5m co 0.3m, wysokos¢ plotka 0.30m.
i}

Przepusty
Lp Asortyment robét P1 Pp3 P3 P4 P7 P9 Pit Pig
Wio Wilo Wilo Wio Wilo Wio
1 Wyiot t Wylot ¢ Wylot | Wict | Wylot t Wyiot t Wylot | Wiot | Wylct % wylot
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1} 12 13 14 15 16 17 18
Przygotowanie
1 podioza skarp G 15.0 16.0 13.0 12.0 14.0 34.0 0.0 34.0 16.0 14.0 10.5 52.0 9.0 22.0 18.0
oW
Palisada z kolkow
2 ®10+15em 0 3.0 25 2.5 3.0 2.0 2.0 20 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 4.0
h=2.0m
Piotek faszynowy
3 jak w Ad.f) - 0 15.0 168.0 13.0 12.0 4.0 19.35 14.5 0.0 16.0 14.0 10.5 11.60 9.0 220 16.0
cbustronnie
4 Darniowanie 0 15.0 16.0 13.0 12.0 14.0 200 14.5 0.0 16.0 14.0 10.5 11.60 9.0 220 16.0
Obsiew skarp
5 frawa mb rowu ) ) ’ ) . ) . ) . . ) ) 40.0

Ad 17.

i} Dlugosc ptotka faszynowego nalezy przyjac z projektu wykonawczego ~ 15 m.

Z uwagi na przediuzajace sie negocjacje miedzy PKP a GDDKIiA o/Gdansk w jakich PKP stawiata
niebotyczne zadania Zamawiajacy rezygnuje z remontu przejazdu kolejowego w Pruszczu
Gdanskim. W zwigzku z czym pozycja kosztorysowa 537 (stara numeracja — 538) ma wartos¢ 0
metrow kwadratowych . Pozostawiono pozycje w kosztorysie by nie zmienia¢ drugi raz numeracii
pozycji kosztorysowych oraz zawartosci specyfikacji.

Jesli podczas realizacji Inwestycji dojdzie do porozumienia GDDKIA — PKP zostanag okreslone
rozwigzania projektowe na przejezdzie Kolejowym.
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Ad 18. i 19. W zwiazku ze zmianami grubosci konstrukcji nawierzchni jakie Zamawiajacy w styczniu 2008

Ad 20.

Ad 21.

Ad 22,

Ad 23,

Ad 24,
Ad 25.
Ad 26,

Ad 27,

Ad 28.

Ad 29.

Ad 30.

Ad 31

Ad 32.

Ad 33.

zlecit jednostce projektowej (ogdlnie zwigkszenie grubosci warstw asfaltowych o 4cm) doszio do
rozbieznosci miedzy projektem a przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

W drogowym projekcie wykonawczym oraz projekcie konstrukcji znajdujg sie prawidtowe grubosci
warstw,

W zwigzku z niescistosciami w KO poprawiono opisy grubosci warstw podbudowy z BA
w kosztorysie ofertowym i przedmiarze (pozycje 301 do 305).

Poprawiono zapis kosztorysu ofertowego w punktach 308 do 310. Uziarnienie warstwy wigzacej
z BA to 0/20 zgodnie z SST za$ warstwy $cierainej z BA o grubosci 5 cm to 0/16 zgodnie SST.

Oferent sklada oferte w wersji papierowe] dlatego formatowanie dokumentu elektronicznego nie
ma wptywit ha wypetnienie bgdz nie komérki oferty.

Uzupetniono ilosci robét w pozycji 553. llos¢ obmiarowa w tej pozycji to 0,04km (stara pozycja
kosztorysowa — 554), ‘

Norma europejska dla rur GRP PN-EN 14364 nie okresla wystarczajgco precyzyjnie surowcow
2 jakich mogg byé wykonane rury GRP . W zwigzku z powyzszym niemiecka norma DIN 16868
uznana zostata za najbardzie] odpowiednig dla materiatbéw zastosowanych dla danego projektu
zgodnie z dodwiadczeniami i wiedzg biura projektow .Dokumentem stwierdzajgcym przydatnosd
i mozliwosé do stosowania w budownictwie na terenie Polski jest aprobata Cobrti instal.
Wymagania stawiane rurom GRP bedacych przedmiotem projektu to : cidnienie nominalne PNT,
sztywnosé obwodowa SN10 ; fgczniki systemowe z uszczelkami EPDM oraz wykonanie w oparciu
0 surowce: nienasycona zywica poliestrowa, wypetniacz jedynie w postaci piasku kwarcowego bez
korodujgcych domieszek (w szczegdlnosci weglanu wapnia }, nie korodujace wiékno szklane typu
ECR. Powyzsze wymagania speniajg miedzy innymi producenci posiadajacy ponizsze aprobaty:-
AT/2002-02-1285-04 (wymagania potwierdzone w punktach 1.2 oraz 3.1.1) metoda nawojowa
produkcji, - AT/2000-02-1021-01 (wymagania potwierdzone w punktach 1.1 oraz 3.1.1) metoda
nawojowa produkcji, - AT/2000-02-1012-04 (wymagania potwierdzone w punktach 1.2.1 oraz
3.1.1) metoda ods$rodkowa produkgji.

Zamawiajgey przewiduje odwiezienie materiatow z rozbidrki na odlegtos¢ do 30 km.
Koszty zwigzane z petnieniem nadzoru archeologicznego w petni ponosi Zamawiajacy.

Nalezy przyja¢ wartos¢ ryczatowq i wstawié zbiorczy kosztorys ofertowy pozycja 11, formularzu
2.1.

Sprawa wewnetrzna Wykonawcy, koszty wykonania dokumentacji powykonawczych i innych
wymienionych w SST D.00.00.00, a kidre wychodzg poza koszty posrednie (koszty ogoine budowy
i koszty zarzadu) nalezy ujaé w swojej wycenie.

Stawki i narzuty proponuje Wykonawca z godnie z formularzem 2.2. \Wykaz stawek i narzutow”.,

Poprawiono btad w pozycji opisowej przedmiaru robot. Prawidtowa powierzchnia w kosztorysie
ofertowym to 92'968 m>.

Poprawiono wpis w kosztorysie oferfowym na zgodny ze specyfikacja. Numer SST dla wiat
to zgodnie ze zbiorem SST 10.06.01.

. Z uwagi na bardzo malg rozpigtos¢ (okoto 4 metréw) warstwa Scieraina | wigzgca na obiektach

mostowych zawiera sie w powierzchniach dia danych odcinkéw miarodajnych.

Wiersz 332 (nowa numeracja 331 po zmianach z punktu 3 i 4) zgadza sie z wersjg papierowa oraz
elektroniczng (PDF).

Pierwszy wiersz oznakowania poziomego jezdni materiatami grubowarstwowymi  (masy
termoplastyczne) dotyczy linii przerywanych (776 m?) drugi wiersz to linie przerywane akustyczne
(2177 m?).

Do wyceny nalezy przyjaé ilosé barier ochronnych SP-06/4 podang w przedmiarze czyli 1277m.
Btad w kosztorysie zostat poprawiony (pozycja 404, stara numeracja 405).



Ad 34,

Ad 35.

Ad 36.

Ad 37.

Ad 38.
Ad 39.

Ad 40.

Ad 41,
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Nalezy przyja¢ ilos¢ ogrodzenia segmentowego U-12a —~ 134 m. W wyniku uzgodnien
Zz wiascicielami posesji w Roézynach 57, 58B, 59 przeprowadzanych po skonczeniu projekiu
zaprojektowano dodatkowe 58 metréw ogrodzenia segmentowego typu U-12a.

Dokumentacja dot. wykonana murdw oporowych Typ | o dlugosci 50.55 m i Typ |l diugosci 41.1 m
znajduje w projekcie wykonawczym konstrukcyinym W-09 poz. Rys. 42-48.

Uzupetniono iloéci robdt w pozycji 553. lloé¢ obmiarowa w tej pozycii to 0,04 km (stara pozycja
kosztorysowa — 554).

W pozycji nr 621 Prefabrykowane deski gzymsowe o wym. 65x100x4 do wyceny nalezy przyjaé
wartos¢ 41 szt.

Pozycja 665, 667, 668 pozostaje bez zmian.

Zestawienie ilosci stali w rozbiciu na poszczegdlne sSrednice znajduje sie w rysunkach
konstrukcyjnych, ktore sg sktadowg materiatéw przetargowych.

Zgodnie z pkt 8.2.1 Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia Wykonawca winien przedtozyé
bilans i rachunek zyskow i strat (elementy sprawozdania finansowego) za ostatnie 3 lata obrotowe
(ti. 2005, 2006, 2007), ajezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - za ten okres,
z oznaczeniem podmiotu na rzecz ktdrego zostatl sporzadzony. Zamawiajacy wyjasnia, iz nie
wymaga, aby zaigczony do oferty bilans i rachunek zyskow i strat za 2007 rok byl zatwierdzony.

LRoboty nieprzewidziane” sg fo roboly, kidrych nie mozna byio przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktdre wynikngly w trakcie realizacji robot,

Przez roboty nieprzewidziane” (roboty dodatkowe), nalezy rozumieé konieczne do wykonania
w trakcie realizacji umowy celem prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego roboty,
kibre w zaden sposéb nie zostaly ujete w ,Opisie Przedmioiu Zamoéwienia®, sg robotami nowego
typu o nowych cenach jednostkowych nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym zamdwienia
podstawowego.

Réwnoczesnie roboly te musza spetnia¢ warunki okreslone w art. 67 ust.1 Prawo Zamowien
Publicznych.

Ad. 42 do 47. W przypadkach opisanych w pytaniach wykonawcy od nr 42 do nr 46 cbowigzywad bedzie

Ad 48.
Ad 49,

tryb zamdwienia z wolnej reki zgodnie z postanowieniami art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
Prawo zamoéwien publicznych .

Zmiana umowy w rygorach art. 144 ust. 1 prawo zamowien publicznych wprowadza mozliwose
zmian do umowy w takich okolicznosciach , ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub zmiany te sg korzystne dia zamawiajacego.

A zatem w sprawach poruszonych w pytaniach nie ma zastosowania. SKoro w propozycji umowy
przedstawionej przez Zamawiajgcego — GDDKIA Oddziat w Gdanisku znajdujg sie postanowienia
zaktadajace z ,06ry", 2e ewentualne zmiany zakresu robot, robét zamiennych czy tez innych robdt
nieprzewidzianych bagdZ uzupetniajacych z dotychczasowym VWykonawcg beda realizowane na
pisemne polecenie Zamawiajgcege, to w Konsekwencji oznacza to, ze koniecznym bedzie
zastosowanie w kazdym przypadku opisanym w pytaniu od nr 42 do nr 46 trybu zamodwienia
Zz wolnej reki art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Zgodnie z ww. przepisem w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcey ustug lub robot
budowlanych Zamowien dodatkowych nieobjgtych zamowieniem podstawowym
i nieprzekraczajacym ftacznie 50% wartosci.

Do wyceny nalezy przyjaé fawy z betonu B-20 zgodnie z SST.

Prosze przyjaé do wyceny ilosci podane w kosztorysie. Zostaty one podane by Wykonawcy ztozyli

poréwnywalne oferty. Zalozenia organizacji ruchu na czas budowy opieraly sig na organizowaniu

objazdu drogami serwisowymi a w miejscach gdzie brak ww. za pomoca drog z piyt tymezasowych.
Zatozono 5 odcinkow drég tymczasowych.



« 1=
Powyzsze odpowiedzi na pytania Wykonawcow oraz modyfikacje tresci SIWZ stang sie dla
Wykonawcow wigzace i bedg stanowity integralng czes¢ SIWZ.

GDDKIA Oddziat w Gdansku prosi o niezwtoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma
faksem na numer (0...58) 511-24-05.




