Platformy przenaczone na kolumny tacznosci alarmowej

Zatacznik nr 7

. Kilometraz Typ Fundament Bariery Kostka brukowa Obrzeza :,T;:fc:f:,lj
Lokalizacja Lp. Odstep kolumny .
kolumny . | ochronne z studnia
L+P alarmowej dojscie platforma | dojscie platforma | teletechniczng

pobocze 1 153,375 - M+S brak J J J J J brak
pobocze 2 154,535 1,160 M+S brak J J J J J brak
pobocze 3 155,650 1,115 M+S brak J J J J J brak
pobocze 4 157,650 2,000 M+S brak J J J J J brak
pobocze 5 158,975 1,325 M+S brak J J J J J brak
MOP Ottoczyn Zachéd 6 - - M n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
MOP Ottoczyn Wschéd 7 - - M n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
pobocze 8 160,325 1,350 M+S n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
pobocze 9 162,150 1,825 M+S brak J J J J J brak
pobocze 10 163,680 1,530 M+S brak J J J J J brak
pobocze 11 165,655 1,975 M+S brak J J J J J brak
pobocze 12 167,096 1,441 M+S brak J J J J J brak
pobocze 13 169,096 2,000 M+S brak J J J J J brak
pobocze 14 171,081 1,985 M+S brak J J J J J brak
pobocze 15 172,870 1,789 M+S brak J J J J J brak
pobocze 16 174,450 1,580 M+S brak J J J J J brak
pobocze 17 176,110 1,660 M+S brak J J J J J brak
pobocze 18 177,525 1,415 M+S brak J J J J J brak
MOP Kateczynek Zachéd 19 - - M n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
MOP Kateczynek Wschod 20 - - M n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
pobocze 21 178,514 0,989 M+S n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
pobocze 22 180,255 1,741 M+S brak J J J J J brak
pobocze 23 181,636 1,381 M+S brak J J J J J brak
pobocze 24 183,125 1,489 M+S brak J J J J J brak
pobocze 25 184,655 1,530 M+S brak J J J J J brak
pobocze 26 186,050 1,395 M+S brak J J J J J brak
pobocze 27 187,000 0,950 M+S brak J J J J J brak
pobocze 28 188,940 1,940 M+S brak J J J J J brak
pobocze 29 190,900 1,960 M+S brak J J J J J brak
MOP Machnacz Potudnie 30 - - M n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
MOP Machnacz Pétnoc 31 - - M n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
pobocze 32 192,800 1,900 M+S brak J J J J J brak
pobocze 33 194,600 1,800 M+S brak J J J J J brak
pobocze 34 195,850 1,250 M+S brak J J J J J brak
pobocze 35 197,850 2,000 M+S brak J J J J J brak
pobocze 36 199,800 1,950 M+S brak J J J J J brak
pobocze 37 201,600 1,800 M+S brak J J J J J brak
MOP Ludwinowo Potudnie 38 - - M n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
MOP Ludwinowo Pétnoc 39 - - M n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
pobocze 40 203,250 1,650 M+S brak J J J J J brak
pobocze 41 205,200 1,950 M+S brak J J J J J brak
pobocze 42 207,100 1,900 M+S brak J J J J J brak
pobocze 43 208,900 1,800 M+S brak J J J J J brak
pobocze 44 210,800 1,900 M+S brak J J J J J brak
pobocze 45 212,700 1,900 M+S brak J J J J J brak
pobocze 46 214,050 1,350 M+S brak J J J J J brak
pobocze 47 215,450 1,400 M+S brak J J J J J brak
pobocze 48 217,325 1,875 M+S brak J J J J J brak
pobocze 49 219,300 1,975 M+S brak J J J J J brak
MOP Lubier Potudnie 50 - - M n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
MOP Lubien Pétnoc 51 - - M n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
pobocze 52 221,100 1,800 M+S brak J J J J J brak
pobocze 53 223,100 2,000 M+S brak J J J J J brak
pobocze 54 225,100 2,000 M+S brak J J J J J brak
pobocze 55 227,100 2,000 M+S brak J J J J J brak
pobocze 56 228,900 1,800 M+S brak J J J J J brak
pobocze 57 230,700 1,800 M+S brak J J J J J brak

pobocze 58 231,050 0,350 M+S brak J J - J J J

pobocze 59 232,950 1,900 M+S brak J J - J J J

pobocze 60 234,950 2,000 M+S brak J J - J J J

pobocze 61 236,950 2,000 M+S brak J J - J J J
MOP Strzelce Potudnie 62 - - M n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
MOP Strzelce Pétnoc 63 - - M n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

pobocze 64 238,950 2,000 M+S brak J J - J J J

pobocze 65 240,700 1,750 M+S brak J J - J J J

pobocze 66 242,650 1,950 M+S brak J J - J J J

pobocze 67 243,950 1,300 M+S brak J J - J J J

SUMA M 2
M+S 55
-nowe lokalizacje platform alarmowych (do wykonania w ramach umowy)
M -kolumna Master (gtéwna)
M+S  -zestaw kolumn Master+Slave (gtdéwna+wtdrna)




