

## **Wszyscy Wykonawcy**

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi postępowania na „**dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S5 na odcinku Gniezno – Poznań od węzła Gniezno Południe w km 0+527,25 do węzła Poznań Wschód w km 34+615 w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).**

(treść pytań zgodna z oryginalnymi zapisami Wykonawców) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1**

Uprzejmie prosimy o informację na temat:

- terminów budowy kolejnych odcinków drogi ekspresowej nr 5
- wskazanie na tych odcinkach lokalizacji MOP kat. II oraz kat. III
- planowanych terminów ogłoszenia kolejnych przetargów na dzierżawę MOP.

### **Wyjaśnienie 1**

Terminy budowy kolejnych odcinków drogi ekspresowej S5 w województwie wielkopolskim:  
odcinek gr. Woj. Kujawsko-pomorskiego – Gniezno 2014-2017  
odcinek Poznań (A2)-Wronczyn – 2014-2017  
odcinek Wronczyn Radomicko 2015-2017  
odcinek Radomicko – Kaczkowo 2014-2017  
odcinek Kaczkowo – Korzeńsko wrzesień 2014

MOP-y na ww. odcinkach pokazano na załączniku graficznym zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą „MOP-y Oddział Poznań”.

Ogłoszenia przetargów na dzierżawę MOP-ów przy nowych odcinkach S5 odbywać się będą na ok. 6 mies. przed terminami oddania do ruchu poszczególnych odcinków dróg ekspresowych.

**Z upoważnienia Dyrektora**

**Naczelnik**  
**Wydziału Zamówień Publicznych**  
**mgr inż. Lucja Alguśiewicz**