OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie operatéw wodnoprawnych dla istniejacej kanalizacji deszczowej do
whnioskow o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawne na szczegolne korzystanie
z wod, tj. odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do srodowiska, z drog
krajowych - z podziatem na zadania.

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Wykonanie operatu wodnoprawnego dla istniejacej kanalizacji
deszczowej do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne
na odcinku drogi krajowej nr:

36 w m. Siedlce od km 22+500 do km 22+730,

36 w m. Turow w km 28+100 do km 28+900,

8 w m. tagiewniki w km 84+222 do 84+348,

8 w m. Przerzeczyn Zdréj w km 70+129 do 70+390,

94 wm. Ga¢ w km 131+817 do 132+926,

94 w m. Godzikowice w km 127+630 do km 128+458,

39 w m. Gleboka w km 23+243 do km 23+394,

39 w m. Piotrowice od km 12+200 do 13+090,

. 39 w m. Strzelin od km 16+942 do 17+168,

10.39 w m. Strzelin (pas drogowy ul. Wojska Polskiego),

11.39 w m. Czestocice od km 34+863 do 35+915,

12.39 w m. Stary Wiazéw od km 28+993 do 29+080,

13.39 w m. Wiazéw od km 29+080 do 29+800,

14.15 w m. Cieszkéw od km 48+058 do 48+879,

15.15 w m. Mitochowice od km 28+990 do 29+596.

CONOMPUWNK

Wykonanie operatu wodnoprawnego dla istniejacej kanalizacji
deszczowej do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne
na odcinku autostrady A4 Bielany Wroclawskie - Przylesie od km
150+264 do km 190+363.

Wykonanie operatu wodnoprawnego dla istniejacej kanalizacji
deszczowej do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne
na odcinku Autostradowej Obwodnicy Wroctawia A8 od km 1+600 do
km 134500 i 1acznik Kobierzyce.

Wykonanie operatu wodnoprawnego dla istniejacej kanalizacji
deszczowej do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne
na odcinku Autostradowej Obwodnicy Wroctawia A8 od km 13+500
do km 28+368,75, tacznik Dlugoteka i wezet Pawlowice.

Wroctaw, lipiec 2016



1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Wykonanie operatéw wodnoprawnych dla istniejgcej kanalizacji deszczowej do wnioskéw o
wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wod, tj.
odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych do s$rodowiska, z drog krajowych - z
podziatem na zadania.

Zadanie 1. Wykonanie operatu wodnoprawnego dla istniejgcej kanalizacji deszczowej do
wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na odcinku drogi
krajowej nr:

1) 36 w m. Siedlce od km 224500 do km 22+730,

2) 36 wm. Turéw w km 28+100 do km 28+900,

3) 8 w m. tagiewniki w km 844222 do 84+348,

4) 8 w m. Przerzeczyn Zdréj w km 70+129 do 70+390,

5) 94 wm. Ga¢w km 131+817 do 132+926,

6) 94 w m. Godzikowice w km 127+630 do km 128+458,
7) 39 w m. Gleboka w km 234243 do km 234394,

8) 39 w m. Piotrowice od km 124200 do 134090,

9) 39 w m. Strzelin od km 164942 do 17+168,

10)39 w m. Strzelin (pas drogowy ul. Wojska Polskiego),
11)39 w m. Czestocice od km 34+863 do 35+915,
12)39 w m. Stary Wigzow od km 28+993 do 29+080,
13)39 w m. Wigzéw od km 29+080 do 29+800,

14)15 w m. Cieszkéw od km 48+058 do 48+879,

15)15 w m. Mitochowice od km 284990 do 29+596.

Zadanie 2.  Wykonanie operatu wodnoprawnego dla istniejgcej kanalizacji deszczowej do
whiosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na odcinku autostrady
A4 Bielany Wroctawskie - Przylesie od km 1504264 do km 190+363.

Zadanie 3. Wykonanie operatu wodnoprawnego dla istniejgcej kanalizacji deszczowej do
wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na odcinku
Autostradowej Obwodnicy Wroctawia A8 od km 1+600 do km 134500 i tacznik
Kobierzyce.

Zadanie 4. Wykonanie operatu wodnoprawnego dla istniejacej kanalizacji deszczowej do
wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na odcinku
Autostradowej Obwodnicy Wroctawia A8 od km 134500 do km 28+368,75,
tacznik Dtugoteka i wezet Pawlowice.

2. CEL ZAMOWIENIA

Opracowanie operatéw wodnoprawnych jest wymagane w celu uzyskania decyzji pozwolenia
wodnoprawne na odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych z drég krajowych do wod
lub do ziemi, w zwigzku ze zblizajacym sie uptywem terminu ich waznosci.

Pozwolenia wodnoprawne zostang uzyskane przez Zamawiajacego na podstawie
dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany w nastepujacych
terminach:
Zadania: 1.
Zadania: 1.

10 - 30 dni od podpisania umowy
7,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15 - 10 pazdziernik 2016r.

1,1.2,1.8,1.9,1.
3,14,1.5,1.6,1.




Zadanie: 2
Zadanie: 3
Zadanie: 4

4. MATERIALY WYJSCIOWE

- 40 dni od podpisania umowy
- 31 pazdziernik 2016r.
- 30 listopad 2016r.

Wykaz odcinkéow kanalizacji (z wyszczegolnieniem wylotow) objetych
zamoOwieniem zawierajq ponizsze tabele, w podziale na zadania:
Zadanie nr 1
Kilometraz v Wyloty
Nr Nr |Klasa Miejscowosc/ | o ypiornik .
zadania | drogi | drogi Rejon éciekow |Lokalizacja Ilosc
od do GDDKiA wylotu O | wylo-
ylotu Y
tow
Siedlce / 22+671/36
1.1 22+ 22+7 . k 2
36 500 30 Woléw rzeka 22+675/36
, , ciek 28+104/36
1.2 36 28+100 | 284900 | T Wot 2
urow / Wotow wodny 28+462/36
tagiewniki / ciek 3+235/ciek
1.3 8 84+222 | 84+348 Wroctaw wodny 3+222/ciek 2
b row dz. 163
rzerzeczyn ,
1.4 8 70+129 | 70+390 Zdréj / Kiodzko row dz. 163 3
rzeka 78+153/rz.
1.5 94 1314817 |132+926 | Gaé / Oleénica =mny 2
zbiornik
B dz. 155
ziemny
1.6 94 127+630 | 128+45g | Godzikowice / réw dz. 123/1 1
Olesnica
1.7 39 23+243 | 23+394 Gteboka / Ziemia w1 1
Olesnica
. . row
1.8 39 124200 | 134090 | Flotrowice /- 1 lioracyj | dz. 30 1
Wroctaw ny
1.9 39 16+942 | 17+168 | Suzelin/ ziemia dz. 10 1
Wroctaw
ul. Wojska Strzelin /
1.10 39 Polskiego Wroctaw rzeka 59+630/rz. 1
c _ dz. 291/3
1.11 39 34+863 | 35+915 Zglst,"c.'ce/ ziemia dz. 291/3 3
ednica
dz. 291/4
112 | 39 28+993 | 29+080 | Stay Wiazow /| . i dz. 470 1
Olesnica
ziemia dz. 470
ziemia dz. 470
o, ziemia dz. 470
1.13 | 39 29+080 | 29+800 | \Wiazow/ ziemia dz. 470 14
Olesnica ——
ziemia dz. 470
ziemia dz. 470
ziemia dz. 470




ziemia dz. 470
ziemia dz. 238
ziemia dz. 238
ziemia dz. 238
ziemia dz. 238
ziemia dz. 241
ziemia dz. 60
row
melioracyj | 4+620/réw
ny
Cieszkow / row ,
1.14 15 474058 | 48+879 Oleénica melioracyj | 3+505/row 3
ny
row
melioracyj | 2+345/réw
ny
1.15 | 15 28+990 | 20+596 | Mitochowice / ciek 4+610/ciek | 1
Olesnica wodny

D Kilometraz odcinkéw kanalizacji oraz wylotéw zostat podany na podstawie decyzji - pozwolenn wodnoprawnych,
podczas wykonywania operatéw (po wizji w terenie) nalezy w razie potrzeby skorygowac i uzupeni¢ kilometraz
wylotu wzgledem drogi.

Zgodnie z powyzszg tabelg nalezy wykona¢ 15 operatow wodnoprawnych.

Zadanie 2. Autostrada A4 Bielany Wroctawskie - Przylesie, od km 1504264 do km
190+363" (ilo$¢ wylotow: 127).

Wyloty
L. L, Kilometraz
Odbiornik sciekow drogi V
1 réow 150+803
2 ROW bez nazwy (doptyw rzeki Slezy) 1514305
3 151+511
4 . 1514520
rzeka Sleza
5 151+541
6 151+540
7 152+182
8 . , . o 152+186
row szczegotowy (zlewnia rzeki Slezy)

9 152+192
10 152+188
11 152+651L
12 réow szczegdtowy (zlewnia rzeki Slezy) 152+651P
13 152+454
14 154+686L
15 réw podstawowy (zlewnia rzeki Slezy) 154+686P
16 154+710
17 155+753
18 156+162L
19 réw podstawowy (zlewnia rzeki Slezy) 156+162P
20 156+172L
21 156+172P
22 157+162
23 réw podstawowy (zlewnia rzeki Slezy) 157+172L
24 157+172P
25 zbiornik z odptywem do rzeki Zaliny 1574925
26 row kolejowy 158+781




27 158+832
28 159+673L
29 réw podstawowy (doptyw rzeki Zaliny) 159+673P
30 159+696
31 160+651
32 rzeka Zalina 160+688
33 160+697
34 160+659
35 réw z doptywem do rzeki Zaliny wezet Krajkéw
36 161+913
37 161+947L
38 rzeka Zurawka 161+947P
39 1624140
40 162+441
41 163+417
42 réw z doptywem do rzeki Zurawki 163+427L
43 163+427P
44 164+331
45 rzeka Zurawka 164+314
46 164+339
47 164+344
48 1644218
49 réw podstawowy (doptyw rzeki Zurawki) 164+228L
50 164+228P
51 166+902
52 rowy przydrozne wzdtuz DW 346 166+967
53 166+937
54 réw melioracyjny Z-M 167+846
55 168+023L
56 , . L 168+023P
row melioracyjny Z-M-1
57 168+033L
58 168+033P
59 169+055L
60 réw melioracyjny Z-11 169+055P
61 169+065
62 169+147
63 169+677
64 169+687
65 rzeka Mszana 170+313
66 170+324P
67 170+324L
68 170+339
69 170+988L
70 réw melioracyjny Z-15 170+988P
71 170+998L
72 170+998P
73 réw przydrozny z doptywem do rzeki Mszany 1714773
74 zbiornik ZO-7 z odptywem do rowu (doptyw rzeki Mszany) 1724465
75 zbiornik wodny 1734995
76 173+995P
77 row melioracyjny z doptywem do rzeki Mszany 173+995L
78 174+012
79 1744010

80

zbiornik ZO8 z odptywem do rowu melioracyjnego Z-17

rejon wezta
Brzezimierz




81 zbiornik odparowujaco-filtracyjny ZO9 176+315
82 zbiornik odparowujaco-filtracyjny ZO10 176+315
83 zbiornik odparowujaco-filtracyjny ZO11 177+189
84 zbiornik odparowujaco-filtracyjny ZO11 177+219
85 177+969L
86 i . ) 177+969P
row melioracyjny O-K-6
87 177+979L
88 177+979P
89 178+464L
90 row szczegdtowy R-K 178+464P
91 178+464L
92 réw szczegoétowy R-K1 178+510
93 s . ) 179+398
rzeka Witdwka (zlewnia rzeki Otawy)
94 179+409
95 180+030L
96 . . 180+030P
row szczegotowy R-B
97 180+040L
98 180+040P
99 zbiornik ZO13 z odptywem do rzeki Otawy 180+265
100 zbiornik ZO14 z odptywem do rzeki Otawy 180+297
101 i ) . 181+656
row melioracyjny R-B
102 181+746
103 zbiornik ZO17 z odptywem do rzeki Gnojnej 182+251
104 . . L 182+372
zbiornik ZO18 z odptywem do rzeki Gnojnej
105 182+409
106 row melioracyjny G-C 1824722
107 row drogowy 1834008
108 zbiornik odparowujaco-filtracyjny ZO15 183+755
109 zbiornik odparowujaco-filtracyjny ZO16 183+755
110 row drogowy 1844440
111 185+176L
185+176P
112 rzeka Ktosdwka
113 185+181L
114 185+181P
115 186+590L
116 . . 186+590P
row szczegotowy R-1
117 186+614P
118 186+614L
119 187+567L
120 B A 187+567P
row szczegotowy R-C
121 187+575L
122 187+575P
123 189+580
124 190+226L
125 row szczegotowy R-D-2 190+226P
126 190+237L
127 190+237P

D Kilometraz odcinkéw kanalizacji oraz wylotow zostat podany na podstawie decyzji - pozwolenie wodnoprawne,
podczas wykonywania operatu (po wizji w terenie) nalezy w razie potrzeby skorygowac kilometraz.



Zadanie 3. Autostradowa Obwodnica Wroctawia A8 od km 14600 do km 134500 i tgcznik

Kobierzyce? (ilo$¢ wylotéw: 63).

Wyloty

Lp

Odbiornik $ciekow Kilometraz drogi
1 row melioracyjny SL-9.4 tacznik Kobierzyce 0+110
2 réw melioracyjny SL-9.4 tacznik Kobierzyce 0+110
3 réw melioracyjny SL-6.1 tacznik Kobierzyce 1+186
4 réw melioracyjny SL-6.1 tacznik Kobierzyce 1+186
5 réow melioracyjny SL-6.1 tacznik Kobierzyce 1+186
6 réow melioracyjny SL-6.1 tacznik Kobierzyce 1+186
7 réw kolejowy tacznik Kobierzyce 1+460
8 réw kolejowy tacznik Kobierzyce 1+460
9 row SL-6.1.4 tacznik Kobierzyce 2+292
10 row melioracyjny SL-6.1.4 tacznik Kobierzyce 2+292
11 row melioracyjny SL-6.1.4 tacznik Kobierzyce 2+292
12 réow melioracyjny SL-6.1.4 tacznik Kobierzyce 2+292
13 réw melioracyjny SL-6 A8 2+523
14 row melioracyjny SL-6.4 A8 3+567
15 row melioracyjny SL-6.4 A8 3+567
16 row melioracyjny SL-6.4 A8 3+567
17 réw melioracyjny SL-6.4 A8 3+567
18 réw melioracyjny SL-6.3 A8 4+140
19 row melioracyjny SL-6.3 A8 4+140
20 row melioracyjny SL-6.3 A8 4+140
21 réw melioracyjny SL-6.3 A8 4+140
22 réw melioracyjny R-9 A8 wezel Nowa Wie$
23 réw melioracyjny R-F1 A8 7+585
24 row melioracyjny R-F1 A8 7+585
25 row melioracyjny R-F1 A8 7+585
26 réw melioracyjny R-F1 A8 7+585
27 rzeka Kasina A8 8+005
28 rzeka Kasina A8 8+005
29 rzeka Kasina A8 8+005
30 rzeka Kasina A8 8+005
31 réw melioracyjny R-E A8 8+389
32 réw melioracyjny R-B A8 8+875
33 row melioracyjny R-B A8 8+875
34 row melioracyjny R-B A8 8+875
35 row melioracyjny R-B A8 8+875
36 réow melioracyjny R-B1 A8 9+115
37 réow melioracyjny R-B1 A8 9+115
38 row melioracyjny R-B1 A8 9+115
39 row melioracyjny R-B1 A8 9+115
40 row melioracyjny R-1 A8 9+518
41 réw melioracyjny R-1 A8 9+518
42 réw melioracyjny R-1 A8 9+518
43 row melioracyjny R-1 A8 9+518
44 row kolejowy A8 10+351
45 row kolejowy A8 10+351
46 réw melioracyjny K-7 A8 11+014
47 réw melioracyjny K-7 A8 11+014
48 row melioracyjny K-7 A8 11+014
49 row melioracyjny K-7 A8 11+014




50 row kolejowy A8 11+484
51 réw kolejowy A8 11+484
52 rzeka tugowina II A8 11+750
53 rzeka tugowina II A8 11+750
54 rzeka tugowina II A8 11+750
55 rzeka tugowina II A8 11+750
56 rzeka tugowina II A8 11+750
57 row melioracyjny K-3 A8 12+370
58 réw melioracyjny K-2 A8 12+880
59 row melioracyjny K-1 A8 134272
60 row melioracyjny K-1 A8 134272
61 réw melioracyjny K-1 A8 13+272
62 réw melioracyjny K-1 A8 13+272
63 rzeka Kasina A8 134192 (ul. Graniczna)

D Kilometraz odcinkéw kanalizacji oraz wylotéw zostat podany na podstawie decyzji - pozwolenie wodnoprawne,
podczas wykonywania operatu (po wizji w terenie) nalezy w razie potrzeby skorygowac kilometraz.

Zadanie 4. Autostradowa Obwodnica Wroctawia A8 od km 13+500 do km 28+368,75,
tacznik Dtugoteka i wezet Pawtowice® (ilos¢ wylotow: 87)

Wyloty

Lp

Odbiornik sciekow Kilometraz drogi
1 row melioracyjny SL-12 A8 13+875
2 row melioracyjny SL-12 A8 13+886
3 row melioracyjny SL-12 A8 134910
4 row melioracyjny SL-12 A8 134916
5 row melioracyjny SL-12 A8 134916
6 row melioracyjny SL-12 ul. Praska
7 row melioracyjny SL-12 A8 134916
8 row melioracyjny SL-12 ul. Ptaska
9 row melioracyjny SL-11 A8 14+199
10 row melioracyjny SL-11 A8 144199
11 réow melioracyjny SL-10 ul. Rumiankowa
12 row melioracyjny SL-10 ul. Rumiankowa
13 row melioracyjny SL-9 A8 15+072
14 réw melioracyjny SL-9 A8 154090
15 réw melioracyjny SL-9 A8 15+118
16 réw melioracyjny SL-9 A8 15+148
17 row melioracyjny SL-9 A8 15+174
18 row melioracyjny SL-9 A8 15+202
19 réw melioracyjny SL-9 A8 154217
20 réw melioracyjny SL-9 A8 154217
21 réw melioracyjny SL-9 A8 154217
22 row melioracyjny SL-2A A8 16+840
23 row melioracyjny SL-2A A8 16+862
24 réw melioracyjny SL-2A A8 16+886
25 réw melioracyjny SL-2A A8 164914
26 row melioracyjny SL-2A A8 16+950
27 row melioracyjny SL-2A A8 17+390
28 row melioracyjny SL-2A A8 17+740
29 réw melioracyjny SL-2A A8 17+850
30 réw melioracyjny SL-2A A8 174865
31 row melioracyjny SL-2 A8 17+896




32 row melioracyjny SL-2 A8 17+896

33 réw melioracyjny SL-2 A8 174896

34 row melioracyjny SL-2 A8 17+896

35 réw melioracyjny I-2.6 A8 20+280

36 row melioracyjny I-2.6 A8 20+610

37 ziemia A8 20+793

38 ziemia A8 20+795

39 ziemia A8 204957

40 ziemia A8 204972

41 ziemia A8 21+147

42 ziemia A8 21+162

43 ziemia A8 21+337

44 ziemia A8 21+352

45 ziemia A8 214557

46 ziemia A8 214542

47 ziemia A8 21+687

48 ziemia A8 21+702

49 ziemia A8 21+827

50 ziemia A8 214842

51 ciek Mokrzyca A8 214916

52 ciek Mokrzyca A8 214916

53 réw melioracyjny N-2.14 ul. Polanowicka

54 réw melioracyjny N-2.14 wezel Widawa

55 row melioracyjny N-2.14 ul. Meliorancka

56 ciek Mokrzyca ul. Sutowska

57 ciek Mokrzyca ul. Sutowska

58 Potok Sottysowicki A8 25+098

59 Potok Sottysowicki A8 25+098

60 Potok Sottysowicki A8 25+098

61 Potok Sottysowicki A8 25+098

62 Kanat Sottysowicki A8 25+580

63 Kanat Sottysowicki A8 25+580

64 rzeka Widawa A8 26+340

65 rzeka Widawa A8 26+340

66 réow drogi gminnej tacznik Dtugoteka 0+115
67 row melioracyjny K-X tacznik Diugoteka 0+425
68 row melioracyjny K-X tacznik Diugoteka 0+425
69 row melioracyjny D-1.8 tacznik Dtugoteka 3+012
70 row melioracyjny D-1.8 tacznik Dtugoteka 3+012
71 réow melioracyjny D-1 tacznik Dtugoteka 3+670
72 réw melioracyjny D-1 tacznik Diugoteka 3+670
73 réw melioracyjny D-1 tacznik Diugoteka 3+670
74 réow melioracyjny D-1 tacznik Dtugoteka 3+670
75 rzeka Dobra tacznik Dtugoteka 3+854
76 réow melioracyjny D-8 tacznik Diugoteka 5+443
77 réw melioracyjny D-8 tacznik Diugoteka 5+443
78 réw melioracyjny D-8 tacznik Diugoteka 5+443
79 réow melioracyjny D-8 tacznik Diugoteka 5+443
80 row melioracyjny X tacznik Diugoteka 6+140
81 rzeka Topor tacznica 0+261

82 réw drogi gminnej wezet Pawlowice £2P 0+119
83 row melioracyjny K wezet Pawlowice droga serwisowa 2 0+210
84 row melioracyjny K-X S8 0+379

85 row melioracyjny K-X S8 0+379




86 réw melioracyjny K-X wezet Pawtowice L1P 0+574

87 réw melioracyjny K-X wezet Pawtowice 1P 0+574

1 Kilometraz odcinkéw kanalizacji oraz wylotéw zostat podany na podstawie decyzji - pozwolenie wodnoprawne,
podczas wykonywania operatu (po wizji w terenie) nalezy w razie potrzeby skorygowa¢ kilometraz.

Informacja nt. obowigzujacych decyzji - pozwolen wodnoprawnych:

Zadanie 1.1.
+ Decyzja Starosty Lubinskiego z dnia 21 sierpnia 2006r. sygn. R0.6223/12/06
(obowigzuje do 31.12.2016r.).

Zadanie 1.2.
+ Decyzja Starosty Lubinskiego z dnia 21 sierpnia 2006r. sygn. R0.6223/13-2/06
(obowigzuje do 31.12.2016r.).

Zadanie 1.3.
« Decyzja Starosty Dzierzoniowskiego z dnia 10 kwietnia 2007r. sygn. RL.V.6223-4/07
(obowigzuje do 31.03.2017r.).

Zadanie 1.4.
« Decyzja Starosty Dzierzoniowskiego z dnia 16 kwietnia 2007r. sygn. RL.V.6223-6/07
(obowigzuje do 31.03.2017r.).

Zadanie 1.5.
« Decyzja Starosty Otawskiego z dnia 16 marca 2007r. sygn. 0S.6223-04/07
(obowigzuje do 16.03.2017r.).

Zadanie 1.6.
« Decyzja Starosty Otawskiego z dnia 22 marca 2007r. sygn. 0S.6223-05/07
(obowigzuje do 22.03.2017r.).

Zadanie 1.7. )
+ Decyzja Starosty Strzelinskiego z dnia 6 kwietnia 2007r. sygn. SP-0S-
6223/04/2007-3 (obowigzuje do 31.04.2017r.).

Zadanie 1.8. ,
+ Decyzja Starosty Strzelinskiego z dnia 19 czerwca 2007r. sygn. SP-0S-
6223/07/2007-3 (obowigzuje do 31.12.2016r.).

Zadanie 1.9. .
+ Decyzja Starosty Strzelinskiego z dnia 14 listopada 2006r. sygn. SP-0S-
6223/14/2006-3 (obowigzuje do 31.11.2016r.).

Zadanie 1.10. )
+ Decyzja Starosty Strzelinskiego z dnia 10 maja 2002r. sygn. SP-0S-6223/04/2002
(obowigzuje do 31.12.2016r.).

Zadanie 1.11. )
+ Decyzja Starosty Strzelinskiego z dnia 21 marca 2007r. sygn. SP-0S-6223/02/2007-
2 (obowigzuje do 31.03.2017r.).

Zadanie 1.12. )
« Decyzja Starosty Strzelinskiego z dnia 21 marca 2007r. sygn. SP-0S5-6223/03/2007-
2 (obowigzuje do 31.03.2017r.).

Zadanie 1.13. )
+ Decyzja Starosty Strzelinskiego z dnia 21 marca 2007r. sygn. SP-0S-6223/01/2007-
2 (obowigzuje do 31.03.2017r.).



Zadanie 1.14. )
e Decyzja Starosty Milickiego z dnia 14 marca 2007r. sygn. 0.5.6223-9/07 (obowigzuje
do 31.01.2017r.).

Zadanie 1.15. )
« Decyzja Starosty Milickiego z dnia 14 marca 2007r. sygn. 0.5.6223-8/07 (obowigzuje
do 31.01.2017r.)

Zadanie 2.
+ Decyzja Wojewody Dolnoslgskiego z dnia 9 marca 2006r. sygn. SR.1.6811-5/06
(obowigzuje do 31.12.2016r.).

Zadanie 3.
+ Decyzja Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 13 lutego 2007r. sygn. SR.1.6811-
202b/06/07 (obowigzuje do 31.01.2017).

Zadanie 4.
+ Decyzja Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 30 maja 2007r. sygn. SR.1.6811/46/07
(obowigzuje do 31.05.2017r.).
+ Decyzja Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 28 wrzesnia 2007r. sygn. SR.1.6811-
120/07 (obowigzuje do 30.06.2017r.).

Na podstawie zapisow obowigzujacych decyzji pozwolen wodnoprawnych - w ubiegtych
latach wykonywane byty analizy fizykochemiczne odprowadzanych do s$rodowiska wad
opadowych - dla zadan: 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 2, 3, 4. Wyniki
tych analiz (wykonywanych przez laboratoria akredytowane) zostang przekazane
Wykonawcy po podpisaniu umowy.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZADANIA

Operaty wodnoprawne powinny spetnia¢ wymagania ustawy Prawo wodne oraz wtasciwych
przepisdOw wykonawczych. Zakres i forme operatow wodnoprawnych oraz materiatéw do
uzyskania decyzji - pozwolenia wodnoprawne reguluje tre$¢ ustawy Prawo wodne z dnia 18
lipca 2001 r. (Dz.U.2015.469 t.j.). Ponadto, opracowanie operatéw wodnoprawnych powinno
opieraC sie na zapisach Zarzadzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych
i Autostrad z dnia 30 pazdziernika 2006 r. w sprawie wprowadzania metodyki prognozowania
zanieczyszczen w Sciekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na
zlecenia Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad oraz ,,Podrecznika dobrych praktyk
wykonania opracowan srodowiskowych dla drég krajowych”, EKKOM - Krakdéw, 2008r.

Przy wykonywaniu operatow nalezy pozyskac wszelkie materiaty potrzebne do opracowania
we wilasnym zakresie (w tym m.in. plan sytuacyjno-wysokosciowy, mape ewidencyjng
gruntéw, wypis z rejestrow gruntdw, plan zagospodarowania przestrzennego, w razie
potrzeby geodezyjng aktualizacje map).

Wykonawca w ramach zadania jest zobowigzany do wykonania niezbednych uzgodnien,
pomiardéw, ekspertyz oraz zakupu niezbednych materiatéw.

Zamawiajgcy po podpisaniu umowy udostepni Wykonawcy (do wgladu jako materiat
pomocniczy) archiwalne egzemplarze operatow wodnoprawnych, ktérymi dysponuje.

Opracowanie operatow wodnoprawnych ma stuzy¢ uzyskaniu zatwierdzenia istniejgcych,
zastosowanych rozwigzan projektowych zwigzanych ze szczegdélnym korzystaniem z wad,
wydawanego przez wtasciwy organ.

Wykonane operaty wodnoprawne powinny zawiera¢ dokumentacje fotograficzng obrazujacq
dany obiekt oraz elementy istniejgcego odwodnienia.

W przypadku wykrycia obcych podmiotdow nielegalnie wtaczajacych sie do systemu
odwodnienia drég krajowych nalezy o tym bezzwtocznie powiadomi¢ tut. Oddziat GDDKIA.



Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowanych dokumentéw i materiatow
wyjsciowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich
przekazania Zamawiajgcemu.

Do obowigzkow Wykonawcy opracowania operatow wodnoprawnych nalezy wspotpraca
Zz Zamawiajacym i aktywne uczestnictwo w postepowaniu wodnoprawnym tj. uzupetnianie i
poprawianie operatow wodnoprawnych na wezwanie organdéw administracyjnych biorgcych
udziat w postepowaniu.

ZAKRES OPRACOWANIA

Wykonawca sporzadzi operaty wodnoprawne zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [Dz.U.2015.469 t.j.] w formie
opisowej i graficznej.

Czesc¢ opisowa i graficzna operatéw winna zawieraé, oprécz punktow wymaganych
ustawq, punkty istotne dla Zamawiajacego, wymienione ponizej:

« opis (inwentaryzacja) stanu istniejacych wylotéw, w tym wskazanie ich lokalizacji za
pomoca wspotrzednych geograficznych, ewentualna aktualizacja ich kilometraza
wzgledem drogi,

+ okreslenie powierzchni catkowitej oraz powierzchni szczelnej, z ktérej
odprowadzane sg wody opadowe i roztopowe poszczegdlnymi wylotami (ze
wskazaniem powierzchni znajdujacej sie w zarzadzie Zamawiajgcego i ewentualnie
innych podmiotéw),

+ o0znaczenie na zataczniku graficznym powierzchni zlewni w podziale na poszczegdlne
wyloty.

Dla realizacji operatéw nalezy we wtasnym zakresie pozyskac¢ dane o wielkosci zlewni, dane
o odbiorniku.

Wykonawca w ramach zadania wystgpi o uzgodnienia dla wylotéw kanalizacji deszczowej do
wiasciwych zarzadcow ciekow i przedtozy je Zamawiajagcemu ,na roboczo” do akceptacji
przed zakonczeniem operatu (w terminie okreslonym w pkt 6 OPZ). Brak terminowego
uzyskania ww. uzgodnien (nie z winy Wykonawcy) nie bedzie stanowit podstawy do
wtrzymania ptatnosci za wykonang dokumentacje.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania wszelkich uzupetnien, o ktére wystgpi organ
w toku postepowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego.
O pozwolenia wodnoprawne wystapi GDDKiA Oddziat we Wroctawiu po otrzymaniu operatow.

5.1 Forma wykonania opracowan i warunki ich odbioru

Operaty wodnoprawne (zwane dalej dokumentacjg) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w nastepujacej ilosci:

- 3 egzemplarze w formie wydruku (w kolorze),

- 3 egzemplarze w wersji elektronicznej, edytowalnej.

Wraz z przekazang dokumentacjg Wykonawca przedtozy protokoét zdawczo-odbiorczy z
wykonania przedmiotu umowy wraz z o$swiadczeniem, ze przedmiot umowy zostat wykonany
zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. W oswiadczeniu
nalezy zawrze¢ wykaz elementéw opracowania. Wymieniony protokdt z dopiskiem ,bez
zastrzezen” - ze strony Zamawiajgcego - stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
dla kazdego zadania z osobna.

5.2 Gwarancja

Wykonane prace podlegaja trzyletniej gwarancji.



5.3 Sposob rozliczenia przedmiotu zamoéwienia

Wynagrodzenie z tytutu wykonania dokumentacji w ramach poszczegdlnych zadan bedzie
ptatne do wysokosci 80% wartosci kazdego z nich - po dokonanym jego odbiorze przez
Zamawiajacego na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w pkt. 5.1
oraz prawidtowo wystawionej faktury.

Pozostate 20% naleznego wynagrodzenia ptatne bedzie po uzyskaniu kazdego z pozwolen
wodnoprawnych, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

6. KONTROLA I ODBIOR ZADANIA

Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na
kazdym etapie realizacji zadania.

Nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu ,na roboczo” do zaopiniowania uzyskane od wtasciwych
zarzadcdw ciekdw uzgodnienia dla wylotow kanalizacji deszczowej, w jednym egzemplarzu,
na minimum 10 dni przed konicowym terminem okreslonym w umowie zfozenia operatéw
wodnoprawnych. Zamawiajacy wniesie w ciggu 7 dni uwagi do przedtozonych uzgodnien.

Zamawiajacy zweryfikuje prawidlowo$¢ przedtozonej dokumentacji (w ramach
poszczegolnych zadan) w terminie 28 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku nienalezytego
wykonania dokumentacji, Zamawiajacy pisemnie wskaze zastrzezenia oraz wyznaczy
Wykonawcy termin do usuniecia wad.

7. PRZEPISY I WYTYCZNE

[y

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 t.j.);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2013.1232 t.j.
ze zm.);

3. Zarzadzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w sprawie wprowadzania metodyki prognozowania zanieczyszczen
w $ciekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie
GDDKIA;

4. Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 29
wrzesnia 2004r. w sprawie prowadzenia okresowych pomiaréw stezen zanieczyszczen
w wodach opadowych i roztopowych z drég krajowych oraz ewidencjonowania ich
wynikéw-Instrukcja wykonywania pomiarow zanieczyszczen wod opadowych i
roztopowych z drdg krajowych;

5. ,Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan s$rodowiskowych dla drég
krajowych”, EKKOM - Krakow, 2008r. - opracowanie dostepne w Oddziale GDDKIA;

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800);

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w

zakresie prowadzenia pomiaréw poziomoéw w Srodowisku substancji lub energii przez

zarzgdzajgcego drogg, linigq kolejowq, liniq tramwajowg, lotniskiem, portem

(Dz.U.2011.140.824 ze zm.)

8. SZCZEGOLOWY WYKAZ ZALACZNIKOW DO OPZ

kopia decyzji Starosty Lubinskiego z dnia 21 sierpnia 2006r. sygn. RO.6223/12/06
kopia decyzji Starosty Lubinskiego z dnia 21 sierpnia 2006r. sygn. RO.6223/13-2/06
kopia decyzji Starosty Dzierzoniowskiego z dnia 10 kwietnia 2007r. sygn. RL.V.6223-
4/07

WN =



4. kopia decyzji Starosty Dzierzoniowskiego z dnia 16 kwietnia 2007r. sygn. RL.V.6223-
6/07

5. kopia decyzji Starosty Otawskiego z dnia 16 marca 2007r. sygn. 0S.6223-04/07

6. kopia decyzji Starosty Ofawskiego z dnia 22 marca 2007r. sygn. 0S.6223-05/07

7. kopia decyzji Starosty Strzelinskiego z dnia 6 kwietnia 2007r. sygn. SP-0S-
6223/04/2007-3 )

8. kopia decyzji Starosty Strzelinskiego z dnia 19 czerwca 2007r. sygn. SP-OS-
6223/07/2007-3

9. kopia decyzji Starosty Strzelinskiego z dnia 14 listopada 2006r. sygn. SP-OS-
6223/14/2006-3

10. kopia decyzji Starosty Strzelifiskiego z dnia 10 maja 2002r. sygn. SP-OS-
6223/04/2002 )

11. kopia decyzji Starosty Strzelinskiego z dnia 21 marca 2007r. sygn. SP-OS-
6223/02/2007-2 )

12. kopia decyzji Starosty Strzelinskiego z dnia 21 marca 2007r. sygn. SP-OS-
6223/03/2007-2

13. kopia decyzji Starosty Strzelinskiego z dnia 21 marca 2007r. sygn. SP-OS-
6223/01/2007-2

14. kopia decyzji Starosty Milickiego z dnia 14 marca 2007r. sygn. 0.5.6223-9/07

15. kopia decyzji Starosty Milickiego z dnia 14 marca 2007r. sygn. 0.5.6223-8/07

16. kopia decyzji Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 9 marca 2006r. sygn. SR.1.6811- 5/06.

17. kopia decyzji Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 13 lutego 2007r. sygn. SR.1.6811-
202b/06/07.

18. kopia decyzji Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 30 maja 2007r. sygn. SR.1.6811/46/07.

19. kopia decyzji Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 28 wrzesnia 2007r. sygn. SR.1.6811-
120/07.

UWAGA:

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamoéwienia powotane sa konkretne przepisy,
normy, wytyczne i katalogi, ktore spetnia¢ maja opracowania projektowe, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych przepisow, norm, wytycznych i katalogbw - na dzien zlozenia
dokumentacji Zamawiajacemu.



