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P - 00.00. 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot dokumentacji projektowej 
 Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej dla zamówienia pod 
nazwą:  
Opracowanie dokumentacji budowy zatok autobusowych na terenie Rejonu w Kluczborku – trzy części: 

� część 1: DK 42 „Markotów” - budowa dwóch zatok autobusowych 
� część 2: DK 45 „Trzebiszyn” - budowa dwóch zatok autobusowych 
� część 3: DK 45 „Wierzbie” - budowa czterech zatok autobusowych  

o nazwie opracowania odpowiednio dla części zamówienia: 
Przebudowa drogi krajowej Nr (nazwa drogi) odcinek (nazwa miejscowości) od km (…) do km (…) 

 
Inwestorem zadania inwestycyjnego będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 

Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-085 Opole. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy 
zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach dokumentacji 
projektowej wymienionej w pkcie 1.1.: 
P-10.00 – Opracowania podstawowe 
P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia,  
P-10.40- Projekt stałej organizacji ruchu 
P-20.00 – Opracowania prawne 
P-20.00 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia 
P-20.10 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę/materiały do zgłoszenie robót 
budowlanych. 
P-30.00 – Opracowania geodezyjne 
P-30.10  –  Mapa do celów projektowania dróg 
P-40.00 – Opracowania geotechniczne 
P-40.30 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
P-50.00 – Opracowania ekologiczne 
P-50.20 - Karta informacyjna przedsięwzięcia,  

- Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 
(w tym wstępna inwentaryzacja drzew i krzewów) zgodna z przepisami szczególnymi. 

1.3. Określenia podstawowe 
 Użyte w Specyfikacjach technicznych i w częściach Umowy wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.3.1. Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe wchodzące w jej skład, 
podana w Ofercie i Umowie. 
1.3.2. Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi objętej 
Umową. 
1.3.3. Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu 
wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są:  

- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i 
badania),  

- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  
- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, 

sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., 
- odbiory. 

1.3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej należą w 
szczególności: 

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe. 

1.3.5. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów drogowych i 
obiektów inżynierskich, takie jak: 

- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 



- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i 
podziemne, 

- obiekty kubaturowe. 
1.3.6. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich 
posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, 
wyposażenia technicznego i wykończeń. 

Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową 
budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: 
konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i 
stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 

Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi 
stateczność obiektu i jego posadowienia. 
1.3.7. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.3.8. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw służących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 
który występuje na: 

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, 
MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w 
strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),  

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 
- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 
1.3.9. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje 
wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie celem  
wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej. 
1.3.10. Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty 
inżynierskie. 

Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia [1.2]. Obiekt drogowy zawiera, w zależności 
od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i 
wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, 
węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, 
nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg. 

Obiekt inżynierski – Obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia [1.3]. Do obiektów 
inżynierskich zalicza się: 
- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
- tunele (tunele, przejście podziemne), 
- przepusty, 
- konstrukcje oporowe. 

1.3.11. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym 
i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
1.3.12. Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i 
rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest oddzielną pozycją w 
Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. 



Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację geologiczno-inżynierską, czy 
Mapę do celów projektowania dróg. 
1.3.13. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw związanych z wykonywaniem 
Umowy. 
1.3.14. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budujące 
proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności. 
1.3.15. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 
1.3.16. Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez 
Kierownika projektu, że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową.  
1.3.17. Przedmiar robót  - zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z 
obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej i podstaw 
do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). Przedmiar robót 
ma być wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli elementów 
Rozliczeniowych (TER). 
1.3.18. Specyfikacje techniczne (SP) - to część Umowy, która określa zakres techniczny i organizacyjny 
wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w 
nich przez Kierownika projektu. 
1.3.19. Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 
1.3.20. Kosztorys ofertowy - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z 
określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności technologicznej ich wykonania. Ślepy kosztorys ma być 
wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli elementów Rozliczeniowych 
(TER). 
1.3.21. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.:  

- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,  
- słupki przeszkodowe, 
- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu  (np.: sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i 

znaki o zmiennej treści), 
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 

1.3.22. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, 
wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 
- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
- ogrodzenia dla zwierząt, 
- przejścia dla zwierząt, 
- tunele i przekrycia ochronne, 
- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

1.3.23. Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem Umowy w 
zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 
1.3.24. Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową. 
1.3.25. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną  do rozpoznawania i 
rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji 
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 
8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1]. 
1.3.26. Wyposażenie techniczne dróg – do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 

- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, 
urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, 
kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów ciężarowych, 

MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, place do zawracania, 
mijanki, przejścia dla pieszych), 

- obwody utrzymania, 
- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony 

przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne), 
- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 

1.3.27. Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich – do wyposażenia technicznego drogowych 
obiektów inżynierskich należą m.in.: łożyska, urządzenia dylatacyjne, izolacje wodoszczelne, nawierzchnie, 
krawężniki, urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, balustrady, bariery, barieroporęcze, osłony 
zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, ekrany akustyczne, osłony przeciwolśnieniowe, 
instalacje oświetleniowe, urządzenia wentylacyjne, urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach 



utrzymaniowych, urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, płyty przejściowe w strefie 
połączenia obiektu z nasypem drogowym, urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, 
spływu i żeglugi oraz podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów 
szynowych, tablice określające szlak żeglugowy, sprzęt i środki gaśnicze, zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i 
osób postronnych do pomieszczeń technicznych, urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, znaki 
pomiarowe, urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem - w tunelach 
drogowych. 
1.3.28. Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa, przebudowa lub remont obiektu będące przedmiotem 
dokumentacji projektowej (usługi). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 
polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. następujące informacje 
i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 
1. Istniejący stan zagospodarowania terenu - zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego oraz 
zagospodarowanie terenu przyległego wg opisów odpowiednio dla zadań w załączeniu. 
2. Terenowe uwarunkowania realizacyjne: 
       a)   Plany zagospodarowania terenu 

Należy przeanalizować i w miarę możliwości uwzględnić w opracowaniu warunki wynikające z 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego terenów leżących na odcinku objętym zamówieniem. 

b) Warunki środowiskowe terenu. 
Należy uzyskać informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki 
wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach 
oddziaływań, występujące gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne i 
ich ochrona itd.) i uwzględnić w opracowaniu. 

c) Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu. 
Należy uzyskać informacje i dane informujące czy teren lub jego zagospodarowanie, na których jest 
projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz czy podlega 
ochronie na podstawie przepisów oraz uwzględnić uzyskane warunki z tym związane. 
Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa 

drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej. 
 
2.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 
Przedmiot zadania inwestycyjnego wg opisów odpowiednio dla zadań w załączeniu. 
A) Część drogowa 

a) Lokalizacja i zakres przedsięwzięcia wg opisów odpowiednio dla zadań w załączeniu 
b) Cele planowanego zadania inwestycyjnego : 
- poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- poprawa przepustowości i płynności ruchu, 
- poprawa warunków środowiskowych (zmniejszenie hałasu, emisji spalin, ochrona wód poprzez 
  zastosowanie urządzeń oczyszczających ścieki z dróg), 

             c) Powiązania z innymi przedsięwzięciami: nie prowadzone 
B) Zadanie planowane jest do wykonania jako jednoetapowe. 

 
2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 

1. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób zapewniający 
formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

2. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 
a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.2] i [1.3]). – wykaz innych 

ważniejszych przepisów zamieszczono w pkcie 8.1. Specyfikacji technicznych, 
b) zasadami wiedzy technicznej – wykaz niektórych wydawnictw stanowiących tzw. „wiedzę 

techniczną” zamieszczono  w pkcie 8.2. Specyfikacji technicznych. 
Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i 
katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i 
eksploatacji. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, 
materiałów i technologii robót. 



5. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach. 
 

2.4. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 
W dokumentacji projektowej należy spełnić niżej przedstawione wymagania Zamawiającego dotyczące 

cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, 
urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń. 

1. Obiekty drogowe i urządzenia brd wg opisów odpowiednio dla zadań w załączeniu. 
2. Pozostałe obiekty i urządzenianie  - nie przewidywane, w przypadku konieczności zaprojektowania 

wynikającej z przepisów odrębnych należy je uwzględnić: 
3. Urządzenia ochrony środowiska 

Ekrany akustyczne 
Zaprojektowane ekrany mają stanowić skuteczne zabezpieczenie obiektów lub terenów podlegających 
ochronie przed hałasem w porze dziennej i w porze nocnej. 
Zaprojektowane ekrany mają zapewnić pochłanianie lub odbijanie fali akustycznej umożliwiające 
spełnienie wymaganego przepisem dopuszczalnego poziomu hałasu. 
Konstrukcje ekranów muszą spełniać wymagania estetyczno-krajobrazowe. 
Ekrany akustyczne z racji swej konstrukcji i miejsca ustawienia nie powinny ograniczać widoczności i nie 
powinny  stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Urządzenia podczyszczania wód opadowych 
Należy zastosować rozwiązania lub urządzenia, które oczyszczą wody opadowe do parametrów zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2004 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać 
przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi…” 
Pasy zieleni izolacyjnej 
Pasy zieleni izolacyjnej należy zaprojektować tak aby stanowiły skuteczne  osłony z odpowiednio 
dobranych gatunków drzew i krzewów o charakterze przeciwolśnieniowym oraz izolacyjnym 
(akustycznym, optycznym). 
Zieleń izolacyjna z racji swego gatunku i miejsca nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności i nie 
powinny  stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

4. Infrastruktura techniczna  w pasie drogowym związana i nie związana z drogą : 
a) Należy przyjąć kanalizację deszczową w miejscach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie, a     

także w miejscach wynikających z dokumentacji projektowej. 
b) Należy zaprojektować oświetlenie z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia [1.2]. Z uwagi na 

przepisy ustawy Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz.625 ze zm.), 
które mówią, że finansowanie oświetlenia dróg na terenie gminy należy do zadań własnych gminy – 
Projektant winien odpowiednio wcześnie informować właściwe jednostki samorządowe o 
projektowanych zamierzeniach związanych z oświetleniem drogi i o ujęciu w planach finansowych 
gminy kosztów jego późniejszego utrzymania. 

c) Należy uwzględnić zaakceptowane przez Zamawiającego wymagania dotyczące urządzeń 
infrastruktury nie związanych z drogą, które zostały wydane przez odpowiednich użytkowników tych 
urządzeń. (Projektant winien sprawdzić legalność lokalizacji urządzenia istniejącego w pasie 
drogowym i w dokumentacji projektowej uwzględnić zakres koniecznej przebudowy tych urządzeń 
zgodnie z warunkami wynikającymi z Art. 32 ustawy o drogach publicznych z 21 marca1985 r. (t.j. 
Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.) . 

Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów dla projektowanych obiektów i urządzeń 
znajdują się w pozostałych Specyfikacji technicznych. 

2.5. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń 
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów 

do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w innych Specyfikacjach technicznych. 

Wymagania szczególne wg opisów odpowiednio dla zadań w załączeniu. 
 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
 Kierownik projektu w terminach określonych w innych Specyfikacjach technicznych przekaże Wykonawcy 
materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów wyjściowych do 
chwili odbioru końcowego opracowań projektowych. Uszkodzone lub zniszczone materiały wyjściowe Wykonawca 
odtworzy na własny koszt. 
 Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu stanowią część Umowy, a 
wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez 
Zamawiającego. 



3.2. Materiały archiwalne i warunki 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie:  
- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,  
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeń, 

potrzebne do wykonania opracowań projektowych. 
3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  
3.3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 
obiektów.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 
obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, 
polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.  
3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem”. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i 
badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli 
jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym,  Wykonawca 
przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. 
W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 

2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich 
trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, 
na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

3.3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i 
badawczych. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 
 Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu 
Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. 
Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze 
i Kierownika projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami.  
 Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
3.3.4. Materiały do badań i prac projektowych 
 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 
spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. 



 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 
4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w 
taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust1 i 2. ustawy 
prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 
Kierownikowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 
4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). 
Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów 
wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano 
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie 
zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, 
jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach technicznych własnych 
wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w 
materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać 
niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych projektanta należy 
uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia [1.1] w sprawie 
szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych (w tym [1.2], 
[1.3]). 

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych: 
- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać 

w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na 
podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać w 
niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 
zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i 
analiz, 

- wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w 
następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o 
szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz.  

4.2.  Oprogramowanie komputerowe 
Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych powinno spełniać 

wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być 
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania 
opracowań projektowych. 
4.3.  Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania 
opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 



Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w 
Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z 
zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Kierownika projektu. 
4.4.  Szata graficzna  
 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

� zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
� część opisowa będzie pisana komputerowo w edytorze tekstu 
� jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
� projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę 

formatu A-4, 
� w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)  

� rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
� każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 
� całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w opisanych teczkach oraz ze spisem 

zawartości teczki,  
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca 

przedstawi Kierownikowi projektu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zmawiającemu 
uproszczoną infografikę projektowanego zamierzenia budowlanego – celem ewentualnego udostępnienia 
Zamawiającego mediom publicznym. Szczegóły dotyczące zakresu informacji zawartych w infografice zostaną 
omówione podczas Rady Projektu. Dodatkowo projektant zamieści w opracowaniu dokumentację fotograficzną (w 
zakresie uzgodnionym na Radzie Projektu). 
4.5.   Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót 

W opracowaniach projektowych Wykonawca może zgodnie z Umową, wyszczególnić i podać dla każdego 
projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy obiektów, dla których przewiduje zapewnienie projektów 
przez przyszłego wykonawcę robót. Nie dotyczy to tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, 
które są wymagane przepisami prawa budowlanego a w szczególności rozporządzeniem [1.1] i warunkami 
technicznymi (w tym [1.2], [1.3]). 
4.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe 
używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i 
materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru końcowego egzemplarz 
archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 
4.7.  Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane [1] 
a także  zobowiązany jest, na wezwanie przedstawiciela inwestora, do: 
- niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż do3 dni od otrzymania wezwania, 
- opiniowanie zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez 

wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
- wykonywania projektów zamiennych, 
- niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 
5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany 
jest przez Kierownika projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu 
projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 
1. Rada projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Kierownika 

projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowej 

przed Zamawiającym, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma upoważnienie 

Kierownik projektu, 
- prezentacja przez Kierownika projektu wniosków z przeglądów opracowań projektowych, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 

Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie). 
Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – wg potrzeb. 



2. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Kierownika projektu i Wykonawcy, przy udziale 
Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, 
połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.  
Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownika projektu. 

Kierownik projektu i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób 
mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 
obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca. 

Wykonawca powinien udzielić Kierownikowi projektu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych 
przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów Kierownik projektu powinien mieć zapewnioną 
możliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas przeglądów powinny być obecne 
osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań 
projektowych, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Kierownika 
projektu. Kierownik projektu, będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez 
Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Kierownika projektu wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, 
Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Kierownik projektu może zlecić 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Kierownik projektu będzie 
przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, 
sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Kierownik projektu może natychmiast 
wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 
5.1.2 Ze względu na charakter zadania projektowego, mającego na celu poprawę bezpieczestwa ruchu 

drogowego, Wykonawca jako pierwsze opracowanie, uzgodni i uzyska zatwierdzenie projektu stałej 
organizacji ruchu, zawierający projektowane elementy drogowe oraz urządzenia brd.  

5.1.3 Wykonawca przekaże – poprzez Zamawiającego – do Laboratorium Drogowego w Opolu 
SSTWiORB wraz z niezbędnymi elementami projektu technicznego celem weryfikacji. Koszt 
weryfikacji pokryje Wykonawca (Projektant) 

5.1.4 Zamawiający wymaga uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień wg wymagań, w tym z wydziałami 
Oddziału w Opolu GDDKiA odpowiedzialnymi za uzyskiwanie pozwoleń/zgłoszeń robót, decyzji 
środowiskowy oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

5.1.5 Harmonogram prac projektowych 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca będzie przedstawiał 

Kierownikowi projektu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych. Aktualizacja 
Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg następującej procedury: 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych w 

terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy. Pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych 
będzie odpowiadał nw. wymaganiom i będzie zawierał wszystkie istotne postanowienia Harmonogramu prac 
projektowych, który został złożony wraz z Ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Kierownikowi projektu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane 
Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty:  
- polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy wykonywaniu elementów 

opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych, 
- wprowadzenia przez Zamawiającego  zmian w  Umowie. 

3. W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 
- poszczególne elementy opracowań projektowych, wg Tabeli opracowań projektowych,  
- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych,  
- terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: mobilizacja, 

analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace 
projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, 
uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane (min 3 tyg. dla każdego opracowania 
projektowego), 

- obraz „ścieżki krytycznej”  
- dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Kierownik projektu. 

4. Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile będzie on zgodny z 
wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia. 

 Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. 
Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Kierownika projektu nie zwolni Wykonawcy z żadnych 
zobowiązań Umownych. 



5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań 
projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i 
wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań 
ponosi Wykonawca. 
 Kierownik projektu będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej 
przez Wykonawcę.  
 Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych 
elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy 
opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
5.3. Dokumenty projektu 
 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik projektu tworzą dokumenty projektu, 
które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 
Kierownika projektu i Wykonawcę. 
Dokumenty projektu to: 
1. notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, 
2. korespondencję pomiędzy przedstawicielami Kierownika projektu a Wykonawcą, 
3. korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 
4. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, 

raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu. 
6. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
 W zależności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi opracowania projektowe 
podlegają następującym odbiorom: 
1. odbiorowi częściowemu, 
2. odbiorowi końcowemu, 
3. odbiorowi po okresie rękojmi. 
6.2. Odbiór częściowy i końcowy 
6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 
1. Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin 

wykonania wcześniejszy niż najpóźniejszy termin wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac 
projektowych. 

2.  Odbiór końcowy jest wykonywany:  
- dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy termin wykonania zawarty w 

aktualnym Harmonogramie prac projektowych,  
- dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy,  

6.2.2. Procedura odbioru częściowego i końcowego 
1. Odbioru dokonuje Kierownik projektu na podstawie dokumentów do odbioru, wymienionych w pkcie 

6.2.3., sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Kierownik projektu sprawdza 
zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 

2. W trakcie odbioru Kierownik projektu ma prawo do podjęcia decyzji: 
a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 15 dni, przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez niego stwierdzonych, 
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika projektu, 
- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 
- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika projektu, jeżeli zdaniem 

Kierownika projektu niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady lub/i Kierownik 
projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych,  

b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 25 dni, przeznaczonego na:  
- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej przez Zamawiającego, i 

przedstawienie Kierownikowi projektu protokół z analizy uwag (protokół będzie zawierał informacje; 
w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez niego stwierdzonych, 
- uzgodnienie wspólnie z Kierownikiem projektu zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień 

wynikających z opinii,  
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika projektu, 



- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad,  
- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika projektu, 
jeżeli Zamawiający zlecił i kierownik Projektu przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań 
projektowych i jeżeli zdaniem Kierownika projektu niektóre elementy opracowań projektowych 
posiadają wady lub/i Kierownik projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych,  

c) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Kierownika projektu, zasadniczo 
nie są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami pkt 6.2.2. ppkt 2a i 2b  

3. W toku odbioru końcowego Kierownik projektu oceni również realizację ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych. 

4. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 
5. Jeśli Kierownik projektu uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi 

dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru 
podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Kierownika 
projektu kończy odbiór opracowań projektowych.  

6. Kierownik projektu dokona odbioru opracowań projektowych w terminie 40 dni lub w przypadku zlecenia 
przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 60 dni, licząc od daty przekazania 
przez Wykonawcę dokumentów do odbioru określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem 
spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w pkcie 3. ppkt a) lub w pkcie 3. ppkt b). 

7. W trakcie będzie wykonana przez Zamawiającego ocena własna tych opracowań projektowych. Ocena ta 
będzie wykonana w ramach posiedzeń Komisji Odbioru Dokumentacji (KOD) zorganizowana przez 
Zamawiającego. Ocena dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych z wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi w Umowie. Procedura akceptowania opracowań projektowych przez 
Zamawiającego na posiedzeniach KOD wynika z regulaminu wewnętrznego Zamawiającego. Wykonawca 
przeanalizuje uwagi zawarte w Protokole z oceny i dokona zmian i uzupełnień w opracowaniach 
projektowych wynikających z tych uwag na swój koszt. Po dokonaniu odbioru opracowań projektowych i 
przed przekazaniem opracowań projektowych na posiedzenie KOD Wykonawcy może przysługiwać 
częściowe wynagrodzenie, wg zasad określonych w innych Specyfikacjach technicznych. Procedura oceny 
na posiedzeniach KOD może trwać 30 dni od daty przekazania do KOD. Pozostała część wynagrodzenia 
będzie wypłacona na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu KOD i po 
wprowadzeniu zmian i uzupełnień wynikających z protokołu KOD . 

6.2.3. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych 

jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać: 
- datę wystawienia protokołu, 
- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
- nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 
- listę załączników, 
- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia. Przekazując wniosek o dokonaniu 

odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaże Kierownikowi projektu Protokół zdawczo-
odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami: 

- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i 

wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  
- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
- obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych jednostek i 

wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia (może też znajdować się na Protokole 
zdawczo-odbiorczym), 

- rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego wynagrodzenia końcowego, 
wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru 
końcowego,  

- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru końcowego, 

6.3. Odbiór po okresie rękojmi 
 Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem 
wad w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania 
rękojmi. 
 Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru po 
okresie rękojmi. 
7. PŁATNOŚCI 
7.1. Ustalenia ogólne 

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy 
dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie. 



Przy wypłacie wynagrodzeń uwzględnia się potrącenia z uwagi na zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy. 
7.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w P-00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Tabeli opracowań 
projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowań 
projektowych. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Przepisy prawne 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[2] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz.U.2002 Nr 72, poz.664 z późniejszymi zmianami. 
[2.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.19.2002r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe. 

Dz. U.2002 Nr 188 poz. 1574. 
[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.  
[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. Dz.U.2008. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm. 
8.2. Wytyczne i instrukcje 
[5] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998.
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PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT WYKONAWCZY 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO OPISU PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 
1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji następujących opracowań projektowych:  

1. Projekt budowlany – w zakresie niezbędnym do wykonania projektu wykonawczego, 
2. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 
3. Projekt wykonawczy, 
4. Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia wraz z wersją elektroniczną, 
5. Kosztorys inwestorski, 

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.3. Określenia podstawowe 
 Użyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.3.1. Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia (DP) – jest to opracowanie 
projektowe służące do wyceny robót budowlanych przez przyszłego ich wykonawcę, wykonywane na podstawie 
projektu wykonawczego. Opracowanie to należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 
202,poz.2072). 
1.3.2. Projekt budowlany (PB) – jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które w 
zależności od potrzeb może służyć: 

- ostatecznemu uściślenie wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego, 
- uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- przygotowaniu projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej. 
Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa ustawa [1] oraz rozporządzenie [1.1]. 
Ponadto, w zależności od potrzeb, elementy projektu budowlanego stanowią materiał wyjściowy do wykonania 
materiałów do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

1.3.3. Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 
budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez Prawo 
budowlane) które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, 
materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla 
obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. 
1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 
polskimi normami, określeniami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. oraz w innych częściach 
Umowy. 
2.  WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Ogólne wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury 
podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. 

Wymagania, które mają być wzięte pod uwagę, przy projektowaniu konstrukcji, wyposażenia i materiałów 
dla obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony 
środowiska i innych urządzeń przedstawiono w opisach odpowiednio dla zadań w załączeniu. 
 
3. URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przy projektowaniu urządzeń ochrony środowiska należy wziąć pod uwagę m. in. poniższe zalecenia: 
Ekrany akustyczne 
W razie konieczności projektowania ekranów akustycznych (jeżeli wynikać to będzie z przeprowadzonego 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko), należy stosować ekrany 
pochłaniające, które stosuje się zazwyczaj przy drogach wyższych klas funkcjonalno-technicznych w celu 
ochrony przeciwhałasowej zabudowy mieszkaniowej na terenach podmiejskich i wiejskich. 



Urządzenia podczyszczania wód opadowych 
W dokumentacji  projektowej należy dążyć, o ile jest to możliwe, do stosowania rowów trawiastych i 
rowów infiltracyjnych. Szczelne systemy kanalizacyjne do odprowadzania wód opadowych stosować  w 
przypadku zagrożenia wód powierzchniowych lub podziemnych. 
Kanalizację deszczową wraz z urządzeniami do podczyszczenia ścieków (osadniki zawiesiny) stosować w 
przypadku projektowania przekroju ulicznego. 

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  W PASIE DROGOWYM ZWIĄZANA I NIE ZWIĄZANA Z DROGĄ 
Przy projektowaniu urządzeń infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą należy 
przestrzegać zasad i wymagań określonych w ustawie o drogach publicznych i Rozporządzeniu MTiGM w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
 

5. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
5.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dla materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”.  
Powyższe materiały wyjściowe nie stanowią ścisłej podstawy opracowania dla przedmiotowej dokumentacji 
projektowej. Stanowią one jedynie materiał wyjściowy, który Wykonawca może wykorzystać do prac 
projektowych, Specyfikacji technicznych i innych opracowań wykonywanych na swój koszt: opinii, uzgodnień, 
materiałów archiwalnych, warunków, pomiarów, badań obliczeń i ekspertyz. 
Jeżeli jakieś treści zawarte w poszczególnych materiałach wyjściowych są ze sobą sprzeczne to jako źródłowe 
należy przyjmować te, które pochodzą z materiałów wyjściowych wykonanych najpóźniej. 

 
5.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie m.in. następujące materiały archiwalne i warunki: 
- wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a także uzgodnienia 

MPZP przez zarządcę drogi warunków pod kątem. powiązań komunikacyjnych obszarów 
przylegających do drogi,  

- planowane w studium zagospodarowania przestrzennego kierunki rozwoju Gminy 
- gminne plany i programy ochrony środowiska 
- plany ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody 
- wykazy krzyżujących się z drogami krajowymi dróg publicznych innych zarządców dróg w celu 

uwzględnienia ich w pracach projektowych (parametry techniczne skrzyżowań, odległości 
pomiędzy skrzyżowaniami itp.), 

- warunki techniczne budowy i przebudowy wydane przez właścicieli i użytkowników urządzeń 
infrastruktury technicznej z uwzględnieniem przepisów ustawy o drogach publicznych (art. 32) i 
wydanych przez zarządcę drogi warunków na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z drogą w 
pasie drogowym drogi krajowej.  

5.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
Ponadto Wykonawcę obowiązują następujące wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i 

ekspertyz: 
1. Obiekty  drogowe 

a) Przekroje poprzeczne istniejącego terenu i istniejące zagospodarowanie pasa drogowego 
b) Konstrukcja i podłoże  istniejącej  nawierzchni drogi w zakresie dotyczącym projektowanego 
przedsięwzięcia. 

2. Urządzenia ochrony środowiska 
- badanie drożności i szczelności urządzeń, 
- ocena stanu konstrukcji i wyposażenia urządzeń. 

3. Infrastruktura techniczna związana i nie związana z drogą 
- stan i ocena przydatności istniejącej kanalizacji deszczowej, 
- stan i ocena przydatności istniejącego oświetlenia ulicznego, 
- sprawdzenie warunków dla urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowane w pasie drogowym drogi 

krajowej, kolidującej z rozwiązaniami projektowymi i uwzględnienie tych warunków przy projektowaniu. 
6. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
6.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 



Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia należy zaprojektować 
szczegółowo (ostatecznie). 
6.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  

Realizacja dokumentacji projektowej powinna się odbywać w następujących etapach: 
1. Analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz wykonanie pomiarów, 

badań, obliczeń i ekspertyz. 
2. Opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych oraz uzyskanie 

akceptacji Kierownika projektu dla proponowanych rozwiązań. 
3. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia. 
4. Opracowanie roboczych wersji PB z uwzględnieniem uwarunkowań wynikłych podczas uzyskiwania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie akceptacji Kierownika projektu. 
5. Opracowanie materiałów do uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 
6. Uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
7. Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i 

innych opracowań projektowych z nim związanych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie 
odbioru.  

8. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 
9. Opracowanie Projektu wykonawczego i Dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia 

wraz z wersją elektroniczną oraz przekazanie ich do odbioru i wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w 
trakcie odbioru. 

6.3. Szata graficzna opracowań projektowych 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 

projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca 

ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 
1. Projekt budowlany  
Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania §6 rozporządzenia [1.1]. 
W przypadku inwestycji składającej się z większej ilości obiektów, projekty architektoniczno-budowlane 
powinny być oddzielnie oprawione dla każdego obiektu lub branży. W szczególności można zastosować 
oddzielne części zawierające obiekty: drogowe, mostowe, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie 
związanej z drogą, urządzeń ochrony środowiska, inne obiekty. 
2. Projekt wykonawczy 
Rysunki w formacie A-4  złożone „luzem” w teczce zapinanej lub wiązanej. 
3. Dokumentacja przetargowa 
Rysunki w formacie A-4  złożone „luzem” w teczce zapinanej lub wiązanej. 
Wersja elektroniczna na opisanej płycie CD, która będzie dokładnie odwzorowaniem wersji „papierowej”. 
Format materiału – PDF (kosztorys ofertowy w formacie kompatybilnym z MS Excel). 

6.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 
Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną. 
6.4.1. Projekt budowlany 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie 
prawo budowlane [1] w art.34 oraz w rozporządzeniu [1.1]. 

W projektach dla dróg i mostów, ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu. 
Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie projektu budowlanego, mogą znaleźć się w 

oddzielnym Projekcie zieleni, który może być załącznikiem do Projektu zagospodarowania terenu. 
Ramowa zawartość i wymagania dla projektu budowlanego: 
I. Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 3 

rozporządzenia [1.1] i zawierać: 
1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia [1.1].  

Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 
wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [1]). Wymagane przepisami szczególnymi 
opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1])  
mogą być także załączone do  niniejszej Części opisowej.  
Treść Części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 

1. Przedmiot inwestycji. 
a) Lokalizacja i program inwestycji. 

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraż 
(początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd. 

b) Cel i zakładany efekt inwestycji. 
Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla 
użytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po 
zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia. 



c) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 
2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienie części 

rysunkowej). 
a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.  
Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa drogowego: 
- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, 
- funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, zapewnienie 

skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, dostępność, itp., 
- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia, 
- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 
b) Charakterystyka zieleni istniejącej (może być zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni). 
c) Zagospodarowanie terenu przyległego: 
- konfiguracja i ukształtowanie terenu, 
- ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i 

oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odległości od 
planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny, 

- istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi ruchu lokalnego, 
- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 

3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
a) Warunki wynikające z: 
- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 
- planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
- innych programów rządowych i programów wojewódzkich, 
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
b) Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego. 
c) Warunki środowiskowe terenu. 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki 
wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie 
przekroczonych normach oddziaływań, itd.). 

d) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 
Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do 
rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP. 
Dane dotyczące zagadnień archeologicznych. 

e) Warunki geologiczne i górnicze terenu. 
W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

f) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, 
przeciwpożarowe). 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej). 

4.1. Ukształtowanie trasy drogowej. 
a) Układ komunikacyjny: 
- opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego w zagospodarowania terenu, 
b) Ukształtowanie terenu i zieleni (może być zawarte w oddzielnym Projekcie zieleni). 

4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 
Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki opis zawierający: 

- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 
- funkcja i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa 

techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalnych obciążeń, skuteczność), 
- inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów, 
w następującym układzie branż: 
a) Obiekty drogowe. 
b) Obiekty inżynierskie. 
c) Inne obiekty. 
d) Urządzenia ochrony środowiska. 
e) Infrastruktura techniczna  w pasie drogowym nie związana z drogą. 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1]. 

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 
W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, 
uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 



Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej 
inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:  
- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej 

i innych obiektów: w zakresie wydawania  warunków do budowy zarządzanych przez nich 
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie stosownie do 
potrzeb, oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz 
o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych (art. 34 ust. 2 
pkt. 3) ustawy prawo budowlane[1] – dotyczy to przede wszystkim budownictwa 
kubaturowego. 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie  opinii, uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

- oświadczenie 
2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 rozporządzenia [1.1]. 

II. Projekt architektoniczno-budowlany – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 
rozporządzenia [1.1].  
W nawiązaniu do wymagań rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 

1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia [1.1].  
Zaleca się aby treść Opisu technicznego uwzględniała poniższą ramową zawartość: 
1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w Opisie obiektów i na 
rysunkach.  
1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 
Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i zazwyczaj jej 
wyniki zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów. 
1.2. Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy). 
Wyniki ocen stanu technicznego obiektów mogą być, w zależności od ich zakresu rzeczowego i 
objętości, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w uproszczonej 
formie w pkcie 2. Opis obiektów (patrz poniżej). 
W przypadku planowanej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, w uzasadnionych 
przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocenę aktualnych warunków geologiczno-
inżynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu. 
Opracowanie może zawierać m.in.: 
- wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej), 
- ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej geometrycznej, 
- interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych, 
- obliczenia cech konstrukcyjnych – konstrukcja nośna i posadowienie (nośność, wytrzymałość) 

i ocena stanu technicznego, 
- opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania 

istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu, 
- zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje rozwiązań) a w 

przypadku planowanej rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych. 
2. Opis obiektów. 
Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i 
powinien zawierać m.in.: 
- wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 
- urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu budowlanego, 
- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu 

budowlanego, 
- dostosowanie do krajobrazu, 
- układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 

- wyniki oceny wykonanej wg wyżej zamieszczonego pktu 1.2.Oceny stanu technicznego 
obiektu (ekspertyzy) mogą być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz 
zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej,  

- wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.Obliczenia (patrz poniżej) - 
mogą także być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 
- rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach 

charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze 
względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

- wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób funkcjonowania, 
założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z 



uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń – zagadnienia te mogą być umieszczone 
w oddzielnym opracowaniu, 

- urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą 
umieszczone w obiekcie – zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym 
opracowaniu, 

- pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 
- sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w tym: 

sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, 
rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie 
wymaganej widoczności),  

- sposób ochrony dóbr kultury, 
- sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość 

wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania 
(zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w 
oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt organizacji ruchu”), 

- dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i 
wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 
ochrony). 

3. Obliczenia. 
W Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz informacje 
gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, 
model obliczeniowy oraz parametry. 

Opis obliczeń powinien zawierać: 
- wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 
- nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 
- przyjęte schematy obliczeniowe: 

- schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 
- charakterystyki geometryczno wytrzymałościowe elementów decydujących o 

nośności obiektu w przekrojach krytycznych, 
- założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń, 
- podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 
- wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń i 

oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego 
użytkowania, a w szczególności: 
- stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez użytkowej, 
- stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie użytkowej, w tym 

siły wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia ruchomego, 
- reakcje „charakterystyczne” (łożyska) i reakcje „obliczeniowe” (na podpory), 
- maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór (jakie dopuszcza 

projektant), 
- schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 
- charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o 

nośności obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) w przekrojach 
krytycznych." 

- ew. wyniki badań doświadczalnych – dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych. 
2. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać 

wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1.1].  
Na rysunkach należy zamieścić stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:  
1. Dla obiektów drogowych 

- plan sytuacyjny (1:500), 
- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50), 
- przekroje podłużne (1:100/1000), 
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100), 
- udokumentowanie sprawdzenia warunków widoczności na zatrzymanie i na wyprzedzanie 

uwzględniającego jednocześnie ukształtowanie drogi w planie sytuacyjnym, w przekroju 
podłużnym i poprzecznym, usytuowanie elementów drogi takich jak skarpy, obiekty i 
budowle w pasie i poza pasem drogowym oraz elementów wyposażenia drogi takich m.in. jak 
drogowe bariery ochronne, ekrany akustyczne itp.    

2. Dla obiektów inżynierskich 
- widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny ( 1:20 – 1:200 w zależności od wielkości obiektu) 



- przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50)   
3.  Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 

- plan sytuacyjny (1:500), uwzględniający istniejące i projektowane (przebudowywane) 
uzbrojenie terenu rozróżnione kolorystycznie i opisane w legendzie, 

- przekroje podłużne 1:100/1000 
6.4.2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą wystąpić w trakcie 
uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie. 

Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych związanych z 

wykorzystaniem wód. Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny. Operat 
wodnoprawny powinien spełniać wymagania określone w ustawie prawo wodne [5]. 

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, wykraczającego poza 
powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych. W przypadku typowych inwestycji drogowych 
pozwolenia wodnoprawne wymagane są głównie dla:  
- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 
- budowy urządzeń wodnych (budowa, przebudowa rowów, wyloty kanalizacji, budowa przebudowa 

mostów i przepustów) 
Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

reguluje treść ustawy [5]. Wykonawca sporządzi operat wodnoprawny i przekaże go Zamawiającemu celem 
weryfikacji. 
Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu. 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych 
związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. 

Czynności uzgadniania dokonuje zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). Uzgodnienie 
wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i 
stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni 
wysokiej oraz ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.  

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy – prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. Należy także 
uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP. 
Uzgodnienia branżowe z właścicielami lub zarządcami sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą 
winny zostać poprzedzone sprawdzeniu przez Projektanta legalności lokalizacji kolidujących urządzeń w pasie 
drogowym, a zakres przebudowy urządzenia winien uwzględniać warunki wydane przez zarządcę drogi na 
lokalizację urządzenia w pasie drogowym oraz być zgodny z warunkami wynikającymi z Art. 32 ustawy o 
drogach publicznych z 21 marca1985 r. (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.) . 
Projekt zieleni i Plan wyrębu oraz Projekt wycinki drzew. 

Projekt zieleni i plan wyrębu wykonywane są w oparciu o inwentaryzację. Inwentaryzację drzew i 
krzewów w obszarze objętym projektem należy wykonać zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody. W 
inwentaryzacji należy zwrócić uwagę na możliwość występowania w drzewach dziuplastych pachnicy dębowej. 

Projekt zieleni powinien zawierać m.in. następującą ramową zawartość (zawartość samodzielnego Planu 
wyrębu należy dostosować odpowiednio): 
1. Część opisowa. 

- charakterystyka zieleni istniejącej, 
- projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną, 
- projektowane rozmieszczenie zieleni i dobór szaty roślinnej, 
- zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów, 
- zestawienie składów mieszanek siewnych traw, 
- zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki, 
- wskazówki i wymagania technologiczne, 
- uzgodnienia z właściwymi organami. 

2. Część rysunkowa. 
- plan rozmieszczenia nowej zieleni i planowanej wycinki zieleni istniejącej (drzewa, krzewy, trawy z 

doborem szaty roślinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na 
oddzielnym planie sytuacyjnym zawierającym pełny obraz planowanej inwestycji, 

- przekroje poprzeczne ukształtowania zieleni (1:100 – 1:200) – zawierające: stan istniejący zieleni, stan 
projektowany zieleni z wymiarami obrazującymi usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, 
rodzajami i gatunkami zieleni, zakładanymi docelowymi wysokościami, 

- rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: sposobów ochrony zieleni w 
czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. przesadzeń zieleni. 



Plan wylesienia 
Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zgody na wycinkę drzew na terenach leśnych. Opracowanie 

to wykonywane jest na podstawie ustawy [7] i ustawy [8]. 
Inne materiały. 
1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska . 
2. Dokumentacja hydrogeologiczna - sporządzana z uwzględnieniem treści ustawy [6] i rozporządzenia [6.2].  
3. Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii (w przypadku 

obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy lub 
rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym 
ochroną konserwatorską), dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz także 
ustawa z dnia 15 lutego 1962r. – o ochronie dóbr kultury i muzeach). 

4. Odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych. 

5. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunków technicznych przyłączenia 
energii elektrycznej, zrzut. Uzgodnienia dokonują właściwe jednostki zarządzające siecią lub obsługujące. 
W przypadku przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej wydawane jest przez właściwego dyrektora zarządu 
telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne. 

6. Odpowiednie materiały dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby przewidzianej do 
usunięcia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy.  

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na 
podstawie ww. materiałów. 

6.4.3. Projekt wykonawczy 
Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i 

rozliczenia robót budowlanych. 
Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien 

zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 
- możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o 

zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego 
wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla 
przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. 

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością. 
W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 

obiekty, instalacje i urządzenia: 
1. Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 

wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W 
opisie technicznym należy zamieścić wyniki obliczeń (w szczególności dla obiektów inżynierskich: 
- zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych (charakterystycznych i 

obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukcji, 
- maksymalne dopuszczalne momenty rysujące). 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi (wg pktu 6.4.2) w tym m.in.: 
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą – materiał 

do uzgodnienia ZUD, 
- opracowania geologiczne i geotechniczne, 
- projekt ukształtowania terenu, 
- projekt organizacji ruchu, 
- projekt zieleni, 
- plan wyrębu drzew, 

3. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną 
przez właściwy organ zarządzający ruchem. 
Projekt organizacji ruchu powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym, w tym: 
[10][10.1][10.2][20][21][22]. 

4. Specyfikacje techniczne (ST). Specyfikacje techniczne (ST) mają być ściśle powiązane z Dokumentacją 
projektową i Ślepym kosztorysem. Specyfikacje techniczne (ST) przed przekazaniem do odbioru powinny 
być zaopiniowane na koszt Wykonawcy w Okręgowym Laboratorium Drogowym – Gospodarstwo 
pomocnicze Zamawiającego. 

5. Rysunki wykonawcze:  
1. Dla obiektów drogowych 

- przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100), 
- schematy wytyczenia obiektów, np.: obiektów inżynierskich, skrzyżowań, węzłów (1:500 ÷ 1:1000) 
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego, 



2. Dla obiektów inżynierskich 
- rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50) 
- szczegóły    (1:5  -  1:20) 

6. Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla nietypowych obiektów 
lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót). 

7. Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca: przedmiary robót i ślepe kosztorysy dla wszystkich branż 
i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową.  
Przedmiar robót zawiera oprócz robót zasadniczych także roboty przygotowawcze (np.: wycinka zieleni, 
rozbiórki). Przedmiar robót jest głównym wyjściowym elementem do sporządzenia kosztorysu. 

8. Wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i atrybutów punktów 
umożliwiających wytyczenie w terenie elementów drogi,  dla obsługi geodezyjnej budowy. 
Uwaga! Układ przedmiarów i ślepych kosztorysów, wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien 

wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST 
wydanych przez GDDKiA. 
6.4.4. Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia   

Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie część SIWZ dla przeprowadzenia postępowania o 
zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 

Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi (w tym z zawartością SIWZ) reguluje ustawa o 
zamówieniach publicznych [2] i rozporządzenie [2.3].  

Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych (wykonana 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072) powinna zawierać: 
a) Specyfikacje Techniczne (ST) wykonane m.in. na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych 

obowiązujących w pionie GDDKiA.  
b) Dokumentację projektową, która składa się w szczególności z: 

- projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, 
- projektów wykonawczych, 
- przedmiaru robót, 
- informacji dotyczącej BIOZ. 

c) kosztorys ofertowy (ślepy); kosztorys ofertowy (ślepy) powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej 
zagregowane co najmniej sześciocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy: 
Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, 
numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, 
jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa (nie wypełniona), cena za element rozliczeniowy (nie 
wypełniona). Wersja elektroniczna ślepego kosztorysu wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona 
Zamawiającemu także w formacie danych kompatibilnym z MS Excel. 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać elementy Projektu wykonawczego istotne z punktu widzenia 
możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawców ubiegających się o 
zamówienie na wykonanie robót budowlanych. 

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy (ślepy).  
Przedmiar robót składa się z: 
1) karty tytułowej 
2) spisu działów przedmiaru robót 
3) tabeli przedmiaru robót 
Karta tytułowa przedmiaru robót zawiera następujące informacje: 
1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego 
2) w zależności od zakresu robót budowlanych – nazwy i kody: 

a) grup robót 
b) klas robót 
c) kategorii robót 

3) adres obiektu budowlanego 
4) nazwę i adres zamawiającego 
5) datę opracowania przedmiaru robót 
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym 
obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. 
Tabela przedmiaru robót powinna zawierać: 
1) numer pozycji przedmiaru 
2) kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie 

wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych 
3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierające wymagania dla danej 

pozycji przedmiaru 
4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej 



5) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru  
6) ilości jednostek miary pozycji przedmiaru 
Strona tytułowa dokumentacji projektowej do przetargu powinna zawierać: 
1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego 
2) adres obiektu budowlanego 
3) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody: 

a) grup robót 
b) klas robót 
c) kategorii robót 

4) nazwę i adres zamawiającego 
5) spis zawartości dokumentacji projektowej 
6) nazwę i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe 

dokumentacji projektowej oraz datę opracowania 
Opracowanie dokumentacji projektowej do przetargu w wersji elektronicznej w następujących formatach plików: 
- pliki tekstowe – format * .pdf  lub * .tif  monochromatyczny wielostronicowy, 
- pliki graficzne – format * .tif  24-bitowy, w rozdzielczości 300-400 dpi. 
6.4.5. Kosztorys inwestorski 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. 

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski 
powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu [2.2] , rozporządzeniu [2].  i ustawie [11]. 
Zgodnie z §3 rozporządzenia [2], kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wykorzystując ceny 
jednostkowe robót z załącznika nr 2, §3 do rozporządzenia [2.2]. Do celów kalkulacji indywidualnej, koniecznej w 
przypadku braku cen jednostkowych publikowanych w w/w wydawnictwach należy zastosować zał. Nr 3 do 
rozporządzenia [2.2]. oraz Informatory o Cenach Czynników Produkcji - Ceny M, S i R, (np. wydawnictwa 
SEKOCENBUD). Za podstawę do ustalania norm nakładów rzeczowych przy kalkulacji indywidualnej należy 
przyjmować w pierwszej kolejności KNNR-y wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia [2.2]. W razie braku 
odpowiednich, scalonych norm nakładów rzeczowych w KNNR-ach, można wykorzystać uzupełniająco katalogi 
jednostkowych nakładów rzeczowych (KNR), aktualnie bez mocy prawnej – wymienione w zał. 8 
„Środowiskowych metod kosztorysowania robót budowlanych” Warszawa, grudzień 2001r., wydawnictwo 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.  
6.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez wykonawcę robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania projektów przez przyszłego wykonawcę robót podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.5. 

a) Obiekty drogowe - projekty organizacji i zabezpieczenia robót na czas ich wykonywania, 
7. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
7.2. Przeglądy opracowań projektowych  

Przeglądy opracowań projektowych dla PB, PW i DP odbywać się będą w okresie przewidzianym na ich 
wykonanie w Harmonogramie prac projektowych. 

8. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka opracowania projektowego (Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy, 
Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia) wynikającego z tabeli opracowań projektowych.. 
9. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 
 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 

• PW z materiałami projektowymi do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi oraz uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami 
szczególnymi  – 5 egz.  

• DP - 2 egz  
• Kosztorys inwestorski - 2 egz. 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które 

otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, 
uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, następujące elementy w/w 
opracowań projektowych w wersji elektronicznej na nośniku CD: 

- projekt budowlany/wykonawczy (odwzorowanie wersji papierowej) – format .pdf. 
10. PŁATNOŚCI 
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 



10.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania opracowań projektowych: Projektu budowlanego wraz opiniami i uzgodnieniami 
wymaganymi przepisami szczególnymi oraz Projektu wykonawczego, Dokumentacji projektowej do opisu 
przedmiotu zamówienia, kosztorysu inwestorskiego obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji, 
- wykonanie pomiarów  i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PW 
- wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb 

uzgodnień, 
- wykonanie uzgodnień wymaganych dla PW, 
- wykonanie prezentacji PW i DP, 
- wykonanie sprawdzeń PW i DP i kosztorysów inwestorskich, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PW, DP, kosztorysów inwestorskich, 
- udział w naradach koordynacyjnych, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PW i DP i Kosztorysu inwestorskiego w wymaganej 

szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
10.3. Sposób płatności 

Po odbiorze Projektu budowlanego/wykonawczego przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości 100% ceny umownej za tę pozycję. W ramach dokonanego wynagrodzenia 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich poprawek i uzupełnień niezbędnych do dokonaniu 
skutecznego zgłoszenia. Po odbiorze pozostałych opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 
techniczną Wykonawca będzie mógł otrzymać wynagrodzenie w wysokości 100% wynagrodzenia za te pozycje.  
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Przepisy prawne i normy 
 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr156 poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.  
[1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod   
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 
[1.4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 
839. 
[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 
poz.430. 
[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  
Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126. 
[1.8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm. 
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389). 
[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
Dz. U. 2000r. Nr 114, Poz. 1195 z późn. zm. 
[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.2004r. Nr 261, Poz.2603 z 
późniejszymi zmianami. 
[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2008r. Nr 25 poz.150; z 
późniejszymi zmianami. 



[5] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2005 r. Nr 239, poz. 2019; z późniejszymi 
zmianami. 
[6] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.2005r. Nr 228, poz.1947, z 

późniejszymi zmianami. 
[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac 

geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 
[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać 

dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2005r. Nr 201, poz. 1779. 
[7] Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach Dz.U.2005r. Nr 45 poz. 435, z późniejszymi zmianami. 
[8] Ustawa z dnia 03.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U.2004r. Nr 121, poz.1266, 

z późniejszymi zmianami. 
[9] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych Dz. U. 2007r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi 

zmianami. 
[10] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2005r. Nr 108, poz. 908 z 

późniejszymi zmianami. 
[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

[10.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. 
Nr 220, poz. 2181 z późn. zm. 

[11] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 
[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zmianami 
11.2. Wytyczne i instrukcje 
[13] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001. 
[14] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[15] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. 
[16] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998. 
[17] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 

nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[18] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[19] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
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Załącznik nr 1 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
                                                                                      (WZÓR) 
Nazwa zadania: 
 

Jednostka 
Poz. 

Podstawa  
(np. KNR, KSNR, 
kalk. Indywidualna) 

Nr specyfikacji 
technicznej 

Opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia 
jednostek miary Nazwa Ilość 

   1        2            3                                    4         5         6 
 
 

     

  
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
Dopuszcza się inny układ tabeli z zachowaniem wszystkich danych z tabeli j.w. 
 
Przykład: 
 

 
 



Załącznik nr 2 

KOSZTORYS OFERTOWY 
                                                                                      (WZÓR) 
Nazwa zadania: 
 

Jednostka 

Poz. 

Nr zagregowanego 
elementu 

rozliczeniowego – 
SST  

(co najmniej sześciocyfrowy)  

Wyszczególnienie 
elementów 

rozliczeniowych Nazwa Ilość 

Cena jedn. 
[PLN] 

Wartość 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

      

  
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 



Załącznik nr 3 
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....................................................... 
       /Pieczęć firmowa Ofereneta/ 
 

 
 
SŁOWNIE (cena ofertowa):....................................................................................................... 
 
 
 
Data: .............................................                            .................................................................... 
                                                                                         /podpis upoważnionego przedstawiciela/ 
 
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (netto, bez podatku VAT). 

 D 04.00.00 PODBUDOWY * 
* *  * ............ 

 D 04.01.01 
KORYTO WRAZ Z 
PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

* 

* * * ............ 

8 D 04.01.01.02 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gr. kat. I-IV. 

 
m2 

1147,
50 ............ ............ 

 D 04.04.01 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA 
NATURALNEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

* 

* * * ............ 

9 D 04.04.01.23  
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm 
(pod ścieki). 

 
m2 

150,4
8 ............ ............ 

10 D 04.04.01.23 
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm 
(pod rury kanalizacyjne). 

 
m2 0,80 ............ ............ 

RAZEM (netto):  

PODATEK VAT ...%:  
CENA OFERTOWA (brutto):  



P - 10.40 
PROJEKT STAŁEJ (DOCELOWEJ) ORGANIZACJI RUCHU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji następujących opracowań projektowych:  
P-60.20 – Opracowania, które należy wykonać na poszczególnych etapach realizacji umowy : 
- projekt stałej (docelowej) organizacji ruchu. 
1.3. Określenia podstawowe 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.3.1. Projekt stałej (docelowej) orgazniacji ruchu – opracowanie sporządzone wg wymagań rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181)] zawierające rozwiązania stałej organizacji ruchu na drodze wprowadzane wraz z 
reazlizacją zadania inwestycyjnego objętego projektem 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja 
projektowa do opisu przedmiotu zamówienia pkt 2. 

 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3.1.  

Rejon w Kluczborku udostępni do skserowania posiadane mapy zasadnicze nieaktualizowane oraz posiadane 
projekty oznakowania i organizacji ruchu, a także mapy w skali 1:10000 na cały przebieg drogi. Pozostały zakres 
map wykonawca pozyska we własnym zakresie. 

3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

W projekcie należy uwzględnić następujące oznakowanie: wszystkie znaki pionowe: ostrzegawcze, zakazu i nakazu, 
informacyjne, znaki uzupełniające, kierunku i miejscowości, dodatkowe znaki drogowe a także tabliczki do znaków 
oraz elementy bezpieczeństwa ruchu: tablice prowadzące, oznaczenia skrajni, lustra drogowe, wszystkie znaki 
poziome oraz piktogramy, oznakowania czarnych punktów w tym tablice ostrzegawcze, progi zwalniające, słupy 
fotoradarów, tablice pogodowe inne tablice związane z bezpieczeństwem ruchu, inne tablice związane 
z bezpieczeństwem ruchu, drogowe bariery ochronne.  Wykonawca dokona inwentaryzacji terenowej ww 
oznakowania własnym staraniem i na własny koszt. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 

projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa 
do opisu przedmiotu zamówienia. pkt 4.1. i pkt 4.2. 
4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Dokumentacja jest opracowaniem projektowym o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy 
opracowania mają być określone w sposób ostateczny.  

Opracowanie winno zawierać zestawienia docelowe: linii i znaków poziomych z podziałem na ilości w 
poszczególnych rodzajach, zestawienie znaków pionowych i urządzeń w podziale na ilości w poszczególnych 
typach, opis łuków poziomych i pionowych z podanymi parametrami (początek, długość, promień, kąt, przechyłka, 
szerokość jezdni), opis techniczny 
4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Realizacja opracowania projektowego objętego niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach: 
1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków,  
2. Analiza wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów, 
3. Wykonanie wizji terenowych 
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4. Wykonanie prac terenowych (o ile są wymagane), 
5. Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego, 
6. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji, 
7. Przekazanie opracowania Zamawiającemu. 
4.3. Sprzęt i transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.3. 

4.4. Szata graficzna 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 

projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną 
Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 
- projekt organizacji ruchu należy wykonać w formacie A-3. Opracowanie projektowe powinno być trwale  
zszyte. Wszystkie strony powinny być ponumerowane. Opracowanie ma być oprawione w jednym tomie. 

4.5. Szczegółowe wymagania dla opracowania projektowego 
Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją 

techniczną. 
Plan należy sporządzić na mapach w skali 1:500 w terenie zabudowanym i przy dużym zagęszczeniu 

znaków (informacji) w terenie niezabudowanym oraz w skali 1:1000 na odcinkach drogi w terenie niezabudowanym 
z małą ilością znaków.  

Sposób przedstawienia oznakowania i sytuacji terenowej winien zapewniać możliwość kserowania i 
jednoznaczność symboli po skserowaniu czarno-białym bez dodatkowych zabiegów.  

Forma elektroniczna ma umożliwiać dokonywanie przez zamawiającego zmian i uaktualnień w projekcie w 
przyszłości. Winna być wykonana w programie rysunkowym na poszczególnych warstwach: mapa, inne elementy 
terenowe i przebiegu drogi, zjazdy, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe. Oznakowanie może być 
wykonane w dowolnym oprogramowaniu wykonawcy, z możliwością nanoszenia zmian w programie corel draw. 
Zastosowane oprogramowanie winno umożliwiać odczyt i dokonywanie korekt na poszczególnych warstwach, 
wydruk i zapisywanie na odrębnych nośnikach zmian.  

W przypadku ewentualnych różnic pomiędzy długością linii i piekietażem należy podać lokalizację 
elementów projektowych wg pikietażu w terenie i długości linii wg pomiarów 

Projekt ma być zatwierdzony, co jest uznawane za wykonanie zadania formalnie i merytorycznie. Data 
zatwierdzenia jest datą realizacji projektu. Do zatwierdzenia należy przedłożyć 3 egz. Projektu w formie pisemnej, 
natomiast część elektroniczną należy przedłożyć po uzyskaniu zatwierdzenia w terminie 3 dni 

Forma pisemna obejmuje trzy jednakowe egzemplarze projektu w formacie A3. Grafika i opisy winny być 
wykonane w sposób trwały przy użyciu peryferyjnych urządzeń komputerowych, kserokopii. 

Forma elektroniczna obejmuje wszystkie dane z formy pisemnej zapisane na płycie cd/dvd. Część opisowa 
winna być wykonana w programie edycyjnym możliwym do odczytania programem microsoft word, zestawienia 
w arkuszach kalkulacyjnych możliwych do odczytania programem microsoft excel, rysunki winny zapewniać 
możliwość odczytu i aktualizacji w programie corel draw.  

 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przeglądy opracowań projektowych  

Przeglądy opracowań projektowych dla projektu organizacji ruchu odbywać się będą z częstotliwością – 
wg potrzeb. Projekt winien być przed przedłożeniem do zatwierdzenia skonsultowany w rejonie w kluczborku. 
Wykonawca przedłoży projekt do konsultacji na okres 7 dni. Powstałe w wyniku konsultacji uwagi winny być 
zamieszczone w projekcie przedłożonym do zatwierdzenia.  

 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka opracowania projektowego (Projekt stałej organizacji ruchu) wynikającego z 
tabeli opracowań projektowych. 

 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 
 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
- projekt stałej orgazniacji ruchu dla GDDKiA – 2 egz. dla Zamawiającego + 1 egzemplarz wykonawcy + 
egzemplarze do uzgodnień wg ilości wymaganej przez poszczególne instytucje,  
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowania projektowego, które 
otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, 
uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 
Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach ww. opracowanie projektowe w wersji 
elektronicznej na nośniku CD. 
 
8. PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie pomiarów i badań  potrzebnych do wykonania opracowania projektowego, 
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
- uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych dla opracowania projektowego, 
- wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego, zatwierdzonego opracowania projektowego 

w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
8.3. Sposób płatności 
Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji 
ruchu po jego zatwierdzeniu wraz z całością dokumentacji. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

[1] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.). 
[2] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)  

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 
1729)  

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie 
zarządzania ruchem na drogach. (Dz. U. nr 90, poz. 1006). 

 
 



P - 20.00 
MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O 

ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA 
REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
P - 20.10 

MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI  
O POZWOLENIU NA BUDOWĘ / MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA 

ROBÓT  
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji następujących opracowań projektowych:  

- P-20.00 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia 

- P-20.10 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/ materiały do zgłoszenia robót 

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja 
projektowa do opisu przedmiotu zamówienia  pkt 2. 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków do 
projektowania znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. i pkt 3.2.  

Wykaz materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków, znajduje się w Projekt budowlany, 
Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia  pkt 3.1. i pkt 3.2. 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych.  
4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny. 
4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 
Dokumentacja projektowa  do opisu przedmiotu zamówienia pkt 4.4. 

Ponadto wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną powinno 
odbywać z zachowaniem następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów: 
10. Wizja w terenie i szczegółowa inwentaryzacja stanu istniejącego. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów 

archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań projektowych,  
11. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień i decyzji, 
12. Przygotowanie materiałów, dokumentów i przekazanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami  

Zamawiającemu, 
13. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji, 
4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 
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Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca ponadto 
uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 

 
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia i materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/ materiały do zgłoszenia 
robót. 
- należy wykonać w formacie A-4. Każde opracowanie powinno być oprawione w jednym tomie. 
 

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 
Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 

techniczną. 
 

4.4.1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia 

Są to opracowania niezbędne do przeprowadzenia przez organ postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 03.10.2008 r. (Dz. U. nr 199 poz. 1227). 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego przedmiotowej decyzji 
poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniu projektowym. 

 
4.4.2. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę / materiały do zgłoszenia budowy. 

Są to opracowania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszeniu budowy zgodne z 
wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414) 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego przedmiotowej decyzji 
poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniu projektowym. 

 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przeglądy opracowań projektowych  

Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań prawnych odbywać się będą z częstotliwością – wg 
potrzeb. 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka opracowania projektowego (Materiały do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, Materiały do decyzji lokalizacyjnej) wynikającego z tabeli opracowań projektowych. 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 
 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia – 4 komplety. 
2. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie robót – 5 kompletów. 

 
8. PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia, Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszeniu robót, 
obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- uzyskanie i  analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie opisów i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień , 
- uzyskanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego, 
- wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie opracowania projektowego i udział w procesie wydawania pozwoleń i decyzji, poprzez udzielanie 

wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień, 
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- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 
graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 
Za Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia. W ramach ceny wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania wszelkich uzupełnień i poprawek do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia. 

Za Materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę / materiały do zgłoszenia budowy 
Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia. W ramach dokonanego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania wszelkich poprawek i uzupełnień niezbędnych do dokonaniu skutecznego zgłoszenia 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Przepisy prawne 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 
[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 
[1.4] Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego DZ.U.2003r. Nr 120 poz. 1133 z późn. zm. 
[2] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami Dz. U. 2008 nr 193 poz. 1194 
[3] Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska. Dz.U.2008r. Nr 25, poz. 150 . 
 
9.2. Wytyczne i instrukcje. 
[4] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



P - 30.10 
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWANIA DRÓG 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji opracowania projektowego P-30.10 – Mapa do celów projektowania dróg, które należy wykonać w 
ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
1.3. Określenia podstawowe 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących 
potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14]  
1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja 
projektowa do opisu przedmiotu zamówienia pkt 2. 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaże Wykonawcy, znajduje się w P-10.30 – 
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.1. 
3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, 
znajduje się pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej i w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 
Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.2. 
3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów 
badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w ST GG-00.11.01. Należy 
także spełnić wymagania określone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania Starosty 
prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i 
inwentaryzację sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania 
projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa 
do opisu przedmiotu zamówienia pkt 4.1. i pkt 4.2. 
4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 
4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 
Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia pkt 4.4. 

Ponadto wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno 
odbywać się z zachowaniem wymagań, dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania 
projektowego, zawartych w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej. 
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4.3. Sprzęt i transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.3. 

Przy wykonywaniu prac projektowych sprzęt i transport powinien ponadto spełniać wymagania zawarte w 
ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 
nabywania nieruchomości [14] oraz w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej. 
4.4. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie 
ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych 
obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14] i w 
pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej. 
4.5. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Mapy do celów projektowania dróg  

Skala mapy 1:500 lub 1:1000 w zależności od potrzeb instytucji uzgadniających 
Zakres mapy - szerokość i długość pasa terenu objętego mapą (dla potrzeb obiektów budowlanych, ochrony 
środowiska, sprawdzenia widoczności) - orientacyjnie 60m x 600-1000 m dla pary zatok 
Mapę do celów projektowych należy opracować w formacie analogowym oraz w wersji numerycznej 2D 
(w formacie DXF i DWG  
Repery wysokościowe mają być rozmieszczone w odstępach co najmniej 150 m oraz dodatkowo przy 
każdym obiekcie.  

 
4.5.1. Prace przygotowawcze 
Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów 
poszczególnych branż. 
Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone: 
- uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy 

zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych, 
- pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków oraz 

lokali, a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości, 
- dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, 

telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej), 
- uzyskaniem z odpowiedniego urzędu gminy i urzędu marszałkowskiego danych dotyczących przebiegu 

ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczających dróg. 
Analiza i ocena zebranych materiałów 

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, 
- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
- jakość i stan aktualności mapy zasadniczej, 
- wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, czy pomiary 

wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o 
informacje branżowe), 

- aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieżąco wszystkie zgłaszane zmiany) 
oraz zgodność katastru z księgami wieczystymi. 

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim 
zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 
4.5.2. Prace polowe 
Wywiad szczegółowy w terenie 

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na 
celu: 
- ogólne rozeznanie w terenie, 
- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego tych punktów 

oraz aktualizację opisów topograficznych, 
- zbadanie wizur pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 
- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej 

oraz osnów pomiarowych, 
- porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem. 

Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim 
zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 
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Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 
Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia 

właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Osnowa geodezyjna powinna być opracowana w 
układzie państwowym. 

Osnowa pozioma – należy założyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, zgodnie z przepisami 
instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomą osnowę pomiarową należy założyć zgodnie z 
przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 

Osnowa wysokościowa – należy założyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy zgodnie z 
przepisami instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. Punkty wysokościowej osnowy 
pomiarowej należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
Granice nieruchomości 

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według 
istniejącego stanu prawnego. 

Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty 
graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania: 
- rozgraniczeniowego, 
- podziałowego, 
- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
- innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą 

stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
- sądowego, 
- dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem  [5.2]. 

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu 
lub zniszczeniu. 

Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich 
wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. 

Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, należy uwzględnić przepisy ustawy o drogach publicznych 
oraz przepisy ustawy [13]. 
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem 
elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów 
projektowania dróg tj.: 
- granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, 
- kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne drogi, 
- znaki drogowe, 
- wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
- zabytki i pomniki przyrody, 
- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
- rowy (w pełnym zakresie), 
- studnie (średnice), 
- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 
- rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich, 
- przekroje poprzeczne istniejących dróg co 25 m, 
- inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje świetlne, 

odwodnienie, itp.). 
W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół 

krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków, 
okienka piwnic. Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu. 

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz 
trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Należy także uwzględnić 
wymagania dotyczące zakresu inwentaryzacji podane w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 
Dokumentacja przetargowa pkt 3.3. 

Pomiar należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania 
przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. 
dla każdego punktu należy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y i z). 
Wyłączeniom od tej zasady podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki). 
Pomiar należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
 
4.5.3. Prace kameralne 
Obliczenie i wyrównanie osnów 

Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w 
instrukcji G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. 
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Współrzędne punktów osnowy pomiarowej należy obliczyć i wyrównać wg zasad określonych w instrukcji 
G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 

Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowywanego 
odcinka drogi. 

W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania, współrzędne punktów osnowy 
należy obliczyć w układzie przeważającego pasa (w uzgodnieniu z ośrodkiem dokumentacji). 
Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować wg zasad określonych w instrukcji   G-4 „Pomiary 
sytuacyjne i wysokościowe”. 
W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z. 
Sporządzanie mapy 

W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową w przypadku 
jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami ośrodka dokumentacji. 
1). Opracowując mapę dla celów projektowania metodą analogową, należy sporządzić na folii kreślarskiej 
przetworzony i zredagowany wtórnik mapy zasadniczej w układzie „wstęgowym”. Treść wtórnika należy uzupełnić 
elementami, o których mowa w pkcie 5.2.2.4. Sąsiednie odcinki tych map powinny nakładać się wzajemnie na 
długości  10 cm. Maksymalna długość mapy „wstęgowej” nie powinna przekraczać 3 m. 
Jeżeli wykonywana mapa ma skalę różną od mapy zasadniczej o więcej niż 1 stopień (np. 1:500 mapa dla celów 
projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mapę tę należy wykonać niezależnie od mapy zasadniczej, a nie poprzez 
jej fotopowiększenie. 
2). Opracowując mapę terenu metodą numeryczną,  wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych należy 
przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, 
ewidencja gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału 
administracyjnego, granice, rodzaje użytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i projektowane 
uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z reperami 
roboczymi. Mapę należy zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować (wyplotować) na 
papierze. Powinna być zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym mapy zasadniczej, 
jak i w układzie „wstęgowym”.  
Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 
technicznej O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz wytycznymi ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na: 
- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
- opracowanie projektowe (dokumentacje techniczną) przeznaczone dla Zamawiającego, 
- dokumentację techniczną  przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 
Wykonawca przekaże odpowiednią dokumentację techniczną do ośrodka dokumentacji i uzyska jej odbiór. 
Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego 

Opracowanie projektowe (dokumentacja techniczna) przeznaczona dla Zamawiającego powinna być 
skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart 
tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 

Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały: 
1) sprawozdanie techniczne z wykonania prac, 
2) mapę dla celów projektowania na materiale papierowym (poświadczoną przez ośrodek dokumentacji), 
3) wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na 

komputerowym nośniku informacji i wydruku na papierze, 
4) komputerowo opracowaną mapą numeryczną dla celów projektowania (2D) na komputerowym nośniku 

informacji w formacie (dxf lub dwg) oraz wydruk (wyplotowanie) arkuszy tych map. 
5) wyniki inwentaryzacji geodezyjnych dla potrzeb pozostałych opracowań projektowych (o ile Zamawiający 

zaznaczył w Specyfikacjach technicznych, że mają one stanowić oddzielne opracowanie, które należy 
przekazać również Zamawiającemu), 

6) wykazy współrzędnych punktów osi istniejących dróg (ewentualnie wszystkich punktów z pomiaru sytuacyjno 
– wysokościowego), w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i wydruku 
na papierze, 

7) inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przeglądy opracowań projektowych  

Przeglądy opracowań projektowych geodezyjnych i prawnych odbywać się będą z częstotliwością –wg 
potrzeb. 



 64 

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka opracowania projektowego – Mapa do celów projektowania dróg, wynikającego 
z tabeli opracowań projektowych.. 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 
 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Mapę do celów projektowania dróg w ilości 1egz., w terminie 
wymienionym w Harmonogramie prac projektowych. 
8. PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania Mapy do celów projektowania dróg obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie mapy dla celów projektowych na materiale analogowym i na komputerowym nośniku informacji,  
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- przekazanie dokumentacji do ośrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
8.3. Sposób płatności 

Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za wykonanie Mapy do celów projektowania dróg po odbiorze 
opracowania projektowego. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Przepisy prawne i normy. 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. t.j. Dz. U. z 2006  r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  Dz. U.2000r. Nr 63 poz. 
735. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z 

późniejszymi zmianami. 
[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów 

nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym 
postępowaniu. Dz. U. 1998r. Nr 25 poz.130. 

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie  szczegółowych zasad wyceny 
nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. 2002r. Nr 230 
poz.1924. 

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115; z późniejszymi 
zmianami. 

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz. 
2027. 
[5.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i 

Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 
nieruchomości Dz. U. Nr 45 poz. 453. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. 2001 Nr 38 poz.454. 

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej. Dz. U. 2001 Nr 38 poz.455. 

[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z  dnia 16 lipca 2001 r. w 
sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i 
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przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków 
umów o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837. 

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  Dz. U. 1964 Nr 16 poz.93 z późniejszymi 
zmianami. 

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U. 1964 Nr 43 poz.296 
z późniejszymi zmianami. 

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r. Nr 
98 poz.1071 z późniejszymi zmianami. 

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr 124 poz.1361  
[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie 

prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122. 
[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa  Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 170 z późniejszymi zmianami. 
[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. 2000 Nr 84 poz. 948 z 
późniejszymi zmianami. 

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych. Dz.U.2008r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zmianami. 

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. U. 
1998 Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami. 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 
[14] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 

nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[14.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[14.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[14.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 
[14.4] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
[14.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych 

i leśnych z produkcji rolnej i leśnej. 
[14.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 

nieruchomości pod pasy drogowe. 
[14.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem 

stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 
[14.8] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 

nieruchomości pod pasy drogowe, 
[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, Warszawa 

2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 



P - 40.30 
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 
  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji następujących opracowań projektowych:  
1. P-40.30 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska,  
które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.3.1.    Dokumentacja geotechniczna  – jest to opracowanie projektowe wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
[1.1]do którego ustawa " Prawo geologiczne i górnicze nie stosuje się, wykonywane  dla określenia przydatności 
gruntów dla potrzeb budownictwa bez wykonywania robót geologicznych. Dokumentacja geotechniczna  
sporządzana jest na podstawie badań geotechnicznych  terenowych i laboratoryjnych, obejmujących zgodnie z 
przytoczonym rozporządzeniem [1.1]: małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi, sondowania 
statyczne i dynamiczne, badania presjometryczne i dylatometryczne, badania georadarowe i elektrooporowe, 
badania dynamiczne gruntów, odkrywki fundamentów, badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji 
ziemnych, badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcje. Dokumentację  geotechniczną wykonuje 
się, gdy przepisy nie wymagają wykonywania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej a w szczególności dla 
obiektów budowlanych zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej i w prostych warunkach gruntowych do 
drugiej kategorii.  
1.3.2.   Dokumentacja geologiczno-inżynierska – jest to opracowanie projektowe wymagane przepisami ustawy 
[3], wykonywane dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich  w związku z projektowaniem posadowienia 
obiektów budowlanych, w tym obiektów budownictwa drogowego, dla potrzeb  ustalenia  warunków geologiczno - 
inżynierskich ich posadowienia  oraz prognozy zmian w środowisku na skutek ich realizacji  i eksploatacji. Zgodnie 
z wymaganiami ustawy dokumentacja geologiczno-inżynierska określa: budowę geologiczną, genezę, rodzaj i 
właściwości  fizyczno - mechaniczne gruntów wraz z oceną ich zmienności w podłożu,  warunki  hydrogeologiczne, 
warunki geologiczno - inżynierskie na obszarach objętych działalnością górniczą, ocenę procesów 
geodynamicznych mających wpływ na podłoże budowlane, prognozę zmian w środowisku, mogących powstać na 
skutek realizacji lub eksploatacji obiektów budowlanych a także  występowanie kopalin, szczególnie surowców 
budowlanych, nadających się do wykorzystania przy realizacji inwestycji” Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
powinna  spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [3.3]. Wykonanie dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w 
złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. W innych przypadkach sporządzanie dokumentacji 
geologiczno - inżynierskiej jest fakultatywne i zależy od potrzeb i decyzji Zamawiajacego. 
1.3.3.  Dokumentacja hydrogeologiczna – jest to opracowanie projektowe wymagane przepisami ustawy [3], 
wykonywane m.in. dla określenia warunków hydrogeologicznych, w związku z projektowaniem inwestycji mogącej 
zanieczyścić wody podziemne. Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spełniać wymagania określone w 
rozporządzeniu [3.3].  
1.3.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – jest to opracowanie projektowe 
wymagane przepisami ustawy spełniające wymagania określone w rozporządzeniu[1.1]. Jest to opracowanie finalne 
ustalające przydatność gruntów podłoża do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania obiektu, wykonane na 
podstawie przeprowadzonych badań podłoża, niezależnie od rodzaju dokumentacji w ramach której dokonano 
rozpoznania podłoża.  Ocenę geotechnicznych  warunków posadowienia  obiektów budowlanych opracowuje się  w 
formie ekspertyzy lub opinii geotechnicznej a także w formie  projektu geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu. 
Niezależnie od formy, opracowanie  powinno zawierać: ocenę wyników rozpoznania podłoża, wytyczne dotyczące 
konstrukcji i wykonania fundamentów, robót ziemnych, określenie kategorii geotechnicznej budowli lub jej 
fragmentów, zestawienie informacji i danych liczbowych o właściwościach geotechnicznych gruntów w podłożu i w 
bezpośrednim otoczeniu obiektów budowlanych i robót. Opracowanie zawiera również zalecenia konstrukcyjne oraz 
prognozę współdziałania konstrukcji z podłożem i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do 
obiektów budowlanych i robót (w tym prognozę zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w 
ich wyniku). 
1.3.5. Program badań geotechnicznych – jest to opracowanie projektowe będące podstawą wykonania badań 
geotechnicznych;  zawierające cel badań, charakterystykę techniczną projektowanego obiektu i określenie kategorii 
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geotechnicznej obiektów, zakres i sposób wykonania badań, zakres dokumentacji geotechnicznej. Program badań 
geotechnicznych wykonywany jest fakultatywnie, w zależności od potrzeb, w ramach dokumentacji geotechnicznej. 
Opracowanie nie wymaga zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej. Program badań geotechnicznych 
powinien być uzgodniony przez zainteresowanych projektantów obiektów budowlanych i urządzeń., wymaga też 
uzgodnienia z Kierownikiem projektu.  
1.3.6. Projekt prac geologicznych – jest to opracowanie projektowe będące podstawą wykonania robót i badań 
geologicznych, zawierające cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, charakterystykę techniczną 
projektowanego obiektu lub zasięg terenu przewidzianego do badań,  rodzaj dokumentacji geologicznej, 
harmonogram prac oraz przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska. Projekt prac geologicznych 
jest wymagany  wg ustawy [3] do wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
1.3.7. Studium geologiczno-inżynierskie – jest to opracowanie projektowe wykonywane w stadium STEŚ jako 
rozpoznawczy etap badań, oparte głównie na pracach kameralnych i ewentualnie terenowych, w celu wstępnego 
rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz wstępnego 
określenia przydatności terenu pod budowę obiektów budowlanych, w tym budownictwa drogowego. 
1.3.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. , opracowaniu [16] i w innych 
ST. 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja 
projektowa do opisu przedmiotu zamówienia pkt 2. 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaże Wykonawcy, znajduje się w P-10.30 – 
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.1. 
3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, 
znajduje się w P-10.10 – Studium techniczno-ekonomiczne, P-10.20 – Koncepcja programowa, P-10.30 – Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.2. 
3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Przy wykonywaniu opracowań geologicznych i geotechnicznych,  Wykonawca będzie stosował zakres, 
metody pomiarów i badań spełniające następujące wymagania: 

 
1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
Dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach 
gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską i ocenę 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, które powinny być wykonane  w formie 
ekspertyzy, dokumentacji lub opinii geotechnicznej lub też w formie  projektu geotechniczno - konstrukcyjnego 
obiektu  
Niżej podane metody badań polowych, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. W cenie 
ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyż cena ofertowa nie będzie 
korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i badań. Zaproponowany przez Wykonawcę 
szczegółowy zakres pomiarów i badań oraz metody mają być uzgodnione z Kierownikiem projektu. 
Wyniki pomiarów i badań maja być zawarte w Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Geotechnicznych 
warunkach posadowienia obiektów budowlanych. 
2.1. Obiekty drogowe 
Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się ustaleniami pktu 3.3.2., i 
pktu 3.4. opracowania [16] a także opracowania [8] z uwzględnieniem poniższych warunków:  
Rozmieszczenie wyrobisk badawczych należy przyjmować wg zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. i 3.4.2.1. 
opracowania [16].  
Głębokość wierceń i sond penetracyjnych należy ustalać wg zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. i 
3.4.2.1.opracowania [16].  
Próbki gruntu i wody do badań należy pobierać w ilościach i według zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. 
opracowania [16] oraz w Polskich Normach. 
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Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich Polskich Norm i 
zaleceń podanych w pkcie 3.3.2.3. opracowania [16] a także [8]. 
Szczegółowy dobór zakresu i metod badań laboratoryjnych dla potrzeb obiektów drogowych należy dokonać 
wg: 
- Dla badania gruntów będących w strefie bezpośredniego wpływu podłoża na nawierzchnię drogi wg 

Tablicy 3.2. w opracowaniu [16]. 
- Dla badania gruntów będących w strefie poniżej bezpośredniego wpływu podłoża na nawierzchnię drogi 

wg  pktu 1-6 Tablicy 3.2. w opracowaniu [16]. Ponadto w gruntach organicznych należy zbadać 
wytrzymałość na ścinanie i edometryczny moduł ściśliwości. 

- Dla ustalenia technologii wykonania nasypów – wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [16]. 
- Dla sprawdzenia stateczności skarp wykopów – wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [16]. 
- Dla sprawdzenia przydatności gruntów do budowy dolnych warstw nasypu – wg Tablicy 3.3. w 

opracowaniu [16]. 
- Dla sprawdzenia przydatności gruntów do budowy górnych warstw nasypu – wg Tablicy 3.3. w 

opracowaniu [16]. 
- Dla sprawdzenia przydatności gruntów leżących bezpośrednio pod istniejącą nawierzchnią dróg i do 

warstw nawierzchni, które wykonano bez użycia materiałów wiążących – wg zasad podanych w pkcie 
3.4.2.2.  w opracowaniu [16] oraz w opracowaniu [12]. 

2.2. Obiekty inżynierskie 
Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się ustaleniami pktu 3.5.2. 
opracowania [16]  a także [8]. 

Rozmieszczenie wyrobisk badawczych należy przyjmować wg zasad podanych w pkcie 3.5.2. i w tablicy 
3.5. opracowania [16].  
Głębokość wierceń i sond penetracyjnych należy ustalać wg zasad podanych w pkcie 3.5.2. opracowania [16].  

Próbki gruntu i wody do badań należy pobierać w ilościach i według zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. 
opracowania [16] oraz w Polskich normach. 

Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich Polskich Norm i 
zaleceń podanych w pkcie 3.5.2.11. i w tablicy 3.4. opracowania [16].  
2.3. Inne obiekty 
Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się ustaleniami pktu 3.6. 
opracowania [16]  
 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 

projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa 
do opisu przedmiotu zamówienia. pkt 4.1. i pkt 4.2. 
4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest opracowaniem projektowym o charakterze szczegółowym. 
Wszystkie elementy opracowania mają być określone w sposób ostateczny.  
4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Realizacja opracowania projektowego objętego niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach: 
14. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków,  
15. Analiza wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów, 
16. Wykonanie wizji terenowych 
17. Wykonanie prac terenowych (o ile są wymagane), 
18. Wykonanie badań laboratoryjnych (o ile są wymagane), 
19. Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego, 
20. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji, 
21. Przekazanie opracowania Zamawiającemu. 
4.3. Sprzęt i transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.3. 

Przy wykonywaniu badań polowych sprzęt powinien ponadto spełniać następujące wymagania: 
- Sprzęt do wykonania wierceń (mechaniczny lub ręczny)  powinien zapewniać możliwość opróbowania 

przewiercanego profilu gruntów próbkami NW i NNS, prowadzenia właściwej obserwacji poziomu 
zwierciadła wód gruntowych a także  zamykanie poziomów wód gruntowych. 

- Do wykonania sondowań należy dobrać sondy wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.6. i Z-2.2.3. opracowania 
[16]. 

- Sprzęt do wykonywania badań presjometrycznych powinien spełniać wymagania podane w pkcie Z-2.2.7.1. 
opracowania [16].  
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- Sprzęt do wykonywania badań dylatometrycznych powinien spełniać wymagania podane w pkcie Z-2.2.7.2. 
opracowania [16].  

- Sprzęt do wykonywania badań geofizycznych powinien być dobrany w zależności od przyjęteych metod 
badawczych zestawionych w  pkcie Z-2.2.8. opracowania [16].  

4.4. Szata graficzna 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 

projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną 
Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 
- dokumentację geologiczno-inżynierską należy wykonać w formacie A-4. Opracowanie projektowe powinno 
być trwale  zszyte. Wszystkie strony powinny być ponumerowane. Opracowanie ma być oprawione w jednym 
tomie. 

4.5. Szczegółowe wymagania dla opracowania projektowego 
Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją 

techniczną. 
4.5.1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest opracowaniem projektowym wykonywanym obligatoryjnie dla 
potrzeb Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii 
geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Zawartość i sposób sporządzania 
Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ma być zgodny z wymaganiami ustawy [6] oraz rozporządzenia [6.2].,  
powinna także uwzględniać wytyczne zawarte w instrukcji [16].Dokumentację geologiczno - inżynierską należy 
uzgodnić z Kierownikiem projektu, przed przedłożeniem jej do właściwego terytorialnie organu administracji 
geologicznej.  

Wykonawca uzyska przyjęcie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez właściwy organ administracji 
geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przeglądy opracowań projektowych  

Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań geologicznych i geotechnicznych odbywać się będą z 
częstotliwością – wg potrzeb. 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka opracowania projektowego (Dokumentacja geologiczno-inżynierska) 
wynikającego z tabeli opracowań projektowych. 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 
 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
-  dokumentacja geologiczno-inżynierska - 2egz. dla Zamawiającego + 4egzemplarze do uzgodnień,  pozwoleń i 
zatwierdzenia, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowania projektowego, które 
otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, 
uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 
Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach ww. opracowanie projektowe w wersji 
elektronicznej na nośniku CD. 
8. PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie pomiarów i badań  potrzebnych do wykonania opracowania projektowego, 
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
- uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych dla opracowania projektowego, 
- wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
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- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 
graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 
Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej po jej odbiorze 
wraz z całością dokumentacji. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Przepisy prawne i normy. 

Spis podstawowych obowiązujących przepisów prawnych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
10.1. Przy wykonywaniu opracowań projektowych należy także stosować m.in. następujące przepisy i normy: 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 
[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000 Nr 63 Poz. 735 
[2] Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2008r. Nr 25 poz.150 z późniejszymi zmianami. 
[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.2005r. Nr 228, poz.1947 z późniejszymi 

zmianami. 
[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne 

sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741. 
[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać 

dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.  
[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i 

udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych. Dz.U.2001.Nr 153.poz.1780.  
[3.4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 

wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek 
organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych. Dz. U. 
2001.Nr153.poz.1781. 

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych. Dz.U.2008r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami 

 
9.2. Wytyczne i instrukcje. 
[5] Oceny oddziaływania dróg na środowisko – GDDP, Warszawa 1999r. 
[6] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[7] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998. 
[8] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych – GDDP Warszawa 1999. 
[9] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich – PIG Warszawa 1999. 
[10] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[11] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 1997. 
[12] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001. 
[13] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM Warszawa 2002. 
 
Wymagane uprawnienia  
-  do wykonywania projektów prac i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej - kategorii VII lub VI wydane przez 
ministra właściwego  d/s środowiska lub 06 i 07 wydane przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii 
 - do wykonywania projektów prac i dokumentacji hydrogeologicznej - kategorii IV lub V wydane przez  ministra 
właściwego  d/s środowiska lub 04 i 05wydane przez Prezesa CUG 
Normy 
PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-80/B-01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i 

określanie środowisk. 
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowień bezpośrednich. 
PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 
PN-98/B-02481: Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki.  



P - 50.20 
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 
O ODDZIAŁYWANIU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO  

(W TYM WSTĘPNA INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW) 
ZGODNA Z PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji następujących opracowań projektowych:  
P-50.20 – Opracowania, które należy wykonać na poszczególnych etapach realizacji umowy : 
- kartę informacyjną przedsięwzięcia, 
- dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zgodna z 
przepisami szczególnymi. 
1.3. Określenia podstawowe 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.3.1. Analiza porealizacyjna – raport mający na celu porównanie rzeczywistych oddziaływań przedsięwzięcia 
na środowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzjach 
zezwalających na realizację przedsięwzięcia. Wynik analizy porealizacyjnej stanowi podstawę do: 

- podjęcia ewentualnych dodatkowych działań ochronnych, 
- wyznaczenia zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania. 

1.3.2. Działania ograniczające - zespół działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań 
związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia. 
1.3.3. Działania zapobiegawcze - zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych oddziaływań 
na środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia. 
1.3.4. Monitoring oddziaływań - zbiór analiz i pomiarów, w fazie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia, 
określonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzonych 
przez realizującego przedsięwzięcie. 
1.3.5. Ocena oddziaływania na środowisko -  procedura szacowania przewidywanego oddziaływania 
planowanej działalności tj. przedsięwzięcia na środowisko. 
1.3.6. Oddziaływanie na środowisko - każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną działalnością. 
Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo ochrony środowiska rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie 
ludzi. 
1.3.7. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko winno uwzględniać uwarunkowania 
określone w art. 63 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

• bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: 
- środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, 
- dobra materialne, 
- dobra kultury, 
- wzajemne oddziaływanie między powyższymi czynnikami, 
- dostępność do złóż kopalin, 

• możliwość oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, 
• wymagany zakres monitoringu. 

1.3.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja 
projektowa do opisu przedmiotu zamówienia pkt 2. 
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3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaże Wykonawcy, znajduje się w P-10.30 – 
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.1. 
3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, 
znajduje się w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu 
zamówienia pkt 3.2. 
3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

Ponadto Wykonawcę obowiązują następujące wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i 
ekspertyz: 

- pomiary poziomu hałasu, 
- dane dotyczące wód (w tym wody w studniach), 
- dane dotyczące budynków mieszkalnych (w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej), 
- dane dotyczące jakości powietrza atmosferycznego wzdłuż trasy, 
- pomiary zanieczyszczeń wód opadowych odprowadzanych z istniejących  dróg na zawartośc zawiesiny i 

ropopochodnych (co najmniej 2 próby), 
- badania i analiza w zakresie wpływu na zdrowie i warunki życia (wypadki, bariery komunikacyjne dla 

stanu istniejącego). 
 Przy wykonywaniu inwentaryzacji i ocen stanu technicznego (ekspertyz) Wykonawca będzie stosował 
metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające charakterowi przedsięwzięcia, 
rodzajowi postępowania administracyjnego i dokładności uzyskanych danych. 
4. WYKONANIE OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa 
do opisu przedmiotu zamówienia pkt 4.1. i pkt 4.2. 

4.1. Szczegółowość opracowania projektowego 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 
Opracowanie ekologiczne jest opracowaniem projektowym o charakterze szczegółowym. Wszystkie 

elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 
4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach: 
22. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań 

projektowych, 
23. Wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz, 
24. Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego 
25. Uzyskanie wymaganych opinii i/lub decyzji, 
26. Przekazanie opracowań Zamawiającemu. 
4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

Szata graficzna opracowań winna odpowiadać wymogom ustawy z dnia 3.10.2006 r.  o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 
techniczną. 
4.4.1. Opracowania ekologiczne: 

- Karta Informacyjna przedsięwzięcia winna zawierać informacje o przedsięwzięciu zgodnie z wymogami 
art. 63 ustawy z dnia 3.10.2008 r. 
- Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 
(w tym wstępna inwentaryzacja drzew i krzewów) zgodna z przepisami szczególnymi. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przeglądy opracowań projektowych  
Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań ekologicnych odbywać się będą z częstotliwością – wg potrzeb. 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka opracowania projektowego (Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko) wynikającego z tabeli opracowań projektowych. 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 
 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości : 
-  4 egzemplarze  

8. PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
 1. Cena wykonania każdego z opracowań ekologicznych obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- zebranie materiałów archiwalnych, które maja być dostarczone przez Wykonawcę, 
- wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowania projektowego, 
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
- wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego 
- wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
8.3. Sposób płatności 

Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za przekazane i odebrane przez Zamawiającego opracowanie 
W ramach dokonanego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich poprawek i 
uzupełnień niezbędnych do uzyskania odpowiednich decyzji.  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Przepisy prawne i normy. 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr156 poz. 1118 z 

późn. zm.. 
[2] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska tekst jednolity Dz.U.2008r. Nr 25 

poz.150;. 
[3] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne tekst jednolity Dz.U.2005 r. Nr 239, poz. 2019 z 

późniejszymi zmianami. 
[4] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.2005r. Nr 228, poz.1947; z 

późniejszymi zmianami. 
9.2. Wytyczne i instrukcje. 
[5] Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1227) 
[6] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[7] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. 
[8] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
[9] Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów – model i program komputerowy 

COPERT III 
[10] Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych. 
 
 


