INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 30.01.2020 r. godz. 11:00

Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z wezlem/ - w. Rzesnica / bez wezla/ -
Rozbudowa wezta Kijewo - dokonczenie budowy wiaduktu WD-1L w ciaqgu drogi DK10.

GDDKIiA 0.Sz.D-3.2410.55.2019

Srodki jakie zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zaméwienia brutto:
6 731 722,03 PLN

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt. 1 - 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiajacy informuje:

Kryteria oceny ofert:

Cena - 60% = 60 pkt
Dlugos¢ okresu gwarancji - 20% = 20 pkt
Skroécenie terminu realizacji - 20% = 20 pkt

W przedmiotowym postepowaniu przetargowym ztozono nastepujace oferty:

Nr Nazwa Wykonawcy Cena (zt brutto)
oferty

PORR S.A., Cena - 6.758.046,81 zt

1 ul. Hotubcowa 123 Dtugosc¢ okresu gwarancji — 120 m
02-854 Warszawa Skrécenie terminu realizacji - o 28 dni
STRABAG Sp. z 0.0. ”Cena - 10.190.090,00 zt

2 . . Dtugosc¢ okresu gwarancji — 120 m
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkéw , . ; o .

Skrocenie terminu realizacji — o 28 dni

INTOP SKARBIMIERZYCE Sp. z o.0. Cena - 7 626 000,00 z

3 Ul. Wiosenna 6 Dtugos¢ okresu gwarancji - 120 m
72-002 Skarbimierzyce Skrécenie terminu realizacji - o 28 dni
Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych KBI
Jerzy Lorenz
Elo.niézarlégdvnika 87, 40-391 Katowice- Lider Cena - 7.380.000,00 zt

4 ] Dtugos¢ okresu gwarancji — 120 m

Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych
K.B.I. Sp. z 0.0. z siedzibg przy

ul. Krakowska 87, 40-391 Katowice -
Partner Konsorcjum

Skrocenie terminu realizacji - o 28 dni

W__terminie 3 dni

zamawiajacemu

od dnia zamieszczenia niniejszego zestawienia wykonawcy przekazuja
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy

kapitatowej.


https://owa.gddkia.gov.pl/OWA/UrlBlockedError.aspx
http://kalendarz.cafe.pl/kalendarz/czerwiec-2016/m

