

Szczecin, 22.04.2016 r.

Wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie– 3 części”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
- 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym na część nr 1 złożono 6 ofert:

1. G.I. MAIDIS & Co G.P.
Zymvraaki 10, Rethymno 74100
-cena – 546 366,00 zł
-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

2. Konsorcjum:
- Saferoad Grawil Sp. z o.o.
Ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek
- Przedsiębiorstwo Dubr Sp. z o.o.
Ul. Łódzka 247D, 25-655 Kielce
-cena – 612 589,20 zł
-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

3. Firma Hunter Joanna Łowińska
Ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań
-cena – 642 060,00 zł
-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Drogownictwa S.A.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska
-cena – 575 886,00 zł
-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

5. Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A.
Ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław
-cena – 549 588,60 zł
-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

6. Freeway Service Ciepliński Sp.k.
Ul. Toruńska 161a, 87-800 Włocławek
-cena – 526 526,10 zł
-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

Wykonawcy wykluczeni/oferty odrzucone:

Firma **Hunter Joanna Łowińska, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań i Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A., ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław** zostały wykluczone z postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający działając w trybie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się do Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców którzy (...) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.

Na część nr 1 wybrano ofertę Wykonawcy:

Freeway Service Ciepliński Sp.k.
Ul. Toruńska 161a, 87-800 Włocławek
-cena – 526 526,10 zł
-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

Streszczenie oceny oferty:

Numer oferty	Liczba pkt w kryterium Cena – 90%	Liczba pkt w kryterium skrócenie czasu realizacji zlecenia – 10%	Razem
1	86,73	10	96,73
2	77,36	10	87,36
4	82,29	10	92,29
6	90,00	10	100,00

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym na część nr 2 złożono 6 oferty:

1. G.I. MAIDIS & Co G.P.
Zymvrakaki 10, Rethymno 74100
-cena – 481 274,40 zł
-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni
2. Konsorcjum:
Saferoad Grawil Sp. z o.o.
Ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek
Przedsiębiorstwo Dubr Sp. z o.o.
Ul. Łódzka 247D, 25-655 Kielce
-cena – 546 821,10 zł
-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni
3. Ductus Sp. z o.o.
Ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski
-cena – 542 519,79 zł
-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni
4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Drogoł Sp. z o.o.
Ul. 3-go Maja 39, 42-360 Poraj
-cena – 469 375,38 zł
-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

5. Freeway Service Ciepliński sp.k.
Ul. Toruńska 161a, 87-800 Włocławek
-cena – 469 610,31 zł
-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

6. P.H.U. Remont Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.
Ul. Głowackiego 22, 74-200 Pyrzyce
-cena – 582 938,82 zł
-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 3 dni

Wykonawcy wykluczeni/oferty odrzucone:

Firma **Ductus Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski** i **P.H.U. Remont Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Głowackiego 22, 74-200 Pyrzyce** zostały wykluczone z postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający działając w trybie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się do Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców którzy (...) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.

Na część nr 2 wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Drogoł Sp. z o.o.

Ul. 3-go Maja 39, 42-360 Poraj

-cena – 469 375,38 zł

-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

Streszczenie oceny oferty:

Numer oferty	Liczba pkt w kryterium Cena – 90%	Liczba pkt w kryterium skrócenie czasu realizacji zlecenia – 10%	Razem
1	87,77	10	97,77
2	77,25	10	87,25
4	90,00	10	100,00
5	89,95	10	99,95

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym na część nr 3 złożono 10 ofert:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Dajana Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 4, 73-110 Stargard
-cena – 468 630,00 zł
- skrócenie czasu realizacji zlecenia – 3 dni

2. G.I. MAIDIS & Co G.P.
Zymvraaki 10, Rethymno 74100
-cena – 479 557,00 zł
-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

3. Przedsiębiorstwo Usługowe MAL-DRÓG Michał Makarski
Ostrowite 7, 83-022 Suchy Dąb
-cena – 531 999,60
-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

4. DROGMAX Marcin Kot
Ul. Świdorska 18, 05-480 Karczew
-cena – 469 786,20 zł
-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

5. Konsorcjum:

- Saferoad Grawil Sp. z o.o.

Ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek (Lider)

- Przedsiębiorstwo Dubr Sp. z o.o.

Ul. Łódzka 247D, 25-655 Kielce (Partner)

-cena – 553 204,80 zł

-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

6. Firma Hunter Joanna Łowińska

Ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań

-cena – 591 630,00 zł

-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

7. Konsorcjum:

- Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A.

Ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław

- Tempo Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drogownictwa Ryszard Rafajłowicz

Ul. Czajkowskiego 49/2, 51-171 Wrocław

-cena – 534 312,00 zł

-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

8. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Drogoł Sp. z o.o.

Ul. 3-go Maja 39, 42-360 Poraj

-cena – 483 205,50 zł

-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

9. VOBEMA POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Polna 10, 64-920 Piła

-cena – 552 196,20 zł

-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

10. Freeway Service Ciepliński sp.k.

Ul. Toruńska 161a

87-800 Włocławek

-cena – 476 133,00 zł

-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

Wykonawcy wykluczeni/oferty odrzucone:

Firma **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Dajana Sp. z o.o.**, ul. Spokojna 4, 73-110 Stargard Szczeciński, **Przedsiębiorstwo Usługowe MAL-DRÓG Michał Makarski**, Ostrowite 7, 83-022 Suchy Dąb, Firma Hunter Joanna Łowińska, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, Konsorcjum: **Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A.**, ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław, **Tempo Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drogownictwa Ryszard Rafajłowicz**, ul. Czajkowskiego 49/2, 51-171 Wrocław zostały wykluczone z postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający działając w trybie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się do Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców którzy (...) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.

Na część nr 3 wybrano ofertę Wykonawcy:

DROGMAX Marcin Kot

Ul. Świdorska 18, 05-480 Karczew

-cena – 469 786,20 zł

-skrócenie czasu realizacji zlecenia – 5 dni

Streszczenie oceny oferty:

Numer oferty	Liczba pkt w kryterium Cena – 90%	Liczba pkt w kryterium skrócenie czasu realizacji zlecenia – 10%	Razem
2	88,17	10	98,17
4	90,00	10	100,00
5	76,43	10	86,43
8	87,50	10	97,50
9	76,57	10	86,57
10	88,80	10	98,80

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą od dnia **28.04.2016 roku**.

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU
Grzegorz Dzedzina
mgr inż. Grzegorz Dzedzina