GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDZIAL W RZESZOWIE
UL. LEGIONOW 20
35-959 RZESZOW

Opracowanie dokumentacji technicznej
przebudowy wiaduktu nad linig PKP Stroze - Kroscienko w m. Olszanica, w
ciagu drogi krajowej nr 84 Sanok — Kroscienko - Gr. Paastwa, w km 23+513

wraz z objazdem tymczasowym.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zatwierdzit:

(piecz¢ i podpis)

Rzeszoéw; dnia 23.01.2008r.






Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia zawiera:

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI
Rozdziat 1 Instrukcja dla Wykonawcéw

Rozdziat 2 Formularz Oferty

Rozdziat 3 Formularze dotysze zdolndéci Wykonawcy do wykonania zamowienia:

Formularz 3.1. @®wiadczenie Wykonawcy o0 spetianiu  warunkéw
okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwie
publicznych;

Formularz 3.2.  @wiadczenie Wykonawcy o0 potencjale kadrowym
przewidzianym do realizacji zamoOwienia wraz ze \epor
Informacji o kwalifikacjach;

Formularz 3.3. ®@wiadczenie Wykonawcy o0 potencjale technicznym
przewidzianym do realizacji zamdwienia;

Formularz 3.4.  @wiadczenie Wykonawcy o dwiadczeniu.

Tom I ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Tom Il SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

ST nr: Tytut Specyfikacji

P-00.00 Wymagania ogolne

P-10.20 Koncepcja techniczna.

P-10.30 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

P-20.10 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji talemiu lokalizacji inwestycji
P-30.10 Mapa do celow projektowania drog

P-30.20 Dokumentacja geodezyjna i kartograficznazana z nabywaniem

nieruchomeci i czasowym korzystaniem z nieruchasoio(podziaty
nieruchomeci)

P-30.30 Dokumentacja formalno — prawna négirta dla celu nabywania

nieruchomeci i nabywania praw do czasowego korzystania zcleomdci
(nabywanie nieruchongoi).

P-40.30 Dokumentacja geologiczno zynierska

P-50.40 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji camankowaniach
srodowiskowych.

Tom IV: TABELA OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

Zataczniki do SIWZ.
1. Standard Gromadzenia Danych o
Nieruchomosciach (SGDoN) w GDDKIA.



2. Protokét zdawczo — odbiorczy geiowy).
3. Protokdt zdawczo — odbiorczy (xmowy).



Rozdziat 1

Rozdziat 2

Rozdziat 3

TOM |

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
WRAZ Z FORMULARZAMI

ZAWARTO SC:

Instrukcja dla Wykonawcow

Formularz Oferty

Formularze dotygze zdolnéci Wykonawcy do wykonania zamowienia:

Formularz 3.1.

Formularz 3.2.

Formularz 3.3.

Formularz 3.4.

@wviadczenie Wykonawcy o0 spetlnianiu  warunkow
okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwie
publicznych;

@wviadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym
przewidzianym do realizacji zamowienia wraz ze \enor
Informacji o kwalifikacjach;

@wviadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym
przewidzianym do realizacji zamowienia;

@wiadczenie Wykonawcy o dwiadczeniu.



5.2.

5.3.

5.4.

Rozdziat 1
Instrukcja dla Wykonawcow

ZAMAWIAJ ACY

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddlzv Rzeszowie

35-959 Rzeszow, ul. Legionéw nr 20

telefon: 0-17 853-40-71, faks 0-17 862-39-15

e-mail: biuro@rzeszow.gddkia.gov.pl; adres strangrnetowej : www.gddkia.gov.pl;
godziny urzdowania: od 8.00 do 16.00.

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postpowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaezfest znakiem: GDDKIA
O/Rz-R2/0740/DT/ /2007. Wykonawcy powinni we wszeh kontaktach z
Zamawiajcym powotywa Sie ha wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postpowanie o0 udzielenie zamowienia prowadzone jest mybid¢ przetargu
nieograniczonegona podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ralaw® zamowié
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nrdl¢oz. 1163 ze zm.).

llekr@ w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcowzyte jest pagcie ,ustawa Pzp”, naky
przez to rozumieustawe Prawo zamowig publicznych, o ktérej mowa w pkt 3.1.

ZRODLA FINANSOWANIA
Zamowienie jest finansowane g®dkow krajowych hdacych w dyspozyciji
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia je€pracowanie dokumentacji technicznej przebudowy
wiaduktu nad linia PKP Stroze - Kroscienko w m. Olszanica, w ggu drogi
krajowej nr 84 Sanok — Kroscienko - Gr. Paastwa, w km 23+513 wraz z objazdem
tymczasowym”.

Przedmiot zamoOwienia nazywany jest w dalszejsctreniniejszej Instrukcji dla
Wykonawcow ,przedmiotem zaméwienia” lub ,projektem”
Zamawiajcy wymaga aby oferta obejmowata catprzedmiotu zamowienia.

Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamoéwieizupetniagcych, o ktorych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zaleca si aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na teremealizacji projektu i w jego
okolicy w celu dokonania oceny dokumentéw i infoojarzekazywanych w ramach
niniejszego pogpowania przez Zamawigego.

SzczegoOlowo przedmiot zamoOwienia élovy zostat w Tomach Il - V niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwanejlalszej tréci rowniez ,SIWZ”
lub ,specyfikacy”.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamawiajcy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostat zreal@ty w terminie:



7.1.
7.1.1.

5 miesecy od daty uzyskania prawomocnej decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacg przedskewzigcia.

w tym:
1) Ekspertyza i koncepcja przebudowy obiektu w terrimie 2 miesgcy od daty
podpisania umowy;
2) Materiaty do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji érodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizagj przedsiwzigecia w terminie 3 miesgcy od
daty podpisania umowy;
3) Projekt budowlany i wykonawczy w terminie 5 miegcy od daty uzyskania prawomocnej
decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizag przedsigwzigcia.

WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU

Warunki ogolne

W postpowaniu nie mog bra udzialu, a w przypadku zienia oferty wraz

z wymaganymi éwiadczeniami i dokumentami zostanprzez Zamawiacego

wykluczeni z posfpowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustagy, Wykonawcy:

1) ktGrzy w cagu ostatnich 3 lat przed wszczem post¢powania wyrzadzili szkod:
nie wykonugc zamowienia lub wykonag je nienaleycie, a szkoda ta nie zostata
dobrowolnie naprawiona do dnia wsgca posgpowania, chyba ze
niewykonanie lub nienakgte wykonanie jest nagistwem okolicznéci, za ktére
Wykonaweca nie ponosi odpowiedziatcg

2) w stosunku do ktérych otwarto likwidacjub ktorych upadie¢ ogtoszono,
z wyjatkiem Wykonawcow, ktérzy po ogtoszeniu upadio zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowienieqals jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacnagtku upadtego;

3) ktorzy zalegaj z uiszczeniem podatkéw, optat lub skladek na uleezpnie
spoteczne Ilub zdrowotne, z wtkiem przypadkow gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, razhie na raty zalegtych
ptatnaci lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wiciwego organu;

4) bedacy osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano maestpstwo
popetnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamowienia, przpstwo
przeciwvko prawom o0sOb wykorugych prae zarobkow, przes¢pstwo
przekupstwa, przegistwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Ilub inne
przestpstwo popetnione w celu aginiccia korzyéci maptkowych, a take za
przesgpstwo skarbowe lub przegistwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwiagzku majcych na celu popetnienie przgsstwa Ilub przegpstwa
skarbowego;

5) bedacy spoétkami jawnymi, ktérych wspodlnika prawomocnigkazano za
przestpstwo popetnione w zwkku z postpowaniem o udzielenie zamdwienia,
przesgpstwo przeciwko prawom o0sOb wykoncych prae zarobkow,
przestpstwo przekupstwa, przepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przesipstwo popetnione w celu agnigcia korzyci maptkowych, a take
za przesipstwo skarbowe lub przegistwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majcych na celu popetlnienie przgsstwa Ilub przegpstwa
skarbowego;

6) bedacy spoétkami partnerskimi, ktérych partnera lub oka zaradu
prawomocnie skazano za przgstwo popetnione w zwzku z posipowaniem o
udzielenie zamowienia, przepstwo przeciwko prawom o0sOb wykoncych
prac zarobkow, przesgpstwo przekupstwa, przepstwo przeciwko obrotowi



gospodarczemu lub inne przgsitwo popetnione w celu agniccia korzyci

majatkowych, a take za przegpstwo skarbowe lub przegpistwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zygku majcych na celu popetnienie przgsstwa
lub przestpstwa skarbowego;

7) bedacy spoétkami komandytowymi oraz spoétkami komandyteakoyjnymi,
ktérych komplementariusza prawomocnie skazano zesppstwo popetnione w
zZwiazku z posgpowaniem o udzielenie zamowienia, przpstwo przeciwko
prawom o0sOb wykonagych prag zarobkow, przesgpstwo przekupstwa,
przesg¢pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne egpstwo
popetnione w celu osgniccia korzysci majptkowych, a take za przegpstwo
skarbowe lub przegpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo gzku
majcych na celu popetnienie przgsstwa lub przegpstwa skarbowego;

8) bedacy osobami prawnymi, ktérych wdujacego cztonka organu zadzapcego
prawomocnie skazano za przgsitwo popetnione w zwzku z posipowaniem o
udzielenie zamowienia, przepstwo przeciwko prawom o0soOb wykoncych
prac zarobkow, przesgpstwo przekupstwa, przepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przgsitwo popetnione w celu agniccia korzyci
majatkowych, a take za przegpstwo skarbowe lub przegpistwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zygku majcych na celu popetnienie przgsstwa
lub przestpstwa skarbowego;

9) bedacy podmiotami zbiorowymi, wobec ktérychdsorzekt zakaz ubieganiagsp
zamoOwienia, na podstawie przepisbw 0 odpowiedziaino podmiotéw
zbiorowych za czyny zabronione pod gog kary;

10)  ktérzy nie spetniaj warunkow ogollnych i warunkow szczegoOtowych udziatu
w postpowaniu, okrélonych w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawp;Pz

11)  ktérzy wykonywali bezpwednio czynnéci zwiazane z przygotowaniem
niniejszego pogpowania lub postugiwali siw celu sporzdzenia oferty osobami
uczestnicacymi w dokonywaniu tych czyndoi, chyba ze udziatl tych
Wykonawcow w pogpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

12)  ktérzy ziayli nieprawdziwe informacje mage wplyw na wynik niniejszego
postpowania;

13)  ktérzy nie ziayli oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w gpstvaniu
lub dokumentow potwierdzgych spetnianie tych warunkéw lub zéme
dokumenty zawierajbtedy, z zastrzeeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp;

7.1.2. Wymagania okrdone w pkt 7.1.1. maj zastosowanie do wszystkich Wykonawcow
wspolnie ubiegacych st o udzielenie niniejszego zamdwienia.

7.2. Warunki szczegotoweudziatu w posgpowaniu, okreslone w oparciu o art. 22 ust. 1
pkt 1-3 ustawy Pzp
Informacje potwierdzage spetnienie warunkéw szczegotowych udziatu wqpastaniu
winny by przedstawione na formularzach zawartych w RozdAatiniejszego Tomu.

Minimalne warunki udziatu w pogbowaniu § nastpujace

7.2.1. Potencjat ekonomiczno-finansowy
Wykonawca musi wykaza



7t2.1.

7.2.2.

7t.2.2.

7.2.3.

1) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzial§m cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalngci, w tym dziatalnéci zgodnej z przedmiotem zamdwienia, jaki
Wykonawca kdzie wykonywat w ramach niniejszego projektu, namowart@é co
najmniej 50.000,00 PLN.

Potencjal ekonomiczno-finansowy Wykonawcow \wslnie ubiegapcych sk

0 udzielenie zamowienia

Wykonawcy wspolnie ubieggly sk 0 udzielenie niniejszego zaméwienia musz
wykaza, ze:

1) warunek okrélony w pkt 7.2.1.1), spetniatacznie wszyscy Wykonawcy.

Potencjat kadrowy

Wykonawca musi mie do dyspozycji osoby legitymage s¢ doswiadczeniem

I kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie stary im powierzone. Wykonawca
przedstawi w ofercie kandydatéw nazéla stanowisko wymienione w paskej tabeli.
Informacja o kandydatach musi dyrzedstawiona zgodnie z pkt 8.2.2 Instrukcji dla
Wykonawcow.

Lp. Minimalne Minimalne
Stanowisko Wymagang doswiadczenie w doswiadczenie w realizaciji
liczba oséh realizacji dokumentacji projektowych
podobnych ustug
(w latach)
2 3 4 5
1. | Projektant 1 3 Wykonat lat 2 szt projektow
(branza mostowa) poré\!vnywalnych Z przedmiotem
zamoOwienia
2. | Sprawdzajcy 1 5 Wykonat 2 szt projektow
(branza mostowa) poré\,/vn.nglnych Z przedmiotem
zamowienia

Osoby wskazane na stanowiska Projektanta i Sprawmdgp powinny posiada
uprawnienia budowlane bez ogranicz#o projektowania w specjalfm mostowejlub
odpowiadajce uprawnienia budowlane wydane na podstawie émgzeobownzujacych
przepisow.

Przez minimalne daviadczenie na danym stanowisku rozumiglaia przepracowane na
stanowisku jak proponowane, przy realizacji Zadaolegajcych na wykonaniu
dokumentacji projektowej (projekt budowlany + pidjewykonawczy) budowy
(przebudowy) mostu wielopggtowego (wiaduktu, estakady) — w tym:

- obiekt wieloprzstowy o rozpgtosci najdtuzszego przsta min. 15,0 mb. — 1 kontrakt;

- obiekt wieloprzstowy o dtugdci catkowitej min. 40,0 mb. — 1 kontrakt.

Potencjat kadrowy Wykonawcow wspolnie ubiegagcych s o udzielenie
zamoOwienia

Wykonawcy wspélnie ubiegajy sk o udzielenie niniejszego zamowienia NSz
wykaza&, ze facznie spetniaj warunek okregony w pkt 7.2.2.

Potencjat techniczny
Wykonawca musi dysponowgednostkami spkgu i oprogramowania komputerowego,
wymienionymi w poniszej tabeli.



7.2.3.

7.2.4.

Lp Wyszczegolnienie Min. liczba Wymagania

(parametry) jednostek
1 2 3 4
A. | Sprzet / wyposazenie
komputerowe
1. | Komputer wraz z oprogramowa- 1 Klasy Pentium + nagrywarka ptyt (

niem jak w pkt B

B. | Oprogramowanie
licencjonowane

1. | Oprogramowanie do
projektowania (rysowania

rysunk6w) 1 Format danych .dwg lub .c
2. | Oprogramowanie do
kosztorysowania 1 Format kompatybilny z MS EXxc
3. | Oprogramowanie do edycji
tekstu
1 Format kompatytny z MS Word

Potencjat techniczny Wykonawcéw wspdlnie ubjgjacych s o udzielenie
zamowienia

Wykonawcy wspolnie ubieggy sk 0 udzielenie niniejszego zamoOwienia nMysz
wykaza, ze facznie spetniaj warunek okréony w pkt 7.2.3.

Doswiadczenie

Wykonawca musi wykaza ze w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wsgiz niniejszego

7t.2.4.

7.2.5.

postpowania, a jeeli okres prowadzenia dziataéw jest krotszy — w tym okresie,
wykonat (zakaczyh) co najmniej3 dokumentacje projektowew zakresiemostow, tj.
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego buglofprzebudowy) mostu
(wiaduktu, tunelu) typu stalego o konstrukeglbetowej, stalowej lub zespolonej, o
diugcsci catkowitej co najmniej 40,0 m, dla obc. klasy nmiB (minimum 2
dokumentacje), oraz wykonanie projektu budowlanagavykonawczego budowy
(przebudowy) mostu (wiaduktu, estakady) typu s@egonstrukcjizelbetowej, stalowej
lub zespolonej, o rozgtosci najdiuzszego presta co najmniej 15,0 m, dla ohgenia
klasy min. B (minimum 1 dokumentacja).

Dawiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegarych se o udzielenie zaméwienia
Wykonawcy wspolnie ubieggy Sk 0 udzielenie niniejszego zamoOwienia nMysz
wykaza, ze facznie spetniaj warunek okrdony w pkt 7.2.4.

Podwykonawstwo
Zamawiacy dopuszcza wykonania przedmiotu zamowienia prayziale
Podwykonawcow z wyiczeniem bray drogowej i mostowe.



8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.3.

DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPELNIANIA PRZEZ
WYKONAWCOW WARUNKOW

Dla potwierdzenia spetnienimarunkéw ogoélnych, okreslonych w pkt 7.1. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcow, Wykonawcy powinni przeg§¢ nizej wymienione
dokumenty:

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow oilenych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z
tresciag Formularza 3.1.

Aktualny odpis z wtéciwego rejestru albo aktualnespaadczenie o wpisie do ewidenciji
dziatalngci gospodarczej, ili odrbne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub
zgtoszenia do ewidencji dziataléw gospodarczej, wystawione nie wegazej niz 6
mieskcy przed uptywem terminu skfadania ofert.

Na potwierdzenie spetnianisarunkéw szczegotowychopisanych w pkt 7.2. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcow Wykonawcy powinni przeg§g nastpujace dokumenty:

Poliz, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdegj ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedziakwod cywilnej] w zakresie prowadzonej dziataog w
tym dziatalndci zgodnej z przedmiotem zamowienia, jaktbie wykonywat w ramach
niniejszego projektu.

Informacg o osobach, ktéreeghla uczestniczy w wykonaniu zamowienia (,Potencjat
kadrowy”), na formularzu zgodnym z §oea Formularza 3.2. Informacja musi zawiera
dane na temat kwalifikacji wskazanych osdb w formigesci wymaganej wzorem
dofaczonym do Formularza 3.2., potwierdga spetnienie warunku, o ktérym mowa
w pkt 7.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcowbo informacji powinny by
dofaczone kopie uprawnie budowlanych oso6b, od ktérych wymaga giosiadania
uprawnié (przez uprawnienia budowlane rozumie siprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictweektorych mowa w ustawie Prawo
budowlane i aktualny dokument potwierdgyj przynalenos¢ do Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa).

Informacg o sprzcie kedacym w dyspozycji Wykonawcy (,Potencjat techniczny”)
wymaganym dla realizacji przedmiotu zamdéwienia, fomnularzu zgodnym z téeia
Formularza 3.3. Informacja musi potwierdzpetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt
7.2.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.

Informacg o dagwiadczeniu Wykonawcy (,Diéwiadczenie zawodowe™), na formularzu
zgodnym z trécia Formularza 3.4. Informacja musi potwierdzgpetnienie warunku, o
ktorym mowa w pkt 7.2.4. niniejszej Instrukcji dykonawcéw. Do informacji
powinny by dofaczone dokumenty potwierdaag, ze wymienione w informacji zadania
zostaly wykonane natgcie.

Jeeli Wykonawca ma siedzb lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw,@ydh mowa:

1) w pkt 8.1.2. - sklada dokument lub dokumentystawione w kraju, w ktorym
ma on siedzi® lub miejsce zamieszkania, potwierdga odpowiednioze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszoncadpxci,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegaria gamowienie,

C) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, skiatse ubezpieczenie spoteczne
I zdrowotne alboze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczdnb



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.2.

9.3.

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.5.

roztozenie na raty zalegtych pfatém lub wstrzymanie w cakzi wykonania
decyzji wigciwego organu;

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorylfykonawca ma siedztblub
miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentow, o ktérych mowa w pkt 8.3., zgsije
si¢ je dokumentem zawierglym awiadczenie ztoone przed notariuszem, Weawvym
organem sdowym, administracyjnym albo organem samdwz zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osobkitaju, w ktérym Wykonawca
ma siedzik lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.3. i 8.4. powirlng wystawione nie wczaiej niz
odpowiadajce im dokumenty okétone w pkt 8.1.2.

Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spetnieni@p/ykonawcow warunkdéwas
sktadane w formie oryginatu lub kopii p@iadczonej za zgodié z oryginalem przez
Wykonawe. Dokumenty sporgdzone w ¢zyku obcym g skitadane wraz z ttumaczeniem
na gzyk polski pégwiadczonym przez Wykonawc

W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw wymaganyghWWykonawcéw sktadagych

wspolm oferte:

- oswiadczenie wymienione w pkt 8.1.1. powinno ¢bytozone w imieniu
wszystkich Wykonawcow;

- dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. albo odpowiadajim okrélone w pkt 8.3.
I 8.4., powinny by ztozone przez kadego Wykonawg;

- dokumenty wymienione w pkt 8.2. powinien z¥6 w imieniu wszystkich ten,
lub ci spéréd Wykonawcow sktadagych wspoli oferte, w stosunku do ktérych
Z niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow lub z umowegulupcej zasady
wspotpracy wynikaze powinni potwierdzi spetnienie warunku.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawca mee ztazy¢ tylko jedm ofert.

Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofere@dowych.
Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferta powinna zawietawypetniony Formularz ,Oferta” oraz iej wymienione
dokumenty:

Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykartav wspdlnie ubiegagych
sig¢ 0 udzielenie zamoOwienia, ewentualnie umow wspotdziataniu, z ktorej ¢ozie
wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik z@moby ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcow w pgsbwaniu albo reprezentowania w pgeiwaniu i
zawarcia umowy.

Petnomocnictwo do podpisania oferty waiiie do podpisania innych dokumentéw
sktadanych wraz z ofexto ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentow zteonych wraz z ofeat Tres¢ petnomocnictwa musi jednoznacznie
wskazywa czynndci, do wykonywania ktorych petnomocnik jest upawany.

Tabela opracowarpjektowych.

Wraz z ofet, w tym samym opakowaniu, powinnydgiozone:



9.5.1. Gwiadczenia i dokumenty dotysze wiaciwosci Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 8;

9.6. Oferta oraz pozostateswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamaw@j okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdaddt 2 i 3 Tomu |, winny hy
sporzdzone zgodnie z tymi wzorami co dostreoraz opisu kolumn i wierszy.

9.7. Oferta musi hysporadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem aiBeicCi.
Dokumenty sktadape st na ofer¢ musz by¢ ztozone w oryginale lub kopii
poswiadczonej przez notariusza lub wystawiokumentu.

9.8. Kazdy dokument skiadagy sk na ofer¢ musi by czytelny.

9.9. Oferta musi bysporadzona w ¢zyku polskim. Kady dokument wymieniony w pkt 9.4.
niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow, spadzony w innym ¢zyku niz jezyk polski,
powinien by ztozony wraz z ttumaczeniem nezyk polski dokonanym/paviadczonym
przez ttumacza przysigtego. W razie wtpliwosci uznaje s, iz wersja polskajzyczna
jest wersy wiazaca.

9.10. Kada zawiergjca jakikolwiek tres¢ strona oferty musi kypodpisana lub parafowana
przez Wykonawe. Kazda poprawka w teéei oferty, a w szczegolgoi kazde
przerobienie, przekékenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestord korektorem, etc musi
by¢ parafowane przez Wykonawc

9.11. Strony oferty powinny Ry trwale ze solp polaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzeeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12. i 9.13. Wsdreoferty powinna b
umieszczona informacja o fia stron.

9.12. Qwiadczenia i dokumenty dotygze wi&ciwosci Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 8, powinny bytrwale ze solp pofaczone oraz kolejno
ponumerowane i powinny stanawplik odrebny od oferty. W tréci oferty powinna b§
zamieszczona informacja o §l stron, na ktorych te swiadczenia i dokumenty
zamieszczono.

9.13. W przypadku gdyby oferta,swiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje
stanowice tajemni¢ przedstbiorstwa w rozumieniu przepiséw o0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w spwmsdie budacy watpliwosci
zastrzec, ktore informacje stanawgajemnig przedsgbiorstwa. Informacje te powinny
by¢ umieszczone w osobnym wegirenym opakowaniu, trwale ze splpolaczone i
ponumerowane. Nie magtanowt tajemnicy przedsbiorstwa informacje podawane do
wiadomdaci podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyocz ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkow pilatriczawartych w ofercie.

9.14. Ofer¢ nalezy sporadzi¢ i ztozy¢ w 1 oryginale, oznaczonym ,Oryginal” i 1 kopii,
oznaczonym ,Kopia”. Ofeet (oryginat i kopia) nalgy umieci¢c w zamkngtym
opakowaniu, uniemdiwiajacym odczytanie jego zawakm bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno¢bgznaczone nazw(firma) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane do Zamawdieg¢go na adres:



9.15.

9.16.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie

ul. Legiondéw 20

35-959 Rzeszow

oraz opisane:
,Oferta — OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA
PRZEBUDOWE WIADUKTU NAD LINI A PKP W M. OLSZANICA W Cl AGU
DK NR 84 W KM 23+513”

,Nie otwiera¢ przed dniem 06.02.2008 r., godz.3¥

Wymagania okéne w pkt 9.11. — 9.14. nie stanava treci oferty i ich niespetnienie
nie kxdzie skutkowa odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwempgce
wynikna¢ z niezachowania tych wymagaeda obchzaty Wykonawe.

Przed uptywem terminu skladania ofert, Wykecea mae wprowadzi zmiany do
ztozonej oferty lub wycofa oferke. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by dorkczone Zamawiagcemu na gimie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu skifadania ofert.svidadczenia powinny hy
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinnoie@d odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE".

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SIWZ

Wszelkie dwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne infacje Zamawiajcy oraz
Wykonawcy leda przekazywé pisemnie, lub faksem (nr faksu: 0-17 853-73-95 )
Zamawiajcy wymaga niezwtocznego potwierdzenia przez Wykarapisemnie lub
faksem faktu otrzymania kdej informacji przekazanej w innej formiezrpisemna, a na
zadanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od ni@égiormacji.

Wykonawca mee zwroct sic do Zamawiajcego z préba 0 wyjasnienie tréci SIWZ.

Zamawiajcy odpowie niezwlocznie na zadane pytania, przgkazures¢ pytan

i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, ktorym przekaZ#WZ, bez ujawnianiarodet

zapytania, pod warunkiemg prgba o wyj@nienie wptynie do Zamawiagego na nie
mniej niz 6 dni przed terminem sktadania ofert, o ktérym raowpkt 13.1.

Pytania nalgy kierowa na adres:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie
ul. Legionéw 20
35-959 Rzeszow

W przypadku rozbienosci pomkdzy tr&cia niniejszej SIWZ a treeia udzielonych
odpowiedzi, jako obowkzujaca nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawieragego péniejsze
oswiadczenie Zamawiagego.

W szczegblnie uzasadnionych przypadkach Zamawyianaze w kadym czasie, przed
uptywem terminu sktadania ofert, zmodyfikoévmes¢ niniejszej SIWZ. Modyfikacja nie
moze dotyczy kryteriow oceny ofert, a tak warunkéw udziatu w pogtowaniu oraz
sposobu oceny ich spetniania.



10.6. Woyjasnienia oraz modyfikacje téei niniejszej SIWZ, o ktérych mowa w pkt 10.2. itpk
10.6., dodatkowo zostanzamieszczone na stronie internetowej, na Kktorejt je
udostpniana niniejsza SIWZ.

10.7. Zamawiajcy przedtay termin sktadania ofert, eli w wyniku modyfikacji tréci SIWZ
niezledny bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w oflertac

10.8. Zamawiajcy wyznacza Paaiinz. Martg Charchut — Naczelnika Wydziatu Zamowie
Publicznych, tel. (0-17) 853-73-95 lub 853-40-71 242 do kontaktowania i
z Wykonawcami.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1 Wykonawca, uwzgtiniajpc wszystkie wymogi, o ktérych mowa w niniejszej Syfékacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, powinien w Cenie raf@ej upé wszelkie koszty
zwiazane z wykonaniem dokumentacji projektowe] i nadzautorskiego, w tym réwnie
koszty towarzysice, takie jak: koszty ubezpieczenia, wypisow, wgrysuzgodnie itp.,
niezkedne dla petnego i prawidtowego wykonania zamdéwienia

11.2. Zamawiajcy nie ustanawia obligatoryjnych podstaw ustaleeia poszczegolnych pozycji
Tabeli opracowd projektowych.

11.3.Dla wszystkich pozycji Tabeli opracawarojektowych nalgy ustalt i wpisa ceny
ryczaltowe lub jednostkowe, tak jak wymagane jestfosmularzu Tabeli opracowia
projektowych i w Opisie przedmiotu zamoéwienia.

11.4.Wykonawca winien wpigaceny netto za wykonanie poszczegolnych pozycji eliab
opracowa projektowych na formularzu zgodnym 2z $tm Tabeli opracowa
projektowych, oraz w teg Tabeli wyliczy cerg oferty brutto z podatkiem VAT.

11.5.Wykonawca nie ni@ samodzielnie wprowadzzmian do Tabeli opracowigrojektowych.

11.6.Wykonawca nie nmme pomira¢ jakiejkolwiek pozycji zapisanej w Tabeli opracawa
projektowych.

11.7.Ceny w poszczegolnych pozycjach Tabeli opraggwojektowych oraz Cena oferty winny
by¢ wyrazone w PLN z dokladrimia do dwoch miejsc po przecinku i obejmaweatkowity
koszt wykonania zamowienia.

11.8.Ceny okrédone przez Wykonawcnie keda zmieniane w toku realizacji zamowienia i nie
beda podlegaty waloryzacji.

12. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WADIUM - nie dotyczy.
13. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT
13.1. Oferty powinny by ztozone w siedzibie Zamawigjego w Rzeszowie przy ul. Legionow

nr 20, wsekretariacie ,w terminie do 06.02.2008 roku, do godziny4dzasu lokalnego.

13.2. Oferta otrzymana przez Zamawieggo po terminie sktadania ofert zostanie zwrécona
Wykonawcy bez otwierania po uptywie terminu przezigghego na wniesienie protestu.



14.
14.1.

14.2.

14.3.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

TERMIN ZWI AZANIA OFERT A
Termin zwhzania oferq wynosi 30 dni. Bieg terminu zwazania oferd rozpoczyna si
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dmmegh uptywem terminu
Zwiazania oferq, Zamawiajcy maze, tylko jeden raz, zwro¢€isic do Wykonawcow o
wyrazenie zgody na przedienie terminu, o ktdrym mowa w pkt 14.1., o oznagzon
okres, nie dhaszy niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedénie terminu zwizania
oferta powinna by wyrazona na pimie.

W przypadku wniesienia protestu po uptywie termiskiadania ofert bieg terminu
zZwigzania oferq ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rogsiitzya protestu.

OTWARCIE | OCENA OFERT

Zamawiajicy powota Komis¢ przetargow do oceny spetniania przez Wykonawcow
warunkow udzialu w posgpowaniu, badania i oceny ofert oraz wyboru oferty
najkorzystniejsze;.

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siegzilZamawiagcego przy
ul. Legionéw 20, w Rzeszowie, w pokoju nr 7, w di6.02.2008 r., o godzinie 4
czasu lokalnego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpdarednio przed otwarciem ofert zostanie podana kweta, Zamawiajcy zamierza
przeznacz§ na sfinansowanie zamowienia. W trakcie otwarcertobdczytane zostan
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktorego ofgett otwierana oraz informacje
dotyczce ceny oferty, terminu wykonania zamoéwienia, okrgsvaranciji i warunkéw
ptatnagici zawartych w ofercie.

Po otwarciu ofert na posiedzeniach niejawnych Kgapszetargowa dokona:
15.5.1.0ceny spetniania przez Wykonawcow warunkow udamajostpowaniu,
15.5.2badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkoraiegszej.

Zamawiajcy wezwie Wykonawcéw, ktorzy w okilenym terminie nie zigyli
oswiadczéh i dokumentow  potwierdzagych  spetnianie  warunkéw  udziatu
w postpowaniu lub ktérzy ziayli dokumenty zawieragce bkdy, do ich uzupetnienia w
wyznaczonym terminie, chybze mimo ich uzupetnienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne ¢thizie uniewanienie posipowania. W takiej sytuacji
oswiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzapetnianie przez Wykonawc
warunkéw udzialu w pogpowaniu nie péniej niz w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajcego jako termin uzupetnienidwiadczé lub dokumentdw.

Zamawiajcy wezwie take Wykonawcow do zigenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, wyjdnien dotyczicych gwiadcze i dokumentow potwierdzagych spetnianie
warunkow udziatu w pogpowaniu.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamayegjmaze zadat udzielenia przez
Wykonawcow wyjdnien dotyczcych tréci ztozonych przez nich ofert. Niedopuszczalne



15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

jest prowadzenie nmadzy Zamawiggcym (Komisp przetargow) a Wykonaweg
negocjacji dotyczcych ziwonej oferty, oraz z zastrzeniem pkt 15.10 i15.11,,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tel.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy dzeria w wyznaczonym
terminie wyjd&nien dotycacych kalkulacji cen wybranych pozycji tabeli opraea
projektowych w celu ustalenia, czy oferta nie zawiezaco niskiej ceny w stosunku do
przedmiotu zamoéwienia. Zamawday odrzuci ofe Wykonawcy, ktéry nie ziy
wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyaien wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdzi,ze oferta zawiera ¥aco nisk cere w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

Komisja przetargowa poprawi w tale oferty oczywiste omyiki pisarskie.
O poprawieniu omytek pisarskich niezwtocznie zostapowiadomieni wszyscy
Wykonawcy, ktérzy zigyli oferty.

Komisja przetargowa poprawi omyiki rachunkowe wict#niu ceny oferty w sposéb
okreslony w art. 88 ust 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 ustaPzp. O poprawieniu omytek
rachunkowych i ostatecznej cenie uwzlyliajpcej dokonane poprawki zostan
powiadomieni niezwtocznie wszyscy Wykonawcy, ktozkyzyli oferty.

Komisja przetargowa odrzuci k@ oferte w przypadku stwierdzeniae zachodz

okoliczndci okreslone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp:

1) oferta jest niezgodna z ustaw

2) tres¢ oferty nie odpowiada téei SIWZ,

3) ziozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji nvzumieniu przepiséw
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,

4) oferta zawiera raco nisk cerg w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) oferta zostata zlmna przez Wykonawowykluczonego z pogpowania,

6) oferta zawiera omyiki rachunkowe w obliczeniu cekigrych nie mana poprawd
zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 15.11. lub kidy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zalemienia nie zgodzi sina
poprawienie omytki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8) oferta jest niewana na podstawie oglsnych przepisow.

KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ,

UNIEWA ZNIENIE POSTEPOWANIA

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej ofertgniZawiajcy stosowa bedzie
wytacznie kryterium ceny. Oceny dokonyw& beda cztonkowie Komisji
przetargowej, stosag¢ zasad, iz oferta nieodrzucona, zawiegap najnisza cerg jest
oferta najkorzystniejsz.

Zamawiajcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Jezeli nie kxdzie mana dokoné wyboru oferty najkorzystniejszej ze wedl na to,
ze zostaty ztaone oferty o takiej samej cenie, Zamaw@j wezwie Wykonawcow,
ktorzy ztazyli te oferty, do ztaenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogaoferowd cen wyszych ng
zaoferowane w zimnych ofertach.



16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.

18.
18.1.

18.2.

Zamawiajcy uniewani postpowanie, jeeli wystapi jedna z okoliczngri, o ktérych

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp:

1) nie zostanie zimnazadna oferta niepodleg@@a odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewsgy kwot, ktora Zamawiajcy maze
przeznacz§ na sfinansowanie zamoéwienia;

3) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 16.3. zéme zostam oferty dodatkowe o takiej
samej cenie;

4) wystapi istotna zmiana okoliczioi, powodujca, ze prowadzenie pagitowania lub
wykonanie zamdwienia nie A¢ w interesie publicznym, czego nie ama byto
wczelniej przewidzié;

5) postpowanie obarczonestizie wad uniemaliwiajaca zawarcie wanej umowy.

O uniewanieniu postpowania Zamawiacy zawiadomi rownoczaie wszystkich

Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali st o udzielenie zamdwienia — w przypadku uniegmania posfpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaienia postpowania po uptywie terminu
skfadania ofert

- podajic przyczyny faktyczne i prawne unieivéenia.

Jezeli  postpowanie zostanie uniewaione z przyczyn lecych po stronie
Zamawiajcego, Wykonawcom, ktérzy ztgli oferty nie podlegajce odrzuceniu,
przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kesaidzestnictwa w pogbowaniu,
w szczegOIngci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewanienia postpowania Zamawiagy, na wniosek Wykonawcy, ktory
ubiegat st 0 udzielenie zamowienia, zawiadomi o wszta kolejnego pogpowania,
ktore dotyczy bedzie lub obejmowaten sam przedmiot zamédwienia.

ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOW Y — nie dotyczy.

UDZIELENIE ZAMOWIENIA
Zamawiacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta tanse uznana za
najkorzystniejsz zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 16.1 — 16.3.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszejertf Zamawigcy zawiadomi

Wykonawcow, ktorzy ztgyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, poglaj nazwe (firme), siedzik i adres
Wykonawcy, ktérego ofegtwybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, azéakazwy
(firmy), siedziby i adresy Wykonawcow, ktorzy zidi oferty wraz ze streszczeniem
oceny i poréwnania zimnych ofert zawieragym punktagj przyznam ofertom;

2) Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzuconedghc uzasadnienie faktyczne
| prawne odrzucenia, oraz

3) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z niniEggo posfpowania, podag
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.

Informacja, o ktorej mowa w pkt 1), zamieszczongtaoie niezwitocznie na stronie

internetowej] oraz w miejscu publicznie dgstym na tablicy ogloszew siedzibie

Zamawiajcego oraz przekazana PrezesowiddtzZamowié Publicznych.



18.3.

18.4.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

20.

20.1

20.2.

20.3.

Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, Zampasjawskae miejsce i termin
podpisania umowy. Umowa podpisana zostanie w teemiie krotszym i 7 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,p@niej jednak ni przed uptywem
terminu zwjzania ofer, z takim zastrzesniem,ze umowa mge zostéa zawarta po
uptywie terminu zwizania oferd, jezeli informacja o wyborze oferty zostanie
przekazana przez Zamawdeggo Wykonawcom przed uptywem terminu zzeinia
oferta, a Wykonawca wyrazi zggca zawarcie tej umowy na warunkach élaeych w
ztozonej ofercie.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, lickie od zawarcia umowy,
Zamawiajcy bedzie mogt wybra oferte najkorzystniejsz sparod pozostatych ofert, bez
przeprowadzania ponownej ich oceny, chyleazachodz przestanki do uniewaienia
postpowania.

INFORMACJE O FORMALNO SCIACH, JAKICH NALE ZY DOPELNIC PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za nayktmiejsa, po uprawomocnieniu
sig decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisani@mowy, powinienprzediay¢
Zamawiagcemu:

umowe konsorcjum, stwierdzaga solidarra | niepodziela odpowiedzialnéé za
realizacg Kontraktu, w ktorej Partner Wiady bedzie upowaniony do podejmowania
zobowhzan zwiazanych z realizagjUmowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na
rzecz kadego z partnerow.

W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, ktérego ofedtastata wybrana jako
najkorzystniejsza znajduje ¢sipoza terytorium Polski, a zamoOwienie realizowane
bedzie za pérednictwem oddziatu zarejestrowanego na terytoriePh Wykonawca
bedzie zobowazany do przedstawienia odpowiednich petnomocnictw.

O terminach ziteenia dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt 19.1 i 19&mAwiajcy
powiadomi Wykonawe odrebnym pismem.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

. Wykonawcom i innym osobom, ktorych interes prawnyusyskaniu zamdwienia

doznat lub mae dozné uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamayeego
przepiséw ustawy Pzp, przystugujrodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI tej ustawy.

Przed uptywem terminu do sktadania oférodki ochrony prawnej przystuguj

réwniez organizacjom zrzeszgjym Wykonawcow, wpisanym na lisbrganizacii

uprawnionych do wnoszeniodkdéw ochrony prawnej, prowadzpprzez Prezesa
Urzedu Zamoéwi@é Publicznych.

Protest dotycacy tresci ogtoszenia wnosi & w terminie 7 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamawiublicznych, a postanowie
SIWZ — w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIW&Zstronie internetowe;.
Pozostate protesty wnosiesiv terminie 7 dni od dnia, w ktérym powto lub
mozna byto powzi¢ wiadoma@dé o okoliczndgciach stanowicych podstaw ich
whniesienia.



20.4.

20.5.

a.
b.
C.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

Protest uwaa sk za wniesiony z chwil, gdy dotart on do Zamawigego w taki
sposoOb, ze mogt zapozna sie z jego trécia, w ktorejkolwiek z form
porozumiewania gi dopuszczonych przez Zamawieggo w pkt. 10.1. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcow.

Protest powinien:
wskazywad oprotestowasm czynna¢ lub zaniechanie Zamawigjego,
zawier& zadanie Protestyfrego,
zawierd zwiczte przytoczenie zarzutow oraz okolicZzob faktycznych
i prawnych uzasadnigych wniesienie protestu.

Kopig wniesionego protestu Zamawday niezwiocznie przekae Wykonawcom
uczestniczcym w posgpowaniu, wzywajc ich do wzgcia udzialu w posjpowaniu
toczacym sk w wyniku wniesienia protestu, a z@i protest dotyczy trei
ogtoszenia lub postanowieSIWZ, zamigci ja rOwniez na stronie internetowej, na
ktorej jest udosfpniana SIWZ, wzywajc Wykonawcéw do wzicia udziatu w
postpowaniu toczcym sk w wyniku wniesienia protestu..

Uczestnikami pogpowania protestacyjnego starsic Wykonawcy, ktorzy maj
interes prawny w tym, aby protest zostat rozstrzgiynna korzyc jednej ze stron
i ktérzy przysapia do posgpowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezvaani
o ktéorym mowa w pkt 20.6., do uptywu terminéw, adiktch mowa w pkt 20.3.
Zgtoszenie przyapienia do posfpowania powinno wskazywainteres prawny
w przyshpieniu i okrdéla¢ zadanie w zakresie zarzutéw zawartych w pfoie.
Zgtoszenie przyapienia do posjpowania nalgy wnies¢ do Zamawiajcego, a jego
kopig przekazéd Wykonawcy, ktory wniost protest.

Wykonawca wnoscy protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pk6é20ie
mog nastpnie korzystda ze s$rodkOw ochrony prawnej na czyndtd
Zamawiapcego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygy@m protestu
zapadtym w posgpowaniu tocacym sk w wyniku wniesienia protestu oraz nie
mog wnies¢ kolejnego protestu, powohg sk na te same okoliczgoi.

Zamawiajcy rozstrzyga protesty na zasadach élloreych w art. 183 ustawy Pzp.

Od rozstrzygnjcia protestu przez Zamawigego nie przystuguje odwotanie do
Prezesa Urgdu Zaméwi@ Publicznych.

OPRACOWAL:
NACZELNIK WYDZIALU MOSTOW:



UZGODNIONO Z WYDZIALEM
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH :

AKCEPTUJE :



Rozdziat 2

Formularz Oferty

i Formularze zalacznikdw do Oferty



OFERTA

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Do
GenerajDyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie
35-959 Rzeszow
ul. Legionow 20

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym

na ,Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowywiaduktu nad linia PKP Stréze -
Kroscienko w m. Olszanica, w ggu drogi krajowej nr 84 Sanok — Kroscienko - Gr.
Panstwa, w km 23+513 wraz z objazdem tymczasowym”.

MY NI ZEJ PODPISANI

dziatapc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonaywcow
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty gprgice wspdlnie podanazwy(firmy) i doktadne adresy
wszystkich wspolnikow spétki cywilnej lub cztonlk@nsorcjum)

1. SKEADAMY OFERT E na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie ddingm
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznadimy sk ze Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
oraz wyjdnieniami i modyfikacjami Specyfikacji przekazanynprzez Zamawiacego
I uznajemy si za zwizanych okrgonymi w nich postanowieniami i zasadami ppsiwvania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia:
3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej - za cerg brutto PLN
(stownie: )

zgodnie z zalczom do oferty Tabel opracowa projektowych,

3.2. Pelnienie nadzoru autorskiego (za 1 pobyt) w czasiealizacji robot - za cer brutto
PLN
(stownie: )
zgodnie z zalczom do oferty Tabel opracowa projektowych.

4. ZOBOWI AZUJEMY SIE do wykonania przedmiotu zamoéwienia w terminachregd&nych
w Tabeli opracowa projektowych.



5. AKCEPTUJEMY warunki ptatnéci okreslone przez Zamawiagego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

6. UWAZAMY SIE za zwiazanych niniejsz oferta przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, t.j. przez okresd®0od uptywu terminu sktadania ofert.

7. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY  sami*/przy udziale podwykonawcow*:

(zakres powierzonych ustug)

(zakres powierzonych ustug)

(zakres powierzonych ustug)

8. OSWIADCZAMY , ze sposOb reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawcow wsgdin
ubiegajcych st o udzielenie zaméwienia* dla potrzeb niniejszegomawienia jest
nastpujacy:

(Wypetniag jedynie przedsbiorcy sktadagcy wspéla oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

9. OSWIADCZAMY , iz - za wyjtkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercia n
stronach nr od do - niniejsza oferta orazelkie zaiczniki do niej g jawne i nie
zawieraj informacji stanowicych tajemni¢ przedsgbiorstwa w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

10. OSWIADCZAMY, ze zapoznadimy sk z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy;,
okreslonymi  w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia zobowazujemy s¢, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umoggdnej z niniejsg oferta, ha warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych  Warunkéw ZamoOwieniav miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawigggo.

11. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego p@gowania nalgy
kierowa na poniszy adres:

tel. fax e-mail

12. OFERTE niniejsz skiadamy na stronach.

13. ZAL ACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowgymi jej integralla czes¢ sa:



14. WRAZ Z OFERT A skfadamy nagpujace gwiadczenia i dokumenty na __ stronach:

- Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw odenych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowipublicznych;

dnia___ 200_roku
* niepotrzebne skidi ¢

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)



Rozdziat 3

Formularze dotycgce zdolnéci Wykonawcy do wykonania zamowienia:

Formularz 3.1. @wiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw gloeych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowiepublicznych;

Formularz 3.2. @wiadczenie Wykonawcy o0 potencjale kadrowym przeveidgm do
realizacji zamoéwienia wraz ze wzorem Informacji owakfikacjach
wskazanych oséb;

Formularz 3.3. @wiadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym pideianym do
realizacji zaméwienia;

Formularz 3.4. @wiadczenie Wykonawcy o dwiadczeniu.



Formularz 3.1.

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na ,Opracowanie dokumatacji
technicznej przebudowy wiaduktu nad ling PKP Stroze — Kroscienko w m. Olszanica, w
ciggu drogi krajowej nr 84 Sanok — Kroscienko - Gr. Paistwa, w km 23+513 wraz z
objazdem tymczasowym”, dwiadczamy,ze:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykania dziatalnéci i czynngci
w zakresie przedmiotu niniejszego zamdwienia.

2. Posiadamy niezlna wiedz i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjalem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamawee

3. Znajdujemy st w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewat&d wykonanie
zamowienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z p@powania o udzielenie zamoéwienia.

dnia ___ 200_ roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)



Formularz 3.2.

POTENCJAL KADROWY

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na ,Opracowanie dokumatacji
technicznej przebudowy wiaduktu nad ling PKP Stréze - Kroscienko w m. Olszanica, w
ciggu drogi krajowej nr 84 Sanok — Kroscienko - Gr. Paistwa, w km 23+513 wraz z
objazdem tymczasowym” dwiadczamy,ze do realizacji niniejszego zamowienia planujemy
skierowa¢ nasftepujace osoby:

KWALIFIKACJE ZAWODOWE
LP NAZWISKO | IMI E STANOWISKO JUPRAWNIENIA
BUDOWLANE/
NR CZLONKOWSKI IZBY/
WYKSZTALCENIE
1 2 3 4
Uwaga:

W kol. 4 naley wpisa rodzaj i nr uprawnig, nr cztonkowski Izby laynieréw Budownictwa, wyksztalcertie
Ponadto dla kalego z kandydatow nafe zahczy¢ Zakcznik do Formularza 3.3. oraz pozostate dokumenty
wymagane postanowieniami pkt 8.2.2. SIWZ.

dnia__ 200_roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)



Zatgcznik do Formularza 3.2.
Informacja o doswiadczeniu os6b wskazanych w Formularzu 3.2.

Na potwierdzenie spetnienia warunkow udziatu w przergu nieograniczonym na:

~Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy viaduktu nad linia PKP Stroze -
Kro §cienko w m. Olszanica, w gigu drogi krajowej nr 84 Sanok - Kroscienko Gr. Paistwa
— Kuznica Biatostocka — Lublin - Rzeszéw, w km 23+513 \&z z objazdem tymczasowym”,

przedktadam nasepujace informacje:

1. Nazwisko:
2. Imiona:
3. Wyksztatcenie:
4. Kandydat na stanowisko:
5. Wymagane déwiadczenie:
Wymagane Opis zadai trv(\:/;{rj\lisa
2 . potwierdzajacych - -
doswiadczenie spetnienie wymogu od —do Stanowisko| Firma
dla danego _ _ w m-cach i
stanowiska (Opis kadego zadania podav latach
osobnej pozycji)
(Wpisa’ _ (1)
wymaganie
okreslonew | (2)
SIWZ)
(3)
(Wpisa’ _ (1)
wymaganie
okreslone w (2)
SIWZ)
3)
6. Inne umiegtnosci (o ile 1 wymagane):

Czytelny podpis osoby, ktérej informacja dotycz

dnia ___ 200_ roku




Formularz 3.3.

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

POTENCJAL TECHNICZNY

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

.,Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy waduktu nad linia PKP Stroze -
Kroscienko w m. Olszanica, w ggu drogi krajowej nr 84 Sanok — Kroscienko - Gr.

Panstwa, w km 23+513 wraz z objazdem tymczasowym®¥wiadczamy, ze dysponujemy
nastepujacymi, w petni sprawnymi, jednostkami sprztowymi

. FORMA
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE (NAZWA | PARAMETRY ) LICZBA JEDNOSTEK DYSPONOWANIA
1. 2. 3. 4.

W kolumnie 2 poda nazwe jednostki sprgtowe] oraz parametry potwierdzeg spetnienie
warunkow okrélonych w pkt 7.2.3 Instrukcji dla Wykonawcow.

dnia __ _ 200_ roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)




Formularz 3.4.

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

~Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy waduktu nad linia PKP Stroze -

Kros$cienko w m. Olszanica, w ggu drogi krajowej nr 84 Sanok — Kroscienko - Gr.

Panstwa, w km 23+513 wraz z objazdem tymczasowym”$wiadczamy, ze zrealizowalsmy

(zostaty zakaiczone) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszgZa niniejszego
postepowania o zaméwienie publiczne nagpujace zadania rodzajowo poréwnywalne z
wymaganiami Zamawiajacego:

Nazwa i adres Warto$é zadania : . . L Czas realizacji
Zamawiajacego wykonanego przez Informacje potwierdzajace spetnienie
Wykonawce warunkéw okreslonych w pkt 7.2.4 pocztek | koniec
Instrukcji dla Wykonawcow miesiac | miesiac
rok rok
1 2 3 4 5

Zalaczam dokumenty potwierdzaje naleyte wykonanie wyszczegélnionych w tabeli zada

dnia__ _ 200_roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)



TOM I

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
UMOWY



§1

. Zamawiajcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania do&mtacg projektowa:
.............................................................. , Zawieraga opracowania projektowe wymienione
w Umowie.

. Zamawiajcy zamawia a Wykonawca zobawuje s¢ do petnienia nadzoru autorskiego w
czasie robot budowlanych realizowanych na podstawi@kumentacji projektowej
wymienionej w ust 1.

. Szczegbtowy zakres zamoéwienia aoltae niniejsza Umowa wraz z naptjacymi
zalkcznikami stanowicymi jej integralne o&ci:

a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami ,PersonéliNykaz sprztu”
b) Opis przedmiotu zamowienia,
c) Tabela opracowaprojektowych,

d) Harmonogram prac projektowych .

§2
. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektovadyeslonej w 8 1 ust.1. strony
ustalaj zgodnie z Ofert Wykonawcy na kwat netto .......................... zi, (stownie
ZIOtYCh: ) plus ..... % podatek VAT
.............................. zt (stownie ziotych:.........cccccooooeeeiiiiii i) CO akznie
stanowi kwog brutto ...l zt (stownie ztotych:

.......................................................... ). Wynagrodzenie za poszczegdlne opvao@
projektowe strony ustalajzgodnie z Ofeat Wykonawcy na kwoty netto zamieszczone w
Tabeli opracowd projektowych, plus podatek VAT.

. Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiegostikrego w 8§ 1 ust.2 strony ustalaj

zgodnie z Ofert Wykonawcy (za 1 pobyt) na kwohetto ..........ccccceeeeeeennn. zt, (stownie
ztotych: ... ) plus ....@odatek VAT ....cccooviiieiiiiiieeeeeieees K(skownie
ZIOtYCh: .. ) caatznie stanowi kwetbrutto .............

zt (stownie ztotyCh:.........oovvviii i ).

. Termin realizacji umowy :5 miesecy od daty uzyskania prawomocnej decyzji 0
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizagj przedsigwzigcia.

wtym :
1) Ekspertyza i koncepcja przebudowy obiektu w terrmie 2 miesgcy od daty
podpisania umowy;
2) Materiaty do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji érodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizag przedsiwzigcia w terminie 3 miesgcy od
daty podpisania umowy;
3) Projekt budowlany i wykonawczy w terminie 5 miegcy od daty uzyskania prawomocnej
decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizagj przedsigwziecia.

. Przyjmuje s¢, ze Wykonawca uwzgbnit w swoich cenach jednostkowych i cenach
ryczattowych wszelkie koszty wynikgle z wymaga Umowy na podstawie wiasnych
kalkulacji i szacunkoéw.

. W przypadku zmiany przez wiaglzustawodawcz procentowej stawki podatku VAT,
okreslonej w ust. 1. i ust. .2 kwoty brutto niefakturowanej ¢&ci wynagrodzenia zostan
aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowane



1.

2.

§3

Wykonawca pozyska we witasnym zakresie materiathiaadne, potrzebne do wykonania
dokumentacji projektowej, znajdigie s w zasobach odpowiednich instytuciji.

Wykonawca wykonana dokumentagprojektows i bedzie sprawowat nadzér autorski w
zakresie iw sposOb zgodny z wymaganiami édkreymi w Umowie, oraz &dzie
zobowhzany do:

a) udzielania wyjénien dotycacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwiazan projektowych,

b) realizacji polecg Kierownika projektu,

c) informowania Kierownika projektu o problemach lulkobczndsciach mogcych
wptynaé na jaka¢ lub termin zakaczenia opracowaprojektowych,

d) przestrzegania praw patentowych i licencji,

e) po otrzymaniu wezwania, do niezwtocznego przyjazaumiejsce robot realizowanych w
oparciu o wykonan dokumentag projektowsa i1 dokonania oraz przekazania
Zamawiagcemu w wyznaczonym terminie poprawek, wyniklych wvigzku z
niezgodnécia opracowania projektowego ze stanem faktycznym Aubzawinionymi
btedami,

§4

Zamawiajcy bedzie sprawowat nadzor nad przebiegiem procesu lgoyego w zakresie
okreslonym w Opisie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajcy wyznacza Kierownika projektu PMariana Zielinskiega, ktory jest
upowaniony w imieniu Zamawiacego do nadzorowania i zadzania realizagj Umowy
oraz do bezpwednich kontaktow z WykonawcKierownik projektu mae powierzy czgsé
swych uprawni# innym osobom, o0 czym powinien powiadé@gmiwWykonaweg z
wyprzedzeniem 3 dni.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanejt\2.uO dokonaniu zmiany
Zamawiajcy powiadomi na gmie Wykonawe na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

Wykonawca bkdzie sprawowat nadzér nad przebiegiem procesu kimjego z
uwzgkdnieniem wymagaokreslonych w Opisie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca wyznacza Giownego projektanta P. .................. , ktory jest
upowaniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zgtzania realizagjUmowy oraz
do bezpérednich kontaktow z Zamawigjym.

§5

. Opracowania projektowe i elementy opracawarojektowych, ktére naky wykona& w

ramach zleconej dokumentaciji projektowej, aay¢ realizowane zgodnie z zatwierdzonym
przez Kierownika projektu Harmonogramem prac pretych.

Terminy wykonania zamieszczone w Harmonogramie pragektowych g terminami
przekazania opracowgrojektowych do odbioru gZciowego lub kdcowego.

Zawartg¢ Harmonogramu prac projektowych i procedura jegdualkzacji powinna
odpowiadé wymaganiom okrdonym w Opisie przedmiotu zamowienia.



. Wykonawca nie mie wprowadzé zadnych zmian w Harmonogramie prac projektowych
bez polecenia Kierownika projektu.

§6

. Kontakty pom¢dzy Kierownikiem projektu i Wykonaveg odbywa sie beda w terminach
i miejscach okrdonych w Opisie przedmiotu zamowienia. Wszystkigalenia dokonywane
beda wytacznie na pimie.

. Wykonawca zagwarantuje Kierownikowi projektu #heos¢ sprawdzenia i biecej
kontroli postpu prac projektowych w sposob i w miejscu dkaaym w Opisie przedmiotu
zamowienia.

§7

. Wykonawca powinien skierowado wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, rakicie realizacji Umowy, musi By
uzasadniona przez Wykonagyvma pkmie i zaakceptowana przez Kierownika projektu.
Kierownik projektu zaakceptuje takzmiarg wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osoObedh takie same lub wysze od kwalifikacji i
doswiadczenia 0sob wskazanych w Ofercie Wykonawcypkodana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania Umowy.

. Wykonawca powinien przedig¢ Kierownikowi projektu propozyej zmiany, o ktérej
mowa w ust. 1 nie gaiej niz 7 dni przed planowarzmiarn.

. Kierownik projektu zaakceptuje zmigno ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni po
otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiaimowy.

. Wprowadzenie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1, bezepkacji Kierownika projektu stanowi
podstawe odstpienia od Umowy przez Zamawagego z winy Wykonawcy.

§8

. Zatrudnienie przez Wykonawc innych podwykonawcow i wskazani w Ofercie
Wykonawcy wymaga zaakceptowania przez Kierownikajghtu. Kierownik projektu
zaakceptuje takzmiarg wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dwiadczenie wskazanych
podwykonawcow bda takie same Iub wisze od kwalifikacji i déwiadczenia
podwykonawcow wskazanych w Ofercie Wykonawcy.

2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania yiidnawcow jak za swoje wiasne.

3. Wykorzystanie przez Wykonawadnnego spregtu lub oprogramowania komputerowega ni

wskazano w Ofercie Wykonawcy, wymaga zaakceptowanzez Kierownika projektu.
Kierownik projektu zaakceptuje takzmiare wytacznie wtedy, gdy proponowany spta
oprogramowanie komputeroweda spetnid warunki takie same lub wgze od tych jakie
byly podane w Ofercie Wykonawcy.

. Wykonawca powinien przedig¢ do akceptacji Kierownika projektu propozy@miany, o
ktorej mowa w ust. 1. i w ust. 3. niejwiej niz 7 dni przed planowarzmiar.

. Kierownik projektu zaakceptuje zmigno ktoérej mowa w ust. 1 i w ust. 3, w terminiem d
po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymagamib/mowy.



. Wprowadzenie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1. lulust. 3., bez akceptacji Kierownika
projektu stanowi podstaw odstpienia od Umowy przez Zamaw48pgo 2z winy
Wykonawcy.

§9

. Kierownik projektu ma prawo polecdokonywanie zmiany w Umowie, tj. nak@za

a) pomim¢ jakies opracowania projektowe lub ich elementy,

b) zmieni kolejnas¢ i termin wykonania opracouigorojektowych lub ich elementéw,
c) wykona zamienne opracowania projektowe lub ich elementy,

a Wykonawca powinien wykot&azde z tych poleae

. Polecenie przez Kierownika projektu zmiany nie waeia w jakiejkolwiek mierze
Umowy, ale skutki zmiany magstanowé podstaw do modyfikacji - na wniosek
Wykonawcy lub Kierownika projektu — wynagrodzeniab/i terminu zakaczenia
opracowa projektowych lub/i innych zapiséw Umownych.

. Wykonawca nie wprowadztadnej ze zmian, o ktdérych mowa w ust. 1., bez molec
Kierownika projektu. Wprowadzenie tych zmian be#epenia Kierownika projektu stanowi
podstaw do odsipienia od Umowy przez Zamawagpgo z winy Wykonawcy.

§10

. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowi®@ni8 9 ust. 1, me stanowd
podstaw do wydtwenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzeniayk@hawca
powinien przedtoy¢ do akceptacji Kierownika projektu, wagu 7 dni od otrzymania
polecenia zmiany, propozycrawieragca:

a) opis dziatd, czynndci i opracowa niezlgdnych do realizacji prac projektowych
objetych poleceniem zmiany,

b) materialy zawierace wszelkie niezlmine modyfikacje Harmonogramu prac
projektowych, i innych zobowzan Umownych,

c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadamsloksgni w ust.3. | w ust.4. — §&
zachodzi taka potrzeba.

. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowi®ni8 9 ust. 1, mee stanowd
podstaw do skrdcenia terminu wykonania lub/i zmniejszemiaagrodzenia to na wniosek
Kierownika projektu strony Umowy ustalnowe terminy wykonania lub/i zmniejszenie
wynagrodzenia.

. Jezeli prace projektowe, wynikage z polecenia zmiany, odpowiaglapisowi jakiejkolwiek
pozycji w Tabeli opracowaprojektowych zawieragej cer jednostkow, to cena ta dalzie
uzywana do wyliczenia wysokoi wynagrodzenia.

. Jezeli prace projektowe wynikage z polecenia zmiany, odpowiaglaypisowi pozycji w
Tabeli opracowa projektowych nie zawieragej ceny jednostkowej lub nie odpowiagaj
opisowi zadnej pozycji w Tabeli opracowdwa projektowych, Wykonawca powinien
przediay¢ do akceptacji Kierownika projektu kalkuladndywidualra proponowanej ceny
tych prac. W kalkulacji indywidualnej Wykonawca pioven uwzgédnic metod wyceny i
sktadniki ceny jakie zastosowat do wyceny tych mjizy Tabeli opracowa projektowych,
ktore posiadaj najbardziej zbliony charakter do przedmiotu zmiany. Oprocz kalkulac
ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinipreedtay¢ kalkulacg ceny, tych



pozycji z Tabeli opracowaprojektowych, ktdre posiadapajbardziej zbfiony charakter do
przedmiotu zmiany.

. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem wigwiazania s¢ ze zobowizan
Umownych lub odsgpienia od Umowy przez Wykonawdub Zamawiajcego, wszelkie
dodatkowe koszty zwrane z tak zmiary zostam pokryte odpowiednio przez Wykonagvc
lub Zamawiagcego.

. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 1., Kienikvprojektu sprawdzi w ggu 7 dni jej
zgodnd¢ z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowjgsii nie bedzie miat
zastrzeen to zaakceptuje zmian

. Jezeli wycena zmiany przediona przez Wykonawcdo akceptacji Kierownika projektu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami3ust.ust. 4. Kierownik projektu
wprowadzi wycen zmiany opatt na wtasnych wyliczeniach.

. Po zaakceptowaniu zmiany przez Kierownika projekiio, czasu podpisania Umowy
zawierajcej skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawcedbie realizowat niezwtocznieg t
zZmiare.

. Wykonawca mee wyshpi¢ do Kierownika projektu o przedianie okresu realizacji
Umowy, dohkczapc odpowiednie uzasadnienie, lje termin wykonania opracowa
projektowych mae nie by dotrzymany z jednej z nagtujacych przyczyn:

a) sily wyzszej,

b) ponadprzegitnego czasu trwania procedur administracyjnych,acego wpltyw na
termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,

Po otrzymaniu uzasadnienia Kierownik projektu smzvww ciagu 7 dni jego zgodrso z
warunkami Umowy i jéli nie bedzie miat zastrzeen to zaakceptuje przedtanie okresu
realizacji Umowy. Przedienie okresu realizacji Umowy zostanie potwierdzaneksem
do Umowy.

§11

. Odbiory czsciowe, odbior kacowy i odbiér po okresieckojmi opracowa projektowych
dokonywane &da z uwzgkdnieniem zasad ok§lmnych w Opisie przedmiotu zamowienia.

. Wraz z odbiorem opracowaprojektowych Zamawiafy przejmuje autorskie prawa
majtkowe do opracowa projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach
przegtych praw majtkowych Zamawiajcy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oeazddnych ograniczeczasowych

i ilosciowych:

a) uzytkowat opracowania projektowe na whlasniytek i uzytek jednostek podlegtych, dla
potrzeb ustawowych i statutowych zad&eneralnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad, w tym w szczego6lbéa przekaza opracowania projektowe lub ich dowaln
czgse, takze ich kopie:

- innym wykonawcom jako podstawub materiat wy§ciowy do wykonania innych
opracowa projektowych,

- wykonawcom biacgcym udziat w posfpowaniu o udzielenie zamowigublicznych,
jako czs¢ specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,

- innym wykonawcom jako podstawdla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

- stronom trzecim biacym udziat w procesie inwestycyjnym,



b) wykorzystywda& opracowania projektowe lub ich dowealozes¢é do prezentacii,

c) wprowadzé opracowania projektowe lub ichgzi do paméci komputera na dowolnej
liczbie wiasnych stanowisk komputerowych i standwisomputerowych jednostek
podlegtych,

d) zwielokrotnia opracowania projektowe lub ich@zi dowolm technilg,

Zamawiagcy nie mae zbywa opracowa projektowych ani ich dowolnych egi oraz nie
moze usuwad oznacze okreslajacych autora.

§12

. Wykonawca udziela Zamawigjemu gwarancji ha wykonardokumentagj projektova na
okres 60 miesty.

. Bieg okresu gwarancji rozpoczynag sv dniu nasipnym liczc od daty odbioru kicowego
dokumentaciji projektowe,;.

. W ramach gwarancji Wykonawcacdrie odpowiedzialny za uswweie wszelkich wad
w dokumentacji projektowej, ktére ujavarsic w okresie gwarancji i ktére wynikn

-z nieprawidlowego wykonania jakiegokolwiek opracowvea projektowego lub jego
czesci, lub

- Z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykongwc

. Zamawiajpcy maze dochodzi roszczé z tytutu gwarancji take po terminie okrdonym w
ust. 1, jeeli reklamowat wad w dokumentacji projektowej przed uptywem tego tiewm

a) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji praj@ldj, ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawdapo, to Zamawiagy maze zlect
usungcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca zwréci Zamawiggemu koszty, jakie Zamawigly poniost w zwizku z
wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych zwiazku z likwidacpa
strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektaodowlanych i uradzeniach, jeeli
przerwy te i straty powstaty z powodu wad ujawnidmyw opracowaniach projektowych
wykonanych przez Wykonawc

. Wykonawca zobowizany jest w okresie od dnia podpisania Umowy da drdka@czenia
odbioru kacowego do utrzymania qgtosci zawartej umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnéci cywilnej (wtym do zaptacenia wszystkich nalgch skiadek).
Ubezpieczenie powinno obejmotvadpowiedzialné¢ cywilna wynikajaca z dziatalngci
zawodowe] w tym odpowiedziald® na wypadek potrzeby pokrycia Zamaw@gmu
jakiejkolwiek strat, o ktorych mowa w ust. 5. Wyleanca przediy umowe ubezpieczenia
od odpowiedzialn€ci cywilnej, wynikapcej z dziatalnéci zawodowej, obejmuaga przede
wszystkim szkody osobowe, szkody rzeczowe i czgsty finansowe (j. straty, o ktorych
mowa w ust. 5, nie wynikage ze szkéd osobowych i rzeczowych). Nadeawezwanie
Kierownika projektu Wykonawca zoboyziany jest przedio/¢ dowody dotrzymywania
warunkéw umowy ubezpieczeniowej, w tym rownidowody optacania skladek. Brak
ciagtosci umowy ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia amgleh sktadek) stanowimoze
podstaw do odsipienia od Umowy przez Zamawsgego z przyczyn lecych po stronie
Wykonawcy .

. Minimalna wartd¢ na jak powinna by zawarta umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w
ust. 7., powinna wyno&i50 000. zi.



§13

1. Wynagrodzenie za odebrane opracowania projektowdzid wyptacane na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcna kwot ustalom w Protokole zdawczo-
odbiorczym. Wykonawca dozie mogt wystawd fakture VAT po podpisaniu przez
Kierownika projektu Protokotu zdawczo-odbiorczeg®ielkos¢ wynagrodzenie dwzie
wyptacana wg zasad podanych w niniejszej Umowigdpisie przedmiotu zamowienia.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorych mowa w usttanswi bedzie:

- w przypadku pozycji ryczattowych- kwote ustalom w Tabeli opracowa projektowych
stanowace] zahcznik do Oferty Wykonawcy lub kwetwyliczorna zgodnie z postanowieniami
§ 10.,

- w przypadku pozycji rozliczanych za pomocen jednostkowych - wynik iloczynu #oi
wykonanych jednostek i cen jednostkowych podanychTabeli opracowa projektowych
stanowicej zahcznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wegbnych zgodnie z
postanowieniami § 10.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za petnienie nadzoru akiegs.

a) Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego stikre w Tabeli opracowa
projektowych jest wynagrodzeniem jednostkowym, losigm dla jednego. pobytu na
budowie. Cea nadzoru autorskiego za jeden pobyt autoréw dameyyp, strony ustalaj

zgodnie z Ofert Wykonawcy na kwat netto ................. zt, (stownie ztotych:
................................................................................. ) plus ....% podatek VAT
................................. zt  (stownie ziohyC.........ccooiiiiiiiiiiiiiie ). CO
tacznie  stanowi kwotg  brutto ... zt  (stownie  awoh:
........................................................... ).

b) Wynagrodzenie d&zie wyptacane Wykonawcy za faktyeziiczbe pobytow projektanta
na budowie na wezwanie Zamawjigggo. Kada wyptata nagpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawg po uzyskaniu potwierdzenia wykonania nadzoru
wystawionego przez przedstawiciela Zamaggego.

c) Wynagrodzenie za jeden pobyt autorow danejdyara budowie nie dgizie regulowana
niezalenie od poziomu inflacji.

d) Wynagrodzenie za nadz6r autorskedbie pomniejszone o kweot wyliczors z
pomnaenia:

- kwoty 100,00 zt przez ikg dni zwtoki w przyjedzie na teren budowy po terminie
wyznaczonym w wezwaniu,

- kwoty 100,00 zt przez ikg dni zwtoki w wykonaniu innych zobowzan Umownych
zZwigzanych z petlnieniem nadzoru autorskiego wykonanypb terminie
wyznaczonym w wezwaniu.

4. Zamawiajcy ma obowizek zaptaty kadej faktury w terminie do 30 dni ligz od daty jej
doreczenia Zamawiagemu. Za dat zaptaty uwaaé sig bedzie da¢ polecenia przelewu
pienidzy na rachunek Wykonawcy.

5. Naleznosci z tytutu faktur leda ptatne przez Zamawiggego w ztotych polskiclprzelewem
na konto Wykonawcy w ...... ............. Nl oo,

6. Jakiekolwiek opénienie ptatnéci przekraczajce 60 dni od chwili uptywu okresu podanego
w ust. 4., kdzie uprawniato Wykonawcdo odsipienia od Umowy z przyczyniecych po
stronie Zamawiajcego.



7. Zamawiajcy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT
(NIP: e ypowania Wykonawe do wystawiania faktur VAT bez
podpisu Zamawiagego.

§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne:

a)

b)

c)

za niedotrzymanie terminu wykonania jakiegokolwi@pracowania projektowego
podlegagcego odbiorowi oxciowemu lub kacowemu wymienionego w Tabeli
opracowa projektowych z przyczyn zateych od Wykonawcy, w wysokoi 0,2 %

wynagrodzenia netto za dokumentagjojektows, za kady dzier op&nienia liczony od

terminu wykonania do dnia ztenia opracowania projektowego do odbioru,

w przypadku odmowienia przez Kierownika projektu biodu jakiegokolwiek
opracowania projektowego podlega@go odbiorowi oxciowemu lub kacowemu
wymienionego w Tabeli opracowarojektowych z przyczyn zataych od Wykonawcy,
w wysokaci 0,2 % wynagrodzenia netto za dokumenrtampjektows, za kady dziea

liczony od terminu wykonania opracowania projektga&lo dnia ponownego zenia
opracowania projektowego do odbioru,

z tytulu odsipienia przez Zamawigiego lub Wykonawe od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysalad 10 % wynagrodzenia netto za
dokumentagj projektows,

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

za opaénienie w dokonaniu jakiegokolwiek odbioru opracdéwarojektowych, w
wysokasci 0,2 % wynagrodzenia netto za dokumenrtgmjojektowa, za kady dzien
op&nienia,

Z tytulu odsipienia od Umowy z przyczyn igcych po stronie Zamawigego, w
wysokaci 10 % wynagrodzenia netto za dokumentagrojektows. Kary nie
obowiazuja jezeli odstpienie od Umowy nasgpi z przyczyn, o ktérych mowa w 8§ 15
ust. le.

3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupgtego przenosrego
wysokas¢ kar umownych do wysokoi rzeczywscie poniesionej szkody.

§15

Stronom przystuguje prawo odptenia od Umowy w nagpujacych sytuacjach:
1. Zamawiagcemu przystuguje prawo do oagienia od Umowy, z czternastodniowym
wyprzedzeniem, jeeli:

a)
b)

c)

d)

Wykonawca nie rozpogkrealizacji Umowy w terminie 60 dni od daty jejqmsania,

Wykonawca przerwat z przyczynzieych po stronie Wykonawcy realizagrzedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa diej niz 60 dni,

Zamawiajcy uznat,ze zaszty okolicznei, o ktérych mowa wv § 7 ust. 4. lub w § 8 ust.
6. lub w 8§ 9 ust. 3ub w 812 ust.7

Suma kar umownych z powodow o#anych w § 14 ust. 1. pkt a). i b). przekroczyta
kwote, 0 ktorej mowa w § 14 ust. 1. pkt c).

Wystapita istotna zmiana okoliczéoi powodujca, ze wykonanie Umowy nie & w
interesie publicznym, czego nie mma byto przewidzié w chwili zawarcia Umowy —



odstpienie od Umowy w tym przypadku rm® nasipic w terminie miesica od
powzicia wiadomdci o powyszych okolicznéciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadat jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania i Umowy.

f) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w spasi@zgodny z postanowieniami
Umowy i poleceniami Kierownika projektu.

g) W wyniku wszcztego posipowania egzekucyjnego nagt zagcie magtku Wykonawcy
lub jego znacznej e&ci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od Umowy, =z czternastodniowym
wyprzedzeniem, w przypadku gdy Zamawtyj zawiadomi go, 2 wobec zaistnienia
uprzednio nieprzewidzianych okolicZwod nie spetnia swoich zobowzar Umownych
wobec Wykonawcy lub peeli:

a) zaszty okolicznéci, o ktérych mowa w § 13 ust. 6.,

b) suma kar umownych z powodow olienych w 8§ 14 ust. 2. pkt a). i b). przekroczyta
kwote, 0 ktorej mowa w § 14 ust. 2. pkt c).

3. W przypadku odsgpienia od Umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja
nastpujace obowizki szczegbtowe:

a) Wykonawca sporgzi zestawienie zawiergle wykaz i okrélenie stopnia
zaawansowania poszczegOlnych opradowarojektowych wraz z zestawieniem
wartasci wykonanych opracowaprojektowych wedtug stanu na dai@dstpienia i
przediay je do Kierownika projektu.

b) W terminie 7 dni od daty przedienia zestawienia, o ktébrym mowa w ust. 3 pkt. a).,
Kierownik projektu przy udziale Wykonawcy dokona rapdzenia zgodrigi
zestawienia ze stanem faktycznym i spdez wspolnie z Wykonawgc szczegotowy
protokdt inwentaryzacji opracowiaprojektowych wraz z zestawieniem nalego
wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania ltajee. Protokot inwentaryzacji
opracowa projektowych stanowi bedzie podstaw do wystawienia Protokotu
zdawczo-odbiorczego i przekazania opracomajektowych do odbioru kewowego.

4. W razie odsipienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca mieépowiada,
Zamawiajcy zobowazany jest do zaptaty wynagrodzenia za opracowarogehktowe lub
ich czsci, ktore zostaty wykonane do dnia agsenia i zostaty odebrane.

§16

1. W sprawach nie uregulowanych ninigjsgmowa stosuje si aktualne przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo butzme i ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowig publicznych.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagdprmy pisemnej pod rygorem niewsosci.

Wszelkie sprawy mage wynik& w zwiazku z realizag niniejszej umowy &da
rozstrzygane przead wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

§17

Umowe niniejsz sporadzono w 3 jednobrzmcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Umowa niniejsza zawiera .... ponumerowanych ifoaranych stron.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot dokumentaciji projektowej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznysh wymagania dotycre wykonania i odbioru
opracowa projektowych przewidzianych do wykonania w ramagbkumentacji projektowejopracowanie
dokumentacji technicznej przebudowy wiaduktu nad Ihia PKP Stréze - Kroscienko w m. Olszanica, w ggu
drogi krajowej nr 84 Sanok — Kroscienko - Gr. Paiastwa, w km 23+513 wraz z objazdem tymczasowym.

Inwestorem zadania inwestycyjnegedbie Oddziat w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Drogjiiwych i
Autostrad, ul. Legionow 20, 35-959 Rzeszow.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne (S wymagania ogolne; wspdélne dla wszystkich
opracowa projektowych objtych Specyfikacjami technicznymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. starmwiwiazujacy dokument przetargowy i Umowny przy
zlecaniu i realizacji nagbujacych opracowa projektowych, ktére naky wykona& w ramach dokumentacji
projektowej wymienionej w pkt. 1.1.:

P-10.00 — Opracowania podstawowe
P-10.20 — Koncepcja programowa
P-10.30 — Projekt budowlany, Projekt wykonawczykDmentacja przetargowa

P-20.00 — Opracowania prawne
P-20.10 — Materiaty do wniosku o wydanie decyzjistaleniu lokalizacji drogi

P-30.00 — Opracowania geodezyjne

P-30.10 — Mapa do celéw projektowania drdg

P-30.20 — Dokumentacja geodezyjna i kartograficzmgazana z nabywaniem nieruchofad i z czasowym
korzystaniem z nieruchorbci

P-30.30 — Dokumentacja formalno-prawna nigirta dla celu nabywania nieruchosobi nabywania praw do
czasowego korzystania z nieruchaio

P-40.00 — Opracowania geotechniczne
P-40.30 — Dokumentacja geologiczno zyinierska

P-50.00 — Opracowania ekologiczne
P-50.40 — Materiaty do wniosku o wydanie decyzjivearunkowaniaclkrodowiskowych.
Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomgciach (SGDoN) w GDDKIA.

1.3.Okreslenia podstawowe

Uzyte w wszystkich Specyfikacjach technicznych i wyioh czs$ciach Umowy wymienione poigj
okreslenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.3.1. Cena umowna to cena za dokumentacprojektows i opracowania projektowe wchagz w jej sktad,
podana w Ofercie i Umowie.

1.3.2. Dokumentacja projektowa —ogét opracowa projektowych wykonywanych w ramach ustugi gbj
Umows.

1.3.3. Element opracowania projektowego €z¢$¢ opracowania projektowego zyiana z wykonaniem zespotu
wyodrebnionych czynnéci. Elementami opracowania projektowego, w zatéci od jego specyfiki, s

- inwentaryzacje cech ifgiowych, geometrycznych i materialowych obiektowdbwlanych (pomiary i
badania),
- oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych @tgpy),
- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysysunki, materialy do uzgodnie uzgodnienia,
sprawdzenia, materiaty do prezentaciji, itd.,
- odbiory.
1.3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym fe zwigzana z drogy — do infrastruktury tej nale w
szczegolnéci:
- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego neiai,
- linie telekomunikacyjne,
- przewody: kanalizacyjne (nie shce do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze dacagowe,
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- urzadzenia wodnych melioracji,
- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,
- ciagi transportowe.

1.3.5. Inne obiekty —sa to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne zakczane do obiektow drogowych i
obiektow irzynierskich, takie jak:

- ciekii zbiorniki wodne wraz ueglzeniami regulacyjnymi, sgirzajacymi i zabezpieczagymi,

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metrdinie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i

podziemne,

- obiekty kubaturowe.
1.3.6. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) — elementy néne obiektu, wraz z ich
posadowieniem, posiadae okrélone cechy geometryczne, techniczne i materiatloweylaczeniem instalacji,
wyposaenia technicznego i wykozen.

Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogazawierajcy odpowiednio uksztattowandrogowa
budowk ziemry oraz elementy zapewnigie statecznig korpusu drogowego i statecadgego posadowienia (np.:
konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpdmie nachylenie skarp, ulepszone poejo NGnos¢ i
stateczné¢ drogowych budowli ziemnych powinny spelfiiaymagania zawarte w rozpadzeniu [1.2].

Dla obiektow irynierskich jest to ustréj say wraz z podporami oraz elementami zapewvyoiapi
statecznéc obiektu i jego posadowienia.

1.3.7. Korpus drogowy -nasyp lub ta eg¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowéw.

1.3.8. Nawierzchnia —element obiektu drogowego lubzimierskiego - warstwa lub zespot warstwzgleych do
przejmowania i rozktadania olagen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu,
ktory wystpuje na:

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pagryjne, pasy wtzania i wyhczania, 4cznice,
MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystankbbusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w
strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdow (steska, pasy i zatoki postojowe),

- chodnikach gciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zalaosci od potrzeb, moe zawierd nastpujace warstwy:

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa #ga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni sti#ca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawieréa warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnymazeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powye;.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedogtej s do nawierzchni.

Nawierzchnia powinna spelriiavymagania zawarte w rozpadzeniu [1.2].

1.3.9. Materiaty wyjsciowe - obejmuj projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgadma i inne informacje

wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekezaVykonawcy przez Zamawigego bezptatnie celem

wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projeke;.

1.3.10. Obiekt budowlany (obiekt) -w przypadku drogownictwa jest to budowla stargmai calé¢ techniczno-

uzytkowa wraz z instalacjami i uszlzeniami technicznymi. W drogownictwie wyggtija obiekty drogowe i obiekty

inzynierskie.

Obiekt drogowy — droga spetniajca wymagania rozpogdzenia [1.2]. Obiekt drogowy zawiera, w zalesci

od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasiofmge, pasy dziate, pobocza, skarpy nasypow i
wykopow, chodniki,sciezki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zielenirzskowania i zjazdy,
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wezly drogowe, przejazdy drogowe i skepgvania z liniami kolejowymi wraz z konstrulg
nawierzchni i wyposaeniem technicznym drég.

Obiekt inzynierski — Obiekt budowlany spetiagy wymagania rozposzizenia [1.3]. Do obiektéw
inzynierskich zalicza si
- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),
- tunele (tunele, prz&gie podziemne),
- przepusty,
- konstrukcje oporowe.

1.3.11. Oferta- to zobowizanie do wykonania ustugi, zione przez Wykonavecw postpowaniu przetargowym i
zaakceptowane przez Zamawi@go.

1.3.12. Opracowanie projektowe —podstawowa cgé ustugi lekdaca przedmiotem oddzielnego odbioru i
rozliczenia. Kade opracowanie projektowe lub wybranaszopracowania projektowego jest oddzigpozych w
Tabeli opracowa projektowych. Opracowanie projektowe sklada i elementéw opracowania projektowego.
Opracowaniem projektowym nazywe sip.: Projekt budowlany, Dokumentaajeologiczno-igyniersky, Raport
OOS czy Mag; do celdéw projektowania drég.

1.3.13. Polecenie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kiaika projektu, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu i zakresu realizacji opracovgaojektowych lub innych spraw zydanych z wykonywaniem
Umowy.

1.3.14. Procedura -dokument wewetrzny firmy, ktory w swej tréci powinien wskazywé czynndgci budupce
proces projektowania oraz odpowiedziglti@wiazane realizagjtych czynnéci.

1.3.15. Projektant -uprawniona osobaebdaca autorem opracowigrojektowych.

1.3.16. Protokét zdawczo — odbiorczy pisemny dowod spogdzony przez Wykonawci podpisany przez
Kierownika projektuze opracowania projektowettace przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umow

1.3.17. Przedmiar robot - zestawienie robét budowlanych w kolejob technologicznej ich wykonania, z
obliczeniem i podaniem ifoi jednostek przedmiarowych rob6t wynifeych z dokumentacji projektowej i podstaw
do ustalania cen jednostkowych robo6t lub naktadbeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). Przedmiobot
ma by wykonany w ukladzie Szczeg6towych Specyfikacji Amicznych (SST) i Tabeli elementéw
Rozliczeniowych (TER).

1.3.18. Specyfikacje techniczne (SP) to cz$¢ Umowy, ktora okréla zakres techniczny i organizacyjny
wykonania opracowaprojektowych zleconych w ramach ustugi, oraz wideeinodyfikacje i dodatki poczynione w
nich przez Kierownika projektu.

1.3.19. Sprzt - to uradzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania ustugi.

1.3.20. Stadium dokumentacji projektowej — okreslenie oznaczage ogot Opracowa projektowych
wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekomnego gcislania planowanego zadania.

Stadium dokumentacji projektowej zwane jest z procesem wykonywania jednego zgpagcych opracowé
projektowych: studium techniczno-ekonomiczne, k@uje programowa, projekt budowlany, ktore stamow
opracowania podstawowe dla poszczegdlnych stadidlurdentacji projektowej. W sktad k@dego stadium
dokumentacji projektowej wchodzi jedno z ww. opraed podstawowych oraz inne opracowania projektowe
stuzace realizacji kolejnych etapéw procesu inwestycgme

1.3.21. Standard Gromadzenia Danych o Nieruchondoiach (SGDoN) w GDDKIA — standard jest opisem
wymaga, dotycacych zakresu i formy zapisu danych przestrzennyapisowych, gromadzonych na etapie:
dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonaeicinwestycji i ewidencjonowania nieruchofnbw celu
zasilania Systemu Informacji o Nieruchosoimch GDDKIA.. Szczegbétowy opis wymagav zahczniku nr 1 do
SIWZ.

1.3.22.Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, staiacych podstaw ptatndci z
okresleniem jednostek obmiaru i #oi robét w kolejnéci technologicznej ich wykonani8lepy kosztorys ma kiy
wykonany w ukladzie Szczegoétowych Specyfikacji Tichnych (SST) i Tabeli elementéw Rozliczeniowych
(TER).

1.3.23. Uradzenia bezpieczéstwa i organizacji ruchu —do urzdzen tych naléa m.in.:

- znaki pionowe i poziome oraz stupki prowade na krawdzi korony i w pasie dzietym drogi,

- stupki przeszkodowe,

- sygnalizatory wiatru, mgtly i gotoledzi,

- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (sggnalizacjgwietlne, tablice informacyjne i znaki
0 zmiennej tréci),

- urzadzenia zabezpieczgje ruch pieszy (np.: ogrodzenia, gare, bariery, lacuchy).
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1.3.24. Uradzenia ochrony srodowiska — wszystkie shmce ochronie srodowiska obiekty, urgzenia,
wyposaenie i zagospodarowanie terenu, ktGrelementami zadania inwestycyjnego, w tym w szclregoi:

- ekrany akustyczne,

- urzadzenia podczyszczania wod opadowych,

- ogrodzenia dla zwiesz,

- przejcia dla zwierat,

- tunele i przekrycia ochronne,

- pasy zieleni izolacyjnej i degzczajce;j.
1.3.25. Ustuga to wykonanie wszystkich czyném i opracowa projektowych kdacych przedmiotem Umowy w
zakresie ustalonym przez Zamaw@ggo.

1.3.26. Wada- to jakakolwiek czs¢ ustugi, wykonana niezgodnie z Umaw

1.3.27. Wiaciwy organ — organ administracji publicznej posiagey zdolndg¢ prawry do rozpoznawania i
rozstrzygania okidonego rodzaju spraw w p@pbwaniu administracyjinym. W tym organ administracji
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budaego, stosownie do ich vitawosci okreslonej w rozdziale

8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1]).

1.3.28. Wyposaenie techniczne drog -€lo wyposaenia technicznego drog najem.in.:

- urzadzenia odwadniage oraz odprowadzgje wod (rowy odwadniajce drog, urzadzeniasciekowe,
urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia placu,adzenia do wgbnego odwodnienia drogi,
kanalizacja deszczowa, inne giizenia wg rozwizan indywidualnych),

- urzadzenia éwietleniowe,

- obiekty i uradzenia obstugi uczestnikow ruchu (w tym: MOP, pyrikdntroli samochodéw ekarowych,
MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, peroayntvajowe, ptle autobusowe, place do zawracania,
mijanki, prze§cia dla pieszych),

- obwody utrzymania,

- urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronnslomy energochtonne, ogrodzenia, ostony
przeciwoknieniowe, ostony przeciwwietrzne, stale przejazagiyjne, pasy technologiczne),

- urzadzenia bezpiechstwa i organizacji ruchu,

- ekrany akustyczne, przeja dla zwierat.

1.3.29. Wyposaenie techniczne drogowych obiektéw izynierskich — do wyposaenia technicznego drogowych
obiektéw irzynierskich naleg m.in.:
- lozyska,
- urzadzenia dylatacyjne,
- izolacje wodoszczelne,
- nawierzchnie,
- krawezniki,
- urzadzenia odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych,
- balustrady,
- bariery,
- barieropoecze,
- ostony zabezpieczgje przed porgeniem padem sieci trakcyjnych,
- ekrany akustyczne,
- ostony przeciwdlnieniowe,
- instalacje éwietleniowe,
- urzadzenia wentylacyjne,
- urzadzenia zabezpieczae dostp do obiektéw w celach utrzymaniowych,
- urzadzenia mechaniczne dla ruchomych elementéw kongtruk
- plyty przepciowe w strefie paiczenia obiektu z nasypem drogowym,
- urzadzenia zabezpieczgje podpory mostéw przed dziataniem kry, sptywueglugi oraz podpory
wiaduktéw przed najechaniem pojazdéw i skutkami e¥gjenia pojazdéw szynowych,
- tablice okrélajace szlakzeglugowy,
- sprztisrodki ga&nicze,
- zabezpieczenia przed dgsem zwierat i 0os6b postronnych do pomieszfizéechnicznych, urdzen
technicznych oraz przestrzeni zangtych,
- znaki pomiarowe,
- urzadzenia wentylacyjne,swietleniowe, przeciwpgarowe, sterowania ruchem - w tunelach drogowych.

1.3.30. Zadanie inwestycyjne (przedeivzigcie) —budowa lub remont obiektwziace przedmiotem dokumentacji
projektowej (ustugi).
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Pozostale oki&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi przepisami,
polskimi normami i okréeniami podanymi w innych gzciach Umowy.

2. OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
2.1. Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania terenu istniggego:

Przy wykonywaniu opracowai projektowych Wykonawca wemie pod uwag m.in. nasgpujace
informacje i uwarunkowania dotyczace zagospodarowania terenu istnigcego:
1. Istniejacy stan zagospodarowanie terenu.
a) Zagospodarowanie istniegcego pasa drogowego:

e Wiadukt staly to obiekt wybudowany w 1971 r. Jest @ obiekt trzyprzestowy o rozpitosci
teoretycznej przeset L, = 11,3 + 18,9 + 11,3 m, Zavsporniki posiadaja wysieg 3,8 m. Dlugd¢
calkowita wynosi L, = 49,80 m, a szerolk& 11,20 m, w tym jezdnia 8,40 m. Jest to obiekt
plytowym, ze wspornikami. Rodzaj konstrukcji dzwigarow — piyta zelbetowa. Ustréj nagny
oparto na filarach stupowych zelbetowych, na tawach fundamentowych posadowionych
bezpdgrednio na podiazu gruntowym. Stupy filarow o s$rednicy @ 50 cm, mocowane w
poprzecznicach podporowych piyty, stanowa jednoczénie ,ukryte” oczepy podpér obiektu.

b) Zagospodarowanie terenu przylegtego:

Droga na dojazdach do mostu prowadzona jest w tukpoziomym o nieduym spadku podiuznym

niwelety. Droga poprowadzona zostala w nasypie i wipsi Se ponad teren na wysoké¢ wymagam

skrajni ¢ kolejowa. Jezdnia posiada szerok& 8,0 m, a pobocza utwardzone posiadgjszerokaé 2 x

1,0 m.

2. Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne.
a) Warunki srodowiskowe terenu.
Wykonawca w ramach wykonywania umowy rozezna, czynwestycja lezy w granicach ochrony
parkéw narodowych, krajobrazowych i obszaréw chrononego krajobrazu.
b) Warunki wynikaj ace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej temu.

Wykonawca w ramach wykonywanej umowy rozezna, czy a terenach przewidzianych pod

inwestycje nie wyskpuja obiekty zabytkowe.

¢) Warunki geologiczne i gérnicze terenu.

Wykonawca w ramach wykonywanej umowy rozezna, czy a) obszarze przewidzianym pod

inwestycje nie wyskpuja obiekty gérnicze i rozezna warunki geologiczne.

Pozostale potrzebne informacje i uwarunkowania wyrkiajace z zagospodarowania istnigcego pasa
drogowego i terenu przylegtego Wykonawca uzyska wamach wykonania dokumentacji projektowe;j.

2.2.0g0lIna charakterystyka projektowanej inwestycji

1. Przedmiot zadania inwestycyjnego.
a) Przewidywany do przebudowy wiadukt zlokalizowany jst w ciagu drogi krajowej nr 84 Sanok —
Kro scienko - Gr. Paiastwa, w km 23+513 w m. Olszanica, w wojewddztwie gkarpackim.
b) Celi zaktadany efekt zadania inwestycyjnego.

* Przebudowa istniepcego mostu ma na celu dostosowanie jegosnosci do Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Zamawiajcy oczekuje
wykonanie przebudowy obiektu z dostosowaniem goosci obiektu dla klasy ,A” wg PN-
85/S-10030, tj. 500 kN oraz C150 STANAG 2021

c) Podzial zadania inwestycyjnego na etapy i kolejréé realizacji obiektow i etapow (spos6b
odzwierciedlenia etapow w dokumentacji projektowej)
Przewiduje si:

* | etap: budowa objazdu tymczasowego lub alternatywego zapewnienia @gtosci ruchu

kotowego

» |l etap: przebudowa istniejacego mostu wraz z dojazdami .

2. Uksztaltowanie tras drogowych
a) Projektowany uktad komunikacyjny:
* Wiadukt lezy w ciagu drogi krajowej nr 84 Sanok — Kroécienko - Gr. Paistwa, w km
23+513. Jest to droga klasy G. Droga nr 84 docelowa dojazdach do mostu powinna mie

parametry: jezdnia 2 x 3,50 m + pobocza utwardzon2 x 2,00 m + pobocza gruntowe min.
2x0,50-0,75m.
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2.3. Wymagania ogélne dla projektowanych obiektow

1. Obiekt budowlany i zwiagzane z nim uradzenia budowlane nalgy projektowaé w sposédb
zapewniajacy forme architektoniczna dostosowan do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
2. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé zgodnie z:
a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z ozporzadzeniami [1.2] i [1.3]). — wykaz
innych wazniejszych przepisdw zamieszczono odpowiednich Spéi&pcjach technicznych,
b) zasadami wiedzy technicznej — wykaz niektdrych wydanictw stanowigcych tzw. ,wiedze
techniczm” zamieszczono odpowiednich Specyfikacjach techningch.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotanaa konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi, ktére spetniad¢ maja opracowania projektowe, kpda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powaotych przepiséw, norm, wytycznych i
katalogow.
3. Obiekty budowlane i urzadzenia naley projektowaé tak aby zapewné optymalna ekonomiczngé
budowy i eksploatacji.
4. Obiekty budowlane i urzadzenia naley projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji,
materiatéw i technologii robot.
5. Obiekty budowlane i urzadzenia naley projektowaé z zapewnieniem wymaga ustawy o odpadach.

2.4. Wymagania uytkowe dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych

W dokumentacji projektowej maja byé spetione niej przedstawione wymagania Zamawiajcego
dotyczace cech aytkowych obiektow drogowych, obiektéw irkynierskich, innych obiektow, infrastruktury
technicznej, urzadzen ochrony srodowiska i innych urzadzen.

1. Obiekty drogowe:
a) dojazdy do wiaduktu:

» predkosé projektowa — dla drogi klasy G;

* nawierzchnia odporna na koleinowanie z w-w §cieralng bitumiczna;

» dopuszczalny nacisk na ©— 100 kN/g;

» kategoria obcihzenia ruchem — dostosow&do prognozowanego obaizenia ruchem;

e odwodnienie — zgodnie z warunkami zapisanymi w deegji srodowiskowej;

» pozadane szerokdci paséw ruchu — jezdnia 2 x 3,50 m + pobocza utwdzone 2 x 2,00 m +

pobocza gruntowe min. 2 x 0,50 — 0,75 m.;

» istniejace skrzyzowania i zjazdy naley dostosowa& do parametrow technicznych zgodnych z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiad& drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z dn. 14.05.1999 r.);

2. Obiekty inzynierskie:
Wiadukt staty:
* nosnos¢ obiektu: k. ,A” wg PN-85/S-10030 tj. 500 kN orazC150 STANAG 2021;
e charakter obiektu — staty (trwaly);
e szerokaici paséw ruchu na obiekcie: jezdnia 2 x 3,50 m, poleza utwardzone 2 x 0,70 m, opaski
bezpieczéstwa 2 x 0,50 m, bariery energochtonne SP-06 2 X38,m, chodniki: 2 x 1,50 m;
* na mascie zaprojektowat balustrady aluminiowe;
» odwodnienie obiektu winno by funkcjonalne i zapewnit szybki sptyw wody opadowej;
» dylatacje — szczelne, trwate i funkcjonalne;
* nawierzchnia na obiekcie — bitumiczna, odporna nadeinowanie;
* pozostate parametry zgodnie z [1.3].

3. Urzadzenia ochronysrodowiska:
Ekrany akustyczne i inne uradzenia z racji swej konstrukcji, miejsca ustawienianie powinny
ograniczat widoczndaici i nie powinny stwarza dodatkowych zagraen dla bezpieczéstwa ruchu
drogowego. Ponadto urgdzenia ochronysrodowiska powinny posiad& nastpujace cechy aytkowe:

Ekrany akustyczne — wg potrzeb (jéeli wyniknie taka potrzeba z decyzji o uwarunkowarnéch
srodowiskowych).

Zaprojektowane ekrany maja stanowé skuteczne zabezpieczenie obiektéw lub terenéw
podlegajacych ochronie przed halasem w porze dziennej i w pre nocnej. Zaprojektowane ekrany
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maja zapewni pochtanianie lub odbijanie fali akustycznej umdliwiaj ace spetnienie wymaganego
przepisem dopuszczalnego poziomu hatasu. Konstrukej ekrandw musa spetniad wymagania
estetyczno-krajobrazowe.

Ekrany akustyczne z racji swej konstrukcji i miejsa ustawienia nie powinny ograniczé widocznaci

i nie powinny stwarzat dodatkowych zagraen dla bezpieczéstwa ruchu drogowego.

Urzadzenia podczyszczania wod opadowych

Zaprojektowane urzadzenia do podczyszczania wod opadowych mgj skutecznie zatrzymywa
zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powoddweprzyspieszenie rozktadu niektérych
zanieczyszczé organicznych, powodow& asymilacje zanieczyszczgé eutroficznych wody
powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji szkodivych dla srodowiska.

4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwgzana i nie zwazana z drogy:
Projektem objaé¢ réwniez wszystkie, kolidujace z budows urzadzenia obce, ktére nalgy przeniesé
poza obiekt mostowy. Projekt przebudowy uradzen obcych opracow#& zgodnie z warunkami
otrzymanymi od ich wiascicieli, po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez tutOddziat GDDKIA.

5. Roboty na czas budowy
Wiadukt tymczasowy:
» Zabezpiecz¢ ciagglos¢ ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robo6t poprze wykonanie
wiaduktu objazdowego o parametrach:
» szerokasé jezdni umozliwiaj aca zastosowanie ruchu dwukierunkowego,
» jednostronny chodnik szer. 1,50 m, jednostronna opska bezpieczastwa szer. 0,50 m
(od strony przebudowywanego wiaduktu),
» nosnosé obiektu kl. ,A” wg PN-85/S-10030, tj. 500 kN.
Objazd tymczasowy:
e nawierzchnia z ptyt drogowychzelbetowych lub bitumiczna;
e dopuszczalny nacisk na ©— 100 kN;
» szerokd¢ jezdni — umazliwiaj aca zastosowanie ruchu dwukierunkowego.
Wymagania dotyczce konstrukcji, wyposaenia i materialtdw dla projektowanych obiektéw i
urzadzen znajduja sie w pozostatych Specyfikacji technicznych.

2.4. Materialy do wykonania obiektéw budowlanych urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowgabktosowanie takich nowoczesnych materiatow
do wykonania obiektéw budowlanych i gdzen, ktére spetniagj wymagania obowizujacych przepiséw orazas
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy tezhmej.

Ponadto Wykonawca vigie pod uwag wymagania Zamawiagego dotycace materiatdbw do wykonania
obiektéw budowlanych i usrlzeh, ktére zostaly okridone w innych Specyfikacjach technicznych.

3. MATERIALY WYJ SCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY.
3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Kierownik projektu w terminach okémnych w innych Specyfikacjach technicznych przek#/ykonawcy
materiaty wygciowe do wykonania opracowarojektowych.

Materiatami wygciowymi beda:

* Raport z przegladu szczegbtowego wiaduktu;

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu materiatéw wgjowych do
chwili odbioru kaxcowego opracowaprojektowych. Uszkodzone lub zniszczone matenajsciowe Wykonawca
odtworzy na whasny koszt.

Materialy wyfciowe przekazane Wykonawcy przez Kierownika prajektanowa czgs¢ Umowy, a
wymagania okrédone w kadym z nich § obowhzujace dla Wykonawcy, w zakresie okienym przez
Zamawiajcego.

3.2. Materialy archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we wkasnym zakresie:
- materiaty archiwalnedslace w zasobach odpowiednich instytucji,
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane pradministratorow obiektow i usdzen,
potrzebne do wykonania opracawarojektowych.
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3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

3.3.1. Wymagania ogéine

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, bedaroceny (ekspertyzy) stanu istnigjcego
obiektu.

Wykonawca kdzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i biagezy inwentaryzacjach oraz metody
obliczer przy ocenach stanu technicznego i pracach projgktio zgodne z wymaganiami Umowy, przepiséw,
polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i basvczych
1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w ista@jm pasie drogowym ,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymnastnieacych obiektow
(jezdnie,sciezki rowerowe, cagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie
pomiaréw i bada, w okresie ich trwania, w zazku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przysipieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonyvednga terenie istniggych drog, jeeli
jest to konieczne z uwagi na planowane wy®hie utrudnié@ w istniepcym ruchu drogowym, Wykonawca
przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzeniazgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem
zaradzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@erac pomiarowych w okresie ich trwania. W
zaleznasci od potrzeb i pogpu pomiaréw i badaprojekt organizacji ruchu powinien bya bieaco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgartzacji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i baddykonawca dostarczy, zainstaluje ddzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe uwdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniac w ten sposob bezpiegmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczeoiotych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodne ze
wzgledow bezpieczestwa.

Koszt projektow organizacji ruchu i koszt zabezp@ta terenu pomiaréw i batlaie podlega odbnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen Umowrs.

2. Pomiary i badania poza istnieym pasem drogowym
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i ha@aventaryzacji) w okresie ich

trwania & do zakdczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgodysewaeli i zaradcdw nieruchoméei, na
terenie ktérych wykonywanegta prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki niezlgzdne do ochrony
prac pomiarowych, nieruchorém i wygody spotecznii.

Koszt zgody wiécicieli i zarzdcow nieruchoméei oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiaréw otgna
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrn.

3.3.3. Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywarprac pomiarowych i badawczych

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowd& w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyce ochronyrodowiska, ochrony przeciwparowej i inne przepisy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodownigprzestrzeganiem zasad ochrony
srodowiska, ochrony przeciwparowej oraz innych przepiséw podczas wykonywaniacppomiarowych i
badawczych.

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badayaiz (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich
wladz kydacych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich dékacii.
Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bdzie realizow& prace pomiarowe i badawcze w spos6b powgyujminimalne
niedogodnéci dla mieszkacéw przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&db o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdregla i pomiaréw (inwentaryzacji) asswtasndcia Skarbu
Paistwa zgodnie z ustamwPrawo geologiczne i gérnicze oraz usiawochronie doébr kultury i podlegapchronie.
Wykonawca zobowaizany jest je zabezpieazyprzed zniszczeniem lub kradzie powiadomé odpowiednie wladze
i Kierownika projektu i pospowa zgodnie z ich poleceniami.
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Podczas wykonywania opracofvprojektowych Wykonawcaedlzie przestrzegaprzepiséw dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

3.3.4. Materialy do badai i prac projektowych

Wykonawca bdzie stosowat tylko takie materialty do wykonaniad&iai prac projektowych, ktére
spetniaj wymagania Specyfikacji technicznych, polskich pigéw, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupansportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie
okaza sig potrzebne w zwizku z wykonywaniem bada innych prac projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWA N PROJEKTOWYCH
4.1. Ogolne zasady wykonywania opracowiaprojektowych

4.1.1. Zgodnd¢é opracowan projektowych z umows i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgoééioprocesu wykonywania opracoivaprojektowych z
wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowycde poleceniami Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowaniecesa wykonywania opracowgprojektowych, w
taki sposéb aby zatone cele projektu zostaly aghnigte zgodnie z Umow Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania opracévaojektowych.

Wykonawca zobovgizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralo&dlne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposob zwzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i kedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie iokt@gnowi@ podczas wykonywania opracofiva
projektowych. Podstawowe obaki projektanta, wymagane prawem, ckome s w art.20, ustl i 2. ustawy
prawo budowlane [1] oraz w ustawie 0 samdeze zawodowym.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do
projektow, sprztu, materiatow lub urmzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem opracoivg@rojektowych.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonagvwokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowzek zapewrdi sprawdzenie projektu budowlanego pod wdgim zgodnéci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przezhegmsiadajca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczé w odpowiedniej specjaldoi lub przez rzeczoznawdudowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgofinieopinii naleey na bieaco przekazywa
Kierownikowi Projektu, w terminach unliwiajacych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.

4.1.2. SzczegO6towssd opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny dywykonane zodpowiednia szczegOtowscia (doktadndcia).
Odpowiednia szczegdtowod dotyczy istniejcych i projektowanych parametrow terenu i parametabiektow
wchodacych w sktad opracowaprojektowych. Stopie szczegdlowsri zalery gtéwnie od celdw jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzajutdzomcici projektowanego zadania. $tislenie
zastosowanego tu pgja: odpowiednia szczeg6tow&é, w odniesieniu do konkretnego opracowania projekgo,
jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zanzguey nie podat w Specyfikacjach technicznych wilasnych
wymaga w zakresie szczegOtowa opracowa projektowych. Rozwizania projektowe zamieszczane w
materiatach projektowych stacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodri@ozwoler powinny przedstawia
niezkedny na danym etapie zakres szczegoékmivprojektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkéw zawartych w Specyfikacjach techmych i ustalé wlasnych projektanta nadg
uwzgkdni¢ wymagania przepiséw prawnych, w tym w szczegédnorozporadzenia [1.1] w sprawie
szczego6towego zakresu i form projektu budowlanega @bowizujacych warunkéw technicznych (w tym [1.2],
[1.3]).

Nalezy przestrzegaponizszej klasyfikacji stopni szczegétowm opracowa projektowych:

- szczegOlowo (ostatecznie) oznaczaze zaprojektowane elementy lub ich parametry ria lsic zmienia
w nastpnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakiade, ¢e zostam one zaprojektowane na
podstawie doktadnych danych égiowych i doktadnych metod oblicadub analiz.

- dos$¢ szczegdlowo— oznacza,zze zaprojektowane elementy lub ich parameteglabsic zmienigd w
niewielkim zakresie w nagpnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktadg sk zostaan one
zaprojektowane w oparciu o doktadne luBddoktadne dane w§giowe i szacunkowe metody obligze
analiz,

- wstepnie — oznacza,ze zaprojektowane elementy lub ich parametegabprzedmiotem fcislen w
nastpnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakladg s zostan one zaprojektowane w oparciu o
szacunkowe dane wigiowe i szacunkowe metody obli¢zeanaliz.
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4.2. Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonyavapracowa projektowych powinno speinia
wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej titera wytkowanie programéw komputerowych musicby
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprognramia przewidzianym przez Wykonagvdo wykonania
opracowa projektowych.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwaijaoe zachowania warunkéw Umowy, zostanie
przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedzie dopuszczone do wykonywania prac projektowych.

4.3. Sprat i transport przy wykonywaniu opracowan projektowych

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi i transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych opracowa projektowych. Sprg i transport do wykonania
opracowa projektowych powinien by zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Sprzt stosowany do wykonywania opracawgrojektowych powinien spetniawymagania zawarte w
Umowie. Liczba i wydajn& sprztu powinny gwarantow@a wykonanie opracowa projektowych, zgodnie z
zasadami ok&onymi w Umowie i wskazaniami Kierownika projektu.

Jakikolwiek sprzt nie gwarantujcy zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Kiei&ea projektu
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywapiac.

4.4. Szata graficzna
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szaaicgnej, ktéra spetnia nagiujace wymagania:

- zapewnia czytelni@, przejrzysté¢ i jednoznaczng tresci,
- Czg$¢ opisowa kdzie pisana na komputerze,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepis@mi wytycznych,
- ilos¢ arkuszy rysunkowycheolzie ograniczona do niegtinego minimum,
- calos¢ dokumentacji bdzie oprawiona w twaedoprave, na odwrocie ktérejdalzie spis tréci,
- rysunki keda wykonane wg zasad rysunku technicznego w techayitewej,
- kazdy rysunek powinien kiyopatrzony metryk, podobnie jak strony tytutowe i okladki poszczeyah
czesci sktadowych opracowania projektowego.
i jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacjhtacznych.
Szata graficzna i uktad projektu budowlanego powispetnia wymagania rozposglzenia [1.1].
Ponadto wymagasaby:
- czesci opisowe wykonane byly za pompkomputerowego edytora tekstow kompatibilnego z\M&d,
- obliczenia iléci podstawowych rob6t byty wykonane za pomaeckusza kalkulacyjny kompatibilnego z
MS Excel,
Przed przekazaniem opracawgrojektowych do odbioru gzciowego lub kacowego Wykonawca
przedstawi Kierownikowi projektu do akceptacji poopwany spis teczek i ogalrszat graficzry opracowa
projektowych.

4.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez przygo wykonawe robot
Nie przewiduje .
4.6. Ochrona i utrzymanie opracowa projektowych i materiatéw wyjsciowych

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochreropracowa projektowych i za wszelkie materialy wgjowe
uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wiylkaca ldzie utrzymywat opracowania projektowe i
materiaty wygciowe do czasu przekazania ich Zamaygajmu.

Wykonawca kdzie przechowywat przez okres co najmniej 20 latlaty odbioru kacowego egzemplarz
archiwalny wszystkich opracowwarojektowych wchodgych w sktad dokumentacji projektowej.

4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca zapewni nadz6r autorski w czasie robdlizewanych na podstawie dokumentacji
projektowej sporadzonej w oparciu o niniejsaAJmowe w zakresie okridonym przez ustawPrawo budowlane [1]
a takze zobowizany jest, na wezwanie przedstawiciela inwestara, d
- niezwlocznego przyjazdu na teren budowy, nigngEj jednak nt do3 dni od otrzymania wezwania,

- opiniowanie zgodnai projektow wykonawczych, technologicznych i zammigch wykonywanych przez
wykonawe rob6t w zakresie zgodic z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,

- wykonywanie projektow zamiennych,

- niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnie dokumentacji projektowej.
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5. KONTROLA JAKO SCI OPRACOWA N PROJEKTOWYCH
5.1. Nadz6r Zamawiapcego nad procesem projektowym

5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Biezacy nadzor nad zgod#oia przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umewykonywany
jest przez Kierownika projektu i Zamawiagpgo podczas spotkaz Wykonawa. Podczas trwania procesu
projektowego wysipia nastpujace rodzaje spotkaw sprawie dokumentacji projektowe;j:

1. Przeghd opracowan projektowych — spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udzialengivnika projektu i
Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, igorgtéwnymi celami s
- ocena bigacego posipu prac projektowych w stosunku do wymaddarmonogramu prac projektowych
dokonywana przez Kierownika projektu,
- biezaca ocena zgodsoi opracowa projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana pri&@zrownika
projektu,
- omowienie i ewentualne rozstrzygoie biezacych probleméw, do ktérych rozstrzygania ma upavenie
Kierownik projektu.
2. Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiaggo, przy udziale Wykonawcy, Zamaviigggo i Kierownika
projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, ktgt@yvnymi celami s:
- prezentacja przez Wykonawsprawozdania z hiacego posipu wykonywania dokumentacji projektowe
przed Zamawiajcym,
- prezentacja przez Kierownika projektu wnioskéw zeghdow opracowa projektowych,
- omowienie i ewentualne rozstrzygaie probleméw, do ktoérych rozstrzygania upamiany jest jedynie

Zamawiajcy (decyzje w sprawie zmian w Umowie).

Rady projektu odbywéasic beda w siedzibie Zamawiagego w terminie ustalonym przez Zamawigga

3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzitvamawiajcego, Kierownika projektu i Wykonawcy, przy udziale
Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, képrcelem jest dokonanie wyjaien i ustalé roboczych,
potaczone z wizyd na miejscu ktdrego dotygopracowania projektowe lub z wiayv siedzibie strony.
Wizyty robocze odbywasi¢ beda z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownika projektu.

Kierownik projektu i Wykonawca magod siebie wzajemnie zada¢ uczestniczenia w spotkaniach oséb
majacych wptyw na terminowse i prawidtowas¢ wykonania opracowsaobjetych Umowg.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach igt@péa kopii protokotu lub ustalewszystkim
obecnym na spotkaniu zobawany jest:

- Wykonawca - dla wizyt roboczych
- Kierownik projektu - dla przegtiéw opracowa projektowych i rad projektu.

Wykonawca powinien udzigliKierownikowi projektu niezeédnej pomocy przy wykonywaniu roboczych
przeghdéw opracowa projektowych. Podczas przedbw Kierownik projektu powinien mée zapewnion
mozliwo$¢ tatwego dosipu do wykonywanych opracowarojektowych. Podczas przedbw powinny by obecne
osoby odpowiedzialne za zadzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, spizajcy i autorzy opracowa
projektowych, ktére &da kompetentne do udzielania wyyaen i otrzymywania instrukcji i uwag od Kierownika
projektu. Kierownik projektu, ddzie ocenid zgodnd¢ wykonywania opracowa projektowych z wymaganiami
Umowy na podstawie wynikéw wiasnych kontroli jakwiynikbw kontroli wewrtrznej dostarczonych przez
Wykonawe. Jezeli wyniki kontroli Kierownika projektu wykas, ze sprawozdania Wykonawcy siewiarygodne,
to Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych wynikach kontroli. Kierownik pekju mae zleck,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych kontraézalenemu wykonawcy. Kierownik projektuctzie
przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o niegigmicciach dotyczcych: prac pomiarowych i badawczych,
sprztu, pracy personelu, metod projektowych i sposobntioli. Jezeli niedocagniecia te leda tak powane, ze
mog wptyna¢ ujemnie na jak& lub terminowd¢ opracowa projektowych Kierownik projektu mi@ natychmiast
wstrzyma prace Wykonawcy i dopuai dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedgoigcia Wykonawcy zostan
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkprac projektowych.

5.1.2. Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia mdiwosci monitorowania pogpu prac projektowych, Wykonawcadrie przedstawiat
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia zaktualizavea Harmonogramy prac projektowych. Aktualizacja
Harmonogramu prac projektowych powinna odb§sia wg nast¢pujacej procedury:

1. Wykonawca zobowgzany jest przedio/¢é pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projekicw w
terminie 4 tygodnie od daty podpisania Umowy. Pgawzaktualizowany Harmonogram prac projektowych
bedzie odpowiadat nw. wymaganiom ¢drie zawierat wszystkie istotne postanowienia Harogpamu prac
projektowych, ktory zostat zimny wraz z Ofegt Wykonawcy.
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2. Wykonawca zobowizany jest przedktadaKierownikowi projektu do zatwierdzenia kolejne asklizowane
Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dnidadly:
- polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadtkedy pos¢p prac przy wykonywaniu elementow
opracowa projektowych nie &dzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych,
- wprowadzenia przez Zamawaaggo zmian w Umowie.

3. W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przaast

- poszczeg6lne elementy opracawarojektowych wraz z ich warioiami, wg Tabeli opracowa
projektowych,

- kolejnas¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizofvposzczegélne elementy opracavgaojektowych,

- terminy i czas wykonywania poszczegolnych elemervacowa projektowych takich jak: mobilizacja,
analiza materiatow wygiowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, dvea, ekspertyzy, prace
projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodn&nrzatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia,
uzupetnienia, poprawki, odbidr, zatwierdzenie,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidzi@min 2 tyg. dla kadego opracowania
projektowego),

- obraz gciezki krytycznej” oraz

- takie dodatkowe informacje, jakich a@racjonalnie zadat Kierownik projektu.

4. Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harnommam prac projektowych, o ilegtizie on zgodny z
wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, wagi 7 dni od daty przedtenia do zatwierdzenia.

Wykonawca bdzie wykonywat aktualizagj Harmonogramu prac projektowych na swoéj koszt.
Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych pri&ezownika projektu nie zwolni Wykonawcy zadnych
zobowhzan Umownych.

5.2. Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanigeyu nadzoru i kontroli wykonywania opracdwa
projektowych. System nadzoru i kontroidzie obejmowat: personel wykonawczy, laboratorisprzt, transport i
wszystkie urgdzenia nieziédne do wykonywania opracowgrojektowych.

Wykonawca hdzie przeprowadzakontrok wykonywania opracowa projektowych z cgstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymigairzawartymi w Umowie.

Wykonawca kdzie dostarczat Kierownikowi projektu okresowe spradanie z przebiegu kontroli i prac
projektowych z cgstotliwoscia 1 raz na miest oraz zaiczy sprawozdanie Kmowe do dokumentéw do odbioru
koncowego. W ramach sprawozd&Vykonawca bdzie przekazywa Kierownikowi projektu opis przebiegu prac
projektowych, kontroli i sprawdaew nawhzaniu do Harmonogramu prac projektowych, Prograapewnienia
jakaosci i innych wymaga Umowy oraz kopie wewgtrznych raportéw z wynikami kontroli.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oxgkonywaniem sprawozda
ponosi Wykonawca.

Kierownik projektu kdzie miat zapewnian maozliwosé udziatu w wykonywaniu kontroli wevetrznej
przez Wykonawe. Przed przysipieniem do kontroli Wykonawca powiadomi Kierownikaojektu o rodzaju,
miejscu i terminie kontroli.

Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawcadhkie przeprowadzadodatkowe kontrole i badania tych
elementdéw opracowia projektowych, ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane elementy
opracowa projektowych nie zostanprzez Wykonawg ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
kontroli i bad& pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensseuek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawd@erownik projektu twora dokumenty projektu,
ktére stanowq dokumentagj przebiegu procesu projektowego i dokumentdantroli przeprowadzanych przez
Kierownika projektu i Wykonawge

Dokumenty projektu to:

1. notatki i protokoty ze spotkaw sprawie dokumentacji projektowe;j,

2. korespondencja portdzy Zamawiaicym a Wykonawg,

3. korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

4. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: nyceopinie, protokoty sprawdse raporty z audytow,
raporty z kontroli wraz z ich analizlokonan przez Wykonawg,
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5. kopie okresowych sprawozil&Vykonawcy.

Dokumenty projektu dda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednidezgieczonym.
Wszelkie dokumenty projektuztla zawsze dogpne dla Kierownika projektu.

6. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
6.1. Rodzaje odbioréw opracowa projektowych

W zalenosci od termindw wykonania i terminu zakezenia okresuekojmi opracowania projektowe
podlegag nastpujacym odbiorom:
1. odbiorowi czsciowemu,
2. odbiorowi kaxcowemu,
3. odbiorowi po okresiegkojmi.

6.2. Odbidr czsciowy i koncowy
6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru ogciowego i kaacowego

1. Odbhiér czsciowy jest wykonywany dla zakezonych opracowa projektowych, ktére posiadgjtermin
wykonania wczéniejszy nk najp&niejszy termin wykonania zawarty w aktualnym Harmwgmmie prac
projektowych.

2. Odbiér kaicowy jest wykonywany:

- dla zakaiczonych opracowaprojektowych, ktére posiadapajp@niejszy termin wykonania zawarty w
aktualnym Harmonogramie prac projektowych,
- dla wszystkich opracowigprojektowych - w przypadku odgtienia od Umowy,

6.2.2. Procedura odbioru cgsciowego i kaicowego

1. Odbioru dokonuje Kierownik projektu na podstawigkdmentéw do odbioru, wymienionych w pkcie 0.,
sporadzonych i dostarczonych przez WykonawdV trakcie odbioru Kierownik projektu sprawdza
zgodnd¢ dokumentdéw do odbioru oraz zgodt@pracowa projektowych z wymaganiami Umowy.

2. W trakcie odbioru Kierownik projektu ma prawo dodpgzia decyzji:

a) 0 wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie ¢azego ni 15 dni, przeznaczonego na:
- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Kierowpiiagektu oraz wad przez niego stwierdzonych,
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wadszpnych przez Kierownika projektu,
- wprowadzenie do opracowgrojektowych uzgodnionych poprawek i uzupednieaz likwidacg wad,
- przekazanie poprawionych opracawaojektowych do Kierownika projektu,
jezeli zdaniem Kierownika projektu niektére elementpracowa projektowych posiadaj wady lubfi
Kierownik projektu zgtasza uwagi do opracawaojektowych,

b) o0 wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie gdzego ni 25 dni, przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opraaoprojektowych zleconej przez Zamawieggo, i
przedstawienie Kierownikowi projektu protokét z Smg uwag (protokét bdzie zawierat informacje; w
jakim zakresie Wykonawca proponuje uwggli¢ uwagi zawarte w opinii),

- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Kierowpikgektu oraz wad przez niego stwierdzonych,

- uzgodnienie wspolnie z Kierownikiem projektu zakresvprowadzenia poprawek i uzupethie
wynikajacych z opinii,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wadszpnych przez Kierownika projektu,

- wprowadzenie do opracowgrojektowych uzgodnionych poprawek i uzupednieaz likwidacg wad,

- przekazanie poprawionych opracawaojektowych do Kierownika projektu,

jezeli Zamawiajcy zlecit i kierownik Projektu przedstawia Wykonawoopinie do opracowa
projektowych i jeeli zdaniem Kierownika projektu niektére elemenfyracowa projektowych posiadaj
wady lub/i Kierownik projektu zgtasza uwagi do opwavah projektowych,

¢) o odmowie odebrania tych opracawprojektowych, ktére zdaniem Kierownika projektasadniczo nie
sa zgodne z Umowlub nie zostaty wykonane zgodnie z wymaganiamilfktppkt a) lub pktu 3. ppkt b),

3. W toku odbioru kacowego Kierownik projektu oceni rowrigrealizacg ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw czsciowych.
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4.
5.

Wykonawca na wiasny koszt usunie wady i wprowadgiaginione poprawki i uzupetnienia.

Jeili Kierownik projektu uzna,ze przekazane do odbioru opracowania projektowe wramnymi
dokumentami do odbioruaszgodne z wymaganiami Umowy, to po zak&peniu czynnéci odbioru
podpisze Protokdt zdawczo-odbiorczy. Podpisanietofiadu zdawczo-odbiorczego przez Kierownika
projektu kaiczy odbiér opracowaprojektowych.

Kierownik projektu dokona odbioru opracofivarojektowych w terminie 40 dni lub w przypadkucaeia
przez Zamawiacego opinii do opracowaprojektowych w terminie 60dni, ligg od daty przekazania
przez Wykonawe dokumentéw do odbioru okilenych w Opisie przedmiotu zamdéwienia, pod warunkie
spetienia przez Wykonawaevymaga okreslonych w pkcie 3. ppkt a) lub w pkcie 3. ppkt b).

Po zakdczeniu wszystkich zamowionych opracdwaprojektowych kdzie wykonana przez
Zamawiajcego ocena wilasna tych opraca@wprojektowych. Ocena taebizie wykonana w ramach
posiedzé Zespotu Oceny Projektow Inwestycyjnych (ZOPI). Geelotyczy bedzie zgodnéci opracowa
projektowych z wymaganiami Zamawiaggo zawartymi w Umowie. Procedura akceptowania@pra
projektowych przez Zamawigiego na posiedzeniach ZOPl wynika z regulaminu veg&namego
Zamawiajcego. Wykonawca przeanalizuje uwagi zawarte w Rodo z oceny i dokona zmian i
uzupetlniéd w opracowaniach projektowych wynikaych z tych uwag na swéj koszt. Po dokonaniu
odbioru opracowa projektowych i przed przekazaniem opracowaojektowych na posiedzenie ZOPI
Wykonawcy ledzie przystugiwalo ogciowe wynagrodzenie, wg zasad oftoaych w innych
Specyfikacjach technicznych. Procedura oceny ndegpsniach KOPI ddzie trwala.... dni od daty
odbioru. Pozostala ¢& wynagrodzenia dtizie wyptacona na podstawie faktury VAT wystawiopejez
Wykonawe po wprowadzeniu zmian i uzupetaigrynikajacych z protokotu ZOPI..

6.2.3. Dokumenty do odbioru cgsciowego i kaicowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbiores@pwego i kaicowego opracowa projektowych

jest Protokot zdawczo-odbiorczy. Protokét zdawcdbiorczy powinien zawieta

dat wystawienia protokotu,

nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

nazwe strony przekazafpej i odbierajicej wraz z miejscami na podpisy,

nazwy opracowa projektowych kdacych przedmiotem odbioru wraz z podanienddleegzemplarzy,
liste zahcznikow,

miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzoneptywwynagrodzenia,

Przekazujc wniosek o dokonaniu odbioru opracawarojektowych Wykonawca przeka Kierownikowi

projektu Protokot zdawczo-odbiorczy w dwoch egzeargach wraz z zagznikami:

kompletne opracowania projektowe,

oswiadczenieze @ one wykonane zgodnie z Umawaktualnie obowizujacymi przepisami, normami i
wytycznymi orazze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktwzesda celu, ktéremu maptuzyc,
kopie protokotéw sprawdaeoraz protokotu uzgodnéemiedzybrartowych,

obmiar opracowa projektowych, dokumentagy faktyczny zakres ikziowy wykonywanych jednostek i
wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagoidz (mae tez znajdowa sie na Protokole
zdawczo-odbiorczym),

rozliczenie kaécowe, ktére powinno zawietazestawienie proponowanego wynagrodzeniackaego,
wyszczegolnienie kwot poprzednio zafakturowanyckwoty ceny Umownej — dotyczy tylko odbioru
koncowego,

dokumenty projektu (wg pktu 0) — dotyczy tylko oolli kaicowego,

materiaty wyjciowe dostarczone przez Zamawi@ggo — dotyczy tylko odbioru keowego,

6.3. Odbidr po okresie gkojmi

Odbidr po okresiegkojmi polega na ocenie uzupethiepracowa projektowych zwizanych z usugtiem

wad w dokumentacji projektowej stwierdzonych po iodte kaicowym i zaistniatych w okresie obayziywania

rekojmi.

Odbiér po okresieckojmi bedzie dokonany przez Zamawiaggo na podstawie Protokotu odbioru po

okresie gkojmi.
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7. PLATNOSCI
7.1. Ustalenia og6lne

Spos6b obliczania wynagrodzenia za poszczegoln@copmania projektowe oraz sposob i terminy
dokonywania ptatnixi beda odpowiadéa wymaganiom podanym w Umowie.

Przy wyptacie wynagrodaeuwzgkdnia st potracenia z uwagi na zabezpieczenie pgilego wykonania
Umowy.

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne P-00.00

Koszt dostosowania sido wymagé warunkéw Umowy i wymaga ogélnych zawartych w P-00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w €liabpracowa
projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie ryczaltowe kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracdwa
projektowych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Przepisy prawne

[1] ustawa z dnia 07.07.1994awo budowlane.tekst jednolity Dz.U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 zzp6zm.

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.

[1.2] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawiewarunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

[1.3] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawiewarunkéw technicznym, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004rawo zamowia publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz.177 z fadiejszymi zmianami.

[2.1] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 29.19.2002r. w sprakaiekursu na tworcze prace projektowe Dz. U. Nr
188/2002 poz. 1574.

[3] Ustawa z dnia 21.03.198bdrogach publicznych Dz.U.1985r. Nr 14, poz.60; z fdiejszymi zmianami.

[4] Ustawa z dnia 10.04.20G8szczegdInych zasadach przygotowania i realizagfiwestycji w zakresie drég krajowych
Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721.

8.2. Wytyczne i instrukcje

[5] Ogélne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanycGDDP Warszawa 1998.
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1. WSTEP | WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
1.1. Przedmiot Specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejl\$a wymagania dotycre wykonania i odbioru
opracowa projektowych przewidzianych do wykonania w ramdofkumentacji projektowej wymienionej w pkcie
1.1. ST P-00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi okawjacy dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu

i realizacji nasfpujacych opracowsa projektowych:

1. Ekspertyza techniczna

2.Koncepcja techniczna - sklagta st z Czs$ci ogoélnej, Czsci ekonomicznej i Cgci technicznej,

3. Czs¢ ruchowa — zawieraga Prognog ruchu i Analiz ruchu,

4. Materialy informacyjne,
ktére naley wykona w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projelkdpwymienionej w pkcie 1.1. ST P-
00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Okredlenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione pagji okre&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.3.1. Stadium Koncepcji programowej (Stadium KP) —zbiér opracowa projektowych, w ktérych gidownym
opracowaniem projektowym jest koncepcja programdiakiad stadium Koncepcji programowej wchadez, w
zaleznoéci od potrzeb, inne opracowania projektowe:

- materiaty do wniosku o wydanie decyzji o ustaldokalizacji drogi,

- mapa do celéw projektowania drég,

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tymjekty podziatéw nieruchomgoi) oraz formalno-
prawna zwazana z nabywaniem nieruchofop

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz ftmmyarawna zwizana z czasowym korzystaniem z
nieruchomeci,

- projekt prac geologicznych/ program badgeotechnicznych,

- dokumentacja geologicznozynierskia/ dokumentacja geotechniczna oraz geotezt warunki
posadowienia obiektéw budowlanych,

- prognoza ruchu,

- analiza bezpiecsstwa ruchu,

- materiaty informacyjne.

1.3.2. Koncepcja programowa (KP) —est to opracowanie projektowe o charakterz& daczegdtowym, ktére w
zaleznosci od potrzeb mie shryé:

- uscisleniu zakresu rzeczowego i finansowego przgusicia.

- szczeg6tlowemu ustaleniu konstrukcji obiektow budowth na podstawie analizy wariantéw i/lub
uscislenie gtéwnych parametrow geometrii obiektow budaich, przebiegu osi tras drog i granic zadania
inwestycyjnego.

- podieciu decyzji inwestorskiej w sprawie celo$edi zakresu zadania inwestycyjnego,

- uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji drogiitwierdzeniu projektéw podziatéw nieruchogob
1.3.3.Pozostate oki@enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi
normami, okréleniami podanymi w ST P-00.00 ,Wymagania ogélnet pi8. oraz w innych e&ciach Umowy.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Ogd6lne wymagania dla inwestycji i projektowanychietddw budowlanych i urgdzen infrastruktury
podano w ST P-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

5. MATERIALY WYJ SCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY
3.1. Materialy wyjsciowe do projektowania

Ogolne wymagania dla materiatow wy§ciowych do projektowania znajduja si¢ w pkcie 2.1. ST P-
00.00 ,Wymagania ogoine”.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy nagpujace materialy wyjciowe do projektowania:

* Raport z przeghdu szczegétowego wiaduktu;
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3.2. Materialy archiwalne i warunki

Ogl6lne wymagania dotygze materiatébw archiwalnych i warunkéw przedstawiowo ST P-00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 3.2.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogl6lne wymagania dotygze pomiardw, badg obliczer i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 3.3.
Ponadto Wykonawe obowizuja nastpujace wymagania dotygze pomiarow, bada obliczer i
ekspertyz:
1. Obiekty drogowe
- badania geologiczne, badania geotechniczne i geaitzme podiea — wg ST P-40.30.
- konstrukcja istniejcych nawierzchni,
- zagospodarowanie pasa drogowego (wypes@ techniczne drég np.: geometrisyiatta, przekroje) i
terenu przylegtego,
2. Obiekty inzynierskie
- badania geologiczne — wg ST P-40.30. z uadigieniem,ze minimalna ilé¢ otworéw wynosi: po jednym
na przyczétkach (po przetaej) i na podporach goednich, w miag potrzeb, dla okrdenia uktadu warstw
oraz w miejscach charakterystycznych,
- pozostate parametry §oiowe, geometryczne i materialowe obiektow,
3. Urzadzenia ochronyrodowiska — wg potrzeb
- pomiary poziomu hatasu,
- dane dotyczce jakaci powietrza atmosferycznego wzdhrasy,
- inwentaryzacja przyrodnicza (ze szczeg6lnym uwdigeniem gatunkow rzadkich i chronionych flory i
fauny oraz korytarzy migracji fauny),
4, Cze$¢ ruchowa
- pomiary ruchu na skrzpwaniach z drogami podpadkowanymi (wg potrzeb)

4. WYKONANIE OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione as wymagania, ktére natg uwzgkdnic przy wykonywaniu opracowa
projektowych. Inne wymagania dotytz wykonania opracowaprojektowych przedstawiono w ST P-00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.1. Charakterystyczne cechy Koncepcji programowej

- Koncepcja techniczna (programowa) ma ¢ bypracowaniem projektowym o wysokim stopniu
szczegotowéci. Wiele elementéw planowanego zadania inwestyggnustalonych ma Byszczegotowo
(ostatecznie) i di& szczeg6towo.

- Koncepcja programowa madwykonywana dla przedmiotowego zadania inwestyaggne

4.2. Warianty trasy i obiektow

Koncepcja techniczna (programowa) ma obejmoaraliz wariantéw obiektéw.
1. Warianty trasy drogi — nie dotyczy.
Koncepcja techniczna (programowa) ma: lsyykonana i przestawione dla istnjegj trasy drogi gtowneg
dostosowaniem tej trasy do parametréw techniczrggbdnych z Rozposzizeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawaumkow technicznych, jakim powinny odpowiadfogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn.a511999 r. poz. 430),,

2. Warianty obiektow
Koncepcja techniczna (programowa) ma b§ wykonana i przestawiona dla:
e cO najmniej 2 wariantow obiektéw inzynierskich;

Ostateczna & wykonanych wariantéw ma byjednak taka, aby zatone cele dokumentacji projektowej
zostaty osignicte. Kazdy wariant, ktéry ma byyuwzgkdniony w opracowaniu, musi byaakceptowany przez
Kierownika projektu na podstawie wphych materialdéw projektowych opracowanych przekenawe.

4.3. SzczegO6lowsg opracowan projektowych

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyce szczegotowiei opracowa projektowych podano w ST P-
00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.1.2.

Poniej przedstawiono wymagania dla tych projektowangblektow i elementow projektu oraz gozen,
ktére naley zaprojektowa szczegdtowo (ostatecznie):
1. Obiekty drogowe
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Szczego6towo (ostatecznie):

- geometria osi wszystkich drog w planie sytuacyjnym,

- glébwne parametry geometryczneanijszych sktadnikéw przekroju normalnego orazusktuowanie,

- typyilokalizacja w planie: wztéw, skrzyowan, przejazdéw i zjazdéw publicznych,

- zasady dogpndsci do drogi (organizacja ruchu lokalnego),

- geometria korpuséw drogowych (pochylenia skarp;niggsze wymiary),

- sposoby zapewnienia stateczciqw tym posadowienia) korpus6w drogowych,

- rodzaje warstw i materiatdw z ktérych zbudowaredaie podbudowa nawierzchni i podéonawierzchni,

- typy odwodni@ (np.: rowy otwarte, kanalizacja deszczowa).

Dos¢ szczeg6towo:

- geometria drog w planie, przekroju poihym i przekroju poprzecznym,

- geometria w planie: gztow, skrzyowan, drég lokalnych, przejazdow, zjazdow publicznyaazczsci
drogowych urzdzei obstugi ruchu,

- lokalizacja i istotne elementy geometryczne ,budadmnych” wysépujacych w pasie drogowym,

- lokalizacja warstw nawierzchni oraz rodzaje warstiazacych iscieralnych,

- lokalizacja urzdzer odwadniajcych (odwodnienie powierzchniowe, wghe i kanalizacja deszczowa),
gtébwne wymiary geometryczne (diugd, przekroje,swiatla, rzdne), wielkdci odprowadzanych wod i
lokalizacja odbiornikéw wod, oraz inne wee elementy konstrukcyjne i materiatowe,

- zakres rzeczowy remontu lub przebudowy obiektéw,

- elementy wyposania technicznego,

- docelowa organizacja ruchu.

Wstepnie:

- pozostate.

2. Obiekty irrynierskie

Szczegbtowo (ostatecznie):

- lokalizacja i rodzaje obiektow,

- schemat statyczny konstrukcji obiektu,

- parametry geometryczne przekroju ruchowego,

- wysokdici i szerokdci skrajni,

- wazniejsze elementy geometrii poszczeg6inych sktadmikénstrukcji obiektéw (diuggi, rozpktosci,
wazhiejsze wymiary)

Dos¢ szczeg6towo:

- geometria w planie, przekroju podhym i przekroju poprzecznym obiektow,

- konstrukcja obiektow: konstrukcja ¢, konstrukcja podpor,

- sposob posadowienia podpor,

- zakres rzeczowy remontu lub przebudowy obiektéw,

- Swiatta mostéw i przepustow,

- rodzaje materiatow, z ktérych zbudowanglpelementy konstrukcyjne obiektéw

- konstrukcja i materiaty usrlzen zapewniajcych stateczni@ potaczen korpuséw drogowych z obiektem i
brzegami ciekéw wodnych obiektéw statych,

- lokalizacja i rodzaje wszystkich warstw nawierzcbhiektow,

- elementy wyposania technicznego,

- rodzaje odwodnig obiektow,

- lokalizacja, wymiary, potencjalne odbiorniki wédzasunkowe wielkéci odprowadzanych wod oraz inne
elementy konstrukcyjne wdzeh odwodnieniowych obiektow,

Wstepnie:

- pozostate.

3. Inne obiekty

Szczegobtowo (ostatecznie):

- jak obiekty drogowe i itynierskie.

Dos¢ szczegbtowo:

- jak obiekty drogowe i izynierskie.

Wstepnie:

- pozostate.

4. Urzadzenia infrastruktury zwi azane i nie zwjzane z drog

Szczegotowo (ostatecznie):

- typ uradzen,

- lokalizacja gtownych elementow w planie sytuacyjnfwntym zakres przebudowy),

- wazniejsze parametry techniczne (przekrgjeiatta, itp.),

- warunki i sposéb zasilania w media,

- warunki i sposéb odprowadzericiekOw.
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Dos¢ szczego6towo:

geometria gtéwnych elementéw w planie, przekrojdtpinym i przekroju poprzecznym,
spos6b powizania z urgzdzeniami istnigjcymi,

lokalizacja i parametry techniczne gtéwnychaglzeh wchodzcych w sktad instalacji,
zakres rzeczowy remontu lub przebudowy.

Wstepnie:

pozostale.

5. Wyposaenie techniczne obiektow
Dos¢ szczeg6towo:

ogolne zasady lokalizacji waiejszych elementéw wypaosenia,

6. Urzadzenia ochronysrodowiska
Szczego6towo (ostatecznie):

typ uradzen,

lokalizacja gtéwnych elementéw uidzen w planie sytuacyjnym,
rodzaj konstrukcji i spos6b posadowienia,

warunki i sposéb odprowadzeriigiekdw.

Dos¢ szczegbtowo:

geometria gtéwnych elementéw adzea w planie, przekroju podiunym i przekroju poprzecznym,
zakres remontu lub przebudowy anizen,

Wstepnie:

pozostale.

7. Urzadzenia bezpieczéstwa i organizacji ruchu
Szczego6towo (ostatecznie):

typ uradzen,
lokalizacja gtéwnych elementow widzen w planie sytuacyjnym,
konstrukcja, waniejsze parametry techniczne (przekréjeiatia, itp.).

Dos¢ szczegbtowo:

geometria gtéwnych elementéw w planie, przekrojdtpinym i przekroju poprzecznym,
spos6b powizania z urgzdzeniami istnigjcymi,
zakres rzeczowy remontu lub przebudowy.

Wstepnie:

pozostale.

8. Obiekty przeznaczone do czasowegozyikowania w trakcie realizacji rob6t budowlanych (drogi
objazdowe i obiekty tymczasowe na czas budowy)
Dos¢ szczego6towo:

4.4.

przebieg drég w planie, typy i lokalizacja obiektow

rodzaje, usytuowanie oraz gtéwne parametry georoetey sktadnikédw przekroju normalnego wszystkich
obiektow,

typy i lokalizacja w planie: skrzpwan, przejazdéw i zjazdéw publicznych,

typy uradzer odwadniagcych (np.: rowy otwarte, kanalizacja deszczowa),

konstrukcja obiektow: drogowych,zynierskich i innych,

lokalizacja uradzen odwadniajcych (odwodnienie powierzchniowe, whhe i kanalizacja deszczowa),
gtowne wymiary geometryczne (dhugo, przekroje $wiatta), szacunkowe wielkoi odprowadzanych wod

i lokalizacja odbiornikdw wod, oraz inne we elementy konstrukcyjne i materiatowe,

Wstepnie:

pozostale.

Wymagania dla kolejndci wykonywania opracowai projektowych

Realizacja dokumentacji projektowej powinna odb§wsia w nas¢pujacych etapach:

1.

2.

3.

Analiza materiatdw wyjciowych, zebranie i analiza materiatow archiwalnychz wykonanie pomiaréw,
bada, obliczer i ekspertyz.

Opracowanie roboczych wersji KP, €ei ruchowej i innych opracowiaprojektowych oraz uzyskanie
akceptacji Kierownika projektu dla proponowanychwezan (w tym wariantow).

Uzyskanie wsipnych opinii zainteresowanych stron na temat KP wzglednienie ich tréci w
opracowaniach projektowych.

Opracowanie i przekazanie do odbioru KP,ed€k ruchowej, Materialéw informacyjnych i innych
opracowa projektowych oraz wykonanie poprawek i uzupeinig/niktych w trakcie odbioru.

Uzyskanie zatwierdzenia KP i @i ruchowej przez Zamawigiego ( ZOPI).



P-10.30 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentadatargowa 68

4.5. Szata graficzna opracows projektowych

Ogllne wymagania dotygeze szaty graficznej opiséw, obligge rysunkOw i oprawy opracowia
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagargalne” pkt 4.4.

4.6. Szczeg6towe wymagania dla zawasim opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracawarojektowych ohgtych niniejsa Specyfikacy
technicza.

4.6.1. Koncepcja techniczna (programowa)
A. Cze$¢ ogolna
W Czsci ogodlnej wyodebnione powinny zostazakresy przedsivzigcia realizowane w granicach
administracyjnych wojewdédztw i gmin.
W Czsci ogolnej wyodebnione powinny zosta wszystkie warianty i planowane etapy
przedsgwziecia.

Ramowa zawarkg i wymagania dla e#ci ogolnej:
1. Cze$¢ opisowa.
1.1.Przedmiot zadania inwestycyjnego.
a) Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego.
Rodzaj i nazwa przedsiziecia, lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy), ddihetrae
(pocztek, koniec, dlug&), funkcje, klasy, i nazwy drdg, kategorie ruchd, i
b) Celi zaktadany efekt zadania inwestycyjnego.
Omowienie celu i spodziewanych kokey ogolnospotecznych bezfrednich (dla aytkownikow
drég) i pcrednich (dla og6lu i spoteczém lokalnych), zaktadanych po zrealizowaniu
projektowanego przedsiziecia.
c) Podziat zadania inwestycyjnego na etapy i kol&jrrealizacji obiektow i etapéw.
d) Podstawy opracowania:
- dotychczasowe opracowania (analizy, ekspertyZyg, &td.),
- istotne: uchwaly, porozumienia i programy,
1.2.1Istniejacy stan zagospodarowanie terenu (ogélny opis w zadgie niezlgdnym do uzupetnienia cgsci
rysunkowej).
a) Zagospodarowanie istnigiego pasa drogowego.
Dla wszystkich grup obiektéw i wkszych obiektow budowlanych wchadzch w skiad
istniejacego pasa drogowego:

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcj@dyl obiektow,

- funkcjonalng¢ istniejacych obiektéw np.: nimos¢, poziom swobody ruchu, zapewnienie skrajni i
Swiatta, przepustowdd, wypadkowd¢, wydajnagé, dostpnase, itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukejyposaenia,

b) Charakterystyka zieleni istnigjej.
c) Zagospodarowanie terenu przylegtego:

- konfiguracja i uksztattowanie terenu,

- wazhiejsze elementy zainwestowania i zagospodarowapi@nu w pasie wykonania i
oddziatywania zadania inwestycyjnego (w tym terenigszkaniowe i obiekty chronione oraz
odlegtaici od planowanego przedsizigcia), stan techniczny,

- istniejaca si€¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takdla potrzeb obstugi ruchu lokalnego.

1.3.Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne.
a) Warunki wynikajice z:

- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowéragu — nie dotyczy,

- planu zagospodarowania przestrzennego wojewddztvia dotyczy,

- innych programéw rdowych i programéw wojewddzkich — nie dotyczy,

- miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

- decyzji lokalizacyjnych, decyzji o ustaleniu lokalcji drogi,

b) Warunkisrodowiskowe terenu.
Informacje i dane o charakterze i cechach isinigh i przewidywanych zagren dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisamszaby i elementy chronionej przyrody,
cieki wodne, ujcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne idee, miejsca o znacznie
przekroczonych normach oddziatyfyatd.).

¢) Warunki wynikajice z ochrony konserwatorskiej terenu.
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Dane informujce czy teren, na ktérym jest projektowany obiekiddlany, jest wpisany
do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronieaustawie ustaleMPZP.
d) Warunki geologiczne i gérnicze terenu.
W tym dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamieraémidowlanego,
znajdupcego st w granicach terenu gérniczego.
e) Inne warunki (np.: zwizane z bezpiecastwem budowli i bezpiechastwem ruchu,
przeciwpaarowe).
1.4.Projektowane zagospodarowanie terenu (ogolny opis wakresie niezlgdnym do uzupetnienia cgsci
rysunkowej oddzielnie dla wszystkich wariantéw tra3.
1.4.1.Uksztaltowanie trasy drogowe;j.
a) Uklad komunikacyjny — analiza poazian drogi krajowej z innymi drogami publicznymi:
- opis przebiegu trasy na tle istrieggo i planowanego w MPZP zagospodarowania terenu,
- opis planowanych zmian w stosunku do istiaggh rezerw terenu w studium lub w MPZP,
- opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do tistaiepcej (przy przebudowie),
- opis przebiegu trasy wzglem planowanego uktadu komunikacyjnego, p@amnia z innymi
drogami wzgtdnie z uktadem drég, degnaié.
b) Uksztattowanie terenu i zieleni.
1.4.2.Projektowane obiekty i usazlzenia budowlane (oddzielnie dla wszystkich wadant
obiektdw) oraz okrdenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagdspowania
terenu.
Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektow ialeamigci¢ krotki opis
zawierajicy:
- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,
- funkcja i parametry zytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustéiycklasa
techniczna, skrajnigwiatta, dopuszczalne ohgenia, skuteczng),
- zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodara terenu,
- inne istotne dane wynikgje z specyfiki obiektu,
w nastpujacym uktadzie bran
a) Obiekty drogowe.
b) Obiekty inzynierskie.
c) Inne obiekty.
d) Urzadzenia ochrongrodowiska.
e) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nieazana z drog
f)  Ew. roboty na czas budowy.
1.5.Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i wiiun

W tym punkcie nalgy zamigci¢ wykaz i kopie wsipnych: stanowisk, uzgodnig opinii,

warunkéw i innych pism uzyskanych w trakcie wykomya opracowania wraz z ich

oméwieniem.

Instytucje, ktére powinny wgpnie wypowiedzié sie na temat wszystkich elementow

planowanego zadania inwestycyjnego (w zakresie@wkompetencji) to:

- zainteresowani wiiciele lub zarzdcy: drég, kolei, wéd, uedzeir infrastruktury
technicznej i innych obiektow: w zakresie wydawanistpnych warunkéw do
likwidacji spodziewanych kolizji planowanego zadamwestycyjnego z zagdzanymi
przez nich obiektami oraz w zakresie ggtego uzgodnienia rozgdan projektowych,

- organy o ktorych mowa art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawg][oraz organy samadow
wojewoddztwa, powiatu i gminy, o ktérych mowa w a#.ust. 1 ustawy[12], - w
przypadku planowanego wysglenia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacjogr —
wstepne opinie.

- wihasciwi dyrektorzy RZGW, parkéw narodowych i krajoboazych, nadlénictwa, kota
towieckie i pozarzdowe organizacje ekologiczne (o ile zglpsk jako strona),

- Wykonawca - uzgodnienia gdzybrartowe, sprawdzenia,

1.6.Najwazniejsze wskaniki ekonomiczne (na podstawie &zi ekonomicznej) i stanowisko
Wykonawcy w sprawie wyboru wariantu lokalizacji aaéh inwestycyjnego.

2. Czgé¢ rysunkowa.
Czesé¢ rysunkowa zawieray zaleénasci od celéw stadium dokumentaciji

2.1.Plan orientacyjnyskala 1:25000 do 1:100000)
Jest to mapa wykonana dla potrzeb orientacji. Mapwiera w szczeg6ldoi: obraz
projektowanego zadania inwestycyjnego i jegazmigjszych powizan z istniepca siech
drogows, wazniejsze elementy istnigiego i projektowanego zagospodarowania terenu,
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inwestycje towarzysge, granice administracyjne wojewddztw, powiatowyniin (wraz z
numerami oraz nazwami drdg i ulic).

2.2.Plan sytuacyjny w skali 1: 500

Mapa ta stanowi materiat graficzny do ustalenializacji zadania inwestycyjnego

oraz jest gtéwa map projektova dla wykonania Koncepcji programowe;j.
Obrazuje ona zakres zadania inwestycyjnego narfiglqgtego zagospodarowania terenu.
Mapa podstawowa zawiera w szczegétioobraz projektowanego zadania inwestycyjnego,
jego powazania z istniejca sieckh drogowve, rozwigzania dla obstugi terendwasiednich,
lokalizacg wazniejszych projektowanych obiektow, wdzenia infrastruktury, waiejsze
elementy ochronysrodowiska, inwestycje towarzygze, linie rozgraniczage zadania
inwestycyjnego, istniage linie rozgraniczage, granice poszczegolnych paséw drogowych,
granice administracyjne, itd.

2.3.Zbiorczy plan sytuacyjny (w skali 1:500 do 1:1080ha mapie do celéw projektowania drég.
Zawiera wszystkie elementy oklene na rysunku 2.2. w odpowiedniej skali i dokladn.

2.4.Poghdowe przekroje normalne w skali 1:100
Rysunki obrazujce typowe przekroje normalne ivaejszych projektowanych obiektow i
wazniejszych urzdzen, z schematycznym zaznaczeniem reazah docelowych.

3. Dokumentacja fotograficzna — oddzielne opracowanie.

3.1.Dokumentacja fotograficzna istraglych obiektow (wykonana i oprawiona w formacie A-4
zawiera co najmniej 20 sztuk kolorowych @dp wymiarach min. 15 x 9cm wraz z opisami).

3.2.Wersja elektroniczna zglj zawartych w dokumentacji fotograficznej na ply@® (format
danych jpg).

B. Czes¢ ekonomiczna

W Czsci ekonomicznej przedstawione majy¢ zestawienia wynikéw obliciezwiazanych z

kosztami, finansowaniem i uzasadnieniem ekonomitzegdania inwestycyjnego.

Ramowa zawartg i wymagania dla e&ci ekonomicznej:

1.2ZK.

ZZK obejmuje wszystkie koszty, ktére mpgwystpi¢c we wszystkich etapach procesu
inwestycyjnego. Podstaywykonania ZZK g m.in.: kosztorysy zamieszczone w&@ technicznej,
szacunek kosztdw niematerialnych zadania inwestgryy (np.: projekty, nadzér) i szacunek
kosztéw uzyskania prawa do dysponowania nieruckoioa cele budowlane.

ZZK powinno zawierd wszystkie koszty zwizane z przygotowaniem i realizacgzadania

inwestycyjnego a w szczegokw koszty: prac projektowych, przgja i przygotowania terenu,

nadzoru i obstugi inwestorskiej, rob6t budowlanomt@owych w rozbiciu na podstawowe
asortymenty i rezerwy na roboty i koszty nieprzeziade.

W ramach ZZK koniecznym jest spadzenie orientacyjnego szacunku kosztu dysponowania

nieruchomécia na cele budowlane. W zaleosci od wystpowania szacunek ten zawiera

zestawienia iléciowe i kosztowe dla poszczegdlnych wycenianychekidw w nasipujacych
grupach kosztow:

- zwigzane z wykupem lub budew zamianami budynkow,

- zwigzane z wykupem lub scaleniami i zamianami gruntéw,

- zwiazane z zagospodarowaniem stref ograniczonegtkawania,

- zwigzane z czasowymi zgjiami terenu

ZZK wykonane jest z wydzieleniem wszystkich war@mtplanowanego zadania inwestycyjnego (w

tym tzw.: ,wariantu zerowego”) i wszystkich etapflanowanego zadania inwestycyjnego. ZZK

zawiera take osobne koszty poszczegélnych zmiajszych obiektow i grup obiektow z

wyodrebnieniem braa

Opracowanie zawiera:

- opis (w tym: metody wyceny, poziom cen),

- ZZK (ZZK wykonane jest dla zagregowanych grup eletdw rozliczeniowych. ZZK
wykonane jest w formie tabelarycznej i zawiera:, ipzwa grupy zagregowanych elementow
rozliczeniowych, jednostka, 6 jednostek, cena za gruplementow rozliczeniowych),

- zbiorcze zestawienie kosztow ivéejszych obiektéw budowlanych.



P-10.30

Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentadatargowa 71

2. Harmonogram realizacji i finansowania zadania inwes/cyjnego.

Harmonogram wykonywany jest w uktadzie mégginym, i obejmuje co najmniej naptjace

elementy skladowe procesu inwestycyjnegmyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi,

uzyskanie prawa do dysponowania nieruchg@iona cele budowlane, uzyskanie pozwolenia na

budowe, ogloszenie przetargu na wykonanie zadania inwggtggo i podpisanie umowy z

wykonawa robot, wykonanie robét budowlanych w poszczegdingtapach realizacyjnych, odbiér

koncowy, rozliczenie kacowe zadania inwestycyjnego.

W harmonogramie natyg takze uwzgtdni¢ czas nieztdny na wykonanie odpowiednich czysob

przez wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego

Opracowanie zawiera m.in.:

- wstep (w tym: podstawy wykonania, przgg zalgenia, zakladangrédia finansowania),

- przyjete do harmonogramu wydzielone elementy skladoweardadinwestycyjnego wraz z
opisem zawieragym dla kadego z nich m.in.: uzasadnienie wyboru elemenégojznaczenie
w harmonogramie, cykle realizacyjne - minimalnyzqoetny i maksymalny, oméwienie
warunkéw realizacji elementu sktadowego w cyklu imialnym, przecitnym i maksymalnym,
koszt realizacji elementu,

- harmonogram minimalny, przetny i maksymalny (diagram) wraz z analizlementéw
krytycznych,

- harmonogram zapotrzebowaniasnadki finansowe.

3. Analiza efektywnasci ekonomicznej zadania inwestycyjnego

W ramach opracowania wykonywane ma lmpliczenie efektywnei wszystkich planowanych
wariantéw zadania inwestycyjnego. Efektywéoobliczana jest w stosunku do tzw. ,wariantu
zerowego”, tj. wariantu bezinwestycyjnego (stannigghcy). Wybdr wariantu optymalnego
dokonywany jest na podstawie obliczonych dlazdego wariantu wskaikéw efektywndci.
Poréwnywane odcinki drég powinny posiadavspélny pocatek i koniec i zawiera wszystkie
Zwigzane z nimi elementy zadania inwestycyjnego.

Spos6b wykonania analiza efektywinbekonomicznej oraz zawastoopracowania powinny gy
zgodne z opracowaniem [17].

4. Wielokryterialn 3 analize poréwnawcza wariantéw zadania inwestycyjnegdwariantow tras) —
nie dotyczy.

Dla wyboru najkorzystniejszego wariantu przebiegast drogowych (lokalizacji zadania
inwestycyjnego) wykonywanego w KP powinnaé¢bgobrana metoda oceny ustiviajaca analiz
wariantow tras (w tym ew. tzw. ,wariantu zerowegok) oparciu o megliwie najwicksz liczbe
kryteriow oceny. Poréwnywane odcinki drég powinrgsiad& wspolny pocatek i koniec i zawiera
wszystkie zwazane z nimi elementy zadania inwestycyjnego. Amaligelokryterialna powinna ldy
wykonana poprzez ocenkazdego rozpatrywanego wariantu, zawigcajgo wszystkie obiekty
budowlane wchodge w jego skiad (w tym: obiekty drogowezymierskie, inne obiekty, usgzenia
infrastruktury technicznej zwkanej i niezwizanej z drog, wyposaenie techniczne, itd.) i
zaproponowanie wyboru wariantu wynikowego z uwdgleniem wszystkich istotnych kryteriéw
wyboru (w tym np.: koszty zadania inwestycyjnegas&y utrzymania, kosztyzytkownikow, warunki
srodowiska, maliwos¢ dysponowania terenem, bezpietstvo ruchu).

Analiza wielokryterialna powinna zawiéran.in.:

- 0goIny opis wariantow, ktérych dotyczy analiza,

- metody oceny (krétka charakterystyka petygh metod oceny wraz z podaniem ewmodet
uzyskania petnych wers;ji),

- kryteria oceny wariantéw (wykaz przgych kryteribw wraz z omoéwieniem zasad ich doboru,
przyjetych wag i powodoéw omircia innych kryteriéw),

- zestawienie kicowych wynikéw analizy dla kalego z zaleonych kryteriéw i dla kadego
wariantu,

- proponowany wariant najkorzystniejszy oraz uzasaai

C. Czes¢ techniczna
C.1. Wymagania dla €zci technicznej:

Glownym celem jest oksienie i uzgodnienie wszystkich obiektow budowlanygfdwnie ich

typu, rodzaju i konstrukcji). Ponadto &z techniczna stanowi podstawo wykonania Cgci ogoélnej.

Projekty poszczegélnych obiektow powinnyébyykonywane wiécistej wzajemnej koordynacji

migdzybrartowe;j.
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W Czsci technicznej, dla kalej brarty (obiektu), powinny wysgpi¢ nastpujace sktadniki:
Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego.
1.1. Inwentaryzacje obiektéw budowlanych.
1.2. Oceny stanu technicznego obiektéw budowlaifgkbpertyzy).
2. Opis obiektow.
3. Obliczenia.
4. Kosztorysy.
5. Rysunki.
W Czsci technicznej powinny ky przedstawione wszystkie warianty dotyce obiektow
budowlanych lub ich eZci.
Ponizej przedstawiono wymagania dla poszczeg6lnych sitas Czsci technicznej:

1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego

1.1. Inwentaryzacje obiektéw budowlanych (pomiary badania)

Inwentaryzacje na etapie KR szczegdtowe lub d6 szczegbétowe. Celem inwentaryzacji jest
dostarczenie danych dla oceny stanu technicznegitdl i dla wykonania kosztoryséw. Inwentaryzacja
dotyczy cech iléciowych, geometrycznych i materialowych i moby wykonywana na podstawie
materiatdw archiwalnych, wizji i pomiaréw terenoviyc

Opracowanie inwentaryzacji, ktore macbgddzielnie zalczone do opracowania projektowego
powinno zawier&m.in.:

- opis przedmiotu, celu i zakresu inwentaryzacji,

- opis wynikdw inwentaryzacji ikziowej i geometrycznej (tylko niegdne uzupetnienie rysunkow),

- rysunki z wynikami inwentaryzacji ikziowej i geometrycznej,

- opis pomiaréw cech materiatowych (metody, rodzakres badai rysunki stanowisk i miejsc bafia
poboru prébek),

- wyniki bada cech materiatowych — opisy, zestawienia i rysunki.

Wyniki inwentaryzacji iléciowych, geometrycznych i materialowych, ina zamiécié
bezpdrednio na rysunkach i w opisach projektéw odpowieliobiektéw lub jako oddzielne opracowanie.

1.2. Oceny stanu technicznego obiektéw budowlany¢bkspertyzy)

Ocena stanu technicznego obiektu na etapie KRBzegegotowa. Celem oceny stanu technicznego
jest przesdzenie o zakresie niwego wykorzystania istniegych obiektow lub ich fragmentow dla
potrzeb planowanego zadania inwestycyjnego lubspdzenie o zakresie i sposobie rozbiérki istuggh
obiektow.

Oceny stanu technicznego wykonywang rsa podstawie wynikdw inwentaryzacji obiektow
budowlanych. W celu dokonania oceny ostatecznektéiigch cech materialowych, nale pobra
odpowiednie probki (wiercenia, odkrywki, pomiaryyykona stosowne badania laboratoryjne.

W przypadku planowanej przebudowy ista@jch obiektéw budowlanych, w uzasadnionych
przypadkach, ocena stanu technicznego zawieraetabcer aktualnych warunkéw geologiczno-
inzynierskich i ocea stanu posadowienia obiektu.

Opracowanie oceny stanu technicznego powinno zagverin.:

- wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

- ocerg wynikOw inwentaryzacji iléciowej i geometrycznej,

- interpretac} bada oraz oceatechniczim cech materiatowych,

- wstepne obliczenia cech konstrukcyjnych — konstrukdgna i posadowienie (800s¢, wytrzymaitac)
i ocena stanu technicznego,

- opis, zestawienia ikziowe i rysunki dotyczce maliwego zakresu wykorzystania istniepgo obiektu
dla celéw planowanej przebudowy, rozbudowy, nadiydioib remontu,

- propozycje, zalecenia i sugestie do projektowamiaskukcji a w przypadku planowanej rozbiérki
zalecenia co do technologii i zakresu rob6t roZtméuych.

Wyniki ocen stanu technicznego (ekspertyz)zn@ zamiéci¢ bezpdrednio na rysunkach i w
opisach projektow odpowiednich obiektéw lub jakalp@lne opracowanie.

2. Opis obiektow
Ogolny opis dotyczy wmiejszych projektowanych obiektéw i grup podobnychiektow.
Wykonywany jest tylko w zakresie nieginym, jako uzupetnienie rysunkéw i powinien zawéemain.:
- wstkp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowego),
- urzadzenia obstugi uczestnikdéw ruchu i prograigtdowy obiektu budowlanego,
- charakterystyczne parametry techniczne - geometeycarchitektoniczne obiektu budowlanego,
- dostosowanie do krajobrazu,
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- ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

- wyniki oceny stanu technicznego wykonanej wg pkt. XOceny stanu technicznego obiektu
(ekspertyzy) - patrz wgj,

- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i spo®@p jposadowienia oraz zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gorniczej,

- wyniki obliczen konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.0Obliczenjaatrz niej,

- rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych eledmerkonstrukcji obiektu,

- rozwiazania techniczno-budowlane i instalacyjne wpgsface na trasie obiektu i miejscach
charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu fdlgkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczstwa z uwzgidnieniem wymaganych stref ochronnych,

- wypos&enie obiektu w odwodnienie Bwietlenie — rozwiazania i sposéb funkcjonowania, zaémia
przyjcte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliézez uzasadnieniem doboru,
rodzaju i wielkdci urzadzen — zagadnienia te madpy¢ umieszczone w oddzielnym opracowaniu,

- urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w padi@gowym nie zwjzane z drog, umieszczone
w obiekcie — zagadnienia te zazwyczagamieszczane w oddzielnym opracowaniu,

- pozostate wyposanie techniczne — rozwdania techniczne i sposéb funkcjonowania,

- sposo6b spetnienia warunkéw technicznych datggeh bezpieczestwa uytkowania (w tym: sposéb
zapewnienia osobom niepetnosprawnym warunkéw dozylstainia z obiektu, rozmieszczenie
wyjazdow i wjazddw, warunki prz&ia dla zwierat, zapewnienie wymaganej widoczag,

- sposob ochrony débr kultury,

- sposob spetnienia wymafg@rzepiséw w zakresie bezpiedsbva z uwagi na mdiwos¢ wystpienia
pozaru lub innego miejscowego zagemia oraz bezpiecastwa uytkowania (zagadnienia dotygze
bezpieczastwa uczestnikéw ruchu zazwyczaj mmieszczone w oddzielnym opracowaniu o nazwie
.projekt organizacji ruchu”),

- dane techniczne obiektu charakteryze] wptyw obiektu budowlanego né&odowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obieksimdupce pod wzgidem rodzaju, zakresu i wielkai
oddziatywa oraz charakterystyki przgtiych metod i urgdzer zabezpieczagych,

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym ey oséb trzecich i sposdb ich ochrony).

3. Obliczenia

Nalezy wykona wskpne — szacunkowe obliczenia nietypowych elementomsiukcji obiektow.

4. Kosztorysy.
Kosztorysy powinny b§wykonywane dla wszystkich wariantéw obiektow budimvych.
Kosztorysy powinny bl opracowaniem o charakterze opisowym z zawai{dabel i zestawi&
Ceny jednostkowe poszczegdllnych zagregowanych yasentéw powinny b§ ustalane na podstawie
aktualnych katalog6éw lub analogii do innych zadavestycyjnych, z uwzgtnieniem poprawek wtasnych
(w celu adaptacji do warunkéw planowanego zadamigstycyjnego).
Ramowy ukfad kosztoryséw dla wszystkich obiektowheatzicych w sktad Cgci technicznej
oraz ich wariantéw powinien zawiéran.in.:
1. Wskp:
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (pteyjzalgenia i wskaniki cenowe do
kosztorysowania, poziom cen),
- zalazenia wygciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamayeap).
2. Przedmiar robot.
Wykaz rob6t w kolejnéci ich wykonania zawieragy zestawienia iléciowe, wykonany w
nastpujacym uktadzie: Lp., element rozliczeniowy, podstasdiczen ilosciowych (nazwa i nr
projektu, rysunku, zestawienia, obliczenia, itppis robot i obliczenie ich ikei, jednostki miary
robét, ilos¢ robot. Przedmiar robo6t zawiera oprécz rob6t zasagioh take roboty
przygotowawcze (np.: wycinka zieleni, rozbidrki)zBdmiar robo6t jest gtéwnym w§giowym
elementem do spatdzenia kosztorysu.
3. Kosztorys.
Kosztorys powinien by sporadzony w formie tabeli zawiergjej zagregowane elementy
rozliczeniowe, w nagpujacym ukladzie: Lp. elementu, podstawa ustaleniaatikizeczowego lub
cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innegstawienia, nazwa i ew. numer elementu
rozliczeniowego, jednostka miary, §tg cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.
4. Zbiorcze zestawienie materiatéw.
Zestawienie tabelaryczne zapotrzebowania nazniggze materialy wraz z podaniem
proponowanyclirddet pozyskania i rodzaju transportu.
Uktad przedmiaréw i kosztoryséw powinien wyelnia¢ skfadniki naleéace do zgrupowanych
elementéw rozliczeniowych zawartych w OST na rolimtglowlane wydanych przez GDDKIA.
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5. Rysunki.
Zamieszczaneadu rysunki obiektow w zakresie i skali odpowiedmie celéw KP.

C.2. Ramowa zawarddé Czesci technicznej:

W skitad Czsci technicznej wchodznastpujace sktadniki projektowe dla poszczeg6inych bran

1. Obiekty drogowe.
1.1.Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego.
Przedmiotem inwentaryzacji i oceny stanu techniggn@owinny by m.in. elementy
wymienione w pkcie 3.2.
1.2.Opis obiektow.
1.3.Obliczenia.
Przedmiotem obliczepowinny by m.in.:
- orientacyjnie nénos¢ i statecznét — korpus drogowy i jego posadowienie,
- wymiarowanie urgzdzeh odwodnienia,
- ilosci rob6t oraz ich bilans,
1.4.Kosztorysy.
Kosztorysy zawieraj oprocz elementdw obiektéw drogowych, koszty wegpike z:
projektowanego uksztaltowania terenu, projektueziebraz projektu organizacji ruchu.
1.5. Analiza wariantow — powinna Bywykonywana m.in.:
- dla ustalenia typu i geometrii oraz sposobu stermiavaruchem dla odcinkéw i
skrzyzowan,
- dla wyboru sposobu zapewnienia stateéznkonstrukcji — korpus i/lub podie,
- dla wyboru rodzaju konstrukcji nawierzchni,
1.6.Rysunki:
- plan sytuacyjnyskala 1: 500
- przekroje normalne (skala 1: %50
- przekroje podiane (skala 1: 50/50)).
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala@}.10
- koncepcja organizacji ruchu (skala 1: 500),
- rysunki konstrukcji zabezpieczestatecznéci posadowienia i korpuséw — skala wg
potrzeb,
- rysunki elementdéw obiektéw oraz yozen wyposaenia technicznego drég — skala wg
potrzeb.
2. Obiekty inzynierskie.
2.1.Inwentaryzacje i oceny techniczne.
Przedmiotem inwentaryzacji i oceny stanu techniggn@owinny by m.in. elementy
wymienione w pkcie.3.2.
2.2.0pis obiektow.
2.3.0bliczenia.
Przedmiotem obliczepowinny by m.in.:
- orientacyjne obliczenia konstrukcyjne przekrojovgepet, podpor i posadowienia,
- obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiaemiaswiatet mostow i przepustow,
- wymiarowanie urgzdzex odwodnienia,
2.4. Analiza wariantéw — powinna bywvykonywana m.in. dla:
- rodzaju konstrukcji ustroju Boego i posadowienia obiektu mostowego;
- rodzaju konstrukcji przepustu.
2.5.Kosztorysy.
Kosztorysy nalgy wykona stosujc zagregowane ,8-cyfrowe” pozycje nalee do
poszczegoblnych elementéw rozliczeniowych zawartyddST wydanych przez GDDKIA.
2.6.Rysunki:
- rysunek ogolny — widok z gory, z boku, przekroj fuady (skala 1: 100)
- przekroje poprzeczne charakterystyczne z ugdrgéniem przekroju ruchowego (skala 1:
20).
- przekrgj podtany (skala 1: 50/500
- rysunki zabezpiecze statecznéci posadowienia konstrukcji oporowych — skala wg
potrzeb,
- inne rysunki elementéw obiektow oraz anizer wyposaenia technicznego(wg potrzeb)
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3. Inne obiekty.
3.1.Inwentaryzacje i oceny techniczne.
Przedmiotem inwentaryzacji i oceny stanu techniggn@owinny by¢ m.in. elementy
wymienione w pkcie 3.2.
3.2.0pis obiektow.
3.3.0bliczenia.
Przedmiotem obliczepowinny by m.in.:
- orientacyjnie: konstrukcja oa, geometria i posadowienie.
3.4.Kosztorysy.
3.5.Rysunki:
- plan sytuacyjny (skala 1: 500),
- przekroje podhane (skala 1: 50/500),
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala)l: 20
- inne rysunki elementéw konstrukcji, instalacji zaslizen — wg potrzeb.
4. Urzadzenia ochrongrodowiska.
Obiekty i uradzenia ochronysrodowiska mog by¢ przedstawiane w opracowaniach
projektowych, w zaknosci od ich zakresu, zarbwno w ramach projektéw datygch obiektow
(obiekty drogowe, obiekty itynierskie, inne obiekty) lub jako oddzielnaggz opracowania, w
zakresie:
4.1.Inwentaryzacje i oceny techniczne.
Przedmiotem inwentaryzacji i oceny stanu techniggn@owinny by m.in. elementy
wymienione w pkcie].
4.2.0pis obiektow.
4.3.0bliczenia — wg potrzeb.
4.4 Kosztorysy.
4.5. Rysunki:
- plan sytuacyjny (skala 1: 500.),
- przekroje podhane (skala 1: 50/500),
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala)l: 20
- inne rysunki elementéw konstrukgji, instalacji zaolizeh — wg potrzeb
5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nieazana z drog
5.1.Inwentaryzacje i oceny techniczne
Przedmiotem inwentaryzacji i oceny stanu technigengpowinny by m.in. elementy
wymienione w pkcie 3.2.
5.2.Opis obiektow.
5.3.Obliczenia — wg potrzeb
5.4.Kosztorysy.
5.5. Rysunki:
- plan sytuacyjny (skala 1: 500),
- przekroje podtane (skala 1: 50/500),
- charakterystyczne przekroje poprzecgsiala 1: 20),
- inne rysunki elementow instalacji i udzex — wg potrzeb.

4.6.2. Cz$¢ ruchowa — nie dotyczy
Prognoza ruchu

Prognoza ruchu powinna dostarézpotrzebne dane w§giowe do: wymiarowania geometrii,
ustalania typoéw obiektow, ustalania konstrukcji edddw, projektowania unzizer sterowania ruchem,
analiz bezpieczestwa ruchu, raportu O®i analiz efektywnéci ekonomiczne;.

Przedmiotem prognozowania powinny¢hy.in. nastpujace parametry ruchowe:

- miarodajne godzinowe ngfenia ruchu, struktura rodzajowa ruchu (podziat mgpowviednie
kategorie), struktura kierunkowa ruchu na skmyaniach - dla wymiarowania geometrii i typow
obiektow i analiz bezpiec#stwa ruchu,

- SDR, miarodajne godzinowe gaénie ruchu, struktura rodzajowa ruchu (podziat dpoaviednie
kategorie) — dla wymiarowania konstrukcji obiektdW nawierzchni) i analiz efektywroi
ekonomicznej,

- natzenia w godzinie szczytu (dziennego i nocnego) kstina kierunkowa i rodzajowa (podziat na
odpowiednie kategorie) w godzinach szczytugdhRps¢, straty czasu, liczba zatrzyfma- dla
wymiarowania urzdzen sterowania ruchem,

- miarodajne godzinowe ngtenie ruchu, SDR, pdkos¢ érednia i chwilowa, struktura rodzajowa
ruchu — dla studium oddziatywania fradowisko,

- macierz podrgy i ich struktura rodzajowa wyrana w SDR, miarodajnym ngeniu ruchu,
strukturze rodzajowej, itd. — dla prognozowaniaktadu ruchu na sieci drég.
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Podstaw do wykonania prognozy jest oklenie istniejcych parametréw ruchu, co powinno
zost& wykonane na podstawie pomiaréw terenowych lubfidsalnych analiz istniggych materiatéw.

Opracowanie Prognoza ruchu powinno zawierain.:
1. Okreslenie istniejcych parametrow ruchu.

a) Terenowy pomiar ruchu:

- mierzone parametry ruchu i opis metod pomiaru,

- rozmieszczenie stanowisk pomiarowych, czas i zakoesiarow, formularze,

- ocena wynikow, obliczenia i zestawienia uzyskanyahych (take graficzne).

b) Analiza istniejcych materiatow:

- analizowane parametry ruchu i oprédet ich uzyskania,

- metody, sposoby dopasowania danych do potrzeb wykamego opracowania,

- obliczenia i zestawienia uzyskanych danych4gadiraficzne).

2. Opis metod prognozowania:
- nazwy i charakterystyka metod,
- horyzonty czasowe prognoz.

3. Prognozy:

- opisy i zestawienia wynikow oblicagustalé) prognoz ( w tym okrédenie rozktadu ruchu na
drogach i skrzyowaniach wraz z okékeniem pozioméw swobody ruchu oraz roku
przekroczenia naten krytycznych),

- analiza wynikow,

- obraz graficzny wynikéw prognoz.

Analiza bezpieczéstwa ruchu

Analiza bezpiecaestwa ruchu ma na celu oeerozwiazan projektowych i stanu istniggego pod
wzgledem bezpieczestwa ruchu i opracowanie opinii i zalécedo projektowanego zadania
inwestycyjnego.

Analiza bezpieczestwa ruchu dla KP powinna syt do poréwnania wariantéw przebiegu tras
pod wzgkdem bezpieczestwa ruchu i powinna dostarazgianych do wielokryterialnej analizy wariantéw.

Analiza bezpieczestwa ruchu powinna zawigran.in.:

- charakterystyk planowanego zadania inwestycyjnego,

- charakterystyk projektowanych urgdzen i metod bezpieczstwa ruchu,

- zestawienie i ocendostpnych danych o wypadkach i o aktualnym poziomigezestwa,

- opis metod prognoz i analiz bezpiesg®va ruchu, przyte dane i zalzenia,

- prognozy i analig istotnych wskanikéw poziomu bezpiecastwa dla planowanego zadania,
- ocere projektowanych urgzei i metod bezpieczstwa ruchu, analigporéwnawca,

- zalecenia i opinie,

5. KONTROLA JAKO S$ClI OPRACOWA N PROJEKTOWYCH
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakd wykonywania opracowaprojektowych przedstawiono w ST P-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przeghdy opracowan projektowych

Przeghdy opracowa projektowych dla koncepcji technicznej odbywske beda w okresie przewidzianym
na ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych.

5.3. Posiedzenia KOPI i ZOPI

Podczas posiedaeZOPl Wykonawca &dzie wykonywat prezentagcjkoncepcji programowej w wers;ji
spapierowej” oraz w wersji multimedialnej (za pomazutnika i ekranu).

6. OBMIAR OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

Jednostl obmiarow jest pozycja w Tabeli opracowarojektowych (cena ryczattowa).

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogolne zasady odbioru opracawarojektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagamgalne” pkt 6.
Wykonawca wykona opracowania projektowe w gasjacej ilosci egzemplarzy:
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1. KP -3 egz.
2. Ekspertyza techniczna — 3 egz.
3. Analiza ruchu — 3 egz.
w terminach wymienionych w Harmonogramie prac geajerych.
Ponadto Wykonawca przet@a Zamawiaicemu, w tych samych terminach, rgstiace elementy ww.
opracowa projektowych; w wers;ji elektronicznej nadmiku CD:
- KP - plan sytuacyjny, rysunek ogdlny. — format damydwg,
- KP - ZZK - format danych kompatibilny z MS Excel,

Zamawiane Koncepcja programowa (KP) wraz z aaalichu, po odbiorze przez Kierownika projektu,
podlegé bedzie zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddzialu w Reese Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i
Autostrad na podstawie protokétu z oceny spdzpnego przez Zespo6t Oceny Projektow Inwestycyjnpcty
Oddziale GDDKIA. Poprawki i uzupetnienia KP, wedipgtokotu z oceny ZOPI, Wykonawca powinien védiev
terminie do 1 miesca od daty zatwierdzenia dokumentaciji.

8. PLATNOSCI.

8.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze wyceny i podstawy ptatéc podano w ST P-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Koncepcji programowej obejmuje:
- analiz materiatdw wy§ciowych dostarczonych przez Zamaw@ggo,
- zebranie materiatléw archiwalnych i warunkéw, ktsgev posiadaniu odpowiednich instytucji,
- wykonanie pomiaréw i badainwentaryzacji) potrzebnych do wykonania KP,
- wykonanie opisow, oblicze kosztoryséw i rysunkéw oraz oprawP dla potrzeb uzgodnie
- wykonanie uzgodniewymaganych dla KP
- wykonanie prezentacji KP,
- wykonanie sprawdzeKP,
- wykonanie uzupetniei poprawek wyniktych w procesie wykonywania i ooii KP,
- udziat w naradach koordynacyjnych,
- wykonanie i dostarczenie do Zamawi@@go kompletnego KP w wymaganej szacie graficzmepymaganej
ilosci egzemplarzy,
- udziat w posiedzeniu ZOPI oraz wniesienie poprawgkustal@é protokotu ZOPI.

8.3. Sposab platnéci

Po odbiorze KP oraz @&i ruchowej przez Kierownika projektu, Wykonawceadbie mogt otrzymé
wynagrodzenie w wysokoi 90% ceny umownej za te pozycje. Po wniesieniu yprawek wg protokotu ZOPI i
przyjeciu ich przez Kierownika projektu, Wykonawcadzie mogt otrzymé pozostad czes¢ wynagrodzenia; tj.
10% ceny umownej za te pozycje.

Po odbiorze materiatéw informacyjnych przez Kier@@nprojektu, Wykonawcadiazie mogt otrzymé
wynagrodzenie w wysokoi 100% ceny umownej za pozyckg.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994prawo budowlane.tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z
poézn. zm.
[1.1].Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.11.1998r.sprawieszczegodtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.Dz.U.1998r. Nr 140, poz. 906.
[1.2.] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budoviwec w sprawiemetod i
podstaw osztorysowania obiektow i rob6t budowlanyte. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.
[1.3].Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budoviwec w sprawierodzajéw i
zakresu opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czynnéci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.
[1.4.].Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji w sprawi@stalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw bumvlanych. — Dz.U.1998r. Nr
126, poz. 839.
[1.5.].Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawiewarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadd& drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.1999r. Nr 43 p0z.430.
[1.6.].Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawiewarunkéw
technicznym, jakim powinny odpowiada drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.
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[2].Ustawa z dnia 29.01.2004prawo zaméwien publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz.177, z
pézniejszymi zmianami.

[3].Ustawa z dnia 21.08.19970. gospodarce nieruchoméciami Dz.U.1997r. Nr 115, z
pézniejszymi zmianami.

[4].Ustawa z dnia 27.04.2001prawo ochrony srodowiska Dz.U.2001r. Nr 62 p0z.627; z
p6zniejszymi zmianami.

[5].Ustawa z dnia 18.07.200drawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z piiejszymi
zmianami.

[6] Ustawa z dnia 04.02.199prawo geologiczne i goérniczeDz.U.1994r. Nr 27, poz.96; z pdiejszymi
Zmianami.

[6.1] Rozporadzenie Ministra Srodowiska w sprawiewymagai jakim powinny odpowiadaé projekty prac
geologicznychDz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.

[6.2] Rozporadzenie Ministra Srodowiska w sprawieszczeg6towych wymaga jakim powinna odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-gnierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.

[7] ustawa z dnia 28.09.199d lasachDz.U.1991r. Nr 101 poz. 444, z piejszymi zmianami.

[8] ustawa z dnia 03.02.199% ochronie gruntéw rolnych i lesnych Dz.U.1995r. Nr 16, poz.78, z
po6zniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 21.03.19&bdrogach publicznych tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz.Nt. 71, poz. 838
Z p&niejszymi zmianami.

[10] Ustawa z dnia 20.06.199@rawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z pidiejszymi
zmianami.

[10.1] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2008r.sprawieszczego6towych warunkow
zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru ad tym zarzadzaniem. Dz.U.2003r.
Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

[10.2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.2@03r. w sprawieszczegd6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowgh oraz urzadzen bezpiecz@éstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogachDz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181.

[11] Ustawa z dnia 05.07.200d cenach Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z pdiejszymi zmianami.
[12] Ustawa z dnia 10.04.20@8szczegdlnych zasadach przygotowania i realizagjiwestycji w zakresie drog krajowych
Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721.

9.2. Wytyczne i instrukcje

[13] Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych. GDDP, Warszawa 2001.

[14] zasady ochronyrodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[15] Katalog wzorcowych drogowych uidzen ochronysrodowiska. GDDP, Warszawa — 2000r.

[16] Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowyche&ézl i 2. GDDP Warszawa 1998.

[17] Instrukcja oceny efektywrdoi ekonomicznej przedsivzig¢ drogowych i mostowych. IBDiIM Warszawa, marzec 2003r
[18] Instrukcja obliczania przepusto¥w drog | i 1l klasy technicznej. GDDP, Warszawe19

[19] Instrukcja obliczania przepustowa skrzyzowan bez sygnalizacgwietinej. GDDP, Warszawa 1988.

[20] Instrukcja obliczania przepustowad drog zamiejskich. Transprojekt, Warszawa 1991.

[21] Ogolne specyfikacje techniczne obejaug potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i dguafii oraz nabywania
nieruchoméci. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[22] Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlany&GDDP Warszawa 1998.

[23] Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pas@gowym — zajcznik nr 1 do rozporgzenia MTIGM z dnia
12.11.1992r (Dz.U. zat. Do nr 97 z 22.11.92., p8%)4

[24] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997.

[25] Katalog wzmocnig i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnydBDIM, Warszawa 2001.

[26] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci drog krajowgahroku 2020. Transprojekt, Warszawa 2002.

[27] Instrukcja zagospodarowania drég. GDDP, Warszavga 19

[28] Instrukcja projektowania dodatkowych paséw ruchuregach. GDDP, Warszawa — w opracowaniu.

[29] Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drdgastow w fazie przygotowania zadd&5DDP, Warszawa 2000.
[30] Katalog Detali Mostowych. GDDKIA, Warszawa 2002,

[31] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnyetbezpiecae konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa 1999.

[32] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i oofirpowierzchni betonu w konstrukcjach mostowyciDDP,
Warszawa 1998.

[33] Zalecenia dotyece oceny jakéci betonu ,in-situ” w istniejcych konstrukcjach obiektdw mostowych. GDDP-1998.

[34] Zalecenia dotyce oceny jakéci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjachiektéw mostowych. GDDP-
1998.

[35] Swiatta mostow i przepustéw. Zasady oblitzekomentarzem i przyktadami. GDDP-2000.
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[36] Katalog zabezpiecaepowierzchniowych drogowych obiektowzynierskich. GDDKiA-2003.

[37] Wstepne wytyczne potencjometrycznego wykrywania strefokupcego zbrojenia w mostach betonowych IBDIM,
Warszawal992.

[38] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowgatunkéw stali. GDDKIA 2002.
[39] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przeylklejenie zbrojenia zevetrznego. GDDKIA 2002.
[40] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przezzsnie kablami zewgtrznymi. GDDKIA 2002.

[41] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatrigamstrukcji irzynierskich z blach i rur falistych. GDDKIA 2003.
[42] Katalog Rob6t Mostowych, GDDP 1998.
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GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDZIAL W RZESZOWIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P-10.30
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT WYKONAWCZY

opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy nadinia PKP Stréze -
Kroscienko w m. Olszanica, w @gu drogi krajowej nr 84 Sanok —
Kroscienko - Gr. Paastwa, w km 23+513 wraz z objazdem tymczasowym.

Rzeszéw 2007
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1. WSTEP | WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejl\$a wymagania dotycre wykonania i odbioru
opracowa projektowych przewidzianych do wykonania w ramdofkumentacji projektowej wymienionej w pkcie
1.1. ST P-00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi okawjacy dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu

i realizacji nasfpujacych opracowsa projektowych:

1. Projekt budowlany,

2. Materiaty do uzyskania opinii, uzgodhie pozwoler wymaganych przepisami szczeg6lnymi,

3. Projekt wykonawczy,

4. Kosztorys inwestorski,
ktére naley wykona w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projelkdpwymienionej w pkcie 1.1. ST P-
00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Okredlenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione pagji okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.3.1. Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) jest to zbiér opracowgaprojektowych, w ktorych gltdownym
opracowaniem projektowym jest projekt budowlany.sWad stadium Projektu budowlanego wchotiz projekt
wykonawczy i dokumentacja przetargowa oraz wzaiéci od potrzeb, inne opracowania projektowe, np.:

1. materiaty do wniosku o wydanie decyzji o ustaldokalizacji drogi,
2. materialy do pozwolenia na budewi/lub materialy zgtoszenia o zamiarze wykonywaniaboét
budowlanych,
3. projekty rozbiorki,
- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnié pozwolét wymaganych przepisami szczegélnymi oraz inne
materialy projektowe, w tym m.in.: projekt ziele@QS, projekt organizacji ruchu,
- mapa do celéw projektowania drég,
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tymjekty podziatébw nieruchomgi) oraz formalno-
prawna zwazana z nabywaniem nieruchofog
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz ftmoyarawna zwizana z czasowym korzystaniem z
nieruchomeci,
- projekt prac geologicznych/ program badgeotechnicznych,
- dokumentacja geologicznozynierskia/ dokumentacja geotechniczna oraz geotezi warunki
posadowienia obiektow budowlanych,
- instrukcje eksploatacji.
1.3.2. Projekt budowlany (PB) —jest to opracowanie projektowe o charakterze szdmagym, ktére w zalenosci
od potrzeb mee shry¢:
- ostatecznemusuaislenie wszystkich elementéw planowanego zadaniashywegjnego,
- uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budgw
- przygotowaniu projektow wykonawczych i dokumentgecgietargowe;.
Szczegotowy zakres i forgrprojektu budowlanego okila ustawa [1] oraz rozpagdzenie [1.1].
Ponad to, w zalaosci od potrzeb, elementy projektu budowlanego stameomateriat wyciowy do wykonania
materiatdéw do uzyskania decyzji o ustaleniu lokadjzdrogi.
1.3.3. Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na spagie projektu
budowlanego (jest to uszczegdtowienie projektu buddnego w stopniu wkszym ni wymagany przez Prawo
budowlane) ktére wskazuje szczegétowo razania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technclot,
materialowe, organizacyjne, wypdsaia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przegmi&osztorysy dla
obiektéw budowlanychdalacych przedmiotem rob6t budowlanych.
1.3.4.Pozostate okrigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi
normami, okréleniami podanymi w ST P-00.00 ,Wymagania ogdlnet pI8. oraz w innych ggciach Umowy.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Ogd6lne wymagania dla inwestycji i projektowanychietddw budowlanych i urgdzen infrastruktury
podano w ST P-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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Poniej przedstawiono wymagania, ktore mdjy¢ wzigte pod uwag, przy projektowaniu konstrukgji,
wyposaenia i materiatdbw dla obiektéw drogowych, obiektdmzynierskich, innych obiektéw, infrastruktury
technicznej, urgdzer ochronysrodowiska i innych urgdzen.

1. Obiekty drogowe — wymagania jak w specyfikacji PE@0Wymagania ogolne, pkt 2.4.
2. Obiekty inzynierskie — wymagania jak w specyfikacji P-00.00iégania ogélne, pkt 2.4.
3. Urzadzenia ochrongrodowiska

Urzadzenia ochronysérodowiska nalgy zastosow& w przypadku przewidywanego przekroczenia

dopuszczalnych norm ugiiwego dziatania drogi ndrodowisko. Wymagania ikziowe, lokalizacyjne i

geometryczne a tak inne dotycgce projektowanych unzizen ochrony srodowiska leda wynikaty z

decyzji o uwarunkowaniackrodowiskowych, do ktérej projektant przygotuje matly w ramach

realizacji przedmiotowej dokumentacji.
4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowymazana i nie zwizana z drog

Projektem ohj¢ rowniez wszystkie, koliduice z budow urzadzenia obce, ktére nafte przenig¢ poza

obiekt mostowy. Projekt przebudowy adzer obcych opracowiazgodnie z warunkami otrzymanymi od

ich wiascicieli, po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez tGddziat GDDKIA.

3. MATERIALY WYJ SCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA |
EKSPERTYZY
3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Og6lne wymagania dla materiatdéw wgiowych do projektowania znajdupie w pkcie 3.1. ST P-00.00
~Wymagania ogoélne”.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materialy wygciowe do projektowania wykazane w pkt. 3.1. ST
P —10.20.

3.2. Materiaty archiwalne i warunki

Ogl6lne wymagania dotygze materiatébw archiwalnych i warunkéw przedstawiowo ST P-00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 3.2.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogl6lne wymagania dotygze pomiardw, bada obliczer i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.3.

Ponadto Wykonawe obowizuja nastpujace wymagania dotygze pomiarow, bada obliczer i
ekspertyz:
1.0Obiekty drogowe

a) Przekroje poprzeczne istrieg¢go terenu i istniefe zagospodarowanie pasa drogowego

- istniejacy teren - co najmniej na szerdko projektowanego pasa drogowego, w odlégjch min. 40m
oraz we wszystkich miejscach charakterystycznych tym: cieki, linie kolejowe krzjujace s,
skrzyzowania — na szerokoi niezkednej do celéw projektowych),

- istniejaca nawierzchnia bitumiczna — co najmniej na szefcikkorony drogi we wszystkich zatamaniach
korony drogi oraz na krasdziach poszczegdélnych elementéw zagospodarowani@niadrogi (a take
srodki i krawedzie istniejcych kolein) w odlegiciach min. co 20m oraz we wszystkich miejscach
charakterystycznych (w tym: cieki, obiektyzimierskie, linie kolejowe krzyujace s, skrzyyowania),

- istniejace zjazdy,

- istniejace ogrodzenia i bramy,

- istniejaca zielé w pasie drogowym,

- pomiary wykond za pomog sprztu geodezyjnego z mibiwoscia automatycznego zapisu wynikow
pomiaru w terenie oraz pliejszego odczytu komputerowego wynikéw,

- doktadn@¢ pomiaréw nawierzchni £ 1cm,

- wyniki inwentaryzacji powinny zosfawykorzystane do wykonania przekrojéw poprzecznychie
powinny stanowd oddzielnego zatznika do opracowania projektowego.

Obiekty inzynierskie
a) dokumentacja geologiczno zymierska — wg ST P-40.30.
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4. WYKONANIE OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

Poniej przedstawione as wymagania, ktdre nalg uwzgkdni¢c przy wykonywaniu opracowa
projektowych. Inne wymagania dotyre wykonania opracowaprojektowych przedstawiono w ST P-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu budolanego

- Stadium projektu budowlanego ma zawierapracowania projektowe o charakterze szczego6towym.
Wszystkie elementy mapy¢ okreilone szczegdtowo (ostatecznie).
- Stadium projektu budowlanego machyykonane dla catego zamierzenia budowlanego.

4.2. Warianty

Stadium projektu budowlanego wykonane powinné dika jednego wariantu tras drogowych i co najmniej
dwéch wariantéw konstrukcji obiektow budowlanych.

4.3. Szczegbtowsg opracowan projektowych

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyce szczeg6lowsei opracowa projektowych podano w ST P-
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.1.2.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wkeysibiekty oraz urmzenia naley zaprojektowa
szczegO6towo (ostatecznie).

4.4. Wymagania dla kolejndci wykonywania opracowai projektowych

Realizacja dokumentacji projektowej powinnaailbywa w nas¢pujacych etapach:

1. Analiza materiatbw wyiciowych, zebranie i analiza materiatdw archiwalnyohaz wykonanie
pomiaréw, bada obliczer i ekspertyz.

2. Opracowanie roboczych wersji PB i innych oprachweojektowych z nim zwizanych oraz uzyskanie
akceptacji Kierownika projektu dla proponowanychwezan.

3. Opracowanie Materiatdw do wniosku o wydanie decyrjistaleniu lokalizacji drogi i uzyskanie ich
odbioru.

4. Udziat w uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizadjpgi oraz decyzji zatwierdzgjej projekty podziatdw
nieruchomeéci poprzez udzielanie wyjaien i w razie potrzeby wykonywanie uzupetlfiie opracowa
zamiennych.

5. Opracowanie roboczych wersji PB z uwabiieniem uwarunkowa wyniklych podczas uzyskiwania
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i decyzji naerdzapcej projekty podziatbw nieruchorig oraz
uzyskanie akceptacji Kierownika projektu.

Opracowanie Materiatébw do uzgodhjepinii i pozwolé wymaganych przepisami szczegolnymi,

Uzyskanie prawa dysponowania nieruchéawna cele budowlane,

Uzyskanie wymaganych uzgodhje opinii i pozwolé oraz przekazanie do odbioru Projektu

budowlanego i innych opracowaprojektowych z nim zwizanych oraz wykonanie poprawek i

uzupetnié wyniklych w trakcie odbioru.

9. Opracowanie i zizenie wniosku o wydanie pozwolenia na bugow

10. Uzyskanie pozwolenia na budew

11. Opracowanie Projektu wykonawczego i Dokumentaciepargowej oraz przekazanie ich do odbioru i
wykonanie poprawek i uzupetievyniktych w trakcie odbioru.

© N

4.5. Szata graficzna opracows projektowych

Ogl6lne wymagania dotygeze szaty graficznej opiséw, obligge rysunkOw i oprawy opracowa
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagargalne” pkt 4.4.

Przy wykonywaniu opracowia projektowych ohjtych niniejsa Specyfikacy technicza Wykonawca
ponadto uwzgldni nas¢pujace wymagania dotyaze szaty graficznej i wydawniczej:

1. Projekt budowlany

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetniggmagania 86 rozpogdzenia [1.1].

W przypadku inwestycji sktadgjej sk z wigkszej ilasci obiektdéw, projekty architektoniczno-budowlane

powinny by oddzielnie oprawione dla kdego obiektu lub bray. W szczegdlnézi mozna zastosowa

oddzielne cgsci zawierajce obiekty: drogowe, mostowe, infrastruktury tectanej w pasie drogowym nie

zwiazanej z drog, urzadzen ochronysrodowiska, inne obiekty.

Petna wersja projektu budowlanego w zapisie cyfromp na nasniku CD ( wraz ze skanami

uzgodniai i decyzji administracyjnych).
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2. Projekt wykonawczy
Rysunki w formacie A-4 ztone ,luzem” w teczce zapinanej lubazane;j.
Pelna wersja projektu wykonawczego w zapisie cyfroym na nasniku CD.

4.6. Szczego6towe wymagania dla opracowarojektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracawarojektowych ohgtych niniejsa Specyfikacy
technicza.
4.6.1. Projekt budowlany

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego ipow spetnia wymagania okrdone w ustawie
prawo budowlane [1] w art.34 oraz w rozpgizeniu [1.1].

W przypadku rozbudowy lub nadbudowy ista@ggo obiektu nale przedstawd wszystkie istotne
zagadnienia zwizane z projektowanymi rozbiérkami obiektéw.

W projektach dla drég i mostow, uksztattowanie ergest czscia projektu zagospodarowania terenu.

Zagadnienia projektowe zwdane z zielemi na etapie projektu budowlanego, mognaléé sie w
oddzielnym Projekcie zieleni, ktory me by zahcznikiem do Projektu zagospodarowania terenu.

Ramowa zawartg i wymagania dla projektu budowlanego:

I Projekt zagospodarowania terenu- zawartd¢ musi by zgodna m.in. z téeia Rozdzialu 3
rozporadzenia [1.1] i zawier@a

1. Cze$é opisowg - zawarté¢ musi by m.in. zgodna z tégia 88 ust. 2 rozporglzenia [1.1].
Do czsci opisowej mana dohczye stosowne do potrzebs$wiadczenia whéciwych jednostek
wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlf]). Wymagane przepisami szczegdlnymi
opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg aru832 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]) mog
by¢ takze zahczone do niniejszej G&ci opisowe;.
Tres¢ Czgsci opisowej powinna uwzgtiniat takze pongsz ramowve, zawartgc:
1. Przedmiot inwestyciji.

a) Lokalizacja i program inwestyciji.

Rodzaj i nazwa przedsiziccia, lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy), dihetra
(pocaitek, koniec, diug&), funkcja, klasy, i nazwa drog, kategoria ruchdi, i

b) Celi zaktadany efekt inwestycji.

Omowienie celu i spodziewanych kofzy ogoélnospotecznych bezfrednich (dla
uzytkownikéw drég) i pérednich (dla ogétu i spoteczém lokalnych), zaktadanych po
zrealizowaniu projektowanego przeggtiecia.

c) Podziat inwestycji na etapy i kolejforealizacji obiektéw i etapow.

2. lIstniejacy stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresebginym do uzupetnienie egci
rysunkowej).

a) Zagospodarowanie istnigiego pasa drogowego.

Dla obiektow lub grup obiektéw budowlanych wchaclzch w sktad istnieicego pasa drogowego:

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcj@dyl obiektow,

- funkcjonalnd¢ istniejacych obiektdw np.: nmosé, poziom swobody ruchu, zapewnienie
skrajni iswiatta, przepustow&t, wypadkowd¢, wydajna¢, dostpnaié, itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukejyposaenia,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiérki.

b) Charakterystyka zieleni istnigjej (maze by zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni).

c) Zagospodarowanie terenu przylegtego:

- konfiguracja i uksztattowanie terenu,

- wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowdeianu w pasie wykonania i
oddziatywania inwestycji (w tym tereny mieszkanioinebiekty chronione oraz odlegid od
planowanego przedsizigcia), stan techniczny,

- istniejaca si€ komunikacyjna (drogowa i inna), takdla potrzeb obstugi ruchu lokalnego,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

3. lIstniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne.

a) Warunki wynikajce z:

- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowaragu,

- planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,

- innych programéw rdowych i programéw wojewddzkich,

- miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

b) Warunki wynikajce z zagospodarowania istnieggo pasa drogowedo i terenu przylegtego.

c) Warunkisrodowiskowe terenu.
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Informacje i dane o charakterze i cechach isinigh i przewidywanych zageen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych ic
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszatgmenty chronionej przyrody, cieki
wodne, ugcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i dee, miejsca 0 znacznie
przekroczonych normach oddziatyfyatd.).

d) Warunki wynikajce z ochrony konserwatorskiej terenu.
Dane informujce czy teren, na ktérym jest projektowany obiekdidwlany, jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie nafaeds ustalé MPZP.
Dane dotycace zagadni@archeologicznych.

e) Warunki geologiczne i gérnicze terenu.
W tym dane okrédajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamieraebudowlanego,
znajdupcego st w granicach terenu gérniczego.

f) Inne warunki (np.: zwizane z bezpiecastwem budowli i bezpiecastwem ruchu,
przeciwpaarowe).
4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresiEzlgiinym do uzupetnienia ¢gci
rysunkowej).

4.1. Uksztattowanie trasy drogowej.
a) Uktad komunikacyjny:
- opis przebiegu trasy na tle istrieggo i planowanego w zagospodarowania terenu,
- opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do tistejejacej (przy rozbudowie),
- opis przebiegu trasy wzglem planowanego uktadu komunikacyjnego, p@amnia z innymi
drogami wzgédnie z ukladem drég, dagnaosc.
b) Uksztaltowanie terenu i zieleni (@ by zawarte w oddzielnym Projekcie zieleni).
4.2. Projektowane obiekty i wdzenia budowlane.
Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektow malamidci¢ krotki opis zawieraicy:
- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,
- funkcja i parametry ytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustédyoklasa
techniczna, skrajnigwiatta, dopuszczalnych olgien, skutecznéc),
- inne konieczne dane wynikaje z specyfiki obiektu lub przepiséw,
w nastpujacym ukfadzie brain
a) Obiekty drogowe.
b) Obiekty inzynierskie.
c) Inne obiekty.
d) Urzadzenia ochrongrodowiska.
e) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nieazana z drog
5. Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik projektowanego
obiektu budowlanego, wg wymagart.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1].
6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunk
W tym punkcie naley zamigci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelniong)anowisk,
uzgodni, opinii, warunkéw i innych pism uzyskanych w trakevykonywania opracowania.
Instytucje, ktére powinny wypowiedziesie na temat wszystkich elementéw planowanej
inwestycji (w zakresie swoich kompetenciji) to:
- zainteresowani wkgiciele lub zarzdcy: drdg, kolei, wdd, ukdzen infrastruktury technicznej
i innych obiektéw: w zakresie wydawania warunkéw lledowy zarzdzanych przez nich
obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiedni@dwiazan projektowych,
- wilasciwe jednostki organizacyjne, w ktdérych kompetenejly wydawanie stosownie do
potrzeb, éwiadczeéi o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepta i gamlbiorusciekdw oraz
o warunkach przyczenia obiektu do sieci wodagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjngcaz drégddowych (art. 34 ust. 2
pkt. 3) ustawy prawo budowlane[l] — dotyczy to plzewszystkim budownictwa
kubaturowego.
- wilasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetetejy wydawanie opinii, uzgodniei
pozwoleér wymaganych przepisami szczegélnymi,
- wilasciwi dyrektorzy RZGW

2. Czesé rysunkowsa - zawartdé musi by zgodna m.in. z téeia 88 ust. 11 3 i 89 rozpogdzenia [1.1].

Il Projekt architektoniczno-budowlany — zawarté¢ musi by zgodna m.in. z t€eia Rozdzialu 4
rozporzdzenia [1.1].
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W nawizaniu do wymagarozporadzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlanywieza:
1. Opis techniczny— zawarté¢ musi by zgodna m.in. z téeia 811 ust. 2 rozpoarzenia [1.1].

Zaleca si aby tré¢ Opisu technicznego uwzglniala ponisz, ramowg zawartgc:

1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego -eonie mieszcg sie w Opisie obiektow i na

rysunkach.

1.1. Inwentaryzacje obiektéw budowlanych.

Inwentaryzacja dotyczy cech $lcowych, geometrycznych i materiatowych i zazwyciej

wyniki zamieszczaneadezpdrednio na rysunkach projektowanych obiektéw.

1.2. Oceny stanu technicznego obiektéw budowlaiigkbpertyzy).

Wyniki ocen stanu technicznego obiektow mdxy¢, w zaleznosci od ich zakresu rzeczowego i

objetosci, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach IZegstawione jedynie w uproszczonej

formie w pkcie 2. Opis obiektéw (patrz paej).

W przypadku planowanej rozbudowy istagjch obiektow budowlanych, w uzasadnionych

przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera otemn aktualnych warunkéw geologiczno-

inzynierskich i ocea stanu posadowienia obiektu.

Opracowanie mee zawieréa m.in.:

- wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

- ocere wynikdw inwentaryzaciji iléciowej geometrycznej,

- interpretacgt bada i obliczen oraz oceatechniczia cech materialowych,

- obliczenia cech konstrukcyjnych — konstrukcjdmei posadowienie (§a0s¢, wytrzymatac)

i ocena stanu technicznego,

- opis, zestawienia ikwiowe i rysunki dotyczce maliwego =zakresu wykorzystania
istniejacego obiektu dla celéw planowanej przebudowy, rdpwy, nadbudowy lub remontu,

- zalecenia i sugestie do projektowania konstrukeyi.(wstpne koncepcje rozwzan) a w
przypadku planowanej rozbidrki zalecenia co do tetbgii i zakresu rob6t rozbiérkowych.

2. Opis obiektow.

Opis obiektéw wykonywany jest tylko w zakresie miginym, jako uzupetnienie rysunkéw i

powinien zawier&m.in.:

- wstep - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budavelgo,

- urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu i prograigtdiowy obiektu budowlanego,

- charakterystyczne parametry techniczne, geometeycan architektoniczne obiektu
budowlanego,

- dostosowanie do krajobrazu,

- uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

- wyniki oceny wykonanej wg wiej zamieszczonego pktu 1.2.0ceny stanu technicznego
obiektu (ekspertyzy) magby¢ zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposdgoj posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gormicze

- wyniki obliczer konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.Obliczengatfz poniej) -
mog takze by zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

- rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych eladerkonstrukcji obiektu,

- rozwiazania techniczno-budowlane i instalacyjne wpsface na trasie obiektu i miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczenidutikcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgleddéw bezpieczistwa z uwzgidnieniem wymaganych stref ochronnych,

- wypos&enie obiektu w odwodnienie iswietlenie — rozwizania i sposob funkcjonowania,
zalazenia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliézez
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiedkburzadzen — zagadnienia te mady¢ umieszczone
w oddzielnym opracowaniu,

- urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasisogowym nie zwizane z drog
umieszczone w obiekcie — zagadnienia zazwyczfj zamieszczane w oddzielnym
opracowaniu,

- pozostate wyposanie techniczne — rozgdania techniczne i sposob funkcjonowania,

- sposbb spetnienia warunkéw technicznych datygeh bezpieczestwa wytkowania (w tym:
spos6b zapewnienia osobom niepetnosprawnym warunkléw korzystania z obiektu,
rozmieszczenie wyjazdow i wjazdéw, warunki péze dla zwierat, zapewnienie
wymaganej widoczniei),

- sposob ochrony dobr kultury,

- spos6b spehienia wymafygprzepiséw w zakresie bezpiedsbva z uwagi na nmdiwosé
wystapienia paaru lub innego miejscowego zagemia oraz bezpiec#astwa uytkowania
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(zagadnienia dotyeze bezpieczistwa uczestnikébw ruchu zazwyczaj samieszczone w

oddzielnym opracowaniu o nazwie ,projekt organizaathu”),

- dane techniczne obiektu charakteryzej wptyw obiektu budowlanego eodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obieksisdujce pod wzgidem rodzaju, zakresu i
wielkosci oddziatywah oraz charakterystyki przstiych metod i urzdzen zabezpieczagych,

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym iesy oséb trzecich i sposéb ich
ochrony).

3. Obliczenia.

W Czsci technicznej zamieszczang wyniki obliczeh konstrukcji obiektow oraz informacije

gdzie jest dogpny komplet obliczé. W zahczniku do opisu naly poda schemat statyczny,

model obliczeniowy oraz parametry.

Opis obliczé powinien zawieré&

- wstgp (przedmiot, podstawy, cel obliage

- nazwa i charakterystyka metod obliaze

- przyjete schematy obliczeniowe:

- schematy obliczeniowe ustrojudmego i podpdr w fazieaytkowej,

- charakterystyki geometryczno wytrzymgdowe elementéw decydagych o
nosnosci obiektu w przekrojach krytycznych,

- zalazenia przygte do obliczé konstrukcyjnych w tym dotyeze obcizen,

- podstawowe wyniki obliczei ich interpretacja,

- wyniki obliczen zawierajce wielkaci sit wewretrznych od poszczegélnych obaén i
oddzialywan zaréwno dla stanu granicznego sn@ci jak i stanu granicznego
uzytkowania, a w szczegoléa:

- stan wytzenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fdzéz wytkowej,

- stan wygzenia we wszystkich krytycznych przekrojach w famigytkowej, w tym
sity wewrgtrzne i napgzenia tylko od obeizenia ruchomego,

- reakcje ,charakterystyczne” ¢tgska) i reakcje ,obliczeniowe” (na podpory),

- maksymalne dopuszczalne egja dzwigaréw i osiadania podpér (jakie dopuszcza
projektant),

- schematy obliczeniowe ustrojudmego i podpdr w fazieaytkowej,

- charakterystyki geometryczno-wytrzymatmowe elementéw decydigych o
nosnosci obiektu (ckwigaréw gtéwnych, pomostu, pasm ptytowych) w przg#ch
krytycznych."

- ew. wyniki bada daswiadczalnych — dla konstrukcji nowych, nie sprawaazh.

2. Czes¢ rysunkowa — rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinmyzede wszystkim spetria

wymagania m.in. 812 i 813 rozpadzenia [1.1].
Na rysunkach naly zamigci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obvekv terenie.
Cze$¢ rysunkowa powinna zawiet&o najmniej poriisze rysunki:
1. Dla obiektéw drogowych
- plan sytuacyjny (1:508 1:1000),
- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50100),
- przekroje podhane (1:100/1006 1:200/2000),
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 ©):2@v zalenosci od potrzeb,
2. Dla obiektéw iaynierskich
- rysunki konstrukcyjne (1: 20 — 1: 50)
- szczegoly (1: 5-1:20)
3. Dla innych obiektéw
- wg potrzeb.
4. Dla uradzenia ochronyrodowiska
- wg potrzeb.
5. Dla infrastruktury technicznej zydianej i nie zwizanej z drog
- wg potrzeb.

W zaleznosci od potrzebWyniki badan geologiczno-itynierskich (wg ST P-40.30, Dokumentacja
geologiczno-igynierska)
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4.6.2. Materialy projektowe do uzyskania opinii, ugodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi

Ponizej przedstawiono wykaz i zawagtomateriatdw projektowych wykonywanych dla uzyskaognii,
uzgodnigé i pozwolen wymaganych przepisami szczegllnymi, ktére pete@ mog@ wyshpi¢c w trakcie
uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie.

4.6.2.1. Materialy do uzyskania pozwolenia wodnopkanego — wg potrzeb.

Opracowanie projektowe ma gii¢ uzyskaniu zatwierdzenia rozygin projektowych zwizanych z
wykorzystaniem wéd, wydawanego przez wojewo®odstaw wydania pozwolenia wodnoprawnego jest
operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny powiniesnsaewymagania okrdone w ustawie prawo wodne.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego wymagane jest.rdla korzystania z wéd, wykraczeggo poza
powszechne lub zwykle oraz dla wykonaniaadza wodnych. W przypadku typowych inwestycji drogowych
pozwolenia wodnoprawne wymaganegidwnie dla:

- odprowadzenia wod opadowych do ciekow i odbiornikddekalizowanych na zewirz pasa drogowego i
budowy uradzen z tym zwhzanych,

- budowy obiektéw inynierskich (w szczegdloi mostow i przepustow),

- regulacji i przetaen ciekdw i zbiornikéw wodnych.

Zakres i formg operatu wodnoprawnego oraz materialdw do uzyskawmizwolenia wodnoprawnego
reguluje tré¢ ustawy [5].

4.6.2.2. Materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenigerenu.

Opracowanie projektowe ma gh¢ uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwen projektowych
zwiazanych z projektowanym zagospodarowaniem teresytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.

Czynndci uzgadniania dokonuje zesp6t uzgadniania dokuaognprojektowej (ZUDP). Uzgodnienie
wydaje s¢ po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowychzepudowywanych) przewodéw i udze i
stwierdzeniu ich bezkolizyjrigi w stosunku do innych przewodow i wdzei, obiektéw budowlanych i zieleni
wysokiej oraz ustatedecyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Materialy do uzgodnienia powinny spetfian.in. aktualne wymagania ustawy — prawo geodezyjne
kartograficzne oraz rozpamdzenia w sprawie szczegdtowych zasad i trybu zakied i prowadzenia
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aragodni@ i wspétdziatania w tym zakresie. Najetakze
uwzglkdni¢ zapisy regulaminéw poszczeg6inych ZUDP.

Projekt powinien by sporadzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowZpwart@é zgodna z
wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym d&ieizbrojenia podziemnego powinna ¢byrzedstawiona
kompleksowo.

4.6.2.3. Projekt zieleni i Plan wygbu oraz Projekt wycinki drzew — wg potrzeb.

Projekt wycinki drzew ma shy¢ do uzyskania zgody na wycie drzew i krzewdéw wpisanych do rejestru
zabytkéw. Projekt wygbu ma shay¢ uzyskaniu zgody na wycigkdrzew w istniegjcym pasie drogowym.
Projekt zieleni ma na celu zaprojektowanie nasadzewowej zieleni na terenie alym zadaniem
inwestycyjnym oraz dostarczenie danych do wykon&3a i obliczenia kosztow zwdanych z zieleni

Zgock na wygb drzew w formie zezwolenia wydaje odpowiedni organiny. Podstaw do uzyskania
zgody jest tzw. ,Plan wybu”.

Projekt zieleni i plan wybu wykonywane s w oparciu o inwentaryzagjwg P-30.10 ,Mapa do celéw
projektowania drog”.

Projekt zieleni powinien zawietam.in. nastpujaca ramows zawartd¢ (zawarté¢ samodzielnego Planu
wyrebu naley dostosowé odpowiednio):

1. Cz4¢ opisowa.

- charakterystyka zieleni istnigjej,

- projektowana gospodarka istnied szag roslinna,

- projektowane rozmieszczenie zieleni i dobor szadyrmej,

- zestawienie iléciowe i gatunkowe drzew i krzewow,

- zestawienie sktadéw mieszanek siewnych traw,

- zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,

- wskazowki i wymagania technologiczne,

- uzgodnienia z wikciwymi organami.

2. Cz$¢ rysunkowa.
- plan rozmieszczenia nowej zieleni i planowanej wkcizieleni istniejcej (drzewa, krzewy, trawy z
doborem szaty glinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodania terenu lub na
oddzielnym planie sytuacyjnym zawietraym petny obraz planowanej inwestyciji,
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- przekroje poprzeczne uksztattowania zieleni (1:200200) — zawierafe: stan istnigcy zieleni, stan
projektowany zieleni z wymiarami obrazaymi usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi,
rodzajami i gatunkami zieleni, zaktadanymi docelaviyvysokaciami,

- rysunki szczeg6tow technicznych i technologicznylolyczicych m.in.: sposob6w ochrony zieleni w
czasie wykonawstwa robdt i sposobdéw wykonania enegadze zieleni.

4.6.2.4. Inne materiaty.

1. Dokumentacja geologicznodpnierska spormzona wg wymaga ST P-40.30 ,Dokumentacja bada
podiaza”. Dokumentacja geologicznozynierska zatwierdzana jest przez $diavy organ administracji
geologicznej.

2. Odpowiednie materiaty projektowe z projektu budawdgo niezbdne dla uzyskania opinii (w przypadku
obiektéw obgtych ochrom konserwatorsk lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudduly
rozbidrki obiektéw budowlanych wpisanych do rejestabytkéw lub znajdggych st na terenie olfym
ochrory konserwatorsl), dokonywanych przez wdaiwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz zak
ustawa z dnia 15 lutego 1962r. — o ochronie déhiuigui muzeach).

3. Odpowiednie materiaty do uzgodnienia Projektu budoego z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk ardbgicznych.

4. Projekty architektoniczno-budowlane i projekty taclogiczne obiektéw budowlanych, ich przebudowy i
rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochroapitarnej. Opinia dotyczy przestrzegania wyntaga
sanitarnych i jest wydawana przez odpowiednie véasinitarne lub uprawnionego rzeczozngaatrz
takze ustawa z dnia 14 marca 1958r. — add&owej Inspekcji Sanitarne;.

5. Materiaty do innych uzgodniez wtasciwymi organami, ktérych koniecz&d wykonania mae wynika z
tresci decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, jako wakéw szczegllnych, zakanych z konkretn
lokalizacp, np. dotyczacych ogranicze sposobu zabudowy waSedztwie terenéw, obiektéw i urdzen
obronnych lub zwizanych z bezpiecastwem kraju.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiaggo wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pdemia na

podstawie ww. materiatow.

4.6.3. Projekt wykonawczy

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie girych materiatéw dla potrzeb wykonania, odbioru i
rozliczenia rob6t budowlanych.

Podstaw dla opracowania projektu wykonawczego jest proldowlany. Projekt wykonawczy powinien
zawier& rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istoimenktu widzenia:

- mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamoiaigmzez oferentéw ubieggych sé o
zamoOwienie na wykonanie rob6t budowlanych,

- potrzeb przysziego procesu wykonawstwa rob6t buaoydh.

W sktad Projektu wykonawczego powinny wchddeysunki wykonawcze potrzebne dozpéejszego
wykonania rob6t budowlanych. W skiad projektu wysaiezego wchodgponadto wyniki oblicze, potrzebne dla
przysztego wykonawstwa do obligzkonstrukcyjnych i iléciowych.

Opracowanie powinno zawigraw zalenoici od potrzeb, zagadnienia zwane z projektowanymi
obiektami przeznaczonymi do czasoweggtkowania w trakcie realizacji robot.

Wszystkie rysunki powinny iywykonane z din dokltadndcia i odpowiedny szczegdtowscia.

W skiad projektu wykonawczego wchadm.in. nastpujace sktadniki obejmuice wszystkie planowane
obiekty, instalacje i ueggzenia:

1. Wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlanyjaavz opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi odgbnymi przepisami, zawiergy uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwadtol/
opisie technicznym natg zamigci¢ wyniki obliczeh (w szczegélngci dla obiektéw igynierskich:

- zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sit wvetsnych  (charakterystycznych i

obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytygamdla konstrukciji,

- maksymalne dopuszczalne momenty ryse).

2. lIstotne z punktu widzenia wykonawstwa robét matgriktore byly potrzebne do uzyskania opinii,
uzgodnié i pozwoler wymaganych przepisami admymi (wg pktu Ill) w tym m.in.:
- plansza zbiorcza przebudowy anzer infrastruktury technicznej nie zwdanych z drog — materiat
do uzgodnienia ZUD,
- opracowania geologiczne i geotechniczne,
- projekt uksztattowania terenu,
- projekt organizacji ruchu,
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- projekt zieleni,
- plan wyebu drzew,
3. Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymawem opiniami i decyzjzatwierdzajca wydary
przez wigciwy organ zargdzapcy ruchem.
Projekt organizacji ruchu powinien spétnvymagania przepisdw o ruchu drogowym.

4. Zasady organizacji ruchu na czas budowy, ktérezgalegodnt z Kierownikiem projektu.

Zasady organizacji ruchu na czas budowy powinnyieab

- Czes¢ opisowa z charakterystykm.in. dtugdci frontéw robot, wskazaniem warunkéw objazdéw przy
budowie poszczegdlnych obiektow,

- Zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju eznym drogi (poszczegolne etapy)

- Plan orientacyjny z zakresem rob6t i zaniami organizacji ruchu (1: 10000 — 1:25000)

- Wykaz znakéw pionowych i poziomych i udzex bezpieczastwa ruchu drogowego przewidzianych
do zastosowania na etapie budowy.

Opracowanie to powinno umldwi¢ m.in. szacunkowe okékenie kosztow organizacji ruchu na czas

budowy.

5. Szczeg6towe specyfikacje techniczne (SST). Szceegdkpecyfikacje techniczne (SST) majy¢ scisle
powiazane z Dokumentagjprojektows i Slepym kosztorysem. Szczegdtowe Specyfikacje tecmeic
(SST) powinny zawieka m.in. wytyczne i wymagania do: projektu tymczasgweoznakowania i
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budwyela, projektu rusztows projektu tymczasowego
odwodnienia, projektu ochrony zdrowiaycia, projektu prébnego ohgienia, projektu iniekcji, projektu
Sprzania, itd.).

Szczegodtowe specyfikacje techniczne (SST) przeekazaniem do odbioru powinny bygaopiniowane na
koszt Wykonawcy w Okigowym Laboratorium Drogowym — Gospodarstwo pomammiéamawiajcego.

6. Rysunki wykonawcze:

1. Dla obiektéw drogowych
- przekroje poprzeczne drég (skala 1:100 — 1:200),
- schematy wytyczenia obiektéw, np.: obiektowyinierskich, skrzyowan, weztéw (1:500+ 1:2000)
- szczegOly elementéw wypasnia technicznego,

2. Dla obiektéw iaynierskich
- rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)
- szczegOly (1:5 - 1:20)

3. Dla infrastruktury technicznej zyaanej i nie zwizanej z drog
- wg potrzeb

7. Projekt technologii robot, rysunki technologiczobé wytyczne technologiczne (dla nietypowych obigkto
lub ich czsci oraz dla specjalistycznych technologii robot).

8. Czs$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawiereg: przedmiary robotdlepe kosztorysy dla wszystkich bean
i wszystkich robot olejych dokumentagjprojektova.

Przedmiar robét zawiera oprocz robét zasadniczgkketroboty przygotowawcze (np.: wycinka zieleni,
rozbioérki). Przedmiar robét jest gtdwnym wgjowym elementem do spadzenia kosztorysu.

Slepy kosztorys powinien Ity sporadzony w formie tabeli zawierggej zagregowane smiocyfrowe
elementy rozliczeniowe, w naptujacym ukfadzie kolumn i wierszy: Lp., numer zagregoego elementu
rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementucmealiowego, numery pozycji przedmiaru robot
odpowiadajce danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowgaamostka miary, il& jednostek,
cena jednostkowa (nie wypetniona), cena za elemoatitzeniowy (nie wypetniona). Wersja elektroniazn
slepego kosztorysu wraz z zapisanymi formutami powairby dostarczona Zamawigiemu take w
formacie danych kompatibilnym z MS Excel.

Przyktadowy wzér przedmiaru robéflepego kosztorysu znajdujezsi zahcznikach nr 1 i 2 do niniejsze;j
Specyfikacji techniczne;.

9. Wykaz reperow i wergj elektronicza (plik tekstowy) wspohednych X,Y,Z i atrybutéw punktow
umazliwiajacych wytyczenie w terenie tras drogowych, skmyan i weztdw, obiektdéw imynierskich,
innych obiektow, uradzen infrastruktury technicznej, udzen ochronysrodowiska, robét ziemnych, dla
celéw obstugi geodezyjnej budowy.

10. Projekt prébnego obgienia mostu.

Uwaga! Uktad przedmiarow $lepych kosztorysdw, wykonywanych dla potrzeb GDDKigowinien
wyodrebniaé osmiocyfrowe sktadniki nateace do poszczegélnych elementéw rozliczeniowych rawsla w OST
wydanych przez GDDKIA.
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4.6.4. Kosztorys inwestorski

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celengckosztow budowy i przeprowadzenia
postpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wagkde rob6t budowlano-mori@awvych.

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z za$edttabel i zestawi@ Kosztorys inwestorski
powinien odpowiada m.in. wymaganiom ok&onym w rozporzdzeniu [2.1]. i ustawie [11]. Zgodnie z §3
rozporadzenia [2.1], kosztorys nalg sporadzic metod, kalkulacji uproszczonej. Do celéw kalkulacji
indywidualnej, koniecznej w przypadku braku cenn@astkowych naley zastosowa Informatory o Cenach
Czynnikéw Produkcji - Ceny M, S i R, (np. wydawmiet SEKOCENBUD

Kosztorys inwestorski powinien zawiéren.in.:

1. Wskp:

- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (pgiyjzalaenia i wskaniki cenowe do

kosztorysowania, poziom cen),

- zalaenia wygciowe do kosztorysowania (skonsultowane z zamauoyayj).

2. Przedmiar rob6t

3. Kosztorys
Kosztorys powinien by sporzadzony na podstawie cen zawartych w SEKOCENBUD orana
podstawie cen rynkowych.

Kosztorys powinien by sporadzony w ukladzie odpowiadgiym tabeli zawieragej elementy

rozliczeniowe, w nagpujacym uktadzie: Lp. elementu kosztorysowego, podstastalenia nakitadu

rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedm numer elementu rozliczeniowego, nazwa
elementu rozliczeniowego, jednostka miary, sdlojednostek, cena jednostkowa, cena za element
rozliczeniowy.

4. Wykaz stawek i narzutow.

Zestawienie tabelaryczne zawiexa@ wykaz podstawowych giwkow cenowych dla robdt, materiatow,

sprztu i narzutdw oraz ich ceny inwestorskie. Wykaz sty do rozliczenia rob6t dodatkowych, ktére

mog pojawit sie w trakcie wykonywania inwestycji.

5. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinidyé sporadzony w formie tabeli zawiergej
zagregowanedmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w ngstijacym ukfadzie: Lp., numer zagregowanego
elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego efenezliczeniowego, numery pozycji przedmiaru
robét odpowiadajce danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowejednostka miary, ilg
jednostek, cena jednostkowa, cena za element zerliowy. Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu
inwestorskiego wraz z zapisanymi formutami powitnyad dostarczona Zamawigijemu take w formacie
danych kompatibilnym z MS Excel.

5. KONTROLA JAKO SCI OPRACOWA N PROJEKTOWYCH
5.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakd wykonywania opracowaprojektowych przedstawiono w ST P-00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przeghdy opracowan projektowych

Przeghdy opracowa projektowych dla PB i PW oraz innych opracéwarojektowych odbywé sie beda w
okresie przewidzianym na ich wykonanie w Harmonogeaprac projektowych.

6. OBMIAR OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

Jednostlk obmiarow jest pozycja w Tabeli opracowarojektowych (cena ryczattowa).

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogolne zasady odbioru opracawarojektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagamgalne” pkt 6.
Wykonawca wykona opracowania projektowe w gasjacej ilosci egzemplarzy:
1.PB wraz z materiatami projektowymi do uzyskanjaind, uzgodni@é i pozwoleén wymaganych przepisami
szczego6lnymi oraz uzyskanymi opiniami, uzgodniemiapozwoleniami wymaganymi przepisami szczegolnymi
legz. dla Zamawiagego + egzemplarze do uzyskania opinii, uzgadnigpozwolen wymaganych przepisami
szczegOllnymi oraz pozwolenia na budow
2.Projekt wykonawczy — 6 egz.
3.Kosztorys inwestorski — 1 egz.
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w terminach wymienionych w Harmonogramie prac gktgwych.

Wykonawca przek& Zamawiaicemu wszystkie egzemplarze ww. opracowarojektowych, ktore
otrzymat od instytucji wydarych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wWaezeniu do tych opinii,
uzgodnig, decyzji i pozwolé.

Ponadto Wykonawca przel&a Zamawiaicemu, w tych samych terminach, rgstiace elementy ww.
opracowa projektowych; w wers;ji elektronicznej nadmiku CD:

- Projekt budowlany/wykonawczy — wszystkie rysunki format danych. dwg oraz .pdf;

- Przedmiar robét, Slepy kosztorys i kosztorys inwestorski — format dapch kompatibilny z MS Excel
oraz format danych .pdf,

- Czes¢ opisowa projektu budowlanego i wykonawczego — forat danych MS Word oraz .pdf

- Uzgodnienia i decyzje administracyjne z projektu bdowlanego — zeskanowane w formacie .pdf

8. PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyagze wyceny i podstawy ptatéa podano w ST P-00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

1. Cena wykonania opracoiv@rojektowych: Projektu budowlanego i Projektu ridzki wraz opiniami i
uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczegoélnynazdProjektu wykonawczego, Dokumentacji projektowej,
kosztorysu inwestorskiego obejmuje:

- analiz materiatow wy§ciowych dostarczonych przez Zamawi@ggo,

- zebranie materiatdw archiwalnych i warunkéw, ktsgev posiadaniu odpowiednich instytucji,

- wykonanie pomiaréw i badainwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW

- wykonanie opisow, oblicze kosztorysow i rysunkow oraz opravopracowa projektowych dla potrzeb
uzgodnie,

- wykonanie uzgodniewymaganych dla PB, Projektow rozbiorki i PW,

- wykonanie prezentacji PB, Projektéw rozbiorki, PW,

- wykonanie sprawdzePB, Projektow rozbiérki, PW i kosztorysow inwestich,

- wykonanie uzupetnie i poprawek wyniktych w procesie wykonywania PB,ojektow rozbiorki, PW,
kosztoryséw inwestorskich,

- udziat w naradach koordynacyjnych,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawi@go kompletnych PB, Projektow rozbiérki, PW i Kmsysu
inwestorskiego w wymaganej szacie graficznej i wnaganej iléci egzemplarzy.

8.3. Sposob platnéci

Po odbiorze PB przez Kierownika projektu, Wykonawedzie mogt otrzymé wynagrodzenie w wysokoi 80%
za t pozycg. Powniesieniu ew. poprawek i uzyskaniu decyzjoawoleniu na budow, Wykonawca bdzie mégt
otrzyma pozostad czg$¢ wynagrodzenia tj. 20% ceny umowne;.

Po odbiorze PW przez Kierownika projektu, Wykonawedzie magt otrzymé wynagrodzenie w wysokoi 80%
za § pozyck. Pozostat czgs¢ wynagrodzenia, tj. 20% ceny umownej, Wykonawcayotra po wniesieniu ew.
poprawek i przyjciu ich przez Kierownika projektu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Przepisy prawne i normy

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994mprawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami.
[1.1] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r.sprawieszczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.
[1.2] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwa w sprawiemetod i
podstaw kosztorysowania obiektow i rob6t budowlangh. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.
[1.3] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwic w sprawierodzajow i
zakresu opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czynnéci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.
[1.4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji w sprawi@stalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw bumvlanych. — Dz.U.1998r. Nr
126, poz. 839.
[1.5] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawiewarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadd& drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.1999r. Nr 43 p0z.430.
[1.6] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawiewarunkow
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technicznym, jakim powinny odpowiada drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.
[1.7] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawiaformacji dotyczacej bezpieczéstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczastwa i ochrony zdrowia.Dz. U. 2003r. Nr 120,
poz. 1126.
[1.8] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawi@zoréw: wniosku o pozwolenie na
budoweg, os§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania niechomaoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budow. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.
[2] Ustawa z dnia 29.01.2004 prawo zaméwien publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz. 177, z
pézniejszymi zmianami.
[2.1] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawiemetod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planoanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389.
[2.2] — wykreslono
[3] Ustawa z dnia 21.08.19970. gospodarce nieruchoméciami Dz.U.1997r. Nr 115, z
pézniejszymi zmianami.
[4] Ustawa z dnia 27.04.2001prawo ochrony srodowiska Dz.U.2001r. Nr 62 p0z.627; z
pézniejszymi zmianami.
[5] Ustawa z dnia 18.07.200drawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z piiejszymi
Zmianami.
[6] Ustawa z dnia 04.02.199%rawo geologiczne i gérniczeDz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr
110, poz.1190; z gdiejszymi zmianami.
[6.1] Rozporadzenie MinistréSrodowiska w sprawigvymagan jakim powinny odpowiadaé¢ projekty prac
geologicznychDz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.
[6.2] Rozporadzenie MinistraéSrodowiska w sprawiszczeg6towych wymagajakim powinna odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno4gnierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.
[7] Ustawa z dnia 28.09.199 lasachDz.U.1991r. Nr 101 poz. 444, z piiejszymi zmianami.
[8] Ustawa z dnia 03.02.199% ochronie gruntoéw rolnych i lesnych Dz.U.1995r. Nr 16, poz.78, z
pozniejszymi zmianami.
[9] Ustawa z dnia 21.03.19&bdrogach publicznych tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz.Nt. 71,
poz. 838 z piniejszymi zmianami.
[10]Ustawa z dnia 20.06.199rawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z
pézniejszymi zmianami.
[10.1] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2008r sprawieszczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru ad tym
zarzagdzaniem.Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.
[10.2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.2@03r. w sprawie
szczegoOtowych warunkdéw technicznych dla znakéw iygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania narogach.
Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181.
[11] Ustawa z dnia 05.07.200d cenach Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z pdiejszymi zmianami.
[12] Ustawa z dnia 10.04.20@3szczegodlnych zasadach przygotowania i realizagjiwestycji w zakresie drég
krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721.

9.2. Wytyczne i instrukcje

[13] Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych. GDDP, Warszawa 2001.

[14] Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[15] Katalog wzorcowych drogowych uidzer ochronysrodowiska. GDDP, Warszawa — 2000r.

[16] Instrukcja bad@ podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowyche&zl i 2. GDDP Warszawa 1998.
[17] Ogdine specyfikacje techniczne obejaug potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji idgndfii oraz
nabywania nieruchondoi. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[18] Ogdine specyfikacje techniczne dla rob6t budowtany GDDP Warszawa 1998.

[19] Szczegobtowe warunki techniczne dla znakéw i sy@matrogowych oraz uszrlzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogaelzdbkéw drogowych pionowych — getnik nr 1 do
rozporadzenia [10.2].

[20] Szczegobtowe warunki techniczne dla znakéw i sy@matrogowych oraz uszrlzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogaelzdbkéw drogowych poziomych — ge#nik nr 2 do
rozporadzenia [10.2].

[21] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sy@mairogowych oraz uazlzer bezpieczaéstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogaelsgijnatéw drogowych — zakznik nr 3 do
rozporadzenia [10.2].

[22] Szczegobtowe warunki techniczne dla znakéw i sy@matrogowych oraz usdlzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogaehudkdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego — zaznik
nr 4 do rozporadzenia [10.2].

[23] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnyddD8, Warszawa 1994.
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[24] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997.

[25] Katalog wzmocni# i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnydBDIM, Warszawa 2001.

[26] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci drog krajowgehroku 2020. Transprojekt, Warszawa 2002.

[27] Instrukcja zagospodarowania drég. GDDP, Warsze8¢4 1

[28] Instrukcja projektowania dodatkowych paséw ruchudrogach. GDDP, Warszawa — w opracowaniu.

[29] Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drdgdstow w fazie przygotowania zad&SDDP, Warszawa
2000.

[30] Katalog Detali Mostowych. GDDKIA, Warszawa 2002,

[31] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnyetibezpiecaekonstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa
1999.

[32] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw roc powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych.
GDDP, Warszawa 1998.

[33] Zalecenia dotyee oceny jakéci betonu ,in-situ” w istniejcych konstrukcjach obiektéw mostowych.
GDDP-1998.

[34] Zalecenia dotyece oceny jakéci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjaabiektow mostowych.
GDDP-1998.

[35] Swiatta mostow i przepustéw. Zasady oblitzekomentarzem i przyktadami. GDDP-2000.

[36] Katalog zabezpiecagrowierzchniowych drogowych obiektéwzynierskich. GDDKIiA-2003.

[37] Wstepne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stoebkupcego zbrojenia w mostach betonowych
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Zakcznik nr 1

Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

(WZOR)

Poz. | Podstawy Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
' (Opis robét i obliczenie ich ilgci) —
Nazwa| llos¢
1 2 3 4 5
D 01.00.00| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
D 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
T WYSOKOSCIOWYCH
1 | poroloiid thwprzenie trasy i punktow wysad@owym w terenie
réwninnym. km 0,51
Plan quoty pomi_aroyve przy liniowych robotach ziemny€hasa
sytuacyjny drég w terenie rowninnym.
0,51 km 0,51
ZDJECIE WARSTW Y ZIEMI URODZAJNEJ
D 01.02.02 (HUMUSU)
4 Mechaniczne usuetie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
2 D01020213 gr, w-wy 15 cm. m3 276,61
Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc
Wg. Tabeli | spycharek.
zdgciahumusy (2,25*510+0,60*510+3,50*24*4,65)*0,15 = 276,61
276,61 m3 276,61
D 01.02.04| _ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
3 | D010204.28 Rozebranie chodnikéw z ptyt betoyabw m2 34,0(
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
Plan 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
sytuacyjny | 14*2+2*3=34,0
34,00 m2 34,00
D 02.00.00f ROBOTY ZIEMNE.
D 02.01.01| _WYKONANIE WYKOPOW
Wykonanie wykop6w mechanicznie w gr. Kat. I-ll| z
4 |D02010112 transportem urobku na odktad na odl. Do 1 km m3 6@,
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem
wg. Tabeli urobku samochodami samowytadowczymi na odl. Do 1|km
s Grunt kat |-l m3 40,6(Q
robot - — - —
ziemnych PlantO\{vame (obrobienie na czys;o) pomerzchnl pkad_na
wykopow wykonywanych mechanicznie. Grunt kategieHii
230,00 m2 230,04
D 02.01.01 | WYKONANIE NASYPOW
Wykonanie nasypow mechanicznie w gruncie kat.| Il
5 | D020301.11|uzyskanego z wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z
formowaniem i plantowaniem m3 72,50
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami
podstboernymi, gtbokas¢ wykopu do 3,00 m. Grumt
kategorii I-Il.
wg. Tabeli | 72,50 m3 72,50
robGt Zemnych Formowanie i zagszczenie nasypow spycharkami. Nasyp o
iwykazu | wysokdici do 3,0 m. Grunt kategorii I-II.
Zjazdow | 72,50 m3 72,50
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni gkar
korony nasypéw. Grunt kategorii I-11.
188,00 m2 188,00
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Zalacznik nr 2
(WZOR)
Nazwa zadanie:
Cena
Nr e , Poz. . Wartasé
Poz.| Specyfikacji Wyszczeti;_olnle_n 1€ elﬁmentow Przed Jednostka Jigcv?t pozycji
Technicznej roziiczeniowyc miar 2 %)
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY % " * .
D 01.00.00 PRZYGOTOWAWCZE | | | | | e
ODTWORZENIE TRASY |
D01.01.01 |PUNKTOW * * * *
WYSOKOSCIOWYCH | | | | [,
Odtworzenie trasy i punktow
! DOL010L11 wysokdiciowych w terenie rowninnym. km 0,51 ..o v
D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI *
o URODZAJNEJ (HUMUSU) * * *
Mechaniczne usuetie warstwy ziem 276,6
2 |DOL020212 | yrodzajnej (humusu) gr. w-wy 15 cm. nt 1 PO [P
D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG N . . .
Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych.
3 D01.0204.28 m® 34,00] ...covvvnns| veviriiiinn,
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE % . . .
D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW * . . .
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr.
4 D 02.01.01.12 |kat I-Il z transportem urobku na odkiad |na 5
odl. Do 1 km. ] m 40,60| ...cooveii| v
D 02.01.01 WYKONANIE NASYPOW * . . .
Wykonanie nasypéw mechanicznie |w
gruncie kat. Ill uzyskanego z wykopu
5 D02030111 (roboty ziemne poprzeczne) z 3
formowaniem i plantowaniem. m 72,50 .| v
Wykonanie nasypoéw mechanicznie | z
gruntu kat. |-l z pozyskiwaniem |i
6 D0203.01.12 transportem gruntu na odl. Do 1 km 3
(formowanie). m O
ODWODNIENIE KORPUSU *
D 03.00.00 | 5poGowEGO » L
D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA x| . .
Regulacja pionowa studzienek dlaadzea
! D03.0201.70 podziemnych. Szt. 42,00 cccooeiiii| i




D 04.00.00 PODBUDOWY * . . .
KORYTO WRAZ Z
D 04.01.01 PROFILOWANIEM | *
ZAGESZCZENIEM PODLO ZA * * W
Mechaniczne profilowanie i zagzczanie
8 |D04.01.0102 |podtaza pod warstwy konstrukcyjn 1147,
nawierzchni w gr. kat. I-1V. m? 50 | | e,
PODBUDOWA Z KRUSZYWA
NATURALNEGO
D 04.04.01 STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE * * W e
Wykonanie podbudowy z kruszyy
9 |D04.04.01.23 | naturalnego, w-wa gorna, gr. w-wy 10 ¢ 150,4
(podscieki). m? 8 | | e
Wykonanie podbudowy z kruszyy
10 | D04.04.01.23 | naturalnego, w-wa gérna, gr. w-wy 15 ¢
(pod rury kanalizacyjne). m? 0,80 |.ooooers | i

Data: ....coocevvvvvnnnenn.

RAZEM (netto):

PODATEK VAT ...%:
CENA OFERTOWA (brutto):

/podpis upowznionego przedstawiciela/

*) Ceny jednostkowe i wartd nalezy podawa w ztotych z doktadnéia do jednego grosza (netto, bez podatku V.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechniczneJ(Sa wymagania dotyece wykonania i odbioru
opracowa projektowych przewidzianych do wykonania w ramaidkumentacji projektowej wymienionej w
pkcie 1.1. ST P-00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi oh@wjacy dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji nagbujacych opracowsa projektowych:
- P-20.10 — Materiaty do wniosku o wydanie decyazjistaleniu lokalizacji drogi
ktére naley wykona w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projeldpwymienionej w pkcie 1.1. ST
P-00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00y,Wagania ogélne” pkt 1.3. i w innych ST.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektbwdowlanych i urzdzei infrastruktury podano w
ST P-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2. ora22wi0.20 — Koncepcja techniczna ( programowa), BaL8.Projekt
budowlany, Projekt wykonawczypkt 2.

3. MATERIALY WYJ SCIOWE.

Ogllne wymagania dotygze materialtdw wyciowych, materiatdw archiwalnych i warunkéw do
projektowania znajdajsie w ST P-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.1. i pkt.3.2

Wykaz materiatdw wyjciowych, materiatdbw archiwalnych i warunkéw, znggwse w P-10.20 —
Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 — Ptdjeldowlany, Projekt wykonawczypkt 3.1. i pkt 3.2.

3. WYKONANIE OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

Ponie] przedstawione as wymagania, ktére natg uwzgkdnic przy wykonywaniu opracowia
projektowych. Inne wymagania dotyce wykonania opracowaprojektowych przedstawiono w ST P-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4. oraz w P-10.20 — Koncegejchniczna (programowa), P-10.30 — Projekt budowl
Projekt wykonawczypkt 4.1. i pkt 4.2.

4.1. Szczegbtowsg opracowan projektowych

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyce szczegoétowai opracowa projektowych podano w ST P-
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.1.2.
Wszystkie elementy opracowgrojektowych maj by¢ okreslone w spos6b ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejndci wykonywania opracowai projektowych

Wymagania dla kolejriei wykonywania opracowaprojektowych wchodrych w sktad dokumentacji
projektowej lzdacej przedmiotem Umowy podang w P-10.20 — Koncepcja techniczna (programowa)Q Ba—
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, pkt 4.4.

Ponadto wykonanie opracowaprojektowych ohjtych niniejsa Specyfikacy technicza powinno
odbywa z zachowaniem nagiujacych wymaga dotyczcych kolejndci wykonania poszczegdlnych elementow:
* Analiza materiatdbw wyjciowych, materiatdw archiwalnych i warunkéw orazpodiednich opracowa

projektowych,
« Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie ibpakceptacji Zamawiajcego,
e Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnje
Ztozenie wniosku do wigiwego organu, o ile Zamawigiy wydat stosowne upowmaienie,
Udziat i udzielanie wyjénien oraz wykonywanie uzupetriev procesie uzyskiwania decyzji,
Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniaagipdnieniami i decyzjami do Zamawieggo.

5 o0a

.3. Szata graficzna

Ogolne wymagania dotygze szaty graficznej opisow, obligzerysunkéw i oprawy opracouia
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagaigalne” pkt 4.4.

Przy wykonywaniu opracowiaprojektowych objtych niniejsa Specyfikacy technicza Wykonawca
ponadto uwzgldni nas¢pujace wymagania dotygee szaty graficznej i wydawniczej:
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1. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o ustalelukalizacji drogi
Opracowanie projektowe nalgwykona w formacie A-4.

4.4. Szczeg6towe wymagania dla opracowgrojektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracawprojektowych objtych niniejsa Specyfikacy
technicza.

4.4.1. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o uateniu lokalizacji drogi

Jest to opracowanie projektowe ice do uzgadniania i opiniowania planowanej inwgstyctrakcie
wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Zawarta¢ i rodzaje dokumentéw wymaganych w ppstwaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaciji
drogi okréla ustawg12]. Nalezy takze wykon& materialy do opinii organéw o ktérych mowa arud. 1 pkt. 6
ustawy[12]oraz do opinii organéw samaaddw wojewddztwa, powiatu i gminy, o ktérych mowaawt. 3 ust. 1
ustawy12].

Zaleca st aby opracowanie posiadatazej przedstawiomzawartéé ramowva:

1. Cze$¢ opisowa zawierafa w szczegOlnéci analiz powiazan drogi z innymi drogami publicznymi oraz
okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagdspowania terenu.

2. Czs$¢ rysunkowa zawieraga mag wykonary w skali 1: 500 przedstawigja projektowany przebieg
drogi w obebie obiektu mostowego i dojazdéw, z zaznaczenierante niezkdnego dla obiektéw
budowlanych oraz istnigfego uzbrojenia terenu a f&k granice istniacego i projektowanego pasa
drogowego.

3. Opinie wg ustawy12].

4. Mapy zawierajce projekty podziatu nieruchorém sporadzone wg P-30.20 — Dokumentacja geodezyjna
i kartograficzna zwizana z nabywaniem nieruchofundi z czasowym korzystaniem z nieruchaitio
Nalezy uwzgkdni¢ wymagania dotycce szczegotowdei opracowa projektowych.

Niezkednym uzupetnieniem tego wnioska, sv razie potrzeby, nagiujace opinie:

- ministra widciwego dss$rodowiska,

- ministra widciwego ds. zdrowia,

- dyrektora urzdu morskiego,

- organom nadzoru gérniczego,

- regionalnego zanzlu gospodarki wodnej,

- dyrektora regionalnej dyrekcji Lasow isawowych,

- wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

- paastwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego.

Wymienione opinie zagpuja uzgodnienia, pozwolenia, opiniead stanowiska wihciwych organow
wymagane odsbnymi przepisami.

Wykonawca kdzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania przez Zsisgacego wszystkich wymaganych

opracowaniu projektowym.
5. KONTROLA JAKO SCI OPRACOWA N PROJEKTOWYCH
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakéci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakd wykonywania opracowa projektowych przedstawiono w ST P-
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przeghdy opracowan projektowych
Przeghdy opracowa projektowych dla opracowia prawnych odbywa sig beda w okresie
przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanymrAanogramie prac projektowych.
6. OBMIAR OPRACOWA N PROJEKTOWYCH
6.1. Ogolne zasady obmiaru opracowaprojektowych
Ogolne zasady obmiaru opracawarojektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagargalne” pkt 6.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest sztuka opracowania projektowego (cena ryowe}.
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7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogodlne zasady odbioru opracawarojektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagargalne” pkt 6.
Wykonawca wykona opracowania projektowe w gagiacej ilosci egzemplarzy:

1. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o ust@lelokalizacji drogi — 3 komplety do uzyskania degyraz 1

egz. dla Zamawiagego.

w terminach wymienionych w Harmonogramie prac geajevych.

Wykonawca przekge Zamawiaicemu wszystkie egzemplarze opracovmojektowych otrzymane od
wiasciwych organéwdcznie z ww. pozwoleniami i decyzjami.

8. PLATNOSCI.
8.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST P-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Materiatéw do wniosku o0 wydanie d@ayustaleniu lokalizacji drogi obejmuje:

- analiz materiatéw wy§ciowych dostarczonych przez Zamawi@ggo,

- uzyskanie i analigmateriatow archiwalnych,

- wykonanie opiséw i rysunkOw oraz opraapracowania projektowego dla potrzeb uzgofinie

- wykonanie opinii i uzgodniewymaganych dla opracowania projektowego,

- wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

- wykonanie uzupeinie i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innyopracowa projektowych
objetych Umowg oraz wyniklych w trakcie uzgodnie

- udziat w spotkaniach i naradach,

- wykonanie opracowania projektowego i udziat w psieavydawania pozwotei decyzji, poprzez udzielanie
wyjasnien oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupéinie

- wykonanie i dostarczenie do Zamawi@go kompletnego opracowania projektowego w wymejgaracie
graficznej i w wymaganej ikzi egzemplarzy.

8.3. Sposob platnéci

Po odbiorze Materiatéw do wniosku o ustalenie |l@ealji przez Kierownika projektu Wykonawcadzie mogt
otrzym& wynagrodzenie w wysokoi 80% ceny umownej za pozycg. Pozostat czes¢ wynagrodzenia tj. 20%
ceny umownej Wykonawca otrzyma po wniesieniu evpraaek i uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizaciji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 07.07.1994rawo budowlane.tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie ustalania geoteicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych— Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

« Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r.4% poz.430.

e Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznym, jakim
powinny odpowiadat drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.

* Rozporadzenie Ministra spraw wewtrznych i administracji w sprawie szczegétowegoreald i formy
projektu budowlanego DZ.U.2003r. Nr 120 poz. 1133.

e Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegolnych zasadagfy@owania i realizacji inwestycji w zakresie
drégkrajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721.

9.2. Wytyczne i instrukcje.
Ogolne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlany¢DDP Warszawa 1998.
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Kroscienko - Gr. Paistwa, w km 23+513 wraz z objazdem tymczasowym.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechniczneJ(Sa wymagania dotyegce wykonania i odbioru
opracowa projektowych przewidzianych do wykonania w ramaidkumentacji projektowej wymienionej w
pkcie 1.1. ST P-00.00 ,Wymagania ogoéine”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi olxawjacy dokument przetargowy i Umowny przy
zlecaniu i realizacji opracowania projektowego PiB0O— Mapa do celéw projektowania drég, ktore imale
wykona w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projeldpwymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00
~Wymagania ogoélne”.

1.3. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.3.1. Wykaz podstawowych okéken znajduje si w ogolnych specyfikacjach technicznych obejmych
potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i karafigoraz nabywania nieruchorfm.

1.3.2. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST0€.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3. i w innych ST.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektbwdowlanych i urgdzeh infrastruktury podano w
ST P-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2. oraPwi0.20 — Koncepcja techniczna (programowa), P&18.Brojekt
budowlany, Projekt wykonawczy, pkt 2.

3. MATERIALY WYJ SCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY
3.1. Materialy wyjsciowe do projektowania

Ogolne wymagania dotygee materialdw wyciowych do projektowania znajdujsic w ST P-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Wykaz materiatdbw wyjciowych, ktore zamawiagy przekae Wykonawcy, znajduje siw P-10.20 —
Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 — Ptdjaowlany, Projekt wykonawczy, pkt 3.1. Dodatkodo
niniejszej SIWZ dajczono Standard Gromadzenia Danych o Nieructioimoh (SGDoN) w GDDKIA (zalcznik
nr 1) w ktérych okréono wymagania , dotyaze zakresu i formy zapisu danych przestrzennyghisowych

3.2. Materiaty archiwalne i warunki

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw archiwalnych i warunkéw przedstawionoST P-00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 3.2.

Wykaz materiatéw archiwalnych i warunkéw, ktére Wylawca ma pozyskawe wlkasnym zakresie,
znajduje s pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej i wlP.20 — Koncepcja techniczna (programowa), P-
10.30 — Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, pi&

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogolne wymagania dotygze pomiar6éw, bada obliczer i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.3.

Przy wykonywaniu pomiaréw, bafia obliczer i ekspertyz Wykonawca ¢dzie stosowat metody
pomiarow bad& oraz sprzt i oprogramowanie komputerowe speta@@ wymagania okéone w ST GG-
00.11.01. Naley takze spetné wymagania okrdone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji techniczmgjmagania
Starosty prowadgego Powiatowy €odek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tym kataster
nieruchoméci i inwentaryzagj sieci uzbrojenia — zawarte w odpowiedzi na zgtogzeoboty geodezyjnej.

5. WYKONANIE OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione as wymagania, ktére natg uwzgkdni¢ przy wykonywaniu opracowania
projektowego. Inne wymagania dotyce wykonania opracowaprojektowych przedstawiono w ST P-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4. oraz w P-10.20 — Koncegejchniczna (programowa), P-10.30 — Projekt budowl
Projekt wykonawczypkt 4.1. i pkt 4.2.
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4.1. SzczegO6lowsE opracowan projektowych

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyce szczegoétowai opracowa projektowych podano w ST P-
00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.1.2.
Wszystkie elementy opracowania projektowegoarhgf okreslone w sposédb ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejndci wykonywania elementéw opracowa projektowych

Wymagania dla kolejrimi wykonywania opracowaprojektowych wchodrych w sktad dokumentacii
projektowej lzdacej przedmiotem Umowy podang w P-10.20 — Koncepcja techniczna (programowa), Pal8.3
Projekt budowlany, Projekt wykonawczpkt 4.4.

Ponadto wykonanie opracowania projektowegoctelgjo niniejsz Specyfikacy technicza powinno
odbywa z zachowaniem wymagadotyczcych kolejndci wykonania poszczegdlnych elementéw opracowania
projektowego, zawartych w pkcie 4. niniejszej Sifiéeg|ji technicznej.

4.3. Sprat i transport

Ogblne wymagania dotygee sprztu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagagolne” pkt
4.3.

Przy wykonywaniu prac projektowych spta transport powinien ponadto speliimymagania zawarte
w ogolnych specyfikacjach technicznych obejmygh potrzeby drogownictwa w zakresie geodezjiridgrafii
oraz nabywania nieruchoriw O oraz w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji teatmrie;.

4.4. Szata graficzna

Ogolne wymagania dotygze szaty graficznej opisow, obligzerysunkéw i oprawy opracouia
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.4.
Przy wykonywaniu opracowiaprojektowych objtych niniejsa Specyfikacy techniczm Wykonawca hdzie
ponadto stosowat szatgraficzra spetniajca wymagania zawarte w ogélnych specyfikacjach texdmich
obejmujcych potrzeby drogownictwa w zakresie geodezjirtdgrafii oraz nabywania nieruchosod O i w pkcie
4 niniejszej Specyfikacji technicznej.

4.5. Szczeg6towe wymagania dla czyndtd Wykonawcy i zawartoéci Mapy do celéw projektowania drég

Mape do celéw projektowych natg wykona w skali 1: 500 na kopii mapy zasadniczej, peisjj do
paistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegyskanej przez Wykonawczamoéwienia wiasnym
kosztem i staraniem. Mapa ta powinna odpowtagigmogom [1.1] i posiadaklauzuk wiasciwego ZUDP. Mapa
powinna zawier& migdzy innymi repery pastwowe i robocze w odgtach co najmniej 300 m oraz istnie
zadrzewienie. Mapa ta powinna obejméwaprocz terenu obfego projektowanymi robotami i ugliwym
oddziatywaniem inwestycji n&rcodowisko, réwnie teren przylegty szerokoi co najmniej 30 m.

Mape do celéw projektowych naley opracowa w formacie analogowym w 1 egz. oraz w wers;ji
elektronicznej 2D i model terenu 3D, w formacie .dg lub .dxf

4.5.1. Prace przygotowawcze
Zapoznanie s¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowjzany jest zapozia sii z wymaganiami Zamawigiego i projektantow
poszczegolnych bran
Zebranie niezkednych materiatéw i informacji
Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej gr@aowinny by poprzedzone:
- uzyskaniem z @odka dokumentacji danych dotycych: osnowy poziomej i wysokoiowej, mapy
zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacjiisiebrojenia terenu, opracowgdnostkowych,
- pobraniem z katastru nieruchofaodanych liczbowych i opisowych dotygz/ch gruntéw i budynkéw oraz
lokali, a take danych dotyecych wigcicieli nieruchoméci,
- dokonaniem wywiadu braowego dotycacego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energeyc
telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, ci.innej),
Analiza i ocena zebranych materiatéw
Przy analizie zebranych materialtéw szczegaiwag; nalery zwrocic na:
- istniejace klasy i doktadnixi osnéw geodezyjnych,
- rodzaje ukladow wspétezinych i pozioméw odniesienia,
- jakos¢ i stan aktualngci mapy zasadniczej,
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- wiarygodnd¢ danych dotycgcych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (dglsprawdzé, czy pomiary
wykonano bezp&ednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaemktronicznych lub tylko w oparciu
o informacje braimowe),
- aktualng¢ danych z katastru nieruchoged (czy wprowadzane byly na lilgo wszystkie zgtaszane zmiany)
oraz zgodngt katastru z kgigami wieczystymi.
Z przeprowadzonej analizytizie wynika, ktére dokumenty bazowe wérodku dokumentacji, w jakim
zakresie i w jaki sposob mushy¢ zaktualizowane przez Wykonaww zwigzku z wykonywanymi pracami.

4.5.2. Prace polowe
Wywiad szczego6towy w terenie

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny pgprzedzone wywiadem terenowym atgim na

celu:

- 0golne rozeznanie w terenie,

- odszukanie punktow istnigiej osnowy poziomej i wysokoiowej, ustalenie stanu technicznego tych
punktow oraz aktualizagjopisOw topograficznych,

- zbadanie wizur poradzy punktami i ich oczyszczenie,

- wstepne rozeznanie od#aie koniecznéci zaprojektowania poziomej i wysod@owej osnowy szczegotowej
oraz osnéw pomiarowych,

- pordéwnanie istniejcej mapy zasadniczej z terenem.

Z przeprowadzonego wywiadwdizie wynika&, ktére elementy zinwentaryzowane w terenie i wirjak
zakresie i w jaki spos6b musby¢ zaktualizowane przez Wykonagas zwiazku z wykonywanymi pracami.
Zalozenie i pomiar osnowy poziomej i wysokstiowe;j

Podstaw nawikzania pomiarOw jest osnowa geodezyjnazelleistniepca w terenie osnowa nie
umazliwia wiasciwego nawdzania, naley ja uzupeiné lub zal@yé nows. Osnowa geodezyjna powinnacby
opracowana w ukfadzie pstwowym.

Osnowa pozioma — nale zalazy¢ lub uzupeini istniejjca osnowe poziony Ill klasy, zgodnie z
przepisami instrukcji technicznej G-1 ,Pozioma osaaeodezyjna”. Poziogrosnow pomiarovwy nalezy zatazy¢
zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 yikary sytuacyjne i wysokiowe”.

Osnowa wysokéciowa — naley zatawy¢ lub uzupeint osnove wysokdciowa IV klasy zgodnie z
przepisami instrukcji technicznej G-2 ,Wysdkiowa osnowa geodezyjna”. Punkty wysésiowej osnowy
pomiarowej nalgy zatazy¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 opRary sytuacyjne i
wysokasciowe”.

Przyj ecie granic nieruchomgci

Granice nieruchonigi w zaségu opracowania Wykonawca zobawany jest wykazana mapie wedtug
istniejacego stanu prawnego.

Za granice nieruchondoi ustalone wedtug stanu prawnego przyjmuje giianice wyznaczone przez
punkty graniczne, ktérych patenie zostato ok&one w trybie posipowania:

- rozgraniczeniowego,

- podziatowego,

- scaleniowego i podziatu nieruchogeo(wymiany gruntéw),

- innego ni wymienione wyej, zakaczonego decyzj lub uchwad przenoszca whlasnagé¢ lub decyzj
dotyczica stwierdzenia nabycia wlaséw z mocy prawa,

- sadowego,

- dotyczicego zataenia katastru nieruchorim zgodnie z rozporgizeniem 0.

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego poglegaowieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, zgi znaki graniczne umieszczone w tych punktachglyleprzesuniciu,
uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jezeli punkty graniczne nie zostaly ustalone wg starawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich
wznowienia, nalgy granice przy¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchisimo

Przy ustalaniu granic gruntéw pod drogami, malawzgkdni¢ przepisy ustawy o drogach publicznych
oraz przepisy ustawy [5.2]

Pomiary sytuacyjno-wysokgciowe

Pomiarem naliey obja¢ szczegoly stanowte tré¢ mapy zasadniczej (ze szczegélnym uwdgieniem
elementéw sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowczendty konieczne do spadzenia mapy dla celéw
projektowania drog tj.:

- granice wedtug istniegego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego wskatanieruchomiei,
- kilometraz drég, w tym punkty referencyjne drogi,
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- znaki drogowe,

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatentmeate i nietrwate,

- rowy (w petnym zakresie),

- studnie §rednice),

- Zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

- rzedne wlotu i wylotuswiatta i skrajnie obiektéw irynierskich,

- przekroje poprzeczne istnaglych drég co 20 m,

- inne elementy niezilne do projektowania (w tym: bariery drogowdéwitlenie, sygnalizacjgwietlne,
odwodnienie, itp.).

W szczeg6lnéci, pomiarem ohkj¢ naley niektére charakterystyczne punkty takie jak: goraddét
kraweznika, brzegi i dna rowow, przyziemia i gérne kegwie wszelkiego rodzaju murkéw, weja do
budynkow, okienka piwnic. Dodatkowo najeustalt i pomierzy krawedzie zatama terenu.

Punkty dla okréenia profili podtinych i przekrojéw poprzecznych na ista@jch nawierzchniach oraz
trwate elementy uzbrojenia terenu rglepomierzy metod, niwelacji technicznej. Naky takze uwzgkdni¢
wymagania dotycce zakresu inwentaryzacji podane w P-10.20 — Karjadpchniczna (programowa), P-10.30 —
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, pkt 3.3.

Pomiar naley wykon& w taki sposob, aby dane z pomiaru mogt¢ bwykorzystane do opracowania
przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji pramnaghi projektu budowlanego realizowanych numeryezn
tj. dla kazdego punktu naley pomierzy elementy niezérine do okrélenia trzech wspotkginych (x, y i z).
Wytaczeniom od tej zasady podlegajektore obszary (zbiorniki wodne, budynki).

Pomiar naley wykona zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-éniary sytuacyjne i wysokaiowe”.

4.5.3. Prace kameralne
Obliczenie i wyréwnanie osnéw

Osnowy szczego6towe powinny bwyréwnywane metodanscistymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w
instrukcji G-1 ,Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 y¥dkaciowa osnowa geodezyjna”.

Wspohzdne punktéw osnowy pomiarowej najeobliczy¢ i wyréwna wg zasad oki&onych w
instrukcji G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysosmowe”.

Osnowa powinna kiyopracowana w jednolitym ukladzie wsp@&dnych dla catego opracowywanego
odcinka drogi.

W przypadku pomiaréw wygbujacych w terenie 2 paséw odwzorowania, wspgdre punktéw osnowy
nalezy obliczy¢ w ukladzie przewaajacego pasa (w uzgodnieniu rodkiem dokumentacji).

Opracowanie wynikéw pomiaréw sytuacyjno-wysokéciowych
Pomiary sytuacyjne i wysokoiowe naley opracowé wg zasad okrgonych w instrukcji G-4 ,Pomiary
sytuacyjne i wysokaiowe”.
W wyniku opracowania naty uzyska zbiory punktow okrdonych wspoétrzdnymi x, y, z.
Sporzgdzanie mapy

W pierwszej kolejnéci nalezy zaktualizowd istniepca mag zasadnicz (lub wykon& nowa w
przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instruKel i ustaleniami érodka dokumentaciji.
1) Opracowuic mag dla celéw projektowania metoda analogowialery sporadzic na folii kreslarskiej
przetworzony i zredagowany wtérnik mapy zasadnicaejuktadzie ,wsggowym”. Tres¢ wtérnika naley
uzupeint elementami, o ktérych mowa w pkcie 5.2.2.4si8dnie odcinki tych map powinny naktgdaie
wzajemnie na diugei 10 cm. Maksymalna diugé mapy ,wstgowej” nie powinna przekracza m.
Jezeli wykonywana mapa ma skaldzna od mapy zasadniczej o ¢giej niz 1 stopié (np. 1:500 mapa dla celow
projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), ¢n&pnalezy wykon& niezalenie od mapy zasadniczej, a nie
poprzez jej fotopowgkszenie.

2). Opracowujc mag terenu metogl numerycza, wyniki pomiaréw sytuacyjno - wysokoiowych naley
przetworzy przy pomocy oprogramowania komputerowego z podmaha warstwy tematyczne: sytuacja,
ewidencja gruntéw (granice, numery dziatek, nomatkh prawna gruntu, granice i nazwy jednostek ahaz
administracyjnego, granice, rodzajeytkbw i oznaczenie klas gruntéw), uzbrojenie tereistniepce i
projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP;bazderenu, osnowa geodezyjna pozioma i wyStkava
wraz z reperami roboczymi. Mamalery zapisé na komputerowych rfaikach informacji oraz wydrukowa
(wyplotowa®) na papierze. Powinna byapewniona mdiwos$¢ wydruku mapy zaréwno w ukfadzie arkuszowym
mapy zasadniczej, jak i w ukladzie ,wgbwym”.
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Wszystkie dane przestrzenne i opisowe wykonane mach mapy do celéw projektowych dla autostradamaj
spetnid wymagania Systemu informacji przestrzennej dlgmmu budowy autostrad GDDKIA.

Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartogratznej

Dokumentagj geodezyja i kartograficza nalezy skompletowd zgodnie z przepisami instrukcji
technicznej O-3 ,Zasady kompletowania dokumentgeppdezyjnej i kartograficznej” oraz wytycznymirodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z patkin na:

- akta postpowania przeznaczone dla Wykonawcy,

- opracowanie projektowe (dokumentacje techritpmzeznaczone dla Zamawieggo,

- dokumentagj techniczi przeznaczondla grodka dokumentacii.

Wykonawca przekee odpowiedni dokumentagj technicza do drodka dokumentacji i uzyska jej odbidr.

Sktad opracowania projektowego dla Zamawiagcego

Opracowanie projektowe (dokumentacja technicznagezmaczona dla Zamawiapgo powinna by
skompletowana, zbroszurowanagdb oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatordabach z opisem kart
tytutowych, spisem zawaroi oraz numeragjstron.

Dla Zamawiajcego nalgy skompletowé nastpujace materiaty:

1) sprawozdanie techniczne z wykonania prac,

2) map dla celéw projektowania na materiale prmezystym (péwiadczom, przez édrodek dokumentacii),

3) wykazy wspohrzdnych punktéw osnowy i punktéw granicznych w postaanerycznej (plik tekstowy) na
komputerowym néniku informacji i wydruku na papierze,

4) komputerowo opracowanmap numeryczn dla celow projektowania (2D) na komputerowymsmiku
informacji w formacie dgn.

5) komputerowo opracowammam numerycza dla celéw projektowania (3D) — model przestrzetargnu na
komputerowym néniku informacji w formacie dgn,

6) wyniki inwentaryzacji geodezyjnych dla potrzeb psiadych opracowaprojektowych,

7) wykazy wspoétrzdnych punktow osi istniegych drég (ewentualnie wszystkich punktéw z pomiaru
sytuacyjno — wysokiziowego), w postaci numerycznej (plik tekstowy) kamputerowym néniku
informacji i wydruku na papierze,

5. KONTROLA JAKO SCI OPRACOWA N PROJEKTOWYCH
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakéci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakd wykonywania opracowa projektowych przedstawiono w ST P-
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przeghdy opracowan projektowych
Przeghdy opracowa projektowych dla opracowiageodezyjnych i prawnych odbywaig beda w okresie
przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanynmrrHdanogramie prac projektowych.
6. OBMIAR OPRACOWA N PROJEKTOWYCH
6.1. Ogolne zasady obmiaru opracowsprojektowych
Ogolne zasady obmiaru opracawarojektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagargalne” pkt 6.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest szt. mapy do celow projektowania drég.

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogolne zasady odbioru opracawarojektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagargalne” pkt
6.

Wykonawca przekage ZamawiaicemuMape do celéw projektowania drog w #oi 1egz., w terminie
wymienionym w Harmonogramie prac projektowych.
8. PLATNOSCI.
8.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST P-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
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8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Mapy do celéw projektowania dréegjwije:

- analiz materiatow wy§ciowych dostarczonych przez Zamawi@ggo,

- pozyskanie i analizmateriatéw archiwalnych,

- wykonanie mapy dla celéw projektowych na materalalogowym i na komputerowym §roku informacji,

- wykonanie uzupeinie i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innyopracowa projektowych
objetych Umowg,

- udziat w spotkaniach i naradach,

- przekazanie dokumentacji dérodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawi@go kompletnego opracowania projektowego w wymejgseacie graficznej i w
wymaganej iléci egzemplarzy.

8.3. Sposob platnéci

Wykonawca otrzyma 100 % ceny umownej po przekaz&oipletnego opracowania w wymaganej szacie gragicoraz
wymagane;j liczbie egzemplarzy i odbiorze przez #iierika projektu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Przepisy prawne i normy

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994rawo budowlane.Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 zzpdejszymi
Zmianami.
[1.1.] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwacw sprawigodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnéci geodezyjnych obowjzujacych w
budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.
[1.2.] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawiewarunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie.Dz.U.1999r. Nr 43 p0z.430.
[1.3.] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawiewarunkéw technicznym, jakim
powinny odpowiada® drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.Dz. U. Nr 63 poz. 735.
[2] Ustawa z dnia 29.01.2004rawo zaméwieh publicznych.Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z
pézniejszymi zmianami.
[3] Ustawa z dnia 21.08.199@rgospodarce nieruchomsciami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z
pézniejszymi zmianami.
[3.1.] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 17 lutego 1998 r. wagpetrybu dokonywania podziatow
nieruchomasci oraz sposobu sporgdzania i rodzajow dokumentéw wymaganych w tym
postgpowaniu. Dz. U. Nr 25 poz.130.
[3.2.] Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 27 listopada 2002 sprawieszczegdtowych zasad wyceny
nieruchomasci oraz zasad i trybu sporadzania operatu szacunkowegaDz. U. Nr 230 poz.1924.
[4] Ustawa z dnia 21.03.19&bdrogach publicznych Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838; z4niejszymi
Zmianami.
[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne.Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz.
1086 z pé&niejszymi zmianami.
[5.1.] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracjioraz Ministra Rolnictwa i
Gospodarkizywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawiezgraniczania
nieruchomosci Dz. U. Nr 45 poz. 453.
[5.2.] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwania29 marca 2001 r
. w sprawieewidencji gruntéw i budynkéw. Dz. U. Nr 38 poz.454.
[5.3.] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwania 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnegwidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzginiania
dokumentacji projektowej. Dz. U. Nr 38 p0oz.455.
[5.4.] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwania 16 lipca 2001 r. w
sprawiezgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, eidencjonowania systemoéw
i przechowywania kopii zabezpieczajcych bazy danych, a take og6lnych warunkéw
umow o udosgpnianie tych baz.Dz. U. Nr 78 poz. 837.
[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny. Dz. U. Nr 16 poz.93 z piiejszymi
Zmianami.
[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964Kodeks posgpowania cywilnego.Dz. U. Nr 43 p0z.296 z
pézniejszymi zmianami.
[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960Kodeks posgpowania administracyjnega Dz. U. z 2000 r.
Nr 98 poz.1071 z pdhiejszymi zmianami.
[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 0. ksiggach wieczystych i hipoteceDz. U. z 2001 Nr 124 poz.1361
z p&niejszymi zmianami.
[9.1.] Rozporadzenie Ministra Sprawiedlivizi z dnia 17 wrzénia 2001 r. w sprawie
prowadzenia kshg wieczystych i zbioré6w dokumentéw Dz. U. Nr 102 poz.1122.
[10] Ustawaz dnia 19 padziernika 1991 ro gospodarowaniu nieruchomdciami rolnymi Skarbu
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Panstwa Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z fpxdiejszymi zmianami.

[11] Ustawa z dnia 8 wrZaia 2000 r.0 komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsigbiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Pastwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z
pézniejszymi zmianami.

[12] Ustawa z dnia 10.04.20@3szczegodlnych zasadach przygotowania i realizagjiwestycji w zakresie drég
krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80 poz. 721.

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998zepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng. Dz. U.
Nr 133 poz. 872 z pihiejszymi zmianami.

9.2. Wytyczne i instrukcje.

[14] Ogélne specyfikacje techniczne obejaud potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji idgudfii oraz
nabywania nieruchondoi. GDDP Warszawa 1998, w tym:
[14.1.] GG-00.00.00. — Wymagania ogolne.
[14.2.]GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektolaalrog.
[14.3.] GG-00.01.04. — Pomiar odksztaidgprzemieszcze obiektéw mostowych metodami geodezyjnymi.
[14.4] GG-00.21.01. — Opracowanie materiatdw do wnioskizyskanie zgody na zmiaprzeznaczenia
gruntow rolnych i Iénych na cele nierolnicze i nidlee,
[14.5] GG-00.21.02. — Opracowanie materiatdbw do wnioskwdanie decyzji na wytzenie gruntow
rolnych i le&nych z produkcji rolnej i lnej.
[14.6] GG-00.21.03. — Opracowanie dokumentacji geodegyjertograficznej zwizanej z nabywaniem
nieruchoméci pod pasy drogowe.
[14.7] GG-00.21.04. — Opracowanie dokumentacji geodegyijnkartograficznej zwizanej z uregulowaniem stanu
prawnego gruntéw zeych pod pasy drogowe w latach ubiegtych.
[14.8] GG-00.21.05. — Opracowanie dokumentacji formalreamej niezkdnej w celu nabywania nieruchoged pod
pasy drogowe,
[15] Stadia i sktad dokumentaciji projektowej dla drdgdstow w fazie przygotowania zad&SDDP, Warszawa
2000.
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GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDZIAL W RZESZOWIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P -30.20
DOKUMENTACJA GEODEZYJNA | KARTOGRAFICZNA ZWI  AZANA
Z NABYWANIEM NIERUCHOMO S$CI | Z CZASOWYM
KORZYSTANIEM Z NIERUCHOMO SCI
(PODZIALY NIERUCHOMO SCI)

opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy widuktu nad lini a
kolejowa PKP Stroze - Kroscienko w m. Olszanica, w gigu drogi krajowej
nr 84 Sanok — Krascienko - Gr. Paistwa, w km 23+513 wraz z objazdem
tymczasowym,

Rzeszéw 2007
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechniczneJ(Sa wymagania dotyegce wykonania i odbioru
opracowa projektowych przewidzianych do wykonania w ramatdkumentacji projektowej wymienionej w
pkcie 1.1. ST P-00.00 ,Wymagania ogoéine”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi ohbgawjacy dokument przetargowy i Umowny przy
zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P2B0- Dokumentacja geodezyjna i kartograficznaazama z
nabywaniem nieruchordoi i z czasowym korzystaniem z nieruchaiio ktére naley wykona w ramach
Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymamej w pkcie 1.1. ST P-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.3.1. Wykaz podstawowych okéken znajduje si w ogolnych specyfikacjach technicznych obejmych
potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i karafigoraz nabywania nieruchorfm.

1.3.2. Czasowe korzystanie z nieruchorda - to korzystanie z nieruchont przez Zamawiagego, ktére w
zaleznosci od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodrievtadajcym mae mie rézna podstaw prawry:

2) baza budowy — czasowe korzystanie z nieruchoima podstawie umowy z wiadaym,

3) budowa lub przelezenie uradzen infrastruktury technicznej — czasowe korzystanigezuchomeci w
celu utenia na trwate ugdzer infrastruktury na podstawie umowy z wiagiaim lub decyzji
wojewody,

4) budowa lub przeteenie uradzen infrastruktury technicznej — czasowe korzystanigezuchomeéci w
celu utazenia na trwale ugdzenr infrastruktury na nieruchondoi nabytej przez Zamawigego (co
moze wymaga projektu podziatu nieruchorgo).

1.3.3. Pozostate okridenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST0@.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.3. i w innych ST.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektbwdowlanych i urzdzei infrastruktury podano w
ST P-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2. oraz w P-16-2Roncepcja techniczna (programowa), P-10.30 jeRro
budowlany, Projekt wykonawczy, pkt 2.

3. MATERIALY WYJ SCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

3.1. Materialy wyjsciowe do projektowania

Ogolne wymagania dotygee materialtdw wyciowych do projektowania znajdujsic w ST P-00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 3.1.

Wykaz materiatow wyjciowych, ktére zamawiagy przekae Wykonawcy, znajduje siw P-10.20 —
Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 — Ptdjellowlany, Projekt wykonawczypkt 3.1.

3.2. Materiaty archiwalne i warunki

Ogolne wymagania dotygze materiatdw archiwalnych i warunkéw przedstawionoST P-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.2.

Wykaz materiatéw archiwalnych i warunkéw, ktére VWylawca ma pozyskawe wlkasnym zakresie,
znajduje s pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej i wlP.20 — Koncepcja techniczna (programowa), P-
10.30 — Projekt budowlany, Projekt wykonawcpkt 3.2

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogolne wymagania dotygze pomiar6éw, bada obliczer i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 3.3.

Przy wykonywaniu pomiaréw, bafia obliczer i ekspertyz Wykonawca edzie stosowat metody
pomiaréw bad& oraz sprzt i oprogramowanie komputerowe spetln@ wymagania okéone w ST GG-
00.11.01. Naley takze spetné wymagania okrdone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji techniczmgjmagania
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Starosty prowadgego Powiatowy €odek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tym kataster
nieruchoméci i inwentaryzagj sieci uzbrojenia — zawarte w odpowiedzi na zgtogzeoboty geodezyjnej.

4. WYKONANIE OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

Ponie] przedstawione as wymagania, ktére natg uwzgkdnic przy wykonywaniu opracowania
projektowego. Inne wymagania dotyce wykonania opracowaprojektowych przedstawiono w ST P-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4. oraz w P-10.20 — Koncegejchniczna (programowa), P-10.30 — Projekt budowl
Projekt wykonawczy pkt 4.1. i pkt 4.2.

4.1. Szczeg6towsg opracowan projektowych

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyce szczegdtowai opracowa projektowych podano w ST P-
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.1.2.
Wszystkie elementy opracowania projektowegoanhgf okreslone w sposéb ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejndci wykonywania elementéw opracowa projektowych

Wymagania dla kolejriei wykonywania opracowaprojektowych wchodrych w sktad dokumentacji
projektowej ledacej przedmiotem Umowy podang w P-10.20 — Koncepcja techniczna (programowa)Q Ba—
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, przetarggka4.4.

Ponadto wykonanie opracowania projektowegoctelgjo niniejsz Specyfikacy technicza powinno
odbywa z zachowaniem wymagadotyczcych kolejndci wykonania poszczegdlnych elementéw opracowania
projektowego, zawartych w pkcie 4. niniejszej Siéegiji technicznej.

4.3. Szata graficzna

Ogl6lne wymagania dotygee szaty graficznej opisOw, obligzerysunkéw i oprawy opracouia
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagaigalne” pkt 4.4.

Przy wykonywaniu opracowiaprojektowych objtych niniejsa Specyfikacy technicza Wykonawca
bedzie ponadto stosowat szajraficzry spetniajca wymagania zawarte w ogélnych specyfikacjach tezdmjch
obejmupcych potrzeby drogownictwa w zakresie geodezjiridgrafii oraz nabywania nieruchosu i w pkcie 4.
niniejszej Specyfikacji technicznej.

4.4. Szczegobtowe wymagania dla czyrném Wykonawcy i zawartosci
Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwazanej z nabywaniem

nieruchomaici i z czasowym korzystaniem z nieruchoniei

Orientacyjna ilé¢ dziatek do podziatu pod state geig 2 szt.

Orientacyjna ilé¢ dziatek pod czasowe korzystanie z nieruch&rib szt.

Wykonawca okréi w Tabeli opracowa projektowych ce@ jednostkow dziatki do podziatu pod state
zajecie oraz dziatki pod czasowe korzystanie z nieruotéei. Ostateczna wargdé opracowania zostanie ustalona
na podstawie faktycznej #oi dziatek przewidzianych do podziatu pod statecaigj oraz dziatek pod czasowe
korzystanie z nieruchondol.

4.4.1. Prace przygotowawcze

4.4.1.1. Zapoznanie giz wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowizany jest zapozia sie z wymaganiami Zamawigjego i projektantéw
poszczegolnych bran

4.4.1.2. Zebranie niezbdnych materiatéw i informacji

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej graowinny by poprzedzone:
- uzyskaniem danych dotyszych poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadnicegnikdw opracowa
jednostkowych itp.,
- pobraniem danych z katastru nieruchéonaotyczcych dzielonych nieruchorioi,
- dokonaniem we wikgiwym sidzie badania ksg wieczystych (zbioru dokumentéw) lub innych dokumdev
stwierdzagcych stan prawny nieruchogw.

4.4.1.3. Analiza i ocena zebranych materiatéw
Zebrane materialy natg przeanalizowai ocent w celu:



P-30.00 Opracowania geodezyjne 117

- okréslenia stanu i jakéci mapy zasadniczej,

- ustalenia, w jaki sposéb i w jakim zakresie pplelokond& aktualizacji dokumentéw dolacych w zasobach
sktadnicy drodka dokumentacji,

- stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do ipomjest dostateczna #6 punktéw geodezyjnej osnowy
poziomej — jeeli nie, konieczne dlzie opracowanie projektu technicznego sieci, wrapao ktom bedzie
wykonany pomiar.

4.4.1.4. Wywiad szczegO6towy w terenie
Prace powinny by, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowyamcym na celu:
- 0golne rozeznanie w terenie,
- odszukanie punktéw istnigjej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu techregm
- sprawdzenie widoczioi pomikdzy punktami i ich oczyszczenie,
- aktualizacje opiséw topograficznych punktéw,
- wskpne uzupetnienie lub zaprojektowanie usytuowaniakpiw szczegoétowej osnowy poziomej Il klasy lub
osnowy pomiarowej, jeli zaistnieje taka potrzeba,
- poréwnanie mapy zasadniczej z terenem i zaznazgenuzupetnienia zaistniatych zmian.

4.4.1.5. Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych

Jezeli osnowa byta zalmna na etapie spardzania mapy dla celéw projektowych nalga wykorzysta
do nawazania pomiaréw okjych niniejsa Specyfikacj technicza.

W przypadku, gdy osnowa nie byta zakladana, adpite w terenie osnowa nie uslisvia wtasciwego
nawizania, nalgy ja uzupeiné lub zatay¢ nows.

Lokalizacja punktow poziomej osnowy geodezyjnej pma umaliwia¢ ich p&niejsze wykorzystanie
jako punktéw osnowy realizacyjne;.

Osnowa pozioma - jej uzupehnienie, wadhie zalgenie, stosowanie znakdéw geodezyjnych do
stabilizacji punktéw oraz pomiar i obliczenie wspétinych reguluj szczegétowe przepisy instrukcji technicznej
G-1 ,Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 ,Pomiary sglyine i wysokéciowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9
.Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabijizanktow”.

Punkty osnowy pomiarowej nalg zastabilizowa.

4.4.1.6. Wsgpne opracowanie projektu podziatu nieruchoméci

Punkty zatamania projektowanych granic pasa drogowsmwinny by wykazane przez Wykonawgcw
uzgodnieniu z Kierownikiem projektu, w aakniku mapowym oraz w formie wykazu wsp@htinych.

Jezeli granice nieruchonseoi podlegajce podziatowi byly olgte pomiarem na etapie wykonania mapy
dla celow projektowania drég, Wykonawca zobgaainy jest do ich sprawdzenia i uaktualnienia. Wepranym
przypadku, Wykonawca powinien dok@nastalenia granic dzielonych nieruchaitiowg ich stanu prawnego.
Granicami prawnymi g granice wyznaczone przez punkty, ktérych petdoe zostatlo ok&one w trybie
postpowania:

e rozgraniczeniowego,

e podziatowego,

e scaleniowego i podziatu nieruchogeo(wymiany gruntéw),

* innego nz wymienionych wyej, zakaczonego decyzjlub uchwad przenoszca wlasna¢ lub decyzy
dotyczca stwierdzenia nabycia wiaséw z mocy prawa,

* sydowego,

» dotyczicego zataenia katastru nieruchorém zgodnie z rozporgzeniem.

W przypadkach, kiedy nie mpa stwierdzi stanu prawnego, granice nieruchagionaley przyjac
wedlug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchiome- zgodnie z art. 26 ustawy o gospodarce
nieruchoméciami i 8§ 6 ust. 1 rozpoaglzenia. Dla gruntow pokrytych wodami phaymi naley dokona
rozgraniczenia nieruchorba w trybie przepiséw ustawy.

Przy wstpnym opracowaniu projektu podziatu nieruchdmaopod projektowany pas drogowy naje
zachowa nastpujaca kolejnas¢ prac:

1. analityczne opracowanie projektu podziatu (w tynp@szedne punktow granicznych i powierzchnie
dziatek) i jego wkartowanie na mgp

2. uzgodnienie projektu podziatu z Kierownikiem Prdjek

3. uzgodnienie projektu podziatu z ¥tacielami nieruchomsi,

4. wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowegergnie poprzez zamarkowanie nowych punktéw
granicznych za pomagalikow.
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Projekty podziatu nieruchomdoi powinny zawierd dane dotycgce dzielonej nieruchondoi i nowo
wydzielanych dziatek gruntu.

4.4.2. Prace polowe

4.4.2.1. Przygcie granic nieruchomdci do podziatu

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnega Imgj wznowione zgodnie z przepisami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, zgi znaki graniczne umieszczone w tych punktachglyleprzesuniciu,
uszkodzeniu lub zniszczeniu. Prag granice podziatu nieruchosw maj by¢ wyniesione w teren.

Z czynndgci wznowienia znakow granicznych najesporadzi¢ protokét — zgodnie z przepisami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z czynndci przyjecia przebiegu granic nieruchoéeddo podziatu naley sporadzi¢ protokoét - 8 6 ust. 1
rozporadzenia.

4.4.2.2. Pomiar kontrolny granic nieruchomdci
Punkty graniczne dzielonych nieruchoftiooraz ostatecznie ustalone punkty graniczne Rtoyeanego
pasa drogowego Wykonawca powinien pomiérzyloktadnécia szczeg6téw | grupy doktadéciowej.

4.4.3. Prace kameralne i terenowe

4.4.3.1. Opracowanie wynikéw prac pomiarowych

Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonaweygkpuje do:

» sprawdzenia i ew. korekty obliczenia wspéttmych punktéw granicznych dzielonych nieruchéond
punktéw granicznych projektowanego pasa drogowego,

» sprawdzenia i ew. korekty obliczenia ze wspgdreych powierzchni dziatek z doktadioig do 1 m2,

« uzupelnienia mapy zasadniczej lub petgj do zasobu geodezyjnego mapy dla celéw projekinavdrog
0 wyniki podziatu nieruchomimi i brakupce szczegoéty sytuacyjne,

e sporadzenia oddzielnych map dla 4dej dzielonej dziatki i zbiorczej mapy sytuacyjrejostatecznie
projektowanym podziatem,

e sporadzenia wykazu zmian gruntowych oraz wykazu syncizeayjnego,

+ skompletowania dokumentacji dotycej podziatu nieruchondoi obejmujcej dane zgodnie z § 7
rozporzadzenia

4.4.3.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnekartograficznej

Dokumentagj nalezy skompletowé zgodnie z przepisami instrukcji O-3 ,Zasady konmheania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z piadzm na:
- akta postpowania przeznaczone dla Wykonawcy,

- dokumentagj przeznaczondla Zamawiajcego,
- dokumentagj przeznaczondla grodka dokumentacji.

Sposo6b skompletowania dokumentacji oraz fopdokumentdéw przeznaczonej dig&adka dokumentaciji
nalezy uzgodné z asrodkiem dokumentaciji.

Dokumentacja dotyera podziatlu nieruchondoi powinna by skompletowana w formie operatu,
zgodnie z § 9 rozposdzenia 0. Dokumentacja ta podlega ocenie i pciyj do pastwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem ziecyatwierdzajcej projekt podziatu nieruchorba.
Dokumentagj t¢ nalezy, przed ich oddaniem, okaz&ierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wszystkie dane przestrzenne i opisowe wykonane mach projektéw podzialdw nieruchokoo dla
autostrad majspetig wymagania Systemu informacji przestrzennej dlg@mu budowy autostrad GDDKIA.

4.4.3.3. Uzyskanie decyzji o podziale nieruchoréci
Zatwierdzenie projektu podziatu nggstije w ramach wydania decyzji o ustaleniu lokaljzdgi.
Ostateczna decyzja zatwierdaag projekt podziatu stanowi podstado utrwalenia przez Wykonawev
terenie nowo wyznaczonych punktéw granicznych phasgowego znakami granicznymi i dokonania wpiséw w
ksiedze wieczystej oraz w katastrze nieruchéono

4.4.3.4. Stabilizacja granic w terenie

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie zmakaranicznymi punktéw granicznych
projektowanego pasa drogowego i granic dziatek wefdmych pod urgdzenia infrastruktury Wykonawca
dokonuje w obecriei 0s6b zainteresowanych, zgodnie z § 6 ust. lai@agzenia 0 — po uzyskaniu ostatecznej
decyzji zatwierdzajcej projekt podziatu nieruchorbd. Utrwaleniu podlegaj wszystkie punkty zatamania linii
podziatéw oraz dodatkowo punkty na odcinkach fmostej granicy w odlegkei nie wigkszej ni 200m.
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Z czynndgci stabilizacji granic Wykonawca spadza protokét okazania znakéw granicznych
wiascicielom nieruchomgzi — zgodnie z § 11 rozpaidzenia O.

4.4.3.5. Sklad dokumentacji dla Zamawiajcego dotycacej statego korzystania z nieruchomgzi
1). mapy z projektami podziatéw oddzielne dladej dzielonej dziatki przyte do
zasobu geodezyjnego i mapa zbiorcza z projektadiziptow wraz z wykazem
zmian gruntowych lub rejestrem pomiarowym wdliol0 egz. (dla @odka, dla
Wojewody do decyzji lokalizacyjnej, dla projektantla notariusza, daadu KW,
dla Wojewody do wniosku wywlaszczeniowego, dla &ady do decyzji o
trwatym zaradzie, dla ewidencji gruntéw, dla Zamawdeggo, dla wykonawcy
nabywajcego grunty),

2). wypisy z rejestru gruntow,

3). wykazy wihdcicieli gruntéw wraz z aktualnymi adresami,

4). wyniki przeprowadzonych bag&W, ZD lub kopie dokumentow
potwierdzajcych tytuty wkasnéci do nieruchoméi,

4.4.3.6. Sklad dokumentacji dla Zamawiajcego dotycacej czasowego korzystania z nieruchon§oi
1) W razie potrzeby:

- mapy z projektami podziatéw (dla wydzielonychalek pod urzdzenia
infrastruktury, przeznaczonych do nabycia przen@aiapcego) oddzielne dla
kazdej dzielonej dzialki, przyfe do zasobu geodezyjnego wraz z wykazem zmian
gruntowych lub rejestrem pomiarowym wétn 4 egz.,

- mapy zawierajce zakres terenu, znajdoggo st poza pasem drogowym,
przeznaczonego do czasowega:aiaj pod przetgenia uradzei infrastruktury (dla
nieruchoméci nie planowanych do nabycia przez Zamawiajacegidsci 4 egz.,

- mapy zawierajce zakres terenu, znajdoggo s¢ poza pasem drogowym,
przeznaczonego do czasowega:aiaj pod zateenie baz budowy (dla
nieruchoméci nie planowanych do nabycia przez Zamaxygego na state) w ikei
4 egz.

2) wypisy z rejestru gruntéw,

3) wykazy widcicieli gruntow wraz z aktualnymi adresami,

4) wyniki przeprowadzonych batl&W, ZD lub kopie dokumentéw
potwierdzagcych tytuty wkasnéci do nieruchomgi,

5. KONTROLA JAKO $CI OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakéci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakd wykonywania opracowa projektowych przedstawiono w ST P-
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przeghdy opracowan projektowych

Przeghdy opracowa projektowych dla opracowania projektowego odb§wee beda w okresie
przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanynmrHanogramie prac projektowych.

6. OBMIAR OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

6.1. Ogolne zasady obmiaru opracowaprojektowych

Ogollne zasady obmiaru opracawarojektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagagalne” pkt
6.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest sztuka dzielonej dziatki.

Cena opracowania projektowego, zamieszczona w iTapedcowa projektowych, bdzie obliczona na
nowo, wg cen jednostkowych zamieszczonych w Taty@iacowa projektowych na podstawie faktycznejsibd
dziatek przewidzianych do podziatu pod staleciaj i dziatek pod czasowe korzystanie z nieruchémino

7. ODBIOR OPRACOWA N PROJEKTOWYCH



P-30.00 Opracowania geodezyjne 120

Ogollne zasady odbioru opracawprojektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagargalne” pkt
6.

Wykonawca przekee Zamawiajcemu Dokumentagj geodezyjn i kartograficza zwiazamy z
nabywaniem nieruchondoi i z czasowym korzystaniem z nieruchadmwiow ilosci 5 egz., w terminie
wymienionym w Harmonogramie prac projektowych.

8. PLATNO SCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST P-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Dokumentacji geodezyjnej i kartbgraej zwihzanej z nabywaniem nieruchoéedi z
czasowym korzystaniem z nieruchodtioobejmuje:
- analiz materiatow wy§ciowych dostarczonych przez Zamawi@ggo,
- pozyskanie i analizmateriatéw archiwalnych,
- wykonanie projektdw podziatdéw, mapy zawias projekty podziatu nieruchorém do wniosku o uzyskanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi oraz map gménych z czasowym korzystaniem z nieruch&h¢w tym
wszystkie prace kameralne i terenowegtdSpecyfikacja technicah
- wykonanie stabilizacji granic w terenie,
- wykonanie uzupetniei poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych
opracowa projektowych ohjtych Umowy
- udziat w spotkaniach i naradach,
- dokonanie wpisow podziatdw dziatek do KW i doasiju gruntow
- wykonanie i dostarczenie do Zamaw@go kompletnego opracowania projektowego w wymegsracie graficznej i w
wymagane;j iléci egzemplarzy.

8.3. Sposab platnéci

Wykonawca otrzyma 100 % ceny umownej po przekazoimpletnego opracowania w wymaganej szacie
graficznej oraz wymaganej liczbie egzemplarzy iiodte przez Kierownika projektu.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1.Przepisy prawne i normy.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994awo budowlane.Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126; z/piejszymi
zmianami.
[1.1] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvactv sprawierodzajow i zakresu opracowa
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnéci geodezyjnych obowjzujacych w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr
25, poz. 133.
[1.2] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiesprawiewarunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.
[1.3] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawiewarunkoéw technicznym, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie— Dz. U. Nr 63 poz. 735.
[2] Ustawa z dnia 29.01.2004rawo zamoéwiai publicznych. Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z
pézniejszymi zmianami.
[3] Ustawa z dnia 21.08.199% .gospodarce nieruchomsciami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543; z
pézniejszymi zmianami.
[3.1] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 17 lutego 1998 r. wasype trybu dokonywania podziatéw nieruchomdci
oraz sposobu sporgdzania i rodzajéow dokumentéw wymaganych w tym pogpowaniu. Dz. U. Nr 25 poz.130.
[3.2] Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 27 listopada 2002 r. sprawie szczegdtowych zasad wyceny
nieruchomosci oraz zasad i trybu sporadzania operatu szacunkowegaDz. U. Nr 230 poz.1924.
[4] Ustawa z dnia 21.03.198bdrogach publicznych Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838; z4miejszymi
zmianami.
[5] Ustawa z dnia 17.05.1989Rrawo geodezyjne i kartograficzneDz. U. 2000 r. Nr 100 poz.
1086 z péniejszymi zmianami.
[5.1] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i
Gospodarkizywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawiezgraniczania nieruchomaci Dz.
U. Nr 45 poz. 453.
[5.2] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw. Dz. U. Nr 38 poz.454.
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[5.3] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnegwidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzaginiania dokumentacji
projektowej. Dz. U. Nr 38 poz.455.

[5.4] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 16 lipca 2001 r. w sprawie
zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewencjonowania systemow i
przechowywania kopii zabezpieczajcych bazy danych, a take ogolnych warunkéw uméw o
udostepnianie tych baz.Dz. U. Nr 78 poz. 837.

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964ktodeks cywilny. Dz. U. Nr 16 poz.93 z gdiejszymi
Zmianami.

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964&ndeks postpowania cywilnego.Dz. U. Nr 43 p0z.296 z
pézniejszymi zmianami.

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 196Kndeks posgpowania administracyjnega Dz. U. z 2000 r.
Nr 98 poz.1071 z piejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982a .ksiggach wieczystych i hipoteceDz. U. z 2001 Nr 124
p0z.1361 z piniejszymi zmianami.

[9.1] Rozporadzenie Ministra Sprawiedliwgi z dnia 17 wrzénia 2001 r. w sprawi@rowadzenia ksiag
wieczystych i zbioré6w dokumentéw Dz. U. Nr 102 poz.1122.

[10] Ustawaz dnia 19 padziernika 1991 ro gospodarowaniu nieruchomséciami rolnymi

Skarbu PaastwaDz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 zZwdejszymi zmianami.

[11] Ustawa z dnia 8 wrZaia 2000 ro komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzaciji

przedsigbiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Pastwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z

pézniejszymi zmianami.

[12] Ustawa z dnia 10.04.20@8szczegodlnych zasadach przygotowania i realizagjiwestycji w zakresie drég
krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80 poz. 721.

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998zepisy wprowadzajgce ustawy reformujace administracje publiczng. Dz. U.
Nr 133 poz. 872 z pghiejszymi zmianami.

[14] Ustawa z dnia 18.07.20@ttawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229 zjmdejszymi

zmianami.

9.2 Wytyczne i instrukcje.

[15] Ogdlne specyfikacje techniczne obejaug potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji idgudfii oraz
nabywania nieruchondoi. GDDP Warszawa 1998, w tym:
[15.1GG-00.00.00. — Wymagania ogélne.
[15.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektoaairog.
[15.3] GG-00.01.04. — Pomiar odksztadceprzemieszcaeobiektow mostowych metodami geodezyjnymi.
[15.4] GG-00.21.01. — Opracowanie materiatdw do wnioskizyskanie zgody na zmiaiprzeznaczenia gruntow rolnych
i leSnych na cele nierolnicze i niglee,
[15.5] GG-00.21.02. — Opracowanie materiatow do wnioskwdanie decyzji na wytzenie gruntdw rolnych i faych z
produkcji rolnej i I&nej.
[15.6] GG-00.21.03. — Opracowanie dokumentacji geodezyjkajtograficznej zwizanej z nabywaniem nieruchoged
pod pasy drogowe.
[15.7] GG-00.21.04. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnkartograficznej zwizanej z uregulowaniem stanu
prawnego gruntéw zeych pod pasy drogowe w latach ubiegtych.
[15.8] GG-00.21.05. — Opracowanie dokumentacji formalreaprej niezkdnej w celu nabywania nieruchoged pod
pasy drogowe,
[16] Stadia i sktad dokumentac;ji projektowej dla drdgdstow w fazie przygotowania zadd&GDDP, Warszawa
2000.
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GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDZIAL W RZESZOWIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P -30.30
DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA NIEZB EDNA DLA CELU
NABYWANIA NIERUCHOMO SCI | NABYWANIA PRAW DO
CZASOWEGO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMO SCI
(NABYWANIE NIERUCHOMO SClI)

opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy widuktu nad linia PKP
Stréze - Kroscienko w m. Olszanica, w @gu drogi krajowej nr 84 Sanok —
Kroscienko - Gr. Paistwa, w km 23+513 wraz z objazdem tymczasowym.

Rzeszow 2007
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejl\$a wymagania dotyecre wykonania i odbioru
opracowa projektowych przewidzianych do wykonania w ramdokumentacji projektowej wymienionej w pkcie
1.1. ST P-00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi okawjacy dokument przetargowy i Umowmpyzy zlecaniu
i realizacji opracowania projektowego P-30.30 — Dmkntacja formalno-prawna niezima dla celu nabywania
nieruchoméci i nabywania praw do czasowego korzystania zusteomdci, ktére naley wykona w ramach
Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymamej w pkcie 1.1. ST P-00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.3. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.3.1.Wykaz podstawowych okéken znajduje si w ogdlnych specyfikacjach technicznych obejgych potrzeby
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii or@ywania nieruchondoi 0.

1.3.2. Czasowe korzystanie z nieruchomci - to korzystanie z nieruchorba przez Zamawiagego, ktore w
zaleznosci od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodrievtadajcym mae mie rézna podstaw prawry:

a) baza budowy — czasowe korzystanie z nieructicim@a podstawie umowy Zamawaaggo z wiadajcym,

b) budowa lub przetzenie uradzei infrastruktury technicznej — czasowe korzystanigezuchomeéci w celu
utozenia na trwate ueglzen infrastruktury na podstawie umowy Zamaw@ggo z wiadajcym lub decyzji
wojewody, o ktérej mowa w ustawie 0 art. 30.

¢) budowa lub przetzenie uradzen infrastruktury technicznej — czasowe korzystanieezuchoméci w celu
utozenia na trwate uedzeh infrastruktury na nieruchondoi nabytej przez Zamawigego i przekazanej
wihascicielowi infrastruktury technicznej (co me wymaga projektu podziatu nieruchondoi).

1.3.3. Nabywanie nieruchoméci (nabywanie praw do nieruchodud) — nabywanie prawa wiasém na rzecz
Skarbu Pastwa na podstawie umowy notarialnej, ha mocy déayygjvtaszczeniowej czy przeniesienia trwalego
zarzdu.

1.3.4.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00y,Wagania ogélne” pkt 1.3. i w innych ST.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektbudowlanych i uradzei infrastruktury podano w ST
P-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2. oraz R¥10.20 — Koncepcja techniczna (programowa), PaL8.3rojekt
budowlany, Projekt wykonawczy, pkt 2.

3. MATERIALY WYJ SCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY
3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdow wyjciowych do projektowania znajdujsie w ST P-00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 3.1.

Wykaz materiatdw wyiciowych, ktére zamawiagy przekae Wykonawcy, znajduje siw P-10.20 —
Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 — Ptdjellowlany, Projekt wykonawczypkt 3.1.

3.2. Materialy archiwalne i warunki

Ogolne wymagania dotygeze materialtdw archiwalnych i warunkoéw przedstawiomo ST P-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.2.

Wykaz materiatébw archiwalnych i warunkéw, ktére Véylawca ma pozyskawe wlasnym zakresie,
znajduje si pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej i wiB.20 — Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30
— Projekt budowlany, Projekt wykonawczgkt 3.2

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogl6lne wymagania dotygze pomiardw, badg obliczer i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 3.3.

Przy wykonywaniu pomiaréw, baflaobliczei i ekspertyz Wykonawcaekzie stosowat metody pomiaréw
bada oraz sprzt i oprogramowanie komputerowe spetai@ wymagania okéone w ST GG-00.11.01. Natg
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takze spetnd wymagania okrdone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznejymagania Starosty
prowadzacego Powiatowy €odek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejtwn kataster nieruchordo i
inwentaryzagj sieci uzbrojenia — zawarte w odpowiedzi na zgtogzeoboty geodezyjnej.

4 WYKONANIE OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione as wymagania, ktGre natg uwzgkdni¢c przy wykonywaniu opracowania
projektowego. Inne wymagania dotyce wykonania opracowaprojektowych przedstawiono w ST P-00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4. oraz w P-10.20 — Koncaptgichniczna (programowa), P-10.30 — Projekt budoyyl
Projekt wykonawczy pkt 4.1. i pkt 4.2.

4.1. SzczegO6lowsE opracowan projektowych

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyce szczegotowiei opracowa projektowych podano w ST P-
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.1.2.
Wszystkie elementy opracowania projektowegoarhgf okreslone w sposéb ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejndci wykonywania elementéw opracowa projektowych

Wymagania dla kolejri@i wykonywania opracowa projektowych wchodcych w sktad dokumentacji
projektowej kydacej przedmiotem Umowy podane w P-10.20 — Koncepcja techniczna (programowa)pBa —
Projekt budowlany, Projekt wykonawczpkt 4.4.

Ponadto wykonanie opracowaprojektowych ohgtych niniejsa Specyfikacy technicza powinno
odbywa& z zachowaniem wymagadotyczicych kolejndci wykonania poszczegdélnych elementéw opradowa
projektowych zawartych w pkcie 4. niniejszej Spéaji technicznej.

4.3. Szata graficzna

Ogl6lne wymagania dotygze szaty graficznej opiséw, obligge rysunkOw i oprawy opracowia
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagaigalne” pkt 4.4.

Przy wykonywaniu opracowa projektowych obhjtych niniejsa Specyfikacy technicza Wykonawca
bedzie ponadto stosowat szagraficzry spetniagca wymagania zawarte w ogoélnych specyfikacjach tezzmjch
obejmujcych potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji ritdgrafii oraz nabywania nieruchosw [14] i w
pkcie 4 niniejszej Specyfikacji techniczne;.

4.4. Szczegdlowe wymagania dla czyndéwm Wykonawcy i zawartoéci Dokumentacji formalno-prawnej
niezbednej dla celu nabywania nieruchoméci i nabywania praw do czasowego korzystania z nischomasci

Koszty odszkodow@aza nabyte nieruchondci ponosi Zamawiagy.
llo$¢ nieruchoméci do nabycia pod state zaje oraz czasowe korzystanie z nieruchéecnokresli Wykonawca na
podstawie projektu budowlanego.

4.4.1. Prace przygotowawcze

Do obowihzkéw Wykonawcy nalem nw. prace przygotowawcze do nabycia nieruchiino
przeznaczonych do statego@af i do czasowego korzystania z nieruchéono

Zapoznanie s¢ z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowvgzany jest zapoziasic z wymaganiami Zamawiagedo.
Zebranie niezkednych materiatéw i informacji

Zebranie nieztdnych materiatow i informacji polega na skompletawa wszystkich dokumentéw
zwigzanych z dapnieruchomécia, w tym réwnie zwiazanych z ocen(badaniem) jej stanu prawnego.
Wykonawca powinien zapozéaic z dokumentaqji jezeli zajdzie potrzeba uzupetnja lub zaktualizowa,
tak, aby posiadat:
- aktualne petne odpisy z KW lub ZD,
- aktualne wypisy z katastru nieruchosoR
- inne dokumenty wymagane w zwku ze sporgdzeniem umowy cywilnoprawnej kupna — sprzada
wywlaszczenia, przekazania zgatm, umowy na czas oldeny, itp.

Jezeli w trakcie badania stanu prawnego danej niemniioi Wykonawca stwierdzitze:

- zalaona jest ksiga wieczysta (KW) lub zbiér dokumentéw (ZD) — wymije do widciwego terytorialnie
sadu rejonowego o wydanie petnych odpiséw z KW lubwiadczenia o stanie prawnym, jaki wynika ze
zbioru dokumentow,

- brak jest KW (ZD), ale wigiciel wpisany jest do katastru nieruchdmioi posiada aktualne i prawomocne
dokumenty witasngi, takie jak akt wtasni@i ziemi, akt notarialny, postanowieniadewe o spadku lub
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nabyciu prawa wlassoi przez zasiedzenie, prawomocne decyzje adminigtra itp. — Wykonawca
wystgpuje do wiaciwego terytorialnie slu o wydanie zaviadczenia stwierdzagego,ze nieruchomgt ta nie

ma uradzonej kstgi wieczystej i nie jest dla niej prowadzony zbdokumentéw. Dla nieruchonioi tej

nalery uzyska@ aktualny wypis z katastru nieruchofod stwierdzagcy, w czyim posiadaniu znajdujegsi
nieruchoméc,

- istnieje KW (ZD) lub inne dokumenty wiasiw, ale widciciel nie zyje i nie dokonano pogpowania
spadkowego — natg przygotowa wniosek o wszegie pos¢powania wywlaszczeniowego,

- nie jest znany wikxiciel, ale istnieje wladagy wpisany do katastru nieruchofoo — nalery ustalt, czy
wladapcy nie posiada innych dokumentoéw stwierdeggh prawo wlasnii — jezeli ich nie posiada, natg
poinformowa zainteresowanegage nabycie wlasniei nieruchoméci na rzecz Skarbu Rstwa nastpi droga
wywlaszczenia,

- nie ma ani wiiciela, ani wladajcego gruntem, ani spadkobiercéw — agleprzygotowa wniosek o
wszczcie posgpowania wywlaszczeniowego,

- nieruchomé ma nieuregulowany stan prawny - rigleprzygotowg wniosek o wszgeZie posgpowania
wywlaszczeniowego,

- nieruchomé¢ jest wlasnécia jednostki samorlu terytorialnego, co do ktérych nie zostaly wydastateczne
decyzje potwierdzage nabycie wtasrgi — nalery postpowa zgodnie z wymaganiami art.14. ustawy [12],

- nieruchomé¢ jest wtasnécia Skarbu Pastwa, nie bdaca w zaradzie GDDKIA — naley przygotowa
wniosek do wojewody w sprawie wygaecia trwatego zardu lub uytkowania, wg wymagaart. 19 ustawy
[12],

- nieruchomé¢ jest whasnécia Skarbu Pastwa i znajduje siw uzytkowaniu wieczystym — natg prowadzé
procedug opisam w art. 19 ust. 4. i 5. ustawy [12],

Ponadto Wykonawcaghzie gromadzit informagjw sprawie meéliwych do nabycia nieruchoroi i lokali
pod bazy budowy lub na zamia(informacje z gminy, agencji nieruchokeg internetu, oglosze itd.).

Sporzadzenie wykazu nieruchoméci nabywanych

Po zebraniu materialéw i zakezeniu badania stanu prawnego nieruch@@inonabywanych pod
projektowane pasy drogowe najesporadzi¢ wykaz tych nieruchoniei.

W wykazie tym powinny si znale¢ wszystkie informacje zwkane z nabywan nieruchomécia i
niezkedne przy jej nabywaniu tj.;
- dane identyfikujce wiaciciela (oraz inne niezioine dane),
- numery KW (ZD) lub inne dokumenty wiasioiowe,
- numery dziatek i ich powierzchnie oraz powierzchmieeznaczone do czasowegocezig,
- planowany sposéb nabycia praw do nieruch&mo

Wykonawca kdzie na bieaco aktualizowat wykaz nieruchorfm nabywanych i zaznaczat w nim aktualny

stan nabywania.

Wszystkie dane uzyskane w ramach nabywania prawnidnichoméci dla autostrad maj spetia
wymagania Systemu informacji przestrzennej dla @ow budowy autostrad GDDKIA i mgjby¢ do niego
wprowadzane na higco.

4.4.2. Wycena nieruchomgci, oferty, ustalenia
Informacje ogdlne

Do obowizkéw Wykonawcy naley wycena i przygotowanie nabycia praw do nieruché&mno
przeznaczonych do statego@af i do czasowego korzystania z nieruchéono

Wycena nabywanych nieruchoméci

Wycena nieruchomimi (grunt, skladniki budowlane i §étnne) dokonana przez uprawnionego
rzeczoznawg maptkowego stanowi podstanwdo ustalenia ceny za nieruchodfia ztozenia oferty jej wykupu.
Wycena nieruchonigi powinna by na biezaco aktualizowana - w razie potrzeb.

Czynnaci zwiazane z wycest nabywanych nieruchomdoi pod stale i czasowe =zgje nalea do
obowiazkbw Wykonawcy. Przyte zalgenia do wyceny nieruchorfm powinny by skonsultowane z
Kierownikiem projektu.

Oferty

Wykonawca przygotowuje oferty dla poszczegoélnychseitieli nieruchoméci, podajic cel i podstaw
prawrg nabycia nieruchonsgi, powierzchni nabywanej nieruchondoi oraz proponowap cera nabycia (ceny
jednostkowe proponowane wkacielom za nabywan nieruchoméé naley kazdorazowo uzgadnéa z
Kierownikiem projektu) — przy czym, osobno eema grunt i osobno za poszczegélne sktadniki budoevli
roslinne.
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W ofercie naley rowniez pod& dat i miejsce spotkania oraz okhg jakie dokumenty stwierdzgje
whasnag¢ nieruchoméci nalery dostarczy na spotkanie. Oferta ta powinnacbyzgodniona z Kierownikiem
projektu.

Ustalenia

W ramach ustalez witascicielami nieruchoméci nalezy:
- spis& protokot ustale,
- wrazie potrzeby uzyskalokumenty potwierdzage wlasnéc,
- uzgodné cere nabycia oraz ewentualnie wskaazizialke (lokal) zamiena.

Przypadki wnioskowanego przez édiciela wykupienia ogci nieruchoméci znajdupcych st poza
pasem projektowanej drogi lub wskazania dziatkikdlo) zamiennego wymagajkazdorazowo uzyskania
akceptacji Kierownika projektu.

Z ustalé nalezy spisa& protokot — indywidualnie dla kalej nabywanej nieruchonsa.

4.4.3. Kompletowanie dokumentacji do nabycia nierdzomosci oraz do czasowego zegia nieruchomaci
Informacje ogoine

Do obowihzkéw Wykonawcy nalem kompletowanie dokumentacji do nabycia nieruchérno
przeznaczonych do statego@af i do czasowego korzystania z nieruchéono
Nieruchomdci mog by¢ obcazone na rzecz innych niwtasciciel oséb lub jednostek organizacyjnych
prawami: tytkowania wieczystego, trwatego zadz, shzebngci, uzytkowania, dzierawy, najmu lub gyczenia.
W zalenosci od powyszego, Wykonawca powinien skompletéwadpowiedni dokumentag do
nabycia tych nieruchondoi.
Wszystkie dane uzyskane w ramach nabywania prawnidnichoméci dla autostrad maj spetia
wymagania Systemu informacji przestrzennej dla mow budowy autostrad GDDKIA i majby¢ do niego
wprowadzane na higco.

Dokumentacja do zawarcia umow notarialnych

Dla nieruchoméci, ktére mag uregulowany stan prawny i wiciciele wyrazili zgod¢ na ich sprzedaw

drodze umowy notarialnej, nakeprzygotowa:

- pelny odpis z kegi wieczystej (KW) lub zéwiadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioréw
dokumentéw (ZD),

- decyzg o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej (lub innyymagany dokument lokalizacyjny) wraz z map
podziatu nieruchomiei i wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomiaym,

- operaty szacunkowe nieruchofop

- aktualne dane identyfikage wigcicieli (wspotwigcicieli) nieruchoméci oraz wpisanych w KW lub ZD
dozywotnikow,

- zgody na bezobgteniowe odiczenie nabywanych pod drogieruchoméci, w przypadku wpisanych do KW
(ZD) pozyczek, zadtaen itp.,

- wypis z rejestru gruntow,

- inne dokumenty wg wymaganotariusza.

Dokumentacja do wywtaszczenia nieruchomiei

Dla nieruchoméci, ktérych wigciciele:

- nie wyrazili zgody na dobrowolne zawarcie umowy am@atinej, a w odniesieniu do wiladaych
nieruchoméciami, nie majcych uregulowanego stanu prawnego i ktérzy nie wilireheci jego regulaciji,

- nie podali adresu i brak go w biurze adresowym,

- nie odpowiadali na ofegt

a take dla nieruchomii, dla ktérych nie uzyskano informacji o &tcielu lub nieruchoméi posiadaj

obciazenie hipoteczne ujawnione w kdize wieczystej z tytutu zadten i brak jest zgody na bezgarowe zbycie

nieruchoméci pod drog, a take kiedy wywlaszczenie ma nggsi¢ na podstawie zapiséw art. 14. lub 19. ustawy

[12] nalezy przygotowa dokumentaej zawierajca:
decyzg o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej (lub innyymagany dokument lokalizacyjny) wraz z map
podziatu nieruchomiei i wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomiaym,

- operat szacunkowy gruntéw oraz sktadnikéw budowdanyraslinnych,

- ofert,

- protokot z rokowa z wiacicielem,

- pedny odpis z ksigi wieczystej (KW) albo zaviadczenie o stanie prawnym jaki wynika ze zbiookumentéw
(zD),

- w przypadku braku KW (ZD) Zaviadczenie wiéciwego adu stwierdzajce,ze nieruchomét nie ma zatoonej
KW lub ZD,
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- wypis z katastru nieruchorbc i ew. inne dane wynikage ze specyfiki pogpowania poprzedzagego
zlozenie wniosku wywlaszczeniowego.

Dokumentacja do nabycia nieruchoméci Skarbu Panstwa

W przypadku nabywania gruntéwedacych wiasnécia Skarbu Pastwa dokumentagjdo wniosku o
ustanowienie lub wygaszenie trwalego zadte naley przygotowa&, w zalenosci od przypadku, w oparciu o
przepisy ustawy o szczegllnych zasadach przygotawaralizacji inwestycji w zakresie drég krajoviyaistawy
0 gospodarowaniu nieruchogwami rolnymi Skarbu Restwa lub ustawy o lasach.
Dokumentacja ta powinna zawiémastpujace dokumenty:

opis i mag (gdy nie ma decyzji o ustaleniu lokalizacji drqgi)

- decyzg o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej (lub innyokument lokalizacyjny) wraz z mappodziatu
nieruchomeci i wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomieym,

- dokumenty stwierdzage prawo wiasnizi Skarbu Pastwa do nieruchoniai,

- wypis z rejestru gruntu,

- inne dokumenty, zgodnie z przepisami ustaw, oraznaganiami odpowiednio starostow, dyrektoréw
oddziatéw terenowych Agencji Wtaséw Rolnej Skarbu Restwa lub dyrektorow regionalnych dyrekcji Lasow
Paistwowych.

4.4.4. Nabywanie nieruchomsci
Informacje i wymagania ogélne

Do obowazkéw Wykonawcy nabiy udziat w procesie nabycia nieruchooioprzeznaczonych do statego
zajecia i do czasowego korzystania z nieruchéecno

Wykonawca sporgzi listy wyptat odszkodowaz tytutu nabycia praw do nieruchosedi przekae je do
Kierownika projektu.

Zawarcie umoéw notarialnych

Wykonawca przekee notariuszowi dokumentacjvymieniory w pkcie 0 i ustala termin zawarcia uméw,
podapc réwnoczénie notariuszowi uzgodniony z Zamawiegym sposéb wyptaty nataosci za nabywanm
nieruchoméc.

O terminach zawarcia uméw notarialnych Wykonawcaiadamia wszystkie zainteresowane strony
(wtascicieli, wspotwtacicieli, dazywotnikéw itp. oraz Zamawiagego) podajc dat i godzirg zawarcia umowy
oraz adres kancelarii notarialne;.

Rownoczénie Wykonawca uczestniczy przy spggizaniu umow (aktow) notarialnych, czuwajnad
zgodndcia ich tresci z przygotowanymi przez siebie dokumentami.

Wykonawca przeprowadzi proceduujawnienia trwatego zasdu w KW i w rejestrze gruntow dla
nieruchoméci nabytych w drodze umowy notarialnej.

Wywiaszczenie nieruchoméci

Whniosek o0 wszaogzie pos¢powania celem wywlaszczenia nieruchdeioa rzecz Skarbu Rstwa, wraz z
niezkedna dokumentagj, o ktérej mowa w pkcie 0, nalg przekazé poprzez Zamawiagego do wiéciwego
wojewody.

Wywtaszczenie nieruchordo nastpuje zgodnie z przepisami oklenymi w ustawie o szczegdllnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji reaie drog krajowych [12]. i w ustawie [3].

Wykonawca kdzie prowadzit wszelkie czyndd przygotowawcze zwrzane z lokalem zamiennym, o
ktorym mowa w art. 17. ust. 4. ustawy [12].

Wykonawca przeprowadzi proceduujawnienia trwatego zagdu w KW i w rejestrze gruntow dla
nieruchoméci nabytych w drodze wywlaszczenia.

W postpowaniu wywlaszczeniowym na prawach strony uczesynizamawiaicy, a pomocniczo, w miar
potrzeb, Wykonawca.

Nabycie gruntow Skarbu Paistwa i gruntéw jednostek samoradu terytorialnego

GDDKIA uzyskuje w trwaty zargd nieruchoméci bedace witasnécia Skarbu Pastwa z mocy prawa z
chwila, kiedy decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stakaostateczna.

Wykonawca przeprowadzi proceduzwigzary z wyganicciem trwatego zarglu na nieruchomniei
bedacej wiasndcia Skarbu Pastwa przeznaczonej pod pas drogowy wg wymaga 19. ust. 1. ustawy [12].

Wykonawca przeprowadzi procedurzwigzara z wypowiedzeniem przez Zamawieggo umowy
dzierzawy, najmu lub #yczenia a take wytkowania nieruchomiwi, przeznaczonej pod pas drogowy @ldzej
wlasndcia Skarbu Pastwa, zgodnie z wymaganiami okl@nymi w art. 19. ust. 2 i ust. 3. ustawy [12].

Wykonawca przeprowadzi procedurzwiazarp z rozwhkzaniem przez Zamawigjego wieczystej
dzierzawy ustanowionej na nieruchoed przeznaczonej pod pas drogowy @ldzej wlasndcia Skarbu Pastwa,
zgodnie z wymaganiami oldlenymi w art. 19. ust. 4 i ust. 5. ustawy [12].
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Wykonawca przygotuje odpowiednie wnioski do wojewad sprawie ustanowienia trwalego zga w
zakresie okrdonym w art. 20. ustawy [12].

GDDKIA uzyskuje trwaty zargd do nieruchomézi bedacych wiasnécia jednostek samogdu
terytorialnego z mocy prawa — z chyjilkiedy decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stata ostateczna. W
przypadku okrdonym w art. 14.ust.2. ustawy [12], Wykonawca praggvuje odpowiednie materiaty i
przeprowadzi procedeyr zgodnie z wymaganiami tego artykutu oraz artylwiét.3. i 14. 4. ustawy [12].

Decyzja wojewody ustanawigja trwaty zarzd stanowi podstaw do ujawnienia w kgigach wieczystych
nabytych praw do nieruchorém oraz wprowadzeniu zmian w katastrze nieruchémmdVykonawca przeprowadzi
procedug ujawnienia trwatego zagdu w KW i w rejestrze gruntow.

W postpowaniu 0 nabycie gruntow skarbunptwa i gruntéw jednostek samadu terytorialnego na
prawach strony uczestniczy Zamaw@®j, a pomocniczo Wykonawca.

Zawarcie umow na czasowe korzystanie z nieruchordci

Wykonawca doprowadzi do zawarcia umow na czasoweyktanie z nieruchondoi dla przypadkow
okreslonych w pkcie 1.3.2..a). i b).

W przypadku nabywania praw do czasowego korzystanieruchoméci, w drodze umowy poradzy
Zamawiajcym a widcicielem nieruchomixi, Wykonawca bdzie prowadzit wszystkie niezbne czynnéci
ZWigzane z zawarciem umowy.

W ramach czynnei Wykonawca, w uzgodnieniu z Kierownikiem projektprzygotuje operaty
szacunkowe, oferty nabycia praw do nieruchéengorzeprowadzi rokowania i doprowadzi do podpigarmowy
pomiedzy stronami.

W przypadku kiedy wiiciel nieruchoméci nie wyraza zgody na zagie nieruchoméci w celu utaenia
urzadzen infrastruktury, Wykonawca przygotuje odpowiedniaterialy potrzebne do wniosku o wydanie przez
wojewod; decyzji, o ktérej mowa w pkcie 1.3.2.. b).

Przekazanie nieruchoméci wiascicielom urzadzen infrastruktury technicznej

Dla nieruchoméci przeznaczonych do czasowego korzystania z riemdcici, nabytych wg zasad
okreslonych w pkcie 1.3.2.. c), Wykonawcadzie prowadzit proces przekazania nieruchéehaviascicielom
urzadze infrastruktury technicznej.

Wykonawca przekee notariuszowi dokumentacjvymieniory w pkcie 0 i ustala termin zawarcia uméw,
podapc réwnoczénie notariuszowi uzgodniony z Zamawieym i Wigcicielem uradzen infrastruktury
technicznej forma przekazania i ew. wyptaty nateosci za przekazywannieruchoméc.

O terminach zawarcia uméw notarialnych Wykonawcaiadamia wszystkie zainteresowane strony
podajc dat i godzire oraz adres kancelarii notarialne;.

Rownoczénie Wykonawca uczestniczy przy spggizaniu umow (aktow) notarialnych, czuwajnad
zgodndcia ich tresci z przygotowanymi przez siebie dokumentami.

Whis do ksiag wieczystych i do katastru nieruchoméci

Wykonawca w imieniu Zamawiggego ziay odpowiednie wnioski i wykona wszystkie niedne
czynnaci w zwiazku z wpisem praw do nabytych nieruchadeialo ksag wieczystych i do katastru nieruchofob

Sklad dokumentacji wynikowej dla Zamawdeggo z nabywania gruntéw niezimnych do statego korzystania z
nieruchomeci

1. Sprawozdanie techniczne z nabycia (pozyskaniajtgwn

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej wraz map podziatu nieruchomi@i i wykazem zmian
gruntowych lub rejestrem pomiarowym.

3. Wykaz nieruchomézi nabytych pod drag

4. Dla kazdej nieruchoméci zamieszczonej w wgj wymienionym wykazie (w oddzielnych obwolutach,
oddzielnie dla poszczegdlnych @béw ewidencyjnych) naky skompletowa nastpujace dokumenty:
- odpis KW, ZD przed nabyciem,
- Wypis z rejestru gruntow,
- operat szacunkowy nieruchokoeg
- korespondencja (oferty, zawiadomienia, uzgodniemidoski, itp.),
- protokot z rokowa,
- dokument potwierdzagy nabycie nieruchondoci pod drog (akt notarialny, ostateczna decyzja

wywlaszczeniowa, decyzja 0 ustanowieniu, Wygciu, przeniesieniu trwatego zadu),

5. Zawiadomienie zglu 0 wpisie nabytych nieruchosw do kshg wieczystych (po jego otrzymaniu gdsi) oraz
wypisy z rejestru gruntdéw (po dokonaniu wpiséw oaswiéci nabytych nieruchondoi do katastru
nieruchomeci).
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Sklad dokumentacji wynikowej dla Zamawiajacego z nabywania gruntow niezgdnych do czasowego
korzystania z nieruchomdci

1. Sprawozdanie techniczne z nabycia (pozyskaniajtgwin

2. Decyzja okrélajaca spos6b zagospodarowania i warunki zabudowy wraazie potrzeby mapy podziatéw
nieruchomeci i wykaz zmian gruntowych.

3. Wykaz nabytych nieruchordoi oraz mapa ewidencyjna zawiereg wyr@nione za pomag kolorow nabyte
dziatki i ich numery oraz spos6b nabycia praw deruthomdci (dla nieruchomgci z tytutlu ograniczenia w
uzytkowaniu za odszkodowaniem — ugody, umowy z osadbfirgcznymi; dla nieruchomii objgtych
decyzjami administracyjnymi, zezwadaymi na czasowe lub stale ograniczenie sposobuyktamia z
nieruchoméci stanowicych wilasné¢ prywatra, dla nieruchomgci jednostek samosadu terytorialnego —
umowy wyczenia lub pisma wytajace zgod na nieodptatne zggie; dla nieruchomiei zakupionych lub
wywilaszczonych).

4. Dla kazdej nieruchoméci zamieszczonej w wgj wymienionym wykazie (w oddzielnych obwolutach,
oddzielnie dla poszczeg6linych g@béw ewidencyjnych) naky skompletowé nastpujace dokumenty:

- odpis KW, ZD,

- Wypis z rejestru gruntow,

- operat szacunkowy olglenia utraty wartéci nieruchomeéci wynikajacej z ograniczenia prawa wiaseq
- korespondencja (oferty, zawiadomienia, uzgodniemidgski, itp.),

- protokot z rokowa,

- dokumenty potwierdzage podstawdo zagcia nieruchomeci,

5. W razie potrzeby zawiadomienigdsi o wpisie nabytej nieruchorm lub postanowig decyzji zezwalajcej na
zajecie nieruchoméci (po uzyskaniu zawiadomienia o0 wpisie) oraz degmtrzeby wypisy z rejestru gruntéw
(po dokonaniu wpiséw o whasém nabytych nieruchonigi do katastru nieruchorgo).

Sklad dokumentacji wynikowej dla Zamawiajgcego z zawierania uméw zvgzanych z czasowym
korzystaniem z nieruchomdci

Dla kazdej nabytej nieruchonsoi:

opis i mag zawierajca nieruchoméé lub jej fragment bdace przedmiotem umowy,
operat zawieragy wycerg bieglego,

oferty nabycia praw do czasowego korzystania aiolesmaci,

protokoty ustalé (rokowai) z wiascicielami,

umowy stwierdzajce nabycie praw do czasowego korzystania z nierom.
materiatow do decyzji, o ktorej mowa w pkcie 1.315).

ogkrwnE

5. KONTROLA JAKO SClI OPRACOWA N PROJEKTOWYCH
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakéci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakd wykonywania opracowaprojektowych przedstawiono w ST P-00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przeghdy opracowan projektowych

Przeghdy opracowa projektowych dla opracowiageodezyjnych i prawnych odbywaie beda w okresie
przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanymrAanogramie prac projektowych.
6. OBMIAR OPRACOWA N PROJEKTOWYCH
6.1. Ogolne zasady obmiaru opracowaprojektowych

Ogolne zasady obmiaru opracawarojektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagargéalne” pkt 6.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest nabywana nieruchor® (lub lokal) wraz z wszystkimi sktadnikami
majatkowymi.
7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogodlne zasady odbioru opracawarojektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagargalne” pkt 6.
Wykonawca przekee Zamawiaicemu nasijpujace elementy opracowania projektowego:
1. Dokumentagj formalno-prawn nieztedna dla celu nabywania nieruchogwmd i nabywania praw do czasowego
korzystania z nieruchorol w 5 egz.



P-40.00 Opracowania geologiczne i geotechniczne 131

w terminie wymienionym w Harmonogramie prac progekych.
8. PLATNOSCI
8.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST P-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Dokumentacji formalno-prawnej niglrtej dla celu nabywania nieruchofob i
nabywania praw do czasowego korzystania z nieruokcimbejmuje:

- analiz materiatow wy§ciowych dostarczonych przez Zamawi@ggo,

- pozyskanie i analizmateriatéw archiwalnych, w tym uzyskanie odpisksiag wieczystych wydanych przez
wihasciwy sad, zgwiadczenia o zbiorach dokumentéw wydane przezoiley sad, zawiadczenia o zaginciu
lub zniszczeniu kshi wieczystej wydane przez vilgiwy sad i wypis i wyrys z katastru nierucholm,

- wykonanie operatéw szacunkowych wadimieruchoméci sporadzone przez rzeczoznagmmagatkowego,

- korespondencja z wdeicielami, wytkownikami wieczystymi, zasglcami nieruchomgi - oferty,

- przygotowanie odpowiednich materiatéw i udziatl vogesie uzyskiwania dysponowania nieruchécipna
cele budowlane,

- wykonanie uzupeinie i poprawek wyniklych w procesie wykonywania innycpracowa projektowych
objetych Umowg,

- udziat w spotkaniach i naradach,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawigo kompletnego opracowania projektowego w wymejgsracie graficznej i w
wymagane;j iléci egzemplarzy.

8.3. Sposab platnéci

Wykonawca otrzyma 100 % ceny umownej po przekaz&ompletnego opracowania w wymaganej szacie gradicpraz
wymaganej liczbie egzemplarzy i odbiorze przez #iarika projektu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Przepisy prawne i normy.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994mawo budowlane.Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126; zzpdejszymi
zmianami.
[1.1.] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacw sprawigodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynn¢ci geodezyjnych obowjzujacych w
budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.
[1.2.] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawiewarunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada® drogi publiczne i ich usytuowanie.Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.
[1.3.] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawiewarunkéw technicznym, jakim
powinny odpowiada drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.Dz. U. Nr 63 poz. 735.
[2] Ustawa z dnia 29.01.2004rawo zaméwiai publicznych.Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z
pézniejszymi zmianami.
[3] Ustawa z dnia 21.08.199%r gospodarce nieruchomgciami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543;z
pézniejszymi zmianami.
[3.1.] Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 17 lutego 1998 r. waspetrybu dokonywania podziatow
nieruchomasci oraz sposobu sporgdzania i rodzajow dokumentéw wymaganych w tym
postepowaniu. Dz. U. Nr 25 poz.130.
[3.2.] Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 27 listopada 2002 sprawieszczegoétowych zasad wyceny nieruchosu
oraz zasad i trybu sporgdzania operatu szacunkowegaDz. U. Nr 230 poz.1924.
[4] Ustawa z dnia 21.03.198bdrogach publicznych Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838; ziniejszymi
zmianami.
[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne.Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz.
1086 z péniejszymi zmianami.
[5.1.] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracjioraz Ministra Rolnictwa i
Gospodarkizywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawiezgraniczania
nieruchomosci Dz. U. Nr 45 poz. 453.
[5.2.] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwania29 marca 2001 r.
w sprawieewidencji gruntéw i budynkéw. Dz. U. Nr 38 poz.454.
[5.3.] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwania 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnegwidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzginiania
dokumentacji projektowej. Dz. U. Nr 38 poz.455.
[5.4.] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwania 16 lipca 2001 r. w
sprawiezgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, eidencjonowania
systemoéw i przechowywania kopii zabezpieczagych bazy danych, a take ogd6lnych
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warunkéw umow o udosgpnianie tych baz.Dz. U. Nr 78 poz. 837.
[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny Dz.U. Nr 16 p0z.93 z phiejszymi
zmianami.
[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964Kodeks postpowania cywilnego.Dz. U. Nr 43 p0z.296 z
pozniejszymi zmianami.
[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960Kodeks posktpowania administracyjnega Dz. U. z 2000 r.
Nr 98 poz.1071 z pdhiejszymi zmianami.
[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 o. ksiggach wieczystych i hipoteceDz. U. z 2001 Nr 124
poz.1361 z poniejszymi zmianami.
[9.1.] Rozporadzenie Ministra Sprawiedliwézi z dnia 17 wrzénia 2001 r. w sprawie
prowadzenia kshg wieczystych i zbioré6w dokumentéw Dz. U. Nr 102 poz.1122.
[10] Ustawaz dnia 19 padziernika 1991 ro gospodarowaniu nieruchoméciami rolnymi Skarbu
Panstwa Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z fpxdiejszymi zmianami.
[11] Ustawa z dnia 8 wrZmia 2000 r.0 komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsigbiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Pastwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z
pézniejszymi zmianami.
[12] Ustawa z dnia 10.04.20@3szczegodlnych zasadach przygotowania i realizagjiwestycji w zakresie drég
krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80 poz. 721.
[13] Ustawa z dnia 13.10.1998zepisy wprowadzajce ustawy reformujace administracje publiczng. Dz. U.
Nr 133 poz. 872 z pihiejszymi zmianami.

9.2. Wytyczne i instrukcje.

[14] Ogélne specyfikacje techniczne obejaud potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji idgudfii oraz
nabywania nieruchondoi. GDDP Warszawa 1998, w tym:
[14.1] GG-00.00.00. — Wymagania ogolne.
[14.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projekoiaalrég.
[14.3] GG-00.01.04. — Pomiar odksztaldegprzemieszcaeobiektéw mostowych metodami geodezyjnymi.
[14.4] GG-00.21.01. — Opracowanie materiatdw do wnioskizyskanie zgody na zmiaprzeznaczenia
gruntow rolnych i Iénych na cele nierolnicze i nidlee,
[14.5]GG-00.21.02. — Opracowanie materiatow do wnioskwdanie decyzji na wykzenie gruntdéw rolnych
i lesnych z produkcji rolnej i knej.
[14.6] GG-00.21.03. — Opracowanie dokumentacji geodegyjertograficznej zwizanej z nabywaniem
nieruchoméci pod pasy drogowe.
[14.7] GG-00.21.04. — Opracowanie dokumentacji geodegyjeatograficznej zwizanej z uregulowaniem
stanu prawnego gruntéw zhjch pod pasy drogowe w latach ubiegtych.
[14.8] GG-00.21.05. — Opracowanie dokumentacji formalreaprej niezkdnej w celu nabywania
nieruchoméci pod pasy drogowe,
[15] Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drdgdstow w fazie przygotowania zad&GDDP, Warszawa 2000.
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GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDZIAt W RZESZOWIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P -40.30
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKA

opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy widuktu nad linig PKP
Stréze - Kroscienko w m. Olchowa, w cigu drogi krajowej nr 84 Sanok —
Krosécienko - Gr. Paastwa, w km 23+513 wraz z objazdem tymczasowym.

Rzeszéw 2007
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechniczneJ(Sa wymagania dotyee wykonania i odbioru
opracowa projektowych przewidzianych do wykonania w ramatdkumentacji projektowej wymienionej w
pkcie 1.1. ST P-00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi ob@wjacy dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji nagbujacych opracowa projektowych:
1. P-40.30 — Dokumentacja geologicznayinierska,.
ktére naley wykona w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projeldpwymienionej w pkcie 1.1. ST
P-00.00 ,Wymagania ogélne”.
1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.3.1. Dokumentacja geologiczno-itynierska — jest to opracowanie projektowe wymagane przemissstawy
0, wykonywane dla okéenia warunkéw geologiczno- iginierskich w zwizku z projektowaniem posadowienia
obiektow budowlanych, w tym obiektéw budownictwagowego, dla potrzeb ustalenia warunkéw geologiczno
inzynierskich ich posadowienia oraz prognozy zmiafradowisku na skutek ich realizacji i eksploataZgodnie
Z wymaganiami ustawy dokumentacja geologiczrigiirerska okréla: budowe geologiczia, geneg, rodzaj i
wihasciwosci fizyczno - mechaniczne gruntéw wraz z og@h zmiennéci w podtazu, warunki hydrogeologiczne,
warunki geologiczno - iynierskie na obszarach ebjch dziatalngcia gOrnica, ocer proceséw
geodynamicznych matych wptyw na podtge budowlane, prognezmian wsrodowisku, mogcych powsta na
skutek realizacji lub eksploatacji obiektéw budomyleh a take wystpowanie kopalin, szczegdlnie surowcéw
budowlanych, nadagych st do wykorzystania przy realizacji inwestycji” Dokemtacja geologiczno-kynierska
powinna spelni&@ wymagania okrdone w rozporzdzeniu [6.2]. Wykonanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej jest obligatoryjne dla obiektow budowjah zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnigamaz w
ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. idych przypadkach spamdzanie dokumentacii
geologiczno - inynierskiej jest fakultatywne i zatg od potrzeb i decyzji Zamawiajacego.
1.3.2. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST0@.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.3., opracowaniu][L6
w innych ST.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektbwdowlanych i urzdzei infrastruktury podano w
ST P-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2. oraz w P-10-2oncepcja techniczna (programowa), P-10.30 jeRro
budowlany, Projekt wykonawczy, pkt 2.

3. MATERIALY WYJ SCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA |
EKSPERTYZY
3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Ogd6lne wymagania dotygze materialdw wyjciowych do projektowania znajdujagsiv ST P-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Wykaz materiatdbw wyjciowych, ktére zamawiagy przekae Wykonawcy, znajduje siw P-10.20 —
Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 — Ptdjelowlany, Projekt wykonawczy, pkt 3.1.

3.2. Materialy archiwalne i warunki

Ogolne wymagania dotygze materiatdw archiwalnych i warunkéw przedstawionoST P-00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 3.2.

Wykaz materiatéw archiwalnych i warunkéw, ktére Wylawca ma pozyskawe wlkasnym zakresie,
znajduje st w P-10.20 - Koncepcja techniczna (programowa),0Ba — Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, pkt 3.2.



3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogolne wymagania dotygze pomiar6w, bade obliczer i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.3.

Przy wykonywaniu opracowageologicznych i geotechnicznych, Wykonawegldie stosowat zakres,
metody pomiaréw i badiaspetniajice nasipujace wymagania:

1. Dokumentacja geologiczno-iynierska i Geotechniczne warunki posadowienia obig&w
budowlanych

Dla obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciejekprii geotechnicznej oraz w zlonych warunkach
gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej malevykona® dokumentag geologiczno-inyniersky i
ocere geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektowoldanych, ktére powinny kywykonane w
formie ekspertyzy, dokumentacji lub opinii geoteicznej lub te¢ w formie projektu geotechniczno -
konstrukcyjnego obiektu

Nizej podane metody baflgpolowych, ilgci i powierzchnie s wielkosciami orientacyjnymi. W cenie
ofertowej naley uwzgkdni¢ odpowiednie zapasy kosztow pomiardw i iaddyz cena ofertowa niecdzie
korygowana ze wzgtu na wekszy zakres potrzebnych pomiaréw i bad&aproponowany przez
Wykonawe szczegO6towy zakres pomiaréw i badaraz metody maj by¢ uzgodnione z Kierownikiem
projektu.

Wyniki pomiaréw i bada maja by zawarte w Dokumentacji geologicznazymierskiej i Geotechnicznych
warunkach posadowienia obiektéw budowlanych.

1.1. Obiekty drogowe

Przy szczeg6towym ustalaniu metod i zakres6w paimiar bada nalery kierowa sie ustaleniami pktu
3.3.2., i pktu 3.4. opracowania [16] azalopracowania [8].

Rozmieszczenie wyrobisk badawczych wgl@rzyjmowa wg zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. i 3.4.2.1.
opracowania [16].

Glebokas¢ wiercer i sond penetracyjnych nale ustald@ wg zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. i
3.4.2.1.opracowania [16].

Probki gruntu i wody do badanalery pobierg w ilosciach i wedtug zasad podanych w pkcie 3.3.2.2.
opracowania [16] oraz w Polskich Normach.

Dobér bada laboratoryjnych naley dokon& z uwzgkdnieniem wymaga odpowiednich Polskich Norm i

zalec@& podanych w pkcie 3.3.2.3. opracowania [16] aef®] i [12].

Szczegbtowy dobdr zakresu i metod hatkboratoryjnych dla potrzeb obiektow drogowychespaldokona

wg:

- Dla badania gruntowddlacych w strefie bezpgmedniego wptywu podiza na nawierzchaidrogi wg
Tablicy 3.2. w opracowaniu [16].

- Dla badania gruntowgdlacych w strefie poriej bezpdredniego wptywu podiza na nawierzchridrogi
wg pktu 1-6 Tablicy 3.2. w opracowaniu [16]. Poradiv gruntach organicznych naje zbada
wytrzymatasi¢ nascinanie i edometryczny modsgisliwosci.

- Dla ustalenia technologii wykonania nasypow — wglity 3.3. w opracowaniu [16].

- Dla sprawdzenia stateczuwd skarp wykopéw — wg Tablicy 3.3. w opracowani6]1

- Dla sprawdzenia przydaté@ gruntdw do budowy dolnych warstw nasypu — wg litgh3.3. w
opracowaniu [16].

- Dla sprawdzenia przydatb@ gruntdw do budowy gérnych warstw nasypu — wg liEgh3.3. w
opracowaniu [16].

- Dla sprawdzenia przydatém gruntow leacych bezpérednio pod istniejca nawierzchni drég i do
warstw nawierzchni, ktére wykonano bezycia materiatdw wizacych — wg zasad podanych w pkcie
3.4.2.2. w opracowaniu [16] oraz w opracowaniu [12]

1.2. Obiekty inzynierskie
Przy szczeg6towym ustalaniu metod i zakres6w paimidarbada nalezy kierowa sie ustaleniami pktu
3.5.2. opracowania [16] a tak[8].

Rozmieszczenie wyrobisk badawczych tglprzyjmowa wg zasad podanych w pkcie 3.5.2. i w tablicy

3.5. opracowania [16].

Gilebokas¢ wiercai i sond penetracyjnych nale ustalgd wg zasad podanych w pkcie 3.5.2. opracowania

[16].

Prébki gruntu i wody do badanalezy pobierd w ilosciach i wedlug zasad podanych w pkcie 3.3.2.2.
opracowania [16] oraz w Polskich normach.



Dobér bada laboratoryjnych naley dokona& z uwzgkdnieniem wymagéa odpowiednich Polskich Norm
i zalecé podanych w pkcie 3.5.2.11. i w tablicy 3.4. opraania [16].

1.3. Inne obiekty
Przy szczegétowym ustalaniu metod i zakreséw padwiarbada nalezy kierow& si¢ ustaleniami pktu 3.6.
opracowania [16].

4. WYKONANIE OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione as wymagania, ktére natg uwzgkdnic przy wykonywaniu opracowia
projektowych. Inne wymagania dotyce wykonania opracowaprojektowych przedstawiono w ST P-00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4. oraz w P-10.20 — Koncageichniczna (programowa), P-10.30 — Projekt budowl
Projekt wykonawczypkt 4.1. i pkt 4.2.

4.1. Szczeg6towsg opracowan projektowych

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyce szczegotowdri opracowa projektowych podano w ST P-
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.1.2.

Dokumentacja geologicznosynierska, jest opracowaniem projektowym o charakteszczegétowym.
Wszystkie elementy opracowania projektowegoanhgf okreslone w sposdb ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejndci wykonywania elementéw opracowa projektowych

Realizacja opracowiprojektowych olgtych niniejsa ST powinna s odbywa w nastpujacych etapach:
1. Analiza materiatéw wyciowych, materiatéw archiwalnych i warunkoéw,

2. Analiza wymagéa techniczno-budowlanych projektowanych obiektow,

3.  Wykonanie wizji terenowych

4. Wykonanie prac terenowych (o ile wymagane),

5. Wykonanie badalaboratoryjnych (o ilesswymagane),

6. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie iopakceptaciji Zamawiajcego,

7. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, pegyiflub decyzji,

8. Przekazanie opracowania Zamawigmu.

4

.3. Sprat i transport

Ogoblne wymagania dotygee sprztu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymaagagdlne” pkt
4.3.
Przy wykonywaniu badapolowych sprzt powinien ponadto spetiianastpujace wymagania:

- Sprzt do wykonania wierae (mechaniczny lubeczny) powinien zapewnéamozliwosé oprébowania
przewiercanego profilu gruntéw probkami NW i NNSrowadzenia wiciwej obserwacji poziomu
zwierciadta wod gruntowych a tak zamykanie pozioméw waéd gruntowych.

- Do wykonania sondowanalezy dobra& sondy wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.6. i Z-2 @pBacowania
[16].

- Sprzt do wykonywania badapresjometrycznych powinien spetoiwymagania podane w pkcie Z2-2.2.7.1.
opracowania [16].

- Sprzt do wykonywania badadylatometrycznych powinien spehtizwymagania podane w pkcie Z2-2.2.7.2.
opracowania [16].

- Sprzt do wykonywania badageofizycznych powinien kydobrany w zalenosci od przygteych metod
badawczych zestawionych w pkcie Z-2.2.8. opracosv§lt].

4.4. Szata graficzna

Ogl6lne wymagania dotygee szaty graficznej opisOw, obligzerysunkéw i oprawy opracouia
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagargalne” pkt 4.4.

Przy wykonywaniu opracowaprojektowych objtych niniejsa Specyfikacy technicza Wykonawca

ponadto uwzgldni nas¢pujace wymagania dotygee szaty graficznej i wydawniczej:

3. Dokumentacja geologicznospnierska.
Opracowanie projektowe nalewykona w formacie A-4. Opracowanie projektowe powinng lryvale
zszyte. Wszystkie strony powinnydgonumerowane. Opracowanie ma loprawione w jednym tomie.



4.5. Szczego6towe wymagania dla opracowarojektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracawprojektowych objtych niniejsa Specyfikacy
technicza.
Dokumentacja geologicznopnierska

Dokumentacja geologicznospnierska jest opracowaniem projektowym wykonywanghiigatoryjnie
dla potrzeb Geotechnicznych warunkéw posadowiebiakbdw budowlanych zaliczonych do trzeciej katéigor
geotechnicznej oraz w ztonych warunkach gruntowych do drugiej kategoriiwZetas¢ i sposob sporgizania
Dokumentacji geologiczno-iynierskiej ma by zgodny z wymaganiami ustawy [6] oraz rozpeoizenia [6.2].,
powinna take uwzgédniat wytyczne zawarte w instrukcji [16].Dokumentagjeologiczno - inyniersky nalezy
uzgodné z Kierownikiem projektu, przed przedeniem jej do wiéciwego terytorialnie organu administracji
geologicznej.

Wykonawca uzyska przygie Dokumentacji geologicznosynierskiej przez wigciwy organ
administracji geologicznej. Dokumentacja geolog@imzynierska jest zatznikiem do wniosku o pozwolenie na
budowe.

5. KONTROLA JAKO SCI OPRACOWA N PROJEKTOWYCH
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakéci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakd wykonywania opracowa projektowych przedstawiono w ST P-
00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przeghdy opracowan projektowych
Przeghdy opracowa projektowych dla opracoviageologicznych i geotechnicznych odbywek beda w
okresie przewidzianym na ich wykonanie w zaktualiaoym Harmonogramie prac projektowych.
6. OBMIAR OPRACOWA N PROJEKTOWYCH
6.1. Ogolne zasady obmiaru opracowaprojektowych

Ogolne zasady obmiaru opracawarojektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagargalne” pkt
6.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest pozycja w Tabeli opracowarojektowych (cena ryczattowa).

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogollne zasady odbioru opracawprojektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagargalne” pkt
6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w gagiace] ilosci egzemplarzy:
1. Dokumentacja geologicznozynierska - 4egz. dla Zamawaapgo + 4egzemplarze do uzgodnipozwolé i
zatwierdzenia,
w terminach wymienionych w Harmonogramie prac gagerych.

Wykonawca przekge Zamawiajcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowarojektowych, ktore
otrzymat od instytucji wydagych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wazzeniu do tych opinii,
uzgodnig, decyzji i pozwolé.

8. PLATNOSCI
8.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST P-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za wykonanie Dokumentacji geologicznoyimierskiej obejmuje:
- analiz materiatéw wy§ciowych dostarczonych przez Zamawi@ggo,
- pozyskanie i analizmateriatéw archiwalnych,
- wykonanie pomiaréw i badgpotrzebnych do wykonania opracowania projektowego,
- wykonanie opisow, obliczei rysunkéw oraz opragvopracowania projektowego dla potrzeb uzgofinie



- uzyskanie opinii, uzgodnie pozwole i zatwierdzé wymaganych dla opracowania projektowego,

- wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

- wykonanie uzupetniei poprawek wyniktych w procesie wykonywania innymbracowa projektowych obgtych Umowg
oraz wyniktych w trakcie uzgodnie

- udziat w spotkaniach i naradach,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawi@go kompletnego opracowania projektowego w wymejgseacie graficznej i w
wymaganej iléci egzemplarzy.

8.3. Sposab platnéci

Wykonawca otrzyma 100 % ceny umownej po przekazkoimpletnego, zatwierdzonego opracowania, w wymejgsracie
graficznej oraz wymaganej liczhie egzemplarzy iiodte przez Kierownika projektu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Przepisy prawne i normy.

Spis podstawowych obowdujacych przepiséw prawnych podano w ST P-00.00 ,Wymagagolne” pkt 10.1. Przy
wykonywaniu opracowaprojektowych nalgy takze stosowa m.in. nastpujace przepisy i normy:

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994prawo budowlane.tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami.
[1.1] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawiestalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych— Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.
[1.2] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawiewarunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada® drogi publiczne i ich usytuowanie.Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.
[1.3] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawiewarunkéw technicznym, jakim
powinny odpowiada drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
[2] Ustawa z dnia 27.04.200Rrawo ochrony srodowiska Dz.U.2001r. Nr 62 p0z.627 z fadiejszymi zmianami.
[3] Ustawa z dnia 04.02.19%tawo geologiczne i gérniczédz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110,
p0z.1190; z piniejszymi zmianami.
[3.1] Rozporadzenie MinistraSrodowiska w sprawiekreslenia przypadkéw, w ktrych jest konieczne
sporzadzenie innej dokumentacji geologicznejDz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741.
[3.2] Rozporadzenie MinistraSrodowiska w sprawigeymagan jakim powinny odpowiada¢ projekty prac
geologicznychDz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.
[3.3] Rozporadzenie MinistraéSrodowiska w sprawiszczeg6towych wymagajakim powinna odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno4gnierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.
[3.4] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawi®madzenia i
udostepniania probek i dokumentacji geologicznych Dz.U.2001.Nr 153.p0z.1780.
[3.5] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawjgsobu i
zakresu wykonywania obowazku udostepniania i przekazywania informacji oraz
probek organom administracji geologicznej przez wikonawce prac geologicznych.Dz.
U. 2001.Nr153.p0z.1781
[4] Ustawa z dnia 10.04.2008 szczegélnych zasadach przygotowania i realizadjwestycji w
zakresie drog krajowych Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 72

9.2. Wytyczne i instrukcje

[5] Oceny oddziatywania drég seodowisko — GDDP, Warszawa 1999r.

[6] Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[7] Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowychg&zl i 2. GDDP Warszawa 1998.
[8] Instrukcja obserwacji i badasuwisk drogowych — GDDP Warszawa 1999.

[9] Zasady sporrizania dokumentacji geologicznazymierskich — PIG Warszawa 1999.

[10] Ogdine specyfikacje techniczne dla rob6t budowtany GDDP Warszawa 1998.

[11] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych - IBDIM, Warszawa 1997.

[12] Katalog wzmochig i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnydBBIM, Warszawa 2001.

[13] Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym — IBDIM Warsze2002.
Wymagane uprawnienia

- do wykonywania projektéw prac i dokumentacji geptzno - irzynierskiej - kategorii VIl lub VI wydane przez matia
wiasciwego d/ssrodowiska lub 06 i 07 wydane przez Prezesa Cengaltezdu Geologii

Normy
PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-80/B-01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w budiotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i okéanie
srodowisk.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Projektowanieliczenia statyczne posadowieezparednich.



PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Oflenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotiezhs.
PN-98/B-02481: Geotechnika. Terminologia podstawa@yanbole literowe i jednostki.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejl$a wymagania dotyere wykonania i odbioru
opracowa projektowych przewidzianych do wykonania w ramdokumentacji projektowej wymienionej w pkcie
1.1. ST P-00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi ol@wjacy dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji nasfpujacych opracowa projektowych:
- P-50.40 — Materiaty do wnioskusoodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaczedsiwziecia,
ktére naley wykona& w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projeldpwymienionej w pkcie 1.1.
ST P-00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.3. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.3.1. Analiza porealizacyjna +aport magcy na celu poréwnanie rzeczywistych oddziahivpeizedstwziecia na

srodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w eaach o oddziatywaniu ngrodowisko oraz w decyzjach
zezwalajcych na realizagjprzedsiwziecia. Wynik analizy porealizacyjnej stanowi podstaio:

- podicia ewentualnych dodatkowych dzialachronnych,
- wyznaczenia zagju obszaru ograniczonegeytkowania.

1.3.2. Dziatania ograniczajce - zesp6t dzialth mapcych na celu minimalizagj negatywnych oddziatywa
Zwiagzanych z realizagjplanowanego przedsizigcia.

1.3.3. Dzialania zapobiegawcze zesp6t dziatha mapcych na celu wyeliminowanie negatywnych oddziahywea
srodowisko zwgzanych z realizagji funkcjonowaniem planowanego przegezigcia.

1.3.4. Monitoring oddziatywaa - zbiér analiz i pomiaréw, w fazie budowy oraz ekspéxji przedsiwziecia,

okreslonych w raporcie o oddziatywaniu feodowisko oraz w decyzji 0 pozwoleniu na budowrowadzonych
przez realizujcego przedsivziecie.

1.3.5. Ocena oddziatywania n&rodowisko - procedura szacowania przewidywanego oddziatywalaiaogvanej
dziatalngci tj. przedsiwziecia nasrodowisko.

1.3.6. Oddziatywanie nasrodowisko - kazda zmiana wsrodowisku spowodowana proponowadziatalngcia.
Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo ochrérydowiska rozumie siprzez to rownig oddziatywanie na zdrowie
ludzi.

1.3.7. Posgpowanie w sprawie oceny oddziatywania nédrodowisko —zgodnie z art. 47 ustawy Prawo ochrony
srodowiska winno okrdac¢, analizowa i oceni&

» bezpdredni i pdgredni wptyw danego przedsiziecia na:

- $rodowisko oraz zdrowie i warunkycia ludzi,

dobra materialne,
dobra kultury,
wzajemne oddziatywanie gdzy powyzszymi czynnikami,
dostpnai¢ do zt& kopalin,
* mozliwoé¢ oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywoddziatywania nérodowisko,
* wymagany zakres monitoringu.

1.3.8. Raport o oddziatywaniu nasrodowisko - dokumentacja przedstawigsp rezultaty prac nad ocgn
oddziatywania nasrodowisko przedktadana do wydania decyzji wymacgj przeprowadzenia pegowania w
sprawie oceny oddziatywania s@dowiska

1.3.9. Zakres raportu o oddziatywaniu nasrodowisko - to stopié szczegdtowsci informacji poszczegdlnych
czeSci raportu o oddziatywaniu nasrodowisko odpowiadagy charakterowi przedsiziecia, rodzajom
postpowania oraz doktadioi posiadanych danych

1.3.10. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST0€.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3. i w innych ST.
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektbudowlanych i uradzea infrastruktury podano w ST
P-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2. oraz w P-10.2&Kencepcja techniczna (programowa), P-10.30 — Ptojek
budowlany, Projekt wykonawczy, pkt 2.



3. MATERIALY WYJ SCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY
3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdow wyjciowych do projektowania znajdujsie w ST P-00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 3.1.

Wykaz materiatdw wyiciowych, ktére zamawiagy przekae Wykonawcy, znajduje siw P-10.20 —
Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 — Ptdjelowlany, Projekt wykonawczy, pkt 3.1.

3.2. Materialy archiwalne i warunki

Ogolne wymagania dotygeze materialtdw archiwalnych i warunkéw przedstawiomo ST P-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.2.

Wykaz materiatéw archiwalnych i warunkéw, ktore Véylawca ma pozyskawe wtasnym zakresie,
znajduje s} w P-10.20 — Koncepcja techniczna (programowa)QBa — Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,
pkt 3.2

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogl6lne wymagania dotygze pomiardw, bade obliczer i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 3.2.
Ponadto Wykonawc obowhzuja nastpujace wymagania dotyaze pomiaréw, bada obliczer i
ekspertyz:
- pomiary poziomu hatasu,
- dane dotycgce wod (w tym wody w studniach),
- dane dotyczce budynkéw mieszkalnych (w szczegdleicstolarki okiennej i drzwiowej),
- dane dotyczce jakdci powietrza atmosferycznego wzdhrasy,
- inwentaryzacja przyrodnicza (ze szczeg6lnym uwdigeniem gatunkow rzadkich i chronionych flory i
fauny oraz korytarzy migracji fauny),
Przy wykonywaniu inwentaryzacji i ocen stanu technego (ekspertyz) Wykonawceadzie stosowat
metody pomiaréw badaoraz sprzt i oprogramowanie komputerowe odpowiagt®j charakterowi przedsiziecia,
rodzajowi postpowania administracyjnego i dokltadisouzyskanych danych.

4. WYKONANIE OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione as wymagania, ktére natg uwzgkdni¢c przy wykonywaniu opracowia
projektowych. Inne wymagania dotyre wykonania opracowaprojektowych przedstawiono w ST P-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4. oraz w P-10.20 — Koncepgchniczna (programowa), P-10.30 — Projekt budoyl
Projekt wykonawczypkt 4.1. i pkt 4.2.

4.1. Szczeg6towsg opracowan projektowych

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyce szczegOlowsei opracowa projektowych podano w ST P-
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.1.2.

Raport o oddziatywaniu planowanego przedgiccia drogowego narodowisko jest opracowaniem
projektowym o charakterze szczegotowym. Wszysthkeamenty opracowa projektowych maj by¢ okreslone w
spos6b ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejndci wykonywania elementéw opracowa projektowych

Realizacja opracowiprojektowych olgtych niniejsa ST powinna s odbywa w nastpujacych etapach:
Analiza materiatéw wyjciowych, materiatéw archiwalnych i warunkéw orazpodiednich opracowa
projektowych,

Wykonanie pomiaréw, badaobliczer i ekspertyz,

Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie ibpakceptacji Zamawiajcego

Uzyskanie wymaganych opinii i/lub decyzji,

Przekazanie opracow&Zamawiagcemu.

o

© N

4.3. Szata graficzna

Ogl6lne wymagania dotygze szaty graficznej opiséw, obligge rysunkéw i oprawy opracowa
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagargalne” pkt 4.4.

4.4. Szczeg6towe wymagania dla opracowgrojektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracawarojektowych ohgtych niniejsa Specyfikacy
technicza.



4.4.1. Kompletny wniosek o wydanie D$rU

Do wniosku o wydanie D&rU nalezy, zgodnie z art. 46a, pkt 4 ppkt 1 i 2 Ustawy zad®7.04.2001 r. ,Prawo
ochronysrodowiska” z p. zm., datzyt:

- pcdwiadczon, przez wiaciwy organ kopi mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem grménu, ktérego
wniosek dotyczy, oraz obejmagiej obszar, na ktoryedzie oddziatywa przedsiwziecie;

- Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodaroadnzestrzennego,zeli plan taki zostat uchwalony;

a takee, zgodnie z art. 50 pkt 1 w/w Ustawy:

- raport 0 oddziatywaniu planowanego przeudgiiccia nasrodowisko.

4.4.2. Informacje o planowanym przedsgwzigciu

Informacja ta stanowi za@dznik do zapytania o ustalenie zakresu Raportu iafjavania przedsiwziecia na
srodowisko i zgodnie z art. 49, pkt 1-9 w/w Ustawiyma zawiera dane o:
1. rodzaju, skali i usytuowaniu przedeaiziecia;
2. powierzchni zajmowanej nierucholub, a take obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie
wykorzystywania i pokryciu szaroslinna;
3. rodzaju technologii;
4. ewentualnych wariantach przegsriecia;
5. przewidywanej iléci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanychurewcach, materiatach,
paliwach i energii;
6. rozwigzaniach chronicychsrodowisko;
7. rodzajach i przewidywanej #oi wprowadzanych dérodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronicychsrodowisko;
8. mozliwym transgranicznym oddziatywaniu §eodowisko;
9. obszarach podleggjych ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16.04.2004 ochronie przyrody [ze
zmianami], znajdujcych sé w zaségu znaczcego oddziatywania przedsiziecia.
4.4.3. Raport 0 oddzialywaniu planowanego przedgizigcia drogowego narodowisko
W Raporcie natey uwzgkdni¢ wszystkie, maliwe do wystpienia niekorzystne oddziatywania przegi#iccia na
zdrowie ludzi i otaczaje srodowisko [nie tyko hatas] na etapie jego realizaadisploatacji oraz likwidacji. Raport
winien zawierd wszystkie elementy skladowe wymienione w art. 3& Wstawy.
Raport powinien spetnéavymagania okrdone w obowizujacych przepisach.
Ponizej przedstawiono ramanzawartd¢ raportu:
Raport 0 oddziatywaniu planowanego przedgiccia drogowego ndrodowisko powinien uwzgtniat
fazy realizacji i eksploatacji planowanego przedsiccia i spetnié nastpujace wymagania:

1) identyfikowa elementysrodowiska oraz dobra kultury istniep w gsiedztwie lub w bezpoednim
zasktgu oddziatywania planowanego przegigiccia,;

2) ustal& wptyw planowanego przedsizigcia na srodowisko, w szczegoéldoi na ludzi, zwierzta,
rosliny, powierzchng¢ ziemi, wod, powietrze, klimat, dobra materialne, krajobraazomzajemne
oddziatywanie midzy tymi elementamirodowiska;

3) ustal& wplywy planowanego przedsiziecia na dobra kultury, w tym: zasoby i walory dolultiry,
krajobraz kulturowy oraz obszary i obiekty chroréoma podstawie oglonych przepisow, z
uwzgkdnieniem istnigjcej dokumentacji, inwentaryzacji i rejestru konsatovskiego;

4) przyjmow& za podstaw oceny istniejce dane obserwacyjne i pomiarowe oraz inne infojenac
dotyczice stanusrodowiska i dobr kultury, wyspujacych ucizliwosci, a take dane zawarte w
istniejacych opracowaniach dotygzych stanurodowiska;

5) przedstawia zagadnienia w formie opisowej i graficznej.

Raport o oddziatywaniu planowanego przedgiccia drogowego nérodowisko powinien zawieta

1) opis planowanego przedsizi¢cia drogowego, a w szczegokea
a) charakterystyk planowanego przedsizigcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizac
eksploataciji,
b) informacje o obiektach budowlanych i wdzeniach zwjzanych z realizagj planowanego
przedsgwziecia,
c) wplyw planowanego przedsiziecia na istnigjce elementy sieci drogowej, z uwgghieniem
wariantu polegajcego na niepodejmowaniu przeggziecia,
d) przewidywane wielkéci emisji w trakcie eksploatacji obiektu drogowego;
2) charakterystyk srodowiska w obszarze przewidywanego oddziatywataagwanego przedsizigcia
uwzgkdniajaca:
a) elementy przyrodnicz&odowiska i tendencje zmian w nim zachacizh,



b) obszary chronione, ok§lene na podstawie og¢lonych przepisow,
c) walory krajobrazowe i rekreacyjne;

3) charakterystyk istniegcego zagospodarowania iyikowania terendéw w obszarze przewidywanego
oddziatywania przedsivziecia,;

4) syntetyczne zestawienie dobr kultury gipch ochrom na podstawie przepiséw szczegoélnych, wraz z
ich wskazaniem;

5) opis analizowanych wariantéw, w tym wariantu:

a) polegajcego na niepodejmowaniu przeggziccia,

b) najkorzystniejszego dkxodowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

ze szczegOlnym uwzglnieniem przebiegu przedsiziecia drogowego wasiedztwie lub na obszarach
rezerwatéw przyrody, parkéw narodowych, parkow doaazowych i obszaréw aoliych ochrom
przyrody na podstawie prawa g¢dzynarodowego oraz na obszarach intensywnej zabudow
mieszkaniowej, wraz z uzasadnieniem wyboru warianté

6) uzasadnienie wybranego przez wnioskodaweariantu, ze wskazaniem jego oddziatywania na
srodowisko, w szczegdldoi na ludzi, zwiergta, raliny, powierzchng ziemi, wod, powietrze, klimat,
dobra materialne, dobra kultury, krajobraz, oraajemne oddziatywanie ralzy tymi elementami,

7) okreslenie potencjalnych zagten w poszczegolnych fazach realizacji i eksploatabjektu drogowego
dla warunkéw zycia i zdrowia ludzi, w tym prawdopodobnego zgsi oddzialywa
ponadnormatywnych hatasu, zanieczysaqzewietrza, wody;

8) okreslenie przewidywanych oddziatywigplanowanego przedsiziecia nasrodowisko, w tym réwnig
w przypadku wysipienia powanego zagrgenia spowodowanego wypadkiem drogowym, azéak
mozliwego transgranicznego oddziatywaniasnadowisko;

9) opis przewidywanych znagezych oddziatywa planowanego przedsiziecia na $rodowisko,
obejmujcy bezpdrednie, pérednie, wtérne, skumulowane, krétkérednio- i dlugoterminowe, state i
chwilowe oddziatywania nasrodowisko wystpujace w czasie realizacji i eksploatacji obiektu
drogowego, wynikajce z:

a) istnienia przedsivziccia,

b) wykorzystywania zasobdsvrodowiska,

c) emisji,

oraz opis metod prognozowania, zastosowanych praérskodawe,

10) analiz; i ocery potencjalnych zageen i szkdd dla dobr kultury, ze wskazaniem obiektaly $tanowisk
archeologicznych natanych na zniszczenie #ych czsci trwatych obiektéw architektonicznych,
fragmentéw zatgen parkowych i innych doébr kultury w olfsie planowanego terenu budowy
przedsgwziecia;

11) okreslenie zatgen do:

a) ratowniczych bada obiektéw, stanowisk archeologicznych i historyozmyznajdujcych st na
obszarze planowanego przegigiccia, odkrywanych w trakcie prac budowlanych,

b) programu zabezpieczenia istagjch débr kultury przed negatywnym oddziatywanietrie&tu
drogowego oraz ochrony krajobrazu kulturowego;

12) opis zastosowanych metod prognozowania, ptgegh zalden i rozwigzar oraz wykorzystanych
danych, w tym o ruchu drogowym, a takstwierdzonych brakéw i niedoskonabw tym zakresie;

13) opis przewidywanych dziata mapcych na celu zapobieganie, ograniczanie Ilub komggns
przyrodnicz negatywnych oddziatywanasrodowisko oraz ocenefektywngci proponowanych metod
i srodkow;

14) wnioski dotycace:

a) warunkéw projektowania i realizacji planowanego qugkwziecia, w tym zabezpieche
srodowiska,

b) proponowanego monitoringu migracji zwietzw otoczeniu projektowanej lokalizacji przé;

c) potrzeby zmian przebiegu drogi w odniesieniu do rapgch jej odcinkéw ze wzegllu na ochroa
dobr kultury i ochroa przyrody;

15) analiza maliwych konfliktéw spotecznych;

16) opis trudnéci wynikajacych z niedostatkdw techniki, luk w danych i we dlsgesnej wiedzy, jakie
napotkano opracowag raport;

17) opracowanie zagadmiev formie graficznej, w tym:

1 Opis wariantéw powinien uwzglniat wszystkie aspektfrodowiskowe i ekonomiczne
2 Monitoring ten kdzie miat na celu weryfikagjproponowanej lokalizacji prz&jia
3 Na mapach powinna byrzedstawiona inwentaryzacja przyrodnicza, w tysrezegoIngci:
sposaéb iytkowania terenu (rolne, dae, zurbanizowane),
typy siedlisk,
rodzaje i typy gleb,
korytarze migracyjne zwietir



a) map orientacyjnych w skali 1:25.000,
b) map sytuacyjnych w skali 1:5.000,
18) dokumentacja fotograficzna przedstawia newralgiczne odcinki planowanego przebiegu drogi
19) zrédta informacji stanowice podstawdo sporadzenia raportu;
20) streszczenie informacji zawartych w raporciesayku niespecjalistycznym;
21) nazwisko osoby lub 0s6b spadzapcych raport.

Ponadto Raport powinien zawiéraskazanie ewentualnej koniecZobbudowy przej¢ dla zwierat, z
podaniem propozycji ich rodzajow i wymiaréw — w ezalosci od wystpujacych gatunkéw fauny, wynikagej z
opinii: nadlénictw, kot towieckich, pozaemowych organizacji ekologicznych i wizji terenowych

Zakres raportu me ulec zmianie, jeeli w odpowiedzi na zapytanie o ustalenie zakregortu, organ
ochronysrodowiska ustali inny zakres.

4.4.4. Pomiary poziomu hatasu w olgbie planowanej inwestycji

Pomiary poziomu hatasu najeprzeprowadzi zgodnie z:

- Rozporadzeniem Mr z dnia 17.01.2003 r. w sprawie rodzajoéw wynikéwrgarow prowadzonych w zaiku z
eksploatagj drog, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnksoraz portéw, ktére powinny Byprzekazywane
wiasciwym organom ochrongrodowiska, oraz terminéw i sposobow ich prezenf@izi U. Nr 18, poz. 164];

- Rozporadzenie Msr z dnia 23.01.2003 r. w sprawie wymaga zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow
hatasu wsrodowisku substancji lub energii przez zaizapce drog, linia kolejowa, linia tramwajovd, lotniskiem,
portem [Dz. U. Nr 35, poz. 308].

Kompletne opracowania wymienione w pkt. 4.4.1 do gk 4.4.4. nalegy takze opracowa w zapisie cyfrowym
na plytach CD i przekaza& Zamawiajacemu wraz z wykonarn dokumentacja.

5. KONTROLA JAKO $CI OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakéci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jalcd wykonywania opracowaprojektowych przedstawiono w ST P-00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przeghdy opracowan projektowych

Przeghdy opracowa projektowych dla opracouwia ekologicnych odbyw&a sig beda w okresie
przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanymrAanogramie prac projektowych.
6. OBMIAR OPRACOWA N PROJEKTOWYCH
6.1. Ogolne zasady obmiaru opracowaprojektowych

Ogolne zasady obmiaru opracawarojektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagargéalne” pkt 6.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest pozycja w Tabeli opracowarojektowych (cena ryczattowa).

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogollne zasady odbioru opracawarojektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,Wymagargalne” pkt 6.
Wykonawca wykona opracowania projektowe w gagiacej ilosci egzemplarzy:

1. Kompletny wniosek o wydanie BoJ — 5 egz.;

2. Informacg o planowanym przedsizieciu - 5 egz.;

3. Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiccia drogowego nérodowisko - 5 egz.;

4. Pomiary poziomu hatasu w gbie planowanej inwestycji — 5 egz.

w terminach wykonania opracowgrojektowych wymienionych w Harmonogramie pracj@ktowych.

8. PLATNOSCI
8.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST P-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Na mapach powinny I8y réwniez przedstawione proponowane amnizenia ochrony srodowiska oraz zagyi prognozowanych
ponadnormatywnych zagjéw zanieczyszciepowietrza, gleb oraz hatasu.
Na osobnej mapie nadg przedstawi konflikty srodowiskowe i spoteczne.



8.2. Cena jednostki obmiarowej

1. Cena wykonania wniosku o wydanie 0, Informacji o planowanym przedsizieciu, Raportu o oddziatywaniu
planowanego przedsizi¢cia drogowego nérodowisko i Pomiary hatasu w aflnie planowanej inwestycji obejmuje:
- analiz materiatéw wyjciowych dostarczonych przez Zamaw@go,
- zebranie materiatéw archiwalnych, ktére majé tgstarczone przez Wykonagyc
- wykonanie pomiaréw i badainwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracoaarojektowego,
- wykonanie opiséw, obliczei rysunkéw oraz opragvopracowania projektowego dla potrzeb uzgofinie
- wykonanie opinii i uzgodniewymaganych dla opracowania projektowego
- wykonanie prezentacji opracowania projektowego,
- wykonanie uzupetniei poprawek wyniktych w procesie wykonywania innympracowa projektowych ohjtych Umows
- udziat w spotkaniach i naradach,
- wykonanie i dostarczenie do Zamawigo kompletnego opracowania projektowego w wymejgsracie graficznej i w
wymaganej iléci egzemplarzy.

8.3. Sposab platnéci

Po odbiorze Materiatow do wniosku o wydanie DecyzjSrodowiskowych Uwarunkowaniach przez Kierownika pkail
Wykonawca hkdzie mégt otrzyméa wynagrodzenie w wysokoi 80% ceny umownej zaetpozycg. Pozostat czes¢
wynagrodzenia tj. 20% ceny umownej Wykonawca otrayra wniesieniu ew. poprawek i uzyskaniu Decyziarlowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizapyzedsiwziecia..

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Przepisy prawne i normy.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994prawo budowlane.tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z
pozn. zm..

[2] Ustawa z dnia 27.04.2001prawo ochrony srodowiska Dz.U.2001r. Nr 62 p0z.627; z
pozniejszymi zmianami.

[3] Ustawa z dnia 18.07.200drawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z piiejszymi
zmianami.

[4] Ustawa z dnia 04.02.199awo geologiczne i gérniczeDz.U.1994r. Nr 27, p0oz.96; z
pézniejszymi zmianami.

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, znp@szymi zmianami;

[6] Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéapiece nad zabytkami;

[7] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. zm.

[8] Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw yehi lesnych;

[9] Rozporadzenie Msr z dnia 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnychipmbw hatasu w
srodowisku;

[10] Rozporadzenie MSr z dnia 17.01.2003 r w sprawie rodzajow wynikownpiarow
prowadzonych w zwizku z eksploataajdrég, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisoraz
portow, ktdre powinny b§ przekazywane wkeiwym organom ochrongyrodowiska, oraz
terminéw i sposobéw ich prezentacji [Dz. U. Nr J8z. 164];

[11] Rozporadzenie MSr z dnia 23.01.2003 r. w sprawie wymagw zakresie prowadzenia
pomiaréw poziomow hatasu wrodowisku substancji lub energii przez zadzajce drog, linia
kolejowa, linia tramwajows, lotniskiem, portem [Dz. U. Nr 35, poz. 308];

[12] Rozporadzenie MSr z dnia 15.01.2002 r. w sprawie progowych wadiopozioméw hatasu;
[13] Rozporadzenie MSr z dnia 8.07.2004 r. w sprawie warunkow, jakie exglspetnt przy
wprowadzaniuwciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subsfaszczegdlnie

szkodliwych dlasrodowiska wodnego;

[14] Rozporadzenie Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunk@eghnicznych, jakim winny
odpowiad& budynki i ich usytuowanie;

[15] Rozporadzenie MSr z dnia 9.09.2002 r. w sprawie standardéw jekicgleby oraz standardow
jakosci ziemi;

[16] Rozporadzenie RM z dnia 24.09.2002 r. w sprawie cltemia rodzajow przedswzigé
mogacych znaczco oddzialyw# nasrodowisko oraz szczeg6towych kryteriow zmanych z
kwalifikowaniem przedsiwzie¢ do sporadzenia raportu o oddziatywaniu saodowisko — z

pozn. zm.;

[17] Rozporadzenie MSr z dnia 29.10.2002 r. w sprawie warunkow, jakideig spetnk przy
wprowadzaniwciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substaiseczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego;

[18] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefgaia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowid&ddrogi publiczne i ich usytuowanie;

[19] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegrmia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowid&dabiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

9.2. Wytyczne i instrukcje.
[20] Oceny oddziatywania drég seodowisko — GDDP, Warszawa 1999r.



[21] Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
[22] Katalog wzorcowych drogowych uidzer ochronysrodowiska. GDDP, Warszawa — 2000r.



TOM IV

TABELA OPRACOWA N PROJEKTOWYCH



Zataczniki do SIWZ.

1. Standard Gromadzenia Danych o Nieruchaiach (SGDoN) w GDDKIA.
2. Protokot zdawczo — odbiorczy ¢sziowy).
3. Protokét zdawczo — odbiorczy kaowy).



Zal. nr 2

LT A0 4 = 1o - S przekazuje
nastpujace elementy sktadowe zamowienia pn. :

Opis elementow zgodny z Tahalprawdzé dokumentacji projektowych, stanawaahcznik do
zawartej umowy NI & ......oooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeen zdnia ..o r.

Element Nazwa elementu Wadtdorutto | llos¢ egz.
w zt

RAZEM

Przedstawiciel Zamawigego, potwierdza odbiér w/w elementow zamowieniaidjszy
protokot nie jest protokotem zdawczo — odbiorczjmEowym) w rozumieniu zawartej
umowy. Niniejszy protokot stanowi podstawo wystawienia faktury ezciowej na kwog :
............................................. ztutto.

Z powyzszej kwoty zostanpotrcone kary umowne W WYSOKG : ..........ccevvvvvvevevivinnnnnnnnnn. zt.
(brutto).

Protokot sporgzdzono w 2-ch jednobrzrgych egzemplarzach, po jednym dladej ze Stron.

Przedstawiciel Wykonawcy Przedstawiciel Zamgueago

[piecz¢ imienna i podpis] [piegz imienna i podpis]



Zat. nr 3

Piecz¢ nagtéwkowa Wykonawcy Pie¢mnagtéwkowa Zamawiagego

PROTOKOL ZDAWCZO — ODBIORCZY (Kacowy)

Wykonania sprawdzenia dokumentacji projektowej maah umowy Nr ........ccccoeeeivieeeeennnnn..
dnia .eeeeeeei .
Wykonawca :

przekazuje, a Zamawigjy :
Gerlen Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w
Rzewie, ul. Legiondw 20, 35-959 Rzeszow

przyjmuje :

wykaory w ramach umowy jak w nagtowku.

Przedstawiciel Zamawiggego stwierdzaze Wykonawca w dniu ..................... zb...........
ostatecznych kompletnych egzemplarzy koreferatowepwieragcych wszystkie elementy
objete zamdwieniem, potwierdzaych petne uzupetnienie i poprawienie dokumentaciji
projektowej przez JednostlProjektujca.

Koreferaty zostaty/nie zostatprzekazane w terminie oklenym w umowie.
Do przekazanych koreferatéw Zamawij zgtosit/nie zgtositwystpienia wad i usterek.

Wady i usterki zgtoszone przez Zamaweago zostaty/nie zostatysunite w wyznaczonym
terminie.

W trakcie wykonywania umowy z winy Zamawiaggo wysipita przerwa w wykonaniu prac
projektowych, ktora skutkuje wydieniem terminu wykonania umowy o ........... dnarak
umowra W Wysokaci ............. dnix 0,2% X ............ Zb =, zt.

Ztozenie koreferatow nagtito w .............. dni od terminu umownego, éoitkuje kap umownry
W WysoKaci ............. dni X 0,2% X ..eevennnnnnnn. s, zt.

Usunkcie wad i usterek nagiito w ................ dni od terminu umownego,staitkuje kag
umowra W Wysokaci ............... dni X 0,2% X ..coeveennnnn b=z zt.



Rozliczenie umowy
Do czasu sporzlzenia niniejszego protokotu wynagrodzenie umowostato zrealizowane do

KWOLY v zt. (brutto — w tym VAT), na ktarskladaj sie ponizsze
kwoty

................................. ztwg faktury nr.......ccccceeeeeee. ZdNia e
................................. ztwg faktury nr.......ccccceeeeeeee. ZdNia e e

Pozostata ¢g¢ wynagrodzenia zgodnie z umawwynosi ............ceeevvvvvvnnnnnnn. zt. (bruttonv tym
VAT).

Niniejszy protokot podpisany przez WykonawcZamawiajcego stanowi podstawdo
wystawienia faktury VAT na KWet............ccooevvvivviviiiiiiiiieeeeee, zt. (brutto — w tym VAT).
Z powyzszej kwoty Zamawiagy potrci obliczone w niniejszym protokdle kary umowne.

WYKONAWCA ZAMAWIALCY



