l.eszek Sekulski
Zastepca Dyrektora Oddziatu
ds. Zarzadzania Drogami i Mostami
Warszawa dnia 3<.08.2016 r.

O.WA.D—3.241,66.2016,5Ch.@?.2016

Do wszystkich zainteresowanych
Postepowanie nr GDDKIA.O0.WA.D-3.241.66.2016

Dotyczy: postepowania o udzielenie zambwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Utrzymanie i dostosowanie systeméw preselekcji wagowej dia miejsc
do wazenia pojazdow w m. Widéw, Katuszyn, Stare Groszki, Adamowice

PYTANIA WRAZ Z WYJASNIENIAMI

I. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Warszawie (dalej
~Zamawiajacy”) dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ,ustawg Pzp”, przekazuje tre$é zapytania, ktére wplynety w
formie pisemnej wraz z wyjasnieniem.

Pytanie 1. W zawigzku z brakiem pozycji w formularzu cenowym odnoénie dostosowania systemodw
preselekcji wagowej, czy jako oferent, mamy przyjal, ze obecnie pracujgce stacje, w petni
odpowiadajg potrzebom Zamawiajgcego i ich dostosowanie nie jest konieczne? lezeli jednak,
dostosowanie to ma mieC miejsce, to prosimy o wskazanie, ktére z funkcji opisanych w OPZ nie S|
obecnie realizowane. Bez dokladnego zakresu zamoéwienia, w tym koniecznych prac nad
oprogramowaniem, nie mozna dokonac prawidtowej wyceny oferty.

OdpowiedZ:

Koszt dostosowania systemow powinien byé zawarty w ofercie ryczaftowej, Opis funkcjonalny
obecnie pracujgcych systeméw zostal uzupeiniony w dniu 09.08.2016r. poprzez udostepnienie
zalgcznika 4a oraz 4b. Udostepniamy dokumentacje powykonawcza zal. 6, 6a. Wskazane materiaty
opisuja obecnie funkcjonujgce systemy, ktore nalezy dostosowal do nowych wytycznych. Patrz
zrmiana S5IWZ nr 2 Poz, 1,

Pytanie 2. Kiedy byla przeprowadzana ostatnia kalibracja systeméw preselekcji wagowej objetych
zamowieniem. Czy Zamawiajacy udostepni protokdt z ostatnio przeprowadzonej kalibracji? Czy
obecnie zainstalowane sensory wagowe wedfug ich producenta, wymagaja kalibracji czesciej niz raz
do roku?

Odpowiedz:

Ostatnia kalibracja zostala wykonana w dniu 09.12.2015r., a testy sprawdzajace wykonano 107 11
grudnia 2015r. Dokumentacje z powyzszych zawierajg zalaczniki nr 4c oraz 4d. Zamawiajacy nie
posiada wiedzy, czy obecnie zainstalowane sensory wg producenta wymagaja kalibracji czesciej niz
raz w roku. Patrz zmiana SIWZ nr 2 Poz. 1.

Pytanie 3. W punkcie 3.2 podpunkt 4a OPZ Zamawiajacy informuje, iz sprawnosé¢ kamer ARTR
begdzie zweryfikowana na podstawie: , Test stanowiska wazenia pojazddw w ruchu sprawdzajacy
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poziom detekgji, identyfikacji i klasyfikacji pojazddw.”, ktéry stanowi zatacznik nr 3 do OPZ. Niestety
brak jest tego zatqcznika w OPZ udostepnionym przez Zamawiajacego. Prosimy o dotaczenie go do
zamowienia.

Odpowiedz:

Brakujacy zafgcznik zostat uzupetniony w dniu 09.08.2016r. Patrz zmiana SIWZ nr 1 Poz. 1. Pismo
nrO.WA.D-3.241.66.2016.sch.819.2016.

Pytanie 4. W punkcie 4, podpunkt 5a OPZ Zamawiajacy informuije, iz sprawdzenie doktadnosci
pomiarowe]j odbgdzie sig¢ na podstawie ,Procedura sprawdzania stanowisk do wazenia pojazdéw w
ruchu”, ktéra stanowi zalgcznik 2. Niestety brak jest zalacznika w dokumentacji przetargowej
udostepnionej przez Zamawiajacego. Prosimy o jego udostepnienie.

Odpowiedz:

Brakujgcy zalgcznik zostat uzupetniony w dniu 09.08.2016r. Patrz zmiana SIWZ nr 1 Poz. 1. Pismo
nr O.WA.D-3.241,66.2016.5ch.819.2016,

Pytanie 5. Czy obecnie zainstalowane systemy WIM, ktére podlegaja utrzymaniu w ramach
zamowienia i niniejszego postepowania przetargowego dzialaja prawidlowo?

Odpowieds:

Do kwietnia br. systemy (dk2, S7) dziataly prawidiowo, jednakize w zwiazku z brakiem umowy na
utrzymanie | przesyl danych brak jest mozliwosci weryfikacji poprawnosci funkcjonowania. Stacja
przy S8 dziala prawidtowo. Informujemy jednoczesnie, iz skradziono kamere pogladowg w
Katuszynie. Montaz odbedzie sie wg Formularzy cenowych.

Pytanie 6. W punkcie 3.2 podpunkt 5 Tomu III SIWZ - OPZ, mowa jest o koniecznosci wyposazenia
stacji preselekcji wagowych w zasilanie awaryjne na okres co najmniej 24h. Czy w chwili obecnej,
stacje preselekcji nie posiadaja zadnego zasilania awaryjnego? Jezeli posiadajg, to prosimy o
podanie informacji jaka jest pojemnos¢ akumulatordw, typ oraz kiedy zostaly one zainstalowane?
Odpowiedz:

Obecnie systemy posiadajg zasilanie awaryjne, (dk2,57) Pojemnosé akumultatoréw - 4 x 180 Ah, typ
- EPL 180-12FTN, zainstalowane grudzien 2012 r. oraz w 2014 (S8),

Pytanie 7. W punkcie 6 Tomu III SIWZ - OPZ, mowa jest o kosztach utrzymania systemu wraz z
zasilaniem, ponoszonych przez Wykonawcg. Czy Wykonawca ma ponosi¢ réwniez koszty energii
elektrycznej w trakcie trwania umowy? Jezeli tak, to czy Zamawiajacy udostepni informacje, jakie
jest zuzycie energii obecnie zainstalowanych urzgdzen na stacjach preselekcji?

Odpowiedz:

Koszt energii elektrycznej bedzie ponosit Zamawiajacy.

Pytanie 8. W punkcie 6 Tomu III SIWZ - OPZ, mowa jest o kosztach utrzymania fgcza
internetowego, ponoszonych przez Wykonawce. Czy Zamawiajacy udostepni informacje na temat
obecnie uzywanej technologii tgcznosci internetowej? Czy Zamawiajacy moze udzieli¢ informacji na
temat obecnych kosztdw przesytu danych?

OdpowiedZ:

Patrz zalgcznik nr 6, pkt. 5.3. Zamawiajacy nie posiada wiedzy dot. kosztéw przesyfu. Patrz zmiana
SIWZ nr 2 Poz. 1.

Pytanie 9. Jaka jest skutecznos¢ odczytu tablic przez obecnie zainstalowane kamery ANPR oraz
kiedy i jakg metodg byia ona sprawdzana?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada obecnie wiedzy w zakresie poprawno$ci odczytu tablic. Weryfikacji
dokonywano na biezaco poprzez ocene wizualna.

Pytanie 10. Czy obecnie zainstalowane kamery pogladowe, umozliwiajg rozpoznanie ilosci osi
przejezdzajacych pojazddow?

OdpowiedZ:

Tak, poprzez ocene wizuaing.

Pytanie 11. W zwigzku z koniecznoscig instalacji oprogramowania dla systemu wazenia pojazdoéw w
ruchu, prosimy o specyfikacje komputeréw/serwerdw zainstalowanych w szafach teletechnicznych
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na stacjach preselekcji wagowej, w tym w szczegélnoséci, typ procesora, iloéé pamieci ram,
zainstalowany system operacyjny oraz ilo$¢ wolnej przestrzeni dyskowej.

OdpowiedZ:

Dla dk2, S7

PC ADLink ePCI-3615

RAM 4GB

Processor Intel(R) Atom{TM) CPU D525

Hard Disk - 128 GB SSD

OS - Windows Serwer 2008

Dla S8 patrz zaigcznik nr 7. Dyski sq zapelniane na poziomie 90-kilku procent. Nastepnie na starych
danych sg nadpisywane nowe, praca w petli. Patrz zmiana SIWZ nr 2 Poz. 1.

Pytanie 12. Czy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informatyczny dostep administracyjny do
wszystkich urzadzen zainstalowanych na stajach preselekcji wagowej, w tym w szczegélnosc
adresy, loginy i hasla do zainstalowanych komputerdw, routeréw i modemoéw?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekaze informatyczny dostep administracyjny do wszystkich urzadzers po podpisaniu
Umowy.

Pytanie 13. W punkcie 3.3, podpunkt 3, Tomu III SIWZ - OPZ, mowa jest o obowigzku
dostosowania oprogramowania na zlecenie Zamawiajacego, w ilosci 30 godzin na kwartal. Na jakigj
zasadzie przeprowadzane bedg ,wyceny” godzinowe danych prac?

Odpowiedz:

Czas potrzebny na dostosowanie oprogramowania bedzie ustalany przez Wykonawce po akceptacji
Zamawiajacego. Zakiada sie, ze w ciggu jednego dnia roboczego wykorzystane zostanie max. 8h
pracy nad oprogramowaniem, np. zlecenie na 20h w poniedziatek daje Wykonawcy czas na realizacje
do czwartku.

Pytanie 14, Czy stacje preselekcji wagowej sg polaczone ze statycznymi miejscami kontroli
wagowej faczem Swiatlowodowym? Jesli nie, czy wykonanie takich faczy objete jest niniejszym
postepowaniem przetargowym i zamdwieniem?

Odpowieds#:;

Stacje preselekcyjne nie sg polaczone ze statycznymi miejscami kontroli faczami swiatfowodowymi.,
Dobér technologii wykonania zamdwienia w ramach wynagrodzenia ryczaftowego nalezy do
Wykonawcy.

Pytanie 15. Zamawiajacy w formularzu cenowym, tj. Tom IV SIWZ tabela cze$é 11 pkt 9, pisze o
wymianie czujnikow drogowych wskazujgc konkretnego producenta - firme Kistler. Czy Zamawiajacy
dopuszcza wymiang czujnikéw drogowych na sensory innego producenta?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie sensor6w innego producenta przy zatoZeniu, ze spefni
stawiane wymagania w OPZ, a wymiana nie bedzie niosta za sobg dodatkowego dostosowania
obecnej infrastruktury, chyba ze dostosowanie Wykonawca pokryje na podstawie kwoty ryczattowej.

Pytanie 16. Zamawiajacy, dla lokalizacji na S8, km 409+300 wskazat wykonanie modernizacji w
terminie od 21.10.2018r. do 28.10.2018r., natomiast w pkt 14.3. Tomu I SIWZ informuje, ze
Wykonawca moze zaproponowac czas przystosowania systemu do wymagarn OPZ w petnych dniach
w przedziale od 1 do 30 dni. Czy dotyczy to tylko trzech pierwszych lokalizacji tj. miejscowosci
Widéw, Katuszyn, Stare Groszki? Czym uzasadnione jest wskazanie terminu modernizacji dla
lokalizacji na S8, km 409+3007?

Odpowiedz:

Wskazany przedziat 1-30 dni (zmiana SIWZ do 60 dni. Patrz zmiana SIWZ nr 2 Poz. 2, 3, 4§ 5. } dot.
wylfqcznie stacji zainstalowanych przy dk2 oraz 57. System zlokalizowany przy S8 jest utrzymywany
do 21.10.2018r przez obecnego Wykonawce i w najmniejszym stopniu wymaga dostosowania do
obecnych wymogdw (stanowiske do wazenia jest wyposazone w Wi-Fi dia ITD).

Pytanie 17. Zamawiajgcy w pkt 3 OPZ wskazuje, Zze informacje dot. wyposazenia poszczegoinych
systeméw mozna znpalez¢ w zatacznikach z dokumentacja powykonawczg. Niestety brak jest
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wskazanych zatgcznikéw w dokumentacji przetargowej udostepnionej przez Zamawiajgcego. Prosimy
o ich udostepnienie,

Odpowied#:

Brakujqcy zatgcznik zostat uzupetniony w dniu 09.08.2016r. Patrz zmiana SIWZ nr 1 Poz. 1. Pismo
nrO.WA.D-3.241.66.2016.5ch.818.2016.

Pytanie 18.

Prosimy o wyjadnienie na jakie] podstawie Wykonawca bedzie wystawiat faktury za utrzymanie
systemow preselekcyjnych. Czy beda sporzadzane protokoty odbiordw za kazdy kwartat utrzymania?
Jezeli tak to prosimy o przestanie wzoru takiego protokotu oraz informacie w jakim terminie od
zakonczenia utrzymania kwartalnego protokét bedzie podpisany.

OdpowiedZ:

Wykonawca bedzie wystawial faktury na podstawie formularza cenowego (ryczatt + inne wg zlecen
Zamawiajacego). Protokd! nie zostat jeszcze opracowany, natomiast bedzie zawierat informacje o
poprawnosci wykonania ustugi oraz zatacznik zgodnie z pkt. 6 OPZ (tabela awarii). Faktura moze
zatem byc wystawiona po zaakceptowaniu tabeli przez obie strony. Zamawiajgcy po swojej stronie
nie przewiduje dtuzszego terminu rozpatrzenia protokotu, weryfikacji tabeli awarii, niz 7 dni. W razie
nieobecnosci pracownika merytorycznego termin moze ulec wydtuzeniu, a w przypadku diuzszej
niecbecnosci (wiekszef niz 14 dni) protokdt zostanie zweryfikowany przez innego pracownika
Wydziatu.

Pytanie 19,

Odnosnie tresci pkt. 7.2 Rozdziat 1 Tomu I SIWZ (IDW), Zamawiajacy wymaga by Wykonawca
wykazat sie doswiadczeniem w wykonaniu/wykonywaniu w okresie 3 lat przed upfywem terminu
sktfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoéci jest krétszy — w tym okresie, 1, 2 lub 3 usfug
z zakresu utrzymania systemow preselekcji wagowej pojazddéw w ruchu o tgcznej wartosci prac
odebranych co najmniej na kwote 1 500 000 PLN brutto. Czy Wykonawca moze wykazal wykonanie
ustug polegajacych na budowie (dostawie) jak i utrzymaniu preselekcyjnego systemu wazenia
pojazddw w ruchu?

Zdaniem Wykonawcy, obecne brzmienie wskazanej jednostki SIWZ zastrzezone pozostaje w sposéb
niemozliwy do spetnienia przez jakikolwiek podmiot, majacy legitymowaé sie wykonaniem
zastrzezonych w SIWZ zadan na terenie Polski (a wiec w spos6b umozliwiajacy reaing weryfikacje
poprawnosci realizacji) — wedle wiedzy Wykonawcy, na terenie Polski do tej pory nie sg realizowane
tego rodzaju zadania by na dzien sktadania ofert wykaza¢ wymagang wartos¢ zakoficzonych prac,
polegajace na utrzymaniu preselekcyjnego systemy wazenia pojazdéw w ruchu, jak zastrzezone w
SIWZ. Z tego punktu widzenia uwazamy, iz sposéb sformutowania warunku wiedzy i doswiadczenia

w sposéb  nieuzasadniony ogranicza zasade wolnej i uczciwej konkurencji, dokonujgc
nieuprawnionego zawezenia kregu potencjalnych Wykonawcow.
Odpowied#:

Zamawiajacy dopuszcza wykazanie ustugi polegajacej na budowie (dostawie) jak | utrzymaniu
preselekcyjnego systemu wazenia pojazdéw w ruchu, jako spetnienie wymagari. Patrz zmiana SIWZ
nr 2 Poz. 6,

Pytanie 20.

Prosimy o udostgpnienie ostatniego raportu z kalibracji wag preselekcyjnych.
Odpowiedsz:

Patrz zalgcznik nr 4c. Patrz zmiana SIWZ nr 2 Poz. 1.

Pytanie 21.

Prosimy o udostepnienie ostatniego raportu z testu stanowiska wazenia pojazddw w ruchu
sprawdzajgcego poziom detekcji, identyfikacji i klasyfikacji pojazdéw.

Odpowiedz:

Patrz zatgcznik nr 4d. Patrz zmiana SIWZ nr 2 Poz. 1.

Pytanie 22,

Czy w lokalizacjach administracyjnego wazenia pojazdéw przy Dk2 oraz S7 istnigje mozliwosd
przytaczenia do zasilanla?

Odpowiedz:
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Brak Jest zasilania przy dk2 | S7, natomiast stanowisko przy S8 zostato wyposazone panel
sfoneczny,

Pytanie 23.

W jakim zakresie wykonawca powinien dostosowaé systemy preselekcyjnego wazenia pojazdéw?
Zamawiajacy nie wskazuje ktére z opisanych w OPZ wymagania obecnie nie sg spetnione. W zwigzku
Z tym prosimy o informacie w jaki sposéb wykonawca ma kalkulowad koszty zwigzane z
dostosowaniem systemow?

Odpowied#:

Patrz odp. nr 1.

Pytanie 24,

OPZ art. 3 pkt. 3.2. I pkt. 3.3. prosimy o wskazanie, ktérych z parametréw oprogramowania
aktualnie systemy nie spetniaja.

OdpowiedzZ:

Patrz odp. nr 1.

Pytanie 25.

Wg artykutu 3 OPZ pkt. 3.2. ust. 7) wymagany jest dostep bezprzewodowy do Internetu do w
miejscu wazenia administracyjnego. Czy Zamawiajacy dysponuje danymi, jakie sieci komérkowe | w
jakie] technologii majg w poszczegdinych lokalizacjach wystarczajacy transfer danych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dysponuje takimi danymi.

Pytanie 26.

Jaki jest okres zatwierdzania przez Zamawiajgcego projektéw tymczasowej organizacji ruchu?
Odpowiedz:

Zamawiajacy zatwierdza prawidiowo wykonany projekt ze wszystkimi wymaganymi opiniami i
wytycznymi bez zbednej zwloki max. w ciggu 30 dni.

Pytanie 27.

Czy Zamawiajacy dysponuje i moze udostepni¢ Wykonawcy w celu prowadzenia robét typowych,
tymczasowe organizacje ruchu, ktére mogq byc wykorzystane w przedmiotowym zadaniu?

Prosimy o podanie listy 0séb z poszczegéinych rejondw, z ktérymi nalezy uzgadniad TOR.

Jakie konkretnie decyzje, opinie | uzgodnienia Zamawiajacy bedzie wymagal dla zrealizowania
przedmiotowego zadania przez wykonawce?

Jaka konkretnie dokumentacja projektowa bedzie wymagana przez Zamawiajacego dla zrealizowania
przedmiotowego zadania?

Odpowiedz:

Do Wykonawcy naleZy opracowanie TOR wraz z uzyskaniem wymaganych opinii. Celem uzyskania
opinii z Rejondw, nalezy zwrécié sie pisemnie do odpowiedniego terytorialnie Rejonu (Minsk Maz.,
Gréjec, Ozaréw Maz.) bez wskazania personalnego.

Zamawiajacy wymaga, aby zostaly spetnione warunki wymagane Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Zakres wymaganych decyzji i innych dokumentdw jest uzalezniony od doboru technologii wykonania
ustfugi, zatem Zamawiajgcy nie moze ich wskazac¢ na obecnym etapie.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowal wszystkie elementy wskazane w OPZ, Zamawiajacy
udostepni cafg posiadang dokumentacje zwiazang z budowa systemow.

Pytanie 28.

Odnosnie ujetego w OPZ procesu dostosowania/utrzymania systemu oraz tresci kosztoryséw
ofertowych odnoszacych sig do poszczegéinych lokalizacji — czy Zamawiajacy dopuszcza:

Wymiane (w razie takiej koniecznosci} przez Wykonawce czujnikéw drogowych Kistler na inne
czujniki wazenia zainstalowane w nawierzchni jezdni o parametrach zgodnych ze specyfikacja
przetargowa | nie gorszych niz parametry aktuainie zainstalowanych czujnikéw?

W konsekwencji prosimy o podanie, czy w razie pozytywnej odpowiedzi na powyzsze pytanie
Zamawiajacy dokona zmiany tresci kosztoryséw ofertowych odnoszacych sie do objetych
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przetargiem lokalizacji - tak, aby nie narzucata ona Wykonawcy zastosowania takiego samego
rozwigzania technicznego, co aktualnie istniejace na danej lokalizacji?

OdpowiedZ:

Patrz odp. nr 15.

Pytanie 29,

Czy Zamawiajacy dopuszcza na parkingach wazenia administracyjnego zasilanie urzadzen telematyki
z wykorzystaniem alternatywnych zrodet energii (panele fotowoltaiczne, wiatraki)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie alternatywnych Zréded energii. Rozwiazanie takie zostato
przyjete dla lokalizacji przy 58.

Pytanie 30.

Wyniki pomiardw w istotnej mierze zalezg od stanu nawierzchni drogowej. Czy Zamawiajacy moze
zadeklarowa¢, ze stan nawierzchni drogowej umozliwia prowadzenie testéw sprawdzajacych i
kalibracje w klasie doktadnosci w jakiej zostaly wykonane stacje wazenia pojazdéw w ruchu w
kazdei z ww. lokalizacji?

W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie zechce zadeklarowaé wiasciwego stanu nawierzchni, tzn. zgodny
z klasg B7(+), jaki wynik testow sprawdzajgcych uzna za poprawny?

Odpowiedz:

<amawiajgcy nie dokonywat pomiaréw nawierzchni od 2012r.(dla dk2, S7) i obecnie nie posiada
wiedzy dot. speinienia warunkdw, Ostatnio wykonane testy potwierdzity poprawna prace urzgdzen.
Kalibracja zostata wykonana w dniu 09.12.2015r., a testy sprawdzajace wykonano 10 i 11 grudnia
2015r. Dokumentacje z powyzszych zawieraja zataczniki nr 4c oraz 4d oraz ostatnie wykonane
badania wg zal. nr 4el, 4e2 | 4f. Stacja przy S8 dziata prawidiowo, a nawierzchnia obecnie spefnia
wymagania.

Zamawiajgcy wynik testoéw poprawnosci dziafania systemu uzna za poprawny w przypadku, gdy
bedzie spetniat wymogi wskazane w OPZ. Patrz zmiana SIWZ nr 2 Poz. 1.

Pytanie 31,

Zgodnie z definicja stowa ,naprawa”

(wg.:https://pl.wikipedia.org/wiki/Naprawa_%28technika%29) to, obshiga umoziiwiajaca
przywrécenie whasciwosci uzytkowych uszkodzonym ogniwom lub pojedynczym zespolom maszyny w
wyniku regeneracji lub wymiany zuzytych czesci.

Jakie stanowisko przyjmie Zamawiajacy, jezeli po naprawie wszystkie skladowe elementy systemu
bedg mialy catkowicie przywrdécong sprawnos¢ i nie bedg w jakimkolwiek stopniu zepsute, a system
rozumiany jako stacja wazenia pojazdéw WIM wraz z oprogramowaniem nie bedzie w dalszym ciggu
spetniat oczekiwan Zamawiajgcego sformutowanych w przedmiotowym dokumencie?

Odpowied#:

W takim przypadku Zamawiajacy uzna niespeinianie warunkéw poprawnego dziatania systemu.

Pytanie 32.

W tredci OPZ Zamawiajacy sformutowat w sposéb nieostry i raczej subiektywny kryterium dotyczace
widocznosci osi. Czy zamawiajacy doprecyzuje zapis dotyczacy kryterium widocznosci osi?
Odpowied#:

Widocznos¢ osi bedzie rozpoznawana poprzez ocene wizualna.

Pytanie 33.

W tresci OPZ pominigto zasadniczg kwestie aspektéw statystycznych dla oceny skutecznosci
kiasyfikacji pojazdow. Co w przypadku, gdy w ciagu doby przejedzie 5 szt. autobuséw, czy na takiej
liczebnosci proby mozna zdaniem Zamawiajgcego wnioskowad o skutecznosci klasyfikacji pojazdéw?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy przyjmuje, iz minimalna ilos¢ pojazdéw dla danej kategorii wynasi 30 szt. W przypadku
gdy ten warunek nie zostanie spelniony (np. przejedzie 10 autobuséw), Zamawiajgcy zaliczy
poprawnosc klasyfikacji niezaleznie od wyniku, jednakze nadal nalezy wskazal na Jakim poziomie
system dokonuje kiasyfikacji.

Pytanie 34.
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Czy Zamawiajacy zmieni zapis | na okres przeprowadzania testdw sprawdzajacych zezwoli na
zatgczanie zdjecia pogladowego w bazie danych, co znacznie usprawnitoby prace ekspertéw?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zatgczanie zdjecia pogladowego na okres przeprowadzania testéw tylko dia
pojazdow biorgcych udziat w tescie przy zatozeniu zamazania kabiny kierowcy i nr rej.

Pytanie 35.

Czy Zamawiajacy posiada wzorcowe opisy poszczegdinych kategorii klasyfikacji 8+1 z wyrdznieniem
marki i modelu pojazdu?

Odpowiedz:

Klasyfikacja z wyrdznieniem marki | modefu pojazdu nie jest objeta postepowaniem,

Pytanie 36.

Biorac pod uwage aspekt statystyczny, czy konieczno$¢ przedstawiania wynikéw klasyfikacji
pojazdow w interwatach 15-to minutowych zdaniem Zamawiajacego jest nosnikiem jakiejkolwiek
uzytecznej informacji?

Odpowiedz:

Zapis wlatwia Zamawiajgcemu weryfikacje wynikdw klasyfikacji.

Pytanie 37.

Czy Zamawiajacy przewiduje instalacje osobnego wyposazenia stacji w kiasyfikatory spehiajace
wymagania 8§+17

Odpowiedz:

Obecnie system umozliwia klasyfikacje 8+1, wiec Zamawiajgcy nie przewiduje instalacji
dodatkowego wyposazenia.

Pytanie 38.

Ze wzgledu na wymodg utrzymania systemu w konkretnej klasie doktadnoéci oferent whioskuje o
udostepnienie aktualnych parametrow drég: ugiecie wzdtuzine, ugiecie poprzeczne, koleinowanie. W
przypadku, gdy Zamawiajacy nie posiada takich danych Oferent prosi o potwierdzenie, ze wskazane
lokatizacje dla utrzymania systemu wazenia preselekcyinege pod wzgledem parametréw nawierzchni
spetniajg wymagania normy COST 323 dla klasy pomiarowej B+(7). Czy Zamawiajacy posiada
wyniki badan potwierdzajacych prawidlowoéé nawierzchni? Czy w przypadku nie spelnienia
specyfikacji COST 323 Zamawiajacy wymieni nawierzchnig we wiasnym zakresie?

Odpowiedz:

Patrz odp. nr 30, Wymiana nawierzchni nie jest objeta przedmiotowym zamdéwieniem. Wymiana
nawierzchni lezy po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 39,

Czy Zamawiajacy moze udostepnic aktualne pomiary petli indukcyjnych i czujnikéw wagowych ?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada pomiaréw petli | czujnikéw. Patrz odp. nr 5.

Pytanie 40.

Czy Zamawiajgcy moze potwierdzi¢, ze zainstalowane systemy dzialaja poprawnie i spetniajg
wymogi zawarte w OPZ, Czy Zamawiajacy dopuszcza wymiane istniejacego sprzetu oraz
oprogramowania w przypadku, gdy nie spelniajg one wymagarn zawartych w OPZ?

Odpowiedz:

Patrz odp. nr 5. Zamawigjgcy dopuszcza wymiang niesprawnego sprzetu lub oprogramowania w
przypadku braku spefniania wymagarn zawartych w OPZ,

Pytanie 41.

Czy zainstalowane systemy posiadaja zasilanie awaryjne podtrzymujace dziatanie systemu
preselekcji na okres 24 godzin?

Odpowied#:

Tak.
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Pytanie 42.

Dotyczy IDW pkt. 7.2 2) posiadania wiedzy | doswiadczenia.

Oferent wnioskuje o zmniejszenie wartosci prac do 500 000 zt brutto. Wedtug Oferenta kwota
wymagana przez Zamawiajacego jest nieadekwatna do wartosci przedmiotu zamowienia.
Odpowied#:

Zamawiajgcy zmniejsza wartosc prac do 1 min zt. Patrz zmiana SIWZ nr 2 Poz. 6.

Pytanie 43.

W 81 pkt.2 9) projektu umowy Zamawiajagcy wymaga przeprowadzenia szkolenia z zakresu
eksploatacji systemu i oprogramowania dla wskazanych przez Zamawiajacego osob. Oferent prosi o
okreslenie liczby osob, lokalizacji (siedziba Zamawiajacego?) oraz czasu trwania szkolenia.
OdpowiedZ:

Szkolenie nalezy zaplanowal dla okofo 20 o0s6b w siedzibie Zamawiajacego bez poczestunkuy.
Zamawiajacy przewiduje okoto 3h szkolenia. Sala wyposazona jest w rzutnik,

Pytanie 44,

Czy zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie, gdzie zamiast serwera dane zostang umieszczone w
LChmurze”?

Odpowiedz:

Zamawiajgacy nie dopuszcza takiego rozwiazania.

Pytanie 45.

Czy Zamawiajacy posiada warunki zasilania we wszystkich punktach wazenia administracyjnego?
Odpowiedz:

Brak jest zasilania przy dkZ i S7, natomiast stanowisko przy S8 zostato wyposazone panel
sfoneczny.

Pytanie 46,

Oferent wnioskuje o zmiane zapisu OPZ pkt. 3.2 4) ktory brzmi: “strefa wideo rejestracii — powinna
sktadac sie z:

a) kamery z funkcjag ARTR (Automatyczne Rozpoznawanie Tablic Rejestracyinych),
identyfikujacej numery tablic rejestracyjnych kazdego pojazdu przejezdzajacego przez stacje do
preselekcyjnego wazenia pojazdow z 90% prawdopodobieristwem,”

Oferent wnioskuje o zmiang wymagania dotyczacego poziomu identyfikacji na nie mniejsze niz 97%
(co najmniej dziewigddziesiat siedem procent) na poziomie ufnosci 95%, gdzie poziom identyfikacii
jest weryfikowany w relacji do tablic rejestracyjnych, ktore jest w stanie rozpoznaé cztowiek.
Oferent wnioskuje rowniez aby Zamawiajacy wprowadzit zapis moéwiacy o automatycznym
rozpoznaniu tablicy towaréw niebezpiecznych ADR, w zwigzku z efektywng eliminacia z ruchu
pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne bez uzyskania uprzedniej zgody od zarzadcy drogi,
tym samym naruszajgcych przepisy ruchu drogowego.

Oferent wnioskuje o wprowadzenie wymagania dotyczacego skutecznosci rozpoznawania tablicy ADR
nie mniejszego niz 95% (co najmniej dziewigldziesiat pie¢ procent) na poziomie ufnodci 95% , gdzie
poziom identyfikacji jest weryfikowany w relacji do tablic ADR, ktére jest w stanie rozpoznaé
cziowiek.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw wg powyzszych wskazan.

Pytanie 47.

Dotyczy OPZ pkt. 4 Utrzymanie, ppkt.2.

Oferent wnioskuje o zmiane zapisu dotyczgcego naliczania czasu awarii od czasu jej wystapienia z:
~Aaczny czas awarii systemu w ciggu roku nie moze by¢ diuzszy niz 10 dni (dni przeliczamy na petne
godziny - 240h, do zaliczenia 1 godz. awarii stosuje sie pelng godzine trwania awarii) liczac od
momentu jej wystapienia (przykiad: jesli system ulegt awarii w poniedzialek, a Zamawiajacy
stwierdzi awarig w srode, to bieg awarii liczy sie od poniedziatku) do momentu zgtoszenia przez
Wykonawce usunigcia awarii. W przypadku ponownego zgloszenia przez Zamawiajgcego awarii
dotyczace] tej samej funkcjonainodci (np.: rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) co zgtoszenie
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pierwotne w terminie 1 dnia od momentu zgloszenia przez Wykonawce usuniecia awarii, bieg czasu
awarii liczy si¢ od zgloszeniu pierwotnego.”

Na:

~£8czny czas awarii systemu w ciggu roku nie moze by¢ dhuzszy niz 10 dni (dni przeliczamy na petne
godziny - 240h, do zaliczenia 1 godz. awarii stosuje sig petna godzine trwania awarii) liczac od
momentu jej zgtoszenia przez Zamawiajacego, do momentu zgloszenia przez Wykonawce usuniecia
awarii.”

Co w przypadku, gdy awaria bedzie widoczna tylko u Zamawiajacego a ze strony Wykonawcy system
bedzie dziatat poprawnie? W jaki sposéb Zamawiajacy chce wyliczyd faktyczny czas powstania
awarli, gdy sam zauwazyt jg doplero po czasie? Powyzszy zapis dziata na niekorzy$¢ Wykonawcy i
moze prowadzi¢ do sytuacji, gdy Zamawiajacy celowo bedzie zwlekat ze zgtoszeniem awarii w celu
naliczenia kar umownych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienla zapiséw wg powyzszych wskazan. Zatozeniem jest poprawna praca
systemu oraz peten dostep dla Zamawiajacego oraz innych sfuzb. Wskazany zapis ma na celu
kontrole systemu przede wszystkim przez Wykonawce i odpowiednio szybka reakcje, aby zapewnié
cigglosc pracy systemu. Po zauwazeniu przez Zamawiajacego usterki lub zZgioszeniu przez inne
stuzby, przekazemy niezwiocznie informacje do Wykonawcy, jednakze trzeba mieé na uwadze, iz
24h kontrola poprawnosci funkcjonowania systemu nie jest mozliwa do przeprowadzenia przez
Zamawiajgcego, za co odpowiada Wykonawca.

Pytanie 48.

Oferent wnioskuje o dodanie zapisu mdéwigcego o awariach bedacych wynikiem dziatania czynnikéw
rewngtrznych niezaleznych od Wykonawcy:

»W  przypadku wystgpienia okolicznosci, w ktorych zgtoszona usterka, uszkodzenie, awaria,
niewtasciwe dziatanie systemu, itp. wynika z czynnikéw zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy i
wymagajacych interwencji innych stuzb np. takich jak: uszkodzenie linii telefonicznej lub
energetycznej -~ brak napigcia lub jego zaniki, brak tacznosci, akty wandalizmu, sity wyisze -
uderzenie pioruna, powodzi, huraganu, a takze bedacych nastepstwem wypadkéw komunikacyinych,
itp., Wykonawca kazdorazowo ustala z wiasciwymi stuzbami, odpowiedzialnymi za funkcjonowanie
tych urzadzen, termin usuniecia usterek, uszkodzen, awarii, itp., & nastepnie winien powiadomi¢
Zamawiajacego o planowanym terminie wykonania naprawy danego systemu. Termin naprawy
usterek, uszkodzen, awarii, itp. bedacych skutkiem w/w okolicznoéci bedzie indywidualnie ustalany z
Zamawiajgcym, zaleznie od zakresu i ztozonosci naprawy i nie bedzie wliczany do tacznego czasu
awarii systemu.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapiséw. Czas awarii liczony bedzie wg wskazarh OPZ pkt. 4. Zamawiajacy
dopuszcza 10 dni awarii w ciggu roku,

Pytanie 49,

Dotyczy Projektu umowy §8 Gwarancja, serwis gwarancyijny, realizacja napraw:

Ustep 4 mowi o usuwaniu wadliwego materiatu na koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
powiadomienia go o tym fakcie przez Zamawiajgcego. Oferent prosi o potwierdzenie, Zze czas ten nie
bedzie wiliczat sig to czasu awarii wymienionych w OPZ pkt. 4 Utrzymanie, ppkt.2.
W ustgpie 5 natomiast, Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do przystapienia ,do wykonania
innych stanowigcych Przedmiot umowy czynnosci wykonanych przez Wykonawce w sposob wadliwy
w terminie 48 godzin od chwili zgloszenia awarii i usuniecia zgloszonych wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego nie diuzszym niz 14 dni”, Oferent prosi o wyjasnienie jakie
«Inne czynnosci” miat na mysli Zamawiajacy, oraz okredlenie jaki zakres usterek/wad ma byc
usunigty w przeciggu 48 godzin a jaki w 14 dni? Oferent réwnieZ prosi o potwierdzenie, ze czas ten
nie bedzie wiiczat sig to czasu awarii wymienionych w OPZ pkt. 4 Utrzymanie, ppkt.2.

Odpowied#:

Zamawiajgcy informuje, iZ czas wg §8 ust. 4 nie bedzie wliczany do ogdlnego czasu awarii pod
warunkiem udokumentowania/potwierdzenia wadliwego materiatu przez producenta.

§8 ust. 5 wskazuje inne czynnosci nie ujete w §8 ust. 4, a wskazane 4.2 OPZ oraz, 7e Wykonawca
zobowigzuje sie przystapic do wykonania innych stanowiacych Przedmiot umowy czynnosci
wykonanych przez Wykonawce w sposéb wadliwy w terminie 48 godzin od chwili zgloszenia awarii |
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usuniecia zgtoszonych wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie diuzszym niz 14 dni.
Czas awarii bedzie liczony wg pkt. 4 OPZ.

Pytanie 50.

Dotyczy Projektu umowy §7 Odbiér dokumentacji i robdt Ustep 5 méwi, ze Wykonawca po
zakonczeniu robot ma obowigzek dostarczyé Zamawiajacemu ,dokumentacje powykonawcza,
certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, protokoly odbioréw technicznych,
instrukcje obstugi i eksploatacji, protokoly badan i sprawdzen.” Oferent prosi o potwierdzenie, ze
powyzsze dokumenty dotycza tylko nowego sprzetu i oprogramowania instalowanego w ramach
dostosowania istniejgcych systemdw.

OdpowiedZ:

Zamawiajgcy potwierdza, iz zapis wskazuje na dokumentacje nowych elementéw.

Pytanie 51.

Dotyczy IDW pkt. 14.3 Kryterium ,Czas przystosowania systemu do wymagah OPZ":
Zamawiajacy wnioskuje o wydluZzenie czasu przystosowania systemu do 120 dnl. Czas
zaproponowany przez Zamawiajacego (30 dni) nie jest wystarczajacy na pozyskanie wymaganych
pozwolen (system znajduje sig na drodze publicznej) oraz dostosowanie systemu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia Czas przystosowania systemu do wymagarn OPZ. Patrz zmiana SIWZ nr 2 Poz.

2,3 415,

Pytanie 52.

IPU § 4 ust. 8 - Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o wykreslenie wskazanego punktu umowy,
Wykonawca nie moze oswiadczy¢ i zagwarantowaé przed etapem dostosowania, ze parametry
techniczne [ uzytkowe systemu sa zgodne z ofertg i zapewniajg petna funkcjonalno$é systemu
zgodnie z OPZ

Odpowiedz:

Zapis nalezy rozumiec jako o$wiadczenie po etapie dostosowania do wymagar OFZ.

Pytanie 53,

IPU § 5 ust. 2 - w ppkt 1 Zamawiajacy wymaga opracowania Dokumentacji projektowej catego
systemu, obejmujacego projekty wszystkich jego elementéw - czy Wykonawca dobrze rozumie, ze
Zamawiajgcy dopuszcza wymiane sprawnych i aktualnie dziatajacych urzadzen na nowe?
Odpowiedz:

Ostatnio przeprowadzone testy wskazaly, iz wszystkie elementy systemdw dziatajq prawidiowo,
zatem nie ma Koniecznosci ich wymiany. Zamawiajacy nie dopuszcza wymiany sprawnych j
dziatajgcych elementdw. Wymianie podlegaja tylko niesprawne urzadzenia. Wymieniane elementy
muszg byc zgodne z wymaganiami stawianymi w OPZ. Patrz odp. nr 15.

Pytanie 54.

OPZ pkt. 3 - Zamawiajgcy wskazuje, ze szczegdlowe informacje dotyczace wyposaZenia stacii
zawierajg zafaczniki z dokumentacjg powykonawczg. Wykonawca zwraca sie z prosha o
udostepnienie zalgcznikéw oraz dokumentacji powykonawczej.

Odpowiedz:

Brakujace zafgczniki zostaly uzupefnione w dniu 09.08.2016r. Patrz zmiana SIWZ nr 1 Poz. 1. Pismo
nr O.WA.D-3.241.66.2016.5ch.819.2016.

Pytanie 55.

OPZ pkt. 3.2 ppkt. 2 - zgodnie z zapisami Zamawiajacy wymaga montazu szaf na konstrukcji
wsporczej na wysokosci 3m. Wykonawca zwraca sie z zapytaniem, czy szafy teletechniczne mozna
zamontowacé na fundamencie? Wykonawca prosi o informacje, czy w przypadku szaf aktualnie
zamontowanych na fundamencie ma podejmowac jakies dziatania?

Odpowiedz:

W przypadku obecnie zamontowanych szaf na fundamencie Zamawiajacy nie wymaga zmian.
Zmiany nalezy dokonaé w przypadku instalacji nowej szafy.

Pytanie 56.
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OPZ pkt. 4 ust. 2 - Zamawiajgcy okresla, ze czas awarii liczony jest od czasu wystapienia awarii -
prosimy o informacjg, na jakiej podstawie Zamawiajacy okresli, ze awaria wystgpita wczesniej?
Wykonawca proponuje ustalic czas wystgpienia awarii jako moment jej zgtoszenia Wykonawcy.
Odpowiedz:

Metoda weryfikacji awarii zostala umieszczona w OPZ pkt. 4. Okreslenie czasu wystapienia awarii
moze nastgpi¢ na podstawie historii dostepnej poprzez aplikacje lub raportéw przesytu danych ze
Strykowa,

Pytanie 57.

OPZ pkt. 4 - W tabeli z awariami Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca ma 48 godzm na
uzupetnienie danych przesylanych na serwer w Strykowie. Czy zapis ten jest aktualny rowniez w
przypadku, jesli dane nie sg dostepne z powodu awarii serwera w Strykowie (niezaleznego od
Wykonawcy)? Czy w podanej powyzej sytuacji, niezaleznej od Wykonawcy, Zamawiajacy dopusci
dostarczenie danych w ciggu 48h w dni robocze?

Odpowiedz;

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia danych z powodu awarii w Strykowie, czas liczony
bedzie po usunieciu awarii w Strykowie. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie danych w takim
przypadku w ciagu 48h w dni robocze.,

Pytanie 58.

Czy przy diuzszej przerwie w transmisji, spowodowanej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w przypadku koniecznosci przestania znacznej ilosci danych Zamawiajacy wydiuzy termin 48h na
uzupeinienie danych?

Odpowiedz:

Patrz odp. nr 57.

Pytanie 59.

OPZ pkt. 4 - W tabeli Zamawiajacy powotuje sie na zalgczniki - Wykonawca zwraca sie z prosbg
o udostepnienie wskazanych w tabeli zatgcznikdw.,

Odpowiedz:

Brakujgce zataczniki zostaty uzupetnione w dniu 09.08.2016r. Patrz zmiana SIWZ nr 1 Poz. 1. Pismo
nr O.WA.D-3.241.66.2016.5ch.819.2016.

Pytanie 60.

Wykonawca zwraca sig z prosby o informacje czy aktualnie wszystkie stacje dziataja poprawnie?
OdpowiedZ:

Patrz odp., nr 5.

Pytanie 61,

Wykonawca zwraca sie z prosbg o informacje, w jaki sposéb rozliczane beda prace, ktérych
konieczno$¢ wykonania zostanie okredlona po podpisaniu umowy? Czy w przypadku stwierdzenia
awarii urzadzenia, jego wymiana zostanie rozliczona na podstawie kosztorysu ofertowego?
Odpowiedz:

Prace bedg rozliczane na podstawie Formularzy cenowych.

Pytanie 62.

Kosztorys ofertowy - w czesci II kosztorysu nie zostaly wymienione wszystkie elementy wchodzace
w sktad systemu preselekcyjnego wazenia pojazdow. Wykonawca zwraca sie z prosba o informacje,
jak rozliczone zostang prace zwigzane z wymiang na nowe np. bramownicy, akumulatordw,
transformatoréw napiecia i inne?

Odpowiedz:

Prace bedg rozliczane w kwocie ryczaltowej, zgodnie z OPZ pkt. 2.

Pytanie 63.

OPZ pkt. 6 - zgodnie z zapisami Zamawiajacy wymaga, zeby koszty zasilania w energie elektryczng
ponosit Wykonawca. Wykonawca zwraca sie z prosbg o informacje, w jaki sposéb Zamawiajacy
zamierza to rozwigzac.

Odpowiedz:

Generalna Dyrekeia IR B Cort
Drég Krajowych | Autostrad R  R Tt B | FE T
Oddziat w Warszawie | T



Patrz odp. nr 7.

Pytanie 64.

Czy Zamawilajgcy dokona cesji obecnych umow na Wykonawce?
Odpowiedz:

Patrz odp. nr 7.

Pytanie 65.

Czy Zamawiajacy bedzie refakturowal koszty zuzytej energii na Wykonawce? Moze Zamawiajacy
winien bez zmian, nadal we wiasnym zakresie, pokrywal koszty dzisiaj zawartych uméw z
dostawcami energil na zasilanie stacji wazenia natomiast Wykonawca ew. koszty energii nowy
punktéw wymagajacych zasilania (np. punkty dostepu do Internetu na MOP - o ile bedzie taka
potrzeba).

OdpowiedZ:

Patrz odp. nr 7.

Pytanie 66.

Jakie sy aktualne koszty energii elektrycznej? Prosimy o przestanie danych o ilosci i kosztach energii
elektrycznej za ostatni rok kalendarzowy, wykazane na rachunkach za energie od dostawcy energi
elektrycznej dla Zamawiajacego.

Odpowiedi:

Patrz odp. nr 7.

Pytanie 67.

OPZ pkt. 6 - W jaki spos6b rozliczane beda koszty zasilania innaych urzadzeh niewchodrgcych w
skiad stacji wazenia, kt6re zostaty lub zostang podigczone do przytacza zasilajacego stacje wazenia?
Odpowiedz:

Patrz odp. nr 7.

Pytanie 68.

Prosimy o informacje, jaka bedzie procedura w przypadku stwierdzenia na etapie realizacji umowy,
ze nawierzchnia nie speinia wymagan cost3237?

OdpowiedZ:

Patrz odp. nr 30. W przypadku nie speinienia wymagar | braku mozliwoéci poprawnej pracy z
powodu zfych parametréw nawierzchni, Zamawiajgcy podda analizie koniecznos$é¢ wymiany
nawierzchni na swéj koszt.

Pytanie 69.

Tom II IPU 81 ust. 2 pkt 7) - Prosimy o uszczegdtowienie zapisu, iz w przypadku koniecznodci
wykonania robot ziemnych lub porzadkowych z przyczyn dziatania oséb trzecich, Wykonawcy
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca nie moZe przewidzieé i skalkulowaé w cenie
ofertowej przypadkow uszkodzen elementdéw systemdw np. podczas prac wykonywanych przez inne
firmy. Wykonawca proponuje aby okresli¢ nakiad finansowy jaki winien byé ujety w ofercie na
wykonanie takich prac - np 100 rg o wartosci ofertowej i kwota np. 10 tys PLN jako wartoéé pracy
sprzetu i innych pochodnych kosztéw ( materialy pomocnicze etc. )

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis dot. zakresu czynnosci podejmowanych przez Wykonawce z uwagi
na to, ze prace bedg rozliczane w systemie ryczaftowym.

Pytanie 70.

Tom II IPU §1 ust. 4 - Czy Zamawiajacy posiada jakiekolwiek decyzje, warunki, opinie lub inne
dokumenty zwigzane z przedmiotem zamowienia, ktdére przekaze Wykonawcy na etapie realizacji
zadania?

Odpowied#:

Peina dokumentacja bedgca w posiadaniu Zamawiajacego bedzie udostepniona.

Pytanie 71.
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Tom II IPU §1 ust. 7 - Zamawiajacy wskazuje wykonanie prac, powolujac sie na dokumenty
wymienione w ust. 5 Wymienlony ustep nie zawiera takich mformac_‘u Czy Zamawlajgcy miat na
mysti § 1 ust. 3? Prosimy o wprowadzenie zmiany i stosowne wyjasnienie.

Odpowieds#:;

Zarnawiajacy dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. Patrz zmiana SIWZ nr 2 poz. 7.

Pytanie 72.

Tom II IPU &1 ust. 7 - Prosimy o dokonanie zmian w zapisie. Zakres zaméwienia zgodnie z PZP
winien stanowic katalog zamkniety i dokiadnie opisany i sprecyzowany przez Zamawiajacego, zatem
wprowadzenie zapisu, iz Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac, niezaleznie od
tego, czy wynikaja wprost z dokumentéw wskazanych przez Zamawiajacego, obarcza Wykonawce
ryzykiem koniecznosci realizacji dodatkowych prac, ktére nie wynikajg z OPZ i Umowy i nie zostaty
uwzglednione w kalkulacji ceny ofertowej. Prosimy o rozszerzenie zapisu, iz w przypadku wykonania
ustugi ponad zakres prac wynikajacy z dokumentéw wskazanych w §1 ust. 3, celem osiagniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzeme uzgodnione z
Zamawiajacym.

OdpowiedZ:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis dot. zakresu czynnosci podejmowanych przez Wykonawce z uwagi
na to, ze prace bedg rozliczane w systemie ryczattowym.

Pytanie 73.

Tom II IPU 84 ust. 4 oraz §7 ust. 1 - W jakim terminie Zamawiajacy przekaze uwagi do
dokumentacji projektowej? Prosze o podanie ilosci dni roboczych. W jakim terminie Zamawiajacy
zatwierdzi dokumentacje projektowa? Prosze o podanie ilosci dni roboczych. Prosimy o wskazanie
konkretnych terminow, bowiem brak takiego zapisu moze spowodowaé przediuzajace sie procedury
opiniowania | zatwierdzania dokumentacji, a co za tym idzie brak mozliwosci rozpoczecia i
terminowej realizacji prac przez Wykonawce.

OdpowiedZ:

Zamawiajacy przekaze uwagi, ewentualnie zatwierdzi dok. projektowa bez zbednej zwioki. Czas
dostosowania systemu bedzie liczony od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej.

Pytanie 74,

Tom II IPU §5 ust. 2 pkt 8) - W jakiej ilosci oraz formie Wykonawca ma przedtozyé Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy?

OdpowiedZ:

Wykonawca przedioZy dokumenty w formie papierowej 1 szt. oraz elektronicznej na wilasnym
nosniku 1 szt.

Pytanie 75.

Tom II IPU §5 ust. 2 pkt 12) oraz §7 ust. 2 - W jakim terminie Wykonawca ma powiadomié
Zamawiajgcego o planowanym terminie rozpoczecia robét ulegajacych zakryciu?

Odpowiedz:

Wskazany punkt méwi o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu. Zamawiajacy wskazuje 3 dni
robocze przed zakryciem robot.

Pytanie 76.

Tom II TPU 85 ust. 2 pkt 14) - Czy szkolenle z zakresu eksploatacji dla oséb wskazanych przez
Zamawiajacego ma silg¢ odby¢ w siedzibie Zamawiajacego? Czy Zamawiajacy udostepni
pomieszczenie na potrzeby zorganizowania szkolenia? Jakie wydatki Wykonawca powinien
wkalkulowac w ceng ofertowg na zorganizowanie szkolenia - wynajem sali, nocleg, poczestunek?
Prosimy o okreslenie wymagan Zamawiajgcego w tym zakresie.

Odpowiedz:

Patrz odp. nr43.
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Pytanie 77.

Tom II IPU §5 ust. 2 pkt 13} - Prosimy o modyfikacje zapisu na nastepujacy:. w przypadku
zniszezenia lub uszkodzenia Robdt, ich czesci bad? majgtku Zamawiajacego przez dzialania
Wykonawcy lub_jego zaniechania - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na
swéj koszt;

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis dot. zakresu czynnosci podejmowanych przez Wykonawce z uwagi
na to, Zze prace bedg rozliczane w systemie ryczaftowym.

Pytanie 78.

Tom II IPU §7 ust. 2 - prosimy o dokonanie zapisu, iz Zamawiajacy zobowiazany bedzie do
dokonania odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, w terminie do 3 dni roboczych , od
dnia ztozenia pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. Patrz zmiana SIWZ nr 2 poz. 8.

Pytanie 79.

Tom II IPU §8 ust. 4 - Wnosimy o dokonanie zapisu, iz Wykonawca iz Zamawiajacy pisemnie
powiadomi Wykonawce o fakcie zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej. Strona trzecia przejmuje na
siebie gwarancje za wykonane naprawy / zamontowane urzadzenia, materiaty.

Odpowiedz:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ustalonych terminach, Zamawiajgcy ma prawo zlecié¢ ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy o czym powjadomi pisemnie Wykonawce.

Pytanie 80.

Tom II IPU §8 - Prosimy o dokonanie dodatkowego zapisu, zmieniajacego tresé przytoczonego § na:
w okresie trwania gwarancji wszelkie naprawy /wymiany urzadzen/oprogramowania oraz
dokonywane przeglady okresowe, nie bedg wykonywane przez inne osoby/podmicty niz wskazane
przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapisow. Patrz odp. nr 79.

Pytanie 81.

Tom II IPU §8 - Wykonawca zwraca sie z prosbg o dokonanie zapisu, iz w sytuacji nie wynikajacych
z winy Wykonawcy, poprzez pozyskiwanie czesci lub catosci urzadzenia do systemu np. z zagranicy,
celem prawidlowego jego funkcjonowania, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze dokonac
stosownego przediuZzenia terminu wykonania naprawy systemu o czas potrzebny na wykonanie w/w
czynnosci.

Odpowied?:

Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 82.

Tom II IPU -

a) Wykonawca prosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé zamiany sprawnego
aktualnie pracujgcego urzadzenia / systemu na inny ?

b) Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ demontazu sprawnych urzadzed w systemie (
komputery, czujniki, elementy podsysteméw po to by zastapi¢ je innymi, nowymi innego
producenta, innego typu?

€) w zwigzku z powyzszym pytaniem ppkt b ) czy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy po dokonaniu
wymiany ( w ramach dostosowania ) warte$¢ wymienianych - a sprawnych elementdéw
wyspecyfikowanych w formularzach cenowych Czeé¢ II - Naprawa z wymiang czesci na nowe
zakupione przez Wykonawceg i inne roboty ( komputery, kamery, czujniki, sterowniki,
wzmacniacze, skrzynie, panele stoneczne, etc.), kwoty ktére wycenit w ofercie,

d) Czy Wykonawca moze wymieniac dowolnie, istniejace sprawne urzadzenia na inne dowolne, wg.
swoich potrzeb i uznania ?

e) Czy zamawiajacy poniesie w ramach zaptaty za ustuge, koszty wymienionych sprawnych
urzadzen?

Odpowiedz:
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Patrz odp. nr 53,

Pytanie 83.

Tom I IPU §9 - Prosimy o dokonanie dodatkowego zapisu, iz odstgpienie od umowy zostanie
poprzedzone stosownym wypowiedzeniem z zachowaniem miesiecznego terminu wypowiedzenia
oraz wezwaniem | wyznaczeniem 7-14 dniowego terminu do zlikwidowania przyczyny, ktéra
kwalifikuje odstapienie. Uzasadnienie - odstapienie od umowy bez mozliwoéct naprawienia bledow -
nawet pracowniczych czy proceduralnych lub wyjasnienie okolicznosci w ramach ktérych zaistniala
sytuacja, ktéra ze strony Zamawiajacego moze kwalifikowaé do Odstapienia, a ze strony
Wykonawcy nie kwalifikowac (réznica interpretacji zapiséw formalnych). Prosimy o wprowadzenie
zapisu do umowy o plsemnym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia brakdéw, wad i uchybied w
realizacji przedmiotu zamdwienia kwalifikujgcych do odstapienia , w konkretnym przedziale czasu.
Odpowiedz:

Zasada powiadomienia i pisemnosci zostata zawarta w §10 Umowy.

Pytanie 84.

Tom II IPU §9 - Prosimy o wskazanie przyczyn, na podstawie ktérych Zamawiajacy moze dokonad
wypowiedzenia Umowy.

OdpowiedZ:

Zamawiajacy co do zasady nie przewiduje wypowiedzenia umowy. W przypadku koniecznoéci
wypowiedzenia umowy zastosowanje majq normy ogdine wynikajace z kodeksu cywilnego. Patrz §14
ust. 5 Projektu umowy. Zamawiajgcemu przysfuguje prawo rozwigzania umowy bez wypowiedzenia
zgodnie z §10 Projektu umowy.

Pytanie 85.

Tom II IPU §9 - Czy Zamawiajacy moze dodac zapis mowigcy, ze Zamawiajacy ograniczy wartosc
kar do procentowej wartosci umowy, np. wartos¢ kar tgcznie - nie moze przekroczyé 20 % wartosci
zamowienia lub rownowartosci ZNWU?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zimienia zapisow.

Pytanie 86.

OPZ pkt. 2 - wykonawca prosi o informacje jaki obszar obejmuje nawierzchnia, na ktérej maja by¢
prowadzone drobne remonty?

Odpowiedz:

SzerokoS¢ pasa/pasow ruchu na df. 100m przed oraz 50m za czujnikami.

Pytanie 87.

OPZ pkt. 2 lit, h), IPU § 2 lit, f) oraz IPU § 11 ust. 2 - zgodnte Z tym paragrafem Wykonawca ma
wykonac prace zgodnie z zapisami OPZ. Prosimy o wyjaénienie, na jakiej zasadzie Zamawiajacy
bedzie interpretowat naprawe wad ukrytych, ktére sg uwidocznione/ujawnione. Uwidocznione
oznacza przedstawienie czego$ w sposdb widoczny, oczywisty, natomiast ujawnienie oznacza
odkrycie czegos, czego nie byto widad. Prosimy o skonkretyzowanie zapisu, gdyz to wprowadza w
blad Wykonawce. Ponadto, prosimy o zawezenie i skonkretyzowanie zakresu dot. wykonywania
napraw zwigzanych z wystapieniem kolizji, wypadkéw, itp. Wykonawca nie jest w stanie przewidzied
na etapie ofertowania nakiadow, jakie moze ponies¢ w wyniku wymienionych przez Zamawiajgcego
zdarzen. Rzeczony zapis, jak i pozostate podobne, przerzucajg na Wykonawce calg odpowiedzialnosé
za zdarzenia, ktore nie sg do przewidzenia. Zamawiajacy naszym zdaniern winien okresli¢ wartosé
progowg dla zamowienia, do ktérej Wykonawca winien oszacowaé i skalkulowad ryzyka, jakie moze
ponies¢ w wyniku zawarcia umowy. Opis przedmiotu zamdéwienia, zatem winien zamykac katalog
prac i ustug do wykonania, a jesli Zamawiajacy zamierza w ramach tego zamoéwienia posiadaé
rowniez mozliwosc likwidacji szkdd i naprawy awarii wynikajacych ze zdarzen nieckresionych, co do
wartosci | iloéci, winien wskaza¢ wymagane parametry np. do ubezpieczenia od tych zdarzen,
natomiast od kazdego Wykonawcy zgdal przedstawienia stosownej polisy, ktéra realnie i faktycznie
zabezpieczy | spetni oczekiwania Zamawiajacego. Wycena ryzyk, ktére przenosi Zamawiajgcy na
wykonawce nie moze byc nieograniczona wartoéciowo, Wykonawca prosi o zapis umowy lub zmiane
tresci OPZ, ktéra doprowadzi do jednoznacznego oszacowania ryzyk po stronie Wykonawcy , np.
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poprzez ogramczeme wartosci naktadéw, okredlenie wartosci ryzyk, ograniczenie ryzyk do wartosci
wysokosci zaméwienia,

OdpowiedZ:

Wykonawca odpowiada za wady ukryte ujawnione w dalszej czesci eksploatacji, bedgce efektem
prac przez niego wykonanych. Zamawiajacy podtrzymuje zapis dot. zakresu czynnosci
podejmowanych przez Wykonawce z uwagi na to, Zze prace bedg rozliczane w systemie ryczattowym.

Pytanie 88.

OPZ 4.6 - Zwracamy sie z prosba o dokonanie zmiany zapisu dot. terminu dostarczenia raportu z
przeprowadzonych przez Wykonawce testéw. Prosimy o zapis moéwiacy, iz testy nalezy dostarczyé
np. do 05 czerwca danego roku. W zwiazku z zapisem OPZ 4.5, Wykonawca zobowigzany jest
wykonac na whasny koszt raz w roku w miesigcach kwieciert - maj (po okresie zimowym) kalibracji
stacji preselekcyjnegc wazenia pojazdow w ruchu (...). Zgodnie z tym zapisem Wykonawca moze
przeprowadzi¢ testy rowniez w dniu 31 maja danego roku - termin zaleZzny jest od ustalenia terminu
z Zamawiajacym, ITD, firmami transportowymi. Niemozliwym jest, aby w tym terminie jednoczeénie
przesta¢ raport z przeprowadzone; kalibracji, dlatego tez prosimy o przedluzenie tego terminu o
wyzej zaproponowana ilosé dni, celem rzetelnego przygotowania testéw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje 3 dni robocze na dostarczenie wynikéw z przeprowadzonych testéw.

Pytanie 89,

OPZ 4.6 - Wykonawca prosi o uwzglednienie w umowie mozliwoéci przesuniecia umownych
terminéw wykonania kalibracji i testéw sprawdzajacych, wynikajacych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, np. z powodu awarii stacji, uszkodzenia jej przez przecigzony pojazd itp. Termin na
dokonanie w/w czynnosci muszg zostaé uzgodnione z Zamawiajacym, stuzbami ITD jak réwniez z
firmami transportowymi. W 2zwigzku z czym uprzejmie prosimy o mozliwo$é przesuniecia terminu
wykonania kalibracji np. na uzasadniony wniosek wykonawcy na nowy uzgodniony termin w ktérym
nie bedq wystepowaty uzasadnione problemy z realizacjg .

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt. 4.5 OPZ termin nalezy wspdlnie ustali¢ z Zamawiajacym. W przypadku zdarzen
fosowych i innych uniemoziiwiajgcych wykonanie testéw, Zamawiajacy dopuszcza przesuniecie
terminu do czasu usuniecia awarij,

Pytanie 90.

OPZ 3.2.7) - Zamawiajacy wymaga ,Dostep bezprzewodowy do Internetu poprzez WiFi,
umoziiwiajacy wykorzystanie oprogramowania wskazanego w punkcie 3.3.2. w miejscu
administracyjnego wazenia pojazddw wskazanym przez Zamawiajacego”. Prosimy o wskazanie tych
lokalizacji oraz o informacje czy w tych lokalizacjach jest zapewniony dostep do zasilania? Czy
Wykonawca moze zamiennie wyposazy( wskazane pojazdy ITD w urzadzenia bezprzewodowego
dostgpu do Internetu? Jesl istnieje taka mozliwos¢, Wykonawca prosi o podanie liczby pojazddw
WITD przewidzianych do wyposazenia w urzgdzenia dostepowe.

OdpowiedzZ:

Lokalizacje zostaty wskazane w OPZ pkt. 1. Brak jest zasilania przy dk2 i $7, natomiast stanowisko
przy S8 zostato wyposazone panel stoneczny. Zamawiajgcy nie dopuszcza zamiennego wyposazenia
pojazdéw ITD w urzadzenia bezprzewodowego dostepu do Internetu.

Pytanie 91.

OPZ 6 - po stronie Wykonawcy jest ponoszenie kosztoéw zasilania. Prosimy o potwierdzenie, ze
Wykonawca w wycenie ma wzigé pod uwage jedynie zasilenie urzadzen wchodzacych w skiad stacji
wazZenia?

OdpowiedZ:

Patrz odp. nr 7.

Pytanie 92.
Czy w swietle kryteriéw oceny oferty, w przypadku niedostosowania systeméw przez Wykonawce w
wymaganym - zdeklarowanym terminie, Zamawiajacy obligatoryjnie odstapi od umowy z

Wykonawcg, czy tez naliczy kary i bedzie oczekiwat na zakoriczenie dostosowania systemdw przez
Wykonawce do skutku?
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OdpowiedZz:

Kazdy przypadek bedzie rozpatrywany przez Zamawigjgcego indywidualnie. Rozwigzanie umowy
zaleze¢ bedzie od charakteru opdéZnienia oraz przyczyn Jego powstania. Zamawrajacy przed
ewentualnym rozwiqzaniem umowy bedzie staral sie wyjasni¢ okolicznosci zaistniatego opéZnienia
oraz podda ocenie zasadnos¢ dalszej wspdipracy w zakresie mozliwodéci wykonywania umowy przez
Wykonawce.

Pytanie 93.

OPZ 3.4. - Prosimy o informacjg, kto bedzie ponosit koszty wykonania ewentualnego zasilania
systemu w energig elektryczng, dot. to np. zasilania urzadzer nie zwigzanych z funkcjonowaniem
systemu? Proszg podac jakie to moga by¢ urzadzenia? Prosimy o informacje z kim Zamawiajgcy ma
podpisang Umowe na sprzedaz energii elektrycznej i do kiedy sg one aktualne? Jaki jest roczny
pobdr energii { KWh i wartoéé w PLN Brutto dia kazdej ze stacji wazenia.

Odpowiedz:

Patrz odp. nr 7.

Pytanie 94.

OPZ 4 W zwigzku z tym, ze Wykonawca w ramach swojego zadania nie dostarcza komputerdw i
urzadzen, ktére bedg uzytkowane przez pracownikéw ITD i Zamawiajacego prosimy o informacie
czy i w jaki sposéb Zamawiajgcy rozliczy bezpodstawne zgloszenia awarii powstate np. poprzez zig
konfiguracje komputera uzytkownika?

Odpowiedz:

Wymagania dot. oprogramowania zostaly wskazane w OPZ 3.3 pkt. 2, a ewentualne zmiany w
oprogramowaniu w OPZ 3.3 pkt. 3 ,...Dodatkowo w przypadku zapotrzebowania zgtoszonego przez
zamawiajacego wykonawca bedzie wykonywat na zlecenie Zamawiajacego aktualizacje i
modyfikacje oprogramowania w wymiarze nie wiekszym niz 30 roboczogodzin na kwartat”, W
przypadku awarii lezqcej po stronie Zamawiajgcego np. awaria serwera w Strykowie, awaria sieci u
Zamawiajgcego itp., Wykonawcy nie bedg nalficzane kary.

Pytanie 95,

- Czy Wykonawca dobrze rozumie, iz w przypadku stwierdzenia uszkodzenia nawierzchni naprawa
nawierzchni ma by¢ wykonana w ramach rozliczenia opartego o ofertowy formularz cenowy ?
Wykonawca wnosi o ustalenie, i potwierdzenie iz dokonywanie pozostatych napraw nawierzchni
jezdni bedzie dokonywane przez Zamawiajgcego i wylgczny na koszt Zamawiajacego a Wykonawca
zgodnie z OPZ wykonuje wytgcznie naprawy nawierzchni w bezpoérednim otoczeniu czu;mkow i
petli, o ile takowa naprawa bedzie mozliwa i skuteczna w kontekscie uzyskania sprawnosci stacji
wazenia pojazdow

Odpowiedz:

Wymiana nawierzchni nie jest objeta przedmiotowym zamdwieniem. Wymiana nawierzchni lezy po
stronie Zamawiajgcego i na jego koszt. Do Wykonawcy nalezy zgodnie z OPZ pkt. lit. j ,drobne
remonty nawiferzchni w obrebie czujnikéw w zakresie uzupeinienia ubytkéw fepiszcza i kruszywa,
uszczelnienia spekari na styku nawierzchni z czujnikami | petlami indukcyjnymi, spekar masy
zalewowej czujnikéw, itp.,”

Pytanie 96.

Wykonawca wnosi o to aby w przypadku prowadzenia przez Zamawiajacego prac naprawczych
nawierzchni ktére w:qzq si¢ z wymiang czujnikéw na zlecenie zamawiajacego, przeprowadzenie
testéw i kalibracji byto réwniez przedmiotem - kosztem wymiany czujnikéw. Prosze o jednoznaczne
ustalenie co zawierajgq koszty wymiany czujnika i kompletu czujnikdw

Odpowiedz;

W przypadku wymiany nawierzchni do Wykonawcy nalezy wymiana czujnikéw | ewentusinie
powigzanych z nimi elementow potrzebnych do prawidfowego funkcjonowania systemu. Do kosztdw
wymiany czujnikéw nie nalezg koszty przeprowadzenia testéw i kalibracji. Zamawiajgcy wprowadza
nowe pozycje do formularza cenowego - Wykonanie testéw i kalibracji. Patrz zmiana SIWZ nr 2 Poz.

9.

Pytanie 97.
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W zapisach OPZ Zamawiajacy wymaga, zeby Wykonawca w ramach realizacji zadania naprawiat
uszkodzenia powstale np. po kolizjach, wypadkach. W zwigzku z tym, ze Zamawiajacy moze w
takim przypadku wystapi¢ do ubezpieczyciela o zwrot kosztéw prosimy o wykredlenie wskazanego
zapisu. Aktualnie zapis moze prowadzi¢ do posadzenia o bezpodstawne wzbogacenie.,

Odpowieds:

Zamawiajgcy nie zmienia zapisu.

Pytanie 98,

W jaki sposéb Zamawiajacy bedzie roziliczal ewentualne uszkodzenia infrastruktury spowodowane
przez pojazdy ponadgabarytowe, na ktérych przejazd Zamawiajgcy wyrazit zgode?

Odpowiedz:

Prace bedg rozliczane w kwocie ryczaftowej, zgodnie z OPZ,

Pytanie 99,

Prosimy o doprecyzowanie, kto zgodnie z umowg pokryje koszty przejazdu ponadgabarytowego,
ktory naruszajac skrajnie jezdni doprowadzi do zniszczenia stacji waZzenia pojazdéw ?

Odpowiedz:

Patrz odp. 98

Pytanie 100.

Czy Zamawiajacy posiada licencje na oprogramowanie zastosowane w systemach wazenia
pojazdéw. Wykonawca prosi o przekazanie danych o posiadanych licencjach oraz mozliwosci/prawie
do ich uzytkowania przez Zamawiajgacego, jak réwniez Wykonawce, w okresie éwiadczenia ustugi
objetej przedmiotem Zamowienia.

Odpowiedz;

Zgodnie z dotychczasowg umowq na budowe systemu nr 174/2012 §6 ust. 6 ,7 chwilg odbioru
oprogramowania Systemu Wykonawca udziela Zamawiajgcemu nieograniczonej w czasie,
niewylqcznej, przenoszalnej licencji na korzystanie z oprogramowania Systemu w zakresie
niezbednym do wladciwej obstugi wszystkich elementéw Systemu.”

Pytanie 101.

Prosimy o przedstawienie aktualnych badari stanu nawierzchni drég we wszystkich lokalizacjach
objetych przedmiotem zaméwienia,

Odpowiedz:

Patrz odp. nr 30,

Pytanie 102.

Prosimy o udostepnienie wszystkich zatgcznikéw do SIWZ,

Odpowiedz:

Brakujace zalgczniki zostaty uzupeinione w dniu 09.08.2016r. Patrz zmiana SIWZ nr 1 Poz. 1. Pismo
nr O.WA.D-3.241.66.2016.5¢ch.819.2016.

Pytanie 103,

Oferent prosi o udostgpnienie dokumentacji powykonawczej systemdw w miejscowosciach:
-Katuszyn, Widoéw, Stare Groszki.

Odpowiedz:

Patrz zatgcznik nr 6. Patrz zmiana SIWZ nr 2 Poz. 1.

Pytanie 104.

Podczas wizji lokalnej Oferent zauwazyl, ze w miejscowosdci Widéw czujniki wagowe zostaty
zamontowane w sposob niewtasciwy. Nie sg réwnolegte wobec siebie. Nie sg zamontowane wg
instrukgcji firmy Kistler. Dodatkowo masa mocujaca czujniki w jezdni oddziela sie od bocznej sciany
czujnikow. W niedtugim czasie moze to spowodowad wyrwanie czujnikdw z nawierzchni jezdni. Czy
Zamawiajacy przewiduje wymiane nawierzchni wg zapiséw wymogdw COST 323 (wymiana
nawierzchni 100m przed oraz 50 m za polem pomiarowym)?

Natomiast w miejscowosci Stare Groszki, jezdnia wykazuje sfaldowanie nawierzchni. Zatem pojazd
poruszajacy sig w kierunku pola pomiarowego wpada w drgania, ktére w istotnej mierze zakidcajg
pomiary. Wystepuje réwniez wzdluzne pekniecie na rozdziale jezdni, ktére przechodzi przez linie
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czujnikow. W tym przypadku masa zalewowa réwniez oddziela sie od bocznej dciany czujnikéw. W
niedtugim czasie moze to spowodowad wyrwanie czujnikéw z nawierzchni jezdni. Czy Zamawiajgcy
przewiduje wymiane nawilerzchni wg zapiséw wymogdw COST 3237

Odpowiedz:

Patrz. odp. nr 30. W przypadku nie spefnienia wymagant i braku mozliwoéci poprawnej pracy z
powodu zfych parametréw nawierzchni, Zamawiajacy podda analizie koniecznoéé wymiany
nawierzchni na swoj koszt.

II. Zamaw;aja_cy dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r. 2164) zwanej dalej ustawg Pzp, informuje o
dokonaniu nastepujacych zmian tresci SIWZ:

Zmiana SIWZ nr 2

Poz. 1. Zmiana dotyczy TOM III Opis przedmiotu zamédwienia i polega na dodaniu
zalacznikow nr 4¢, 4d, 4el, 4e2, 4f, 6, 6a i 7 do OPZ.

Poz. 2. Zmiana dotyczy TOM I Rozdzial 1 Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW) pkt 6.
TERMIN REALIZACII PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Istniejgcy zapis: .,
1) przedtozenie dokumentacji do 14 dni od dnia podpisania umowy,
2) przystosowanie systemu do wymagan OPZ do 30 dni od dnia zaakceptowania dokumentacji
zgodnie z ofertg Wykonawcy,
3) utrzymanie systemu przez 48 miesiecy od dnia podpisania umowy.”

Zastepuje sie nastepujacym: ,,
1) przedtozenie dokumentacji do 14 dni od dnia podpisania umowy,
2) przystosowanie systemu do wymagan OPZ do 60 dni od dnia zaakceptowania dokumentacji
zgodnie z ofertg Wykonawcy,
3) utrzymanie systemu przez 48 miesigcy od dnia podpisania umowy.”

Poz. 3. Zmiana dotyczy TOM I Rozdziat 1 Instrukcja dia Wykonawcéw (IDW) pkt 14.3.
Kryterium ,Czas przystosowania systemu do wymagan OPZ”

Istniejacy zapis:

«(...) Najdiuzszy mozliwy Czas przystosowania systemu do wymagan OPZ wymagany przez
Zamawiajacego: 30 dni.

Wykonawca moze zaproponowac Czas przystosowania systemu do wymagari OPZ w pelnych dniach
w przedziale od 1 do 30 dni.

.}

Zastepuje sie nastepujacym:

»(..) Najdtuzszy mozliwy Czas przystosowania systemu do wymagan OPZ wymagany przez
Zamawiaigcego: 60 dni.

Wykonawca moze zaproponowac Czas przystosowania systemu do wymagan OPZ w pelnych dniach
w przedziale od 1 do &0 dni.

.)"

Poz. 4. Zmiana dotyczy TOM I Rozdziat 2 Formularz Oferty i Formularze zalgcznikéw do
Oferty pkt 4 Formuiarza oferty

Istniejacy zapis:
~OFERUJEMY Czas przystosowania systemu do wymagan OPZ vucveeeersass dni.
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(Powyzszy termin Wykonawca okresla w przedziale 1-30 dni).”
Zastepuje sie nastepujacym:
~OFERUJEMY Czas przystosowania systemu do wymagan OPZ ....ueasee.. dni.

(Powyzszy termin Wykonawca okresla w przedziale 1-60 dni).”

Poz. 5. Zmiana dotyczy TOM III Opis przedmiotu zaméwienia pkt 5

Istniejacy zapis:
~Migracja systemow.

Wykonawca wykona modernizacje systeméw wskazanych w punkcie 2 oraz zapewni ich
utrzymanie w okresie wskazanym w ponizszym harmonogramie.

Lokalizacja systemu Termin modernizacji Okres utrzymania

droga krajowa nr 2 km do 30 dni od 48 miesiecy od dnia

536+620 strona prawa (w | zaakceptowanej przystosowania systemu

strone Siedlec), dokumentacji projektowej | do wymagan OPZ

droga krajowa nr 2 km do 30 dni od 48 miesiecy od dnia

542+300 strona lewa (w zaakceptowanej przystosowania systemu

strone Warszawy) dokumentacji projektowej | do wymagan OPZ

droga krajowa nr S7 km de 30 dni od 48 miesiecy od dnia

423+900 strona lewa (dwa | zaakceptowanej przystosowania systemu
- pasy ruchu w strong dokumentacji projektowej | do wymagan OPZ

Warszawy)

droga krajowa nr S8 km 21.10.2018 - 28.10.2018 (21.10.2018 -

4094300 strona prawa 28.10,2018) - do konca

(dwa pasy ruchu w strone terminu utrzymania

Warszawy) wskazanego dla drog nr 2 i

57

Aplikacja internetowa wskazana w punkcie 3.3.2. ma umozliwia¢ poprzez jeden spodjny interfejs
przy jednokrotnym zalogowaniu uzytkownika prezentacje danych zbieranych przez wszystkie
stacje preselekcyine bedace w utrzymaniu wykonawcy (aplikacja ma umozliwiad zalogowanemu
uzytkownikowi wybdr konkretnych stacji preselekcyjnych), zgodnie z harmonogramem
przedstawionym w powyzszej tabeli.”

Zastepuje sie nastepujacym:
~Migracja systeméw.

Wykonawca wykona modernizacje systemdw wskazanych w punkcie 2 oraz zapewni ich
utrzymanie w okresie wskazanym w ponizszym harmonogramie.

Lokalizacja systemu Termin modernizacji Okres utrzymania
droga krajowa nr 2 km do 60 dni od 48 miesigcy od dnia
536+620 strona prawa (w | zaakceptowanej | przystosowania systemu
strone Siedlec), dokumentacji projektowej | do wymagan OPZ

- droga krajowa nr 2 km do 60 dni od 48 miesiecy od dnia
542+300 strona lewa {w zaakceptowanej przystosowania systemu
strone Warszawy) dokumentacji projektowej | do wymagan OPZ
droga krajowa nr S7 km do 60 dni od 48 miesiecy od dnia
423+900 strona lewa (dwa | zaakceptowanej przystosowania systemu
pasy ruchu w strone dokumentacjl projektowej | do wymagan OPZ
Warszawy)
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droga krajowa nr S8 km 1 21.10.2018 - 28.10.2018 (21.10.2018 -

409+300 strona prawa 28.10.2018) ~ do konca

{dwa pasy ruchu w strone terminu utrzymania

Warszawy) wskazanego dia drég nr 2 i
S7

Aplikacja internetowa wskazana w punkcie 3.3.2. ma umozliwia¢ poprzez jeden spoéjny interfejs
przy jednokrotnym zalogowaniu uzytkownika prezentacje danych zbieranych przez wszystkie
stacje preselekcyjne bedace w utrzymaniu wykonawcy (aplikacja ma umozliwia¢ zalogowanemu
uzytkownikowi wybdr konkretnych stacji preselekcyjnych), zgodnie z harmonogramem
przedstawionhym w powyzszej tabeli.”

Poz. 6. Zmiana dotyczy TOM I Rozdzial 1 Instrukcja dla Wykonawcéw {IDW) pkt 7.2.2)

Istniejacy zapis:

wposiadania wiedzy i doswiadczenia:

Wykonawca musi wykazac sie doswiadczeniem w wykonaniu/wykonywaniu w okresie 3 lat,
przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w
tym okresie 1, 2 lub 3 ustug z zakresu utrzymania (j. konserwacji, przegladéw, napraw itp.)
systeméw preselekcji wagowej pojazdéw w ruchu o tacznej wartodci prac odebranych co
najmniej 1 500 000 zf brutto.

Wartosci podane w dokumentach w walutach innych niz wskazana powyzej Wykonawca
przeliczy wg wedlug $redniego kursu NBP na dziert podpisania protokotu odbioru robdt lub
innego réwnowaznego dokumentu.”

Zastepuje sie nastepujacym:
«posiadania wiedzy i doswiadczenia:

Wykonawca musi wykazaé sie¢ doswiadczeniem w wykonaniu/wykonywaniu w okresie 3 lat,
przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w
tym okresie 1, 2 lub 3 zadan z zakresu utrzymania (tj. konserwacji, przegladéw, napraw itp.),
budowy lub dostawy systemow preselekcji wagowej pojazdéw w ruchu o tacznej wartosci prac
odebranych co najmniej 1 0060 000 zt brutto.

Wartosci podane w dokumentach w walutach innych niz wskazana powyzej Wykonawca
przeliczy wg wediug sredniego kursu NBP na dziern podpisania protokotu odbioru robét fub
innego rownowaznego dokumentu.”

Poz. 7. Zmiana dotyczy TOM II Rozdziat 1 Projekt umowy §1 ust. 7

Istniejacy zapis:

~Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich prac niezbednych do osiagniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw wymienionych w ust.
5'”

Zastepuje sie nastepujacym:

~Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich prac niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw wymienionych w ust.
3"

Poz. 8. Zmiana dotyczy TOM II Rozdziat 1 Projekt umowy §7 ust. 2

Istniejacy zapis:
«Gotowos¢ do odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca bedzie zglaszat
Zamawiajgcemu pisemnie.”
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Zastepuje sie nastepujgcym:
~Gotowos¢ do odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu pisemnie. Zamawiajacy dokona odbioru w terminie 3 dni roboczych.”

Poz. 9. Zmiana dotyczy TOM IV FORMULARZE CENOWE i FORMULARZ CENOWY -
ZESTAWIENIE ZBIORCZE i polega na zastapieniu dotychczasowych formularzy nowa
trescia. Zamawiajacy przekazuje formularze w zataczeniu do niniejszego pisma.

Poz. 10. Zmiana dotyczy TOM I Rozdziat 1 Instrukcja dia Wykonawcéw (IDW) pkt 11.3.

Istniejacy zapis:

«Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie poreczen gwarancji dia niniejszego postepowania
nalezy wskazac - ,Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie, 03-810
Warszawa, ul, Minska 25".”

Zastepuje sie nastepujacym:

~Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie poreczen gwarancji dla niniejszego postepowania
nalezy wskaza¢ - ,Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie, 03-808
Warszawa, ul. Minska 25”."

III. W zwigzku z dokonang zmiang tresci SIWZ dziatajac w trybie art. 12a ustawy Pzp,
Zamawiajacy informuje o przediuzeniu terminu skiadania i otwarcia ofert do dnia
23.09.2016 r. Godziny i miejsce skladania ofert pozostajg bez zmian.

Kk Sekulski

mgr inz LeXre

Zatgczniki:
Zatgeznik nr 4¢, 4d, 4el, 4e2, 4f, 6, 6a | 7do OPZ.
TOM IV SIWZ - Formutarze cenowe, Formutarz cenowy - zestawienie zbiorcze

Sprawe prowadzi: Sebastian Chada
tel. 0 22 209 23 62 fax, 022 209 24 74

e-mall: schada@gddkia.gov.pl
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