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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nadzor inwestorski nad robotami drogowymi:
Remont polegacy na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 3
na odcinku Radomierz — Jelenia Gora od km 451+949%cdkm 454+2609.
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Nadz6r inwestorski nad robotami drogowymi: 1
Remont polegafy na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 3
na odcinku Radomierz — Jelenia Géra od km 451+@4ent 454+269.
GDDKIA O/WR 48/PN/U/R-2/2009



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zawiera:

Tom I:

Rozdziatl 1

Rozdziat 2

Formularz 2.1.

Rozdziat 3

Formularz 3.1.

Formularz 3.2.

Formularz 3.3

Formularz 3.4.

Tom Il:

Tom IlI:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZA  MI

Instrukcja dla Wykonawcow (IDW)

Formularz Oferty i Formularzdazznikow do Oferty:

Formularz cenowy

Formularze dotyce zdolnéci Wykonawcy do wykonania zamowienia:
Qviadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkdéw udziatpostpowaniu;
Q@wiadczenie Wykonawcy o potencjale ekonomicznymafisowym;

fviadczenie Wykonawcy o0 potencjale kadmowprzewidzianym do
realizacji zamowienia wraz ze wzorem Informackwalifikacjach;

@viadczenie Wykonawcy o dwiadczeniu.

PROJEKT UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dokumentacja projektowa, projekt umowy na roboty
budowlane

Oczekujemy na Pastwa ofertg pod adresem podanym w Instrukcji dla Wykonawcow

przed dniem 28.07.2009 r.

Nadzor inwestorski nad robotami drogowymi:
Remont polegafy na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 3
na odcinku Radomierz — Jelenia Géra od km 451+@4ent 454+269.
GDDKIA O/WR 48/PN/U/R-2/2009



TOM |

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
| FORMULARZE ZAt ACZNIKOW
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ROZDZIAL 1

4.1.
4.2.

4.3.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

ZAMAWIAJ ACY

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
we Wroctawiu

ul. Powstaicéw Slaskich 186, 53-139 Wroctaw

faks 071/33 47 363

e-mail: zamowienia@wroclaw.gddkia.gov.pl

adres strony internetowej www.wroclaw.gddkia.gov.pl
Godzina urzdowania: od 08:00 do 15:00

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postpowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaezest znakiem:

Nr GDDKIiA-O/WR 48/PN/U/R-2/2009

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawigjm powolywd sie na wyzej podane
oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Posfpowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jestybid przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Praamowié publicznych z péniejszymi
zmianami, zwanej dalej ,ustawPzp".

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jesladzor inwestorski nad robotami drogowymi:

Remont polegagcy na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 3 na odinku Radomierz —
Jelenia Gora od km 451+949 do km 454+269.

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskjiemtym w szczegOlnei ustawie z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.@620Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
Zamawigjcy nie przewiduje udzielania zamoéwiazupetniajcych, o ktérych mowa w art.

67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
SzczegoOtowo przedmiot zamoOwienia dlovy zostat w Tomie Il niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamawiajcy wymaga, aby caéo przedmiotu zamdwienia zostala zrealizowana w teigni
39 mieskcy, od rozpoczcia nadzoru do zaka@czenia robot przez Wykonawe zadania,
w tym:

= 2 miesice — wykonanie rob6t budowlanych,

= 1 mieshc — rozliczenie kacowe,

= 36 miesgcy — okres gwarancji (przeghdy w odskpach poétrocznych).

Planowany termin rozpoeeia rob6t budowlanych — sierpivrzesieh 2009 pod warunkiem
podpisania umowy na roboty budowlane.

Czas trwania nadzoru inwestorskiego nad robotamiemdec wyditudeniu stosowanie do czasu
trwania rob6t budowlanych. Wykonawca zobamuije sk swiadczy¢ ustugi do czasu faktycznego
zakaczenia robot, rozliczenia koowego kontraktu oraz zakczenia okresu gwaranciji.

Nadzor inwestorski zostanie rozpegzw dniu przekazania placu budowy wykonawcy rolodt
jezeli data podpisania umowy na nadzor inwestorgklizle p&niejsza od daty przekazania placu
budowy wykonawcy rob6t — od daty podpisania umoaynadzor inwestorski.

WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU | SPOSOB DOKONYWANIA
OCENY ICH SPELNIANIA
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6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.4

7.

W postpowaniu mog brat udziat Wykonawcy niepodlegajy wykluczeniu na podstawie
art. 24 wust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spehugj nizej okr&lone warunki udziatu
W postpowaniu.

Warunki udziatu w posigpowaniu, okreslone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1)-3)
ustawy Pzp

Potencjat kadrowy
Wykonawca dysponuje lubgbtzie dysponowat osobami legitymaymi sk doswiadczeniem
i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie ztem im powierzone lub przedstawi pisemne
zobowhzanie innych podmiotéw do udephienia tych oséb. Wymagania w zakresie
doswiadczenia i kwalifikacji oraz liczby os6b nazia wymieniory funkcje, jakie musz spetnia
osoby § nastpujace:
1. Kierownik Zespotu Nadzoru Inwestorskiego, petracy jednoczénie funkcje Inspektora
Nadzoru robdt drogowych:
a) minimalna liczba oséb: 1
b) minimalne déwiadczenie i kwalifikacje:
(1) uprawnienia budowlane bez ogranitzdo kierowania robotami w specjakud
drogowej lub odpowiadage im uprawnienia budowlane wydane na podstawiesineg
obowizujacych przepisbw oraz przynales¢ do odpowiedniej izby irynierow
budownictwa,;
(2) minimum 3 letnie déwiadczenie zawodowe w nadzorowaniu robét polgyaih na
budowie, przebudowie lub remoncie drog;
(3) petnienie funkcji Kierownika Zespotu Nadzoruefdenta lub inspektora nadzoru na
minimum jednym zadaniu obejmagiym budowe, przebudow lub remont drogi klasy
minimum G, o wartéci robét budowlanych brutto minimuré 000 000,00 zt;

2. Geodeta
a) minimalna liczba osob: 1
b) minimalne déwiadczenie:
= minimum roczne déwiadczenie zawodowe w wykonywaniu prac geodezyjnych

Ddwiadczenie
Wykonawca musi wykazaze:

— w okresie ostatnich 3 lat, asjeokres dziatalnéci jest krotszy — w tym okresie, petnit nadzor
inwestorski nad co najmniej jednym zadaniem polgyan na budowie, przebudowie lub
remoncie drogi klasy minimum G; o wastd rob6t budowlanyctorutto minimum 5 000 000
zt.

Wartcici podane w dokumentach w walutach innych wskazane przez Zamawiaggo nalgy
przeliczy wg sredniego kursu NBP z dnia podpisania kontraktu, ajaod dat podpisania
kontraktu i kurs.

Informacja dla Wykonawcow wspadlnie ubiegajcych si o udzielenie zamowienia (spotki
cywilne/konsorcja)

W przypadku tych Wykonawcowaden z nich nie me podlegéa wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp, natomiasunia okrelone w pkt 6.2 IDW musgspetni&
tacznie.

Ocena spetniania warunkow udziatu w gpstvaniu ledzie dokonana na podstawie art. 24 ustawy
Pzp. Podstaw oceny spetniania warunkowedy w szczegoélngci wymagane dokumenty

i oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 7. IDW, na zasadgietia - nie spetnia.

DOKUMENTY | O SWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
WARUNKOW, JAKIE MUSZ A SPELNIAC WYKONAWCY
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7.1

7.1.1.
7.1.2.

7.2.

7.2.1

7.2.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8

Dla potwierdzenia spetnienizarunkow, okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 1)-9) ustawy
Pzp, Wykonawcy powinni przedigé nizej wymienione dokumenty
Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w gpetvaniu, zgodne z téeia Formularza 3.1.
Aktualny odpis z wiéciwego rejestru albo aktualne smaadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalngci gospodarczej, f@li odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub zgtoszenia do
ewidencji dziatalnéci gospodarczej, wystawione nie wéaej niz 6 miesgécy przed uptywem
terminu skladania ofert.
Na potwierdzenie spetniania warunkéw opisanych w pk2. IDW Wykonawcy powinni
przediay¢ nastpujace dokumenty:
Wykaz oso6b, ktérymi dysponuje lukzdrie dysponowat wykonawca i ktoreda uczestniczy
w wykonywaniu zamoéwienia na formularzu zgodnym &diy Formularza 3.2. (,Potencjat
kadrowy”) i zahcznika do tego formularza. Wykaz musi zawéedane na temat kwalifikacii
i doswiadczenia wskazanych o0s6b, potwierdeaj spetnienie warunku, o ktorym mowa
w pkt 6.2.1. IDW
Do wykazu nalgy zahczy¢ kopie uprawnig i dokumentéw potwierdzagych przynalenosé¢ do
Okregowej I1zby Irzynieréw Budownictwa dla Kierownika Zespotu Nadzémwestorskiego.
W przypadku, gdy wykonawca wsteaw wykazie osoby, ktérymi niectizie dysponowat, musi
zalkczy¢ pisemne zobowgkanie innych podmiotéw do udephienia tych osob.
Informacg o dawiadczeniu Wykonawcy (,Déwiadczenie zawodowe”), zgoginz trecia
Formularza 3.3. Informacja musi potwierdzspetnienie warunku, o ktorym mowa w pkt 6.2.2.
niniejszej IDW. Do informacji powinny kiydolaczone dokumenty potwierdzag,ze wymienione
w informacji ustugi zostaly wykonane najeie.
Jezeli Wykonawca ma siedztblub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzecgpplie
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa:
1) wpkt7.1.2. - sktada dokument lub dokumentystawione w kraju, w ktdrym ma on siedzib
lub miejsce zamieszkania, potwierdgag odpowiednioze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadi,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegaria gamdwienie,
Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktoryifykonawca ma siedziblub miejsce
zamieszkania, nie wydaje ¢sidokumentéw, o ktorych mowa w pkt 7.3., zasie st je
dokumentem zawieragym cwiadczenie ztpone przed notariuszem, WEwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samdiz zawodowego Iub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, @rtn Wykonawca ma siedzidub miejsce
zamieszkania.
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 7.3. i 7.4. powinby¢ wystawione nie wczmiej niz
odpowiadaice im dokumenty okéone w pkt 7.1.2.
Dokumenty i @&wiadczenia wymagane dla potwierdzenia spetnieniaezor Wykonawcow
warunkéw winny by skiadane w formie oryginatu lub kopii fwiadczonej za zgodsé
Z oryginatlem przez WykonawcPotwierdzenie za zgodfioz oryginatem winno by sporadzone
w sposOb umdiwiajacy identyfikacg podpisu (np. wraz z imiean piecatka osoby
poswiadczajcej kopk dokumentu za zgodsé z oryginatem). Dokumenty spadzone w ¢zyku
obcym g skltadane wraz z ttumaczeniem nayk polski pégwiadczonym przez Wykonawc
W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw wymaganyod Wykonawcow wspélnie
ubiegajicych s¢ o udzielenie zamowienia:
a) oswiadczenie wymienione w pkt 7.1.1. powinno ¢bytozone w imieniu wszystkich
Wykonawcéw;
b) dokument wymieniony w pkt 7.1.2. albo odpowiagdaj im okrélone w pkt 7.3. i 7.4,
powinny by zlozone przez kadego Wykonaweg;
c) dokumenty wymienione w pkt 7.2. mpgdotyczy¢ dowolnych spéréd wykonawcédw
sktadajicych wspdli ofert.

Wartdci podane w dokumentach w walutach innychwskazane przez

Zamawiajcego naley przeliczyé :

a) dla ddéwiadczenia Kierownika Zespotu Nadzoru Inwestorskiego i doswiadczenia
Wykonawcy wgsredniego kursu NBP z dnia podpisania kontrakituFormularzu 3.2. i 3..3.
nalezy podaé¢ date podpisania kontraktu i kurs.
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8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

8.1.
8.2.
8.2.
8.3.
8.3.1.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Wykonawca mee ztazy¢ tylko jedm oferte.

Zamawigjcy nie dopuszcza sktadania oferggzowych.

Zamawiajicy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferte stanowi wypetniony Formularz ,Oferta” orazzej wymienione dokumenty:

Formularz Cenowy (Formularz 2.1.).

Wraz z oferq powinny by ztozone:

Oswiadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniamkpu7 IDW;

Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wylkamdav wspoélnie ubiegagych sé

0 udzielenie zamoéwienia, ewentualnie umow wspotdziataniu, z ktorej ddzie wynika
przedmiotowe petnomocnictwo (oryginat lub kopiawetrdzona za zgodrsé z oryginatem przez
notariusza). Pelnomocnik m® by ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow
w postpowaniu albo reprezentowania w pggiwaniu i zawarcia umowy.

Petnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat lupia potwierdzona za zgodtoz oryginatem
przez notariusza) wzglinie do podpisania innych dokumentéw sktadanychzverafert, o ile
prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokutdéenziozonych wraz z ofest

Oferta powinna b§ podpisana przez osgbupowaniona do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z form reprezentacji Wykonawcy oldlena w rejestrze lub innym dokumencie,
wlasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albgrzez upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostateswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamaw®j okrelit wzory
w formie formularzy zamieszczonych w Dziale |, pomy by¢ sporadzone zgodnie z tymi
wzorami, co do trei oraz opisu kolumn i wierszy.

Oferta powinna b§ sporadzona w ¢zyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rggo
niewaznosci. Kazdy dokument sktadagy sie na ofert powinien by czytelny.

Kazda poprawka w teei oferty, a w szczegdlgoi kazde przerobienie, przeldenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przestgme korektorem, itd. powinna by parafowane przez
Wykonawe, w przeciwnym razie niegda uwzgkdniane.

Strony oferty powinny by trwale ze solp polaczone i kolejno ponumerowane, z zastergem
sytuacji opisanej w pkt 8.11. i 8.12. W dreoferty powinna by umieszczona informacja o $la
stron.

Oswiadczenia i dokumenty dotysgze wiaciwosci Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt 7
IDW powinny byt trwale ze sofppolaczone oraz kolejno ponumerowane. Wsdieferty powinna
by¢ zamieszczona informacja o 4@ stron, na ktérych te swiadczenia i dokumenty
zamieszczono.

W przypadku gdyby oferta, saiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stainoe
tajemnie¢ przedsgbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieiwwe] konkurencji,
Wykonawca powinien w sposob nie bady watpliwosci zastrzec, ktore informacje stangwi
tajemnig przedstbiorstwa. Informacje te powinny byumieszczone w osobnym wegtrenym
opakowaniu, trwale ze sebpolaczone i ponumerowane. Nie mpgstanowd tajemnicy
przedsgbiorstwa informacje podawane do wiaddwiopodczas otwarcia ofert, tj. informacje
dotyczice ceny, terminu wykonania zamodwienia, okresu gm@rai warunkow ptatnéci
zawartych w ofercie.

Oferte nalery sporadzi¢ i ztozy¢ w 1 oryginale, oznaczonym ,Oryginal’ . Ofernalezy umiescic

w zamkngtym opakowaniu, unienitiwiajacym odczytanie jego zawastm bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno ¢oyznaczone nazw (firma) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane na adres:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat we Wroctawiu
ul. PowstaicowSl. 186, 53-139 Wroctaw
oraz opisane:
» Oferta — Nadzdr inwestorski nad robotami drogowymi
Remont polegajcy na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 3
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8.13.

8.14.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

na odcinku Radomierz — Jelenia Goéra od km 451+94%0 km 454+269.
.Nie otwieraé przed dniem 28.07.2009 rgodz. 10:00”

Wymagania okrédone w pkt 8.10. — 8.13. nie stanawa tresci oferty i ich niespetnienie niectzie
skutkowa& odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwenghogce wynikraé

Z niezachowania tych wymafacda obchzalty Wykonawe.

Przed uptywem terminu skladania ofert, Wykonawcaeneprowadzi zmiany do zlaonej oferty
lub wycofa oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofar@rtg powinny by
dorgczone Zamawiagemu na gimie pod rygorem niewaosci przed uptywem terminu sktadania
ofert. Gwiadczenia powinny ky opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinnwieac
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,ZMIANADH ,WYCOFANIE".

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty (w PLN) zostanie wyliczona przez Wykeoa na Formularzu Cenowym, ktérego
wzér zostat umieszczony w Rozdziale 2 niniejsz&yBI(Formularz 2.1.).

Cena oferty powinna obejmowaatkowity koszt wykonania zamowienia, w tym rowinveszelkie
koszty towarzysae wykonaniu zamowienia.

Ceny okrélone przez Wykonawcw Formularzu Cenowym niectla zmieniane w toku realizacji
zamowienia.

Wydtuzenie petnienia nadzoru inwestorskiego (spowodowarnyeltuzeniem realizacji robot
budowlanych) o okres nie diszy niz jeden miesic nie kedzie skutkowalo zmiapwynagrodzenia
Wykonawcy.

W przypadku Wykonawcy zagranicznego, zwolnionegonoay odebnych przepiséw od podatku
VAT, do ceny oferty dolicza sinaleeny podatek VAT. Cena z doliczonym podatkiem stanow
podstawe oceny oferty.

10. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WADIUM — NIE DOTYCZY

11.MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

Oferty powinny by ztozone w siedzibie Oddzialuw pokojunr 106, w terminie do28.07.2009 r.
do godziny 09:30.

Otwarcie ofert nagpi w siedzibie Zamawiagego, w salinr 3, w dniu 28.07.2009 r.,
0 godzinie 10:00.

Otwarcie ofert jest jawne.

Oferta otrzymana przez Zamawieggo po terminie sktadania ofert zostanie zwréddyonawcy
bez otwierania po uptywie terminu przewidzianegavmgesienie protestu.

12.TERMIN, DO KTOREGO W YKONAWCA B EDZIE ZWI AZANY ZtO ZONA OFERTA.

12.1. Termin zwihzania oferd wynosi 30 dni. Bieg terminu zwjzania oferd rozpoczyna si wraz

z uptywem terminu skfadania ofert.

12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamaxdgefjo mae przedhiyé termin zwazania

oferta, z tymze Zamawiajcy maze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywenmntimu
zwiazania oferq, zwrock sig do wykonawcow o wyrzenie zgody na przedienie terminu,
o ktorym mowa w pkt 12.1., o oznaczony okres, digsky jednak ni 60 dni

12.3. W przypadku wniesienia protestu po uptywie termgkliadania ofert bieg terminu zazdania

oferta ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozgtkpia protestu.

13.KRYTERIA WYBORU | SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIEL ENIE
ZAMOWIENIA

13.1.

13.2.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej ofertgnZawiajpcy stosowa bedzie wyhcznie
kryterium ceny (100%, a 100%=100 punktéw).
llos¢ punktow zostanie obliczona wedtug r@stiacego wzoru:
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13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

C min
Co
gdzie: Cnn — cena brutto oferty najiazej
C, —cena brutto oferty ocenianej

C= x 100 pkt

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego dmyim mae uzyskd maksimum
100 punktéw.

Zamawiajcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.
Zamawiajcy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktory speini wskys postawione w niniejszej
Specyfikacji warunki oraz otrzyma naphkisz liczbe punktéw spérdd rozpatrywanych ofert za

realizacg przedmiotu zamowienia.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej ofertmn@awiajpcy zawiadomi Wykonawcéw,

ktorzy ztazyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, poslajnazwe (firme), siedzile i adres Wykonawcy,
ktorego ofert wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, azéakazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawcow, ktorzy zigyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i poréwnazi@onych
ofert zawierajcym punktacj przyznani ofertom,

2) Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzuconedgpc uzasadnienie faktyczne i prawne
odrzucenia,

3) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z ninmggo posipowania, podac uzasadnienie
faktyczne i prawne wykluczenia.

Informacg o ktérej mowa w pkt 13.5. ppkt 1), Zamawi@] zamiéci rOwniez na stronie

internetowej oraz w miejscu publicznie dgstym w swojej siedzibie.

14.INFORMACJE O FORMALNO SCIACH, JAKICH NALE ZY DOPELNIC PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

14.1.

14.2.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za nzyktmiejsz, po uprawomocnieniu @i
decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniamowy, na wezwanie Zamawiggego

powinienprzedtary¢ umowe konsorcjum, stwierdzaga solidarm i niepodziela odpowiedzialnéc

za realizagj Kontraktu, w ktorej Partner Wiady bedzie upowaniony do podejmowania
zobowhzan zwiazanych z realizagj Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na ree
kazdego z partneréw,

O terminach zigenia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 14.1 Zamaweiaj powiadomi
Wykonawe odrcbnym pismem.

15.ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOW Y.

15.1.

15.2.

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zolbxpahy jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na kwptstanowica 5% zaoferowanej ceny brutto w jednej lub
kilku nastpujacych formach (do wyboru):

a) pieniadzu, przelewem na wskazany przez Zamawego rachunek bankowy,

b) poreczeniach bankowych,

c) poreczeniach pieriznych spotdzielczych kas oszginasciowo-kredytowych,

d) gwarancjach bankowych,

e) gwarancjach ubezpieczeniowych,

f) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych memat. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej AgenaizRoju Przedsgbiorczaci(t. jedn. Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).

Zamawiajcy zwréci zabezpieczenie najgego wykonania umowy w terminie i na warunkach
okreslonych w Dziale 1.

16.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

Wykonawcom i innym osobom, ktorych interes prawnyuryskaniu zamowienia doznat lub
moze dozné uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamayeejo przepisow ustawy Pzp,
przystugug srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tegtawy.

Przed uptywem terminu do sktadania ofgrbdki ochrony prawnej przystugujrowniez
organizacjom zrzeszgiym Wykonawcow, wpisanym na listorganizacji uprawnionych do
wnoszenia srodkdw ochrony prawnej, prowadzpnprzez Prezesa Ugdu Zaméwié
Publicznych.

Protest dotycacy tresci ogtoszenia wnosi siw terminie 7 dni od dnia publikacji ogtoszenia w
Biuletynie Zaméwi@ Publicznych, a postanowie SIWZ — wterminie 7 dni od dnia
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowe.

Pozostale protesty wnosiesiw terminie 7 dni od dnia, w ktorym powtd lub przy
zachowaniu naleytej starannéci mozna bylo powzié¢ wiadomaé o okoliczndgciach
stanowicych podstawich wniesienia.

Protest powinien:

a) wskazywa oprotestowas czynna¢ lub zaniechanie Zamawigjego,

b) zawiera zadanie Protestygego,

c) zawier& zwigzte przytoczenie zarzutbw oraz okolicZzob faktycznych i prawnych

uzasadniajcych wniesienie protestu.

Zamawiajicy rozstrzyga protesty na zasadach élkre/ch w art. 183 ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wy€znie od rozstrzygncia protestu dotyezego:

a. opisu sposobu oceny spetnienia warunkéw udziahosepowaniu,

b. wykluczenia wykonawcy z pagtowania o udzielenie zamdwienia,

c. odrzucenia oferty.

Odwotanie wnosi & do Prezesa Uedu w terminie 5 dni od dnia dgizenia rozstrzygrcia
protestu lub uptywu terminu rozstrzygoia protestu, jednocgeie przekazujc kopi tresci
odwotania zamawiagemu.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikomgpastania odwotawczego przystuguje skarga do
sadu.

Skarg wnosi s¢ do sdu okegowego widciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiagcego za p&rednictwem Prezesa Wdu w terminie 7 dni od dnia d@zenia orzeczenia
Izby, przesytaic jednoczénie jej odpis przeciwnikowi skargi.

17.0PIS SPOSOBU POROZUMIENIA SIE ORAZ UDZIELANIA WYJA SNIEN TRESCI

SIWZ.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Wszelkie dwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne inface Zamawiajcy oraz
Wykonawcy leda przekazywa pisemnie, faksem (nr faksu: 071 33 47 363) lubggro
elektronicza  (e-mail: zamowienia@wroclaw.gddkia.gov.pl).  Zamajmgy  wymaga
niezwtocznego potwierdzenia przez Wykonavpisemnie, faksem lub dragelektroniczi faktu
otrzymania kadej informacji przekazanej w innej formiezrpisemna, a naadanie Wykonawcy
potwierdzi fakt otrzymania od niego informaciji.

Wykonawca mee zwrdcé sie do Zamawiagcego z préba o wyjasnienie tréci SIWZ.
Pytania nalgy kierowa na adres:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu
ul. Powstancow Sl. 186
53-139 Wroctaw

W przypadku rozbinosci pomidzy trecia niniejszej SIWZ a trieia udzielonych odpowiedzi,
jako obowazujaca nalery przyja¢ tres¢ pisma zawieragego paéniejsze &wiadczenie
Zamawiajcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawegj maze przed uptywem terminu skladania ofert
zmienk tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Nadz6r inwestorski nad robotami drogowymi: 10
Remont polegafy na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 3
na odcinku Radomierz — Jelenia Géra od km 451+@4ent 454+269.
GDDKIA O/WR 48/PN/U/R-2/2009



17.5. Dokonane wyijénienia lub zmiany specyfikacji, o ktérych mowa w ngtach 17.2.-17.4,
Zamawiajicy przekae niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przed@z specyfikag)
istotnych warunkow zamdéwienia i zarfena swojej stronie internetowe;.

17.6. W przypadku dokonania wy§aienia lub zmiany specyfikacji, o ktorym mowa w (dkt.5. termin
skladania ofert zostanie ustalony zgodnie z ad.ik2t. 38 ustawy Pzp.

17.7. Zamawiajicy wyznacza Panilwone Urbanczyk do kontaktowania sz Wykonawcami.

Zamawiajacy:
Z-ca. Dyrektora Oddziatu
mgr inz. Lidia Markowska
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OFERTA
(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcéw

Do

Generalna Dyrekcja

Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat we Wroctawiu

ul. Powstaicow Sl. 186
53-139 Wroctaw

Nawiazujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Nadzor inwestorski nad robotami drogowymi:

Remont polegagcy na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 3 na odinku Radomierz — Jelenia
Gora od km 451+949 do km 454+269.

MY NI ZEJ PODPISANI

dziatapc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonaywcow
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty gprgice wspdlnie podanazwy(firmy) i doktadne adresy
wszystkich wspdlnikow spotki cywilnej lub cztonk@msorcjum)

1. SKLADAMY OFERT E na wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze Wpecia
Istotnych Warunkéw Zamowienia.
2. OSWIADCZAMY, ze zapoznadimy sk ze Specyfikag Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

(SIWZ) oraz wyjdnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamay@@go i uznajemy siza
zwigzanych okréonymi w nich postanowieniami i zasadami ppsiwvania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia za e¢ebrutto ztotych
(stownie ziotych: ), zgodnie z azekonym do
oferty Formularzem Cenowym.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamoéwienia w terminach ckoaych w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

5. AKCEPTUJEMY warunki pfatnéci okreslone przez Zamawiagego w Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia.

6. UWAZAMY SIE za zwhzanych niniejsz oferty przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia.
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7. OSWIADCZAMY , ze spos6b reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawcow wsigolbiegajcych sé
0 udzielenie zamoéwienia* dla potrzeb niniejszegma@aienia jest nagpujacy:

(Wypetniag jedynie przedsgbiorcy sktadagcy wspéliy oferte - spétki cywilne lub konsorcja)

8. OSWIADCZAMY , iz - za wyptkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercia stronach nr od
do - niniejsza oferta oraz wszelkiea@aliki do niej g jawne inie zawieraj informacji
stanowicych tajemnie¢ przedstbiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieiwej konkurencji.
9. OSWIADCZAMY, ze zapoznadimy sk z projektem Umowy, oké&onym w Specyfikaciji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i zobowzujemy s¢, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia wsno
zgodnej z niniejsgoferta, na warunkach okéonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiago.
10. WSZELK A KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego p@powania nalgy kierowa na
ponizszy adres:

tel. faks E-mai

10.OFERTE niniejsz skladamy na stronach.

11. ZAt ACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowsymi jej integralla czs¢ sa:

12. WRAZ Z OFERT A skladamy nagpujace gwiadczenia i dokumenty na stronach:
- O$wiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w ppstvaniu.

dnia___ 200 _roku
* niepotrzebne skii¢

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

Nadz6r inwestorski nad robotami drogowymi: 14
Remont polegafy na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 3
na odcinku Radomierz — Jelenia Géra od km 451+@4ent 454+269.
GDDKIA O/WR 48/PN/U/R-2/2009



Formularz 2.1.

FORMULARZ CENOWY
(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

Sktadajic ofert w przetargu nieograniczonym na

Nadzor inwestorski nad robotami drogowymi:
Remont polegagcy na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 3 na odinku Radomierz — Jelenia
Gora od km 451+949 do km 454+269.

Nadzor obejmuje 2-miegizny okres trwania robot i mieszny okres na rozliczenie kcowe

oraz nadzor w okresie gwarancyjnym (3 lata).

Zespot nadzoru w skiladzie:

- Kierownik Zespotu Nadzoru Inwestorskiego, petyi jednoczénie funkcg inspektora nadzoru
robét drogowych (1)

- Geodeta (1)
Wyszczegolnienie Warto ¢
Lp. " ; .
elementow rozliczeniowych [Z4
1 2 3
Wartas¢ nadzoru inwestorskiege okresie trwania robot
1 (w tym 1 miesic na okres rozliczeniowy)
ptatne proporcjonalnie do zaawansowania robo6t darza
2 Wartas¢ nadzoru inwestorskiege okresie gwarancji
ptatne po przegHach gwarancyjnych, przeprowadzanych w gusth p6trocznych
Razem:
VAT 22%:
OGOLEM

S O M NI B e e e

W cenach podanych w kolumnie 3 uwdglono wszystkie koszty ze@ane z petnieniem Nadzoru Inwestorskiego w
zakresie okrdonym w specyfikacjach istotnych warunkéw zaméwien®pis przedmiotu zamowienia (Rozdziat 111),
w tym wynagrodzenia nieginego personelu technicznego Wykonawcy z narzutakie w przypadku pracy na
wydtizonej zmianie, w systemie dwuzmianowym, w dni woth@racy), koszty transportu, koszty ubezpieczenia,
koszty szkolenia bhp, koordynacja sprawgazaih bada laboratoryjnych, inne koszty niezine dla wykonania
ustugi.

Cena w czasie trwania ustugi nie podlega waloryizacj

(data i podpisy Wykonawcy/Wykonawcow)
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Rozdziat 3
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do wykonania zamoéwienia
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Formularz 3.1.

OSWIADCZENIE

_ o0 spetnianiu warunkéw udziatu w posgpowaniu
(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcéow)

Sktadajic ofert: w przetargu nieograniczonym na:

Nadz6r inwestorski nad robotami drogowymi:
Remont polegagcy na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 3 na odinku Radomierz — Jelenia
Gora od km 451+949 do km 454+269.

oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w wyzej wymienionym posgpowaniul.

dnia___ 200 _roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Formularz 3.2.

POTENCJAL KADROWY

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajic ofert w przetargu nieograniczonym na:

Nadzor inwestorski nad robotami drogowymi:
Remont polegapcy na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 3 na odinku Radomierz — Jelenia
Gora od km 451+949 do km 454+269.

oswiadczamy, ze dysponujemy lub lgdziemy dysponowd i skierujemy do realizacji niniejszego
zamoOwienia nasgpujace osoby:

l.p. Nazwisko i img Funkcja

1 2 3

Kierownik Zespotu Nadzoru Inwestorskiego, petyi

1 jednoczénie funkcy, inspektora nadzoru robot
drogowych
2 Geodeta
Oswiadczamy ze:
1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ................. POWYyzSzego wykazu,
2. nie dysponujemy osobami wymienionymi W pOz. ................. powyzszego wykazu, lecz

bedziemy dysponow@ na potwierdzenie czego zetamy pisemne zobog#anie podmiotu/6w do
udostpnienia ww. 0s0b.

Dla kazdego z kandydatéw zgizamy Zadcznik do Formularza 3.3.

Dla Kierownika Zespotu Nadzoru Inwestorskiegoazabmy kops uprawnié i dokumenty przynalaosci
do OlIB

dnia___ 200 _roku

(podpis Wykonawei®dmaocnika)

Nadz6r inwestorski nad robotami drogowymi: 18
Remont polegafy na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 3
na odcinku Radomierz — Jelenia Géra od km 451+@4ent 454+269.
GDDKIA O/WR 48/PN/U/R-2/2009



Zatacznik do Formularza 3.2.

Informacja o doswiadczeniu os6b wskazanych w Formularzu 3.2.

Na potwierdzenie spetnienia warunkow udziatu w @@ nieograniczonym na:

Nadzor inwestorski nad robotami drogowymi:
Remont polegapcy na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 3 na odinku Radomierz —  Jelenia
Gora od km 451+949 do km 454+269.

przedktadamy naskpujace informacje:
1. Nazwisko:
2. Imiona:
3. Przewidywana funkcja:
4. Wymagane dé@wiadczenie:

Opis zadaf Czas trwania
Wymagane potwierdzajacych od — do
doswiadczenie dla danej spetnienie wymogu w m-cach Funkcja Firma
funkciji (Opis kadego zadania i latach
pod& w osobnej pozycji)

(1)

(Wpisa& wymaganie 2
okreslone w SIWZ)

3)

(1)

(Wpis& wymaganie 5
okreslone w SIWZ) (2)

(3)

Uwaga:

W opisie zada potwierdzagcych spetnienie przez Kierownika Zespotu Nadzomudstorskiego warunku
okreslonego w pkt. 6.2.2. ppkt 1.b.(3). nateoda klas: drogi i wart@é robot budowlanych brutto.

Czytelny podpis osoby, ktérej informacja dotyczy
dnia___ 200_roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Formularz 3.3.

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Sktadajc ofert; w przetargu nieograniczonym na:

Nadzor inwestorski nad robotami drogowymi:
Remont polegagcy na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 3 na odinku Radomierz — Jelenia
Gora od km 451+949 do km 454+269.

oswiadczamy,ze zrealizowakmy (zostaty zakaczone) w okresie ostatnich 3 lat, hczwstecz od daty
wszczcia posgpowania 0 zaméwienie publiczne ngmtjace ustugi:

Nazwa/firma i

Charakterystyka zamoéwienia
-W tym nadzoru robét budowlanych

Wartosé brutto

Czas realizacji

L.p. adres (Opis zadania podaw osobne;j zamowienia
Zamawiagcego | Pozycji.nalety wskazé klase drogi, wykonanego przez
wartasé rob6t budowlanych brutto) Wykonawe
1 2 3 4 5 6

Zalaczamy dokumenty potwierdzgie naleyte wykonanie wyszczegolnionych w tabeli ustug.

dnia__ 200 _roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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PROJEKT UMOWY
Nr GDDKIiA-O/WR 48/PN/U/R-2/2009

Zawarta W dniu ........ceeeeeeeeevieeeeeeeeeen r.pomedzy:

Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat we Wroctawiu,
ul. Powstaicow $I. 186
53-139 Wroctaw

zwary dalej Zamawigjcym reprezentowarprzez:

NIP 899 24 41 331, REGON 017 511 575 000 82

a Wykonawa:

................ , REGON ............... zarejestrowanymw ...................

.............................. , kapitat zaktadowy ......................

zostata zawarta Umowa o0 ngstijacej tr&ci:

1.

§1
Przedmiot umowy

Na podstawie rozstrzygmia przetargu nieograniczonego Zamauwigj powierza a Wykonawca
zobowhzuje st do wykonania przedmiotu zaméwienia p. n.:
Nadzor inwestorski nad robotami drogowymi:
Remont polegagcy na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 3
na odcinku Radomierz — Jelenia Géra od km 451+94@ km 454+269.

zgodnie ze ztpong oferta W dnil..........ccovvvieieeneen,

2.

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sastpujace dokumenty:

a) Oferta Wykonawcy z dnia........................ awr zadcznikami,

b) Wyjasnienia Zamawiajcego dotycgce SIWZ,

¢) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaowienia,

d) Opis Przedmiotu zamdéwienia,

e) Dokumentacja Techniczna

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczém pomkdzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia

beda miaty zastosowanie zgodnie z pawsy kolejndcia waznaosci.

§2
Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego
Petnienie nadzoru inwestorskiegedbie zgodne z obowzujacymi przepisami prawnymi oraz
wymaganiami ustalonymi w Opisie Przedmiotu Zamovwaedokumentacji technicznej i projekcie
umowy na roboty budowlane.

Wykonawca zapewni olkdlene w Oferciesrodki do skutecznego i efektywnego prowadzenia
nadzoru.

Wykonawca reprezentuje interesy Zamaadge@o na budowie, poprzez sprawowanie kontroli
zgodndci realizacji robot z dokumentacjechniczi, specyfikacjami technicznymi, przepisami
(w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy tecm@gzw spos6b zgodny z Opisem
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1.

przedmiotu zamdéwienia, projektem umowy na robotgdwlane oraz postanowieniami warunkow
niniejszej umowy.
Wykonawca &dzie przedstawiat sprawozdania jak gkveo w ,Opisie przedmiotu zamoéwienia”.

Osoh odpowiedziala za wykonanie przedmiotu zamowienia jest Kierowdéspotu Nadzoru
Inwestorskiego.

Nadzor inwestorski pekibedzie zespdt w skiadzie:

= Kierownik Zespotu Nadzoru Inwestorskiego e —————— e
petiacy funkcg Inspektora Nadzoru

Robét Drogowych

= Geodeta e e

Zmiana ktorejkolwiek z oso6b, o ktérych mowa w pktw6trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by uzasadniona przez Wykonawoa pkmie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiacego. Zamawiary zaakceptuje takzmiarg w terminie 7 dni od daty przedenia
propozycji i wyhcznie wtedy, gdy kwalifikacje i dwiadczenie wskazanych osébdh takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i déwiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Spewjfikstotnych
Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca musi przedtgé Zamawiagcemu propozygj zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 nie Amiej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorosvémidovi/robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajaca z braku nadzoru budowy/robaidzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zalch od Wykonawcy i mee stanowé podstaw do
zastosowania ustale8 8 pkt 3 niniejszej umowy

Zaakceptowana przez Zamaw@go zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowast 5, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowanmgmogow przepiséw Prawa
Budowlanego.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiégjgo, do kierowania robotami innych osélkr miskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawodstpienia od umowy przez Zamawigggo z winy
Wykonawcy i mae stanowd podstaw do zastosowania ustal€ 8 pkt 3 niniejszej umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajicy dostarczy Wykonawcy wszelkie posiadane informamjaz kopie dokumentoéw, ktore
mog dotyczy wykonania Umowy. Kopie dokumentow, ktérymi dyspmndamawiaicy przekazane
zostam Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od datywaecia umowy. Kopie
dokumentoéw/informacje otrzymane powte przez Zamawiagego po zawarciu umowy, przekazane
beda Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od datyzginania/powzicia tych dokumentow/
informacji przez Zamawiagego.

Badania laboratoryjne i kontrolnezda prowadzone przez Laboratorium Drogowe we Wroctawiu
zgodnie z Opisem Przedmiotu zamoOwienia. Koszty tyatiaa pokrywa Zamawiajcy pod warunkiem
pozytywnego wyniku bada W przypadku negatywnego wyniku bad&oszt powtérnych lub
dodatkowych badasprawdzajcych i pobierania prébek pokrywa Wykonawca robatdwlanych

§4
Termin realizaciji
Termin wykonania przedmiotu umowy wyna3® miesgce liczac od rozpoczcia pracy Nadzoru
do zakaiaczenia robot przez Wykonawe zadania w tym:
» 2 mieshce — wykonanie robét budowlanych,
= 1 mieshc —rozliczenie kacowe,
= 36 miesicy — okres gwarancji (w odsgpach potrocznych).

Planowany termin rozpoezia rob6t budowlanych — siergigvrzesiéh 2009 pod warunkiem
podpisania umowy na roboty budowlane.

Czas trwania nadzoru inwestorskiego nad robotamiemdec wyditudeniu stosowanie do czasu
trwania rob6t budowlanych. Wykonawca zobamuije sk swiadczy¢ ustugi do czasu faktycznego
zakaczenia robot, rozliczenia koowego kontraktu oraz zakezenia okresu gwarancji.
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Nadzor inwestorski zostanie rozpegzw dniu przekazania placu budowy wykonawcy rolodt
jezeli data podpisania umowy ha nadzor inwestorgklizle p&niejsza od daty przekazania placu
budowy wykonawcy robét — od daty podpisania umowaynadzor inwestorski.

Czas trwania nadzoru tezosté przedtiony lub skrocony stosownie do czasu wykonania Robét
objetych tym nadzorem.

§5
Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego

Wynagrodzenie za przedmiot Umowy zgodnie z zepidwamn przez Zamawiacego oferf

nosi:
\;v)ywartdé netto nadzoru w okresie trwania rob6t budowlanydlym 1 miesic na rozliczenie
(R0 01 172 1L P zt
b) wartg¢ netto nadzoru w okresie gwarancji.............cooceveiiiinnnnn. zt
RAZEM .o zt
Plus podatek VAT............ T zt
RAZEM BRUTTO .ot e e e e zt
(SHOWNIE . .. )

Wykonawcy nie &dzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu

a) petnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy aaaprace w godzinach nadliczbowych,
b) zwigkszenia zakresu robét z tytutu robot zamiennyobdadkowych,

¢) wydtuzenia realizacji ustugi ponad czas trwania, o ktbrgowa w 8§ 4 pkt.1 umowy,
spowodowany wydteniem okresu realizowania robot eflgch tym nadzorem.

W przypadku zmiany przez ustawodawstawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia brutto
zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiedngiaimwana.

Cena umowna w okresie wykonania nadzoru nie podiegderyzacii.
Wykonawca nie mze dokona przelewu nalenych mu z niniejszej umowy wierzytelw na
rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej zgimyawiajcego.
86
Rozliczenie ptac

Rozliczenie za wykonanustug; w okresie realizacji robot ¢dzie nastpowato w okresach
mieskcznych na podstawie faktur wystawionych przez Wy, potwierdzonych przez
Zamawiajcego proporcjonalnie do zaawansowania finansowelgét r

Podstaw wyptaty wynagrodzenia w trakcie prowadzenia robgila sporadzane w odgpach 1

— miesecznych, oceny pogbu robét oraz sprawozdania z ich rzeczowo-finangowe
zaawansowania.

W okresie gwarancyjnym rozliczenie ustugidbie nasipowato w okresie pélirocznym na
podstawie protokotu z przeglu gwarancyjnego.

Naleznosci z tytutu faktur leda ptatne przez Zamawigego przelewem na konto Wykonawcy

Zamawiajcy ma obowizek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczod daty jej otrzymania.
Daty zaplaty jest dziewydania polecenia przelewu bankowego.

87
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

W celu zapewnienia weiwej jakasci ustugi ustanawia gsizabezpieczenie nalgego wykonania

umowy w wysokéci 5% zaoferowanej ceny brutto tj. kwoty ............w formie.....................

Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy zwréconeedzie Wykonawcy w terminach

i wysokasciach, jak niej:

a) 70 % wysokaici zabezpieczenia w termini80 dni od daty potwierdzenia uswgcia wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym rob6t budowlanych,
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b) 30 % wysokaci zabezpieczenia w terminie4 dni od daty uptynicia okresu gwarancji na
roboty budowlane.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termitykonania umowy okrdony w § 4 ust.1
Wykonawca zobowdzany jest uaktualgiwniesione zabezpieczenie na dzpdpisania aneksu.

§8
Kary umowne
W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od umowy na wykonanie robét budowlanych
Z przyczyn niezalenych od Zamawiajcego, Nadzorowi Inwestorskiemu nie przystuguje rale
naliczenia kary.
W przypadku rozwgzania Umowy z powodu nie wywdywania s¢ jednej ze stron ze swoich
zobownmzan, druga strona zaptaci stronie pierwszej kary unmoww wysokdci 10%
wynagrodzenia netto, o ktbrym mowa w 85 ust. 1.
Zamawiajcy naliczy Wykonawcy kar umowra w wysokaci 3 % wynagrodzenia netto
okreslonego w 8 5 ust. 1 w kdym przypadku:
a) niezlazenia sprawozdarzeczowo-finansowych wraz z ogepostpu robot zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamoéwienia,
b) nie wykonania zobowrania wynikagcego z § 7 ust. 3 niniejszej umowy,
c) nienaleytego wykonywania lub niewykonania pozostatych zeiagan okreslonych w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia, umowy oraz obezkiow Wykonawcy wynikajcych z dokumentacji
technicznej i umowy zawartej przez Zamawiggo z Wykonawgrobot budowlanych.

W razie wystpienia istotnej zmiany okoliczi§oi powodugcej, ze wykonanie umowy nie g
w interesie publicznym, czego nie ama bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajcy maze odsgpi¢c od umowy w terminie miegta od uzyskania wiadorsc
o powyszych okolicznéciach. W takim wypadku Wykonawca @ zadat jedynie
wynagrodzenia nalmego mu z tytutu wykonania i umowy bez zastosowania pkt.2.

§9
Wykonawca nie jest uprawniony do zgganiazadnych zobowizah w imieniu Zamawiajcego.

§10
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowgizany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiedoitidw ubezpieczenia
z tytutu szkod, ktére magzaistni€ w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnéci cywilnej.

§11
Zmiany w umowie

W trakcie realizacji umowy postanowienia umowygn ulec zmianom, peli zmiany leda
korzystne dla Zamawiagego, lub konieczréé wprowadzenia zmian wynika bedzie z
okolicznaici, ktérych nie mena byto przewidzié w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany
postanowié umowy dotyczy mog w szczegolngci:

a) terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz zetkimi wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana peoby¢ jedynie okolicznéciami lezacymi wytacznie po stronie
Zamawiajcego lub okolicznéciami niezalenymi zaréwno od Zamawigiego jak i od
Wykonawcy tj. np. zmian terminu realizacji robét budowlanych, udzieleniamdwieh
dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na zmgamerminu wykonania zaméwienia
podstawowego, okoliczioi zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umoutyudniagce lub
uniemaliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy, itp.,

b) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywarsadmiotu umowy, wraz ze skutkami
wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowod@vanae by okoliczngciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowyp. zmiana dokumentacji projektowej,
zaistnienie warunkow faktycznych na terenie budowplywajacych na zakres lub sposéb
wykonywania przedmiotu umowy,
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¢) regulacji prawnych wprowadzonych wycie po dacie podpisania umowy, wywajcych
potrzele zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiejany.
d) formy zabezpieczenia nalgego wykonania umowy,
e) oznaczenia danych dotygzch Zamawiajcego i/lub Wykonawcy,
f) konieczné¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 6.
Wprowadzenie zmiany postanowiamowy wymaga aneksu spadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewanosci.
§12
Sprawy sporne

Zamawiajcy oraz Wykonawca podejmwszelkie wysitki w celu polubownego rozwania
sporéw, ktére magpowstad pomiedzy nimi.

W przypadku nie ogijniccia polubownego rozwiania, spory podlegajozstrzygnéciu przez sd
gospodarczy wixiwy dla Zamawiajcego .

W sprawach nie uregulowanych ninigjsamows stosuje si odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego o ile przepisy Ustawy PZP z dnia 29.0046. nie stanovgiinacze;.

§13
Umowe sporadzono w dwdch jednobrzggych egzemplarzach po jednym dladej ze stron.

podpis Wykonawcy/Wykonawcow
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zakres petnienia nadzoru inwestorskiego nad tmtami drogowymi:
Remont polegajcy na odnowie nawierzchni drogi krajowej nr 3 na od. Radomierz —
Jelenia Géra od km 451+949 do km 454+269
2. Zadania Zespotu Nadzoru Inwestorskiego w czasrealizacji kontraktu:
Zespo6t Nadzoru Inwestorskiego sktadazsi
» Kierownik Zespotu Nadzoru Inwestorskiego, pety jednoczenie funkck Inspektora
Robot Drogowych (1)
e Geodeta (1)

1. Nadzoér nad realizagjKontraktu powinien b§ prowadzony zgodnie z oboaiujacymi
przepisamiPrawa Budowlanegdustawa z dn. 07.07.1994 zzpdejszymi zmianami) w
tym zakresie oraz zgodnie z warunkami glomymi w Umowie.

2. Ustalenie z Przedstawicielem Laboratorium Drogowegsad wspoOtpracy Nadzoru z
Laboratorium Drogowym akznie z wzorami drukéw protokotéw komisyjnego pahiga
prébek do badalaboratoryjnych.

3. Ogoblne zadania polegajna podejmowaniu decyzji i odpowiedziadnd za nie we
wszystkich sprawach zaganych z jakécia robot, a ponadto na wspotpracy z nadzorem
autorskim i w sprawach zwganych z interpretagj dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych oraz sprawach do#ggzh akceptacji wypetniania warunkow
Umowy przez Wykonawgrobot.

4. W waznych sprawach finansowych i prawnych Wykonawcagishodejmuje decyzje po
uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zanageego.

5. Przedkiadanie sprawoztlarzeczowo-finansowych wraz z oeenpostpu robot,
stanowacych zadcznik do comiesicznych faktur.

6. Kierownik Zespotu Nadzoru wypetnia swoje obaeki wydapc polecenia, decyzje,
opinie, zgody akceptacje i wnioski n&rpie.

7. Organizuje prace zwkane z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie bylglalgch przerw w
realizacji robot przez Wykonawc

8. Kierownik Zespotu Nadzoru decyduje o dopuszczeniu stbsowania lub odrzucenia
materiatdw, prefabrykatéw, mieszanek mineralno+hitznych i wszystkich elementow i
urzadzen przewidzianych do realizacji robdt. Decyzje te musby¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w warunkach Umowy, do&mtacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz normach i przepisaohzanych z realizagjzadania.

9. Podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktotyam:

1. wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w reale okrélonym w
warunkach Umowy,

2. wyrazania zgody na wykonywanie robét w dni wolne od prac

3. akceptacji w przypadku zmian, kierownika robét waenonego przez Wykonawc
oraz cofng¢cia wczéniejszej akceptacii,

4. 7adania usunicia z placu budowy o0s6b niekompetentnych lub innyadtb
zatrudnionych przez Wykonawc

5. dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy pri¢gkonawe, zgodnie
z Umowg,

6. udzielenia Wykonawcy informacji, wyjaien i wskazowek dotycgych robét
objetych Umowg

7. wnioskowania:

a. w sprawie wprowadzenia nieginych zmian w dokumentacji technicznej
I uzyskania zgody projektanta na zmiany,
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b. w sprawie przeprowadzenia niedinych ekspertyz i baddechnicznych,
c. w waznych sprawach finansowych i prawnych;

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

uzyskiwania od projektanta wyaien watpliwosci dotycacych projektu

i zawartych w nim rozvezan,

wnioskowania i opiniowania wnioskéw w sprawach sgyoh, dotyczcych robot

objetych Umowa,

rozpoznania 1 przedstawiania do akceptacji Zamaségjo zaopiniowan

dokumentagj projektowa i specyfikacje techniczne na proponowane przez

Wykonawe roboty dodatkowe i zamienne,

zajmowania stanowiska co do propozycji Wykonawg@yotrzebie wzmaocnienia lub

zabezpieczenia drog i mostow prowacizch na plac budowy,

zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczemsizelkich wykopalisk

odkrytych przez Wykonawgena placu budowy,

dokonywania analizy i opiniowania przedstawionychrzeg Wykonawe

harmonogramoéw i uaktualnionych harmonogramow w delu akceptacji przez

Zamawiajcego,

opiniowania proponowanych przez Wykongwamian personelu Wykonawcy lub

Podwykonawcow

wstrzymania robot w wypadku prowadzenia ich niexged Umowy i przepisami

BHP oraz planem BiOZ

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawesad BHP, zalefievynikajacych

z wydanych decyzji administracyjnych w zakresieroaly sSrodowiska oraz bigcy

nadzér majcy na celu ograniczenie stratévwodowisku,

kontrola wdraenia tymczasowej/zagiczej organizacji ruchu i hiece sprawdzanie

poprawndci oznakowania,

prowadzenia pomiarow i baflanateriatbw w miejscach wyprodukowania na placu

budowy bez wzgldu na to, czy od Wykonawcy wymaga growadzenia badaw

ramach Umowy orazadania wykonania badadodatkowych, a przede wszystkim:

- akceptowania materiatbw zgodnych z wymaganiami 3&Tskazanych przez
Wykonawe zrodet,

« podejmowania decyzji o dopuszczeniu dgaia materialdw posiadajych atest
producenta,

« akceptowania receptur i technologii zgodnie z wyamagmi SST,

« kontrolowania wytworni materiatow, prefabrykatéwasnbitumicznych w celu:
— sprawdzenia zgodioi i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,
- kontrolowania sposobu sktadowania i przechowywamégeriatow

« uporzdkowania miejsc skladowania po zakaeniu robot,

- zlecania Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych ibadaateriatow
budzcych watpliwosci, co do jakéci;

akceptacji sprgu orazsrodkow transportu zytych do robot, co do zgodsa ich z

przeznaczeniem,

akceptowanie PZJ (Program Zapewnienia Seiko

zatwierdzenia zakresu kontroli robo6t prowadzonyctep Wykonawe,

inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzemiay stosowane ugdzenia

pomiarowe i spr& laboratoryjny Wykonawcy posiadayazna legalizacg, zostaty

prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm oké&jacych

procedury bada

wykonania pomiaréw lub badaoraz pobierania probek, zlecenia nanpe tych

czynndgci laboratorium Zamawiagego (ewentualnie niezaleemu laboratorium,

akceptowanemu przez Zamawizggo) i dokonania oceny wynikéw bada
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pomiardéw, wspétpracy z laboratorium Zamaw@@go w zakresie realizacji
punktéw: 7a, 7b, 17.

3. Pozostate obowizki:

1. ustalanie metod i zasad obmiaru rob6t oraz uczstnia przy dokonywaniu obmiaréw
roboét przez Wykonawg

2. geodezyjna kontrola if@i wykonanych robdt, wraz z potwierdzeniem gréddo
uktadanych warstw,

3. przekazanie Zamawigemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy harmonogram
ptatnaci,

4. akceptowanie ugglzen i sprztu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenid rob
ich obmiaru,

5. sprawdzanie wykonania rob6t i powiadamianie Wykomyaw wykrytych wadach oraz
poswiadczenie usurcia wad przez Wykonawca take ustalanie rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robét poprawkowych,

6. zlecenie usurcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawda usunie ich w
terminie (0 zamiarze zlecenia usgsia wad stronie trzeciej Kierownik Zespotu Nadzoru
zobowhzany jest powiadomiWykonawe 14 dni wczeéniej),

7. wnioskowanie o0 dokonanie zmian (wydania) terminu wykonania robét w
wyszczegoélnionych w Umowie przypadkach i przedstawei ich do akceptacji
Zamawiagcego w cagu 7 dni od daty zgtoszenia propozycji przez Wykecg

8. przedstawianie Zamawigemu opinii i uzasadnie ewentualnej potrzeby wykonania
robot koniecznych,

9. ocena przedstawionych przez Wykonawavycen kosztow zmian w robotach i
przedstawieniu do akceptacji Zamaw@ggo w cagu 4 dni od daty ich zgtoszenia,

10.ocena przedstawionych przez Wykonawwmsztow, ktore zgodnie z Umawpodlegag
dodatkowej optacie, 4oz wtasnej wyceny tych kosztéw i przedemia ich do akceptacii
Zamawiajcego,

11.dokonanie odbioru technicznego: gotowych element@ldt zanikajcych, ulegajcych
zakryciu, odbioru agciowego robot oraz prac z zakresu obstugi geodegyjn

12.sprawdzanie miegtznych zestawie Wykonawcy wartéci zakaczonych i odebranych
roboét i potwierdzanie kwot do wyptaty (wagu 7 dni od zieenia zestawienia przez
Wykonawe),

13.opracowywanie miescznych informacji z pospu robdt, zawieragych m.in.
dokumentagj fotograficzry nadzorowanych robot (w formie papierowej i elekicane)),

14.przygotowywanie innych, wymaganych przez Zamaygiago informaciji,

15. poswiadczenie terminu zakozenia robot,

16.stwierdzenie zakiczenia robot, sprawdzenia kompletoioi prawidiowaci operatu
kolaudacyjnego i przedienie do akceptacji Zamawigego w celu ustalenia terminu
ostatecznego odbioru robot oraz uczestniczeniebioazk,

17.sprawdzanie ostatecznej kwoty nalej wykonawcy, ustalenie i wnioskowanie zakresu
koniecznych korekt wylicze Wykonawcy i przedstawienie Zamawjegmu do podicia
decyzji o ostatecznej wysos® tej kwoty (w cagu 14 dni od otrzymania rozliczenia
Wykonawcy),

18.dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawterenu budowy w przypadku
wypowiedzenia Umowy,

19.rozliczenie Umowy w przypadku jej wypowiedzenia,

20.wspotudziat po zakirzeniu robot w przekazaniuwzytkownikom terendw przefych na
okres czasowy,

21.prowadzenie cakmi spraw dotycacych budowy z wiladzami terenowymi i ludiot
miejscova, wiascicielami uradzen oraz widcicielami gsiadupcych gruntow,
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22.dostarczenie Zamawigiemu dokumentéw i informacji w terminach przez noieg
ustalonych, w przypadku sporéwd®wych i innych wynikajcych z realizacji zadania.

23.opracowanie pisemnej oceny jdkbrobot (z uzasadnieniem) do operatu kolaudacyneg
wraz z ocea wynikéw wykonanych badekontrolnych

4. Zadania Zespotu Nadzoru Inwestorskiego w czasiavania okresu gwaranciji:

1. sporadzanie protokotdw z dokonywanych systematycznyclnimum jeden raz w
potroczu, przegldow zrealizowanych robo6t aftych kontraktem. Powiadamianie
Zamawiajcego o planowanym terminie przegdw robot.
zbieranie zgtoszedotyczcych wad zaistniatych w okresie gwarancji,
zgtaszanie do Wykonawcy zaistniatych wad i usta@aarminu ich usugcia,
nadzorowanie realizacji robot zygianych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
gwarancji i pédwiadczenie ich wykonania,
ocena wykonanych robét jw. przy wspotpracy labaiato Zamawiajcego,
potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robét pesikrgwarancji,
sprawdzenie kompletdoi i prawidlowaci przedstawionych przez Wykonagvc
dokumentéw do odbioru pogwarancyjnego i przedstawievniosku Zamawiacemu w
celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego.

Pwn

No o

5. Zadania Zamawiagcego:
Do zada Zamawiajcego naley:

1. nadzor prac przygotowawczych do realizacji Umowy,

2. kontrola pracy Kierownika Zespotu Nadzoru pod wdgim zgodnéci z
dokumentami stanowtymi Umowe na realizag robot i Umow na prowadzenie
nadzoru inwestorskiego,

3. pelne rozeznanie przebiegu realizacji rob6t podlgdsgn zgodnéci z warunkami
Umowy w oparciu o dane przekazywane w raportacha{gpzdaniach; w rdych
czestotliwosciach, zalenie od wielkdci i czasy trwania kontraktu) przez
Kierownika Zespotu Nadzoru,

4. rozpatrywanie wnioskow Kierownika Zespotu Nadzoru ,

5. zatwierdzanie wygpien Wykonawcy w sprawach dotygzych:

« przesurgcia planowanej daty zakozenia Umowy,

« zmian ilgciowych robo6t, rob6t dodatkowych, rob6t zamiennych
- platncci za roboty dodatkowe i zamienne,

« zmiana sposobu wykonania robat,

« zmiana harmonogramow,

« zmiana personelu Wykonawcy i Podwykonawcéw

Wykonawca:
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