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Do wszystkich zainteresowanych
udziatem w zaméwieniu publicznym

Dotyczy: zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie robdt
budowlanych polegajacych na przebudowie odcinka dk nr 79 w km od 359+355 do 359+700 oraz skrzyzo-
wania dk nr 79w km 359+375 z drogq gminna nr 601652K w miejscowosci Niegoszowice

I. Dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych /tj. Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zm/, zwanej dalej ustawq Pzp,
oraz pkt 18 Instrukcji dla Wykonawcéw SIWZ, przekazuje treéé zapytan wraz z wyja-
$nieniami:

Zapytanie nr 1
Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajacy oczekuje wykonania przejscia dla pieszych
przez DK 79 w ok. km 359+375 - prosimy o informacje, czy Zamawiajacy oczekuje
wykonania na w/w przejsciu wyspy azylu, co zwigzane jest z koniecznoscig posze-
rzenia korpusu drogi gtéwnej.

Wyjasnienie nr 1
Zamawiajacy wymaga, by przejscie dla pieszych przez DK 79 w ok. km
359+375 umozliwiajace przejscie z przebudowywanego skrzyzowania w km
359+375 do istniejacej zatoki autobusowej zlokalizowanej w/c dk 79 w kie-
runku Krakowa byto wykonane bez wyspy azylu.

Zapytanie nr 2
Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajacy oczekuje wykonania aktywnego znaku D-6 na
wysiggniku nad przejsciem dla pieszych w ok. km 359+375. Prosimy o podanie spo-
sobu zasilania w/w znaku.

Wyjasnienie nr 2
Zamawiajacy wymaga, by wykonany znak aktywny typu D-6 na wysiegniku
nad przejsciem dla pieszych umozliwiajacym przejscie z przebudowywane-
go skrzyzowania w km 359+375 do istniejacej zatoki autobusowej zlokali-
zowanej w/c dk 79 w kierunku Krakowa, byt zasilany z sieci energetycznej.

Zapytanie nr 3
Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajacy oczekuje wykonania kanatu technologicznego
na dtugosci przebudowy DK79. Prosimy o podanie parametréw technicznych (prze-
krdj, Srednice i ilo$¢ rur, wielko$é i iloéé¢ studni, itp) w/w kanatu technologicznego.
Wyjasnienie nr 3
Zamawiajacy wymaga w ramach zamoéwienia zaprojektowanie i wykonanie
samego kanatu technologicznego (bez studni), ktéry powinien zapewnié
przejscie pod strefa skrzyzowania w ciagu dk 79 w km 359+375.
Kanat technologiczny ma spetniaé wymagania techniczne okreélone w Roz-
porzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technolo-
giczne (Dz.U., poz. 680) dla profilu podstawowego KTu, o $rednicy ze-
wnetrznej rur ostonowych 110 mm.
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Zapytanie nr 4

w chwili obecnej (wakacje, zblizajace sie S'DM) nie bedzie miarodajne i bedzie obar-
czone duzym ryzykiem btedu.

Wyjasnienie nr 4
Zamawiajacy wymaga, by analiza potrzeby budowy lewoskretu z drogi kra-
jowej nr 79 na Przebudowywanym skrzyzowaniu w km 359+375 zostata
wykonana w ramach zamowienia, zatem badania ruchu niezbedne do prze-
prowadzenia w/w analizy beda mogty by¢ wykonane po okresie wakacyj-
nym.
Zamawiajacy nie posiada wynikéw badan ruchu w tym zakresie.

Zapytanie nr 5
Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajacy oczekuje wykonania analizy potrzeby budowa-
nia na DK 79 dodatkowego pasa dla pojazdow skrecajacych w lewo na przedmioto-

wykona¢, gdyz obecnie brak jest mozliwosci wykonania miarodajnych pomiaréw ru-
chu (okres wakacyjny, zblizajace sie SDM), a natezenie SDR na drodze gtéwnej
DK79 przekracza 10 tys. poj/dobe.

Wyjasnienie nr 5

wskazanie jakie parametry ruchu (PSR) Zamawiajqcy zaakceptuje/dopusci na wlocie
podporzadkowanym projektowanej geometrii skrzyzowania, gdzie SDR na drodze
gtbwnej DK79 przekracza 10tys. poj/dobe.

Wyjasnienie nr 6
SkrzyZzowanie powinno zostac zaprojektowane zgodnie z warunkami okre-
slonymi w ~Wytycznych projektowania skrzyzowan drogowych Cz. ) g
GDDP Warszawa 2001,

Zapytanie nr 7
Prosimy o wyjasnienie na jaka prognoze ruchu (ktéry rok) nalezy zaprojektowacd
geometrig przedmiotowego skrzyzowania oraz Czy Zamawiajacy dopusci wykonanie
tej prognozy na DK79 w oparciu o GPR 2015,

Wyjasnienie nr 7
Geometrie Przedmiotowego skrzyzowania nalezy zaprojektowa¢é zgodnie z
warunkami okreslonymi w ~Wytycznych projektowania skrzyzowan drogo-
wych Cz. I”, GDDP Warszawa 2001.
Zamawiajacy dopusci zaprojektowanie geometrii pPrzedmiotowego skrzy-
Zowania na pPrognoze¢ ruchu wykonana w oparciu o GPR 2015,



Zapytanie nr 8
Czy Zamawiajacy oczekuje zapewnienia przejezdnosci na przedmiotowym skrzyzo-
waniu dla pojazddéw ponadnormatywnych. Jezeli tak do dla ktérych relacji.
Wyjasnienie nr 8
Zamawiajacy nie oczekuje zapewnienia pPrzejezdnosci na przedmiotowym
skrzyzowaniu dla pojazdow ponadnormatywnych.

Zapytanie nr 9
Zgodnie z zapisami PFU koniecznym moze sie okazaé¢ wyburzenia jednego budynku
mieszkalnego na dziatce ewidencyjnej nr 8. Prosimy o informacje, czy byly prowa-
dzone jakiekolwiek rozmowy/uzgodnienia z Wtascicielem tej posesji. Jesli tak prosi-
my o udostepnienie korespondencji w przedmiotowym zakresie.

Wyjasnienie nr 9
Zamawiajacy nie prowadzit rozméw z Wtascicielem dziatki nr 8 obreb Ko-
chandéw. Wszelkie niezbedne uzgodnienia leza po stronie Wykonawcy.

Zapytanie nr 10
Zgodnie z DU43 odcinek drogi na skrzyzowaniu zlokalizowanym w terenie zabudo-
wanym (odcinek ten w stanie istniejacym oznakowany znakami D-42), przy ktérym
zlokalizowane sg m.in. przystanki komunikacji zbiorowej powinien zosta¢ oswietlony.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie oczekiwat wykonanie w/w odwie-
tlenia. Jesli tak prosimy o podania parametréw opraw oswietleniowych.
Wyjasnienie nr 10
Nalezy dla o$wietlenia drogowego zastosowaé zrédta $wiatta i oprawy spet-
niajace wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgledow eksploatacyjnych zasto-
sowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewngtrznymi komory lampowej. Elementy oprawy, takie
jak uktad optyczny i korpus, powinny byé¢ wykonane z materiatéw odpor-
nych na korozje.
Zamawiajacy ponizej dokonuje zmiany w tym zakresie.

Zapytanie nr 11
Zgodnie z DU43 odcinek drogi na skrzyzowaniu zlokalizowanym w terenie zabudo-
wanym (odcinek ten w stanije istniejgcym oznakowany znakami D-42), przy ktérym
zlokalizowane sq m.in. przystanki komunikacji zbiorowej powinien zostaé oswietlony.
Prosimy o informacje, Czy Zamawiajacy posiada warunki zasilania oswietlenia ulicz-
nego. Jesli tak prosimy o udostepnienie.

Wyjasnienie nr 11
Zamawiajacy nie posiada warunkéw zasilania o$wietlenia ulicznego. Uzy-
skanie wszelkich wymaganych prawem zgéd administracyjnych i uzgodnien
pPozwalajacych na realizacje zadania lezy po stronie Wykonawcy.

Zapytanie nr 12
Zgodnie z obowigzujgcymi pPrzepisami droga powinna by¢ oéwietlona ze wzgledow
bezpieczenstwa ruchu w szczegodlnosci miedzy odcinkami oswietlonymi, jesli dtugogé¢
odcinka nieo$wietlonego jest mniejszy niz 500m. W zwigzku z przebudowq przed-
miotowego skrzyzowania konieczne bedzie wykonania oswietlenia wW/w skrzyzowa-
nia, co spowoduje, ze na DK79 powstanie odcinki nieoswietlony o dlugosci ok.
150m pomiedzy o$wietleniem istniejacym i projektowanym. Prosimy o potwierdze-
nie, ze zapewnienie odwietlenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami Wykonawca
winien uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Wyjasnienie nr 12
Patrz wyjasnienie nr 10.



Zapytanie nr 13
Prosimy o szacunkowe podanie iloSci dziatek, ktérych podziat lezy po stronie Wyko-
nawcy i jest niezbedny celem uzyskania Decyzji ZRID.

Wyjasnienie nr 13
Ilo$¢ dziatek, ktérych podziat lezy po stronie Wykonawcy i jest niezbedny
celem uzyskania Decyzji ZRID zalezy od rozwigzania projektowego, ktére
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu w trakcie realizacji
zamowienia.

Zapytanie nr 14
Prosimy o potwierdzenie, ze koszt stabilizacji pasa drogowego po uzyskaniu Decyzji
ZRID jest po stronie Wykonawcy i powinien zosta¢ uwzgledniony w ofercie.
Wyjasnienie nr 14
Zamawiajacy potwierdza, ze koszt stabilizacji pasa drogowego po uzyskaniu
Decyzji ZRID jest po stronie Wykonawcy.

Zapytanie nr 15
Prosimy o potwierdzenie, ze koszty zwigzane z uzyskaniem potrzebnych opinii,
uzgodnien, decyzji oraz koszty zwigzane z przebudowg sieci infrastruktury technicz-
nej, w tym nadzor ze strony Wiascicieli przebudowywanych sieci, czasowe ich wyta-
czenia, badania i kontrole zwigzane z ich ponownym rozruchem ponosi Wykonawca
robot i powinien je uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Wyjasnienie nr 15
Zamawiajacy potwierdza, ze koszty zwiagzane z uzyskaniem potrzebnych
opinii, uzgodnien, decyzji oraz koszty zwiagzane z przebudowa sieci infra-
struktury technicznej, w tym nadzér ze strony Wiascicieli przebudowywa-
nych sieci, czasowe ich wylaczenia, badania i kontrole zwigzane z ich po-
nownym rozruchem ponosi Wykonawca roboét.

Zapytanie nr 16
Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajacy oczekuje przebudowy warstwy wigzacej i $cie-
ralnej na odcinku DK79 od ok. km 359+355 do ok. km 359+700. Prosimy o infor-
macje, czy mozliwe jest skrécenie w/w odcinka przebudowy warstw bitumicznych
dostosowujac go do zakresu wynikajacego z rozwigzan projektowanej geometrii
skrzyzowania.

Wyjasnienie nr 16
Zamawiajacy wymaga, by w ramach zamoéwienia zostat wykonany remont
odcinka dk 79 od km 359+355 do 359+700 dla parametréw drogi KR5 o
nawierzchni szczelnej o obnizonej hatasliwosci i skutecznosci do 3 dB, pole-
gajacy na frezowaniu istniejacej nawierzchni $cieralnej i wiazacej i ich od-
tworzeniu.

Zapytanie nr 17
Czy Zamawiajacy posiada mape przedstawiajacq inwentaryzacje stanu istniejacego.
Jesli tak prosimy o jej udostepnienie jako materiatu pomocniczego.

Wyjasnienie nr 17
Zamawiajacy nie posiada mapy przedstawiajacej inwentaryzacje stanu ist-
niejacego.

II. W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniem tresci SIWZ dziatajac w trybie art. 38 ust.
4 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu zmiany tresci SIWZ:

- zmiana dotyczy punktu 6.Termin realizacji zamoéwienia SIWZ T I - Instrukcja dla Wy-



konawcow

Istniejgcy zapis: )

6. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

6.1. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie robdt zostato zakonczone do 14 miesiecy
liczone od daty podpisania umowy.
Pozadany termin wykonania robét wynosi 12 miesiecy, zgodnie z przyjetym kry-
terium oceny ofert ,Termin wykonania robot”.
Do czasu objetego projektowaniem wlicza sie okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do
15 marca).

Zmienia sie na; i

6. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

6.1. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie robét wraz z uzyskaniem Decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie zostato zakonczone do 14 miesiecy, liczone od
daty podpisania umowy.
Pozadany termin wykonania rob6t wynosi 12 miesiecy, zgodnie
z przyjetym kryterium oceny ofert ,,Termin wykonania robét”.
Do czasu realizacji przedmiotu zamoéwienia wiicza sie okresy zimowe (tj.
od 15 grudnia do 15 marca).

- zmiana dotyczy punktu Pkt. 1.2.2.2.3. Oswietlenie uliczne SIWZ T III - Program Funk-
cjonalno - Uzytkowy (wyjasnienie 10,12)

Istniejgcy zapis:
Pkt. 1.2.2.2.3. Oswietlenie uliczne
Zakres przedmiotowego zamdwienia nie przewiduje remontu istniejacego odwietlenia.

Zmienia sie na;

Pkt. 1.2.2.2.3. Oswietlenie uliczne

Wykonawca zaprojektuje i wykona oswietlenie uliczne odcinka dk 79 od km
359+355 do km 359+700 oraz strefy przebudowywanego skrzyzowania drogi
krajowej nr 79 w km 359+375 z drogaq gminna nr 601652K. Zaleca sie, by oka-
blowanie energetyczne pomiedzy stupami byto wykonane w rowach kablowych.

ITII. W zwigzku z dokonanymi zmianami tresci SIWZ, dziatajac w trybie art. 38 ust. 6
ustawy Pzp, informuje o przediuzeniu terminu sktadania ofert do dnia 22.07.2016
roku do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastgpi tego samego dnia o godzinie 11:30.

IV. Ogtoszenie pn: ,Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia” zostato zamieszczone w Biuletynie
Zamowien Publicznych w dniu 42.07.2016 roku.

Powyzsze informacje nalezy traktowad, jako integralng czes¢ Specyfikacji Istot-
nych Warunkéw Zamdwienia zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp prosze o niezwfoczne potwierdzenie
faktu otrzymania niniejszego pisma.
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