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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZTARG NIEOGRANICZONY

Roboty budowlane na drogach krajowych wojewédztwa
podlaskiego w podziale na 4 czesci

Zatwierdzit

DYREKTOR OpDZIAtU

Biatystok, $%..07.2017 r.






Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia zawiera:

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
Rozdziat 1 Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW):
Rozdziat 2 Oferta wraz z zalacznikami:

Formularz 2.1. Formularz Oferty

Formularz 2.2. Zbiorcze zestawienie kosztéw (Czesd¢ 1, Czes¢ 2, Czes¢ 3, Czedc 4)
Formularz 2.3. Kosztorys ofertowy (Czes¢ 1, Czes¢ 2, Cze$¢é 3, Czesé 4)

Rozdziat 3 Formularze dotyczace spetniania przez Wykonawce warunkéw

udziatu w postepowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postepowania:

Formularz 3.1. Wzér oswiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z
postepowania

Formularz 3.2. Wzér oswiadczenia o) spetnianiu warunkow udziatu
w postepowaniu;

Formularz 3.3. Propozycja tresci zobowigzania podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia

Formularz 3.4. Oswiadczenie o przynaleznoéci lub braku przynaleznodci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp;

Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Tom III: Opis Przedmiotu Zaméwienia, PRZEDMIAR ROBOT, STWiORB (SST)






Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdziatl 1
Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW)

ZAMAWIAJACY

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat Biatystok
15 - 703 Biatystok, ul. Zwyciestwa nr 2

telefon: (85) 6645837, 6645838, 6645839, faks (85) 6526157
e-mail: ekozlowska@gddkia.gov.pl

adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

godziny urzedowania: 7.30 — 15.30.

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postgpowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
0.BI1.D-3.2411.13.2017

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywaé sie
na wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej
~ustawg Pzp”. Wartos¢ zamowienia nie przekracza kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Pzp w odniesieniu do robét
budowlanych tj. 5 225 000,00 euro.

ZRODLA FINANSOWANIA
Zamoéwienie bedzie realizowane ze srodkéw krajowych bedacych w dyspozydji
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia s3:

Roboty budowlane na drogach krajowych wojewédztwa podlaskiego, w
podziale na 4 czesci:

Czes¢ 1. Remont DK 62 na odcinku Tonkiele - Drohiczyn - Zajeczniki na
odcinkach: od km 340+500 do km 341+200; od km 342+300 do
km 343+770, od km 335+895 do km 337+200 i od km 338+800
do km 340+500 o tacznej di. 5,18 km

Czes¢ 2. Remont DK 62 na odcinku Zajeczniki - Klekotowo na odcinkach:
od km 344+500 do km 3744300 i od km 347+800 do km
349+600 o lacznej di. 4,60 km

Czes¢ 3. Remont DK 8 na odcinku Chodoréwka - Suchowola -
Horodnianka na odcinkach: od km 691+020 do km 693+300 i
od km 696+200 do km 702+290 o tacznej dt. 8,37 km

Czes¢ 4. Remont DK 63 na odcinkach Czyzew - Czyzew Sutki, Brulino
Piwki - Szulborze Kozy od km 187+700 do km 188+650, od km
194+000 do km 197+398 i na DK 66 Mystki Rzym - Wiosty
Olszanka: od km 22+500 do km 23+540 o facznej di. 5,388 km

CPV (Wspoiny Stownik ZaméwieRn):






5:2,

5.3.
5.4.

5.5.

72

45 233 140 - 2 Roboty drogowe

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zwana jest dalej ,SIWZ”
lub ,Specyfikacjg”.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych. Wykonawca moze ztozyé
oferte na dowolng liczbe czesci.
Zamawiajacy nie dopuszcza skiladania ofert wariantowych.

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnodci ustawie
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380
ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.
U.z 2015 r. poz. 2164 ze zm,).

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Szczegodtowo przedmiot zaméwienia okreélony zostat w Tomie II - III SIWZ.

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oséb wykonumcych
wskazane przez ZamaWIancego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia
zostaty okreslone w dalszej czesci SIWZ.

PowyZsze wymagania okreslajg w szczegdlnosci:

a) sposob dokumentowania zatrudnienia osdéb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp,

b) prawmema Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytutu
niespetnienia tych wymagan,

c) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktérych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych czynnoéci w trakcie realizacji zaméwienia.

PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamodwienia.

b) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.

c) Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeséci zamdwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce
firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.8. IDW.

d) Pozostate wymagania dotyczace podwykonawstwa zostaty okreslone w Tomie
IT SIWZ - IPU.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby zamoéwienie zostato zrealizowane w terminie do 90

dni od daty zawarcia umowy dla kazdej z czesci.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamodwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg
wykluczeniu oraz spetniaja okreSlone przez zamawiajgcego warunki udziatu
w postepowaniu.

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie¢ Wykonawcy, ktérzy spetniaja
warunki dotyczace:






7.2.1. zdolnosci technicznej lub zawodowej:

7.3.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

a) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykaza¢ sie wiedza i doswiadczeniem, w wykonaniu

(zakonczeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sk%adama ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej:

1 lub 2 zadan obejmujacych budowe lub przebudowe Iub remont (z
wyfgaczeniem remontéw czastkowych) drég lub ulic klasy minimum G o
wartosci 1 zadania lub tacznie 2 zadafn co najmniej: 900 000,00 PLN
netto.

Jako wykonanie (zakonczenie) zadania nalezy rozumie¢ wystawienie co najmniej
Swiadectwa Przejecia (dla kontraktéw reallzowanych zgodnie z warunkami FIDIC)
lub podpisania protokoiu odbioru robdt lub réwnowaznego dokumentu (w
przypadku zamdwieri, w ktdrych nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia).

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku w walutach
innych niz wskazane przez Zamawiajgcego Wykonawca przeliczy wg sredniego
kursu NBP na dzierh wystawienia Swiadectwa Przejecia (dla Kontraktow
realizowanych zgodme z Warunkami FIDIC) lub na dzien podplsanla Protokotu
odbioru robot lub rrownowaznego dokumentu (w przypadku zaméwien, w ktorych
nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia).

W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,
spetnianie warunkéw w pkt 7.2.1) a) IDW, Wykonawcy wykazujq tacznie.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postgpowania, uznaé, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsnewmeua gospodarcze Wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

Z postgpowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do
ktorego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16-20 ustawy Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego
srodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegodlnosci udowodnic
naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoscéuczynienie plenlqzne za doznang krzywde Ilub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdtprace z organami écigania
oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktore sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Regulacji, o ktdrej
mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedacego
podmiotem zblorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania
sig o udzielenie zamdwienia oraz nie uplynat okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajgc wage
i szczegodlne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody
przedstawione na podstawie pkt. 8.3 IDW.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamodwienia.






9.l

9.2.

9.5.

9.4.

9.5.

9.6,

9.7.

OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZ  POTWIERDZENIA  SPELNIANIA WARUNKOW  UDZIALU
W POSTEPOWANIU

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé aktualne na dzied sktadania ofert
oswiadczenia stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;
b) spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ w formie pisemnej wraz z Oferta. Propozycje tresci odwiadczen zostaty
zamieszczone w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ (Formularz 3.1. i 3.2.).

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
zamawiajagcemu os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powigzania
z innym Wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamodwienia, wezwie Wykonawce, ktdrego oferta
zostata oceniona najwyzej, do ziozenia w wyznaczonym (nie krétszym niz 5 dni)
terminie  aktualnych na dzien zlozenia oswiadczer Ilub dokumentdw,
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania
wezwal Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektérych oéwiadczeri lub
dokumentdw potwierdzajacych, ze nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajg
warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do
uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne,
do ztozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentéw.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje mozliwosé w pierwszej
kolejnosci dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy Wykonawca, ktérego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest do ztozenia
nastepujacych oSwiadczen lub dokumentéw:

1) W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu:

a) wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,

wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te
zostaty wykonane, z zataczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych

dokumentéw — inne dokumenty;






9.8.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Jezeli wykaz, odwiadczenia lub inne zlozone przez Wykonawce dokumenty,
budzg watpliwosci zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do
wiasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane, byty wykonane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTOW, NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC WYKONANIE CZESCI
ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu
w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamowienia, lub
jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczgcych go z nim stosunkéw
prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujac zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegélnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnoéciach innych podmiotéw,
jedli podmioty te zrealizujg roboty, do realizacji ktérych te zdolnodci sq
wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, na ktorego zdolnosciach
polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu lub zachodzga wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajgcy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego:

a) zastqpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia,
jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 10.1.
IDW.

10.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnodciach lub sytuacji innych

podmiotédw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowat

niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zaméwienia

publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy moze zgdac
dokumentow, ktére okreslajg w szczegdlnodci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane Ilub ustugi,
ktorych wskazane zdolnoéci dotycza.






10.7.

10.8.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie,
w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt
9.2. IDW.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom, na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
jest zobowigzany wskaza¢ w ofercie czesci zamdwienia, ktédrych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podac firmy
podwykonawcow.

INFORMACIA DLA ’WYKONAWC(.:)W WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
zaden z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazujg zgodnie z pkt 7.2. IDW.

W  przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcow,
oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 9.2 IDW sktada kazdy z Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie. Dokumenty te potwierdzaja spetnianie
warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spelnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcow
oswiadczenie o przynaleznoéci braku przynaleznoéci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérym mowa w pkt. 9.3. IDW skfada kazdy z Wykonawcéw.

11.5. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcéw sg oni

12.

12.1.

12.2.

zobowigzani na wezwanie Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i odwiadczenia
o ktérych mowa w pkt 9.7., przy czym dokumenty i o$wiadczenia o ktorych mowa
w pkt 9.7.1) skfada odpowiednio Wykonawca, ktéry wykazuje spetnianie warunku,
w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW.

SPOSOB KOMUNIKACII ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKEADANYCH OSWIADCZEN I DOKUMENTOW

W postepowaniu komunikacja migdzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiscie, za
posrednictwem postarica, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacgji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o éwiadczeniu ustug
drogq elektroniczng (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016 r.
poz. 147 i 615), z uwzglednieniem wymogdéw dotyczacych formy, ustanowionych
ponizej w pkt 12.3. — 12.6. IDW.

Zamawiajacy wyznacza do kontaktowania sie z Wykonawcami:

Panig Ewe Koztowska (procedura przetargowa) - tel. (85) 66 45 838: fax. (85)
65 26 157; ekozlowska@gddkia.gov.pl

Panig Ewe Puczkielewicz - Mastowska (opis przedmiotu zamdwienia) - tel. (85) 66
45 821.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oéwiadczenia, whioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkdow
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.







123,

12.4.
12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W postgpowaniu oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 9.2. IDW skiada sie w
formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

Oferte sktada sig pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym
dalej ,rozporzadzeniem” dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, sktadane
przez Wykonawce i inne podmioty, na zdolno$ciach lub sytuacji ktérych polega
Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez
podwykonawcéw, nalezy ztozy¢ w oryginale.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w pkt 10.2. IDW nalezy zlozy¢ w formie
analogicznej jak w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale.

Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu, inne niz oéwiadczenia, o ktérych
mowa powyzej w pkt 12.5 IDW, nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodnosc z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$é¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

Potwierdzenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub
w formie elektronicznej.

Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno
by¢ sporzadzone w sposéb umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz
z imienng pieczatkq osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnoéé
Z oryginatem).

Zamawiajgcy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej
kopii dokumentéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, innych niz oéwiadczen,
wytacznie wtedy, gdy ziozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski. '

UDZIELANIE WYJASNIEN TRESCI SIWZ

Wykonawca moze zwrdcic sig do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikaciji
istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ), kierujac wniosek na adres:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Bialymstoku
15-703 Bialystok, ul. Zwyciestwa 2

Zamawiajacy prosi o przekazywanie pytan réwniez drogg elektroniczng (na adres:
ekozlowska@gddkia.gov.pl w formie edytowalnej, gdyz skréci to czas udzielania
wyjasnien.

Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej
niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pézniej niz do korica
dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia
wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 13.2, lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnier albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.






13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.

14.1,
14.2.
14.3.
14.4.
14.5,

14.6.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania
wniosku, o ktorym mowa w pkt 13.2.

TresC zapytah wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ, bez ujawniania Zrddta zapytania, a takze zamiedci na stronie
internetowej.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescig niniejszej SIWZ a trescia udzielonych
wyjasnien lub zmian SIWZ, jako obowiazujaca nalezy przyjaé treéé pisma
zawierajacego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uplywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Dokonang zmiang SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej.

Jezeli w wyniku zmiany tredci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia
o zaméwieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin skiadania ofert i poinformuje o tym
Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz zamieéci informacje na stronie
internetowej.

Jezeli zmiana tresci SIWZ, bedzie prowadzita do zmiany tredci ogtoszenia
o zamowieniu, Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogloszenia o zamoéwieniu w
sposob przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne
przedtuzy termin sktadania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcéw przed sktadaniem
ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze ziozyc tylko jedna oferte.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych, zgodnie z pkt 5 IDW.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium.

Oferte stanowi wypetniony Formularz ,Oferta” oraz nizej wymienione wypetnione
dokumenty:

- 2ZK i Kosztorysy ofertowe,

- Formularz ,,Doswiadczenie Kierownika Rob6t Drogowych”

Wraz z ofertg powinny by¢ ztozone:
1) Oswiadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;

2) Zobowigzania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotéw w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

3) Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, ewentualnie umowa o
wspotdziataniu, z ktorej bedzie wynikaé przedmiotowe petnomocnictwo.
Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w
postgpowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo winno by¢ zataczone w formie oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii;

4) Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do
podpisania innych oswiadczenn lub dokumentéw skfadanych wraz z oferta,
chyba, ze Zamawiajacy moze je uzyskaé w szczegdlnosci za pomoca
bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz.
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1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazatl to wraz ze ztozeniem
oferty.

5) Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie
niz pienigdz.

14.7. Oferta powinna byC podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreélong w rejestrze lub
innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

14.8. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I
SIWZ, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu
kolumn i wierszy.

14.9. Oferta powinna byc¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte
powinien by¢ czytelny.

14.10. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie,
przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, etc. powinno by¢ parafowane przez
Wykonawce, w przeciwnym razie nie bedzie uwzglednione.

14.11. Strony oferty powinny by¢ trwale ze sobg pofaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13 IDW. W tresci oferty
powinna by¢ umieszczona informacja o liczbie stron.

14.12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie
informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepiséow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pézniej niz
w terminie sktadania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci zastrzegt, ze nie
moga byc¢ one udostepniane oraz wykazat, zalaczajac stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp. Wszelkie informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), ktére Wykonawca pragnie zastrzec jako
tajemnice przedsigbiorstwa, winny by¢ =zataczone w osobnym opakowaniu,
w sposéb umozliwiajacy tatwe od niej odtaczenie i opatrzone napisem: Lnformacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - nie udostepniac”, z zachowaniem
kolejnosci numerowania stron oferty.

14.13. Oferte wraz z o$wiadczeniami i dokumentami nalezy sporzadzié¢ i ztozy¢ w 1
oryginale. Ofertg nalezy umiesci¢ w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajacym
odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno by¢ oznaczone nazwg (firmg) iadresem Wykonawcy, zaadresowane

nastepujaco:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Bialymstoku
15-703 Biatystok, ul. Zwyciestwa 2
oraz opisane:
OFERTA

Roboty budowlane na drogach krajowych wojewédztwa podlaskiego w
podziale na 4 czesci:

Czes$€ ovvvurnnnns

.Nie otwieraé przed dniem £/{;.07.2017 godz. 11:00

14.14. Wymagania okreslone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowig o tresci oferty i ich
niespetnienie nie bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne
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14.15.

15.
15.1.

15.2.

15,3.

15.4.

15.5.

15.6.

157

15.8.

i6.
16.1.

konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagar beda obcigzaty
Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofa¢ oferte. O$wiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by¢ doreczone Zamawiajgcemu na piémie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenia powinny byé
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawieraé¢ odpowiednio
dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA" lub ,WYCOFANIE”",

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzgdzone na formularzach, ktérych wzor stanowi Formularz 2.3. Podstawg
obliczenia ceny oferty sg Przedmlary robét zamieszczone w Tomie III niniejszej
SIWZ.

Kosztorysy ofertowe, o ktérych mowa w pkt 15.1. nalezy sporzadzi¢ metodg
kalkulacji uproszczonej scisle wedlug kolejnosci pozycji wyszczegdinionych
w Przedmiarach robét. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartodci
netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robét.

Wyliczone w kosztorysach ofertowych wartosci netto za wykonanie poszczegdl nych
elementéw robdt Wykonawca powinien wpisaé do Zbiorczego zestawienia kosztow,
na formularzu zgodnym z tresciag Formularza 2.2., oraz w tym Zbiorczym
zestawieniu wyliczy¢ cene oferty brutto.

Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzgledni¢ w kosztorysach ofertowych
wszystkie pozycje przedmiarowe. Wszystkie btedy ujawnione w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (SST), Kosztorysach
ofertowych oraz w Przedmiarach robot Wykonawca powinien zgtosié
Zamawiajgcemu przed terminem sktadania ofert.

W sytuacji gdy w SIWZ zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej
wymienionych dokumentach.

Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu
zaméwienia w tym roéwniez wszelkie koszty towarzyszace wykonanlu o ktérych
mowa w SIWZ. Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamdwienia, ktérych
w Przedmiarach robét i Zbiorczym zestawieniu kosztéw nie ujeto w odrebnych
pozycjach, Wykonawca powinien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych
w Przedmiarach robét.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadnoécia do
dwoch miejsc po przecinku.

Jezeli ztozona zostanie oferta, ktdrej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry mialby obowigzek rozliczyé zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje zamawiajacego, czy
wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartoéé bez
kwoty podatku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci:

Czesc 1: 40 000,00 PLN (stownie ztotych: czterdziesci tysu:cy),
Czes$¢ 2: 35 000,00 PLN (stownie zlotych: trzydziesci pieé tysiecy);
Czes$¢ 3: 60 000,00 PLN (stownie ztotych: szesédziesiat tysiecy);
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

1)

2)

17.
17.1.

Czes¢ 4: 35 000,00 PLN (stownie zlotych: trzydziesci piec tysiecy).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej
lub kilku nastepujgcych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:

a) pieniqdzu, przelewem na rachunek bankowy w BGK nr:
60 1130 1059 0017 3373 9990 0001 (w tytule przelewu nalezy wpisac

sygnature przetargu 0.BI.D-3.2411.13.2017);

b) poreczeniach bankowych;

) poreczeniach pienieznych spétdzielczych kas oszczednosSciowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

Wadium wnoszone w formie poreczeri lub gwarancji powinno byc¢ ztozone
w oryginale i musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poreczer lub gwarancji nalezy
wskazad:

Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad

w zakresie dziatalnos$ci Oddziatu w Biatymstoku, 15 - 703 Biatystok,

ul. Zwyciestwa 2.

W  przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia,
koniecznym jest, aby gwarancja lub poreczenie obejmowaty odpowiedzialnoséé
za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez Wykonawce,
okreslone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Wadium wniesione w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy musi wptyngé
na wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiajacego,
najpdzniej przed uptywem terminu sktadania ofert.

Ze wzgledu na ryzyko zwigzane z czasem trwania okresu rozliczen
migedzybankowych Zamawiajacy zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem.

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okreélonych w art. 46 ust. 1-
4 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami, w przypadku gdy:

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana:

a) odmowi podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamédwienia publicznego stanie sig niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt odwiadczers lub
dokumentéw potwierdzajacych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty
ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejsze;.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty powinny by¢ ztozone w:
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Generalna Dyrekcja Dréog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Bialymstoku
15-703 Biatystok, ul. Zwyciestwa 2

w Punkcie Obstugi Klienta
Fa]
w terminie do.QEk07.2017 r. do godz. 10.50

17.2. Otwarcie ofert nastapi w terminie sktadania ofert, o godz. 11.00 w siedzibie
wskazanej w ust. 1, w pok. 1 (sala konferencyjna).

17.3. Otwarcie ofert jest jawne.

17.4. Z zawartoscig ofert nie mozna zapoznac¢ sie przed uptywem terminu do ich
otwarcia.

17.5. Otwarcie ofert jest jawne i nastgpuje bezposrednio po uptywie terminu do ich
sktadania, z tym Zze dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert, jest dniem ich
otwarcia.

17.6. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

17.7. Podczas otwarcia ofert podaje sie nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcoéw, a
takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu
gwarancji i warunkdw ptatnosci zawartych w ofertach.

17.8. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej
informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;
2) firm oraz adreséw Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci
zawartych w ofertach.

18. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

18.1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzyé termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ sig do Wykonawcéw o wyrazenie
zgody na przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

18.3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przediuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przediuzenie terminu zwigzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

18.4. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skfadania ofert bieg
terminu zwigzania ofertg ulegnie zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowg
Izbe Odwotawczg orzeczenia.

19. KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMOWIENIA

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie
nastepujace kryteria oceny ofert:
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Cena - 60 % = 60 pkt
Doswiadczenie Kierownika Robé6t Drogowych - 20 % = 20 pkt
Okres gwarancji i rekojmi - 20 % = 20 pkt

19.1.1. Kryterium ,Cena”:

Kryterium ,Cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zaméwienia, podanej przez Wykonawce na Formularzu Oferty.

Zamawiajacy ofercie o najnizej cenie przyzna 60 punktéw a kazdej nastepnej
zostanie przyporzadkowana liczba punktéw proporcjonalnie mniejsza, wediug

WZOoru:
C min X 60 pkt
C =
Co,
gdzie: Cmin - najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (z1)
C, - cena brutto badanej oferty (z1)

19.1.2. Kryterium ,Doswiadczenie Kierownika Robodt Drogowych”

Kryterium _,Doswiadczenie Kierownika Robét Drogowych” bedzie
rozpatrywane na podstawie doswiadczenia osoby wyznaczonej do realizacji
zamowienia - Kierownik Robét Drogowych - znaczenie kryterium 20%

Za skierowanie do petnienia funkcji Kierownika Robdt Drogowych osoby posiadajacej:

1) Udokumentowane doswiadczenie w realizacji 1 zadania obejmujacego budowe lub
przebudowg lub remont (z wylaczeniem remontéw czastkowych) drég lub ulic klasy
minimum G o wartosci 1 zadania co najmniej: 900 000,00 PLN netto od rozpoczecia
robét do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach: Kierownik Budowy lub
Kierownik Rob6t Drogowych lub Inspektor Nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej — 0 pkt

2) Udokumentowane doswiadczenie w realizacji 2 zadafn obejmujacych budowe lub
przebudowg lub remont (z wylaczeniem remontéw czastkowych) drég lub ulic klasy
minimum G o wartosci kazdego zadania co najmniej: 900 000,00 PLN netto od
rozpoczecia robdét do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach: Kierownik
Budowy Ilub Kierownik Robot Drogowych lub Inspektor Nadzoru w specjalnodci
inzynieryjnej drogowej - 10 pkt

3) Udokumentowane doswiadczenie w realizacji 3 zadaf lub wiecej obejmujacych
budowe lub przebudoweg lub remont (z wytaczeniem remontéw czastkowych) drog lub
ulic klasy minimum G o wartosci kazdego zadania co najmniej: 900 000,00 PLN netto
od rozpoczecia robét do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach: Kierownik
Budowy lub Kierownik Robdt Drogowych lub Inspektor Nadzoru w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej —= 20 pkt

W przypadku nieztozenia wraz z ofertg przez Wykonawce Formularza Kryterium oceny
ofert ,Doswiadczenie Kierownika Robdt Drogowych” lub zlozenia przez Wykonawce
niewypetnionego ww. Formularza, Zamawiajacy przyzna w takim przypadku 0 pkt w
kryterium ,Doswiadczenie Kierownika Robét Drogowych”

19.1.3. Kryterium ,Okres gwaranciji i rekojmi”

Kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi” bedzie rozpatrywane na podstawie
udzielonego okresu gwarancji i rekojmi.
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Udzielony okres gwarancji i rekojmi - znaczenie kryterium 20%.

Oferty z okresem gwarancji i rekojmi rownym 48 miesiecy - otrzymaja - 0 pkt
Oferty z okresem gwarancji i rekojmi rownym 60 miesiecy - otrzymajg - 10 pkt
Oferty z okresem gwarancji i rekojmi rownym 72 miesigce - otrzymaja - 20 pkt

W przypadku nie wskazania okresu oferowanej gwarancji i rekojmi Zamawiajacy
przyjmie, iz Wykonawca oferuje najkrétszy okres gwarangji i rekojmi tj. 48 miesiecy.
Jezeli Wykonawca wskaze okres gwarancji i rekojmi dtuzszy niz 72 miesiace, do oceny
ofert zostanie przyjety okres gwarancji i rekojmi - 72 miesiace i taki tez zostanie
uwzgledniony w umowie.

19.2. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktéry spelni wszystkie
postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska lgcznie najwiekszg liczbe
punktéw (P) stanowiacych sume punktdw przyznanych w ramach kazdego
z podanych kryteridw, wyliczong zgodnie z ponizszym wzorem:

P=C+Dk+G
gdzie: C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,Cena”
Dk - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium
~Doswiadczenie Kierownika Robdt Drogowych”
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium
»Okres gwarancji i rekojmi”

19.3. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.4. Zamawiajacy poinformuje niezwtocznie wszystkich Wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnodci
Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg miejscami wykonywan:a
dziatalnosci Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tagczng punktacje,

2) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

3) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
aw przypadkach 0 ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku
rownowaznosci lub braku spetniania wymagar dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postepowania
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.5. W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja,
o ktorej mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjasnienie powodéw, dla ktérych
dowody przedstawione przez Wykonawce, Zamawiajacy uznat za
niewystarczajgce.

19.6. Zamawiajacy udostepni informacje, o ktérych mowa w pkt 19.4.1) i 19.4.4) IDW,
na stronie internetowej.

20. INFORMACIJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystn|e152a oferta Wykonawcow
wspllnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, Wykonawca przed
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiajacego przed!rozy umowe regulujgcg
wspotprace Wykonawcéw, w ktérej m.in. zostanie okreslony petnomocnik
uprawniony do kontaktow z Zamawiajacym oraz do wystawiania dokumentéow
zwigzanych z ptatnosciami.
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20.2.

20.3.

21.
21.1.

212,

21.3.

21.4.

21:5.

21.6.

21.7.

21.8.

219,

22.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na warunkach okreslonych w pkt. 21.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaze nr konta, na ktére ma by¢
przekazywane wynagrodzenie wynikajace z umowy. Przekazanie nr konta
wymaga formy pisemnej, tj. pismo powinno by¢ podpisane przez osobe
upowazniong i uprawniong do podpisywania dokumentéw ze strony Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowiacq 5 % ceny
brutto podanej w ofercie w jednej Ilub kilku nastepujacych formach
(do wyboru):

1) pieniqdzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy,

2) poreczeniach bankowych,

3) porgczeniach pienieznych spétdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
niepienigznej jako Beneficjenta gwarancji nalezy wskazaé:

Skarb Pafistwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad w
zakresie dziatalnosci Oddziatu w Biatymstoku, 15 - 703 Bialystok, ul.
Zwyciestwa 2.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Dokument gwarancji (bankowej Iub ubezpieczeniowej) musi reprezentowad
nieodwotalng i bezwarunkowg gwarancje ptatng na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
innej niz w pienigdzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu tre$é¢ dokumentu gwarancji (bankowej
lub ubezpieczeniowej) lub poreczenia.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okreslonych w Tomie II.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 Iat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia,

Wyptata, o ktérej mowa w pkt 21.8. IDW, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

22.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu

zamowienia oraz ponidst lub moze ponieé¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepiséw ustawy Pzp, przystuguja srodki ochrony prawnej
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okreslone w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o
zamoéwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia przystugujg
réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.

22.2. Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:
a. okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;
b. wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie Zamowienia;
c. odrzucenia oferty odwotujgcego;
d. opisu przedmiotu zamdwienia;
e. wyboru najkorzystniejszej oferty.

22.3. Odwotanie powinno wskazywaé¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci
Zamawiajacego, ktorej zarzuca sie niezgodno$é z przepisami ustawy Pzp,
zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutéw, okreéla¢ zadanie oraz wskazywad
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

22.4. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio witasnorecznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposdb, aby mégt on zapoznaé sie z jego
trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt
zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia,
jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.

22.5. Terminy wniesienia odwotania:

22.5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o
czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty
przestane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo
w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb.

22.5.2.0dwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od

dnia publikacji ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwiern Publicznych lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia na stronie
internetowej.

22.5.3.0dwotanie wobec czynnosci innych niz okredlone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW
wnosi sie¢ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu
nalezytej starannosci mozna bylo powzigé wiadomoéé o okolicznodciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

22.5.4.Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie:
1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia
o udzieleniu zamoéwienia;

2) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

22.6. Szczegotowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne
przepisy Dziatu VI ustawy Pzp.

22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

22.8. Skarge wnosi si¢ do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczeénie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowe]j operatora
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wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz.1113) jest réwnoznaczne z jej wniesieniem.
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Formularz 2.1.

OFERTA

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw)

Do

Generalnej Dyrekcji

Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Bialymstoku

ul. Zwyciestwa 2, 15-703 Bialystok

Nawigzujac do ogtoszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlane na drogach krajowych wojewédztwa podlaskiego w podziale
na 4 czesci:

Nr ref: 0.BI.D-3.2411.13.2017

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajagc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokladny adres Wykonawcy/Wykonawcdw)
(w przypadku skiadania oferty przez podmioty wystepujgce wspéinie podac nazwy(firmy) i dokfadne adresy
wszystkich wspoinikow spéiki cywiinej lub czionkéw konsorcium)

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ):

Czes¢ 1. Remont DK 62 na odcinku Tonkiele - Drohiczyn - Zajeczniki na
odcinkach: od km 340+500 do km 341+200; od km 342+300 do km 343+770,
od km 335+895 do km 337+200 i od km 338+800 do km 340+500 o facznej di.
5,18 km*

Czes¢ 2. Remont DK 62 na odcinku Zajeczniki - Klekotowo na odcinkach: od km
344+500 do km 374+300 i od km 347+800 do km 349+600 o facznej df. 4,60
km*

Czesé 3. Remont DK 8 na odcinku Chodoréwka - Suchowola - Horodnianka
na odcinkach: od km 691+020 do km 693+300 i od km 696+200 do km
7024290 o facznej df. 8,37 km*

Czesc 4. Remont DK 63 na odcinkach Czyzew - Czyzew Sutki, Brulino Piwki -
Szulborze Kozy od km 187+700 do km 188+650, od km 194+000 do km
197+398 i na DK 66 Mystki Rzym - Wiosty Olszanka: od km 22+500 do km
23+540 o facznej di. 5,388 km*

i OSWIADCZAMY, :e zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw
Zamoéwienia oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajacego
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami
postepowania.
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3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamodwienia:

3.1. *CZEEE 1 - Za ceng bBrublor o sienmtissinsaiins e zt

Wykonawca informuje, ze:
- wybdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego*.

- wybor oferty bedzie*** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towardw lub ustug:
, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie

prowadzi¢ do jego powstania.
Wartos¢ towardw lub usfug powodujaca obowigzek podatkowy u Zamawiajacego to
zt netto*,

3.2.  *CzeS€ 2 -zacene brutto: ......coevvvvevvvvinieinaninnnnnn, zt
CEABMIITEES o s AR A TR T 4 b s e A A S R LR Ja

zgodnie z wypetnionym kosztorysem ofertowym

Wykonawca informuje, ze:
- wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego*.

- wybor oferty bedzie*** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towardw lub ustug:
, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie

prowadzi¢ do jego powstania.
Wartos¢ towaréw /ub ustug powodujaca obowigzek podatkowy u Zamawiajacego to
zt netto*.

3.3. *Cze@SC 3 - za cene brutto: vovvevvvvveeeieeieveeinn zt
(B MOMIIIC  wwwn s s ms o b g R RS SRR RR AWM v s m s S R S G ).
zgodnie z wypetnionym kosztorysem ofertowym

Wykonawca informuje, ze:
- wybdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego*.

- wybor oferty bedzie*** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towardw lub ustug:
. ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie

prowadzi¢ do jego powstania.
Wartos¢ towardw Jub ustug powodujaca obowiazek podatkowy u Zamawiajgcego to
zt netto*.

3.4. *CzeSC 4 - za cene brutto: ...o.vvvvveeeeeeeeieeir e zt
O TYI S w5 5 9 A5 408 A om0 R B S ).
zgodnie z wypetnionym kosztorysem ofertowym

Wykonawca informuje, ze:
- wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego*.

- wybor oferty bedzie*** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw jub ustug:
, ktdrych dostawa lub $wiadczenie bedzie

prowadzi¢ do jego powstania.
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Wartosc towaréw lub ustug powodujaca obowigzek podatkowy u Zamawiajacego to
zt netto*,

4. UDZIELAMY** rekojmi i gwarancji jakoéci na wykonane roboty w zakresie:

Czesci 1 - na okres 48 / 60 / 72 miesigce od odbioru ostatecznego robédt za
wyjatkiem oznakowania cienkowarstwowego, dla ktérego termin rekojmi i gwarancji
wynosi 12 miesiecy*.

Czesci 2 - na okres 48 / 60 / 72 miesiagce od odbioru ostatecznego robét za
wyjatkiem oznakowania cienkowarstwowego, dla ktérego termin rekojmi i gwarangji
wynosi 12 miesiecy.*,

Czesci 3 - naokres 48 / 60 / 72 miesiace od odbioru ostatecznego robot*,
Czesci 4 - naokres 48 / 60 / 72 miesigce od odbioru ostatecznego robdét*,

5. ZAMIERZAMY powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czedci
zaméwienia (o ile jest to wiadome, podaé firmy podwykonawcéw):

dla Czesci 1%

(zakres powierzonej czeéci zamdwienia ) (firma podwykonawcy)

dla Czesci 2%

(zakres powierzonej czeéci zaméwienia ) (firma podwykonawcy)

dla Czesci 3%

(zakres powierzonej czesci zamdwienia ) (firma podwykonawcy)

dla Czesci 4%

(zakres powierzonej czesci zaméwienia) (firma podwykonawcy)

6. ZOBOWIAZUJEMY SIE do realizacji zamoéwienia w terminie do 90 dni od daty
zawarcia umowy dla kazdej z czesci,

7. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okredlone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

8. JESTESMY zwigzani ofertg przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia.,

Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokoéci:

Cze$€ 1 - v, PLN @ formie..comsimnisimmnmmes
Wadium nalezy zwrdéci¢ przelewem na konto nr
%
(w przypadku wniesienia w formie pienigadza)
CzesE 4 & manian PLN W formie...ccooeveeeeceeciisen
Wadium nalezy zwrdcié przelewem na konto nr
*
(w przypadku wniesienia w formie pienigdza)
B o T ———— PLN W formie......ccoooeeeceveveeirenis
Wadium nalezy zwrdécié¢ przelewem na konto nr
*
(w przypadku wniesienia w formie pleniadza)
Cz@SC 4 - ...uevevcreees PLN W FOrMI€aeeeeessoooeooo
Wadium nalezy zwrécié przelewem na konto nr
b 3

(W przypadku wniesienia w formie pienigdza)
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9. OSWIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nrod __ do
stanowig tajemnicg przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co wykazalismy w zatgczniku nr - do Oferty
i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

10. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy sie z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta, na
warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

11. OSWIADCZAMY, ze jesteSmy*/nie jeste$my* mikroprzedsiebiorstwem, matym
lub srednim przedsigbiorstwem( zgodnie z definicja MSP zawartg w Zataczniku I do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.)

Uwaga:

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EURO,

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EURO,

Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsiebiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami, i ktore zatrudniaja mniej niz 250 0séb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50
min EURO, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EURO

12. WSZELKA KORESPONDENCIJIE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy

kierowac na ponizszy adres:

Imie i nazwisko:

tel. fax

e-mail:

13. OFERTE sktadamy na stronach.

14. ZALACZNIKAMI do oferty, stanowigcymi jej integralna czeéd sa:

15. WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace oswiadczenia i dokumenty na ___ stronach:

dnia__ _ _ roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika

* niepotrzebne skresli¢

*** dotyczy Wykonawcow, ktdrych oferty beda generowad obowiazek doliczania wartodci podatku VAT do
wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

wewngqtrzwspdinotowego nabycia towardw,

mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od
towaréw i ustug,

® importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowiazek doliczenia przez zamawiajgcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,

** kryteria oceny ofert - zasady oceny ofert w kryteriach okre$lono w pkt. 19.1, IDW
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................................

(Piecze¢ Wykonawey)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Remont drogi krajowej nr 62 na odc. Tonkiele — Drohiczyn — Zajeczniki
(czegsé 1)

Warto§é

[

Lp. Nazwa zadania

Remont drogi krajowej nr 62 na odc. Tonkiele — Drohiczyn
L | od km 335+895 do km 337+200 i od km 338+800 do km 340+500
o dtugosci 3,005 km

9 Remont drogi krajowej nr 62 na odc. Drohiczyn — Zajeczniki
: od km 340+500 do km 3414200 o dhugosci 0,700 km

3 Remont drogi krajowej nr 62 na odc. Drohiczyn - Zajeczniki
’ od km 342+300 do km 343+770 o dtugosci 1,470 km

Warto§é netto

Podatek VAT - .... %
(zgodnie z obowiazujacymi przepisami )

Wartos¢ brutto

..........................................................................................

......................................................................................................

Podpis Wykonawcy / Pelnomocnika:






(Piecze¢ Wykonawcy)

Remont drogi krajowej nr 62 na odc. Drohiczyn - Zajeczniki

......................

KOSZTORYS OFERTOWY

od km 342+300 do km 343+770 o dlugosci 1,470 km

Numer Wyszczego6lnienie elementéw Jednostka Cena Wartosé
Lp. SST rozliczeniowych Nazwa | Ilo$¢ | jedn. [zl] 4]

1. 2. 3. 4. 5 6. 7

1. | D-00.00.00 | Projekt statej organizacji ruchu dla odcinka kpl. 1
od km 342+300 do km 344+500

2. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach dla km 1,470
trasy drogowej w terenie rowninnym w km
342+300+343+770 oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej

3. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur m 60
betonowych o @ 40+60cm z wywiezieniem

4. | D-01.02.04 | Rozebranie barier ochronnych stalowych m 336
jednostronnych

5. | D-03.01.03 | Oczyszczenie przepustéw pod zjazdami o m 60
Srednicy do 60cm

6. | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta gleb. 30cm m? 456

7. | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsja m* | 30627
szybkorozpadowa nawierzchni bitumicznej

8. | D-04.04.02 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 20cm m? 456
z kruszywa lamanego C90/3

9. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu t 1161
asfaltowego dla KR 5 o ér. grub. 5em

10. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego m? 9 850
dla KR5 — w-wa wiazgca grub. S5cm

11. | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy Scieralnej z SMA dlaKR 50 | m? | 11 496
gr. 4cm

12. | D-05.03.17 | Remont czastkowy nawierzchni przy uzyciu t 100
betonu asfaltowego dla KR 5 o grub. S5cm

13. | D-05.03.26 | Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowe; m? 8 820
o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100kN/m

14. | D-06.02.01 | Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD m 80
g 40cm z robotami towarzyszacymi

15. | D-06.03.01 | Uzupemianie poboczy kruszywem naturalnym | m? 4 800
stabilizowanym mechanicznie z
wyprofilowaniem i zaggszczeniem do warstwy
o $redniej grubosci 15¢cm

16. | D-06.04.01 | Wykonanie, oczyszczenie, poglebienie i m 1600
wyprofilowanie skarp i dna rowu

17. | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego m? 1 000
cienkowarstwowymi zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji
od km 342+300 do km 344+500




1. 2 3. 4. 5.

18. | D-07.02.02 | Wymiana stupkéw prowadzgcych U-1a na szt. 50
uchylne z poliweglanu z odtworzeniem oznaczen
na stupkach

19. | D-07.05.01 | Ustawienie stalowych barier ochronnych m 176
stalowych jednostronnych

20. | D-07.05.01 | Ustawienie stalowych barier ochronnych| m 160
stalowych jednostronnych Zamawiajacego

21. | D-08.01.01 | Ustawienie kraweznika betonowego | m? 240
wystajacego o wym. 20x30cm na tawie
betonowej z oporem

Wartoé¢ kosztorysowa zadania netto
SEOVITEETEBITOL, 1 cinseivsoniomvinsss Ko WA A A1 B A T 0 S RS S R S P A M R AT

......................................................................................................

Podpis Wykonawcy / Pelnomocnika:



....................

................................

(Pieczeé Wykonawcey)

Remont drogi krajowej nr 62 na odc. Drohiczyn — Zajeczniki

KOSZTORYS OFERTOWY

od km 340+500 do km 3414200 o dlugosci 0,700 km

Numer Wyszczegolnienie elementéw Jednostka Cena Wartosé
Lp. SST rozliczeniowych Nazwa | Tlo§¢ | jedn. [zl] 1]

i 2. 3 4. 5. 6. 7.

1. | D-00.00.00 | Projekt statej organizacji ruchu dla odcinka kpl. 1
od km 340+500 do km 342+300

2. | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach dla km 0,700
trasy drogowej w terenie réwninnym w km
340+500+341+200 oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej

3. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur m 90
betonowych o g 40+60cm z wywiezieniem

4. | D-01.02.04 | Rozebranie barier ochronnych stalowych m 80
jednostronnych

5. | D-03.01.03 | Oczyszczenie przepustéw pod zjazdami o m 90
srednicy do 60cm

6. | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsjg m? | 13532
szybkorozpadowg nawierzchni bitumicznej

7. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu t 575
asfaltowego dla KR 5 o §r. grub. 5cm

8. [ D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego m? | 4331
dla KRS — w-wa wigzaca grub. 5cm

9. | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA dlaKR 50 | m? 4 608
gr. 4cm

10. | D-05.03.17 | Remont czastkowy nawierzchni przy uzyciu t 50
betonu asfaltowego dla KR 5 o grub. 5em

11. | D-05.03.26 | Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowe; m? 4200
o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100kN/m

12. | D-06.02.01 | Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD m 120
@ 40cm z robotami towarzyszacymi

13. | D-06.03.01 | Uzupemianie poboczy kruszywem naturalnym| m? 2160
stabilizowanym mechanicznie z
wyprofilowaniem i zageszczeniem do warstwy
0 sredniej grubosci 15cm

14. | D-06.04.01 | Wykonanie, oczyszczenie, pogtebienie i m 1 600
wyprofilowanie skarp i dna rowu

15. | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego m? 500
cienkowarstwowymi zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizaciji
od km 340+500 do km 342+300

16. | D-07.02.02 | Wymiana stupkéw prowadzacych U-1a na szt. 36
uchylne z poliweglanu z odtworzeniem oznaczen
na stupkach




1. 2 3. 4. 5, 6. A

17. | D-07.05.01 | Ustawienie stalowych barier ochronnych m 80
stalowych jednostronnych

Warto$¢ kosztorysowa zadania netto

B a1

......................................................................................................

Podpis Wykonawcy / Petnomocnika:




....................

(Piecze¢ Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi krajowej nr 62 na odc. Tonkiele - Drohiczyn
od km 335+895 do km 337+200 i od km 338+800 do km 340+500 o dtugosci 3,005 km

Numer Wyszczegolnienie elementow Jednostka Cena Wartosé
Lp. SST rozliczeniowych Nazwa | Tlo§¢ | jedn. [zl] fz

1. 2! 9 4. 5: 6. 7

1. [D-00.00.00 | Projekt czasowej organizacji ruchu dla odcinka kpl. 1
od km 332+775 do km 3514350

2. | D-00.00.00 | Projekt statej organizacji ruchu dla odcinka kpl. 1
od km 332+775 do km 340+500

3. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach dla km 3,005
trasy drogowej w terenie réwninnym w km
335+895+337+200 i 338+800+340+500 oraz
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

4. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur m 193
betonowych o @ 40+60cm z wywiezieniem

5. | D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30cm | m 1700
na tawie betonowej z wywiezieniem

6. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki na m? 3955
zjazdach i chodnikach wraz z obrzezami

7. | D-03.01.03 | Oczyszczenie przepustéw pod zjazdami o m 90
$rednicy do 60cm

8. | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta gleb. 30cm m? 456

9. | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsjg m? | 34 345
szybkorozpadowg nawierzchni bitumicznej

10. | D-04.04.02 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 20cm m? 456
z kruszywa tamanego C90/3

11. | D-05.03.03 | Przetozenie nawierzchni z ptyt betonowych m? 40
szesciokatnych o gr. 12cm na zjezdzie

12. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu t 1 549
asfaltowego dla KR 5 o ér. grub. 5em

13. | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy Scieralnej z SMA dlaKR 50 | m? | 13592
gr. 4cm

14. | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA dlaKR 50 | m? 8942
gr. Sem

15. | D-05.03.17 | Remont czastkowy nawierzchni przy uzyciu t 75
betonu asfaltowego dla KR 5 o grub. S5cm

16. | D-05.03.23 | Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej m? 3215
kolorowej o gr. 8cm na podsypce piaskowej na
chodnikach

17. | D-05.03.23 | UtozZenie nawierzchni z kostki betonowej m? 740
kolorowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej na zjazdach

18. | D-05.03.26 | Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowe;j m? 10920
0 wytrzymatosci na rozcigganie min. 100kN/m




2

3

19:

D-06.01.01

Umocnienie dna rowu korytkami wg KPED 01.13

100

20.

D-06.01.01

Umocnienie dna i skarp rowu plytami azurowymi
o min. gr. §cm

250

21

D-06.02.01

Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD
g 40cm z robotami towarzyszacymi

176

22,

D-06.02.01

Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD
g 50cm z robotami towarzyszacymi

54

23,

D-06.02.01

Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur PEHD
@ 60cm z robotami towarzyszgcymi

45

24,

D-06.02.01

Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur PEHD
@ 80cm z robotami towarzyszacymi

25.

D-06.03.01

Uzupelnianie poboczy kruszywem naturalnym
stabilizowanym mechanicznie z
wyprofilowaniem i zageszczeniem do warstwy
o Sredniej grubosci S5cm

3900

26.

D-06.03.01

Uzupelnianie poboczy kruszywem naturalnym
stabilizowanym mechanicznie z
wyprofilowaniem 1 zageszczeniem do warstwy
0 $redniej grubosdei 10cm

2100

27.

D-06.04.01

Wykonanie, oczyszczenie, poglebienie 1
wyprofilowanie skarp i dna rowu

3300

28.

D-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwowymi zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji

od km 332+775 do km 340+500

3410

29.

D-07.02.02

Wymiana stupkdw prowadzacych U-1a na
uchylne z poliweglanu z odtworzeniem oznaczen
na shupkach

szt.

120

30.

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm na
podsypce cementowo-piaskowej

2000

31.

D-08.03.01

Ustawienie kraweznika betonowego
wystajacego o wym. 20x30cm na tawie
betonowej z oporem

1970

32.

D-08.05.01

Utozenie na tawie betonowej Scieku drogowego
trojkatnego szer. 500mm wg KPED 01.05

300

33.

D-09.01.01

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na
skarpach przy uprawie recznej z humusowaniem 1
nawozeniem w gruncie kat. I-111

500

Wartos¢ kosztorysowa zadania netto

R (Y01 L = 1 (7 <

......................................................................................................

Podpis Wykonawcy / Pelnomocnika:



--------------------------------

(Piecz¢¢ Wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Remont drogi krajowej nr 62 na odc. Zajeczniki — Klekotowo (czesc 2)

Wartosé

[zl

Lp. Nazwa zadania

1 Remont drogi krajowej nr 62 na odc. Zajeczniki - Klekotowo
: od km 344+500 do km 347+300 o dhugosci 2,800 km

5 Remont drogi krajowej nr 62 na odc. Klekotowo
' od km 347+800 do km 349+600 o dhugosci 1,800 km

Wartos¢ netto

Podatek VAT - ....%
(zgodnie z obowigzujacymi przepisami )

Wartos¢ brutto

..........................................................................................

......................................................................................................

Podpis Wykonawcy / Pelnomocnika:






................................

(Piecze¢ Wykonawcey)

Remont drogi krajowej nr 62 na odc. Zaje¢czniki - Klekotowo

......................

KOSZTORYS OFERTOWY

od km 344+500 do km 347+300 o dtugosci 2,800 km

Numer Wyszcezegdlnienie elementéw Jednostka Cena Wartos¢
Lp. SST rozliczeniowych Nazwa | Tlo$¢ | jedn. [zl] [

I 2. 3! 4. 5. 6. 7

1. | D-00.00.00 | Projekt statej organizacji ruchu dla odcinka kpl. 1
od km 344+500 do km 3474800

2. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach dla km | 2,800
trasy drogowej w terenie réwninnym w km
344+500+347+300 oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej

3. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur m 120
betonowych o & 40+60cm z wywiezieniem

4. | D-03.01.03 | Oczyszczenie przepustdw pod zjazdami o m 90
$rednicy do 60cm

5. | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta gleb. 30cm m? 228

6. | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsja m? | 51420
szybkorozpadowg nawierzchni bitumicznej

7. | D-04.04.02 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 20cm m? 228
z kruszywa tamanego C90/3

8. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu t 2100
asfaltowego dla KR 5 o ér. grub. Sem

9. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego m* | 16 820
dla KR5 — w-wa wiazgca grub. Scm

10. | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy $cieralnej zSMA dlaKR 50 | m? | 17 800
gr. 4cm

11. | D-05.03.17 | Remont czgstkowy nawierzchni przy uzyciu t 200
betonu asfaltowego dla KR 5 o grub. 5cm

12. | D-05.03.26 | Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej m* | 16320
0 wytrzymatosci na rozciagganie min. 100kN/m

13. | D-06.02.01 | Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD m 160
2 40cm z robotami towarzyszacymi

14. | D-06.03.01 | Uzupetnianie poboczy kruszywem naturalnym | m? 8490
stabilizowanym mechanicznie Z
wyprofilowaniem i zaggszczeniem do warstwy
o $redniej grubosei 15¢cm

15. | D-06.04.01 | Wykonanie, oczyszczenie, poglebienie i m 5 600
wyprofilowanie skarp i dna rowu

16. | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego m? 1200
cienkowarstwowymi zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji
od km 344+500 do km 347+800

17. | D-07.02.02 | Wymiana stupkéw prowadzacych U-1a na SZt. 70
uchylne z poliweglanu z odtworzeniem oznaczefi
na shupkach




L 2 3. 4. 5. 6. 7

18. | D-08.15.01 | Ustawienie kraweznika betonowego | m 120
wystajacego o wym. 20x30cm na tawie
betonowej z oporem

Wartos¢ kosztorysowa zadania netto
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Podpis Wykonawcy / Pelnomocnika:




....................

................................

(Piecze¢ Wykonawcey)

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi krajowej nr 62 na odc. Klekotowo
od km 347+800 do km 349+600 o dtugosci 1,800 km

Numer Wyszezegolnienie elementdw Jednostka Cena Wartosé
Lp. SST rozliczeniowych Nazwa | Tlo§¢ | jedn. [zl] [z

1. 2. 3 4. 5. 6. 7.

1. | D-00.00.00 | Projekt statej organizacji ruchu dla odcinka kpl. 1
od km 347+800 do km 351+350

2. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach dla km 1,800
trasy drogowej w terenie réwninnym w km
347+800+349+600 oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej

3. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur m 60
betonowych o @ 40+-60cm z wywiezieniem

4. | D-01.02.04 | Rozebranie barier ochronnych stalowych m 240
jednostronnych

5. |D-03.01.03 | Oczyszczenie przepustéw pod zjazdami o m 60
$rednicy do 60cm

6. | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta gleb. 30cm m? 228

7. | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsjg m? | 34 650
szybkorozpadowa nawierzchni bitumicznej

8. | D-04.04.02 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 20cm m? 228
z kruszywa lamanego C90/3

9. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu t 1432
asfaltowego dla KR 5 o §r. grub. 5cm

10. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego m? | 11452
dla KRS — w-wa wigZaca grub. S5em

11. | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy Scieralnej z SMA dlaKR 50 | m? | 11 748
gr. 4cm

12. | D-05.03.17 | Remont czastkowy nawierzchni przy uzyciu t 100
betonu asfaltowego dla KR 5 o grub. 5cm

13. | D-05.03.26 | Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej m* | 11040
o wytrzymalodci na rozcigganie min. 100kN/m

14. | D-06.02.01 | Wykonanie przepustéw pod zjazdami zrur PEHD | m 80
@ 40cm z robotami towarzyszacymi

15. | D-06.03.01 | Uzupemianie poboczy kruszywem naturalnym | m? 5 640
stabilizowanym mechanicznie z
wyprofilowaniem i zaggszczeniem do warstwy
o $redniej grubosci 15cm

16. | D-06.04.01 | Wykonanie, oczyszczenie, poglebienie i m 3600
wyprofilowanie skarp 1 dna rowu

17. | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego m? 1 000
cienkowarstwowymi zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji
od km 347+800 do km 351+350




1. 2 3 4. 3. 6. 7.

18. | D-07.02.02 | Wymiana stupkdéw prowadzacych U-1a na szL. 70
uchylne z poliweglanu z odtworzeniem oznaczen
na shupkach

19. | D-07.05.01 | Ustawienie stalowych barier ochronnych| m 240
stalowych jednostronnych Zamawiajgcego

20. | D-08.01.01 | Ustawienie kraweznika betonowego | m? 120
wystajacego o wym. 20x30cm na lawie
betonowej z oporem

Wartosé kosztorysowa zadania netto

Y (071 10 11 1 {7
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Podpis Wykonawcy / Pelnomocnika:




................................

(Piecze¢ Wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Remont drogi krajowej nr 8 na odc. Chodoréwka — Suchowola -
Horodnianka (czesé 3)

Wartoéé

[zl

Lp. Nazwa zadania

1 Remont drogi krajowej Nr 8 Chodoréwka — Suchowola
) od km 691+020 do km 693+300 o dlugosci 2,280 km

Remont drogi krajowej Nr 8 Suchowola — Horodnianka
od km 696+200 do km 702+290 o dlugosci 6,090 km

Wartosé netto

Podatek VAT - ....%
(zgodnie z obowigzujacymi przepisami )

Wartosé brutto

......................................................................................................

Podpis Wykonawcy / Pelnomocnika:
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(pieczatka Wykonawcy)

Kosztorys ofertowy

1. Remont drogi krajowej Nr 8 odc. Chodoréwka - Suchowola od km 691+020 do km 693+300

o dt. 2,280 km

Nr

Nr ST

Opis robét

Jm

Iloéé

Cena

Wartosé

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-
M.00.00.00

Wykonanie projektu organizacji ruchu na
czas robot, oznakowanie zgodnie z
zatwierdzonym projektem, utrzymanie
oznakowania oraz zabezpieczenie terenu
robét w okresie ich trwania

kpl

D-
M.00.00.00

Wykonanie projektu zmiany statej
organizacji ruchu

kpl

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko-
sciowych wraz z zaprojektowaniem
niwelety na odc. remontowanej nawierz-
chni i dowigzaniem do niwelety drogi
przylegtej do remontowanego odcinka

km

2,28

D-01.01.01

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

km

2,28

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni drogowej - pod
wyspy srodkowe

m2

20

PODBUDOWA

D-04.01.01

Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni o
szer. srednio 3,0m w gruncie kat. V-VI $r.
gteb. 36,0cm

m2

182,08

D-04.01.01

Koryto wykonane recznie na peronach
przystankowych do 20 cm grubosci

m2

49,55

D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego na peronach
przystankowych grubosci 10 cm

m2

49,55

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego,
ulepszona cementem grub. w-wy po
zageszczeniu 20 cm

m2

182,08

10

D-04.08.01

Wyrdwnanie istniejacej podbudowy
mieszankg min. - asfalt. sposobem
mechanicznym - wyrdéwnanie na zado-
leniach niwelety i nierdwnosciach do
normatywnych spadkéw poprzecznych

2758,05

NAWIERZCHNIA

11

D-
05.03.05b,
D-04.03.01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego -
warstwa wigzgca o grub. po zagesz-czeniu
8 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
emulsig asfalt.

m2

21182,5

12

D-05.03.13,
D-04.03.01

Nawierzchnia z mieszanki SMA - warstwa
écieralna o grub. po zagesz-czeniu 4 cm
na drogach jw. wraz z oczyszczeniem i
skropieniem emulsjg asfalt.

m2

21182,5

Stronalz3







Nr

Nr ST

Opis robét

Jm

Ilosé

Cena

Wartosé

13

D-05.03.11

Mechaniczne frezowanie nawierzchni z
mieszanek mineralno - bitumicznych $r.
qgrub. 3 cm

m2

21182,5

14

D-05.03.11

Wywiezienie frezowiny z terenu rozbidrki,
mechaniczne wytadowanie i przemieszanie
z kruszywem na wiasnym placu w celu
wykorzystania do umocnienia poboczy i
naw. zjazdow

m3

637,88

15

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- na wyspachkanalizujacych ruch o gr. 8
cm

m2

20

ROBOTY WYKONCZENIOWE

16

D-06.02.01

Przebudowa przepustéw pod drogami
bocznymi i zjazdami - wymiana rur
betonowych na rury PEHD o $ér. 40 cm
utozone na tawie zwirowej z obsypka oraz
odbudowg korpusu i nawierzchni zjazdow

60

17

D-06.03.01

Uzupetnienie poboczy gruntowych i
nawierzchni na zjazdach nieulepszonych,
mechaniczne rozscielenie mieszanki
kruszywa tamanego z dodatkiem frezowiny
uzyskanej z rozbiorki w ilosci ok. 40%,
grubosé warstwy po zageszczeniu sred. 13
cm

m2

6965,25

18

D-06.04.01

Renowacja i odtworzenie rowdw z
wyprofilowaniem dna i skarp,
odwiezieniem urobku samochodami
samowytadowczymi i zagospodarowaniem
nadmiaru gruntu Srednia gteb. do 0,5 m

2450

10

D-06.04.01

Czyszczenie przepustéw o srednicy do 1,0
m z namutu o grubosci pow. 50% jego
srednicy

ODTWORZENIE OZNAKOWANIA I
ELEMENTOW BRD

20

D-07.01.01

Odtworzenie oznakowania poziomego
cienkowarstwowego na podstawie projektu
statej organizaciji ruchu

m2

1567,22

21

D-07.02.01

Wykonanie oznakowania pionowego wg
organizacji ruchu po zmianie - ze stupkami

szt.

22

D-07.02.03

Wymiana stupkéw prowadzgacych U-1a z
PVC na wykonane z poliweglanu z
odtworzeniem oznaczen na stupkach

szt

18

23

D-07.02.03

Wymiana stupkdéw prowadzacych U-1b z
PVC (na barierach ochronnych) na
wykonane z poliweglanu z odtworzeniem
oznaczen na stupkach

szt.

38

24

D-07.05.02

Remont barier ochronnych stalowych

mb

100

Strona2z3







Nr

Nr ST

Opis robét

Jm Ilosé Cena Wartosé

ELEMENTY ULIC

25

D-08.01.01

Ustawienie kaweznikow betonowych
wystajgcych o wymiarach 20x30cm, z
wykonaniem tawy betonowej z oporem, na
podsypce cementowo-piaskoweij

m 120

26

D-08.01.01

Kaweznikow betonowych o wymiarach
20x22cm, z wykonaniem tawy betonowej z
oporem, na podsypce cementowo-
piaskowei

27

D-08.02.01

Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o
wymiarach 35x35x5cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
spoin piaskiem i rozbidrka ptyt
zniszczonych na zatokach autobusowych i
chodniku

m2 49,55

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o
wymiarach 20x6cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

m 38,6

Razem

Podatek VAT 23%

Ogoétem kosztorys

Strona3z3







(pieczatka Wykonawcy)

Kosztorys ofertowy

2. Remont drogi krajowej Nr 8 odc. Suchowola - Horodnianka od km 696+200 do km 702+290

o dtf. 6,090 km

Nr

Nr ST

Opis robét

Jm

Ilosé

Cena

Wartosé

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-
M.00.00.00

Wykonanie projektu organizacji ruchu na
czas robot, oznakowanie zgodnie z
zatwierdzonym projektem, utrzymanie
oznakowania oraz zabezpieczenie terenu
robot w okresie ich trwania

kpl

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysoko-
sciowych wraz z zaprojektowaniem
niwelety na odc. remontowanej nawierz-
chni i dowigzaniem do niwelety drogi
przylegtej do remontowanego odcinka

km

5,83

D-01.01.01

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

km

5,33

D-01.02.04

Rozebranie kraweznika betonowego

238

D-01.02.04

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych
35x35x5 cm

m2

21,33

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych

43,3

ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO

D-03.01.03

czyszczenie przepustéow pod zjazdami i
drogami o $rednicy do 1,0 m z namutu o
grubosci pow. 50 % jego srednicy

283

PODBUDOWA

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza - wykonane na
zatokach o $r. szer. 3,0 m oraz peronach
przystankowych $r. szer, 1,5 m

m2

189,75

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
emulsja asfaltowg po frezowaniu

m2

41495,03

10

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego,
ulepszona cementem grub. w-wy po
zageszczeniu 20 cm

m2

30

11

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego,
ulepszona cementem grub. w-wy po
zageszczeniu 20 cm

m2

159,75

12

D-04.08.01

Wyrownanie istniejacej podbudowy
mieszankg min. - asfalt. sposobem
mechanicznym - wyréwnanie na zado-
leniach niwelety i nierownosciach do
normatywnych spadkéw poprzecznvch

4628,92

Stronalz3







Nr

Nr ST

Opis robét

Jm

Ilosé

Cena

Wartosé

NAWIERZCHNIA

13

D_
05.03.05b,
D-04.03.01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego -
warstwa wigzaca o grub. po zagesz-czeniu
8 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
emulsig asfalt.

m2

41639,18

14

D-05.03.13,
D-04.03.01

Nawierzchnia z mieszanki SMA - warstwa
Scieralna o grub. po zagesz-czeniu 4 cm
na drogach jw. wraz z oczyszczeniem i
skropieniem emulsjg asfalt.

m2

41639,18

15

D-05.03.11

Mechaniczne frezowanie nawierzchni z
mieszanek mineralno - bitumicznych sr.
grub. 3 cm

m2

41495,03

16

D-05.03.11

Wywiezienie frezowiny z terenu rozbiérki,
mechaniczne wytadowanie i przemieszanie
z kruszywem na wiasnym placu w celu
wykorzystania do umocnienia poboczy i
naw. zjazdow

m3

1244,85

17

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- na wyspachkanalizujacych ruch o gr. 8
cm

m2

20

ROBOTY WYKONCZENIOWE

18

D-06.02.01

Przebudowa przepustéw pod drogami
bocznymi i zjazdami - wymiana rur
betonowych na rury PEHD o $r. 40 cm
utozone na tawie zwirowej z obsypka oraz
odbudowg korpusu i nawierzchni zjazdow

19

D-06.03.01

Scinanie i uzupetnianie poboczy -
wykonanie scinki poboczy na dt. Zatoki
autobusowej o szer. Sr. 1,0 m i grubosci
do 0,5m

m2

88

=0

D-06.03.01

Uzupetnienie poboczy gruntowych i
nawierzchni na zjazdach nieulepszonych,
mechaniczne rozscielenie mieszanki
kruszywa tamanego z dodatkiem frezowiny
uzyskanej z rozbiorki w ilodci ok. 40%,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu s$red. 13
cm

m2

17778,13

21

D-06.04.01

Renowacja i odtworzenie rowéw z
wyprofilowaniem dna i skarp,
odwiezieniem urobku samochodami
samowytadowczymi i zagospodarowaniem
nadmiaru gruntu srednia gteb. do 0,5 m

3740

ODTWORZENIE OZNAKOWANIA I
ELEMENTOW BRD

22

D-07.01.01

Odtworzenie oznakowania poziomego
cienkowarstwowego na podstawie projektu
statej organizacji ruchu

m2

3282,7

23

D-07.02.02

Wymiana stupkéw prowadzacych U-1a z
PVC na wykonane z poliweglanu z
odtworzeniem oznaczen na stupkach

szt

106

Strona2z3







Nr Nr ST

Opis robot

Jm Ilos¢ Cena Wartos¢

ELEMENTY ULIC

24 | D-08.01.01

Ustawienie kaweznikéw betonowych
wystajgcych o wymiarach 20x30cm, z
wykonaniem tawy betonowej z oporem, na
podsypce cementowo-piaskoweij

301

25 |D-08.02.01

Wykonanie chodnikow z ptyt betonowych o
wymiarach 35x35x5cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
spoin piaskiem i rozbiorkg ptyt
zniszczonych na zatokach autobusowych i
chodniku

m2 81,33

26 | D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o
wymiarach 20x6cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

69,3

Razem

Podatek VAT 23%

Ogotem kosztorys
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----------------------

(Piecze¢ Wykonawcey)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW (czesé 4)

Remont drogi krajowej nr 63 i 66 w Generalnej Dyrekeji Drég Krajowych

i Autostrad w Bialymstoku Rejon w Zambrowie

Olszanka
od km 22+500 do km 23+540 o dlugosci 1,04 km

Lp. Nazwa zadania Wz;:{tjosc
1 Remont drogi krajowej nr 63 na odcinku Czyzew — Czyzew Sutki
) od km 187+700 do km 188+650 o dhugosci 0,950 km
) Remont drogi krajowej nr 63 na odcinku Brulino Piwki — Szulborze Kozy
’ od km 194+000 do km 197+398 o dhugosci 3,398 km
3 Remont drogi krajowej nr 66 na odcinku Mystki Rzym — Wiosty

Wartos$¢ netto

Podatek VAT - ... %
(zgodnie z obowigzujacymi przepisami)

Warto§¢ brutto

........................................................................................

Podpis Wykonawcy / Pelnomocnika:

..............






KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi krajowej nr 63 na odcinku Czyzew - Czyzew Sutki od km 187+700
do km 188+650 o diugosci 0,950 km

L.p.

Numer
SST

Wyszczegélnienie
elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cena
jednostkow
a

Wartosc¢

(opis robot i obliczenie ich
ilosci)

Nazwa

Ilosé

zt

zt

3

4 5

6

.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonanie projektu
organizacji ruchu na czas
robét, oznakowanie zgodnie
z zatwierdzonym projektem,
utrzymanie oznakowania
i zabezpieczenie terenu robét
w okresie ich trwania

kpl 1,0

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy
robotach liniowych (trasa drég
w terenie rowninnym) -
odtworzenie trasy i punktdéw
wysokosciowych
z dowigzaniem do niwelety
remontowanej nawierzchni

km 0,95

D-01.

02.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

D-01.02.04

Rozebranie przepustu
z elementéw betonowych
o Srednicy fi 40 cm wraz
Zz nawierzchnia nad
przepustem i istniejacg tawg
fundamentowg (lok. 188+215
str. P).

mb

5,00

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Koryto wykonywane
w gruncie kat. I-VI
o gtebokosci $rednio 25 cm
(zjazd publiczny w lok.
1884215 str. P)

m?2

48,0

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa
tamanego, grub. warstwy
po zageszczeniu 25 cm (zjazd
publiczny w lok. 1884215
str. P)

m2

50,0

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.11

Mechaniczne frezowanie
istniejacej nawierzchni z mas
mineralno-bitumicznych
na zimno, srednia grub. w-wy
4 cm (destrukt wykorzystany
do uzupetnienia poboczy)

m2

5700,0

5.03.05b
4.03.01

(W)
o Qo

Wykonanie warstwy
wyréwnawczej z betonu

asfaltowego na drodze t

kategorii ruchu KR 4 sredniej
grubosci warstwy 2 cm
wraz z oczyszczeniem
i skropieniem istniejacej
nawierzchni emulsjg asfaltowg

290,0
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KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi krajowej nr 63 na odcinku Czyzew - Czyzew Sutki od km 187+700

do km 188+650 o dtugosci 0,950 km

D-05.03.05b
D-04.03.01

Wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego
na drodze kategorii ruchu KR
4 - wykonanie warstwy
wigzgcej grubos¢ w-wy 5 cm
wraz z oczyszczeniem
i skropieniem istniejacej
nawierzchni emulsjg asfaltowg
(nawierzchnia jezdni
oraz nawierzchnia zjazdu
publicznego w lok. 188+215
str. P)

5836,0

D-05.03.13a
D-04.03.01

Wykonanie nawierzchni
Z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA na drodze

kategorii ruchu KR 4 -

warstwa Scieralna , grubosc
w-wy 4 cm wraz
Z oczyszczeniem i
skropieniem nawierzchni
warstwy wigzacej emulsjg
asfaltowg (nawierzchnia
jezdni oraz nawierzchnia
zjazdu publicznego
w lok. 188+215 str. P)

m?2

5741,0

D-06.

00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

10

D-06.02.01

Wykonanie przepustu z rur
z PEHD o $rednicy 50 cm
z utozeniem na zwirowej

tawie fundamentowej,
wykonaniem zasypki oraz
z obrukowaniem wlotu
i wylotu (dotyczy zjazdu
publicznego w lok.
1884215 str. P)

mb

11,0

11

D-06.03.01

Uzupetnienie poboczy
mieszankag ztozong

z kruszywa ftamanego

(materiat Wykonawcy)

i destruktu (materiat
Zamawiajgcego) w stosunku
1:2 z profilowaniem
i zageszczeniem, grub. w-wy
$rednio 12 cm (dot. réwniez
poboczy na zjezdzie
publicznym w lok.
1884215 str. P).

m2

2850,0

12

D.06.04.01

Renowacja (odtworzenie,
pogtebienie srednio o 20-60
cm) rowow drogowych

mb

1855,0

13

D.03.01.03

Oczyszczenie przepustow
pod zjazdami i drogami
$rednicy od fi 40 do fi 60
oraz przepustu ramowego
szerokosci 80 cm pod
zjazdem w lok.
188+405 str. L

mb

31,0
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KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi krajowej nr 63 na odcinku Czyzew - Czyzew Sutki od km 187+700
do km 188+650 o diugosci 0,950 km

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

14 D-07.01.01 Odtworzenie punktdw szt 1,0
referencyjnych
(lok. 187+721)

15 D-07.01.01 Wykonanie oznakowania

poziomego m?2 160,0

grubowarstwowego
strukturalnego

Razem netto:

Podatek VAT 23%

taczna kwota z podatkiem VAT

stownie:.....co......

Podpis Wykonawcy/Petnomocnika
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KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi krajowej nr 63 na odcinku Brulino Piwki - Szulborze Kozy
od km 194+000 do km 197+398 o dlugoéci 3,398 km

L.p. Numer Wyszczegdlnienie Przedmiar Cena Wartosé
SST elementow jednostkowa
rozliczeniowych
(opis robot jednostka ilosc zt zt
i obliczenie ich ilosci)

1 2 3 4 5 6 7
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Wykonanie projektu

organizacji ruchu na czas
robot, oznakowanie

zgodnie z zatwierdzonym

projektem, utrzymanie

oznakowania
i zabezpieczenie terenu
robét w okresie
ich trwania

kpl

1,0

2 D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy
robotach liniowych (trasa
drog w terenie
réwninnym) -
odtworzenie trasy
i punktow
wysokosciowych
z dowigzaniem
do niwelety
remontowanej
nawierzchni

km

3,398

D-01.02.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

3 D-01.02.04

Rozebranie przepustu
z elementdw betonowych
o Srednicy fi 50 cm
wraz z nawierzchnig
nad przepustem
i istniejaca tawa
fundamentowa (dot.
skrzyzowan i zjazdow
publicznych
w lok, 1944605 str. L,
194+755 str. L,
194+820 str. P,
1954310 str. P,
1964771 str. L ).

mb

39,00

D-04.00.00

PODBUDOWY

4 D-04.01.01

Koryto wykonywane
w gruncie kat. I-VI

o gtebokosci Srednio
25 cm (dot. skrzyzowan

i zjazdow publicznych
w lok. 1944163 str. L,
1944605 str.
1944755 str.
1944820 str.
195+310 str.
1954745 str.
1964208 str.
1964771 str.
1974214 str.

!

!

~

~

~

vrvuvuomror

hert =

m?2

494,0
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KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi krajowej nr 63 na odcinku Brulino Piwki - Szulborze Kozy
od km 194+000 do km 197+398 o dlugosci 3,398 km

3 D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa
tamanego,

grub. warstwy

po zageszczeniu 25 cm
(dot. skrzyzowan

i zjazdow publicznych

w lok. 1944163 str. L,
194+605 str.
1944755 str.
194+820 str.
1954310 str.
1954745 str.
1964208 str.
196+771 str.
1974214 str.

!

- =

-

Srvuvuwvorr

—

m2

509,0

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

6 D-05.03.11

Mechaniczne frezowanie
istniejacej nawierzchni
Zz mas mineralno-
bitumicznych
na zimno, srednia grub.
w-wy 4 cm (destrukt
wykorzystany
do uzupetnienia
poboczy), dot. réwniez
skrzyzowan
i zjazdéw publicznych
w lok. 1944163 str. L,
194+605 str. L,
1944820 str. P,
195+310 str. P

m?2

20586,0

7 D-
05.03.05b
D-04.03.01

Wykonanie warstwy
wyréwnawczej z betonu
asfaltowego
na drodze kategorii
ruchu KR 4 sredniej
grubosci warstwy
2 cm wraz
Z oczyszczeniem
i skropieniem istniejacej
nawierzchni emulsjg
asfaltowg

1037,0

8 D-
05.03.05b
D-04.03.01

Wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego
na drodze kategorii
ruchu KR 4 - wykonanie
warstwy wigzacej
grubos¢ w-wy 5 cm
wraz z oczyszczeniem
i skropieniem istniejacej
nawierzchni emulsjg
asfaltowg

20727,8
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KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi krajowej nr 63 na odcinku Brulino Piwki - Szulborze Kozy
od km 194+000 do km 197+398 o dtugosci 3,398 km

D-
05.03.13a
D-04.03.01

Wykonanie nawierzchni
Z mieszanki
mastyksowo-grysowej
SMA na drodze kategorii
ruchu KR 4 - warstwa
scieralna , grubo$¢ w-wy
4 cm wraz
Z oczyszczeniem
i skropieniem
nawierzchni warstwy
wigzacej emulsjg
asfaltowg

20388,0

10

D_
05.03.05a,b
D-04.03.01

Wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego
na drodze
podporzadkowanej
kat. ruchu KR1-2 -
warstwa wigzaca 4 cm
i Scieralna 4 cm wraz
Z 0Czyszczeniem
podbudowy emulsjg
asfaltowg
(dot. skrzyzowan
i zjazdéw publicznych
w lok. 194+163 str. L,
194+473 str. P,
194+605 str. L,
1944755 str. L,
154+820 str. P,
195+310 str. P,
195+745 str. P,
1964208 str. P,
196+771 str. Li P,
197+214 str. P)

m2

513,0

D-06

.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

11

D-06.02.01

Wykonanie przepustu z
rur
z PEHD o $rednicy 50 cm
Z utozeniem na zwirowej
tawie fundamentowej,
wykonaniem zasypki
oraz
z obrukowaniem wlotu
i wylotu (dotyczy zjazdu
publicznego lub
skrzyzowania w
lok.194+163 str. L,
194+605 str. L,
1944755 str. L,
194+820 str. P,
195+310 str. P,
1954745 str. P,
1964208 str. P,
1964771 str. L
197+214 str. P

M =

mb

104,0
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KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi krajowej nr 63 na odcinku Brulino Piwki - Szulborze Kozy
od km 194+000 do km 197+398 o dlugosci 3,398 km

12 D-06.03.01 Uzupetnienie poboczy
mieszankg ztozong
z kruszywa famanego
(materiat Wykonawcy)
i destruktu (materiat m?2 10194,0
Zamawiajacego)
w stosunku 1:2
z profilowaniem
i zageszczeniem, grub.
w-wy srednio 12 cm
(dot. rowniez poboczy
na remontowanych
skrzyzowaniach
i zjazdach publicznych
Z nawierzchnig
bitumicznag).

13 D-06.03.01 Scinanie poboczy
o grubosci srednio 5 cm
Z ich wyprofilowaniem, m2 10194,0
zageszczeniem
i wywozem nadmiaru
gruntu

14 D.06.04.01 | Renowacja (odtworzenie, | mb 6434,0

pogtebienie srednio

0 20-60 cm) rowow
drogowych

15 D.03.01.03 | Oczyszczenie przepustdw

pod zjazdami i drogami | mb 201,0
srednicy

od fi 30 do fi 60

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

16 | D-07.01.01 Odtworzenie punktéw
referencyjnych Szt 1,0
(lok. 197+398)

17 D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania | m?2 1320,0
poziomego
grubowarstwowego
strukturalnego

Razem netto:

Podatek VAT 23%

tagczna kwota z podatkiem VAT
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Podpis Wykonawcy/Petnomocnika
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Kosztorys ofertowy
Remont drogi krajowej nr 66 na odcinku Mystki Rzym - Wiosty Olszanka od km 22+500
do km 23+540 o dlugosci 1,04 km

Wyszczegdélnienie
elementéw Przedmiar
rozliczeniowych
(opis robot i obliczenie
ich ilosci)
1 2 3 4 5 6 7
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonanie projektu
organizacji ruchu na czas
robét, oznakowanie zgodnie
z zatwierdzonym
projektem, utrzymanie
oznakowania i
zabezpieczenie terenu robdt
w okresie ich trwania
Roboty pomiarowe przy
robotach liniowych (trasa
drég w terenie réwninnym)

- odtworzenie trasy km 1,04
i punktow wysokosciowych
z dowigzaniem do niwelety
remontowanej nawierzchni

01.02.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie brukowania
D- na wlocie przepustu -

01.02.04 skrzyzowanie w lok.

234502 str. L

04.00.00 PODBUDOWY

Koryto wykonywane
w gruncie kat. I-VI
(skrzyzowanie z drogqg, m?2 15,0

w lok. 234502 str. L)

0 gtebokosci $rednio 25 cm
Podbudowa z kruszywa
tamanego, grub. warstwy
po zageszczeniu 25 cm m2 15,0
(skrzyzowanie z drogg
w lok. 234502 str. L)

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

Mechaniczne frezowanie
istniejacej nawierzchni
Z mas mineralno-
bitumicznych na zimno, m2 6448,0
srednia grub. w-wy 4 cm
(destrukt wykorzystany
do uzupetnienia poboczy)
Wykonanie warstwy
wyréwnawczej z betonu
asfaltowego na drodze
kategorii ruchu KR 4
D- $redniej grubosci warstwy
05.03.05b | 2 cm wraz z oczyszczeniem
D- i skropieniem istniejgcej
04.03.01 nawierzchni emulsja
asfaltowa (wyréwnanie
nawierzchni jezdni
oraz skrzyzowania
w lok. 234502 str. L)

Cena

jednostkowa Wartosc

Numer
Lp.| “sst

jednostka | ilosé zt zt

kpl 1,0

D-
01.01.01

=)
1

m?2 4,0

v
1

D
04.01.01

D_
04.04.02

D-
05.03.11

t 336,0

Stronalz1



Kosztorys ofertowy
Remont drogi krajowej nr 66 na odcinku Mystki Rzym - Wlosty Olszanka od km 22+500
do km 23+540 o diugosci 1,04 km

Wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego
na drodze kategorii ruchu
D- KR 4 - wykonanie warstwy
8 05.03.05b wigzacej grubosé w-wy
D- 5 cm wraz
04.03.01 Z oczyszczeniem
i skropieniem istniejgcej
nawierzchni emulsjg
asfaltowg
Wykonanie nawierzchni
z mieszanki mastyksowo -
grysowej SMA na drodze
kategorii ruchu
D- KR 4 - warstwa Scieralna ,
grubosé¢ w-wy 4 cm wraz
9 05'0D3_'133 Z oczyszczeniem m?2 6530,6
04.03.01 i skropieniem nawierzchni
e warstwy wigzgacej emulsjg
asfaltowg (dotyczy
nawierzchni jezdni
oraz skrzyzowania
w lok. 234503 str. L)

6552,0

ROBOTY WYKONCZENIOWE

06.00.00

[w)
1

Wykonanie scianki czotowej
przepustu rurowego
@600mm
10 D- z zastosowaniem elementu
06.02.01 prefabrykowanego
na wlocie przepustu -
skrzyzowanie
w lok. 23+502 str. L
Uzupetnienie poboczy
mieszanka ztozong
z kruszywa tamanego
(materiat Wykonawcy)
11 D- i destruktu (materiat m2
06.03.01 Zamawiajgcego)
w stosunku 1:2
z profilowaniem
i zageszczeniem, grub.
w-wy $rednio 12 cm.
Scinanie poboczy
o grubosci $rednio 5 cm
D.06.03.01 z ich wyprofilowaniem,
zageszczeniem
i wywozem nadmiaru
gruntu
Przetozenie nawierzchni
z kostki brukowej
betonowej
na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4, na zjezdzie
indywidualnym
13 1D.05.03.23| 1ok 224720 str. L m?
- dostosowanie
do niwelety
wyremontowanej
nawierzchni jezdni (kostka
Z odzysku)

szt. 1,0

3120,0

m2 3120,0

12

10,0
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Kosztorys ofertowy
Remont drogi krajowej nr 66 na odcinku Mystki Rzym - Wiosty Olszanka od km 22+500
do km 23+540 o diugosci 1,04 km

Renowacja (odtworzenie,
14 | D.06.04.01 | pogtebienie $rednio o 20-60 mb 1949,0
cm) rowow drogowych
Oczyszczenie przepustow

15 [D.03.01.03 pod zjazdami i drogami mb 131,0
srednicy od fi 40 do fi 60
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie oznakowania
D- poziomego 5
16 07.01.01 grubowarstwowego L 520,90

strukturalnego
Razem netto:
Podatek VAT 23%
taczna kwota z podatkiem VAT
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Podpis Wykonawcy/Petnomocnika
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Formularz

(AN WS INFORMACJE DOT. DOSWIADCZENIA
KIEROWNIKA ROBOT DROGOWYCH
CZESC EEsSsEEEREEEEN

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlane na drogach krajowych wojewdédztwa podlaskiego w podziale
na 4 czesci:

CZESC ..... (oddzielnie dla kazdej czesci)

przedktadamy wykaz zadan potwierdzajacych doswiadczenie osoby, ktéra bedzie
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia na stanowisku Kierownika Robot Drogowych.

Funkcje Kierownika Rob6t Drogowych sprawowaé bedzie: .cuveriaresrescessssnsersnss
(imie i nazwisko)

Ww. osoba posiada doswiadczenie w realizacji nastepujacych zadan:

1) Przy realizacji zadania:

(podac nazwe, zakres zadania (budowa/przebudowa/remont, klasa drogi lub ulicy)

0 WartosSci robot ....cecvivirerernrsresersessnrnrares zl netto

SPraAWOWAAE F-CJ@ ..o e e e

Kierownika Budowy/Kierownika Robét Drogowych/Inspektora Nadzoru specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

od rozpoczecia robét do wykonania zadania.

Jako wykonanie (zakonczenie) zadania nalezy rozumieé¢ wystawienie co najmniej
Swiadectwa Przejecia (dla kontraktéw realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC)
lub  podpisania protokotu odbioru robét lub réwnowaznego dokumentu (w
przypadku zamowien, w ktérych nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia).

2) Przy realizacji zadania:

(podac nazwe, zakres zadania (budowa/przebudowa/remont, klasa drogi lub ulicy)

O WartoSci roboOt c.vevevvricrsriireresesereseensens zt netto

25







sprawowat f-cje

Kierownika Budowy/Kierownika Robot Drogowych/Inspektora Nadzoru specjalnodci
inzynieryjnej drogowej

od rozpoczecia rob6t do wykonania zadania.

Jako wykonanie (zakonczenie) zadania nalezy rozumieé wystawienie co najmniej
Swiadectwa Przejecia (dla kontraktéw realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC)
lub podpisania protokotu odbioru robdt lub réwno’waznego dokumentu (w
przypadku zamdwien, w ktérych nie wystawia sie¢ Swiadectwa Przejecia).

dnia __ 2017 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Rozdziat 3

Formularze dotyczace spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Formularz 3.1.

Formularz 3.2.

Formularz 3.3.

Formularz 3.4.

Zz postepowania

Wzdr oswiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z
postepowania

Wzor o$wiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu
W postepowaniu;

Propozycja tresci zobowigzania podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamdéwienia

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznoéci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp;
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Formularz 3.1

Oswiadczenie Wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.:
Roboty budowlane na drogach krajowych wojewédztwa podlaskiego w podziale
na 4 czesci:

prowadzonego przez:
Generalng Dyrekcje Dréog Krajowych i Autostrad Oddziat w Bialymstoku

oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.

dnia __ roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............ ustawy Pzp (podac¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).

Jednoczesnie oéwiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust.,
8 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:
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(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE

WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie
W niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................................

(podac petnq nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

dnia __ roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA

KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, bedacego/ych
POAWYKONAWCE/BMIL .ottt e e, (poda¢ petng
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznoéci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie
zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII
Oswiadczam, Ze wszystkie informacje podane w powyzszych ogwiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z peing Swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

dnia _ roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Formularz 3.2

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NiP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.:
Roboty budowlane na drogach krajowych wojewdédztwa podlaskiego w podziale
na 4 czesci:

prowadzonego przez:
Generalna Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Bialymstoku

odwiadczam, co nastepuje:

INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY

Os$wiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okredlone przez
Zamawiajacego w pkt 7.2. Instrukcji dla Wykonawcéw (Rozdziat I Tomu I SIWZ)

dnia __ roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, Zze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w pkt 7.2. Instrukcji dla Wykonawcéw (Rozdziat 1
Tomu I SIWZ), polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

W NASTEPUIACYM ZAKIESIE .iuiiivericieiieeiiceeceee ettt et e oo

(wskazal podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

dnia __ roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

dnia __ roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Formularz 3.3.

PRZYKLAD tresci zobowiazania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia zfozone przez podmiot, z zasobdw, ktérego
Wykonawca bedzie korzystat na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

Zamiast niniejszego Formularza Zobowigzania mozna przedstawié inne dokumenty okreslajgce:
1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
2) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,
3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzisty w postepowaniu
dotyczacych wyksztaicenia , kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

ZOBOWIAZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw
na potrzeby realizacji zaméwienia

W imieniu

(wpisa¢ nazwe i adres podmiotu)

zobowigzuje sig do oddania swoich zasobdw przy wykonywaniu zaméwienia p.n.:

Roboty budowlane na drogach krajowych wojewédztwa podlaskiego w podziale
na 4 czesci:

CZESE .oonusuiines

do dyspozycji Wykonawcy

(nazwa i adres Wykonawcy, ktéremu udostepniane sq zasoby)

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw przy wykonywaniu
zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:
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c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

a) zrealizuje nw. roboty, ktérych dotycza udostepniane zasoby, odnoszace sie do
warunkéw udziatu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, na ktérych polega Wykonawca:

dnia __ __ 2017 roku

(podpis osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu)
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Formularz 3.4
Formularz wymagany do zfoZenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Oswiadczenie

o przynaleznosci lub braku przynaleznoséci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlane na drogach krajowych wojewédztwa podlaskiego w podziale
na 4 czesci:

CZESE wsiiininiaa

w imieniu Wykonawcy:

/wpisac nazwe (firme) Wykonawcy/

oraz w nawigzaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp o$wiadczam, ze:

* nie naleze do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp, co Wykonawcy, ktérzy ztozyli oferty w niniejszym
postepowaniu;

* naleze tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy Pzp, co nastepujacy Wykonawca/ Wykonawcy, ktéry/ktérzy
ztozyl/ztozyli oferte/oferty w niniejszym postepowaniu:

...................................................................................................................................................................

W zafaczeniu  przekazuje nastepujace  dokumenty/informacije potwierdzajace,
ze powigzania pomigedzy mna a ww. Wykonawca/Wykonawcami nie prowadzg do
zaktocenia konkurencji w ninigjszym postepowaniu:

dnia __ roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
* niepotrzebne skresli¢

UWAGA: niniejszy ,Formularz” Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia przekazuje Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawcdw wspéinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia sklada ja kazdy z czionkéw Konsorcjum fub wspéinikéw spéiki cywilnej.
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Tom II

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

g1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego

zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Zakres i spos6b wykonania robdt okreslaja:

a. Oferta Wykonawcy stanowigca zatacznik nr 1,

b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w szczegdlnodci Instrukcja dla
Wykonawcow, stanowiaca zatacznik nr 2 oraz Opis przedmiotu zamowienia
(dotyczy wszystkich czesci),

c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (SST) - zatacznik nr 4.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do

osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1 i 2, niezaleznie od tego, czy wynikajg

wprost z dokumentdéw wymienionych w ust. 3.

g2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw zakupionych i dostarczonych
przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2016, poz. 1570) oraz wymaganiom okreslonym w SST.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w SST.
Materiaty z rozbiorki nadajace sie do ponownego wbudowania stanowig witasnosé
Zamawiajacego i Wykonawca przetransportuje te materiaty oraz zitozy we
wskazanych przez Zamawiajacego miejscach na terenie Rejonu w Bielsku
Podlaskim - cze$¢ 1 i 2, Rejonu w Augustowie - czes¢ 3 i Rejonu w
Zambrowie czes¢ 4. Pozostate materialy z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6ézn. zm.). Oceny przydatnoéci materiatéw dokonuje
Zamawiajacy.

§3
Termin przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem 8 9 ust. 4 strony ustalajg w
ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.
Termin rozpoczegcia robot bedacych przedmiotem umowy - w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy.
Termin zakonczenia robdt bedgcych przedmiotem umowy:
do 90-u dni od daty zawarcia umowy.
W przypadku wystapienia okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznosciq dotrzymania terminu okreslonego w ust. 3, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznogai.
Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie i na wiasny koszt teren budowy -
przestrzen zajmowang pod urzadzenia zaplecza budowy oraz wykonanie przytaczy do
sieci infrastruktury technicznej na potrzeby terenu budowy.
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Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
Z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo -
finansowym. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy na 3 dni przed terminem
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 7 dni od daty wydania
przez Zamawiajacego polecer, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonograméw, o ktérych mowa w ust. 1i 2 w ciggu
7 dni od daty przedtozenia harmonograméw do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram w ciggu 7 dni od daty przediozenia harmonograméw do zatwierdzenia.

§5
Wstepne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto PLN,
(stownie ztotych: )
plus % podatek VAT PLN, (stownie ztotych )
co tqcznie stanowi kwote brutto PLN (stownie ztotych: ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzgdzone metodg kalkulacji uproszczonej. Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca przedlozy w ciggu 7 dni Zamawiajgcemu szczegbtowe kalkulacje cen
jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu
oraz narzuty kosztéw posrednich (ogélnych) i zysku) wskazanych pozycji kosztorysu
ofertowego Wykonawcy zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 15 oraz ust. 3 i 4.

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 6 i 8,

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej
stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej
umowy odpowiednio dostosowana.

Maksymalna wartos¢ zobowigzania wynosi 107% wstgpnego wynagrodzenia brutto,
tj. kwote PLN (stownie ztotych: 1
Maksymalna wartos¢ zobowigzania, o ktérej mowa w ust. 5., moze ulec zwiekszeniu
w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 i 8 UMmowy oraz w
przypadku innych zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie
na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w
dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez
Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty  poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie wartoéci wykonanych robdt musi
by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktorych
mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90 % wartodci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznodci
dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami
wystawionych przez Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw wymagalnych faktur
bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce oraz dowodami
dokonania ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z tytutu
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tych faktur lub os$wiadczeniami tych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,
stwierdzajgcymi iz wszelkie wymagalne naleznoédci ze strony Wykonawcy zostaly na
dany dzied w petni uregulowane.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o
ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong
© zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie
wartosci  wykonanych robét musi byé sprawdzone przez inspektora nadzoru
i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatacznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy Nr .
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. Datg zaptaty jest dzien wydania
polecenia przelewu bankowego.

§7
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robdt wynikajacych z OPZ lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robét,
2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w OPZ,
3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo -
finansowym kolejnosci wykonania robét, a Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
kazde z powyzszych polecen,
4) Rezygnacja z czesci robét.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceri stanowig podstawe do zmiany
- na wniosek Wykonawcy - terminu zakofczenia robédt, o ktédrym mowa w § 3 ust. 3
niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8
umowy.
Zmiany wynikajace z poleced, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie
z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

g8

Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7
ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 umowy.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1
niniejszej umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacii Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
okreslonych zgodnie z § 5 ust. 2 umowy, a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla
ktérych ceny nie zostaly okreslone w tym zatgczniku - cen nie wyzszych od srednich
cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w
miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktaddéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
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ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2y
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokogé wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

§9

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy i dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1

niniejszej umowy.

2) zaptata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym
w pkt 1.5. SST,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o OPZ z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST,

4) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robdt,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania,

8) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajacych w terminach
i w zakresie okreslonym w SST,

9) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynagé na jakos$é robdt lub termin zakoriczenia robot,

10)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11)opracowanie i uaktualnianie szczegdtowego harmonogramu  rzeczowo-
finansowego,

12)przedtozenie szczegdtowych kalkulacji cen jednostkowych zgodnie z § 5 ust. 2.

Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajgcego dokumenty,
o ktorych mowa w § 20 ust. 1 oraz przekaze dokumenty o ktérych mowa w ust. 2, pkt
14 do akceptacji Zamawiajacemu.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdt.

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
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wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanych oséb beda takie same Ilub wyzsze od
kwalifikacji i do$wiadczenia o0s6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
wust. 2 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,

§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadar okreslonych
ustawq Prawo budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawq oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

[ay

§12
Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
1)
2)

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust.
1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13
Wykonawca ustanawia kierownika robét w osobie: p. .
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dzialta¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

g 14

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z postanowieniami § 16 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,

5) Jjezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét
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zgodnie z procedurg okreslong w § 15 - karg umowna w wysokosci 15%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robét bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

7) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig 500 PLN, za kazdy dzien stwierdzonych
powyzszych nieprawidtowosci.

8) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznodci brutto;

9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

10) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez
strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

11) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo |ub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez
strony do dnia jej ujawnienia;

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w
informacji, o ktérej mowa w § 15 ust.14;

13)za oddelegowanie do wykonywania robét wskazanych w § 22 ust. 1 0séb nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokoéci 1000 zt (stownie: jeden
tysigqc ztotych, 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi,
ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

14)za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedfozenie w terminie ktoregokolwiek
z dowoddw, o ktérych mowa w § 22 ust. 3 w wysokogdci 500 zt za kazdy przypadek.
Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczyé tej samej osoby w przypadku
nieprzedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww.

dokumentdw.

15) taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajgacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy.

Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez

Zamawiajgcego w oparciu o podstawy o jakich mowa w art. 145 Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych.,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokosé

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca nie moze dokonywad potracenia swoich wierzytelnodci bez

wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnoéci z wierzytelnosciami Wykonawcy

chocby jedna z nich lub obie nie byty wymagalne i zaskarzalne.

§ 15
Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamodwienie
sam / za pomocg Podwykonawcy/-cow.
Zakres powierzonych robot Podwykonawey/-0m: .o
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w tym, na ktdérego/ych zasoby, Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreélonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu.

Jezeli w trakcie wykonania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy

przy udziale Podwykonawcéw, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

robdt budowlanych zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo nie p6zniej niz

14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac/robdt,

jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak

jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji

zamoéwienia przez podmioty wystepujace wspélnie (Konsorcjum), umowy z

Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow

Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkdéw Konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych czionkdw

Konsorcjum, wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez

Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sig, na zasadach okredlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo

zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w

postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, iz

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku,

gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 ust. 3;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowann dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych
podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy i Zamawiajacego.

5) brak jest zastrzezenia, iz Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty do wysokos$ci wynagrodzenia
obliczonego w oparciu o ceny ofertowe Wykonawcy;

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezed do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 7 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
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10.

11.

12.

13.

14,

15,
16.

17.

18.

19;

20,

21,

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 7

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sig za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego. Termin uwaza sie za zachowany, jezeli przed jego
uptywem zamawiajacy skierowat sprzeciw listem poleconym na adres Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto wskazanej w
§ 5 wust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, nie dotycza umdéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt netto.

W  przypadku statej wspétpracy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcyg lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg w trakcie realizacji zadania, obowigzek
przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o Podwykonawstwo
progu 0,5 wartosci umowy lub 50 000,00 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 6, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2 - 14 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty, wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robét wykonanych
przez  Podwykonawce, nalezy  przekaza¢ Zamawiajacemu  oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaplaty
catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawar}
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznodci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
17. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

Strona 8 z 14






22.

23.

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnodé takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnosc sie nalezy,

albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, zamawiajacy potraci kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie

stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

§ 16

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czedciowe,
odbidr ostateczny, odbiér przed uplywem okresu gwarancji) dokonywane beda na
zasadach i w terminach okreslonych w SST. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie 14
dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia
dokumentéw do odbioru ostatecznego. Odbiory czesciowe dokonywane beda w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia gotowoéci do odbioru przez Wykonawce.

Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci rozpoczynajg swoj bieg
terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérych mowa w § 18 ust. 4 niniejszej umowy.

§17

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy i gwarancji
jakosci na przedmiot umowy na oKres: ..., miesigcy, od daty ostatecznego
odbioru, z wyjatkiem oznakowania cienkowarstwowego (dotyczy czesci 1 i 2) gdzie
gwarancja wynosi 12 miesiecy od daty ostatecznego odbioru.
Bieg okresu rekojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczynaja sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi oraz tytutu gwarancji takze
po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu,
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad lub usterek w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego, to Zamawiajgcy moze zlecié usunigcie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§18
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 9%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote
PLN (stownie ztotych: ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniést ustalona w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie
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' 3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi
za wady.
4. Zamawiajacy wstrzyma sig ze zwrotem czedci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub usterek lub jest w trakcie
usuwania tych wad lub usterek.

§ 19
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni,
jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3
ust. 1 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z Dokumentacjq projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza
umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

7) kary umowne przekrocza 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5
ust.1.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie
robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wediug stanu na dzier
odstapienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 9 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreélonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni
od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 20
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umdw
ubezpieczenia ztytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej na czas realizacji robdt
objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnodci:
1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robét,
2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody dotyczace pracownikéw oraz o0séb trzecich
oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikdw a powstate
w  zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.
Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w
§ 3 ust.1 niniejszej umowy, przediozy do wgladu Zamawiajacego umowy
ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 3. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstala z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

§ 21

. Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ zmiany umowy w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenia zewnetrznego, niezaleznego od
dziatania stron umowy i ktérych strony nie mogty przewidzie¢ i nie mogty mu
przeciwdziata¢, np. powédz, traba powietrzna, huragan, itp. - w zakresie
koniecznym, w szczegdlnosci terminu realizacji umowy;

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdwienia wraz ze skutkami wprowadzenia
takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami
lezgcymi wytacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznoéciami niezaleznymi
zaréwno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy tj. np.: koniecznoéé przesuniecia
terminu przekazania terenu robét, udzielenie zaméwien dodatkowych, ktorych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego,
okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. np.: warunki
archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
utrudniajace lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
przedtuzajacy sig czas trwania procedur administracyjnych, wstrzymanie robot
przez uprawniony organ itp.

3) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy
wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana
moze by¢ okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np.
zaistnienie warunkow faktycznych na terenie rob6t, wplywajacych na zakres lub
sposdb  wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki geologiczne,
hydrogeologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp.,

4) zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego polega Wykonawca wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, z Zastrzezeniem, ze nowy podmiot
bedzie spetniat warunki udziatu w postepowaniu w tym zakresie,
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5) zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy, w przypadku wystagpienia w
trakcie realizacji zadania okoliczno$ci, ktére nie byly znane stronom umowy w
chwili zawierania umowy.

6) inne przewidziane w art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem paragraféw niniejszej umowy, w ktorych jest to
wyraznie zaznaczone, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§22

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce o0sob wykonujacych wszystkle prace fizyczne zwigzane =z
wykonywaniem wszystkich robot objetych zamdwieniem, ktérych wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy, tj. czynnosci opisane w SST. Obowiazek, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2016 r. poz. 290 ze zm.). Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedtozy
Zamawiajgcemu wykaz tych osdb.

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnognie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie UmMowy o
pracg przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnoéci: doktadne okreélenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ziozenia odwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia odwiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
i/lub

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana w
spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegélnosci adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;
i/lub

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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i/lub

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§ 23
1. Przez Podmiot Udostepniajacy Zasoby (PUZ) nalezy rozumieé: podmiot, o ktorym
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych Iub
zawodowych lub sytuacji finansowej Iub ekonomicznej, polega Wykonawca,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.
2. Zgodnie z Ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby, tj.
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamdéwienia w nastepujgcym zakresie:

3. W przypadku gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamowienia,
celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach
Podmiotu Udostepniajacego Zasoby, pdzniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobow
Podmiotu Udostepniajacego Zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podmiot Udostepniajacy Zasoby Iub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu.

4. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami
proponowanego innego Podmiotu Udostepniajacego Zasoby w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym
Podmiotem  Udostepniajacym  Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostgpnianych Wykonawcy zasobéw, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych w
szczegblnosci:  zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdéw, sposobu ich
wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia, charakteru stosunku jaki bedzie taczyt
Wykonawce z Podmiotem Udostepniajacym Zasoby oraz zakresu i okresu udziatu
Podmiotu Udostepniajacego Zasoby przy wykonywaniu zamdwienia.

§ 24

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie w
szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2015., poz. 2164 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459) i ustawy z dnia 7 lipce 1994 roku
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r, poz. 290 z pézn. zm.).

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelnoéci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz oséb trzecich.
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§ 25
1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla Zamawiajacego i 1 egzemplarzu dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera ponumerowanych i parafowanych stron.

§ 26
Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia .
2. Tom I Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia:
- Instrukcja dla Wykonawcéw,
- Opis przedmiotu zamowienia,
3. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

Nie wnosze zastrzezer
pod wzgledem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
N

Katarzyna Sianko
3t 704
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